HiO GRANDE Do HOWTE

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAGAO PENITENCIARIA
BR 101 KM 0, Av. Sen. Salgado Filho, S/N, - Bairro Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59064-901
Telefone: e Fax: @fax unidade@

EDITAL N2 1/2025

Processo n® 06010047.002836/2024-64

PREGAO ELETRONICO: 90001/2025
CONTRATANTE (UASG): 462960

OBJETO: Aquisicdo de equipamentos de Tecnologia da Informagéao para atender a necessidade do Departamento de Tecnologia da Informacao - DTI/SEAP, pertencente a Secretaria
de Estado da Administragdo Penitenciaria - SEAP, conforme condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO: O estimado total da contratagdo é de R$ 86.844,30 (oitenta e seis mil oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos)
DATA DA SESSAO PUBLICA : Dia 15/04/2025 as 10h (horéario de Brasilia)

INICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 31/03/2025.

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor preco por item

MODO DE DISPUTA: Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS : E exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais e equiparados nos termos do art. 42
da Lei Complementar Estadual n® 675, de 06 de novembro de 2020.

SUBCONTRATAGAO: Nio sera permitido a subcontratacéo dos itens desta licitacdo, considerando que os itens sdo bens comuns de pronta-entrega.

CONSORCIO: N3o sera permitida a participagdo de empresas em consércio, por fornecimento do objeto da presente licitacio ser de natureza comum, néo exigindo elevada
especializagao técnica e/ou das empresas licitantes.

EDITAL DISPONIVEL: https://www.gov.br/compras/pt-br/

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
PREGAO ELETRONICO N¢ 90001/2025
(Processo Administrativo n°.06010047.002836/2024-64)

Torna-se ptblico que o O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por intermédio da SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP, situada no Centro
Administrativo do Estado, na BR-101 - Km 0 - Lagoa Nova - Natal/RN, inscrita no CNPJ sob o n? 33.863.335/0001-92, através de sua Pregoeira Oficial, designada pela Portaria N2
932/2024-GS/SEAP, de 10 de agosto de 2024, publicada no D.O.E, edicdo n°. 15728, de de 10 de agosto de 2024, realizaréa licitagdo, na modalidade PREGAO, na forma
ELETRONICA, com critério de julgamento MENOR PRECO POR ITEM, nos termos da Lei n® 14.133, de 12 de abril de 2021, do Decreto Estadual 32.449, de 7 de margo de 2023,
e demais legislagdes aplicéveis e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

Ocorrendo decretagao de feriado ou outro fato superveniente de carater publico, que impeca a realizagdo do Pregdo na data acima marcada, a licitagado ficard automaticamente
prorrogada para o primeiro dia 1til subsequente, independentemente de nova comunicagao.
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1. DISPOSICOES PRELIMINARES:

1.1. O Pregéo Eletronico sera realizado em sessdo publica, por meio de sistema eletrénico que promova a comunicac¢do pela Internet, mediante condigées de seguranca,
utilizando-se, para tanto, dos recursos da criptografia e autenticacao em todas as suas fases.

1.2. Os trabalhos serdao conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro(a), mediante a insercdo e monitoramento de dados gerados ou transferidos para a
pagina eletrénica https://www.gov.br/compras/pt-br/ que terd, dentre outras, as seguintes atribui¢des: coordenar o processo licitatorio; receber, examinar e decidir as
impugnacbes e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsavel pela sua elaboragdo; conduzir a sessdo publica na internet; verificar a conformidade da proposta com os
requisitos estabelecidos no instrumento convocatdrio auxiliado por uma comissdo técnica especializada, quando necessario; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as
condigbes de habilitagcdo; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os a autoridade competente quando mantiver sua decisdo; indicar o vencedor do certame;
adjudicar o objeto, quando ndo houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruido a autoridade superior e propor a
homologagao.

1.3. Ap6s a fase de abertura das propostas, estas serdo analisadas e classificadas quanto ao menor preco do item/lote, sendo ordenadas automaticamente pelo sistema.
1.4. Apoés a fase de lances, as propostas serdo classificadas quanto ao menor prego, sendo ordenadas automaticamente pelo sistema. A ordem de classificagdo entre as
propostas apresentadas somente ocorrera apos a realizagdo dos procedimentos de negociagédo e julgamento da proposta.
1.5. O Edital estara disponivel gratuitamente nos portais https://www.gov.br/compras/pt-br/ .
2. DO OBJETO
2.1. O objeto da presente licitacdo é aquisi¢do de equipa
DTI/SEAP, pertencente a Secretaria de Estado da Administragdo Penitenciaria - SEAP conforme condlgoes quantidades e exigéncias estabelemdas neste Edltal € seus anexos.
2.2. Em caso de divergéncia entre as especificagdes do Edital e do Termo de Referéncia, prevalecerd o que estiver descrito no Termo de Referéncia.
2.3. Da mesma forma, em caso de divergéncia entre os itens ou lotes cadastrados na plataforma Comprasgov e o Termo de Referéncia, prevalecera a descrigdo do Termo de
Referéncia. Isso se justifica pelo fato de que nem todos os itens cadastrados na plataforma Comprasgov sdo idénticos ao que consta no Termo de Referéncia.
2.4. A licitagéo serd realizada por item, sendo ao todo (18 itens), conforme tabela constante no Termo de Referéncia, facultando-se ao licitante a participagdo em quantos

itens forem de seu interesse.
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2.5. O(s) bens objeto desta contratagdo sao caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante no Estudo Técnico Preliminar e termo de referéncia.

2.6. O critério de julgamento adotado serd o menor preco por item, como justificado no item 8 do termo de referéncia, pois considerard o menor dispéndio para a
Administracdo, atendidos os parametros minimos de qualidade, definidos no edital de licitagdo, preconizando o art. 33, I, observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus
Anexos quanto as especificagées do objeto.

2.7. Esta licitacdo € exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais e equiparados nos termos do art. 42 da Lei
Complementar Estadual n® 675, de 06 de novembro de 2020.

2.8. Né&o serd permitida a subcontratacdo, considerando as caracteristicas do objeto ou servigo , cujo os materiais sdo comumente comercializados no mercado, sem
caracteristicas peculiares de complexidade de execugdo contratual, e tais motivos infere-se um dimensionamento e caracteristicas do objeto compativeis para que os licitantes
(isolados) possam participar e atender as exigéncias estabelecidas para a prestagdo do servigo. Portanto, conclui-se que as empresas do ramo especializado poderao deter as
condicdes necessarias, inclusive de capacitacgéo e aptiddo técnica para executar satisfatoriamente o objeto.

2.9. Néo serd permitida a participacdo de empresas em consércio, por fornecimento do objeto da presente licitacdo ser de natureza comum, ndo exigindo elevada
especializagdo técnica e/ou das empresas licitantes. Ademais, a permissdo de participagdo de empresas em consércio poderia limitar a concorréncia devido a diminui¢cdo do
numero de empresas participantes, uma vez que algumas delas estariam compondo um mesmo consorcio.

2.10. Néo serd exigida a garantia de execucdo contratual que trata do art. 96 da Lei n® 14.133/2021, visto que essa exigéncia poderia restringir a competitividade e a

participacdo de empresas, especialmente as de pequeno porte, e que os itens contratados possuem baixa complexidade e serao entregues de forma imediata.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade promotora da licitagdo por
eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgaos
responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corregédo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregéo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior poderé ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo.

3.4.1. A obtengdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendédrio de realizagdo da

licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte.

3.5. Néo poderao disputar esta licitagédo:

3.5.1. aquele que ndo atenda as condigoes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.5.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

3.5.3. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragédo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,

gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre
servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.5.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagédo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sangéo que lhe foi imposta;

3.5.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fung¢do na licitagcdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau;

3.5.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.5.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracédo de
trabalho infantil, por submissado de trabalhadores a condi¢des anédlogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;

3.5.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

3.5.9. Organizacoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo conforme Acérdédo 746/2014-TCU-Plendrio;

3.5.10. Néo podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucdo do contrato agente publico do érgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as

situagbes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 12 do
art. 92 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.6. O impedimento de que trata o item 3.5.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituigdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancgdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

3.7. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.5.2 e 3.5.3 poderao participar no apoio das
atividades de planejamento da contratagdo, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisédo exclusiva de agentes publicos do érgdo ou entidade.

3.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.9. O disposto nos itens 3.5.2 e 3.5.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto bésico e do projeto

executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.10. Em licitagGes e contratagOes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, néo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

3.11. A vedagdo de que trata o item 3.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funciondrio ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento
adotado neste Edital, até a data e o hordrio estabelecidos para abertura da sessédo publica.

4.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préoprio do sistema, que:

4.2.1. estd ciente e concorda com as condi¢ées contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatdrio;

4.2.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;

4.2.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 12 e no inciso III do art. 52 da Constituicao
Federal;

4.2.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.3. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n®
14.133, de 2021.

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico,

que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 42, da Lein.? 14.133, de 2021.

4.4.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame, para
aquele item;

4.5. A falsidade da declaragéo de que trata os itens 4.4. ou 4.2. sujeitara o licitante as sangbes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de
julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessédo publica.

4.7. N&do haverd ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os
procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

4.8. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compodem a proposta dos licitantes convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de
lances.

4.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as

seguintes regras:

4.9.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagédo aos lances intermediarios quanto em relagédo
ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.9.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
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4.10. O valor final minimo parametrizado no sistema poderd ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.10.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor prego; e

4.11. O valor final minimo parametrizado na forma do item 4.10.1 possuird carater sigiloso para os demais fornecedores e para o érgdo ou entidade promotora da licitagdo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

4.12. Caberé ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administrac@o ou de sua desconexao.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio
de acesso.

4.14. O envio da proposta e dos documentos de habilitagao exigidos neste Edital ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor unitdrio e/ou total anual do item/lote;

5.1.2. Marca;

5.1.3. Fabricante;

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante nao poderé oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratagéo .

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execugdo do objeto.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteragdo, sob alegacdo de erro, omissdao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

5.7. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nelas contidas, em conformidade com o que dispée o Termo de Referéncia,

assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigdo.

5.7.1. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentacao.
5.7.2. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas;
5.8. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragao por parte dos contratados pode ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas do Estado e,

apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocédo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71
inciso IX, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.

5.9. A proposta deverd conter 02 (duas) casas decimais nos centavos, ou seja, ndo devera conter dizimas periddicas.
5.10. A empresa vencedora, apos aceitabilidade de sua proposta e confirmacéo pelo setor técnico que o objeto ofertado atende as exigéncias do termo de referéncia devera

efetuar o cadastro do responsavel pela assinatura do contrato no sistema SEI/RN através do link:https://sei.rn.gov.br/sei/controlador externo.php?
acao=usuario_externo_enviar cadastro&acao_origem=usuario_externo_avisar cadastro&id orgao_acesso_externo=0

5.11. Caso o representante da empresa vencedora que for assinar o contrato com a SEAP ndo constar no contrato social da empresa vencedora, devera apresentar uma
documentagdo pessoal: Carteira de Identidade emitida por 6rgaos de identificagdo, Carteira Nacional de Habilitagdo, Carteira de Trabalho, Carteira de identidade profissional
expedida por dérgéos fiscalizadores de exercicio de profissdo regulamentada (OAB, CRC, CRM, CRA, CREA etc.), Carteiras funcionais emitidas por érgdos publicos (desde que
reconhecida por Lei Federal como documento oficial de identidade valido em todo territério nacional), Registro Nacional de Estrangeiro ou Passaporte e procuragdo dando os
poderes para tanto.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletrénico, na data, horério e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderé&o retirar ou substituir a proposta, ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo
publica.

6.3. O sistema disponibilizard campo proéprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderéo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagéo aos lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que
cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 1,00(Hum real).

6.9. O licitante poderd, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou
inexequivel.

6.10. O procedimento seguirad conforme o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.
6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos
dois minutos do periodo de duragédo da sessdo publica.

6.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrerad sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Né&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgard os lances
conforme a ordem final de classificagdo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela
equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagoes.

6.11.5. Ap6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediérios.

6.12. Apés o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenaréa e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Néo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessédo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregéo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao
dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds
decorridas vinte e quatro horas da comunicagéo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagéo.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.18. S6 podera haver empate entre propostas iguais (néo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.18.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;

6.18.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

6.18.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
6.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagées dos érgaos de controle
6.18.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

6.18.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de
licitagdo realizada por 6rgédo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.18.2.2. empresas brasileiras;
6.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.18.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigecde, ngs terivios da Lei ni® 12,187, de 29 ds dezembac de 2009
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6.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto
definido para a contratagdo, o pregoeiro podera negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

6.19.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela Administragao.

6.19.2. A negociagdo seréd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.19.3. O resultado da negociagdo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatério.

6.19.4. O pregoeiro solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a negociacdo
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.19.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacido fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.20. Apés a negociagdo do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagédo e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagao, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢es de participagdo no certame,

conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 2.6. do edital, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a participagdo no
certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);
e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
d) Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenagoes por Ilicitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Uni&o - TCU;

e) Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa
Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.bry/).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritario, por forca da vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciarad para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

7.3.2. O licitante serd convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagéo.

7.3.3. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigéo de participagao.

7.4. Na hipétese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condi¢des de participagéo, sera iniciado o procedimento de habilitagdo.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao
beneficio.

7.6. Verificadas as condigdes de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a

adequacédo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN
SEGES n? 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. contiver vicios insanéaveis;

7.7.2. nao obedecer as especificagdes técnicas contidas neste Edital e seus anexos;

7.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego méaximo definido para a contratagéo;

7.7.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

7.8. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragdo.
7.8.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, sé serd considerada ap6s diligéncia do pregoeiro, que comprove:

7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Em contratacgdo de servigos de engenharia, além das disposigdes acima, a anélise de exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

7.9.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobreprego se dard pela

superagao do valor global estimado;

7.9.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superagao do valor global estimado e pela superagdo de custo unitdrio tido
como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

7.9.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragdo, independentemente do regime de execugdo.

7.9.4. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragdo, independentemente do regime de execugdo.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos
elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor
final da sua proposta, sob pena de nao aceitagdo da proposta.

7.11.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos
quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco global,
empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagédo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11.2. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administra¢cdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinagao direta;

7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagao da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que ndo haja majoragdo do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagéo;

7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas;

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéo a indicacdo de recolhimento de impostos e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional, quando
néo cabivel esse regime.

7.13. Para fins de anélise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser colhida a manifestagédo escrita do setor requisitante do servigo ou da
area especializada no objeto.

7.14. Indiretas.

7.15. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

7.16. O licitante serd convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagéo por registro de possivel Ocorréncia Impeditiva Indireta.

7.17. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigéo de participagéo.

7.18. Na hipétese de inversédo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condigdes de participacdo, sera iniciado o procedimento de habilitagdo.

7.19. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao

beneficio, conforme os itens 2.5.1 e 3.6 deste edital.

7.20. Verificadas as condigbes de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o pregoeiro examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacgdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN
SEGES n? 73, de 30 de setembro de 2022.

7.21. Em se tratando de servigos com fornecimento de mé&o de obra em regime de dedicagdo exclusiva, a fim de assegurar o tratamento isonémico entre as licitantes,
informa-se que foram utilizados os seguintes acordos, dissidios ou convengdes coletivas de trabalho no calculo do valor estimado pela Administragao:

7.22. [indicar os acordos, dissidios ou convengdes coletivas];

7.23. O(s) sindicato(s) indicado(s) no subitem acima n&o é (sdo) de utilizagdo obrigatéria pelos licitantes, mas, ao longo da execugdo contratual, sempre se exigird o
cumprimento dos acordos, dissidios ou convengoes coletivas adotados por cada licitante/contratado.
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7.24. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.25. contiver vicios insandveis;

7.26. nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.27. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego méximo definido para a contratagéo;

7.28. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.29. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

7.30. No caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragéo.
7.31. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, sé serd considerada ap6s diligéncia do pregoeiro, que comprove:

7.32. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.33. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.34. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposig0es acima, a anélise de exequibilidade e sobreprecgo considerara o seguinte:

7.35. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobreprego se dard pela

superacgao do valor global estimado;

7.36. No regime de empreitada por prego unitdrio, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superacao do valor global estimado e pela superagdo de custo unitdrio tido
como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

7.37. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragdo, independentemente do regime de execugdo.

7.38. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administragdo, equivalente a
diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.39. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.40. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formag&do de Pregos
elaborada pela Administragéo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor
final da sua proposta, sob pena de nédo aceitagao da proposta.

7.41. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a Administragdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicagédo dos
quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonifica¢cdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco global,
empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensdveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.

7.42. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que ndo haja majoragdo do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratacéo;

7.43. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas;

7.44. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéo a indicagdo de recolhimento de impostos e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional, quando
néo cabivel esse regime.

7.45. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestagéo escrita do setor requisitante do servigo ou da
4rea especializada no objeto.

7.46. Poder4 ser solicitado catdlogo/ amostras pela drea técnica para analise de compatibilidade do objeto ofertado.

7.47. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, ou essa seja necessdaria para drea técnica atestar o objeto ofertado, o licitante classificado em primeiro
lugar deverd apresentd-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia ou mediante solicitacdo, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.48. Por meio de mensagem no sistema, podera divulgar o local e horario de realizacdo do procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a
todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.49. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.50. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificagoes
previstas neste Edital, a proposta do licitante serd recusada.

7.51. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisarad a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-& com a verificagédo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. DA JUSTIFICATIVA DAS EXIGENCIAS DA HABILITAGAO

8.1.1. justificativa de exigéncias de qualificacao técnica

8.1.1.1. Servird para que a contratante tenha conhecimento se a licitante possui qualificagdo técnica profissional e/ou operacional para executar o objeto indicado no edital.

Sua finalidade é, também , a de demonstrar que a licitante atuou no ramo pertinente ao objeto.

8.1.1.2. No caso em tela, foi exigido para fins de comprovacgéo da capacidade técnico-operacional, a licitante devera apresentar no minimo, 01 (um) Atestado de Capacidade
Técnica fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, declarando ter a empresa licitante realizado ou estar realizando o tipo de fornecimento de bens similares de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagao.

Ressalta-se que, embora os itens sejam considerados comuns, existem especifica¢des técnicas regulamentadas, bem como garantia do tipo de produto.

8.1.2. justificativa de qualificacdo econémico-financeira

8.1.2.1. A qualificacdo econémico-financeira é um documento que demonstra a capacidade financeira de uma empresa para cumprir com 0s seus compromissos, tanto a curto
quanto a longo prazo.

A aquisigdo proposta, embora ocorra a curto prazo, trata de valores altos, devendo a empesa possuir liquidez financeira, para garantir que possa executar as entregas dos bens,
considerando as especifica¢des propostas e dentro do prazo de validade do recurso federal disponivel para a compra.

8.1.2.2. Essa exigéncia configura como mais uma medida preventiva para evitar danos vislumbrados na analise de riscos(id.27097191).
8.1.3. justificativa dos critérios de julgamento das propostas

8.1.3.1. O critério de julgamento adotado serd o menor prego por item, como justificado no item 8 do termo de referéncia, pois considerara o menor dispéndio para a
Administracdo, atendidos os parametros minimos de qualidade, definidos no edital de licitagdo, preconizando o art. 33, I, observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus
Anexos quanto as especificagdes do objeto.

8.2. DA HABILITAGAO

8.3. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necesséarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos
para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.3.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no
SICAF.

8.4. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos

equivalentes, inicialmente apresentados em traducgéo livre.

8.5. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os
documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou
de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.6. Quando permitida a participagdo de consércio de empresas, a habilitacdo técnica, quando exigida, sera feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitagdo econémico-financeira, quando exigida, serd observado o somatério dos valores de cada consorciado.

8.6.1. Se o consoércio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econémico-
financeira, havera um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consércio em relagéo ao valor exigido para os licitantes individuais

8.7. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por cépia, mediante a declaragdo de autenticidade por advogado, sob sub
responsabilidade pessoal (art. 12, IV, da Lei 14.133/2021), ou por assinatura digital em meio eletrénico, desde que mediante certificado digital emitido em ambito da
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil) (art. 12, §22, da Lei 14.133/2021).

8.8. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por érgédo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido
feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

8.9. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas,
na forma da lei (art. 63, 1, da Lei n® 14.133/2021).
8.10. Serd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com

deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.11. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragao de que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas.
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8.12. A habilitagdo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.12.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida
em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.13. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos érgéos responséaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragao dos registros tdo logo identifique incorregéo ou aqueles se tornem desatualizados.

8.13.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderé ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo.

8.14. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletrénicos oficiais de érgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

8.14.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que nao estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas,
prorrogéavel por igual periodo, contado da solicitacdo do pregoeiro.

8.15. A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele nédo contidos somente serd feita em relagao ao licitante vencedor.

8.15.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.15.2. Respeitada a excec¢édo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacao a todos os licitantes.

8.16. Apés a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituigdo ou a apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei
14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §49):

8.16.1. complementac¢édo de informacgoes acerca dos documentos j& apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

8.16.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

8.17. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que nédo alterem a substdncia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisao fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagdo.

8.18. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagéo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.19. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os
procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.20. A comprovagéo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagao, e ndo como
condigao para participa¢do na licitagao (art. 42 do Decreto n° 8.538/2015).

8.21. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera excluséo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razédo
de fatos supervenientes ou sé conhecidos ap6s o julgamento.

8.22. para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.23. HABILITACAO JURIDICA

8.24. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

8.25. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI:

Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagéo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor;

8.26. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢cao do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

8.27. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.2 77, de 18
de marco de 2020.

8.28. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus
administradores;

8.29. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz

8.30. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.31. Agricultor familiar: Declaragdo de Aptidao ao Pronaf - DAP ou DAP-P vélida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e
do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 42, §22 do Decreto n2 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.32. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS - CEI, que comprove a qualificagdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa
RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.33. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.

8.34. A habilitagéo juridica é a comprovagéo da capacidade do licitante de assumir obrigacbes e exercer direitos. A documentagao exigida para a habilitagéo juridica deve
demonstrar a existéncia juridica da pessoa e, quando necessario, a autorizagédo para exercer a atividade a ser contratada.

8.35. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

8.36. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.37. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributérios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

8.38. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.39. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 12 de maio de 1943;

8.40. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual, se for o caso;

8.41. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.42. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estaduais/Distritais ou Municipais relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicao mediante a
apresentacgdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.43. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123
de 2006, estard dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.44. A habilitagdo fiscal, social e trabalhista é comprovagao da regularidade do licitante nessas areas. Esses documentos sdo necessarios para demonstrar a capacidade do
licitante de realizar o objeto da licitagdo atendendo a legislagédo pertinente.

8.45. QUALIFICACAO TECNICA

8.46. Comprovacao de aptidédo para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagédo, ou

com o item pertinente, por meio da apresentagdo de certidées ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho
profissional competente, quando for o caso.

8.47. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentagdo e o somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.
8.48. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
8.49. Para fins de comprovagao da capacidade técnico-operacional, a licitante devera apresentar no minimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa

juridica de direito publico ou privado, declarando ter a empresa licitante realizado ou estar realizando .

8.50. Com a finalidade de tornar objetivo o julgamento da documentagdo de qualificagdo técnica, considera(m)-se compativel(eis) o(s) atestados que expressamente
certifique(m) que a empresa ja forneceu no minimo 01 (uma) unidade do(s) item(ns) ofertado(s) ou similar(res). Para os itens nos quais o percentual requerido apresente fragéo,
considerar-se-a4 o numero inteiro imediatamente superior.

8.51. A exigéncia pela apresentacdo de atestados técnicos no quantitativo descrito se faz necesséria para resguardar a administragdo publica no sentido de garantir a

execugdo do contrato e, consequentemente, atender as demandas do Instituto Técnico-cientifico de Pericia do Estado do Rio Grande do Norte. Vale ressaltar também que tal
exigéncia ndo compromete a competitividade do certame.

8.52. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

8.52.1. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo
na licitagdo (art. 52, inciso II, alinea “c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n? 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.52.2. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n? 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.52.3. Caso admitida a participagdo de ccoperativas;-cerd exigida a seguinte-dscumentagio complementar:
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8.52.4. A relagédo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscrigdo e a
comprovacao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 42, inciso XI, 21, inciso [ e 42, §§2% a 62 da Lein. 5.764, de 1971;

8.52.5. A declaragao de regularidade de situagao do contribuinte individual - DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

8.52.6. A comprovagao do capital social proporcional ao numero de cooperados necessarios a prestagao do servigo;

8.52.7. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.52.8. A comprovagao de integragdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato;

8.52.9. Os seguintes documentos para a comprovacéo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundacéo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c¢)

regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocagao das trés ultimas assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de
presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar
o objeto da licitagdo; e

8.52.10. A ultima auditoria contébil-financeira da cooperativa, conforme dispée o art. 112 da Lein. 5.764, de 1971, ou uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria
néo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacédo de licitantes, a anulagédo ou revogagéao da licitagdo, observara o disposto
no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagao do licitante:

9.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

9.3.2. o prazo para a manifesta¢do da intengdo de recorrer néo seréd inferior a 10 (dez) minutos

9.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimagao ou de lavratura da ata de habilitagdao ou inabilitagéo;

9.3.4. na hipdtese de adogéo da inversao de fases prevista no § 12 do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data
de intimacédo da ata de julgamento.

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual poderé reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias tuteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgagdo da
interposigdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico www.comprasnet.gov.br.

10. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou nédo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:

10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;

10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacoes do edital;

10.1.3. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de pregco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragdo;

10.1.4. apresentar declaragdo ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagao
10.1.5. fraudar a licitacdo
10.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

10.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

10.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo

10.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lein.? 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administra¢do podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes sangdes, sem prejuizo
das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. adverténcia;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicagdo das sangdes serao considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica

10.3.5. a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacées dos érgéos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, a contar da
comunicacgao oficial.

10.4.1. Para as infrages previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa serd de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa serd de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

10.5. As sangoes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a
penalidade de multa.

10.6. Na aplicagéo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo.

10.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragées administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e

10.1.3, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente
federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Poderd ser aplicada ao responsavel a sangéo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracbes dispostas nos itens
10.1.4,10.1.5,10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infragées administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposigdo de penalidade mais grave
que a sangdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observard o prazo previsto no art. 156, § 52, da Lei n.2 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administragao, descrita no item 10.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta
em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, § 42 da IN SEGES/ME n.2 73, de 2022.

10.10. A apuracgdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a
instauragdo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstdncias conhecidos e
intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o
qual serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decisédo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a
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autoridade superior, que deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacéo de pedido de reconsideragéo da aplicacdo da sangdo de declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tteis,
contado da data da intimag&o, e decidido no prazo méximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

10.14. A aplicagéo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagao de reparagéo integral dos danos causados.

11. DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n? 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias
uteis antes da data da abertura do certame.

11.2. A resposta a impugnag¢do ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias tuteis, limitado ao ultimo dia util
anterior a data da abertura do certame.

11.3. A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletronica, pelo seguinte meio: Endereco eletronico - cpl@seap.rn.gov.br

11.4. As impugnacgoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

11.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo é medida excepcional e deverd ser motivada pelo pregoeiro ou agente de contratacdo, nos autos do processo de
licitagdo.

11.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

12. DA FISCALIZACAO, GESTAO DO CONTRATO E ENTREGA DO OBJETO

12.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

12.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

12.3. As comunicagdes entre o 6rgéo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletronica para esse fim.

12.4. O drgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

12.5. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgéo ou entidade poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para

apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do
plano complementar de execugao da contratada, quando houver, do método de aferigao dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

12.6. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
12.6.1. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administracéo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI).

12.6.2. O fiscal técnico do contrato anotarad no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for
necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lein? 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, II);

12.6.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a corregdo da execugdo do contrato, determinando prazo para
a corregdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, III);

12.6.4. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo hdabil, a situagdo que demandar deciséo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, 1V);

12.6.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do
contrato. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, V);

12.6.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a

prorrogacgao contratual (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, VII).

12.6.7. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II).

12.7. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencéo das condiges de habilitagcdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas
e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatoérios pertinentes, caso necesséario (Art. 23, I e II, do Decreto n® 11.246, de
2022).

12.8. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

12.8.1. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugéo no histérico
de gerenciamento do contrato, elaborando relatério com vistas a verificagcdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.
(Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, TV).

12.8.2. O gestor do contrato acompanharéd a manutengéo das condigdes de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas
que obstem o fluxo normal da liquidagédo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, III).

12.8.3. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas
pelo contratado, com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

12.9. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacao para fins de aplicagdo de sangées, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

12.10. O fiscal administrativo do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva
renovagdo ou prorrogagao contratual. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

12.11. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugédo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragédo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VI).

12.11.1. O gestor do contrato deverd enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacdo e gestao nos termos do contrato.

12.11.2. O contratado deveréa indicar preposto aceito pela Administragédo para representa-lo na execu¢do do contrato.

12.11.3. A indicagdo ou a manutencéo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgédo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar
outro para o exercicio da atividade.

12.12. O prazo de entrega dos bens é de até 30 dias, contados do(a) assinatura do contrato, em remessa unica, por meio de frete gratuito. A entrega devera ser
realizada na Secretaria de Estado da Administracao Penitenciaria - SEAP/RN, situada no Centro Administrativo do Estado, na BR 101, KM 0, Av. Sen. Salgado
Filho, S/N - Lagoa Nova, RN, 59064-901, das 08 horas as 14 horas de segunda-feira a sexta-feira, na Unidade de Instrumentalizacdao e Administracao Geral UIAG.

12.13. Os bens deverao vir com todo material essencial para montagem e deverdo ser montados pelo fornecedor sem qualquer custo para para entidade contratante.

12.14. O prazo de garantia contratual dos objetos é aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

12.15. A contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no edital, seus anexos e sua proposta , assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeitas execugdo do objeto;

12.16. O fornecedor deverd efetuar a entrega e instalagdo , quando for o caso, em perfeitas condigbes, conforme especificagdes , prazo e local constantes no Edital e seus
anexos , acompanhado da respectiva nota fiscal;

12.17. A contratada devera arcar com o frete e demais despesas referentes a entrega do material licitado;

12.18. Substituir , reparar ou corrigir, as suas expensas, o objeto e/ ou instalagdo que apresentar avarias ou defeitos;

12.19. Comunicar a Contratada , no prazo maximo de 24 (vinte quatro) horas que anteceda a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto
, com a devida comprovagao;

12.20. Os objetos deverdo ser entregues embalados , de forma a ndo serem danificados durante as operacoes de transporte e descarga no local de entrega;

12.21. Ap6s a entrega, o fornecedor tem o prazo de 15 (quinze) dias uteis para montagem dos iméveis passiveis de montagem, apds a solicitagdo da unidade requisitante, sem
qualquer 6nus para contratada.

12.22. E imprescindivel que os equipamentos possuam garantia adequada e que os fornecedores oferecam suporte técnico eficiente durante todo o periodo contratual.

12.23. Os equipamentos fornecidos devem atender aos padrdes de seguranca.

12.24. Os materiais fornecidos deverao estar garantidos contra quaisquer defeitos de fabricagdo, e/ou fadiga do material empregado, incluindo a substituigdo do produto,

pecas e mecanismos pelo prazo de 5 anos, nas condigdes dos respectivos fabricantes, devendo a empresa fornecedora substitui 18s, por sua cinta no prazo de 30 dias corridos , os
que forem considerados inadequados as especificagdes, ou que tenham sofridos danos ou avarias no transporte ou descarga, que comprometam o seu uso regular adequado, nas
condigdes estabelecidas pelo CDC.

12.25. O prazo da garantia deve ser contado a partir do recebimento definitivo dos materiais pelo contratante.
13. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
13.1. A Nota Fiscal/Fatura devera ser enviada através do sistema informatizado ao qual foi contratado e/ou por e-mail para o gestor do contrato.
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13.2. O pagamento serd realizado no prazo méaximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancéria, para
crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

13.3. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o érgdo contratante atestar a execugao do objeto do contrato.

13.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagéo mencionada na Lei 14.133/21.

13.5. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucédo
Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.

13.6. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagéo da despesa, como, por

exemplo, obrigagdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da regularizagdo da situagéo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

13.7. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéaria para pagamento.
13.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencéo das condigdes de habilitacdo exigidas no Edital e seus anexos.
13.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis,

regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

13.10. Previamente a emissédo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de
participacao em licitacdo, no ambito do érgéo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art.
29, da Instrugao Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.

13.11. Né&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade

fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

13.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

13.13. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nédo regularize sua
situagao junto ao SICAF.

13.14. Serd rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

13.15. Quando do pagamento, serad efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

13.16. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n? 123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo tributdria quanto aos impostos e

contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdao de comprovac¢do, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

13.17. Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de nédo efetivar o pagamento se, apds o recebimento provisdrio e definitivo dos itens, estes ndo estiverem em perfeitas
condigdes e de acordo com as especificagoes estipuladas no termo de referéncia;

13.18. O CONTRATANTE podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizagdes devidas pelo fornecedor, nos termos do futuro contrato;
13.19. O CONTRATANTE néo realizard pagamento direto a transportadoras e outras subcontratadas.

13.20. DO RECEBIMENTO

13.20.1.  Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior
verificagao de sua conformidade com as especificagées constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

13.20.2.  Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagcdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
substituidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

13.20.3.  Os bens serao recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisério, ap6s a verificagdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

13.20.4. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior nédo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a4 como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.

13.20.5. O recebimento provisoério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

I- Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcgoes;

1I - Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos bens recebidos, com base nos relatérios e documentagbes apresentadas; e
III- Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizag&o.
IV-  Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdao dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagdo e gestdo.
13.20.6. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021
comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.
13.21. LIQUIDACAO
13.21.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de liquidagédo, na forma desta segédo, nos termos do art. 72, §2° da Instrugdo Normativa
SEGES/ME n? 77/2022.

13.21.1.1. Para fins de liquidacéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

a) o prazo de validade;

b)a data da emissao;

c¢) os dados do contrato e do 6rgédo contratante;

d) o periodo respectivo de execugédo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.

13.21.2. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagdo da situagdo, sem 6nus a contratante;

13.21.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagéo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

13.21.4. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que
impegca a participagédo em licitagdo, no ambito do érgéo ou entidade, proibigao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

13.21.5.  Constatando-se, junto ao SICAF, a situacgdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

13.21.6. Né&o havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

13.21.7.  Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necesséarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao contratado a ampla defesa.

13.21.8. Havendo a efetiva execugédo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela resciséo do contrato, caso o contratado nao regularize sua
situagdo junto ao SICAF.

13.22. PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO

13.23. O pagamento serd realizado no prazo méaximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancéria, para
crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

13.23.1. O pagamento seréa realizado através de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
13.23.2.  Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
13.23.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

13.23.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagdo vigente.

13.23.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, néo sofrerd a retencéo tributdria quanto aos impostos e
contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

13.24. DO REAJUSTE


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art143
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-77-de-4-de-novembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art68
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm

13.24.1.  Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data do orcamento estimado, em 20/08/2024, conforme Pesquisa
Mercadoldgica (29147078).

13.24.2. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice,
IPCA - Compra de bens de consumo, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

13.24.3.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.24.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela tultima variagdo conhecida,
liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

13.24.5.  Nas aferigoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

13.24.6.  Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(ao) adotado(s), em
substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

13.24.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

13.24.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Seré divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

14.2. Né&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecga a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que néo haja comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observarao o horario de Brasilia - DF.

14.4. A homologagdo do resultado desta licitagdo nédo implicard direito a contratagéo.

14.5. As normas disciplinadoras da licitagao serao sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da
Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagéo.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagdo de suas propostas e a Administragdo nédo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatério.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administragao.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estdao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e endereco eletrénico https://www.gov.br/compras/pt-br/ e
www.compras.rn.gov.br

14.11. Outras Comprovacées:

14.11.1.  Cotas para Aprendizes:

14.11.1.1. No ato de contratagdo com o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, o licitante devera comprovar o preenchimento da cota de aprendizes prevista no art. 429 do
Decreto-Lei 5.452, de 1943 (Consolidagao das Leis do Trabalho - CLT), equivalente ao percentual de 5% (cinco por cento) a 15% (quinze por cento) do total de empregados
contratados pela licitante. (Decreto Estadual 30.753, de 22 de julho de 2021, alterado pelo Decreto 31.902, de 09 de setembro de 2022).

14.11.1.2. A comprovagdo de que trata o subitem anterior serd atestada mediante declaragdo firmada pelo responsavel legal da empresa, acompanhada dos registros de
contratagao dos aprendizes, ocultando se os respectivos dados pessoais, em conformidade com a Lei Federal 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Prote¢dao de Dados
Pessoais - LGPD).

14.11.1.3. https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz.

14.12. Cotas para Deficiente Fisico:

14.12.1. No ato de contratagdo com o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, relativamente a bens, servigos e obras, bem como durante a vigéncia dos respectivos
contratos, as empresas deverdo comprovar o cumprimento da Lei Federal 8.213, de 24 de julho de 1991, que em seu artigo 93 estabelece a obrigatoriedade de preenchimento no
quadro de funcionérios da empresa com 100 ou mais empregados, com beneficidrios reabilitados ou com pessoas com deficiéncia, (2% até 200 empregados até 5% a partir de
1.001 empregados).

14.12.2. Incumbe as empresas licitantes, quando for o caso, comprovar que ndo se enquadram nas obrigatoriedades estabelecidas no Decreto-Lei 5.452/1940(CLT),
regulamentado pelo Decreto Federal 9.579/2018 e na Lei Federal 8.213/1991, bem como expor os motivos de eventual descumprimento, na hipétese de serem obrigadas a
observéncia das leis e decretos mencionados.

14.12.3.  https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Termo de Referéncia

Anexo II - Estudo Técnico Preliminar

ANEXO III - Minuta de Termo de Contrato

ANEXO IV -Modelo de proposta comercial

Natal/RN, na data da assinatura eletrdnica.

(AUTORIDADE COMPETENTE)

Documento assinado eletronicamente por HELTON EDI XAVIER DA SILVA, Secretario de Estado da Administracao Penitenciaria, em 26/03/2025, as 15:25, conforme
horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42 do Decr: n° 27 janeir
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seil o
eletrénica

%% A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id _orgao_acesso_externo=0
cddigo verificador 32786866 e o cddigo CRC 86A92CBO.

, informando o

ANEXOS A MINUTA DE EDITAL

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

Processo n® 06010047.002836/2024-64
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. O presente processo trata-se de processo para aquisicao de equipamentos de Tecnologia da Informacao para atender a necessidade do Departamento de
Tecnologia da Informacao - DTI/SEAP, pertencente a Secrevaria\de Estadorda Administracéo Peniten 1< SEAP, nes termos da tabela abaixo, conforme condigdes e
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exigéncias estabelecidas neste instrumento.
EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Item |[Nome Preco Estimado|Quantidade|Unidade|Total
1 COMPUTADOR R$ 11.239,19 5[Unidades| R$ 56.195,95|
2 NOBREAK R$ 497,33 5|Unidades| R$ 2.486,65)
B MONITOR ACE 23.8 LED VA R$ 484,73 5|Unidades| R$ 2.423,65)
4 KIT TECLADO E MOUSE USB bluettoof ou superior R$ 225,50 10|Unidades R$ 2.255,00
5 IALICATE DE CRIMPAR R$ 148,63 3|Unidades R$ 445,89
6 IALICATE DE CRIMPAR RJ 45 sem catraca -344 R$ 22,15 3|Unidades R$ 66,45
7 ET618 TESTADOR DE CABO DE REDE PORTATEL R$ 260,03 2|Unidades| R$ 520,06
MULTIMETRO DIGITAL , CAPACIMETRO , AFR Mt
8 4300 True RMS R$ 149,90 1| Unidade R$ 149,90
9 ROTULADOR ELETRONICO PT 80 BROTHER R$ 346,97 1| Unidade] R$ 346,97
SWITCH RACK INTELBRAS 5G 2400 QR+
10/100/1000 MPPS , GIGABIT, ETHERNET, 24
10 PORTAS R$ 825,80 10|Unidades R$ 8.258,00
11 MINI RACK MAX ELETRON 19 12U R$ 503,80 10|Unidades R$ 5.038,00
FILTRO DE LINHA ICLAMPER ENERGIA 5
12 ' TOMADAS R$ 87,63] 20|Unidades| R$ 1.752,60)
DECAPADOR CABO REDE Rj 45 COAXIAL RG6
13 Rg59 DUAS LAMINAS R$ 21,77 3|Unidades R$ 65,31
MARTELETE PROFISSIONAL Poténcia: 800W ou
14 Superior R$ 923,46 1| Unidade R$ 923,46
ESCADA ARTICULAQA MULTIFUNCIONAL 12
15 DEGRASU 13 POSICOES ALUMINIO R$ 698,47 1| Unidade] R$ 698,47
Medidor profissional distancia trena digital laser 40
16 metros R$ 180,20 1| Unidade R$ 180,20
Passa fio com alma de ago puxa fio guia sonda nylon
17 50m azul R$ 51,74 1| Unidade R$ 51,74
18 Roteador 4 portas W5-1200GS R$ 249,30 20|Unidades| R$ 4.986,00
Valor total: R$ 86.844,30
1.2. O objeto desta contratagao nao se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Estadual n° 32.449, de 7 de margo de 2023.
1.3. Os bens objeto desta contratagédo séo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
1.4. Bens e servigos comuns sdo aqueles cujos padroes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes
reconhecidas e usuais do mercado (art. 62, XIII da Lei n? 14.133/2021).
1.5. O prazo de vigéncia da contratacéo é de até 12 (doze) meses contados do(a) assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.
2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
Da fundamentacao
2.1. A Lein® 14.133/2021, conhecida como a nova Lei de Licitagoes e Contratos Administrativos, estabelece as diretrizes para as aquisi¢cdes de bens, servigos e obras pela

administragdo publica, buscando garantir maior eficiéncia, transparéncia e competitividade. No que se refere a aquisigdo de bens, a lei proporciona um modelo que valoriza a
melhor proposta, seja em termos de prego, qualidade ou adequagdo as necessidades da administragdo. A regulamentacdo de modalidades como pregdo, tomada de pregos, e
concorréncia, permite uma escolha adequada da forma de licitagdo conforme o valor e a complexidade do objeto, trazendo maior flexibilidade e conformidade com os principios da
eficiéncia e da legalidade.

2.2. A Lei 14.133/2021 reforca a importancia do planejamento nas aquisigdes de bens, exigindo a elaboragdo de um processo licitatério bem fundamentado, com
justificativas claras sobre a escolha do objeto, a necessidade de sua aquisigdo e a avaliagdo do impacto financeiro. A exigéncia de estudos técnicos prévios, como o Termo de
Referéncia ou Projeto Bésico, visa assegurar que as aquisicbes estejam alinhadas com as reais necessidades da administragdo, evitando compras desnecessdrias ou mal
dimensionadas. Além disso, a nova legislagédo possibilita a utilizagdo do sistema de Registro de Pregos, que facilita a aquisicdo de bens em momentos distintos, permitindo um
planejamento mais eficiente para contratagdes de longo prazo.

2.3. Outro aspecto relevante da Lei 14.133/2021 é o incentivo a utilizagdo de tecnologias e inovagdes no processo de licitagdo e contratacdo, o que pode otimizar a
aquisicdo de bens. A regulamentagao de contratos eletrénicos e a utilizagdo de plataformas digitais trazem maior agilidade e redugéo de custos operacionais para a administragao
publica. A transparéncia, garantida pela ampla publicidade dos atos licitatérios e pela exigéncia de justificativas detalhadas, promove a concorréncia saudavel, evitando fraudes e
favorecimentos. Dessa forma, a lei estabelece um novo paradigma para a aquisi¢do de bens, com énfase na racionalizagdo de recursos e no cumprimento dos principios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia.

2.4. Descricao da necessidade da contratacao

2.5. Trata-se de processo para aquisicdo de equipamentos de Tecnologia da Informacdo para atender a necessidade do Departamento de Tecnologia da Informagao -
DTI/SEAP, pertencente a Secretaria de Estado da Administracdo Penitencidria - SEAP. Esta solicitagdo é fundamentada na necessidade de garantir que nossa equipe tenha as
ferramentas adequadas para desempenhar suas fungdes de maneira eficiente e produtiva, resultando em um aumento significativo na qualidade e velocidade de nossos servigos.

2.6. O DTI desempenha um papel fundamental em nossa organizacgéo, sendo responséavel pelo desenvolvimento de solugdes, sistemas, atendimento ao usudrio, analise de
sistemas, entre outras atividades criticas. Como parte de nossas operacdes didrias, lidamos com uma ampla gama de tarefas que exigem uma performance de hardware robusta e
confidvel. Além disso, também fornecemos suporte de infraestrutura de rede em toda a Secretaria de Administragdo Penitenciaria, incluindo suas unidades prisionais

2.7. Desenvolvimento de Solucdes e Sistemas: Nossa equipe estd constantemente envolvida no desenvolvimento de solucbes inovadoras e sistemas complexos que
exigem poder computacional significativo. Computadores de tltima geragdo garantirdo que possamos compilar, testar e implantar essas solugées de maneira eficiente, reduzindo o
tempo de desenvolvimento e aumentando a qualidade final do produto.

2.8. Atendimento ao Usuario e Suporte Técnico: Como parte de nossa responsabilidade de fornecer suporte técnico de alta qualidade aos usudrios internos, é crucial
que nossos computadores tenham a capacidade de lidar com vérias demandas simultaneas, garantindo tempos de resposta rapidos e eficazes.

2.9. Analise de Sistemas e Business Intelligence (BI): Lidamos com grandes conjuntos de dados e andlises complexas para tomar decisdes informadas e estratégicas.
Computadores com desempenho superior nos permitirdo realizar andlises mais répidas e precisas, resultando em efeitos mais profundos e melhorando nossa capacidade de
tomada de decisé&o.

2.10. Ambientes de Desenvolvimento e Testes: Nossos ambientes de desenvolvimento e testes exigem recursos substanciais de hardware para garantir que possamos
simular com precisdo os cendrios de produgdo. Computadores com suporte potente nos permitirdo realizar testes mais abrangentes e eficazes, identificando problemas antes de
serem implantados em ambientes de produgao.

2.11. 5) Equipamento e Infraestrutura de Rede Avancados: Reconhecemos a importancia de uma infraestrutura de rede robusta e eficiente para suportar as operacdes
da Secretaria de Administragédo Penitencidria e suas respectivas unidades. Investir em equipamentos de rede de ultima geragéo e infraestrutura adequada € crucial para garantir a
conectividade estavel e rapida entre as unidades prisionais, os sistemas centrais de gestdo e os recursos externos necessarios para o bom funcionamento do sistema carcerario. A
implementagéo de switches, roteadores ndo apenas otimiza a transferéncia de dados, mas também promove a comunicacao eficaz entre os diferentes setores da administragdo
penitenciéria, permitindo uma coordenagdo mais eficiente das atividades e uma resposta &gil a situagées emergenciais. Além disso, uma infraestrutura de rede bem projetada e
gerenciada contribui para a seguranca das informacges sensiveis, garantindo o acesso autorizado e protegendo os dados confidenciais dos detentos e das operagdes
administrativas da secretaria.

2.12. projeto visa otimizar o suporte operacional do Departamento de Tecnologia da Informagao (DTI/SEAP) ao adquirir novos materiais e equipamentos de Tecnologia da
Informacao. Estamos comprometidos em garantir que nossa equipe tenha ferramentas adequadas para desempenhar suas fungdes de maneira eficiente e produtiva, promovendo
um aumento significativo na qualidade e na velocidade dos servigos oferecidos.

2.13. Investir em computadores de ultima geragdo e suporte robusto ndo apenas fortalecera nossa capacidade de atender as crescentes demandas operacionais, mas
também resultard em economia a longo prazo. Isso reduzird a necessidade de atualizagdes frequentes e aumentard a vida ttil dos equipamentos, proporcionando um retorno
substancial sobre o investimento.

2.14. E fundamental que possamos contar com equipamentos e materiais de TI que atendam aos mais altos padrées de desempenho e confiabilidade. Essa iniciativa ndo sé
melhorard a eficiéncia do DTI, mas também elevara a qualidade dos servigos prestados pela SEAP como um todo.

B8 DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A aquisi¢do dos equipamentos de Tecnologia da Informagdo por meio de Pregdo Eletrdnico, do tipo menor prego por item, considerando que esta modalidade se

apresenta como a mais vantajosa para a SEAP, pois garante maior transparéncia, ampla participagdo de fornecedores e, principalmente, pregos mais competitivos, uma vez que
permite a avaliagdo de propostas individuais para cada item, otimizando os custos totais da aquisigao.

3.2. Foram realizadas pesquisas de mercado com trés empresas especializadas. No entanto, devido a variagdo de itens e a disponibilidade de estoque, nenhuma das
empresas consultadas possui todos os produtos necessarios conforme descrito nas especificagbes. Como alternativa, uma pesquisa mais abrangente foi conduzida na internet, com
base nos precos encontrados, os quais foram utilizados para estimar os custos de forma precisa. Os pregos apurados estdo em conformidade com a legislagdo vigente e com os
parametros estabelecidos para este tipo de aquisi¢do. Os documentos relativos as pesquisas de pregos realizadas estdo anexados para consulta.

3.3. Ao optar pela aquisigao direta dos equipamentos, a SEAP evita o custo adicional e a complexidade de contratar uma empresa terceirizada para a prestagao de servigos
de fornecimento e manutengéo desses itens. A contratacdo de uma empresa para fornecer os mesmos servigos envolveria custos mais elevados, além de implicar em prazos de
execugdo menos flexiveis e em uma dependénciaiconstanie de iercsinas.



3.4. Além disso, a equipe do Departamento de Tecnologia da Informagao (DTI) da SEAP possui a capacidade técnica necessdria para executar as atividades relacionadas a
instalagdo, manutengdo e operacionalizacdo desses equipamentos de forma eficiente, garantindo maior controle e agilidade na gestdo da infraestrutura de TI.

3.5. Portanto, a aquisi¢do direta através do Pregao Eletronico do tipo menor prego por item se mostra como a solugdo mais vantajosa, tanto do ponto de vista econémico
quanto operacional, atendendo de maneira mais eficaz as necessidades da SEAP.
3.6. Este projeto visa a aquisi¢do de equipamentos para o Departamento de Tecnologia da Informacéao - DTI/SEAP, visando otimizar e fortalecer as operagdes da Secretaria

de Estado da Administracdo Penitencidria - SEAP. A solugdo consiste na implementacdo de uma infraestrutura de hardware robusta e confiavel, projetada especificamente para
suportar as demandas criticas do DTI.

3.7. Os equipamentos incluem computadores desktop de alto desempenho, dispositivos de rede avangados para garantir conectividade estavel e segura, além de periféricos
e ferramentas essenciais para a execugdo do trabalho.

3.8. Essa iniciativa busca proporcionar a equipe do DTI as ferramentas necessarias para desenvolver solugdes inovadoras, oferecer suporte eficiente aos usudrios, realizar
andlise de sistemas detalhadas e manter a infraestrutura de rede operacional em toda a SEAP, incluindo suas unidades prisionais.

3.9. Ao garantir que cada componente da solugdo atenda ou exceda rigorosamente as especificagdes técnicas estabelecidas, esperamos ndo apenas aumentar a eficiéncia e
produtividade das operagoes didrias, mas também melhorar significativamente a qualidade e a velocidade dos servigos prestados pela SEAP.

3.10. Esta solucéo ndo s6 fortalecera as capacidades do DTI/SEAP, mas também reforgara o compromisso da SEAP em promover um ambiente de trabalho seguro e eficiente
para seus colaboradores e para a comunidade que serve.

Descrigdo do Pruduto Quantidade
Computador: Placa de Video MSI GEFORCE RTX 3060 12 GB ou
superior; Fonte Gigabyte 650w atx 12v ou superior;
Processador CORE i7 13700kf 2.5 ou superior; Placa Mie
Gigabyte 3760M H - Intel 1700 DDR4, Matx - M.2 Nvem
VGA/HDMI ou superor; Gabybete cooler Master CMP 510 - 5
ARGB Lateral de vidro temparade - 3 fans presto CP510-KGNN-
500 ou superior; Memoria 16GB DDR4 3200MHZ CL16 Kingstron
Fury Beast Black ou superior; HD SSD KINGSTON NV2 500GB ou
superior;
NOBREAK 700VA UPS office force line ou superior 5
Monitor Acer 23.8 LED VA FHD v247y Abip / Vga/ Hdmi/
Display Port / ou superior

KIT Teclado e Mouse USB bluetooth ou Superior 10
Alicate De Crimpar 3
Alicate de Crimpar RJ45 sem Catraca - 344 3 y
ET618 Testador de cabo de rede portatil portatil com display o
LCD Analdgicos ou Superior |
4 Y
Multimetro Digital, Capacimetro, Afr Mt- 4300 True Rms 1 é‘
Rotulador eletrénico Pt30 Brother 1 @
Switch Rack Intelbras SG 2400 QR+, 10/100/1000Mbps, Gigabit
o oo oot bt |, | [
Ethernet, 24 Portas
Mini Rack Max Eletron 19 12u 10 -
Filtro De Linha Iclamper Energia 5 Tomadas Lcf Régua de .
Protecdo Surtos Elétricos E Raios Dps
Decapador Cabo Rede Rj45 Coaxial Rg6 Rg58 Rg59 Duas 5 5
Laminas
Martelete Makita 1 I ’
Escada Articulada Multifuncional 12 Degraus 13 Posigdes 1
Aluminio
Medidor Profissional Distancia Trena Digital Laser 40 Metros B a
Passa Fio Com Alma De Ago Puxa Fio Guia Sonda Nylon 50m 3
Azul 4
Roteador 4Portas W5-1200GS 20 ‘ I I ,
3.11.
3.12. Considerando que o Departamento de Tecnologia da Informacéo (DTI) da Secretaria de Estado da Administracdo Penitencidria (SEAP) é responséavel por garantir o

funcionamento adequado da infraestrutura de TI em todas as unidades prisionais do estado, bem como para os Grupos de Operagoes Especiais e seus setores administrativos, este
projeto visa a aquisigdo de equipamentos de TI essenciais para fortalecer e otimizar as operacbes da SEAP.

3.13. E importante destacar que, embora haja uma necessidade urgente de atualizagdo e modernizacdo dos recursos tecnolégicos, ndo existem registros histéricos de
aquisi¢Oes desse tipo para este setor, visto que ele estd em processo de estruturacao. Muitos dos itens solicitados sao fundamentais para a operacao eficiente da infraestrutura de
TI, como rotuladores, escadas, testadores de cabo, passadores de cabo, entre outros. Estes equipamentos sdo imprescindiveis para garantir a instalagdo, manutencédo e
funcionamento continuo dos sistemas, essenciais para a gestdo das unidades prisionais.

3.14. Atualmente, a infraestrutura de TI nas unidades prisionais opera com equipamentos abaixo do minimo recomendado, o que compromete a estabilidade e a seguranca
dos sistemas. Além disso, dispositivos de rede, como switches, estdo expostos de forma inadequada, o que representa riscos operacionais graves. O risco de falhas no sistema
aumenta significativamente quando os dispositivos de rede estdo sujeitos a condi¢gbes ambientais adversas ou danos fisicos, podendo resultar em interrup¢des na comunicagao e
no gerenciamento de dados, afetando diretamente a eficiéncia das operagdes e a seguranca das unidades.

3.15. H& também a necessidade de implementar uma rede Wi-Fi para os setores administrativos das unidades, o que implica a aquisicdo de roteadores e equipamentos
relacionados. Esta infraestrutura melhorard a comunicagéo e o gerenciamento de informagdes, proporcionando maior agilidade nas operacoes diarias.

3.16. No que tange a aquisicdo de computadores, é imprescindivel ressaltar que, a medida que o setor de TI da SEAP continua sua estruturagdo, e com os avangos
tecnoldgicos constantes, é essencial manter os equipamentos atualizados. A obsolescéncia compromete a capacidade de realizar tarefas mais complexas e a compatibilidade com
novos sistemas e softwares necessarios a gestdo de dados e operacgoes. Equipamentos desatualizados ou de baixo desempenho afetam a produtividade da equipe e aumentam o
risco de falhas nos sistemas.



3.17. A aquisi¢do de novos computadores garantird que o DTI da SEAP tenha os recursos necessarios para operar de forma eficiente, segura e agil, atendendo as crescentes
demandas tecnoldgicas. Equipamentos atualizados sdo fundamentais para garantir a continuidade das operagdes, a seguranca da informacgdo e o atendimento adequado as
necessidades do setor.

3.18. Portanto, a aquisi¢cdo desses itens néo apenas assegura o funcionamento adequado da infraestrutura de TI, como também contribui para a melhoria da segurancga e da
eficiéncia operacional das unidades prisionais e de seus setores administrativos, mitigando riscos que poderiam comprometer a continuidade dos servigos prestados.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. As empresas contratadas devem fornecer equipamentos que atendam ou excedam as especificacOes técnicas estabelecidas para cada dispositivo destinado ao

Departamento de Tecnologia da Informagéo - DTI/SEAP. E crucial que os produtos fornecidos assegurem desempenho e confiabilidade adequados para atender plenamente as
necessidades operacionais da SEAP.

4.2, E imprescindivel que os equipamentos possuam garantia adequada e que os fornecedores oferecam suporte técnico eficiente durante todo o periodo contratual.

4.3. Os equipamentos fornecidos devem atender aos padrdes de seguranca.

4.4. Os fornecedores devem cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos para entrega dos equipamentos, considerando as necessidades operacionais da SEAP.
Sustentabilidade

4.5. A adogdo de uma politica de contratagdes publicas sustentédveis vem sendo construido no Brasil, no que concerne a consecugdo pratica do art. 225 da Constituigao

Federal, sendo como uma das ferramentas adotadas pela AGU, o Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis (GNCS).

4.6. Nesse sentido, como forma de comprar produtos e usa-los com menor impacto negativo, minimizando a poluigdo ou agressdo exagerada ao meio ambiente, a
Contratada devera apresentar juntamente com a proposta, cépia(s) de certificagdo(des) emitida por instituigdo publica oficial ou instituigdo credenciada, ou por outro meio de
prova equivalente que durante a produgéao e acondicionamento dos bens fornecidos, foram cumpridas as exigéncias de sustentabilidade.

4.7. Devem ser atendidos os requisitos estipulados no Guia Nacional de Contratagdes Sustentdveis, 62 Ed.

4.8. A empresa CONTRATADA é obrigada a comprovar o atendimento a Lei n° 12.305/2010, referente a Politica Nacional de Residuos Sélidos, que determina que as
empresas que comercializam produtos eletroeletrénicos, pilhas e baterias, devem implantar um sistema de logistica reversa independentemente do servigo publico municipal de
limpeza urbana, para a destinagéao final ambientalmente adequada do objeto.

Da subcontratacao

4.9. Néo serd permitida a subcontratagdo, considerando as caracteristicas do objeto ou servigo , cujo os materiais sdo comumente comercializados no mercado, sem
caracteristicas peculiares de complexidade de execugao contratual, e tais motivos infere-se um dimensionamento e caracteristicas do objeto compativeis para que os licitantes
(isolados) possam participar e atender as exigéncias estabelecidas para a prestagdo do servigo. Portanto, conclui-se que as empresas do ramo especializado poderdo deter as
condigdes necessarias, inclusive de capacitagéo e aptiddo técnica para executar satisfatoriamente o objeto.

Garantia da contratacao

4.10. Conforme a Lei n? 14.133/2021, a garantia de execugdo contratual pode ser solicitada para o vencedor da licitagdo, pois traz seguranga ao contrato de que o
contratado é capaz de cumprir as obrigagdes assumidas. A garantia ndo podera ser maior que 5% do valor do contrato, exceto quando se tratar de fornecimentos, obras e servigos
de grande vulto, alta complexidade técnica e altos riscos financeiros, nesses casos, a garantia pode atingir até 10% do valor contratado.

4.11. A garantia contratual na licitagédo é obrigatéria sempre que a autoridade competente entender que assim é necessario, vejamos o Art. 96, da Lei n? 14.133/2021:
Art. 96. A critério da autoridade competente, em cada caso, poderd ser exigida, mediante previsao no edital, prestacao de garantia nas contratagoes de obras, servigos e fornecimentos.
4.12. Desse modo, entende-se como nao sendo necessaria a exigéncia dessa garantia, uma vez que a aquisi¢cdo dos itens se dard de pronta entrega e de forma imediata em
remessa unica.
Consércio
4.13. Néo serd permitida a participagdo de empresas em consoércio, por fornecimento do objeto da presente licitacdo ser de natureza comum, ndo exigindo elevada

especializagdo técnica e/ou das empresas licitantes. Ademais, a permissdo de participagdo de empresas em consércio poderia limitar a concorréncia devido a diminui¢cdo do
numero de empresas participantes, uma vez que algumas delas estariam compondo um mesmo consorcio.

5 MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicoes de Entrega
5.1. O prazo de entrega dos bens é de até 30 dias, contados do(a) assinatura do contrato, em remessa Unica.

Do parcelamento ou nao da solugao

5.2. O parcelamento da solugéo é viadvel devido a variagdo dos itens cotados e a impossibilidade de um unico fornecedor ter todos os itens do dispositivo em estoque.
5.3. Orientag¢des mais circunstancias sdo providas nos §§ 22 e 3° do mesmo artigo.
5.4. Na aplicagéo do principio do parcelamento, referente as compras, deverdo ser considerados:

I - a viabilidade da divisdo do objeto em lotes;
1I - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas a economicidade, sempre que possivel, desde que atendidos os parametros de qualidade; e
111 - o dever de buscar a ampliacdo da competicéo e de evitar a concentracao de mercado

5.5. Os bens deverao ser entregues no seguinte enderego: Centro Administrativo - Av. Senador Salgado Filho, s/n, Lagoa Nova - Natal/RN. CEP: 59064-901 (das 8h as 14h) -
Unidade de Instrumentalizagdo e Administragao Geral UIAG.

5.6. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n? 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspenséo do contrato, o cronograma de execucéo serad prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgéo ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletronica para esse fim.

6.4. O drgédo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para

apresentacao do plano de fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagédo, das estratégias para execugdo do objeto, do
plano complementar de execugao da contratada, quando houver, do método de aferigao dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

6.6. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) de contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.7. O fiscal de contrato fiscalizard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo, conferindo as notas fiscais e as documentac¢des exigidas para o pagamento, e apds o ateste, encaminhar ao gestor de contrato, para ratificacdo. (Decreto Estadual
n? 32.449, de 2023, art. 48, III);

6.7.1. O fiscal de contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, inclusive o controle do saldo e da
vigéncia contratual, determinando o que for necessério para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §12, e Decreto Estadual n®
32.449, de 2023, art. 48, II);

6.7.2. O fiscal de contrato notificard formalmente a contratada quando forem constatados inadimplementos contratuais, para, dentro de um prazo razoavel, elaborar
manifestacdo e solugao do problema. (Decreto Estadual n® 32.449, de 2023, art. 48, X);

6.7.3. O fiscal de contrato deverd observar ainda as regras relativas a sua atuacgédo de que trata o Titulo IV, Capitulo II, Segéo IV, Subsecao II do Decreto Estadual n? 32.449,
de 2023.

6.8. O gestor de contrato devera acompanhar o desenvolvimento da execugdo por meio de relatérios e demais documentos relativos ao objeto contratado, o qual terd apoio
técnico e operacional do fiscal de contrato, subsidiando-o de informagdes pertinentes as suas competéncias.

6.8.1. O gestor de contrato devera observar ainda as regras relativas a sua atuagao de que trata o Titulo IV, Capitulo II, Segéo IV, Subsegdo I do Decreto Estadual n? 32.449,
de 2023.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. Serd indicada a retengao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) ndo produzir os resultados acordados,

b) deixar de executar, ou nao executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

c) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
7.2. A aferigdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerard os seguintes critérios:

a) Quantidade de estudos efetivamente realizados;

b) Entrega de relatério descrito no item 3.2 alinea b;

c) apresentagao de relatérios detalhados que documentem os métodos utilizados, os resultados obtidos e as recomendagdes técnicas;

d) disponibilidade para discutir os resultados com os engenheiros e gestores responsaveis pelos projetos de infraestrutura das unidades prisionais, ajudando a
interpretar os dados no contexto das necessidades especificas de cada local;



e) apresentacao de planilha quantitativa dos ensaios por unidade prisional.
Do recebimento

7.3. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelo fiscal do contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de cardater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Decreto Estadual n® 32.449, de 2023, art. 50)

a) O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicacgéo de cobranga oriunda do contratado com a comprovagao da prestagédo dos servigos a que
se referem a parcela a ser paga.
7.4. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se
for o caso, a anélise do desempenho e qualidade da prestacédo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.
a) O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao ndo atestar a ultima e/ou tnica medigao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério
b) A fiscalizagdo nédo efetuard o ateste da ultima e/ou tnica medicédo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

c) O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis

d) Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem
prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.5. Quando a fiscalizagdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado deverd conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do
contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necesséarios, devendo encaminhé-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

7.6. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisério, pelo gestor de contrato ou comissdo designada pela
autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagcdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

a) Analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado, avaliando as informagdes e documentos emitidos pelo fiscal de contrato.
b) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas;
c) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagéo; e

d)Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagdo e gestdo.

7.7. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021
comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagédo e pagamento.
7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrerda enquanto pendente a solugédo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de
cobranga.
7.9. O recebimento provisério ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execugdo do contrato.

Liquidacao
7.10. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e

essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b)a data da emissao;

c¢) os dados do contrato e do 6rgédo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.
7.11. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagédo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie
as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacao da regularizagdo da situagdo, sem 6nus a contratante;
7.12. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagéo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.13. A Administragédo devera realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manutengéo das condigdes de habilitacdo exigidas no edital;

b)identificar possivel razdao que impeca a participagdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.15. Né&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado nédo regularize sua
situagdo junto ao SICAF, ou sitios oficiais.

Prazo de pagamento
7.18. O pagamento sera efetuado no prazo méaximo de até 30 (trinta) dias uteis, contados da finalizagédo da liquidagdo da despesa, conforme segao anterior.
7.19. No caso de atraso pelo Contratante, eventuais indices de correcdo monetdria a serem aplicados para atualizagdo do valor dever&do ser os indices de corregédo
estabelecidos oficialmente.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéaria para pagamento.

7.22. Quando do pagamento, serd efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais

estabelecidos na legislagao vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, nao sofrerd a retengéo tributdria quanto aos impostos e
contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.
8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DE FORNECEDOR

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta
8.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizacéo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sendo essa a modalidade de licitacdo obrigatéria, por
se tratar de bem(ns)/servigos(s), os quais sdo caracterizados como comum(ns) objeto(s) desta contratacdo, visto que, sao aqueles cujos padrdes de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especifica¢des usuais no mercado, acordante com o que determina o art. 62, XLI, da Lei n? 14.133/2021, sob a forma
ELETRONICA, mediante condigdes de seguranga, criptografia e autenticacao, o que vai garantir extrema seguranca ao licitante em todas as suas fases, com adogao do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO POR ITEM, pois considerara o menor dispéndio para a Administragdo, atendidos os parametros minimos de qualidade definidos no edital de
licitagdo, preconizando o art. 33, I.

Das exigéncias de habilitacao

8.2. Previamente a andlise dos documentos necessarios a habilitagdo, a Administragdo verificard o eventual descumprimento das condigdes para contratacdo,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que a impega, mediante consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:
a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

8.3. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Da justificativa das exigéncias de habilitacao
8.4. A habilitagéo juridica é a comprpvacie /da capacidade do licitante de assumirobrigagtes e exercer dineitos A1 documentacao exigida para a habilitagédo juridica deve
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demonstrar a existéncia juridica da pessoa e, quando necessdrio, a autorizagdo para exercer a atividade a ser contratada.
8.5. A qualificagdo econdémico-financeira é um documento que demonstra a capacidade financeira de uma empresa para cumprir com 0s seus compromissos, tanto a curto
quanto a longo prazo. A aquisi¢do proposta, trata de uma prestagdo de servigo continuada, devendo a empesa possuir liquidez financeira, para garantir que possa executar as
entregas dos bens e a execugdo dos servigos, considerando todas as especificagdes propostas.
8.6. A habilitagéo fiscal, social e trabalhista é comprovacéo da regularidade do licitante nessas areas. Esses documentos sdo necessarios para demonstrar a capacidade do
licitante de realizar o objeto da licitagdo atendendo a legislagdo pertinente.
8.7. A exigéncia de comprovagdo de atestados de capacidade técnica visa assegurar que a licitante possui condigées de cumprir as especificagdes do Termo de Referéncia e
as obrigacdes contratuais, demonstrando a capacidade técnico-profissional conforme previsto no art. 67, caput, da Lei Federal n. 14.133/2021.
8.8. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica
8.8.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;
8.8.2. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI:
Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagéo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor;

8.8.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢cao do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

8.8.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.2 77, de 18
de marco de 2020.

8.8.5. Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus
administradores;
8.8.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz
8.8.7. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.
8.8.8. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.8.9. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;
8.8.10. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributérios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

8.8.11. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.8.12. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 12 de maio de 1943;

8.8.13. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual, se for o caso;

8.8.14. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.8.15. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estaduais/Distritais ou Municipais relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢gdo mediante a

apresentagdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.8.16. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123
de 2006, estard dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal;

Qualificacao econémico-financeira

8.8.17. A exigéncia da qualificagdo econdmico-financeira estd fundamentada na Lei n® 14.133, de 2021, art. 69. Assim, vejamos:

"Art. 69. A habilitagdo econdmico-financeira visa a demonstrar a aptiddo econémica do licitante para cumprir as obrigagdes decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma
objetiva, por coeficientes e indices econémicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatorio, e serd restrita a apresentagdo da seguinte documentagéao:

I - balango patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contébeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;

1I - certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

)"
8.8.18. Pelo exposto, a qualificagdo econémico-financeira visa garantir que a empresa tenha condigdes financeiras suficientes para executar o contrato de forma segura, sem
risco de inadimpléncia ou faléncia. A apresentacdo da documentacdo exigida permite que a administracdo publica verifique a solidez financeira do licitante, assegurando que a
contratagdo serd realizada com uma empresa que possua estabilidade financeira e capacidade para cumprir com as suas obrigagdes contratuais. Essa exigéncia é uma medida
essencial para proteger o interesse publico e garantir a boa execugao do contrato, conforme as disposi¢oes da Lei n? 14.133/2021.

8.8.19. Para atender as exigéncias de que trata o art. 69 da lei 14.133 de 2021, a empresa deverd apresentar as seguintes documentagoes:
8.8.19.1. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo

na licitagdo (art. 52, inciso II, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n? 116, de 2021), ou de sociedade simples;
8.8.19.2. certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.8.20. Caso admitida a participagdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentagdo complementar:

8.8.20.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscrigdo e a
comprovagao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 42, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2°a 62 da Lei n. 5.764, de 1971;

8.8.20.2. A declaragdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual - DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
8.8.20.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestagdo do servigo;

8.8.20.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.8.20.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarao o contrato;

8.8.20.6. Os seguintes documentos para a comprovacgdo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundagdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c)
regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocagéo das trés ultimas assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de
presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar
o objeto da licitagao; e

8.8.20.7. A ultima auditoria contébil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria
ndo foi exigida pelo 6rgdo fiscalizador.

Qualificacao técnica

8.8.21. Comprovagdo de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagao, ou
com o item pertinente, por meio da apresentagdo de certidées ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho
profissional competente, quando for o caso.

8.8.22. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentagédo e o somatoério de diferentes atestados executados de forma concomitante.
8.8.23. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.8.24. Para fins de comprovagao da capacidade técnico-operacional, a licitante devera apresentar no minimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa
juridica de direito ptblico ou privado, declarando ter a empresa licitante realizado ou estar realizando .

8.8.25. Com a finalidade de tornar objetivo o julgamento da documentagdo de qualificagdo técnica, considera(m)-se compativel(eis) o(s) atestados que expressamente
certifique(m) que a empresa ja forneceu no minimo 01 (uma) unidade do(s) item(ns) ofertado(s) ou similar(res). Para os itens nos quais o percentual requerido apresente fragao,
considerar-se-a4 0 numero inteiro imediatamente superior.

8.8.26. A exigéncia pela apresentacdo de atestados técnicos no quantitativo descrito se faz necessaria para resguardar a administragdo publica no sentido de garantir a
execugdo do contrato e, consequentemente, atender as demandas da Secretaria de Estado da Administragdo Penitencidria do Estado do Rio Grande do Norte. Vale ressaltar
também que tal exigéncia ndo compromete a competitividade do certame.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
9.1. O custo estimado total da contratagéo é de R$: 86.844,30 (oitenta e seis mil oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos), conforme custos unitérios apostos na
tabela do item 1.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. A dotagdo orgamentdéria devera ser informada pelo chefe da Unidade Instrumental de Finangas e Planejamento em momento oportuno.

11. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAQ
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11.1. Maria do Socorro Oliveira / Matricula :211139-0

ANEXO II - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Processo n? 06010047.002836/2024-64
SETOR REQUISITANTE (Secretaria de Estado da Administragao Penitenciaria - SEAP/DTI):
12. DESCRICAO DA NECESSIDADE

12.1. Trata-se de processo para aquisicdo de equipamentos de Tecnologia da Informacdo para atender a necessidade do Departamento de Tecnologia da Informacao -
DTI/SEAP, pertencente a Secretaria de Estado da Administracdo Penitencidria - SEAP. Esta solicitagdo é fundamentada na necessidade de garantir que nossa equipe tenha as
ferramentas adequadas para desempenhar suas funcdes de maneira eficiente e produtiva, resultando em um aumento significativo na qualidade e velocidade de nossos servigos.

12.2. O DTI desempenha um papel fundamental em nossa organizagdo, sendo responsavel pelo desenvolvimento de solugdes, sistemas, atendimento ao usudrio, analise de
sistemas, entre outras atividades criticas. Como parte de nossas operagoes diarias, lidamos com uma ampla gama de tarefas que exigem uma performance de hardware robusta e
confiavel. Além disso, também fornecemos suporte de infraestrutura de rede em toda a Secretaria de Administracdo Penitenciaria, incluindo suas unidades prisionais

12.3. Apés uma andlise detalhada realizada pela equipe do Departamento de Tecnologia da Informagdo (DTI), foi identificado que a estrutura ldgica atual apresenta
fragilidades significativas, as quais colocam em risco a continuidade e a estabilidade das operagdes. Esses pontos de vulnerabilidade podem levar a um possivel colapso ou até a
paralisagdo dos sistemas essenciais para o funcionamento da Secretaria de Estado da Administracdo Penitencidria (SEAP) e suas unidades prisionais.

Diante desse cendrio critico, é imperativo a aquisicdo de novos equipamentos de Tecnologia da Informacdo, que sdo fundamentais para resolver as deficiéncias da
infraestrutura atual. A implementagdo dessas melhorias permitirad ndo apenas a correcgao das falhas ja detectadas, mas também garantird uma maior confiabilidade e desempenho
da nossa infraestrutura de TI, assegurando que os servigos prestados pela SEAP se mantenham estéveis e com a qualidade necessaria.

12.4. Desenvolvimento de Solucoes e Sistemas: Nossa equipe estd constantemente envolvida no desenvolvimento de solugdes inovadoras e sistemas complexos que
exigem poder computacional significativo. Computadores de tltima geragdo garantirdo que possamos compilar, testar e implantar essas solugées de maneira eficiente, reduzindo o
tempo de desenvolvimento e aumentando a qualidade final do produto.

12.5. Atendimento ao Usuario e Suporte Técnico: Como parte de nossa responsabilidade de fornecer suporte técnico de alta qualidade aos usudrios internos, é crucial
que nossos computadores tenham a capacidade de lidar com vérias demandas simultaneas, garantindo tempos de resposta rapidos e eficazes.

12.6. Analise de Sistemas e Business Intelligence (BI): Lidamos com grandes conjuntos de dados e anélises complexas para tomar decisdes informadas e estratégicas.
Computadores com desempenho superior nos permitirdo realizar andlises mais rapidas e precisas, resultando em efeitos mais profundos e melhorando nossa capacidade de
tomada de decisé&o.

12.7. Ambientes de Desenvolvimento e Testes: Nossos ambientes de desenvolvimento e testes exigem recursos substanciais de hardware para garantir que possamos
simular com precisédo os cenarios de produ¢do. Computadores com suporte potente nos permitirdo realizar testes mais abrangentes e eficazes, identificando problemas antes de
serem implantados em ambientes de produgao.

12.8. Equipamento e Infraestrutura de Rede Avancados: Reconhecemos a importancia de uma infraestrutura de rede robusta e eficiente para suportar as operagoes da
Secretaria de Administragdo Penitenciaria e suas respectivas unidades. Investir em equipamentos de rede de ultima geragéo e infraestrutura adequada é crucial para garantir a
conectividade estéavel e rapida entre as unidades prisionais, os sistemas centrais de gestdo e os recursos externos necessarios para o bom funcionamento do sistema carcerario. A
implementacédo de switches, roteadores ndo apenas otimiza a transferéncia de dados, mas também promove a comunicacdo eficaz entre os diferentes setores da administragao
penitenciéria, permitindo uma coordenagao mais eficiente das atividades e uma resposta &agil a situagdées emergenciais. Além disso, uma infraestrutura de rede bem projetada e
gerenciada contribui para a seguranga das informagdes sensiveis, garantindo o acesso autorizado e protegendo os dados confidenciais dos detentos e das operagdes
administrativas da secretaria.

12.9. projeto visa otimizar o suporte operacional do Departamento de Tecnologia da Informagao (DTI/SEAP) ao adquirir novos materiais e equipamentos de Tecnologia da
Informacao. Estamos comprometidos em garantir que nossa equipe tenha ferramentas adequadas para desempenhar suas fungdes de maneira eficiente e produtiva, promovendo
um aumento significativo na qualidade e na velocidade dos servigos oferecidos.

12.10. Investir em computadores de ultima geragdo e suporte robusto nao apenas fortalecerd nossa capacidade de atender as crescentes demandas operacionais, mas
também resultard em economia a longo prazo. Isso reduzird a necessidade de atualizagdes frequentes e aumentara a vida util dos equipamentos, proporcionando um retorno
substancial sobre o investimento.

12.11. E fundamental que possamos contar com equipamentos e materiais de TI que atendam aos mais altos padrées de desempenho e confiabilidade. Essa iniciativa nao sé
melhorard a eficiéncia do DTI, mas também elevara a qualidade dos servigos prestados pela SEAP como um todo.

13. REQUISITOS DA CONTRATACAO

13.1. As empresas contratadas devem fornecer equipamentos que atendam ou excedam as especificacbes técnicas estabelecidas para cada dispositivo destinado ao

Departamento de Tecnologia da Informacgéo - DTI/SEAP. E crucial que os produtos fornecidos assegurem desempenho e confiabilidade adequados para atender plenamente as
necessidades operacionais da SEAP.

13.2. E imprescindivel que os equipamentos possuam garantia adequada e que os fornecedores oferecam suporte técnico eficiente durante todo o periodo contratual.

13.3. Os equipamentos fornecidos devem atender aos padrdes de seguranca.

13.4. Os fornecedores devem cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos para entrega dos equipamentos, considerando as necessidades operacionais da SEAP.

14. LEVANTAMENTO DE MERCADO

14.1. A aquisigdo dos equipamentos de Tecnologia da Informagdo por meio de Pregdo Eletrénico, do tipo menor prego por item, considerando que esta modalidade se

apresenta como a mais vantajosa para a SEAP, pois garante maior transparéncia, ampla participacdo de fornecedores e, principalmente, precos mais competitivos, uma vez que
permite a avaliagdo de propostas individuais para cada item, otimizando os custos totais da aquisicao.

14.2. Foram realizadas pesquisas de mercado com trés empresas especializadas. No entanto, devido a variagdo de itens e a disponibilidade de estoque, nenhuma das
empresas consultadas possui todos os produtos necessarios conforme descrito nas especificagées. Como alternativa, uma pesquisa mais abrangente foi conduzida na internet, com
base nos pregos encontrados, os quais foram utilizados para estimar os custos de forma precisa. Os pregos apurados estdo em conformidade com a legislagdo vigente e com os
parametros estabelecidos para este tipo de aquisigdo. Os documentos relativos as pesquisas de pregos realizadas estdo anexados para consulta.

14.3. Ao optar pela aquisigao direta dos equipamentos, a SEAP evita o custo adicional e a complexidade de contratar uma empresa terceirizada para a prestagao de servigos
de fornecimento e manutengao desses itens. A contratagdao de uma empresa para fornecer os mesmos servigos envolveria custos mais elevados, além de implicar em prazos de
execugdo menos flexiveis e em uma dependéncia constante de terceiros.

14.4. Além disso, a equipe do Departamento de Tecnologia da Informacéo (DTI) da SEAP possui a capacidade técnica necessaria para executar as atividades relacionadas a
instalagdo, manutengéo e operacionalizacdo desses equipamentos de forma eficiente, garantindo maior controle e agilidade na gestdo da infraestrutura de TI.

14.5. Portanto, a aquisigédo direta através do Pregao Eletronico do tipo menor prego por item se mostra como a solugdo mais vantajosa, tanto do ponto de vista econémico
quanto operacional, atendendo de maneira mais eficaz as necessidades da SEAP.

15. DESCRICAO DA SOLUCAO

15.1. Este projeto visa a aquisi¢do de equipamentos para o Departamento de Tecnologia da Informacéao - DTI/SEAP, visando otimizar e fortalecer as operagdes da Secretaria

de Estado da Administracdo Penitencidria - SEAP. A solugdo consiste na implementacdo de uma infraestrutura de hardware robusta e confiavel, projetada especificamente para
suportar as demandas criticas do DTI.

15.2. Os equipamentos incluem computadores desktop de alto desempenho, dispositivos de rede avangados para garantir conectividade estavel e segura, além de periféricos
e ferramentas essenciais para a execugdo do trabalho.

15.3. Essa iniciativa busca proporcionar a equipe do DTI as ferramentas necessarias para desenvolver solugdes inovadoras, oferecer suporte eficiente aos usuarios, realizar
andlise de sistemas detalhadas e manter a infraestrutura de rede operacional em toda a SEAP, incluindo suas unidades prisionais.

15.4. Ao garantir que cada componente da solugdo atenda ou exceda rigorosamente as especificactes técnicas estabelecidas, esperamos ndo apenas aumentar a eficiéncia e
produtividade das operagoes didrias, mas também melhorar significativamente a qualidade e a velocidade dos servigos prestados pela SEAP.

15.5. Esta solucéo néo s6 fortalecera as capacidades do DTI/SEAP, mas também reforgara o compromisso da SEAP em promover um ambiente de trabalho seguro e eficiente
para seus colaboradores e para a comunidade que serve.



Descrigdo do Pruduto Quantidade
Computador: Placa de Video MSI GEFORCE RTX 3060 12 GB ou
superior; Fonte Gigabyte 650w atx 12v ou superior;
Processador CORE i7 13700kf 2.5 ou superior; Placa Mie
Gigabyte 3760M H - Intel 1700 DDR4, Matx - M.2 Nvem
VGA/HDMI ou superor; Gabybete cooler Master CMP 510 - 5
ARGB Lateral de vidro temparado - 3 fans presto CP510-KGNN-
500 ou superior; Memoria 16GB DDR4 3200MHZ CL16 Kingstron
Fury Beast Black ou superior; HD SSD KINGSTON NV2 500GB ou
superior;
NOBREAK 700VA UPS office force line ou superior 5
Monitor Acer 23.8 LED VA FHD v247y Abip / Vga/ Hdmi/
Display Port / ou superior

KIT Teclado e Mouse USB bluetooth ou Superior 10
Alicate De Crimpar 3
Alicate de Crimpar RJ45 sem Catraca - 344 3

=\

ET618 Testador de cabo de rede portatil portatil com display
LCD Analdgicos ou Superior

Multimetro Digital, Capacimetro, Afr Mt- 4300 True Rms 1

Rotulador eletrénico P80 Brother

T

Switch Rack Intelbras SG 2400 QR+, 10/100/1000Mbps, Gigabit
Ethernet, 24 Portas

|

10

i

Mini Rack Max Eletron 19 12u 10

Filtro De Linha Iclamper Energia 5 Tomadas Lef Régua de

= s . 20
Protecio Surtos Elétricos E Raios Dps

Decapador Cabo Rede Rj45 Coaxial Rg6 Rg58 Rg59 Duas
Laminas

Martelete Makita 1

Escada Articulada Multifuncional 12 Degraus 13 Posigies
Aluminio

Medidor Profissional Distancia Trena Digital Laser 40 Metros

Passa Fio Com Alma De Ago Puxa Fio Guia Sonda Nylon 50m

Cogsiiyn

Azul 1
Roteador 4Portas W5-1200GS 20
15.6.
16. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE PARA A CONTRATACAO
16.1. Considerando que o Departamento de Tecnologia da Informacéo (DTI) da Secretaria de Estado da Administracdo Penitencidria (SEAP) é responséavel por garantir o

funcionamento adequado da infraestrutura de TI em todas as unidades prisionais do estado, bem como para os Grupos de Operagoes Especiais e seus setores administrativos, este
projeto visa a aquisicdo de equipamentos de TI essenciais para fortalecer e otimizar as operagées da SEAP.

16.2. E importante destacar que, embora haja uma necessidade urgente de atualizagdo e modernizacdo dos recursos tecnolégicos, ndo existem registros histéricos de
aquisi¢Oes desse tipo para este setor, visto que ele estd em processo de estruturagdo. Muitos dos itens solicitados sao fundamentais para a operagao eficiente da infraestrutura de
TI, como rotuladores, escadas, testadores de cabo, passadores de cabo, entre outros. Estes equipamentos sdo imprescindiveis para garantir a instalagdo, manutencéo e
funcionamento continuo dos sistemas, essenciais para a gestdo das unidades prisionais.

16.3. Atualmente, a infraestrutura de TI nas unidades prisionais opera com equipamentos abaixo do minimo recomendado, o que compromete a estabilidade e a seguranga
dos sistemas. Além disso, dispositivos de rede, como switches, estdo expostos de forma inadequada, o que representa riscos operacionais graves. O risco de falhas no sistema
aumenta significativamente quando os dispositivos de rede estdo sujeitos a condi¢gdes ambientais adversas ou danos fisicos, podendo resultar em interrupgdes na comunicagao e
no gerenciamento de dados, afetando diretamente a eficiéncia das operagdes e a seguranca das unidades.

16.4. H& também a necessidade de implementar uma rede Wi-Fi para os setores administrativos das unidades, o que implica a aquisicdo de roteadores e equipamentos
relacionados. Esta infraestrutura melhorard a comunicagéo e o gerenciamento de informagdes, proporcionando maior agilidade nas operacoes diarias.

16.5. No que tange a aquisicdo de computadores, é imprescindivel ressaltar que, a medida que o setor de TI da SEAP continua sua estruturagdo, € com os avangos
tecnoldgicos constantes, é essencial manter os equipamentos atualizados. A obsolescéncia compromete a capacidade de realizar tarefas mais complexas e a compatibilidade com
novos sistemas e softwares necessarios a gestdao de dados e operagoes. Equipamentos desatualizados ou de baixo desempenho afetam a produtividade da equipe e aumentam o
risco de falhas nos sistemas.

16.6. A aquisicdo de novos computadores garantirda que o DTI da SEAP tenha os recursos necessarios para operar de forma eficiente, segura e agil, atendendo as crescentes
demandas tecnoldgicas. Equipamentos atualizados sdo fundamentais para garantir a continuidade das operacbes, a seguran¢a da informagdo e o atendimento adequado as
necessidades do setor.

16.7. Portanto, a aquisi¢do desses itens ndo apenas assegura o funcionamento adequado da infraestrutura de TI, como também contribui para a melhoria da seguranca e da
eficiéncia operacional das unidades prisionais e de seus setores administrativos, mitigando riscos que poderiam comprometer a continuidade dos servigos prestados.

17. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

17.1. Considerando as propostas apresentadas pelas empresas, foi realizada uma andlise comparativa de custos que levou em conta diversos fatores relevantes para o
projeto, como preco, qualidade, desempenho, entre outros. Verificou-se que os produtos oferecidos eram similares, com diferencas irrisérias entre as propostas. Com base nessa
analise, foi obtido um valor médio de R$ 91.000,00 (Noventa e um mil reais) que serd utilizado como referéncia para avaliar os custos da contratagdo do servigo licitado por um
periodo de 36 meses.

18. JUSTIFICATIVA PARA O (NAO) PARCELAMENTO DA SOLUCAO
18.1. O parcelamento da solugdo é viadvel devido a variagdo dos itens cotados e a impossibilidade de um unico fornecedor ter todos os itens do dispositivo em estoque.
18.2. Orientag¢des mais circunstancias sic previdas nos §§ 22 e 3° do mesmo artigo.



18.3. Na aplicagéo do principio do parcelamento, referente as compras, deverdo ser considerados:

1 - a viabilidade da divisdo do objeto em lotes;
1I - 0 aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas a economicidade, sempre que possivel, desde que atendidos os parametros de qualidade; e
III - o dever de buscar a ampliacdo da competicao e de evitar a concentragdo de mercado.

19. RESULTADOS PRETENDIDOS
19.1. Com a contratacdo desta solugdo integrada espera-se atingir os seguintes resultados:
19.2. Aumento da Eficiéncia Operacional: Equipamentos atualizados e de alta performance permitirdo que o departamento de tecnologia da SEAP execute suas

operagoes didrias de forma mais eficiente. Isso inclui desde o desenvolvimento de sistemas até o suporte técnico, garantindo maior rapidez nas respostas e na resolugdo de
problemas.

19.3. Melhoria na Seguranca da Informacgao: Investir em novos equipamentos de rede e computadores robustos contribui diretamente para fortalecer a seguranga da
informag&o. Isso é crucial para proteger dados sensiveis, tanto administrativos quanto relacionados aos detentos, garantindo acesso autorizado e prevencdo contra ameacas
cibernéticas.

19.4. Reducdao de Custos Operacionais: Equipamentos modernos geralmente consomem menos energia e requerem menos manutengdo, resultando em custos
operacionais mais baixos a longo prazo. Além disso, a maior durabilidade dos equipamentos reduz a necessidade de substitui¢des frequentes.

19.5. Aumento da Produtividade da Equipe: Computadores rapidos e confidveis facilitam o trabalho dos funcionarios do DTI/SEAP, permitindo que eles realizem suas
tarefas de maneira mais eficiente. Isso inclui desde o desenvolvimento de solugdes até o atendimento ao usuério, proporcionando uma experiéncia de trabalho mais fluida e
produtiva.

19.6. Suporte Eficiente as Operacdes das Unidades Penitenciarias: Uma infraestrutura de rede robusta e eficiente é essencial para garantir a conectividade estavel
entre as unidades prisionais, os sistemas centrais de gestdo e os recursos externos. Isso promove uma comunicagdo eficaz e coordenada, facilitando a administragdo e a resposta a
situagOes emergenciais.

19.7. PUBLICO ALVO: Equipe de Tecnologia da Informagéo (DTI/SEAP), Usuarios Internos da SEAP, Unidades Prisionais, Detentos e Cidad&os.

20. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

20.1. Né&o hé necessidade de contratagdes correlatas, levando em consideragédo que os servigos e adaptagdes necessarias para funcionamento estéo inclusas, bem como, que
as capacitagdes necessarias aos usudrios serdo realizadas pela propria contratada.

21. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL (PCA)

De acordo com o Plano Orgamento Anual, estd previsto na proposta orgamentaria para o exercicio de 2025, conforme Mensagem do Projeto de Lei Anual (LOA) de n®
26/2024-GE, de 13 de setembro de 2024, conta o valor Orgamentdrio e Financeiro, a conta da dotac¢édo discriminada no documento id: 30571260.

22. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

22.1. Né&o ha necessidade de providéncias significativas a serem adotadas.

23. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

23.1. Descrigao de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como
logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel.

24. DECLARACAO DE VIABILIDADE

24.1. Diante do exposto, entendemos ser viavel a contratagdo da solucdo demandada, por meio da aquisicdo dos equipamentos de Tecnologia da Informacgédo através de

Pregao Eletronico, na modalidade "menor prego por item". Essa modalidade se apresenta como a mais vantajosa para a SEAP, pois proporciona maior transparéncia, ampla
participacéo de fornecedores e, principalmente, pregos mais competitivos. Além disso, permite a avaliagdo de propostas individuais para cada item, otimizando os custos totais da
aquisigdo.

25. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

25.1. Ana Paula de Almeida Santos | Policial Penal| 2260867
25.2. Michael Trezena de Oliveira | Policial Penal| 214602

25.3. Diogo Barbosa Gongalves da Rocha | Policial Penal| 247890

ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO

Processo n® 06010047.002836/2024-64

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N¢ _ /202_ - QUE FAZEM ENTRE SI O
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRACAO PENITENCIARIA E A EMPRESA

O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por intermédio da SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP, situada no Centro Administrativo do Estado, na
BR-101 - Km 0 - Lagoa Nova - Natal/RN, inscrita no CNPJ sob o n? 33.863.335/0001-92, neste ato representada pelo Exm? Sr. Secretério de Estado, HELTON EDI XAVIER DA
SILVA, brasileiro, Secretario de Estado, daqui por diante denominado CONTRATANTE a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o0 XXXXXXXXXXXXX,
com sede XXXXXXXXXXX, n? XXX, CEP XX.XXX-XXX - CIDADE/UF, doravante denominada CONTRATADA, neste ato, representada por XXXXXXXXXXXX, nacionalidade,
profissdo, inscrito no CPF/MF sob o n? XXX.XXX.XXX-XX, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente do Pregédo Eletronico n® XX/2024, cujo resultado foi publicado no
Diério Oficial do Estado, edi¢do do dia XX.XX.XXXX, segundo os atos praticados no processo administrativo SEI n® 06010047.002836/2024-64, sujeitando-se as disposicoes da Lei
n° 14.133/2021, e conforme as clausulas e condigdes a seguir:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto Aquisicdo de equipamentos de Tecnologia da Informagao para atender a necessidade do Departamento de Tecnologia da Informacé&o -
DTI/SEAP, pertencente a Secretaria de Estado da Administracdo Penitencidria - SEAP, conforme as especificages e quantidades estabelecidas no edital, termo de referéncia ,
estudo técnico preliminar e eventuais anexos dos documentos supracitados, independente de transcrigéo.

Equipamentos do departamento de tecnologia da informacao

Item |[Nome Quantidade| Unidade Valor unitario Valor Total
1 COMPUTADOR 5) Unidades| R$ R$
2 NOBREAK 5 Unidades| R$ R$
B MONITOR ACE 23.8 LED VA 5) Unidades| R$ R$
4 KIT TECLADO E MOUSE USB bluettoof ou superior 10 Unidades| R$ R$
5 IALICATE DE CRIMPAR 3| Unidades| R$ R$
6 IALICATE DE CRIMPAR RJ 45 sem catraca -344 3 Unidades| R$ R$
7 ET618 TESTADOR DE CABO DE REDE PORTATEL 2) Unidades| R$ R$
3 MULTIMETRO DIGITAL , CAPACIMETRO , AFR Mt 4300 True RMS 1 Unidade| R$ R$
9 ROTULADOR ELETRONICO PT 80 BROTHER 1 Unidade| R$ R$
10 SWITCH RACK INTELBRAS 5G 2400 QR+ 10/100/1000 MPPS , GIGABIT, ETHERNET, 24 PORTAS 10 Unidades| R$ R$
11 MINI RACK MAX ELETRON 19 12U 10 Unidades| R$ R$
12 FILTRO DE LINHA ICLAMPER ENERGIA 5 TOMADAS 20 Unidades| R$ R$
g DECAPADOR CABO REDE Rj 45 COAXIAL RG6 Rg59 DUAS LAMINAS g Unidades| R$ R$
14 MARTELETE PROFISSIONAL Poténcia: 800W ou Superior 1 Unidade| R$ R$
15 ESCADA ARTICULADA MULTIFUNCIONAL 12 DEGRASU 13 POSICOES ALUMINIO 1 Unidade| R$ R$
16 Medidor profissional distancia trena digital laser 40 metros 1 Unidade| R$ R$
17 Passa fio com alma de aco puxa fio guia sonda nylon 50m azul 1 Unidade| R$ R$
18 Roteador 4 portas W5-1200GS 20 Unidades| R$ R$

Valor Total:




25.4. Descrigdo dos itens:

Descrigdo do Pruduto Quantidade
Computador: Placa de Video MSI GEFORCE RTX 3060 12 GB ou
superior; Fonte Gigabyte 650w atx 12v ou superior;
Processador CORE i7 13700kf 2.5 ou superior; Placa M3e
Gigabyte 3760M H - Intel 1700 DDR4, Matx - M.2 Nvem
VGA/HDMI ou superor; Gabybete cooler Master CMP 510 - 5
ARGB Lateral de vidro temparado - 3 fans presto CP510-KGNN-
S00 ou superior; Memaoria 16GB DDR4 3200MHZ CL16 Kingstron
Fury Beast Black ou superior; HD SSD KINGSTON NV2 500GB ou
superiar;
NOBREAK 700VA UPS office force line ou superior 5
Monitor Acer 23.8 LED VA FHD v247y Abip / Vga/ Hdmi/

5

Display Port/ ou superior
KIT Teclado e Mouse USB bluetooth ou Superior 10
Alicate De Crimpar 3
Alicate de Crimpar RJ45 sem Catraca - 344 3

w

ET618 Testador de cabo de rede portatil portatil com display
LCD Analdgicos ou Superior

Multimetro Digital, Capacimetro, Afr Mt- 4300 True Rms 1

Rotulador eletrénico P80 Brother

T

Switch Rack Intelbras 5G 2400 QR+, 10/100/1000Mbps, Gigabit
Ethernet, 24 Portas

i

I

10

Mini Rack Max Eletron 19 12u 10

Filtro De Linha Iclamper Energia 5 Tomadas Lcf Régua de

= it x 20
Protecdo Surtos Elétricos E Raios Dps

Decapador Cabo Rede Rj45 Coaxial Rg6 Rg58 Rg59 Duas
Laminas

Martelete Makita 1

Escada Articulada Multifuncional 12 Degraus 13 Posigtes
Aluminio

Medidor Profissional Distancia Trena Digital Laser 40 Metros

Passa Fio Com Alma De Ago Puxa Fio Guia Sonda Nylon 50m
Azul

Roteador 4Portas W5-1200GS 20

£ogs i/ 0

25.5.

Observacgoes adicionais: Tensdo energética: 220 V ou bivolt;
Classificagdo Energética A;

Certificado pelo Inmetro;

Garantia minima de 12 meses;

Requisitos da contratacao

A contratada deve fornecer equipamentos que atendam ou excedam as especificagdes técnicas estabelecidas para cada dispositivo destinado ao Departamento de Tecnologia da
Informacéo - DTI/SEAP.

E crucial que os produtos fornecidos assegurem desempenho e confiabilidade adequados para atender plenamente as necessidades operacionais da SEAP.

E imprescindivel que os equipamentos possuam garantia adequada e que os fornecedores oferecam suporte técnico eficiente durante todo o periodo contratual.
Os equipamentos fornecidos devem atender aos padrdes de seguranca.

A contratada deve cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos para entrega dos equipamentos, considerando as necessidades operacionais da SEAP.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ até 12 (doze) meses partir do(a) assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°14.133, de 2021.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DOS MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execugao, assim como os prazos e condigées de conclusao, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - DA SUBCONTRATACAO

4.1. Nao sera permitida a subcontratagao, considerando as caracteristicas do objeto ou servigo , cujo os materiais sdo comumente comercializados no mercado, sem caracteristicas
peculiares de complexidade de execugdo contratual, e tais motivos infere-se um dimensionamento e caracteristicas do objeto compativeis para que os licitantes (isolados) possam
participar e atender as exigéncias estabelecidas parala prestagéio da servigo. Portante, concluisse que) as enipresas)dorarno eéspecializado poderao deter as condigbes necessarias,



inclusive de capacitagdo e aptidédo técnica para executar satisfatoriamente o objeto.

5. CLAUSULA QUINTA - DO PRECO
5.1. O valor total da contratacdo é de R§.......... (.....)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execuc¢do do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

6. CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. Critérios de medicao e de pagamento

Recebimento do Objeto

Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumadria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, quando em desacordo com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e
na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela Administragdo, apds a verificagdo
da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo mediante termo detalhado.

O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢do do
atendimento das exigéncias contratuais.

No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugédo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

O prazo para a solugao, pelo contratado, de inconsisténcias na execugao do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela
Administragdo durante a andlise prévia a liquidagédo de despesa, ndo serd computado para os fins do recebimento definitivo.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato.

Liquidacao
Para fins de liquidagéo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais
do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do drgédo contratante;

d) o periodo respectivo de execugéo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencoes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagdo da situagdo, sem 6nus ao contratante;

A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de
2021.

A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengao das condigdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacao em licitagdo, no ambito do 6rgéo ou entidade, que implique proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de ... dias tuteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgéos responsaveis pela fiscalizagdo quanto a inadimpléncia do
contratado.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessdarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéao.
Prazo de pagamento
O pagamento poderéd ser efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias tteis contados da finalizagao da liquidacdo da despesa.

No caso de atraso pelo Contratante, eventuais indices de corre¢do monetéria a serem aplicados para atualizagdo do valor deverdo ser os indices de corregdo estabelecidos
oficialmente.

Forma de pagamento

O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta-corrente indicados pelo contratado.
Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislagdo vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a reten¢do tributdria quanto aos impostos e
contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7. CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE
7.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data do orcamento estimado, em 20/08/2024.

7.2. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagédo, pelo contratante, do indice, IPCA -
Compra de bens de consumo, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela dltima variacédo conhecida, liquidando
a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma néo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. Sdo obrigagdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o edital, termo de referéncia , contrato e seus anexos;
8.3. Receber o0 objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecoes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou
em parte, as suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de
Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sangoes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o érgao de representagdo judicial da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Norte para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de
obrigagoOes pelo Contratado;
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8.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.10. A Administragéo terd o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.
8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo méximo de 60 (sessenta) dias.
8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracéo de descumprimento de clausulas contratuais.

8.13. A Administracao nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdao do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacoes constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Entregar o objeto acompanhado do manual do usudrio, com uma versao em portugués, e da relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada;
9.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990);

9.4. Comunicar ao contratante, no prazo méaximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovagéo;

9.5. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.? 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento
ou informacgao por eles solicitados;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorregoes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, nao reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo
do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos
tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de
Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao contratante e nao podera onerar o objeto do contrato;

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugdo do objeto contratual.

9.11. Paralisar, por determinagdo do contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas
ou bens de terceiros.

9.12. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitagao;

9.13. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagdo (art. 116, da Lei n.2 14.133, de 2021);

9.14. a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indica¢do dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo tnico, da Lei n.2 14.133, de 2021);

9.15. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.16. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca do contratante;

10. CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DA CONTRATAGAO

10.1. Né&o havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, visto a natureza dos itens como bens comuns, uma vez que a
aquisicdo dos itens se dara de pronta entrega e de forma imediata em remessa tnica, que possuem diversos fornecedores no mercado com boa reputagédo, que ja garantem a
qualidade e a entrega dos produtos, bem como para néo onerar desnecessariamente o valor da contratagao.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (ART. 92, XIV)
11.1. Comete infragao administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecugéo parcial do contrato;
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecugdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacgao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013.
11.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que néo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da
Lein® 14.133, de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar
a imposigao de penalidade mais grave (art. 156, § 42, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem
como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv. Multa:
1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;

2. Moratdria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o maximo de 30 % (trinta por cento), pela
inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementagéo ou reposi¢do da garantia.

v. O atraso superior a 60 (sessenta) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

“g”

3. Compensatoria, para as infragées descritas nas alineas a “h” do subitem 11.1, de 10 % (dez por cento) do valor do Contrato.

“n

4. Compensatdria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de 8% (oito por cento)do valor do Contrato.

5. Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 6 % (seis por cento) do valor do Contrato.

6. Para infragbes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa serd de 4% (quatro por cento) do valor do Contrato.

7. Para a infragao descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa serd de 2 % (dois por cento) do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infragoes:

11.3. A aplicagéo das sangdes previstas neste Contrato nado exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §92, da Lei n®
14.133, de 2021)

11.3.1. Todas as sang0es previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §79, da Lei n? 14.133, de 2021).

11.3.2. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de
2021)

11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a
diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagédo enviada pela autoridade competente.

11.4. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.5. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n? 14.133, de 2021):
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a) a natureza e a gravidade da infracdao cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante; e

e) a implantagao ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos érgédos de controle.

11.6. Os atos previstos como infragées administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores
e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.8. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicacdo da sangéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por
ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito
do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n? 14.133, de 2021).

11.9. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da lei n® 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado
possua com o0 mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n? 26, de 13 de abril de 2022.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINCAO CONTRATUAL
12.1. O contrato seré extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que deverda a Administragdo providenciar a
readequagao do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicéveis as respectivas san¢des administrativas; e
b) podera a Administragao optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execug&o contratual.

12.3. O contrato poderéd ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungédo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.? 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
8.1. A despesa com a execugdo do presente contrato sdo oriundos da seguinte dotagdo orgamentdaria:

De acordo com o Plano Or¢camento Anual, esta previsto na proposta orcamentaria para o exercicio de 2025,
conforme Mensagem do Projeto de Lei Anual (LOA) de n? 26/2024-GE, de 13 de setembro de 2024, conta o valor
Orcamentario e Financeiro, a conta da dotacao abaixo discriminada.

34.132 - FUNDO PENITENCIARIO DO RN - FUNPERN - 14 - DIREITOS DA CIDADANIA -
421 - CUSTODIA E REINTEGRAGCAO SOCIAL - 0301 - SEGURANCA PUBLICA,
CIDADANIA, INTELIGENCIA, GESTAO E VALORIZACAO PROFISSIONAL - SUBACAO -
300501 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES PENAIS.
44.90.52 - MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTOS

44.90.52.34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - 44.90.52.35 -
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTOS DE DADOS - 44.90.52.37 -
EQUIPAMENTOS DE TIC E ATIVOS DE REDE

Fonte de Recurso: 0.7.00.000042 - RECURSOS DO CONVENIO 880892/2018

Valor: RS 86.844,30

Projeto de atividade:

Elemento de Despesa:

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1. A rescisdo do contrato se processara nas hip6teses da Lei Federal n® 14.133/2021, aplicaveis a presente contrata¢do, podendo também ser rescindida unilateralmente pela
SEAP/RN, a qualquer tempo.14.2.

14.3. A inexecugdo total ou parcial deste contrato por parte da CONTRATADA assegurara 8 CONTRATANTE o direito de rescisdo nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021, e suas
alteragdes, garantida a prévia defesa sempre mediante notificagdo por escrito.

14.4. A rescisédo se submetera ao regime previsto na Lei Federal n® 14.133/2021 e suas alteragdes.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (ART. 92, III)

15.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n? 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS ALTERACOES
16.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteragles contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipacédo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo deverd ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n®
14.133, de 2021).

16.4. Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n?
14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagées Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021
bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengao ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021, e ao art. 82, §2°, da Lei Federal n. 12.527, de 2011.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1. Para dirimir todas as questdes oriundas do presente Contrato, com a expressa renuncia, pelas partes contratantes, de qualquer outro que tenha ou venha a ter privilégio, por
mais especial que seja, fica eleito o foro da Comarca de Natal.

E, por estarem justos e contratados, assinam eletronicamente o presente instrumento.

Natal(RN), ...... de .......... de 2025.

CONTRATANTE

CONTRATADO
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TESTEMUNHAS: (assinado eletronicamente)
1.
2.

ANEXO IV - MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL

A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - CNPJ n° 33.863.335/0001-92

Sra Pregoeira,

Seguindo os ditames do edital, apresento a Vossa Senhoria a nossa proposta para o PREGAO ELETRONICO N2 90001/2025, conforme a seguir relacionados,
especificados de acordo com ANEXO I, do Edital:

As planilhas de quantitativos e custos conterdo as descrigdes dos produtos que compdem a solugdo proposta, incluindo as respectivas quantidades, unidades, pregos
unitarios e totais gerais, expressos em reais (R$).

Equipamentos do departamento de tecnologia da informacao

Item |[Nome /Quantidade (Unidade |Valor unitario | Valor Total
1 COMPUTADOR 5| Unidades|R$ R$
2 NOBREAK 5| Unidades| R$ R$
3 MONITOR ACE 23.8 LED VA 5| Unidades| R$ R$
4 KIT TECLADO E MOUSE USB bluettoof ou superior 10| Unidades|R$ R$
5 IALICATE DE CRIMPAR 3| Unidades| R$ R$
6 IALICATE DE CRIMPAR RJ 45 sem catraca -344 3| Unidades| R$ R$
7 ET618 TESTADOR DE CABO DE REDE PORTATEL 2| Unidades|R$ R$
3 MULTIMETRO DIGITAL , CAPACIMETRO , AFR Mt 4300 True RMS 1| Unidade|R$ R$
9 ROTULADOR ELETRONICO PT 80 BROTHER 1| Unidade|R$ R$
10 SWITCH RACK INTELBRAS 5G 2400 QR+ 10/100/1000 MPPS , GIGABIT, ETHERNET, 24 PORTAS 10| Unidades|R$ R$
11 MINI RACK MAX ELETRON 19 12U 10| Unidades|R$ R$
12 FILTRO DE LINHA ICLAMPER ENERGIA 5 TOMADAS 20| Unidades|R$ R$
13 DECAPADOR CABO REDE Rj 45 COAXIAL RG6 Rg59 DUAS LAMINAS 3| Unidades|R$ R$
14 MARTELETE PROFISSIONAL Poténcia: 800W ou Superior 1| Unidade| R$ R$
jii5) ESCADA ARTICULADA MULTIFUNCIONAL 12 DEGRASU 13 POSICOES ALUMINIO 1| Unidade|R$ R$
16 Medidor profissional distancia trena digital laser 40 metros 1| Unidade| R$ R$
17 Passa fio com alma de aco puxa fio guia sonda nylon 50m azul 1| Unidade|R$ R$
18 Roteador 4 portas W5-1200GS 20| Unidades|R$ R$

Valor Global:

Observacoées adicionais: Tensdo energética: 220 V ou bivolt;
Classificagdo Energética A;

Certificado pelo Inmetro;

Garantia minima de 12 meses;

Requisitos da contratacao

A contratada deve fornecer equipamentos que atendam ou excedam as especificacbes técnicas estabelecidas para cada dispositivo destinado ao Departamento de Tecnologia da
Informacao - DTI/SEAP.

E crucial que os produtos fornecidos assegurem desempenho e confiabilidade adequados para atender plenamente as necessidades operacionais da SEAP.

E imprescindivel que os equipamentos possuam garantia adequada e que os fornecedores oferecam suporte técnico eficiente durante todo o periodo contratual.
Os equipamentos fornecidos devem atender aos padrdes de seguranca.

A contratada deve cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos para entrega dos equipamentos, considerando as necessidades operacionais da SEAP.

Obs. A proposta deverd conter apenas dois digitos apds a virgula.

1. Prazo de garantia: O licitante deve obedecer ao prazo disposto no Termo de Referéncia (Anexo I). Caso o mencionado Termo n&o especifique o prazo de garantia de
determinados produtos, sera considerado como tal o prazo minimo estabelecido na legislagdo consumerista, entretanto, se a garantia do fabricante for maior, esta prevalecera.

2. Validade da proposta: Declaramos que a validade desta proposta é de no minimo 90 (noventa) dias a contar da data de sua entrega.
3. Prazo de entrega:

O prazo de entrega dos bens é de até 30 dias, contados do(a) assinatura do contrato, em remessa Unica.

4. Local da entrega:

A entrega devera ser realizada na Secretaria de Estado da Administracao Penitenciaria - SEAP/RN, situada no Centro Administrativo do Estado, na BR 101, KM 0,
Av. Sen. Salgado Filho, S/N - Lagoa Nova, RN, 59064-901, das 08 horas as 14 horas de segunda-feira a sexta-feira, na Unidade de Instrumentalizacao e
Administracao Geral UIAG.

5. Pagamento: A licitante DECLARA que acatard o pagamento da Administragdo conforme definido na minuta contratual, ANEXO III deste Edital.

6. Conta bancaria: Informamos ainda que a conta bancéaria da empresa é no Banco , N¢ , Agéncia (com seus digitos verificadores), e o nosso telefone
para contato é , fax e e-mail e dados da empresa com endereco, CNP]J e etc.
7. Declaro:

1) que estdo incluidas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, desembaraco aduaneiro, encargos previdenciarios e
quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitacgdo.

2) que estou de acordo com todas as normas e condigoes deste Edital e seus anexos.
3) Que os itens serdo fornecido conforme especificagdes previstas no termo de referéncia, e serdao obedecidas as condi¢des gerais previstas no Edital e seus Anexos.

Atenciosamente, Natal/RN, de de 20 .

Diretor ou representante legal - RG e CPF
Empresa ou fabricante
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