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SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PUBLICA
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 730, - Bairro Centro, Natal/RN, CEP 59012-240
Telefone: e Fax: @fax unidade@ - http://www.saude.gov.br

EDITAL N¢ 90023/2024

Processo n? 00610356.000059/2024-84

PREGAO ELETRONICO N2 90023/2024

Torna-se publico que o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, inscrito no CNPJ sob o n® 08.241.754/0102-99, por meio
do setor de LicitagOes sediada na Av. Hermes da Fonseca, S/N, Tirol - Natal/RN, realizara licitacdo, na modalidade
PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n? 14.1 12 ril 2021, do Decreto Estadual 32.449,
de 7 de marco de 2023, bem como da Lei Complementar Estadual n? 675, de 06 de novembro de 2020, e demais
legislacoes aplicaveis e, ainda, de acordo com as condigoes estabelecidas neste Edital.

PREGAO ELETRONICO N° 90023/2024

CONTRATANTE: UASG 926086

OBJETO: Servico de instalacao de 32 (trinta e dois) pontos de rede éptica passiva PON (Passive Optical Network), incluindo
projeto basico, equipamentos (OLT, ONU, splitter e etc), insumos, certificacdo e as-built.

DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 11/12/2024 as 09:00 h (Horario de Brasilia/DF)

LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras/pt-br/

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor preco por item.

MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado

MARGEM DE PREFERENCIA: NAO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: SIM

SUMARIO

OBJETO

CLASSIFICAGCAO DOS BENS E SERVICOS COMUNS

DA PARTICIPACAO NA LICITAGCAO

DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGCAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
DA FASE DE JULGAMENTO

DA FASE DE HABILITAGAO
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DAS DECLARAGOES EXIGIDAS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

DOS RECURSOS

DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
FISCALIZACAO, GESTAO DO CONTRATO E ENTREGA DO OBJETO
CONDICOES DE PAGAMENTO
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16. DA GARANTIA DA CONTRATACAO

17. DAS DISPOSICOES GERAIS

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacao é Contratacao de empresa especializada em servico de instalacao de

32 (trinta e dois) pontos de rede optica passiva PON (Passive Optical Network), incluindo projeto basico,
equipamentos (OLT, ONU, splitter e etc), insumos, certificacao e as-built, conforme condicoes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em tnico item.
2. CLASSIFICACAO DOS BENS E SERVICOS COMUNS
2.1. Os servigos a serem adquiridos enquadram-se na classificacdo de servicos comuns, nos termos do inciso

XIII, do art. 6°, da Lei 14.133, de 2021.
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2.2. O servigo objeto desta contratacao é caracterizado como comum, conforme justificativa constante do
Estudo Técnico Preliminar.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderao participar deste Pregdo os interessados, incluindo empresas em consorcio, que estiverem
previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de
Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de
Chaves Publicas Brasileira - ICP - Brasil.

3.1.1. Os interessados deverao atender as condigOes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia
atil anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacoes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgédo ou entidade promotora da licitacao
por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacdo, devendo
proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragao dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

3.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacao.

3.5. A participagdo é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei
Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.5.1. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas
de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacao da licitagao, ainda ndo tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para o
microempreendedor individual - MEI e equiparados, nos limites previstos do art 22 da Lei Complementar Estadual
675, de 2020.

3.7. Nao poderao disputar esta licitacao:
3.7.1. aquele que nao atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.7.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a

licitacao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.3. empresa responsavel pela elaboragdo do projeto béasico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o
autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

3.7.3.1. A critério da Administracao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens 3.7.2 e 3.7.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacao, de execucao da licitacdao ou de gestao do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de
agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

3.7.3.2. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.7.3.3. O disposto nos itens 3.7.2 e 3.7.3 nao impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto bdasico e do projeto executivo, nas contratagoes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

3.7.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitagdao em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

3.7.4.1. O impedimento de que trata o subitem anterior também sera aplicado ao licitante que
atue em substituicao a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

3.7.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagao
ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

3.7.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condicdes analogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes nos casos vedados pela
legislagao trabalhista;

3.7.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

3.7.8.1. A vedacao de que trata o caput estende-se a terceiro que auxilie a conducao da
contratacao na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
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funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
3.7.9. Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigdo;

3.7.10. Nao poderd participar, direta ou indiretamente, da licitagao ou da execucdo do contrato agente
publico do érgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdao que disciplina a

matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lein.2 14.133, de 2021.

3.8. Em licitacbes e contratagbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperacao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento
ou da contrapartida nacional, ndo poderd participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas
por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitagao, a fase de habilitacdao sucederd as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento.

4.2, Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o preco ou o

percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos
para abertura da sessdo publica.

4.3. Caso a fase de habilitacdao anteceda as fases de apresentacao de propostas e lances, os licitantes
encaminharao, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitacao e
a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1 e 8.10.1 deste Edital.

4.4, No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:

4.4.1. estd ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatoério;

4.4.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da

Constituicao;

4.4.3. nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos IIT e IV do art. 12 e no inciso III do art. 52 da Constituicao Federal;
4.44. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da

Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico,
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n? 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, preferencialmente, em campo préprio do sistema eletrénico ou por declaracdo especifica, que
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n? 123, de 2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido, observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 42, da ILei n.2 14.133, de 2021, bem como da Lei
Complementar Estadual n° 675, de 2020.

4.6.1. no item exclusivo para participacao de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagcao do
campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participacao nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n? 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa.

4.7. A falsidade da declaragcdao do enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa sujeitard o licitante as sancgées previstas na Lei n? 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder as
fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos
no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.9. Nao havera ordem de classificacao na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitagdo
pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de
lances.

4.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compéem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final
minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes
regras:

4.11.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.11.2. os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o
intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema poderd ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
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4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor precgo; e

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
4.12 possuird carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da licitacdo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.

4.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagoes no sistema eletronico
durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia
de mensagens emitidas pela Administracao ou de sua desconexao.

4.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes
campos:
5.1.1. valor unitario e total do item;
5.1.2. Descrigao do objeto, contendo as informacoes similares a especificacdao do Termo de Referéncia;
5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,

trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdao de exclusiva
responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagéo
adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

5.7. Na presente licitacao, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderao se beneficiar do regime de
tributacao pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicées nelas contidas, em
conformidade com o que dispoe o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto
licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicao.

5.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.
5.8.2. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de

contratagbes publicas federais, quando participarem de licitagées publicas;

5.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacao do
desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizagao pelo Tribunal de Contas do Estado e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos
do art. 71, inciso IX, da Constituicdao; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucao do
contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a& automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdao, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o(a) pregoeiro(a) e os licitantes.
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as

regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagao
aos lances intermedidrios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 1,00 (um real).

6.9. O licitante poderd, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apos
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o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado, que no caso da presente licitagao sera
"aberto e fechado". Os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.10.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracao inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o sistema
encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrerd o periodo de tempo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepcao de lances.

6.10.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual seré sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.10.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderd optar por manter o seu ultimo lance
da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.10.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderdo os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificagcdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.10.5. Apods o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

6.11. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

6.12. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

6.13. No caso de desconexdo com o(a) pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o sistema
eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

6.14. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o(a) pregoeiro(a) persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessao publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagao
do fato pelo(a) pregoeiro(a) aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

6.15. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.16. Em relacao a itens nao exclusivos para participacao de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto no art 42 da I.ei Complementar Estadual n°

675, de 2020 e nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n? 123, de 2006 .
6.16.1. Nessas condicoes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem

na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdao consideradas empatadas
com a primeira colocada.

6.16.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma tltima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

6.16.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se manifeste
no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.16.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.17. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.17.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 60 da ILein® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.17.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagéo;

6.17.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao preferencialmente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacoes previstos nesta Lei;

6.17.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

6.17.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacées dos érgdos de
controle.

6.17.2. Persistindo o empate, serd assegurada a preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos
ou prestados por:

6.17.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgédo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacao realizada por 6érgao ou entidade
de Municipio, no territdério do Estado em que este se localize;

6.17.2.2. empresas brasileiras;

6.17.2.3. empresas gque invistam em pesquisa & no desenvolvimento de tecneclogia no Pais;
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6.17.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n? 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.18. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relacdo ao produto
manufaturado estrangeiro, manufaturado nacional, bens reciclados, reciclaveis ou biodegradaveis, o critério de
desempate serd aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as margens de preferéncia, conforme
decreto N2 11.890 de 22 de janeiro de 2024.

6.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o(a) pregoeiro(a) podera
negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

6.19.1. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for desclassificado em razao de sua
proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracgéo.

6.19.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.19.3. O resultado da negociacdo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatério

6.19.4. O(a) pregoeiro(a) solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 3 (trés) horas, envie a

proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja

apresentados.
6.19.5. E facultado ao pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita
no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.20. Apoés a negociacao do preco, o(a) Pregoeiro(a) iniciara a fase de aceitacao e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o(a) pregoeiro(a) verificara se o licitante provisoriamente classificado

em primeiro lugar atende as condicbes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n?
14.133/2021, legislagao correlata e no item 3.7 do edital, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impecga a
participacao no certame ou a futura contratacdao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniao (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritério,
por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o(a)
Pregoeiro (a) diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagdo por
registro de possivel Ocorréncia Impeditiva Indireta.
7.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigdo de
participacao.

7.4. Na hipétese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condigbes de

participacao, sera iniciado o procedimento de habilitacao.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o(a) pregoeiro(a) verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.5.1 e 4.6
deste edital.

7.6. Verificadas as condicées de participacdao e de utilizacdo do tratamento favorecido, o(a) pregoeiro(a)
examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em
relacao ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35
da IN SEGES n® 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.7.1. contiver vicios insanaveis;
7.7.2. nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;
7.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a
contratacao;
7.7.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.
7.8. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%

(cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.
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7.8.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, s6 serda considerada apds diligéncia do(a)
pregoeiro(a), que comprove:

7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de

esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade
da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada pela Administracdo, o licitante classificado
em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados
ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitacao da proposta.

7.11. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificacdao da proposta. A planilha
podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nado haja majoracao do preco e que se
comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagao;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia
das propostas;
7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagdo de recolhimento de
impostos e contribuigées na forma do Simples Nacional, quando néo cabivel esse regime.
7.12. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacées do objeto, podera ser colhida
a manifestacdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.
8. DA FASE DE HABILITACAO
8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade

do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdao exigidos para fins de habilitacao, nos termos dos arts. 62 a 70 da
Lein?14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitacao juridica, fiscal, social e trabalhista e econdémico-
financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitacao serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

8.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacao serao traduzidos
por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n? 8.660, de 29 de janeiro de 2016,
ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Para as empresas em consoércio, a habilitacdo técnica, quando exigida, sera feita por meio do somatério
dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econdémico-financeira, quando exigida, sera
observado o somatério dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o
termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo econémico-financeira, havera um acréscimo de 10% para o
consorcio em relacdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacao poderao ser apresentados em original, por cépia ou por e-
mail: licitacaohmwg@saude.rn.gov.br;

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido
por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.
8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o
declarante responderd pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n? 14.133/2021).
8.8. Serd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que cumpre

as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em
lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas economicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.10. Considerando que na presente contratacao a avaliacao prévia do local de execucao é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condicoes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitacao, que conhece o local e as condicoes de realizacao do
servico, assegurado a ele o direito de realizacao de vistoria prévia.

8.10.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracao
data e horario exclusivos, a ser agendado pelo Setor de Materiais, de modo que seu agendamento nao
coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.10.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaracao exigida no
presente item por declaracao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condicoes e peculiaridades da contratacao.

8.11. A habilitacdo serd verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
8.11.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
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apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relacdao a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.12. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos oOrgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracdo dos registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

8.12.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacio no momento da
habilitacao.
8.13. A verificagao pelo(a) pregoeiro(a), em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de

certidoes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo.

8.13.1. Os documentos exigidos para habilitacao que ndo estejam contemplados no Sicaf serao enviados por
meio do sistema, em formato digital, no prazo de 03 (trés) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da
solicitacao do(a) pregoeiro(a).

8.13.2. Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacao de propostas e lances, os
licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacao e a proposta com o

preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 12 do art. 36 e no § 12 do art. 39 da Instrucao
Normativa SEGES n? 73, de 30 de setembro de 2022.

8.14. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente serd feita em relacao ao
licitante vencedor.

8.14.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serao
exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

8.14.2. Respeitada a excegao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitacao
anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente
subitem ocorrera em relacdo a todos os licitantes.

8.15. Apoés a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagao de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §49):

8.15.1. complementacao de informagoes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.15.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

8.16. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacao poderd sanar erros ou falhas, que
nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata
e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificagao.

8.17. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro examinard a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao
presente edital, observado o prazo de 03 (trés) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacao do(a)
pregoeiro(a).

8.18. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.19. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte
somente serd exigida para efeito de contratacao, e ndo como condigdo para participacdo na licitagdo (art. 42 do
Decreto n? 8.538/2015).

8.20. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, nao cabera exclusao de
licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razao de fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o
julgamento.

9. DAS DECLARACOES EXIGIDAS PARA ASSINATURA DO CONTRATO
9.1. Serao exigidas, no momento da assinatura do contrato, as seguintes Declaragoes:

1. COTAS DE APRENDIZES

9.2. Comprovacgdo do preenchimento da cota de aprendizes prevista no art. 429 do Decreto-Lei 5.452, de 1943
(Consolidacao das Leis do Trabalho - CLT), equivalente ao percentual de 5% (cinco por cento) a 15% (quinze por
cento) do total de empregados contratados pela licitante. (Decreto Estadual n® 30.753, de 22 de julho de 2021,
alterado pelo Decreto n? 31.902, de 09 de setembro de 2022).

9.3. A comprovagao de que trata o subitem anterior sera atestada mediante declaragdo firmada pelo
responsavel legal da empresa, acompanhada dos registros de contratacao dos aprendizes, ocultando se os respectivos
dados pessoais, em conformidade com a Lei Federal n? 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protecdo de
Dados Pessoais - LGPD);

2. COTAS MULHERES VIiTIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA

9.4. Declaracao de que reserva 5% das vagas de empregos para mulheres vitimas de violéncia doméstica e
familiar, ou na hipdtese do ndo preenchimento da cota, que reverte as vagas remanescentes para as demais mulheres
trabalhadoras, em conformidade com as exigéncias da Lei Estadual n° 10.171, de 21 de fevereiro de 2017.

3. VAGAS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA

9.5. No ato de contratacdao com o Estado do Rio Grande do Norte, relativamente a bens, servigos e obras, bem
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como durante a vigéncia dos respectivos contratos, as empresas deverao comprovar o cumprimento da Lei Federal
8.213, de 24 de julho de 1991, que em seu artigo 93 estabelece a obrigatoriedade de preenchimento no quadro de
funciondrios da empresa com 100 ou mais empregados, com beneficidrios reabilitados ou com pessoas com
deficiéncia, (2% até 200 empregados até 5% a partir de 1.001 empregados).

9.6. Incumbe as empresas licitantes, quando for o caso, comprovar que nao se enquadram nas
obrigatoriedades estabelecidas no Decreto-Lei 5.452/1940 (CLT), regulamentado pelo Decreto Federal 9.579/2018 e
na Lei Federal 8.213/1991, bem como expor os motivos de eventual descumprimento, na hipotese de serem obrigadas
a observancia das leis e decretos mencionados.

10. DOS RECURSOS
10.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacao de
licitantes, a anulacdo ou revogacgédo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da L.ei n® 14.133, de 2021.
10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da ata.
10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacao do licitante:

10.3.1. a intencgdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

10.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer nao sera inferior a 10 (dez) minutos.

10.3.3. 0 prazo para apresentacao das razoes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da

ata de habilitagdo ou inabilitagao;

10.3.4. na hipdtese de adogdo da inversao de fases prevista no § 12 do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o
prazo para apresentacdo das razoes recursais sera iniciado na data de intimacao da ata de julgamento.

10.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

10.5. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos
autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (itrés) dias
uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacao da interposicdo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico
https://www.gov.br/compras/pt-br/

11. DO REAJUSTAMENTO DE PRECO

11.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 01 (um) ano contado do inicio da vigéncia do contrato.
11.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os pregos contratados

poderao sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice IGPM, exclusivamente para as obrigacoes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

11.2.1. A Escolha desse indice justifica-se por ser amplamente utilizado na regulacao dos precos de
contratos desta natureza, além de apresentar metodologia transparente e aderente a realidade economica
enfrentada pelos prestadores de servicos e fornecedores de insumos;

11.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do dltimo reajuste.

11.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdao conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo
logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

11.5. Nas afericoes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
11.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdao em vigor.
11.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
11.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
12.1.1. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndao entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial
quando:

12.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacgao;
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12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
12.1.2.4. apresentar proposta em desacordo com as especificacoes do edital;

12.1.3. nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a contratacao, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

12.1.4. apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa durante a
licitacao

12.1.5. fraudar a licitacao

12.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao
12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da L.ei n.2 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei n? 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatéarios as seguintes sangoes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar e

12.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes

da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
12.3. Na aplicacao das sangoes serao considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica

12.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacées dos

orgdos de controle.

12.4. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.

12.4.1. Para as infragbes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.

12.4.2. Para as infragoes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa sera de 15% a 30%
do valor do contrato licitado.

12.5. As sangobes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragédo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

12.6. Na aplicacdo da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimacao.

12.7. A sancgao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infracoes
administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando nao se justificar a imposicao de penalidade
mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta do
ente federativo a qual pertencer o 6érgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.8. Podera ser aplicada ao responséavel a sancdo de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infragées dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas
infracbes administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposicao de penalidade mais
grave que a sanc¢ao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragao observara o prazo previsto no art. 156, §52, da
Lein.2 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao, descrita no item 12.1.3, caracterizara
o descumprimento total da obrigacao assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §42 da IN SEGES/ME n.2 73, de
2022.

12.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sancoes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracgdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de responsabilizagdo a ser
conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estdveis, que avaliard fatos e circunstancias
conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias tuteis, contado da data de sua
intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tuteis da aplicagdo das sangbes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacédo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido
a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias tuteis, encaminhard o recurso com sua
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motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do recebimento dos autos.

12.12. Caberd a apresentacdao de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacao, e decidido no
prazo maximo de 20 (vinte) dias tuteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.
12.14. A aplicacdo das sangoes previstas neste edital nao exclui, em hipotese alguma, a obrigacao de reparacgao
integral dos danos causados.
13. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
13.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n?
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.
13.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletronico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia 1til anterior a data da abertura do certame.
13.3. A impugnacédo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelo seguinte e-
mail: licitacaohmwg@saude.rn.gov.br;
13.4. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.

13.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e deverd ser motivada pelo

agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacao.
13.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.
14. FISCALIZACAO, GESTAO DO CONTRATO E ENTREGA DO OBJETO
14.1. As condicgoes de fiscalizacao:
14.1.1. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
14.1.2. Além das regras relativas a atuacao do fiscal de contrato, previstas no § 32 do art. 82 da Lei Federal n®

14.133, de 2021, cabera ao fiscal de contrato e, ao seu substituto nas hipdteses de seus afastamentos e impedimentos
legais (Decreto Estadual 32.449, de 2023, art. 48):

14.1.2.1. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informacoes pertinentes as
suas competéncias;

14.1.2.2. anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucgdo do
contrato, inclusive o controle do saldo e da vigéncia contratual, determinando o que for necessario para a
regularizagao das faltas ou dos defeitos observados;

14.1.2.3. fiscalizar a execucao do contrato, para serem cumpridas todas as condicdes estabelecidas, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administracao, conferindo as notas fiscais e as documentacoes exigidas para
0 pagamento, e apos o ateste, encaminhar ao gestor de contrato, para ratificacao;

14.1.2.4. comunicar o gestor do contrato em tempo hdabil o término do contrato sob sua responsabilidade, visando a
tempestiva renovacao ou prorrogacao contratual;

14.1.2.5. exigir o uso correto dos equipamentos de protecao individual e coletiva de seguranca do trabalho, quando
for o caso;

14.1.2.6. manter contato com o preposto da Contratada, e caso necessario, promover reunides periddicas ou
especiais para a resolucao de problemas na entrega dos bens ou na execugao dos servigos ou das obras;

14.1.2.7. efetivar, na forma do art. 140 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, o recebimento do objeto contratado,
quando for o caso;

14.1.2.8. sugerir a autoridade competente a abertura de procedimento administrativo para apuracao de
responsabilidade;

14.1.2.9. notificar formalmente a Contratada quando forem constatados inadimplementos contratuais, para, dentro
de um prazo razoavel, elaborar manifestagdo e solugao do problema;

14.1.2.10. desempenhar outras atividades compativeis com a fungao.

14.2. O fiscal de contrato registrard em documento préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao
do contrato, indicando dia, més e ano, assim como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando
o que for necessario a regularizacdao das falhas ou defeitos identificados e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis (Decreto Estadual n® 32.449, de 2023, art. 49).

14.3. A execucgdo dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle,
que compreendam a mensuracao dos seguintes aspectos, no que couber:

14.3.1. os resultados obtidos em relagdo a Contratada, com a conferéncia dos prazos de execugao e da qualidade
demandada;

14.3.2. os recursos humanos aplicados, em funcao da quantidade e da formacao profissional exigidas;

14.3.3. a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

14.3.4. a conformidade do servigos fornecidos a pratica de execugdo determinada;

14.3.5. o cumprimento dos demais deveres decorrentes do contrato;

14.3.6. a satisfacdo do publico usudrio.
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14.4. O fiscal do contrato devera verificar se houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda
da qualidade na execugao do servigo.

14.5. Em havendo o subdimensionamento de que trata o 6.8.2, o fiscal do contrato deverd comunicar a
autoridade responsavel para que promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os requisitos de alteragao previstos no Capitulo VII do Titulo III da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

14.6. A conformidade do material a ser utilizado na execucgao dos servigos devera ser verificada com o documento
da Contratada que contenha a relacao detalhada deles, conforme o estabelecido no contrato, informando as respectivas
quantidades e especificagOes técnicas, tais como:

14.6.1. marca;

14.6.2. qualidade;

14.6.3. forma de uso.

14.7. O recebimento provisério ficard a cargo do fiscal de contrato e o recebimento definitivo do gestor de
contrato ou comissao designada pela autoridade competente (Decreto Estadual n? 32.449, de 2023, Art. 50).

14.8. No caso deste Termo de Referéncia, o fiscal serd Henrique Jorge Pinheiro Silveira, Matricula:
198.551-5.

A forma de gestao do contrato:

14.8.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as
normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

14.8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensao do contrato, o cronograma de execucgao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

14.8.3. As comunicagoes entre a Contratante e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

14.8.4. A Contratante poderd convocar representante da Contratada para adocdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

14.8.5. Apods a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a Contratante podera convocar o representante
da empresa Contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagao, que conterda informacoes
acerca das obrigacbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execucao da Contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancgoes
aplicaveis, dentre outros.

14.8.6. A Contratada devera manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-lo na
execucao do contrato.

14.8.7. A indicagao ou a manutencao do preposto da Contratada podera ser recusada pela Contratante, desde que
devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

O prazo e as condicoes de entrega ou execucao do objeto:

14.8.8. A execucao do objeto seguira a seguinte dindmica:

14.8.9. Inicio da execucdo do objeto: 15 dias contados da assinatura do contrato;

14.9. A CONTRATADA devera Responsabilizar-se pelo transporte de técnicos e materiais de servigos entre sua
oficina e a sede da CONTRATANTE e vice-versa;

14.10. Responsabilizar-se pela guarda e conservacao do objeto deste contrato, quando do envio dos mesmos para

execucao dos servigcos de conserto e/ou reparos;

14.11. Todos os custos de frete serdo de responsabilidade do vencedor, devendo o material ser coletado e
devolvido no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, situado na Av. Senador Salgado Filho, S/N Tirol, Natal - RN no
setor Central de Equipamentos - CEQUIP

14.12. O Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel nao realiza nenhuma cobranca monetaria para recebimento de
cargas. Qualquer transacdo comercial de contratacdo de ajudantes ndo é de responsabilidade desta instituicdo e ndo
pode ocorrer nas instalagoes dos locais de recebimento.

14.13. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.

14.14. Todos os custos de frete serdao de responsabilidade do vencedor, devendo o material ser coletado e
devolvido no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, sito a Av. Senador Salgado Filho, S/N Tirol, Natal - RN.

14.15. As propostas de preco deverao conter descritivo com previsao de pecas e materiais a serem utilizadas no
periodo de vigéncia do contrato;

14.16. A empresa vencedora devera fornecer as baterias dos equipamentos quando identificado pela contratada a
necessidade de troca;

14.17. A empresa vencedora devera fornecer pecas originais e proceder a troca sem 6nus quando identificado
que o equipamento nao funciona corretamente.

Local da prestacao dos servigos
14.17.1. Os servigos serao prestados no seguinte endereco:

14.17.1.1. Av. Senador Salgado Filho, S/N - Natal (RN) - CEP: 59015-380, no horario das 8 as 17 horas , de segunda
a sexta-feira, no setor : CEQUIP.

14.18. Materiais a serem disponibilizados
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14.18.1. Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua
substituicdo quando necessario.

14.18.2. A empresa vencedora devera fornecer as baterias dos equipamentos quando identificado pela contratada a
necessidade de troca;

14.18.3. Todos os custos de frete serdo de responsabilidade do vencedor.
15. CONDICOES DE PAGAMENTO

15.1. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga
equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

15.1.1. o prazo de validade;

15.1.2. a data da emissao;
15.1.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
15.1.4. o periodo respectivo de execucgao do contrato;
15.1.5. o valor a pagar;
15.1.6. eventual destaque do valor de retengoes tributarias cabiveis.
15.2. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia

que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apos a comprovacdo da regularizacao da situacdo, sem 6nus ao contratante;

15.3. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovacgao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art.
68 da L.ei n® 14.133, de 2021.

15.4. A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condigoes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacéo em licitagcdo, no ambito do 6rgao
ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO
NORMATIVA N¢ 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

15.5. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

15.6. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar
aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

15.7. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisao contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

15.8. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisao do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao junto ao SICAF;

15.9. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado;

15.10. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéaria para
pagamento;

15.11. Quando do pagamento, serd efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

16. GARANTIA DA CONTRATACAO

16.1. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 01 de

abril de 2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

16.2. A onerosidade em torno da propria exigéncia de garantia, como regra, representa um valor que seria
agregado as propostas dos licitantes, o que equivale dizer que os custos dessa exigéncia seriam repassados a propria
Administracdo contratante. Portanto, essa exigéncia vai de encontro a economicidade da contratacao.

17. DAS DISPOSICOES GERAIS
17.1. Serd divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

17.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagao do certame
na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia tutil subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagédo em contrario, pelo(a) pregoeiro(a).

17.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardao o horario de
Brasilia - DF.

17.4. A homologacao do resultado desta licitagdo nao implicard direito a contratacao.

17.5. As normas disciplinadoras da licitagdao serao sempre interpretadas em favor da ampliacao da disputa entre

os interessados, desde que ndao comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranca da contratacao.

17.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas propostas e a Administracao
nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducao ou do resultado do
processo licitatério.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art68

17.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a
o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracgao.

17.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

17.9. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compodem o
processo, prevalecera as deste Edital.

17.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP)
e endereco eletrénico: https://www.gov.br/compras/pt-br/

17.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

17.11.1. ANEXO I - Termo de Referéncia
17.11.1.1. Apéndice do Anexo I - Estudo Técnico Preliminar
17.11.2.  ANEXO II - Minuta de Contrato

O presente documento segue assinado pelo(a) servidor(a) Elaborador(a), Assistente técnico(a) em saide (validador(a))
e pela autoridade responsavel por sua aprovacao, com fulcro no Regimento Interno da SESAP, cujos fundamentos
passam a integrar a presente decisao por forca do art. 50, § 12, da Lei n? 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

Natal/RN , 26 de novembro de 2024

Rosangela Sales Aguida
Assistente Técnica em Saude

Geraldo Carolino Bezerra Neto
Diretor Geral

Foi utilizado modelo padronizado de Edital da SEAD
Versdo atualizada maio/2024
Disponibilizado no Portal de Compras RN (http://compras.rn.gov.br/)

. ei-l_ Documento assinado eletronicamente por ROSANGELA SALES AGUIDA, Membro de Equipe de Apoio as
e @ Licitagoes, em 26/11/2024, as 16:23, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42 do Decreto
eletrdnica n? 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

_é A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador externo.php?
#: acao=documento_conferir&id orgao acesso _externo=0, informando o cédigo verificador 30531846 e o cédigo
=1 CRC B095575F.

-

ANEXOS AO MINUTA DE EDITAL

TERMO DE REFERENCIA

Processo n? 00610356.000059/2024-84
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdao de empresa especializada em servigco de instalagao de 32 (trinta e dois) pontos de rede Oéptica
passiva PON (Passive Optical Network), incluindo projeto bésico, equipamentos (OLT, ONU, splitter e etc), insumos,
certificacao e as-built;

UNIDADE
ITEM DESCRICAO CATSER DE QUANTIDADE
MEDIDA
Servico de instalacdo de 32 (trinta e dois) pontos de rede 6ptica passiva PON
01 (Passive Optical Network), incluindo projeto basico, equipamentos (OLT, 27359 UN 1
ONU, splitter e etc), insumos, certificacao e as-built.

1.2, Os Servicos objeto desta contratacao sao caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do
Estudo Técnico Preliminar;


https://www.gov.br/compras/pt-br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9784.htm
https://portalsei.rn.gov.br/arquivos/Dec-n-27.685-2018-Institucionalizacao-do-SEI-RN.pdf
http://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

1.3. A Vigéncia da contratacédo é de 12 (doze) meses apds a assinatura do contrato, na forma do Artigo 105 da
Lei n°® 14.133, de 2021 e renovavel conforme Artigo 107 da Lei n? 14.133, de 2021

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Este documento tem como objetivo a contratacdo de um servigo para instalacdao de 32 (trinta e dois)
pontos de rede de fibra optica passiva PON (Passive Optical Network) no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel. O
servico inclui o projeto bésico, completo de equipamentos como OLT (Optical Line Terminal), que agrega e comuta
dados, ONU/ONT (Optical Network Unit/Optical Network Terminal), que conecta os equipamentos a rede optica, além
de splitter (que segmenta a rede éptica), insumos, certificacdo e as-built (documentagdo do que foi instalado) para
garantir o pleno funcionamento da rede.

Atualmente, o hospital conta com 280 (duzentos e oitenta) pontos de rede légica, implantados ao longo de
diversas instalacbes e remanejamentos. No entanto, a rede é antiga e ja passou por muitas modificagdes, o que
comprometeu sua qualidade e estabilidade. Além disso, o uso dos sistemas de informacgao no hospital aumentou
consideravelmente. Um exemplo é a implantacdo do novo Sistema de Gerenciamento Hospitalar (PEP + RN), que tem
como um de seus objetivos eliminar o uso de papel, tornando a operacao totalmente digital. Para isso, o hospital
depende de uma rede com boa capilaridade, que atende tanto computadores quanto dispositivos méveis, como tablets
e smartphones, ja que o uso apenas de computadores nao é vidvel devido a limitacées de espaco e infraestrutura.

O hospital também utiliza o Sistema de Arquivamento e Comunicagdo de Imagens (PACS) e o Sistema de
Laudos de Imagens Médicas, que, devido ao aumento do uso, requerem maior largura de banda e uma rede mais
estavel e robusta. Além disso, ha sistemas para exames laboratoriais e diversos outros sistemas administrativos que
também dependem de uma boa infraestrutura de rede.

A contratacdo deste servigo é indispensavel para a implantacao do sistema PEP + RN, além de garantir a
continuidade dos servigos ja existentes. Também sera o ponto de partida para a construgdo de uma nova rede com
backbone (estrutura central da rede) totalmente 6ptico, utilizando as tecnologias mais modernas.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A solugdo proposta visa a contratacao de servico de instalacao de 32 (trinta e dois) pontos de rede
optica passiva PON (Passive Optical Network), incluindo projeto basico, equipamentos (OLT, ONU, splitter
e etc), insumos, certificacao e as-built, para atender ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel.

3.2. A contratacgao serd realizada por meio de licitacao, na modalidade Pregao, conforme dispée o Inciso I do
Art. 28 da Lei 14.133/2021, na sua forma eletronica.
3.3. O prazo de vigéncia da nova contratacdao sera de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do

Contrato, podendo ser prorrogados por iguais e sucessivos periodos, limitados a 120 (cento e vinte) meses conforme
disposto nos artigos 106 e 107 da Lei 14.333/2021.

3.4. O contrato resultante deste processo licitatério podera ser rescindido a qualquer momento, mediante
escolha e justificativa da Administracao, com aviso prévio a partir de 30 (trinta) dias.

3.5. A solugdo contempla a elaboracao de Projeto Executivo, em até 30 (trinta) dias para instalacao,
configuracao e treinamento de Rede Logica PON .

3.5.1. Apoés analisado e aprovado o Projeto Executivo pela Contratante, a Contratada devera realizar a
instalacao da rede PON na unidade.

3.5.2. O prazo de execucgdo dos servigos sera de 30 (trinta) dias, com inicio a partir da aprovagdo do Projeto
Executivo pela Contratante.

3.5.3. Finalizada a instalacdo e configuracédo dos equipamentos a Contratada realizara treinamento para uso
e gerenciamento da rede PON aos servidores autorizados.

3.6. A solugdo integra a disponibilizacdo de software de geréncia e monitoramento da rede PON.

3.6.1. O sistema devera permitir o monitoramento de todos os pontos da rede PON.

3.6.2. O sistema de monitoramento devera ser disponibilizado na sala da TI.

3.7. Os servigos de instalagdo, configuragdo, treinamento e manutengdo poderdo ser prestados no horario
entre as 07:00 e 19:00 horas, de segunda a sexta-feira.

3.8. Os profissionais deverao apresentar-se uniformizados e identificados, e equipados com Equipamentos de
Protecao Individual - EPI, conforme normas vigentes.

3.9. E responsabilidade da contratada:

3.9.1. Fornecer, instalar, configurar e testar todos os equipamentos, sob o acompanhamento de servidor

designado pelo Contratante;

3.9.2. Emitir relatérios, nas manutencbées corretivas, detalhando os servigos realizados e os defeitos
encontrados, devendo entregéa-los ao servidor designado pelo Contratante;

3.9.3. Constatada a necessidade de realizacdo de manutencao corretiva, com a retirada de equipamento
para reparos externos ou de outro servico indispensavel ao desempenho seguro e eficiente do sistema, a Contratada
terd o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir do chamado, para conclusdao dos trabalhos de
conserto e reinstalacao;

3.9.4. Nos casos de substituicoes de equipamento, a empresa deverd manter o funcionamento do sistema
durante o periodo, ainda que mediante a substitui¢cdo do equipamento danificado por componentes de reserva, sem
onus para o Contratante;

3.9.5. Havendo a necessidade de interrupcao do sistema de monitoramento, este deverda ser agendado e
autorizado junto ao Contratante;



3.9.6. A Contratada devera fornecer ART (Anotacao de Responsabilidade Técnica) de profissional habilitado
junto ao CREA, contemplando todos os servigos necessarios para a perfeita entrega do objeto;

3.9.7. Todos os equipamentos instalados deverao ser novos e instalados por profissional devidamente
habilitado;

3.9.7.1. E permitido alteracao no quantitativo desde que mantido ou superado o nivel de funcionamento atual;
3.9.8. Todos os equipamentos deverao possuir garantia de no minimo 12 (doze) meses a contar da data da
instalacao;

3.9.8.1. Ocorrendo vicio de qualidade ou quantidade nos produtos entregues, durante o prazo de garantia legal

ou contratual, o fornecedor serd comunicado para que providencie a imediata substituicdo do produto por outro da
mesma espécie, em perfeitas condigbes de uso.

3.10. DO PROJETO EXECUTIVO:

3.10.1. A Contratada deverd elaborar e apresentar a Contratante, para aprovacao, um Projeto Executivo
contemplando projeto de instalacdo de rede de infraestrutura, elétrica e ldgica, de equipamentos, de materiais
necessarios para implantacao da rede PON na unidade.

3.10.2. Serdo fornecidas a Contratada as plantas baixa das edificagoes.

3.10.3. Deverdao ser entregues pela Contratada as pranchas com detalhes das instalacoes com as alteracoes
previstas no imovel necessarias para a instalagdo da rede PON, especificagdao técnica dos servigos e materiais
empregados, planilha orcamentaria e cronograma fisico-financeiro, contendo todos os servicos e materiais
necessarios a execugao dos servigos com valores médios de mercado.

3.10.4. A elaboracdao do Projeto Executivo contempla: Projetos Elétricos e Lodgicos, e Servico de
Infraestrutura.
3.10.5. Do Projeto Elétrico:

3.10.5.1. O projeto elétrico deverd contemplar a instalacdo de todos os pontos de alimentacdo elétrica de baixa
tensao para tomadas, iluminacao e circuitos gerais necessarios para a instalacao dos pontos de rede PON;

3.10.5.2. O projeto devera considerar:

a)Todo o circuito (canaletas, tubulacodes, disjuntores, cabeamento, aterramentos, conectores e
tomadas), desde o quadro geral até os pontos de consumo:

b) Tubulagoes e infraestrutura elétrica. A tubulacao poderd ser aparente, devendo embutir quando
necessario;

c) Quadros elétricos, diagrama unifilar de quadros, lista de circuitos de cada quadro;
d) A fiagdo, tomadas, conectores, protegdes e demais itens necessarios.

e) Deverao ser entregues pela Contratada: Memorial descritivo, Especificacdo técnica de materiais e
servicos, Lista de materiais, servigos, orcamento, cronograma.

3.10.6. Do Projeto logico:
3.10.6.1. O projeto ldgico deverd contemplar a instalacdo completa de todos os pontos de rede fisica e 1dgica;
3.10.6.2. O projeto devera considerar:

a) Todo o circuito (infraestrutura de canaletas, tubulacdes, cabeamento, tomadas e conectores), desde
os racks de cabeamento de rede légica existente até os pontos de consumo (dispositivos de controle de
acesso, cameras, NVRs, computadores, etc);

b) A tubulagao podera ser aparente, devendo embutir quando necessario;

c) Deverao ser entregues pela Contratada: Memorial descritivo, Especificacdo técnica de materiais e
servicos, Lista de materiais, servigos, orcamento, cronograma.

3.10.6.3. Dos Equipamentos:

OLT GPON
e Uplink: 2 x RJ45(GE), 2 x SFP(GE)/SFP+(10GE);
® Portas GPON: 4;
e Backplane Bandwidth: 104 Gbps;
e Moddulos PON suportados: Class B+, C, C+, C++, C+++;
e Gerenciamento: EMS, WEB, SNMP, CLI;

ONU GPON
¢ Tecnologias de conexao: GPON;
* Wi-fi: iEEE 802.11g;

e Protocolos de seguranca: WPA-PSK;

Velocidades maximas: 300 Mbps;

Com qualidade de servigo: Sim



¢ Quantidade de portas LAN: 1
e Indicadores LED: LAN, LOS, PON, Power.

ONT GPON Dual Band Wi-fi

¢ Tecnologias de conexao: GPON;
® Wi-fi: iEEE 802.11a/n/ac;

e Protocolos de seguranca: WPA-PSK;

Velocidades maximas: 867 Mbps;

e Com qualidade de servico: Sim

Quantidade de portas LAN: 4 GE

e Indicadores LED: LAN, LOS, PON, WLAN, WPS, Power.

DIO 12 FO SC/APC

® Material: gabinete metdlico;

® Capacidade maxima: 12 fibras;
® Tipo de conector: SC;

® Polimento: APC;

® Acabamento: pintura eletrostatica.

Splitter Optico Balanceado 1:16
¢ Razdo de divisdo:1:16;
¢ Banda Optica Passante: PLC 1260 - 1650 nm, FBT 1260 - 1360 nm e 1480 - 1580 nm;
e Perda de Insercao (IL) maxima: 13,7 dB;
e Perda de Retorno (RL): >55 dB;
¢ Sensibilidade a Polarizagdo Méaxima (PDL): 0,3 dB;
¢ Tipo de engate: push-pull;
e Ferrolho: zirconia;
¢ Tipo de conector: SC;

e Polimento: APC.
Caixa de Emenda Optica (CEO) 12 FO

® Material: Polipropileno;
® (Quantidade de fibras: 12 - 24;
® Quantidade de bandejas: 2;

® Sistema de vedacgdo: Sistema de Vedacdo Mecanica (SVM).

Ponto de Terminacéo Optica (PTO)

¢ Quantidade de portas: 2 (para conectores SC).

3.10.7. Do Servico de Infraestrutura:

3.10.7.1. A contratada devera providenciar toda a mao de obra, equipamentos, insumos e materiais para a
obra/servigo necessarios para a execucgdo de toda a infraestrutura necessaria para a instalagdo da solugdo, incluindo
todos os servicos de corte e furacao para a passagem de dutos para cabeamento (energia e légica) e instalacdo de
caixas de passagem, de forma que permitam a interligacdo dos equipamentos a partir dos pontos disponibilizados
pela Contratante;

3.10.7.2. A Contratada devera providenciar a correta sinalizacao/isolamento das areas onde irdo ocorrer as
intervengdes para as obras/servigos necessarios;

3.10.7.3. Os materiais empregados devem ser de boa qualidade, obedecendo, quando pertinente, as respectivas
Normas ABNT;

3.10.7.4. Os profissionais que participarem dos servigos necessarios para a entrega do objeto contratado devem
estar corretamente habilitados, uniformizados, identificadores e acompanhados por Representante indicado
pela Contratada no momento da reunido de inicio de obra;

3.10.7.5. Todo o cabeamento devera permanecer oculto sempre que possivel, correndo por dentro da
infraestrutura para passagem disponivel no piso e teto, além de canaletas e tubulacGes apropriadas, quando
disponiveis;

3.10.7.6. A Contratada devera, durante a execucao dos, services, tomar todas as agoes necessarias para prevencao



de geracao de residuos, detritos e entulhos, devendo providenciar as acées para a coleta, transporte e destinagdo
final dos residuos e entulhos gerados;

3.10.7.7. Providenciar manter limpos os locais de trabalho e a protecao do piso onde houver frente de
trabalho e por onde passarao os entulhos com um desses materiais: carpetes, manta de feltro com lamina de
polietileno ou Salva Piso composto por papel kraft e plastico bolha;

3.10.7.8. Deverd ser instalado circuito elétrico exclusivo para alimentacao dos elementos ativos da rede PON,
podendo ser instalados disjuntores de protecao nos quadros elétricos existentes, ou entdo, conforme a necessidade,
devera ser instalada uma nova caixa plastica de sobrepor para abrigar os dispositivos de protegao;

3.10.7.9. Todos os eletrodutos instalados internamente aos prédios, bem como as curvas necessarias e
abracadeiras deverao ser de PVC na cor branca;

3.10.7.10. Eventualmente poderdo ser utilizadas canaletas de PVC na cor branca, desde que observadas as
orientacoes do fabricante, especialmente quanto a capacidade de passagem de cabos e em relagdo ao correto uso das
devidas conexoes;

3.10.7.11. Nao serao admitidas instalagoes improvisadas;
3.10.7.12. Os eletrodutos instalados no lado externo deverao ser de ferro galvanizado;
3.10.7.13. Quando da instalacao dos eletrodutos deverao ser observadas as seguintes prescrigoes:

a)A ligacao entre os eletrodutos devera ser feita por meio de luvas ou unidutes retos em suas
extremidades;

b) A fixacdo dos eletrodutos deverd ser com abracadeira, com distanciamento maximo entre as mesmas
de 1,5 m;

c) Todas as curvas utilizadas deverao ser longas, pré-fabricadas e em hipoétese alguma serad permitida
confeccdo destas com o aquecimento do proprio eletroduto;

Deverao ser empregadas conduletes de 341” (trés quartos de polegada), em PVC internamente, e de aluminio
externamente, compativel com cada situagao, nos seguintes casos:

d)Em todos os pontos de fixacdo de elementos elétricos ativos (cameras, NVR e etc.) e quando a
extensao das tubulagdes exceder 6 metros sem existéncia de pontos terminais;
e) Em todos os pontos de derivacao dos eletrodutos;

f) Quando instalados em alvenaria, deverao ser aprumados e fixados com buchas e parafusos adequados
a parede, no minimo tipo S6;

g) Possuirao tampa cega com furagdo adequada a passagem do cabeamento.
Os condutores elétricos deverao ser identificados com o cédigo do circuito por meio de anilhas plasticas ou

etiquetas de vinil com capa transparente, tipo Brady ou similar, firmemente presas a estes, nas terminagoes junto ao
quadro e barra de conexdes do alarme;

Nao sera permitida a distribuicdo de cabeamento ou fiacao livre. Todas deverao estar protegidas por eletrodutos ou
canaletas;

Todos os cabos elétricos a serem utilizados serao do tipo flexivel, ndo admitindo cabos ou fios rigidos;
Para a alimentacdo dos dispositivos e equipamentos, temos as seguintes recomendacées e caracteristicas de cabos:

h) Condutores dos circuitos elétricos serdo de cobre eletrolitico, sendo a secdo minima de 2,5 mm?
com isolamento PVC 702C/700V anti-chama.

Nos locais em que ja exista infraestrutura instalada, a mesma podera ser aproveitada, com autorizacao da
Contratante e sob inteira responsabilidade da Contratada, desde que atenda aos parametros definidos neste ETP.

3.10.8. Da Qualificacao Técnica:

3.10.8.1. Os servicos de instalacao e manutencao dos equipamentos tratam-se de servigcos de engenharia, e
portanto, devera ser contratada empresa que esteja registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
- CREA e que possua profissional qualificado em seu corpo técnico, detentor de atestados técnicos compativeis com o
servico a ser executado;

3.10.8.2. A licitante deverd apresentar prova de registro vigente junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA da Pessoa Juridica e dos profissionais que compdéem o quadro de responsaveis técnicos da
empresa.

3.10.8.3. Os responsaveis técnicos pertencentes ao quadro da empresa deverao obrigatoriamente atuar como
responsaveis técnicos dos servigos;

3.10.8.4. A licitante devera apresentar, no minimo, 01 (um) atestado/certidao/declaracao fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
- CREA que comprove ter a licitante executado objeto de complexidade equivalente ou superior ao objeto a ser
licitado, para fins comerciais ou de servigos, sem qualquer informacao que a desabone;

4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO
4.1. Natureza da Contratacao:



4.2, Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como servicos comuns sem dedicacao de mao
de obra exclusiva, nos termos do paragrafo inico inciso XVI do art. 62 da Lei n? 14.133/2021.

4.3. Sustentabilidade:

4.4, A Contratada deverd conduzir suas acdOes em conformidade com os requisitos legais e regulamentos
aplicaveis, observando também a legislagdo ambiental para a prevencao de adversidades ao meio ambiente e a satude
dos trabalhadores envolvidos na prestacao dos servigos.

4.5, A contratada deverd adotar praticas de sustentabilidade na execucdo dos servicos, considerando o Guia
Nacional de Contratagdes Sustentaveis e a Lei n® 12.305, de 2 de agosto de 2010, a saber:

4.5.1. A contratada deverd, sempre que possivel, utilizar equipamentos e materiais de menor impacto ambiental;
4.5.2. A contratada deverd observar a Resolugdo Conama n2 401/2008, para a aquisi¢do de pilhas e baterias para

serem utilizadas nos equipamentos, bens e materiais de sua responsabilidade, respeitando os limites de metais
pesados, como chumbo, cadmio e mercurio.

4.5.3. Da exigéncia de amostra:

4.54. Nao serd necessaria amostra do equipamento;

4.6. Para levantamento de informacoes técnicas para a estimativa de valor de sua proposta, a
empresa licitante podera realizar visita técnica ao local.

4.7. Subcontratacao

4.7.1. Nao é admitida a subcontratacao do objeto contratual

4.8. Garantia da contratacao

4.9. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 01 de
abril de 2021, pelas razbes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

4.10. Nao & complexidade e vultuosidade na presente licitagdo, ndo comprometendo o cumprimento das
obrigacoes;

4.11. A onerosidade em torno da prépria exigéncia de garantia, como regra, representa um valor que seria

agregado as propostas dos licitantes, o que equivale dizer que os custos dessa exigéncia seriam repassados a propria
Administragdo contratante. Portanto, essa exigéncia vai de encontro a economicidade da contratagao.

4.11.1. Padroes minimos de qualidade:

4.12. A Contratada devera manter um Preposto aceito pela Administragao, para representa-la na execugdo do
contrato, conforme previsto no artigo 118 da Lei n® 14.133/21.

4.12.1. A Contratada deverd informar nome completo, telefone e e-mail para contato com o Preposto indicado.
4.13. A prestacdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a

Contratante, vedando-se qualquer relacao entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

4.14. A Contratada serd obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées resultantes de sua
execucao ou de materiais nela empregados, conforme previsto no artigo 119 da Lei n® 14.133/21.

4.15. Somente a Contratada sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucgdo do contrato, conforme previsto no artigo 121 da Lei n2 14.133/21.

4.16. De acordo com o Catalogo de Servicos, a contratacao esta inserida sob os cédigos CATSER n° 27359 -
Servicos de Projeto de Redes de Tecnologia da Informacao e Comunicacao (TIC).

5. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

5.1. Condigoes de execucao

5.1.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.2. Inicio da execucdao do objeto: 15 dias contados da assinatura do contrato;

5.2. A CONTRATADA devera Responsabilizar-se pelo transporte de técnicos e materiais de servigos entre sua
oficina e a sede da CONTRATANTE e vice-versa;

5.3. Responsabilizar-se pela guarda e conservacao do objeto deste contrato, quando do envio dos mesmos para

execucgdo dos servicos de conserto e/ou reparos;

5.4. Todos os custos de frete serdao de responsabilidade do vencedor, devendo o material ser coletado e
devolvido no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, situado na Av. Senador Salgado Filho, S/N Tirol, Natal - RN no
setor Central de Equipamentos - CEQUIP

5.5. O Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel ndo realiza nenhuma cobranca monetaria para recebimento de
cargas. Qualquer transagcao comercial de contratacdo de ajudantes nao é de responsabilidade desta instituicdo e ndo
pode ocorrer nas instalagoes dos locais de recebimento.

5.6. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucgao do contrato.

5.7. Todos os custos de frete serdao de responsabilidade do vencedor, devendo o material ser coletado e
devolvido no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, sito a Av. Senador Salgado Filho, S/N Tirol, Natal - RN.

5.8. As propostas de preco deverao conter descritivo com previsao de pegas e materiais a serem utilizadas no
periodo de vigéncia do contrato;

5.9. A empresa vencedora deverda fornecer as baterias dos equipamentos quando identificado pela contratada a



necessidade de troca;

5.10. A empresa vencedora devera fornecer pecas originais e proceder a troca sem 6nus quando identificado
que o equipamento nao funciona corretamente.

5.11.

5.12. Local da prestacao dos servicos

5.12.1. Os servigos serao prestados no seguinte endereco:

5.12.1.1. Av. Senador Salgado Filho, S/N - Natal (RN) - CEP: 59015-380, no hordrio das 8 as 17 horas , de segunda
a sexta-feira, no setor : CEQUIP.
5.13. Materiais a serem disponibilizados

5.13.1. Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua
substituicdo quando necessario.

5.13.2. A empresa vencedora deverda fornecer as baterias dos equipamentos quando identificado pela contratada a
necessidade de troca;

5.13.3. Todos os custos de frete serdo de responsabilidade do vencedor.

5.14. Especificacao da garantia do servico (art. 40, §12, inciso III, da Lei n? 14.133, de 2021)

5.14.1. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n? 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as

normas da Lein® 14.133, de 2021, e cada parte responderda pelas consequéncias de sua inexecucgao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacgoes entre a Contratante e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. A Contratante poderd convocar representante da Contratada para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a Contratante podera convocar o representante
da empresa Contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizacdo, que conterda informacgoes
acerca das obrigag6es contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao, das estratégias para execucao do objeto, do plano
complementar de execucao da Contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancgoes
aplicaveis, dentre outros.

6.6. A Contratada devera manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-lo na
execucao do contrato.

6.6.1. A indicagdo ou a manutencao do preposto da Contratada podera ser recusada pela Contratante, desde que
devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

6.7. Do gestor de contrato:

6.7.1. Caberda ao gestor de contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu substituto (Decreto
Estadual n? 32.449, de 2023, Art. 47):

6.7.1.1. analisar a documentacao que antecede o pagamento;

6.7.1.2. acompanhar a manutencgado das condigoes de habilitagdo da Contratada;

6.7.1.3. analisar os pedidos de reequilibrio econémico-financeiro do contrato;

6.7.1.4. analisar eventuais alteragbes contratuais, apds ouvido o fiscal do contrato;

6.7.1.5. analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;

6.7.1.6. acompanhar o desenvolvimento da execucao por meio de relatérios e demais documentos relativos ao
objeto contratado;

6.7.1.7. decidir provisoriamente a suspensao da entrega de bens ou a realizacao de servigos;

6.7.1.8. efetuar a digitalizacdo e armazenamento dos documentos fiscais e trabalhistas da Contratada;

6.7.1.9. ratificar e encaminhar para pagamento as faturas ou notas fiscais previamente conferidas e atestadas

pelos fiscais de contrato;

6.7.1.10. coordenar a instrucdo processual necessaria ao encaminhamento e a formalizagdo do procedimento
administrativo de aplicacao de sancoes;

6.7.1.11. elaborar o relatodrio final de que trata a alinea “d” do inciso VI do § 32 do art. 174 da Lei Federal n®
14.133, de 2021, com as informagoes obtidas durante a execugao do contrato;

6.7.1.12. desempenhar outras atividades compativeis com a fungdo. Pardgrafo inico. O gestor de contratos devera
ser, preferencialmente, servidor ou empregado publico efetivo pertencente ao quadro permanente da Contratante

6.8. Do fiscal de contrato
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6.8.1. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (L.ei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput).
6.8.2. Além das regras relativas a atuacdo do fiscal de contrato, previstas no § 32 do art. 82 da Lei Federal n®

14.133, de 2021, cabera ao fiscal de contrato e, ao seu substituto nas hipdteses de seus afastamentos e impedimentos
legais (Decreto Estadual 32.449, de 2023, art. 48):

6.8.2.1. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informacdes pertinentes as
suas competéncias;

6.8.2.2. anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucao do
contrato, inclusive o controle do saldo e da vigéncia contratual, determinando o que for necessario para a
regularizacao das faltas ou dos defeitos observados;

6.8.2.3. fiscalizar a execucao do contrato, para serem cumpridas todas as condigdes estabelecidas, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administracdo, conferindo as notas fiscais e as documentacoes exigidas para
0 pagamento, e apos o ateste, encaminhar ao gestor de contrato, para ratificacao;

6.8.2.4. comunicar o gestor do contrato em tempo habil o término do contrato sob sua responsabilidade, visando a
tempestiva renovacao ou prorrogacao contratual;

6.8.2.5. exigir o uso correto dos equipamentos de protecao individual e coletiva de seguranca do trabalho, quando
for o caso;

6.8.2.6. manter contato com o preposto da Contratada, e caso necessario, promover reunides peridédicas ou
especiais para a resolucdo de problemas na entrega dos bens ou na execugao dos servigos ou das obras;

6.8.2.7. efetivar, na forma do art. 140 da Lei Federal n? 14.133, de 2021, o recebimento do objeto contratado,
quando for o caso;

6.8.2.8. sugerir a autoridade competente a abertura de procedimento administrativo para apuracao de
responsabilidade;
6.8.2.9. notificar formalmente a Contratada quando forem constatados inadimplementos contratuais, para, dentro

de um prazo razoavel, elaborar manifestacdo e solugao do problema;
6.8.2.10. desempenhar outras atividades compativeis com a funcao.

6.9. O fiscal de contrato registrard em documento proéprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao
do contrato, indicando dia, més e ano, assim como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando
o que for necessario a regularizacao das falhas ou defeitos identificados e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis (Decreto Estadual n® 32.449, de 2023, art. 49).

6.10. A execucgdo dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle,
que compreendam a mensuracao dos seguintes aspectos, no que couber:

6.10.1. os resultados obtidos em relagdo a Contratada, com a conferéncia dos prazos de execucgao e da qualidade
demandada;

6.10.2. os recursos humanos aplicados, em funcao da quantidade e da formacao profissional exigidas;

6.10.3. a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

6.10.4. a conformidade do servicos fornecidos a pratica de execucdo determinada;

6.10.5. o cumprimento dos demais deveres decorrentes do contrato;

6.10.6. a satisfacdo do publico usudrio.

6.11. O fiscal do contrato devera verificar se houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda

da qualidade na execucao do servico.

6.12. Em havendo o subdimensionamento de que trata o 6.8.2, o fiscal do contrato deverd comunicar a
autoridade responsavel para que promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os requisitos de alteragdo previstos no Capitulo VII do Titulo III da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

6.13. A conformidade do material a ser utilizado na execucao dos servigos devera ser verificada com o documento
da Contratada que contenha a relagao detalhada deles, conforme o estabelecido no contrato, informando as respectivas
quantidades e especificagoes técnicas, tais como:

6.13.1. marca;

6.13.2. qualidade;

6.13.3. forma de uso.

6.14. O recebimento provisério ficara a cargo do fiscal de contrato e o recebimento definitivo do gestor de
contrato ou comissao designada pela autoridade competente (Decreto Estadual n® 32.449, de 2023, Art. 50).

6.15. No caso deste Termo de Referéncia, o fiscal serd Henrique Jorge Pinheiro Silveira, Matricula:
198.551-5.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Recebimento do Objeto:

7.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumadria, no ato da entrega, juntamente com a nota
fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato,
para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e
na proposta.

7.2. Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisoério, quando
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em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de 10 dias, a contar da notificacdo da Contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerda no prazo de 05 dias tuteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente pela Administragdo, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitagdo mediante termo detalhado.

7.4. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por
igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericao do atendimento das exigéncias contratuais.

7.5. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensédo, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de
Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

7.6. O prazo para a solucgdo, pela Contratada, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de saneamento da
nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administracdo durante a andlise prévia a
liquidagdo de despesa, ndo serd computado para os fins do recebimento definitivo.

7.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacao
7.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 5 dias uteis para fins

de liquidacdo, na forma desta segao, prorrogaveis por igual periodo.

7.9. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacéo,
no caso de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do
art. 75 da Lei n? 14.133, de 01 de abril de 2021.

7.10. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga
equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b)a data da emisséao;

c) os dados do empenho, da Contratada e da Contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencgoes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia
que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que a Contratada providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apdés a comprovacao da regularizacdo da situagao, sem 6nus a Contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art.
68 da Lei n? 14.133, de 01 de abril de 2021.

7.13. A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para:
7.14. verificar a manutencdo das condicdes de habilitagdo exigidas no edital;
7.15. identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo, no ambito da Contratante, que implique

proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdao de irregularidade da Contratada, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da Contratante.

7.17. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante devera comunicar
aos orgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da Contratada, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a Contratada a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisao do contrato, caso a Contratada ndo regularize sua situacao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizagdo da liquidacdo da
despesa.

Forma de pagamento

7.21. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pela Contratada.

7.22. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.23. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.
7.24. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao retidos na fonte,



quando da realizacao do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

7.25. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei complementar n® 123, de
2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuicées abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacao de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

8.1. A contratada deve comprovar sua aptiddo para a prestagdo dos servigos em caracteristicas, quantidades e
prazos compativeis com o objeto desta licitacdo, ou com o item pertinente, mediante a apresentacdo de atestado(s)
fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

8.2. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer respeito a servicos
executados com as seguintes caracteristicas minimas:

8.3. Devera haver a comprovagdo da experiéncia minima de 01 (um) ano na prestagdo dos servigos, sendo
aceito o somatoério de atestados de periodos diferentes, ndo havendo obrigatoriedade de o 01 (um) ano ser
ininterrupto;

8.4. Os atestados deverao referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdémica principal ou
secundaria especificadas no contrato social vigente;

8.5. Somente serao aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo menos, um
ano do inicio de sua execucao, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior;

8.6. Poderd ser admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentagdo de
diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante, pois essa situacao se equivale, para fins de
comprovacao de capacidade técnico-operacional, a uma Unica contratacao;

8.7. O licitante devera declarar ter pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza do
trabalho para execucdo do objeto; assumindo total responsabilidade por este fato e nao utilizard deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a contratante.

8.8. Serd dispensada a exigéncia de garantia contratual, visto que a mesma poderd restringir a
competitividade, inviabilizando a participacao de outros licitantes que nao possuam grande quantidade de valores em
caixa para prestar a referida garantia, apesar de possuir condicoes de bem desempenhar a prestacdao do servigo
objeto desta contratacdo. Sendo importante pontuar ainda que a Administracao possui outros meios para minorar os
prejuizos advindos da inexecucao parcial ou total dos contratos celebrados, como, por exemplo, a retencao de valores
em faturas.

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.9. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAQO, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento MENOR PRECO.
8.10. Nas licitagoes promovidas pelo Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel - HMWG, deverao constar das

propostas de precos de mercadorias ou servigos sujeitos ao Imposto sobre Operacoes relativas a Circulacao de
Mercadorias e sobre Prestacoes de Servicos de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicacao (ICMS),
conforme disposicao da Lei Estadual n°® 8.966, de 21 junho de 2007.

Exigéncias de habilitacao
8.11. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

8.12. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade
para fins de identificacao em todo o territério nacional;

8.13. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede;

8.14. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicao de Microempreendedor Individual -
CCME]I, cuja aceitacao ficara condicionada a verificacao da autenticidade no sitio

8.15. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricao do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

8.16. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo

8.17. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.18. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou
no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz

8.19. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede,
além do registro na Organizacdao das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver, mediante
apresentacao dos estatutos sociais e suas alteragOes posteriores de que trata o

8.20. Agricultor familiar: Declaracdo de Aptiddo ao Pronaf - DAP ou DAP-P vdlida, ou, ainda, outros documentos
definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do



8.21. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS - CEI, que comprove a qualificagdo como
produtor rural pessoa fisica, nos termos da

8.22. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragées ou da consolidagao
respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.23. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.24. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.25. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.26. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdao das Leis do
Trabalho, aprovada pelo

8.27. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.28. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.29. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracao da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.30. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na , estara dispensado da prova de inscrigcdo nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal.

Qualificacao Economico-Financeira

8.31. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se
trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitacao, ou de sociedade simples;

8.32. Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
comprovados mediante a apresentacao pelo licitante de balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio
e demais demonstracdes contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicagao das seguintes
féormulas:

I- Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo )/( Passivo Circulante +
Passivo Nao Circulante);

II - Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante); e
IIT- Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

8.33. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo patriménio
liquido minimo de 10 % do valor total estimado da contratacao.

8.34. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as exigéncias da
habilitagao e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

8.35. O balancgo patrimonial, demonstracédo de resultado de exercicio e demais demonstragées contdbeis limitar-
se-d0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.

8.36. O atendimento dos indices econ6micos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragao
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

8.37. Comprovagao de cotas de aprendizes e pessoas com deficiéncia: no ato de contratagdo com o Governo do
Estado do Rio Grande do Norte, relativamente a bens, servigos e obras, bem como durante a vigéncia dos respectivos
contratos, as empresas deverao comprovar o cumprimento de leis e decretos federais relacionados na , que
determinam o preenchimento das cotas de aprendizes e de pessoas com deficiéncia.

8.38. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, ndo serd exigido da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentagdo de balango patrimonial do ultimo exercicio financeiro.
(Art. 32 do Decreto n® 8.538, de 2015);

8.39. No caso das licitagoes destinadas a participacao exclusiva para microempresa ou empresa de pequeno
porte ndo serd exigida para fins de qualificagcdo econémico-financeira, apresentagcao de balanco patrimonial do tltimo
exercicio social. (Art. 47 da Lei complementar n2 675, de 2020).

Qualificacao Técnica

8.40. Atestado de capacidade técnica;

8.41. Comprovante de que a empresa consegue comprar pecas do equipamento, esse documento pode ser
comprovado por meio de uma declaracao da fabricante do equipamento, ou por meio de notas fiscais;

8.42. Registro no CREA;

8.43. Emissao de ART servigo/contrato validado pelo CREA;



8.43.1. Conforme solicitacao da instituicdo, a Licenga Sanitaria de Funcionamento Estadual ou Municipal

8.43.2. Apresentar comprovante vigente de Certidao de Registro e Quitacao (CRQ) da empresa, na entidade
profissional competente do domicilio da licitante, constando engenheiro elétrico ou engenheiro biomédico ou
engenheiro eletronico responsavel pela execugdo dos servigos.

8.43.3. Apresentar comprovante vigente de Certidao de Registro e Quitacao (CRQ) Do profissional engenheiro
elétrico ou engenheiro biomédico ou engenheiro eletrénico pela execucdo dos servicos na entidade profissional
competente do domicilio da licitante.

8.43.4. Apresentar comprovacdo / atestado de capacitacdo do técnico/engenheiro da empresa licitante, emitido
pelo fabricante/importador do objeto em questao, capacitando manusear e realizar manutencdo preventiva e corretiva
nos equipamentos objeto desta licitagao;

8.43.5. A empresa contratada devera apresentar :

I - apresentacao de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execucdao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, para fins de
contratacao;

IT - certidoes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o
caso, que demonstrem capacidade operacional na execugdo de servigos similares de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatdrios emitidos na forma do § 32 do art. 88
desta Lei;

III - indicagcao do pessoal técnico, das instalacées e do aparelhamento adequados e disponiveis para a
realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da qualificacgdo de cada membro da equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos;

IV - prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso;
V - registro ou inscrigdo na entidade profissional competente, quando for o caso;

VI - declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicoes locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.

VII- A empresa contratada devera emitir ART servigo , validado pela CREA ;
8.43.6. Em casos de inexigibilidade :

I - Atestado (s) /declaragao (0es) de capacidade técnica fornecido (s) por empresas distintas, publicas ou
privadas, em papel timbrado da pessoa juridica, que comprove(m) a prestacdo de servicos em equipamentos de
mesma natureza do objeto desta licitacdo, em no minimo 50% do quantitativo total dos equipamentos;

II -Tal exigéncia é indispensavel a garantia do cumprimento da obrigacao a ser contratada, visto que se
tratam de equipamentos de alta complexidade, que requerem empresa com experiéncia na manutencao desses
equipamentos, e com comprovada capacidade para execugao do contrato.

III -Declaracao do fabricante que o licitante possui acesso a pecas originais, bem com como as
atualizacoes de software do fabricante.

IV -Essa exigéncia é necessaria pois pecas originais sdo fabricadas de acordo com os padroes e
especificacbes estabelecidos pelo fabricante, e as atualizacdes de software sao desenvolvidas e aplicadas pelo
fabricante. Equipamentos de tomografia e de raios-x telecomandado sdo utilizados para realizar exames médicos
complexos e fornecer diagnosticos precisos. O uso de pecas originais e atualizacées de software do fabricante garante
que o equipamento funcione de acordo com as especificagOes técnicas estabelecidas, reduzindo assim o risco de erros
ou resultados imprecisos. A utilizacao de componentes e software ndo originais pode comprometer a qualidade dos
exames e, consequentemente, a seguranca e eficicia do tratamento médico.

8.44. A comprovacao de capacidade economico-financeira foi exigida para mitigar riscos de
inadimpléncia e garantir a execucao plena do contrato. O indice de liquidez geral foi definido em 1, com
base na analise do mercado fornecedor e na complexidade do objeto, de forma proporcional e compativel
com o valor do contrato. Esta medida esta em conformidade com o artigo 37, inciso XXI, da Constituicao
Federal, que exige eficiéncia e seguranca nos processos licitatorios, e com o artigo 58, inciso I, da Lei n®
14.133/2021, que estabelece critérios objetivos para comprovacao de qualificacao econdomico-financeira.
Assim, visa-se assegurar a capacidade técnica e operacional sem comprometer a competitividade.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

A lei estabelece que a Administragao Publica pode optar pela confidencialidade do prego estimado quando
isso for necessdario para assegurar a isonomia entre os licitantes e prevenir manipulacdes ou distor¢ées no processo
licitatorio.

Em consonancia com a Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021 - “Art. 24. Desde que justificado, o orcamento
estimado da contratacdo poderd ter carater sigiloso, sem prejuizo da divulgacdo do detalhamento dos quantitativos e
das demais informacoes necessdrias para a elaboragdo das propostas...”, cita-se:

Conforme Zymler e Dios (2014, p. 11 7),

"A nao divulgacdao do orgcamento tem por objetivo evitar que as propostas/lances gravitem em torno do orcamento fixado
pela administracdo. Essa medida deve se mostrar particularmente eficaz quando houver a ocorréncia de lances fechados,
pois, sem as balizas dos outros licitantes e do orgamento da administragdo, o competidor deve, ja nessa etapa, oferecer um
preco realmente competitivo e dentro do limite de sua capacidade de executar a avenca com uma lucratividade adequada.

Caso assim nao proceda, esse competidor corre o risco de ser desclassificado sem a possibilidade de apresentar outra
proposta mais competitiva, de acordo com os critérios que regem a apresentacdo de lances fechados. Amplia-se assim, a



competitividade do certame e propicia-se melhores propostas para administracao. Nao se ouvida que determinados agentes
do mercado participam de licitagoes e elaboram suas propostas sem analisar sua capacidade de honréa-la. Esses agentes,
seja por ndo disporem de meios para tanto, seja por ndo estarem dispostos a arcar com as despesas dai decorrentes,
simplesmente se baseiam no orgamento efetuado pela administragdo. Esse procedimento, contudo, é temerério porque as
propostas podem nao refletir a realidade economica do licitante, redundando em dificuldades posteriores na execugao
contratual. Desta feita, a ndo divulgacdo do orcamento obriga os licitantes a efetivamente analisarem sua estrutura de
custos para dai elaborarem suas propostas. Espera-se, pois, a apresentagdo de propostas mais realistas economicamente."

Ainda segundo Zymler e Dios (2014),

"Em relagdo a eventual violagdo do principio da publicidade, explicitado no caput do art. 37 da Constituicdo Federal, deve-
se lembrar o entendimento de que nenhum principio constitucional é absoluto de forma que se deve buscar harmoniza-los
na hipétese de eventual antagonismo entre dois principios — no caso o da publicidade em contraposigao aos da eficiéncia
elou da economicidade. Nesse contexto de ponderagao de principios, entende-se estar justificada a auséncia temporaria da
divulgacdo do orgamento, pois amparada no principio da busca da melhor proposta pela administracdo. Logo as principais
razdes do principio da publicidade estarao atendidas, pois sera garantida a transparéncia do procedimento licitatério com a
divulgacao do orgamento ao final do certame."

A depender do mercado, caso o orcamento estimado da contratacdo seja publicado, podemos ter o
chamado efeito ancora, onde os licitantes elevam seus pregos propostos para se aproximar do valor de referéncia da
Administracdo, ainda que seu produto valha bem menos, tendo uma margem maior para a etapa de lances, reduzindo
assim o poder de barganha da Administracao.

Com intuito de garantir plena disputa entre os participantes do certame, e visando garantir que o
processo licitatorio seja conduzido de forma transparente e justa, resultando na selecao da proposta mais vantajosa
para a Administracao, tanto em termos de preco quanto de qualidade optou-se pelo sigilo dos precos estimados.

Assim sendo, busca-se através do orgamento sigiloso a majoragao da assertividade pela Administragdo, na
escolha da contratada que sabendo dos riscos e complexidade da obra, apresente proposta dentro da sua realidade
para que tenha capacidade de honrar os compromissos assumidos na fase licitatéria. Desta forma e por todo
justificado anteriormente, este Hospital informa aos Licitantes que o ORCAMENTO PREVIAMENTE ESTIMADO PARA
A CONTRATACAO SERA TORNADO PUBLICO APENAS E IMEDIATAMENTE APOS O ENCERRAMENTO DA
LICITACAO, tornando publico apenas divulgacdo do detalhamento dos quantitativos e das demais informacdes
necessarias para a elaboracao das propostas na Planilha Or¢camentaria - Quantitativo.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

informacao orgamentdria financeira
De acordo com o Plano Orgamento Anual, estd previsto na proposta orcamentdria para o exercicio de 2024 o valor
Orgamentario e Financeiro a conta da dotacao abaixo discriminada.
Proi . 24131 10 302 0303 2382 238201 - Manutencao das Unidades Hospitalares e de Referéncias 0001 - Rio
rojeto de atividade Grande do Norte
Elemento de
Despesa:

Fonte de Recurso: 0.6.59.000150 Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta 0659000150

33.90.39.79 - Servigos Apoio Admin., Técnico e Operacional

11. OBSERVACOES COMPLEMENTARES QUE DEVEM CONSTAR NA PROPOSTA:
11.1. Os precgos para lancamento no sistema (comprasnet) deverao ser pelo preco unitario do item.

11.2. Os precos unitarios, na proposta final que sera anexada ao sistema pelo licitante vencedor, deverao
constar de 04 casas decimais. Em caso de divergéncia entre as especificagées do objeto descritas neste Termo de
Referéncia e as constantes no comprasnet, prevalecerdo as especificagbes do Termo de Referéncia.

12. RESPONSABILIDADE PELA ELABORACAO E CONTEUDO DO DOCUMENTO:

12.1. Certificamos que somos responsaveis pela elaboragdo do presente documento que compila o Termo de
Referéncia desta unidade demandante e que o mesmo traz os conteidos, conforme diretrizes estabelecidas pelo
Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel.

Foi utilizado modelo padronizado de Termo de Referéncia da SEAD, disponibilizado no Portal de Compras da SEAD.

Henrique Jorge Pinheiro Silveira
Coordenador de Tecnologia da Informacao

Geraldo Carolino Bezerra Neto
Diretor Geral do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel


http://compras.rn.gov.br/

Apéndice do Anexo I - Estudo Técnico Preliminar

HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL
ESTUDOS PRELIMINARES

Lei 14.133/2021, Art. 18, § 1°: O estudo técnico preliminar deverd evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor
solucao, de modo a permitir a avaliacao da viabilidade técnica e econ6mica da contratagdo.

1. DADOS DO PROCESSO
Orgao
Res‘l’)‘:l‘:é"el DIVISAO DE INFORMATICA - HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL
Contratacao:

Contratacao de empresa especializada em servigo de instalacao de 32 (trinta e dois) pontos de rede éptica
Objeto: passiva PON (Passive Optical Network), incluindo projeto basico, equipamentos (OLT, ONU, splitter e etc),
insumos, certificacao e as-built.

Local da
Prestacao do
Servico:

N¢ do Processo
SEI:

Av. Senador Salgado Filho, S/N - Natal (RN) - CEP: 59015-380, no hordrio das 8 as 17 horas, de segunda a
sexta-feira, setor de Informaéatica

00610356.000059/2024-84

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO (ARTIGO 18, § 12, INCISO I, DA LEI 14.133)

2.1. O presente Documento de Formalizagdo de Demanda visa a Contratacao de servigo de instalacao de
32 (trinta e dois) pontos de rede optica passiva PON (Passive Optical Network), incluindo projeto basico,
equipamentos (OLT, ONU, splitter e etc), insumos, certificacao e as-built, para atender ao Hospital
Monsenhor Walfredo Gurgel. O Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel atualmente conta 280 (duzentos e oitenta)
pontos de rede légica implantados ao longo de diversas instalacées e inimeros remanejamentos. Por se tratar de uma
rede antiga e que ja sofreu incontaveis modificagées sua qualidade e estabilidade se deterioraram bastante. Por outro
lado o uso de sistemas de informacgdo s6 aumentaram. A implantagcdo do novo Sistema de Gerenciamento Hospitalar
(PEP + RN) que tem como uma das metas eliminar o uso de papel, sendo totalmente digital nos forca a enfrentar
esses problemas. Sem a contratacao desse DFD nao teremos a capilaridade para o uso do sistema em todo o hospital
de tablets e de smartphones, tendo em vista que somente o uso de computadores ndo ¢ viavel por questdes de espago
e infraestrutura geral. O hospital também conta com Sistema de Arquivamento e Comunicacdao de Imagens (PACS) e
Sistema de Laudos de Imagens médicas que devido ao seu crescente uso tem demandado o aumento de largura de
banda de rede na unidade. Além disso contamos com Sistema de Exames Laboratoriais, além do uso de intimeros
sistemas administrativos. A proposta desse DFD se faz indispensdvel a implantacdo do PEP + RN, além da
continuidade dos servigos ja em uso. Acrescido a isso o inicio da construcdao de uma nova rede com backbone
totalmente 6ptico e o uso de tecnologias mais modernas.

3. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE PARA A CONTRATACAO (ARTIGO 18, § 12, INCISO 1V, DA LEI
14.133)
3.1. Atualmente a unidade possui cerca de 280 (duzentos e oitenta) pontos de rede. Uma parte consideravel

dessa infraestrutura foi implantada ou alterada as pressas levando a gambiarras. Temos o problema da crescente
demanda por largura de banda devido uso massivo de sistemas de exames por imagens. E por fim a implantacdo do
Sistema PEP + RN. Nosso novo Sistema de Gerenciamento Hospitalar que tem por premissa dispensar o uso completo
de papel (paperless), e o aumento consideravel dos profissionais que dele fardo uso em tempo real exigindo uma
capilaridade bem maior de nossa infraestrutura de rede. Com esses problemas e nossa limitagao financeira em mente
procedemos a um levantamento consolidado no documento Planilha Pontos PON (30481059). E a partir desse
documento seguindo padrdes de implantacao de Redes PON chegamos ao quantitativos abaixo:

ESPECIFICACAO QUANTIDADE
OLT GPON 1
ONU GPON 22
ONT GPON Dual Band Wi-fi 10
DIO 12 FO SC/APC 1
Caixa de Terminacéo Optica (CTO) 1:8 5
SC/APC
Splitter Optico Balanceado 1:16 SC/APC 1
Caixa de Emenda Optica (CEO) 12 FO 3
Ponto de Terminacao Optica (PTO) 40
Cordao Optico (Patch Cord Optico) SC/APC 40
4. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO (ARTIGO 18, § 12, INCISO VI, DA LEI 14.333)
4.1. O custo estimado da contratagao serd tornado publico apenas e imediatamente apds o encerramento do

envio de lances. Justificando-se:

4.1.1. A depender do mercado, a publicacao do orcamento estimado da contratacdao ocasiona o chamado efeito
ancora, elevando os precgos das propostas ao mais proximo possivel do valor de referéncia da Administracao

4.1.2. A divulgacao do orcamento de referéncia da contratacdo pode ocasionar prejuizo na busca pela proposta
mais vantajosa.




4.1.3. O valor sigiloso corrobora para que as empresas licitantes apresentem sua proposta com base em suas
proprias estimativas de custos, deixando de usar a referéncia de pregos que a Administragéo disponibilizou.

5. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO (ARTIGO 18, § 19,
INCISO VIII, DA LEI 14.133)
5.1. A inteligéncia do art. 40, inciso V, alinea b, da Lei n.2 14.133, de 12 de Abril de 2021 (Lei de Licitacoes e

Contratos Administrativos) condiciona a pratica do principio do parcelamento a situagdes em que forem tecnicamente
viaveis e economicamente vantajosas. Contudo:

a) 32 O parcelamento nao sera adotado quando:

b)I - a economia de escala, a reducao de custos de gestao de contratos ou a maior vantagem na
contratagao recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;

c) II - o objeto a ser contratado configurar sistema tnico e integrado e houver a possibilidade de risco ao
conjunto do objeto pretendido;

d) III - o processo de padronizacao ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.

5.2. Considerando, entao, que o objeto desta contratacao sera composto por itens tinicos e entrega tnica.

§.3. Por fim, verifica-se que é economicamente mais vantajoso o ndo parcelamento por tratar-se de sistema
Unico.

6. DECLARACAO DE VIABILIDADE (ARTIGO 18, § 12, INCISO XIII, DA LEI 14.133)

6.1. Os referidos itens sdao enquadrados na modalidade de item comum, portanto facilmente encontrados no

mercado. Entretanto a compra de tais sistemas mostrou-se inadequada tendo em vista o avango tecnoldgico constante
desses equipamentos e a necessidade de contratar servigos de instalagao e manutencgao. O modelo apresentado nesse
ETP mostra-se o mais adequado na medida que concentra tudo referente a esse sistema garantido consisténcia e
economicidade;

7. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL - PCA (ARTIGO 18, § 12, INCISO II, DA LEI
14.133)
12.2. Em um primeiro momento, temos que a Lei 14.133/2021 foi publicada e entrou em vigor no dia 01 de abril

de 2021. Sendo que as leis 8.666/1993, Lei 10.520/2002 e os arts. 12 a 47-A da Lei n? 12.462/2021 continuaram em
vigor pelo prazo de dois anos (Conforme Art. 193 da Lei 14.133/21). Neste periodo, portanto, a Administracdo poderia
optar por seguir a “nova legislacao” ou a “legislacao anterior”, mas nao poderia haver combinacdo de normas. Logo,
esta interpretacdo trazia uma faculdade ao Administrador de usar de imediato a Lei 14.133/21 e a consequente
necessidade de realizar o Plano de Contratacdes Anuais (Inciso VII, do Art. 12 da Lei 14.133/21). No caso desta
unidade hospitalar, optou-se por utilizar ainda a Lei 8.666/93 no ano de 2022 e 2023;

12.3. Sabendo-se, ainda, que o mencionado dispositivo legal necessita de um regulamento estadual para
disciplinar a elaboracédo do Plano de Contratagdes Anuais. Cumpre esclarecer que no ambito do Estado do Rio Grande
do Norte, a regulamentacao da Lei 14.133/21 e as disposicées referentes sobre a obrigatoriedade do Plano de
Contratacdes Anuais somente veio por meio do Decreto Estadual n? 32.449, publicado em 07 de Margo de 2023.
Sendo assim, o Plano de Contratagdes anuais sera elaborado apenas em 2023 para as contratacdes do ano vindouro
(2024);

7.1. No mesmo sentido, temos que o proprio Governo do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da
Secretaria de Estado da Administracao, publicou Portaria n2 1046/2023 - GS/SEAD, tornando facultativa a
elaboracao do Plano de Contratacoes Anuais (PCA) e Plano de Contratacoes Anuais do Estado (PCAE)
ainda no ano de 2023, tornando-se obrigatoria a partir do ano subsequente.

7.2. Logo, como nao ha uma obrigatoriedade para que a Administracao Publica Estadual direta,
autarquica e fundacional de direito publico do Estado do RN possuam seus Planos em 2023, entende-se
como justificada a auséncia deste requisito para prosseguimento desta contratacao.

8. ANALISE DE RISCOS (ARTIGO 18 INCISO X, DA LEI 14.333)

IDENTIFICACAO E TRATAMENTO DOS PRINCIPAIS RISCOS ASSOCIADOS A CONTRATACAO

Se(causa) Riscos Identificados Entao(consequéncia) Controle de

Probabilidade Impacto Risco
~ i . e Alta ~
e Nao houvera e Dificuldade ou e Atendimento aos e Alto ¢ Instalacao
instalacao impossibilidade de pacientes fica (Todo o fluxo e . dos
dos pontos acesso aos sistemas comprometido ou informacées sdo (Fllt’%S,~ pontos de
de rede. da unidade; lento; controlados pelo lentiddo no rede.
sistemas). atendimento)
9. REQUISITOS DA CONTRATACAO (ARTIGO 18, § 12, INCISO III, DA LEI 14.133)
9.1. Natureza da Contratacao:
9.1.1. Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como servicos comuns sem dedicacao de mao

de obra exclusiva, nos termos do paragrafo tinico inciso XVI do art. 62 da Lei n® 14.133/2021.
9.2. Sustentabilidade:

9.2.1. A Contratada devera conduzir suas agOes em conformidade com os requisitos legais e regulamentos
aplicaveis, observando também a legislacdo ambiental para a prevencdo de adversidades ao meio ambiente e a saude
dos trabalhadores envolvidos na prestacao dos servicos.

9.2.2. A contratada devera adotar praticas de sustentakilidade na execugdo dos servigos, considerando o Guia




Nacional de Contratagoes Sustentaveis e a Lei n? 12.305, de 2 de agosto de 2010, a saber:
9.2.3. A contratada deverd, sempre que possivel, utilizar equipamentos e materiais de menor impacto ambiental;

9.2.4. A contratada devera observar a Resolugao Conama n2 401/2008, para a aquisi¢ao de pilhas e baterias para
serem utilizadas nos equipamentos, bens e materiais de sua responsabilidade, respeitando os limites de metais
pesados, como chumbo, cadmio e mercurio.

9.3. Da exigéncia de amostra:

9.3.1. Nao serd necessaria amostra do equipamento;

9.4. Para levantamento de informacdes técnicas para a estimativa de valor de sua proposta, a
empresa licitante podera realizar visita técnica ao local.

9.5. Subcontratacao

9.5.1. Nao é admitida a subcontratacdo do objeto contratual

9.6. Garantia da contratacao

9.6.1. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e sequintes da Lei n? 14.133, de 2021,
pelas razoes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

9.7. Padroes minimos de qualidade:

9.7.1. A Contratada devera manter um Preposto aceito pela Administragao, para representa-la na execugdo do
contrato, conforme previsto no artigo 118 da Lei n? 14.133/21.

9.7.2. A Contratada deverd informar nome completo, telefone e e-mail para contato com o Preposto indicado.
9.7.3. A prestacdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a

Contratante, vedando-se qualquer relacao entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

9.7.4. A Contratada serd obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes de sua
execucao ou de materiais nela empregados, conforme previsto no artigo 119 da Lei n® 14.133/21.

9.7.5. Somente a Contratada sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucgdo do contrato, conforme previsto no artigo 121 da Lei n2 14.133/21.

9.7.6. De acordo com o Catalogo de Servigos, a contratacdo estd inserida sob os cédigos CATSER n°® 27359 -
Servicos de Projeto de Redes de Tecnologia da Informacao e Comunicacgao (TIC).

10. LEVANTAMENTO DE MERCADO (ARTIGO 18, § 12, INCISO V, DA LEI 14.133)

10.1. O quadro abaixo apresenta as solucoes encontradas no mercado com suas vantagens e desvantagens:
SOLUCAO VANTAGENS DESVANTAGENS

e Alta dependéncia da infraestrutura elétrica
Rede Légica Ativa e Amplamente utilizada e Sujeito a interferéncias elétricas
¢ Dificil modificacdo da estrutura da rede

e Alta capilaridade
Rede sem fio ¢ Baixo custo e Altamente sujeito a interferéncias
e Facil modificacdo da estrutura da rede

¢ Baixa dependéncia da infraestrutura elétrica
e Nao sujeito a interferéncias elétricas.
¢ Equipamentos ja contemplam rede sem fio

Rede Optica
Passiva

e Falta de expertise da equipe
¢ Dificil modificacao da estrutura da rede

10.2. As redes PON apesar de apresentar preco intermediario, sendo mais caro do que as redes sem fio, seus
equipamentos nativamente agregam redes sem fio. Sem uma boa rede sem fio nao hd como todos os profissionais
usarem em tempo real o PEP + RN. A 6tima largura de banda das redes PON é a solugdo ao crescente uso de exames
por imagens no hospital. Assim mesmo nao sendo a solugcdo mais barata e nem a mais simples e de comum
implantacdo optamos pela rede PON por agregar nativamente rede sem fio e 6tima largura de banda.

11. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO (ARTIGO 18, § 12, INCISO VII, DA LEI 14.133)

11.1. A solucgdo proposta visa a contratacao de servico de instalacao de 32 (trinta e dois) pontos de rede
optica passiva PON (Passive Optical Network), incluindo projeto basico, equipamentos (OLT, ONU, splitter
e etc), insumos, certificacao e as-built, para atender ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel.

UNIDADE
ITEM DESCRICAO CATSER DE QUANTIDADE
MEDIDA
Servigo de instalacdo de 32 (trinta e dois) pontos de rede Optica passiva PON
01 (Passive Optical Network), incluindo projeto basico, equipamentos (OLT, 27359 UN 1
ONU, splitter e etc), insumos, certificagao e as-built.

11.2. A contratacdo serd realizada por meio de licitagdo, na modalidade Pregao, conforme dispde o Inciso I do
Art. 28 da Lei 14.133/2021, na sua forma eletronica.

11.3. O prazo de vigéncia da nova contratacdo serd de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96

Contrato, podendo ser prorrogados por iguais e sucessivos periodos, limitados a 120 (cento e vinte) meses conforme
disposto nos artigos 106 e 107 da Lei 14.333/2021.

11.4. O contrato resultante deste processo licitatério podera ser rescindido a qualquer momento, mediante
escolha e justificativa da Administracdo, com aviso prévio a partir de 30 (trinta) dias.

11.5. A solucao contempla a elaboracao de Projeto Executivo, em até 30 (trinta) dias para instalacao,
configuracao e treinamento de Rede Logica PON .

11.5.1. Apés analisado e aprovado o Projeto Executivo pela Contratante, a Contratada deverda realizar a
instalacao da rede PON na unidade.

11.5.2. O prazo de execucdo dos servigos sera de 30 (trinta) dias, com inicio a partir da aprovacdo do Projeto
Executivo pela Contratante.

11.5.3. Finalizada a instalacdo e configuracao dos equipamentos a Contratada realizara treinamento para uso
e gerenciamento da rede PON aos servidores autorizados.

11.6. A solugdo integra a disponibilizacdo de software de geréncia e monitoramento da rede PON.

11.6.1. O sistema devera permitir o monitoramento de todos os pontos da rede PON.

11.6.2. O sistema de monitoramento devera ser disponibilizado na sala da TI.

11.7. Os servigos de instalacdo, configuragao, treinamento e manutengdo poderao ser prestados no horario
entre as 07:00 e 19:00 horas, de segunda a sexta-feira.

11.8. Os profissionais deverao apresentar-se uniformizados e identificados, e equipados com Equipamentos de
Protecao Individual - EPI, conforme normas vigentes.

11.9. E responsabilidade da contratada:

11.9.1. Fornecer, instalar, configurar e testar todos os equipamentos, sob o acompanhamento de servidor

designado pelo Contratante;

11.9.2. Emitir relatérios, nas manutengbes corretivas, detalhando os servigos realizados e os defeitos
encontrados, devendo entrega-los ao servidor designado pelo Contratante;

11.9.3. Constatada a necessidade de realizagdo de manutencao corretiva, com a retirada de equipamento
para reparos externos ou de outro servico indispensavel ao desempenho seguro e eficiente do sistema, a Contratada
tera o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir do chamado, para conclusao dos trabalhos de
conserto e reinstalacao;

11.9.4. Nos casos de substituicoes de equipamento, a empresa deverd manter o funcionamento do sistema
durante o periodo, ainda que mediante a substituicdo do equipamento danificado por componentes de reserva, sem
onus para o Contratante;

11.9.5. Havendo a necessidade de interrupcao do sistema de monitoramento, este deverd ser agendado e
autorizado junto ao Contratante;

11.9.6. A Contratada devera fornecer ART (Anotacao de Responsabilidade Técnica) de profissional habilitado
junto ao CREA, contemplando todos os servigos necessarios para a perfeita entrega do objeto;

11.9.7. Todos os equipamentos instalados deverao ser novos e instalados por profissional devidamente
habilitado;

11.9.7.1. E permitido alteracao no quantitativo desde que mantido ou superado o nivel de funcionamento atual;

11.9.8. Todos os equipamentos deverdo possuir garantia de no minimo 12 (doze) meses a contar da data da
instalacao;

11.9.8.1. Ocorrendo vicio de qualidade ou quantidade nos produtos entregues, durante o prazo de garantia legal
ou contratual, o fornecedor serd comunicado para que providencie a imediata substituicdo do produto por outro da
mesma espécie, em perfeitas condigdes de uso.

11.10. DO PROJETO EXECUTIVO:

11.10.1. A Contratada devera elaborar e apresentar a Contratante, para aprovacdao, um Projeto Executivo
contemplando projeto de instalacdo de rede de infraestrutura, elétrica e légica, de equipamentos, de materiais
necessarios para implantacdo da rede PON na unidade.

11.10.2.  Serao fornecidas a Contratada as plantas baixa das edificagoes.

11.10.3. Deverdo ser entregues pela Contratada as pranchas com detalhes das instalacoes com as alteracoes
previstas no imodvel necessarias para a instalagdo da rede PON, especificacdao técnica dos servigos e materiais
empregados, planilha orgamentdria e cronograma fisico-financeiro, contendo todos os servicos e materiais
necessarios a execucao dos servicos com valores médios de mercado.

11.10.4. A elaboracao do Projeto Executivo contempla: Projetos Elétricos e Lodgicos, e Servico de
Infraestrutura.

11.10.5. Do Projeto Elétrico:

11.10.5.1. O projeto elétrico devera contemplar a instalacdo de todos os pontos de alimentacdo elétrica de baixa
tensao para tomadas, iluminacdo e circuitos gerais necessarios para a instalagao dos pontos de rede PON;

11.10.5.2. O projeto devera considerar:

a) Todo o circuito (canaletas, tubulacdes, disjuntores, cabeamento, aterramentos, conectores e
tomadas), desde o quadro geral até os pontos de consumo:



11.10.6.
11.10.6.1.
11.10.6.2.

11.10.6.3.
OLT GPON

b) Tubulagdes e infraestrutura elétrica. A tubulacdo podera ser aparente, devendo embutir quando
necessario;

¢) Quadros elétricos, diagrama unifilar de quadros, lista de circuitos de cada quadro;
d) A fiagdo, tomadas, conectores, protegdes e demais itens necessarios.

e) Deverao ser entregues pela Contratada: Memorial descritivo, Especificacdo técnica de materiais e
servicos, Lista de materiais, servigos, orcamento, cronograma.

Do Projeto logico:
O projeto l6gico devera contemplar a instalacao completa de todos os pontos de rede fisica e 1d6gica;
O projeto devera considerar:

a) Todo o circuito (infraestrutura de canaletas, tubulagdes, cabeamento, tomadas e conectores), desde
os racks de cabeamento de rede ldgica existente até os pontos de consumo (dispositivos de controle de
acesso, cameras, NVRs, computadores, etc);

b) A tubulacgdo podera ser aparente, devendo embutir quando necessario;

c) Deverao ser entregues pela Contratada: Memorial descritivo, Especificacdo técnica de materiais e
servicos, Lista de materiais, servigos, orcamento, cronograma.

Dos Equipamentos:

e Uplink: 2 x RJ45(GE), 2 x SFP(GE)/SFP+(10GE);

® Portas GPON: 4;

e Backplane Bandwidth: 104 Gbps;

e Moddulos PON suportados: Class B+, C, C+, C++, C+++;
e Gerenciamento: EMS, WEB, SNMP, CLI;

ONU GPON

¢ Tecnologias de conexdao: GPON;

e Wi-fi: iEEE 802.11g;

¢ Protocolos de seguranca: WPA-PSK;

¢ Velocidades maximas: 300 Mbps;

¢ Com qualidade de servigo: Sim
e Quantidade de portas LAN: 1
¢ Indicadores LED: LAN, LOS, PON, Power.

ONT GPON Dual Band Wi-fi

¢ Tecnologias de conexao: GPON;

e Wi-fi: iEEE 802.11a/n/ac;

¢ Protocolos de seguranca: WPA-PSK;

Velocidades méaximas: 867 Mbps;
Com qualidade de servigo: Sim

Quantidade de portas LAN: 4 GE

e Indicadores LED: LAN, LOS, PON, WLAN, WPS, Power.
DIO 12 FO SC/APC

® Material: gabinete metdlico;

® Capacidade maxima: 12 fibras;

® Tipo de conector: SC;

® Polimento: APC;

® Acabamento: pintura eletrostatica.

Splitter Optico Balanceado 1:16

e Razao de divisdo:1:16;
e Banda Optica Passante: PLC 1260 - 1650 nm, FBT 1260 - 1360 nm e 1480 - 1580 nm;
e Perda de Insergdo (IL) méaxima: 13,7 dB;

e Perda de Retorno (RL); 55 dR;



Sensibilidade a Polarizagdo Maxima (PDL): 0,3 dB;

Tipo de engate: push-pull;

Ferrolho: zirconia;
e Tipo de conector: SC;

e Polimento: APC.
Caixa de Emenda Optica (CEQ) 12 FO

® Material: Polipropileno;
® (Quantidade de fibras: 12 - 24;
® Quantidade de bandejas: 2;

e Sistema de vedagéao: Sistema de Vedagdo Mecéanica (SVM).

Ponto de Terminacéao Optica (PTO)

¢ Quantidade de portas: 2 (para conectores SC).

11.10.7. Do Servico de Infraestrutura:

11.10.7.1. A contratada deverd providenciar toda a médo de obra, equipamentos, insumos e materiais para a
obra/servigo necessarios para a execugao de toda a infraestrutura necessaria para a instalagdo da solugao, incluindo
todos os servigos de corte e furacdo para a passagem de dutos para cabeamento (energia e ldgica) e instalacdo de
caixas de passagem, de forma que permitam a interligacao dos equipamentos a partir dos pontos disponibilizados
pela Contratante;

11.10.7.2. A Contratada devera providenciar a correta sinalizacao/isolamento das areas onde irdo ocorrer as
intervencgdes para as obras/servigos necessarios;

11.10.7.3. Os materiais empregados devem ser de boa qualidade, obedecendo, quando pertinente, as respectivas
Normas ABNT;

11.10.7.4. Os profissionais que participarem dos servigos necessarios para a entrega do objeto contratado devem
estar corretamente habilitados, uniformizados, identificadores e acompanhados por Representante indicado
pela Contratada no momento da reunido de inicio de obra;

11.10.7.5. Todo o cabeamento devera permanecer oculto sempre que possivel, correndo por dentro da
infraestrutura para passagem disponivel no piso e teto, além de canaletas e tubulagOes apropriadas, quando
disponiveis;

11.10.7.6. A Contratada deverd, durante a execugdo dos servigos, tomar todas as acOes necessarias para prevengao
de geracao de residuos, detritos e entulhos, devendo providenciar as acées para a coleta, transporte e destinagdo
final dos residuos e entulhos gerados;

11.10.7.7. Providenciar manter limpos os locais de trabalho e a protecao do piso onde houver frente de
trabalho e por onde passarao os entulhos com um desses materiais: carpetes, manta de feltro com lamina de
polietileno ou Salva Piso composto por papel kraft e plastico bolha;

11.10.7.8. Devera ser instalado circuito elétrico exclusivo para alimentacdao dos elementos ativos da rede PON,
podendo ser instalados disjuntores de protecao nos quadros elétricos existentes, ou entdo, conforme a necessidade,
devera ser instalada uma nova caixa plastica de sobrepor para abrigar os dispositivos de protegao;

11.10.7.9. Todos os eletrodutos instalados internamente aos prédios, bem como as curvas necessarias e
abracadeiras deverao ser de PVC na cor branca;

11.10.7.10. Eventualmente poderao ser utilizadas canaletas de PVC na cor branca, desde que observadas as
orientacoes do fabricante, especialmente quanto a capacidade de passagem de cabos e em relacdo ao correto uso das
devidas conexoes;

11.10.7.11. Nao serao admitidas instalagoes improvisadas;
11.10.7.12. Os eletrodutos instalados no lado externo deverao ser de ferro galvanizado;
11.10.7.13. Quando da instalacao dos eletrodutos deverao ser observadas as seguintes prescrigoes:

a)A ligacao entre os eletrodutos devera ser feita por meio de luvas ou unidutes retos em suas
extremidades;

b) A fixacao dos eletrodutos devera ser com abragadeira, com distanciamento maximo entre as mesmas
de 1,5 m;

c) Todas as curvas utilizadas deverao ser longas, pré-fabricadas e em hipétese alguma sera permitida
confeccdo destas com o aquecimento do proprio eletroduto;

Deverao ser empregadas conduletes de 34” (trés quartos de polegada), em PVC internamente, e de aluminio
externamente, compativel com cada situagao, nos seguintes casos:

d)Em todos os pontos de fixacdo de elementos elétricos ativos (cameras, NVR e etc.) e quando a
extensao das tubulagdes exceder 6 metros sem existéncia de pontos terminais;

e) Em todos os pontos de derivacao dos eletrodutos;



f) Quando instalados em alvenaria, deverao ser aprumados e fixados com buchas e parafusos adequados
a parede, no minimo tipo S6;

g) Possuirao tampa cega com furacdo adequada a passagem do cabeamento.

Os condutores elétricos deverao ser identificados com o cédigo do circuito por meio de anilhas plasticas ou
etiquetas de vinil com capa transparente, tipo Brady ou similar, firmemente presas a estes, nas terminagoes junto ao
quadro e barra de conexdes do alarme;

Nao sera permitida a distribuicdo de cabeamento ou fiacao livre. Todas deverao estar protegidas por eletrodutos ou
canaletas;

Todos os cabos elétricos a serem utilizados serao do tipo flexivel, ndao admitindo cabos ou fios rigidos;
Para a alimentacdo dos dispositivos e equipamentos, temos as seguintes recomendacoes e caracteristicas de cabos:

h) Condutores dos circuitos elétricos serdo de cobre eletrolitico, sendo a secdo minima de 2,5 mm?
com isolamento PVC 702C/700V anti-chama.

Nos locais em que ja exista infraestrutura instalada, a mesma podera ser aproveitada, com autorizacao da
Contratante e sob inteira responsabilidade da Contratada, desde que atenda aos parametros definidos neste ETP.

11.10.8. Da Qualificacao Técnica:

11.10.8.1. Os servicos de instalacao e manutencao dos equipamentos tratam-se de servicos de engenharia, e
portanto, deverd ser contratada empresa que esteja registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
- CREA e que possua profissional qualificado em seu corpo técnico, detentor de atestados técnicos compativeis com o
servico a ser executado;

11.10.8.2. A licitante devera apresentar prova de registro vigente junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA da Pessoa Juridica e dos profissionais que compdem o quadro de responsaveis técnicos da
empresa.

11.10.8.3. Os responsaveis técnicos pertencentes ao quadro da empresa deverdo obrigatoriamente atuar como
responsaveis técnicos dos servigos;

11.10.8.4. A licitante devera apresentar, no minimo, 01 (um) atestado/certidao/declaracao fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
- CREA que comprove ter a licitante executado objeto de complexidade equivalente ou superior ao objeto a ser
licitado, para fins comerciais ou de servigos, sem qualquer informacao que a desabone;

12. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (ARTIGO 18, § 12, INCISO IX, DA LEI
14.133)

12.1. Registro de ocorréncias a seguranca fisica e patrimonial de pacientes, usudrios, servidores e da propria
unidade hospitalar;

12.2. Solucao de pequenos furtos, danos patrimoniais, incidentes nos estacionamentos;

12.3. Apaziguamento e solucdo de pequenas discussoes e desentendimentos e até mesmo pequenas agressoes
fisicas;

12.4. Suporte as forgas policiais em fugas de detentos hospitalizados e demais crimes ocorridos nessa unidade;
12.5. Inibicao a pratica de ilicitos e crimes nessa unidade.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A CELEBRACAO
DO CONTRATO (ARTIGO 18, § 12, INCISO X, DA LEI 14.133)

13.1. N&o sera necessaria nenhuma providéncia prévia a celebracao do contrato.

14. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (ARTIGO 18, § 12, INCISO XI, DA
LEI 14.133)

14.1. Nao ha contratagoes correlatas ao objeto desta contratacgédo.

15. DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS (ARTIGO 18, § 12, INCISO XII, DA LEI
14.133)

15.1. Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolucao CONAMA n° 267, de 14/11/2000, é vedada a oferta

de produto ou equipamento que contenha ou faga uso de qualquer das Substancias que Destroem a Camada de
Ozo6nio - SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, a excegao dos
usos essenciais permitidos pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo 1°, paragrafo unico, do Decreto n° 2.783, de
1998, e artigo 4° da Resolugdo CONAMA n° 267, de14/11/2000.” Municipio de Natal, RN, 17 de outubro de 2018;

15.2. Preveja a destinagdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo disposto na
Resolugao CONAMA n? 257, de 30 de junho de 1999.

16. RESPONSABILIDADE PELA ELABORACAO E CONTEUDO DO DOCUMENTO

16.1. Certifico que sou responsavel pela elaboracdao do presente documento que compila os Estudos

Preliminares desta unidade demandante e que o mesmo traz os contetudos, conforme diretrizes estabelecidas pela Lei
14.133/2021.



Henrique Jorge Pinheiro Silveira
Coordenador de Tecnologia da Informacao

Hylana Gill Sousa da Silva
Coordenadora da Divisao de Materiais

ANEXOS 11

MINUTA DE CONTRATO
Processo n? 00610356.000059/2024-84

MINUTA DE CONTRATO N2 ___ /2024 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVICO DE INSTALACAO DE 32 (TRINTA E DOIS) PONTOS DE
REDE OPTICA PASSIVA PON (PASSIVE OPTICAL NETWORK), QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVES DO HOSPITAL
MONSENHOR WALFREDO GURGEL, E A EMPRESA __.

O Estado do Rio Grande do Norte, através do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, Orgdo da Administracdo
Direta, com sede na Av. Senador Salgado Filho, S/N, Tirol - Natal/RN, CEP: 59015-380, inscrita no CNP]J sob o n¢
08.241.754/0102-99, neste ato representada pelo seu titular, Geraldo Carolino Bezerra Neto, CPF n® 072.013.724-
16, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa ___, com sede a ___, CEP: _, inscrita no
CNP]J sob o n? __, representada por _, CPF n2 , aqui denominada apenas CONTRATADA, consoante as
disposigoes da Lei n® 14.133/2021 e na Lei no 8.078, de 1990 - Cddigo de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente do Pregao Eletronico no /20 , tipo menor preco, mediante as
clausulas e condigdes a seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

Contratacdo de empresa especializada em servico de instalagdo de 32 (trinta e dois) pontos de rede éptica passiva PON
(Passive Optical Network), incluindo projeto bésico, equipamentos (OLT, ONU, splitter e etc), insumos, certificacdo e as-built;

UNIDADE
ITEM DESCRICAO CATSER DE QUANTIDADE
MEDIDA
Servico de instalacdo de 32 (trinta e dois) pontos de rede Optica passiva PON
01 (Passive Optical Network), incluindo projeto basico, equipamentos (OLT, 27359 UN 1
ONU, splitter e etc), insumos, certificacao e as-built.

Os Servicos objeto desta contratacao sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo
Técnico Preliminar;

CLAUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL:
O presente Contrato fundamenta-se:

na Lein® 14.133/2021;

demais normativos legais atinentes ao tema.

O presente Contrato vincula-se aos termos:

do Edital do Pregdo Eletronicon® / e seus anexos;
da proposta homologada da CONTRATADA e

do Termo de Referéncia.

CAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA:

O prazo de vigéncia da contratacao é de 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura do contrato,
prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°® 14.133, de 2021.

A prorrogacdo de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condigdes e os
precos permanecem vantajosos para a Administracao, permitida a negociacao com o contratado, atentando, ainda,
para o cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestacao dos servicos tem natureza continuada;

b) Seja juntado relatério que discorra sobre a execucao do contrato, com informacdes de que os servicos tenham sido prestados
regularmente;

c) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que. a Administracdo mantém interesse na realizagdo do servico;
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d) Haja manifestacdo expressa do contratado informando o interesse na prorrogacdo;
e) Seja comprovado que o contratado mantém as condicdes iniciais de habilitacao.
A contratada nao tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.
A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebracao de termo aditivo.

Nas eventuais prorrogacdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo do primeiro
periodo de vigéncia da contratacdo deverdo ser reduzidos ou eliminados como condicdo para a renovacgao.

O contrato nao podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sangdes de declaragao de
inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicacao.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR:
Ao presente instrumento é atribuido o valor total de R$ ___ ().

No valor acima estao incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execucgdo contratual,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais incidentes, taxa
de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

As despesas decorrentes da execucdo deste contrato, no valor total de R$ (__), serao custeadas com recursos
orcamentdrios da contratante assim classificados:

24131 10 302 0303 2382 238201 - Manutencao das Unidades Hospitalares e de Referéncias
001 - Rio Grande do Norte

Natureza da Despesa: 33.90.39.79 - Servigcos Apoio Admin., Técnico e Operacional
Fonte de Recursos: 0.6.59.000150 Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta 0659000150
CLAUSULA SEXTA - CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO:

Recebimento do Objeto:

Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou
instrumento de cobrancga equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para
efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificagées constantes no Termo de Referéncia e na
proposta.

Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, quando em desacordo
com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10
dias, a contar da notificagdo da Contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagédo das penalidades.

O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 05 dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente pela Administragdo, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitacao mediante termo detalhado.

O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual periodo,
quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, deverd ser
observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 01 de abril de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de
Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidagcao e pagamento.

O prazo para a solugdo, pela Contratada, de inconsisténcias na execucao do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou
de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administracdao durante a andlise prévia a liquidagdo de
despesa, ndo serd computado para os fins do recebimento definitivo.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servigo
nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

Liquidacao
Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 5 dias uteis para fins de
liquidagdo, na forma desta segdo, prorrogaveis por igual periodo.

O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacao, no caso de
contratacoes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei
n® 14.133, de 01 de abril de 2021.

Para fins de liquidacao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente
apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

o prazo de validade;

a data da emissao;

os dados do empenho, da Contratada e da Contratante;

o periodo respectivo de execugado do contrato;

o valor a pagar; e

eventual destaque do valor de retengoes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou circunstancia que impeca a



liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se
0 prazo apos a comprovacdo da regularizacao da situacdo, sem 6nus a Contratante;

A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n? 14.133,
de 01 de abril de 2021.

A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
verificar a manutencao das condicoes de habilitacao exigidas no edital;

identificar possivel razao que impeca a participacao em licitacdo, no ambito da Contratante, que implique proibicao
de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da Contratada, sera providenciada sua notificacao, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tuteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da Contratante.

Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante deverd comunicar aos érgéos
responsaveis pela fiscalizagdao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da Contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, a Contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada a Contratada a ampla defesa.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo
do contrato, caso a Contratada nao regularize sua situacao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento
O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizagao da liquidacao da despesa.
Forma de pagamento

O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados
pela Contratada.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéaria para pagamento.
Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacédo aplicavel.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao retidos na fonte, quando da
realizacao do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei complementar n? 123, de 2006, nao
sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicées abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE:
Os precos sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 01 (um) ano contado do inicio da vigéncia do contrato.

Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos contratados poderao sofrer
reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o indice IGPM, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

A Escolha desse indice justifica-se por ser amplamente utilizado na regulacdo dos precos de contratos desta natureza,
além de apresentar metodologia transparente e aderente a realidade econémica enfrentada pelos prestadores de
servigos e fornecedores de insumos;

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros
do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, 0o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a
importancia calculada pela ultima variacao conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado
o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas afericoes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado,
sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para reajustamento
do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.
CLAUSULA NONA - DA EXECUCAO DO SERVICO CONTRATADO:

12.4. Condicoes de execucao

12.4.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dindmica:

12.4.2. Inicio da execucgdo do objeto: 15 dias contados da assinatura do contrato;

12.5. A CONTRATADA devera Responsabilizar-se pelo transporte de técnicos e materiais de servigos entre sua

oficina e a sede da CONTRATANTE e vice-versa;

12.6. Responsabilizar-se pela guarda e conservacao do ohjeto deste contrato, quando do envio dos mesmos para



execucao dos servicos de conserto e/ou reparos;

12.7. Todos os custos de frete serdao de responsabilidade do vencedor, devendo o material ser coletado e
devolvido no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, situado na Av. Senador Salgado Filho, S/N Tirol, Natal - RN no
setor Central de Equipamentos - CEQUIP

12.8. O Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel nao realiza nenhuma cobranca monetéria para recebimento de
cargas. Qualquer transagdo comercial de contratacdo de ajudantes nédo é de responsabilidade desta instituicdo e nédo
pode ocorrer nas instalagdes dos locais de recebimento.

12.9. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.

12.10. Todos os custos de frete serdao de responsabilidade do vencedor, devendo o material ser coletado e
devolvido no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, sito a Av. Senador Salgado Filho, S/N Tirol, Natal - RN.

12.11. As propostas de preco deverao conter descritivo com previsao de pecas e materiais a serem utilizadas no
periodo de vigéncia do contrato;

12.12. A empresa vencedora devera fornecer as baterias dos equipamentos quando identificado pela contratada a
necessidade de troca;

12.13. A empresa vencedora devera fornecer pecas originais e proceder a troca sem 6nus quando identificado
que o equipamento nao funciona corretamente.

12.14.

12.15. Local da prestacao dos servicos

12.15.1. Os servigos serao prestados no seguinte endereco:

12.15.1.1. Av. Senador Salgado Filho, S/N - Natal (RN) - CEP: 59015-380, no horario das 8 as 17 horas , de segunda
a sexta-feira, no setor : CEQUIP.

12.16. Materiais a serem disponibilizados

12.16.1. Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua
substituicdo quando necessario.

12.16.2. A empresa vencedora devera fornecer as baterias dos equipamentos quando identificado pela contratada a
necessidade de troca;

12.16.3. Todos os custos de frete serdao de responsabilidade do vencedor.

12.17. Especificacao da garantia do servico (art. 40, §12, inciso III, da Lei n? 14.133, de 2021)

12.17.1. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n? 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

13. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES:

Sao obrigacoes do Contratante:

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
Receber o objeto no prazo e condigoes estabelecidas no Termo de Referéncia;

Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecoes verificadas no objeto fornecido, para que seja
por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigacoes pelo Contratado;

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condicoes
estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

Aplicar ao Contratado as sang¢oes previstas na lei e neste Contrato;

1Cientificar o érgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando
do descumprimento de obrigacoes pelo Contratado;

Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacOoes e reclamagbes relacionadas a execugdo do presente
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execucao do ajuste.

A Administragdo terd o prazo de um més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogacdo motivada, por igual periodo.

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo
maximo de um més.

Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento
de clausulas contratuais.

A Administracao ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

O Contratado deve cumprir todas as obrigagOes constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as
obrigacoes a seguir dispostas:

Entregar o objeto acompanhado do manual do usuario, com uma versdao em portugués, e da relacdo da rede de
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assisténcia técnica autorizada;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei
n2 8.078, de 1990);

Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da
Lein.214.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, bem como por todo e qualquer dano
causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdao ou o acompanhamento da
execucgao contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

Quando nao for possivel a verificacao da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, o contratado
devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento,
os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos
tributos federais e a Divida Ativa da Uniao; 3) certiddoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual
ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certidao Negativa
de Débitos Trabalhistas - CNDT;

Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacoes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e as
demais previstas em legislagao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao contratante e ndo
poderd onerar o objeto do contrato;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que
se verifique no local da execucao do objeto contratual.

Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes assumidas, todas as condigoes
exigidas para qualificacao na contratacdo direta;

Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na
legislacao (art. 116, da L.ei n.2 14.133, de 2021);

Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a
indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo tnico, da Lei n.2 14.133, de
2021);

Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive
quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacao, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n2 14.133, de 2021.

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca do
contratante;

Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das
clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacao de regéncia;

Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando
medidas eficazes para protecao de dados pessoais a que tenha acesso por forca da execucgao deste contrato;

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos
Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execucao do objeto e nas melhores condicbes de seguranca,
higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagcbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cao de aprendiz para os
maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO
E expressamente vedada a subcontratacédo para execugao do objeto.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA ALTERACAO SUBJETIVA:

E admissivel a fuséo, cisdo ou incorporacédo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados
pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais
clausulas e condigées do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administracao a continuidade do contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:
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A contratada sera responsabilizada administrativamente pelas seguintes infracées e da seguinte forma:

ATO

Dar causa a inexecucao parcial do contrato;

Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave
dano a Administragdo, ao funcionamento dos servicos
publicos ou ao interesse coletivo;

Dar causa a inexecugdo total do contrato;

Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato
superveniente devidamente justificado;

Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao
exigida para a contratacao, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do
objeto da licitacao sem motivo justificado;

Apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para
o certame ou prestar declaracgao falsa durante a licitagao ou
a execucgao do contrato;

Fraudar a licitacao ou praticar ato fraudulento na execucao
do contrato;

Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de
qualquer natureza;

Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da
licitagao;

Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 12
de agosto de 2013.

Na aplicagao das sangoes serao considerados:

A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

As peculiaridades do caso concreto;

As circunstancias agravantes ou atenuantes;

Os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacoes dos érgaos de

controle.

A sangao de “Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar” precedida de andlise juridica, sera de competéncia

exclusiva do secretario estadual.

POSSIVEL SANCAO

Adverténcia.

Impedimento de licitar e
contratar.

Impedimento de licitar e
contratar.

Impedimento de licitar e
contratar.

Impedimento de licitar e
contratar.

Impedimento de licitar e
contratar.

Impedimento de licitar e
contratar.

Declaracao de
inidoneidade para licitar
ou contratar.

Declaracao de
inidoneidade para licitar
ou contratar.

Declaracao de
inidoneidade para licitar
ou contratar.

Declaracao de
inidoneidade para licitar
ou contratar.

Declaracao de
inidoneidade para licitar
ou contratar.

As sang¢Oes mencionadas no quadro podem ser aplicadas cumulativamente com multa.

A multa ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragées
administrativas.

Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente.

A aplicacdo das sancgbes previstas no caput deste artigo nao exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacao
integral do dano causado a Administragao Publica.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERACOES:
Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da I.ei n? 14.133, de 2021.
O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas, condi¢ces contratuais, 0s acréscimos ou supressoes que se fizerem


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124

necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

As alteracbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragao de termo aditivo, submetido a prévia
aprovacgdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacao de seus
efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n®
14.133, de 2021).

Registros que nao caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a
celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da L.ei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA EXTINCAO CONTRATUAL:

O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo
estipulado para tanto.

Se as obrigacoes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficarad prorrogada até a conclusao do objeto,
caso em que devera a Administragdo providenciar a readequacao do cronograma fixado para o contrato.

Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado: 17.2.1.1 ficara ele
constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangoes administrativas;

Podera a Administragao optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execucao contratual.

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacoes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por
algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

A alteracao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisao se nao restringir
sua capacidade de concluir o contrato.

Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteracao
subjetiva.

O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:

Balancgo dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

Indenizacbes e multas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - VEDACOES:

E vedado 8 CONTRATADA:

Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao financeira;

Interromper a execugao dos servigos sob alegacao de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos
previstos em lei.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na Lei n? 14.133, de 2021, e
demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n? 8.078, de 1990 -
Cédigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICACAO:

Incumbird ao Contratante providenciar a publicagao deste instrumento nos termos e condigdes previstas na Lei n®
14.133/21.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO:

Fica eleito o foro da Comarca de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, para dirimir os litigios que
decorrerem da execucgao deste Termo de Contrato que ndao possam ser compostos pela conciliagdao, conforme art. 92,
§12 da Lein® 14.133/21.

E para firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, é expedido o presente
contrato em 02 (duas) vias, que lido e achado conforme, ¢ assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas
abaixo identificadas, dele sendo extraidas as copias necessarias a sua aprovagao e execugao.
Natal/RN, [data no rodapé com assinatura eletronical].
CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS
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