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CONCORRENCIA ELETRONICA N2 90010/2025

CONTRATANTE:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO,
DO ESPORTE O DO LAZER - SEEC

UASG: 925377

OBIJETO:

Contratacdao de empresa especializada para construcdo de Campo de Futebol Society
(Areninha Potiguar) na Escola Estadual Professor José Fernandes Machado, localizada na
Avenida Praia de Muriu, Ponta Negra, Natal/RN /RN.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO:
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16/06/2025, as 9h30. (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
MENOR PRECO UNITARIO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

MODO DE DISPUTA:
ABERTO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS:
NAO

LOCAL DA SESSAO:
https://www.gov.br/compras/pt-br
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Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, DO ESPORTE E
DO LAZER - SEEC, Orgdo integrante da Administracdo Publica Direta, por meio da Comissdo de Contratacio —
CC/SEEC/RN, sediada na BR 101 Km 0, Lagoa Nova, Centro Administrativo Estado, Natal/RN, realizara licitagdo, na
modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA do tipo menor preco por item, no regime de empreitada por
preco unitdrio, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021 e demais legislacao aplicavel e, ainda, de acordo com as
condicOes estabelecidas neste Edital.

O Edital serd publicado em resumo no Didrio Oficial do Estado e Didrio Oficial da Unido e no Portal
https://www.gov.br/pncp/pt-br, a versdo completa contendo as especificagdes, desenhos e demais documentos
técnicos relacionados a contratacdo podera ser obtido gratuitamente no endereco eletronico: Portal Compras RN e
https://www.gov.br/pncp/pt-br.

Os pedidos de esclarecimentos deverdo ser solicitados em até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data de abertura do
certame através de e-mail para o endereco eletrénico: licitacaoseec@educar.rn.gov.br, indicando no predmbulo da
mensagem o CNPJ, Razdo Social, nimero do Edital e nome do representante solicitante, se pessoa juridica e CPF para
pessoa fisica e disponibilizar as informagdes (enderego completo, telefone e e-mail) para envio de resposta.

1. DO OBIJETO

1.1 Contratacdo de empresa especializada para construgdo de Campo de Futebol Society (Areninha Potiguar) na
Escola Estadual Professor José Fernandes Machado, localizada na Avenida Praia de Muriu, Ponta Negra,
Natal/RN.

1.2 Todas as condi¢Ges, quantidades e exigéncias estdo estabelecidas neste Edital e seus anexos que sdo parte
integrantes do processo.

1.3 A licitacdo sera realizada por grupo/item.

1.4 O critério de julgamento adotado serd o menor preco do lote, observadas as exigéncias contidas neste Edital e
seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.5 O Regime de execucdo sera de empreitada por prego unitario.

1.6 Havendo divergéncia nas informagGes dos anexos prevalecem os critérios do Edital.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITACAO

2.1. Poderdao participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras) e cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitagio e que
preencherem as condicOes e requisitos estabelecidos neste Edital e na legislacdo aplicavel.

2.1.1. Os interessados deverao atender as condi¢Ges exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util
anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no
item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informac¢do, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.

2.5 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades
cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n2 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural
pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n2 123,
de 2006 e do Decreto n.2 8.538, de 2015.

2.6 Nao poderao disputar esta licitacao:

2.6.1. aquele que ndo atenda as condices deste Edital e seus anexos;
2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto bdsico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

https://sei.rn.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_con...  3/37


http://www.gov.br/pncp/pt-br
http://www.gov.br/pncp/pt-br
mailto:cplseec@gmail.com,
http://www.gov.br/compras)

21/05/25, 08:47 SEI/SEAD - 33854576 - Edital

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elabora¢do do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsdvel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios
(conforme modelo da AGU);

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo
em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econGmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na
licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condicdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagdo trabalhista;

2.6.8. agente publico do érgdo ou entidade licitante;

2.6.9. OrganizacOes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

2.6.10. Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato agente publico
do drgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar conflito
de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que
disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei n©? 14.133, de 2021.

2.6.12 Que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e responder
administrativa ou judicialmente;

2.6.13 Que tenham sido proibidas pelo Plendrio do CADE de participar de licitagdes promovidas pela
Administra¢do Publica federal, estadual, municipal, direta e indireta, em virtude de pratica de infracdo a
ordem econdmica, nos termos do artigo 38, inciso Il, da Lei Federal n° 12.529/2011;

2.6.14 Que estejam proibidas de contratar com a Administracdo Publica em virtude de sangdo restritiva de
direito decorrente de infracdo administrativa ambiental, nos termos do art. 72, § 8°, inciso V, da Lei
Federal n° 9.605/1998;

2.6.15 Que tenham sido declaradas inidoneas para contratar com a Administracdo Publica pelo Plendrio do
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

2.6.16 Que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas inidéneas para licitar ou
contratar com a Administracao Publica estadual, direta e indireta, por desobediéncia a Lei de Acesso a
Informac&o, nos termos do artigo 33, incisos IV e V, da Lei Federal n2 12.527/2011.

2.7 O impedimento de que trata o item 2.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

2.8 A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os
itens 2.6.2 e 2.6.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de execugao da
licitacdo ou de gestdao do contrato, desde que sob supervisdao exclusiva de agentes publicos do érgao ou entidade.

2.9 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.10 O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servigo que inclua como encargo do
contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacGes integradas, e do projeto
executivo, nos demais regimes de execucgao.

2.11 Em licitagGes e contratagcGes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia
oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou
da contrapartida nacional, ndo poderd participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas
sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n? 14.133/2021.

2.12 A vedacdo de que trata o item 2.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou representante de empresa que
preste assessoria técnica.

2.13 Consorcios. Serd admitida a participacao de empresas em consércio, nos termos do artigo 15 da Lei Federal n?
14.133/2021.

2.13.1. O compromisso publico ou particular de constituicdo do consércio, subscrito pelos consorciados, deverd
ser inserido no sistema e incluir, pelo menos, os seguintes elementos:
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a) Designagdo do consdrcio e sua composicao;

b) Finalidade do consércio;

c) Prazo de duragdo do consércio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo de vigéncia contratual;

d) Endereco do consércio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os consorciados;

e) Definicdo das obrigacGes e responsabilidades de cada consorciado e das prestagdes especificas,
inclusive a proporcdo econdémica e financeira da respectiva participacdo de cada consorciado em
relacdo ao objeto licitado;

f) Previsdo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos praticados pelo consdrcio,
tanto na fase de licitacgdo quanto na de execu¢do do contrato, abrangendo também os encargos
fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratacdo;

g) Indicacdo da empresa responsdvel pelo consdrcio e seu respectivo representante legal, que terd
poderes para receber citacdo, interpor e desistir de recursos, firmar o contrato e praticar todos os
demais atos necessarios a participagao na licitacdo e execugdo do objeto contratado;

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consdrcio ndo tera a sua composi¢cdao modificada
sem a prévia e expressa anuéncia da Secretdria de Infraestrutura do Rio Grande do Norte o até o
cumprimento do objeto da contratacdo, mediante a emissdo do termo de recebimento definitivo,
observado o prazo de duragao do consércio, definido na alinea “c” deste item 2.13.1.

2.13.2. E vedada a participacdo de empresa consorciada, na mesma licitagdo, em mais de um consdrcio ou
isoladamente, nos termos do artigo 15, inciso IV, da Lei Federal n? 14.133/2021;

2.13.3. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebracdo do contrato, a constituicdo e registro
do consdrcio, nos termos de seu compromisso de constituigao.

2.13.4. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a habilitacdo juridica e a
regularidade fiscal e trabalhista previstas neste Edital.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego ou o
percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢es contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagcdo definidos no instrumento convocatério;

3.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicao;

3.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos lll
e IV do art. 12 e no inciso Il do art. 52 da Constituicao Federal;

3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrbnico, que
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n? 14.133, de 2021.

3.6. Quando for o caso, o fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n2 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 49, da Lei n.2
14.133, de 2021.

3.6.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do
campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.6.2. nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n2 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa.
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3.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitard o licitante as sang¢des previstas na Lei n?
14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder as fases
de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos
no sistema, até a abertura da sessdo publica.

3.9. Ndo havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo
licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de
lances.

3.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que comp&em a proposta dos licitantes convocados
para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo
ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecerd as seguintes
regras:

3.11.1. a aplica¢do do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidird
tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta;

3.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o
intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado
pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego;

3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por maior desconto.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.11 possuird
carater sigiloso para os demais fornecedores e para o érgao ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.

3.14. Caberd ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as opera¢des no sistema eletrénico
durante o processo licitatdrio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdécios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:
4.1.1. valor unitdrio, conforme o caso, e total do item;

4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratag3o.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execu¢ao do objeto.

4.4, Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer
outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotacdo
adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

4.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas contidas, em
conformidade com o que dispGe o Projeto Basico / Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

4.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagdo.

4.9. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratacées publicas
federais, quando participarem de licitacdes publicas;

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas do Estado e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adog¢do das medidas necessdarias ao exato cumprimento da lei, nos
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termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execugdo do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO E DA FORMULAGAO DE LANCES

5.1 A partir do horario previsto neste Edital, a sessdao publica serd aberta automaticamente pelo sistema.

5.2 A verificacdo da conformidade das propostas com as especificacdes técnicas ou com quaisquer outras exigéncias
deste edital sera feita exclusivamente em relacdo a proposta mais bem classificada, apds a fase de lances, e
assim sucessivamente com relacdo as demais propostas.

5.3 Os lances deverao ser ofertados pelo MENOR PRECO sobre o valor estimado para a licitacdo.

5.3.1 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao e as
regras estabelecidas no Edital.

5.3.2 O licitante somente podera oferecer maior percentual de desconto ao ultimo lance por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.3.3 O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds
o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.3.4 O Agente de Contratacdo poderd, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o
lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o cardter competitivo do processo licitatdrio,
mediante comunicacdo eletronica automatica via sistema.

5.3.5 O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagdo
aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta, deverd ser de RS
1.000,00 (um mil reais).

5.4 Sera adotado para o envio de lances na presente licitacdo o modo de disputa aberto.

5.5 N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

5.6 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do maior lance
registrado, vedada a identificacdo do licitante.

5.7 No caso de desconexdao com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, o
sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

5.8 Quando a desconexdao do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicagdo do fato pelo Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacdo
da licitagdo: https://www.gov.br/compras/pt-br.

5.9 Quando for o caso, apds a etapa de envio de lances, havera a aplicacdo dos critérios de desempate previstos nos
art. 44 e art. 45 da Lei Complementar n2 123/2006, seguido da aplicacdo do critério estabelecido no art. 60 da
Lei n2 14.133/2021, se ndo houver licitante que atenda a primeira hipdtese.

5.9.1 Os critérios de desempate serdo aplicados nos termos do item anterior, caso ndo haja envio de lances
apos o inicio da fase competitiva.

5.9.2 Na hipétese de persistir o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as
propostas empatadas.

5.10 Serdo desclassificadas as propostas que, apds decorrida a fase da oferta dos lances, permanecerem com precos
excessivos, assim considerados aqueles superiores ao valor-limite estabelecido pelo EDITAL.

5.11 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacdo podera negociar condicoes
mais vantajosas com o primeiro colocado, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em
condicGes diferentes das previstas neste Edital.

5.11.1 A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado em razdo de
sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragao.

5.11.2 Depois de concluida, a negociacdo tera seu resultado divulgado a todos os licitantes e registrado em ata e
anexado aos autos do processo licitatorio.

6. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

6.1 O Agente de Contratacdo solicitara, por meio do sistema eletronico, ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta, em arquivo PDF, adequada ao ultimo lance ofertado apds a
negociagao realizada, bem como os documentos de habilitagcdo, observada, exclusivamente quanto a proposta
de precos, a regra contida no item 9.1 e 9.12.1
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6.1.1 O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, o seu formulario de proposta de precos,
ofertando desconto percentual sobre o Valor Total estimado para a execugdo da obra e servigos.

6.1.2 O desconto percentual devera ser de até 2 (duas) casas decimais, sob pena de sua desclassificacdo.

6.1.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, BDI, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao
do objeto.

6.1.4 Para fins de afericao da tempestividade do envio dos documentos, o prazo previsto no item 6.1 sera
contado a partir da convocacdo do anexo pelo sistema e ndo serdo considerados os segundos.

6.1.5 Com vistas a obtencdo da proposta mais vantajosa, e em consonancia com o principio da razoabilidade, é
facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada
feita por escrito (via e-mail licitacaoseec@educar.rn.gov.br), antes de findo o prazo, e mediante
justificativa aceita pelo Agente de Contratacdo.

6.2 Todas as especificagcdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia,
vinculam o licitante vencedor.

6.3 O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias.

6.3.1 Caso este prazo ndo esteja expressamente indicado na proposta comercial, preponderard o prazo
determinado neste subitem para efeito de julgamento.

6.4 Especificamente no que toca a proposta de precos ou as planilhas de custos, o Agente de Contratagdo poder3,
com vistas a obter o melhor preco e atento a razoabilidade e a proporcionalidade, solicitar e/ou permitir a
correcdo de erros materiais ou de preenchimento, inclusive dos precos unitarios, vedada, em qualquer
hipdtese, a majorac¢do do valor global final ofertado pelo licitante.

6.4.1 Para os fins de que trata o item 6.4, o Agente de Contratacdo podera conceder oportunidades de
correcdo, em prazos que reputar razodaveis, ndo superiores a 24 (vinte e quatro) horas.

6.5 A proposta de precos e os documentos de habilitacdo deverdo ser apresentados em formato digital, via sistema,
no prazo definido no item 6.1 deste Edital.

6.6 A autenticidade dos documentos extraidos diretamente de sitios na internet serd verificada pelo Agente de
Contratacdo e sua equipe de apoio, que fardao os devidos registros nos autos do procedimento licitatério.

6.6.1 No caso de impossibilidade de verificacdo da autenticidade nos termos do item anterior, podera ser exigida
declaragdo firmada por representante legal do licitante de que toda a documentacdo apresentada na
presente licitacdo, sob as penas da lei, é verdadeira.

6.7 O Formulario da Proposta de Precos e declaracdes deverdo conter assinatura digital, sendo permitida a
identificacdo e assinatura digital por pessoa fisica ou juridica em meio eletrénico, mediante certificado digital
emitido em ambito da Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICPBrasil), nos termos da lei.

6.8 Anexados os documentos solicitados, nos termos do item 6.1 deste Edital, a sessdo sera suspensa para andlise das
condicdes de participacao e, em nao havendo qualquer restricdo impeditiva de participacdo, sera verificada a
adequacdo da proposta e dos documentos de habilitacdo aos termos do Edital e seus anexos.

6.9 Cabera ao licitante acompanhar as operagées no sistema eletrénico durante a sessao publica da licitagdo, sendo o
Unica responsavel pelos 6nus decorrentes da perda de negdcios diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema, ou de sua prdpria desconexao, inclusive no que tange as disposi¢des do
subitem anterior.

6.10 O Agente de Contratacdo comunicard, por meio do chat, os principais atos de procedimento, em especial os que
possam acarretar a necessidade de manifestacdo dos interessados, bem como informara, com antecedéncia
minima de 24 (vinte e quatro) horas, o momento em que sera declarado o vencedor.

6.11 Para os demais casos, as comunicacoes serdo feitas por contato via e-mail, motivo pelo qual os licitantes deverdo
manter atualizados seus dados no Sistema de Compras do Governo Federal.

7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1 Como condigdo prévia ao julgamento das propostas e ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante
detentor da proposta mais bem classificada, o Agente de Contratacdo verificara o eventual descumprimento das
condicdes de participacao previstas no item 3 e 4 deste Edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que
impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1 SICAF;

7.1.2 Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/).

7.1.3 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio majoritario,
por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, que prevé, dentre as san¢des impostas ao responsavel pela
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pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

7.1.4 Constatada a existéncia de sancdo, o Agente de Contratacdo reputara o licitante inabilitado, por falta de
condicdo de participacdo.

7.2 O critério de julgamento da presente licitacdo serd o de maior desconto ofertado, desde que atendidas as
exigéncias constantes deste Edital e seus Anexos.

7.3 O Agente de Contratacdo, com o auxilio dos setores competentes, poderd realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, garantindo se, em qualquer
caso, a manifestacdo do licitante interessado.

7.3.1 Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o preco global, os
guantitativos e os precos unitdrios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de
precos unitario e global estipulado neste Edital, conforme as especificidades do mercado
correspondente.

7.3.2 Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracdo.

7.4 Se a proposta ou a oferta de menor lance ndo for aceitdvel, o Agente de Contratacdo examinara as ofertas
subsequentes, na ordem de classificagdo das propostas, e assim sucessivamente, até a apuragdo de uma oferta
que atenda as disposi¢des do Edital.

8. DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E DECLARAGOES COMPLEMENTARES

8.1 O Agente de Contratacdo consultard o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF, para verificar a
habilitacdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista e a qualificagdo econémico-financeira.

8.1.1 E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do SICAF para que estejam
vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar a respectiva documentagao atualizada,
nos termos do item 7.1.1 deste Edital.

8.1.2 O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdo do licitante, exceto se a consulta aos sitios
eletronicos oficiais emissores de certiddes feita pelo Agente de Contratacdo e equipe de apoio lograr
éxito em encontrar a(s) certiddo(des) valida(s).

8.1.3 Quando for o caso, serd assegurado prazo para a regularizacdo da documentacdo dos licitantes
qualificadas como microempresas e empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43 da Lei
Complementar n2 123/2006.

8.2 A documentacao relativa a habilitagdo dos licitantes sera verificada no SICAF pelo Agente de Contratagcdo e equipe
de apoio. Havendo alguma pendéncia, ou em caso de auséncia de documento, os licitantes deverdo apresentar

a seguinte documentacao relativa a Habilitacdo Juridica, a Regularidade Fiscal e Trabalhista, a Qualificacdo

EconO6mico- Financeira e a Qualificagdo Técnica:

8.3 Habilitagao juridica:

8.3.1 No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.3.2 No caso de microempreendedor individual: certificado da condicdo de microempreendedor individual;

8.3.3 No caso de sociedade empresaria, inclusive a unipessoal: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatério de seus administradores;

8.3.4 No caso de licitante estrangeira em funcionamento no pais, decreto de autorizacdo e ato de registro ou
autorizagao para funcionamento expedido pelo drgao competente, quando a atividade assim o exigir.

8.3.5 Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacao respectiva,
se for o caso.

8.3.6 Quando o signatdrio da proposta, do contrato ou instrumento equivalente e dos demais documentos for
pessoa que ndo conste do ato constitutivo do licitante, este devera fazer-se representar por meio de
procuracdo ou carta dirigida ao Agente de Contrata¢do, contendo os dados relativos a identificacdo do
representante.
8.3.6.1 O ndo envio da procuracdo ou da carta mencionadas no subitem anterior ndo serd motivo de

inabilitacdo do licitante, desde que este apresente o documento quando solicitado pelo Agente
de Contratacao.
8.4 Regularidade fiscal e trabalhista:

8.4.1 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por
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elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2
1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional;

8.4.2 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.4.3 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, através da apresentagao das respectivas
certidGes negativas de débito (ou positivas com efeito de negativas), ressalvada a hipdtese do licitante
ndao ser contribuinte de um destes drgdos, caso em que devera apresentar a Certiddo de Nao
Contribuinte;

8.4.4 Caso o licitante seja estabelecido no Estado do Rio de Janeiro, a Certiddao Negativa de ICMS ou a Certiddo
para nao contribuintes do ICMS somente terdao validade quando apresentadas em conjunto com a
Certiddo emitida pela Procuradoria da Divida Ativa, nos termos da Resolu¢do Conjunta PGE/SER n2 033
de 24 de novembro de 2004 (a regularidade também poderd ser demonstrada através de certidoes
positivas com efeito de negativas);

8.4.5 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452/1943.

8.5 Qualificagao Econ6mico-Financeira
8.5.1 Certiddo negativa de faléncia, concordata, recuperacao judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica ou de seu principal estabelecimento, emitida até 90 (noventa) dias da data da
licitacdo;
8.5.2 Balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragGes contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais
8.5.2.1 No caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos, os documentos
referidos no item 8.5.2 limitar-se-d3o ao ultimo exercicio social.

8.5.2.2 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balanco de abertura, devendo atender a todas as demais exigéncias da
habilitacao.

8.5.3 A documentacdo mencionada no subitem 8.5.2 deverd atender as seguintes condicdes:
8.5.3.1 Balango patrimonial e demonstra¢gdes contdbeis dos ultimo exercicios sociais, ja exigiveis e

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira do licitante, nos termos
do artigo 69 da Lei n? 14.133/2021, demonstrando que possui indice de Solvéncia Geral (ISG),
indice de Liquidez Geral (ILG) e indice de Liquidez Corrente (ILC) iguais ou superiores a 1,0 (um
inteiro), sendo os referidos indices calculados da seguinte forma:

ISG = AT: (PC+ELP)
ILG=(AC+RLP):(PC+ELP)ILC=AC:PC
Onde:
AT = Ativo Total
AC = Ativo Circulante
RLP = Ativo Realizdvel a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante
ELP = Passivo Exigivel a Longo Prazo

8.5.3.2 Na hipodtese de o licitante apresentar resultado igual ou menor que 1 (um) em qualquer um dos
indices constantes dos subitens anteriores, o licitante poderd comprovar ter capital minimo ou
patrimoénio liqguido minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratagao.
8.6 Qualificagdo Técnica:

CAPACIDADE TECNICA-PROFISSIONAL

8.6.1 Certiddo de Registro e Quitacdo da Pessoa Fisica (profissionais) no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, dos profissionais;

8.6.2 Comprovacao da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico
— CAT, expedida pelo CREA e/ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome
dos responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica que participardo dos servigos, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT, relativo a execucdo dos servicos, de acordo com as parcelas de maior relevancia técnica;

8.6.3 As parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo (art. 18, inc. IX e § 12 e 22 do art.67 da Lei
n? 14.133/21), escolhidos a partir do seu peso na planilha orcamentaria, baseados nos dados da Curva
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ABC - em PECAS TECNICAS (documento de identificagdo N2 31572434do Processo SEl

00410015.000309/2025-39), respaldado no Teorema de Vilfredo Pareto, sendo os itens de

“FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRAMA SINTETICA” e o item “FORNECIMENTO E INSTALACAO DE

REDE DE PROTECAO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM” de maior relevancia financeira e técnica, garantindo

assim o cumprimento do objeto, que sera assumido pelo vencedor do certame. Para comprovacao do

item 18.1.3, sao:

8.6.3.1 Fornecimento e instalacdo de grama sintética, na quantidade minima de 337,00 m?;

8.6.3.2 Fornecimento e instalacdo de rede de protecdo em nylon malha 10 x 10cm, na quantidade
minima de 586,00 m2.

8.6.4 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro
permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal,
para fins deste certame, o sdcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto
social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com
declaracdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta
licitacdo;

8.6.5 No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos,
nos termos do artigo 67, § 62, inciso VI, da Lei n° 14.133, de 2021, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao;

8.6.6 As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informacdes necessarias a comprovacao
da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cdpia do contrato
gue deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual
da contratante e local em que foram executadas as obras e servicos de engenharia;

8.6.7 N3o sera(do) aceito(s) atestado(s) ou certiddo(Ges), para comprovacdo dos itens 18.1.4 e 18.1.5,
fornecidos pelo mesmo grupo empresarial do licitante;

8.6.8 E vedada a indicagdo de um mesmo responsavel técnico por mais de uma licitante, fato este que
inabilitara todas as envolvidas;

8.6.9 Declara¢do de que ndo utiliza de m3o de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo
na condi¢cdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo
ANEXO do Edital.

8.7 CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL

8.7.1 Comprovagdo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratacdao, ou com o item pertinente, por meio da
apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.7.2 Certiddo de Registro e Quitacdo da Pessoa Juridica da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia);

8.7.3 CertidGes ou atestados de profissional, demonstrado no Contratante ou Proprietario no nome da empresa
licitante da matriz ou filial, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o
caso, que demonstrem capacidade operacional na execucdo de servicos similares de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatérios, podendo ser
profissional ativo ou ndo na empresa atualmente;

8.7.4 As parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo (art. 18, inc. IX e § 12 e 22 do art.67 da Lei
n? 14.133/21), escolhidos a partir do seu peso na planilha orcamentaria, baseados nos dados da Curva
ABC — em PECAS TECNICAS (documento de identificacgdo N 31572434 do Processo SEl
00410015.000311/2025-16), respaldado no Teorema de Vilfredo Pareto, sendo os itens de
“FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRAMA SINTETICA” e o item “FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
REDE DE PROTECAO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM” de maior relevancia financeira e técnica, garantindo
assim o cumprimento do objeto, que serd assumido pelo vencedor do certame. Para comprovacdo do
item 18.2.3, sdo:
8.7.4.1 Fornecimento e instalacdo de grama sintética, na quantidade minima de 550,00 m?;
8.7.4.2 Fornecimento e instalacdo de rede de prote¢do em nylon malha 10 x 10cm, na quantidade

minima de 950,00 m 2.

9. DA FASE DE HABILITAGAO
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9.1 Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos
arts. 62 a 70 da Lei n2 14.133, de 2021.
9.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-
financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.
9.1.2 Envio e apresentacao dos documentos de habilitacdo. O detentor da proposta mais vantajosa e
classificada pelo Agente de Contratacdo devera encaminhar através de e-mail para o endereco eletrénico
licitacaoseec@educar.rn.gov.br toda a documentagao solicitada no item 6.0 deste edital em até 24 horas
da publicagdo do resultado da analise das propostas de precos.
9.1.3 Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentacdo de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia.
9.1.3.1 Complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde
gue necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

9.1.3.2 Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas.

9.1.3.4 Na analise dos documentos de habilitacdo, a Agente de Contratacdo podera sanar erros ou falhas
gue ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e
classificacao.

Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.
Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nado funcione no Pais, para fins de assinatura do

contrato, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e

apostilados nos termos do disposto no Decreto n2 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a

substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por cépia autenticada.

Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderado ser substituidos por registro cadastral emitido por érgao
ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n? 14.133/2021.

Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante
respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).

Serd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas
em lei e em outras normas especificas.

O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas econOmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execugcdo é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢es e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob
pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condicdes de realizacdo do servico, assegurado a ele o direito de
realizacdo de vistoria prévia.

9.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data e horario
exclusivos, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

9.9.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no presente item por
declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades da contratacao.

9.10. A habilitacdo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
9.11 E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-los atualizados

junto aos érgdos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo

dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n2 3/2018, art. 79,

caput).

9.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderda ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacdo. (IN n2 3/2018, art. 72, paragrafo Unico).

9.12. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de drgdos e entidades

https://sei.rn.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_co...
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9.12.2. Na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, os
licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a
proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 12 do art. 36 e no § 12
do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n2 73, de 30 de setembro de 2022.

9.13. A verificacdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagdo ao
licitante vencedor.

9.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico somente serdo exigidos,
em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

9.13.2. Respeitada a exce¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia
do presente subitem ocorrera em relacdo a todos os licitantes.

9.14. Apds a entrega dos documentos para habilitagcdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentagdo de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §49):

9.14.1. complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

9.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

9.15. Na analise dos documentos de habilitacdo, a Comissdo de Contratacdo podera sanar erros ou falhas, que nao
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em
ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

9.16. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratagdo/Comissdo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classifica¢do, até a apuracdo de uma
proposta que atenda ao presente Edital, observado os prazos dispostos neste Edital.

9.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja proposta
atenda ao Edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.18. Quando for o caso, a comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢do para participacdo na
licitagdo (art. 42 do Decreto n2 8.538/2015).

9.19. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo caberd exclusdo de
licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o
julgamento.

10. DA INTERPOSICAO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

10.1 A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, a
anulacdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n2 14.133, de 2021.

10.2 O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.

10.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdao ou inabilitacao do
licitante:

10.3.1. A intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

10.3.2 O prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer nao serd inferior a 10 (dez) minutos.

10.3.3 O prazo para apresentac¢do das razoes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da ata
de habilitacdo ou inabilitacao;

10.3.4 Na hipdétese de adocdo da inversdo de fases prevista no §12 do art. 17 da Lei n2 14.133, de 2021, o prazo
para apresentacdo das razGes recursais sera iniciado na data de intimagdo da ata de julgamento.

10.4 Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.5 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos.

10.6 Os recursos interpostos fora do prazo ndo serao conhecidos.

10.7 O prazo para apresentacdo de contrarrazbes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias uteis,
contados da data da intimac¢do pessoal ou da divulgacdo da interposi¢ao do recurso, assegurada a vista imediata
dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdao efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.9 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10 Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico.
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11. ADJUDICAGCAO E HOMOLOGACAO

11.1. Homologacao e adjudicagdo. Transcorrido o prazo recursal sem interposicdo de recursos ou, uma vez decididos
0s recursos interpostos, o Agente de Contratacdo encaminhard o procedimento licitatério a autoridade
competente para Adjudicacdo e Homologacdo do resultado do certame, publicando-se os atos no Didrio Oficial
do Estado.

12. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, a CONTRATADA que:

12.1.1. Dar causa a inexecucgdo parcial do contrato;

12.1.2. Ensejar o retardamento da execucdo do objeto;

12.1.3. Dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

12.1.5. Dar causa a inexecucdo total do contrato;

12.1.6. Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

12.1.7. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

12.1.8. Nado celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.9. Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;

12.1.10. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa

durante a licitacdo ou a execuc¢do do contrato;

12.1.11. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

12.1.12. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.1.13. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

12.2. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.Pela inexecucdo total ou parcial
do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes:
12.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndao cumprimento de quaisquer das obrigacBes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o
servico contratado;
12.2.2. Multa de:
12.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execuc¢do dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administra¢do, no caso de execugdo com
atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese,
inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;

12.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecucdo parcial da obrigacdo assumida;

12.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecugao total da obriga¢do assumida;

12.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo; e

12.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagao da
garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogac¢do), observado o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracdo
CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato.

12.2.3. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

12.2.4. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgao, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; Declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados;

12.3. As san¢Oes previstas nos subitens 16.2.1, 16.2.3 e 16.2.4 poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com
as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
12.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragGes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
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TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
TABELA 2
INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano
1 fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia; 05

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou
2 caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade de 04
atendimento;

3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os 03
servigos contratados, por empregado e por dia;

4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagao, 02
por servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinagdo formal ou instru¢cdo complementar do

5 orgao fiscalizador, por ocorréncia; 02
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente

6 ou ndo atenda as necessidades do servigo, por funcionario e 01
por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo
7 previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia 03
formalmente notificada pelo érgao fiscalizador, por item e por
ocorréncia;

8 Indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos 01
previstos no edital/contrato;

12.5. Também ficam sujeitas as penalidades, as empresas ou profissionais que:

12.5.1. Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
guaisquer tributos;

12.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

12.5.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

12.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa
tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo
ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisao sobre a eventual
instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

12.7. A apuragdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo
seu rito normal na unidade administrativa.

12.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido
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por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico. A aplicacdo de qualquer das penalidades
previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 14.133, de 2021, e subsidiariamente a Lei n?
9.784, de 1999.

12.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢des, levara em consideracdo a gravidade da conduta do infrator,
o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

12.9.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor do Estado, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos na
Divida Ativa do Estado e cobrados judicialmente.

12.10. Caso o valor da multa n3o seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, o Estado

ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

12.11. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (dias) dias, a contar da

data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

12.12. Todas as penalidades deverao ser obrigatoriamente registradas no SICAF.

13. GARANTIAS DE EXECUGAO

13.1. O adjudicatdrio prestara garantia de execucao do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei n2 14.133, de 2021, com
validade durante a execuc¢do do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

13.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da
assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar
por caucdao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

13.2.1. Ainobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por
cento).

13.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do
art. 137 da Lei n. 14.133 de 2021.

13.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias apds
o término da vigéncia contratual.

13.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

13.4.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

13.4.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo do
contrato;

13.4.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

13.4.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

13.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior,
observada a legislagdo que rege a matéria.

13.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica, com correcao
monetdria.

13.7. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

13.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, deverda constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

13.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova
situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

13.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada
obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for
notificada.

13.11. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.

13.12. Sera considerada extinta a garantia:

13.12.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fiangca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢do da Contratante, mediante
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termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato;
13.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo nao
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicagao.
13.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo
de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢Ges a contratada.
13.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Projeto
basico e no Contrato.

14. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n2 14.133, de
2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

14.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial no prazo de
até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia Util anterior a data da abertura do certame.

14.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, através do e-mail
licitacaoseec@educar.rn.gov.br

14.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

14.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e deverd ser motivada pelo agente de
Contratacdo, nos autos do processo de licitacao.
14.5.1 Acolhida a impugnacgao, sera definida e publicada nova data para a realiza¢do do certame.

15. SUBCONTRATACAO
15.1 N3o serd permitido a Subcontratacao.
16. MEDICGES, RECEBIMENTO DO OBJETO, PAGAMENTOS E CRITERIOS DE REAJUSTE

16.1 Remissdo ao contrato. As condicdes de recebimento do objeto, bem como as normas aplicaveis as medicoes, aos
pagamentos e aos critérios de reajuste, quando aplicavel, estdo previstas no Projeto Basico — itens 12, 13, e 14,
cuja minuta constitui o ANEXO deste Edital.

17. PRAZO DE EXECUCAO

17.1. O prazo de execugdo das obras serd de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados, do recebimento da
Ordem de Servico, podendo haver prorrogacdo nos casos do art. 133, da Lei 14.133/21 e suas alteracdes;

17.2. As obras devem iniciar até 10 (dez) dias consecutivos apds o recebimento da Ordem de Servico, sob pena de
aplicacdo de multas;

17.3. O prazo maximo para a execucdo de obras e servicos de engenharia objeto do Edital e o prazo para inicio de sua
contagem sao aqueles constantes das Condi¢bes Especificas de Licitagdo conforme Edital;

17.4. Os prazos de inicio de etapas de execuc¢do, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacao, mantidas as demais
cldusulas do Contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, nas condi¢Ges
previstos nos artigos 130, 131, 132 e 133, da Lei 14.133/21 e suas alteragdes.

18. DO ORCAMENTO

18.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacao abaixo discriminada:

INFORMAGAO ORCAMENTARIA

Informamos que os recursos destinados a realizacdo da despesa especificada no presente processo, encontram-se
alocados no Orcamento Geral do Estado, conforme especificacdo abaixo:

Programa/Convénio: CR - 917187/2021 — Areninhas Potiguares;

Fonte: 0.5.70 - Transferéncias do Governo Federal referentes a Convénios e outros Repasses vinculados a Educagao;
Programa de Trabalho/Subag¢do: 18131.12.122.0302.303801 - Construcdo, ampliacdo, reforma, reparagdo e
adequacao de ambientes escolares da Educagao Basica, em todas as suas etapas e modalidades, ambientes
esportivos, culturais, 6rgdo central (SEEC) e diretorias regionais (DIREC/DRAE);

Natureza de Despesa: 44.90.51 - Obras e Instalacdes;
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RS 480.157,93 (quatrocentos e oitenta mil cento e cinquenta e sete reais e noventa e trés centavos).
19. PRAZO DA VIGENCIA DO CONTRATO

19.1. O Contrato tera vigéncia pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme cronograma fisico-financeiro em
anexo, sendo contado a partir da emissdo da ordem de inicio dos servicos, sendo prorrogdvel na forma da Lei
de LicitacGes 14.133/21.

20. DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrdénico.

20.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na data
marcada, a sessdao serd automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de Contratacdo/
Comissao.

20.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia/DF.

20.4. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicard direito a contratagao.

20.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade
e a seguranca da contratacao.

20.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a Administragdo nao
serd, em nenhum caso, responsdvel por esses custos, independentemente da conduc¢do ou do resultado do
processo licitatério.

20.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragdo.

20.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que
seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

20.9. Em caso de divergéncia entre disposicOes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

Natal/RN, 21 de maio de 2025.

Lucia Magna Gomes Pinheiro
Agente de Contratacdo/SEEC

Clécia Soares
Equipe de Apoio

Dalton Ivo Sousa de Medeiros
Equipe de Apoio

Tereza Cristina Feitosa Martins
Equipe de Apoio
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eil Documento assinado eletronicamente por TEREZA CRISTINA FEITOSA MARTINS, EQUIPE DE APOIO,
- - 'l'ﬁ] em 21/05/2025, as 08:44, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42 do Decreto
n2 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

assinatura
eletrbnica

ANEXO |

PROJETO BASICO

Processo n2 00410015.000311/2025-16
PROJETO BASICO OBRA DE ENGENHARIA

1. OBJETO

1.1. Constitui o presente objeto a contratacdo de empresa especializada para realizar a construgao de estrutura fisica,
para campo de futebol Society (Areninha Potiguar), na Escola Estadual Professor José Fernandes Machado, localizada
na Avenida Praia de Muriu, Ponta Negra, Natal/RN, CEP 59.094-390.

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de Obras de Engenharia, conforme definido no Art. 62, Inciso XIl, da Lei
14.133 de 01 de abril de 2021.

“XIl - obra: toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissées de
arquiteto e engenheiro que implica intervengdo no meio ambiente por meio de um
conjunto harménico de agbes que, agregadas, formam um todo que inova o espago fisico
da natureza ou acarreta alteragGo substancial das caracteristicas originais de bem
imdvel” (Lei 14.133/21).

1.3. O Prazo de Execucdo sera de 120 (cento e vinte) dias, conforme item 21 deste Projeto Basico, devendo ser
observado as etapas do Cronograma Fisico-financeiro.

1.4. O Contrato tera vigéncia pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme cronograma fisico-financeiro em
anexo, sendo contado a partir da emissdo da ordem de inicio dos servicos, sendo prorrogdvel na forma da Lei de
Licitagbes 14.133/21.

1.5. Por se tratar de uma area de tamanho reduzido, a constru¢gdao ndo demandara sistema de drenagem pluvial.
Ademais, tanto a grama sintética como as bases e subbases que antecedem a grama sintética sdo permeaveis.

1.6. O padrao dos materiais a serem utilizados na execucao dos servicos estd descrito exaustivamente no Memorial
Descritivo (31572556), ja devidamente acostado aos autos do Processo.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1 Conforme identificado no Documento de Formalizacdo da Demanda (31569528), e no Estudo Técnico Preliminar
(33604022) do Processo SEl n° (00410015.000311/2025-16), existe a necessidade de implantar esse componente
esportivo para atender da Escola Estadual Professor José Fernandes Machado, tendo em vista que a Secretaria da
Educacdo, do Esporte e do Lazer — SEEC/RN tem como missdo garantir a populacdo um ensino publico de qualidade,
assegurando-lhe a universalizacdo do acesso e permanéncia dos alunos a escola, visando o pleno exercicio da
cidadania, assim como manter a sua seguranca, além de manter o ambiente salubre e favoravel aos estudantes e
profissionais que atuam na rede estadual de ensino.

Ademais, a Constituicdo Federal de 1988, em seu art. 217, trata da importancia do esporte e das praticas
esportivas, estabelecendo que o Estado tem a responsabilidade de promover o acesso ao esporte e a educacgdo
fisica de forma ampla, bem como, a destinacdo de recursos publicos para a promocgdo prioritdria do desporto
educacional, que inclui as atividades esportivas nas escolas.
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A construgdo de um Equipamento esportivo voltado ao Futebol Society, com grama sintética, tem como
objetivo oferecer um ambiente moderno e inovador para atender diversas faixas etdrias. Este projeto visa a
iniciacdo esportiva nesta modalidade, promovendo habitos saudaveis desde cedo, e também o desenvolvimento
de atividades para os jovens, proporcionando bem-estar e socializacdo. Além disso, o espaco serd uma opc¢do de
uso para a populacgdo e comunidade local, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. Este
empreendimento alinha-se as politicas publicas, incentivando a inclusdo social e o bem-estar comunitario.

2.1.1. Conforme descrito no DFD (31569528), a construcdo do campo de futebol society, com gramado sintético e
infraestrutura adequada, visa proporcionar um espacgo seguro e organizado para a pratica esportiva, contribuindo
para o desenvolvimento fisico, social e psicolégico dos alunos, além de promover a inclusdo social e o bem-estar
da comunidade escolar.

2.1.2. O projeto prevé a instalacdao de banheiros adaptados e outras estruturas que garantem a acessibilidade,
alinhando-se as normas de acessibilidade previstas na Lei Federal n? 14.133/2021, que exige a protecdo e
inclusdo de pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida. Isso assegura que o espaco seja inclusivo e atenda a
todos os usuarios.

2.1.3. A contratacdo de uma empresa especializada para a execug¢do dos servicos de construcdo do campo de
futebol society é essencial para garantir a qualidade e a funcionalidade do espaco, além de assegurar que o
projeto seja concluido dentro do prazo e do orcamento estipulado. O projeto contribuird para a promocgdo da
saude, do desenvolvimento fisico e social dos alunos, além de fomentar a pratica esportiva e a inclusdo social,
cumprindo assim o papel do Estado em garantir o acesso ao esporte e ao lazer, conforme previsto na legislacdo
vigente.

2.1.4. Diante dos dados apresentados, o projeto de implantagdo do campo Society na Escola Estadual Professor
José Fernandes Machado, visa atender o desenvolvimento fisico e social dos alunos e da comunidade escolar.
Sera viabilizado pelo Governo do Rio Grande do Norte através da Secretaria Estadual da Educacdo, da cultura, do
Esporte e do Lazer — SEEC e serd implantado no municipio de Parnamirim, no Estado do Rio Grande do Norte.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. Como solucdo ao descrito no item 2, tém-se elaboracdo do processo licitatério do tipo CONCORRENCIA
ELETRONICA para a contratacdo de empresa especializada para realizar a reforma e ampliagdo da de empresa
especializada para realizar a constru¢do de estrutura fisica, para campo de futebol Society (Areninha Potiguar), na
Escola Estadual Professor José Fernandes Machado, localizada na Avenida Praia de Muriu, Ponta Negra, Natal/RN, CEP
59.094-390.

4. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obras de engenharia, para especializada para realizar a reforma e ampliacdo da Escola Estadual
Professor José Fernandes Machado, localizada na Avenida Praia de Muriu, Ponta Negra, Natal/RN, CEP 59.094-390.
4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de
2018, nao se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja execugao indireta
é vedada;

4.3. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracao,
vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta;

4.4. Poderdo participar empresas que estejam reunidas em consorcio;

4.5. Ndo sera permitido a Subcontratacao.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

5.1. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢cbes necessarias para o cumprimento do
contrato.

5.2. Devera, na empresa, ter a presenca de, pelo menos um profissional técnico, com registro no CREA/RN como
gestor da atividade contratada.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalacoes
do local de execugao dos servicos, acompanhado pela gestora da escola MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE MORAIS
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BANDEIRA - Matricula 85.298-8, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 14:00 horas, devendo o agendamento
ser efetuado previamente pelo telefone (84) 99633- 1644.
6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.
6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo
para a realizacdo da vistoria.
6.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou
outra forma compativel de reproducdo, contendo as informacgdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa
tenha condicGes de bem elaborar sua proposta, conforme as condi¢Ges do Edital.
6.4. A ndo realizacao da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalacGes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo a
licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
6.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informag¢des e das condi¢Ges locais para o
cumprimento das obrigacOes objeto da licitacdo, nos termos do Edital.

7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

7.1. A execucdo dos servicos sera iniciada a partir da data de emissdo da ordem de inicio dos servigos, conforme
Cronograma Fisico-Financeiro (31572625), do Processo SEI (00410015.000311/2025-16).

O modelo de execucdo esta contido no Memorial Descritivo (31572556), a partir do Item 5 - Descrigdo dos
servicos, e sera dividido nas seguintes etapas:
i- SERVICOS PRELIMINARES:

Montagem do canteiro; tapumes com telha metdlica; placa de obra; limpeza mecanizada e medidas iniciais de
seguranga.

Apds a conclusao dos trabalhos de locacdo da obra, o Fiscal procederd imediatamente as verificacGes e afericbes
que julgar oportunas apds o que dard por aprovada a locagao, o que fara no livro de ocorréncias.
ii- MOVIMENTO DE TERRA:

Aterro mecanizado; transporte com caminh3o basculante; corte e aterro compensado s/controle do grau de
compactacgao.
iii- FUNDACAO E ESTRUTURA:

Escavacdao manual de vala; aplicagao de lastro de concreto em pisos; lajes sobre o solo ou radiers; assentamento
de guiA em trecho reto.
iv- PAVIMENTACAO:

Aplicacdo de lona plastica para execuc¢do de pavimentos de concreto; Base estabilizada granulometricamente com
mistura solo-brita (70% - 30%) na pista, com material de jazida e brita comercial; Compactagdo mecanica de solo
para execucdo de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratdria;
Fornecimento e instalacdo de grama sintética 42 mm, alta durabilidade, cor verde, protecao contra raios UV e luz
solar, incluidos cola, tape, areia tratada, borracha e mao de obra especializada; Execu¢do de passeio (calgada) ou
piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra.

V- PINTURA:

Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcdo), aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metalico executado em
fabrica (por demao); pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético acetinado), aplicada a rolo ou
pincel sobre superficies metalicas (exceto perfil), executada em obra com duas demaos; e pintura de demarcagao
de vaga com tinta epdxi, espessura de 10 cm, com aplicagdo manual.

vi- DIVERSOS:

Carga, manobra e descarga de entulho, solos e materiais granulares em caminh&o basculante 6 m3, com carga
manual e descarga livre; transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, com
distdncia média de transporte (DMT) de até 30 km; cabo de ago galvanizado 8 mm (tensor); fornecimento e
instalacdo de rede de protecao em nylon, malha 10 x 10 cm, para quadras de esporte; estrutura metalica de traves
de futebol de campo oficial, em tubos de aco galvanizado, dimensdes 7,32 x 2,44 x 1,50 m, com acabamento e
pintura, inclusive rede em fio 100% nylon com prote¢do UV; remogdo de tapume, chapas metdlicas e de madeira,
de forma manual, sem reaproveitamento; e desmobilizacdo de equipamentos em caminhdo equipado com
guindaste.
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Vii- LIMPEZA FINAL DA OBRA:

A edificagdo sera entregue completamente limpa. Os vidros sanitarios e pisos serdo lavados, devendo, qualquer
vestigio de tinta ou argamassa, desaparecer, deixando as superficies completamente limpas e perfeitas, sob pena
de serem substituidos. Os assoalhos serdo perfeitamente lixados, emassados nas juntas e encerrados na cor
natural. Tudo quanto se refere a metais, ralos, torneiras, macganetas, espelhos, etc. deverao ficar perfeitamente
polido sem arranhdes ou falhas.

7.2- Critérios técnicos de avaliagdo:

Cada etapa sera aprovada pela fiscalizacdo com base nos critérios de conformidade técnica descritos no
Projeto Basico. A transicdo entre fases dependera de inspecdo técnica e aceite formal.

7.3- Logistica e segurancga:

A contratada deverd apresentar plano logistico e plano de seguranca do trabalho, respeitando o ambiente escolar
e garantindo o ndao comprometimento das atividades educacionais.

7.4- Controle de qualidade:

O controle sera realizado por meio de medicdes fisicas mensais, relatérios de acompanhamento técnico e
apresentacdo de laudos quando aplicavel (concreto, iluminacdo etc).

7.5. PERCENTUAIS:

Dias %

30 24,92%
60 30,23%
90 23,65%
120 21,20%

8. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas contratuais

e os termos de sua proposta;

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor ou comissdo especialmente designada,
anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

8.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢Ges, falhas ou irregularidades constatadas
no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solugdes por ela

propostas sejam as mais adequadas;
8.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma fisico-financeiro;
8.5. N3do praticar atos de ingeréncia na administra¢ao da Contratada, tais como:

8.5.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto;
8.5.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

8.5.3. Promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacdo a funcao especifica para a qual o
trabalhador foi contratado;

8.5.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgdo ou entidade
responsavel pela contratagao, especialmente para efeito de concessdo de didrias e passagens.

8.5.5. Fornecer por escrito as informacg6es necessdrias para o desenvolvimento dos servicos objeto do contrato;
8.5.6. Realizar avalia¢Oes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

8.5.7. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas apds o recebimento do servico e
notificacGes expedidas;

8.6. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documenta¢do como condicdo indispensavel para o recebimento
definitivo de objeto, quando for o caso:

8.6.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

8.6.2. Comprovacao das ligacOes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;

8.6.3. Certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao Cartdrio de
Registro de Imoéveis;
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8.6.4. A reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 119 da Lei n? 14.133/93 e no art. 12 da Lei n? 8.078/90 (Cddigo de Defesa do
Consumidor).
8.7. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pelo art. 26, incisos | e Il, da Lei n2 14.133, de 2021.

9. OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cladusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto
Basico e em sua proposta;

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo
ou dos materiais empregados;

9.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27,
do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com
as normas e determinacdes em vigor;

9.5. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a
empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade
Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Federal e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas;

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
gue se verifique no local dos servicos.

9.8. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condi¢cOes
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

9.9. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execu¢do do
empreendimento.

9.10. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com
a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.11. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessdrio a execucao
dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

9.12. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de
acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

9.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determinagdes
dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢gdes de segurancga, higiene e
disciplina.

9.14. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudancgas nos métodos
executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

9.15. N3o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdo de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

9.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas, todas as
condi¢Ges de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

9.17. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacao,
guando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n? 13.146, de 2015.

9.18. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
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do contrato;
9.19. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do art. 124 da Lei n? 14.133, de 2021,

9.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga
da Contratante;

9.21. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos
e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendaces aceitas pela boa
técnica, normas e legislagao;

9.22. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem
perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que
continuard a execuc¢do dos servicos.

9.23. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pela Contratante;

9.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;

9.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardao no érgdo para a
execucao do servigo;

9.26. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do
servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

9.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de prestacdo de servico para representa-la na
execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

9.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

9.29. Adotar as providéncias e precau¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos

orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e de
comunicagao.
9.30. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacbes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e
12.378/2010);
9.31. Obter junto aos d6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizagOes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;
9.32. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informacdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como, numero de funciondrios, de equipamentos, condi¢des de trabalho,
condicGes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacdo e situacao das atividades em relacao ao cronograma previsto.
9.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual,
neste Projeto Bdsico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdao do Termo de Recebimento Definitivo.
9.34. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil estabelecidos na
Resolucdo n? 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
9.34.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao érgdo competente, conforme o caso;
9.34.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢do CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverd
providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil origindrios da contratacao,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
9.34.2.1. Residuos Classe A (reutilizdveis ou recicladveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdao de material
para usos futuros;
9.34.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destina¢des): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura;
9.34.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacGes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;
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9.34.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
9.34.2.5. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros
de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por
Lei, bem como em areas nao licenciadas;
9.34.2.6. Para fins de fiscalizagcdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a
contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
9.35. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
9.35.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execu¢do contratual, devera respeitar os limites maximos
de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;
9.35.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avalia¢cdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugcdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;
9.36. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagdo, defeitos ou incorre¢Ges dos servicos
ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.
9.37. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas custas,
os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Bdsico e demais documentos anexos;
9.38. Providenciar, conforme o caso, as ligacGes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessiondrias
de servigos publicos para a obtengdo de licencas e regularizagao dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se,
Licenca Ambiental de Operacdo, etc.);
9.39. No caso de execuc¢do de obra:
9.39.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencado Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional abrangida
no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencdo Coletiva
relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de
trabalho ou profissdao de natureza similar da regidao mais proxima;
9.39.2. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdencidrios, bem como de precos para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade;
9.39.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribui¢Ges sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato;
9.39.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e
sociais decorrentes do contrato;
9.39.5. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratante, do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugdo do contrato;
9.39.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a reten¢do do pagamento da fatura mensal, em
valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das
obrigacOes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigacGes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execuc¢do dos servicos objeto
do contrato;
9.39.7. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
9.40. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um conjunto de documentos
técnicos, gréficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou
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parcial, permanente ou temporario, a execu¢do do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizagcdo e entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior
execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensao das informacgdes prestadas, bem como sua
aplicacdo correta nos trabalhos:
9.40.1. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugbes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificacbes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas
mutuas interferéncias entre os diversos projetos;
9.41. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura do contrato, a
contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execucdo do servico,
com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsdveis pela elaboracao
do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da
area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servicos contratados.

10. ALTERAGAO SUBJETIVA

10.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas
as demais cldusulas e condi¢Ges do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia
expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

11. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

11.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da conformidade da
prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdao exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos artigos 07 e 117 da Lei n2 14.133, de 2021.

11.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessdria para o acompanhamento e controle da
execucdo dos servicos e do contrato.

11.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos critérios previstos neste
Projeto Basico.

11.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda
da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo
contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais
previstos no artigo 124 da Lei n2 14.133, de 2021.

11.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execuc¢do dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

11.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto no art. 117 da Lei n?
14.133, de 2021.

11.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo
guanto as obrigacGes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacdo de sanc¢des administrativas, previstas
neste Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos
137 e 156 da Lei n2 14.133, de 2021.

11.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira
e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio
dessas atribuicOes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo
comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo do Contrato.

11.9. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servicos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

11.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdao da execugdo do objeto ou, se for o
caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

11.11. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prdopria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e
gualidade da prestacdo dos servicos realizada.
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11.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de conformidade,
que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.
11.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relacdo a qualidade
exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores
redutores, devem ser aplicadas as sangGes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.
11.14. O fiscal técnico poderd realizar avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos.
11.15. A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser verificada juntamente com o
documento da CONTRATADA que contenha sua relacdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico
e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma
de uso.
11.16. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscaliza¢ao:

11.16.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatérios

das obrigacOes trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na execucdao da obra, em especial,

quanto:

11.16.2. Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro

salario;

11.16.3. A concessio de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

11.16.4. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-satide, quando for devido.

11.16.5. Aos depdsitos do FGTS; e

11.16.6. Ao pagamento de obriga¢des trabalhistas e previdenciarias dos empregados

dispensados até a data da extin¢do do contrato.
11.17. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuicdes previdencidrias e
do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagao de extratos, de forma que todos os
empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratacao, o que nao impedira que a andlise
de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

11.17.1. Oficiar os érgaos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das

obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;
11.18. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 120 da Lei n2 14.133, de 2021

12. DO RECEBIMENTO E ACEITAGCAO DO OBJETO.

12.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servicos, nos termos abaixo:
12.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e memdéria de
calculo detalhada.

12.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

12.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatdrios da procedéncia legal
dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

12.2. O recebimento provisério serd realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de

fiscalizagdo apds a entrega da documentagdo acima, da seguinte forma:

12.2.1. A contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os servigcos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a
adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

12.2.2. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e
qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que poderd
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

12.2.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou materiais
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empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
12.2.4. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
12.2.5. A aprovagao da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos executados.
12.2.6. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada
fiscal ou a equipe de fiscalizagdo deverd elaborar Relatdrio Circunstanciado em consonancia com suas
atribuicGes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.
12.2.6.1. Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o relatdrio circunstanciado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacao a fiscalizacao
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.
12.2.6.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
12.2.6.3. Na hipbtese de a verificacdo a que se refere o pardgrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo.
12.2.7. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucdo dos servicos,
obedecendo as seguintes diretrizes:
12.2.7.1 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;
12.2.7.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base
nos relatdrios e documentagdes apresentadas; e
12.2.7.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacao.
12.2.8. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forca das disposi¢coes legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).
12.2.9. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacoes
constantes neste Projeto Bésico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

13. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

13.1. A medicdo dos servicos sera realizada com base no avanco fisico da execugdo, conforme estabelecido no
Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, que contempla a distribuicdo dos servigos por etapas e respectivas parcelas
de execucdo.
13.2. Para cada etapa, a Contratada devera apresentar planilha de medi¢do contendo:
13.2.1. Descricao detalhada dos servigos executados;
13.2.2. Quantitativos realizados por item da planilha contratual;
13.2.3. Memodria de calculo da medicdo, indicando os percentuais de execucao fisica;
13.2.4. Registros fotograficos e, quando aplicavel, croquis, memoriais ou outros documentos técnicos que
subsidiem a verificacdo da execucdo;
13.2.5. Documentos fiscais e trabalhistas exigidos em contrato, incluindo comprovantes de regularidade fiscal e
de encargos sociais.
13.3. A fiscalizacdo devera realizar conferéncia técnica e documental da medi¢do apresentada, validando as
informaces por meio de:
13.3.1. Vistoria técnica in loco para afericdo dos servicos executados;
13.3.2. Comparacdo com os projetos, especificacdes técnicas e metas fisicas previstas;
13.3.3. Analise dos documentos apresentados pela Contratada;
13.3.4. Registro de inconformidades e glosas, se for o caso, justificando tecnicamente os ajustes efetuados na
medicao.
13.4. Apds a validagdo da medicao, serd elaborado Relatério Circunstanciado da etapa, contendo:
13.4.1. Avaliagao da conformidade dos servigos executados;
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13.4.2. Apontamento de pendéncias ou falhas eventuais;

13.4.3. Aprovacao parcial ou total dos servicos;

13.4.4. Recomendacdo para autorizacao de pagamento ou necessidade de correcao.
13.5. O pagamento sera condicionado a aprovacdo do relatério de medicdo e da documentacdo apresentada, ndo
sendo devidos valores referentes a servigos ndo executados ou em desacordo com as especificagdes contratuais.
13.6. Todos os documentos referentes as medicGes (planilhas, relatdrios, registros técnicos e fiscais) deverdo ser
arquivados pela Contratante, compondo o histérico do contrato e permitindo a rastreabilidade dos pagamentos
efetuados.
13.7. A aprovacgao da medicdo e a liberagdo dos pagamentos ndo eximem a Contratada das responsabilidades técnicas
e legais decorrentes da execuc¢do do objeto.

14- DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura.
14.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este Projeto
Basico
14.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta aos sitios eletronicos oficiais.
14.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa
os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

14.4.1. O prazo de validade;

14.4.2. A data da emissao;

14.4.3. Os dados do contrato e do érgdo contratante;

14.4.4. O periodo de prestagao dos servigos;

14.4.5. O valor a pagar; e

14.4.6. Eventual destaque do valor de retengGes tributarias cabiveis.
14.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o
pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-4 apds a comprovagdo da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.
14.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.
14.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta aos devidos d6rgdos para verificar a manutencao
das condig¢des de habilitacdo exigidas no Edital.
14.8. Constatando-se, a situacgdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua notificacdo, por escrito, para
que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.
14.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo deverd realizar consulta ao
aos oOrgdos, para identificar possivel suspensdo temporaria de participagcdo em licitacdo, no dmbito do 6rgdo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.
14.10. N3o havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd comunicar aos
drgdos responsaveis pela fiscalizagcdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto
a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir
o recebimento de seus créditos.
14.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa e contraditério.
14.12. Havendo a efetiva execug¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdao do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacdo junto aos devidos érgaos.
14.13. E vedado o pagamento antecipado.
14.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro
societdrio servidor publico da ativa do drgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentdrias vigente.
14.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:
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EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser
paga.

| = indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:
I1=(6/100)360

| =0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%
15- REAJUSTE

15.1. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento
estimado.

15.2. Os precos contratuais serdo reajustaveis apos 01 (um) ano, contados a partir da data do orcamento estimado.
Apds esse periodo poderdo ser reajustados para cobrir flutuagdes no custo dos insumos, na propor¢do da variacdo
verificada no indice Nacional de Custo da Construcdo Civil da Fundacdo Getulio Vargas, no periodo de um ano, e
aplicado nos montantes dos pagamentos mensais, na forma da Lei, obedecendo a seguinte férmula de reajuste:

R=Pp x (I-lo)lo

Onde:

R = valor do reajustamento procurado.

Pp = valor a precos iniciais contratuais, dos servicos executados a serem reajustados no més.
| = valor do indice Nacional de Custo da Construcao Civil, cédigo A0160868 da FGV (coluna
35), do més da conclusdo dos servigos.

lo = valor do indice Nacional de Custo da Construcdo Civil, cddigo A0160868 da FGV (coluna 35), do més da
apresentacdo da Proposta de Precos.

15.3. Caso o valor do indice ndo esteja disponivel na data do célculo do reajuste, utilizar-se- 4 o indice disponivel e o
calculo do reajuste sera corrigido no certificado de pagamento seguinte.

15.4. No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da contratada, os reajustes serdo calculados até as datas
contratuais do evento gerador do faturamento.

15.5. O reajuste sera realizado por apostilamento.

16- GARANTIA DA EXECUGAO

16.1. O adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei n2 14.133, de 2021, com
validade durante a execu¢do do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
16.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da
assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por
caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro- garantia ou fianca bancaria.
16.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).
16.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdao a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 137 da
Lei n. 14.133 de 2021.
16.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias apds
o término da vigéncia contratual.
16.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
16.4.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacGes nele previstas;
16.4.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execu¢do do contrato;
16.4.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

https://sei.rn.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_co...  30/37



21/05/25, 08:47 SEI/SEAD - 33854576 - Edital

https://sei.rn.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_co...

16.4.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.
16.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior,
observada a legislacdo que rege a matéria.
16.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica, com correcdo
monetaria.
16.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
16.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, deverd constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.
16.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova
situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.
16.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada
obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for
notificada.
16.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdao que rege a matéria.
16.12. Sera considerada extinta a garantia:
16.12.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato;
16.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicacgao.

16.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sanc¢des a contratada.

16.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
Projeto basico e no Contrato.

17- SANGOES ADMINISTRATIVAS

17.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, a CONTRATADA que:
17.1.1. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato;
17.1.2. Ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
17.1.3. Dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos
servicos publicos ou ao interesse coletivo;
17.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou
17.1.5. Dar causa a inexecucao total do contrato;
17.1.6. Deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;
17.1.7. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
17.1.8. Nao celebrar o contrato ou n3ao entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;
17.1.9. Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
17.1.10. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante a licitacdo ou a execug¢ao do contrato;
17.1.11. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
17.1.12. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
17.1.13. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
17.1.14. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
17.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a CONTRATADA as
seguintes sangdes:
17.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndao cumprimento de quaisquer das obrigacbes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servico
contratado;
17.2.2. Multa de:
17.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em
caso de atraso na execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a
critério da Administracdo, no caso de execucdo com atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de
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forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdao
unilateral da avenca;
17.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da
obrigacdo assumida;
17.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucao total da obrigacdo assumida;
17.2.2.4.0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas
1 e 2, abaixo; e
17.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacdo da
garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogagao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do
contrato.
17.2.3. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.
17.2.4. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; Declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prdpria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;
17.3. As sancgdes previstas nos subitens 16.2.1, 16.2.3 e 16.2.4 poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com
as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
17.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabelal
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
al 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano
1 fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por|05

ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior
2 ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por (04
unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificacdo para executar os

3 servigos contratados, por empregado e por dia; 03
Recusar-se a executar servico determinado pela
4 fiscalizagdo, por servico e por dia; 02
Para os itens a seguir, deixar de:
Cumprir determinagdo formal ou instrucdo
5 complementar do 6rgdo fiscalizador, por ocorréncia; 02

Substituir empregado que se conduza de modo
6 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servigo, (01
por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo
previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia
7 formalmente notificada pelo érgao fiscalizador, por item e |03
por ocorréncia;
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Indicar e manter durante a execu¢do do contrato os
8 prepostos previstos no edital/contrato; 01

17.5. Também ficam sujeitas as penalidades, as empresas ou profissionais que:
17.5.1. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
17.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;
17.5.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos
praticados.
17.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa
tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou
estrangeira, cépias do processo administrativo necessdarias a apura¢do da responsabilidade da empresa deverdo ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracdo de investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.
17.7. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas como ato lesivo a
Administragao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito
normal na unidade administrativa.
17.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participa¢do de agente publico.
17.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditdrio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 14.133, de 2021, e
subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.
17.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sangles, levard em consideracdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.
17.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor do Estado, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida
Ativa do Estado e cobrados judicialmente.
17.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, o Estado
ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.
17.12. Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 30 (dias) dias, a contar da
data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.
17.13. Todas as penalidades deverao ser obrigatoriamente registradas no SICAF.

18- CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DO FORNECEDOR

18.1. Os critérios de aceitabilidade de precos serao:
18.1.1. Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de precos anexa ao Edital.
18.1.2. Sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos
unitarios supera o correspondente custo unitdrio de referéncia fixado pela Administragdo.

18.2. O critério de julgamento da proposta é o menor prego unitario.

18.3. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

19- QUALIFICAGAO TECNICA

19.1. CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL
19.1.1. Certiddo de Registro e Quitagcdo da Pessoa Fisica (profissionais) no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, dos profissionais;
19.1.2. Comprovacdo da capacitacao técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddao de Acervo Técnico
— CAT, expedida pelo CREA e/ou CAU da regido pertinente, nos termos da legisla¢cdo aplicavel, em nome dos
responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica que participardo dos servicos, que demonstre a Anotacdo
de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execu¢do dos
servicos, de acordo com as parcelas de maior relevancia técnica;
19.1.3. As parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo (art. 18, inc. IX e § 12 e 22 do art.67 da Lei
n? 14.133/21), escolhidos a partir do seu peso na planilha orcamentaria, baseados nos dados da Curva ABC —em
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PECAS TECNICAS (documento de identificagdo N2 31566986) do Processo SEI 00410015.000352/2025-02),
respaldado no Teorema de Vilfredo Pareto, sendo os itens de “FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRAMA
SINTETICA” e o item “FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM” de
maior relevancia financeira e técnica, garantindo assim o cumprimento do objeto, que serd assumido pelo
vencedor do certame. Para comprovacdo do item 18.1.3, sdo:

19.1.3.1. Fornecimento e instalacdo de grama sintética, na quantidade minima de 337,00 m?;

19.1.3.2. Fornecimento e instalacdo de rede de protecao em nylon malha 10 x 10 cm, na quantidade minima

de 586,00 m?.
19.1.4. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro
permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e
o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de
vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagao;
19.1.5. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos,
nos termos do artigo 67, § 69, inciso VI, da Lei n° 14.133, de 2021, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao;
19.1.6. As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informacdes necessdrias a comprovagao
da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cdpia do contrato que deu
suporte a contratacgio e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e
local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia;
19.1.7. Ndo sera(do) aceito(s) atestado(s) ou certiddo(Oes), para comprovacdo dos itens 18.1.4 e 18.1.5,
fornecidos pelo mesmo grupo empresarial do licitante;
19.1.8. E vedada a indicacdo de um mesmo responsavel técnico por mais de uma licitante, fato este que
inabilitara todas as envolvidas;
19.1.9. Declaragdo de que ndo utiliza de mao de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo ANEXO do
Edital.

19.2. CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL

Comprovacado de aptiddo para execucao de servico de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente
ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentac¢do de certiddes ou
atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho
profissional competente, quando for o caso.
19.2.1 Certiddo de Registro e Quita¢do da Pessoa Juridica da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia);
19.2.2. CertidGes ou atestados de profissional, demonstrado no Contratante ou Proprietario no nome da empresa
licitante da matriz ou filial, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que
demonstrem capacidade operacional na execucdo de servicos similares de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatédrios, podendo ser profissional ativo ou
nao na empresa atualmente;
19.2.3. As parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo (art. 18, inc. IX e § 12 e 22 do art.67 da Lei
n? 14.133/21), escolhidos a partir do seu peso na planilha orcamentaria, baseados nos dados da Curva ABC —em
PECAS TECNICAS (documento de identificacio N2 26341001) do Processo SEI 00410015.000311/2025-16,
respaldado no Teorema de Vilfredo Pareto, sendo os itens de “FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRAMA
SINTETICA” e o item “FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM” de
maior relevancia financeira e técnica, garantindo assim o cumprimento do objeto, que sera assumido pelo
vencedor do certame. Para comprovac¢do do item 18.2.3, sdo:
19.2.3.1. Fornecimento e instalacdo de grama sintética, na quantidade minima de 550,00 m?;
19.2.3.2. Fornecimento e instalagdo de rede de protecdo em nylon malha 10 x 10 cm, na quantidade minima
de 950,00 m 2.

20- ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS
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20.1. O custo estimado da contrata¢do é o previsto no valor global maximo.
20.2. Tal valor foi obtido a partir de das seguintes fontes: ORSE, SEINFRA, CAERN, SICRO e SINAPI.

A estimativa do valor da contratacdo encontra-se devidamente contemplada na "Memdria de Calculo
(31572597)" e na "Planilha Or¢camentdria (31572596)". Tais documentos apresentam as composicoes detalhadas
dos custos da obra, incluindo materiais, mao de obra e demais insumos necessarios para a implantagao da
Areninha, em consonancia com os principios estabelecidos na Lei n2 14.133/2021.

A Lei n? 14.133/2021 estabelece, em seu artigo 23, que a administracdo deve estimar previamente os
valores das contratacdes, com base em fontes confidveis e metodologias reconhecidas. O documento apresentado
cumpre essa determinacdo ao utilizar bases referenciais de precos como SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construgdo Civil), SEINFRA (Secretaria de Infraestrutura), ORSE (Orcamento de Referéncia de
Servigos de Engenharia) e SICRO (Sistema de Custos Referenciais de Obras). Essas fontes garantem que os valores
estejam alinhados a realidade do mercado, assegurando economicidade e eficiéncia no uso dos recursos publicos.

O documento também atende as diretrizes do artigo 62, inciso XXIIl, da Lei 14.133/2021, que define a
necessidade de memodria de cdlculo e documentos comprobatdrios dos valores estimados. A "Memodria de
Calculo" e a “Planilha Orgamentaria” detalha os custos unitarios e totais dos servigos e insumos, permitindo uma
analise clara da composic¢do do valor global do contrato.

21- DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

21.1. Valor Global: RS 480.157,93 (quatrocentos e oitenta mil cento e cinquenta e sete reais e noventa e trés
centavos)

22- DO PRAZO DE EXECUCAO

22.1. O prazo de execucgdo das obras serd de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados, do recebimento da
Ordem de Servico, podendo haver prorrogacdo nos casos do art. 133, da Lei 14.133/21 e suas alteracdes;

22.2. As obras devem iniciar até 10 (dez) dias consecutivos apds o recebimento da Ordem de Servigo, sob pena de
aplicagdo de multas;

22.3. O prazo maximo para a execugao de obras e servicos de engenharia objeto do Edital e o prazo para inicio de sua
contagem sdo aqueles constantes das CondicGes Especificas de Licitacdo conforme Edital;

22.4. Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacao, mantidas as demais
cldusulas do Contrato e assegurada a manutengdao de seu equilibrio econémico-financeiro, nas condi¢Ges previstos
nos artigos 130, 131, 132 e 133, da Lei 14.133/21 e suas alteragdes.

23- JUSTIFICATIVA PARA QUALIFICAGOES DO CONTRATADO

Os critérios de habilitagcdo adotados por esta pasta ndo divergem em absolutamente nenhum ponto
daqueles elencados pela lei 14.133/2021 a partir do artigo 62°. E certo que estes referem- se, portanto, a
caracteristicas inerentes ao licitante, ndo se confundindo com os critérios técnicos de aceitabilidade da sua
proposta, relacionados ao objeto da contratacdo.

Sendo assim, a justificativa para os critérios de ordem econGmico-financeira e técnico operacional adotados
por esta Secretaria, encontram respaldo juridico neste diploma legal, especificamente nos artigos 672 e 692, os
guais dispde sobre a capacidade do licitante em executar o objeto da licitacao, in verbis:

Art. 67. A documentacgao relativa a qualificagdo técnico-profissional e técnicooperacional sera
restrita a:

| - apresentacdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execugao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, para fins de contratagao;

Il - certidGes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente,
quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execucdo de servigcos
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, bem como
documentos comprobatdrios emitidos na forma do § 32 do art. 88 desta Lei;

Art. 69. A habilitagdo econOmico-financeira visa a demonstrar a aptiddo econémica do
licitante para cumprir as obrigacdes decorrentes do futuro contrato, devendo ser
comprovada de forma objetiva, por coeficientes e indices econémicos previstos no edital,
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devidamente justificados no processo licitatério, e sera restrita a apresenta¢do da seguinte

documentacao:

| - balango patrimonial, demonstra¢do de resultado de exercicio e demais demonstragdes

contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;

Il - certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

24- ESTIMATIVA DOS QUANTITATIVOS

As estimativas dos quantitativos foram baseadas a partir dos seguintes anexos: Memdria de Calculo
(31572597), Planilha Orgamentaria (31572596), Relatério Analitico - Composi¢cdes Auxiliares (31572608), Relatdrio
Analitico - ComposicGes Préprias (31572618), Orcamento - Curva ABC de Servicos (31572633), Orcamento - Curva
ABC de Insumos (31572641) e Orcamento - BDI (31572646).

Ademais, conforme exposto na pagina 03 do Memorial Descritivo (31572556) é de 1.380,29 m?, divididos
entre a Quadra de futebol society (1.125,00 m?); Vestiarios acessiveis (13,18 m?) e area de Circulacdo (242,11 m?).

25- PLANO DE GESTAO DE OBRA

A seguir, descreveremos as diretrizes e atribuicdes dos servidores a serem designados para a fiscalizacdo do
contrato:

i. Fiscalizagcdo de Prazos:

Acompanhamento do Cronograma Fisico-Financeiro, com conferéncia periodica quanto ao cumprimento das
etapas previstas; Registro de justificativas formais para quaisquer atrasos; Solicitar a aplicacdo de medidas
corretivas em caso de descumprimento imotivado de prazos; Analisar pedidos de aditivo de prazos, com base em
fatos supervenientes, devidamente motivados e documentados.

ii. Fiscalizacdo da Qualidade da Obra:

Verificacdo Técnica In Loco, com a Realizacdo de vistorias frequentes; elaboracdo de relatérios fotograficos e
descritivos; Avaliacdo quanto aos tipos de materiais empregados, de acordo com o projeto executivo e memoriais
descritivos; Exigir a realizacdo de ensaios laboratoriais de controle tecnoldgico, conforme as normas da ABNT;
Recusar pedidos de medigdo de servigos executados em desconformidade, até sua regularizacdo.

iii. Verificar a Compatibilidade com as Normas Técnicas e o Projeto Bdsico:

Exigir que todos os servicos e materiais estejam em conformidade com normas da ABNT, normas do
CREA/CONFEA, entre outras aplicaveis, tal qual constam nas pecas técnicas deste certame; validar se a execugdo
esta de acordo com os projetos e especificagGes técnicas aprovadas.

IV. Controle Financeiro:

Validar medicbes com base na execucdo real e conforme critérios do contrato; Condicionar os pagamentos a
aprovacao formal da fiscalizagdo; Conferir quantitativos, composi¢cdes de precos unitarios e eventuais reajustes
contratuais nos Boletins de Medi¢des; Manter todos os documentos comprobatérios organizados e disponiveis
para auditoria interna e externa.

26- INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS ANEXOS CONTIDOS NO EDITAL:

Anexo — Documento de Formalizacdao da Demanda;
Anexo — Estudo Técnico Preliminar;

Anexo — Pegas Orcamentarias (Planilha Orgamentadria, Relatdrio Analitico-Composi¢des Préprias, Curva ABC de

Servigos e Insumos, Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo - Memoria de Calculo;

Anexo — Planilha de Tabela de Encargos Sociais;
Anexo — Composicao do BDI;

Anexo — Projeto Arquitetonico;

Anexo — Projetos Complementares.

Natal/RN, 07 de maio 2025.

DANILO BRITO DE PAULA
ENGENHEIRO CIVIL
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Referéncia: Processo n2? 00410015.000311/2025-16 SEI n2 33854576
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&

RIO GRAMDE DO NORTE
GOVERMD DO ESTADOD
SECRETARM DE EETS AL
D& CLILTURA, 0D ESAOAT

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA
Avenida Salgado Filho, S/N, Centro Administrativo do Estado - Bairro Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59064-901
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - http://www.educacao.rn.gov.br

MINUTA DE CONTRATO

Processo n2 00410015.000311/2025-16

ANEXO Il
MINUTA DO CONTRATO
LEI N2 14.133, DE 12 DE ABRIL DE 2021 SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA — LICITAGAO
CONTRATO N2 XX/2025

Processo n2 00410015.000311/2025-16

CONTRATO DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARA A
CONSTRUCAO
DE ESTRUTURA
FISICA,  PARA
CAMPO DE
FUTEBOL
SOCIETY
(ARENINHA
POTIGUAR) NA
ESCOLA
ESTADUAL
PROFESSOR
JOSE
FERNANDES
MACHADO,
NATAL/RN. QUE
FAZEM ENTRE

SI A
SECRETARIA DE
ESTADO DA

EDUCACAO, DO
ESPORTE E DO
LAZER E A
SOCIEDADE
EMPRESARIA
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XXXXXXXXXXX,
NA FORMA
ABAIXO.

O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, DO ESPORTE E DO
LAZER, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.241.804/0001-94, com sede no Centro Administrativo do Estado, Av. Senador
Salgado Filho, s/n, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59.064-901, neste ato representada por sua Secretdria, a Sra. MARIA

DO SOCORRO DA SILVA BATISTA, brasileira, portador da cédula de identidade nQ.........cccceeeeeurnnnnnn. , inscrito no
CPF/MF sob o n2 inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n2 ......cccevveeverennenn. , sediado(a) Na ...cceeeeeeeeeeee e , em
............................. doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) Por .........cceeeeeeeeevvereeennnn. (NOMe €

funcdo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragao apresentada nos autos, tendo em
vista 0 que consta no Processo n2 00410015.000311/2025-16 e em observancia as disposicoes da Lei n® 14.133, de 12
de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
Concorréncia n? ..../2025, mediante as cldusulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: (ART. 92, | E l)
O objeto do presente instrumento é a construcdo de estrutura fisica, para campo de futebol Society (Areninha
Potiguar), na Escola Estadual Professor José Fernandes Machado, localizada na Avenida Praia de Muriu, Ponta Negra,
Natal/RN.
1.1. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcricao:

a) O Projeto Basico;

b) O Edital da Licitacdo e seus anexos;

c) A Proposta do contratado;

d) Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.2. O regime de execucdo é o de empreitada por preco unitario.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de execugdo das obras serd de 120 (cento e vinte) dias consecutivos;

2.2. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 180 (cento e oitenta) dias, sendo contado a partir da emissdo da ordem
de inicio dos servicos, sendo prorrogavel na forma da Lei de Licitacdes 14.133/21.

2.3. Se ultrapassar os exercicios orgamentdrios, em face do prazo de licitagdo e inicio dos servigos, deve-se resguardar
dotac¢do orcamentaria no exercicio subsequente para eventuais despesas, inclusive mediante termo aditivo que
altere a dotacdo orcamentaria original, para o exercicio 2025 unicamente.

2.4. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto
ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento.

2.5. Havendo necessidade de alteracao do prazo de execucdo ou vigéncia, serd celebrado aditivo que contemple a
correspondente adequacdo do cronograma fisico-financeiro.

2.6. A prorrogacao sera precedida de justificativa e autorizagdo da autoridade competente para a celebragdo do
ajuste.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (ART. 92, IV, VII E XVIII)
3.1. O regime de execuc¢do contratual, os modelos de gestdo e de execug¢do, assim como os prazos e condi¢des de
conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Projeto Basico, anexo a este Contrato.
3.1.2. O Cronograma fisico financeiro consta nos anexos do Edital.
3.2. MATRIZ DE RISCO:
3.2.1. Constituem riscos a serem suportados pelo contratado:
3.2.1.1.As despesas decorrentes e necessarias a sua plena e adequada execucdo, em especial as
atinentes a seguros, transporte, alimentacao, tributos, encargos trabalhistas e previdencidrios.

3.3. Matriz de Riscos consta no Apéndice | deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DA SUBCONTRATACAO:
4.1. Ndo sera permitido a Subcontratacao.

CLAUSULA QUINTA - DO PREGO:
5.1. O valor total da contratacdo é de RS.......... (.)
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5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagao.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerdo dos
quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO (ART. 92, VE VI)
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢cdes a ele referentes encontram-se definidos no Projeto
Basico — item 13, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA — REAJUSTE (ART. 92, V)
7.2. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacdo do orcamento.
7.3. Os precgos contratuais serdo reajustaveis apds 01 (um) ano, contados a partir da data do orcamento estimado.
Apds esse periodo poderdao ser reajustados para cobrir flutuagcdes no custo dos insumos, na propor¢do da
variacdo verificada no indice Nacional de Custo da Construcdo Civil da Fundacdo Getulio Vargas, no periodo de
um ano, e aplicado nos montantes dos pagamentos mensais, na forma da Lei, obedecendo a seguinte formula
de reajuste.
R=Ppx(l=lo)
lo
Onde:
R = valor do reajustamento procurado.
Pp = valor a precos iniciais contratuais, dos servicos executados a serem reajustados no més.
| = valor do indice Nacional de Custo da Construcao Civil, cédigo A0160868 da FGV (coluna 35), do més da conclusdo
dos servigos.
lo = valor do Indice Nacional de Custo da Construgdo Civil, cédigo A0160868 da FGV (coluna 35), do més da
apresentacao da Proposta de Precos.
7.4. Caso o valor do indice ndo esteja disponivel na data do calculo do reajuste, utilizar sera o indice disponivel e o
calculo do reajuste sera corrigido no certificado de pagamento seguinte.
7.5. No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da contratada, os reajustes serdo calculados até as datas
contratuais do evento gerador do faturamento.
7.6. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA — CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

8.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da conformidade da
prestacao dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos artigos 07 e 117 da Lei n2 14.133, de 2021.

8.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessdria para o acompanhamento e controle da
execucdo dos servicos e do contrato.

8.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico deverd ser realizada com base nos critérios previstos neste
Projeto Basico.

8.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da
gualidade na execucdo do servico, deverd comunicar a autoridade responsdvel para que esta promova a
adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos
valores contratuais previstos no artigo 124 da Lei n2 14.133, de 2021.

8.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificaces técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.

8.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto no art. 117 da Lei n? 14.133, de
2021.

8.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo
guanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacdo de sanc¢des administrativas,
previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme
disposto nos artigos 137 e 156 da Lei n? 14.133, de 2021.
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8.8. As atividades de gestao e fiscalizagdo da execuc¢do contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira
e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no
exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distincdo dessas atividades e, em razao do volume de trabalho,
ndo comprometa o desempenho de todas as acbes relacionadas a Gestdo do Contrato.

8.9. Durante a execugdao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servigcos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correc¢do das faltas,
falhas e irregularidades constatadas.

8.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucdo do objeto ou, se for o
caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

8.11. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliacdo de desempenho e
gualidade da prestacao dos servicos realizada.

8.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de conformidade,
que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

8.13. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a qualidade
exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as sangGes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato
convocatorio.

8.14. O fiscal técnico poderd realizar avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos.

8.15. A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servigcos deverd ser verificada juntamente com o
documento da CONTRATADA que contenha sua relagao detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto
Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagcbes técnicas, tais como: marca,
gualidade e forma de uso.

8.16. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

8.16.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatdrios
das obrigacOes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execu¢do da obra, em
especial, quanto:

8.16.2. Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
salario;

8.16.3. A concess3o de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

8.16.4. A concess3o do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-satide, quando for devido;

8.16.5. Aos depdsitos do FGTS; e

8.16.6. Ao pagamento de obrigacBes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da
extingdao do contrato.

8.17. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiguem se as contribuicdes previdencidrias e
do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacao de extratos, de forma que
todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contrata¢gdo, o que ndo
impedird que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;
8.17.1. Oficiar os érgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento

das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS;

8.18. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicGes técnicas, vicios
redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 120
da Lei n? 14.133, de 2021

8.19. O acompanhamento e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidos pelos seguintes representantes da Contratante:
8.19.1. Gestor do Contrato: FRANCISCO iTALO DE SOUZA, CPF: 762.647.184-91, Matricula: 122.799-8.

8.19.2. Fiscal do Contrato: DANIEL DE MEDEIROS FARKATT, CPF: 035.022.744-60, Matricula: 122.497-2.

CLAUSULA NONA - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

9.1. A recomposicao do equilibrio econdmico financeiro do contrato, além de obedecer aos requisitos previstos na Lei
Federal n? 14.133/2021, sera proporcional ao desequilibrio efetivamente suportado, cuja existéncia e extensdo
deverdo ser comprovados pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, conforme o caso, e dardo ensejo a
alteracdo do valor do contrato para mais ou para menos, respectivamente.

9.2. A recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro do contrato deve ser formalizado por meio de Termo Aditivo.

9.3. O pleito da recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro nao sera acolhido quando a parte interessada falhar
em comprovar os requisitos previstos no caput desta Clausula, em especial nas seguintes hipoteses:

https://sei.rn.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_con...  4/20



21/05/25, 09:37 SEI/SEAD - 33854712 - Minuta de Contrato

9.3.1. A efetiva elevagdo dos encargos nao resultar em onerosidade excessiva ou nado restar comprovada e
quantificada por memaria de célculo a ser apresentada pela parte interessada;

9.3.2. O evento que houver dado causa ao desequilibrio houver ocorrido em data anterior a licitacao;

9.3.3. Ndo for comprovado o nexo de causalidade entre o evento e a majoracao dos encargos suportados pela
parte interessada;

9.3.4. A parte interessada houver, direta ou indiretamente, contribuido para a majoracdo de seus préprios
encargos, seja pela previsibilidade do evento, seja pela possibilidade de evitar a sua ocorréncia;

9.3.5. A elevacdo dos encargos decorrer exclusivamente de variacdo inflaciondria, hipétese ja contemplada
nos critérios de reajuste previstos neste instrumento;

9.3.6. O evento que houver dado causa ao desequilibrio constituir alea ordindria imputavel a CONTRATADA,
guando o pleito houver sido apresentado por esta.

9.4. Eventuais solicitacbes de repactuacdo de precos e reequilibio econémico financeiro, serdo respondidas no
prazo de 15 (quinze) dias uteis.

CLAUSULA DECIMA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE (ART. 92, X, XI E XIV):
10.1. Conforme Projeto Basico — item 8.

CLAUSULA PRIMEIRA- OBRIGAGOES DO CONTRATADO (ART. 92, XIV, XVI E XVII)
11.1. Conforme Projeto Basico —item 9.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RECEBIMENTO E ACEITAGCAO DO OBJETO
12.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos abaixo:

12.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentard a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e
memoria de cdlculo detalhada.

12.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

12.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatdrios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for
0 caso.

12.2. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de
fiscalizacdo apds a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:

12.2.1. A contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servigcos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de
verificar a adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que
se fizerem necessarios.

12.2.2. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

12.2.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a uUltima e/ou Unica medicdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério.

12.2.4. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

12.2.5. A aprovacao da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servicos executados.

12.2.6. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada fiscal ou a equipe de fiscalizacao deverda elaborar Relatdrio Circunstanciado em consonancia com
suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.
12.2.6.1. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado devera

conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execug¢do do contrato, em
relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
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12.2.6.2. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

12.2.6.3. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisdrio no
dia do esgotamento do prazo.
12.2.7. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucdo dos
servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:
12.2.7.1. Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacdo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

12.2.7.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados,
com base nos relatérios e documentacgdes apresentadas; e

12.2.7.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagao.

12.2.8. O recebimento provisdrio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de
2002).

12.2.9. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGAGCOES PERTINENTES A LGPD:

13.1. As partes deverdo cumprir a Lei n2 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a
gue tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser
firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de
declaragdo ou de aceitagdo expressa.

13.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo
com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

13.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas em Lei.

13.4. A Administracao deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de suboperacgdo
firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

13.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimind-los, com
excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentagdo para fins de comprovag¢do do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente
enquanto nao prescritas essas obrigacdes.

13.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD.

13.7. O Contratado deverd exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente
clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

13.8. O Contratante poderd realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado
atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

13.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informacgGes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte
realizado.

13.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a
armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual
rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade,
para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

13.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a
reutilizacdo desses dados pela Administragao nas hipdteses previstas na LGPD.

13.12. O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando
indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendacdes,
editadas na forma da LGPD.

13.13. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade
nacional.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — GARANTIA DE EXECUGAO ( ART. 92, XII E XIIl):

14.1. O adjudicatdrio prestara garantia de execucao do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei n2 14.133, de 2021, com
validade durante a execuc¢do do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da
assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar
por caucdao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de 0,07%

(sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por
cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato

por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do
art. 137 da Lei n. 14.133 de 2021.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias apds
o término da vigéncia contratual.

14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais

obrigacdes nele previstas;

14.4.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo do

contrato;

14.4.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

14.4.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela

contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior,
observada a legislagdo que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica, com correcao
monetdria.

14.7. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

14.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova
situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada
obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for
notificada.

14.11. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

14.12. Sera considerada extinta a garantia:

14.12.1. Com a devolugao da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante
termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato;

14.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicacdo.

14.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo
de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a contratada.

14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Projeto
basico e no Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS ( ART. 92, XIV)
15.1. Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, a CONTRATADA que:
15.1.1. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato;
15.1.2. Ensejar o retardamento da execu¢do do objeto;
15.1.3. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
15.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou
15.1.5. Dar causa a inexecucdo total do contrato;

https://sei.rn.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_con...  7/20



21/05/25, 09:37 SEI/SEAD - 33854712 - Minuta de Contrato

15.1.6. Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

15.1.7. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

15.1.8. Nado celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.1.9. Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;

15.1.10. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa

durante a licitacdo ou a execuc¢do do contrato;

15.1.11. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

15.1.12. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

15.1.13. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

15.2. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.Pela inexecucdo total ou parcial
do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes:
15.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndao cumprimento de quaisquer das obrigacBes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o
servico contratado;
15.2.2. Multa de:
15.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execuc¢do dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administra¢do, no caso de execugdo com
atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese,
inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;

15.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecucdo parcial da obrigacdo assumida;

15.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucgao total da obriga¢do assumida;

15.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo; e

15.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagao da
garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagdo), observado o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracdo
CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato.

15.2.3. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

15.2.4. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgao, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; Declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados;

15.3. As sangoes previstas nos subitens 16.2.1, 16.2.3 e 16.2.4 poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com
as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
15.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1

GRAU CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

V| |WIN |-

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

TABELA 2

INFRACAO
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ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano
1 fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia; 05

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou
2 caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade de 04
atendimento;

3 Manter funcionadrio sem qualificagdo para executar os 03
servigos contratados, por empregado e por dia;

4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagao, 02
por servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinagao formal ou instru¢do complementar do

5 orgao fiscalizador, por ocorréncia; 02
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente

6 ou ndo atenda as necessidades do servigo, por funciondrio e 01
por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo

7 previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia 03
formalmente notificada pelo érgao fiscalizador, por item e por
ocorréncia;

8 Indicar e manter durante a execu¢do do contrato os prepostos 01

previstos no edital/contrato;

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades, as empresas ou profissionais que:

15.5.1. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

15.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

15.5.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

15.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo administrativa
tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou
estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo
ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracao de investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

15.7. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdao
seu rito normal na unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico. A aplica¢do de qualquer das penalidades
previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 14.133, de 2021, e subsidiariamente a Lei n?
9.784, de 1999.

15.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢des, levara em consideracdo a gravidade da conduta do infrator,
o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

15.9.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor do Estado, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos na
Divida Ativa do Estado e cobrados judicialmente.

15.10. Caso o valor da multa n3o seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, o Estado
ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

15.11. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (dias) dias, a contar da
data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

15.12. Todas as penalidades deverao ser obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (ART. 92, XIX)

16.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacGes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do
prazo estipulado para tanto.
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16.2. Se as obrigagdes ndao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do
objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequacdo do cronograma fixado para o contrato.

16.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

16.3.1. ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancdes administrativas; e
16.3.2. podera a Administragao optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execuc¢ao contratual.

16.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado,
por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

16.4.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

16.5. A alteracao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisao se nao
restringir sua capacidade de concluir o contrato.

16.6. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para
alteracdo subjetiva.

16.7. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:

16.7.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
16.7.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
16.7.3. Indenizacdes e multas.

16.8. A extincdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico- financeiro,
hipdtese em que serd concedida indeniza¢do por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.2
14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOTACAO ORCAMENTARIA (ART. 92, VIII)

17.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

INFORMACAO ORCAMENTARIA

Informamos que os recursos destinados a realizacdo da despesa especificada no presente processo, encontram-se
alocados no Orgamento Geral do Estado, conforme especificagdo abaixo:

Programa/Convénio: CR —917187/2021 — Areninhas Potiguares;

Fonte: 0.5.70 — Transferéncias do Governo Federal referentes a Convénios e outros Repasses vinculados a Educacao;

Programa de Trabalho/Subag¢do: 18131.12.122.0302.303801 — Construcdo, ampliacdo, reforma, reparagio e

adequacdo de ambientes escolares da Educacdo Basica, em todas as suas etapas e modalidades, ambientes

esportivos, culturais, 6rgdo central (SEEC) e diretorias regionais (DIREC/DRAE);

Natureza de Despesa: 44.90.51 — Obras e InstalagGes;

R$ 480.157,93 (quatrocentos e oitenta mil cento e cinquenta e sete reais e noventa e trés centavos).

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DOS CASOS OMISSOS ( ART. 92, 1lI)

18.1. Os casos omissos serao decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n? 14.133, de 2021, e
demais normas federais aplicaveis, Leis e Decretos do Estado do Rio Grande do Norte e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA NONA — ALTERAGOES

19.1. Eventuais altera¢Ges contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n? 14.133, de 2021.

19.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢Oes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

19.3. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a
celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n? 14.133, de 2021.

CLAUSULA VIGESIMA - PUBLICACAO

20.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas (PNCP), na
forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengao
ao art. 82, §22, da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 72, §32, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — FORO (ART. 92, §12)
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21.1. Fica eleito Foro da Justica Estadual em ...... , Secdo Judicidria de ...... para dirimir os litigios que decorrerem da
execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §19, da

Lei n2 14.133/21.

Natal/RN, XX de XXXXXX de 2025.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1.
2.
Ana Santana Alves de Medeiros
Equipe de Apoio
Laudo Esdra Pereira Batista
Equipe de Apoio
Sandra Maria de Oliveira Souza e Araujo
Equipe de Apoio
APENDICE |
MATRIZ DE RISCOS
RISCO 01
Probabilidade: () Baixa (X) Média ()Alta
Impacto () Baixa () Média (X)Alta
Dano
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Atraso na instalacdo e fornecimento dos materiais necessdrios ao inicio da prestacdo dos

servigos.
Acdo Preventiva Responsavel
Prever no Edital e seus anexos as exigéncias para entrega dos materiais | Equipe de

e as sangdes do ndo atendimento.

planejamento

Comunicar, formalmente, a contratada sobre o prazo para entrega dos
materiais e das implicacdes decorrentes do ndao cumprimento das
obrigagoes.

Gestor do Contrato e
Fiscal do Contrato

Acdo de Contingéncia

Responsavel

Abrir Processo Administrativo Sancionador com autorizagdo do
Gabinete do Secretdrio para apurar os fatos e, se necessario, aplicar a

Gestor do Contrato e
Fiscal do Contrato
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RISCO 02

Probabilidade: ( X') Baixa () Média ()Alta
Impacto () Baixa () Média (X)Alta
Dano

Falhas na fiscalizacdo administrativa que impliqgue em responsabilizacdo da Administracao.

Agao Preventiva

Responsavel

Nomeacgdo e indicacdo de gestor e fiscal do contrato devidamente
capacitados para a funcao.

Secretario

Acdo de Contingéncia

Responsavel

Abrir Processo Administrativo Sancionador com autorizacdo do
Gabinete do Secretdrio para apurar os fatos e, se necessario, aplicar a
penalidade cabivel quanto ao descumprimento das obrigacdes
trabalhistas e previdencidrias.

Gestor do Contrato e
Fiscal do Contrato

RISCO 03

Probabilidade: ( X) Baixa () Média ()Alta
Impacto () Baixa () Média (X)Alta
Dano

Ndo acompanhamento dos termos aditivos e cronogramas estabelecidos para execucdo do

projeto, ocasionando morosidade e desperdicio de recursos publicos.

Acao Preventiva

Responsavel

Nomeacdo e indicacdo de gestor e fiscal do contrato devidamente
capacitados para a funcao.

Secretario

Acdo de Contingéncia

Responsavel

Abrir Processo Administrativo Sancionador com autoriza¢do do
Gabinete do Secretdrio para apurar os fatos e, se necessario, aplicar a
penalidade cabivel quanto ao descumprimento dos prazos
estabelecidos para execuc¢do da obra.

Gestor do Contrato e
Fiscal do Contrato

RISCO 04

https://sei.rn.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_co...
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Probabilidade: ( X) Baixa () Média () Alta
Impacto ( X') Baixa () Média ()Alta
Dano

Comportamento inadequado de colaboradores da empresa prestadora de servicos no ambiente

institucional.

Agao Preventiva Responsavel

Prever no Instrumento Convocatdrio a substituicdo do colaborador, a | Equipe de

pedido da contratante, no caso de comportamento inadequado do planejamento

mesmo.

Acao de Contingéncia Responsavel

Solicitacdo de substituicdo do colaborador a empresa contratada. Gestor do
Contrato/Fiscal do
contrato

RISCO 05

Probabilidade: (x ) Baixa () Média ()Alta

Impacto (x ) Baixa () Média ()Alta

Dano

Composigcao de custos incorreta, resultando em aditivos de valores e prazo.

Acdo Preventiva Responsavel
Contratacdo de empresa especializada na formacao de custos de obras | Equipe de
e servicos de engenharia com expertise na area. Planejamento
Normativo que estabeleca os responsaveis para elaboracdo do PB e das | Equipe de
especificagdes, com profissionais qualificados. Planejamento

Acao de Contingéncia Responsavel

Verificar os elementos que geraram o aditivo e apurar a quem lhe é | Fiscal e Gestor do
atribuido a causa. Contrato

RISCO 06

Probabilidade: (x ) Baixa () Média ()Alta

Impacto () Baixa () Média (x)Alta

Dano
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Falhas no ateste definitivo; Autorizacao para efetuar pagamento por servigos mal prestados ou

mal executados.

Acgao Preventiva

Responsavel

Nomeacdo e indicacdo de gestor e fiscal do contrato devidamente
capacitados para a funcdo.

Secretario

Agao de Contingéncia Responsavel

Abrir Processo Administrativo de Apuragdo de Responsabilidade Gestor do

com autorizagdo do Gabinete do Secretdrio para averiguar ocorrido e | Contrato/Fiscal do

punir os que deram causa ao prejuizo apurado. contrato

RISCO 07

Probabilidade: (x ) Baixa () Média () Alta

Impacto () Baixa () Média (x)Alta

Dano

Descumprimento de obrigacdes contratuais por parte da contratada

Acgao Preventiva Responsavel

Estabelecer de forma clara e objetiva as obrigacdes da contratada, bem | Equipe de

como as consequéncias para os eventuais descumprimentos. .
Planejamento da
Contratac¢ao

Acdo de Contingéncia Responsavel

Abrir Processo Administrativo de Apuracao de Responsabilidade Gestor do

com autoriza¢do do Gabinete do Secretério para averiguar o ocorrido e | Contrato/Fiscal do

punir a quem tenha dado causa ao ilicito.

contrato

https://sei.rn.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_co...
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DECLARAGOES COMPLEMENTARES

ANEXO Il
DECLARACAO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO
Nome Completo_, RG N° , CPF N°_DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (Razdo social), interessado em

participar da Concorréncia n? _/ , Processo n° cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo exigidos no
instrumento convocatdrio.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

ANEXO IV

DECLARAGAO ASSINADA POR PROFISSIONAL HABILITADO DA AREA CONTABIL, QUE ATESTE O ATENDIMENTO PELO
LICITANTE DOS iNDICES ECONOMICOS PREVISTOS NESTE EDITAL

NOME COMPIELO  .oieriecieeceeee e e st , RG N % e , CPF n°
......................................................................... DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (Razdo social), interessado em
participar da Concorréncia n2 / , Processo n° ....cccooiiiiiiiiiiinnis atende os indices econ6micos previstos

neste edital maiores que 1 (um) abaixo citados:
1. indices de Liquidez Geral (LG)
2. Solvéncia Geral (SG)

3. Liquidez Corrente (LC)
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4. Capital social minimo ou patriménio liquido minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor da proposta
inicial.

(Local e data).

(Nome/assinatura profissional da area contabil)

ANEXO V

DECLARAGAO QUE SUA PROPOSTA ECONOMICA COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

Nome  COMPIELO e et , RG  n° e , CPF
N ettt a st ettt ateen DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (Razdo social), interessado em
participar da Concorréncian? __ / , Processo n® .....cccccviiieeieeeeeee e, declara de que suas propostas econdmicas

compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas conveng¢des coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAGAO QUE NAO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETARIO SERVIDOR PUBLICO

......................................................................... , inscrita no CNPJ sob 0 n2 .................eeeeveveeeeeeeenen,, Sediada na Rua
.......................................................................................................... , n%..., bairro ....eeeeee, CEPaneeeeeeecieennnn,
................... /UFpor intermédio de seu representante legal, 0(a) Sr(a) ......cccceeeeereeeiieeicceeecieeeciee e eeeeeennn, POrtador(a)
da Cédula de Identidade n? ................ , inscrito(a) no CPFsob o n?.......cccoeuvieeenneee. , DECLARA que ndo possui em seu

guadro societario servidor publico da ativa, empregado de empresa publica e de sociedade de economia mista de
gualquer érgdo da administracdo publica.

Natal/RN, de de

(assinatura do representante legal do Licitante)

ANEXO VII
DECLARAGAO DE QUE CUMPRE AS EXIGENCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA E PARA

REABILITADO DA PREVIDENCIA SOCIAL, PREVISTAS EM LEI E EM OUTRAS NORMAS ESPECIFICAS
(A licitante devera apresentar)

https://sei.rn.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_co...  16/20
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ANEXO Vil
MODELO DE PROPOSTA DE PRECO

Secretaria de Estado da Educacdo, do Esporte e do Lazer - SEEC
BR 101 Km 0, Centro Administrativo Natal - RN

Licitagao: CONCORRENCIA N° XX/2025
Objeto: XX

Prezados Senhores,

O licitante_(firma/denominacdo, endereco da sede/filial, CNPJ), por intermédio do representante legal que esta
subscreve, apods ter analisado minuciosamente todo o conteldo do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento
do local e de todas as condi¢des e obrigacdes para a execucdo do objeto, PROPOE executar o objeto licitado sob sua
integral responsabilidade pelo valor total de RS ......ccceveeveveevrreennas (valor por extenso), ja computado o BDI: Esta
proposta é valida por 60 (sessenta) dias.

Atenciosamente,

(Local e Data)

Carimbo, nome e assinatura do representante legal:

Carteira de Identidade (nimero e 6rgdo expedidor)

ANEXO IX

MODELO DO DEMONSTRATIVO DA COMPOSIGAO DO BDI (SEI)

ANEXO X

DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS
A licitante deverd apresentar sua composi¢cao de encargos sociais

ANEXO XI

DECLARACAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA. CONFORME INSTRUGAO NORMATIVA Ne 02, DE 16
DE SETEMBRO DE 2009,

https://sei.rn.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_co...  17/20
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CONCORRENCIA N° XXX/2025

(representante do licitante), portador da Cédula de Identidade RG n2 e do CPF n2, como representante devidamente
constituido de (identificacdo do licitante), inscrita no CNPJ n? , doravante denominado (Licitante), para fins do
disposto no Edital da presente Licitagdo, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro,
que:

a) a proposta apresentada para participar da presente Licitacdo foi elaborada de maneira independente (pelo o
Licitante ), e o conteudo da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitacdo, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitacdo ndo foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitagdo, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante
potencial ou de fato da presente Licitacdo quanto a participar ou ndo da referida licitacao;

d) que o conteldo da proposta apresentada para participar da presente Licitacdo ndo sera, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da
presente Licitacdo antes da adjudicacdo do objeto da referida licitacao

e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da presente Licitacdo ndo foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do érgao licitante antes da
abertura oficial das propostas; e

f) que esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declara¢do e que detém plenos poderes e informacgdes
para firma-la

(Local e Data)

Carimbo, nome e assinatura do representante legal:

ANEXO XII

[\ FoTa o VI @oT o o o] [=] o TN U , RG N° e, , CPF n°
.......................................................... DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (Razdo social), interessado em participar
da Concorréncia n2 / , Processo n° :

a) esta em situagdo regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observancia do disposto no
inciso XXXIII do artigo 7.2 da Constituicao Federal.

b) ndo se enquadra em nenhuma das vedacdes de participacdo na licitacdo do item 2.6 deste Edital.

c) cumpre as normas relativas a salde e seguranca do trabalho; e
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d) atenderd, na data da contrata¢do, ao disposto no artigo 52-C e se compromete a ndo disponibilizar
empregado que incorra na vedacdo prevista no artigo 52-D, ambos da Lei Federal n? 6.019/1974, com redacdo
dada pela Lei Federal n? 13.467/2017.

(Local e Data)

Carimbo, nome e assinatura do representante legal:

ANEXO Xl
CERTIFICADO DE REALIZAGAO DE VISITA TECNICA ANEXO

CONCORRENCIA N 2 xxx/2025

PROCESSO N ¢

Certifico para os devidos fins, que a empresa,(razdo social), representada pelos representante(s)
.............................................................. , portador da cédula de identidade n? ................ , orgdo emissor ............UF, e
representante(s) ...ccoccceecceeeeeeeiieeee e e compareceu no local aonde serdo realizados os servico (objeto da
licitacdo) .

.(Local e data).

(nome completo, assinatura e cargo do funcionario da SIN responsavel por acompanhar a visita)

(Nome completo, assinatura e qualificacdo do proposto da licitante)

ANEXO XIV

DECLARACAO DE NAO REALIZACAO DE VISITA TECNICA

X R , portador do RG n?2 ......... e do CPF no°
......................................... , ha condicdo de representante legal de (nome empresarial), interessado em participar da
concorréncia N2 0xX/2025, Processo N° ......ceeeveveeeeviveeeeeeeeesnnn , DECLARO que o licitante ndo realizou a visita técnica

prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por
formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera pleitear em nenhuma
hipétese modificagdes nos pregos, prazos ou condi¢Ges ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar
guaisquer beneficios sob a invocacdao de insuficiéncia de dados ou informacbes sobre os locais em que serdo
executados os servigos

.(Local e data).

(Nome completo, assinatura e qualificagdo do proposto da licitante)
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—
eil Documento assinado eletronicamente por LAUDO ESDRA PEREIRA BATISTA, EQUIPE DE APOIO, em
S He L'lly 21/05/2025, as 08:41, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42 do Decreto n?

assinatura

| eletrénica 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

— =
eil Documento assinado eletronicamente por SANDRA MARIA DE OLIVEIRA S E ARAUJO, EQUIPE DE
;g'mm':. L‘ily APOIO, em 21/05/2025, as 08:44, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42 do

| eletrénica Decreto n2 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

—
eil Documento assinado eletronicamente por ANA SANTANA ALVES DE MEDEIROS, EQUIPE DE APOIO,
S He L'lly em 21/05/2025, as 09:37, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42 do Decreto

assinatura

| eletrénica n2 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

= A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
¥ https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 33854712 e

o codigo CRC BOE7ACSF.

Referéncia: Processo n2 00410015.000311/2025-16 SEI n2 33854712
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