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Registro de precos para a cessao do direito de uso de softwares para atendimento as
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D'flta. da sessao 13/07/2026

publica:
Horario: 08:00

Local para o envio

das propostas e da Portal de Compras do Governo Federal - https://www.gov.br/compras/pt-br
sessao publica:

Critério de

Objeto:

menor prego por item

Julgamento:

Modo de Disputa: aberto e fechado
Preferéncia sim

ME/EPP/Equiparadas:

Locai§ para obtecao UERN; COMPRASNET; TCE
do edital: T

Torna-se publico que a Fundagao Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - FUERN, por meio da
Diretoria de Licitacdes e Contratos, sediada na Rua Quintino Bocaiuva, sn - Ed. Epilogo de Campos, Centro,
Mossoré/RN, realizara licitagdo, para registro de precos na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos
da Lei n® 14.133, de 2021, Decreto Estadual n® 32.449, de 07 de marco de 2023, Lei Complementar Estadual n2 675
de 06 de novembro de 2020, do Decreto Estadual n? 30.753, de 22 de julho de 2021 e demais legislacao aplicéavel e,
ainda, de acordo com as condicbes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é oRegistro de precos para a cessao do direito de uso de softwares para
atendimento as necessidades da instituicao, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital
€ seus anexos.

1.2, A licitagdo serd dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referéncia, facultando-se ao
licitante a participagcdo em quantos itens forem de seu interesse.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. As regras referentes aos 6rgdos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesées sdo as que
constam da minuta de Ata de Registro de Precos

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderao participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto da

licitacao e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.2. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia til
anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagoes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagao
por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracao dos registros tdo logo identifique incorrecao ou aqueles se
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tornem desatualizados.

3.5. A nao observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacao.

3.6. Para os itens 02 ao 15, a participacao é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do
art. 48 da Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.7. Excepcionalmente, quanto ao item 01, tendo em vista a exigéncia técnica do fabricante Adobe para
fornecimento por revendas autorizadas com certificagdo de Especializacao em Governo, conforme Item 5.5. do TR. Tal
certificacdo demanda, entre outros critérios, que a empresa esteja enquadrada nas categorias Gold ou Platinum de
parceria e seja constituida sob a forma de sociedade limitada ou sociedade an6nima, o que inviabiliza a participagdo
de microempresas e empresas de pequeno porte. Dessa forma, o item 01 fica, portanto, vedada a participacao de
microempresas e empresas de pequeno porte, que tera participacao aberta exclusivamente as empresas que atendam
as exigéncias técnicas estabelecidas pelo fabricante, em observancia ao principio da competitividade e a adequagdo
do objeto contratado.

3.7.1. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas
de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacao da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a
Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.8. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n2 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor
rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n? 123,
de 2006 e do Decreto n.2 8.538, de 2015.

3.9. Nao poderao disputar esta licitagao:
3.9.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.9.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagéo;
3.9.3. empresas estrangeiras que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para

receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

3.9.4. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitacao versar sobre servigcos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.9.5. empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.9.6. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitagao em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

3.9.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, economica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na licitacao
ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.9.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

3.9.9. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condicées andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela
legislacao trabalhista;

3.9.10. Organizacoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigdo;

3.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugdo do contrato agente publico do
orgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao que disciplina a matéria, conforme § 1°
do art. 92 da Lei n? 14.133, de 2021.

3.11. O impedimento de que trata o item 3.8.6. serd também aplicado ao licitante que atue em substituicao a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

3.12. A critério da Administracao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 3.8.4. e 3.8.5. poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de
execucgao da licitagdo ou de gestao do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou
entidade.

3.13. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.14. O disposto nos itens 3.8.4. e 3.8.5. nao impede a licitagdo ou a contratacao de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacées integradas, e do
projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

3.15. Em licitacbes e contratagbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperacao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento
ou da contrapartida nacional, ndo poderd participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas
por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.
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3.16. A vedacao de que trata o item 3.9. estende-se a terceiro que auxilie a conducao da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa
que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento.

4.2, Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o preco ou o

percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos
para abertura da sessdo publica.

4.3. Caso a fase de habilitagcdao anteceda as fases de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes
encaminharao, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitacao e
a proposta com o precgo ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1. e 8.13.1. deste Edital.

4.4, No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:

4.4.1. estd ciente e concorda com as condigOes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatoério;

4.4.2. ndao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicao;

4.4.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos
Il e IV do art. 12 e no inciso III do art. 52 da Constituicdo Federal;

4.4.4, cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico,
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da L.ei n® 14.133, de 2021.

4.6. O licitante devera declarar em campo proprio do sistema se o produto ou servigo ofertado é manufaturado
nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferéncia indicados no Termo de Referéncia, quando for o
caso, para usufruir do beneficio.

4.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3°
da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.
42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 42, da lein.214.133, de 2021.

4.7.1. no item exclusivo para participacao de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagao do
campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.7.2. nos itens em que a participacao nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n? 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa.

4.8. Nao poderd se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, a pessoa juridica:
4.8.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;
4.8.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representacao, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;
4.8.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia de outra

empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n2 123, de 2006, desde
que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 32 da referida lei;

4.8.4. cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa nao
beneficiada pela Lei Complementar n? 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso II do art. 32 da referida lei;

4.8.5. cujo sécio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 32 da referida lei;

4.8.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

4.8.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;

4.8.8. que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa economica,

de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobilidrio, de corretora ou de distribuidora
de titulos, valores mobilidrios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de
capitalizacao ou de previdéncia complementar;

4.8.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa juridica
que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

4.8.10. constituida sob a forma de sociedade por agoes.

4.8.11. cujos titulares ou sécios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo, relacao de

pessoalidade, subordinacgdo e habitualidade.
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4.9, A falsidade da declaracédo de que trata os itens 4.4. ou 4.7. sujeitara o licitante as sangdes previstas na
Lein®14.133, de 2021, e neste Edital.

4.10. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder as
fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos
no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.11. Nao havera ordem de classificacao na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitagdo
pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de
lances.

4.12. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compéem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.13. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o seu valor final
minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes
regras:

4.13.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidird tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.13.2. os lances serao de envio automético pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e
o intervalo de que trata o subitem acima.

4.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema poderd ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.14.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor precgo; e

4.14.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por maior desconto.

4.15. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado na forma do item 4.13
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o drgao ou entidade promotora da licitacao, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

4.16. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagcdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico
durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia
de mensagens emitidas pela Administracdao ou de sua desconexao.

4.17. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos:
5.1.1. valor unitdrio e total item;
5.1.2. Marca;
5.1.3. Fabricante;
5.1.4. Quantidade cotada, devendo respeitar o minimo, conforme termo de referéncia.
5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
5.2.1. O licitante [NAO] poderd oferecer proposta em quantitativo inferior ao méaximo previsto para
contratagao.
5.3. Nos valores propostos estardao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios,

trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagao
adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

5.5.1. No regime de incidéncia nao-cumulativa de PIS e COFINS, a cotagcdo adequada serda a que
corresponde a média das aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer tempo, por
documentos de Escrituracao Fiscal Digital da Contribuicao (EFD-Contribuicoes) para o PIS/PASEP e COFINS dos
altimos 12 (doze) meses anteriores a apresentacdo da proposta, ou por outro meio habil.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

5.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de
tributagdo pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto
licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituigao.

5.9. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
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apresentacao.

5.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagoes
publicas federais, quando participarem de licitagGes publicas;

5.11. Caso o critério de julgamento seja o de menor preco, os licitantes devem respeitar os precos maximos
previstos no Termo de Referéncia/Projeto Bésico;

5.12. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacdo do desconto
ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Bésico.

5.13. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracao por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apdés o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos
do art. 71, inciso IX, da Constituicao; ou condenacédo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucao do
contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdao, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitédrio.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as
regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagao
aos lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 1% (um por cento).
6.9. O licitante poderd, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds
o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes

apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacgoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessao publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragao da
sessdo publica.

6.11.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de
lances intermedidrios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme a ordem de classificacdo, sem prejuizo da
aplicacao da margem de preferéncia e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagao a proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicao das demais colocacoes.

6.11.5. Apo6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdao convocados para apresentar lances
intermediarios.
6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes

apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sessao publica terd duracgdo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o sistema
encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepgdo de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.3. Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferéncia, o percentual referido na
disposicao anterior sera de 20%, nos termos do § 62 do artigo 24 da IN SEGES/ME n? 73, de 2022, incluido pela
IN SEGES/MGI n? 79, de 12 de setembro de 2024.

6.12.4. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderd optar por manter o seu ultimo lance
da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.5. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigoes definidas neste item, poderdo os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramente deste prazo.
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6.12.6. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacao o modo de disputa “fechado e aberto”, poderao
participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preco/ maior percentual de
desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentarao
lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais prorrogacgoes.

6.13.1. Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferéncia, o percentual referido na
disposicao anterior sera de 20%, nos termos do § 52 do artigo 25 da IN SEGES/ME n? 73, de 2022, incluido pela
IN SEGES/MGI n® 79, de 2024.

6.13.2. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigées definidas no item 6.13., poderdo os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances
sucessivos.

6.13.3. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdao de dez minutos e, apds isso, serda prorrogada

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracgao da
sessdo publica.

6.13.4. A prorrogacdo automdtica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de
lances intermediarios.

6.13.5. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagao.

6.13.6. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagao a proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicao das demais colocacoes.

6.13.7. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.14. Apés o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

6.17. No caso de desconexao com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva da licitacdao, o sistema
eletronico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicacédo do fato pelo
pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacéo.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
6.20. Ao final da fase de lances, serd aplicado o beneficio da margem de preferéncia, nos termos do art. 26 da
Lei 14133/21.

6.20.1. Para produtos ou servigos abrangidos por margem de preferéncia normal ou adicional, caso a

proposta de menor preco nao tenha por objeto produto ou servico contemplado pela referida margem, o sistema
automaticamente indicara as propostas de produtos ou servigos que fagcam jus ao diferencial de preco, pela ordem
de classificacao, para fins de aceitacao pelo Pregoeiro/Agente de Contratacao/Comissao.

6.20.2. Nestas situacbes, a proposta beneficiada pela aplicacdo da margem de preferéncia normal ou
adicional, conforme o caso, tornar-se-a a proposta classificada em primeiro lugar.

6.21. Em relacgao a itens nao exclusivos para participagao de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automadtica, junto a Receita Federal, do porte da
entidade empresarial, caso a contratacao nao se enquadre nas vedacoes dos §§12 e 22 do art. 42 da Lei n? 14.133, de
2021. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n? 8.538, de 2015.

6.21.1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia, apenas poderdo se valer do
critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, as propostas de
microempresas e empresas de pequeno porte que também fizerem jus as margens de preferéncia (art. 52, §99, I,
do Decreto n.2 8538, de 2015).

6.21.2. O parametro para o empate ficto, nesse caso, consistirA no prego ofertado pela fornecedora
classificada em primeiro lugar em razao da aplicagcdo da margem de preferéncia.

6.21.3. Nessas condicoes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorréncia, ou de até 5% (cinco por cento), caso se
trate de um pregao, serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.21.4. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
altima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

6.21.5. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se manifeste



no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorréncia, ou de até 5% (cinco
por cento), caso se trate de um pregao, na ordem de classificagao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

6.21.6. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.21.7. A obtencao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas
de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacao da licitagao, ainda ndo tenham celebrado contratos com a
Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

6.22. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.22.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto no
art. 60 da L.ein? 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.22.1.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacao;

6.22.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao preferencialmente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacoes previstos nesta Lei;

6.22.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

6.22.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacoes dos 6rgaos de
controle.

6.22.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou
prestados por:

6.22.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgédo ou entidade da
Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgédo ou entidade
de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.22.2.2. empresas brasileiras;
6.22.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.22.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n? 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.23. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor
ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro
processo.

6.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdao publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacao, o pregoeiro poderd negociar
condi¢cdes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

6.24.1. Tratando-se de licitagdo em grupo, a contratagdo posterior de item especifico do grupo exigira prévia
pesquisa de mercado e demonstragdo de sua vantagem para o 6rgao ou a entidade e serdo observados como
critério de aceitabilidade os precos unitarios maximos definidos no Termo de Referéncia.

6.24.2. A negociagao poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for desclassificado em razao de sua
proposta permanecer acima do prego maximo definido pela Administracao.

6.24.3. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.24.4. O resultado da negociacdao serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatério.

6.24.5. O Pregoeiro/Agente de Contratacao/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no

prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessdarios a confirmacdo daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.24.6. E facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.25. Apéds a negociacao do prego, o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo iniciara a fase de aceitagdo e
julgamento da proposta.
7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro verificard se o licitante provisoriamente classificado em
primeiro lugar atende as condigOes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n? 14.133/2021,
legislacao correlata e no item 3.7. do edital, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a participacao
no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;
7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS
7:1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP e
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7.1.4. Lista de licitantes inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido.
7.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNP] da empresa licitante.

7.2.1. A consulta no CEIS quanto as sangoes previstas na Lei n? 8.429, de1992, também ocorrera no nome e
no CPF do sécio majoritario da empresa licitante, se houver, por forca do art. 12 da citada lei.

7.2.2. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituigao das consultas ao CEIS, CNEP
e Lista de licitantes inidoneos pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacao previamente a uma eventual desclassificacgao.
7.3.3. Constatada a existéncia de sancgdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigdo de
participacgao.

7.4. Na hipétese de inversdao das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condigoes de

participacao, sera iniciado o procedimento de habilitacao.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicagdo da margem de preferéncia, o Pregoeiro/Agente de
Contratacao/Comissao verificara se o licitante faz jus ao beneficio aplicado.

7.5.1. Caso o licitante nao venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao beneficio da
margem de preferéncia, as propostas serao reclassificadas, para fins de nova aplicacdo da margem de
preferéncia.

7.6. Verificadas as condigOes de participacao e de utilizacao do tratamento favorecido, o Pregoeiro/Agente de
Contratacao/Comissao examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n? 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7. Serd desclassificada a proposta vencedora que:
7.7.1. contiver vicios insanaveis;
7.7.2. nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;
7.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a
contratacgao;
7.7.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
7.7.5. nao cumpra os critérios de aceitabilidade de pregos definidos no Termo de Referéncia;
7.7.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.
7.8. No caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.
7.9. A inexequibilidade, na hipdétese de que trata o item anterior, sé serd considerada apds diligéncia do
Pregoeiro/Agente de Contratacao/Comissao, que comprove:
7.9.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.9.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.10. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicbes acima, a andlise de exequibilidade e

sobrepreco considerard o seguinte:

7.10.1. Nos regimes de execucao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizacao do sobrepreco se dara pela superacdo do valor global estimado;

7.10.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela superagéo
do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao
edital;

7.10.3. No caso de servicos de engenharia, serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao, independentemente do regime
de execucao.

7.11. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade
da proposta.

7.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precgos elaborada pela Administracdo, o licitante classificado
em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados
ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitacao da proposta.

7.12.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor serda convocado a apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo
o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagcbes e Despesas Indiretas
(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora,



admitida a utilizacao dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral,
contratacao semi-integrada e contratacao integrada, exclusivamente para eventuais adequacées indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.12.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicacao exclusiva cuja
produtividade seja mensuravel e indicada pela Administracao, o licitante devera indicar a produtividade adotada e
a quantidade de pessoal que sera alocado na execugao contratual.

7.12.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administracdo como referéncia, ou nao
estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatorio, o licitante devera
apresentar a respectiva comprovacao de exequibilidade;

7.12.4. Os licitantes poderao apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administracdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratagao, ndao contrariem dispositivos
legais vigentes e, caso nao estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade
da proposta.

7.12.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacao técnica da metodologia empregada pela
contratada, visando assegurar a execucao do objeto, desde que mantidas as condigbes para a justa remuneracao
do servigo.

7.13. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificacdao da proposta. A planilha
podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja majoracdo do prego e que se
comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratacao;

7.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia
das propostas;

7.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagdo de recolhimento de
impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

7.14. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacées do objeto, poderd ser colhida
a manifestacdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7.15. Caso o Termo de Referéncia/Projeto Basico exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em
primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitacao da
proposta.

7.16. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacdo do procedimento para a
avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.17. Os resultados das avaliagOes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.18. No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo

Pregoeiro/Agente de Contratacao/Comissao, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.19. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o Pregoeiro/Agente de
Contratacao/Comissao analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a
com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda as especificagoes
constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade
do licitante de realizar o objeto da licitacao, serao exigidos para fins de habilitacao, nos termos dos arts. 62 a 70 da
Lein? 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagao juridica, fiscal, social e trabalhista e econdémico-
financeira, poderd ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitacao serao atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

8.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo serao traduzidos
por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n? 8.660, de 29 de janeiro de 2016,
ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participacdo de consdrcio de empresas, a habilitacao técnica, quando exigida, sera
feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdémico-financeira,
quando exigida, serd observado o somatodrio dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o
termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo econoémico-financeira, haverd um acréscimo de 15% (quinze
porcento) para o consorcio em relagao ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por cépia ou por
meio digital.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido
por d6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n? 14.133/2021.
8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacgées prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n? 14.133/2021).
8.8. Serd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragédo de que cumpre

as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em
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lei e em outras normas especificas.

8.9. Sera verificado se o licitante apresentou, sob pena de inabilitagdo, a declaragcdo de que cumpre o
preenchimento da cota de aprendizes prevista no art. 429 do Decreto-Lei n? 5.452, de 1943. (art. 52 do Decreto
Estadual n° 30.753/2021).

8.10. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas economicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.11. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.11.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relacdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n® 3/2018, art. 42, §12, e art. 62, §49).

8.12. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela informacgdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a
alteracao dos registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n2 3/2018, art. 72,
caput).

8.12.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitagao. (IN n2 3/2018, art. 79, paragrafo Gnico).

8.13. A verificacao pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de certidoes
constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

8.13.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que nao estejam contemplados no Sicaf serdao enviados por
meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da
solicitacao do pregoeiro.

8.13.2. Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacao de propostas e lances, os
licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacao e a proposta com o

preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 12 do art. 36 e no § 12 do art. 39 da Instrucdo
Normativa SEGES n2 73, de 30 de setembro de 2022.

8.14. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente sera feita em relagdo ao
licitante vencedor.

8.14.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo
exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

8.14.2. Respeitada a excecao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagédo
anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente
subitem ocorrera em relacao a todos os licitantes.

8.15. Encerrado o prazo para envio da documentagdo de que trata o item , podera ser admitida, mediante
decisdo fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratacao, a apresentacdao de novos documentos de habilitacdo ou a
complementacdo de informacgoes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes, em até DUAS horas, para:

8.15.1. a afericdo das condiges de habilitacdo do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes a época da
abertura do certame;

8.15.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas;
8.15.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratdrio emitido unilateralmente pelo licitante;
8.15.4. suprimento da auséncia de certidao e/ou documento de cunho declaratério expedido por érgao ou

entidade cujos atos gozem de presuncdo de veracidade e fé publica.

8.15.5. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagdo, restarda preclusa essa oportunidade
conferida ao licitante, implicando sua inabilitacao.

8.15.6. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo poderd sanar erros ou falhas, que
ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao fundamentada, registrada em ata
e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficdcia para fins de habilitacao e classificagao.

8.16. Na hipdtese de o licitante nao atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro examinara a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao
presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.13.1..

8.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte
somente serad exigida para efeito de contratacao, e ndo como condigdo para participagdo na licitacdo (art. 42 do

Decreto n? 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, nao cabera exclusao de
licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razao de fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o
julgamento.

9. DO TERMO DE CONTRATO

9.1. Apéds a homologacdo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratacgdo, serd firmado termo de contrato, ou
outro instrumento equivalente.
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9.2. O adjudicatério terd o prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados a partir da data de sua convocacdo, para
assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratacao, sem prejuizo das
sancoes previstas neste Edital.

9.3. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura do Termo
de Contrato ou instrumento equivalente, a Administracdo podera:

a) encaminhd-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para
que seja assinado e devolvido no prazo de 10 (dez) dias tteis, a contar da data de seu recebimento;

b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrénico para que seja assinado digitalmente em até 05
; ou

c) outro meio eletrdnico, assegurado o prazo de 05 (cinco) dias titeis para resposta apds recebimento da
notificacao pela Administragao.

9.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o
reconhecimento de que:

9.4.1. referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negocios ali estabelecida as
disposicoes da Lei n? 14.133, de 2021;

9.4.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsoes contidas neste Edital;

9.4.3. a contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da

Lein? 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administracao previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

9.5. Os prazos dos itens 9.2 e 9.3 poderao ser prorrogados, por igual periodo, por solicitacdo justificada do
adjudicatario e aceita pela Administragao.

9.6. O prazo de vigéncia da contratacao é o estabelecido no Termo de Referéncia.

9.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de Créditos

nao Quitados do Setor Publico Federal - Cadin e a comprovacao das condicbes de habilitacdo e contratagdo
consignadas neste Edital, que deverao ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

9.7.1. A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratacao.

10.2.1.
10.2.2.

10.8. O prazo de vigéncia da ata de registro de pregos serda de 1 (um) ano e podera ser prorrogado, por igual
periodo, desde que comprovado o prego vantajoso.

10.9. Em caso de prorrogacao da ata, poderd ser renovado o quantitativo originalmente registrado.
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11.5

12. DOS RECURSOS
12.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdao de
licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitacao, observara o disposto no art. 165 da IL.ei n® 14.133, de 2021.
12.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimac&do ou de lavratura da ata.
12.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitagdo do licitante:

12.3.1. a intencao de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

12.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencao de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

12.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacgao ou de lavratura da

ata de habilitacdo ou inabilitagéo;

12.3.4. na hipétese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 12 do art. 17 da Iei n? 14.133, de 2021, o
prazo para apresentacao das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo da ata de julgamento.

12.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

12.5. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdao recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias tuteis, contado do recebimento dos
autos.

12.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serao conhecidos.

12.7. O prazo para apresentacao de contrarrazoes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias uteis,
contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacado da interposicdao do recurso, assegurada a vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

12.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.
12.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
12.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico
https://sei.rn.gov.br/.
13. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
13.1. Comete infracao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
13.1.1. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento que

tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

13.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

13.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
13.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

13.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

13.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou
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13.1.3. nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a contratacao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

13.1.5. apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa
durante a licitagao

13.1.6. fraudar a licitacao

13.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

13.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
13.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
13.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagédo

13.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 52da L.ein.2 12.846, de 2013.
13.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatdrios as seguintes sangoes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

13.2.1. adverténcia;

13.2.2. multa;

13.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

13.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes

da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacao perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.
13.3. Na aplicagao das sangoes serao considerados:

13.3.1. a natureza e a gravidade da infragcdo cometida.

13.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

13.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

13.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

13.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagées dos

6rgdos de controle.
13.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da comunicagdo oficial.

13.4.1. Para as infracbes previstas nos itens 13.1.1., 13.1.2. e 13.1.3., a multa serad de 0,5% a 15% do valor

do contrato licitado.

13.4.2. Para as infragOes previstas nos itens 13.1.4., 13.1.5., 13.1.6., 13.1.7., 13.1.8. e 13.1.9., a multa
sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

13.5. As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragédo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

13.6. Na aplicagdo da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimacao.

13.7. A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragoes
administrativas relacionadas nos itens 13.1.1., 13.1.2., 13.1.3. e 13.1.4, quando nao se justificar a imposicao de
penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracao Publica direta e
indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgédo ou entidade, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.

13.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infragoes dispostas nos itens 13.1.5., 13.1.6., 13.1.7., 13.1.8. e 13.1.9, bem como pelas
infracOes administrativas previstas nos itens 13.1.1., 13.1.2. e 13.1.3. que justifiquem a imposicao de penalidade
mais grave que a sancao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156

§5% dalein.®14.133/2021.

13.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de precgo, ou em aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao, descrita no item 13.1.3., caracterizara
o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6érgao ou entidade promotora da licitacao, nos termos do art. 45, §42 da IN SEGES/ME n.? 73, de
2022.

13.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sancOes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de responsabilizacdo a ser
conduzido por comissdao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias
conhecidos e intimarda o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias tuteis, contado da data de sua
intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tuteis da aplicagdo das sanc¢les de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagédo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido
a decisao recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua
motivacado a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do recebimento dos autos.

13.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracao da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
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inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacao, e decidido no
prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

13.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

13.14. A aplicacdo das sangoes previstas neste edital nao exclui, em hipotese alguma, a obrigacao de reparacgao
integral dos danos causados.

13.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificagdes serdao enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela
empresa no SICAF.

13.15.1. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serao
considerados de uso continuo da empresa, nao cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicagoes a eles
comprovadamente enviadas.

14. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao da Lei n®
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias tteis antes da data da abertura do certame.

14.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao dltimo dia tutil anterior a data da abertura do certame.

14.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletronica, pelos seguintes
meios: contratacoes@uern.br.

14.4. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.

14.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnagdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo
Pregoeiro/Agente de Contratacao/Comissao, nos autos do processo de licitacao.

14.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

15. DAS DISPOSICOES GERAIS

15.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

15.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdao do certame

na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia 1util subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacao em contrario, pelo Agente de Contratacdao/ Comissao.

15.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardao o horario de
Brasilia - DF.

15.4. A homologacdo do resultado desta licitacdao nao implicara direito a contratacao.

15.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serao sempre interpretadas em favor da ampliacao da disputa entre

os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranca da contratacao.

15.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas propostas e a Administracao
ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducgao ou do resultado do
processo licitatoério.

15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a
o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

15.8. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importara o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

15.9. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

15.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagoes Publicas (PNCP)
e endereco eletronico www.uern.br.

15.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
15.11.1. ANEXO I - Termo de Referéncia (ID n? 42162389)
15.11.1.1. Apéndice do Anexo I - Estudo Técnico Preliminar (ID n2 42150085)
15.11.2. ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato (ID n® 40716879)
15.11.3. ANEXO III - Minuta de Ata de Registro de Precos (ID n® 40718045)
15.11.4. ANEXO IV - Minuta de Proposta de Precos (ID n° 40730397)

Mossor6/RN, 26 de junho de 2026.

[ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE]

_ eil . | Documento assinado eletronicamente por Paulo de Tarso de Paula Santiago, Membro da Unidade, em
Hale /51 126/06/2026, as 08:01, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42 do Decreto n® 27.685, de 30
de janeiro de 2018.
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Documento assinado eletronicamente por Cicilia Raquel Maia Leite, Presidente(a) da FUERN, em 26/06/2026,
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2018.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Rua Almino Afonso, 478 - Bairro Centro, Mossoré/RN, CEP 59610-210

Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - http://portal.uern.br/

TERMO DE REFERENCIA

Processo n2 04410277.001090/2025-56
CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.
1.1.

Registro de precos para a cessdo do direito de uso de softwares para atendimento as necessidades da instituicdo, nos termos da tabela abaixo, conforme condicGes e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM

SOLICITANTE

DESCRICAO

UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE
MINIMA

QUANTIDADE
MAXIMA

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

UERNTV(5)
AGECOM(7)
EDUERN(11)
DECOM(18)
PROEX(1)

Renovacao de licenga de uso do Adobe Creative Cloud para instituiges de
ensino:
Licenciamento minimo: 02 anos;
Tipo de licenciamento: Por usuario;

Disponibilidade de armazenamento em Nuvem: Minimo de 100GB;
Softwares inclusos no pacote: Acrobat Pro; Photoshop; lllustrator; InDesign;
Premiere Pro; After Effects; Lightroom; XD; Animate; Lightroom Classic;
Dreamweaver; Dimension; Audition; Premiere Rush; InCopy; Character
Animator; Capture; Fresco; Bridge; Photoshop Camera; Media Encoder;
Aero; Lightroom Web; Scan; Fill & Sign; Acrobat Reader;
Disponibilidade de gerenciamento de licengas: Sim; Durante o periodo de
vigéncia das licencas, deverdo ser gratuitamente fornecidas pelo fabricante
todas as atualizag¢des disponiveis;

Suporte: 24 Horas Online.

Id. do contrato: CD5C6B250B1FC5160FEA
OBS: O procedimento licitatério adotara o modelo de ampla concorréncia
considerando os termos do licenciamento Adobe "especializagio em

governo" (https://express.adobe.com/page/vYURQqMipzyBd/)

Unid.

42

84

R$ 5.755,85

R$ 483.491,40

AGECOM

Licenga Anual Freepik Premium+

Unid.

R$ 1.459,58

RS 4.378,74

AGECOM

Licenga Anual CapCut Pro

Unid.

RS 504,31

RS 4.034,48

AGECOM

Licenga Anual Canva Pro

Unid.

R$ 500,28

R$ 2.501,40

FAFIC

IBM SPSS Statistics Licenca de 12 meses. Software para analise de dados
guantitativos. Realiza tabulagOes cruzadas. ( Statistical Package for Social
Science)A plataforma IBM SPSS oferece anadlise estatistica avangada, uma
vasta biblioteca de algoritmos de aprendizado de maquina, analise de texto,
extensibilidade de cddigo aberto, integracdo com big data e implementagao
perfeita em aplicativos.

A facilidade de uso, a flexibilidade e a escalabilidade deixam o SPSS acessivel
aos usuarios de todos os niveis de habilidade. Além disso, ele é adequado
para projetos de todos os tamanhos e niveis de complexidade, oferecendo

novas oportunidades, melhorar a eficiéncia e minimizar os riscos na
realizagdo de pesquisa na area das ciéncias sociais aplicadas. (Uso para
realizacdo de pesquisas quantitativas)

Unid.

R$ 9.009,16

R$ 45.045,80

PROEX

Pacote CorelDRAW Graphics Suite — Licenga Permanente
Descri¢do Técnica:

Licenga original e definitiva do software CorelDRAW Graphics Suite,
destinada ao uso institucional para design grafico, criagdo de vetores,
diagramacdo e edicdo de imagens.

Caracteristicas minimas obrigatdrias:

Licenga perpétua/pagamento Unico, com chave de ativacgdo definitiva e sem
limite de validade.

Compativel com Windows 10 ou superior e/ou macOS (versdo
compativel).Permite uso em 1 dispositivo por licenga, com ativac¢do offline
ou online.ldioma: Portugués (Brasil).Versdo minima: CorelDRAW Graphics
Suite 2021 ou superior. Inclui, no minimo, os seguintes aplicativos:
CorelDRAW Corel PHOTO-PAINT Corel Font Manager Corel PowerTRACE
Corel CONNECT Corel CAPTURE Compatibilidade com formatos de arquivos:
CDR, Al, PSD, PDF, JPG, PNG, SVG, EPS, TIFF, entre outros. Acesso a biblioteca
de fontes, modelos e vetores. Suporte técnico basico incluso (online).
Manual de instala¢do ou link para download fornecido.

Unid.

RS 2.863,92

RS 8.591,76

FE

Pacote Office business "versao mais atual" Permanente Vitalicio
A disponibilizacao da licenca deve ocorrer via MPSA; A contratada deve ser
devidamente certificada para venda de produtos Microsoft e constar como
Distribuidor autorizado, ou Provedor de solugdes, ja apresentando a
documentacdo de comprovacgao.

Unid.

R$ 1.318,43

R$ 10.547,44



https://express.adobe.com/page/vYURQqMipzyBd/

Pau dos
Ferros(01)
PROEG(01)

Microsoft 365 Business - Licenga Anual
Versdao mais atual disponibilizada pela Microsoft; Licenciamento minimo de
1(um) ano a contar da data de ativacgdo;

A disponibilizag¢do da licenga deve ocorrer via MPSA; A contratada deve ser
devidamente certificada para venda de produtos Microsoft e constar como
Distribuidor autorizado, ou Provedor de solucdes, ja apresentando a
documentagdo de comprovagao.

Unid.

10

R$ 1.617,72

R$ 16.177,20

Pau dos
Ferros(01)

Software para analise de dados MAXQDA
Subscri¢do Anual Versdao Analytcs Pro - Licenga de usuario Unico Academia
(Assinatura anual)

Unid.

R$ 2.122,04

R$ 10.610,20

10

SOBE

Autocad LT 2026
Cessao de uso temporario de licengas do software Autocad LT 2026 ou
superior, com validade minima de 24 (vinte e quatro) meses, com garantia e
suporte técnico

Unid.

12

18

R$ 3.647,01

R$ 65.646,18

11

SOBE

Licengas de um software especializado para a elaboragao de orgamentos
de obras e servigos de engenharia, com validade minima de 12 (doze)
meses, de acordo com as bases de preg¢os nacionais e regionais atualizadas -
SINAPI, e outras, que atenda a, no minimo, as seguintes especificacdes:
Elaboragdo de or¢amentos, cronograma fisico - financeiro; pesquisa de
insumos e composicbes; composi¢des fracionadas; criagcdo de insumos e
composigdes proprias; elaboragdo de memoriais de cdlculo; curva ABC de
insumos e servigcos; emissdo de relatérios em PDF; calculo de BDI;
possibilidade de comparagdo entre orgamentos; gravagao de valores de
referéncia nos itens or¢ados; intercambio de servigos e insumos entre
diferentes fontes; aplicacdo de descontos por grupos de insumos;
gerenciamento de memorial descritivo; personaliza¢do de cabegalho e
timbre; gestdo de usuarios; possibilidade de revisdo dos itens do orcamento.

Unid.

RS 6.072,26

RS 54.650,34

12

SOBE

Licengas de uso de software BIM (Building Information Modeling), com
suporte técnico, cada licenca tem duracdo de 36 (trinta e seis) meses
(licencga tipo subscription), com treinamento para todos os usudrios.

Unid.

12

18

RS 10.211,61

RS 183.808,98

13

NPJ/FAD

Software para Controle Processual
Especificagdes minimas: Leitura apenas para o Estado do RN. Cadastro de
processos, usudrios e clientes de forma ilimitada, acompanhamento de
andamentos processuais para até 400 processos, 10 GB de banco de
documentos, leituras de Didrio, em nome de 1 advogado ou Instituicdo para
o estado RN + Intimagdes Eletronicas também para 1 advogado ou
Instituicdo para o RN. Robos Disponiveis de RN: Rio Grande do Norte PJE RN
12 Grau PJE RN 22 Grau PJE TRF5 RN CRETA TRF5 RN Software; Captura de
andamentos processuais 400 processos; 10 Gb de banco de dados; Leitura
das IntimagGes de D.O para o RN: Incluso no Software Leitura das Intimagdes
Eletronicas (4 Robds): Modelo de Referéncia: PROMAB (PROGRAMA DE
MODERNIZACAQ DA ADVOCACIA)

Unid.

R$ 11.505,55

R$ 34.516,65

14

STI

Licenga Microsoft Windows 11 PRO ou superior(licenciamento perpétuo)
fornecido através de MPSA FQC-10572
A contratada deve ser devidamente certificada para venda de produtos
Microsoft e constar como Distribuidor autorizado, ou Provedor de solugdes,
ja apresentando a documentag¢do de comprovacao.

Unid.

10

60

R$ 1.511,11

RS 90.666,60

15

STI

Certificagdo SSL/TLS OV Wildcard Raiz Internacional dominio ( *.uern.br)
Certificado digital SSL do tipo WILDCARD para servidores WEB; Certificado
tipo WILDCARD, que permite certificar um Unico dominio e seus
subdominios; Certificado de validacdo organizacional completa SSL OV
(Organization Validated); Instalagdo em servidor adicional sem custo e
ilimitado; Licenc¢a de uso do mesmo certificado em ilimitados servidores
e/ou equipamentos; Reemissdo gratuita e ilimitada durante o periodo de
validade do certificado; Utilizar algoritmo de criptografia SHA-256; Suportar
chaves RSA com 2048 bits; Ser compativel com o protocolo SSL- Secure
Sockets Layer, versdes SSLv2, SSLv3, TLS —

Transport Layer Security na versdo TLSvl (SSLv3. |) e HTTPS; Compativel com
100% dos servidores WEB que suportem os protocolos SSL e TLS, dentre eles
podemos explicitar Apache, Microsoft Internet Information Services, Nginx e
A10; Ser reconhecido por todos os navegadores web que suportem
Certificados SSL/TLS, sem a necessidade de nenhuma intervenc¢do manual do
usudrio ou instalacdo de cadeias adicionais; Compativel com dispositivos
moveis, celulares, smartphones e tablets; Possuir selo de seguranca Site
Seguro; Verificagdo do status do Certificado em tempo real (OCSP); Possuir
conformidade WebTrust; Incluir presta¢do de suporte técnico remoto, via
telefone, e-mail, chat e/ou website, por equipe de técnicos especializados,
para esclarecimento de duvidas técnicas e cadastrais, tais como: gera¢do do
CSR, validagdo da solicitagdo de compra, instalagcdo do certificado e selo do
site seguro e outras necessarias a perfeita execu¢do do objeto contratado;
Garantia de reposi¢do do Certificado ou a correcdo da solicitacdo pendente,
em caso de constatacdo de erro técnico no CSR, no prazo maximo de 02
(dois) dias apds a emissdo do mesmo; Validade minima de 12 (doze) meses
Painel de Controle para gestao dos certificados e gerenciamento do tempo
de vida; Disponibilizar API para integragdao com futuras plataformas e para
uso interno de sistemas se necessario; Unificar os certificados em um Unico
painel para gerenciamento;

Unid.

R$ 1.246,60

RS 2.493,20

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAGAO

R$ 1.017.160,37




' A quantidade minima estabelecida para fins de registro de precos também é o quantitativo minimo previsto para cada contrato/solicitacdo oriundo da Ata de Registro de Precos
(art. 164, §62, Decreto Estadual n2 32.449/2023).

Classificagao do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratagao sdo caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
Classificacao do objeto quanto ao modelo de execug¢do

1.3. O servico é enquadrado como nao continuo ou contratados por escopo.

Prazo de vigéncia

1.4. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos serd de 1 (um) ano, contado da publica¢do, e podera ser prorrogada, por igual periodo, desde que comprovado o
preco vantajoso, conforme previsto no art. 84 da Lei n2 14.133/2021.

1.4.1. No ato de prorrogacdo da vigéncia da Ata de Registro de Pregos, poderd haver a renova¢do dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original,
desde que respeitado o disposto no Artigo 179 e seus paragrafos do Decreto Estadual n® 32.449/2023, do Rio Grande do Norte.
1.5. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 02 (dois) anos, contados da publicacdo do contrato, ndo cabendo prorrogacdo, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de
2021.
1.6. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da contratacao.
2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO
2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo

de Referéncia.

2.1.1. De acordo com o artigo 62, inciso XXIIlI, alinea ‘c’, da Lei n2? 14.133, de 2021, a fundamenta¢do da contratacao é realizada mediante “referéncia aos estudos
técnicos preliminares correspondentes ou, quando nao for possivel divulgar esses estudos, no extrato das partes que ndao contiverem informacgdes sigilosas”. No mesmo
sentido é a previsdo do art. 99, inciso I, da Instrugdo Normativa Seges/ME n2 81, de 2022.

2.2. O objeto da contratacdo estd previsto no Plano de Contratacdes Anual 2026 sob o codigo 925543-39/2026, publicado no Portal Nacional de Contrataces Publicas
conforme link https://pncp.gov.br/app/pca/08258295000102/2026, bem como no portal da instituicdo no link de acesso: https://portal.uern.br/acessoainformacao/planejamento/.
3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. O ciclo de vida dos softwares a serem adquiridos compreende as etapas de planejamento, selecdo da solugdo, contratacdo, implantacdo, utilizacdo, suporte,

atualizacdo, renovacdo ou substituicdo e encerramento do uso das licencas. Embora se trate de objeto de natureza predominantemente intangivel, a contratacdo de softwares pode
gerar impactos ambientais indiretos, especialmente relacionados ao consumo de energia elétrica por equipamentos e centros de dados, a ampliacdo da demanda por infraestrutura
computacional, ao armazenamento e trafego de dados, ao uso de recursos de processamento, a eventual necessidade de equipamentos complementares, ao descarte de midias
fisicas ou dispositivos de autenticacdo e a obsolescéncia tecnolégica decorrente da incompatibilidade entre sistemas.

3.2 Na fase de planejamento, a Administracdo devera identificar a real necessidade institucional, verificar a aderéncia da solugdo aos instrumentos de planejamento de
TIC, avaliar a existéncia de softwares ja disponiveis no ambiente institucional, mensurar adequadamente o quantitativo de licencas e examinar alternativas técnica e
economicamente vidveis. Nessa etapa, o principal impacto ambiental potencial decorre da aquisicdo superdimensionada, redundante ou incompativel com a infraestrutura
existente, o que pode gerar desperdicio de recursos publicos, subutilizacdo de licencas, necessidade desnecessaria de expansdo de infraestrutura computacional e aumento indireto
do consumo de energia. Como medida mitigadora, deverdo ser priorizados o dimensionamento adequado da demanda, a reutiliza¢do de solugdes ja contratadas quando vidvel, a
consolidacdo de ferramentas com funcionalidades semelhantes, a adog¢do de licenciamento compativel com o efetivo uso institucional e a analise do custo total de propriedade
durante todo o ciclo de vida da solugao.

3.3. Na fase de sele¢do da solucdo, deverdo ser avaliadas a compatibilidade do software com os sistemas e ambientes tecnoldgicos da instituicdo, os requisitos de
seguranca da informacao, privacidade, acessibilidade, interoperabilidade, suporte técnico, atualizacao, escalabilidade, continuidade operacional e possibilidade de uso em ambiente
institucional. Os impactos ambientais potenciais nessa etapa estdo relacionados a escolha de solugdes que demandem maior capacidade de processamento, armazenamento,
trafego de dados ou substituicdo prematura de equipamentos, ocasionando maior consumo energético e possivel geracdo futura de residuos eletroeletronicos. Para mitigacdo
desses impactos, a Administracdo deverd priorizar solu¢ées compativeis com a infraestrutura existente, que ndo imponham exigéncias excessivas de hardware, que permitam
interoperabilidade com sistemas institucionais, que possuam atualizacdo continua e que reduzam a necessidade de aquisicdes complementares de equipamentos.

3.4. Na fase de contratacdo e disponibilizacdo, o fornecedor devera assegurar o fornecimento regular das licencas, chaves de ativacdo, credenciais, acesso a plataforma,
documentacgdo técnica, manuais, canais de suporte, garantias de funcionamento e demais recursos necessarios ao pleno uso da solu¢do. Quando a contratagdo envolver solugdo em
nuvem ou no modelo SaaS, deverdo ser considerados aspectos relacionados a disponibilidade, confidencialidade, integridade, protecdo de dados, portabilidade das informacdes,
continuidade do servigo e condi¢cdes de encerramento contratual. Os impactos ambientais potenciais relacionam-se ao consumo de energia em data centers, ao armazenamento
excessivo de dados, ao uso intensivo de processamento remoto e a dependéncia de infraestrutura tecnolégica de terceiros. Como mitigacdo, a instituicdo podera exigir ou valorizar,
quando compativel com o objeto e sem restringir indevidamente a competitividade, solugdes com boas praticas de eficiéncia energética, uso racional de armazenamento,
mecanismos de gestdo de dados, relatérios de utilizacdo, escalabilidade adequada e possibilidade de ajuste de licencas conforme a demanda real.

3.5. Na fase de implantacdo, deverdo ser realizadas as configuracdes necessarias, ativacao das licengas, integracdo com sistemas institucionais, definicdo dos perfis de
acesso, parametrizacdo dos ambientes, capacitacdo dos usuarios e validacdo do funcionamento da solucdo. Nessa etapa, os possiveis impactos ambientais decorrem de retrabalho,
deslocamentos desnecessarios, impressées de manuais, uso inadequado da ferramenta, necessidade de reinstalacdes sucessivas e consumo adicional de recursos computacionais.
Para mitigacdo, deverao ser priorizadas implanta¢des remotas sempre que tecnicamente viaveis, documentacdo em meio digital, capacitacdo virtual ou hibrida, definicdo prévia de
perfis de acesso, planejamento de implantacdo por etapas e validacdo técnica antes da ampla disponibilizacdo da solugao.

3.6. Na fase de utilizacdo e operacdo, a Administracdo devera acompanhar o uso efetivo das licencas, monitorar a aderéncia da solucdo as necessidades institucionais,
controlar acessos, verificar indicadores de disponibilidade e desempenho, avaliar a qualidade do suporte prestado e promover o uso racional da ferramenta. Os impactos
ambientais potenciais estdao associados ao uso ineficiente de licencas, armazenamento desnecessario de arquivos, processamento excessivo, trafego de dados evitavel, manutencao
de contas inativas e consumo energético indireto dos equipamentos e ambientes de nuvem. Como medidas mitigadoras, a instituicdo devera manter rotina de gestdo de licengas,
revisar periodicamente usudrios ativos, remanejar licencas ociosas, desativar acessos ndo utilizados, orientar os usudrios quanto ao uso racional da solucdo e acompanhar
indicadores de consumo, armazenamento e utilizacdo sempre que disponiveis.

3.7. Na fase de suporte, manutencdo e atualizacdo, deverao ser asseguradas correcdes de falhas, atualizacdes de seguranga, melhorias funcionais, compatibilidade com
sistemas operacionais e navegadores, correcdes de vulnerabilidades e atendimento aos chamados técnicos dentro dos prazos contratados. A auséncia de manutencdo adequada
pode gerar obsolescéncia tecnolégica, falhas de seguranca, indisponibilidade, necessidade de substituicdo antecipada de sistemas ou equipamentos e aumento de retrabalho
operacional. Para mitigacdo desses impactos, a Administracdo devera exigir suporte técnico compativel com a criticidade da solucdo, atualizacbes durante a vigéncia contratual,
corre¢Oes de vulnerabilidades, documentacdo técnica atualizada e canais de atendimento que reduzam deslocamentos e aumentem a eficiéncia operacional.

3.8. Na fase de renovagdo, ampliacdo ou substituicdo, a Administracdo deverd avaliar a continuidade da necessidade, o custo-beneficio da solugdo, o nivel de utilizagdo
das licencas, a qualidade do suporte, a existéncia de alternativas de mercado, a possibilidade de adocdo de solucdes integradas ou compartilhadas e os custos de migracdo. O
principal impacto ambiental potencial nessa etapa decorre da renovacdo automatica de licengas subutilizadas, da manutencdo de solugdes redundantes, da dependéncia
tecnoldgica excessiva e da necessidade de substituicdo de infraestrutura por incompatibilidade com novas versdes. Como medida mitigadora, a instituicdo devera realizar andlise
prévia de utilizacdo, revisar quantitativos, cancelar ou reduzir licengas ociosas, avaliar alternativas interoperaveis, planejar migracGes de forma gradual e considerar o custo total de
propriedade, incluindo licenciamento, suporte, treinamento, implantacao, integracdo, migracdo e encerramento.

3.9. Na fase de encerramento, deverao ser adotadas medidas para desativacdo segura das licencas, revogacao de acessos, exportacdo ou migracdo de dados, preservacao
de informacgdes institucionais, eliminacdo de dados quando aplicavel, encerramento de contas, devolucdo ou inutilizacdo de credenciais e comprovacdo de que ndo permanecerdo
cobrancas, acessos indevidos ou dependéncias operacionais ndo tratadas. Os impactos ambientais potenciais estdo relacionados a manutencdao de ambientes, contas, bases de
dados e armazenamentos desnecessarios, bem como ao descarte inadequado de midias fisicas, tokens, dispositivos de autenticacdo ou equipamentos eventualmente vinculados a
solucdo. Para mitigacdo, a Administracdo devera realizar plano de encerramento, higienizacdo de dados, migracdo planejada, desativacdo de ambientes ndo utilizados, eliminacdao
segura de informac0Oes quando cabivel e encaminhamento ambientalmente adequado de eventuais dispositivos fisicos associados.

3.10. Dessa forma, os possiveis impactos ambientais associados a aquisicdo de softwares sdo, em regra, indiretos, mas devem ser considerados pela Administragdo no
planejamento e na gestdo contratual. Entre eles, destacam-se o consumo de energia elétrica por equipamentos e data centers, o aumento da demanda por armazenamento e
processamento de dados, a possivel necessidade de aquisicdo ou substituicdo de equipamentos, a gera¢do de residuos eletroeletrénicos em caso de obsolescéncia tecnoldgica, o
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desperdicio decorrente de licencas ociosas, a duplicidade de solucdes, o uso excessivo de impressdes e deslocamentos para implantacdo ou treinamento e a manutencao de contas
e dados sem necessidade institucional.

3.11. Como medidas de mitigacdo, a instituicdo devera adotar praticas de governanca e sustentabilidade durante todo o ciclo de vida do software, tais como:
dimensionamento adequado das licengas; preferéncia por fornecimento digital; documentacao eletronica; implantacdo e suporte remoto quando vidveis; capacitacao dos usuarios
para uso eficiente da solugdo; controle periédico de licengas ativas e ociosas; desativacdo de acessos ndo utilizados; avaliacdo de interoperabilidade e compatibilidade com a
infraestrutura existente; priorizacdo de solucdes que ndo demandem substituicdo desnecessdria de equipamentos; planejamento de migracdo e encerramento; e descarte
ambientalmente adequado de eventuais midias, tokens ou dispositivos fisicos vinculados a contratagao.

3.12. A sustentabilidade da contratagdo, portanto, nao se limita a dimensao ambiental direta, mas envolve também a economicidade, a eficiéncia administrativa, a
seguranc¢a da informacao, a acessibilidade, a interoperabilidade, a continuidade dos servigos, a redugcao de desperdicios e a adequada governancga das licengas contratadas. A
contratacdo devera observar critérios que assegurem o uso eficiente da solugdo durante toda a sua vigéncia, com planejamento para implantagdo, operagdo, suporte,
atualizacao, eventual renovacao e encerramento seguro, em conformidade com as diretrizes de contratagdes publicas sustentdveis.

4, REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Sustentabilidade
4.1. Considerando o "Guia de Contratagdes Sustentaveis", 82 Ed. Ano. 2025. Disponivel em: https://www.gov.br/agu/pt-br/assuntos-1/agu-na-cop30/central-de-
conteudos/edicao_2025_do_guia_final_para_cop30.pdf/. N3o se observa aplicabilidade do respectivo guia a cessdo de softwares e/ou sistemas Web.
Subcontratagao
4.2. N3o sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.
4.2.1. A vedacdo a subcontratacao se justifica por se tratar de contratacdo que objetiva a aquisicdo de grande necessidade técnica. Permitir a subcontratagao, total ou

parcial, enfraqueceria a garantia da execu¢do do contratao, por transferir a terceiros a obrigacdo, e poderia gerar conflitos de interesse ou falhas de fiscalizac3do.
Garantia da Contratagao
4.3. N3o havera exigéncia da garantia da contratacdo dos art. 96 e seguintes da Lei n? 14.133, de 2021.

4.4, Serd dispensada a exigéncia de garantia contratual, a decisdo decorre de andlise realizada pela Administracdo quanto a natureza do objeto, ao valor estimado da
contratagdo, ao modelo de execugdo, ao nivel de risco envolvido e a necessidade de preservar a competitividade do certame. Nos termos da Lei n? 14.133/2021, a exigéncia de
garantia contratual constitui faculdade da Administracdo, devendo ser adotada quando demonstrada sua necessidade e pertinéncia diante das caracteristicas do objeto e dos riscos
concretos da contratacdo. No caso em analise, entende-se que a imposicdo de garantia contratual poderia representar 6nus financeiro adicional aos licitantes, especialmente para
empresas que, embora possuam capacidade técnica, operacional e comercial para fornecer o objeto pretendido, ndo disponham de elevada disponibilidade imediata de recursos
em caixa ou de limite financeiro junto a instituicdes bancarias/seguradoras para apresentacdo de caugdo, seguro-garantia ou fianca bancaria.

4.5. Desse modo, a exigéncia poderia restringir a competitividade do certame, reduzindo o nimero de potenciais participantes e, consequentemente, limitando a
possibilidade de obtencdo de propostas mais vantajosas para a Administracdo. Tal medida deve ser evitada quando ndo se mostrar indispensavel a adequada protecdo do interesse
publico, sobretudo em contratacdes cujo objeto ndo apresenta complexidade, criticidade ou risco contratual em grau suficiente para justificar a imobilizacdo financeira prévia por
parte da contratada. Ressalta-se que a dispensa da garantia contratual ndo significa auséncia de protecdo a Administragdao, tampouco implica reducdo da responsabilidade da
futura contratada. O contratado permanecerd integralmente obrigado ao fiel cumprimento das condi¢des estabelecidas no edital, no termo de referéncia, na proposta apresentada
e no instrumento contratual, respondendo por eventuais atrasos, falhas, descumprimentos, inexecucdo parcial ou inexecucdo total do ajuste.

4.6. Além disso, a Administracdo dispde de outros mecanismos legais e contratuais suficientes para resguardar o interesse publico e minorar eventuais prejuizos, tais
como:

a) acompanhamento e fiscaliza¢do da execugdo contratual por servidor ou comissdo designada;

b) exigéncia de recebimento provisdrio e definitivo do objeto, quando aplicavel;

c) possibilidade de rejeicdo do objeto em desconformidade com as especificacGes exigidas;

d) retengdo ou glosa de pagamentos em caso de inadimplemento ou execugdo irregular;

e) aplicagdo de multas e demais sangdes administrativas previstas no edital e na Lei n® 14.133/2021;
f) possibilidade de rescisdo contratual nas hipdteses legalmente previstas;

g) convocagdo de licitante remanescente, quando cabivel;

h) responsabilizacdo da contratada por perdas e danos decorrentes de sua conduta.

4.7. Assim, considerando que os riscos identificados podem ser adequadamente mitigados por meio dos instrumentos ordindrios de gestao e fiscalizacdo contratual, a
exigéncia de garantia mostra-se desnecessaria e potencialmente restritiva a ampla participacao de interessados. Por fim, mantém-se a opc¢do pela dispensa da exigéncia de garantia
contratual, por se mostrar medida mais compativel com os principios da razoabilidade, proporcionalidade, competitividade, economicidade, eficiéncia e selecdo da proposta mais
vantajosa para a Administra¢do, sem prejuizo da aplicacdo dos mecanismos legais cabiveis em caso de descumprimento das obrigacdes assumidas pela contratada.

4.8. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste Termo de Referéncia.
Vistoria
4.9. Ndo ha necessidade de realizagdo de avaliagao prévia do local de execugao dos servigos.

Da requisi¢do Minima
4.10. N3o serdo admitidas propostas apenas para a requisicdo minima; devendo a mesma, obrigatoriamente, contemplar o total solicitado por item.

Da vedacao da Adesao

4.11. N3o sera permitida a adesao de outros drgaos a esse registro de precos.
5. MODELO DE EXECUGCAO DE OBJETO
Condig¢des de execugao
5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:
5.1.1. Inicio da execugdo do objeto: 30 (trinta) dias apds o envio da Ordem de Compra emitida pelo setor responsavel.
5.2. O licenciamento dos softwares deverdo gozar de plena garantia e suporte, conforme estabelecido na legislacdo vigente. As licencas devem iniciar seus prazos de
vigéncia a partir da data de ativacao.
5.3. Todos os softwares fornecidos devem conter do devido licenciamento em conformidade com o exigido pela legislacao atual e descri¢gdes insertas na tabela do item
1.1 acima.
5.4. As duvidas sobre as especificacdes, conteddo e demais aspectos que se refiram aos itens das aquisicoes deverdo ser dirimidas junto a PROAD, no e-mail
"dic@uern.br"e "scd.dis@uern.br".
5.5. Quanto ao item 1 desta demanda, extrai-se do site da prépria Adobe que, sidando uma "melhor experiéncia dos nossos softwares e maior qualidade na implantacao

junto as mais variadas esferas e instituicdes governamentais do Brasil, a Adobe anuncia o programa de Especializacdo em Governo para revendas autorizadas no pais". Desta feita,
segundo o site, "para obter a certificacdo de Especializacdo em Governo, uma série de requisitos e caracteristicas sdo exigidos. Entre eles, sdo requeridos a integra¢do ao rol de
revendas Gold ou Platinum da Adobe e constituida como sociedade limitada ou sociedade an6nima, de acordo com a legislacdo brasileira (MEls, EPPs ou microempresas sdo
inelegiveis)".

Local e horario da prestagdao dos servigos

5.6. O enderego de entrega das licencas de uso dos softwares(cessdo) a que se refere o item anterior é: Avenida Lauro Monte, n? 340, Bairro Abolicdo - Mossord/RN -
CEP: 59619-000, podendo o licitante encaminhar via e-mail para os seguintes enderecos: "scd.dis@uern.br" e/ou "sti@uern.br"

Especificacao da garantia do servico

5.7. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n2 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), sem prejuizo de
outro prazo previsto na descri¢do de cada item individualmente.
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6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagio ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo serda prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagbes entre o drgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adocao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para

apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagOes acerca das obrigacGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execug¢do do objeto, do
plano complementar de execucdo do Contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da presta¢do dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a
execucgao do objeto Contratado.

6.7. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa, hipdtese em que o Contratado designara outro
para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizacao
6.8. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.
Fiscalizacdao Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execu¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administracao.

6.10. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato, com a descri¢cdo do que for
necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados.

6.11. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a corregao da execu¢do do contrato, determinando prazo
para a corregao.

6.12. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo hdbil, a situacdo que demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.13. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor
do contrato.

6.14. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao
ou a prorrogacao contratual.

6.15. A fiscalizagcdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do
Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.16. As disposicdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for
pertinente a contratacgdo, por forca da Instru¢do Normativa Seges/ME n2 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizagdo Administrativa

6.17. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutenc¢do das condicdes de habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

6.18. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor
do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.19. Além do disposto nesta Sessdo, o(s) fiscal (is) de contrato deverdo observar ainda as regras relativas a sua atuacdo de que trata o Titulo IV, Capitulo Il, Secdo 1V,
Subsecdo Il do Decreto Estadual n2 32.449, de 2022.

Gestor do Contrato
6.20. Cabe ao gestor do contrato:

6.20.1. coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracGes e das prorrogacGes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequac¢des do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo.

6.20.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.20.3. acompanhar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

6.20.4. emitir documento comprobatério da avaliacao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
Contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execu¢do contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.20.5. tomar providéncias para a formalizacdao de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de san¢des, a ser conduzido pela comissao de
que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
6.20.6. elaborar relatdrio final com informacgGes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracao.
6.20.7. enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formaliza¢do dos procedimentos de liquidagao e pagamento, com a indicagdo expressa de que o
valor da Nota Fiscal emitida pela contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdao no recebimento definitivo do servico.
6.20.8. receber e dar encaminhamento imediato:

6.20.8.1. as denuncias de discriminagdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 22, inciso Ill, do Decreto n.2 12.174/2024;

6.20.8.2. a notificacdo formal de que a empresa contratada esta descumprindo suas obrigacdes trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do

Trabalho, Ministério Publico, Defensoria Publica ou por qualquer outro meio idoneo.

6.21. Além do disposto nesta Sessdo, o gestor de contrato devera observar ainda as regras relativas a sua atuacao de que trata o Titulo IV, Capitulo Il, Secdo IV, Subsecdo |
do Decreto Estadual n? 32.449, de 2022.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execuc¢do do objeto utilizara o relatério do gestor e/ou fiscal do contrato ou outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestacdo dos
Servigos.

7.2. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1. nao produziu os resultados acordados,



7.2.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
7.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
Do recebimento

7.3. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.4. O prazo para recebimento provisdrio sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca oriunda do Contratado com a comprovacdo da prestacdo dos
servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.5. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico.

7.6. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias
de carater administrativo.

7.7. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.
7.8. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:
7.8.1. o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliacbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo

dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatério, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.9. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.10. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorreg¢des resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisoério.

7.11. A fiscalizacdo n3do efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no recebimento provisério.

7.12. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.13. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.14. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do
contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.15. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apods a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.15.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execu¢ao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des, conforme regulamento.

7.15.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impe¢cam a liquidagao e o pagamento
da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas corregoes;
7.15.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentag¢des apresentadas; e
7.15.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao.
7.15.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestao.
7.16. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensado, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.
7.17. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo Contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de
cobrancga.
7.18. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela

perfeita execu¢do do contrato.
Liquidagao

7.19. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual
periodo, nos termos do art. 72, §32 da Instrugdo Normativa SEGES/ME n2 77/2022.

7.20. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacao, nos casos de contratagées decorrentes de despesas cujos
valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n2 14.133, de 2021

7.21. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

| - o prazo de validade;
- a data da emissao;

Il - os dados do contrato e do drgdo contratante;

IV - o periodo respectivo de execucdo do contrato;
V- o valor a pagar; e
VI - eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.
7.22. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o Contratado providencie

as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem O6nus ao Contratante.

7.23. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n2 14.133/2021.

7.24. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
7.24.1. verificar a manutencgao das condi¢Ges de habilitagdo exigidas;
7.24.2. identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo/contratacdo no dmbito do dérgdo ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com a

Administragdo ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.25. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.26. N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverd comunicar aos érgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.



7.27. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverd adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.28. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado ndo regularize
sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.29. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n2 77, de 2022.

Forma de pagamento

7.30. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo Contratado.
7.31. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.32. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel.
7.32.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacao do pagamento, os percentuais

estabelecidos na legislagdo vigente.

7.33. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2 123, de 2006, ndo sofrerd a retencao tributaria quanto aos impostos
e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresenta¢do de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste
7.34. Os precos inicialmente contratados s3o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgcamento estimado, em 05/03/2026.
7.35. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do indice

de Custo da Tecnologia da informacgao - ICTI, calcullado pelo IPEA, exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.36. O reajuste com base no indice de Custo da Tecnologia da informago - (ICTI), visa manter o equilibrio econdmico-financeiro dos contratos firmados na drea de
Tecnologia da Informacgdo. O respectivo indice reflete a variagdo dos custos especificos do setor de Tecnologia sendo a mais indicada para a aquisi¢cdo inserta neste processo.

7.37. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.38. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagard ao Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida,
liguidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.39. Nas afericOes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.40. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em

substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdao em vigor.

7.41. Na auséncia de previsdao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

7.42. O reajuste serd realizado por apostilamento.

Cessao de crédito

7.43. As cessOes de crédito dependerdo de prévia aprovacao do Contratante.

7.44. E admitida a cessdo fiducidria de direitos crediticios com institui¢do financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instru¢io Normativa
SEGES/ME n? 53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras deste presente tépico.

7.45. As cessdes de crédito ndo abrangidas pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n2 53, de 8 de julho de 2020, dependerdo de prévia aprovacdo do Contratante.

7.46. A eficacia da cessdo de crétido ndo abrangida pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n? 53, de 8 de julho de 2020, em relacdo a Administracdo, estad consolidada a

celebracdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.47. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condicdes de habilitacdo por parte do Contratado (cedente), a celebragéo
do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagcdo
de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou
crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n? 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL- 01, de 18 de maio de 2020.

7.48. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado) pela execu¢do do objeto contratual, restando absolutamente
incélumes todas as defesas e exce¢des ao pagamento e todas as demais cldusulas exorbitantes ao direito comum aplicdveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os
contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacgao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto
de multas, glosas e prejuizos causados a Administracdo.

7.48.1. A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do Contratado.

7.49. O disposto nesta sec¢do ndo afeta as operac¢des de crédito de que trata a Instrucdo Normativa SEGES/MGI n2 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta
regidas.

8. INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagcdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execuc¢do do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

8.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragcGes acima descritas as seguintes sangdes:
8.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que nado se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;
8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que ndo se justificar a

imposicao de penalidade mais grave;

8.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave.
8.2.4. Multa:

8.2.4.1. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela

inobservancia do prazo fixado para apresentacao, suplementacdo ou reposicdo da garantia;

8.2.4.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementacdo ou reposicao da garantia autoriza a Administracdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.



8.2.4.3. Compensatdria, para as infragGes descritas acima alineas “e” a “h” de de 1% (um por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratagao.

8.2.4.4. Compensatdria, para a inexecucao total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 5% (cinco por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratagao.
8.2.4.5. Compensatoria, para a infragcdo descrita acima na alinea “b”, de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da contratacdo.
8.2.4.6. Compensatodria, em substituicdo a multa moratéria para a infracdo descrita acima na alinea “d”, de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da
contratagdo.
8.2.4.7. Compensatoria, para a infracdo descrita acima na alinea “a”, de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da contratagao.
8.3. A aplicacdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante.
8.4. Todas as sanc¢Oes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.
8.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo.
8.6. Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.
8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.
8.8. A aplicacdo das sangbes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento

previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n2 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagcdes serdo enviadas eletronicamente para os enderegos de e-mail informados na proposta comercial,
bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.
8.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de
desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.
8.9. Na aplicacdo das san¢Ges serdo considerados:
8.9.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
8.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e
8.9.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos drgaos de controle.
8.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagcdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam

tipificados como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com
o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

8.12. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos
no ambito do Poder Executivo Federal.

8.12.1. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n2
14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado
possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n2 26, de 13 de abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO , conforme id 39942981.

Regime de Execugao
9.2. O regime de execuc¢do do objeto serd de empreitada por precgo unitario.
Critérios de aceitabilidade de pregos

9.3. Em se tratando de contratacdo para registro de precos, caso adotado o critério de julgamento de menor preco ou de maior desconto por grupo de itens, o critério de
aceitabilidade de precgos unitarios maximos sera aquele fixado individualmente em cada item na tabela 1.1 acima, conforme Pesquisa de Pregos id 39806178.

Exigéncias de habilitacao
9.4, Para fins de habilitacdo, deverd o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

9.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territdrio nacional;
9.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficarda condicionada a verificacdo da

autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de
seus administradores;

9.9. Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.2 77, de 18 de
margo de 2020.

9.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

9.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz;

9.12. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 16 de dezembro 1971.


https://sei.rn.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=48308457&id_procedimento_atual=45649331&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110007354&infra_hash=f1bde45a4be10028eb7f77a53cbda27d67ce68383f10a68b43aa0a7110271c9737837e582d2d3e81db11706b4b12624380262214151b23b42728cf1cca4214c32d50908fd2d8d9e239fb0ed5e07842b8befef8e8a9250145710e2a7cb00aed86
https://sei.rn.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=48160183&id_procedimento_atual=45649331&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110007354&infra_hash=bf42805a9951617d0474270a88fa6aba77d1313a27c564f35c6419d44848396537837e582d2d3e81db11706b4b12624380262214151b23b42728cf1cca4214c32d50908fd2d8d9e239fb0ed5e07842b8befef8e8a9250145710e2a7cb00aed86

9.13. Consércio de empresas: contrato de consércio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279
da Lei n2 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito pelos consorciados, com a indicacdo da empresa lider, responsavel por
sua representacdo perante a Administragdo (art. 15, caput, | e Il, da Lei n2 14.133, de 2021).

9.14. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacdo respectiva.
Habilitagao fiscal, social e trabalhista
9.15. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretédrio da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

9.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

9.19. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

9.20. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da

Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.
123, de 2006, estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagdo Econdmico-Financeira

9.23. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua
participacdo na licitacdo/contratacdo, ou de sociedade simples;

9.24. certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.25. balango patrimonial, demonstra¢do de resultado de exercicio e demais demonstracées contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando, para cada

exercicio, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicacdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
G = Ativo Total
- Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
LC= Ativo Circulante
- Passivo Circulante
9.26. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd

exigido, para fins de habilitagdo, capital minimo OU patrimdnio liquido minimo de 1% (um por cento) do valor total estimado da contratacdo.

9.27. Os indicadores fixados acima deverao ser atingidos em cada um dos dois Ultimos exercicios sociais, sob pena de inabilita¢do.

9.28. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.29. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital -
ECD ao Sped.

9.30. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste termo de referéncia deverd ser atestado mediante declara¢do assinada por profissional habilitado da éarea

contabil, apresentada pelo fornecedor.

9.31. Declaracdo do fornecedor, acompanhada da relacdo de compromissos assumidos, de que um doze avos dos contratos firmados com a Administracdo Publica e/ou
com a iniciativa privada vigentes na data apresentac¢do da proposta ndo é superior ao patrimonio liquido do interessado, observados os seguintes requisitos:

9.31.1. a declaragdo deve ser acompanhada da Demonstracao do Resultado do Exercicio (DRE), relativa ao ultimo exercicio social; e

9.31.2. caso a diferenca entre a declaracdo e a receita bruta discriminada na Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por
cento), para mais ou para menos, o fornecedor devera apresentar justificativas.

9.32. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balanco de abertura.

Da Justificativa Qualificagdo Econ6mico-Financeira

9.33. A exigéncia de documentacdo econdmico-financeira justifica-se pela necessidade de assegurar que os licitantes possuam condi¢cbes de solvéncia e capacidade
financeira para executar o contrato, evitando riscos de inexecugao.

9.34. A apresentacdo de certiddes negativas de insolvéncia civil e de faléncia (Lei n? 14.133/2021, art. 69, Il e IN Seges/ME n? 116/2021) garante que a empresa ndo esteja
em situacdo judicial impeditiva. Ja a exigéncia de balanco patrimonial e demonstracdes contabeis (art. 69, I) permite verificar os indices de Liquidez Geral, Corrente e Solvéncia, que
devem ser superiores a 1, assegurando equilibrio econdmico-financeiro.

9.35. Como alternativa, admite-se a comprovacao de capital minimo ou patriménio liquido de 1% do valor estimado da contratacdo, bem como balanc¢o de abertura para
empresas recentes, conforme art. 65, §12, da Lei n2 14.133/2021. Tais medidas visam garantir a idoneidade financeira dos contratados, transparéncia e protecdo ao interesse
publico.

Qualificagao Técnica
9.36. Declaracdo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informacdes e das condices locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da contratacao.

9.36.1. Essa declaracdo podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsdvel técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades da contratagao.

DisposigOes gerais sobre habilitagao

9.37. Quando permitida a participagdo na licitacdo/contratacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas
mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

9.38. Na hipdtese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou do aceite do
instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n2 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.39. N3o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.40. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da
filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prdpria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.41. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizagdo do recolhimento dessas contribuicdes.



Documentagio complementar para cooperativas

9.42. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documenta¢do complementar:
9.42.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacao e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricao e a
comprovacgao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 49, inciso XI, 21, inciso | e 42, §§22 a 62 da Lei n. 5.764, de 1971;
9.42.2. A declaragdo de regularidade de situagao do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
9.42.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacao do servico;
9.42.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;
9.42.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarao o contrato;
9.42.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa:
9.42.6.1. ata de fundacao;
9.42.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
9.42.6.3. regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
9.42.6.4. editais de convocagado das trés Ultimas assembleias gerais extraordinarias;
9.42.6.5. trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais;
9.42.6.6. ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratacdo; e
9.42.6.7. ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que
tal auditoria ndo foi exigida pelo érgdo fiscalizador.
10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
10.1. O custo estimado total da contratacdo, que é o maximo aceitdvel, é de RS 1.017.160,37 (um milhdo, dezessete mil cento e sessenta reais e trinta e sete centavos),
conforme custos unitarios apostos na tabela contida no item 1.1. acima e na Pesquisa de Precos id 39806178.
10.2. As estimativas das quantidades e memoria de cdlculo estdo pormenorizadas nos topicos 5 e 7 do Estudo Técnico Preliminar.
10.2.1. Quando as propostas permanecerem com precos acima do orcamento estimado, o custo estimado da contratacdo sera tornado publico apds a fase de lances.
10.3. A estimativa de custo levou em consideragao o risco envolvido na contratacdo e sua aloca¢do entre Contratante e Contratado, conforme especificado na matriz de

risco constante do Contrato.

10.4. Em caso de Registro de Precos, os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducdo dos precos praticados no mercado ou
de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situacdes:

10.4.1. em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis, que
inviabilizem a execugdo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n© 14.133, de 2021;
10.4.2. em caso de criacdo, alteracao ou extingao de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre
0s pregos registrados;
10.4.3. serdo reajustados os precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice previsto para a contratacdo; ou
10.4.4. poderdo ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratacdo

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. A indicacdo da dotacdo orcamentaria fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informacGes contidas neste Termo de Referéncia ndo sao classificadas como sigilosas.

O presente documento foi elaborado com base no modelo de Termo de Referéncia - Obras e Servicos, exceto TIC - Lei n? 14.133/2021 - Atualizacdo: Dezembro/2025, bem como
pela minuta padronizada da SEAD/RN no que cabe a legislacdo estadual, e segue assinado pela servidora Elaboradora, para ser aprovado pela Autoridade Competente.

Mossord, data da assinatura eletronica.

llanio Mauricio Nunes
Diretoria de LicitagOes e Contratos
TNS - Matricula 13.762-6

Vania Meyreli Paloma Mendes dos Santos
Chefe do Setor de Planejamento da Diretoria de Licitagdes e Contratos
Portaria N2 1277/2026-GP/FUERN - TNM - Matricula 13.145-8
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UERN
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DA CONTRATAGAO

Processo n2 04410277.001090/2025-56

FUNDAGAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN

ESTUDOS PRELIMINARES

Lei 14.133/2021, Art. 18, § 1°: O estudo técnico preliminar devera evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solugéo, de modo a permitir a avaliagéo da viabilidade técnica e econdémica da contratagéo.

1. Dados do Processo:

Orgao Responsavel pela Contratagao: Superintendéncia de Tecnologia da Informacéo - STl / UERN

Objeto: Registro de pregos para a cessao do direito de uso de softwares para atendimento as necessidades da instituigao.
Local da entrega ou prestagdo do servigo: Almoxarifado Central da Uern. Avenida Lauro Monte, n° 340, Bairro Aboligao - Mossoré/RN - CEP: 59619-000
N° do Processo: Processo SEI-UERN: 04410277.001090/2025-56

2. Necessidade da contratagao

e Aaquisicdo de equipamentos de tecnologia para a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) é uma medida estratégica que visa a modernizacdo e ampliacdo da infraestrutura de Tecnologia da Informagdo (TI) nas suas
Unidades Académicas. Essa iniciativa tem como objetivo fortalecer as atividades de ensino, pesquisa, extensdo e gestdo administrativa, em sintonia com as exigéncias do cenario educacional contemporaneo;

¢ As demandas foram identificadas por meio do "Orgamento Participativo 2026",evidenciando uma mobilizagdo ampla e articulada para atender as necessidades estruturais de diversas areas da universidade;

¢ Considerando a variedade e o volume dos equipamentos requisitados, a adogdo do sistema de registro de precos configura-se como a alternativa mais eficiente e vantajosa. Essa modalidade permite a UERN contratar as melhores
propostas de forma econdmica, transparente e agil, garantindo que futuras aquisi¢des estejam alinhadas as exigéncias técnicas e orgamentdrias. A padronizag¢do das especificagbes técnicas, por sua vez, assegura compatibilidade,
qualidade e homogeneidade nos equipamentos adquiridos, contribuindo para a sustentabilidade e o desempenho da infraestrutura tecnoldgica;

e A modernizagdo do parque de Tl da UERN é, portanto, uma prioridade institucional. Trata-se de um investimento essencial para elevar a qualidade dos servigcos prestados, ampliar a competitividade académica e atender as exigéncias de

um ambiente universitario cada vez mais digitalizado. A atualizagdo tecnoldgica possibilita a adogdo de metodologias inovadoras, como o ensino hibrido e remoto, além da integracdo de plataformas digitais que otimizam o

gerenciamento académico e administrativo;

Adicionalmente, o fortalecimento da infraestrutura tecnoldgica é determinante para a consolidagdo da pesquisa cientifica e da extensdo universitaria, especialmente em dreas que demandam alto desempenho computacional, como

andlise de dados, inteligéncia artificial, automagdo e simulagdes complexas. Com acesso a recursos digitais avangados, a UERN se posiciona de forma mais robusta na produgdo de conhecimento, inovagdo e impacto social;

e Do ponto de vista administrativo, os ganhos também sdo significativos: a automacdo de processos, a seguranca da informagao e a eficiéncia operacional contribuem para uma gestdo mais moderna, responsiva e preparada para os
desafios da educagdo superior no século XXI. Em suma, este investimento em tecnologia ndo apenas atende as demandas imediatas da comunidade académica, mas também fortalece o papel institucional da UERN como promotora de

ensino, ciéncia e inovagdo de exceléncia.

3. Referéncia ao Plano Anual de Contratagdes, entre outros documentos institucionais (PDI, PPA, etc)

¢ A Superintendéncia de Tecnologia da Informagdo - STl elaborou o Documento de Formalizagdo de Demanda - DFD, considerando a necessidade explicitada no Processo SEI-UERN:04410034.001391/2025-32, para atendimento as
demandas insertas no referido processo para Itens de tecnologia da informagdo na UERN, conforme Plano de Contratagdes Anual 2026 sob o cédigo 925543-39/2026;
o Assim, os servigos elencados no DFD e ETP, estdo previstos no PDI, conforme Meta (A) inserida na DIRETRIZ Il do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI/UERN (PDI).

4. Requisitos da Contratacao:

4.1. NATUREZA DA CONTRATAGAO:

Os objetos desta contrata¢do sdo caracterizados como comuns, nos termos do Art. 6°, inciso XIII da lei 14.133 - bens e servigos comuns: aqueles cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio
de especificagdes usuais de mercado, e ndo tém natureza continuada.

4.2. Duracgéo Inicial do Contrato e da Ata:

O prazo de vigéncia da Ata de Registro de precos sera de 1 (um) ano, contado da publicagdo, e poderd ser prorrogada, por igual periodo, desde que comprovado o prego vantajoso, conforme previsto no art. 84 da Lei n2 14.133/2021.

No ato de prorrogacgdo da vigéncia da Ata de Registro de Pregos, poderd haver a renovagdo dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original, desde que respeitado o disposto no Artigo 179 e seus paragrafos do Decreto
Estadual n? 32.449/2023, do Rio Grande do Norte.

O prazo de vigéncia do contrato sera de 2 (dois) anos, conforme previsto no art. 105 da Lei n2 14.133/2021.

4.3. Sustentabilidade:

4.3.1 Considerando o "Guia de Contratagdes Sustentaveis", 82 Ed. Ano. 2025. Disponivel em: https://www.gov.br/agu/pt-br/assuntos-1/agu-na-cop30/central-de-conteudos/edicao_2025_do_guia_final_para_cop30.pdf/.

4.4. Padroes minimos de qualidade:

Todos os softwares fornecidos devem conter do devido licenciamento em conformidade com o exigido pela legislagao atual e descrigdes insertas na tabela 2, Item 8.1;
As duvidas sobre as especificagdes, conteludo e demais aspectos que se refiram aos itens das aquisicdes deverdo ser dirimidas junto a PROAD, no e-mail "dlc@uern.br"e "scd.dis@uern.br".

4.5. Transigao Contratual:
Nao se aplica
4.6. Da Qualificagao técnica:

A exigéncia de atendimento inciso VI do artigo 67 da Lei 14.133/2021, como critério de qualificagdo técnica para o fornecimento do objeto, demonstra uma preocupagdo da Administragdo Publica em garantir a selegdo de uma empresa com a
devida competécnia técnica para fornecimento do item demandado, além de assegurar que os softwares fornecidos possuam as caracteristicas demandadas e fornecidas por empresa devidamente certificada e autorizada para o fornecimento

do objeto.

Da analise de requisitos:
Inciso VI: A exigéncia de uma declaragdo de que a empresa tomou conhecimento de todas as informagdes e condigSes do contrato visa assegurar que a empresa estd ciente de suas obrigagGes e responsabilidades, minimizando o risco de futuras

divergéncias e conflitos.

4.7. Relevancia dos requisitos estipulados:

Arelevancia das especificagbes dos itens descritos e elencados neste documento e no DFD ( 1d.38728144), sao consideraveis e ndo devem ser suprimidas, sob a possibilidade de nao contratagao da solu¢cdo adequada para o atendimento

das demandas desta superintendéncia.

4.8 Do regime de execugdo aplicavel a contratagdo em tela:

Sera conforme o Art. 62, XXVIII da Lei 14.133/2021, conforme segue: "XXVIII - empreitada por pre¢o unitdrio: contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo de unidades determinadas". Consideramos o respectivo regime de
contratagdo em virtude de sua natureza. Pois ndo restringe a participagdo nem prejudica a economia de escala.
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4.9. Da necessidade de vistoria

Considerando as caracteristicas do objeto da contratagdo ndo havera necessidade de realizagdo de vistoria.

5. Estimativa das Quantidades e memoria de calculo

5.1 Da quantidade demandada:

As demandas foram levantadas pelas préprias unidades requisitantes, considerando suas necessidades operacionais, pedagogicas, administrativas e técnicas, de modo a possibilitar o atendimento adequado as atividades de
ensino, pesquisa, extensdo e gestdo universitaria. O ETP informa que esse processo contou com ampla participagdo da comunidade universitdria, permitindo que as estimativas refletissem ndo apenas a demanda atual, mas também proje¢des
de crescimento, modernizacdo e continuidade dos servigos institucionais.

A memodria de célculo dos quantitativos encontra-se demonstrada na composi¢do da Tabela 2 do ETP, na qual sdo discriminados, por item, a descrigdo da solugdo, a unidade solicitante, a unidade de fornecimento, a requisicdo
minima, a reserva técnica e o quantitativo total estimado. Assim, para cada software ou solugdo tecnoldgica, o quantitativo total decorre da soma entre a demanda minima identificada pelas unidades requisitantes e a reserva técnica
estabelecida para assegurar margem de atendimento a necessidades institucionais previsiveis, continuidade operacional e eventual expansdo de uso durante a vigéncia da ata de registro de precos. Exemplificativamente, a renovagdo de
licengas Adobe Creative Cloud teve demanda minima de 42 unidades e reserva técnica de 42 unidades, totalizando 84 licengas; as licengas Freepik Premium+ tiveram requisicdo minima de 01 unidade e reserva técnica de 02 unidades,
totalizando 03 licengas; as licengas CapCut Pro tiveram requisicdo minima de 04 unidades e reserva técnica de 04 unidades, totalizando 08 licengas; e as licengas Microsoft Windows 11 PRO ou superior tiveram requisigdo minima de 10
unidades e reserva técnica de 50 unidades, totalizando 60 licengas. O mesmo critério foi aplicado aos demais itens constantes da Tabela 2 do ETP, preservando a correlagdo entre a necessidade informada, a unidade solicitante e o quantitativo
estimado.

Dessa forma, a estimativa das quantidades ndo decorreu de mera projecdo abstrata, mas da consolidagdo das solicitagdes apresentadas pelos setores demandantes, acrescida de reserva técnica justificada pela necessidade de
garantir disponibilidade, padronizagdo, continuidade dos servigos, eventual ampliagdo do uso institucional e mitigagdo de riscos decorrentes de insuficiéncia de licengas durante a vigéncia da contratagdo. Ressalta-se, ainda, que a contratagdo
foi planejada por meio do Sistema de Registro de Pregos, o que confere maior racionalidade a Administragdo, uma vez que permite a contratagdo conforme a necessidade efetiva, sem obrigatoriedade de aquisi¢do imediata da totalidade dos
quantitativos registrados. Tal sistematica reduz o risco de desperdicio, preserva a economicidade e assegura flexibilidade para atendimento das demandas institucionais ao longo da vigéncia da ata.

Portanto, recomenda-se que o ETP seja complementado para explicitar que a memdria de cdlculo dos quantitativos adotou a seguinte metodologia: identificagdo das demandas pelas unidades requisitantes no Or¢gamento
Participativo 2026; consolidagdo das necessidades por item e por unidade solicitante; definigdo da requisicdo minima indispensavel ao atendimento imediato; inclusdo de reserva técnica para assegurar continuidade, expansdo e padronizagdo
do uso institucional; e apuragdo do quantitativo total pela soma da requisicdo minima com a respectiva reserva técnica.

Assim, entende-se demonstrada a relagdo objetiva entre a demanda prevista e os quantitativos estimados para a contratagdo, em conformidade com o planejamento da Administragdo e com a necessidade de evitar tanto a
subestimagdo quanto a superestimagdo dos quantitativos, promovendo eficiéncia, economicidade, padronizagdo e adequado atendimento ao interesse publico.

5.2 Justificativa para cessdo de Solugdes de Software — 2026

Considerando as diversas demandas institucionais oriundas de diferentes setores administrativos e académicos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), torna-se necessaria a aquisi¢do de distintas solugGes
de software, com o objetivo de garantir a continuidade, modernizacdo e eficacia das atividades-fim e meio da institui¢do. A estimativa da quantidade de equipamentos foi elaborada com base nas demandas identificadas pelas diversas
unidades académicas e administrativas da UERN, conforme estabelecido no processo do Or¢amento Participativo. Esse mecanismo democratico permitiu que as préprias unidades realizassem um planejamento detalhado, orientado por suas
reais necessidades operacionais e pedagogicas, garantindo que os recursos alocados atendam de forma eficiente e estratégica os diferentes setores da instituigdo;

O processo envolveu uma ampla participagdo da comunidade universitdria, que contribuiu ativamente com informagdes, diagndsticos e sugestdes baseadas em sua experiéncia cotidiana e nas especificidades de suas fung¢des.
Essa escuta qualificada assegura que as estimativas reflitam ndo apenas a demanda atual, mas também as projecGes de crescimento e modernizagdo da UERN nos préximos anos; A colaboragdo intersetorial no levantamento das necessidades
foi essencial para alinhar as projecdes de aquisicdo com o uso efetivo dos equipamentos, evitando distor¢des como a subutilizagdo de recursos ou a caréncia de infraestrutura critica. Assim, as quantidades previstas contemplam tanto a
reposi¢do de equipamentos obsoletos quanto a ampliagdo da capacidade tecnoldgica, promovendo escalabilidade, flexibilidade e aderéncia as inovagdes tecnoldgicas emergentes no ensino superior;

O Orgcamento Participativo também proporcionou uma analise criteriosa do estado atual dos equipamentos, da urgéncia na renovagdo do parque tecnoldgico e da necessidade de expansdo para atender as novas demandas
institucionais. Esse planejamento cuidadoso previne tanto a escassez quanto o excesso de equipamentos, promovendo uma gestdo eficiente e racional dos recursos;

Em sintese, as estimativas apresentadas resultam de um processo participativo, técnico e realista, voltado para a qualificagdo continua da infraestrutura de TI da UERN. O objetivo é maximizar o impacto dos investimentos,
fortalecer as condigdes de ensino, pesquisa e gestdo, e assegurar que a universidade esteja preparada para os desafios tecnolégicos do presente e do futuro.

5.2 Da memoria de calculo:

0 valor estimado para a aquisi¢ao dos itens demandados, seguem conforme Item 07 deste documento.

6. Levantamento de Mercado e Justificativa da Escolha do Tipo de Solugao a Contratar

No levantamento preliminar de mercado, foi considerada, inicialmente, a possibilidade de utilizagdo de softwares gratuitos, livres ou de cddigo aberto para atendimento das demandas institucionais apresentadas pelas unidades
académicas e administrativas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte — UERN. Tal alternativa foi analisada por representar, em principio, menor dispéndio direto para a Administragdo, possibilitando a alocagdo de recursos publicos
em outras necessidades institucionais.

Entretanto, a andlise técnica das demandas demonstrou que a adogao exclusiva de solugdes gratuitas ou livres ndo se revelou suficiente para atender, de forma integral, segura e eficiente, as necessidades especificas dos
setores requisitantes. Embora tais ferramentas possam ser Uteis em determinados contextos, verificou-se que, para as finalidades pretendidas pela UERN, diversas solugdes gratuitas apresentam limitagdes funcionais, restri¢des de uso
institucional, auséncia de suporte técnico especializado, menor integragdo com sistemas e fluxos de trabalho j utilizados, além de eventuais riscos relacionados a seguranga da informagdo, a continuidade dos servigos e a conformidade com
requisitos técnicos minimos. Nesse sentido, ndo se trata de afastamento genérico ou absoluto das solugdes gratuitas, mas de andlise vinculada as necessidades concretas da Administragdo. As demandas apresentadas envolvem atividades
especializadas, tais como produgdo audiovisual, comunicagdo institucional, editoragdo, design grafico, andlise estatistica, andlise qualitativa de dados, elaboragdo de projetos técnicos, modelagem BIM, controle processual, licenciamento de
sistemas operacionais e certificagdo digital. Tais atividades exigem ferramentas com funcionalidades especificas, compatibilidade com padrdes de mercado, regularidade de licenciamento, suporte técnico, atualizagdes, seguranga,
disponibilidade e estabilidade operacional.

Além disso, constatou-se que, em alguns casos, solugdes aparentemente gratuitas deixam de sé-lo quando utilizadas em ambiente institucional, corporativo, educacional ou governamental, passando a exigir assinatura,
licenciamento, cadastro institucional, contratagdo de plano especifico ou adesdo a modelo “shareware”. Assim, a simples existéncia de versdo gratuita ndo implica, necessariamente, viabilidade técnica, juridica ou econémica para uso pela
Administragdo Publica, especialmente quando ha restrigdes quanto a finalidade de uso, nimero de usudrios, armazenamento, suporte, exportagdo de arquivos, colaboragdo em equipe, privacidade dos dados ou uso comercial/institucional.

Também foram considerados os riscos decorrentes da auséncia de suporte técnico formal. Em ambiente institucional, a indisponibilidade de suporte pode ocasionar atrasos na solugdo de falhas, paralisagdo de atividades, perda
de produtividade, incompatibilidade entre versdes, dificuldades de instalagdo e atualizagdo, bem como aumento da dependéncia de soluges improvisadas pela equipe interna de TI. Esses fatores podem gerar custos indiretos relevantes para
a Administragdo, ainda que a ferramenta ndo possua custo inicial de aquisi¢do. Sob o aspecto da segurang¢a da informacdo, a adogdo de softwares sem garantias minimas de atualizagdo, suporte, corre¢do de vulnerabilidades, controle de
acesso, conformidade com politicas institucionais e prote¢do de dados pode representar risco a integridade, disponibilidade e confidencialidade das informagdes tratadas pela Universidade. Tal aspecto assume especial relevancia
considerando que a UERN lida com dados académicos, administrativos, documentos institucionais, certificados, projetos técnicos, informagdes pessoais e contetidos sensiveis vinculados as atividades de ensino, pesquisa, extensdo e gestdo.

Dessa forma, a escolha pelas solugGes objeto da contratagdo decorre da necessidade de assegurar maior aderéncia técnica as demandas apresentadas, regularidade no licenciamento, continuidade operacional, compatibilidade
com os fluxos institucionais, suporte técnico adequado, atualizagdo das ferramentas, seguranga da informacgdo e padronizagdo minima entre os setores usudrios. A opg¢do pela cessdo de direito de uso dos softwares demandados também se
justifica pela possibilidade de atendimento direto as necessidades indicadas pelas unidades requisitantes, evitando a adogdo de ferramentas que, embora gratuitas, poderiam ndo entregar os resultados esperados ou gerar custos indiretos
superiores no decorrer da execugdo. Ressalta-se que a Administragdo devera, sempre que possivel, realizar a analise comparativa entre alternativas disponiveis no mercado para cada grupo de solugdo demandada, considerando softwares
gratuitos, livres, comerciais, solugdes em nuvem, licengas por assinatura, licengas perpétuas, modelos educacionais, contratagdes por usudrio, por dispositivo ou por volume, bem como eventuais alternativas equivalentes. Essa comparagdo
deve observar critérios como funcionalidades minimas, compatibilidade técnica, suporte, seguranga, escalabilidade, custo total de propriedade, prazo de licenciamento, atualizagdes, treinamento, condi¢des de uso institucional e aderéncia as
necessidades dos setores demandantes.

SOLUGAO PREVISTA POSSIVEIS ALTERNATIVAS GRATUITAS/LIVRES COMPARAGAO TECNICA E JUSTIFICATIVA

As alternativas gratuitas atendem parcialmente a atividades de edi¢do de imagem, ilustracdo vetorial, diagramacgao,
video e criagdo visual. O GIMP ¢ apresentado como editor de imagem gratuito e de codigo aberto, e o Inkscape como
editor vetorial livre, sendo uteis para demandas pontuais. Contudo, o Adobe Creative Cloud retine, em pacote

Renovacdo de licenca de uso do Adobe Creative Cloud GIMP, Inkscape, Scribus, Krita, DaVinci Resolve versao  integrado, aplicagdes profissionais como Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects, Acrobat Pro e

para instituicdes de ensino gratuita, Blender outras, com integragdo entre softwares, fluxo colaborativo, recursos avangados, padronizacio de arquivos e ampla
adocdo no mercado de comunicagdo, design e produgio audiovisual. Assim, para setores que demandam producao
institucional continua, pecas graficas complexas, edi¢ao audiovisual e compatibilidade com arquivos profissionais, as
alternativas gratuitas ndo substituem integralmente a solugdo comercial.

As alternativas gratuitas podem atender demandas simples de imagens, icones e vetores. Entretanto, usualmente

Bancos gratuitos como Pixabay, Pexels, Unsplash, possuem menor variedade de ativos premium, limitagdes de licenga, menor padronizagdo visual e necessidade de
Licenga Anual Freepik Premium+ Wikimedia Commons e recursos gratuitos do proprio conferéncia individual das permissdes de uso. O Freepik Premium+ amplia o acesso a banco de imagens, vetores,
Freepik modelos e recursos graficos com condi¢des mais adequadas para produg@o institucional recorrente, reduzindo tempo

de busca e riscos de uso inadequado de ativos protegidos.

As alternativas gratuitas permitem edi¢@o basica e intermediaria de videos. Todavia, versdes gratuitas podem conter
. . . limitagdes quanto a recursos avangados, exportagdes, armazenamento, templates, efeitos, inteligéncia artificial
. CapCut gratuito, DaVinci Resolve gratuito, Shotcut, oes q . cacos, exportagocs, emp ates, cf gencla artl i
Licenga Anual CapCut Pro Kdenlive. OnenShot legendagem automatica, banco de midia e colaboragdo. Para demandas institucionais de comunicagdo 4gil, redes
» P sociais, videos educacionais e divulgacéo, a versdo Pro pode oferecer maior produtividade, padronizagéo e recursos
prontos, reduzindo retrabalho.

As alternativas gratuitas possibilitam criacao de pecas simples, edi¢do grafica e diagramagéo basica. Contudo, o
Canva Pro oferece ambiente online colaborativo, modelos institucionais, biblioteca ampliada, redimensionamento,
recursos de marca, banco de imagens e facilidade de uso por usuarios ndo especializados. Para setores
administrativos e de comunicagdo que necessitam produzir pegas com agilidade e padronizagdo visual, a versdo paga
pode ser mais eficiente que ferramentas livres isoladas.

Canva gratuito, GIMP, Inkscape, Scribus, LibreOffice

Licenga Anual Canva Pro Draw

R ¢ ambiente gratuito para computagdo estatistica e graficos; Jamovi ¢ alternativa gratuita voltada a analises
estatisticas com interface amigavel; e JASP é programa estatistico aberto e gratuito. Essas solugdes podem atender
ensino, pesquisa e analises estatisticas comuns. Contudo, o SPSS possui tradi¢éo de uso em pesquisas académicas,

IBM SPSS Statistics R, Jamovi, JASP, PSPP interface consolidada, compatibilidade com bases e rotinas ja utilizadas, documentagdo ampla, suporte comercial e
recursos avangados integrados. Para setores com usuarios ja capacitados no SPSS ou que dependam de
compatibilidade com bases, sintaxes e metodologias previamente adotadas, a substituigdo por ferramentas gratuitas
pode exigir treinamento, migragdo e validagdo metodologica

Pacote CoreIDRAW Graphics Suite Inkscape, GIMP, Krita, Scribus Inkscape e GIMP sdo alternativas livres adequadas para criagdo vetorial e edi¢ao de imagens. Entretanto, o
Corel DRAW possui recursos profissionais integrados de ilustragio vetorial, editoragdo, fechamento de arquivos
graficos, compatibilidade com formatos usados por graficas e fluxo consolidado em design institucional. Caso os




setores demandantes ja utilizem arquivos em formatos proprietarios ou necessitem de compatibilidade com
fornecedores graficos, a solugdo comercial se mostra tecnicamente mais segura.

As alternativas gratuitas podem atender edi¢io local ou colaboragio basica, mas o Microsoft 365 agrega suite de
escritorio, armazenamento em nuvem, colaboracdo, e-mail, Teams, gestdo de usuarios, seguranga, controle
administrativo e integra¢do com ecossistema Microsoft. Para uso institucional com multiplos usuarios, controle
centralizado, colaboragdo e suporte, a solugdo licenciada tende a oferecer maior governanga e menor risco
operacional.

LibreOffice, ONLYOFFICE, Google Workspace gratuito

Microsoft 365 Business — Licenga Anual limitado, Nextcloud com Collabora/ONLYOFFICE

Alternativas gratuitas podem atender analise qualitativa basica, codificacdo simples e organizagdo de dados textuais.
O QDA Miner Lite, por exemplo, é versdo gratuita voltada a analise qualitativa de textos e imagens. Contudo, o
MAXQDA oferece ambiente mais completo para analise qualitativa, métodos mistos, codificagdo avangada,
visualizagdes, relatorios, importagdo de multiplos formatos e suporte a pesquisas académicas complexas. Para grupos
de pesquisa com necessidade de analise robusta, rastreabilidade metodologica e recursos avangados, as alternativas
gratuitas podem ser insuficientes.

Software para analise de dados MAXQDA QDA Miner Lite, Taguette, QualCoder, RQDA

Alternativas livres podem atender desenhos 2D simples e modelagem paramétrica basica. O FreeCAD ¢ modelador
paramétrico 3D de codigo aberto voltado ao desenho de objetos reais. Contudo, o AutoCAD LT ¢ amplamente
utilizado em projetos técnicos 2D, possui compatibilidade consolidada com arquivos DWG, precisdo, padronizagido
de layers, impressdo técnica e interoperabilidade com profissionais e empresas de engenharia e arquitetura. Para
setores que trabalham com projetos institucionais, plantas, reformas e documentagao técnica, a compatibilidade com
DWG e padrdes de mercado pode justificar a solugao comercial.

AutoCAD LT 2026 LibreCAD, FreeCAD, QCAD Community Edition

Alternativas gratuitas podem auxiliar no controle de etapas, cronogramas e planilhas de custos. O OpenProject possui
edi¢do comunitaria gratuita para gestdo de projetos e colaboracdo. Contudo, softwares especializados de or¢amento
de obras geralmente integram bases como SINAPI, composi¢oes, BDI, curva ABC, relatérios, memorias de calculo e
atualizag@o de insumos. Planilhas ou ferramentas genéricas exigem maior trabalho manual, aumentam risco de erro e
ndo substituem integralmente sistemas proprios para or¢amento de engenharia

Software especializado para elaborag@o de orcamentos Planilhas em LibreOffice/Excel, OpenProject,
de obras e servigos de engenharia ferramentas livres de gerenciamento de projetos

Alternativas livres podem atender modelagem, visualizagdo IFC e colaboragdo BIM em determinados contextos.
Blender ¢ suite 3D livre e aberta, e FreeCAD permite modelagem paramétrica. Contudo, softwares BIM comerciais
FreeCAD, BlenderBIM/IfcOpenShell, OpenProject BIM, normalmente oferecem recursos mais maduros para compatibilizagdo de projetos, documentagio técnica,
Blender familias/objetos, interoperabilidade com escritorios externos, suporte, treinamento e fluxos profissionais de
arquitetura, engenharia e construgdo. Para adogdo institucional em projetos de obras, a escolha comercial pode ser
justificada pela necessidade de confiabilidade, suporte e compatibilidade técnica.

Licengas de uso de software BIM

Alternativas gratuitas podem auxiliar em controle simples de prazos e tarefas. Contudo, softwares juridicos
especializados oferecem cadastro de processos, leitura de diarios, captura de movimentagdes, alertas, banco de
documentos, robds de consulta e integragdo com tribunais. Para Nucleo de Pratica Juridica ou setor com
acompanhamento processual recorrente, controle manual ou planilhas podem gerar risco de perda de prazo,
retrabalho e falhas de acompanhamento.

Planilhas, Trello gratuito, sistemas publicos dos tribunais,

Software para Controle Processual controle manual, OpenProject

Sistemas Linux sdo alternativas gratuitas e de codigo aberto, sendo o Ubuntu apresentado oficialmente como sistema
operacional open source para desktops, servidores e nuvem. Contudo, a substituicdo do Windows pode gerar
incompatibilidade com softwares institucionais, drivers, sistemas legados, aplicagdes Microsoft, ferramentas
administrativas e rotinas de suporte ja consolidadas. Quando o parque computacional e os sistemas utilizados
dependem de ambiente Windows, a licenca comercial se justifica pela compatibilidade, padronizagao, segurancga e
continuidade operacional.

Licenca Microsoft Windows 11 PRO ou superior,

: : X Ubuntu, Debian, Fedora, Linux Mint
licenciamento perpétuo

Alternativas gratuitas podem fornecer certificados DV e ferramentas criptograficas. OpenSSL ¢ toolkit aberto para
TLS e criptografia. Entretanto, a demanda indicada refere-se a certificado OV Wildcard, com validagdo
Certificagdo SSL/TLS OV Wildcard Raiz Let’s Encrypt, ZeroSSL gratuito limitado, OpenSSL para  organizacional, cobertura de subdominios, suporte, reemissao, painel de gestdo, reconhecimento em navegadores e
Internacional dominio (*.uern.br) geragdo de chaves/CSR garantia de uso institucional. Certificados gratuitos geralmente sdo DV, ndao OV, possuem validade curta e exigem
automacao/gestdo técnica continua. Para dominio institucional, a contratagdo de certificado OV Wildcard pode ser
justificada pela validag@o organizacional, suporte e governanga de certificados.

Portanto, a decisdo pela contratagdo das solugdes de software indicadas mostra-se tecnicamente justificada e economicamente adequada, desde que acompanhada da devida instrugdo comparativa no processo,
demonstrando que a solugdo escolhida atende de forma mais eficiente, segura e vantajosa ao interesse publico. Tal complementagao fortalece o planejamento da contratagdo, amplia a transparéncia da decisdo administrativa, preserva a
competitividade do certame e atende ao disposto no art. 18, §12, inciso V, da Lei n2 14.133/2021, quanto a necessidade de levantamento de mercado e justificativa técnica e econémica da escolha do tipo de solugdo a contratar.

7. Estimativa preliminar de pregos:

Tabela 1
Solugdo Descrigdo Qtd. VIr. unit. Valor Total
01 Renovagdo de licenga de uso do Adobe Creative Cloud para instituigdes de ensino: 84 RS 5.755,85 RS 483.491,40
02 Licenca Anual Freepik Premium+ 03 RS 1.459,58 RS 4.378,74
03 Licenca Anual CapCut Pro 08 RS 504,31 RS 4.034,48
04 Licenga Anual Canva Pro 05 RS 500,28 RS 2.501,40
05 IBM SPSS Statistics 05 RS 9.009,16 RS 45.045,80
06 Pacote CorelDRAW Graphics Suite 03 RS 2.863,92 RS 8.591,76
07 Pacote Office business "versdo mais atual" Permanente Vitalicio 08 RS 1.318,43 RS 10.547,44
08 Microsoft 365 Business - Licenga Anual 10 RS 1.617,72 RS 16.177,20
09 Software para andlise de dados MAXQDA 05 RS 2.122,04 RS 10.610,20
10 Autocad LT 2026 18 RS 3.647,01 RS 65.646,18
11 Licengas de um software especializado para a elaboragdo de orgamentos de obras e servigos de engenharia, 09 RS 6.072,26 RS 54.650,34
12 Licencas de uso de software BIM (Building Information Modeling) 18 R$ 10.211,61 RS 183.808,98
13 Software para Controle Processual 03 RS 11.505,55 RS 34.516,65
14 Licenga Microsoft Windows 11 PRO ou superior(licenciamento perpétuo) fornecido através de MPSA FQC-10572 60 R$ 1.511,11 RS 90.666,60
15 Certificagdo SSL/TLS OV Wildcard Raiz Internacional dominio ( *.uern.br) 02 RS 1.246,60 RS 2.493,20

TOTAL R$ 1.017.160,37

Esclarece-se que a estimativa do valor da contratagdo foi inicialmente estruturada no Estudo Técnico Preliminar a partir da consolidagdo dos itens demandados pelas unidades académicas e administrativas da Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte — UERN, no ambito do Orcamento Participativo 2026, contemplando as solu¢des de software necessdrias ao atendimento das atividades institucionais de ensino, pesquisa, extensdo, gestdo administrativa,
comunicagdo, engenharia, analise de dados, seguranca da informagéo e suporte tecnoldgico.

Conforme consta no ETP, a contratagdo tem por objeto o registro de pregos para cessdo do direito de uso de softwares, tendo sido identificadas demandas institucionais para diversas solugdes, tais como Adobe Creative Cloud,
Freepik Premium+, CapCut Pro, Canva Pro, IBM SPSS Statistics, CoreIDRAW Graphics Suite, licengas Microsoft, MAXQDA, AutoCAD LT, software para orgamento de obras, software BIM, software de controle processual, Windows 11 PRO e
certificado SSL/TLS OV Wildcard. O documento apresenta, na Tabela 1, a relagdo de cada solugdo, seus respectivos quantitativos, valores unitarios estimados e valores totais, alcangando o montante global preliminar de R$ 1.017.160,37.

A estimativa de valor foi calculada mediante a multiplicagdo do quantitativo previsto para cada item pelo respectivo valor unitario estimado, obtendo-se, ao final, o somatdrio dos valores totais de todos os itens constantes da
contratac3o. Assim, por exemplo, para a renovac¢do de 84 licencas Adobe Creative Cloud, foi considerado o valor unitério de RS 5.755,85, resultando em RS 483.491,40; para 18 licencas de software BIM, foi considerado o valor unitério de RS
10.211,61, resultando em RS 183.808,98; e para 60 licengas Microsoft Windows 11 PRO ou superior, foi considerado o valor unitdrio de RS 1.511,11, resultando em RS 90.666,60. O mesmo critério de célculo foi aplicado aos demais itens
descritos na Tabela 1 do ETP.

Desse modo, a memdria de calculo do valor estimado pode ser sintetizada pela seguinte formula: quantidade estimada do item x valor unitario de referéncia = valor total estimado do item, sendo o valor global da contratagédo
correspondente a soma dos valores totais de todos os itens. A aplicagdo dessa metodologia permite verificar objetivamente a composi¢cdo do montante preliminar da contratagdo, garantindo rastreabilidade entre os quantitativos definidos no
planejamento e o orcamento estimado.

Registre-se, ainda, que os valores constantes do ETP deverdo estar lastreados em pesquisa de precos realizada em conformidade com a legislagdo aplicavel, especialmente com o art. 18, §19, inciso VI, da Lei n? 14.133/2021, que
exige a estimativa do valor da contratagdo acompanhada dos pregos unitarios referenciais, das memdrias de cdlculo e dos documentos que Ihe ddo suporte. Recomenda-se, portanto, que a Pasta faga constar nos autos, ainda que em
documento anexo especifico, as fontes utilizadas para formagdo dos precos de referéncia, tais como contratagdes publicas similares, sistemas oficiais de pesquisa de pregos, painéis governamentais, propostas de fornecedores, cotagdes de
mercado, valores praticados por fabricantes ou distribuidores autorizados e eventuais contratos anteriores da Administragdo.

Além disso, considerando a natureza do objeto, consistente na cessdo de direito de uso de softwares, recomenda-se que a pesquisa de pregos observe as peculiaridades do mercado de licenciamento, tais como modalidade de
licenga, prazo de vigéncia, nimero de usuarios, tipo de contratagdo, suporte técnico, atualizagGes, versdo do software, treinamento quando aplicavel, forma de disponibilizagdo, condi¢cdes de garantia e eventual exigéncia de fornecimento por
revendedor autorizado. Tais elementos sdo relevantes para evitar comparagdes inadequadas entre produtos ou modelos de contratagdo distintos.

Assim, para fins de complementagdo do ETP, sugere-se registrar que a estimativa preliminar do valor da contratagdo foi apurada com base nos quantitativos consolidados no planejamento e nos valores unitérios referenciais
levantados para cada solugdo, devendo a documentagdo comprobatdria da pesquisa de pregos ser juntada aos autos, com indicagdo das fontes consultadas, valores obtidos, critérios de sele¢do dos precgos validos e metodologia utilizada para
definigdo do prego estimado.

Dessa forma, a Administragdo demonstra a correlagdo entre a demanda prevista, os quantitativos estimados e o valor global da contratagdo, conferindo maior transparéncia, seguranca juridica, economicidade e aderéncia ao
disposto no art. 18, §12, VI, da Lei n? 14.133/2021. A complementac3o sugerida também permite evidenciar que o montante de R$ 1.017.160,37 decorre de calculo objetivo e verificavel, vinculado aos itens efetivamente demandados e as
respectivas estimativas unitarias de mercado.

8. Descrigao da Solugao como um todo:

8.1 DESCRIGAO DA SOLUGAO




8.1.1 Lista de Itens:

Item

01

02
03
04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Descrigdo
Renovacdo de licenca de uso do Adobe Creative Cloud para instituicdes de ensino:

Licenciamento minimo: 01 ano;

Tipo de licenciamento: Por usuario;

Disponibilidade de armazenamento em Nuvem: Minimo de 100GB;

Softwares inclusos no pacote: Acrobat Pro; Photoshop; Illustrator; InDesign; Premiere Pro; After Effects;

Lightroom; XD; Animate; Lightroom Classic; Dreamweaver; Dimension; Audition; Premiere Rush; InCopy;
Character Animator; Capture; Fresco; Bridge; Photoshop Camera; Media Encoder; Aero; Lightroom Web;
Scan; Fill & Sign; Acrobat Reader;

Disponibilidade de gerenciamento de licengas: Sim; Durante o periodo de vigéncia das licengas, deverdo
ser gratuitamente fornecidas pelo fabricante todas as atualizagbes disponiveis;

Suporte: 24 Horas Online.

Id. do contrato: CD5C6B250B1FC5160FEA

OBS: O procedimento licitatério adotara o modelo de ampla concorréncia considerando os termos do
licenciamento Adobe "especializagdo em governo"
(https://express.adobe.com/page/vYURQqMipzyBd/)

Licenga Anual Freepik Premium+
Licenga Anual CapCut Pro
Licenga Anual Canva Pro

IBM SPSS Statistics Licenga de 12 meses. Software para analise de dados quantitativos. Realiza
tabulagdes cruzadas. ( Statistical Package for Social Science)A plataforma IBM SPSS oferece analise
estatistica avangada, uma vasta biblioteca de algoritmos de aprendizado de maquina, analise de texto,
extensibilidade de cddigo aberto, integragdo com big data e implementagdo perfeita em aplicativos.

A facilidade de uso, a flexibilidade e a escalabilidade deixam o SPSS acessivel aos usuarios de todos os
niveis de habilidade. Além disso, ele é adequado para projetos de todos os tamanhos e niveis de
complexidade, oferecendo novas oportunidades, melhorar a eficiéncia e minimizar os riscos na
realizagdo de pesquisa na area das ciéncias sociais aplicadas. (Uso para realizacdo de pesquisas
quantitativas)

Pacote CorelDRAW Graphics Suite — Licenga Permanente

Descrigdo Técnica:

Licenga original e definitiva do software CoreDRAW Graphics Suite, destinada ao uso institucional para
design grafico, criagdo de vetores, diagramacdo e edigdo de imagens.

Caracteristicas minimas obrigatdrias:

Licenga perpétua/pagamento Unico, com chave de ativagdo definitiva e sem limite de validade.
Compativel com Windows 10 ou superior e/ou macOS (versdo compativel).Permite uso em 1 dispositivo
por licenga, com ativagdo offline ou online.ldioma: Portugués (Brasil).Versdo minima: CoreIDRAW
Graphics Suite 2021 ou superior. Inclui, no minimo, os seguintes aplicativos: CoreIDRAW Corel PHOTO-
PAINT Corel Font Manager Corel PowerTRACE Corel CONNECT Corel CAPTURE Compatibilidade com
formatos de arquivos: CDR, Al, PSD, PDF, JPG, PNG, SVG, EPS, TIFF, entre outros. Acesso a biblioteca de
fontes, modelos e vetores. Suporte técnico basico incluso (online). Manual de instalagdo ou link para
download fornecido.

Pacote Office business "versdo mais atual" Permanente Vitalicio

A disponibilizagdo da licenga deve ocorrer via MPSA; A contratada deve ser devidamente certificada
para venda de produtos Microsoft e constar como Distribuidor autorizado, ou Provedor de solugdes, ja
apresentando a documentagdo de comprovacgdo.

Microsoft 365 Business - Licenca Anual

Versdo mais atual disponibilizada pela Microsoft; Licenciamento minimo de 1(um) ano a contar da data
de ativagdo;

A disponibilizagdo da licenga deve ocorrer via MPSA; A contratada deve ser devidamente certificada
para venda de produtos Microsoft e constar como Distribuidor autorizado, ou Provedor de solugges, ja
apresentando a documentagdo de comprovagdo.

Software para andlise de dados MAXQDA
Subscrigdo Anual Versdo Analytcs Pro - Licenga de usuario Unico Academia(Assinatura anual)

Autocad LT 2026
Cessdo de uso temporario de licengas do software Autocad LT 2026 ou superior, com validade minima
de 24 (vinte e quatro) meses, com garantia e suporte técnico;

Licengas de um software especializado para a elaboragdo de orgamentos de obras e servigos de
engenharia, com validade minima de 12 (doze) meses, de acordo com as bases de pregos nacionais e
regionais atualizadas - SINAPI, e outras, que atenda a, no minimo, as seguintes especificagdes:
Elaboragdo de orgamentos, cronograma fisico - financeiro; pesquisa de insumos e composigdes;
composigdes fracionadas; criagdo de insumos e composigdes proprias; elaboragdo de memoriais de
calculo; curva ABC de insumos e servigos; emissdo de relatérios em PDF; célculo de BDI; possibilidade de
comparagdo entre orgamentos; gravagdo de valores de referéncia nos itens orgados; intercambio de
servigos e insumos entre diferentes fontes; aplicagdo de descontos por grupos de insumos;
gerenciamento de memorial descritivo; personalizagdo de cabegalho e timbre; gestdo de usuarios;
possibilidade de revisdo dos itens do orgamento.

Licengas de uso de software BIM (Building Information Modeling), com suporte técnico, cada licenga
tem duragdo de 36 (trinta e seis) meses (licenga tipo subscription), com treinamento para todos os
usuarios.

Software para Controle Processual

Especificagbes minimas: Leitura apenas para o Estado do RN. Cadastro de processos, usudrios e clientes
de forma ilimitada, acompanhamento de andamentos processuais para até 400 processos, 10 GB de
banco de documentos, leituras de Diario, em nome de 1 advogado ou Institui¢do para o estado RN +
Intimagdes Eletronicas também para 1 advogado ou Instituigdo para o RN. Robds Disponiveis de RN: Rio
Grande do Norte PJE RN 12 Grau PJE RN 22 Grau PJE TRF5 RN CRETA TRF5 RN Software; Captura de
andamentos processuais 400 processos; 10 Gb de banco de dados; Leitura das Intimagdes de D.O para o
RN: Incluso no Software Leitura das Intimagdes Eletronicas (4 Robds): Modelo de Referéncia: PROMAB
(PROGRAMA DE MODERNIZAGAO DA ADVOCACIA)

Licenga Microsoft Windows 11 PRO ou superior(licenciamento perpétuo) fornecido através de MPSA
FQC-10572

A contratada deve ser devidamente certificada para venda de produtos Microsoft e constar como
Distribuidor autorizado, ou Provedor de solugdes, j4 apresentando a documentagdo de comprovagdo.

Certificacdo SSL/TLS OV Wildcard Raiz Internacional dominio ( *.uern.br)

Certificado digital SSL do tipo WILDCARD para servidores WEB; Certificado tipo WILDCARD, que permite
certificar um Unico dominio e seus subdominios; Certificado de validagdo organizacional completa SSL
OV (Organization Validated); Instalagdo em servidor adicional sem custo e ilimitado; Licenga de uso do
mesmo certificado em ilimitados servidores e/ou equipamentos; Reemissao gratuita e ilimitada durante
o periodo de validade do certificado; Utilizar algoritmo de criptografia SHA-256; Suportar chaves RSA
com 2048 bits; Ser compativel com o protocolo SSL- Secure Sockets Layer, versdes SSLv2, SSLv3, TLS —
Transport Layer Security na versdo TLSvl (SSLv3. I) e HTTPS; Compativel com 100% dos servidores WEB
que suportem os protocolos SSL e TLS, dentre eles podemos explicitar Apache, Microsoft Internet
Information Services, Nginx e A10; Ser reconhecido por todos os navegadores web que suportem
Certificados SSL/TLS, sem a necessidade de nenhuma interveng¢do manual do usudrio ou instalagdo de
cadeias adicionais; Compativel com dispositivos moéveis, celulares, smartphones e tablets; Possuir selo
de seguranca Site Seguro; Verificagdo do status do Certificado em tempo real (OCSP); Possuir
conformidade WebTrust; Incluir prestagdo de suporte técnico remoto, via telefone, e-mail, chat e/ou
website, por

equipe de técnicos especializados, para esclarecimento de duvidas técnicas e cadastrais, tais

como: geragdo do CSR, validagdo da solicitagdo de compra, instalacdo do certificado e selo do

site seguro e outras necessdrias a perfeita execugdo do objeto contratado; Garantia de reposigdo do
Certificado ou a corre¢do da solicitagdo pendente, em caso de constatagdo de erro técnico no CSR, no
prazo maximo de 02 (dois) dias apds a emissdao do mesmo; Validade minima de 12 (doze) meses
Painel de Controle para gestdo dos certificados e gerenciamento do tempo de vida; Disponibilizar API
para integragdo com futuras plataformas e para uso interno de sistemas se necessario; Unificar os
certificados em um Unico painel para gerenciamento;

8.2 DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

Tabela 2 - Lista de Itens

Solicitante

UERNTV(05);

AGECOM(07);

EDUERN(11);
DECOM(18)
PROEX(01)

AGECOM
AGECOM
AGECOM

FAFIC

PROEX

FE

Pau dos
Ferros(01)
PROEG(01)

Pau dos Ferros

Superintendéncia
de Obras e
Servigos -
SOBE(12)

Superintendéncia
de Obras e
Servigos -
SOBE(06)

Superintendéncia
de Obras e
Servigos -
SOBE(12)

Ndcleo de Pratica
Juridica -
NPJ/FAD

STI/Suporte

STI/UERN

Und.

Und.

Und.
Und.
Und.

Und.

Und.

Und.

Und.

Und.

Und.

Und.

Und.

Und.

Und.

Und.

Requisicao
minima

42

01
04
01

01

01

04

01

01

12

06

12

01

10

01

Reserva
técnica

42

02
04
04

04

02

04

09

04

06

03

06

02

50

01

Total

03
08
05

05

08

10

05

18

09

18

03

60

Valor unitario

R$ 5.755,85

R$ 1.459,58
R$ 504,31
R$ 500,28

R$9.009,16

R$ 2.863,92

R$ 1.318,43

RS 1.617,72

RS 2.122,04

R$ 3.647,01

R$ 6.072,26

RS 10.211,61

R$ 11.505,55

RS 1.511,11

R$ 1.246,60

Valor Total

RS 483.491,40

RS 4.378,74
RS 4.034,48
R$ 2.501,40

RS 45.045,80

R$ 8.591,76

R$ 10.547,44

R$ 16.177,20

R$ 10.610,20

RS 65.646,18

R$ 54.650,34

RS 183.808,98

R$ 34.516,65

R$ 90.666,60

R$ 2.493,20
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A solugdo escolhida refere-se a contratagdo de empresa para cessdo de software, conforme condigGes e caracteristicas estabelecidas neste instrumento;

8.2.1 O endereco de entrega das licengas de uso dos softwares(cessdo) a que se refere o item anterior é: Avenida Lauro Monte, n2 340, Bairro Abolicdo - Mossord/RN - CEP: 59619-000, podendo o licitante encaminhar via e-mail para os seguintes
enderecos: "scd.dis@uern.br" e/ou "sti@uern.br" e os itens deverdo ser fornecidos em até 30 dias apds o envio da Ordem de compra emitida pelo setor responsavel;.

8.2.2 O licenciamento dos softwares deverdo gozar de plena garantia e suporte, conforme estabelecido na legislagdo vigente. As licencas devem iniciar seus prazos de vigéncia a partir da data de ativagdo;

8.2.3 Os itens serdo recebidos provisoriamente no prazo de até 15 (quinze) dias, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes
neste documento e na proposta;

8.2.4 Os itens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste documento e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificagdo da contratada, as
suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades;

8.2.6 Na hipodtese da verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;

8.2.7 O recebimento provisério ou definitivo dos bens ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.

8.2.8 A cobranga/faturamento pela CONTRATADA fica condicionada a efetiva cessdo do software e expressa aceitagdo pela equipe de fiscalizagdo técnica.

8.2.9 Caso o fornecedor entregue parcialmente a quantidade contratada, o faturamento sera proporcional a quantidade efetivamente entregue, na proporgdo do que for aceito pela equipe de fiscalizagdo técnica, sem prejuizo das sang¢Ges
cabiveis.

8.1.10 O prazo fixado podera ser prorrogado, em carater excepcional, mediante solicitagdo fundamentada da contratada, sendo o deferimento resguardado a Administragdo, que observara critérios de conveniéncia e oportunidade

8.1.11 A contratagdo devera ocorrer nos moldes do Sistema Registro de Pregos, conforme exigéncias da legislagcdo vigente.

8.1.12 O critério de julgamento deverd ser o de menor prego por item, tendo em vista que a mesma nao restringira o carater competitivo do certame.

8.3 DA REQUISIGAO MINIMA

8.3.1 N3o serdo admitidas propostas apenas para a requisicdo minima; devendo a mesma, obrigatoriamente, contemplar o total solicitado por item.
8.3.2 Justifica-se tal exigéncia em fungdo das caracteristicas gerais da lista de itens; que apresenta uma uma grande quantidade de itens com alto quantitativo unitério. Desta feita, permitir proposta parciais poderia tornar o quantitativo
remanescente pouco atrativo aos demais fornecedores/licitantes, concorrendo para o seu fracasso.

8.4 DA SUBCONTRATAGAO

8.4.1 Nao sera permitida a subcontratagao, conforme NOTA TECNICA N° 1/2024/UERN - PROAD - ASSESSORIA/UERN - PROAD/UERN - REITORIA:
"Artigo 11. Nas contratagbes da Fuern, somente serd permitido a subcontratagdo para os casos de Obras e Servicos de Engenharia, devendo estar previsto no Estudo Técnico Preliminar da Contratagdo, nos termos da Legislagdo.

P. Unico: Nos casos de servicos em que couber a subcontratacdo, o demandante deverd fazer constar no Estudo Técnico Preliminar justificativa adequada ao caso concreto, estabelecendo seus limites e condic8es, inclusive especificando quais parcelas do objeto
poderdo ser subcontratadas"

8.5 DA GARANTIA DA CONTRATAGAO

Sera dispensada a exigéncia de garantia contratual, a decisdo decorre de andlise realizada pela Administragdo quanto a natureza do objeto, ao valor estimado da contratagdo, ao modelo de execugdo, ao nivel de risco envolvido e a necessidade
de preservar a competitividade do certame. Nos termos da Lei n2 14.133/2021, a exigéncia de garantia contratual constitui faculdade da Administracio, devendo ser adotada quando demonstrada sua necessidade e pertinéncia diante das
caracteristicas do objeto e dos riscos concretos da contratagdo. No caso em analise, entende-se que a imposi¢do de garantia contratual poderia representar 6nus financeiro adicional aos licitantes, especialmente para empresas que, embora
possuam capacidade técnica, operacional e comercial para fornecer o objeto pretendido, ndo disponham de elevada disponibilidade imediata de recursos em caixa ou de limite financeiro junto a instituicdes bancarias/seguradoras para
apresentac¢do de caugdo, seguro-garantia ou fianga bancdria.

Desse modo, a exigéncia poderia restringir a competitividade do certame, reduzindo o nimero de potenciais participantes e, consequentemente, limitando a possibilidade de obten¢do de propostas mais vantajosas para a Administragdo. Tal
medida deve ser evitada quando ndo se mostrar indispensdvel a adequada protegdo do interesse publico, sobretudo em contratagGes cujo objeto ndo apresenta complexidade, criticidade ou risco contratual em grau suficiente para justificar a
imobilizagdo financeira prévia por parte da contratada. Ressalta-se que a dispensa da garantia contratual ndo significa auséncia de proteg¢dao a Administragdao, tampouco implica redugdo da responsabilidade da futura contratada. O contratado
permanecera integralmente obrigado ao fiel cumprimento das condigdes estabelecidas no edital, no termo de referéncia, na proposta apresentada e no instrumento contratual, respondendo por eventuais atrasos, falhas, descumprimentos,
inexecugdo parcial ou inexecugdo total do ajuste.

Além disso, a Administracdo dispde de outros mecanismos legais e contratuais suficientes para resguardar o interesse publico e minorar eventuais prejuizos, tais como:

a) acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo contratual por servidor ou comissdo designada;

b) exigéncia de recebimento provisério e definitivo do objeto, quando aplicavel;

c) possibilidade de rejeicdo do objeto em desconformidade com as especificagdes exigidas;

d) retengdo ou glosa de pagamentos em caso de inadimplemento ou execugdo irregular;

e) aplicagdo de multas e demais san¢des administrativas previstas no edital e na Lei n? 14.133/2021;
f) possibilidade de rescisdo contratual nas hipoteses legalmente previstas;

g) convocagdo de licitante remanescente, quando cabivel;

h) responsabilizagdo da contratada por perdas e danos decorrentes de sua conduta.

Assim, considerando que os riscos identificados podem ser adequadamente mitigados por meio dos instrumentos ordinarios de gestdo e fiscalizagdo contratual, a exigéncia de garantia mostra-se desnecessaria e potencialmente restritiva a
ampla participagdo de interessados. Por fim, mantém-se a op¢do pela dispensa da exigéncia de garantia contratual, por se mostrar medida mais compativel com os principios da razoabilidade, proporcionalidade, competitividade,
economicidade, eficiéncia e selegdo da proposta mais vantajosa para a Administragdo, sem prejuizo da aplicagdo dos mecanismos legais cabiveis em caso de descumprimento das obrigagdes assumidas pela contratada.

8.6 DO INDICE DE REAJUSTE

8.6.1 O indice de reajuste indicado é o indice de Custo da Tecnologia da informagao - ICTI, calculado pelo IPEA;
8.6.1.1 Da Justificativa:

A escolha desse indice justifica-se por se tratar de um indicador oficial, especifico para mensurar a variagdo de pregos no setor de tecnologia da informagdo, abrangendo equipamentos, softwares, servigos técnicos especializados e demais
insumos correlatos. Diferentemente de indices de carater geral. O ICTI reflete de forma mais precisa as oscilagdes de custos diretamente vinculados ao objeto contratual, garantindo a manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro previsto no
art. 37, XXI, da Constituigdo Federal e no art. 40, §22, inciso Il, da Lei n2 14.133/2021. Sua utilizagdo assegura maior aderéncia a realidade do mercado, previsibilidade para a Administracio e para a contratada, além de transparéncia e
seguranga juridica, uma vez que é apurado por 6rgdo governamental de reconhecida credibilidade.

8.7 DA FISCALIZAGAO
Ao finalizar-se o processo de contratagdo, a Administragdo devera designar um Fiscal técnico, Administrativo e Gestor para analise e verificagdo da conformidade da disponibilizagdo e devida instalagdo da solugdo adquirida.
8.8 DA QUALIFICAGAO ECONOMICA E FINANCEIRA

8.8.1 Além dos critérios de habilitagdo usualmente requeridos, tais como certiddes de insolvéncia, faléncia e balango patrimonial; recomenda-se que a licitante atenda ao determinado no Art. 08 da
NOTA TECNICA N° 1/2024/UERN - PROAD - ASSESSORIA/UERN - PROAD/UERN - REITORIA, conforme segue:

"Artigo 82. A exigéncia de documentagéo para comprovagdo da habilitagdo econémico-financeira a ser incluida no Termo de Referéncia e Edital serd restrita a apresentagdo de: | - Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagéo na licitagdo (art. 59, inciso Il, alinea “c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n2 116, de 2021), ou de sociedade simples;

Il - Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

Il - Balanco patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragbes contdbeis dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais (Lei n? 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso I), comprovando; a. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e
Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

§19. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitagdo capital minimo OU

patriménio liquido minimo de 1% do valor total estimado da contratagéo.

§22. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagéo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de abertura (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §19).

§39. Os documentos referidos acima limitar-se-Go ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos;

§4¢2. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped."

8.8.2 Da Justificativa:
A exigéncia de documentagdo econdmico-financeira justifica-se pela necessidade de assegurar que os licitantes possuam condigdes de solvéncia e capacidade financeira para executar o contrato, evitando riscos de inexecugdo.

A apresentacdo de certiddes negativas de insolvéncia civil e de faléncia (Lei n2 14.133/2021, art. 69, Il e IN Seges/ME n? 116/2021) garante que a empresa ndo esteja em situacdo judicial impeditiva. Ja a exigéncia de balango patrimonial e
demonstragdes contdbeis (art. 69, I) permite verificar os indices de Liquidez Geral, Corrente e Solvéncia, que devem ser superiores a 1, assegurando equilibrio econémico-financeiro.

Como alternativa, admite-se a comprovagdo de capital minimo ou patrimoénio liquido de 1% do valor estimado da contratagdo, bem como balango de abertura para empresas recentes, conforme art. 65, §12, da Lei n2 14.133/2021. Tais medidas
visam garantir a idoneidade financeira dos contratados, transparéncia e prote¢do ao interesse publico.

9. Justificativas para o Parcelamento ou ndo da Solugéo:

Considerando a demanda apresentada, O critério de julgamento sera o de menor precgo por item, tendo em vista que a mesma néo restringira o carater competitivo do certame, muito menos a perda da economia de escala

10. Demonstrativo dos Resultados Esperados:

Considerando a contratagdo para cessdo do direito de uso de softwares, conforme previsto neste Estudo Técnico Preliminar, a Administracdo deverd adotar, previamente a celebragdo do contrato e ao inicio da execugdo
contratual, as providéncias necessdrias para assegurar a correta implantagdo, disponibilizagdo, fiscalizacdo, gestdo e utilizagdo das solugdes contratadas pelos setores beneficiados.

Inicialmente, devera ser realizada a designagdo formal dos agentes responsdveis pela gestdo e fiscalizagdo contratual, contemplando, quando cabivel, gestor do contrato, fiscal técnico, fiscal administrativo e demais servidores de
apoio. Esses agentes deverdo acompanhar a execugdo do objeto, verificar a conformidade das licengas fornecidas, controlar os prazos de vigéncia, validar as condi¢cdes de suporte e atualizagdo, bem como registrar eventuais ocorréncias durante
a execugdo contratual. Além da designacdo formal, recomenda-se que os servidores responsaveis pela fiscalizagdo e gestdo contratual sejam previamente orientados ou capacitados quanto as caracteristicas do objeto, as obrigacGes da
contratada, aos critérios de recebimento provisdrio e definitivo, as condigdes de licenciamento, aos prazos de entrega e ativacdo, as formas de comprovacdo da cessdo de uso, aos procedimentos de suporte técnico e as hipoteses de aplicagdo
de sangBes em caso de descumprimento contratual. Tal providéncia visa garantir acompanhamento efetivo da contratacdo e reduzir riscos de falhas na execucao.

A Administragdo também devera realizar levantamento prévio das condi¢des técnicas necessarias a implantacdo e utilizagdo das solugdes nos setores demandantes, especialmente quanto a disponibilidade de equipamentos
compativeis, sistemas operacionais adequados, capacidade de armazenamento, conectividade de rede, perfis de usuarios, contas institucionais, permissGes de acesso, politicas de seguranga da informagdo e demais requisitos técnicos indicados
pelos fabricantes ou fornecedores. Essa verificagdo é indispensavel para evitar a aquisigdo ou disponibilizagdo de licengas que ndo possam ser efetivamente utilizadas em razdo de limitages do ambiente tecnoldgico existente. No caso de
softwares instalados localmente, devera ser verificada a compatibilidade dos computadores de destino com os requisitos minimos de hardware e sistema operacional, bem como a existéncia de permissdes administrativas para instalagdo,




ativagdo e atualizagdo. Para solugBes em nuvem ou baseadas em assinatura, deverdo ser previamente avaliadas as condigdes de acesso a internet, gestdo de usudrios, autenticagdo, armazenamento, seguranga, integracdo com contas
institucionais e conformidade com as politicas internas da UERN.

Devera ainda ser promovida a articulagdo entre a Superintendéncia de Tecnologia da Informagdo, os setores requisitantes e as unidades beneficiadas, a fim de organizar o cronograma de ativagdo, distribuigdo e utilizagdo das
licengas, evitando sobreposicdo de demandas, subutilizagdo, atraso na implantagdo ou ociosidade das solugdes contratadas. A disponibilizagdo das licengas deverd observar a real necessidade de cada setor, a finalidade institucional informada e
a capacidade de uso efetivo pelos respectivos usuarios. Quando necessario, a Administracdo devera providenciar treinamento, orientagdo técnica ou repasse de informagdes aos usudrios finais, especialmente nos casos de softwares
especializados, como ferramentas de andlise de dados, editoragdo, engenharia, modelagem BIM, controle processual, certificagdo digital e demais solugGes que demandem conhecimento especifico. Essa medida contribui para o uso adequado
das ferramentas, maximizagdo dos beneficios esperados e redugdo de retrabalho ou dependéncia excessiva de suporte técnico.

Também se recomenda a elaboragdo de controles internos para acompanhamento da utilizagdo das licengas, contendo, sempre que possivel, informagdes sobre setor beneficiado, usuario responsavel, data de ativagdo, prazo de
vigéncia, modalidade de licenciamento, condi¢Ges de suporte, necessidade de renovagdo e eventual disponibilidade para redistribui¢do. Esse controle permitird a Administragdo avaliar o nivel de utilizagdo das solugdes, prevenir vencimentos
ndo acompanhados, evitar desperdicios e subsidiar futuras contratagdes. Para a plena consecug¢do dos resultados esperados, faz-se necessaria a manutengdo de canais de comunicagdo eficazes entre a contratada, a fiscalizagdo contratual, a
area técnica de Tl e os setores usuarios, de modo a garantir a adequada implantagdo, operagdo, manutencdo, atualizagdo e solugdo de eventuais problemas durante toda a vigéncia contratual.

Recomenda-se, adicionalmente, o estabelecimento de indicadores minimos de acompanhamento, tais como percentual de licengas ativadas, nivel de utilizagdo pelos setores demandantes, tempo de resposta do suporte técnico,
estabilidade das solugdes, nimero de ocorréncias registradas, aderéncia aos requisitos técnicos e impacto nos fluxos de trabalho. Esses indicadores permitirdo avaliar objetivamente a eficacia das solugdes contratadas e verificar se os beneficios
previstos estdo sendo alcangados.

Ressalta-se, por fim, que os softwares deverdo ser utilizados exclusivamente para as finalidades institucionais pactuadas, em estrita observancia aos direitos autorais, as condi¢des de licenciamento, as normas de seguranga da
informacgao e as demais disposi¢des contratuais e legais aplicaveis, preservando a conformidade juridica, a economicidade, a eficiéncia administrativa e a integridade institucional da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte — UERN.

11. Providéncias a serem adotadas pela Administragao:

Apos a assinatura do contrato, devera ser designado fiscais técnicos e administrativos para atuagédo no recebimento, validagédo dos requisitos da solugéo contratada de acordo com os especificados neste documento, seguindo todos os termos
definidos no Item 8.2 deste documento.

12. Descrigcao de possiveis impactos ambientais:

12.1 O ciclo de vida dos softwares a serem adquiridos compreende as etapas de planejamento, sele¢do da solugdo, contratagdo, implantagdo, utilizagdo, suporte, atualizagdo, renovagdo ou substituicdo e encerramento do uso das licengas.
Embora se trate de objeto de natureza predominantemente intangivel, a contratacdo de softwares pode gerar impactos ambientais indiretos, especialmente relacionados ao consumo de energia elétrica por equipamentos e centros de dados, a
ampliagdo da demanda por infraestrutura computacional, ao armazenamento e trafego de dados, ao uso de recursos de processamento, a eventual necessidade de equipamentos complementares, ao descarte de midias fisicas ou dispositivos
de autenticagdo e a obsolescéncia tecnoldgica decorrente da incompatibilidade entre sistemas.

12.2 Na fase de planejamento, a Administracdo devera identificar a real necessidade institucional, verificar a aderéncia da solugdo aos instrumentos de planejamento de TIC, avaliar a existéncia de softwares ja disponiveis no ambiente
institucional, mensurar adequadamente o quantitativo de licengas e examinar alternativas técnica e economicamente vidveis. Nessa etapa, o principal impacto ambiental potencial decorre da aquisigdo superdimensionada, redundante ou
incompativel com a infraestrutura existente, o que pode gerar desperdicio de recursos publicos, subutilizagdo de licengas, necessidade desnecessaria de expansdo de infraestrutura computacional e aumento indireto do consumo de energia.
Como medida mitigadora, deverdo ser priorizados o dimensionamento adequado da demanda, a reutilizagdo de solugdes j& contratadas quando viavel, a consolidagdo de ferramentas com funcionalidades semelhantes, a adogdo de
licenciamento compativel com o efetivo uso institucional e a andlise do custo total de propriedade durante todo o ciclo de vida da solugdo.

12.3 Na fase de selegdo da solugdo, deverdo ser avaliadas a compatibilidade do software com os sistemas e ambientes tecnoldgicos da institui¢do, os requisitos de seguranga da informacdo, privacidade, acessibilidade, interoperabilidade,
suporte técnico, atualizagdo, escalabilidade, continuidade operacional e possibilidade de uso em ambiente institucional. Os impactos ambientais potenciais nessa etapa estdo relacionados a escolha de solugdes que demandem maior
capacidade de processamento, armazenamento, trafego de dados ou substituigdo prematura de equipamentos, ocasionando maior consumo energético e possivel geragdo futura de residuos eletroeletrénicos. Para mitigagdo desses impactos, a
Administracdo devera priorizar solugdes compativeis com a infraestrutura existente, que ndo imponham exigéncias excessivas de hardware, que permitam interoperabilidade com sistemas institucionais, que possuam atualizagdo continua e que
reduzam a necessidade de aquisicdes complementares de equipamentos.

12.4 Na fase de contratagdo e disponibilizagdo, o fornecedor devera assegurar o fornecimento regular das licengas, chaves de ativagdo, credenciais, acesso a plataforma, documentagdo técnica, manuais, canais de suporte, garantias de
funcionamento e demais recursos necessarios ao pleno uso da solugdo. Quando a contratagdo envolver solugdo em nuvem ou no modelo Saa$, deverdo ser considerados aspectos relacionados a disponibilidade, confidencialidade, integridade,
protecdo de dados, portabilidade das informagdes, continuidade do servico e condi¢des de encerramento contratual. Os impactos ambientais potenciais relacionam-se ao consumo de energia em data centers, ao armazenamento excessivo de
dados, ao uso intensivo de processamento remoto e a dependéncia de infraestrutura tecnoldgica de terceiros. Como mitigagdo, a instituigdo podera exigir ou valorizar, quando compativel com o objeto e sem restringir indevidamente a
competitividade, solugées com boas praticas de eficiéncia energética, uso racional de armazenamento, mecanismos de gestdo de dados, relatdrios de utilizagdo, escalabilidade adequada e possibilidade de ajuste de licengas conforme a
demanda real.

12.5 Na fase de implantagdo, deverdo ser realizadas as configuragdes necessarias, ativagdo das licencas, integragdo com sistemas institucionais, definicdo dos perfis de acesso, parametrizagdo dos ambientes, capacitagdo dos usudrios e validagdo
do funcionamento da solugdo. Nessa etapa, os possiveis impactos ambientais decorrem de retrabalho, deslocamentos desnecessarios, impressdes de manuais, uso inadequado da ferramenta, necessidade de reinstalagdes sucessivas e consumo
adicional de recursos computacionais. Para mitigagdo, deverdo ser priorizadas implantages remotas sempre que tecnicamente vidveis, documentagdo em meio digital, capacitagdo virtual ou hibrida, defini¢do prévia de perfis de acesso,
planejamento de implantagdo por etapas e validagdo técnica antes da ampla disponibilizagdo da solugdo.

12.6 Na fase de utilizagdo e operagdo, a Administragdo devera acompanhar o uso efetivo das licengas, monitorar a aderéncia da solugdo as necessidades institucionais, controlar acessos, verificar indicadores de disponibilidade e desempenho,
avaliar a qualidade do suporte prestado e promover o uso racional da ferramenta. Os impactos ambientais potenciais estdo associados ao uso ineficiente de licengas, armazenamento desnecessério de arquivos, processamento excessivo,
trafego de dados evitavel, manutenc¢do de contas inativas e consumo energético indireto dos equipamentos e ambientes de nuvem. Como medidas mitigadoras, a instituicdo devera manter rotina de gestdo de licengas, revisar periodicamente
usuarios ativos, remanejar licengas ociosas, desativar acessos ndo utilizados, orientar os usudarios quanto ao uso racional da solugdo e acompanhar indicadores de consumo, armazenamento e utilizagdo sempre que disponiveis.

12.7 Na fase de suporte, manutencdo e atualizagdo, deverdo ser asseguradas corregdes de falhas, atualizagGes de seguranga, melhorias funcionais, compatibilidade com sistemas operacionais e navegadores, corre¢ées de vulnerabilidades e
atendimento aos chamados técnicos dentro dos prazos contratados. A auséncia de manutengdo adequada pode gerar obsolescéncia tecnoldgica, falhas de seguranca, indisponibilidade, necessidade de substituicdo antecipada de sistemas ou
equipamentos e aumento de retrabalho operacional. Para mitigagdo desses impactos, a Administragdo devera exigir suporte técnico compativel com a criticidade da solugdo, atualizagdes durante a vigéncia contratual, correcées de
vulnerabilidades, documentagdo técnica atualizada e canais de atendimento que reduzam deslocamentos e aumentem a eficiéncia operacional.

12.8 Na fase de renovagdo, ampliagdo ou substituicdo, a Administracdo devera avaliar a continuidade da necessidade, o custo-beneficio da solugdo, o nivel de utilizagdo das licengas, a qualidade do suporte, a existéncia de alternativas de
mercado, a possibilidade de adogdo de solugbes integradas ou compartilhadas e os custos de migragdo. O principal impacto ambiental potencial nessa etapa decorre da renovagdo automatica de licengas subutilizadas, da manutengdo de
solugdes redundantes, da dependéncia tecnoldgica excessiva e da necessidade de substituigdo de infraestrutura por incompatibilidade com novas versdes. Como medida mitigadora, a instituicdo devera realizar andlise prévia de utilizagdo,
revisar quantitativos, cancelar ou reduzir licengas ociosas, avaliar alternativas interoperaveis, planejar migragdes de forma gradual e considerar o custo total de propriedade, incluindo licenciamento, suporte, treinamento, implantagdo,
integragdo, migragdo e encerramento.

12.9 Na fase de encerramento, deverdo ser adotadas medidas para desativagdo segura das licengas, revogagdo de acessos, exportagdo ou migragado de dados, preservagdo de informagdes institucionais, elimina¢do de dados quando aplicavel,
encerramento de contas, devolugdo ou inutilizagdo de credenciais e comprovagdo de que ndo permanecerdo cobrangas, acessos indevidos ou dependéncias operacionais ndo tratadas. Os impactos ambientais potenciais estdo relacionados a
manutengdo de ambientes, contas, bases de dados e armazenamentos desnecessarios, bem como ao descarte inadequado de midias fisicas, tokens, dispositivos de autenticagdo ou equipamentos eventualmente vinculados a solugdo. Para
mitiga¢do, a Administragdo devera realizar plano de encerramento, higienizagdo de dados, migragdo planejada, desativacdo de ambientes ndo utilizados, eliminagdo segura de informag¢des quando cabivel e encaminhamento ambientalmente
adequado de eventuais dispositivos fisicos associados.

12.10 Dessa forma, os possiveis impactos ambientais associados a aquisi¢do de softwares sdo, em regra, indiretos, mas devem ser considerados pela Administragdo no planejamento e na gestdo contratual. Entre eles, destacam-se o consumo
de energia elétrica por equipamentos e data centers, o aumento da demanda por armazenamento e processamento de dados, a possivel necessidade de aquisigdo ou substituicdo de equipamentos, a geragdo de residuos eletroeletronicos em
caso de obsolescéncia tecnoldgica, o desperdicio decorrente de licengas ociosas, a duplicidade de solugdes, o uso excessivo de impressGes e deslocamentos para implantagdo ou treinamento e a manutengdo de contas e dados sem necessidade
institucional.

12.11 Como medidas de mitigacdo, a instituicdo devera adotar praticas de governanga e sustentabilidade durante todo o ciclo de vida do software, tais como: dimensionamento adequado das licengas; preferéncia por fornecimento digital;
documentacdo eletrénica; implantacdo e suporte remoto quando viaveis; capacitagdo dos usudrios para uso eficiente da solugdo; controle periddico de licengas ativas e ociosas; desativagdo de acessos ndo utilizados; avaliagdo de
interoperabilidade e compatibilidade com a infraestrutura existente; priorizagdo de solugdes que ndo demandem substituicdo desnecesséria de equipamentos; planejamento de migragdo e encerramento; e descarte ambientalmente adequado
de eventuais midias, tokens ou dispositivos fisicos vinculados a contratagdo.

12.12 A sustentabilidade da contratacdo, portanto, ndo se limita a dimensdao ambiental direta, mas envolve também a economicidade, a eficiéncia administrativa, a seguranga da informagdo, a acessibilidade, a interoperabilidade, a
continuidade dos servicos, a redugdo de desperdicios e a adequada governanca das licengas contratadas. A contratagdo devera observar critérios que assegurem o uso eficiente da solugdo durante toda a sua vigéncia, com planejamento
para implantagdo, operagdo, suporte, atualizagdo, eventual renovagdo e encerramento seguro, em conformidade com as diretrizes de contratagdes publicas sustentaveis.

13. Contratagoes correlatas ou interdependentes

Nao ha contratagbes em andamento com o mesmo objeto(descri¢do e especificidades) a esta contratagao.

14. Declaragao da viabilidade ou nao da contratagao:

Diante das necessidades devidamente identificadas no ambito das solicitagdes oriundas do Orgamento Participativo 2026, bem como das analises técnicas, administrativas, econémicas e de mercado desenvolvidas ao longo deste
Estudo Técnico Preliminar, conclui-se pela adequagdo e viabilidade da contratacdo proposta, consistente na cessdo do direito de uso de solugdes de software destinadas ao atendimento das demandas institucionais da Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte — UERN.

A solugdo pretendida revela-se adequada ao atendimento da necessidade publica identificada, uma vez que busca assegurar a continuidade, a modernizagdo e a eficiéncia das atividades académicas, administrativas, técnicas e
operacionais desenvolvidas pelos diversos setores demandantes. As solugdes de software indicadas destinam-se a apoiar atividades essenciais relacionadas ao ensino, a pesquisa, a extensdo, a comunicagdo institucional, a gestdo administrativa,
a andlise de dados, ao desenvolvimento de projetos técnicos, a seguranga da informagdo e ao suporte tecnoldgico da Universidade. No curso da analise preliminar, foi considerada a possibilidade de utilizagdo de solugGes gratuitas, livres ou
alternativas similares disponiveis no mercado. Contudo, verificou-se que tais op¢des ndo atendem integralmente as necessidades especificas da Administragdo, seja em razdo de limitagGes funcionais, auséncia de suporte técnico adequado,
restricdes quanto ao uso institucional, incompatibilidade com fluxos de trabalho ja consolidados, riscos a seguranga da informag&o ou insuficiéncia de recursos técnicos indispensaveis a execugdo das atividades dos setores requisitantes. Assim,
embora tais alternativas possam representar menor dispéndio inicial, ndo se mostram tecnicamente suficientes para garantir a eficiéncia, a continuidade e a segurancga das atividades institucionais.

A escolha pela cessdo de uso das solugdes de software indicadas, portanto, decorre da demonstragdo de maior aderéncia as necessidades reais da UERN, especialmente considerando os requisitos técnicos apresentados pelas
unidades demandantes, a necessidade de padronizagdo das ferramentas utilizadas, a compatibilidade com o ambiente tecnoldgico institucional e a garantia de suporte, atualizagdo e regularidade no licenciamento. Trata-se de solugdo que
permite maior segurancga operacional e juridica, além de reduzir riscos relacionados a descontinuidade dos servigos, a utilizagdo de softwares sem cobertura adequada e a adogdo de ferramentas incompativeis com as demandas institucionais.

Sob o aspecto econémico, a contratagdo mostra-se compativel com o interesse publico, uma vez que os quantitativos foram definidos a partir das demandas consolidadas no planejamento institucional, com previsdo de
atendimento conforme a necessidade efetiva da Administracdo. A adogdo do Sistema de Registro de Pregos contribui para maior racionalidade na execugdo da contratagdo, pois possibilita aquisigdes futuras de acordo com a demanda concreta,
sem impor a Administragdo a obrigatoriedade de contratagdo imediata da totalidade dos quantitativos registrados. Tal medida favorece a economicidade, a eficiéncia e a adequada gestdo dos recursos publicos. No que se refere a conformidade
legal, a contratagdo encontra amparo na Lei n? 14.133/2021 e nas normas aplicéveis as contrata¢des publicas, especialmente quanto a necessidade de planejamento, motivagdo, defini¢do do objeto, estimativa de quantidades, estimativa de
precos, analise de mercado, justificativa da solugdo escolhida e avaliagdo da viabilidade técnica e econémica. A instrugdo processual devera observar, ainda, os principios da legalidade, eficiéncia, economicidade, transparéncia, competitividade,
julgamento objetivo, planejamento e interesse publico.

Quanto aos impactos e beneficios esperados, a contratacdo deverd proporcionar melhores condigdes para o desempenho das atividades institucionais, com aumento da produtividade, redu¢do de retrabalhos, melhoria da
qualidade dos servigos prestados, fortalecimento da seguranga da informagdo, padronizagdo de ferramentas, ampliagdo da capacidade técnica dos setores demandantes e suporte mais eficiente as atividades académicas e administrativas.
Espera-se, ainda, que a disponibilizagdo das solugdes contratadas contribua para a modernizagdo dos processos internos e para o alcance dos objetivos estratégicos previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional da UERN. Para a adequada
implementacdo da solugdo, a Administragdo deverd adotar as providéncias necessarias ao acompanhamento da contratagdo, incluindo a designacdo de gestores e fiscais, a verificagdo da conformidade das licengas fornecidas, o controle dos




prazos de vigéncia, a validagdo das condi¢Bes de suporte e atualizagdo, bem como o monitoramento da efetiva utilizagdo das ferramentas pelos setores beneficiados. Tais medidas sdo essenciais para assegurar que os resultados esperados sejam
alcangados e que a execugdo contratual ocorra em conformidade com as condigdes estabelecidas no instrumento convocatdrio e no contrato.

Dessa forma, apoés a analise das alternativas disponiveis, da justificativa da escolha, da adequacdo legal, dos beneficios esperados e das providéncias necessarias a implementagdo, conclui-se que a contratagdo proposta é
tecnicamente adequada, economicamente justificavel e juridicamente vidvel, constituindo solu¢do apta ao atendimento da necessidade publica identificada. Reafirma-se, portanto, que a cessao do direito de uso das solugdes de software
indicadas representa medida estratégica para a modernizagdo da infraestrutura tecnoldgica, para o fortalecimento da capacidade institucional e para o aprimoramento dos servigos prestados pela Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte — UERN.

15. Responsabilidade pela Elaboragao e Contetido do Documento:

Certificamos que somos responsaveis pela elaboracdo do presente documento que compila os Estudos Preliminares desta unidade demandante e que o mesmo traz os contetidos, conforme diretrizes estabelecidas pela Universidade.

Marcos Derby de Sousa Lima
Setor de Controle de Dados - SCD
Superintendéncia de Tecnologia da Informagao STI
Mossord-RN, datado eletronicamente

il
.‘)El. E‘y Documento assinado eletronicamente por Marcos Derby de Sousa Lima, Chefe da Unidade, em 18/06/2026, as 14:25, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42 do Decreto n2 27.685, de 30 de janeiro de 2018.
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Referéncia: Processo n? 04410277.001090/2025-56 SEI n2 42150085

Criado por marcosderby, versdo 6 por marcosderby em 18/06/2026 14:25:31.
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Rua Almino Afonso, 478 - Bairro Centro, Mossord/RN, CEP 59610-210
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MINUTA DE CONTRATO

Processo n? 04410277.001090/2025-56

Unidade Gestora: FUERN

CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 ....... /2026-FUERN, QUE FAZEM
ENTRE SI A FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE —FUERN E ...,

A FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE — FUERN, Instituicio de Ensino Superior incorporada a Administracdo Publica do Estado do Rio
Grande do Norte por via da Lei Estadual n.2 5.546, de 08 de janeiro de 1987, inscrita no CNPJ/MF sob o n.2 08.258.295/0001-02, na Rua Doutor Almino Afonso, n° 478,
Centro, 59.610.210, Mossoré-RN, neste ato representado(a) pelo(a) .......ceeeveeunnnnns (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria n? ...... , de ... de ., de 20..,,
publicada nNo .....cccceeeeennnneee. de ..... de e, de ... , portador da Matricula Funcional n? .......... , doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) [CONTRATADO],
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n2 [CNPJ], sediado(a) na [endereco], na cidade de [cidade]/[UF], doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por [nome
e funcdo no CONTRATADO], conforme [atos constitutivos da empresa] OU [procuracdo apresentada nos autos], tendo em vista o que consta no Processo
n2 04410277.001090/2025-56 e em observancia as disposicoes da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, Decreto 32.449/23, e demais legislacdo aplicavel, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletronico n? 17/2026, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagao de cessao do direito de uso de softwares para atendimento as necessidades da instituicao, nas
condicBes estabelecidas no Termo de Referéncia.
1.2. Objeto da contratagao:
ITEM DESCRICAO UNID. QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1.3. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitacao;

1.3.3. A Proposta do CONTRATADO;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
2. CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 02 (dois) anos, contados da publicacdo do contrato, ndo cabendo prorrogacdo, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133, de 2021.
3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO
Condig¢Oes de execugao
3.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dinamica:

3.1.1. Inicio da execucdo do objeto: 30 (trinta) dias apds o envio da Ordem de Compra emitida pelo setor responsavel.
3.2. O licenciamento dos softwares deverdo gozar de plena garantia e suporte, conforme estabelecido na legislacdo vigente. As licencas devem iniciar seus

prazos de vigéncia a partir da data de ativacao.

3.3. Todos os softwares fornecidos devem conter do devido licenciamento em conformidade com o exigido pela legislacdo atual e descri¢gdes insertas na
tabela do Termo de Referéncia.

3.4. As duvidas sobre as especificagdes, conteldo e demais aspectos que se refiram aos itens das aquisicdes deverao ser dirimidas junto a PROAD, no e-mail
"dlc@uern.br"e "scd.dis@uern.br".

3.5. Quanto ao item 1 desta demanda, extrai-se do site da propria Adobe que, sidando uma "melhor experiéncia dos nossos softwares e maior qualidade na
implantacdo junto as mais variadas esferas e instituicGes governamentais do Brasil, a Adobe anuncia o programa de Especializacdo em Governo para revendas
autorizadas no pais". Desta feita, segundo o site, "para obter a certificacdo de Especializacdo em Governo, uma série de requisitos e caracteristicas sdo exigidos. Entre
eles, sdo requeridos a integracdao ao rol de revendas Gold ou Platinum da Adobe e constituida como sociedade limitada ou sociedade andnima, de acordo com a
legislacdo brasileira (MEls, EPPs ou microempresas sao inelegiveis)".

Local e horario da prestagdao dos servigos

3.6. O endereco de entrega das licengas de uso dos softwares(cessdo) a que se refere o item anterior é: Avenida Lauro Monte, n2 340, Bairro Abolicdo -
Mossord/RN - CEP: 59619-000, podendo o licitante encaminhar via e-mail para os seguintes enderegos: "scd.dis@uern.br" e/ou "sti@uern.br"

Especificagdo da garantia do servico

3.7. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n2 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), sem
prejuizo de outro prazo previsto na descricdo de cada item individualmente.

4, CLAUSULA QUARTA - MODELO DE GESTAO DE CONTRATO



4.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as normas da Lei n2 14.133, de 2021, e cada parte
responderd pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

4.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

4.3, As comunicacdes entre o drgao ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso
de mensagem eletronica para esse fim.

4.4, O 6rgdo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

4.5, Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunidao

inicial para apresentacdao do plano de fiscalizagao, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucao do objeto, do plano complementar de execucdo do Contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

4.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagao dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres
em relacdo a execucdo do objeto Contratado.

4.7. O Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencao do preposto da empresa, hipdtese em que o Contratado
designara outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizac¢do
4.38. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.
Fiscalizacao Técnica

4.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administragao.

4.10. O fiscal técnico do contrato anotard no histdrico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato, com a
descricdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.

4.11. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacdes para a correcdo da execucdo do contrato,
determinando prazo para a correcao.

4.12. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adog¢ao de medidas que ultrapassem
sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

4.13. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

4.14. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva
renovag¢ao ou a prorrogac¢ao contratual.

4.15. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeicoes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

4.16. As disposi¢des previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instru¢do Normativa SEGES/MP n?2 05, de 2017, aplicavel no
que for pertinente a contratacgdo, por forga da Instru¢do Normativa Seges/ME n2 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizacao Administrativa

4.17. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formaliza¢do de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

4.18. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

4.19. Além do disposto nesta Sessao, o(s) fiscal (is) de contrato deverdo observar ainda as regras relativas a sua atuacdo de que trata o Titulo IV, Capitulo I,
Secdo IV, Subsecao Il do Decreto Estadual n2 32.449, de 2022.

Gestor do Contrato
4.20. Cabe ao gestor do contrato:

4.20.1. coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatdrio
com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.

4.20.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

4.20.3. acompanhar a manutencdo das condicoes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquida¢do e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

4.20.4. emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

4.20.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sanc¢Ges, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
4.20.6. elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.
4.20.7. enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, com a indica¢do
expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida pela contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalizagdao e gestdao no recebimento definitivo do servigo.
4.20.8. receber e dar encaminhamento imediato:
4.20.8.1. as denuncias de discriminagao, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 29, inciso Ill, do Decreto n.2 12.174/2024;
4.20.8.2. a notificacdo formal de que a empresa contratada estd descumprindo suas obrigacdes trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato,
Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria Publica ou por qualquer outro meio idéneo.
4.21. Além do disposto nesta Sessdo, o gestor de contrato devera observar ainda as regras relativas a sua atuacao de que trata o Titulo IV, Capitulo Il, Secao IV,
Subsecdo | do Decreto Estadual n? 32.449, de 2022.
5. CLAUSULA QUINTA — SUBCONTRATACAO

5.1. N3o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.



5.1.1. A vedacdo a subcontratacdo se justifica por se tratar de contratacdo que objetiva a aquisicdo de item Unico e de grande necessidade técnica. Permitir
a subcontratacdo, total ou parcial, enfraqueceria a garantia da execucdo do contratao, por transferir a terceiros a obrigacdo, e poderia gerar conflitos de interesse
ou falhas de fiscalizagdo.

6. CLAUSULA SEXTA - PREGCO
6.1. O valor mensal da contratacdo € de RS xxxxxx (xxxxxxxxx), perfazendo o valor total de RS XXXXXX (XXXXXXXXX).
6.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,

encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacdo.

6.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.
7. CLAUSULA SETIMA — CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
7.1. A avaliacdo da execugdo do objeto utilizara o relatério do gestor e/ou fiscal do contrato ou outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da
prestacao dos servicos.
7.2. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sancbes cabiveis, caso se constate que o
Contratado:
7.2.1. ndo produziu os resultados acordados,
7.2.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
7.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do servico, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

Do recebimento

7.3. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.4. O prazo para recebimento provisério serd contado do recebimento de comunicac¢do de cobrancga oriunda do Contratado com a comprovacgao da prestacdo
dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.5. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico.

7.6. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento
das exigéncias de carater administrativo.

7.7. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.
7.8. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:
7.8.1. o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da

prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatério, que podera resultar no redimensionamento de valores a
serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.9. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
ultimo.
7.10. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem

vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisoério.

7.11. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no recebimento provisorio.

7.12. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.
7.13. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na

proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.14. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

7.15. Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisdrio, por servidor ou comissao designada pela
autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.15.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo Contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagGes, conforme regulamento.

7.15.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correcoes;

7.15.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatdrios e documentagbes apresentadas; e
7.15.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacao.

7.15.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquida¢do e pagamento, no valor dimensionado

pela fiscalizacdo e gestao.

7.16. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n?
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdao de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquida¢dao e pagamento.

7.17. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo Contratado, de inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no
instrumento de cobranca.

7.18. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execu¢do do contrato.

Liquidagao

7.19. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo,
prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 72, §32 da Instru¢gdo Normativa SEGES/ME n2 77/2022.

7.20. O prazo de que trata o item anterior serad reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contrata¢des decorrentes de
despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso |l do art. 75 da Lei n? 14.133, de 2021.



7.21. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

|- o prazo de validade;
Il - a data da emissao;

1" - os dados do contrato e do drgdo contratante;

IV - o periodo respectivo de execu¢do do contrato;
V- o valor a pagar; e
VI - eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
7.22. Havendo erro na apresenta¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado

providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacdo da situacao, sem 6nus ao Contratante.

7.23. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n?
14.133/2021.

7.24. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
7.24.1. verificar a manutencao das condicdes de habilitacdo exigidas;
7.24.2. identificar possivel razdo que impeca a participa¢do em licitagdo/contratacdo no ambito do érgdo ou entidade, tais como a proibi¢cdo de contratar

com a Administracdo ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.25. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, serd providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
Contratante.

7.26. N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes
e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.27. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverd adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.28. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado nao
regularize sua situa¢do junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.29. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme se¢do anterior, nos
termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n? 77, de 2022.

Forma de pagamento

7.30. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancadria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo Contratado.
7.31. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.32. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacado aplicavel.
7.32.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os

percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

7.33. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto
aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdao de comprovacao, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.34. As cessoes de crédito dependerdo de prévia aprovagdao do Contratante.

7.35. E admitida a cessdo fiducidria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrucdo
Normativa SEGES/ME n2 53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras deste presente tépico.

7.36. As cessoes de crédito ndo abrangidas pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n2 53, de 8 de julho de 2020, dependerdo de prévia aprovag¢do do Contratante.
7.37. A eficacia da cessdo de crétido ndo abrangida pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n? 53, de 8 de julho de 2020, em relagdo a Administracdo, esta

consolidada a celebracao de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.38. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢Ges de habilitacdo por parte do Contratado (cedente), a
celebragdo do aditamento de cessdao de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario,
bem como a certificagdao de que o cessiondrio nao se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber
beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n2 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL- 01, de 18 de maio de
2020.

7.39. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando
absolutamente incélumes todas as defesas e exce¢bes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito
publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagado do fato
gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administracao.

7.39.1. A cessdo de crédito nao afetard a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do Contratado.

7.40. O disposto nesta se¢do ndo afeta as operagGes de crédito de que trata a Instrugdo Normativa SEGES/MGI n2 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais
ficam por esta regidas.

8. CLAUSULA OITAVA — REAJUSTE

Reajuste

8.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento estimado.

8.2. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo

Contratante, do indice de Custo da Tecnologia da informacg3o - ICTI, calcullado pelo IPEA, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

8.3. O reajuste com base no indice de Custo da Tecnologia da informac3o - (ICTl), visa manter o equilibrio econémico-financeiro dos contratos firmados
na area de Tecnologia da Informacdo. O respectivo indice reflete a variacdo dos custos especificos do setor de Tecnologia sendo a mais indicada para a aquisicao
inserta neste processo.



8.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

8.5. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima variacado
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

8.6. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

8.7. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao)

adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

8.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente,
por meio de termo aditivo.
8.9. O reajuste sera realizado por apostilamento.
9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE
9.1. Sao obriga¢des do CONTRATANTE:
9.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos;
9.1.2. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;
9.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorre¢des, imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas na execucdo do objeto

contratual, fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as solucbes por ele
propostas sejam as mais adequadas;

9.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execuc¢do do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo CONTRATADO;

9.1.5. Comunicar a empresa para emissdao de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento,
guando houver controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021;

9.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execu¢do do objeto, no prazo, forma e condicbes estabelecidos no presente
Contrato e no Termo de Referéncia;
9.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sangdes previstas na lei e neste Contrato;
9.1.8. N3o praticar atos de ingeréncia na administracdo do CONTRATADO, tais como:
9.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto contratado;
9.1.8.2. fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;
9.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinacdo com funcionario do CONTRATADO;
9.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos saldrios pagos;
9.1.8.5. demandar a funcionario do CONTRATADO a execugao de tarefas fora do escopo do objeto da contratagao; e
9.1.8.6. prever exigéncias que constituam intervencdo indevida da Administracdo na gestao interna do CONTRATADO.
9.1.9. Cientificar o 6rgao de representacdo judicial da Procuradoria Geral do Estado para adog¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento de

obrigacdes pelo CONTRATADO;

9.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste;

9.1.10.1. A Administracdo terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacao
motivada, por igual periodo.

9.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 30 (trinta)
dias;
9.1.12. Comunicar o CONTRATADO na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo CONTRATANTE, no caso do art. 93, §29, da Lei n2 14.133, de 2021.

9.2. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

10.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢do do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

10.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informagao por
eles solicitados;

10.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servicos nos
guais se verificarem vicios, defeitos ou incorrec¢des resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

10.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros,
ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.5. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagao do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagao dos servigos, os seguintes documentos:

10.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

10.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

10.5.3. certiddoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do CONTRATADO;

10.5.4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

10.5.5. Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
10.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias

abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagao especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do contrato;

10.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situacao, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local
da execucdo do objeto contratual, ndo ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

10.8. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros;



10.9. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacao na licitacdo
ou para qualificacdo na contratacdo direta;

10.10. Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao;

10.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas;

10.12. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

10.13. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis

decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto
da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, |l, d, da Lei n? 14.133, de 2021;

10.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca do CONTRATANTE;
10.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados;
10.16. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;
10.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo de regéncia;
10.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local de execucdo do objeto e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina;
10.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovacdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere;
10.20. Cumprir as normas de proteg¢do ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranga e a saude no trabalho;
10.21. N3o submeter os trabalhadores a condicGes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, serviddao por divida ou trabalhos forcados;
10.22. N3o permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos
de idade, observada a legislacdo pertinente;
10.23. N3o submeter o menor de dezoito anos de idade a realizacdo de trabalho noturno e em condi¢Ges perigosas e insalubres e a realizacdo de atividades
constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n2 6.481, de 12 de junho de 2008;
10.24. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminacdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho;
10.25. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-lo na execuc¢do do contrato;
10.25.1. A indicagao ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a

empresa designar outro para o exercicio da atividade.

10.26. N3do contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou que atue na fiscalizacdo ou gestao do contrato, nos termos do artigo
48, paragrafo Unico, da Lei n2 14.133, de 2021;

10.27. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local
dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execuc¢do do contrato;

10.28. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessdario a execu¢ao do objeto, durante a vigéncia do contrato;
10.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagdes em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-
estar no trabalho;

10.30. Fornecer equipamentos de protecao individual (EPI) e equipamentos de protec¢do coletiva (EPC), quando for o caso;

10.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do contrato;

10.32. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e

especificagdes que integram o Termo de Referéncia, no prazo determinado;

10.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administracao;

10.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executar atividades nao abrangidas pelo contrato,
devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

11.1. As partes deverdao cumprir a Lei n? 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato

administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de declaracdo ou
de aceitacao expressa.

11.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62
da LGPD.

11.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas em Lei.

11.4. A Administracdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de subopera¢do firmados ou que venham a ser

celebrados pelo CONTRATADO.

11.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO elimind-los, com exce¢do das hipdteses do art. 16 da LGPD,
incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacao do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente
enquanto ndo prescritas essas obrigagoes.

11.6. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

11.7. O CONTRATADO devera exigir de SUBOPERADORES e SUBCONTRATADOS o cumprimento dos deveres da presente cldusula, permanecendo integralmente
responsavel por garantir sua observancia.

11.8. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos
de comprovacao formulados.

11.9. O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel justificadamente, quaisquer informacgdes acerca dos dados pessoais para
cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

11.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser
mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.



11.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracao
nas hipoteses previstas na LGPD.

11.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente,

em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

11.12. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade nacional.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — GARANTIA DE EXECUGCAO

12.1. N3o haverd exigéncia da garantia da contratacdo dos art. 96 e seguintes da Lei n2 14.133, de 2021.
12.1.1. A motivacdo para a ndao exigéncia € o aumento do custo da participacdo do licitante em decorréncia da eventual exigéncia de garantia da
contratagdo, com crescimento do risco de diminui¢do da competitividade nos citados certames (art. 37, XXI, CF/88).

12.2. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servico prevista neste Termo de Referéncia.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execuc¢do do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execug¢do do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

13.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sanc¢des:

13.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

13.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que ndo se justificar
a imposicao de penalidade mais grave;

13.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem
como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave.

13.2.4. Multa:

13.2.4.1. Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o maximo de 2% (dois por
cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao, suplementacao ou reposi¢dao da garantia;

13.2.4.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacao, suplementacdo ou reposicdo da garantia autoriza a Administracdo a promover a
extin¢do do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispGe o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

13.2.4.3. Compensatoria, para as infragdes descritas acima alineas “e” a “h” de de 1% (um por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratagao.

13.2.4.4. Compensatdria, para a inexecucdo total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 5% (cinco por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da
contratacgao.

13.2.4.5. Compensatoria, para a infragdo descrita acima na alinea “b”, de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da contratagdo.

13.2.4.6. Compensatdria, em substituicdo a multa moratéria para a infracdo descrita acima na alinea “d”, de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento)
do valor da contratagao.

13.2.4.7. Compensatoria, para a infracdo descrita acima na alinea “a”, de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da contratacao.

13.3. A aplicacdo das sanc¢Ges previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao
Contratante.

13.4. Todas as san¢des previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.
13.5. Antes da aplicacdao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

13.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da
perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

13.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunica¢do enviada pela
autoridade competente.

13.8. A aplicacdo das sancles realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declara¢do de
inidoneidade para licitar ou contratar.

13.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagOes serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta
comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.
13.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo
alegacdo de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.
13.9. Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados:
13.9.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
13.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
13.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
13.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e
13.9.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos érgaos de controle.
13.10. Os atos previstos como infragcdes administrativas na Lei n2 14,133, de 2021, ou em outras leis de licitacdes e contratos da Administracdao Publica que

também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n2 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental
e autoridade competente definidos na referida Lei.

13.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa



juridica serao estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de
coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica
prévia.

13.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados

relativos as sanc¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (CNEP), instituidos no @mbito do Poder Executivo Federal.

13.12.1. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

13.13. As sancoes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163
da Lein? 14.133, de 2021.

13.14. Os débitos do Contratado para com a Administragdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizag¢6es, ndo inscritos em divida ativa,
poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido d6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n2 26, de 13 de abril de 2022.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

14.1. O contrato serd extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as partes
contraentes.
14.2. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o CONTRATANTE, mediante justificativa formal de que ndo dispGe de créditos
orcamentarios para sua continuidade ou de que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.
14.2.1. Nesse caso, a extingdo antecipada ocorrerd na proxima data de aniversario do contrato, garantido um prazo minimo de dois meses para ciéncia
formal do contratado, devendo ser observada a regra do art. 183 da Lei n2 14.133, de 2021 para a contagem deste prazo.
14.3. O contrato podera ser extinto com fundamento na auséncia de créditos orcamentdrios ou na perda de vantagem contratual antes da data de aniversario,
desde que ocorra com 6nus para o CONTRATANTE, conforme previsto no art. 138, §29, da Lei n? 14.133, de 2021.
14.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no
artigo 137 da Lei n? 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
14.5. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
14.6. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a extincdo se nao restringir sua capacidade de concluir o
contrato.
14.7. Se a operagdo implicar mudancga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.
14.8. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
14.8.1. Do balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
14.8.2. Da relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
14.8.3. Das indenizacdes e multas.
14.9. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacao
por meio de termo indenizatdrio.
14.10. O CONTRATANTE poderd ainda:
14.10.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislacdo que rege a
matéria; e
14.10.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administracdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.2

14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

14.11. O contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado func¢do na licitacdo ou na contratacdo direta, ou atue na
fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERAGOES
15.1. Eventuais alteragGes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n2 14.133, de 2021.

15.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.4. As alteracOes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do
CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipac¢ao de seus efeitos, hipétese em que a formalizacao do aditivo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més.

15.5. Registros que ndo caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do
art. 136 da Lei n? 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

16.1. As despesas decorrentes da presente contrata¢do correrdao a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral da FUERN deste exercicio, na

dotacdo abaixo discriminada:
|- Gestdo/unidade: [...];
Il - Fonte de recursos: [...];

I - Programa de trabalho: [...];

IV - Elemento de despesa: [...]; e
V- Plano interno: [...]; e
VI - Nota de empenho: [...].
16.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacao da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.
17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS
17.1. Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n2 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,

subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.



18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - PUBLICAGCAO

18.1. Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei
14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em aten¢do ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021, e ao art. 89, §29, da Lei n. 12.527, de 2011,
c/c art. 72, §32, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - FORO

19.1. Fica eleito o Foro da Justica Estadual, Comarca de Mossord, para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que nao
puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §19, da Lei n2 14.133, de 2021.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, apds ter sido lido juntamente com seu(s) anexo(s), o presente Contrato é assinado
eletronicamente pelas partes.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Modelo de Termo de Contrato - Licitacdo e Contratacado Direta - Servicos sem regime de dedicacao exclusiva de mao de obra - Lei n2 14.133, de 2021.
Atualizagdo: DEZ/2025, Id. 40716870.

Documento assinado eletronicamente por Elza Thays Farias de Lucena, Técnico(a) Administrativo(a) da Unidade, em 15/04/2026, as 13:06, conforme hordario oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 42 do Decreto n2 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

1
Sel R
assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Geovani Carlos de Andrade Filho, Diretor(a) da Unidade, em 15/04/2026, as 15:38, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 42 do Decreto n2 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

1
Sel o
assinatura
eletrdnica

Referéncia: Processo n? 04410277.001090/2025-56 SEI n2 40716879

Criado por thayslucena, versdo 3 por thayslucena em 15/04/2026 12:57:39.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

MINUTA

A FUNDAGCAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN, Instituicdo de Ensino Superior incorporada a Administragdo Publica do Estado do Rio
Grande do Norte por via da Lei Estadual n.2 5.546, de 08 de janeiro de 1987, inscrita no CNPJ/MF sob o n.2 08.258.295/0001-02, na Rua Doutor Almino Afonso, 478,
Centro, 59.610.210, Mossordé-RN, neste ato representado(a) pelo(a) .......cccceeveeennnnnns (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria n? ...... , de ... de ..o, de 20..,,
publicada nNo ......cccccvvvvveeeeee. de ..... de ... de ......... , portador da Matricula Funcional n2 .......... , considerando o julgamento da [licitacdo na modalidade de
pregdo, na forma eletronica, para REGISTRO DE PRECOS n? ....... /202..., publicada no ...... de ...../...../202....., processo administrativo n° 04410277.001090/2025-56,
RESOLVE registrar os precos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificacdo por ela(s) alcangada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s),
atendendo as condigdes previstas no Edital de licitagdo, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, no Decreto n.2 11.462, de
31 de marco de 2023, Decreto Estadual n? 32.449, de 07 de marco de 2023, Lei Complementar Estadual n2 675 de 06 de novembro de 2020 e em conformidade com as
disposicdes a seguir:

1. DO OBIJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de precos para a cessdo do direito de uso de softwares para atendimento as necessidades da instituicdo,
especificado(s) no(s) item(ns) XX do Termo de Referéncia, anexo XX do edital de licitagdo n.2 xxxx/xxxx, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos
precos tenham sido registrados, independentemente de transcri¢do.

2. DOS PREGOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS
2.1. O preco registrado, as especificagdes do objeto, as quantidades minimas e maximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condigdes ofertadas na(s)

proposta(s) sdo as que seguem:

Fornecedor: (razdo social, CNPJ/MF, enderego, contatos, representante)

Marca Modelo Prazo
Quant. Quant.

Grupo Item Descri¢do do Item (Objeto) (se ex[glda no (se ex[gldo no Unid. Mixima Minima Valor Unit. garar\ha ou
edital) edital) validade
1

1

2
3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1. O d6rgdo gerenciador sera a Fundacao Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.
3.2. Além do gerenciador, ndo ha 6rgdos e entidades publicas participantes do registro de precos.
4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS
4.1. N3o serd permitida a adesao de outros 6rgaos a esse registro de precos.

Vedagao a acréscimo de quantitativos

4.2, E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de precos.
5. VALIDADE, FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E CADASTRO RESERVA
5.1. A validade da Ata de Registro de Precos serd de 1 (um) ano, contado da publicacdo, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a anuéncia do
fornecedor, desde que comprovado o prego vantajoso.
5.1.1. Em caso de prorrogacao da ata, podera ser renovado o quantitativo originalmente registrado.
5.1.2. O contrato decorrente da ata de registro de precos tera sua vigéncia estabelecida no préprio instrumento contratual e observard no momento da

contratacdo e a cada exercicio financeiro a disponibilidade de créditos orcamentdrios, bem como a previsao no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um)
exercicio financeiro.

5.1.3. Na formalizacdo do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicacdo da disponibilidade dos créditos orcamentarios respectivos.
5.2. A contratacdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo érgdo ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento
contratual, emissdo de nota de empenho de despesa, autorizacdo de compra ou outro instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei n? 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverd ser assinado no prazo de validade da ata de registro de precos.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderao ser alterados, observado o art. 124 da Lei n? 14.133, de 2021.

5.4. Apds a homologacdo da licitacdo ou da contratacdo direta, deverdo ser observadas as seguintes condicdes para formalizacdo da ata de registro de precos:
5.4.1. Serdo registrados na ata os prec¢os e os quantitativos do adjudicatario, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou nao proposta
em quantitativo inferior ao maximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Serd incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os servicos com precos iguais aos do adjudicatdrio, observada a classificacdo da licitacao; e
5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Serd respeitada, nas contratacdes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formacado de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario

da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificacdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preco do adjudicatario antecederao

aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitacdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2. somente sera efetuada quando houver necessidade de
contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipdteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas condicdes estabelecidos no edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de precos nas hipdteses previstas no item 9.



5.8. O prego registrado com indicacao dos licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP e ficara disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de
pregos.

5.9. Apds a homologagao da licitagdo ou da contratagdo direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratacdo direta, sera
convocado para assinar a ata de registro de pregos, no prazo e nas condigdes estabelecidos no edital de licitagao ou no aviso de contratagao direta, sob pena de decair o
direito, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n2 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocacgao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitacdo do licitante ou fornecedor convocado, desde que
apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administracao.

5.10. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Precos.

5.11. Quando o convocado nao assinar a ata de registro de pre¢os no prazo e nas condicdes estabelecidos no edital ou no aviso de contratacao, observando o

item Erro: Origem da referéncia ndo encontrada e subitens, fica facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de
classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipotese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratagao nos termos do item anterior, a Administragdo, observados o valor
estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do edital, podera:
5.12.1. Convocar para negociagdo os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos pregos foram registrados sem reducao, observada a ordem de
classificacdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatdrio; ou
5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando
frustrada a negociacdao de melhor condicao.
5.13. A existéncia de precos registrados implicard compromisso de fornecimento nas condicOes estabelecidas, mas ndo obrigard a Administracdo a contratar,
facultada a realizacdo de licitagdo especifica para a aquisicao pretendida, desde que devidamente justificada.
6. ALTERAGAO OU ATUALIZAGAO DOS PREGCOS REGISTRADOS
6.1. Os precos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve
o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situagdes:
6.1.1. Em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis, que
inviabilizem a execuc¢do da ata tal como pactuada, nos termos da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n? 14.133, de 2021;
6.1.2. Em caso de criacdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada
repercussao sobre os pregos registrados;
6.1.3. Na hipdtese de previsao no edital ou no aviso de contratacao direta de cldusula de reajustamento ou repactuacao sobre os pregos registrados, nos
termos da Lei n? 14.133, de 2021.
6.1.3.1. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o indice previstos para a contratacao;
6.1.3.2. No caso da repactuacao, poderd ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratacao.
7. NEGOCIACAO DE PREGCOS REGISTRADOS
7.1. Na hipdtese de o preco registrado tornar-se superior ao pre¢o praticado no mercado por motivo superveniente, o érgdo ou entidade gerenciadora

convocara o fornecedor para negociar a reduc¢do do preco registrado.

7.1.1. Caso ndo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor serd liberado do compromisso assumido quanto ao item
registrado, sem aplicagao de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipdtese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificagao, para verificar se
aceitam reduzir seus precos aos valores de mercado e ndo convocara os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se ndo obtiver éxito nas negocia¢des, o 6rgao ou entidade gerenciadora procedera ao cancelamento da ata de registro de precos, adotando as
medidas cabiveis para obtencdo de contratacao mais vantajosa.

7.1.4. Na hipotese de reducdo do preco registrado, o gerenciador comunicara aos orgaos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata
de registro de precos para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociacdo com vistas a alteracdao contratual, observado o disposto no
art. 124 da Lei n2 14.133, de 2021.

7.2. Na hipotese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor ndo poder cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sera
facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteragdo do prego registrado, mediante comprovagdo de fato superveniente que supostamente o impossibilite de
cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhard, juntamente com o pedido de altera¢cdo, a documentacdo comprobatéria ou a planilha de custos que
demonstre a inviabilidade do preco registrado em relacdo as condicGes inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipotese de ndo comprovacdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o preco registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgdo ou
entidade gerenciadora e o fornecedor devera cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1., sem
prejuizo das sancdes previstas na Lei n2 14.133, de 2021, e na legislacao aplicavel.

7.2.3. Na hipdtese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de
reserva, na ordem de classificagdo, para verificar se aceitam manter seus pregos registrados, observado o disposto no item 5.7.
7.2.4. Se ndo obtiver éxito nas negociacdes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procedera ao cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do
item 9.4., e adotara as medidas cabiveis para a obtenc¢do da contratacdo mais vantajosa.
7.2.5. Na hipotese de comprovacao da majoracdo do preco de mercado que inviabilize o preco registrado, conforme previsto no item 7.2. e no item 7.2.1,,
0 orgdo ou entidade gerenciadora atualizara o preco registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
7.2.6. O 6rgdo ou entidade gerenciadora comunicara aos érgados e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos
sobre a efetiva alteracdo do preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteracdo contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n? 14.133, de 2021.
8. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS REGISTRADOS
8.1. O registro do fornecedor serd cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
8.1.1. Descumprir as condicGes da ata de registro de precos, sem motivo justificado;
8.1.2. N3o retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administragdo sem justificativa razoavel;
8.1.3. N3o aceitar manter seu preco registrado, na hipdtese prevista no artigo 27, § 22, do Decreto n? 11.462, de 2023; ou
8.1.4. Sofrer sanc¢do prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n2 14.133, de 2021.
8.1.4.1. Na hipdtese de aplicagao de sangao prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n2 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao

fornecedor ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, podera o érgdo ou a entidade gerenciadora, mediante decisdo fundamentada,
decidir pela manutencao do registro de pregos, vedadas contrata¢des derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sangao.



8.2. O cancelamento de registros nas hipoteses previstas no item 9.1. sera formalizado por despacho do 6rgao ou da entidade gerenciadora, garantidos os
principios do contraditdrio e da ampla defesa.

8.3. Na hipdtese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgao ou a entidade gerenciadora podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de
reserva, observada a ordem de classificagao.
8.4. O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas
seguintes hipoteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
8.4.1. Por razao de interesse publico;
8.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forca maior; ou
8.4.3. Se ndo houver éxito nas negociacdes, nas hipdteses em que o preco de mercado tornar-se superior ou inferior ao preco registrado, nos termos do
artigos 26, § 32 e 27, § 49, ambos do Decreto n? 11.462, de 2023.
9. DAS PENALIDADES
9.1. O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejard aplicacdo das penalidades estabelecidas no edital.
9.1.1. As sangdes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de precos que, convocados, ndo honrarem o compromisso

assumido injustificadamente apds terem assinado a ata.

9.2. E da competéncia do gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de prego (art. 72, XIV,
do Decreto n? 11.462, de 2023), exceto nas hipdteses em que o descumprimento disser respeito as contratacdoes dos drgaos ou entidade participante, caso no qual
cabera ao respectivo érgdo participante a aplicacdo da penalidade (art. 82, IX, do Decreto n2 11.462, de 2023).

9.3. O ¢6rgao ou entidade participante deverd comunicar ao 6rgdo gerenciador qualquer das ocorréncias previstas no item 9.1, dada a necessidade de
instauracdo de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

10. CONDICOES GERAIS

10.1. As condicOes gerais de execuc¢do do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigacdes da Administracdo e do fornecedor registrado,

penalidades e demais condi¢des do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo ao edital.

10.2. No caso de adjudicacdo por preco global de grupo de itens, sé serd admitida a contratacdo de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de
mercado e demonstracdo de sua vantagem para o 6rgdo ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada eletronicamente, e, depois de lida e achada em ordem, vai assinada eletronicamente pelas partes.
Local e data
Assinaturas

Representante legal do érgdo gerenciador
Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

Modelo da AGU - Ata de Registro de Precos — Lei n? 14.133, de 2021, atualizagdo: NOV/2025
Exclusdo da clausula de Remanejamento das Quantidades Registradas devido e inexisténcia de participantes e vedacdo a adesdo a ata de registro de precos.

Ha referéncia subsididria ao Decreto Federal n.2 11.462, de 31 de margo de 2023, tendo em vista que alguns dispositivos adotados na minuta da AGU, nao estao
expressamente contemplados no decreto estadual, sendo o decreto federal utilizado como complemento normativo compativel.

1
seil
assinatura
eletronica

Documento assinado eletronicamente por Elza Thays Farias de Lucena, Técnico(a) Administrativo(a) da Unidade, em 15/04/2026, as 13:06, conforme hordario oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 42 do Decreto n? 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

)

Documento assinado eletronicamente por Geovani Carlos de Andrade Filho, Diretor(a) da Unidade, em 15/04/2026, as 15:38, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 42 do Decreto n? 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

1
seil o
assinatura - L
eletrbnica

Referéncia: Processo n? 04410277.001090/2025-56 SEl n2 40718045

Criado por thayslucena, versdo 2 por thayslucena em 15/04/2026 13:01:18.


https://portalsei.rn.gov.br/arquivos/Dec-n-27.685-2018-Institucionalizacao-do-SEI-RN.pdf
https://portalsei.rn.gov.br/arquivos/Dec-n-27.685-2018-Institucionalizacao-do-SEI-RN.pdf
http://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

MINUTA

ANEXO Ill - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

N

A

LicitacGes e Contratos da UERN

Fundacdo Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
Mossoré-RN

Referéncia: Pregdo Eletronico SRP n2 17/2026 - FUERN.

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa proposta de precos relativa ao objeto desta licitacdo, bem como as informacgbes, condi¢cbes da proposta e
declaragdes exigidas no Edital do pregdo acima citado.

Razdo Social: CNPJ:
Representante Legal: CPF:
Enderego completo:

Inscricdo Estadual N2: Telefone
Inscricdo Municipal N9: E-mail:
Banco: Agéncia:

Conta-Corrente:

1. PLANILHA DE PRECOS

ITEM DESCRICAO MARCA/MODELO UNID. QUANT. TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL

Total dos itens:
Aliguota do ICMS ou ISS*:
Valor do ICMS ou ISS*:

Valor liquido dos itens:

*Aplicar apenas quando for o caso.

2. CONDIC@ES GERAIS DA PROPOSTA
2.1. A presente proposta é valida por 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentacao.
2.2. Pelo presente, a empresa acima qualificada, por meio do signatario, que legalmente a representa, declara e garante que:

a) examinou cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceita todas as condi¢des nele estipulados e que, ao assinar a presente declara¢do, renuncia ao
direito de alegar discrepancia de entendimento com relacdo ao Edital;

b) que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des para cumprimento das obrigacGes, objeto da presente licitagcdo.

Local, de de

nome e assinatura do representante legal
nuimero da carteira de identidade e/ou CPF

Obs.: Encaminhamento obrigatério, antes e imediatamente apds a fase de lances, no caso de proposta melhor classificada.

Documento assinado eletronicamente por Paulo de Tarso de Paula Santiago, Membro da Unidade, em 15/04/2026, as 19:32, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 42 do Decreto n? 27.685, de 30 de janeiro de 2018.
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https://portalsei.rn.gov.br/arquivos/Dec-n-27.685-2018-Institucionalizacao-do-SEI-RN.pdf
http://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Referéncia: Processo n? 04410277.001090/2025-56 SEI n2 40730397

Criado por paulotarso, versao 2 por paulotarso em 15/04/2026 19:32:38.
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