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ERN-DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR

Estudo Técnico Preliminar 10/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 01510165.000098/2026-81

2. Descricao da necessidade

Servicos de desmontagem, transporte, rebobinamento, recuperacao, remontagem e testes operacionais do motor de tracao
do elevador instalado no Centro Clinico da Policia Militar, incluindo o fornecimento de todos os materiais, insumos, mao

de obra, equipamentos e ferramentas necessarios a perfeita execucao dos servicos.

1. Identificacao do Problema

1. O elevador social instalado no Centro Clinico da Policia Militar encontra-se inoperante em razdo de falha grave identificada
no motor de tracdo, especificamente no estator (campo bobinado), comprometendo integralmente o funcionamento do
equipamento.

2. Conforme relatério técnico e laudo especializado, foi constatado curto-circuito entre espiras das bobinas do estator,
decorrente de oscilagOes e variacdes severas na tensao elétrica da rede de alimentacdo, tornando necessdria a execucao de
manutencdo corretiva especializada mediante rebobinamento completo do motor de tragao.

3. A paralisacdo do elevador afeta diretamente a acessibilidade da unidade, especialmente para pacientes, acompanhantes,
servidores e usuarios com mobilidade reduzida, comprometendo o adequado funcionamento dos servicos prestados pelo
Centro Clinico.

2. Beneficios Diretos e Indiretos da Contratacao

1. Beneficios Diretos

1. Restabelecimento imediato da operacionalidade do elevador;

2. Garantia de acessibilidade aos usuarios da unidade de satde;

3. Aumento da seguranga operacional do equipamento;

4. Retomada da circulacdo adequada de pacientes e servidores entre os pavimentos;
5. Preservacdo das condic¢des de funcionamento da infraestrutura assistencial.

2. Beneficios Indiretos

1. Reducdo dos riscos de acidentes decorrentes da indisponibilidade do equipamento;
2. Diminui¢do dos impactos operacionais causados pela necessidade de deslocamentos alternativos;
3. Preservacao da vida 1til do elevador;

4. Evitacdo de danos adicionais ao conjunto de tracdo;

5. Melhoria da qualidade do atendimento prestado aos usudrios da unidade.

3. Beneficios sob a Otica do Interesse Piblico

1. A contratagdo atende diretamente ao interesse publico ao assegurar a continuidade das condicdes de acessibilidade e
mobilidade dentro da unidade de saide, permitindo que pacientes, visitantes e profissionais tenham acesso seguro aos
diversos setores do prédio.
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2. Além disso, contribui para a manutencdo da infraestrutura necessaria a adequada prestacdo dos servigos assistenciais
desenvolvidos pela Policia Militar do Rio Grande do Norte.

4. Alinhamento ao Planejamento Estratégico Institucional

1. A contratacdo também se justifica pela necessidade de garantir condi¢des adequadas de acessibilidade nas instalacdes do
Centro Clinico da Policia Militar, especialmente em razdo do perfil dos usuérios atendidos pela unidade de satde. A
indisponibilidade do elevador compromete o deslocamento de pacientes, acompanhantes, servidores e visitantes entre os
pavimentos da edificacdo, afetando de forma mais significativa pessoas com deficiéncia, idosos, gestantes e individuos com
mobilidade reduzida.

2. A manutencdo da plena operacionalidade do equipamento contribui para a eliminacdo de barreiras fisicas ao acesso aos
servicos publicos de saide, em consonancia com a Lei n° 10.098/2000, que estabelece normas gerais para promogdo da
acessibilidade, e com a Lei n° 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiéncia), que assegura o direito a acessibilidade e a
participacdo em igualdade de condigdes com as demais pessoas.

3. Dessa forma, o restabelecimento do funcionamento do elevador transcende a mera preservacao patrimonial, constituindo
medida necessaria para assegurar o acesso digno, seguro e continuo aos servicos assistenciais prestados pela Administragdo
Publica.

5. Justificativa Técnica e Economica

1. Sob o aspecto técnico, o laudo emitido por empresa especializada concluiu que o dano existente no estator do motor de
tracdo exige a realizacdo de rebobinamento completo do conjunto, ndo sendo possivel o restabelecimento seguro da
operacdo por meio de intervengoes simplificadas.

2. Sob o aspecto econdmico, a recuperacdo do motor existente apresenta-se mais vantajosa do que a substituicdo integral da
maquina de tracdo ou do elevador, uma vez que possibilita o reaproveitamento dos demais componentes em condi¢oes
adequadas de funcionamento, reduzindo significativamente o custo da solucdo.

3. A medida representa alternativa de manutencdo corretiva capaz de restabelecer a funcionalidade do equipamento com
menor impacto financeiro para a Administragdo, preservando o investimento ja realizado no ativo publico.

6. Consequéncias da Nao Contratacao

1. A ndo realizacdo da contratacdo podera acarretar:
1. Permanéncia da paralisacao do elevador;
. Comprometimento da acessibilidade da unidade;
. Dificuldades de deslocamento para pacientes com mobilidade reduzida;
. Prejuizo a prestacdo dos servicos assistenciais;
. Agravamento dos danos atualmente existentes no motor de tragao;
. Possivel necessidade futura de substituicdo integral do equipamento, com custos substancialmente superiores;
7. Risco de deterioragdao do patrimonio ptblico e aumento dos gastos de manutengao.
2. Diante desse cendrio, conclui-se que a contratagdo mostra-se necesséaria, adequada e economicamente justificadvel para
restabelecer as condigdes de funcionamento do elevador e garantir a continuidade dos servicos prestados pelo Centro
Clinico da Policia Militar.

D Ul A W N

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Centro Clinico da PM/RN Carlos Alberto Passos Neto - Cel QOS

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
1. Contratacad com aplicacad da exclusividade as ME, EPP, MEI e equiparados

1. Justificativa:
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1. A presente contratacad sera realizada com exclusividade para microempresas (ME), empresas de pequeno porte
(EPP), microempreendedores individuais (MEI) e equiparados, conforme previsto no art. 42 da Lei Complementar
Estadual no 675/2020. A adocad dessa medida encontra respaldo legal na citada norma, que autoriza a destinacad
exclusiva de licitacoés a empresas de menor porte sempre que o valor individual de cada item licitado na®

ultrapassar o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme estabelecido em seu § 6°.

2. Alem de atender ao comando legal, a medida busca ampliar a participacad de pequenos negocios nas contratacoés
publicas, promovendo o desenvolvimento econdmico e social da regiad, em consondhcia com 0s principios da
isonomia, da eficiéhcia e da valorizacad da economia local. Nos termos do art. 44 da mesma lei complementar, tal
abordagem visa assegurar tratamento diferenciado e favorecido a essas empresas, estimulando sua competitividade e
inclusad no mercado

2. Contratacao mediante Dispensa de Licitacao, na forma eletrohica, com fundamento na hipotese do art. 75,
inciso Il da Lei n. 14.133 /2021. O criterio de julgamento escolhido para a contratacad sera 0 menor preco.

JUSTIFICATIVA PARA A DISPENSA DE LICITACAO

1. Orientacoes Normativas: A presente contratacio observara os procedimentos previstos na Instrucdo Normativa n°
67, de 8 de julho de 2021, que regulamenta a realizacdo da dispensa eletrdnica de que trata a Lei n® 14.133/2021,
constituindo instrumento apto a assegurar maior eficiéncia, economicidade, competitividade e celeridade na sele¢éo
da proposta mais vantajosa para a Administragao.

2. Previsao Legal para a Dispensa de Licitacao: Nos termos da Instrucad Normativa no 67, de 8 de julho de 2021,
gue dispoé sobre a dispensa de licitacad, na forma eletrohica, de que trata a Lei no 14.133/2021, e institui o Sistema
de Dispensa Eletrohica no @mbito da Administracad Publica federal direta, autarquica e fundacional, a adocad da
dispensa eletrchica devera ocorrer, preferencialmente, nas seguintes hipoteses:

1. Inciso I: contratacad de obras e servicos de engenharia, ou de servicos de manutencad de veiculos
automotores, ate o limite previsto no art. 75, inciso |, da Lei no 14.133/2021;

2. Inciso II: contratacao de bens e servicos em geral, observando-se o limite do art. 75, inciso II, da
mesma Lei.

3. Considerando que o objeto da presente contratacao consiste na prestacdo de servico em geral e que o
valor estimado encontra-se dentro do limite legal vigente, verifica-se o enquadramento da demanda na
hipdtese prevista no art. 75, inciso I, da Lei n°® 14.133/2021, sendo cabivel a ado¢do da dispensa
eletronica.

3. Conforme o §1° do art. 4° da referida IN, para verificacao dos limites acima, devem ser considerados:

1. O somatorio de despesas realizadas no exercicio financeiro pela respectiva unidade gestora;

2. A semelhanca entre objetos contratados, identificados por ramo de atividade, conforme registrado no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), com base no Padrad Descritivo de
Materiais (PDM) ou na descricao dos servicos e obras constantes do Sistema de Catalogacad do
Governo Federal.

4. Classificacao do Objeto no Sistema de Catalogacao de Materiais:

1. Consultando o Catalogo de Servicos, observa-se que esta classificada como:

ITEM DESCRICAO Grupo CATSER VALOR (R$)

3557 - instalagéo /

546 - manutencao -
1 Rebobinamento do motor do Servico de elevadores, escadas R$ 24.051,82
elevador . rolantes, monta -
Instacdo

cargas / plataforma /
escadas
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5. Auséncia de Contratacdes Anteriores e Verificagcao de Limite de Valor:

1. Unidade Gestora: 15.0131 — Fundo de Manutencéo e Aperfeicoamento da Diretoria de Saude da PMRN
- FUNDSAUDE

2. Ano de exercicio: 2026

3. Nao ha registro de contratacao anterior referente ao mesmo (CATSER) exercicio financeiro de 2026

4. O valor estimado da contratacédo é de R$ 24.051,82, estando abaixo do limite previsto pelo Decreto
n° 12.807, de 29 de dezembro de 2025:

6. Conclusao: Diante do exposto, sugere-se a adoc¢do da dispensa de licitagdo eletrénica, uma vez que:

Item de Verificacao Descricao | Fundamentacao Referéncia Legal / Principio Situacao
O valor estimado (R$ 24.051,82) esta dentro dos Art.
1. Limite de Valor 75, Il da Lei no 14.133 limites legais estabelecidos Art. 75, Il da Lei no 14.133/2021 Atendido
para dispensa de licitacad.
2. Auséncia de _ Nad ha registro de contratacoes IN SEGES/ME no 67/2021,40, .
. anteriores correspondentes ao mesmo grupo no Atendido
Fracionamento ‘. 8lo
exercicio de 2026
o .
. A adocad da dispensa otimiza recursos e evita custos Art. 5%, caput, Lei no 14.133 .
3. Economicidade . ) .. /2021 Atendido
administrativos desnecessarios. . .
(principio da economicidade)
A dispensa eletrohica garante maior agilidade
4. Celeridade e Eficiencia ||processual e atendimento tempestivo da necessidade Art. 37, caput, CF/88 Atendido
publica.
5. Legalidade e O procedimento segue parametros Art. 75, §30, Lei no 14.133/2021 .
" - normativos vigentes e sera realizado em meio S o Atendido
Transpar€ehcia . . (principio da eficiehcia)
eletrohico, assegurando rastreabilidade.
Diante dos itens acima, a contratacad por
6. Conclusao dispensa eletrohica € juridicamente e tecnicamente Todos acima Atendido
viavel.

3. Criterio de Sustentabilidade: Alem dos criterios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricad do
objeto, devem ser atendidos 0s seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacogés Sustentaveis,

5a Ed.:

1. A contratacd@o devera observar praticas voltadas a reducdo de impactos ambientais, priorizando a recuperacao

e reaproveitamento de componentes do equipamento sempre que tecnicamente viavel, em detrimento da
substituicao integral de conjuntos mecanicos ou eletromecanicos.

. A contratada devera promover a destinagcdo ambientalmente adequada dos residuos eventualmente gerados
durante a execucao dos servicos, especialmente fios de cobre, materiais isolantes, vernizes, 6leos, sucatas
metalicas e demais componentes substituidos, observando a legislagcdo ambiental vigente.

. Os residuos gerados deverdo receber tratamento e destinacdo final compativeis com sua classificacéo,
evitando descarte inadequado que possa causar danos ao meio ambiente.

. A solucéo adotada apresenta aderéncia aos principios da sustentabilidade e da economia circular, uma vez que
privilegia a recuperacdo do motor existente por meio do rebobinamento do estator, prolongando sua vida util,
reduzindo a geracgédo de residuos e evitando a aquisicao prematura de novos equipamentos ou componentes de
maior impacto ambiental.

. A contratada devera observar, no que couber, as disposicfes da Lei n°® 12.305/2010 (Politica Nacional de
Residuos Sdélidos), promovendo a reutilizagcéo, reciclagem ou destinacéo final ambientalmente adequada dos
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materiais resultantes da execucd@o dos servigos. Além disso, devera adotar procedimentos que minimizem
desperdicios de materiais, consumo de energia e geragdo de residuos durante a manutencdo corretiva do
equipamento.

4. Carta de Solidariedade

1.

Na presente contrataca® NAO havera exigéeéncia de carta de solidariedade. Considerando o objeto em
analise, nad se mostra necessaria a exigehcia de carta de solidariedade do fabricante. Tal documento €
aplicavel em contratacogs que envolvem fornecimento de bens novos ou em situacogs nas quais haja risco de
restricad de pecas ou insumos originais dependentes de autorizacad exclusiva. No presente caso, a execucad
contratual esta vinculada a capacidade tecnica da empresa prestadora.

5. Margem de Preferéhncia

1.

A contratacad do objeto em tela nad se enquadra nas hipoteses de aplicacad de margem de prefereéhcia
previstas no Decreto no 11.890 /2024 e nas resolucoés da Comissad Interministerial de Contratacoés Publicas
para o Desenvolvimento Sustentavel (CICS). Isso se deve ao fato de que tais normas estabelecem margens de
preferéhcia para bens e servicos nacionais que atendam normas tecnicas brasileiras. Portanto, nad ha
aplicacad de margem de preferéncia, nem normal nem adicional, para o presente objeto.

6. Requisitos de Manutencao, Suporte Tecnico e Garantia.

1.

Manutencao: A contratada devera executar os servicos de rebobinamento do motor de tracao do
elevador, compreendendo todas as etapas necessarias ao restabelecimento de suas condicdes normais
de funcionamento, incluindo desmontagem, recuperacado, remontagem e testes operacionais.

Suporte Técnico: A contratada devera prestar suporte técnico durante o periodo de garantia 6 (seis)
meses para avaliacao e correcdo de falhas relacionadas aos servicos executados, sem 6nus adicional
para a Administracao.

Garantia: A contratada devera fornecer garantia minima de 6 (seis) meses para 0s servicos executados
e materiais empregados, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.

1. Justificativa da garantia: A exigéncia de garantia minima de 6 (seis) meses fundamenta-se na
relevancia e criticidade do motor de tracdo para o funcionamento seguro e continuo do elevador,
equipamento indispensavel a acessibilidade e a adequada circulacdo de usuarios em unidade de salde.
O prazo estabelecido busca assegurar a qualidade da solu¢cdo adotada, resguardar a Administracio
contra eventuais vicios de execu¢do que se manifestem apds a conclusao dos servigos e contribuir para
a preservacdo do patrimdnio publico, em observancia aos principios da eficiéncia, economicidade e
interesse publico.

7. Garantia do Contrato: Nao havera exigeéhcia de garantia contratual com base nos Artigos 96 e seguintes da Lei
14.133/2021, pelos argumentos abaixo elencados:

. Trata-se de contratacdo de escopo definido, destinada a execucdo de servico de manutencdo corretiva com

fornecimento de materiais, sem caracteristicas que justifiquem a necessidade de garantia de execucédo
contratual.

. O valor estimado da contratacdo é reduzido quando comparado aos custos administrativos e financeiros

decorrentes da exigéncia de garantia, ndo se mostrando medida proporcional aos riscos envolvidos.

. A exigéncia de garantia contratual poderia restringir a competitividade do certame, especialmente em relacéo a

participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, sem que haja beneficio correspondente para a
Administracao.

. Os riscos da contratacao sao limitados e de facil fiscalizacéo, uma vez que o objeto consiste na recuperacgdo do

motor de tracdo do elevador, com entrega em prazo determinado e possibilidade de verificacdo integral da
execucgdo antes do recebimento definitivo.

. A contratacdo prevé garantia técnica de 6 (seis) meses para 0s servicos executados e materiais empregados,

assegurando a Administracdo mecanismo adequado para correcao de eventuais vicios ou defeitos relacionados
ao objeto contratado.
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6. Eventuais riscos contratuais remanescentes sdo suficientemente mitigados pelos instrumentos j& previstos na
legislagdo e no contrato, tais como fiscalizacdo da execugdo, aplicacdo de penalidades administrativas,
retencdo de pagamentos quando cabivel e recebimento condicionado a comprovacdo da adequada execucao
do objeto.

7. Dessa forma, conclui-se que a exigéncia de garantia contratual ndo se mostra necessaria nem proporcional aos
riscos da contratacdo, razdo pela qual sua dispensa atende aos principios da eficiéncia, economicidade e
competitividade previstos na Lei n® 14.133/2021.

8. Subcontratacao: Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual

1. Justificativa:

1. A vedacdo a subcontratagdo decorre da natureza técnica e especializada do objeto, que consiste na
execucao de servicos de rebobinamento e recuperacdo do motor de tracdo do elevador, atividade que
exige conhecimento especifico, controle de qualidade e responsabilidade direta da empresa contratada
sobre todas as etapas da execucgao.

2. A admissdo de subcontratacdo poderia dificultar a fiscalizacdo contratual, a identificacdo de
responsabilidades por eventuais falhas na execucdo e o acionamento da garantia dos servigos
prestados, comprometendo a seguranca e a confiabilidade da solucéo adotada.

3. Além disso, considerando que o objeto possui escopo definido, baixa complexidade contratual e
execucdo pontual, ndo se verifica necessidade técnica ou operacional que justifique a transferéncia
parcial de sua execucao a terceiros.

4. Dessa forma, a vedacdo a subcontratacdo visa assegurar a adequada execug¢do do objeto, a
responsabilizacéo direta da contratada e a protecdo do interesse publico.

9. Requisitos Técnicos

1. A contratada devera possuir condi¢oes operacionais e técnicas compativeis com a adequada execucdo do objeto.

2. A contratada devera utilizar materiais compativeis com as especificagdes técnicas do motor original,
observando as boas praticas aplicaveis aos servicos de rebobinamento e recuperacdo de motores elétricos.

3. Ao final da execucéo, deverdo ser realizados testes de funcionamento que comprovem a adequada operacao
do motor de tracdo e do elevador.

4. A contratada deverd fornecer relatério ou documento equivalente contendo a descricdo dos servigos
executados, dos materiais empregados e dos testes realizados.

10. Indicacado de marcas ou modelos

1. Na presente contratacéo, ndo havera indicacdo de marca ou modelo especifico, em observancia ao principio da
isonomia e da ampla competitividade.

2. A contratacdo tem por objeto a execucdo de servico de rebobinamento e recuperacdo do motor de tracdo do
elevador existente, devendo os materiais empregados e 0s servicos executados ser compativeis com as
caracteristicas técnicas e operacionais do equipamento instalado na unidade.

3. Dessa forma, eventuais referéncias as especificacdes do motor ou do elevador destinam-se exclusivamente a
definicio das caracteristicas técnicas necessarias a adequada execucdo do objeto, ndo representando
restricdo indevida a participacdo de interessados nem preferéncia por fabricante, marca ou fornecedor
especifico.

11. Da vedacao de contratacao de marca ou produto

1. Na presente contratacdo, ndo havera vedacao de marcas, fabricantes ou produtos especificos.

2. Serdo aceitos materiais e insumos compativeis com as caracteristicas técnicas do motor de tracdo do elevador,
desde que atendam aos requisitos de qualidade, desempenho e seguranca necessarios a adequada execucao
dos servicos de rebobinamento e recuperagéo do equipamento.

3. A Administracdo buscara selecionar a proposta mais vantajosa, observados os critérios técnicos definidos no
Termo de Referéncia, sem estabelecer restricdes injustificadas a participacdo de fornecedores ou a utilizagéo
de marcas disponiveis ho mercado.
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5. Levantamento de Mercado
1. Levantamento de Mercado

1. Para definicdo da solu¢do mais adequada, foram analisadas informac0es técnicas constantes dos relatérios de inspecdao do
equipamento, consultas a empresas especializadas no segmento de manutencdo de elevadores e recuperagdo de motores
elétricos, bem como solugdes usualmente adotadas para correcdo de falhas em motores de tracdo de elevadores.

2. Verificou-se que o defeito identificado consiste em dano no estator (bobinado) do motor de tragdo, ocasionado por
oscilacdes na rede elétrica, comprometendo integralmente o funcionamento do elevador. Dentre as alternativas existentes,
destacam-se a substituicdo integral do motor de tracao, a substituicdo do conjunto de acionamento ou a recuperacao do
componente mediante rebobinamento especializado.

3. A Diretoria de Saude da Policia Militar ndo dispde, em sua estrutura organizacional, de profissionais, oficinas, ferramentas
ou recursos técnicos especializados para execucdo de servigos de rebobinamento e recuperacdo de motores elétricos de
tragdo de elevadores, tornando invidvel a realizacdo da solugdao por meios proprios.

4. Embora exista contrato de manutencdo preventiva e corretiva do elevador, verificou-se que o servico necessario nao se
encontra abrangido pela cobertura contratual ordinéria, por decorrer de dano provocado por agente externo (variagao e
queda de tensdo elétrica), bem como por possuir valor estimado superior ao montante anual atualmente contratado para
manutencdo do equipamento. Dessa forma, a execugao do servico demanda contratagdo especifica.

5. Diante das solugdes avaliadas, a recuperacao do motor mediante rebobinamento especializado mostra-se a alternativa
tecnicamente adequada e economicamente mais vantajosa para a Administracdo, por possibilitar o restabelecimento das
condicGes operacionais do elevador com custo significativamente inferior a substitui¢do integral do motor ou de outros
componentes do sistema de tragdo.

6. Verificou-se, ainda, a existéncia de empresas especializadas aptas a executar o objeto, ndo sendo identificadas restrigdes
relevantes a oferta da solu¢do no mercado.

2. Analise das Solucoes de Mercado

1. Para atendimento da necessidade identificada, foram avaliadas as seguintes alternativas disponiveis no mercado:

Solucao ” Descricao ” Vantagens ” Desvantagens
P . Elevado custo de aquisi¢do, maior prazo
- Substituicdo integral do motor Elimina completamente o - . .
Solucao 1 ~ g de execucdo e possivel necessidade de
de tracdo do elevador componente danificado o
adaptacdes técnicas
Substituicdo do conjunto de Renovacao do sistema e possivel Custo significativamente superior a
Solucao 2 tracdo ou modernizacao do ampliacdo da vida util do necessidade identificada, incompativel
sistema de acionamento equipamento com a extensdo do dano constatado
Menor custo, menor prazo de
Recuperacdo do motor existente execucao, reaproveitamento do . -
~ P . ¢ . g. P . Necessidade de contratagao de empresa
Solucao 3 mediante rebobinamento equipamento existente e .
. . . . especializada
especializado do estator restabelecimento da funcionalidade
do elevador
Invidvel tecnicamente, pois a Diretoria de
. Manutencao por equipe propria .. . Saude ndo dispoe de profissionais,
Solucao 4 lop . .q p~ prop Elimina contratacdo externa i P p .
da Administracdo equipamentos ou estrutura especializada
para execucao do servico

3. Justificativa da Solucao Escolhida

1. A analise técnica demonstrou que o dano encontra-se concentrado no estator (bobinado) do motor de tragcdo, ndo havendo
elementos que indiquem a necessidade de substituicdo integral do motor ou de modernizacao do sistema de tragdo.

2. A recuperagdo do componente mediante rebobinamento especializado apresenta-se como a solu¢do mais adequada sob os
aspectos técnico e econdmico, pois permite restabelecer a plena operacionalidade do elevador com menor custo para a
Administracdo, preservando o equipamento existente e evitando a substituicdo prematura de componentes ainda aptos ao
uso.
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. Também foi avaliada a possibilidade de execucdo por meio do contrato de manutengao vigente. Contudo, verificou-se que o

servico decorre de dano ocasionado por agente externo (variacdes e quedas de tensdo elétrica), ndo estando abrangido pelas
atividades ordindrias de manutencdo previstas contratualmente. Além disso, o valor estimado da intervencao supera o valor
anual do contrato de manutencdo atualmente vigente, correspondente a R$ 20.508,96, demonstrando a necessidade de
contratagdo especifica para atendimento da demanda.

. Por fim, descartou-se a execugdo direta pela Administragdo, tendo em vista que a Diretoria de Saide da Policia Militar ndo

dispde de corpo técnico especializado, ferramental, infraestrutura ou oficina adequada para realizacdo de servicos de
rebobinamento e recuperacdo de motores de tragdo de elevadores.

. Dessa forma, conclui-se que a contratacdo de empresa especializada para execucdo dos servicos de rebobinamento do motor

de tragdo do elevador constitui a solugdo mais vantajosa, eficiente e compativel com o interesse publico.

. Essa estrutura fica muito alinhada ao que os 6rgdos de controle esperam encontrar no item "levantamento de mercado" do

ETP.

6. Descricao da solucdao como um todo

Descricad da Selucaé como um todo

1.

A solucdo consiste na contratacdo de empresa especializada para execugdo dos servicos de desmontagem, transporte,
rebobinamento, recuperacdo, remontagem e testes operacionais do motor de tracdo do elevador instalado no Centro Clinico
da Policia Militar, incluindo o fornecimento de todos os materiais, insumos, mdo de obra, equipamentos e ferramentas
necessdrios a perfeita execucdo dos servigos.

2. O ciclo de vida da solugdo compreende as etapas descritas a seguir:
| Etapa || Descricao da Atividade || Responsavel |
| 1 ||Identificag€10 da falha e emissdo de diagnéstico técnico || Contratante |
| 2 ||E1aborag€10 dos artefatos de planejamento da contratacdo (DFD, ETP e TR) || Contratante |
| 3 ||Se1eg€10 e contratacdo da empresa especializada || Contratante |
| 4 ||Inspe(;z§o inicial e planejamento da intervencao técnica || Contratada |
| 5 ||Desmontagem e retirada do motor de tracdo || Contratada |
| 6 ||Transporte do motor para oficina especializada, quando necessério || Contratada |
| 7 ||Execug€10 dos servicos de rebobinamento e recuperagdo do estator || Contratada |
| 8 ||Substituig€10 de materiais e componentes necessarios a recuperacao do motor || Contratada |
| 9 ||Remontagern e reinstalacdo do motor no elevador || Contratada |
| 10 ||Realiza(;e~10 de testes elétricos, mecanicos e operacionais || Contratada |
| 11 ||Fiscalizagﬁo e verificacdo da conformidade dos servicos executados || Contratante |
| 12 ||Recebimento provisério e definitivo do objeto || Contratante |
| 13 ||Atendiment0 de eventuais ocorréncias durante o periodo de garantia || Contratada |
| 14 ||Encerrament0 das obrigacOes contratuais apés o término da garantia || Contratada e Contratante |

3. A solucdo contempla todas as etapas necessarias ao restabelecimento das condi¢des normais de funcionamento do
elevador, garantindo a adequada acessibilidade dos usuarios da unidade, a preservacdo do patriménio publico e a
continuidade das atividades assistenciais desenvolvidas pelo Centro Clinico da Policia Militar.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
1. Metodologia de Calculo

1. A estimativa do quantitativo ndo se baseia em histérico de consumo ou demanda recorrente, tendo em vista que o objeto
consiste na execugao de servigo corretivo especifico para recuperacdo do motor de tragcdo do elevador instalado no Centro
Clinico da Policia Militar.

2. Dessa forma, a definicdo do quantitativo foi realizada com base no diagnéstico técnico emitido por empresa especializada,
que identificou dano no estator (bobinado) do motor de tracdo, ocasionando a paralisacdo do equipamento e
comprometendo sua operacao.

3. Considerou-se, para fins de dimensionamento da contratagdo:

1. O relatério técnico que constatou a falha no motor de tragao;

2. A necessidade de restabelecimento integral do funcionamento do elevador;

3. A inviabilidade de execucdo do servico pelos meios proprios da Administracao;

4. A necessidade de realizacdo de intervencgdo corretiva tinica e especifica para recuperacdo do componente danificado.
2. Memoria de Calculo

1. Nao se aplica meméria de calculo baseada em consumo unitario, frequéncia de utilizacdo ou séries histéricas, uma
vez que a contratagdo decorre de evento especifico e ndo programado, relacionado a falha identificada no motor de
tracdo do elevador.

2. Assim, o quantitativo foi definido com base no diagnéstico técnico que apontou a necessidade de recuperacdo de 01
(um) motor de tracdo mediante servico especializado de rebobinamento do estator, suficiente para restabelecer as
condi¢des operacionais do equipamento.

3. Documentos que Dao Suporte a Estimativa
1. A estimativa foi fundamentada nos seguintes elementos:

1. Relatdrio técnico de atendimento que identificou dano no estator do motor de trag¢do do elevador, apontando a
necessidade de rebobinamento do motor; (Anexo I)

2. Orcamento técnico utilizado como parametro para estimativa da contratacao. (Anexo I)

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 24.051,82
1.CARACTERIZACAO DAS FONTES CONSULTADAS
1. Segundo Instrucdo Normativa SEGES/ME n. 65/2021:

Art. 5° A pesquisa de precos para fins de determinagdo do preco estimado em processo licitatério para a aquisicao de bens e
contratacdo de servicos em geral serd realizada mediante a utilizacdo dos seguintes parametros, empregados de forma
combinada ou nao:

I - composicdo de custos unitdrios menores ou iguais a mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de
governo, como Painel de Precos ou banco de precos em sadde, observado o indice de atualizacdo de precos
correspondente;

IT - contratacGes similares feitas pela Administragdo Publica, em execucdo ou concluidas no periodo de 1 (um)
ano anterior a data da pesquisa de precgos, inclusive mediante sistema de registro de precos, observado o indice de
atualizacdo de precos correspondente;
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III - dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder
Executivo federal e de sitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo, desde que atualizados no momento da
pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgacdo do edital,
contendo a data e a hora de acesso;

IV - pesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante solicitacdo formal de cotacdo, por meio de
oficio ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que ndo tenham sido
obtidos os orcamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgacado do edital; ou

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no
periodo de até 1 (um) ano anterior a data de divulgacdo do edital, conforme disposto no Caderno de Logistica,
elaborado pela Secretaria de Gestdo da Secretaria Especial de Desburocratizacdo, Gestdo e Governo Digital do
Ministério da Economia.

2. Os valores utilizados para o célculo do preco estimado foram coletados no Fonte de Precos®. Esta ferramenta compila
dados dos parametros I, I, III e V da Instru¢do Normativa SEGES/ME n. 65/2021, bem como funcionalidade para obtencdo
através do parametro IV, com filtros e busca de acesso facilitado, otimizando as atividades de pesquisa de precos.

2. SERIE DE PRECOS COLETADOS

1. Na presente pesquisa foi utilizado o parametro I e II, segundo Instrucdo Normativa SEGES/ME n. 65/2021:

Ne Precos Outros Precos Média
Nome Governamentais Publicos Aritmética dos Qtd. Und. Preco Total
Item g
Art 5° Inc. I Art 5° Inc. I1 precos obtidos
1 || Rebobinamento de motor 1 prego 8 precos R$ 24.051,82 1 Unidade ||R$ 24.051,82

2. Valor Total estimado para a contratagdo:. Valor Total estimado para a contratagcdo: R$ 24.051,82 (vinte e quatro mil
cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos).

3. As informacdes referentes a Razdo Social dos fornecedores, Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ e descritivo
dos itens obtidos na pesquisa mercadolégica, bem como as referéncias dos 6rgdos contratantes, constam detalhados na
Cotacdo de Precos (Anexo II).

3. METODO MATEMATICO APLICADO PARA A DEFINICAO DO VALOR ESTIMADO

1. Dentro dos precos coletados, foram desconsiderados aqueles inexequiveis, inconsistentes ou excessivamente elevados.

2. Foi utilizada a metodologia da média aritmética dos valores obtidos na pesquisa de pregos, com a desconsideracdo de
valores inexequiveis, inconsistentes e elevados ou excessivamente elevados, para estabelecer um preco de referéncia
condizente com o praticado no mercado, conforme demostrado na tabela abaixo.

4. JUSTIFICATIVA PARA A METODOLOGIA UTILIZADA NA DEFINICAO DO VALOR ESTIMADO

1. Foi feita andlise critica dos precos coletados, buscando nao haver grande variacdo entre os valores apresentados, com a
correspondente desconsideragdo dos valores inexequiveis e daqueles excessivamente elevados.

2. Foram considerados:

® Como valores inexequiveis, aqueles precos 70% inferiores a média dos demais pregos formadores do conjunto que
determinou o resultado da pesquisa;

® Como valores elevados ou excessivamente elevados, os que apresentaram valor de Coeficiente de Variacdo acima
de 25%, para se obter uma amostra homogénea;

® Como valores inconsistentes, aqueles relacionados a qualidade do item pesquisado, ou seja, as pesquisas cujo
objeto ofertado ndo atendem as especificagdes solicitadas em Termo de Referéncia.
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5. MEMORIA DE CALCULO

1. A pesquisa de mercado foi realizada seguindo as orientacdes e critérios estabelecidos na INSTRUCAO NORMATIVA
SEGES /ME N° 65, de 7 de julho de 2021 e do XXXII, do tépico 3 do Manual de Orientacdo de Pesquisa de Pregos do
Superior Tribunal de Justica — STJ, Edicao 2021.

2. Outrossim, como critério de avaliacdo dos dados obtidos foi baseado no coeficiente de variagdo, métrica utilizada para
avaliar a dispersdao dos dados apresentados. O coeficiente de variacdao fornece a variacdo dos dados que sdo obtidos em
relacdo a média. Deste modo, quanto menor for o seu valor, mais homogéneos serdo os dados. O coeficiente de variacdo é
considerado baixo (apontando um conjunto de dados mais homogéneos) quando for menor ou igual a 25%. O CV é
calculado pela divisdo do Desvio Padrdo (DP) pela Média (M): CV = (DP/M) X 100.

6. CONCLUSAO

1. Considerando a somatéria entre os precos médios obtidos, constata-se que 0 VALOR MEDIO TOTAL ESTIMADO para a
contratacdo é de R$ 24.051,82 (vinte e quatro mil cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos).

2. Desta forma, conforme demonstrado na planilha de pesquisa de precos, o Coeficiente de Variacao do item esta abaixo de
25% em todos os itens, demonstrando a homogeneidade dos valores apresentados.

3. Diante da auséncia de referéncias validas nos sistemas oficiais para alguns itens, recorreu-se a fontes de dominio amplo e
midia especializada, conforme art. 5° da IN n° 65/2021, para compor a estimativa de pregos. Assim, a contratagdo mostra-se
justificada, viavel e alinhada ao interesse ptblico.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

1. Justificativa do Parcelamento da Solucao

1. A solucdo ndo comporta parcelamento, tendo em vista que o objeto consiste na execucdo de servico especializado de
recuperacdo do motor de tracdo do elevador, compreendendo atividades interdependentes de desmontagem, rebobinamento,
remontagem, testes e colocacdo em funcionamento do equipamento.

2. A divisdo da solugao entre multiplos fornecedores poderia comprometer a adequada execucdo dos servigos, dificultar a
atribuicdo de responsabilidades por eventuais falhas, prejudicar a fiscalizacdo contratual e gerar riscos a seguranca e ao
desempenho operacional do elevador.

3. Além disso, a execucdo integrada por uma tnica contratada permite maior controle de qualidade sobre todas as etapas da
intervencdo, assegura a responsabilizacdo direta pelos servicos executados e favorece a efetividade da garantia técnica
ofertada.

4. Dessa forma, considerando a natureza técnica do objeto, a interdependéncia das atividades envolvidas e a necessidade de
obtencdo de resultado tnico e plenamente funcional, conclui-se que o ndo parcelamento da solucdo constitui a alternativa
mais adequada ao atendimento do interesse publico, em observancia aos principios da eficiéncia, economicidade e
seguranca da contratacao.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

1. Nao foram identificadas contratacées correlatas ou interdependentes necessarias a implementacdo da solucao
proposta.

2. A contratagdo possui escopo definido e compreende todos os servigos, materiais, insumos, mao de obra, equipamentos e
testes necessarios a recuperacao do motor de tragcdo e ao restabelecimento das condi¢Ges normais de funcionamento do
elevador.

3. Embora exista contrato de manutengdo do equipamento, a presente demanda decorre de ocorréncia especifica ndo abrangida
pela manutencdo ordindria, relacionada ao dano identificado no estator do motor de tragdo, razdo pela qual a solugcdo pode
ser executada de forma autdnoma e independente.

4. Concluida a execucdo dos servicos e realizados o0s testes operacionais, o elevador estara apto a retornar as suas condi¢oes
normais de funcionamento, sem necessidade de contratacdes complementares para atingir a finalidade pretendida pela
Administragao.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

1. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:

ID PCA no PNCP 08293185000181-0-000001/2026
Data de publicacad no PNCP 10/11/2025
Grupo 546 - SERVICOS DE INSTALAGAO

Identificador da Futura

- 456546-115/2026
Contratacao

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacdo

1. Beneficios Diretos

DUl W N =

. Restabelecimento das condig¢des normais de funcionamento do elevador do Centro Clinico da Policia Militar;
. Garantia de acessibilidade e mobilidade entre os pavimentos da edificacao;

. Redugdo dos transtornos causados pela indisponibilidade do equipamento aos usuérios e servidores;

. Aumento da seguranca operacional do sistema de transporte vertical;

. Continuidade das atividades assistenciais e administrativas desenvolvidas na unidade;

. Preservacdo do patriménio publico por meio da recuperagdo de componente essencial do equipamento.

2. Beneficios Indiretos

g A~ W N =

. Melhoria das condi¢des de atendimento aos usudrios da unidade de satde;

. Redugado do risco de interrupgdes ou atrasos em atividades assistenciais decorrentes da indisponibilidade do elevador;
. Aumento da vida 1til do equipamento mediante recuperacdo adequada do motor de tracao;

. Reducdo da necessidade de investimentos futuros em substitui¢do integral do motor ou do elevador;

. Maior eficiéncia na utilizacdo dos recursos ptblicos, mediante adocdo de solu¢do economicamente mais vantajosa

que a substituicdo completa do equipamento;

. Fortalecimento das condicGes de acessibilidade para idosos, pessoas com deficiéncia e usuarios com mobilidade

reduzida.

Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras

1. A solucdo proposta apresenta impacto ambiental reduzido, uma vez que prioriza a recuperacdo do motor de tragdo existente
por meio do rebobinamento do estator, evitando o descarte prematuro de componentes eletromecanicos e reduzindo a
necessidade de fabricacdo e aquisicdo de novos equipamentos.

13. Providencias a serem Adotadas

1. Para assegurar que a contratacao alcance plenamente os resultados esperados, é necessario que a Administracao adote

algumas medidas preparatorias:

1. Designacao formal da equipe de fiscalizaciao e gestio contratual, assegurando que os servidores designados tenham
ciéncia das responsabilidades previstas na Lei n® 14.133/2021.

2. Capacitacao minima da equipe de fiscalizacdo, no tocante a verificacdo de conformidade do objeto, bem como ao
controle do descarte correto de residuos.

12 de 14



14. Possiveis Impactos Ambientais

1. Impactos Ambientais e Medidas de Tratamento

Impacto Ambiental Identificado “ Medida de Tratamento / Mitigacao

Geragao de residuos metélicos e componentes elétricos||Realizar destinacdo ambientalmente adequada dos residuos, observando a legislacdo
eventualmente substituidos durante a recuperacdo do motor |[ambiental vigente e priorizando reciclagem ou reaproveitamento quando possivel.

Geracao de residuos de fios de cobre, materiais isolantes e||Segregar os residuos gerados e encaminha-los para empresas ou locais devidamente
demais insumos utilizados no rebobinamento licenciados, quando aplicavel.

Priorizar a recuperacdo do componente existente, reduzindo a necessidade de aquisicdo

Consumo de materiais necessérios a execucdo dos servigos . . .
de novos equipamentos e o consumo de matérias-primas.

Possivel geracdo de embalagens decorrentes do

. o Promover a destinacdo adequada das embalagens, priorizando reutilizagdo ou reciclagem.
fornecimento de materiais e insumos

Impactos ambientais associados a substituicdo integral do||Mitigados pela adogdo da solucdo de recuperagcdo do motor existente, prolongando sua
motor de tragao vida util e reduzindo a geragdo de residuos eletromecanicos.

Consumo indireto de recursos naturais para fabricacdo de||Reduzido em razdo do reaproveitamento do motor existente por meio do rebobinamento
Novos componentes do estator, em observancia aos principios da sustentabilidade e da economicidade.

1. Verifica-se que os impactos ambientais associados a contratacdo sdo de baixa magnitude e podem ser adequadamente mitigados mediante
adocdo de boas préticas de gestdo de residuos e priorizagdo da recuperacdo do equipamento existente, solu¢do que se mostra ambientalmente
mais sustentdvel do que a substituicdo integral do motor de tracéo.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

1. Viabilidade Técnica

1. A contratacdo mostra-se tecnicamente vidvel, uma vez que o diagnéstico realizado por empresa especializada identificou
que a falha do elevador esta concentrada no estator (bobinado) do motor de tracdo, sendo possivel sua recuperacdo mediante
servico especializado de rebobinamento.

2. A solugdo adotada é amplamente utilizada no mercado para correcao desse tipo de falha, permitindo o restabelecimento das
condi¢Oes operacionais do equipamento sem a necessidade de substituigcdo integral do motor ou do sistema de tracdo. Além
disso, existem empresas especializadas aptas a executar o objeto, ndo sendo identificados impedimentos técnicos a sua
implementacao.

2. Viabilidade Economica

1. Sob o aspecto econdmico, a recuperacdo do motor de tracdo mediante rebobinamento apresenta-se mais vantajosa do que
alternativas como a substituicdo integral do motor ou a modernizacao do sistema de acionamento do elevador.

2. A solugdo possibilita o reaproveitamento da estrutura existente, reduzindo significativamente os custos da intervencdo e
evitando investimentos mais elevados em novos componentes. Ademais, a contratacdo permite restabelecer a
funcionalidade do equipamento com menor impacto financeiro para a Administracdo, observando os principios da
economicidade, eficiéncia e boa gestdo dos recursos publicos.

3. Viabilidade sob a Otica da Sustentabilidade

1. A solucdo mostra-se ambientalmente sustentavel por priorizar a recuperacao do motor existente em detrimento da
substituicdo integral do equipamento. Tal medida contribui para a reducdo da geracdo de residuos eletromecanicos,
prolonga a vida util dos componentes existentes e reduz a demanda por novas matérias-primas e processos industriais de
fabricacdo.
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2. Além disso, a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos eventualmente gerados durante a execugdo dos servicos e

0 reaproveitamento de componentes tecnicamente recuperaveis estdo alinhados aos principios da sustentabilidade e da
racionalizagdo do uso dos recursos publicos.

4. Conclusao

1. Diante das andlises realizadas, conclui-se que a contratacdo é vidvel sob os aspectos técnico, econdmico e ambiental,
apresentando-se como a solucao mais adequada para restabelecer o funcionamento do elevador, garantir a acessibilidade
dos usuédrios da unidade e preservar o patrimonio publico, atendendo ao interesse da Administracao.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

CARLOS ALBERTO PASSOS NETO

Membro da comissdo de contratagdo

tf Assinou eletronicamente em 09/06/2026 as 08:12:40.

REJANE MARINHO DE SOUZA

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 09/06/2026 as 08:01:27.

MARCELINO BERNARDO DE FRANCA NETO

Membro da comissdo de contratagao

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 09/06/2026 as 08:15:36.
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