

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Assú

Prefeitura Municipal de Assú

Concorrência por Menor Preço - 004/2025

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
10/10/2025 - 11:29:52	Envio de documentação técnica	22/10/2025 - 13:06:37
Dúvida: [JBT]: Solicitamos que seja anexado no sistema a decomposição dos encargos sociais utilizados, visto que nao foi apresentado; [JBT]: Solicitamos que seja anexado no sistema a planilha orçamentária formulada em excel; [JBT]: Solicitamos que seja anexado no sistema todas as composições de custo unitário da planilha orçamentária e formuladas em excel. Só foram apresentados algumas composições. Resposta: A responsabilidade pela apresentação da decomposição dos encargos sociais é da própria licitante, conforme sua realidade tributária e operacional; A decomposição varia conforme o regime tributário adotado pela empresa (Lucro Real, Lucro Presumido ou Simples Nacional), motivo pelo qual não cabe à Administração impor ou apresentar esse detalhamento. Nas composições unitárias disponibilizadas no processo, os salários e encargos básicos já se encontram incorporados aos custos unitários dos serviços, em conformidade com a metodologia orçamentária padrão. Dessa forma, cabe à empresa definir e apresentar, na fase própria, a sua composição de encargos sociais.		
10/10/2025 - 11:14:29	Esclarecimentos sobre a garantia	22/10/2025 - 13:07:24
Dúvida: [JBT]: Bom dia, o item "5.3.6 - Garantia da proposta, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e "PAR" 1º do art. 58 da Lei Federal nº 14.133/21. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.". Acontece que o art. 58, não determina o valor da garantia, somente indica o percentual mínimo, sendo assim questionamos. Quantos por cento (%) será a garantia da proposta, qual a vigência, e qual a data de início? Resposta: Conforme dispõe o art. 58 da Lei nº 14.133/2021, a Administração Pública poderá exigir garantia da proposta como requisito de habilitação, limitada a até 1% (um por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente. No caso específico deste certame, esclarece-se que: O percentual da garantia da proposta exigida é de 1% (um por cento) do valor estimado da contratação (ou do item pertinente, conforme o caso). A vigência da garantia deverá abranger todo o período de validade da proposta, estabelecido no edital. A data de início será a da apresentação da proposta, tendo em vista que, nos termos do item 15 do Edital, trata-se de requisito de pré-habilitação Toda a documentação técnica e orçamentária referente ao certame já foi integralmente disponibilizada no processo licitatório em formato PDF, conforme padrão adotado pela Administração Municipal em todos os certames. Esse procedimento assegura igualdade de acesso e transparência para todos os licitantes, não havendo obrigatoriedade legal de fornecimento em outros formatos, como Excel.		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL – FNDE CRECHE TIPO 1, NO BAIRRO IRMÃ LINDALVA NA CIDADE DE ASSÚ/RN	R\$ 5.341.600,85	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
06/10/2025 - 09:26	EDITAL.pdf
06/10/2025 - 09:26	01. PROJETO BÁSICO.pdf
06/10/2025 - 09:26	ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
06/10/2025 - 09:26	ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf
06/10/2025 - 09:26	ANEXO III - COMPOSIÇÕES.pdf
06/10/2025 - 09:27	ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.pdf
06/10/2025 - 09:27	ANEXO V - BDI CRECHE IRMA LINDALVA .pdf
06/10/2025 - 09:28	ANEXO VI - MEMÓRIA DE CÁLCULO.pdf
06/10/2025 - 09:42	ANEXO VII - PROJETO 01 - ARQUITETÔNICO.pdf
06/10/2025 - 09:43	ANEXO VII - PROJETO 02 - ELÉTRICO.pdf
06/10/2025 - 09:43	ANEXO VII - PROJETO 03 - ESTRUTURAL.pdf
06/10/2025 - 09:46	ANEXO VII - PROJETO 04 - HIDRÁULICO.pdf
06/10/2025 - 09:47	ANEXO VII - PROJETO 05 - MECÂNICO.pdf
31/10/2025 - 10:46	DESPACHO - EMAIL DE OBRAS.pdf
12/11/2025 - 10:55	ecustomize.zendesk.com_tickets_1242565_print.pdf
27/11/2025 - 11:08	PARECER TÉCNICO.pdf
03/12/2025 - 10:06	PARECER -PROPOSTA.pdf
08/12/2025 - 09:06	PARECER TÉCNICO - PROPOSTA 2.pdf



23/12/2025 - 11:30

[Decisão Administrativa - Recurso e Contrarrazão.pdf](#)

15/01/2026 - 11:51

[PARECER TÉCNICO - PROPOSTA IM ENGENHARIA LTDA.pdf](#)

02/02/2026 - 10:06

[DECISÃO ADMINISTRATIVA.pdf](#)

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
27/11/2025 - 11:31:01	Negociação aberta para o processo 004/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 004/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/11/2025 - 11:55:02	Documentos solicitados para o processo 004/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/11/2025 - 14:58:41		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 004/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/11/2025 - 15:24:20		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 004/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/12/2025 - 10:07:48	Documentos solicitados para o processo 004/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/12/2025 - 10:36:20		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 004/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 11:34:18	Continuidade da sessão	Prezados licitantes, bom dia! O recurso e a contrarrazão apresentados foram analisados e julgados. Portanto, marco para segunda-feira 29.12.2025 às 11h a continuidade da sessão. Feliz Natal à todos.
29/12/2025 - 14:05:42	Documentos solicitados para o processo 004/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/12/2025 - 14:07:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 004/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/01/2026 - 11:51:41	Reabertura da Sessão	Prezados, bom dia! A proposta da empresa IM ENGENHARIA LTDA foi analisada pelo setor de engenharia conforme Parecer Técnico anexado, sendo assim marco a continuação da sessão para o dia 19.01.2026, segunda-feira, às 10h.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil, para a construção de uma Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE Creche tipo 1, no Bairro Irmã Lindalva na cidade de Assú/RN	IM ENGENHARIA LTDA	N/C	N/C	4.539.132,41	1	4.539.132,41

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil, para a construção de uma Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE Creche tipo 1, no Bairro Irmã Lindalva na cidade de Assú/RN

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALTEON ENGENHARIA LTDA*	20.594.387/0001-69	17/10/2025 - 12:38:40	N/A	N/A	1	R\$5.300.000,00	R\$ 5.300.000,00	Sim
VPX EMPREENDIMENTOS LTDA*	44.404.500/0001-64	08/11/2025 - 17:52:33	N/C	N/C	1	R\$5.341.600,85	R\$ 5.341.600,85	Sim
JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI*	37.883.801/0001-52	10/11/2025 - 07:47:32	N/C	N/C	1	R\$5.021.104,80	R\$ 5.021.104,80	Sim
INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	19.852.388/0001-87	11/11/2025 - 08:38:59	N/C	N/C	1	R\$5.133.789,31	R\$ 5.133.789,31	Sim
RBS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.458.681/0001-90	10/11/2025 - 14:47:41	N/C	N/C	1	R\$5.341.600,85	R\$ 5.341.600,85	Sim
CONSTRU ART SERVICOS LTDA*	49.219.307/0001-77	10/11/2025 - 15:53:01	N/C	N/C	1	R\$4.914.272,78	R\$ 4.914.272,78	Sim
DOMUS ENGENHARIA LTDA*	60.416.291/0001-25	10/11/2025 - 15:53:15	N/C	N/C	1	R\$4.807.440,76	R\$ 4.807.440,76	Sim
IM ENGENHARIA LTDA	07.188.930/0001-60	10/11/2025 - 16:30:50	N/C	N/C	1	R\$5.340.600,85	R\$ 5.340.600,85	Não
KG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	45.581.090/0001-90	10/11/2025 - 18:10:54			1	R\$5.315.000,00	R\$ 5.315.000,00	Sim
CM CONSTRUTORA LTDA*	37.484.379/0001-62	10/11/2025 - 18:19:10	N/C	N/C	1	R\$4.876.881,58	R\$ 4.876.881,58	Sim
CONSTRUTORA PROEL LTDA	26.040.127/0001-28	10/11/2025 - 19:58:52	N/C	N/C	1	R\$5.205.390,03	R\$ 5.205.390,03	Não
FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA*	36.783.315/0001-08	10/11/2025 - 20:14:14	N/C	N/C	1	R\$5.341.000,00	R\$ 5.341.000,00	Sim
EMPREENDIMENTO S CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA*	07.275.651/0001-33	10/11/2025 - 20:31:55	N/C	N/C	1	R\$5.301.451,00	R\$ 5.301.451,00	Sim
S B DA SILVA COMERCIO E SERVICOS*	13.408.429/0001-64	10/11/2025 - 21:45:43	N/C	N/C	1	R\$5.100.000,00	R\$ 5.100.000,00	Sim
LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA*	30.746.170/0001-80	10/11/2025 - 22:12:54	N/C	N/C	1	R\$4.540.360,72	R\$ 4.540.360,72	Sim
C2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA*	27.711.376/0001-60	10/11/2025 - 22:49:09	N/C	N/C	1	R\$5.074.520,80	R\$ 5.074.520,80	Sim
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA*	49.572.307/0001-56	11/11/2025 - 07:21:28	N/C	N/C	1	R\$5.341.600,85	R\$ 5.341.600,85	Não
AGNELLY ARAUJO DOS SANTOS*	36.395.729/0001-51	11/11/2025 - 07:37:19	N/C	N/C	1	R\$4.540.365,57	R\$ 4.540.365,57	Sim
VHS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA*	18.189.065/0001-92	11/11/2025 - 08:14:10	N/C	N/C	1	R\$5.300.000,00	R\$ 5.300.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
S B DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	13.408.429/0001-64	60 dias
IM ENGENHARIA LTDA	07.188.930/0001-60	60 dias
EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	07.275.651/0001-33	180 dias
INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	19.852.388/0001-87	60 dias
RBS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.458.681/0001-90	60 dias
ALTEON ENGENHARIA LTDA	20.594.387/0001-69	60 dias
KG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	45.581.090/0001-90	60 dias
VHS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.189.065/0001-92	60 dias
C2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27.711.376/0001-60	60 dias



JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	60 dias
FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	36.783.315/0001-08	60 dias
CM CONSTRUTORA LTDA	37.484.379/0001-62	60 dias
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	49.572.307/0001-56	60 dias
VPX EMPREENDIMENTOS LTDA	44.404.500/0001-64	60 dias
CONSTRUTORA PROEL LTDA	26.040.127/0001-28	60 dias
LORD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	30.746.170/0001-80	60 dias
CONSTRU ART SERVICOS LTDA	49.219.307/0001-77	60 dias
DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	60 dias
AGNELLY ARAUJO DOS SANTOS	36.395.729/0001-51	60 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil, para a construção de uma Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE Creche tipo 1, no Bairro Irmã Lindalva na cidade de Assú/RN

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/10/2025 - 12:38:40	5.300.000,00 (proposta)	20.594.387/0001-69 - ALTEON ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
08/11/2025 - 17:52:33	5.341.600,85 (proposta)	44.404.500/0001-64 - VPX EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
10/11/2025 - 07:47:32	5.021.104,80 (proposta)	37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
10/11/2025 - 14:47:41	5.341.600,85 (proposta)	10.458.681/0001-90 - RBS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
10/11/2025 - 15:53:01	4.914.272,78 (proposta)	49.219.307/0001-77 - CONSTRU ART SERVICOS LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
10/11/2025 - 15:53:15	4.807.440,76 (proposta)	60.416.291/0001-25 - DOMUS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
10/11/2025 - 16:30:50	5.340.600,85 (proposta)	07.188.930/0001-60 - IM ENGENHARIA LTDA	Válido
10/11/2025 - 18:10:54	5.315.000,00 (proposta)	45.581.090/0001-90 - KG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
10/11/2025 - 18:19:10	4.876.881,58 (proposta)	37.484.379/0001-62 - CM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
10/11/2025 - 19:58:52	5.205.390,03 (proposta)	26.040.127/0001-28 - CONSTRUTORA PROEL LTDA	Válido
10/11/2025 - 20:14:14	5.341.000,00 (proposta)	36.783.315/0001-08 - FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
10/11/2025 - 20:31:55	5.301.451,00 (proposta)	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
10/11/2025 - 21:45:43	5.100.000,00 (proposta)	13.408.429/0001-64 - S B DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
10/11/2025 - 22:12:54	4.540.360,72 (proposta)	30.746.170/0001-80 - LORD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
10/11/2025 - 22:49:09	5.074.520,80 (proposta)	27.711.376/0001-60 - C2 CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
11/11/2025 - 07:21:28	5.341.600,85 (proposta)	49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
11/11/2025 - 07:37:19	4.540.365,57 (proposta)	36.395.729/0001-51 - AGNELLY ARAUJO DOS SANTOS	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
11/11/2025 - 08:14:10	5.300.000,00 (proposta)	18.189.065/0001-92 - VHS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
11/11/2025 - 08:38:59	5.133.789,31 (proposta)	19.852.388/0001-87 - INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	Cancelado - Problema operacional. 29/12/2025 12:36:16
27/11/2025 - 11:11:21	5.074.520,81	10.458.681/0001-90 - RBS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
27/11/2025 - 11:13:20	5.021.059,81	07.188.930/0001-60 - IM ENGENHARIA LTDA	Válido
27/11/2025 - 11:14:44	4.967.643,81	45.581.090/0001-90 - KG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
27/11/2025 - 11:15:46	4.914.182,81	07.188.930/0001-60 - IM ENGENHARIA LTDA	Válido



27/11/2025 - 11:15:56	4.914.272,00	10.458.681/0001-90 - RBS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
27/11/2025 - 11:17:31	4.860.766,81	45.581.090/0001-90 - KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Válido
27/11/2025 - 11:18:12	4.804.000,00	26.040.127/0001-28 - CONSTRUTORA PROEL LTDA	Válido
27/11/2025 - 11:18:26	4.807.440,77	10.458.681/0001-90 - RBS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
27/11/2025 - 11:18:55	4.750.539,00	07.188.930/0001-60 - IM ENGENHARIA LTDA	Válido
27/11/2025 - 11:20:27	4.592.593,41	19.852.388/0001-87 - INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	Cancelado - Problema operacional. 29/12/2025 12:36:16
27/11/2025 - 11:21:55	4.754.024,00	10.458.681/0001-90 - RBS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
27/11/2025 - 11:22:03	4.539.132,41	07.188.930/0001-60 - IM ENGENHARIA LTDA	Válido
27/11/2025 - 11:23:20	4.803.000,00	45.581.090/0001-90 - KG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Válido
27/11/2025 - 11:26:22	4.539.130,41	19.852.388/0001-87 - INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	Cancelado - Problema operacional. 29/12/2025 12:36:16

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	27/11/2025 - 14:58:41	19.852.388/0001-87 - INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	PROPOSTA DE PREÇO.rar
0001	27/11/2025 - 15:24:20	19.852.388/0001-87 - INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	PROPOSTA DE PREÇO.zip
0001	03/12/2025 - 10:36:20	19.852.388/0001-87 - INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	PROPOSTA CORRIGIDA 03-12-2025.rar
0001	29/12/2025 - 14:07:48	07.188.930/0001-60 - IM ENGENHARIA LTDA	PROPOSTA DE PREÇO COMPLETA-ass.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
IM ENGENHARIA LTDA	10/11/2025 - 16:29	IGOR BEZERRA MARINHO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	10/11/2025 - 13:41	FRANCISCO ALEXANDRE MAIA DE QUEIROZ	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
29/12/2025 - 12:36:16	INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	19.852.388/0001-87	Item 0001 - Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil, para a construção de uma Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE Creche tipo 1, no Bairro Irmã Lindalva na cidade de Assu/RN

Desclassificação: Problema operacional.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
19/01/2026 - 10:21	22/01/2026 - 23:59	27/01/2026 - 23:59



0001 - Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil, para a construção de uma Creche e Escola de Educação Infantil – FNDE Creche tipo 1, no Bairro Irmã Lindalva na cidade de Assú/RN

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
07275651000133 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	27/11/2025 - 10:16:49	declaro intersão de recurso	Deferido
26040127000128 - CONSTRUTORA PROEL LTDA	27/11/2025 - 10:18:51	Declaro intenção de recurso.	Deferido
07275651000133 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	27/11/2025 - 10:22:43	a ecc empreendimentos apresentou mais de mil m2 de telhas de aço aluminio 0,5 mm, serviços compatível com o item 7.1 da planilha orcamentaria	Deferido
07188930000160 - IM ENGENHARIA LTDA	08/12/2025 - 09:10:22	Intenção de Recurso Senhor Pregoeiro, Manifesta-se a intenção de recurso em face da inabilitação da empresa INOVE Empreendimentos Construções, tendo em vista que foi apresentado, na fase de habilitação, documento de registro da proposta inicial contendo o valor ofertado, caracterizando quebra de sigilo das propostas, além de a empresa ter se declarado EPP para utilização dos benefícios da LC 123/2006, embora a licitação tenha valor de R\$ 5.341.600,85, superior ao limite permitido para obras e serviços de engenharia, conforme art. 48, I, da LC 123/2006, o que impede o uso desses benefícios.	Deferido
19852388000187 - INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	19/01/2026 - 10:12:27	Venho, por meio desta, manifestar a intenção de interpor recurso contra a decisão que culminou na aceitação da proposta apresentada pela empresa IM Engenharia Ltda., tendo em vista o evidente descumprimento das cláusulas do edital e da legislação vigente. Ademais, manifesto intenção de recurso contra a decisão de desclassificação da proposta apresentada por minha empresa, a qual havia sido devidamente habilitada e declarada vencedora do certame. Tal decisão afronta, a nosso ver, os requisitos estabelecidos no Edital e em seus anexos, configurando violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, da transparência e da segurança jurídica. As razões recursais serão oportunamente apresentadas, na forma e nos prazos previstos no Edital.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
07188930000160 - IM ENGENHARIA LTDA	11/12/2025 - 17:20:51	Senhor Pregoeiro, segue em anexo o recurso da IM Engenharia LTDA. recurso_administrativo.pdf.	Arquivado
19852388000187 - INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	22/01/2026 - 17:54:14	Segue recurso da Inove Empreimentos RECURSO - INOVE.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
19852388000187 - INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	15/12/2025 - 12:41:10	INOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, já devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, por seu representante legal infra-assinado, vem, respeitosamente, apresentar suas CONTRARRAZÕES ao Recurso Administrativo interposto pela Recorrente, r CONTRARRAZÕES - CE 004-2025.rar.	Arquivado
07188930000160 - IM ENGENHARIA LTDA	27/01/2026 - 12:32:16	Segue em anexo a Contrarrazão apresentada pela IM Engenharia. Contrarrazoes_IM_Engenharia_CC_004_2025.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
02/02/2026 - 12:02:09	RATIFICO, EM TODOS OS SEUS TERMOS, a decisão administrativa proferida pela Agente de Contratação, por seus próprios fundamentos, CONHECENDO do recurso administrativo e NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se íntegros, válidos e eficazes os atos praticados. DECISÃO ADMINISTRATIVA - AUTORIDADE COMPETENTE - ratificação - creche.pdf.



Chat

Data	Apelido	Frase
31/10/2025 - 10:46:39	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DESPACHO - EMAIL DE OBRAS.pdf) em 31/10/2025 às 10:46.
11/11/2025 - 09:01:26	Agente de Contratação	Bom dia, senhores fornecedores!
11/11/2025 - 09:01:36	Sistema	O processo está em fase na fase de habilitação de Fornecedor
11/11/2025 - 09:01:49	Sistema	Fase de análise de documentos de habilitação encerrada.
11/11/2025 - 09:02:49	Agente de Contratação	Senhores fornecedores! Hpuve um equivoco , peço
11/11/2025 - 09:03:19	Agente de Contratação	Senhores fornecedores! Hpuve um equivoco , peço que aguardem um instante par acorreção da fase.
11/11/2025 - 09:06:21	Agente de Contratação	Senhores fornecedores, aguardadndo correção.
11/11/2025 - 09:40:08	Agente de Contratação	Comunico aos participantes que as habilitações já se encontram em analise, enquanto o Portal procede com a reversão da fase que foi concluída por equivoco.
11/11/2025 - 11:30:00	Agente de Contratação	Senhores fornecedores! Devido à complexidade na analise dos documentos, que está sendo realizada por esta Agente de Contratação e pelo Setor Técnico de Engenharia, comunico que a sessão está suspensa temporariamente. Tão logo esteja concluída a analise das habilitações e expedido parecer técnico, a sessão será marcada pelo chat com antecedência de 24h. Ao tempo em que, o Portal sanará a reversão do equívoco já relatado anteriormente. Bom dia a todos!
12/11/2025 - 10:55:45	Sistema	Atendendo solicitação da Prefeitura, o processo retornou a fase de habilitação.
26/11/2025 - 09:30:27	Agente de Contratação	Bom dia! Senhores fornecedores, comunico que as habilitações já foram analisadas. Dando prosseguimento ao certame, fica designado a próxima sessão para o dia 27.11.2025 às 10h. Até amanhã!
27/11/2025 - 10:06:55	Agente de Contratação	Bom dia, senhores fornecedores!
27/11/2025 - 10:11:49	Sistema	Fase de análise de documentos de habilitação encerrada.
27/11/2025 - 10:11:49	Sistema	O fornecedor 36.395.729/0001-51 - AGNELLY ARAUJO DOS SANTOS foi inabilitado. Motivo: Técnica: não comprovou serviços dos itens 4.29 e 7.1 da planilha; não comprovou habilitação técnico-profissional.
27/11/2025 - 10:11:49	Sistema	O fornecedor 20.594.387/0001-69 - ALTEON ENGENHARIA LTDA foi inabilitado. Motivo: Técnica: não apresentou registro CREA de responsável técnico; não comprovou itens 4.29 e 7.1. INABILITADA (técnica).
27/11/2025 - 10:11:49	Sistema	O fornecedor 27.711.376/0001-60 - C2 CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado. Motivo: Técnica: não apresentou serviços dos itens 4.29 e 7.1. INABILITADA (técnica).
27/11/2025 - 10:11:49	Sistema	O fornecedor 37.484.379/0001-62 - CM CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado. Motivo: Técnica: não comprovou serviços dos itens 4.29 e 7.1. INABILITADA (técnica).
27/11/2025 - 10:11:49	Sistema	O fornecedor 49.219.307/0001-77 - CONSTRU ART SERVICOS LTDA foi inabilitado. Motivo: Técnica: não comprovou itens 4.29 e 7.1; não apresentou habilitação técnico-profissional (5.5). INABILITADA (técnica).
27/11/2025 - 10:11:49	Sistema	O fornecedor 60.416.291/0001-25 - DOMUS ENGENHARIA LTDA foi inabilitado. Motivo: Técnica: não apresentou registro CREA do responsável técnico; não comprovou os itens 4.29 e 7.1. INABILITADA (técnica).
27/11/2025 - 10:11:49	Sistema	O fornecedor 07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA foi inabilitado. Motivo: Técnica: não comprovou itens 4.29 e 7.1. INABILITADA (técnica).
27/11/2025 - 10:11:49	Sistema	O fornecedor 36.783.315/0001-08 - FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado. Motivo: Técnica: não comprovou itens 4.29 e 7.1. INABILITADA (técnica).
27/11/2025 - 10:11:49	Sistema	O fornecedor 37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI foi inabilitado. Motivo: Econômica: não apresentou garantia da proposta. Técnica: não comprovou itens 4.29 e 7.1. INABILITADA.
27/11/2025 - 10:11:49	Sistema	O fornecedor 30.746.170/0001-80 - LORD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado. Motivo: Técnica: não comprovou itens 4.29 e 7.1; não comprovou RT habilitado (5.5). INABILITADA.
27/11/2025 - 10:11:49	Sistema	O fornecedor 13.408.429/0001-64 - S B DA SILVA COMERCIO E SERVICOS foi inabilitado. Motivo: Técnica: não comprovou itens 4.29 e 7.1; não comprovou RT habilitado. INABILITADA.
27/11/2025 - 10:11:49	Sistema	O fornecedor 49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado. Motivo: Fiscal: não confirmou certidões específicas → considera-se NÃO apresentada. Econômica: não há informações → não atendeu. Técnica: não comprovou 4.29, 7.1 nem RT habilitado. INABILITADA.
27/11/2025 - 10:11:49	Sistema	O fornecedor 18.189.065/0001-92 - VHS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado. Motivo: Técnica: não comprovou 4.29 e 7.1; não comprovou RT habilitado. INABILITADA.
27/11/2025 - 10:11:49	Sistema	O fornecedor 44.404.500/0001-64 - VPX EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado. Motivo: Jurídica: incompleta (apenas contrato social). Fiscal: nenhuma certidão apresentada. Econômica: não apresentou balanço, certidão de falência ou garantia. Técnica: não comprovou 4.29, 7.1, nem RT habilitado. INABILITADA.
27/11/2025 - 10:16:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 27/11/2025 às 10:26.
27/11/2025 - 10:16:49	Sistema	O fornecedor EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
27/11/2025 - 10:18:51	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA PROEL LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
27/11/2025 - 10:19:35	Sistema	O fornecedor INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP - Ltda/Eireli declinou o direito de intenção de recurso para o item 0001.
27/11/2025 - 10:22:43	Sistema	O fornecedor EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
27/11/2025 - 11:06:00	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
27/11/2025 - 11:06:00	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.



27/11/2025 - 11:06:00	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 53.416,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
27/11/2025 - 11:06:00	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
27/11/2025 - 11:08:39	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO.pdf) em 27/11/2025 às 11:08.
27/11/2025 - 11:10:45	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
27/11/2025 - 11:10:45	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/11/2025 - 11:25:21	Sistema	O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
27/11/2025 - 11:25:21	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 4.592.593,41 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 27/11/2025 às 11:30:21.
27/11/2025 - 11:26:22	Sistema	O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 4.539.130,41.
27/11/2025 - 11:26:22	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
27/11/2025 - 11:31:01	Sistema	O item 0001 teve como arrematante INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP - Ltda/Eireli com lance de R\$ 4.539.130,41.
27/11/2025 - 11:31:01	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
27/11/2025 - 11:33:52	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 27/11/2025 às 11:53.
27/11/2025 - 11:43:21	F. INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRE	Negociação Item 0001: A PROPOSTA FINAL DA EMPRESA E O ULTIMO VALOR OFERTADO R\$ 5.539.130,41
27/11/2025 - 11:44:45	F. INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRE	Negociação Item 0001: CORRIGIDO R\$ 4.539.130,41
27/11/2025 - 11:51:57	F. INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRE	Negociação Item 0001: Venho, por meio desta, solicitar a concessão de prazo adicional para readequar a proposta apresentada, em conformidade com as exigências do novo edital. Essa medida se faz necessária para garantir que todos os requisitos sejam atendidos de forma adequada, assegurando a qualidade e a conformidade da proposta.
27/11/2025 - 11:54:29	Agente de Contratação	Solicito da empresa INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP, no prazo de até duas (02) horas o envio da sua proposta readequada.
27/11/2025 - 11:55:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:55 do dia 27/11/2025.
27/11/2025 - 11:56:00	F. INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRE	Documentação Item 0001: VENHO SOLICITAR UM PRAZO MAIOR DEVIDO AO GRANDE QUANTIDADE DE INTES DA PLANILHA.
27/11/2025 - 11:57:05	F. INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRE	Documentação Item 0001: SE POSSIVEL ATÉ O DIA 28/11/2025 AS 10 H
27/11/2025 - 12:08:08	Agente de Contratação	Conforme solicitado pela empresa INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP, concedo dilação de prazo até às 10h do dia 28.11.2025. Dessa forma encerro a sessão de hoje. Daremos prosseguimento ao certame amanhã às 10h. Boa tarde!
27/11/2025 - 12:08:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 28/11/2025.
27/11/2025 - 14:58:33	F. INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRE	Documentação Item 0001: PROPOSTA DE PREÇO ANEXADA - CONFORME ITENS DO EDITAL
27/11/2025 - 14:58:41	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/11/2025 - 15:24:20	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/11/2025 - 15:25:20	F. INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRE	Documentação Item 0001: O ARQUIVO CORRETO DA PROPOSTA E O ENVAIO AS 15:24:20
28/11/2025 - 10:01:13	Agente de Contratação	Senhores fornecedores!
28/11/2025 - 10:03:37	Agente de Contratação	Senhores fornecedores, a empresa INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP, enviou sua proposta readequada. Neste momento, estou encaminhando a proposta do arrematante para o setor técnico de engenharia para análise e parecer técnico
28/11/2025 - 10:53:05	Agente de Contratação	Senhores fornecedores! Devido à complexidade na análise da proposta, comunico que a sessão será suspensa temporariamente. No momento em que o setor de engenharia emitir o parecer técnico, a sessão será marcada pelo chat com antecedência de 24h. Bom dia a todos!
02/12/2025 - 09:35:50	Agente de Contratação	Prezados, bom dia! A proposta da empresa INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP, foi analisada pelo setor técnico de engenharia. Dessa forma marco a continuidade da sessão para o dia 03.12.2024 às 10h.
03/12/2025 - 10:03:25	Agente de Contratação	Bom dia, senhores fornecedores!
03/12/2025 - 10:06:00	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER -PROPOSTA.pdf) em 03/12/2025 às 10:06.
03/12/2025 - 10:07:32	Agente de Contratação	Conforme Parecer Técnico, solicito diligência para empresa INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP, no prazo de até 02 (duas) horas.
03/12/2025 - 10:07:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:07 do dia 03/12/2025.
03/12/2025 - 10:36:20	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/12/2025 - 10:36:36	F. INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRE	Documentação Item 0001: Conforme disposto no item 11.11 do edital, erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para desclassificação da proposta. O fornecedor poderá realizar os ajustes necessários dentro do prazo indicado pelo sistema, observando as seguintes condições:
03/12/2025 - 10:37:57	F. INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRE	Documentação Item 0001: ANEXADA A PROPOSTA CORRIGIDA CONFORME PARECER TECNICO.
03/12/2025 - 11:00:21	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP no item 0001.



03/12/2025 - 11:00:21	Sistema	Motivo: Diligência cumprida.
03/12/2025 - 11:02:39	Agente de Contratação	Senhores fornecedores, a empresa INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP, cumpriu a diligência. Neste momento, estou encaminhando documentos solicitados em diligência para o setor técnico de engenharia para análise e emissão de novo parecer técnico
03/12/2025 - 11:59:09	Agente de Contratação	Prezados, comunico que a sessão será suspensa nesse momento para análise pelo setor técnico de engenharia, dos arquivos anexados ao processo mediante diligência solicitada. A continuidade do certame será agendada pelo chat respeitando o prazo de 24h. Bom dia!
04/12/2025 - 11:19:40	Agente de Contratação	Bom dia, senhores fornecedores!
04/12/2025 - 11:22:46	Agente de Contratação	Prezados, bom dia! A diligência solicitada e apresentada pela empresa INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP, foi analisada pelo setor técnico de engenharia e emitido novo parecer técnico. Dessa forma marco a continuidade da sessão para segunda-feira o dia 08.12.2024 às 9h. Bom dia!
08/12/2025 - 09:05:06	Agente de Contratação	Bom dia, senhores fornecedores!
08/12/2025 - 09:06:04	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO - PROPOSTA 2.pdf) em 08/12/2025 às 09:06.
08/12/2025 - 09:09:37	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP.
08/12/2025 - 09:09:43	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
08/12/2025 - 09:10:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 08/12/2025 às 09:20.
08/12/2025 - 09:10:22	Sistema	O fornecedor IM ENGENHARIA LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
08/12/2025 - 09:22:15	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 11/12/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 16/12/2025 às 23:59.
11/12/2025 - 17:20:51	Sistema	O fornecedor IM ENGENHARIA LTDA - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0001.
15/12/2025 - 12:41:10	Sistema	O fornecedor INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o item 0001.
23/12/2025 - 11:30:31	Sistema	A fase recursal do item 0001 foi revista, os recursos arquivados e o item voltou para a fase de habilitação.
23/12/2025 - 11:30:31	Sistema	Motivo: NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para RECONHECER A INAPLICABILIDADE DO TRATAMENTO FAVORECIDO (EMPATE FICTO), quando caracterizada a hipótese do art. 4º, 'PAR' 1º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.
23/12/2025 - 11:33:36	Agente de Contratação	Prezados licitantes, bom dia! O recurso e a contrarrazão apresentados foram analisados e julgados. Portanto, marco para segunda-feira 29.12.2025 às 11h a continuidade da sessão. Feliz Natal! a todos.
29/12/2025 - 11:02:14	Agente de Contratação	Bom dia, senhores fornecedores!
29/12/2025 - 11:08:02	Sistema	A habilitação do item 0001 foi revertida.
29/12/2025 - 11:08:02	Sistema	Motivo: NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para RECONHECER A INAPLICABILIDADE DO TRATAMENTO FAVORECIDO (EMPATE FICTO), quando caracterizada a hipótese do art. 4º, 'PAR' 1º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.
29/12/2025 - 11:45:38	Agente de Contratação	Informa-se que, no âmbito da Concorrência Eletrônica nº 004/2025, foi interposto recurso administrativo pela empresa IM Engenharia Ltda em face da classificação da empresa INOVE Empreendimentos e Construções Ltda. O recurso tratou, em síntese, de dois pontos: (i) alegada quebra de sigilo da proposta, em razão da juntada de documento contendo valor na fase de habilitação; e (ii) aplicação indevida do tratamento favorecido às ME/EPP, especificamente do benefício do empate ficto, considerando que se trata de obra de engenharia com valor estimado superior ao limite legal. Após análise da admissibilidade, o recurso foi conhecido para exame de mérito. No julgamento, decidiu-se não acolher a alegação de quebra de sigilo, por se tratar de falha formal sem comprovação de prejuízo concreto à competitividade do certame, à luz do princípio do formalismo moderado. Por outro lado, o recurso foi parcialmente provido para reconhecer a inaplicabilidade do tratamento favorecido... (CONTINUA)
29/12/2025 - 11:45:38	Agente de Contratação	(CONT. 1) (empate ficto), nos termos do art. 4º, 'PAR' 1º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, por se tratar de contratação de obra de engenharia com valor estimado superior ao limite de enquadramento como EPP. Diante disso, foi determinada a revisão do resultado da fase de julgamento/classificação, com a reclassificação das propostas e o prosseguimento do certame sem a aplicação do empate ficto, preservando-se a isonomia e a competitividade.
29/12/2025 - 11:48:12	Agente de Contratação	CONTINUANDO: (Empate ficto), nos termos do art. 4º, 'PAR' 1º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, por se tratar de contratação de obra de engenharia com valor estimado superior ao limite de enquadramento como EPP. Diante disso, foi determinada a revisão do resultado da fase de julgamento/classificação, com a reclassificação das propostas e o prosseguimento do certame sem a aplicação do empate ficto, preservando-se a isonomia e a competitividade.
29/12/2025 - 12:10:41	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor IM ENGENHARIA LTDA.
29/12/2025 - 12:10:46	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor RBS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
29/12/2025 - 12:10:49	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor KG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.
29/12/2025 - 12:10:53	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA PROEL LTDA.
29/12/2025 - 12:11:20	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
29/12/2025 - 12:17:45	Agente de Contratação	Senhores fornecedores, estamos com problema de comunicação com o Portal.
29/12/2025 - 12:29:27	Sistema	A habilitação do item 0001 foi revertida.
29/12/2025 - 12:29:27	Sistema	Motivo: Por problema operacional.
29/12/2025 - 12:32:53	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP pelo agente de contratação para o item 0001.
29/12/2025 - 12:32:53	Sistema	Motivo: Problema operacional.
29/12/2025 - 12:33:02	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor RBS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA pelo agente de contratação para o item 0001.
29/12/2025 - 12:33:02	Sistema	Motivo: Problema operacional.
29/12/2025 - 12:33:29	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor KG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA pelo agente de contratação para o item 0001.
29/12/2025 - 12:33:29	Sistema	Motivo: Problema operacional.



29/12/2025 - 12:33:36	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor CONSTRUTORA PROEL LTDA pelo agente de contratação para o item 0001.
29/12/2025 - 12:33:36	Sistema	Motivo: Problema operacional.
29/12/2025 - 12:33:52	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
29/12/2025 - 12:35:14	Sistema	A habilitação do item 0001 foi revertida.
29/12/2025 - 12:35:14	Sistema	Motivo: Problema operacional.
29/12/2025 - 12:35:41	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor IM ENGENHARIA LTDA pelo agente de contratação para o item 0001.
29/12/2025 - 12:35:41	Sistema	Motivo: Problema operacional.
29/12/2025 - 12:36:16	Sistema	O fornecedor INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
29/12/2025 - 12:36:16	Sistema	Motivo: Problema operacional.
29/12/2025 - 12:36:16	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante IM ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 4.539.132,41.
29/12/2025 - 12:36:16	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor RBS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação(a).
29/12/2025 - 12:38:00	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor RBS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 29/12/2025 às 12:58, encerrando às 13:03:00.
29/12/2025 - 13:03:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
29/12/2025 - 13:03:03	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor KG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
29/12/2025 - 13:10:00	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor KG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 29/12/2025 às 13:30, encerrando às 13:35:00.
29/12/2025 - 13:35:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
29/12/2025 - 14:05:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:05 do dia 29/12/2025.
29/12/2025 - 14:06:49	Agente de Contratação	Solicito da empresa IM ENGENHARIA LTDA, no prazo de até duas (02) horas o envio da sua proposta readequada.
29/12/2025 - 14:07:48	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/12/2025 - 14:09:39	F. IM ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde, Sr. Pregoeiro! Conforme solicitado, encaminho em anexo a proposta de preço devidamente readequada.
29/12/2025 - 15:34:59	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor IM ENGENHARIA LTDA no item 0001.
29/12/2025 - 15:34:59	Sistema	Motivo: Diligência cumprida.
29/12/2025 - 15:35:11	Agente de Contratação	Senhores fornecedores, a empresa IM ENGENHARIA LTDA, enviou sua proposta readequada. Neste momento, estou encaminhando a proposta do arrematante para o setor técnico de engenharia para análise e parecer técnico.
29/12/2025 - 15:50:05	Agente de Contratação	Senhores fornecedores! Devido à complexidade na análise da proposta, comunico que a sessão será suspensa temporariamente. No momento em que o setor de engenharia emitir o parecer técnico, à sessão será marcada pelo chat com antecedência de 24h. Boa tarde a todos!
15/01/2026 - 11:50:33	Agente de Contratação	Prezados, bom dia! A proposta da empresa IM ENGENHARIA LTDA foi analisada pelo setor de engenharia conforme Parecer Técnico anexado, sendo assim marco a continuação da sessão para o dia 19.01.2026, segunda-feira, às 10h.
15/01/2026 - 11:51:02	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO - PROPOSTA IM ENGENHARIA LTDA.pdf) em 15/01/2026 às 11:51.
19/01/2026 - 10:02:05	Agente de Contratação	Bom dia, senhores fornecedores!
19/01/2026 - 10:10:44	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor IM ENGENHARIA LTDA.
19/01/2026 - 10:10:48	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
19/01/2026 - 10:11:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 19/01/2026 às 10:21.
19/01/2026 - 10:12:27	Sistema	O fornecedor INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
19/01/2026 - 10:23:26	Sistema	O prazo para recursos no lote foi definido pelo agente de contratação para 22/01/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 27/01/2026 às 23:59.
22/01/2026 - 17:54:14	Sistema	O fornecedor INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0001.
27/01/2026 - 12:32:16	Sistema	O fornecedor IM ENGENHARIA LTDA - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o item 0001.
30/01/2026 - 10:53:39	Agente de Contratação	Prezados licitantes, bom dia! O recurso e a contrarrazão apresentados foram analisados e julgados. Portanto, marco para segunda-feira 02.02.2026 às 10h a continuidade da sessão.
02/02/2026 - 10:01:55	Agente de Contratação	Bom dia, senhores fornecedores!
02/02/2026 - 10:06:33	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DECISÃO ADMINISTRATIVA.pdf) em 02/02/2026 às 10:06.
02/02/2026 - 10:13:45	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
02/02/2026 - 12:02:09	Sistema	Luis Eduardo Pimentel Soares decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP, conforme justificativa registrada no sistema.
02/02/2026 - 12:02:09	Sistema	Justificativa: RATIFICO, EM TODOS OS SEUS TERMOS, a decisão administrativa proferida pela Agente de Contratação, por seus próprios fundamentos, CONHECENDO do recurso administrativo e NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se íntegros, válidos e eficazes os atos praticados.
02/02/2026 - 12:03:12	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
02/02/2026 - 12:28:38	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Luis Eduardo Pimentel Soares.
02/02/2026 - 12:28:42	Sistema	O item 0001 foi homologado por Luis Eduardo Pimentel Soares.



Elisangela Eufrasio Dantas Felix
Agente de Contratação

Luis Eduardo Pimentel Soares
Autoridade Competente

Izabel Gardenia de Souza
Apoio

