PLANILHA ORCAMENTARIA

02610007.001790/2021-15 - CONCLUSAO DA UNIDADE DIDATICA DE PROCESSAMENTO DE CARNES/UDPC EM PEDRO

OBRA: DATA:  26/03/2026 BDI : 20,17%
AVELINO/RN (RECURSOS CAIXA)
= = FONTE VERSAO HORA MES REF.
™ ORGAO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN .
!;& 2 Rlo GRANDE CAERN/RN 2026/01 SEM DESONERACAO 03/2026
<=, DO NORTE [SETOR RESP. |COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA - COS ORSE/SE 2026101 11151% 69,72% 0312026
7 _/“":. GOVERNO D0 ESTADD || EVJANT.: SINAPIRN 2026/02 SEM DESONERAGAO 116,83% 72,20%  03/2026
e ENG. RESP. _ |IURI MARREIROS FERNANDES e PROPRIA 000%  0,00%
LEVANT.:
SETOR RESP. |SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR
ORC.:
ENG. RESP.  |FRANCISCA LUCIANA BEVENUTO GONZAGA
ORC.:
- - VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD PESO (%
¢ Q SEM BDI COM BDI TOTAL R$ (3)
1 SERVICOS PRELIMINARES 1,00 R$ 755,50 R$ 907,88 R$ 907,88 5,00%
COMP ADM. ~ COMPOSICOE
1.1 1418748 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA S PROPRIAS UN 1,00 R$ 755,50 R$ 907,88 R$ 907,88 5,00%
2 BANCADAS 1,00 R$ 14.311,12 R$ 17.197,59 R$ 17.197,59 94,78%
CPSIN BANCADA EM ACO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, COMPOSICOE
2.1 8365/OR_SE ACABAMENTO LISO E E’OLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO T-1(1:3), s PROPR(I;AS M 12,15 R$1.177,87 R$ 1.415,44 R$ 17.197,59 94,78%
EXCLUSIVE CUBA, SIFAQ, VALVULA E TORNEIRA
3 SERVICOS COMPLEMENTARES 1,00 R$ 33,02 R$ 39,65 R$ 39,65 0,22%
3.1 2220077 LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 CAERN M2 7,29 R$ 4,53 R$ 5,44 R$ 39,65 0,22%
VALOR TOTAL: R$ 18.145,12
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OBRA: 02610007.001790/2021-15 - CONCLUSAO DA UNIDADE DIDATICA DE DATA : 26/03/2026 BDI: 20,17%
PROCESSAMENTO DE CARNES/UDPC EM PEDRO AVELINO/RN EONTE VERSAO HORA MES REF.
(RECURSOS CAIXA) ~
— CAERN/RN  2026/01 SEM DESONERAGAO - - 03/2026
ORGAO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE
RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN ORSE/SE 2026/01 1151%  6972% 0312026
DO NORTE [sc70rResh. | COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - SINAPURN  2026/02 SEM DESONERAGAO  11683%  72,29%  03/2026
5OVE HNS :‘(:;l STADO LEVANT.: cos Co&zgﬂ;?s PROPRIA 0,00% 0,00%
A NIRARTRITIA TSR ENG. RESP. IURI MARREIROS FERNANDES
LEVANT.:
SETOR RESP. SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR
ORGC.:
ENG. RESP. FRANCISCA LUCIANA BEVENUTO GONZAGA
ORC.:
CODIGO DESCRIGCAO PRECO TOTAL %
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 907,88 5,00%
2 BANCADAS R$ 17.197,59 94,78%
3 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 39,65 0,22%
VALOR TOTAL: R$ 18.145,12 100,00%
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: 02610007.001790/2021-15 - CONCLUSAO DA UNIDADE DIDATICA DE DATA : 26/03/2026 BDI: 20,17%
PROCESSAMENTO DE CARNES/UDPC EM PEDRO AVELINO/RN EONTE VERSAO HORA REF.
(RECURSOS CAIXA) ~
P CAERN/RN  2026/01 SEM DESONERAGAO 03/2026
ORGAO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE
RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN ORSE/SE 2026/01 1151%  6972% 0312026
PO NORTE SETORRESP. | COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA - SINAPURN  2026/02 SEM DESONERACAO  11683%  7229%  03/2026
O |LEvANT.: cos Copposiches PROPRIA 000%  0,00%
o ENG. RESP. IURI MARREIROS FERNANDES
LEVANT.:
SETOR RESP. SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR
ORGC.:
ENG. RESP. FRANCISCA LUCIANA BEVENUTO GONZAGA
ORC.:
COMP ADM. 1418748 ADMINISTRA(;AO LOCAL DA OBRA (UN)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS SINAPI MES 0,01831500 R$ 30.177,84 R$ 552,70
COMPLEMENTARES
94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 0,01831500 R$ 11.073,40 R$ 202,80
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 755,50
Complementares:
VALOR: 755,50
VALOR BDI (20.17%): 152,38
VALOR COM BDI: 907,88
CPSIN-8365/0RSE BANCADA EM ACO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO,
ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFAO, VALVULA E TORNEIRA (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011687 |BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM SINAPI M 1,00000000 R$ 1.034,36 R$ 1.034,36
RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)
TOTAL Material: R$ 1.034,36
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 29,48 R$ 58,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 25,56 R$ 51,12
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 110,08
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CPSIN- ACO CA - 60 @ 4,2 a 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, Composigdes kg 1,26000000 R$ 12,70 R$ 16,00
141/ORSE |MONTAGEM e COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAGCOES - R1
88628 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00450000 R$ 591,44 R$ 2,66
MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA SINAPI M3 0,01800000 R$ 487,08 R$ 8,76
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E SINAPI M3 0,01800000 R$ 334,33 R$ 6,01
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
TOTAL Servico: R$ 33,43
VALOR: 1.177,87
VALOR BDI (20.17%): 237,57
VALOR COM BDI: 1.415,44
2220077 LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 (M?)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000003 |ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% SINAPI L 0,05000 R$ 18,97 R$ 0,95
PARA USO EM LIMPEZA
TOTAL Material: R$ 0,95
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14000 R$ 25,56 R$ 3,58
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TOTAL Mé&o de Obra com Encargos
Complementares:

R$ 3,58

VALOR: 4,53
VALOR BDI (20.17%): 0,91
VALOR COM BDI: 5,44
Francisca Luciana Bevenuto Gonzaga
Eng? Civil - CREA/RN n° 212321045-5
Pégina: 4
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ORGAO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE
RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN ORSE/SE 2026/01 1151%  6972% 0312026
DO NORTE [sc70rResh. | COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - SINAPURN  2026/02 SEM DESONERAGAO  11683%  72,29%  03/2026
GOVERNO DO ESTADO

e | |LEVANT: Cos Composioes PROPRIA 000%  0,00%
ARV S| ENG, RESP. IURI MARREIROS FERNANDES

LEVANT.:

SETORRESP. | SUBCOORDENADORIA DE ORGAMENTOS - SOR

ORGC.:

ENG. RESP. FRANCISCA LUCIANA BEVENUTO GONZAGA

ORC.:

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

OBRA: 02610007.001790/2021-15 - CONCLUSAO DA UNIDADE DIDATICA DE
PROCESSAMENTO DE CARNES/UDPC EM PEDRO AVELINO/RN
(RECURSOS CAIXA)

DATA : 26/03/2026

BDI: 20,17%

FONTE
CAERN/RN

VERSAO

HORA

2026/01 SEM DESONERAGAO

REF.
03/2026

CPSIN-141/ORSE ACO CA - 60 @ 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,

PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAGOES - R1 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100082 Aco ca-60 4,2 a 9,5 mm ORSE kg 1,00000000 R$ 7,97 R$ 7,97
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02000000 R$ 23,20 R$ 0,46
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 0,40000000 R$ 0,30 R$ 0,12
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
00039315 |ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM SINAPI UN 0,40000000 R$ 0,49 R$ 0,19
PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE
LAJES E FUNDO DE VIGAS
TOTAL Material: R$ 8,74
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 R$ 31,27 R$ 2,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 R$ 25,56 R$ 1,78
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 3,96
Complementares:
VALOR: 12,70
VALOR BDI (20.17%): 2,56
VALOR COM BDI: 15,26
Francisca Luciana Bevenuto Gonzaga
Eng? Civil - CREA/RN n° 212321045-5
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OBRA. 02610007.001790/2021-15 - CONCLUSAO DA UNIDADE DIDATICA DE PROCESSAMENTO DE CARNES/UDPC EM PEDRO DATA - 26/03/2026 BDI . 20.17%
AVELINO/RN (RECURSOS CAIXA) — — — —
ORGAO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN - :
2 RIO GRANDE CAERN/RN 2026/01 SEM DESONERACAO 03/2026
DO NORTE [SETOR RESP. |COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - COS ORSE/SE 2026/01 1151%  6972% 0312026
GOVERNO D0 ESTADO || EVANT.: SINAPIRN 2026/02 SEM DESONERAGAO 116,83% 72,20%  03/2026
ENG. RESP. _ |IURI MARREIROS FERNANDES oo PROPRIA 000%  0,00%
LEVANT.:
SETOR RESP. |SUBCOORDENADORIA DE ORGAMENTOS - SOR
ORC.:
ENG. RESP.  |FRANCISCA LUCIANA BEVENUTO GONZAGA
ORC.:
CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | PREGO TOTAL % ACUMUL. % | CL
CPSIN-  BANCADA EM ACO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, COMPOSIC  SERVICO M 12,15 R$ 1.415,44 R$17.197,60 9478%  94,78%  C
8365/0RSE  ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAGO T-1(1:3),
EXCLUSIVE CUBA, SIFAO, VALVULA E TORNEIRA
COMP ADM. ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA COMPOSIC  SERVICO UN 1,00 R$ 907,88 R$ 907,88  5,00% 99,78%  C
1418748
2220077  LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 CAERN SERVICO Mz 7.29 R$ 5,44 R$39,66 0,22%  100,00% C
Subtotal até 100,00%% R$ 18.145,12
Outros R$ 0,00
Valor total do Orgamento R$ 18.145,12
Francisca Luciana Bevenuto Gonzaga
Eng? Civil - CREA/RN n° 212321045-5
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OBRA: 02610007.001790/2021-15 - CONCLUSAO DA UNIDADE DIDATICA DE PROCESSAMENTO DE CARNES/UDPC EM PEDRO DATA - 26/03/2026 BDI . 20.17%
AVELINO/RN (RECURSOS CAIXA) -
= = FONTE VERSAO HORA MES REF.
BORGAO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN'RN .
¥ RIO GRANDE CAERN/RN 2026/01 SEM DESONERAGAO 03/2026
DO NORTE [SETOR RESP. |COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - COS ORSE/SE 2026/01 1151%  6972% 0312026
SOVERND D0 ESTADD || EVANT.: SINAPI/RN 2026/02 SEM DESONERAGAO 11683% 72,20%  03/2026
" > [ENG. RESP. _ |IURI MARREIROS FERNANDES oo PROPRIA 000%  0,00%
LEVANT.:
SETOR RESP. |SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR
ORC.:
ENG. RESP.  |FRANCISCA LUCIANA BEVENUTO GONZAGA
ORC.:
CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE | QUANTIDADE | PREGO UNITARIO | PRECO TOTAL % ACUMUL. % | CL
00011687 BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO SINAPI MATERIAL M 12,15 R$ 1.034,36 R$ 12.567,47 83,23%  69,26% B
INCLUI PES DE APOIO)
00040813 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) SINAPI  MAODEOBRA  MES 0,018315 R$ 28.956,48 R$530,34  3,51% 86,74%  C
00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI  MAO DE OBRA H 25,36 R$ 19,83 R$502,97  3,33% 90,07%  C
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI  MAO DE OBRA H 29,12 R$ 15,98 R$ 46532  3,08% 93,16%  C
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI ENCARGOS H 55,47 R$ 4,93 R$ 27347  1,81% 94,97%  C
00040819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) SINAPI  MAODEOBRA  MES 0,018315 R$ 9.666,20 R$ 177,04 1,17% 96,14%  C
100082  AGO CA-604,2 A 9,5 MM ORSE MATERIAL KG 15,31 R$ 7,97 R$122,01  0,81% 96,95%  C
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI ENCARGOS H 55,47 R$ 1,55 R$8598  0,57% 97,52%  C
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI MATERIAL KG 86,17 R$ 0,78 R$67,21  0,45% 97,96%  C
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI ENCARGOS H 55,47 R$ 0,73 R$ 40,49  0,27% 98,23%  C
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI ENCARGOS H 28,51 R$ 1,31 R$37,35  0,25% 98,48%  C
CAIXA)
00043489  EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI ENCARGOS H 25,91 R$ 1,25 R$32,39  0,21% 98,69%  C
CAIXA)
00040862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI ENCARGOS MES 0,03663 R$ 813,82 R$29,81  0,20% 98,89%
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI MATERIAL M3 0,23446827 R$ 120,00 R$ 28,14  0,19% 99,07%  C
TRANSPORTE)
00000378 ARMADOR (HORISTA) SINAPI  MAO DE OBRA H 1,08 R$ 21,79 R$ 2362 0,16% 99,23%  C
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI ENCARGOS H 28,51 R$ 0,62 R$17,68  0,12% 99,35%  C
COLETADO CAIXA)
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI MATERIAL M3 0,12667104 R$ 139,14 R$17,63  0,12% 99,46%
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI ENCARGOS H 25,91 R$ 0,66 R$17,10 0,11% 99,58%
COLETADO CAIXA)
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) SINAPI  MAO DE OBRA H 0,543989319282 R$ 19,83 R$10,79  0,07% 99,65%  C
00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI ENCARGOS MES 0,03663 R$ 255,26 R$9,35  0,06% 99,71%  C
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) SINAPI  MAO DE OBRA H 0,512592689326 R$ 16,08 R$8,24  0,05% 99,77%  C
5
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI MATERIAL KG 0,30618 R$ 23,20 R$7,10  0,05% 99,81%  C
KG/M)
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CODIGO |DESCRICAO FONTE TIPO UNIDADE | QUANTIDADE | PREGCO UNITARIO | PREGCO TOTAL % ACUMUL. % | CL
00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA SINAPI MATERIAL L 0,3645 R$ 18,97 R$6,91  0,05% 99,86% c
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI ENCARGOS H 55,47 R$ 0,11 R$6,10  0,04% 99,90% C
00043499  EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI ENCARGOS MES 0,018315 R$ 179,69 R$3,29 0,02% 99,92% c
COLETADO CAIXA)
00039315 ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* SINAPI MATERIAL UN 6,12 R$ 0,49 R$3,00 0,02% 99,94% c
MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS
00043498  EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI ENCARGOS MES 0,018315 R$ 129,37 R$237 0,02% 99,96% c
COLETADO CAIXA)
00040861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI ENCARGOS MES 0,018315 R$ 120,67 R$221 0,01% 99,97% c
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI MATERIAL UN 6,12 R$ 0,30 R$1,84 0,01% 99,98% C
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI ENCARGOS MES 0,03663 R$ 18,28 R$0,67  0,00% 99,99% c
00043483  EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI ENCARGOS H 0,5377833 R$ 1,23 R$0,66  0,00% 99,99% c
COLETADO CAIXA)
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI ENCARGOS H 0,50836815 R$ 0,78 R$0,40  0,00% 99,99% c
COLETADO CAIXA)
00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO  SINAPI  EQUIPAMENTO UN 0,000107543188 R$ 3.626,47 R$0,39  0,00% 100,00% C
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) 08
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI ESPECIAIS KWH 0,3799289205 R$ 0,96 R$0,36  0,00% 100,00% C
00043475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS SINAPI ENCARGOS MES 0,018315 R$ 19,48 R$0,36 0,00% 100,00% C
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00010535 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI  EQUIPAMENTO UN 0,000054697683 R$ 4.990,24 R$ 0,27  0,00% 100,00% C
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR 564
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS SINAPI ENCARGOS H 0,5377833 R$ 0,29 R$0,16  0,00% 100,00% C
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS SINAPI ENCARGOS MES 0,018315 R$ 4,63 R$0,08  0,00% 100,01% C
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI ENCARGOS H 0,50836815 R$ 0,03 R$0,02  0,00% 100,01% C
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Subtotal até 100,01%% R$ 15.100,42
Outros -R$ 0,78
Valor total do Orgamento R$ 15.099,64
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COMPOSICAO DO BDI
OBRA: 02610007.001790/2021-15 - CONCLUSAO DA UNIDADE DIDATICA DE DATA : 26/03/2026 BDI : 20,17%
PROCESSAMENTO DE CARNES/UDPC EM PEDRO AVELINO/RN — Ve e = e
(RECURSOS CAIXA) - :
ORGAO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE | o/ 2026/01 SEM DESONERAGAO ’ ] 0812026
RIO GRANDE : DO NORTE - SIN/RN ORSE/SE 2026/01 11151%  69,72%  03/2026
D*O NORTE SETORRESP. | COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA - SINAPURN  2026/02 SEM DESONERACAO  11683%  7229%  03/2026
3O0VERNO DO ESTADO .
cecnermmncecennn JEEVANT.: cos Copposcges PROPRIA 0,00% 0,00%
HNTASTITUA S | ENG. RESP. IURI MARREIROS FERNANDES
LEVANT.:
SETORRESP. | SUBCOORDENADORIA DE ORGAMENTOS - SOR
ORGC.:
ENG. RESP. FRANCISCA LUCIANA BEVENUTO GONZAGA
ORC.:
[SOR/SIN] BDI - 3,25% - SEM DESONERACAO
COD | DESCRICAO | %
BDI
ADM ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,00%
D DESPESAS FINANCEIRAS 0,59%
SG TAXA DE SEGURO + GARANTIA 0,80%
R TAXA DE RISCO 0,97%
ISS ISS 3,25% 3,25%
PIS PIS 0,65%
COFINS COFINS 3,00%
L LUCRO 6,16%
TOTAL 18,42%
BDI = 20,17%

(1+ADM+SG+R)x(1+D)x(1+ L))
(1-(ISS+ PIS + COFINS))

-1
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: 02610007.001790/2021-15 - CONCLUSAO DA UNIDADE DIDATICA DE DATA : 26/03/2026 BDI : 20,17%
PROCESSAMENTO DE CARNES/UDPC EM PEDRO AVELINO/RN EONTE VERSAO HORA MES REF.
(RECURSOS CAIXA) ~
ORGAO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE | -/ 2020/01 SEM DESONERACAO ’ ] 0812026
RIO GRANDE ' DO NORTE - SIN/RN ORSE/SE 2026/01 1151%  6972% 0312026
Dﬁq”ﬂgﬁ.}[g SETORRESP. | COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA - SINAPURN  2026/02 SEM DESONERACAO  11683%  7229%  03/2026
" cecnenmnoeesoo | |LEVANT. cos Copposiches PROPRIA 0.00% 0.00%
MR TS N ENG. RESP. IURI MARREIROS FERNANDES
LEVANT.:
SETOR RESP. SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR
ORGC.:
ENG. RESP. FRANCISCA LUCIANA BEVENUTO GONZAGA
ORC.:
| SINAPI - RN - 2026/02 SEM DESONERACAO |
| CoD DESCRIGAO | HORISTA % |MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 SALARIO EDUCACAO 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 36,80% 36,80%
B GRUPO B
Bl REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,83% 0,00%
B2 FERIADOS 4,25% 0,00%
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,89% 0,67%
B4 13° SALARIO 11,10% 8,32%
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07% 0,05%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,84% 0,00%
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,03% 0,02%
B9 FERIAS GOZADAS 12,54% 9,41%
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%
TOTAL 49,33% 19,06%
Cc GRUPO C
Cl AVISO PREVIO INDENIZADO 6,44% 4,83%
Cc2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,17% 0,13%
C3 FERIAS INDENIZADAS 2,07% 1,56%
C4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 2,75% 2,06%
C5 INDENIZACAO ADICIONAL 0,54% 0,41%
TOTAL 11,97% 8,99%
D GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B (SEM CONSIDERAR 18,15% 7,01%
INNS SOBRE 13°, CONFORME LEI N° 14.973/2024)
D2 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO 0,58% 0,43%
E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
TOTAL 18,73% 7,44%
A+B+C+D= 116,83% 72,29%
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