
20,17%26/03/2026 BDI :OBRA: 02610007.001790/2021-15 - CONCLUSÃO DA UNIDADE DIDÁTICA DE PROCESSAMENTO DE CARNES/UDPC EM PEDRO
AVELINO/RN (RECURSOS CAIXA)

ÓRGÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COS

ENG. RESP.
LEVANT.:

IURI MARREIROS FERNANDES

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR

ENG. RESP.
ORÇ.:

FRANCISCA LUCIANA BEVENUTO GONZAGA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN/RN 2026/01 SEM DESONERAÇÃO - - 03/2026

ORSE/SE 2026/01 111,51% 69,72% 03/2026

SINAPI/RN 2026/02 SEM DESONERAÇÃO 116,83% 72,29% 03/2026

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
PESO (%)

R$ 907,881 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 R$ 755,50 R$ 907,88 5,00%

1.1 1,00UNCOMP ADM.
1418748 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R$ 907,88 R$ 907,88COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 755,50 5,00%

R$ 17.197,592 BANCADAS 1,00 R$ 14.311,12 R$ 17.197,59 94,78%

2.1 12,15MCPSIN-
8365/ORSE

BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA,
ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3),
EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA

R$ 1.415,44 R$ 17.197,59COMPOSIÇÕE
S PRÓPRIAS R$ 1.177,87 94,78%

R$ 39,653 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,00 R$ 33,02 R$ 39,65 0,22%

3.1 7,29M²2220077 LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 R$ 5,44 R$ 39,65CAERN R$ 4,53 0,22%

VALOR TOTAL: R$ 18.145,12

DEZOITO MIL CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS

Francisca Luciana Bevenuto Gonzaga
Engª Civil - CREA/RN nº 212321045-5
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20,17%26/03/2026DATA : BDI :OBRA: 02610007.001790/2021-15 - CONCLUSÃO DA UNIDADE DIDÁTICA DE
PROCESSAMENTO DE CARNES/UDPC EM PEDRO AVELINO/RN
(RECURSOS CAIXA)

ÓRGÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA -
COS

ENG. RESP.
LEVANT.:

IURI MARREIROS FERNANDES

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR

ENG. RESP.
ORÇ.:

FRANCISCA LUCIANA BEVENUTO GONZAGA

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN/RN 2026/01 SEM DESONERAÇÃO - - 03/2026

ORSE/SE 2026/01 111,51% 69,72% 03/2026

SINAPI/RN 2026/02 SEM DESONERAÇÃO 116,83% 72,29% 03/2026
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 5,00%R$ 907,88SERVIÇOS PRELIMINARES

2 94,78%R$ 17.197,59BANCADAS

3 0,22%R$ 39,65SERVIÇOS COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL: R$ 18.145,12

DEZOITO MIL CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS

100,00%

Francisca Luciana Bevenuto Gonzaga
Engª Civil - CREA/RN nº 212321045-5
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20,17%26/03/2026DATA : BDI :OBRA: 02610007.001790/2021-15 - CONCLUSÃO DA UNIDADE DIDÁTICA DE
PROCESSAMENTO DE CARNES/UDPC EM PEDRO AVELINO/RN
(RECURSOS CAIXA)

ÓRGÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA -
COS

ENG. RESP.
LEVANT.:

IURI MARREIROS FERNANDES

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR

ENG. RESP.
ORÇ.:

FRANCISCA LUCIANA BEVENUTO GONZAGA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN/RN 2026/01 SEM DESONERAÇÃO - - 03/2026

ORSE/SE 2026/01 111,51% 69,72% 03/2026

SINAPI/RN 2026/02 SEM DESONERAÇÃO 116,83% 72,29% 03/2026
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

COMP ADM. 1418748 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES R$ 30.177,84 R$ 552,700,01831500SINAPI

94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES R$ 11.073,40 R$ 202,800,01831500SINAPI

R$ 755,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 755,50

VALOR BDI (20.17%): 152,38

VALOR COM BDI: 907,88

CPSIN-8365/ORSE BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO,
ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011687 BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM
RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)

M R$ 1.034,36 R$ 1.034,361,00000000SINAPI

R$ 1.034,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,48 R$ 58,962,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 51,122,00000000SINAPI

R$ 110,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

CPSIN-
141/ORSE

AÇO CA - 60 Ø 4,2 a 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM,
MONTAGEM e COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1

kg R$ 12,70 R$ 16,001,26000000Composições

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

M3 R$ 591,44 R$ 2,660,00450000SINAPI

94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 487,08 R$ 8,760,01800000SINAPI

103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 R$ 334,33 R$ 6,010,01800000SINAPI

R$ 33,43TOTAL Serviço:

VALOR: 1.177,87

VALOR BDI (20.17%): 237,57

VALOR COM BDI: 1.415,44

2220077 LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12%
PARA USO EM LIMPEZA

L R$ 18,97 R$ 0,950,05000SINAPI

R$ 0,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 3,580,14000SINAPI
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R$ 3,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 4,53

VALOR BDI (20.17%): 0,91

VALOR COM BDI: 5,44

Francisca Luciana Bevenuto Gonzaga
Engª Civil - CREA/RN nº 212321045-5
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20,17%26/03/2026DATA : BDI :OBRA: 02610007.001790/2021-15 - CONCLUSÃO DA UNIDADE DIDÁTICA DE
PROCESSAMENTO DE CARNES/UDPC EM PEDRO AVELINO/RN
(RECURSOS CAIXA)

ÓRGÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA -
COS

ENG. RESP.
LEVANT.:

IURI MARREIROS FERNANDES

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR

ENG. RESP.
ORÇ.:

FRANCISCA LUCIANA BEVENUTO GONZAGA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN/RN 2026/01 SEM DESONERAÇÃO - - 03/2026

ORSE/SE 2026/01 111,51% 69,72% 03/2026

SINAPI/RN 2026/02 SEM DESONERAÇÃO 116,83% 72,29% 03/2026
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

CPSIN-141/ORSE AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00082 Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm kg R$ 7,97 R$ 7,971,00000000ORSE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 23,20 R$ 0,460,02000000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,30 R$ 0,120,40000000SINAPI

00039315 ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM
PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE
LAJES E FUNDO DE VIGAS

UN R$ 0,49 R$ 0,190,40000000SINAPI

R$ 8,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,27 R$ 2,180,07000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 1,780,07000000SINAPI

R$ 3,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 12,70

VALOR BDI (20.17%): 2,56

VALOR COM BDI: 15,26

Francisca Luciana Bevenuto Gonzaga
Engª Civil - CREA/RN nº 212321045-5
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20,17%26/03/2026 BDI :OBRA: 02610007.001790/2021-15 - CONCLUSÃO DA UNIDADE DIDÁTICA DE PROCESSAMENTO DE CARNES/UDPC EM PEDRO
AVELINO/RN (RECURSOS CAIXA)

ÓRGÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COS

ENG. RESP.
LEVANT.:

IURI MARREIROS FERNANDES

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR

ENG. RESP.
ORÇ.:

FRANCISCA LUCIANA BEVENUTO GONZAGA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN/RN 2026/01 SEM DESONERAÇÃO - - 03/2026

ORSE/SE 2026/01 111,51% 69,72% 03/2026

SINAPI/RN 2026/02 SEM DESONERAÇÃO 116,83% 72,29% 03/2026

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

MCPSIN-
8365/ORSE

BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA,
ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3),
EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA

94,78% 94,78% CCOMPOSIÇ SERVIÇO R$ 1.415,44 R$ 17.197,6012,15

UNCOMP ADM.
1418748

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 5,00% 99,78% CCOMPOSIÇ SERVIÇO R$ 907,88 R$ 907,881,00

M²2220077 LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 0,22% 100,00% CCAERN SERVIÇO R$ 5,44 R$ 39,667,29

R$ 18.145,12

R$ 0,00Outros

Valor total do Orçamento R$ 18.145,12

Subtotal até 100,00%%

Francisca Luciana Bevenuto Gonzaga
Engª Civil - CREA/RN nº 212321045-5
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20,17%26/03/2026 BDI :OBRA: 02610007.001790/2021-15 - CONCLUSÃO DA UNIDADE DIDÁTICA DE PROCESSAMENTO DE CARNES/UDPC EM PEDRO
AVELINO/RN (RECURSOS CAIXA)

ÓRGÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COS

ENG. RESP.
LEVANT.:

IURI MARREIROS FERNANDES

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR

ENG. RESP.
ORÇ.:

FRANCISCA LUCIANA BEVENUTO GONZAGA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN/RN 2026/01 SEM DESONERAÇÃO - - 03/2026

ORSE/SE 2026/01 111,51% 69,72% 03/2026

SINAPI/RN 2026/02 SEM DESONERAÇÃO 116,83% 72,29% 03/2026

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M00011687 BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO
INCLUI PES DE APOIO)

83,23% 69,26% BSINAPI MATERIAL R$ 1.034,36 R$ 12.567,4712,15

MES00040813 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) 3,51% 86,74% CSINAPI MÃO DE OBRA R$ 28.956,48 R$ 530,340,018315

H00004750 PEDREIRO (HORISTA) 3,33% 90,07% CSINAPI MÃO DE OBRA R$ 19,83 R$ 502,9725,36

H00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) 3,08% 93,16% CSINAPI MÃO DE OBRA R$ 15,98 R$ 465,3229,12

H00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,81% 94,97% CSINAPI ENCARGOS R$ 4,93 R$ 273,4755,47

MES00040819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) 1,17% 96,14% CSINAPI MÃO DE OBRA R$ 9.666,20 R$ 177,040,018315

KGI00082 AÇO CA-60 4,2 A 9,5 MM 0,81% 96,95% CORSE MATERIAL R$ 7,97 R$ 122,0115,31

H00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,57% 97,52% CSINAPI ENCARGOS R$ 1,55 R$ 85,9855,47

KG00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 0,45% 97,96% CSINAPI MATERIAL R$ 0,78 R$ 67,2186,17

H00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,27% 98,23% CSINAPI ENCARGOS R$ 0,73 R$ 40,4955,47

H00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,25% 98,48% CSINAPI ENCARGOS R$ 1,31 R$ 37,3528,51

H00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,21% 98,69% CSINAPI ENCARGOS R$ 1,25 R$ 32,3925,91

MES00040862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,20% 98,89% CSINAPI ENCARGOS R$ 813,82 R$ 29,810,03663

M300000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

0,19% 99,07% CSINAPI MATERIAL R$ 120,00 R$ 28,140,23446827

H00000378 ARMADOR (HORISTA) 0,16% 99,23% CSINAPI MÃO DE OBRA R$ 21,79 R$ 23,621,08

H00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,12% 99,35% CSINAPI ENCARGOS R$ 0,62 R$ 17,6828,51

M300004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,12% 99,46% CSINAPI MATERIAL R$ 139,14 R$ 17,630,12667104

H00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,11% 99,58% CSINAPI ENCARGOS R$ 0,66 R$ 17,1025,91

H00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) 0,07% 99,65% CSINAPI MÃO DE OBRA R$ 19,83 R$ 10,790,543989319282

MES00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,06% 99,71% CSINAPI ENCARGOS R$ 255,26 R$ 9,350,03663

H00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) 0,05% 99,77% CSINAPI MÃO DE OBRA R$ 16,08 R$ 8,240,512592689326
5

KG00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

0,05% 99,81% CSINAPI MATERIAL R$ 23,20 R$ 7,100,30618
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

L00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA 0,05% 99,86% CSINAPI MATERIAL R$ 18,97 R$ 6,910,3645

H00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,04% 99,90% CSINAPI ENCARGOS R$ 0,11 R$ 6,1055,47

MES00043499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,02% 99,92% CSINAPI ENCARGOS R$ 179,69 R$ 3,290,018315

UN00039315 ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20*
MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS

0,02% 99,94% CSINAPI MATERIAL R$ 0,49 R$ 3,006,12

MES00043498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,02% 99,96% CSINAPI ENCARGOS R$ 129,37 R$ 2,370,018315

MES00040861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,01% 99,97% CSINAPI ENCARGOS R$ 120,67 R$ 2,210,018315

UN00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

0,01% 99,98% CSINAPI MATERIAL R$ 0,30 R$ 1,846,12

MES00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,00% 99,99% CSINAPI ENCARGOS R$ 18,28 R$ 0,670,03663

H00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,00% 99,99% CSINAPI ENCARGOS R$ 1,23 R$ 0,660,5377833

H00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,00% 99,99% CSINAPI ENCARGOS R$ 0,78 R$ 0,400,50836815

UN00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,00% 100,00% CSINAPI EQUIPAMENTO R$ 3.626,47 R$ 0,390,000107543188
08

KWH00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 0,00% 100,00% CSINAPI ESPECIAIS R$ 0,96 R$ 0,360,3799289205

MES00043475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00% 100,00% CSINAPI ENCARGOS R$ 19,48 R$ 0,360,018315

UN00010535 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,00% 100,00% CSINAPI EQUIPAMENTO R$ 4.990,24 R$ 0,270,000054697683
564

H00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00% 100,00% CSINAPI ENCARGOS R$ 0,29 R$ 0,160,5377833

MES00043474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00% 100,01% CSINAPI ENCARGOS R$ 4,63 R$ 0,080,018315

H00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00% 100,01% CSINAPI ENCARGOS R$ 0,03 R$ 0,020,50836815

R$ 15.100,42

-R$ 0,78Outros

Valor total do Orçamento R$ 15.099,64

Subtotal até 100,01%%

Francisca Luciana Bevenuto Gonzaga
Engª Civil - CREA/RN nº 212321045-5
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20,17%26/03/2026DATA : BDI :OBRA: 02610007.001790/2021-15 - CONCLUSÃO DA UNIDADE DIDÁTICA DE
PROCESSAMENTO DE CARNES/UDPC EM PEDRO AVELINO/RN
(RECURSOS CAIXA)

ÓRGÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA -
COS

ENG. RESP.
LEVANT.:

IURI MARREIROS FERNANDES

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR

ENG. RESP.
ORÇ.:

FRANCISCA LUCIANA BEVENUTO GONZAGA

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN/RN 2026/01 SEM DESONERAÇÃO - - 03/2026

ORSE/SE 2026/01 111,51% 69,72% 03/2026

SINAPI/RN 2026/02 SEM DESONERAÇÃO 116,83% 72,29% 03/2026
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

[SOR/SIN] BDI - 3,25% - SEM DESONERAÇÃO

BDI

ADM ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,00%

D DESPESAS FINANCEIRAS 0,59%

SG TAXA DE SEGURO + GARANTIA 0,80%

R TAXA DE RISCO 0,97%

ISS ISS 3,25% 3,25%

PIS PIS 0,65%

COFINS COFINS 3,00%

L LUCRO 6,16%

TOTAL 18,42%

BDI = 20,17%

Francisca Luciana Bevenuto Gonzaga
Engª Civil - CREA/RN nº 212321045-5
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20,17%26/03/2026DATA : BDI :OBRA: 02610007.001790/2021-15 - CONCLUSÃO DA UNIDADE DIDÁTICA DE
PROCESSAMENTO DE CARNES/UDPC EM PEDRO AVELINO/RN
(RECURSOS CAIXA)

ÓRGÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA -
COS

ENG. RESP.
LEVANT.:

IURI MARREIROS FERNANDES

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR

ENG. RESP.
ORÇ.:

FRANCISCA LUCIANA BEVENUTO GONZAGA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN/RN 2026/01 SEM DESONERAÇÃO - - 03/2026

ORSE/SE 2026/01 111,51% 69,72% 03/2026

SINAPI/RN 2026/02 SEM DESONERAÇÃO 116,83% 72,29% 03/2026
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

SINAPI - RN - 2026/02 SEM DESONERAÇÃO

GRUPO AA

A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

36,80%TOTAL 36,80%

GRUPO BB

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,83% 0,00%
B2 FERIADOS 4,25% 0,00%
B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,89% 0,67%
B4 13º SALÁRIO 11,10% 8,32%
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,84% 0,00%
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,03% 0,02%
B9 FÉRIAS GOZADAS 12,54% 9,41%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%
49,33%TOTAL 19,06%

GRUPO CC

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6,44% 4,83%
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,17% 0,13%
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 2,07% 1,56%
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,75% 2,06%
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,54% 0,41%

11,97%TOTAL 8,99%

GRUPO DD

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B (SEM CONSIDERAR
INNS SOBRE 13º, CONFORME LEI Nº 14.973/2024)

18,15% 7,01%

D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO
E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO

0,58% 0,43%

18,73%TOTAL 7,44%

A + B + C + D = 116,83% 72,29%

Francisca Luciana Bevenuto Gonzaga
Engª Civil - CREA/RN nº 212321045-5
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