
20,17%26/03/2026 BDI :OBRA: 02610007.001790/2021-15 - UNIDADE DIDÁTICA DE PROCESSAMENTO DE CARNES/UDPC EM PEDRO AVELINO/RN (RECURSOS
EMATER)

ÓRGÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COS

ENG. RESP.
LEVANT.:

IURI MARREIROS FERNANDES

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR

ENG. RESP.
ORÇ.:

FRANCISCA LUCIANA BEVENUTO GONZAGA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN/RN 2026/01 SEM DESONERAÇÃO - - 03/2026

EMBASA/BA 2026 SEM DESONERAÇÃO 174,56% 132,29% 01/2026

ORSE/SE 2026/01 111,51% 69,72% 03/2026

SEINFRA/CE 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 10/2023

SICRO NOVO/RN 2025/10 - - 01/2026

SINAPI/RN 2026/02 SEM DESONERAÇÃO 116,83% 72,29% 03/2026

SP Educação/SP 2026/01 122,00% - 02/2026

SUDECAP/MG 2025/10 SEM DESONERAÇÃO 116,79% - 01/2026

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
PESO (%)

R$ 23.678,901 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 R$ 19.706,14 R$ 23.678,90 8,71%

1.1 1,00UNCOMP ADM.
1418749 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R$ 13.582,61 R$ 13.582,61COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 11.302,83 5,00%

1.2 1,00UNCPSIN-
CREA/2026 REGULARIZAÇÃO DE OBRA - ART - 2026 R$ 343,19 R$ 343,19COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 285,59 0,13%

1.3 6,00M2103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA
E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS R$ 570,35 R$ 3.422,10SINAPI R$ 474,62 1,26%

1.4 50,00KMCPSIN-
4990/SEINFRA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE R$ 5,53 R$ 276,50COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 4,61 0,10%

1.5 30,00M297650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 R$ 10,64 R$ 319,20SINAPI R$ 8,86 0,12%

1.6 30,00M297647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 R$ 4,92 R$ 147,60SINAPI R$ 4,10 0,05%

1.7 50,00M297640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 R$ 2,65 R$ 132,50SINAPI R$ 2,21 0,05%

1.8 100,00M²1200010
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO
SIMPLES/CALCETAMENTO. R_11/2020 R$ 30,82 R$ 3.082,00CAERN R$ 25,65 1,13%

1.9 20,00M²2210103 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA. INC_11/2019 R$ 34,26 R$ 685,20CAERN R$ 28,51 0,25%

1.10 100,00MCPSIN-
8415/ORSE REMOÇÃO DE FAIXA DE MADEIRA R$ 16,88 R$ 1.688,00COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 14,05 0,62%

R$ 11.189,732 TRABALHOS EM TERRA 1,00 R$ 9.312,54 R$ 11.189,73 4,12%

2.1 15,00M³CPSIN-
1020001/CAERN

ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E APILOADO COM SOQUETE EM
CAMADAS DE 20 CM. R_11/2019 R$ 163,79 R$ 2.456,85COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 136,30 0,90%

2.2 117,00M3CPSIN-
2020054/CAERN

REGULARIZAÇÃO COM APILOAMENTO MANUAL DE TALUDES INCLINADOS, COM
CORTES E ATERROS COMPENSADOS R$ 74,64 R$ 8.732,88COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 62,12 3,21%

R$ 3.329,673 INFRAESTRUTURA 1,00 R$ 2.770,87 R$ 3.329,67 1,23%

3.1 3,00M3102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL,
INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 R$ 801,18 R$ 2.403,54SINAPI R$ 666,71 0,88%

3.2 2,37KG92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 15,27 R$ 36,18SINAPI R$ 12,71 0,01%

3.3 1,80M296542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. R$ 132,41 R$ 238,33SINAPI R$ 110,19 0,09%
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96542 AF_01/2024

3.4 0,18M396555
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA,
COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

R$ 953,17 R$ 171,57SINAPI R$ 793,19 0,06%

3.5 10,00M2CPSIN-
10012/ORSE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60,
MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA POP
REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR

R$ 32,12 R$ 321,20COMPOSIÇÕE
S PRÓPRIAS R$ 26,73 0,12%

3.6 3,00M298680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026 R$ 52,95 R$ 158,85SINAPI R$ 44,07 0,06%

R$ 3.071,064 SUPERESTRUTURA 1,00 R$ 2.555,72 R$ 3.071,06 1,13%

4.1 0,51KG92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 17,84 R$ 9,09SINAPI R$ 14,85 0,00%

4.2 14,81KG92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 15,27 R$ 226,14SINAPI R$ 12,71 0,08%

4.3 6,00M292264
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 R$ 312,93 R$ 1.877,58SINAPI R$ 260,41 0,69%

4.4 6,00M292427
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

R$ 82,92 R$ 497,52SINAPI R$ 69,01 0,18%

4.5 0,38M3103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 R$ 1.212,45 R$ 460,73SINAPI R$ 1.008,95 0,17%

R$ 9.919,805 ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 1,00 R$ 8.255,40 R$ 9.919,80 3,65%

5.1 20,00M2103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

R$ 118,09 R$ 2.361,80SINAPI R$ 98,27 0,87%

5.2 100,00MCPSIN-
3790/ORSE

FAIXA EM MADEIRA DE LEI APARELHADA 15 X 2,5 CM, PARA PROTEÇÃO DE
PAREDE R$ 75,58 R$ 7.558,00COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 62,90 2,78%

R$ 143.230,966 COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES 1,00 R$ 119.202,96 R$ 143.230,96 52,71%

6.1 60,00M292543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

R$ 36,08 R$ 2.164,80SINAPI R$ 30,03 0,80%

6.2 60,00M294210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO
MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$ 74,66 R$ 4.479,60SINAPI R$ 62,13 1,65%

6.3 20,00M2CPSIN-
265/ORSE REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM R$ 32,24 R$ 644,80COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 26,83 0,24%

6.4 30,00M94223
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 R$ 119,10 R$ 3.573,00SINAPI R$ 99,11 1,31%

6.5 1.798,00M2CPSIN-
11.11.02/EMBAS IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E=1,50 MM R$ 73,62 R$ 132.368,76COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 61,27 48,71%

R$ 9.380,807 REVESTIMENTOS 1,00 R$ 7.807,20 R$ 9.380,80 3,45%

7.1 70,00M287894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

R$ 8,80 R$ 616,00SINAPI R$ 7,33 0,23%

7.2 30,00M287827
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA
DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.

R$ 98,51 R$ 2.955,30SINAPI R$ 81,98 1,09%

Página: 2SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA/SIN - CNPJ: 08.313.496/0001-65
Av. Senador Salgado Filho, s/n - Lagoa Nova - CEP: 59064901 - NATAL/RN - FONE: (84) 32321-610



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
PESO (%)

87827 AF_08/2022

7.3 40,00M287775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

R$ 67,45 R$ 2.698,00SINAPI R$ 56,13 0,99%

7.4 50,00M296113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS R$ 62,23 R$ 3.111,50SINAPI R$ 51,79 1,14%

R$ 12.836,208 PAVIMENTAÇÃO 1,00 R$ 10.683,00 R$ 12.836,20 4,72%

8.1 100,00M287680
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,
NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

R$ 53,55 R$ 5.355,00SINAPI R$ 44,57 1,97%

8.2 100,00M2CPSIN-
4295/ORSE PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E = 5 CM R$ 59,72 R$ 5.972,00COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 49,70 2,20%

8.3 20,00M2CPSIN-
10169/ORSE

PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS,
POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE
REGULARIZAÇÃO, APLICADO

R$ 75,46 R$ 1.509,20COMPOSIÇÕE
S PRÓPRIAS R$ 62,80 0,56%

R$ 5.448,649 SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 R$ 4.534,25 R$ 5.448,64 2,00%

9.1 3,00UN86888
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2026 R$ 629,47 R$ 1.888,41SINAPI R$ 523,82 0,69%

9.2 3,00UN100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2026 R$ 45,08 R$ 135,24SINAPI R$ 37,52 0,05%

9.3 1,00UN95471
BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM
TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2026_PS

R$ 1.016,99 R$ 1.016,99SINAPI R$ 846,30 0,37%

9.4 1,00UN100869
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 R$ 451,11 R$ 451,11SINAPI R$ 375,40 0,17%

9.5 1,00UNCPSIN-
13110/ORSE-M1

BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/2", JACKWAL OU
SIMILAR R$ 46,36 R$ 46,36COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 38,58 0,02%

9.6 1,00UNCPSIN-
14020/ORSE

BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, CONSTITUÍDA DE BARRA LATERAL TIPO "U",
EM AÇO POLIDO, L=40CM R$ 161,15 R$ 161,15COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 134,11 0,06%

9.7 5,00UN95546
KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO
FIXAÇÃO. AF_02/2026 R$ 182,47 R$ 912,35SINAPI R$ 151,85 0,34%

9.8 1,00UN86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 R$ 69,44 R$ 69,44SINAPI R$ 57,79 0,03%

9.9 1,00UN86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE
COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 R$ 118,65 R$ 118,65SINAPI R$ 98,74 0,04%

9.10 6,00UN86916
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2026 R$ 24,81 R$ 148,86SINAPI R$ 20,65 0,05%

9.11 2,00UNCPSIN-
8211/ORSE

DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU
SIMILAR R$ 184,91 R$ 369,82COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 153,88 0,14%

9.12 2,00UN1070033
CHUVEIRO PLÁSTICO COMUM COM BRAÇO E CANOPLA DE 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021 R$ 65,13 R$ 130,26CAERN R$ 54,20 0,05%

R$ 3.545,3310 SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 R$ 2.950,39 R$ 3.545,33 1,30%

10.1 5,00PTCPSIN-
632/ORSE

REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E
FIAÇÃO R$ 164,51 R$ 822,55COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 136,90 0,30%

10.2 11,00PTCPSIN-
625/ORSE REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE R$ 144,14 R$ 1.585,54COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 119,95 0,58%
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10.3 12,00PTCPSIN-
629/ORSE REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1 R$ 94,77 R$ 1.137,24COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 78,87 0,42%

R$ 9.725,0911 ESQUADRIAS 1,00 R$ 8.092,91 R$ 9.725,09 3,58%

11.1 2,00UN91312

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

R$ 1.112,69 R$ 2.225,38SINAPI R$ 925,93 0,82%

11.2 3,00UN91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

R$ 1.164,49 R$ 3.493,47SINAPI R$ 969,04 1,29%

11.3 5,67M²1090095
PORTA COMPLETA EM PVC SANFONADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
R_11/2019 R$ 182,95 R$ 1.037,32CAERN R$ 152,25 0,38%

11.4 36,00M²1090107
TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM MADEIRA, PARA
ESQUADRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021 R$ 82,47 R$ 2.968,92CAERN R$ 68,63 1,09%

R$ 27.716,8512 PINTURA 1,00 R$ 23.070,19 R$ 27.716,85 10,20%

12.1 150,00M288497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 R$ 21,19 R$ 3.178,50SINAPI R$ 17,64 1,17%

12.2 773,85M2104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023 R$ 13,47 R$ 10.423,75SINAPI R$ 11,21 3,84%

12.3 773,85M288485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.
AF_04/2023 R$ 4,61 R$ 3.567,44SINAPI R$ 3,84 1,31%

12.4 150,00M2102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 R$ 28,74 R$ 4.311,00SINAPI R$ 23,92 1,59%

12.5 96,00M2100760
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

R$ 64,96 R$ 6.236,16SINAPI R$ 54,06 2,29%

R$ 8.686,1713 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,00 R$ 7.257,05 R$ 8.686,17 3,20%

13.1 40,00M3100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³
- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

R$ 11,84 R$ 473,60SINAPI R$ 9,86 0,17%

13.2 400,00M3XKM97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 R$ 3,91 R$ 1.564,00SINAPI R$ 3,26 0,58%

13.3 535,47M²2220077 LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 R$ 5,44 R$ 2.912,95CAERN R$ 4,53 1,07%

13.4 50,00KMCPSIN-
4991/SEINFRA

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM
GUINDASTE R$ 5,53 R$ 276,50COMPOSIÇÕE

S PRÓPRIAS R$ 4,61 0,10%

13.5 3.976,00M²5501700
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE
DIÂMETRO ATÉ 0,15 M R$ 0,87 R$ 3.459,12SICRO NOVO R$ 0,73 1,27%

VALOR TOTAL: R$ 271.759,20

Página: 4SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA/SIN - CNPJ: 08.313.496/0001-65
Av. Senador Salgado Filho, s/n - Lagoa Nova - CEP: 59064901 - NATAL/RN - FONE: (84) 32321-610



DUZENTOS E SETENTA E UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

Francisca Luciana Bevenuto Gonzaga
Engª Civil - CREA/RN nº 212321045-5
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20,17%26/03/2026DATA : BDI :OBRA: 02610007.001790/2021-15 - UNIDADE DIDÁTICA DE
PROCESSAMENTO DE CARNES/UDPC EM PEDRO AVELINO/RN
(RECURSOS EMATER)

ÓRGÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA -
COS

ENG. RESP.
LEVANT.:

IURI MARREIROS FERNANDES

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR

ENG. RESP.
ORÇ.:

FRANCISCA LUCIANA BEVENUTO GONZAGA

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN/RN 2026/01 SEM DESONERAÇÃO - - 03/2026

EMBASA/BA 2026 SEM DESONERAÇÃO 174,56% 132,29% 01/2026

ORSE/SE 2026/01 111,51% 69,72% 03/2026

SEINFRA/CE 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 10/2023
SICRO

NOVO/RN 2025/10 - - 01/2026

SINAPI/RN 2026/02 SEM DESONERAÇÃO 116,83% 72,29% 03/2026
SP

Educação/SP 2026/01 122,00% - 02/2026

SUDECAP/MG 2025/10 SEM DESONERAÇÃO 116,79% - 01/2026
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 8,71%R$ 23.678,90SERVIÇOS PRELIMINARES

2 4,12%R$ 11.189,73TRABALHOS EM TERRA

3 1,23%R$ 3.329,67INFRAESTRUTURA

4 1,13%R$ 3.071,06SUPERESTRUTURA

5 3,65%R$ 9.919,80ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS

6 52,71%R$ 143.230,96COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES

7 3,45%R$ 9.380,80REVESTIMENTOS

8 4,72%R$ 12.836,20PAVIMENTAÇÃO

9 2,00%R$ 5.448,64SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

10 1,30%R$ 3.545,33SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11 3,58%R$ 9.725,09ESQUADRIAS

12 10,20%R$ 27.716,85PINTURA

13 3,20%R$ 8.686,17SERVIÇOS COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL: R$ 271.759,20

DUZENTOS E SETENTA E UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

100,00%

Francisca Luciana Bevenuto Gonzaga
Engª Civil - CREA/RN nº 212321045-5
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20,17%26/03/2026DATA : BDI :OBRA: 02610007.001790/2021-15 - UNIDADE DIDÁTICA DE
PROCESSAMENTO DE CARNES/UDPC EM PEDRO AVELINO/RN
(RECURSOS EMATER)

ÓRGÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA -
COS

ENG. RESP.
LEVANT.:

IURI MARREIROS FERNANDES

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR

ENG. RESP.
ORÇ.:

FRANCISCA LUCIANA BEVENUTO GONZAGA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN/RN 2026/01 SEM DESONERAÇÃO - - 03/2026

EMBASA/BA 2026 SEM DESONERAÇÃO 174,56% 132,29% 01/2026

ORSE/SE 2026/01 111,51% 69,72% 03/2026

SEINFRA/CE 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 10/2023
SICRO

NOVO/RN 2025/10 - - 01/2026

SINAPI/RN 2026/02 SEM DESONERAÇÃO 116,83% 72,29% 03/2026
SP

Educação/SP 2026/01 122,00% - 02/2026

SUDECAP/MG 2025/10 SEM DESONERAÇÃO 116,79% - 01/2026
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

COMP ADM. 1418749 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES R$ 30.177,84 R$ 8.268,720,27400000SINAPI

94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES R$ 11.073,40 R$ 3.034,110,27400000SINAPI

R$ 11.302,83TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11.302,83

VALOR BDI (20.17%): 2.279,78

VALOR COM BDI: 13.582,61

CPSIN-CREA/2026 REGULARIZAÇÃO DE OBRA - ART - 2026 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

ISIN-
CREA/2026

ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 2026 UN R$ 285,59 R$ 285,591,00000000Composições

R$ 285,59TOTAL Geral:

VALOR: 285,59

VALOR BDI (20.17%): 57,60

VALOR COM BDI: 343,19

103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

M2 R$ 400,00 R$ 400,001,00000000SINAPI

00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG R$ 42,57 R$ 0,480,01130000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 22,81 R$ 0,300,01320000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 7,02 R$ 22,523,20830000SINAPI

R$ 423,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,89 R$ 10,770,37290000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 28,591,11860000SINAPI

R$ 39,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 R$ 23,92 R$ 11,960,50000000SINAPI

R$ 11,96TOTAL Serviço:

VALOR: 474,62

VALOR BDI (20.17%): 95,73

VALOR COM BDI: 570,35
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CPSIN-4990/SEINFRA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 249,31 R$ 4,610,01850000SINAPI

R$ 4,61TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: 4,61

VALOR BDI (20.17%): 0,92

VALOR COM BDI: 5,53

97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 6,350,24870000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,66 R$ 2,510,08790000SINAPI

R$ 8,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 8,86

VALOR BDI (20.17%): 1,78

VALOR COM BDI: 10,64

97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 2,940,11530000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,66 R$ 1,160,04080000SINAPI

R$ 4,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 4,10

VALOR BDI (20.17%): 0,82

VALOR COM BDI: 4,92

97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,82 R$ 0,560,02290000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 1,650,06470000SINAPI

R$ 2,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 2,21

VALOR BDI (20.17%): 0,44

VALOR COM BDI: 2,65

1200010 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES/CALCETAMENTO. R_11/2020 (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,48 R$ 2,650,09000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 23,000,90000SINAPI

R$ 25,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 25,65

VALOR BDI (20.17%): 5,17

VALOR COM BDI: 30,82
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2210103 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA. INC_11/2019 (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,48 R$ 2,950,10000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 25,561,00000SINAPI

R$ 28,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 28,51

VALOR BDI (20.17%): 5,75

VALOR COM BDI: 34,26

CPSIN-8415/ORSE REMOÇÃO DE FAIXA DE MADEIRA (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 14,050,55000000SINAPI

R$ 14,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 14,05

VALOR BDI (20.17%): 2,83

VALOR COM BDI: 16,88

CPSIN-1020001/CAERN ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E APILOADO COM SOQUETE EM CAMADAS DE 20 CM. R_11/2019 (M³)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 60,00 R$ 75,001,25000000SINAPI

R$ 75,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 61,302,39860000SINAPI

R$ 61,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 136,30

VALOR BDI (20.17%): 27,49

VALOR COM BDI: 163,79

CPSIN-2020054/CAERN REGULARIZAÇÃO COM APILOAMENTO MANUAL DE TALUDES INCLINADOS, COM CORTES E ATERROS
COMPENSADOS (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,48 R$ 5,890,20000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 56,232,20000000SINAPI

R$ 62,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 62,12

VALOR BDI (20.17%): 12,52

VALOR COM BDI: 74,64

102487 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 0,56 R$ 0,350,63770000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 1,41 R$ 0,300,21980000SINAPI

R$ 0,65TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA
ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE)

M3 R$ 130,79 R$ 59,410,45430000SINAPI

R$ 59,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,48 R$ 49,231,67020000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 165,336,46840000SINAPI

R$ 214,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 487,08 R$ 392,090,80500000SINAPI

R$ 392,09TOTAL Serviço:

VALOR: 666,71

VALOR BDI (20.17%): 134,47

VALOR COM BDI: 801,18

92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 23,20 R$ 0,580,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,30 R$ 0,220,74300000SINAPI

R$ 0,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,88 R$ 0,240,00920000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,27 R$ 1,750,05610000SINAPI

R$ 1,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,92 R$ 9,921,00000000SINAPI

R$ 9,92TOTAL Serviço:

VALOR: 12,71

VALOR BDI (20.17%): 2,56

VALOR COM BDI: 15,27

96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 26,60 R$ 1,480,05600000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 27,96 R$ 0,390,01400000SINAPI

R$ 1,87TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

M2 R$ 57,39 R$ 18,070,31500000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 7,13 R$ 0,060,00955000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 13,85 R$ 16,861,21800000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG R$ 24,78 R$ 0,220,00900000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG R$ 22,81 R$ 0,180,00800000SINAPI
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00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

KG R$ 27,62 R$ 0,410,01500000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 4,84 R$ 3,490,72200000SINAPI

R$ 39,29TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,54 R$ 19,400,73100000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,89 R$ 49,631,71800000SINAPI

R$ 69,03TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 110,19

VALOR BDI (20.17%): 22,22

VALOR COM BDI: 132,41

96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 0,56 R$ 0,611,10100000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 1,41 R$ 0,470,34000000SINAPI

R$ 1,08TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,48 R$ 71,482,42500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 73,662,88200000SINAPI

R$ 145,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 557,74 R$ 646,971,16000000SINAPI

R$ 646,97TOTAL Serviço:

VALOR: 793,19

VALOR BDI (20.17%): 159,98

VALOR COM BDI: 953,17

CPSIN-10012/ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM, PAINEL
2X3M, (1,50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00021141 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M
DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

M2 R$ 11,10 R$ 11,101,00000000SINAPI

R$ 11,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,27 R$ 15,630,50000000SINAPI

R$ 15,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 26,73

VALOR BDI (20.17%): 5,39

VALOR COM BDI: 32,12

98680 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.
AF_02/2026 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,78 R$ 0,390,50000000SINAPI
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00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17
X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)

M R$ 1,16 R$ 1,161,00000000SINAPI

R$ 1,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,48 R$ 12,110,41112050SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 5,250,20556030SINAPI

R$ 17,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87304 ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 583,95 R$ 25,160,04310000SINAPI

R$ 25,16TOTAL Serviço:

VALOR: 44,07

VALOR BDI (20.17%): 8,88

VALOR COM BDI: 52,95

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 23,20 R$ 0,580,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,30 R$ 0,351,19000000SINAPI

R$ 0,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,88 R$ 0,470,01750000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,27 R$ 3,340,10690000SINAPI

R$ 3,81TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 10,11 R$ 10,111,00000000SINAPI

R$ 10,11TOTAL Serviço:

VALOR: 14,85

VALOR BDI (20.17%): 2,99

VALOR COM BDI: 17,84

92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18
MM. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 26,60 R$ 6,780,25500000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 27,96 R$ 1,760,06300000SINAPI

R$ 8,54TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE
2200 X 1100 MM, E = *17* MM

M2 R$ 97,19 R$ 129,841,33600000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 13,85 R$ 31,962,30800000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 22,38 R$ 4,650,20800000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 4,84 R$ 44,709,23700000SINAPI

R$ 211,15TOTAL Material:
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,54 R$ 6,630,25000000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,89 R$ 34,091,18000000SINAPI

R$ 40,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 260,41

VALOR BDI (20.17%): 52,52

VALOR COM BDI: 312,93

92427 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA
E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

UNXME
S

R$ 15,31 R$ 3,000,19600000SINAPI

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E
FLANGE

MES R$ 5,89 R$ 4,620,78500000SINAPI

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE
*6* CM E EXTENSAO DE 2 M

UNXME
S

R$ 16,00 R$ 6,280,39300000SINAPI

R$ 13,90TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 7,13 R$ 0,070,01000000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

KG R$ 27,62 R$ 0,520,01900000SINAPI

R$ 0,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,54 R$ 3,370,12700000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,89 R$ 20,070,69500000SINAPI

R$ 23,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E = 17 MM. AF_09/2020

M2 R$ 207,24 R$ 31,080,15000000SINAPI

R$ 31,08TOTAL Serviço:

VALOR: 69,01

VALOR BDI (20.17%): 13,91

VALOR COM BDI: 82,92

103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
(M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 0,56 R$ 0,791,41700000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 1,41 R$ 1,461,04200000SINAPI

R$ 2,25TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 R$ 611,63 R$ 674,621,10300000SINAPI

R$ 674,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,89 R$ 71,042,45900000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,48 R$ 72,492,45900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 188,557,37700000SINAPI

R$ 332,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1.008,95

VALOR BDI (20.17%): 203,50

VALOR COM BDI: 1.212,45

103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A
X C)

UN R$ 0,86 R$ 24,3428,31000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO R$ 41,93 R$ 0,200,00500000SINAPI

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X
L) *50 X 7,5* CM

M R$ 2,10 R$ 0,880,42000000SINAPI

R$ 25,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,48 R$ 47,461,61000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 20,570,80500000SINAPI

R$ 68,03TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 530,17 R$ 4,820,00910000SINAPI

R$ 4,82TOTAL Serviço:

VALOR: 98,27

VALOR BDI (20.17%): 19,82

VALOR COM BDI: 118,09

CPSIN-3790/ORSE FAIXA EM MADEIRA DE LEI APARELHADA 15 X 2,5 CM, PARA PROTEÇÃO DE PAREDE (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02746 Faixa de madeira de lei (muiracatiara) aparelhada 15 x 2,5cm m R$ 31,84 R$ 31,841,00000000ORSE

I01689 Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm cj R$ 0,96 R$ 3,844,00000000ORSE

R$ 35,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,89 R$ 14,440,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 12,780,50000000SINAPI

R$ 27,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 62,90

VALOR BDI (20.17%): 12,68

VALOR COM BDI: 75,58

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 24,49 R$ 0,220,00930000SINAPI
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93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 25,45 R$ 0,110,00460000SINAPI

R$ 0,33TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG R$ 22,55 R$ 0,670,03000000SINAPI

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 32,78 R$ 20,770,63381680SINAPI

R$ 21,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,54 R$ 2,630,09934230SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,89 R$ 5,630,19520000SINAPI

R$ 8,26TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 30,03

VALOR BDI (20.17%): 6,05

VALOR COM BDI: 36,08

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 24,49 R$ 0,170,00730000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 25,45 R$ 0,130,00530000SINAPI

R$ 0,30TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA
PVC - CONICAS)

CJ R$ 0,25 R$ 0,311,26000000SINAPI

00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA,
5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN R$ 3,85 R$ 4,851,26000000SINAPI

00007194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10
M (SEM AMIANTO)

M2 R$ 35,94 R$ 48,771,35700000SINAPI

R$ 53,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 4,240,16600000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,66 R$ 3,660,12800000SINAPI

R$ 7,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 62,13

VALOR BDI (20.17%): 12,53

VALOR COM BDI: 74,66

CPSIN-265/ORSE REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004310 FIXADOR DE ABA AUTOTRAVANTE PARA TELHA DE
FIBROCIMENTO, TIPO CANALETE 90 OU KALHETAO

UN R$ 3,04 R$ 1,360,45000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 13,85 R$ 9,340,67500000SINAPI

00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG R$ 23,85 R$ 0,040,00200000SINAPI

00007194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10
M (SEM AMIANTO)

M2 R$ 35,94 R$ 9,230,25700000SINAPI

R$ 19,97TOTAL Material:
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,89 R$ 3,640,12600000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 3,220,12600000SINAPI

R$ 6,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 26,83

VALOR BDI (20.17%): 5,41

VALOR COM BDI: 32,24

94223 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 24,49 R$ 0,060,00260000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 25,45 R$ 0,040,00180000SINAPI

R$ 0,10TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA
PVC - CONICAS)

CJ R$ 0,25 R$ 1,054,20000000SINAPI

00007219 CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100
MM (SEM AMIANTO)

UN R$ 76,02 R$ 78,221,02900000SINAPI

00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA,
5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN R$ 3,85 R$ 16,174,20000000SINAPI

R$ 95,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 1,860,07300000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,66 R$ 1,710,06000000SINAPI

R$ 3,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 99,11

VALOR BDI (20.17%): 19,99

VALOR COM BDI: 119,10

CPSIN-11.11.02/EMBASA IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E=1,50 MM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

H020000912 MÁQUINA DE SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA MANTA PEAD UN R$ 106.625,48 R$ 5,330,00005000EMBASA

R$ 5,33TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00044508 MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50
MM (NBR 15352)

M2 R$ 42,80 R$ 44,941,05000000SINAPI

R$ 44,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,48 R$ 5,890,20000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 5,110,20000000SINAPI

R$ 11,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 61,27

VALOR BDI (20.17%): 12,35

VALOR COM BDI: 73,62
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87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,48 R$ 4,100,13940000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 1,180,04650000SINAPI

R$ 5,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 556,46 R$ 2,050,00370000SINAPI

R$ 2,05TOTAL Serviço:

VALOR: 7,33

VALOR BDI (20.17%): 1,47

VALOR COM BDI: 8,80

87827 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS
DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,48 R$ 30,571,03700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 26,501,03700000SINAPI

R$ 57,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 693,88 R$ 24,910,03590000SINAPI

R$ 24,91TOTAL Serviço:

VALOR: 81,98

VALOR BDI (20.17%): 16,53

VALOR COM BDI: 98,51

87775 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

M2 R$ 15,39 R$ 2,130,13880000SINAPI

R$ 2,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,48 R$ 20,010,67900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 17,350,67900000SINAPI

R$ 37,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 530,17 R$ 16,640,03140000SINAPI

R$ 16,64TOTAL Serviço:

VALOR: 56,13

VALOR BDI (20.17%): 11,32

VALOR COM BDI: 67,45

96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG R$ 33,09 R$ 0,710,02170000SINAPI

00003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E
USO GERAL

KG R$ 0,95 R$ 1,721,81270000SINAPI

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X
19 MM

CENTO R$ 27,52 R$ 0,800,02930000SINAPI

00004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE
12 MM (SEM COLOCACAO)

M2 R$ 13,23 R$ 13,771,04140000SINAPI

00020250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG R$ 27,49 R$ 0,210,00780000SINAPI

R$ 17,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,28 R$ 23,030,78670000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 11,550,45220000SINAPI

R$ 34,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 51,79

VALOR BDI (20.17%): 10,44

VALOR COM BDI: 62,23

87680 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS
SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,48 R$ 7,310,24800000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 3,160,12400000SINAPI

R$ 10,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 643,49 R$ 34,100,05300000SINAPI

R$ 34,10TOTAL Serviço:

VALOR: 44,57

VALOR BDI (20.17%): 8,98

VALOR COM BDI: 53,55

CPSIN-4295/ORSE PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E = 5 CM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,48 R$ 26,530,90000000SINAPI

R$ 26,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87310 ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 463,56 R$ 23,170,05000000SINAPI

R$ 23,17TOTAL Serviço:

VALOR: 49,70

VALOR BDI (20.17%): 10,02

VALOR COM BDI: 59,72

CPSIN-10169/ORSE PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400 E
ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,78 R$ 7,8010,00000000SINAPI

R$ 7,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I01754 Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com
juntas, polido até o esmeril 400 e encerado

m2 R$ 55,00 R$ 55,001,00000000ORSE
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R$ 55,00TOTAL Serviço:

VALOR: 62,80

VALOR BDI (20.17%): 12,66

VALOR COM BDI: 75,46

86888 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE
BACIA / VASO SANITARIO

UN R$ 14,61 R$ 14,611,00000000SINAPI

00010422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO
APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

UN R$ 422,06 R$ 422,061,00000000SINAPI

00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

UN R$ 22,65 R$ 45,302,00000000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG R$ 121,20 R$ 2,670,02203500SINAPI

R$ 484,64TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,24 R$ 24,350,86248200SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 14,830,58025950SINAPI

R$ 39,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 523,82

VALOR BDI (20.17%): 105,65

VALOR COM BDI: 629,47

100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN R$ 33,20 R$ 33,201,00000000SINAPI

R$ 33,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,24 R$ 3,210,11379970SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 1,110,04368070SINAPI

R$ 4,32TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 37,52

VALOR BDI (20.17%): 7,56

VALOR COM BDI: 45,08

95471 BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE
BACIA / VASO SANITARIO

UN R$ 14,61 R$ 14,611,00000000SINAPI

00036520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM
FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

UN R$ 710,37 R$ 710,371,00000000SINAPI

00011686 CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM
PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE
EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM)

UN R$ 10,65 R$ 10,651,00000000SINAPI

00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

UN R$ 22,65 R$ 45,302,00000000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG R$ 121,20 R$ 2,670,02203500SINAPI

R$ 783,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,24 R$ 41,811,48059420SINAPI
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 20,890,81751470SINAPI

R$ 62,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 846,30

VALOR BDI (20.17%): 170,69

VALOR COM BDI: 1.016,99

100869 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2026 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036206 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN R$ 231,73 R$ 231,731,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA
E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN R$ 16,79 R$ 100,746,00000000SINAPI

R$ 332,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,24 R$ 31,861,12841400SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 11,070,43312860SINAPI

R$ 42,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 375,40

VALOR BDI (20.17%): 75,71

VALOR COM BDI: 451,11

CPSIN-13110/ORSE-M1 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

78.50.01 BARRA APOIO DEFICIENTE FÍSICO TUBO D= 1 1/2" - CROMADA M R$ 74,36 R$ 29,740,40000000SUDECAP

R$ 29,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,48 R$ 8,840,30000000SINAPI

R$ 8,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 38,58

VALOR BDI (20.17%): 7,78

VALOR COM BDI: 46,36

CPSIN-14020/ORSE BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, CONSTITUÍDA DE BARRA LATERAL TIPO "U", EM AÇO POLIDO, L=40CM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I14868 Barra de apoio para lavatório, constituída de barra lateral tipo "U", em
aço polido, l=40cm

un R$ 126,45 R$ 126,451,00000000ORSE

R$ 126,45TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 7,660,30000000SINAPI

R$ 7,66TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 134,11

VALOR BDI (20.17%): 27,04

VALOR COM BDI: 161,15

95546 KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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00039398 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5
PECAS

UN R$ 65,98 R$ 65,981,00000000SINAPI

R$ 65,98TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,24 R$ 63,732,25682800SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 22,140,86625720SINAPI

R$ 85,87TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 151,85

VALOR BDI (20.17%): 30,62

VALOR COM BDI: 182,47

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00013415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA,
METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"

UN R$ 54,26 R$ 54,261,00000000SINAPI

R$ 54,26TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,24 R$ 2,620,09283660SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 0,910,03563430SINAPI

R$ 3,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 57,79

VALOR BDI (20.17%): 11,65

VALOR COM BDI: 69,44

86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 4,10 R$ 0,080,02100000SINAPI

00011773 TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA,
BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"

UN R$ 93,97 R$ 93,971,00000000SINAPI

R$ 94,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,24 R$ 3,480,12338280SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 1,210,04735910SINAPI

R$ 4,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 98,74

VALOR BDI (20.17%): 19,91

VALOR COM BDI: 118,65

86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 4,10 R$ 0,140,03650000SINAPI

00011831 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO
PARA MANGUEIRA

UN R$ 14,37 R$ 14,371,00000000SINAPI

R$ 14,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,24 R$ 4,560,16171540SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 1,580,06207260SINAPI
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R$ 6,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 20,65

VALOR BDI (20.17%): 4,16

VALOR COM BDI: 24,81

CPSIN-8211/ORSE DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" UN R$ 139,59 R$ 139,591,00000000SINAPI

00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 4,10 R$ 0,170,04200000SINAPI

R$ 139,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,24 R$ 14,120,50000000SINAPI

R$ 14,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 153,88

VALOR BDI (20.17%): 31,03

VALOR COM BDI: 184,91

1070033 CHUVEIRO PLÁSTICO COMUM COM BRAÇO E CANOPLA DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011680 BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2", PARA
CHUVEIRO SIMPLES

UN R$ 22,36 R$ 22,361,00000SINAPI

00007608 DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA
ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA

UN R$ 15,54 R$ 15,541,00000SINAPI

00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 4,10 R$ 0,090,02100SINAPI

R$ 37,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,24 R$ 12,610,44670SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 3,600,14070SINAPI

R$ 16,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 54,20

VALOR BDI (20.17%): 10,93

VALOR COM BDI: 65,13

CPSIN-632/ORSE REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO (PT)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 23,20 R$ 0,130,00600000SINAPI

00000939 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M R$ 3,15 R$ 37,8012,00000000SINAPI

00020111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 20 M

UN R$ 22,04 R$ 1,100,05000000SINAPI

00038062 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO
PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN R$ 6,25 R$ 6,251,00000000SINAPI

R$ 45,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 33,03 R$ 66,062,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 25,561,00000000SINAPI

R$ 91,62TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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VALOR: 136,90

VALOR BDI (20.17%): 27,61

VALOR COM BDI: 164,51

CPSIN-625/ORSE REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE (PT)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 23,20 R$ 0,130,00600000SINAPI

00039174 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA
ELETRODUTO

UN R$ 1,00 R$ 0,600,60000000SINAPI

00002557 CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA UN R$ 2,73 R$ 0,810,30000000SINAPI

00011891 CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2

M R$ 6,67 R$ 22,013,30000000SINAPI

00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA M R$ 3,22 R$ 4,341,35000000SINAPI

00020111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 20 M

UN R$ 22,04 R$ 0,990,04500000SINAPI

R$ 28,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 33,03 R$ 53,501,62000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 37,571,47000000SINAPI

R$ 91,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 119,95

VALOR BDI (20.17%): 24,19

VALOR COM BDI: 144,14

CPSIN-629/ORSE REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1 (PT)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 23,20 R$ 0,040,00200000SINAPI

00039175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA
ELETRODUTO

UN R$ 1,23 R$ 0,240,20000000SINAPI

00001008 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL
6 MM2

M R$ 7,57 R$ 9,121,20500000SINAPI

00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M R$ 6,26 R$ 1,970,31500000SINAPI

00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA M R$ 4,01 R$ 1,890,47200000SINAPI

00020111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 20 M

UN R$ 22,04 R$ 0,330,01500000SINAPI

00038075 TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN R$ 14,11 R$ 1,410,10000000SINAPI

R$ 15,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 33,03 R$ 37,191,12600000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 26,681,04400000SINAPI

R$ 63,87TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 78,87

VALOR BDI (20.17%): 15,90

VALOR COM BDI: 94,77

91312 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2025

M R$ 8,16 R$ 78,339,60000000SINAPI
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91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM
ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN R$ 390,01 R$ 390,011,00000000SINAPI

91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2025

UN R$ 111,94 R$ 111,941,00000000SINAPI

90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN R$ 345,65 R$ 345,651,00000000SINAPI

R$ 925,93TOTAL Serviço:

VALOR: 925,93

VALOR BDI (20.17%): 186,76

VALOR COM BDI: 1.112,69

91314 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2025

M R$ 8,16 R$ 81,6010,00000000SINAPI

91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM
ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN R$ 390,01 R$ 390,011,00000000SINAPI

91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2025

UN R$ 116,15 R$ 116,151,00000000SINAPI

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN R$ 381,28 R$ 381,281,00000000SINAPI

R$ 969,04TOTAL Serviço:

VALOR: 969,04

VALOR BDI (20.17%): 195,45

VALOR COM BDI: 1.164,49

1090095 PORTA COMPLETA EM PVC SANFONADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_11/2019 (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01837 Porta em pvc, sanfonada, cores diversas m2 R$ 86,36 R$ 86,361,00000ORSE

R$ 86,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,86 R$ 33,621,30000SINAPI

88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,82 R$ 32,271,30000SINAPI

R$ 65,89TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 152,25

VALOR BDI (20.17%): 30,70

VALOR COM BDI: 182,95

1090107 TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM MADEIRA, PARA ESQUADRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
R_05/2021 (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M R$ 5,86 R$ 23,444,00000SINAPI

00007170 TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X
C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE
OBRAS

M2 R$ 2,24 R$ 2,351,05000SINAPI

R$ 25,79TOTAL Material:
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,99 R$ 22,390,80000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 20,450,80000SINAPI

R$ 42,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 68,63

VALOR BDI (20.17%): 13,84

VALOR COM BDI: 82,47

88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120,
COR VERMELHA

UN R$ 0,71 R$ 0,050,08020000SINAPI

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES
INTERNOS

KG R$ 2,10 R$ 2,811,33890000SINAPI

R$ 2,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 32,45 R$ 11,710,36100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 3,070,12030000SINAPI

R$ 14,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 17,64

VALOR BDI (20.17%): 3,55

VALOR COM BDI: 21,19

104642 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00035692 TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA L R$ 19,14 R$ 4,530,23670000SINAPI

R$ 4,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 32,45 R$ 5,290,16310000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 1,390,05440000SINAPI

R$ 6,68TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,21

VALOR BDI (20.17%): 2,26

VALOR COM BDI: 13,47

88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L R$ 6,78 R$ 1,120,16660000SINAPI

R$ 1,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 32,45 R$ 2,160,06660000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 0,560,02220000SINAPI

R$ 2,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 3,84

VALOR BDI (20.17%): 0,77

VALOR COM BDI: 4,61
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102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L R$ 28,35 R$ 9,230,32570000SINAPI

R$ 9,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 32,45 R$ 14,690,45290000SINAPI

R$ 14,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 23,92

VALOR BDI (20.17%): 4,82

VALOR COM BDI: 28,74

100760 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005318 DILUENTE AGUARRAS L R$ 24,98 R$ 0,630,02550000SINAPI

00007292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L R$ 37,05 R$ 9,440,25490000SINAPI

R$ 10,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 32,45 R$ 43,991,35590000SINAPI

R$ 43,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 54,06

VALOR BDI (20.17%): 10,90

VALOR COM BDI: 64,96

100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL
16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 70,43 R$ 1,330,01889740SINAPI

67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL
16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 199,40 R$ 5,340,02681450SINAPI

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 92,98 R$ 1,360,01471240SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 220,14 R$ 1,830,00833330SINAPI

R$ 9,86TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: 9,86

VALOR BDI (20.17%): 1,98

VALOR COM BDI: 11,84

97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_02/2026 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL
16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 70,43 R$ 0,380,00544540SINAPI

67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL
16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 199,40 R$ 2,880,01449280SINAPI
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R$ 3,26TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: 3,26

VALOR BDI (20.17%): 0,65

VALOR COM BDI: 3,91

2220077 LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12%
PARA USO EM LIMPEZA

L R$ 18,97 R$ 0,950,05000SINAPI

R$ 0,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,56 R$ 3,580,14000SINAPI

R$ 3,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 4,53

VALOR BDI (20.17%): 0,91

VALOR COM BDI: 5,44

CPSIN-4991/SEINFRA DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 249,31 R$ 4,610,01850000SINAPI

R$ 4,61TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: 4,61

VALOR BDI (20.17%): 0,92

VALOR COM BDI: 5,53

5501700 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M (M²)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 1.032,0044 R$ 420,0327 R$ 1.032,0044

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.032,0044

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9824 Servente h 2,00000 22,0415 44,0830

TOTAL MÃO DE OBRA: 44,0830

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 1.076,0874

R$ 0,7020

Produção da Equipe: 1.532,91000

Custo do FIC (0,0785): R$ 0,0238

Custo Direto Total: R$ 0,7258

VALOR: 0,73

VALOR BDI (20.17%): 0,14

VALOR COM BDI: 0,87
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Francisca Luciana Bevenuto Gonzaga
Engª Civil - CREA/RN nº 212321045-5



20,17%26/03/2026 BDI :OBRA: 02610007.001790/2021-15 - UNIDADE DIDÁTICA DE PROCESSAMENTO DE CARNES/UDPC EM PEDRO AVELINO/RN (RECURSOS
EMATER)

ÓRGÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COS

ENG. RESP.
LEVANT.:

IURI MARREIROS FERNANDES

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR

ENG. RESP.
ORÇ.:

FRANCISCA LUCIANA BEVENUTO GONZAGA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN/RN 2026/01 SEM DESONERAÇÃO - - 03/2026

EMBASA/BA 2026 SEM DESONERAÇÃO 174,56% 132,29% 01/2026

ORSE/SE 2026/01 111,51% 69,72% 03/2026

SEINFRA/CE 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 10/2023

SICRO NOVO/RN 2025/10 - - 01/2026

SINAPI/RN 2026/02 SEM DESONERAÇÃO 116,83% 72,29% 03/2026

SP Educação/SP 2026/01 122,00% - 02/2026

SUDECAP/MG 2025/10 SEM DESONERAÇÃO 116,79% - 01/2026

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M2CPSIN-
11.11.02/EM

BASA

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E=1,50 MM 48,71% 48,71% ACOMPOSIÇ SERVIÇO R$ 73,62 R$ 132.368,761.798,00

UNCOMP ADM.
1418749

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 5,00% 53,71% BCOMPOSIÇ SERVIÇO R$ 13.582,61 R$ 13.582,611,00

M2104642 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023

3,84% 57,54% BSINAPI SERVIÇO R$ 13,47 R$ 10.423,76773,85

M3CPSIN-
2020054/CA

ERN

REGULARIZAÇÃO COM APILOAMENTO MANUAL DE TALUDES INCLINADOS, COM
CORTES E ATERROS COMPENSADOS

3,21% 60,76% BCOMPOSIÇ SERVIÇO R$ 74,64 R$ 8.732,88117,00

MCPSIN-
3790/ORSE

FAIXA EM MADEIRA DE LEI APARELHADA 15 X 2,5 CM, PARA PROTEÇÃO DE PAREDE 2,78% 63,54% BCOMPOSIÇ SERVIÇO R$ 75,58 R$ 7.558,00100,00

M2100760 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

2,29% 65,83% BSINAPI SERVIÇO R$ 64,96 R$ 6.236,1696,00

M2CPSIN-
4295/ORSE

PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E = 5 CM 2,20% 68,03% BCOMPOSIÇ SERVIÇO R$ 59,72 R$ 5.972,00100,00

M287680 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO,
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

1,97% 70,00% BSINAPI SERVIÇO R$ 53,55 R$ 5.355,00100,00

M294210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO
MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

1,65% 71,65% BSINAPI SERVIÇO R$ 74,66 R$ 4.479,6060,00

M2102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 1,59% 73,23% BSINAPI SERVIÇO R$ 28,74 R$ 4.311,00150,00

M94223 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

1,31% 74,55% BSINAPI SERVIÇO R$ 119,10 R$ 3.573,0030,00

M288485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.
AF_04/2023

1,31% 75,86% BSINAPI SERVIÇO R$ 4,61 R$ 3.567,45773,85

UN91314 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

1,29% 77,15% BSINAPI SERVIÇO R$ 1.164,49 R$ 3.493,473,00

M²5501700 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO
ATÉ 0,15 M

1,27% 78,42% BSICRO SERVIÇO R$ 0,87 R$ 3.459,123.976,00

M2103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

1,26% 79,68% BSINAPI SERVIÇO R$ 570,35 R$ 3.422,106,00

M288497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

1,17% 80,85% CSINAPI SERVIÇO R$ 21,19 R$ 3.178,50150,00
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M296113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS 1,14% 81,99% CSINAPI SERVIÇO R$ 62,23 R$ 3.111,5050,00

M²1200010 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO
SIMPLES/CALCETAMENTO. R_11/2020

1,13% 83,13% CCAERN SERVIÇO R$ 30,82 R$ 3.082,00100,00

M²1090107 TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM MADEIRA, PARA ESQUADRIAS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021

1,09% 84,22% CCAERN SERVIÇO R$ 82,47 R$ 2.968,9236,00

M287827 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25
MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022

1,09% 85,31% CSINAPI SERVIÇO R$ 98,51 R$ 2.955,3030,00

M²2220077 LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 1,07% 86,38% CCAERN SERVIÇO R$ 5,44 R$ 2.912,96535,47

M287775 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA
DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

0,99% 87,37% CSINAPI SERVIÇO R$ 67,45 R$ 2.698,0040,00

M³CPSIN-
1020001/CA

ERN

ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E APILOADO COM SOQUETE EM
CAMADAS DE 20 CM. R_11/2019

0,90% 88,28% CCOMPOSIÇ SERVIÇO R$ 163,79 R$ 2.456,8515,00

M3102487 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL,
INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

0,88% 89,16% CSINAPI SERVIÇO R$ 801,18 R$ 2.403,543,00

M2103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

0,87% 90,03% CSINAPI SERVIÇO R$ 118,09 R$ 2.361,8020,00

UN91312 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

0,82% 90,85% CSINAPI SERVIÇO R$ 1.112,69 R$ 2.225,382,00

M292543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

0,80% 91,65% CSINAPI SERVIÇO R$ 36,08 R$ 2.164,8060,00

UN86888 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

0,69% 92,34% CSINAPI SERVIÇO R$ 629,47 R$ 1.888,413,00

M292264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

0,69% 93,03% CSINAPI SERVIÇO R$ 312,93 R$ 1.877,586,00

MCPSIN-
8415/ORSE

REMOÇÃO DE FAIXA DE MADEIRA 0,62% 93,65% CCOMPOSIÇ SERVIÇO R$ 16,88 R$ 1.688,00100,00

PTCPSIN-
625/ORSE

REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE 0,58% 94,24% CCOMPOSIÇ SERVIÇO R$ 144,14 R$ 1.585,5411,00

M3XKM97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

0,58% 94,81% CSINAPI SERVIÇO R$ 3,91 R$ 1.564,00400,00

M2CPSIN-
10169/ORSE

PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO
ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO,
APLICADO

0,56% 95,37% CCOMPOSIÇ SERVIÇO R$ 75,46 R$ 1.509,2020,00

PTCPSIN-
629/ORSE

REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1 0,42% 95,78% CCOMPOSIÇ SERVIÇO R$ 94,77 R$ 1.137,2412,00

M²1090095 PORTA COMPLETA EM PVC SANFONADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_11/2019 0,38% 96,17% CCAERN SERVIÇO R$ 182,95 R$ 1.037,335,67

UN95471 BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE
LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

0,37% 96,54% CSINAPI SERVIÇO R$ 1.016,99 R$ 1.016,991,00

UN95546 KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO
FIXAÇÃO. AF_02/2026

0,34% 96,88% CSINAPI SERVIÇO R$ 182,47 R$ 912,355,00

PTCPSIN-
632/ORSE

REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO 0,30% 97,18% CCOMPOSIÇ SERVIÇO R$ 164,51 R$ 822,555,00

M²2210103 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA. INC_11/2019 0,25% 97,43% CCAERN SERVIÇO R$ 34,26 R$ 685,2020,00
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M2CPSIN-
265/ORSE

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM 0,24% 97,67% CCOMPOSIÇ SERVIÇO R$ 32,24 R$ 644,8020,00

M287894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

0,23% 97,90% CSINAPI SERVIÇO R$ 8,80 R$ 616,0070,00

M292427 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

0,18% 98,08% CSINAPI SERVIÇO R$ 82,92 R$ 497,526,00

M3100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

0,17% 98,25% CSINAPI SERVIÇO R$ 11,84 R$ 473,6040,00

M3103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

0,17% 98,42% CSINAPI SERVIÇO R$ 1.212,45 R$ 460,730,38

UN100869 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

0,17% 98,59% CSINAPI SERVIÇO R$ 451,11 R$ 451,111,00

UNCPSIN-
8211/ORSE

DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR 0,14% 98,72% CCOMPOSIÇ SERVIÇO R$ 184,91 R$ 369,822,00

UNCPSIN-
CREA/2026

REGULARIZAÇÃO DE OBRA - ART - 2026 0,13% 98,85% CCOMPOSIÇ GERAL R$ 343,19 R$ 343,191,00

M2CPSIN-
10012/ORSE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA
15X15CM, FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU
OU SIMILAR

0,12% 98,97% CCOMPOSIÇ SERVIÇO R$ 32,12 R$ 321,2010,00

M297650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

0,12% 99,09% CSINAPI SERVIÇO R$ 10,64 R$ 319,2030,00

KMCPSIN-
4990/SEINF

RA

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE 0,10% 99,19% CCOMPOSIÇ SERVIÇO R$ 5,53 R$ 276,5050,00

KMCPSIN-
4991/SEINF

RA

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE 0,10% 99,29% CCOMPOSIÇ SERVIÇO R$ 5,53 R$ 276,5050,00

KG92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

0,10% 99,39% CSINAPI SERVIÇO R$ 15,27 R$ 262,3417,18

M296542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

0,09% 99,47% CSINAPI SERVIÇO R$ 132,41 R$ 238,341,80

M396555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

0,06% 99,54% CSINAPI SERVIÇO R$ 953,17 R$ 171,570,18

UNCPSIN-
14020/ORSE

BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, CONSTITUÍDA DE BARRA LATERAL TIPO "U", EM
AÇO POLIDO, L=40CM

0,06% 99,60% CCOMPOSIÇ SERVIÇO R$ 161,15 R$ 161,151,00

M298680 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0
CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026

0,06% 99,65% CSINAPI SERVIÇO R$ 52,95 R$ 158,853,00

UN86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 0,05% 99,71% CSINAPI SERVIÇO R$ 24,81 R$ 148,866,00

M297647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

0,05% 99,76% CSINAPI SERVIÇO R$ 4,92 R$ 147,6030,00

UN100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 0,05% 99,81% CSINAPI SERVIÇO R$ 45,08 R$ 135,243,00

M297640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

0,05% 99,86% CSINAPI SERVIÇO R$ 2,65 R$ 132,5050,00

UN1070033 CHUVEIRO PLÁSTICO COMUM COM BRAÇO E CANOPLA DE 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. R_05/2021

0,05% 99,91% CCAERN SERVIÇO R$ 65,13 R$ 130,262,00

UN86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

0,04% 99,95% CSINAPI SERVIÇO R$ 118,65 R$ 118,651,00

Página: 31SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA/SIN - CNPJ: 08.313.496/0001-65
Av. Senador Salgado Filho, s/n - Lagoa Nova - CEP: 59064901 - NATAL/RN - FONE: (84) 32321-610



CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

0,03% 99,98% CSINAPI SERVIÇO R$ 69,44 R$ 69,441,00

UNCPSIN-
13110/ORSE

-M1

BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR 0,02% 100,00% CCOMPOSIÇ SERVIÇO R$ 46,36 R$ 46,361,00

KG92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

0,00% 100,00% CSINAPI SERVIÇO R$ 17,84 R$ 9,100,51

R$ 271.759,21

-R$ 0,01Outros

Valor total do Orçamento R$ 271.759,20

Subtotal até 100,00%%

Francisca Luciana Bevenuto Gonzaga
Engª Civil - CREA/RN nº 212321045-5
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20,17%26/03/2026 BDI :OBRA: 02610007.001790/2021-15 - UNIDADE DIDÁTICA DE PROCESSAMENTO DE CARNES/UDPC EM PEDRO AVELINO/RN (RECURSOS
EMATER)

ÓRGÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COS

ENG. RESP.
LEVANT.:

IURI MARREIROS FERNANDES

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR

ENG. RESP.
ORÇ.:

FRANCISCA LUCIANA BEVENUTO GONZAGA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN/RN 2026/01 SEM DESONERAÇÃO - - 03/2026

EMBASA/BA 2026 SEM DESONERAÇÃO 174,56% 132,29% 01/2026

ORSE/SE 2026/01 111,51% 69,72% 03/2026

SEINFRA/CE 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 10/2023

SICRO NOVO/RN 2025/10 - - 01/2026

SINAPI/RN 2026/02 SEM DESONERAÇÃO 116,83% 72,29% 03/2026

SP Educação/SP 2026/01 122,00% - 02/2026

SUDECAP/MG 2025/10 SEM DESONERAÇÃO 116,79% - 01/2026

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M200044508 MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 MM (NBR 15352) 35,72% 29,73% ASINAPI MATERIAL R$ 42,80 R$ 80.802,121.887,90

H00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) 9,35% 45,07% ASINAPI MÃO DE OBRA R$ 15,98 R$ 21.155,471.323,87

H00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 5,95% 51,02% BSINAPI ENCARGOS R$ 4,93 R$ 13.459,532.730,13

UNH020000912 MÁQUINA DE SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA MANTA PEAD 4,24% 55,26% BEMBASA EQUIPAMENTO R$ 106.625,48 R$ 9.585,630,0899

H00004783 PINTOR (HORISTA) 4,12% 59,38% BSINAPI MÃO DE OBRA R$ 21,29 R$ 9.319,28437,73

MES00040813 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) 3,51% 62,89% BSINAPI MÃO DE OBRA R$ 28.956,48 R$ 7.934,080,274

H00012873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) 3,22% 66,11% BSINAPI MÃO DE OBRA R$ 19,83 R$ 7.282,04367,22

H00004750 PEDREIRO (HORISTA) 2,38% 68,49% BSINAPI MÃO DE OBRA R$ 19,83 R$ 5.380,64271,34

KG00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 1,91% 70,39% BSINAPI MATERIAL R$ 0,78 R$ 4.313,285.529,84

H00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,87% 72,27% BSINAPI ENCARGOS R$ 1,55 R$ 4.231,702.730,13

L00035692 TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA 1,55% 73,82% BSINAPI MATERIAL R$ 19,14 R$ 3.505,88183,17

MI02746 FAIXA DE MADEIRA DE LEI (MUIRACATIARA) APARELHADA 15 X 2,5CM 1,41% 75,22% BORSE MATERIAL R$ 31,84 R$ 3.184,00100,00

M200007194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) 1,38% 76,60% BSINAPI MATERIAL R$ 35,94 R$ 3.110,9786,56

CHPE9541 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW (PRODUTIVO) 1,18% 77,78% BSICRO EQUIPAMENTO R$ 1.032,00 R$ 2.676,762,59

MES00040819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) 1,17% 78,95% BSINAPI MÃO DE OBRA R$ 9.666,20 R$ 2.648,540,274

M200004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

1,06% 80,01% CSINAPI MATERIAL R$ 400,00 R$ 2.400,006,00

UN00007219 CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210
MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)

1,04% 81,05% CSINAPI MATERIAL R$ 76,02 R$ 2.346,7430,87

H00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,88% 81,93% CSINAPI ENCARGOS R$ 0,73 R$ 1.992,992.730,13

H00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,76% 82,69% CSINAPI ENCARGOS R$ 1,31 R$ 1.707,921.303,76

H00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) 0,73% 83,42% CSINAPI MÃO DE OBRA R$ 19,83 R$ 1.661,0483,76

M300000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

0,66% 84,08% CSINAPI MATERIAL R$ 120,00 R$ 1.499,9812,50

L00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR 0,62% 84,71% CSINAPI MATERIAL R$ 28,35 R$ 1.412,7449,83

H00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) 0,61% 85,32% CSINAPI MÃO DE OBRA R$ 18,88 R$ 1.386,5273,44
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UN00010422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA
BRANCA (SEM ASSENTO)

0,56% 85,88% CSINAPI MATERIAL R$ 422,06 R$ 1.266,183,00

M00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,55% 86,43% CSINAPI MATERIAL R$ 32,78 R$ 1.246,5938,03

M300000368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

0,50% 86,93% CSINAPI MATERIAL R$ 60,00 R$ 1.125,0018,75

M2I01754 PISO ALTA RESISTENCIA, COMUM, COR CINZA, E=12MM, APLICADO COM JUNTAS,
POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO

0,49% 87,42% CORSE SERVIÇO R$ 55,00 R$ 1.100,0020,00

H00002436 ELETRICISTA (HORISTA) 0,43% 87,85% CSINAPI MÃO DE OBRA R$ 22,81 R$ 977,9742,87

H00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) 0,42% 88,27% CSINAPI MÃO DE OBRA R$ 16,08 R$ 959,3959,66

L00007292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE 0,40% 88,67% CSINAPI MATERIAL R$ 37,05 R$ 906,6324,47

L00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR 0,39% 89,06% CSINAPI MATERIAL R$ 6,78 R$ 874,10128,92

L00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 0,39% 89,45% CSINAPI MATERIAL R$ 6,30 R$ 872,80138,54

M00004415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,37% 89,82% CSINAPI MATERIAL R$ 5,86 R$ 843,84144,00

H00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,37% 90,19% CSINAPI ENCARGOS R$ 1,25 R$ 838,98671,18

H00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,37% 90,56% CSINAPI ENCARGOS R$ 1,94 R$ 836,85431,36

H00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,36% 90,92% CSINAPI ENCARGOS R$ 0,62 R$ 808,331.303,76

H00012872 GESSEIRO (HORISTA) 0,35% 91,27% CSINAPI MÃO DE OBRA R$ 19,83 R$ 789,0139,79

M200001345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO)
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM

0,34% 91,61% CSINAPI MATERIAL R$ 97,19 R$ 779,088,02

UN00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA
FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

0,34% 91,95% CSINAPI MATERIAL R$ 3,85 R$ 776,16201,60

UN00010555 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM
DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

0,32% 92,28% CSINAPI MATERIAL R$ 243,11 R$ 729,333,00

UN00036520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA
BRANCA (SEM ASSENTO)

0,31% 92,59% CSINAPI MATERIAL R$ 710,37 R$ 710,371,00

M200004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM
COLOCACAO)

0,30% 92,89% CSINAPI MATERIAL R$ 13,23 R$ 688,8952,07

H00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 0,30% 93,20% CSINAPI ENCARGOS R$ 1,59 R$ 685,87431,36

JG00000184 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM,
L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS /
EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

0,30% 93,50% CSINAPI MATERIAL R$ 136,25 R$ 681,255,00

M300000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

0,30% 93,80% CSINAPI MATERIAL R$ 121,56 R$ 680,265,60

UN00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

0,25% 94,05% CSINAPI EQUIPAMENTO R$ 591.575,65 R$ 574,090,000970437564

L00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA 0,22% 94,28% CSINAPI MATERIAL R$ 18,97 R$ 507,8926,77

M2I01837 PORTA EM PVC, SANFONADA, CORES DIVERSAS 0,22% 94,49% CORSE MATERIAL R$ 86,36 R$ 489,665,67

UN00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA
HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)

0,22% 94,71% CSINAPI MATERIAL R$ 0,86 R$ 486,93566,20
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MES00040862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,20% 94,91% CSINAPI ENCARGOS R$ 813,82 R$ 445,970,548

H00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,20% 95,10% CSINAPI ENCARGOS R$ 0,66 R$ 442,98671,18

UN00010553 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM
DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

0,20% 95,30% CSINAPI MATERIAL R$ 220,97 R$ 441,942,00

M00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,19% 95,49% CSINAPI MATERIAL R$ 13,85 R$ 437,9031,62

KG00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS 0,19% 95,68% CSINAPI MATERIAL R$ 2,10 R$ 421,75200,84

H00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) 0,17% 95,85% CSINAPI MÃO DE OBRA R$ 19,10 R$ 386,9620,26

CJI01689 PARAFUSO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 8 MM 0,17% 96,02% CORSE MATERIAL R$ 0,96 R$ 384,00400,00

UN00039398 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS 0,15% 96,17% CSINAPI MATERIAL R$ 65,98 R$ 329,905,00

M00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,14% 96,30% CSINAPI MATERIAL R$ 4,84 R$ 314,7765,03

KG00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 0,14% 96,44% CSINAPI MATERIAL R$ 0,72 R$ 312,96434,66

H00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,13% 96,58% CSINAPI ENCARGOS R$ 0,11 R$ 300,312.730,13

UNISIN-
CREA/2026

ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 2026 0,13% 96,70% CCOMPOSIÇ GERAL R$ 285,59 R$ 285,591,00

UN00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

0,12% 96,83% CSINAPI MATERIAL R$ 18,69 R$ 280,3515,00

UN00001370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" 0,12% 96,95% CSINAPI MATERIAL R$ 139,59 R$ 279,182,00

M00020007 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L =
*5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

0,12% 97,07% CSINAPI MATERIAL R$ 4,77 R$ 272,9457,22

H00012869 TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) 0,12% 97,19% CSINAPI MÃO DE OBRA R$ 19,60 R$ 264,5013,49

M300038408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1,
SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

0,11% 97,30% CSINAPI MATERIAL R$ 611,63 R$ 256,360,41914

H00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) 0,11% 97,41% CSINAPI MÃO DE OBRA R$ 25,30 R$ 249,309,85

M00011891 CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V,
2 CONDUTORES DE 2,5 MM2

0,11% 97,52% CSINAPI MATERIAL R$ 6,67 R$ 242,1236,30

UN00036206 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO
MINIMO 3 CM

0,10% 97,62% CSINAPI MATERIAL R$ 231,73 R$ 231,731,00

H00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,10% 97,72% CSINAPI ENCARGOS R$ 1,23 R$ 219,29178,28

M300004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,09% 97,81% CSINAPI MATERIAL R$ 139,14 R$ 211,841,52

CJ00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E
CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

0,09% 97,90% CSINAPI MATERIAL R$ 65,00 R$ 195,003,00

M00000939 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,
SECAO NOMINAL 2,5 MM2

0,08% 97,98% CSINAPI MATERIAL R$ 3,15 R$ 189,0060,00

UN00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA,
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

0,08% 98,06% CSINAPI MATERIAL R$ 22,65 R$ 181,208,00

M300004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

0,08% 98,14% CSINAPI MATERIAL R$ 130,79 R$ 178,251,36

H00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) 0,08% 98,22% CSINAPI MÃO DE OBRA R$ 17,45 R$ 172,889,91

KG00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 0,07% 98,29% CSINAPI MATERIAL R$ 8,44 R$ 160,9519,07
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CJ00003097 FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA,
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

0,06% 98,35% CSINAPI MATERIAL R$ 72,77 R$ 145,542,00

H00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA 0,06% 98,41% CSINAPI MÃO DE OBRA R$ 16,50 R$ 142,148,61

MES00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,06% 98,48% CSINAPI ENCARGOS R$ 255,26 R$ 139,880,548

H00000378 ARMADOR (HORISTA) 0,06% 98,54% CSINAPI MÃO DE OBRA R$ 21,79 R$ 139,446,40

M00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,06% 98,60% CSINAPI MATERIAL R$ 7,02 R$ 135,1319,25

UNI14868 BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, CONSTITUÍDA DE BARRA LATERAL TIPO "U", EM
AÇO POLIDO, L=40CM

0,06% 98,65% CORSE MATERIAL R$ 126,45 R$ 126,451,00

H00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) 0,05% 98,71% CSINAPI MÃO DE OBRA R$ 16,43 R$ 122,507,46

HP9824 SERVENTE 0,05% 98,76% CSICRO MÃO DE OBRA R$ 22,04 R$ 114,335,19

M200021141 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X
15 CM

0,05% 98,81% CSINAPI MATERIAL R$ 11,10 R$ 111,0010,00

M00001008 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

0,05% 98,86% CSINAPI MATERIAL R$ 7,57 R$ 109,4614,46

UN00044056 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

0,05% 98,90% CSINAPI EQUIPAMENTO R$ 488.284,66 R$ 106,950,00021904

M200001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA)
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

0,04% 98,95% CSINAPI MATERIAL R$ 57,39 R$ 101,551,77

UN00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

0,04% 98,99% CSINAPI MATERIAL R$ 16,79 R$ 100,746,00

UN00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL 0,04% 99,04% CSINAPI MATERIAL R$ 33,20 R$ 99,603,00

-FIC FATOR DE INCIDENCIA DE CHUVA 0,04% 99,08% COUTROS R$ 94,62 R$ 94,621,00

UN00011773 TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM
AREJADOR, 1/2" OU 3/4"

0,04% 99,12% CSINAPI MATERIAL R$ 93,97 R$ 93,971,00

UN00011831 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA 0,04% 99,16% CSINAPI MATERIAL R$ 14,37 R$ 86,226,00

KG00003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL 0,04% 99,20% CSINAPI MATERIAL R$ 0,95 R$ 86,1090,64

M200037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,
MALHA 25 X 25 MM

0,04% 99,23% CSINAPI MATERIAL R$ 15,39 R$ 85,455,55

M200007170 TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM
LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

0,04% 99,27% CSINAPI MATERIAL R$ 2,24 R$ 84,6737,80

UN00037733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

0,04% 99,31% CSINAPI EQUIPAMENTO R$ 61.258,13 R$ 84,250,001375381014
8

UN00010685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL
17T, POTENCIA BRUTA 111HP

0,03% 99,34% CSINAPI EQUIPAMENTO R$ 847.385,85 R$ 75,080,000088598662
4

H00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,03% 99,37% CSINAPI ENCARGOS R$ 0,78 R$ 65,7684,31

L00005318 DILUENTE AGUARRAS 0,03% 99,40% CSINAPI MATERIAL R$ 24,98 R$ 61,152,45

UN00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO 0,03% 99,42% CSINAPI MATERIAL R$ 14,61 R$ 58,444,00

UN00013415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO
POPULAR, 1/2" OU 3/4"

0,02% 99,45% CSINAPI MATERIAL R$ 54,26 R$ 54,261,00

H00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,02% 99,47% CSINAPI ENCARGOS R$ 0,29 R$ 51,70178,28
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H00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) 0,02% 99,49% CSINAPI MÃO DE OBRA R$ 27,29 R$ 51,311,88

CJ00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA
METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

0,02% 99,51% CSINAPI MATERIAL R$ 0,25 R$ 50,40201,60

MES00043499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,02% 99,54% CSINAPI ENCARGOS R$ 179,69 R$ 49,240,274

H00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,02% 99,56% CSINAPI ENCARGOS R$ 1,17 R$ 48,3641,33

M00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA 0,02% 99,58% CSINAPI MATERIAL R$ 3,22 R$ 47,8214,85

UN00011680 BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2", PARA CHUVEIRO SIMPLES 0,02% 99,60% CSINAPI MATERIAL R$ 22,36 R$ 44,722,00

H00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) 0,02% 99,62% CSINAPI MÃO DE OBRA R$ 18,17 R$ 42,642,35

L00007319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS
CIMENTICIOS

0,02% 99,64% CSINAPI MATERIAL R$ 11,94 R$ 42,293,54

KG00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) 0,02% 99,65% CSINAPI MATERIAL R$ 22,55 R$ 40,591,80

CENTO00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM 0,02% 99,67% CSINAPI MATERIAL R$ 27,52 R$ 40,321,46

UNXMES00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES,
ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

0,02% 99,69% CSINAPI EQUIPAMENTO R$ 16,00 R$ 37,732,36

H00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,02% 99,70% CSINAPI ENCARGOS R$ 0,88 R$ 36,3741,33

KG00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) 0,02% 99,72% CSINAPI MATERIAL R$ 33,09 R$ 35,901,08

MES00043498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,02% 99,74% CSINAPI ENCARGOS R$ 129,37 R$ 35,450,274

MES00040861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,01% 99,75% CSINAPI ENCARGOS R$ 120,67 R$ 33,060,274

KG00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,01% 99,77% CSINAPI MATERIAL R$ 22,38 R$ 32,121,44

UN00038062 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"
(PLACA + SUPORTE + MODULO)

0,01% 99,78% CSINAPI MATERIAL R$ 6,25 R$ 31,255,00

UN00007608 DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2",
AGUA FRIA

0,01% 99,79% CSINAPI MATERIAL R$ 15,54 R$ 31,082,00

M78.50.01 BARRA APOIO DEFICIENTE FÍSICO TUBO D= 1 1/2" - CROMADA 0,01% 99,81% CSUDECAP MATERIAL R$ 74,36 R$ 29,740,40

UN00010535 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,01% 99,82% CSINAPI EQUIPAMENTO R$ 4.990,24 R$ 28,310,005672706543
8

MES00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE
5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

0,01% 99,83% CSINAPI EQUIPAMENTO R$ 5,89 R$ 27,744,71

H00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) 0,01% 99,84% CSINAPI MÃO DE OBRA R$ 15,82 R$ 27,691,75

UN00004310 FIXADOR DE ABA AUTOTRAVANTE PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETE 90
OU KALHETAO

0,01% 99,86% CSINAPI MATERIAL R$ 3,04 R$ 27,369,00

UN00010712 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM
SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

0,01% 99,87% CSINAPI EQUIPAMENTO R$ 102.197,26 R$ 27,260,00026677

M00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA 0,01% 99,88% CSINAPI MATERIAL R$ 6,26 R$ 23,663,78

H00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) 0,01% 99,89% CSINAPI MÃO DE OBRA R$ 24,58 R$ 22,920,93246589512

M00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA 0,01% 99,90% CSINAPI MATERIAL R$ 4,01 R$ 22,715,66

KG00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) 0,01% 99,91% CSINAPI MATERIAL R$ 22,36 R$ 22,361,00
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H00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,01% 99,92% CSINAPI ENCARGOS R$ 1,05 R$ 20,9019,90

UN00020111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M 0,01% 99,93% CSINAPI MATERIAL R$ 22,04 R$ 20,390,925

KWH00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 0,01% 99,93% CSINAPI ESPECIAIS R$ 0,96 R$ 19,6320,44

UNXMES00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

0,01% 99,94% CSINAPI EQUIPAMENTO R$ 15,31 R$ 18,001,18

M00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70*
MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

0,01% 99,95% CSINAPI MATERIAL R$ 2,10 R$ 17,648,40

UN00038075 TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +
SUPORTE + MODULO)

0,01% 99,96% CSINAPI MATERIAL R$ 14,11 R$ 16,931,20

KG00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

0,01% 99,96% CSINAPI MATERIAL R$ 23,20 R$ 13,040,56225

KG00020250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO 0,00% 99,97% CSINAPI MATERIAL R$ 27,49 R$ 10,720,39

KG00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR 0,00% 99,97% CSINAPI MATERIAL R$ 121,20 R$ 10,680,08814

UN00011686 CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM
TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM)

0,00% 99,98% CSINAPI MATERIAL R$ 10,65 R$ 10,651,00

MES00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,00% 99,98% CSINAPI ENCARGOS R$ 18,28 R$ 10,020,548

UN00002557 CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA 0,00% 99,99% CSINAPI MATERIAL R$ 2,73 R$ 9,013,30

UN00011945 BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 0,00% 99,99% CSINAPI MATERIAL R$ 0,09 R$ 8,9199,00

H00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,00% 99,99% CSINAPI ENCARGOS R$ 0,43 R$ 8,5619,90

UN00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA 0,00% 100,00% CSINAPI MATERIAL R$ 0,71 R$ 8,5412,03

KG00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,00% 100,00% CSINAPI MATERIAL R$ 25,16 R$ 7,430,2952

UN00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM
(1")

0,00% 100,00% CSINAPI MATERIAL R$ 0,07 R$ 6,9399,00

UN00039174 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO 0,00% 100,01% CSINAPI MATERIAL R$ 1,00 R$ 6,606,60

MES00043475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00% 100,01% CSINAPI ENCARGOS R$ 19,48 R$ 5,340,274

CENTO00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) 0,00% 100,01% CSINAPI MATERIAL R$ 41,93 R$ 4,190,10

KG00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 0,00% 100,01% CSINAPI MATERIAL R$ 7,53 R$ 4,110,5457

UN00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

0,00% 100,01% CSINAPI MATERIAL R$ 0,30 R$ 4,0113,37

KG00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,00% 100,02% CSINAPI MATERIAL R$ 27,62 R$ 3,890,141

H00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) 0,00% 100,02% CSINAPI MÃO DE OBRA R$ 17,45 R$ 3,820,21899234076

M00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X
ESPESSURA)

0,00% 100,02% CSINAPI MATERIAL R$ 1,16 R$ 3,483,00

UN00039175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO 0,00% 100,02% CSINAPI MATERIAL R$ 1,23 R$ 2,952,40

KG00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) 0,00% 100,02% CSINAPI MATERIAL R$ 42,57 R$ 2,890,0678

KG00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 0,00% 100,02% CSINAPI MATERIAL R$ 22,38 R$ 2,690,12

UN00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,00% 100,02% CSINAPI EQUIPAMENTO R$ 3.626,47 R$ 2,560,00070522488
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H00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00% 100,03% CSINAPI ENCARGOS R$ 0,03 R$ 2,5384,31

KG00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,00% 100,03% CSINAPI MATERIAL R$ 22,81 R$ 1,810,0792

KG00005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 0,00% 100,03% CSINAPI MATERIAL R$ 29,49 R$ 1,620,055

UN00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) 0,00% 100,03% CSINAPI MATERIAL R$ 4,10 R$ 1,500,366

MES00043474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00% 100,03% CSINAPI ENCARGOS R$ 4,63 R$ 1,270,274

KG00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) 0,00% 100,03% CSINAPI MATERIAL R$ 23,85 R$ 0,950,04

UN00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR
TRIFASICO DE 1,25 CV

0,00% 100,03% CSINAPI EQUIPAMENTO R$ 3.781,91 R$ 0,660,0001745736

UN00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR

0,00% 100,03% CSINAPI EQUIPAMENTO R$ 20.299,28 R$ 0,600,000029730196
8

L00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA

0,00% 100,03% CSINAPI MATERIAL R$ 7,13 R$ 0,550,07719

KG00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,00% 100,03% CSINAPI MATERIAL R$ 24,78 R$ 0,400,0162

KG00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) 0,00% 100,03% CSINAPI MATERIAL R$ 22,81 R$ 0,330,0144

UN00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

0,00% 100,03% CSINAPI EQUIPAMENTO R$ 1.252,51 R$ 0,280,00022438836

CHIE9541 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW (IMPRODUTIVO) 0,00% 100,03% CSICRO EQUIPAMENTO R$ 420,03 R$ 0,000,00

R$ 226.266,41

-R$ 67,79Outros

Valor total do Orçamento R$ 226.198,62

Subtotal até 100,03%%

Francisca Luciana Bevenuto Gonzaga
Engª Civil - CREA/RN nº 212321045-5
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20,17%26/03/2026DATA : BDI :OBRA: 02610007.001790/2021-15 - UNIDADE DIDÁTICA DE
PROCESSAMENTO DE CARNES/UDPC EM PEDRO AVELINO/RN
(RECURSOS EMATER)

ÓRGÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA -
COS

ENG. RESP.
LEVANT.:

IURI MARREIROS FERNANDES

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR

ENG. RESP.
ORÇ.:

FRANCISCA LUCIANA BEVENUTO GONZAGA

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN/RN 2026/01 SEM DESONERAÇÃO - - 03/2026

EMBASA/BA 2026 SEM DESONERAÇÃO 174,56% 132,29% 01/2026

ORSE/SE 2026/01 111,51% 69,72% 03/2026

SEINFRA/CE 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 10/2023
SICRO

NOVO/RN 2025/10 - - 01/2026

SINAPI/RN 2026/02 SEM DESONERAÇÃO 116,83% 72,29% 03/2026
SP

Educação/SP 2026/01 122,00% - 02/2026

SUDECAP/MG 2025/10 SEM DESONERAÇÃO 116,79% - 01/2026
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

[SOR/SIN] BDI - 3,25% - SEM DESONERAÇÃO

BDI

ADM ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,00%

D DESPESAS FINANCEIRAS 0,59%

SG TAXA DE SEGURO + GARANTIA 0,80%

R TAXA DE RISCO 0,97%

ISS ISS 3,25% 3,25%

PIS PIS 0,65%

COFINS COFINS 3,00%

L LUCRO 6,16%

TOTAL 18,42%

BDI = 20,17%

Francisca Luciana Bevenuto Gonzaga
Engª Civil - CREA/RN nº 212321045-5
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20,17%26/03/2026DATA : BDI :OBRA: 02610007.001790/2021-15 - UNIDADE DIDÁTICA DE
PROCESSAMENTO DE CARNES/UDPC EM PEDRO AVELINO/RN
(RECURSOS EMATER)

ÓRGÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE - SIN/RN

SETOR RESP.
LEVANT.:

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA -
COS

ENG. RESP.
LEVANT.:

IURI MARREIROS FERNANDES

SETOR RESP.
ORÇ.:

SUBCOORDENADORIA DE ORÇAMENTOS - SOR

ENG. RESP.
ORÇ.:

FRANCISCA LUCIANA BEVENUTO GONZAGA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN/RN 2026/01 SEM DESONERAÇÃO - - 03/2026

EMBASA/BA 2026 SEM DESONERAÇÃO 174,56% 132,29% 01/2026

ORSE/SE 2026/01 111,51% 69,72% 03/2026

SEINFRA/CE 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 10/2023
SICRO

NOVO/RN 2025/10 - - 01/2026

SINAPI/RN 2026/02 SEM DESONERAÇÃO 116,83% 72,29% 03/2026
SP

Educação/SP 2026/01 122,00% - 02/2026

SUDECAP/MG 2025/10 SEM DESONERAÇÃO 116,79% - 01/2026
Composições

Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

SINAPI - RN - 2026/02 SEM DESONERAÇÃO

GRUPO AA

A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

36,80%TOTAL 36,80%

GRUPO BB

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,83% 0,00%
B2 FERIADOS 4,25% 0,00%
B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,89% 0,67%
B4 13º SALÁRIO 11,10% 8,32%
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,84% 0,00%
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,03% 0,02%
B9 FÉRIAS GOZADAS 12,54% 9,41%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%
49,33%TOTAL 19,06%

GRUPO CC

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6,44% 4,83%
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,17% 0,13%
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 2,07% 1,56%
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,75% 2,06%
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,54% 0,41%

11,97%TOTAL 8,99%

GRUPO DD

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B (SEM CONSIDERAR
INNS SOBRE 13º, CONFORME LEI Nº 14.973/2024)

18,15% 7,01%

D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO
E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO

0,58% 0,43%

18,73%TOTAL 7,44%

A + B + C + D = 116,83% 72,29%

Francisca Luciana Bevenuto Gonzaga
Engª Civil - CREA/RN nº 212321045-5
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