PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: 02610007.001790/2021-15 - UNIDADE DIDATICA DE PROCESSAMENTO DE CARNES/UDPC EM PEDRO AVELINO/RN (RECURSOS DATA . 26/03/2026 BDI - 20.17%
= = EMATER) FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORGAO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN .

o Farl Rlo GRANDE CAERN/RN 2026/01 SEM DESONERACAO 03/2026
‘fj DO NORTE [SETORRESP. |COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA - COS EMBASAIBA 2026 SEMDESONERAGAO  174.56% 132.20%  01/2026
Swl  Sovemn 00 csTa00 | LEVANT.: ORSE/SE 2026/01 11151% 69,72%  03/2026
~ et s [ENG. RESP. JURI MARREIROS EERNANDES SEINFRA/CE 028 SEM DESONERAGCAO 114,15% 7131%  10/2023

LEVANT.: SICRO NOVO/RN 2025/10 01/2026
SETOR RESP. [SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR SINAPI/RN 2026/02 SEM DESONERAGAO 116,83%  72,29% 03/2026
ORC SP Educacao/SP 2026/01 122,00% 02/2026
ENGRESP FRANCISCA LUCIANA BEVENUTO GONZAGA SUDECAP/MG 2025/10 SEM DESONERACAO 116,79% 01/2026
ORG.: i PROPRIA 0,00%  0,00%
- - VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD PESO (%
¢ Q SEM BDI COM BDI TOTAL R$ )
1 SERVICOS PRELIMINARES 1,00 R$ 19.706,14 R$ 23.678,90 R$ 23.678,90 8,71%
COMP ADM. x COMPOSIGOE
1.1 1418749 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA S PROPRIAS UN 1,00 R$11.302,83|] R$13.582,61 R$ 13.582,61 5,00%
CPSIN- P COMPOSICOE
1.2 CREA/2026 REGULARIZACAO DE OBRA - ART - 2026 S PROPRIAS UN 1,00 R$ 285,59 R$ 343,19 R$ 343,19 0,13%
FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA o
1.3 103689 E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS SINAPI M2 6,00 R$ 474,62 R$ 570,35 R$ 3.422,10 1,26%
1.4 CPSIN- | \IOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDASTE  |COMPOSICOE 50,00 R$ 4,61 R$ 5,53 R$ 276,50 0,10%
: 4990/SEINFRA S PROPRIAS ' ' ' ' '
REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, o
1.5 97650 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPI M2 30,00 R$ 8,86 R$ 10,64 R$ 319,20 0,12%
REMOQAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA o
1.6 97647 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPI M2 30,00 R$ 4,10 R$ 4,92 R$ 147,60 0,05%
REMO(;AO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA o
1.7 97640 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPI M2 50,00 R$ 2,21 R$ 2,65 R$ 132,50 0,05%
DEMOLICAO DE PISO DE CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 2 o
1.8 1200010 SIMPLES/CALCETAMENTO. R_11/2020 CAERN M 100,00 R$ 25,65 R$ 30,82 R$ 3.082,00 1,13%
1.9 2210103 DEMOLIQAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA. INC_11/2019 CAERN M2 20,00 R$ 28,51 R$ 34,26 R$ 685,20 0,25%
CPSIN- X COMPOSIGOE
1.10 8415/0RSE REMOCAO DE FAIXA DE MADEIRA S PROPRIAS M 100,00 R$ 14,05 R$ 16,88 R$ 1.688,00 0,62%
2 TRABALHOS EM TERRA 1,00 R$9.312,54 R$ 11.189,73 R$ 11.189,73 4,12%
CPSIN- ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E APILOADO COM SOQUETE EM COMPOSICOE
2.1 1020001/CAERN| CAMADAS DE 20 CM. R_11/2019 S PROPRIAS M3 15,00 R$ 136,30 R$ 163,79 R$ 2.456,85 0,90%
CPSIN- REGULARIZAQAO COM APILOAMENTO MANUAL DE TALUDES INCLINADOS, COM |COMPOSIGCOE o
22 2020054/CAERN| CORTES E ATERROS COMPENSADOS S PROPRIAS M3 117,00 R$ 62,12 R$ 74,64 R$ 8.732,88 3,21%
3 INFRAESTRUTURA 1,00 R$ 2.770,87 R$ 3.329,67 R$ 3.329,67 1,23%
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, o
3.1 102487 INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 SINAPI M3 3,00 R$ 666,71 R$ 801,18 R$ 2.403,54 0,88%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO o
3.2 92761 | ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI KG 237 R$ 12,71 R$ 15,27 RS 36,18 0.01%
FABRICA(;AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, o
33 96542 |EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. SINAPI M2 1,80 R$ 110,19 R$ 13241 R$ 238,33 0,09%
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VALOR UNITARIO R$

PRECO

ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE ™ PESO (%
¢ - SEM BD! COM BDI TOTAL R$ ()
96542 |AF_01/2024
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA,
3.4 96555  |COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. SINAPI M3 0,18 R$ 793,19 R$ 953,17 R$ 171,57 0,06%
AF_01/2024
cpon. | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, | oo
35 oS |MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M2), MALHA POP oM S e M2 10,00 R$ 26,73 R$ 32,12 R$ 321,20 0,12%
REFORCADA GERDAU OU SIMILAR
PISO CIMENTADO, TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, .
36 98680 |ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF 02/2026 SINAPI M2 3,00 R$ 44,07 R$52,95 R$158,85 0,06%
4 SUPERESTRUTURA 100  R$255572|  R$3.071,06 R$ 3.071,06 1,13%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO )
4.1 92759 | ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI KG 051 R$ 14,85 R$ 17,84 R$9,09 0,00%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO .
4.2 92761 | \RMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI KG 14,81 R$1271 R$15.27 R$226,14 0,08%
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA
43 92264 | bE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 SINAPI M2 6.00 R$ 260,41 R$ 312,93 R$1.877.58 0,69%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
44 92427  |[ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 6,00 R$ 69,01 R$ 82,92 R$ 497,52 0,18%
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - .
4.5 103669 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 SINAPI M3 0,38 R$ 1.008,95 R$ 1.212,45 R$ 460,73 0,17%
5 ALVENARIAS, VEDACOES E DIVISORIAS 100|  R$825540|  R$9.919,80 R$ 9.919,80 3,65%
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
5.1 103328 |DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM SINAPI M2 20,00 R$ 98,27 R$ 118,09 R$ 2.361,80 0,87%
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
CPSIN- _|FAIXA EM MADEIRA DE LEI APARELHADA 15 X 2,5 CM, PARA PROTECAO DE COMPOSICOE
5.2 T790ORSE | PAREDE oM OS M 100,00 R$ 62,90 R$ 75,58 R$ 7.558,00 2,78%
6 COBERTURAS E IMPERMEABILIZAGOES 1,00| R$11020296| R$14323096| R$143.230,96|  52,71%
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
6.1 92543  |AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU SINAPI M2 60,00 R$ 30,03 R$ 36,08 R$ 2.164,80 0,80%
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
6.2 04210  |RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO |  SINAPI M2 60,00 R$ 62,13 R$ 74,66 R$ 4.479,60 1,65%
MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
CPSIN- X COMPOSlQOE
6.3 S |REVISAO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM OMPOSICOL M2 20,00 R$ 26,83 R$ 32,24 R$ 644,80 0,24%
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO .
6.4 90228 | 06 DE FIXAGAO E IGAMENTS, AP 0712019 SINAPI M 30,00 R$ 99,11 R$ 119,10 R$ 3.573,00 1,31%
6.5 CPSIN- | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E=1,50 MM COMPOSICOE /5 1.798,00 R$ 61,27 R$73,62| R$132.368,76 48,71%
. 11.11.02/EMBAS] ’ P =T S PROPRIAS : ! ! ! . ’ ’ 0
7 REVESTIMENTOS 100  R$7.80720]  R$9.380,80 R$ 9.380,80 3,45%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
7.1 87804  |ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. SINAPI M2 70,00 R$ 7,33 R$ 8,80 R$ 616,00 0,23%
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
7.2 87827  |APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA SINAPI M2 30,00 R$ 81,98 R$ 98,51 R$ 2.955,30 1,09%
DE 25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE REFORGO CONTRA FISSURACAO
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VALOR UNITARIO R$

PRECO

ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE D PESO (%
< Q SEM BDI COM BD! TOTAL R$ (%)
87827  |AF_08/2022
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1.2:8, PREPARO MECANICO
7.3 87775  |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM | SINAP! M2 40,00 R$ 56,13 R$ 67,45 R$ 2.698,00 0,99%
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
7.4 96113 |FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS |  SINAPI M2 50,00 R$ 51,79 R$ 62,23 R$ 3.111,50 1,14%
8 PAVIMENTAGAO 100 R$10.68300| R$1283620|  R$12.836.20 4,72%
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
8.1 87680  |MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, SINAPI M2 100,00 R$ 44,57 R$ 53,55 R$ 5.355,00 1,97%
NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAQ REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
CPSIN- . _ COMPOSICOE
8.2 soab SN |PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAGO 15, E =5 CM OMPOSICOR M2 100,00 R$ 49,70 R$ 59,72 R$ 5.972,00 2,20%
cpon. _|P1SO ALTA RESISTENCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLASTICAS, S
8.3 Lormoit & |POLIMENTO ATE O ESMERIL 400 E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE |SopPOSICOR w2 20,00 R$ 62,80 R$ 75,46 R$ 1.509,20 0,56%
REGULARIZACAO, APLICADO
9 SISTEMAS E INSTALAGOES HIDRAULICAS 100|  R$453425|  R$5.448,64 R$ 5.448,64 2,00%
BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E .
9.1 86888 |1 ARG, AR 0212008 SINAPI UN 300 R$52382|  R$62947 R$ 1.888,41 0,69%
on 100s4s | ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMEENTO € INSTALAGAO. SNAPY 0N 3.00 RS 3762 R$ 45.08 RS 135.24 0.05%
BACIA SANITARIA EM LOUCA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM _
9.3 95471 |TUBO DE LIGAGAO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | SINAPI UN 1,00  R$84630| R$1.016,99 R$ 1.016,99 0,37%
AF_02/2026 PS
BARRA DE APOIO RETA, EM AGO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA .
9.4 100860 | P RNEGIMENTO E INSTALAGA®. AF. 0212026 SINAPI UN 1,00  R$37540|  R$451,11 R$ 451,11 0,17%
CPSIN- _|BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AGO INOX, L=40CM, D=1 1/2", JACKWAL OU __|COMPOSICGOE
95 | ia11goRSEmil oL AR OMPOSICOR UN 1,00 R$ 38,58 R$ 46,36 R$ 46,36 0,02%
CPSIN-  |BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO, CONSTITUIDA DE BARRA LATERAL TIPO U, [COMPOSICOE
9.6 LUGI0ORSE |EM AGD POLIDO. LaAOCM OMPOSICOR UN 1,00  R$13411|  R$161,15 R$ 161,15 0,06%
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO .
9.7 95546 | S ACAO AP 0312025 SINAPI UN 500/ R$15185  R$18247 R$ 912,35 0,34%
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2° OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO .
9.8 85906 |LOn AR - FORNECIMENTO B INSTALACAG. AF 0212026 SINAPI UN 1,00 R$ 57,79 R$ 69,44 RS 69,44 0,03%
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4", PARA PIA DE .
99 89910 1cozINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 SINAPI UN 1,00 R$9874) RS 11865 R$ 118,65 0,04%
010 soots | TORNEIRA PLASTICA 314" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAGRO, SNAP 0N 6.00 RS 20.65 RS 2281 RS 148,86 0.05%
CPSIN- |DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECAOU _|COMPOSICOE
9.11 G2 ORSE | SLAR OMPOSICOR UN 200/  R$15388  R$184,91 RS 369,82 0,14%
CHUVEIRO PLASTICO COMUM COM BRAGO E CANOPLA DE 1/2" - .
9.12 1070032 | £ e MENTO £ INSTALAGAG. R 05/2021 CAERN UN 2,00 R$ 54,20 R$ 65,13 R$ 130,26 0,05%
10 SISTEMAS E INSTALAGOES ELETRICAS 100  R$2950,39|  R$354533 R$ 3.545,33 1,30%
CPSIN-  |REVISAO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIGAO DO INTERRUPTOR E  [COMPOSICOE
101 63IORSE | FIAGRO ONPOSICOE PT 500/  R$13690|  R$164,51 R$ 822,55 0,30%
CPSIN- P COMPOSICOE
102 S |REVISAO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE OMPOSICOR pT 11,000  R$11995|  R$144,14 R$ 1.585,54 0,58%
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VALOR UNITARIO R$

PRECO

ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD PESO (%
¢ Q SEM BDI COM BDI TOTAL R$ &9
CPSIN- P COMPOSICOE
10.3 620/0RSE | REVISAO DE PONTO DE TOMADA DE FORGA TIPO 1 S PROPRIAS PT 12,00 R$ 78,87 R$ 94,77 R$ 1.137,24 0,42%
11 ESQUADRIAS 1,00 R$ 8.092,91 R$ 9.725,09 R$ 9.725,09 3,58%
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: .
111 91312 DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM SINAPI UN 2,00 R$ 925,93 R$1.112,69 R$ 2.225,38 0,82%
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: .
11.2 91314 DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM SINAPI UN 3,00 R$969,04| R$1.164,49 R$ 3.493,47 1,29%
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025
11.3 1090095 EOE?O%OMPLETA EM PVC SANFONADA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. CAERN M2 5,67 R$ 152,25 R$ 182,95 R$ 1.037,32 0,38%
TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM MADEIRA, PARA ) .
11.4 1000107 | EcOUADRIAS . FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R, 06/2021 CAERN M 36,00 R$ 68,63 R$ 82,47 R$ 2.968,92 1,09%
12 PINTURA 1,00 R$23.070,19| R$27.716,85 R$ 27.716,85 10,20%
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,
121 88497 LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023 SINAPI M2 150,00 R$ 17,64 R$ 21,19 R$ 3.178,50 1,17%
PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
12.2 104642 | LEMAOS. AR 04/2023 SINAPI M2 773,85 R$ 11,21 R$ 13,47 R$ 10.423,75 3,84%
123 68485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. SINAPI M2 173,85 RS 3.84 RS 461 RS 3.567.44 131%
AF_04/2023
12.4 102234  |PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 SINAPI M2 150,00 R$ 23,92 R$ 28,74 R$ 4.311,00 1,59%
PINTURA COM TINTA ALOUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
125 100760 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS SINAPI M2 96,00 R$ 54,06 R$ 64,96 R$ 6.236,16 2,29%
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
13 SERVICOS COMPLEMENTARES 1,00 R$ 7.257,05 R$ 8.686,17 R$ 8.686,17 3,20%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M?
13.1 100981 |- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E SINAPI M3 40,00 R$ 9,86 R$ 11,84 R$ 473,60 0,17%
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA .
132 97914 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: MBXKM). AF. 022026 SINAPI M3XKM 400,00 R$ 3,26 R$ 3,91 R$ 1.564,00 0,58%
13.3 2220077  |LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 CAERN M2 535,47 R$ 4,53 R$ 5,44 R$ 2.912,95 1,07%
CPSIN- | DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO COM COMPOSICOE
13.4 49SL/SEINFRA | GUINDASTE S PROPRIAS KM 50,00 R$ 4,61 R$ 5,53 R$ 276,50 0,10%
135 501700 | PESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE AREA COM ARVORES DE SICRO NOVO w2 3.976,00 R$ 073 RS 0.87 RS 3.450,12 1.27%

DIAMETRO ATE 0,15 M

VALOR TOTAL:

R$ 271.759,20
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RESUMO DO ORCAMENTO

OBRA: 02610007.001790/2021-15 - UNIDADE DIDATICA DE DATA : 26/03/2026 BDI : 20,17%
PROCESSAMENTO DE CARNES/UDPC EM PEDRO AVELINO/RN e e R == =
(RECURSOS EMATER) -
- = CAERN/RN 2026/01 SEM DESONERAGCAO 03/2026
ORGAO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE
RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN EMBASA/BA 2026 SEM DESONERAGAO 174,56%  13229%  01/2026
DO NORLE SETORRESP. | COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ORSE/SE 2026/01 11151%  6972%  03/2026
JOVERND DO FSTADD || EVANT.: cos SEINFRA/CE 028 SEM DESONERAGAO 11415%  71,31%  10/2023
FRASSTRUTL ENG. RESP. IURI MARREIROS FERNANDES SICRO 2025110 01/2026
LEVANT.. NOVO/RN
SINAPI/RN 2026/02 SEM DESONERAGAO 116,83% 72,29% 03/2026
SETORRESP. | SUBCOORDENADORIA DE ORGAMENTOS - SOR .
ORC.: EducagiolsP 2026/01 122,00% 02/2026
ENG. RESP. FRANCISCA LUCIANA BEVENUTO GONZAGA SUDECAP/MG 2025/10 SEM DESONERAGAO 116,79% 01/2026
ORG.: Compossaes PROPRIA 0,00% 0,00%
CODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL %
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 23.678,90 8,71%
2 TRABALHOS EM TERRA R$ 11.189,73 4,12%
3 INFRAESTRUTURA R$ 3.329,67 1,23%
4 SUPERESTRUTURA R$ 3.071,06 1,13%
5 ALVENARIAS, VEDAGOES E DIVISORIAS R$ 9.919,80 3,65%
6 COBERTURAS E IMPERMEABILIZAGOES R$ 143.230,96 52,71%
7 REVESTIMENTOS R$ 9.380,80 3,45%
8 PAVIMENTAGAO R$ 12.836,20 4,72%
9 SISTEMAS E INSTALAGOES HIDRAULICAS R$ 5.448,64 2,00%
10 SISTEMAS E INSTALAGOES ELETRICAS R$ 3.545,33 1,30%
11 ESQUADRIAS R$ 9.725,09 3,58%
12 PINTURA R$ 27.716,85 10,20%
13 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 8.686,17 3,20%
VALOR TOTAL: R$ 271.759,20 100,00%
DUZENTOS E SETENTA E UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS
Francisca Luciana Bevenuto Gonzaga
Eng? Civil - CREA/RN n° 212321045-5
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: 02610007.001790/2021-15 - UNIDADE DIDATICA DE DATA : 26/03/2026 BDI: 20,17%
PROCESSAMENTO DE CARNES/UDPC EM PEDRO AVELINO/RN EONTE VERSAO HORA MES REF.
(RECURSOS EMATER) ~
p— CAERN/RN  2026/01 SEM DESONERAGAO 03/2026
ORGAO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE
RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN EMBASA/BA 2026 SEM DESONERAGAO 17456%  132,29%  01/2026
DO NORTE SETORRESP. | COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIGCOS DE ENGENHARIA - ORSE/SE 2026/01 11151%  6972%  03/2026
JOVERND DO FSTADD || EVANT.: cos SEINFRA/CE 028 SEM DESONERAGAO 11415%  71,31%  10/2023
FRAESTRUTL ENG. RESP. IURI MARREIROS FERNANDES SICRO 2025/10 01/2026
LEVANT.. NOVO/RN
SINAPI/RN  2026/02 SEM DESONERAGAO 116,83%  7229%  03/2026
SETOR RESP. SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR sp
ORC.: EducagiolsP 2026/01 122,00% 02/2026
ENG. RESP. FRANCISCA LUCIANA BEVENUTO GONZAGA SUDECAPMG  2025/10 SEM DESONERAGAO 116,79% 01/2026
ORG.: Composioes PROPRIA 0,00% 0,00%
COMP ADM. 1418749 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA (UN)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS SINAPI MES 0,27400000 R$ 30.177,84 R$ 8.268,72
COMPLEMENTARES
94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 0,27400000 R$ 11.073,40 R$ 3.034,11
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 11.302,83
Complementares:
VALOR: 11.302,83
VALOR BDI (20.17%): 2.279,78
VALOR COM BDI: 13.582,61
CPSIN-CREA/2026 REGULARIZAGAO DE OBRA - ART - 2026 (UN)
Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
ISIN- ART - ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 2026 Composigdes UN 1,00000000 R$ 285,59 R$ 285,59
CREA/2026
TOTAL Geral: R$ 285,59
VALOR: 285,59
VALOR BDI (20.17%): 57,60
VALOR COM BDI: 343,19

103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA SINAPI M2 1,00000000 R$ 400,00 R$ 400,00
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)
00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) SINAPI KG 0,01130000 R$ 42,57 R$ 0,48
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01320000 R$ 22,81 R$ 0,30
00004509 [SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 3,20830000 R$ 7,02 R$ 22,52
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 423,30
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,37290000 R$ 28,89 R$ 10,77
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11860000 R$ 25,56 R$ 28,59
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 39,36
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 SINAPI M2 0,50000000 R$ 23,92 R$ 11,96
TOTAL Servigo: R$ 11,96
VALOR: 474,62
VALOR BDI (20.17%): 95,73
VALOR COM BDI: 570,35
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CPSIN-4990/SEINFRA MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

91634 GUINDAUTO HIDRAULICQ, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHP 0,01850000 R$ 249,31 R$ 4,61
6590 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, f\LCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 4,61

VALOR: 4,61

VALOR BDI (20.17%): 0,92

VALOR COM BDI: 5,53

97650 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24870000 R$ 25,56 R$ 6,35
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08790000 R$ 28,66 R$ 2,51

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 8,86
Complementares:

VALOR: 8,86

VALOR BDI (20.17%): 1,78

VALOR COM BDI: 10,64

97647 REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11530000 R$ 25,56 R$ 2,94
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04080000 R$ 28,66 R$ 1,16

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 4,10
Complementares:
VALOR: 4,10
VALOR BDI (20.17%): 0,82
VALOR COM BDI: 4,92
97640 REMOQAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,02290000 R$ 24,82 R$ 0,56
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06470000 R$ 25,56 R$ 1,65
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 2,21
Complementares:
VALOR: 2,21
VALOR BDI (20.17%): 0,44
VALOR COM BDI: 2,65
1200010 DEMOLI(;AO DE PISO DE CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES/CALCETAMENTO. R_11/2020 (M?2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09000 R$ 29,48 R$ 2,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000 R$ 25,56 R$ 23,00

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 25,65
Complementares:

VALOR: 25,65

VALOR BDI (20.17%): 5,17

VALOR COM BDI: 30,82
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2210103 DEMOLIGAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA. INC_11/2019 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000 R$ 29,48 R$ 2,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000 R$ 25,56 R$ 25,56

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 28,51
Complementares:
VALOR: 28,51
VALOR BDI (20.17%): 5,75
VALOR COM BDI: 34,26
CPSIN-8415/0RSE REMOQAO DE FAIXA DE MADEIRA (M)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000 R$ 25,56 R$ 14,05
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 14,05
Complementares:
VALOR: 14,05
VALOR BDI (20.17%): 2,83
VALOR COM BDI: 16,88

CPSIN-1020001/CAERN ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E APILOADO COM SOQUETE EM CAMADAS DE 20 CM. R_11/2019 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000368 |AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/IFORNECEDOR SINAPI M3 1,25000000 R$ 60,00 R$ 75,00
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
TOTAL Material: R$ 75,00

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,39860000 R$ 25,56 R$ 61,30
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 61,30
Complementares:
VALOR: 136,30
VALOR BDI (20.17%): 27,49
VALOR COM BDI: 163,79
CPSIN-2020054/CAERN REGULARIZACAO COM APILOAMENTO MANUAL DE TALUDES INCLINADOS, COM CORTES E ATERROS
COMPENSADOS (M3)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 29,48 R$ 5,89
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,20000000 R$ 25,56 R$ 56,23

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 62,12
Complementares:
VALOR: 62,12
VALOR BDI (20.17%): 12,52
VALOR COM BDI: 74,64
102487 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHI 0,63770000 R$ 0,56 R$ 0,35
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHP 0,21980000 R$ 1,41 R$ 0,30
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,65
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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00004730 PEDRA DE MAO ou PEDRA RACHAO PARA SINAPI M3 0,45430000 R$ 130,79 R$ 59,41
ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE)
TOTAL Material: R$ 59,41
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,67020000 R$ 29,48 R$ 49,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,46840000 R$ 25,56 R$ 165,33
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 214,56
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA SINAPI M3 0,80500000 R$ 487,08 R$ 392,09
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 392,09
VALOR: 666,71
VALOR BDI (20.17%): 134,47
VALOR COM BDI: 801,18
92761 ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02500000 R$ 23,20 R$ 0,58
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 0,74300000 R$ 0,30 R$ 0,22
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,80
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00920000 R$ 26,88 R$ 0,24
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05610000 R$ 31,27 R$ 1,75
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 1,99
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,92 R$ 9,92
AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 9,92
VALOR: 12,71
VALOR BDI (20.17%): 2,56
VALOR COM BDI: 15,27

96542 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,05600000 R$ 26,60 R$ 1,48
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,01400000 R$ 27,96 R$ 0,39
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,87
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001358 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA SINAPI M2 0,31500000 R$ 57,39 R$ 18,07
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,00955000 R$ 7,13 R$ 0,06
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00004491 [PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 1,21800000 R$ 13,85 R$ 16,86
DA REGIAO - BRUTA
00020247 [PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,00900000 R$ 24,78 R$ 0,22
00005073 |[PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,00800000 R$ 22,81 R$ 0,18
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00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X SINAPI KG 0,01500000 R$ 27,62 R$ 0,41
11)
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,72200000 R$ 4,84 R$ 3,49
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 39,29
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,73100000 R$ 26,54 R$ 19,40
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,71800000 R$ 28,89 R$ 49,63
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 69,03
Complementares:
VALOR: 110,19
VALOR BDI (20.17%): 22,22
VALOR COM BDI: 132,41
96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)
Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHI 1,10100000 R$ 0,56 R$ 0,61
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHP 0,34000000 R$ 1,41 R$ 0,47
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,08
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,42500000 R$ 29,48 R$ 71,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,88200000 R$ 25,56 R$ 73,66
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 145,14
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA SINAPI M3 1,16000000 R$ 557,74 R$ 646,97
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 646,97
VALOR: 793,19
VALOR BDI (20.17%): 159,98
VALOR COM BDI: 953,17

CPSIN-10012/ORSE FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM, PAINEL

2X3M, (1,50KG/M?), MALHA POP REFORCADA GERDAU OU SIMILAR (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00021141 |TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 SINAPI M2 1,00000000 R$ 11,10 R$ 11,10
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M
DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM
TOTAL Material: R$ 11,10
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 31,27 R$ 15,63
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 15,63
Complementares:
VALOR: 26,73
VALOR BDI (20.17%): 5,39
VALOR COM BDI: 32,12

98680 PISO CIMENTADO, TRAGO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.

AF_02/2026 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 0,50000000 R$ 0,78 R$ 0,39
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00003671 [JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 SINAPI M 1,00000000 R$ 1,16 R$ 1,16
X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)
TOTAL Material: R$ 1,55
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41112050 R$ 29,48 R$ 12,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20556030 R$ 25,56 R$ 5,25
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 17,36
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87304 ARGAMASSA TRACO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,04310000 R$ 583,95 R$ 25,16
MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 25,16
VALOR: 44,07
VALOR BDI (20.17%): 8,88
VALOR COM BDI: 52,95
92759 ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02500000 R$ 23,20 R$ 0,58
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 1,19000000 R$ 0,30 R$ 0,35
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,93
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,01750000 R$ 26,88 R$ 0,47
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10690000 R$ 31,27 R$ 3,34
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 3,81
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,11 R$ 10,11
AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 10,11
VALOR: 14,85
VALOR BDI (20.17%): 2,99
VALOR COM BDI: 17,84

92264 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18

MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,25500000 R$ 26,60 R$ 6,78
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,06300000 R$ 27,96 R$ 1,76
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 8,54
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001345 [CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA SINAPI M2 1,33600000 R$ 97,19 R$ 129,84
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE
2200 X 1100 MM, E = *17* MM
00004491 [PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 2,30800000 R$ 13,85 R$ 31,96
DA REGIAO - BRUTA
00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,20800000 R$ 22,38 R$ 4,65
00004517 [SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 9,23700000 R$ 4,84 R$ 44,70
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 211,15
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Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,25000000 R$ 26,54 R$ 6,63
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,18000000 R$ 28,89 R$ 34,09
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 40,72
Complementares:
VALOR: 260,41
VALOR BDI (20.17%): 52,52
VALOR COM BDI: 312,93
92427 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020 (M2)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040271 [LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA SINAPI UNXME 0,19600000 R$ 15,31 R$ 3,00
E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M S
00040287 |LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE SINAPI MES 0,78500000 R$ 5,89 R$ 4,62
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E
FLANGE
00040275 |LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA SINAPI UNXME 0,39300000 R$ 16,00 R$ 6,28
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE S
*6* CM E EXTENSAO DE 2 M
TOTAL Equipamento: R$ 13,90
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 |[DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,01000000 R$ 7,13 R$ 0,07
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X SINAPI KG 0,01900000 R$ 27,62 R$ 0,52
11)
TOTAL Material: R$ 0,59
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12700000 R$ 26,54 R$ 3,37
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS CcoOM ENCARGOS SINAPI H 0,69500000 R$ 28,89 R$ 20,07
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 23,44
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92263 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SINAPI M2 0,15000000 R$ 207,24 R$ 31,08
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E = 17 MM. AF_09/2020
TOTAL Servico: R$ 31,08
VALOR: 69,01
VALOR BDI (20.17%): 13,91
VALOR COM BDI: 82,92

103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

(M3)
Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHI 1,41700000 R$ 0,56 R$ 0,79
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHP 1,04200000 R$ 1,41 R$ 1,46
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,25
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038408 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA SINAPI M3 1,10300000 R$ 611,63 R$ 674,62
C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material: R$ 674,62
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 2,45900000 R$ 28,89 R$ 71,04
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 R$ 29,48 R$ 72,49
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,37700000 R$ 25,56 R$ 188,55
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 332,08
Complementares:
VALOR: 1.008,95
VALOR BDI (20.17%): 203,50
VALOR COM BDI: 1.212,45

103328 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007271 |BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE SINAPI UN 28,31000000 R$ 0,86 R$ 24,34
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTALDE 9 X 19 X 19 CM (L X A
X C)
00037395 |PINO DE ACO COM FURO, HASTE =27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 R$ 41,93 R$ 0,20
00034557 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI M 0,42000000 R$ 2,10 R$ 0,88
ALVENARIA, FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X
L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material: R$ 25,42

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,61000000 R$ 29,48 R$ 47,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80500000 R$ 25,56 R$ 20,57

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 68,03
Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,00910000 R$ 530,17 R$ 4,82
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

TOTAL Servico: R$ 4,82

VALOR: 98,27

VALOR BDI (20.17%): 19,82

VALOR COM BDI: 118,09

CPSIN-3790/0RSE FAIXA EM MADEIRA DE LEI APARELHADA 15 X 2,5 CM, PARA PROTEC/:\O DE PAREDE (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102746 Faixa de madeira de lei (muiracatiara) aparelhada 15 x 2,5cm ORSE m 1,00000000 R$ 31,84 R$ 31,84
101689 Parafuso de fixagdo com bucha plastica 8 mm ORSE cj 4,00000000 R$ 0,96 R$ 3,84

TOTAL Material: R$ 35,68
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 R$ 28,89 R$ 14,44
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 25,56 R$ 12,78
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 27,22
Complementares:

VALOR: 62,90
VALOR BDI (20.17%): 12,68
VALOR COM BDI: 75,58

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,

METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,00930000 R$ 24,49 R$ 0,22
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
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93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,00460000 R$ 25,45 R$ 0,11
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,33
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00040568 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI KG 0,03000000 R$ 22,55 R$ 0,67
00004425 |VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM™, EM SINAPI M 0,63381680 R$ 32,78 R$ 20,77
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 21,44
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09934230 R$ 26,54 R$ 2,63
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,19520000 R$ 28,89 R$ 5,63
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 8,26
Complementares:
VALOR: 30,03
VALOR BDI (20.17%): 6,05
VALOR COM BDI: 36,08
94210 TELHAMENTO COMNTELH'A ONDULADA DE FIBRQCIMENTO E =6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,00730000 R$ 24,49 R$ 0,17
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,00530000 R$ 25,45 R$ 0,13
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,30
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001607 |CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA SINAPI CJ 1,26000000 R$ 0,25 R$ 0,31
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA
PVC - CONICAS)
00004302 |PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, SINAPI UN 1,26000000 R$ 3,85 R$ 4,85
5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
00007194 |TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 SINAPI M2 1,35700000 R$ 35,94 R$ 48,77
M (SEM AMIANTO)
TOTAL Material: R$ 53,93
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16600000 R$ 25,56 R$ 4,24
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 R$ 28,66 R$ 3,66
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 7,90
Complementares:
VALOR: 62,13
VALOR BDI (20.17%): 12,53
VALOR COM BDI: 74,66
CPSIN-265/0RSE REVISAO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004310 |[FIXADOR DE ABA AUTOTRAVANTE PARA TELHA DE SINAPI UN 0,45000000 R$ 3,04 R$ 1,36
FIBROCIMENTO, TIPO CANALETE 90 OU KALHETAO
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,67500000 R$ 13,85 R$ 9,34
DA REGIAO - BRUTA
00005067 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) SINAPI KG 0,00200000 R$ 23,85 R$ 0,04
00007194 |TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 SINAPI M2 0,25700000 R$ 35,94 R$ 9,23
M (SEM AMIANTO)
TOTAL Material: R$ 19,97
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Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,12600000 R$ 28,89 R$ 3,64
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12600000 R$ 25,56 R$ 3,22
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,86
Complementares:
VALOR: 26,83
VALOR BDI (20.17%): 5,41
VALOR COM BDI: 32,24

94223 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,00260000 R$ 24,49 R$ 0,06
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,00180000 R$ 25,45 R$ 0,04
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,10
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001607 |CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA SINAPI CJ 4,20000000 R$ 0,25 R$ 1,05
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA
PVC - CONICAS)
00007219 |CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE SINAPI UN 1,02900000 R$ 76,02 R$ 78,22
FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100
MM (SEM AMIANTO)
00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, SINAPI UN 4,20000000 R$ 3,85 R$ 16,17
5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
TOTAL Material: R$ 95,44
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07300000 R$ 25,56 R$ 1,86
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06000000 R$ 28,66 R$ 1,71
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,57
Complementares:
VALOR: 99,11
VALOR BDI (20.17%): 19,99
VALOR COM BDI: 119,10
CPSIN-11.11.02/EMBASA IMPERMEABILIZACAO COM MANTA PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E=1,50 MM (M2)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
H020000912 |MAQUINA DE SOLDA POR TERMOFUSAO PARA MANTA PEAD EMBASA UN 0,00005000 R$ 106.625,48 R$ 5,33
TOTAL Equipamento: R$ 5,33
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00044508 MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 SINAPI M2 1,05000000 R$ 42,80 R$ 44,94
MM (NBR 15352)
TOTAL Material: R$ 44,94
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 29,48 R$ 5,89
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 25,56 R$ 5,11
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 11,00
Complementares:
VALOR: 61,27
VALOR BDI (20.17%): 12,35
VALOR COM BDI: 73,62
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87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13940000 R$ 29,48 R$ 4,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04650000 R$ 25,56 R$ 1,18

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,28
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87313 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00370000 R$ 556,46 R$ 2,05
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 2,05
VALOR: 7,33
VALOR BDI (20.17%): 1,47
VALOR COM BDI: 8,80

87827 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS
DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE REFORCO CONTRA FISSURACAO. AF_08/2022 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,03700000 R$ 29,48 R$ 30,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,03700000 R$ 25,56 R$ 26,50

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 57,07
Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

87369 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,03590000 R$ 693,88 R$ 24,91
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO,

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

TOTAL Servico: R$ 24,91

VALOR: 81,98

VALOR BDI (20.17%): 16,53

VALOR COM BDI: 98,51

87775 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037411 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI M2 0,13880000 R$ 15,39 R$ 2,13
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
TOTAL Material: R$ 2,13
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67900000 R$ 29,48 R$ 20,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67900000 R$ 25,56 R$ 17,35
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 37,36
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,03140000 R$ 530,17 R$ 16,64
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 16,64
VALOR: 56,13
VALOR BDI (20.17%): 11,32
VALOR COM BDI: 67,45
96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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00000345 |ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI KG 0,02170000 R$ 33,09 R$ 0,71
00003315 |GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E SINAPI KG 1,81270000 R$ 0,95 R$ 1,72
USO GERAL
00040547 |PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X SINAPI CENTO 0,02930000 R$ 27,52 R$ 0,80
19 MM
00004812 |PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE SINAPI M2 1,04140000 R$ 13,23 R$ 13,77
12 MM (SEM COLOCACAO)
00020250 |SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO SINAPI KG 0,00780000 R$ 27,49 R$ 0,21
TOTAL Material: R$ 17,21
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78670000 R$ 29,28 R$ 23,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45220000 R$ 25,56 R$ 11,55
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 34,58
Complementares:
VALOR: 51,79
VALOR BDI (20.17%): 10,44
VALOR COM BDI: 62,23

87680 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24800000 R$ 29,48 R$ 7,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12400000 R$ 25,56 R$ 3,16

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 10,47
Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

87301 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,05300000 R$ 643,49 R$ 34,10

MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 34,10
VALOR: 44,57
VALOR BDI (20.17%): 8,98
VALOR COM BDI: 53,55
CPSIN-4295/0RSE PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRACO 1:5, E=5CM (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000 R$ 29,48 R$ 26,53
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 26,53
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87310 ARGAMASSA TRACO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,05000000 R$ 463,56 R$ 23,17
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 23,17
VALOR: 49,70
VALOR BDI (20.17%): 10,02
VALOR COM BDI: 59,72
CPSIN-10169/0RSE PISO ALTA RESISTENCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLASTICAS, POLIMENTO ATE O ESMERIL 400 E
ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAGCAO, APLICADO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 10,00000000 R$ 0,78 R$ 7,80
TOTAL Material: R$ 7,80

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

101754 Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com ORSE m2 1,00000000 R$ 55,00 R$ 55,00
juntas, polido até o esmeril 400 e encerado
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TOTAL Servico:

R$ 55,00

VALOR: 62,80
VALOR BDI (20.17%): 12,66
VALOR COM BDI: 75,46
86888 BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006138 |ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 14,61 R$ 14,61
BACIA / VASO SANITARIO
00010422 |BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO SINAPI UN 1,00000000 R$ 422,06 R$ 422,06
APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)
00004384 |PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA SINAPI UN 2,00000000 R$ 22,65 R$ 45,30
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
00037329 |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,02203500 R$ 121,20 R$ 2,67
TOTAL Material: R$ 484,64
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,86248200 R$ 28,24 R$ 24,35
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58025950 R$ 25,56 R$ 14,83
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 39,18
Complementares:
VALOR: 523,82
VALOR BDI (20.17%): 105,65
VALOR COM BDI: 629,47
100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000377 |[ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 33,20 R$ 33,20
TOTAL Material: R$ 33,20
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,11379970 R$ 28,24 R$ 3,21
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04368070 R$ 25,56 R$ 1,11
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 4,32
Complementares:
VALOR: 37,52
VALOR BDI (20.17%): 7,56
VALOR COM BDI: 45,08
95471 BACIA SANITARIA EM LPUCA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAQAO CROMADO, SEM ASSENTO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026_PS (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006138 |ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 14,61 R$ 14,61
BACIA / VASO SANITARIO
00036520 |BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 710,37 R$ 710,37
FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)
00011686 |CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,65 R$ 10,65
PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE
EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM)
00004384 |PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA SINAPI UN 2,00000000 R$ 22,65 R$ 45,30
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
00037329 |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,02203500 R$ 121,20 R$ 2,67
TOTAL Material: R$ 783,60
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,48059420 R$ 28,24 R$ 41,81
COMPLEMENTARES
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88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI

0,81751470 R$ 25,56 R$ 20,89

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 62,70
Complementares:

VALOR: 846,30

VALOR BDI (20.17%): 170,69

VALOR COM BDI: 1.016,99

100869 BARRA DE APOIO RETA, EM AGO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_02/2026 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036206 |[BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 231,73 R$ 231,73
COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
00004351 |PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO SINAPI UN 6,00000000 R$ 16,79 R$ 100,74
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA
E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
TOTAL Material: R$ 332,47
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,12841400 R$ 28,24 R$ 31,86
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43312860 R$ 25,56 R$ 11,07
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 42,93
Complementares:
VALOR: 375,40
VALOR BDI (20.17%): 75,71
VALOR COM BDI: 451,11
CPSIN-13110/0RSE-M1 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=40CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
78.50.01 BARRA APOIO DEFICIENTE FiSICO TUBO D=1 1/2" - CROMADA SUDECAP M 0,40000000 R$ 74,36 R$ 29,74
TOTAL Material: R$ 29,74
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 29,48 R$ 8,84
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 8,84

Complementares:
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VALOR: 38,58
VALOR BDI (20.17%): 7,78
VALOR COM BDI: 46,36
CPSIN-14020/0RSE BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO, CONSTITUIDA DE BARRA LATERAL TIPO "U", EM AGO POLIDO, L=40CM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
114868 Barra de apoio para lavatério, constituida de barra lateral tipo "U", em ORSE un 1,00000000 R$ 126,45 R$ 126,45
aco polido, I=40cm
TOTAL Material: R$ 126,45
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 25,56 R$ 7,66
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 7,66
Complementares:
VALOR: 134,11
VALOR BDI (20.17%): 27,04
VALOR COM BDI: 161,15
95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEGAS, INCLUSO FIXAGCAO. AF_02/2026 (UN)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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00039398 [KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 SINAPI UN 1,00000000 R$ 65,98 R$ 65,98
PECAS
TOTAL Material: R$ 65,98
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 2,25682800 R$ 28,24 R$ 63,73
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,86625720 R$ 25,56 R$ 22,14
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 85,87
Complementares:
VALOR: 151,85
VALOR BDI (20.17%): 30,62
VALOR COM BDI: 182,47
86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_02/2026
(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00013415 |TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 54,26 R$ 54,26
METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"
TOTAL Material: R$ 54,26

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09283660 R$ 28,24 R$ 2,62
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03563430 R$ 25,56 R$ 0,91

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 3,53

Complementares:

VALOR: 57,79

VALOR BDI (20.17%): 11,65

VALOR COM BDI: 69,44

86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E

INSTALAGCAO. AF_02/2026 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003146 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 4,10 R$ 0,08
00011773 |TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 93,97 R$ 93,97

BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"
TOTAL Material: R$ 94,05

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12338280 R$ 28,24 R$ 3,48
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04735910 R$ 25,56 R$ 1,21
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 4,69
Complementares:
VALOR: 98,74
VALOR BDI (20.17%): 19,91
VALOR COM BDI: 118,65
86916 TORNEIRA PLASTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003146 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,03650000 R$ 4,10 R$ 0,14
00011831 |TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO SINAPI UN 1,00000000 R$ 14,37 R$ 14,37

PARA MANGUEIRA
TOTAL Material: R$ 14,51
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,16171540 R$ 28,24 R$ 4,56
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06207260 R$ 25,56 R$ 1,58
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TOTAL Mé&o de Obra com Encargos

Complementares:

R$ 6,14

VALOR: 20,65
VALOR BDI (20.17%): 4,16
VALOR COM BDI: 24,81
CPSIN-8211/ORSE DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001370 |DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 139,59 R$ 139,59
00003146 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,04200000 R$ 4,10 R$ 0,17

TOTAL Material: R$ 139,76

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 R$ 28,24 R$ 14,12
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 14,12
Complementares:
VALOR: 153,88
VALOR BDI (20.17%): 31,03
VALOR COM BDI: 184,91
1070033 CHUVEIRO PLASTICO COMUM COM BRACO E CANOPLA DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. R_05/2021 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011680 |BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2", PARA SINAPI UN 1,00000 R$ 22,36 R$ 22,36
CHUVEIRO SIMPLES
00007608 |DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA SINAPI UN 1,00000 R$ 15,54 R$ 15,54
ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA
00003146 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100 R$ 4,10 R$ 0,09
TOTAL Material: R$ 37,99
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,44670 R$ 28,24 R$ 12,61
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14070 R$ 25,56 R$ 3,60
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 16,21
Complementares:
VALOR: 54,20
VALOR BDI (20.17%): 10,93
VALOR COM BDI: 65,13
CPSIN-632/0RSE REVISAO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSI(;AO DO INTERRUPTOR E FIAQAO (PT)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,00600000 R$ 23,20 R$ 0,13
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

00000939 |FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVCI/A, SINAPI M 12,00000000 R$ 3,15 R$ 37,80
ANTICHAMA BWEF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

00020111 |[FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,05000000 R$ 22,04 R$ 1,10
ROLO DE 19 MM X 20 M

00038062 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,25 R$ 6,25
PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

TOTAL Material: R$ 45,28

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 33,03 R$ 66,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 25,56 R$ 25,56
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 91,62

Complementares:
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VALOR: 136,90
VALOR BDI (20.17%): 27,61
VALOR COM BDI: 164,51
CPSIN-625/0RSE REVISAO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE (PT)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,00600000 R$ 23,20 R$ 0,13
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039174 |BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA SINAPI UN 0,60000000 R$ 1,00 R$ 0,60
ELETRODUTO
00002557 [CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA SINAPI UN 0,30000000 R$ 2,73 R$ 0,81
00011891 |CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, SINAPI M 3,30000000 R$ 6,67 R$ 22,01
ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2
00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA SINAPI M 1,35000000 R$ 3,22 R$ 4,34
00020111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,04500000 R$ 22,04 R$ 0,99
ROLO DE 19 MM X 20 M
TOTAL Material: R$ 28,88
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62000000 R$ 33,03 R$ 53,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,47000000 R$ 25,56 R$ 37,57
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 91,07
Complementares:
VALOR: 119,95
VALOR BDI (20.17%): 24,19
VALOR COM BDI: 144,14
CPSIN-629/0RSE REVISAO DE PONTO DE TOMADA DE FORCA TIPO 1 (PT)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,00200000 R$ 23,20 R$ 0,04
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA SINAPI UN 0,20000000 R$ 1,23 R$ 0,24
ELETRODUTO
00001008 |CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,20500000 R$ 7,57 R$ 9,12
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL
6 MM2
00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA SINAPI 0,31500000 R$ 6,26 R$ 1,97
00002674 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA SINAPI 0,47200000 R$ 4,01 R$ 1,89
00020111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,01500000 R$ 22,04 R$ 0,33
ROLO DE 19 MM X 20 M
00038075 |TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SINAPI UN 0,10000000 R$ 14,11 R$ 1,41
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
TOTAL Material: R$ 15,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,12600000 R$ 33,03 R$ 37,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,04400000 R$ 25,56 R$ 26,68
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 63,87
Complementares:
VALOR: 78,87
VALOR BDI (20.17%): 15,90
VALOR COM BDI: 94,77

91312 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2025 (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100660 |ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, SINAPI M 9,60000000 R$ 8,16 R$ 78,33
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2025
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91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM SINAPI UN 1,00000000 R$ 390,01 R$ 390,01
ARGAMASSA, PADRAO POPULAR FORNECIMENTO E
INSTALACAO.  AF_10/2025
91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 111,94 R$ 111,94
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2025
90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU SINAPI UN 1,00000000 R$ 345,65 R$ 345,65
MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
TOTAL Servico: R$ 925,93
VALOR: 925,93
VALOR BDI (20.17%): 186,76
VALOR COM BDI: 1.112,69

91314 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2025 (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, SINAPI M 10,00000000 R$ 8,16 R$ 81,60
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2025
91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM SINAPI UN 1,00000000 R$ 390,01 R$ 390,01
ARGAMASSA, PADRAO POPULAR FORNECIMENTO E
INSTALACAO.  AF_10/2025
91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 116,15 R$ 116,15
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO
EXECUGCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2025
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU SINAPI UN 1,00000000 R$ 381,28 R$ 381,28
MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
TOTAL Servico: R$ 969,04
VALOR: 969,04
VALOR BDI (20.17%): 195,45
VALOR COM BDI: 1.164,49
1090095 PORTA COMPLETA EM PVC SANFONADA, FORNECIMENTO E INSTALACAO. R_11/2019 (M?)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101837 Porta em pvc, sanfonada, cores diversas ORSE m2 1,00000 R$ 86,36 R$ 86,36
TOTAL Material: R$ 86,36
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS SINAPI H 1,30000 R$ 25,86 R$ 33,62
COMPLEMENTARES
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,30000 R$ 24,82 R$ 32,27
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 65,89
Complementares:
VALOR: 152,25
VALOR BDI (20.17%): 30,70
VALOR COM BDI: 182,95

1090107 TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM MADEIRA, PARA ESQUADRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
R_05/2021 (M?)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004415 [SARRAFO NAO APARELHADO *25 X 5* CM, EM SINAPI M 4,00000 R$ 5,86 R$ 23,44
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00007170 |TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X SINAPI M2 1,05000 R$ 2,24 R$ 2,35
C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE
OBRAS
TOTAL Material: R$ 25,79
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA/SIN - CNPJ: 08.313.496/0001-65 Pagina: 24

Av. Senador Salgado Filho, s/n - Lagoa Nova - CEP: 59064901 - NATAL/RN - FONE: (84) 32321-610




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,80000 R$ 27,99 R$ 22,39
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000 R$ 25,56 R$ 20,45
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 42,84
Complementares:
VALOR: 68,63
VALOR BDI (20.17%): 13,84
VALOR COM BDI: 82,47
88497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAQAO EM PAREDE, DUAS DEMAQOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, SINAPI UN 0,08020000 R$ 0,71 R$ 0,05
COR VERMELHA
00043626 |MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES SINAPI KG 1,33890000 R$ 2,10 R$ 2,81
INTERNOS
TOTAL Material: R$ 2,86
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36100000 R$ 32,45 R$ 11,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12030000 R$ 25,56 R$ 3,07
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 14,78
Complementares:
VALOR: 17,64
VALOR BDI (20.17%): 3,55
VALOR COM BDI: 21,19
104642 PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICA(}AO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00035692 |TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA SINAPI L 0,23670000 R$ 19,14 R$ 4,53
TOTAL Material: R$ 4,53
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 32,45 R$ 5,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 25,56 R$ 1,39
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,68
Complementares:
VALOR: 11,21
VALOR BDI (20.17%): 2,26
VALOR COM BDI: 13,47
88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 6,78 R$ 1,12
TOTAL Material: R$ 1,12
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 R$ 32,45 R$ 2,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 R$ 25,56 R$ 0,56
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,72
Complementares:
VALOR: 3,84
VALOR BDI (20.17%): 0,77
VALOR COM BDI: 4,61
Pégina: 25
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102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR SINAPI L 0,32570000 R$ 28,35 R$ 9,23
TOTAL Material: R$ 9,23

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45290000 R$ 32,45 R$ 14,69
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 14,69

Complementares:

VALOR: 23,92
VALOR BDI (20.17%): 4,82
VALOR COM BDI: 28,74

100760 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTE]’ICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005318 |DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,02550000 R$ 24,98 R$ 0,63
00007292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE SINAPI L 0,25490000 R$ 37,05 R$ 9,44

TOTAL Material: R$ 10,07

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,35590000 R$ 32,45 R$ 43,99
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 43,99
Complementares:
VALOR: 54,06
VALOR BDI (20.17%): 10,90
VALOR COM BDI: 64,96

100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 (M3)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

67827 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL SINAPI CHI 0,01889740 R$ 70,43 R$ 1,33
16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA
METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

67826 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL SINAPI CHP 0,02681450 R$ 199,40 R$ 5,34
16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA
METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 SINAPI CHI 0,01471240 R$ 92,98 R$ 1,36
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014

5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 SINAPI CHP 0,00833330 R$ 220,14 R$ 1,83
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 9,86
VALOR: 9,86

VALOR BDI (20.17%): 1,98

VALOR COM BDI: 11,84

97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_02/2026 (M3XKM)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

67827 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL SINAPI CHI 0,00544540 R$ 70,43 R$ 0,38
16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA
METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

67826 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL SINAPI CHP 0,01449280 R$ 199,40 R$ 2,88
16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA
METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
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TOTAL Equipamento Custo Horario:

R$ 3,26

VALOR: 3,26
VALOR BDI (20.17%): 0,65
VALOR COM BDI: 3,91
2220077 LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 (M?)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000003 |ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% SINAPI L 0,05000 R$ 18,97 R$ 0,95
PARA USO EM LIMPEZA
TOTAL Material: R$ 0,95
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14000 R$ 25,56 R$ 3,58
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 3,58
Complementares:
VALOR: 4,53
VALOR BDI (20.17%): 0,91
VALOR COM BDI: 5,44
CPSIN-4991/SEINFRA DESMOBILIZAQAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91634 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHP 0,01850000 R$ 249,31 R$ 4,61
6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 4,61
VALOR: 4,61
VALOR BDI (20.17%): 0,92
VALOR COM BDI: 5,53
5501700 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE AREA COM ARVORES DE DIAMETRO ATE 0,15 M (M?)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT 2
© PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
E9541 |Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,00000 1,0000 | 0,0000 R$ 1.032,0044 R$ 420,0327 R$ 1.032,0044
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.032,0044
% A CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9824 | Servente h 2,00000 22,0415 44,0830
TOTAL MAO DE OBRA: 44,0830

Custo Horério da Execucgéo:

R$ 1.076,0874

Producéo da Equipe: 1.532,91000

Custo Unitéario da Execucgdao: R$ 0,7020

Custo do FIC (0,0785): R$ 0,0238

Custo Direto Total: R$ 0,7258

VALOR: 0,73

VALOR BDI (20.17%): 0,14

VALOR COM BDI: 0,87
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Francisca Luciana Bevenuto Gonzaga
Eng? Civil - CREA/RN n° 212321045-5



OBRA: 02610007.001790/2021-15 - UNIDADE DIDATICA DE PROCESSAMENTO DE CARNES/UDPC EM PEDRO AVELINO/RN (RECURSOS DATA . 26/03/2026 BDI - 20.17%
— EMATER) FONTE VERSAO HORA  MES REF.
ORGAO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN ~
RIO GRANDE CAERN/RN 2026/01 SEM DESONERAGAO 03/2026
DO NORTE [SETOR RESP. [COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - COS EMBASA/BA 2026 SEM DESONERAGAO 17456% 132.20%  01/2026
SOVERNO DO ESTADO | LEVANT.: ORSE/SE 2026/01 111,51% 69,72% 03/2026
AESTRUTURA ENG. RESP. JURI MARREIROS FERNANDES SEINFRA/CE 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71,31%  10/2023
LEVANT.: SICRO NOVO/RN 2025/10 01/2026
SETOR RESP. [SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR SINAPI/RN 2026/02 SEM DESONERAGAO 116,83%  72,29% 03/2026
ORG.: SP Educago/SP 2026/01 122,00% 02/2026
gNG-‘RESP- FRANCISCA LUCIANA BEVENUTO GONZAGA SUDECAP/MG 2025/10 SEM DESONERAGAO 116,79% 01/2026
RG. g PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO |DESCRICAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL. % | CL
CPSIN- IMPERMEABILIZACAO COM MANTA PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E=1,50 MM COMPOSIC SERVICO M2 1.798,00 R$ 73,62 R$ 132.368,76  48,71% 48,71% A
11.11.02/EM
BASA
COMP ADM. ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA COMPOSIC SERVIGO UN 1,00 R$ 13.582,61 R$ 13.582,61  5,00% 53,71% B
1418749
104642 PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS SINAPI SERVICO M2 773,85 R$ 13,47 R$ 10.423,76 3,84% 57,54% B
DEMAOS. AF_04/2023
CPSIN- REGULARIZACAO COM APILOAMENTO MANUAL DE TALUDES INCLINADOS, COM COMPOSIC SERVICO M3 117,00 R$ 74,64 R$ 8.732,88 3,21% 60,76% B
2020054/CA CORTES E ATERROS COMPENSADOS
ERN
CPSIN- FAIXA EM MADEIRA DE LEI APARELHADA 15 X 2,5 CM, PARA PROTECAO DE PAREDE COMPOSIC SERVICO M 100,00 R$ 75,58 R$ 7.558,00 2,78% 63,54% B
3790/0RSE
100760 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) SINAPI SERVICO M2 96,00 R$ 64,96 R$ 6.236,16 2,29% 65,83% B
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
CPSIN- PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRACO 1:5,E=5CM COMPOSIC SERVICO M2 100,00 R$ 59,72 R$ 5.972,00 2,20% 68,03% B
4295/ORSE
87680 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO SINAPI SERVICO M2 100,00 R$ 53,55 R$ 5.355,00 1,97% 70,00% B
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM SINAPI SERVICO M2 60,00 R$ 74,66 R$ 4.479,60 1,65% 71,65% B
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO
MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 SINAPI SERVIGO M2 150,00 R$ 28,74 R$4.311,00 1,59% 73,23% B
94223 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO SINAPI SERVICO M 30,00 R$ 119,10 R$ 3.573,00 1,31% 74,55% B
ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019
88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. SINAPI SERVICO M2 773,85 R$ 4,61 R$ 3.567,45 1,31% 75,86% B
AF_04/2023
91314 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO SINAPI SERVICO UN 3,00 R$ 1.164,49 R$ 3.493,47 1,29% 77,15% B
POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
5501700 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE AREA COM ARVORES DE DIAMETRO SICRO SERVICO M2 3.976,00 R$ 0,87 R$ 3.459,12 1,27% 78,42% B
ATE 0,15 M
103689 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E SINAPI SERVICO M2 6,00 R$ 570,35 R$ 3.422,10 1,26% 79,68% B
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
88497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, SINAPI SERVICO M2 150,00 R$ 21,19 R$ 3.178,50 1,17% 80,85% C
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
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CcODIGO |DESCRICAO FONTE TIPO UNIDADE | QUANTIDADE | PREGO UNITARIO | PREGO TOTAL % ACUMUL. % | CL
96113  FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS SINAPI SERVICO M2 50,00 R$ 62,23 R$3.111,50  1,14% 81,99%  C
1200010  DEMOLIGAO DE PISO DE CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO CAERN SERVIGO M2 100,00 R$ 30,82 R$3.082,00 1,13% 83,13%  C
SIMPLES/CALCETAMENTO. R_11/2020
1090107  TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM MADEIRA, PARA ESQUADRIAS ~ CAERN SERVIGO M2 36,00 R$ 82,47 R$2.968,92  1,09% 84,22%  C
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R_05/2021
87827  EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, SINAPI SERVIGCO M2 30,00 R$ 98,51 R$295530  1,09% 8531% C
APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25
MM, SEM USO DE TELA METALICA DE REFORGO CONTRA FISSURAGAO. AF_08/2022
2220077  LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 CAERN SERVIGO M2 535,47 R$ 5,44 R$2.912,96  1,07% 86,38%  C
87775  EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM SINAPI SERVIGO M2 40,00 R$ 67,45 R$2.698,00  0,99% 87,37% C
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA
DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
CPSIN-  ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E APILOADO COM SOQUETE EM COMPOSIGC  SERVICO M3 15,00 R$ 163,79 R$2.456,85  0,90% 8828% C
1020001/CA CAMADAS DE 20 CM. R_11/2019
ERN
102487  CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, SINAPI SERVICO M3 3,00 R$ 801,18 R$ 2.40354  0,88% 89,16%  C
INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021
103328  ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE SINAPI SERVICO M2 20,00 R$ 118,09 R$2361,80 0,87% 90,03% C
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021
91312  KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO SINAPI SERVICO UN 2,00 R$1.112,69 R$2.22538  0,82% 90,85%  C
POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
92543  TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA  SINAPI SERVICO M2 60,00 R$ 36,08 R$2.164,80  0,80% 91,65% C
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025
86888  BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E SINAPI SERVIGO UN 3,00 R$ 629,47 R$ 188841  0,69% 9234% C
INSTALAGAO. AF_02/2026
92264  FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE SINAPI SERVICO M2 6,00 R$ 312,93 R$ 1.877,58  0,69% 9303% C
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
CPSIN-  REMOGAO DE FAIXA DE MADEIRA COMPOSIG  SERVICO M 100,00 R$ 16,88 R$1.688,00  0,62% 9365% C
8415/0RSE
CPSIN-  REVISAO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE COMPOSIGC  SERVICO PT 11,00 R$ 144,14 R$ 158554  0,58% 9424%  C
625/0RSE
97914  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, SINAPI SERVICO M3XKM 400,00 R$ 3,91 R$ 1.564,00  0,58% 94,81%  C
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
CPSIN-  PISO ALTA RESISTENCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLASTICAS, POLIMENTO COMPOSIGC  SERVICO M2 20,00 R$ 75,46 R$1509,20  0,56% 9537% C
10169/0ORSE ATE O ESMERIL 400 E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAGAO,
APLICADO
CPSIN-  REVISAO DE PONTO DE TOMADA DE FORGA TIPO 1 COMPOSIG  SERVICO PT 12,00 R$ 94,77 R$1.137,24  0,42% 95,78%  C
629/0RSE
1090095 PORTA COMPLETA EM PVC SANFONADA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R_11/2019 CAERN SERVIGO M2 5,67 R$ 182,95 R$1.037,33  0,38% 96,17% C
95471  BACIA SANITARIA EM LOUGA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE SINAPI SERVIGO UN 1,00 R$ 1.016,99 R$1.016,99  0,37% 96,54%  C
LIGAGAO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026_PS
95546  KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEGAS, INCLUSO SINAPI SERVIGO UN 5,00 R$ 182,47 R$912,35  0,34% 96,88%  C
FIXAGAO. AF_02/2026
CPSIN-  REVISAO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIGAO DO INTERRUPTOR E FIACAO  COMPOSIG  SERVIGO PT 5,00 R$ 164,51 R$ 822,55 0,30% 97,18% C
632/0RSE
2210103  DEMOLIGAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA. INC_11/2019 CAERN SERVIGO M2 20,00 R$ 34,26 R$ 685,20  0,25% 97,43%  C
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CPSIN- REVISAO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM COMPOSIC SERVICO M2 20,00 R$ 32,24 R$ 644,80 0,24% 97,67% C
265/0RSE
87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE SINAPI SERVICO M2 70,00 R$ 8,80 R$ 616,00 0,23% 97,90% C

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

92427 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E SINAPI SERVICO M2 6,00 R$ 82,92 R$ 497,52 0,18% 98,08% C
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020

100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - SINAPI SERVICO M3 40,00 R$ 11,84 R$ 473,60 0,17% 98,25% C
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M2/ 111 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, SINAPI SERVICO M3 0,38 R$ 1.212,45 R$ 460,73 0,17% 98,42% C
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
100869 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA SINAPI SERVICO UN 1,00 R$ 451,11 R$ 451,11 0,17% 98,59% C
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026
CPSIN- DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR  COMPOSIC SERVICO UN 2,00 R$ 184,91 R$ 369,82 0,14% 98,72% C
8211/ORSE
CPSIN- REGULARIZAGAO DE OBRA - ART - 2026 COMPOSIC GERAL UN 1,00 R$ 343,19 R$ 343,19 0,13% 98,85% C
CREA/2026
CPSIN- FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA COMPOSIC SERVICO M2 10,00 R$ 32,12 R$ 321,20 0,12% 98,97% C
10012/ORSE 15X15CM, FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M?), MALHA POP REFORCADA GERDAU
OU SIMILAR
97650 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM SINAPI SERVICO M2 30,00 R$ 10,64 R$ 319,20 0,12% 99,09% C
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
CPSIN- MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDASTE COMPOSIC SERVICO KM 50,00 R$ 5,53 R$ 276,50 0,10% 99,19% C
4990/SEINF
RA
CPSIN- DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDASTE COMPOSIC SERVICO KM 50,00 R$ 5,53 R$ 276,50 0,10% 99,29% C
4991/SEINF
RA
92761 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SINAPI SERVICO KG 17,18 R$ 15,27 R$ 262,34 0,10% 99,39% C
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
96542 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM SINAPI SERVICO M2 1,80 R$ 132,41 R$ 238,34 0,09% 99,47% C
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024
96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM SINAPI SERVICO M3 0,18 R$ 953,17 R$ 171,57 0,06% 99,54% C
USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
CPSIN- BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO, CONSTITUIDA DE BARRA LATERAL TIPO "U*, EM COMPOSIC SERVICO UN 1,00 R$ 161,15 R$ 161,15 0,06% 99,60% C
14020/ORSE ACO POLIDO, L=40CM
98680 PISO CIMENTADO, TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 SINAPI SERVICO M2 3,00 R$ 52,95 R$ 158,85 0,06% 99,65% C
CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026
86916 TORNEIRA PLASTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 SINAPI SERVICO UN 6,00 R$ 24,81 R$ 148,86 0,05% 99,71% C
97647 REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SINAPI SERVICO M2 30,00 R$ 4,92 R$ 147,60 0,05% 99,76% C
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 SINAPI SERVICO UN 3,00 R$ 45,08 R$ 135,24 0,05% 99,81%
97640 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM SINAPI SERVICO M2 50,00 R$ 2,65 R$ 132,50 0,05% 99,86%
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
1070033 ~ CHUVEIRO PLASTICO COMUM COM BRAGO E CANOPLA DE 1/2" - FORNECIMENTO E CAERN SERVICO UN 2,00 R$ 65,13 R$ 130,26 0,05% 99,91% C
INSTALACAO. R_05/2021
86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, SINAPI SERVICO UN 1,00 R$ 118,65 R$ 118,65 0,04% 99,95% C

PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026
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86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - SINAPI SERVICO UN 1,00 R$ 69,44 R$ 69,44 0,03% 99,98% C
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026
CPSIN- BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=40CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR COMPOSIC SERVICO UN 1,00 R$ 46,36 R$ 46,36 0,02% 100,00% C
13110/ORSE
-M1
92759 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SINAPI SERVICO KG 0,51 R$ 17,84 R$ 9,10 0,00% 100,00% C

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Francisca Luciana Bevenuto Gonzaga
Eng? Civil - CREA/RN n° 212321045-5

Subtotal até 100,00%%
Outros

Valor total do Orgamento

R$ 271.759,21
-R$ 0,01

R$ 271.759,20
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OBRA: 02610007.001790/2021-15 - UNIDADE DIDATICA DE PROCESSAMENTO DE CARNES/UDPC EM PEDRO AVELINO/RN (RECURSOS DATA . 26/03/2026 BDI - 20.17%
— EMATER) FONTE VERSAO HORA  MES REF.
ORGAO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN ~
: RIO GRANDE CAERN/RN 2026/01 SEM DESONERAGAO 03/2026
| DO NORTE [SETOR RESP. |COORDENADORIA DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - COS EMBASA/BA 2026 SEM DESONERAGAO 17456% 132.20%  01/2026
< GOVERNO DO E5TADO | LEVANT.: ORSE/SE 2026/01 111,51% 69,72% 03/2026
St |ENG. RESP. JURI MARREIROS EERNANDES SEINFRA/CE 028 SEM DESONERAGCAO 114,15% 7131%  10/2023
LEVANT.: SICRO NOVO/RN 2025/10 01/2026
SETOR RESP. [SUBCOORDENADORIA DE ORCAMENTOS - SOR SINAPI/RN 2026/02 SEM DESONERAGAO 116,83%  72,29% 03/2026
ORG.: SP Educaco/SP 2026/01 122,00% 02/2026
gNG-‘RESP- FRANCISCA LUCIANA BEVENUTO GONZAGA SUDECAP/MG 2025/10 SEM DESONERAGAO 116,79% 01/2026
RG. g PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE | QUANTIDADE | PREGO UNITARIO | PREGO TOTAL % ACUMUL. % | CL
00044508 MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 MM (NBR 15352) SINAPI MATERIAL M2 1.887,90 R$ 42,80 R$ 80.802,12  35,72% 29,73% A
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI MAO DE OBRA H 1.323,87 R$ 15,98 R$ 21.155,47 9,35% 45,07% A
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI ENCARGOS H 2.730,13 R$ 4,93 R$ 13.459,53 5,95% 51,02% B
H020000912 MAQUINA DE SOLDA POR TERMOFUSAO PARA MANTA PEAD EMBASA EQUIPAMENTO UN 0,0899 R$ 106.625,48 R$ 9.585,63 4,24% 55,26% B
00004783 PINTOR (HORISTA) SINAPI MAO DE OBRA H 437,73 R$ 21,29 R$ 9.319,28 4,12% 59,38% B
00040813 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) SINAPI MAO DE OBRA MES 0,274 R$ 28.956,48 R$ 7.934,08 3,51% 62,89% B
00012873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) SINAPI MAO DE OBRA H 367,22 R$ 19,83 R$ 7.282,04 3,22% 66,11% B
00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI MAO DE OBRA H 271,34 R$ 19,83 R$ 5.380,64 2,38% 68,49% B
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI MATERIAL KG 5.529,84 R$ 0,78 R$ 4.313,28 1,91% 70,39% B
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI ENCARGOS H 2.730,13 R$ 1,55 R$ 4.231,70 1,87% 72,27% B
00035692 TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA SINAPI MATERIAL L 183,17 R$ 19,14 R$ 3.505,88 1,55% 73,82% B
102746 FAIXA DE MADEIRA DE LEI (MUIRACATIARA) APARELHADA 15 X 2,5CM ORSE MATERIAL M 100,00 R$ 31,84 R$ 3.184,00 1,41% 75,22% B
00007194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) SINAPI MATERIAL M2 86,56 R$ 35,94 R$ 3.110,97 1,38% 76,60% B
E9541 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 259 KW (PRODUTIVO) SICRO EQUIPAMENTO CHP 2,59 R$ 1.032,00 R$ 2.676,76 1,18% 77,78% B
00040819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) SINAPI MAO DE OBRA MES 0,274 R$ 9.666,20 R$ 2.648,54 1,17% 78,95% B
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, SINAPI MATERIAL M2 6,00 R$ 400,00 R$ 2.400,00 1,06% 80,01% C
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
00007219 CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 SINAPI MATERIAL UN 30,87 R$ 76,02 R$ 2.346,74 1,04% 81,05% C
MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI ENCARGOS H 2.730,13 R$ 0,73 R$ 1.992,99 0,88% 81,93%
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI ENCARGOS H 1.303,76 R$ 1,31 R$ 1.707,92  0,76% 82,69% C
CAIXA)
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) SINAPI MAO DE OBRA H 83,76 R$ 19,83 R$ 1.661,04 0,73% 83,42% C
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI MATERIAL M3 12,50 R$ 120,00 R$ 1.499,98 0,66% 84,08% C
TRANSPORTE)
00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR SINAPI MATERIAL L 49,83 R$ 28,35 R$ 1.412,74 0,62% 84,71% C
00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) SINAPI MAO DE OBRA H 73,44 R$ 18,88 R$ 1.386,52 0,61% 85,32% C
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00010422  BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA SINAPI MATERIAL UN 3,00 R$ 422,06 R$1.266,18  0,56% 8588%  C
BRANCA (SEM ASSENTO)

00004425  VIGA NAO APARELHADA *6 X 12 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM SINAPI MATERIAL M 38,03 R$ 32,78 R$1.246,59  0,55% 86,43%  C
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

00000368  AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI MATERIAL M3 18,75 R$ 60,00 R$1.12500  0,50% 8693% C
TRANSPORTE)

101754  PISO ALTA RESISTENCIA, COMUM, COR CINZA, E=12MM, APLICADO COM JUNTAS, ORSE SERVIGO M2 20,00 R$ 55,00 R$1.100,00  0,49% 87,42%  C

POLIDO ATE O ESMERIL 400 E ENCERADO

00002436  ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI  MAO DE OBRA H 42,87 R$ 22,81 R$ 977,97  0,43% 87,85%  C

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) SINAPI  MAO DE OBRA H 59,66 R$ 16,08 R$ 959,39  0,42% 8827%  C

00007292  TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE SINAPI MATERIAL L 24,47 R$ 37,05 R$ 906,63  0,40% 88,67%  C

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI MATERIAL L 128,92 R$ 6,78 R$ 874,10  0,39% 89,06%  C

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 SINAPI MATERIAL L 138,54 R$ 6,30 R$ 872,80  0,39% 89,45%  C

00004415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, SINAPI MATERIAL M 144,00 R$ 5,86 R$ 84384  0,37% 89,82%  C
ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

00043489  EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI ENCARGOS H 671,18 R$ 1,25 R$ 83898  0,37% 90,19%  C
CAIXA)

00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI ENCARGOS H 431,36 R$ 1,94 R$ 836,85 0,37% 90,56%  C
COLETADO CAIXA)

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI ENCARGOS H 1.303,76 R$ 0,62 R$ 808,33  0,36% 90,92%  C
COLETADO CAIXA)

00012872 GESSEIRO (HORISTA) SINAPI  MAO DE OBRA H 39,79 R$ 19,83 R$789,01  0,35% 9127%  C

00001345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO)  SINAPI MATERIAL M2 8,02 R$ 97,19 R$ 779,08  0,34% 91,61% C
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM

00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA SINAPI MATERIAL UN 201,60 RS 3,85 R$ 776,16  0,34% 9195%  C
FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

00010555 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM SINAPI MATERIAL UN 3,00 R$ 243,11 R$729,33  0,32% 9228%  C
DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

00036520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA  SINAPI MATERIAL UN 1,00 R$ 710,37 R$ 710,37  0,31% 9259%  C
BRANCA (SEM ASSENTO)

00004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM SINAPI MATERIAL M2 52,07 R$ 13,23 R$ 688,89  0,30% 92,89%  C
COLOCACAO)

00043490  EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI ENCARGOS H 431,36 R$ 1,59 R$ 685,87  0,30% 9320% C

00000184 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E =*3*CM,  SINAPI MATERIAL JG 5,00 R$ 136,25 R$ 681,25 0,30% 9350% C
L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS /
EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI MATERIAL M3 5,60 R$ 121,56 R$ 680,26  0,30% 93,80% C
TRANSPORTE)

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, SINAPI  EQUIPAMENTO UN 0,000970437564 R$ 591.575,65 R$574,09  0,25% 94,05%  C
DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA SINAPI MATERIAL L 26,77 R$ 18,97 R$507,89  0,22% 2428%  C

101837  PORTA EM PVC, SANFONADA, CORES DIVERSAS ORSE MATERIAL M2 5,67 R$ 86,36 R$ 489,66  0,22% 94,49%  C

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA SINAPI MATERIAL UN 566,20 R$ 0,86 R$ 486,93  0,22% 2471%  C

HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)
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00040862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI ENCARGOS MES 0,548 R$ 813,82 R$ 445,97 0,20% 94,91% C
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI ENCARGOS H 671,18 R$ 0,66 R$ 442,98 0,20% 95,10% C
COLETADO CAIXA)
00010553 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM SINAPI MATERIAL UN 2,00 R$ 220,97 R$ 441,94 0,20% 95,30% C
DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI MATERIAL M 31,62 R$ 13,85 R$ 437,90 0,19% 95,49% C
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI MATERIAL KG 200,84 R$ 2,10 R$ 421,75 0,19% 95,68% C
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI MAO DE OBRA H 20,26 R$ 19,10 R$ 386,96 0,17% 95,85% C
101689 PARAFUSO DE FIXAGAO COM BUCHA PLASTICA 8 MM ORSE MATERIAL CcJ 400,00 R$ 0,96 R$ 384,00 0,17% 96,02% C
00039398 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS SINAPI MATERIAL UN 5,00 R$ 65,98 R$ 329,90 0,15% 96,17% C
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI MATERIAL M 65,03 R$ 4,84 R$ 314,77 0,14% 96,30% C
00001106  CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI MATERIAL KG 434,66 R$ 0,72 R$ 312,96 0,14% 96,44% C
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI ENCARGOS H 2.730,13 R$ 0,11 R$ 300,31 0,13% 96,58% C
ISIN- ART - ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 2026 COMPOSIC GERAL UN 1,00 R$ 285,59 R$ 285,59 0,13% 96,70% C
CREA/2026
00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU SINAPI MATERIAL UN 15,00 R$ 18,69 R$ 280,35 0,12% 96,83% C
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
00001370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" SINAPI MATERIAL UN 2,00 R$ 139,59 R$ 279,18 0,12% 96,95%
00020007 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E =*1*CM, L = SINAPI MATERIAL M 57,22 R$ 4,77 R$ 272,94 0,12% 97,07% C
*5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
00012869 TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) SINAPI MAO DE OBRA H 13,49 R$ 19,60 R$ 264,50 0,12% 97,19% C
00038408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITAOE 1, SINAPI MATERIAL M3 0,41914 R$ 611,63 R$ 256,36 0,11% 97,30% C
SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) SINAPI MAO DE OBRA 9,85 R$ 25,30 R$ 249,30 0,11% 97,41% C
00011891 CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, SINAPI MATERIAL M 36,30 R$ 6,67 R$ 242,12 0,11% 97,52% C
2 CONDUTORES DE 2,5 MM2
00036206 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO SINAPI MATERIAL UN 1,00 R$ 231,73 R$ 231,73 0,10% 97,62% C
MINIMO 3 CM
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI ENCARGOS H 178,28 R$ 1,23 R$ 219,29 0,10% 97,72% C
COLETADO CAIXA)
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI MATERIAL M3 1,52 R$ 139,14 R$ 211,84 0,09% 97,81% C
00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E SINAPI MATERIAL CcJ 3,00 R$ 65,00 R$ 195,00 0,09% 97,90% C
CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
00000939 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SINAPI MATERIAL M 60,00 R$ 3,15 R$ 189,00 0,08% 97,98% C
SECAO NOMINAL 2,5 MM2
00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, SINAPI MATERIAL UN 8,00 R$ 22,65 R$ 181,20 0,08% 98,06% C
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO SINAPI MATERIAL M3 1,36 R$ 130,79 R$ 178,25 0,08% 98,14% C
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) SINAPI MAO DE OBRA H 9,91 R$ 17,45 R$ 172,88 0,08% 98,22% C
00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO SINAPI MATERIAL KG 19,07 R$ 8,44 R$ 160,95 0,07% 98,29% C
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00003097 FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, SINAPI MATERIAL CcJ 2,00 R$ 72,77 R$ 145,54 0,06% 98,35% C
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA
00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA SINAPI MAO DE OBRA H 8,61 R$ 16,50 R$ 142,14 0,06% 98,41% C
00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI ENCARGOS MES 0,548 R$ 255,26 R$ 139,88 0,06% 98,48% C
00000378 ARMADOR (HORISTA) SINAPI MAO DE OBRA H 6,40 R$ 21,79 R$ 139,44 0,06% 98,54% C
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI MATERIAL M 19,25 R$ 7,02 R$ 135,13 0,06% 98,60% C
114868 BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO, CONSTITUIDA DE BARRA LATERAL TIPO "U", EM ORSE MATERIAL UN 1,00 R$ 126,45 R$ 126,45 0,06% 98,65% C
ACO POLIDO, L=40CM
00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) SINAPI MAO DE OBRA H 7,46 R$ 16,43 R$ 122,50 0,05% 98,71% C
P9824 SERVENTE SICRO MAO DE OBRA H 5,19 R$ 22,04 R$ 114,33 0,05% 98,76% C
00021141 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = SINAPI MATERIAL M2 10,00 R$ 11,10 R$ 111,00 0,05% 98,81% C
4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =15 X
15CM
00001008 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 SINAPI MATERIAL M 14,46 R$ 7,57 R$ 109,46 0,05% 98,86% C
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2
00044056 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, SINAPI EQUIPAMENTO UN 0,00021904 R$ 488.284,66 R$ 106,95 0,05% 98,90% C
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)
00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) SINAPI MATERIAL M2 1,77 R$ 57,39 R$ 101,55 0,04% 98,95% C
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SINAPI MATERIAL UN 6,00 R$ 16,79 R$ 100,74 0,04% 98,99% C
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI MATERIAL UN 3,00 R$ 33,20 R$ 99,60 0,04% 99,04% C
FIC FATOR DE INCIDENCIA DE CHUVA OUTROS - 1,00 R$ 94,62 R$ 94,62 0,04% 99,08% C
00011773 TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM SINAPI MATERIAL UN 1,00 R$ 93,97 R$ 93,97 0,04% 99,12% C
AREJADOR, 1/2" OU 3/4"
00011831 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA SINAPI MATERIAL UN 6,00 R$ 14,37 R$ 86,22 0,04% 99,16% C
00003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL SINAPI MATERIAL KG 90,64 R$ 0,95 R$ 86,10 0,04% 99,20% C
00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, SINAPI MATERIAL M2 5,55 R$ 15,39 R$ 85,45 0,04% 99,23% C
MALHA 25 X 25 MM
00007170 TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM SINAPI MATERIAL M2 37,80 R$ 2,24 R$ 84,67 0,04% 99,27% C
LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS
00037733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, SINAPI EQUIPAMENTO UN 0,001375381014 R$ 61.258,13 R$ 84,25 0,04% 99,31% C
NAO INCLUI CAMINHAO) 8
00010685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL SINAPI EQUIPAMENTO UN 0,000088598662 R$ 847.385,85 R$ 75,08 0,03% 99,34% C
17T, POTENCIA BRUTA 111HP 4
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI ENCARGOS H 84,31 R$ 0,78 R$ 65,76 0,03% 99,37% C
COLETADO CAIXA)
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI MATERIAL L 2,45 R$ 24,98 R$ 61,15 0,03% 99,40% C
00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO SINAPI MATERIAL UN 4,00 R$ 14,61 R$ 58,44 0,03% 99,42% C
00013415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO SINAPI MATERIAL UN 1,00 R$ 54,26 R$ 54,26 0,02% 99,45% C
POPULAR, 1/2" OU 3/4"
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS SINAPI ENCARGOS H 178,28 R$ 0,29 R$ 51,70 0,02% 99,47% C
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
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00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) SINAPI  MAO DE OBRA H 1,88 R$ 27,29 R$51,31  0,02% 99,49%  C

00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA  SINAPI MATERIAL cl 201,60 R$ 0,25 R$50,40  0,02% 9951%  C
METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

00043499  EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI ENCARGOS MES 0,274 R$ 179,69 R$ 49,24  0,02% 9954%  C
COLETADO CAIXA)

00043484  EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI ENCARGOS H 41,33 R$ 1,17 R$ 48,36  0,02% 9956%  C
CAIXA)

00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA SINAPI MATERIAL M 14,85 R$ 3,22 R$47,82  0,02% 99,58%  C

00011680 BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2", PARA CHUVEIRO SIMPLES SINAPI MATERIAL UN 2,00 R$ 22,36 R$ 44,72  0,02% 99,60% C

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) SINAPI  MAO DE OBRA H 2,35 R$ 18,17 R$42,64  0,02% 99,62%  C

00007319  TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS SINAPI MATERIAL L 3,54 R$ 11,94 R$4229  0,02% 99,64% C
CIMENTICIOS

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI MATERIAL KG 1,80 R$ 22,55 R$ 40,59  0,02% 99,65%  C

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI MATERIAL CENTO 1,46 R$ 27,52 R$ 40,32  0,02% 99,67%  C

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, SINAPI  EQUIPAMENTO UNXMES 2,36 R$ 16,00 R$37,73  0,02% 99,69% C
ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI ENCARGOS H 41,33 R$ 0,88 R$36,37  0,02% 99,70% C
COLETADO CAIXA)

00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI MATERIAL KG 1,08 R$ 33,09 R$3590 0,02% 99,72% C

00043498  EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI ENCARGOS MES 0,274 R$ 129,37 R$3545  0,02% 99,74%  C
COLETADO CAIXA)

00040861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI ENCARGOS MES 0,274 R$ 120,67 R$33,06 0,01% 99,75%  C

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI MATERIAL KG 1,44 R$ 22,38 R$32,12 0,01% 99.77%  C

00038062 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" SINAPI MATERIAL UN 5,00 RS 6,25 R$31,25 0,01% 99,78%  C
(PLACA + SUPORTE + MODULO)

00007608 DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", SINAPI MATERIAL UN 2,00 R$ 15,54 R$31,08 0,01% 99,79% C
AGUA FRIA

78.50.01 BARRA APOIO DEFICIENTE FISICO TUBO D= 1 1/2" - CROMADA SUDECAP  MATERIAL M 0,40 R$ 74,36 R$29,74  0,01% 99,81%

00010535 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI  EQUIPAMENTO UN 0,005672706543 RS 4.990,24 R$2831  0,01% 99,82%
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR 8

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCADE  SINAPI  EQUIPAMENTO  MES 4,71 R$ 5,89 R$27,74  0,01% 99.83% C
5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) SINAPI  MAO DE OBRA H 1,75 R$ 15,82 R$27,69 0,01% 99,84% C

00004310  FIXADOR DE ABA AUTOTRAVANTE PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETE 90  SINAPI MATERIAL UN 9,00 RS 3,04 R$27,36  0,01% 99,86%  C
OU KALHETAO

00010712 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO SINAPI  EQUIPAMENTO UN 0,00026677 R$ 102.197,26 R$27,26  0,01% 99,87%  C
MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM
SOBRE CHASS| DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA SINAPI MATERIAL M 3,78 R$ 6,26 R$23,66 0,01% 99,88%  C

00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) SINAPI  MAO DE OBRA H 0,93246589512 R$ 24,58 R$2292 0,01% 99,89% C

00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA SINAPI MATERIAL M 5,66 R$ 4,01 R$22,71  0,01% 99,90% C

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) SINAPI MATERIAL KG 1,00 R$ 22,36 R$2236 0,01% 99,91% C
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00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI ENCARGOS H 19,90 R$ 1,05 R$20,90 0,01% 99.92% C
CAIXA)

00020111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M SINAPI MATERIAL UN 0,925 R$ 22,04 R$20,39  0,01% 99.93% C

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI ESPECIAIS KWH 20,44 R$ 0,96 R$19,63  0,01% 99,93% C

00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO SINAPI  EQUIPAMENTO UNXMES 1,18 R$ 15,31 R$18,00  0,01% 99,94%  C
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70+ SINAPI MATERIAL M 8,40 R$ 2,10 R$ 17,64  0,01% 99,95%  C
MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

00038075 TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SINAPI MATERIAL UN 1,20 R$ 14,11 R$16,93  0,01% 99.96%  C
SUPORTE + MODULO)

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI MATERIAL KG 0,56225 R$ 23,20 R$13,04  0,01% 99.96%  C
KG/M)

00020250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO SINAPI MATERIAL KG 0,39 R$ 27,49 R$10,72  0,00% 99,97%

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI MATERIAL KG 0,08814 R$ 121,20 R$10,68  0,00% 99.97%  C

00011686 CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM SINAPI MATERIAL UN 1,00 R$ 10,65 R$ 10,65  0,00% 99,98%  C
TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM)

00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI ENCARGOS MES 0,548 R$ 18,28 R$10,02  0,00% 9998%  C

00002557  CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA SINAPI MATERIAL UN 3,30 R$ 2,73 R$9,01  0,00% 99,99%  C

00011945 BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 SINAPI MATERIAL UN 99,00 R$ 0,09 R$891  0,00% 99,99%  C

00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI ENCARGOS H 19,90 R$ 0,43 R$856  0,00% 99,99%  C
COLETADO CAIXA)

00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI MATERIAL UN 12,03 R$ 0,71 R$854 000%  100,00% C

00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI MATERIAL KG 0,2952 R$ 25,16 R$7,43 000%  100,00% C

00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM SINAPI MATERIAL UN 99,00 R$ 0,07 R$693 000%  100,00% C
")

00039174 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO SINAPI MATERIAL UN 6,60 R$ 1,00 R$660 000%  100,01% C

00043475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS SINAPI ENCARGOS MES 0,274 R$ 19,48 R$534 000%  100,01% C
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI MATERIAL CENTO 0,10 R$ 41,93 R$419 000%  100,01% C

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO SINAPI MATERIAL KG 0,5457 R$ 7,53 R$411 000%  100,01% C

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI MATERIAL UN 13,37 R$ 0,30 R$401 000%  100,01% C
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI MATERIAL KG 0,141 R$ 27,62 R$389 000%  100,02% C

00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) SINAPI  MAO DE OBRA H 0,21899234076 R$ 17,45 R$382 000%  100,02% C

00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X SINAPI MATERIAL M 3,00 R$ 1,16 R$348 000%  100,02% C
ESPESSURA)

00039175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI MATERIAL UN 2,40 R$ 1,23 R$295 000%  100,02% C

00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) SINAPI MATERIAL KG 0,0678 R$ 42,57 R$289 000%  100,02% C

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI MATERIAL KG 0,12 R$ 22,38 R$269 000%  100,02% C

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO ~ SINAPI  EQUIPAMENTO UN 0,00070522488 R$ 3.626,47 R$256 000%  100,02% C
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
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CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI ENCARGOS H 84,31 R$ 0,03 R$ 2,53 0,00% 100,03% C
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (21/2 X 11) SINAPI MATERIAL KG 0,0792 R$ 22,81 R$ 1,81 0,00% 100,03% C

00005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 SINAPI MATERIAL KG 0,055 R$ 29,49 R$ 1,62 0,00% 100,03% C

00003146  FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI MATERIAL UN 0,366 R$ 4,10 R$ 1,50 0,00% 100,03% C

00043474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS SINAPI ENCARGOS MES 0,274 R$ 4,63 R$ 1,27 0,00% 100,03% C
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (21/4 X 12) SINAPI MATERIAL KG 0,04 R$ 23,85 R$ 0,95 0,00% 100,03% C

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI EQUIPAMENTO UN 0,0001745736 R$ 3.781,91 R$ 0,66 0,00% 100,03% C
TRIFASICO DE 1,25 CV

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR SINAPI EQUIPAMENTO UN 0,000029730196 R$ 20.299,28 R$ 0,60 0,00% 100,03% C
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR 8

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI MATERIAL L 0,07719 R$ 7,13 R$ 0,55 0,00% 100,03% C
EMULSIONADA EM AGUA

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI MATERIAL KG 0,0162 R$ 24,78 R$ 0,40 0,00% 100,03% C

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (21/4 X 11) SINAPI MATERIAL KG 0,0144 R$ 22,81 R$ 0,33 0,00% 100,03% C

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA SINAPI EQUIPAMENTO UN 0,00022438836 R$ 1.252,51 R$ 0,28 0,00% 100,03% C
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

E9541 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 259 KW (IMPRODUTIVO) SICRO EQUIPAMENTO CHI 0,00 R$ 420,03 R$ 0,00 0,00% 100,03% C

Francisca Luciana Bevenuto Gonzaga
Eng? Civil - CREA/RN n° 212321045-5

Subtotal até 100,03%%

QOutros

Valor total do Orgcamento

R$ 226.266,41
-R$ 67,79

R$ 226.198,62
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OBRA: 02610007.001790/2021-15 - UNIDADE DIDATICA DE DATA : 26/03/2026 BDI : 20,17%
PROCESSAMENTO DE CARNES/UDPC EM PEDRO AVELINO/RN HoNTE e R VES e
(RECURSOS EMATER) -
- = CAERN/RN 2026/01 SEM DESONERACAO - - 03/2026
ORGAO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE -
RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN EMBASA/BA 2026 SEM DESONERAGAO 174,56%  132,29%  01/2026
DO NORTE SETORRESP. | COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIGCOS DE ENGENHARIA - ORSE/SE 2026/01 11151%  6972%  03/2026
JOVERND DO FSTADD || EVANT.: cos SEINFRA/CE 028 SEM DESONERAGAO 11415%  71,31%  10/2023
ANTASTRITLA S [ ENG. RESP. IURI MARREIROS FERNANDES Sero 2025/10 ; ; 01/2026
LEVANT.:
SINAPI/RN 2026/02 SEM DESONERAGAO 116,83% 72,29% 03/2026
SETORRESP. | SUBCOORDENADORIA DE ORGAMENTOS - SOR o
ORC.: EducagaolsP 2026/01 122,00% - 02/2026
ENG. RESP. FRANCISCA LUCIANA BEVENUTO GONZAGA SUDECAP/MG 2025/10 SEM DESONERAGAO 116,79% - 01/2026
ORG.: Compossaes PROPRIA 0,00% 0,00%

[SOR/SIN] BDI - 3,25% - SEM DESONERACAO
cop | DESCRICAO I
BDI
ADM | ADMINISTRACAO CENTRAL 3,009
D DESPESAS FINANCEIRAS 0,59%
SG TAXA DE SEGURO + GARANTIA 0,80%4
R TAXA DE RISCO 0,97%
ISS ISS 3,25% 3,25%
PIS PIS 0,65%
COFINS | COFINS 3,009
L LUCRO 6,16%
TOTAL 18,42%
BDI =20,17%

((1+ADM+SG+R)><(1+D)><(1+L))

-1
(1-(ISS+ PIS+ COFINS))

Francisca Luciana Bevenuto Gonzaga
Eng? Civil - CREA/RN n° 212321045-5
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OBRA: 02610007.001790/2021-15 - UNIDADE DIDATICA DE DATA : 26/03/2026 BDI : 20,17%
PROCESSAMENTO DE CARNES/UDPC EM PEDRO AVELINO/RN HoNTE e R VES e
(RECURSOS EMATER) -
- = CAERN/RN 2026/01 SEM DESONERACAO - - 03/2026
ORGAO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE -
RIO GRANDE DO NORTE - SIN/RN EMBASA/BA 2026 SEM DESONERAGAO 174,56%  132,29%  01/2026
DO NORTE SETORRESP. | COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIGCOS DE ENGENHARIA - ORSE/SE 2026/01 11151%  6972%  03/2026
ovE “N? :_f';' STADO ) EVANT.: CoSs SEINFRA/CE 028 SEM DESONERAGAO 11415%  71,31%  10/2023
NTASTRTL ENG. RESP. IURI MARREIROS FERNANDES Sero 2025/10 ; ; 01/2026
LEVANT.:
SINAPI/RN 2026/02 SEM DESONERAGAO 116,83% 72,29% 03/2026
SETORRESP. | SUBCOORDENADORIA DE ORGAMENTOS - SOR o
ORC.: EducagaolsP 2026/01 122,00% - 02/2026
ENG. RESP. FRANCISCA LUCIANA BEVENUTO GONZAGA SUDECAP/MG 2025/10 SEM DESONERAGAO 116,79% - 01/2026
ORG.: Compossaes PROPRIA 0,00% 0,00%

| SINAPI - RN - 2026/02 SEM DESONERACAO |

| COD DESCRIQAO | HORISTA % [MENSALISTA %

A GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 SALARIO EDUCAGCAO 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 36,80% 36,80%

B GRUPO B
Bl REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,83% 0,00%
B2 FERIADOS 4,25% 0,00%
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,89% 0,67%
B4 13° SALARIO 11,10% 8,32%
BS LICENCA PATERNIDADE 0,07% 0,05%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,84% 0,00%
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,03% 0,02%
B9 FERIAS GOZADAS 12,54% 9,41%
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%
TOTAL 49,33% 19,06%

C GRUPO C
C1 AVISO PREVIO INDENIZADO 6,44% 4,83%
C2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,17% 0,13%
C3 FERIAS INDENIZADAS 2,07% 1,56%
C4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 2,75% 2,06%
C5 INDENIZACAO ADICIONAL 0,54% 0,41%
TOTAL 11,97% 8,99%

D GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B (SEM CONSIDERAR 18,15% 7,01%

INNS SOBRE 13°, CONFORME LEI N° 14.973/2024)
D2 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO 0,58% 0,43%
E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO

TOTAL 18,73% 7,44%

A+B+C+D= 116,83% 72,29%

Francisca Luciana Bevenuto Gonzaga
Eng? Civil - CREA/RN n° 212321045-5
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