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OBIJETO

1.1. Constitui o presente objeto a contratacdo de empresa para contratacdo de empresa
de engenharia para a execucdo dos servicos de recuperacdo da laje superior do prédio do
SINE/Matriz—RN, localizado na Rua Nossa Sra. de Candeldria, s/n - Candeldria, Natal - RN, 59065-490.

1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de Servicos de Engenharia, conforme definido no
Art. 69, Inciso XXI, da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021.

“XXI - servico de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter
determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administra¢éo e que, ndo
enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso Xl do caput deste artigo, sGo
estabelecidas, por forca de lei, como privativas das profissbes de arquiteto e engenheiro ou de
técnicos especializados, que compreendem:

a) servico comum de engenharia: todo servico de engenharia que tem por objeto agdes,
objetivamente padronizdveis em termos de desempenho e qualidade, de manutengdo, de adequagéo
e de adaptagdo de bens mdveis e imoveis, com preservagdo das caracteristicas originais dos bens;”

1.3. O Prazo de Execucgdo sera de 180 (cento e oitenta) dias, conforme item 21 deste
Projeto Basico, devendo ser observado as etapas do Cronograma Fisico-financeiro.

1.4, O Contrato tera vigéncia pelo periodo de 240 (duzentos e quarenta) dias, conforme
cronograma fisico-financeiro em anexo, sendo contado a partir da emissao da ordem de inicio dos
servicos, sendo prorrogavel na forma da Lei de LicitagGes 14.133/21.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGCAO

2.1. Conforme identificado no Documento de Formalizacido de Demanda - DFD (id
30160178 do Processo SEI n° 02010038.004044/2024-91), existe a necessidade da contratagdo de
empresa de engenharia para a execuc¢do dos servicos de recuperacao da laje superior do prédio do
SINE/Matriz—RN, localizado na Rua Nossa Sra. de Candeldria, s/n - Candelaria, Natal - RN, 59065-490,
conforme demonstrado:

2.1.1. O principio do interesse publico e a necessidade de conservagao do patriménio
publico sdo essenciais para essa contratacdo. O prédio do governo abriga atividades
administrativas fundamentais, e a infiltracdo compromete a seguranca estrutural, as condi¢des
de trabalho e a preservacdo dos bens publicos. Esse tipo de obra é necessdrio para garantir a
continuidade dos servigos oferecidos a populagdo, minimizando riscos de danos materiais e de
saude para os funcionadrios e usuarios do espaco.

Urgéncia e Risco a Estrutura: A Lei 14.133/2021, em seu artigo 75, prevé
dispensa de licitagdo em casos de emergéncia que demandem ag¢des imediatas, de forma a
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evitar prejuizos ao servigco publico. A infiltragdo configura um risco de danos progressivos a
estrutura do edificio, incluindo comprometimento de instalagdes elétricas e revestimentos. A
falta de intervencdo imediata pode resultar em custos futuros mais elevados e até em risco de
desabamento em dreas especificas, ampliando a gravidade do problema.

Economia e Prevencdo: Reparar a infiltracdo de forma tempestiva é uma medida
gue busca a economia e a prevencdo de danos maiores. O custo de uma intervencdo corretiva
limitada a area afetada é muito menor em comparagdo com o custo potencial de uma reforma
estrutural que seria necessaria caso o problema seja negligenciado. Esse argumento se alinha
ao principio da economicidade, estabelecido na Lei 14.133/2021.

Planejamento e Responsabilidade Fiscal: A contratagao visa o cumprimento do
principio da eficiéncia e da responsabilidade fiscal, pois estd voltada para a manutencdo e
preservacdo do patrimoénio publico de maneira planejada, evitando despesas maiores no
futuro. O governo tem a responsabilidade de conservar seus prédios em bom estado, de modo
gue investimentos em reparos preventivos sdo considerados economicamente justificados.

Instrumentos da Nova Lei para Obra e Servigo de Engenharia: A Lei 14.133/2021
traz inovacGes nos processos de contratacdo de obras e servicos de engenharia, permitindo
maior flexibilidade e adequacao as necessidades especificas. Em uma contratacao para reparo
de infiltracdo, podem ser utilizados contratos por escopo especifico, com defini¢des claras do
objeto, cronograma, e responsabilidades, garantindo eficiéncia e transparéncia.

Em conclusdo, a contratacdao de um servico de manuteng¢do e reparo para as
infiltracdes no prédio do governo justifica-se pela necessidade de preservar a infraestrutura
publica, o principio de economicidade e responsabilidade fiscal, e pelo carater emergencial da
intervencgao, que visa evitar riscos maiores e prejuizos ao erario e a seguranc¢a dos usuarios.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. Como solugdo ao descrito no item 2, tém-se elaboracao do processo licitatério do tipo
CONCORRENCIA ELETRONICA, sob o regime de empreitada por preco unitario, para a contratacdo de
empresa especializada para a execuc¢do dos servicos de recuperacao da laje superior do prédio do
SINE/Matriz—RN, localizado na Rua Nossa Sra. de Candelaria, s/n - Candelaria, Natal - RN, 59065-490.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de Servicos de engenharia, para execucdo dos servicos de recuperacao da laje
superior do prédio do SINE/Matriz—RN, localizado na Rua Nossa Sra. de Candelaria, s/n - Candelaria,
Natal - RN, 59065-490.

4.2, A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracao, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade
e subordinagao direta;

4.3. Poderdo participar empresas que estejam reunidas em consorcio;
5. SUBCONTRATACAO
5.1. Serd admitida a subcontratacdo, nos termos do Art. 122 da lei 14.133 de 12 de abril de
2021.
5.2. Serd admitida a subcontratacdo, desde que previamente aprovada pela

CONTRATANTE, ndo constitua o escopo principal do objeto, e seja restrita ao limite maximo de 20%
(vinte por cento) do valor do orgamento. A empresa indicada pela CONTRATADA deverd, antes do
inicio da execugdo dos servicos, apresentar documentacdo que comprove sua habilitacdo juridica,
regularidade fiscal e qualificacdo técnica necessaria, nos termos previstos neste Edital.
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5.3. A CONTRATADA originaria devera submeter a apreciacdo da CONTRATANTE o pedido
de prévia anuéncia para subcontratacdo, com a apresentacdo do(s) pretendente (s) subcontratado(s)
e da respectiva documentacdo, a qual devera corresponder a exigida para habilitacdo nesta licitacao.

5.4. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdao do contrato, cabendo-lhe supervisionar e coordenar as
atividades da SUBCONTRATADA, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto subcontratado.

5.5. E vedada a subcontratacdo total dos servigos licitados, bem como daqueles
considerados para efeito de atestacao da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional.

5.6. A subcontratagdo nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica do projeto ou servico prestado.

5.7. Sera vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se esta ou seus dirigentes
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante, ou com agente publico que atue na licitacdo, fiscalizagdo
ou gestdo do contrato, ou se forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau.

5.8. A licitante devera apresentar:

a) Declaragdo, devidamente assinada por seu representante legal, atestando que ndo
subcontratara pessoa fisica ou juridica que se enquadre nas hipéteses vedadas no item
5.6,

b) Declaracdo, de que os diretores, responsaveis técnicos, socios ou empregados da
empresa subcontratada ndo ocupam cargos comissionados no 6rgdo ou entidade da
Administracdo Publica Estadual responsavel pela contratacao.

5.9. E vedado a licitante vencedora, durante a execucdo do contrato, subcontratar
empresas que tenham participado desta licitagdao e que tenham sido inabilitadas ou cujas propostas
tenham sido desclassificadas.

5.10. Qualquer atividade objeto de subcontratacdo somente podera ser iniciada mediante
contrato firmado entre a CONTRATADA e a SUBCONTRATADA, apresentac¢ao de todos os documentos
exigidos e ciéncia formal do fiscal do contrato.

5.11. Uma vez aprovada, a SUBCONTRATADA devera emitir o documento de
responsabilidade técnica de execucao, registrado no respectivo conselho profissional (CREA ou CAU),
referente aos servicos por ela realizados.

6. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

6.1. Declaracdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢cdes necessarias
para o cumprimento do contrato.

6.2. Deverd, na empresa, ter a presenca de, pelo menos um profissional técnico, com
registro no CREA/RN como gestor da atividade contratada.

7. VISTORIA PARA A LICITAGAO

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante poderd
realizar

vistoria nas instala¢des do local de execucdo dos servicos, acompanhado por servidor designado
para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 14:00 horas, devendo o agendamento ser
efetuado previamente com o profissional Eduardo Barbosa da Silva pelo e-mail
ebs.duauto2012@gmail.com.
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7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

7.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

7.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser
acessado através do Portal Nacional de Contratagdes Publicas - PNCP, contendo as informacdes
relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condi¢cdes de bem elaborar sua proposta,
conforme as condig¢des do Edital.

7.4. A ndo realizagdao da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores
alegacGes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

7.5. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo, nos termos do Edital.

8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1. A execucdo dos servicos sera iniciada a partir da data de emissdao da ordem de inicio
dos servicos, conforme Cronograma Fisico-Financeiro (documento de identificacdo N2 40648262 do
Processo SEI 02010038.004044/2024-91).

8.2. PERCENTUAIS:
Dias %
30 7,52%
60 19,13%
90 20,92%
120 21,45%
150 20,91%
180 10,06%

9. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo

com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregdo,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma
fisico-financeiro;
9.5. Nao praticar atos de ingeréncia na administragao da Contratada, tais como:

9.5.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo

reportar-se somente aos prepostos ou responsdveis por ela indicados, exceto quando o objeto
da contratacdo previr o atendimento direto;
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9.5.2. Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

9.5.3. Promover ou aceitar o desvio de fungbes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo e em relacao a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

9.5.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio o6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de
concessao de didrias e passagens.

9.5.5. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

9.5.6. Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
9.5.7. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes

técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e notificacdes expedidas;

9.6. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

9.6.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

9.6.2. Comprovacgao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

9.6.3. Certidao negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra

junto ao Cartdrio de Registro de Imdveis;

9.6.4. A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo
em vista o direito assegurado a Contratante no art. 119 da Lei n2 14.133/93 e no art. 12 da Lei
n2 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

9.7. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 26, incisos | e Il, da Lei n2 14.133, de 2021.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1. Executar o contrato conforme especificacbes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
gualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

10.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdao do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

10.5. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao
do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas
Estadual, Federal e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do
FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas;
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10.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato,
por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em
legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

10.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

10.8. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condicbes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar
no trabalho;

10.9. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execu¢dao do empreendimento.

10.10. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

10.11. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que

for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

10.12. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este Projeto
Basico, no prazo determinado.

10.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacGes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e
nas melhores condi¢es de seguranca, higiene e disciplina.

10.14. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificages do memorial descritivo.

10.15. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

10.17. Cumprir, durante todo o periodo de execucdao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lei n? 13.146, de 2015.

10.18. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
10.19. Arcar com o O6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do art. 124 da Lei n2 14.133, de 2021;

10.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante;

10.21. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;
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10.22. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informacbes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos
técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execuc¢do dos servicos.

10.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
10.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;
10.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que

adentrardo no 6rgdo para a execuc¢ao do servico;

10.26. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicio dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste Projeto
Basico;

10.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico
para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com
0S compromissos assumidos;

10.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Contratante;
10.29. Adotar as providéncias e precau¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos

orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrios,
elétricas e de comunicacao.

10.30. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos
das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

10.31. Obter junto aos drgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessdrias e
demais documentos e autorizagOes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

10.32. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsdvel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funciondrios, de equipamentos, condi¢cbes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

10.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

10.34. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolu¢do n2 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores,
do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

10.34.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao érgdao competente, conforme o caso;

10.34.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

10.34.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de reservacdo de material para usos futuros;
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10.34.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

10.34.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;

10.34.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

10.34.2.5. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios
da contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e dareas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas;

10.34.2.6. Para fins de fiscalizacdao do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

10.35. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.35.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao
contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e
o tipo de fonte;

10.35.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacdao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugao
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

10.36. Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢dao dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo,
danificacdo, defeitos ou incorrecGes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios
ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

10.37. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qgualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

10.38. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (dgua, esgoto, gds, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos drgdos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao,
etc.);

10.39. No caso de execuc¢do de obra:

10.39.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo
na regidao Acordo, Dissidio ou Convencgao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no
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contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de
natureza similar da regido mais préxima;

10.39.2. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em
Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou
gue estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de
encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade;

10.39.3. Aceitar a rescisdao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao do contrato;

10.39.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

10.39.5. Apresentar a comprovacdao, conforme solicitado pela contratante, do
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

10.39.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagao
seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigacGes por parte da contratada no prazo de
guinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execucdo dos servicos objeto do
contrato;

10.39.7. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

10.40. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a
execucao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizagao e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugao e
implantacdo do objeto garantindo a plena compreensao das informagdes prestadas, bem como sua
aplicacdo correta nos trabalhos:

10.40.1. A elaboracdo dos projetos executivos deverd partir das solucdes desenvolvidas
nos anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificacbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre
os diversos projetos;

10.41. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a
assinatura do contrato, a contratada devera participar de reuniao inicial, devidamente registrada em
Ata, para dar inicio a execugdo do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que
estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboracdo do Projeto Basico, o gestor do contrato,
o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o
preposto da empresa e 0s gerentes das dreas que executarao os servigos contratados;

10.42. A empresa deve observar os requisitos de Sustentabilidade, devendo fundamentar-se
no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e
material consumidos, bem como a geracdo de residuos, além do desperdicio de dgua e consumo
excessivo de energia. Sempre que possivel fazer uso de energia renovavel. A contratada devera ter
pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas no manuseio
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de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis, conforme legislagdo em vigor do Ministério
do Trabalho. Esta também se responsabilizard por acées e/ou omissdes sobre os residuos e rejeitos
sélidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinagao.

11. ALTERAGAO SUBJETIVA

11.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacao
exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; ndo haja
prejuizo a execuc¢do do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade
do contrato.

12. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGAO

12.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execuc¢do do contrato consistem na verificacao
da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 07 e 117 da Lei n?
14.133, de 2021.

12.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessdria para o
acompanhamento e controle da execucdo dos servicos e do contrato.

12.3. A verificacdo da adequacao da prestacao do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

12.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execuc¢dao do servico, devera comunicar a
autoridade responsdvel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdao dos valores contratuais previstos no
artigo 124 da Lei n2 14.133, de 2021.

12.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos
servicos deverd ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagao
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

12.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessdrias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto no art. 117 da Lei n2 14.133, de 2021.

12.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacdo
de sang¢des administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagao vigente, podendo culminar
em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 137 e 156 da Lei n2 14.133, de 2021.

12.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, figue assegurada a
distingdo dessas atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de
todas as acoes relacionadas a Gestdo do Contrato.

12.9. Durante a execuc¢do do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servigcos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

12.10. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da
execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdao dos
servicos realizada.
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12.11. Em hipdtese alguma, serda admitido que a prépria CONTRATADA materialize a
avaliagao de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

12.12. A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestacdo do servico com
menor nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

12.13. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do
servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sang¢des a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

12.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestagdo dos servigos.

12.15. A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacdo detalhada, de
acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas
quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

12.16. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscaliza¢do:

12.16.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatérios das obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados
alocados na execucdo da obra ou servicos, em especial, quanto:

12.16.2. Ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

12.16.3. A concess3o de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
12.16.4. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-satide, quando
for devido;

12.16.5. Aos depdsitos do FGTS; e

12.16.6. Ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados

dispensados até a data da extingao do contrato.

12.17. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiguem se as
contribui¢des previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da
apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados
ao final de um ano da contratagdo, o que ndao impedird que a analise de extratos possa ser realizada
mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

12.17.1. Oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o
FGTS;

12.18. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 120 da Lei n? 14.133, de 2021

13. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

13.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servicos, nos termos abaixo:
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13.1.1. Ao final de cada etapa da execugdao contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servicos
executados no periodo, através de planilha e memaria de calculo detalhada.

13.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

13.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos

comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela
etapa da execucdo contratual, quando for o caso.

13.2. O recebimento provisério serd realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial
ou pela equipe de fiscalizacdo apds a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:

13.2.1. A contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os servigos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados
pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

13.2.2. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento,
o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execuc¢do do objeto e, se
for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

13.2.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecbes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao
atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

13.2.4. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

13.2.5. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
gualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos
executados.

13.2.6. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos

documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e encaminhd-lo ao gestor do contrato.

13.2.6.1. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias
na execucao do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

13.2.6.2. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega
do relatdrio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
ultimo.

13.2.6.3. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser

procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

13.2.7. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servicos,
o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucao dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:
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13.2.7.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa,
indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregdes;

13.2.7.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

13.2.7.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

13.2.8. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato, das garantias concedidas e
das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicGes legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

13.2.9. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacdo de penalidades.

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
14.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Projeto Basico
14.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sitios eletrénicos oficiais.
14.4, O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

14.4.1. O prazo de validade;

14.4.2. A data da emissao;

14.4.3. Os dados do contrato e do érgdo contratante;

14.4.4, O periodo de prestacdo dos servicos;

14.4.5. O valor a pagar; e

14.4.6. Eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
14.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a

liguidagao da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovacdo da
regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

14.6. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

14.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta aos devidos érgaos
para verificar a manutencao das condi¢cGes de habilitacdo exigidas no Edital.

14.8. Constatando-se, a situacao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situa¢do ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante.

14.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo
deverd realizar consulta ao aos Orgdos, para identificar possivel suspensdo tempordaria de
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participacdo em licitagdo, no ambito do drgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

14.10. N3do havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal
guanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

14.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a
ampla defesa e contraditdrio.

14.12. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situa¢do junto aos
devidos 6rgaos.

14.13. E vedado o pagamento antecipado.

14.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, 8 empresa privada
gue tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

14.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é
calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

| =0,00016438
I =(6/100)
TX = Percentual da taxa anual = 6%
360
15. REAJUSTE
15.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano

contado da data do orgamento estimado.

15.2. Os precos contratuais serdo reajustaveis apds 01 (um) ano, contados a partir da data
do orcamento estimado. Apds esse periodo poderdo ser reajustados para cobrir flutuacdes no custo
dos insumos, na propor¢do da variac3o verificada no Indice Nacional de Custo da Construg3o Civil da
Fundacdo Getulio Vargas, no periodo de um ano, e aplicado nos montantes dos pagamentos
mensais, na forma da Lei, obedecendo a seguinte férmula de reajuste:

R=Pp x (I-l0)/lo
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Onde:

R = valor do reajustamento procurado.
Pp = valor a precos iniciais contratuais, dos servicos executados a serem reajustados no més.

| = valor do indice Nacional de Custo da Constru¢do Civil, cédigo A0160868 da FGV (coluna 35),
aplicado no més de aniversario do orcamento estimado.

lo = valor do indice Nacional de Custo da Construcdo Civil, codigo A0160868 da FGV (coluna 35), do
orcamento estimado.

15.3. Caso o valor do indice ndo esteja disponivel na data do célculo do reajuste, utilizar-se-
a o indice disponivel e o cdlculo do reajuste sera corrigido no certificado de pagamento seguinte.

15.4. No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da contratada, os reajustes serdo
calculados até as datas contratuais do evento gerador do faturamento.

15.5. O reajuste sera realizado por apostilamento.
16. GARANTIA DA EXECUCAO
16.1. O adjudicatdrio prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 96 da

Lei n2 14.133, de 2021, com validade durante a execugao do contrato e por 90 (noventa) dias apds o
término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato.

16.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianca bancaria.

16.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicagao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

16.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover
a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispdem os incisos | e Il do art. 137 da Lei n. 14.133 de 2021.

16.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger

um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.

16.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
16.4.1. Prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

16.4.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execu¢do do contrato;

16.4.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
16.4.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o

FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.

16.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

16.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica, com correcdo monetaria.

16.7. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
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autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

16.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

16.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
guando da contratacao.

16.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contados da data em que for notificada.

16.11. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
16.12. Sera considerada extinta a garantia:
16.12.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento

de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas
do contrato;

16.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos
termos da comunicagao.

16.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang¢des a contratada.

16.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Projeto basico e no Contrato.

17. SANGOES ADMINISTRATIVAS
17.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, a CONTRATADA
que:
17.1.1. Dar causa a inexecucgdo parcial do contrato;
17.1.2. Ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
17.1.3. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a

Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

17.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

17.1.5. Dar causa a inexecucao total do contrato;

17.1.6. Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

17.1.7. N3o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

17.1.8. Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratac¢do, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.1.9. Ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

17.1.10. Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaragao falsa durante a licitagao ou a execugao do contrato;

17.1.11. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execug¢do do contrato;

17.1.12. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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17.1.13. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
17.1.14. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
17.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode

aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoes:

17.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigacOes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam
prejuizos significativos para o servico contratado;

17.2.2. Multa de:

17.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execuc¢do dos servicos, limitada a
incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no
caso de execucdo com atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipdtese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da
rescisao unilateral da avenca;

17.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto
no subitem acima, ou de inexecugao parcial da obrigacao assumida;

17.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

17.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

17.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso
na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacao),
observado o mdaximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autorizara a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato.

17.2.3. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdao consideradas
independentes entre si.

17.2.4. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos; Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até
gue seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

17.3. As sangOes previstas nos subitens 17.2.1, 17.2.3 e 17.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

17.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragGes sdao atribuidos graus, de acordo com
as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2
INFRAGCAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, 05
por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por 04
dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar 03
0s servigos contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela 02
fiscalizacdo, por servico e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
Cumprir determinacgdo formal ou instrucao
5 complementar do érgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;
Substituir empregado que se conduza de modo
6 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
7 Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apés 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
8 Indicar e manter durante a execugao do contrato 01
os prepostos previstos no edital/contrato;
17.5. Também ficam sujeitas as penalidades, as empresas ou profissionais que:
17.5.1. Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

17.5.2.

Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
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17.5.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

17.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessdrias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

17.7. A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndao consideradas
como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12
de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

17.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de
agente publico.

17.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto na Lei n2 14.133, de 2021, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

17.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢des, levarda em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

17.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Estado, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Estado e cobrados judicialmente.

17.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, o Estado ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

17.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(dias) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.
17.13. Todas as penalidades deverdo ser obrigatoriamente registradas no SICAF.
18. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DO FORNECEDOR
18.1. Os critérios de aceitabilidade de precos serao:
18.1.1. Valores unitarios: conforme planilha de composi¢ao de pregos anexa ao Edital.
18.1.2. Serd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que

qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia
fixado pela Administragao.

18.2. O critério de julgamento da proposta é o menor preco unitario.
18.3. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.
19. QUALIFICACAO TECNICA
19.1. CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL
19.1.1. Certidao de Registro e Quitacdo da Pessoa Fisica (profissionais) no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, dos profissionais;

19.1.2. Comprovagdo da capacitagao técnico-profissional, mediante apresentagdo de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA e/ou CAU da regido pertinente, nos
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termos da legislagdo aplicavel, em nome dos responsaveis técnicos e/ou membros da equipe
técnica que participardao dos servicos, que demonstre a Anotacao de Responsabilidade Técnica
- ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execuc¢do dos servicos, de
acordo com as parcelas de maior relevancia técnica;

19.1.3. As parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo, nos termos do
art. 18, inciso IX, e dos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n? 14.133/21, foram definidas
exclusivamente com base em sua importancia técnica, de forma a garantir o pleno
cumprimento do objeto, cuja execucdo ficara sob responsabilidade do vencedor do certame,
em estrita observancia ao respaldo legal que admite a defini¢cdo das parcelas com fundamento
em critérios técnicos ou financeiros. Para comprovagao do item 19.1.3, sdo:

19.1.3.1. Impermeabilizacdo de superficie com manta asfaltica, na quantidade
minima de 435,00m?;

19.1.3.2. Trama de madeira para telhados, na quantidade minima de 315,00m?;

19.1.3.3. Forro em réguas de PVC, na quantidade minima de 100,00m?.

19.1.4. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega
da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de
compromisso de vinculagcdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta
licitacdo;

19.1.5. No decorrer da execug¢dao do objeto, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 67, § 69, inciso VI, da Lei n° 14.133, de 2021,
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administracgao;

19.1.6. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacdao e das correspondentes
Certidoes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servigos de engenharia;

19.1.7. Nao serd(do) aceito(s) atestado(s) ou certiddo(des), para comprovacao dos itens
19.1.4 e 19.1.5, fornecidos pelo mesmo grupo empresarial do licitante;

19.1.8. E vedada a indicagio de um mesmo responsavel técnico por mais de uma
licitante, fato este que inabilitara todas as envolvidas;

19.1.9. Declaracdo de que ndo utiliza de mao de obra direta ou indireta de menores de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo ANEXO do Edital.

19.2. CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL

Comprovacao de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da
apresentacdo de certidoes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
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19.2.1. Certidao de Registro e Quita¢do da Pessoa Juridica da empresa licitante no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia);

19.2.2. CertidGes ou atestados de profissional, demonstrado no Contratante ou
Proprietdrio no nome da empresa licitante da matriz ou filial, regularmente emitidos pelo
conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade
operacional na execucdo de servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior, bem como documentos comprobatérios, podendo ser profissional
ativo ou nao na empresa atualmente;

19.2.3. As parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo, nos termos do
art. 18, inciso IX, e dos §§ 12 e 292 do art. 67 da Lei n? 14.133/21, foram definidas
exclusivamente com base em sua importancia técnica, de forma a garantir o pleno
cumprimento do objeto, cuja execucgdo ficara sob responsabilidade do vencedor do certame,
em estrita observancia ao respaldo legal que admite a definicdo das parcelas com fundamento
em critérios técnicos ou financeiros. Para comprovacdo:

19.2.3.1. Impermeabilizacdo de superficie com manta asfdltica, na quantidade
minima de 435,00m?;
19.2.3.2. Trama de madeira para telhados, na quantidade minima de 315,00m?;
19.2.3.3. Forro em réguas de PVC, na quantidade minima de 100,00m?.
20. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS
20.1. O custo estimado da contratacdo é o previsto no valor global maximo.
20.2. Tal valor foi obtido a partir de das seguintes fontes: ORSE, SEINFRA, CAERN e

SINAPI. As pecas técnicas foram elaboradas com a utilizacdo do SOFTWARE SEOBRA (682 SolucGes
em Tecnologia da Informac¢do LTDA - CNPJ: 23.674.714/0001-80) na versdo 2.5.12, relatério gerado
em: 26/01/2025.

21. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

21.1. Valor Global: RS 455.996,61 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil novecentos e
noventa e seis reais e sessenta e um centavos).

22. DO PRAZO DE EXECUGAO

22.1. O prazo de execucdo dos servicos serd de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos,
contados, do recebimento da Ordem de Servico, podendo haver prorrogacao nos casos do art. 133,
da Lei 14.133/21 e suas alteragdes;

22.2. Os Servicos devem iniciar até 10 (dez) dias consecutivos apds o recebimento da
Ordem de Servigo, sob pena de aplicagao de multas;

22.3. O prazo maximo para a execucdo de obras e servicos de engenharia objeto do Edital e
0 prazo para inicio de sua contagem sao aqueles constantes das Condi¢Ges Especificas de Licitagdo
conforme Edital;

22.4, Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio
econOmico-financeiro, nas condi¢bes previstos nos artigos 130, 131, 132 e 133, da Lei 14.133/21 e
suas alteragdes.
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23. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS ANEXOS
CONTIDOS NO EDITAL:

- Anexo — Documento de Formalizacdo de Demanda - DFD (ID 30160178);
- Anexo — Estudo Técnico Préliminar - ETP (ID 38204341);
- Anexo — Mapa de Risco (ID 38246831);
- Anexo — Planilha Estimativa de Custos e Formac3do de Precos (ID 40611209);
- Anexo — Planilha de Composic¢do de Precos (ID 40611209);
- Anexo — Planilha Estimativa de Composicdo de BDI (ID 40611209);
- Anexo — Cronograma fisico-financeiro (1D 40648262).
Natal/RN, 14 de abril de 2026.

HICARO CAIO AQUINO DE LIMA
Arquiteta Bolsista - Matricula: 248.869-8
Coordenadoria de Projetos Especiais — CPE
Secretaria de Estado da Infraestrutura — SIN | CPE

ISRAEL CALDAS JUNIOR
CREA: 211043929-7 | Matricula: 241.242-6
Eng. Civil | Coordenador de Planejamento de Contratagdo
Secretaria de Estado da Infraestrutura — SIN | CPE
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