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1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

O Consórcio Intermunicipal de Saneamento da Serra de Santana - CONISA é uma 

associação pública de direito jurídico público interno, integrante da administração pública 

indireta do conjunto dos municípios consorciados: Bodó, Cerro Cora, Florânia, Lagoa Nova, 

Santana dos Matos, São Vicente e Tenente Laurentino Cruz. Ele tem como objetivo a 

promoção de ações voltadas para a gestão sustentada dos sistemas de abastecimento que 

compõem o sistema adutor Serra de Santana. Para o desenvolvimento de suas obrigações, 

necessita de material permanente para a execução de suas atividades de manutenção da 

rede hídrica. Tal material é essencial, visto que há possibilidade de ocorrer avarias nas 

tubulações já existentes e a instituição deve ter o material para substituição de forma 

imediata e, dessa forma, evitar o desperdício, a interrupção no fornecimento de água e a 

descontinuidade da prestação do serviço público. 

2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A Contratada deve demonstrar sua capacidade técnica e desempenho satisfatório na 

prestação de serviços relacionados, nos termos a seguir:  

2.2. Ser pessoa jurídica;  

2.3. Demonstrar a qualificação técnica;  

2.4. Atestar a certificação de sua reputação ilibada, mediante a demonstração de sua 

certificação de regularidade fiscal e trabalhista;  

2.5. Comprovar a adequação da estrutura existente para a prestação do serviço; e  

2.6. Apresentar atestado de capacitação técnico-operacional em nome da empresa, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o desempenho 

de atividade pertinente e compatível, em características, quantidades e prazos com o 

objeto licitado. 

2.7. O prazo de entrega do produto é de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do 

recebimento da ordem de compras. 

2.8. Será total responsabilidade da contratada todos os custos ou despesas necessárias 



para execução deste objeto, como: frete; despesa com pessoal; impostos; encargos 

trabalhistas; previdenciários; fiscais; comerciais; taxas; seguros ou quaisquer outros custos 

que estejam inerentes ao objeto. 

3. ALINHAMENTO COM PLANEJAMENTO  

3.1. Previsão no Plano de Contratação Anual: (    ) SIM   ( x ) NÃO 

Como trata-se de serviço de manutenção e prevenção, e isto é algo realizado de forma 

rotineira pelo consórcio, é uma compra que está prevista para ocorrer no plano de 

contratação anual. 

4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES 

ITENS Especificações Und QNT 
VL UNIT 

R$ 
VL TOTAL 

R$ 

1 

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 (85 mm), PARA REDE DE ÁGUA - 

Classe de pressa o: 0,75 Mpa. Temperatura de trabalho: 20°C. Tipo: Ponta 

e bolsa, com 6 metros cada, nas marcas: (Krona, Tigre ou Fotlev ou 

similar). 

Metro 10.000 34,74 R$ 347.400,00 

2 

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 60 (75 mm), PARA REDE DE ÁGUA 

(NBR 5647) - Classe de pressa o: 0,75 Mpa. Temperatura de trabalho: 20°C. 

Tipo: Ponta e bolsa, com 6 metros cada, (Krona, Tigre ou Fotlev ou 

similar). 

Metro 100.000 20,36 R$ 2.036.000,00 

3 

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 (60 mm), PARA REDE DE ÁGUA 

(NBR 5647) - Classe de pressa o: 0,75 Mpa. Temperatura de trabalho: 20°C. 

Tipo: Ponta e bolsa, com 6 metros cada, (Krona, Tigre ou Fotlev ou 

similar). 

Metro 50.000 12,38 R$ 619.000,00 

4 

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648) - cloreto de 

polivinila. Cor: Marrom. Temperatura ma xima de trabalho: 20°C. Classe de 

pressa o: PN 750 kPa, com 6 metros cada, (Krona, Tigre ou Fotlev ou 

similar). 

Metro 20.000 7,18 R$ 143.600,00 

5 

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648) - Fabricado 

em PVC – cloreto de polivinila. Cor: Marrom. Temperatura ma xima de 

trabalho: 20°C. Classe de pressa o: PN 750 kPa, com 6 metros cada, (Krona, 

Tigre ou Fotlev ou similar). 

Metro 10.000 3,33 R$ 33.300,00 

6 

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648) - cloreto de 

polivinila. Cor: Marrom. Temperatura ma xima de trabalho: 20°C. Classe de 

pressa o: PN 750 kPa, com 6 metros cada, (Krona, Tigre ou Fotlev ou 

similar). 

Metro 30.000 2,95 R$ 88.500,00 

7 

HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE A GUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA 

DE 1,5 M3/H, PARA A GUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, 

HORIZONTAL (SEM CONEXOES), (Renova, Saga, Hidrometer ou similar). 

UND 3.500 96,14 R$ 336.490,00 

8 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, 

COM CORPO DIVIDIDO, (Krona, Tigre ou Fotlev ou similar). 
UND 3.500 5,96 R$ 20.860,00 

9 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA A GUA 

FRIA PREDIAL, (Krona, Tigre ou Fotlev ou similar). 
UND 7.000 0,47 R$ 3.290,00 

Valor Total: três milhões seiscentos e vinte e oito mil quatrocentos e quarenta reais R$ 3.628.440,00 

4.1 Estimativa realizada com base na licitação anterior: (  x  ) SIM   (    ) NÃO  

4.2 Houve acréscimo de quantitativo para alguns itens com base na licitação anterior: ( x ) 



SIM   (    ) NÃO  

4.3 Houve redução de quantitativo para alguns itens com base na licitação anterior: (    ) 

SIM   (  X  ) NÃO  

4.4 Houve acréscimo de item/lote com base na licitação anterior: (  x  ) SIM   (    ) NÃO 4.5 

Houve exclusão de item/lote com base na licitação anterior: (    ) SIM   (  X  ) NÃO 

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA 

5.1. Foi verificado no mercado mais de uma forma de atendimento da necessidade: (   ) 

SIM   ( X ) NÃO  

Justificativa: Como trata-se de uma compra para realização de serviço de manutenção e 

prevenção dos canos de abastecimento de água, a única solução pensada foi a compra 

dos canos de tubo PVC para esse serviço, tendo em vista que não seria possível locar 

esse material, ou realizá-lo de outra maneira.  

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

6.1. Solução: Aquisição de tubos de PVC destinados ao abastecimento de água, de acordo 

com a NBR 5648.  

6.2. O ciclo de vida do processo de contratação pública segue uma série de etapas que 

abrangem desde o planejamento inicial até a conclusão e eventual renovação do contrato. 

A seguir, descrevo detalhadamente cada uma dessas fases: 

A. Planejamento e Preparação: Nesta fase inicial, a secretaria identifica a necessidade, 

estabelecendo os objetivos da contratação, requisitos técnicos, estimativa de 

quantidades e valores, além de definir a modalidade de licitação a ser adotada. Nessa 

etapa, são elaborados: DFD; ETP; Termo de Referência; e Pesquisa de preços. 

B. Elaboração do Edital: Com base no planejamento, é elaborado o edital de licitação, 

que contém todas as informações relevantes sobre o objeto da contratação, critérios de 

julgamento, prazos, obrigações das partes, entre outros detalhes. 

C. Publicação e Divulgação: O edital é publicado nos meios de comunicação oficiais 

e/ou eletrônicos previstos em lei, para dar publicidade ao processo de contratação e 

permitir a participação de interessados. 

D. Recebimento e Análise de Propostas: Os interessados apresentam suas propostas 

em resposta ao edital, que são recebidas e analisadas pela comissão de licitação ou 

equipe responsável, verificando a conformidade com os requisitos estabelecidos e 

realizando a habilitação dos participantes. 

E. Habilitação e Julgamento: Os documentos de habilitação dos participantes são 

analisados para verificar se atendem aos requisitos exigidos no edital. Em seguida, as 

propostas são julgadas de acordo com os critérios estabelecidos, como preço, 

qualidade, prazo de entrega, entre outros. 

F. Adjudicação e Homologação: Após a análise das propostas, é realizada a adjudicação 

do contrato ao licitante vencedor, seguida pela homologação do resultado pela 

autoridade competente, formalizando a seleção do fornecedor e a conclusão da fase de 

seleção. 

G. Assinatura do Contrato: Após a homologação, é realizada a assinatura do contrato 



entre a secretaria e o fornecedor selecionado, estabelecendo as condições e obrigações 

das partes, prazos de entrega, valores, entre outros detalhes. 

H. Execução do Contrato: Durante a execução do contrato, o fornecedor realiza a 

entrega dos itens conforme as condições estipuladas, e a secretaria realiza o 

recebimento, verificando a conformidade dos produtos e efetuando os pagamentos de 

acordo com o contrato. 

I. Fiscalização e Monitoramento: A secretaria realiza a fiscalização e o monitoramento 

da execução do contrato, verificando o cumprimento das obrigações contratuais pelo 

fornecedor, a qualidade dos produtos fornecidos e o atendimento aos prazos 

estabelecidos. 

J. Avaliação e Encerramento: Ao final do contrato, é realizada uma avaliação do 

desempenho do fornecedor, considerando aspectos como qualidade dos produtos, 

cumprimento dos prazos e atendimento às necessidades da secretaria. O contrato é 

então encerrado e são realizados os procedimentos finais, como liquidação de eventuais 

pendências financeiras e arquivamento dos documentos. 

K. Renovação ou Nova Contratação: Caso seja necessário continuar a aquisição, a 

secretaria pode optar por renovar o contrato com o fornecedor atual ou realizar um novo 

processo de contratação. Se não houver necessidade de continuidade, o processo é 

encerrado e arquivado.  

7. RESULTADOS PRETENDIDOS 

7.1. Espera-se, com a aquisição do material constante na tabela no item 4. que seja 

possível realizar a manutenção da rede de abastecimento de água pela qual o Consórcio 

é responsável, de forma que seja mantida prestação desse serviço, sem interrupções que 

possam causar prejuízos às famílias que dependem desse abastecimento. 

8. ESTIMATIVA DE VALOR 

8.1. A Estimativa do valor da Contratação é de R$ 3.628.440,00 (três milhões seiscentos e 

vinte e oito mil quatrocentos e quarenta reais) 

8.2 A estimativa foi realizada através de consulta ao mercado: (  X  ) SIM   (    ) NÃO 

8.3 A estimativa foi realizada com base nos valores liquidados na licitação anterior: (    ) 

SIM   (  X  ) NÃO   

9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO 

9.1 Adoção do Sistema de Registro de Preço: ( x ) SIM   (    ) NÃO  

9.2 Adoção do Critério de Adjudicação por Lote: (    ) SIM   (  X  ) NÃO 

10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS 

10.1. Há necessidade da adequação do ambiente para a execução contratual/atendimento 

da necessidade: (   ) SIM   ( X ) NÃO 

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES  

11.1 Há contratação correlata ou similar: (   ) SIM   ( X ) NÃO 

12. IMPACTOS AMBIENTAIS 



12.1. Há impacto ambiental para o atendimento da necessidade: (   ) SIM   ( X ) NÃO 

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO (VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO) 

13.1. Há posicionamento favorável a contratação: (  X  ) SIM   (    ) NÃO  

Em vista da necessidade do Consórcio Intermunicipal de Saneamento da Serra de Santana 

de zelar pela rede de abastecimento das cidades as quais atende, por ser uma rede 

extensa, um serviço que deverá ser prestado de forma parcelada, conclui-se pela 

realização da aquisição dos itens constantes na tabela do item 4.  

Lagoa Nova/RN, 29 de agosto de 2024. 

 

 

_____________________________________________ 

Simone Michelle Guimarães 

Superintendente 


