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NOTA TECNICA

1. Fundamentacao

A presente Nota Técnica tem por objetivo formalizar as diligéncias
necessarias a afericao da exequibilidade e a correcao de
inconsisténcias formais identificadas na proposta de precos e seus
anexos apresentados pela licitante Nucleo Tecnologia e
Comunicacao LTDA, em conformidade com o disposto no art. 59,
da Lei n2 14.133/2021, que permite a solicitacao de documentos
e informacdes complementares para saneamento de falhas ou
para comprovacao da exequibilidade da proposta.

2. Das Composicoes de Preco

Considerando a documentacao reapresentada, verificou-se que, no
anexo de Composicoes de Preco, a licitante passou a indicar a CBO
(Classificacao Brasileira de Ocupacdes) como “fonte” para a mao
de obra. Registra-se que a CBO constitui instrumento de
classificacao e descricao de ocupacdes, nao se tratando de base de
dados de remuneracao, pisos ou valores hordrios. Assim, a
indicacao exclusiva da CBO nao permite a verificacao dos valores
unitdrios de mao de obra adotados, nem a afericao da
compatibilidade com o mercado e da exequibilidade da proposta,
por auséncia de lastro documental apto a demonstrar o valor-hora
considerado e seus critérios de formacao.

Diante disso, diligencia-se para que a licitante comprove
documentalmente a fonte dos valores de mao de obra utilizada nas
composicoes, apresentando referéncia aceita, verificavel e vigente,



tais como Convencao/Acordo Coletivo de Trabalho (CCT/ACT)
aplicavel a categoria profissional (com identificacao do
instrumento, data-base, abrangéncia territorial, vigéncia e
sindicato(s) signatario(s)) e/ou tabela salarial oficial
correspondente, bem como a memdria de calculo que demonstre a
formacao do valor-hora adotado (salario-base/piso, jornada
considerada, encargos incidentes e demais premissas). Na
hipdtese de utilizacao de funcao equivalente por nomenclatura
distinta, deverd ser apresentada justificativa técnica de
enquadramento entre a ocupacao indicada na composicao e a
funcao constante na CCT/ACT (ou tabela salarial), demonstrando a
compatibilidade de atribuicbes e o enquadramento correto para
fins de piso/valor-hora.

Alternativamente, caso a licitante nao disponha de instrumento
coletivo/tabela salarial aplicavel as funcdes indicadas, devera:

| . Retornar a composicao de mao de obra originalmente
apresentada na proposta, com a respectiva fonte e
comprovacao documental dos valores, ou

| 1 . Substituir as categorias profissionais por equivalentes
constantes da base oficial do SINAPI, adequando as
composicoes e a memoéria de calculo a referéncia publica
utilizada pela Administracao, mantendo-se a coeréncia
técnica com o método executivo, sem prejuizo da verificacao
da exequibilidade e mantido o valor global final da proposta.

3. Do Cronograma Fisico-Financeiro

Na reapresentacao do Cronograma Fisico-Financeiro, verificou-se
gue a inconsisténcia anteriormente apontada permanece, nao
tendo sido sanada pela licitante. Ao somarmos os valores dos 4
(quatro) meses referentes ao item 2 (Ponto de monitoramento
veicular), obtém-se o montante de R$ 348.609,29, ao passo que o
valor total indicado para o0 mesmo item consta como R$
348.609,30, evidenciando diferenca de R$ 0,01. Situacao analoga
ocorre no item 3 (Estrutura fisica para os pontos), em que o
somatério dos meses resulta em R$ 316.176,51, enquanto o valor
total apresentado é de R$ 316.176,50, também com divergéncia
de R$ 0,01.

Adicionalmente, verificou-se que os somatérios do més 4 também
apresentam divergéncia: a soma dos valores do més quatro de
cada um dos 4 (quatro) itens resulta em R$ 377.965,02, ao passo



gue o valor apresentado na linha de Totais para o referido més é
de R$ 377.965,01, igualmente com diferenca de R$ 0,01.

Diante do exposto, diligencia-se para que a licitante corrija o
cronograma fisico-financeiro, ajustando os valores por periodo de
modo que o somatdrio mensal corresponda exatamente ao valor
total de cada macro item, eliminando as discrepancias decorrentes
de arredondamento. Registra-se que, embora se trate de
divergéncia de pequena monta, a correcao é necessaria para
assegurar a consisténcia aritmética do documento e viabilizar a
adequada conferéncia, medicdes e acompanhamento da execucao
contratual, evitando inconsisténcias futuras na gestao e
fiscalizacao do contrato.

4. Conclusao e Encaminhamentos

A licitante Nucleo Tecnologia e Comunicacao LTDA deverd
apresentar as justificativas, declaracbées e correcdes solicitadas
neste documento.

Ressalta-se que a presente diligéncia visa exclusivamente ao
saneamento de falhas e a comprovacao da exequibilidade da
proposta, nao autorizando a alteracao substancial do objeto da
licitacdo ou da proposta apresentada, para além dos
esclarecimentos, correcdes formais e comprovacdes documentais
requeridas.

Mossoré/RN, data da assinatura eletrénica.
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