


<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>MOSSORÓ</div><div>PREFEITURA</div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ</div><div>Secretaria Municipal de Programas e Projetos Estratégicos</div></div></div></div>		
PREPONENTE/TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)		
ENDEREÇO: Rua Souza Leão, S/N, Lagoa do Mato, Mossoró, Rio Grande do Norte		
BANCOS: SINAPI - 07/2025 - Rio Grande do Norte e São Paulo; ORSE - 06/2025 - Sergipe; SEINFRA - 10/2023 - Ceará; CAERN - 01/2025 - Rio Grande do Norte; EMBASA - 06/2025 - Bahia.		
BDI - I: 22,12%		
BDI - II: 14,76%		

CURVA ABC

Item	Descrição	Valor Unitário (R\$)	Peso Individual(%)	Peso Acumulado(%)	Classe
VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 1.217.310,34	100,00%		
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO	R\$ 324.256,52	26,64%	26,64%	A
8	REVESTIMENTOS	R\$ 148.555,14	12,20%	38,84%	A
7	INSTALAÇÕES	R\$ 147.479,30	12,12%	50,96%	A
10	ESQUADRIAS	R\$ 109.697,40	9,01%	59,97%	A
6	COBERTURA	R\$ 89.882,99	7,38%	67,35%	A
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 74.028,51	6,08%	73,43%	A
5	ALVENARIAS DE VEDAÇÃO	R\$ 69.071,71	5,67%	79,10%	A
3	RETIRADAS E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 62.480,92	5,13%	84,23%	B
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 50.076,77	4,11%	88,34%	B
11	LOUÇAS, BANCADAS E ACESSÓRIOS	R\$ 40.052,46	3,29%	91,63%	B
12	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 38.528,84	3,17%	94,80%	B
9	PINTURA	R\$ 38.475,26	3,16%	97,96%	C
14	DIVERSOS	R\$ 23.511,40	1,94%	99,90%	C
13	PROTEÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO	R\$ 1.213,12	0,10%	100,00%	C

CURVA ABC



Classe	Corte
A	80%
B	95%
C	100%

Eng. Maria Clara Dantas da Silva
Diretora de Engenharia II
CREA-RN: 212190311-9RN