











SINALIZAÇÃO VERTICAL







QUADRO DE ÁREA

logradouro	Extensão (M)	Largura (M)	Área (M²)	Ext. Meio Fio (M)	Prancha
St Lagoa de Dentro - trecho 04	99,39	5,00	496,95	198,78	01 de 01
St Lagoa de Dentro - trecho 12	246,1	5,00	1.230,50	492,2	01 de 01
Total	345,49		1.727,45	690,98	

LEVANTAMENTO/PROJETO:

AACTOPOGEO

Adeilton Alves da Cunha - ME
Sítio Cacimba de Vaca, Zona Rural,
Lucrécia-RN, CEP: 59.805-000
Tel: (84) 996.76-3888
CNPJ: 19.391.680/0001-40

PROJETO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO - RN	
PLANTA BAIXA / PERFIL TRANSVERSAL / DETALHES	
Esc: Planta Baixa: 1:1000	Data: julho de 2021
Des/Projeto: Adeilton A Cunha	PRANCHA-01/01

Documento assinado digitalmente
gov.br
WALLACE MARCELINO SOARES DE BESSA
Data: 02/02/2026 08:23:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br