
 Prefeitura Municipal de José da Penha - RN 

Obra Bancos
Capeamento asfáltico na zona urbana de José da Penha/RN SINAPI - 05/2025 - Rio Grande do 

Norte
SICRO3 - 04/2025 - Rio Grande do 
Norte
SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do 
Norte
ORSE - 05/2025 - Sergipe

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 95995 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

Asfalto m³ 388,6 1.853,24 720.169,06 80,31 80,31

 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

TXKM 138.946,59 0,60 83.367,95 9,30 89,61

 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

TXKM 27.789,32 1,58 43.907,12 4,90 94,50

 96402 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 7.771,98 3,57 27.745,96 3,09 97,60

 72947 SINAPI SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 313,16 28,68 8.981,42 1,00 98,60

 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 6,0 669,41 4.016,46 0,45 99,05

 5213444 SICRO3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I 
+ SI - fornecimento e implantação

un 11,0 352,14 3.873,54 0,43 99,48

 100306 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 20,0 134,98 2.699,60 0,30 99,78

 102333 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

TXKM 1.398,96 0,94 1.315,02 0,15 99,93

 102332 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

TXKM 279,79 2,36 660,30 0,07 100,00

Total Geral 896.736,29

Total sem BDI 714.448,50
Total do BDI 182.287,79

B.D.I. Encargos Sociais
25,59% Desonerado: 0,00%

Curva ABC de Serviços
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