

Prefeitura Municipal de José da Penha - RN



Obra

Capeamento asfáltico na zona urbana de José da Penha/RN

Bancos

SINAPI - 05/2025 - Rio Grande do Norte
SICRO3 - 04/2025 - Rio Grande do Norte
SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Norte

B.D.I.

25,59%

Encargos Sociais

Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	Serviços preliminares	4.016,46	0,45 %
2	Administração local	2.699,60	0,30 %
3	Travessa da Escola "4 de Outubro" - Parte 1	40.575,47	4,52 %
4	Travessa da Escola "4 de Outubro" - Parte 2	25.790,50	2,88 %
5	Rua Prefeito Francisco Fontes	184.658,15	20,59 %
6	Rua 13 de Maio	200.260,16	22,33 %
7	Rua Vereador Francisco Ferreira da Costa	49.844,19	5,56 %
8	Rua Antônio Agostinho de Araujo	388.891,76	43,37 %

Total sem	714.448,50
Total do BDI	182.287,79
Total Geral	896.736,29

Fabíola Luana Maia Rocha
Setor de Engenharia