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EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2026S
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 19669/2025

CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA
N° 001/2026S - LEI 14.133/2021

CONTRATANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

DEMANDANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - BA

OBJETO

CONTRATAQ}AO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CQNSTRUQAO DE
UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS TIPO IV) NO BAIRRO TEOTONIO VILELA, NO
MUNICIPIO DE ILHEUS, BAHIA (PROPOSTA FNS N. 08663203000125005).

VALOR TOTAL DA CONTRATACL&O A
R$ 5.583.337,94 (CINCO MILHOES QUINHENTOS E OITENTA E TRES MIL
TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).

DATA DA SESSAO PUBLICA
ABERTURA DE PROPOSTA — 04/02/2026 — AS 09:00
INICIO DA DISPUTA — 04/02/2026 — AS 09:00

CRITERIO DE JULGAMENTO
MENOR PRECO GLOBAL

REGIME DE EXECUCAO
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA:
ABERTO e FECHADO
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EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2026S
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 19669/2025

Regida pela Lei n° 14.133/2021 com aplicacdo subsidiaria ao Decreto Municipal n°
269 de 14/01/2025, e suas alteracdes, além das demais disposicfes legais
aplicaveis e do disposto no presente Edital.

Orgéao(s) Participante(s):
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| — Processo Administrativo:
19669/2025

Il — DATA LIMITE PARA ENVIO DAS PROPOSTAS:

04/02/2026 — 09h00min (Horario De Brasilia), no endereco eletronico:
https://licitanet.com.br/

[l — INICIO DA DISPUTA:

04/02/2026 — 09h00min (Horario De Brasilia), no endereco eletrbnico:
https://licitanet.com.br/

IV — LOCAL:

04/02/2026 — 09h00min (Horario De Brasilia), no endereco eletrdnico:
https://licitanet.com.br/

V — OBJETO DA LICITACAO:

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE
UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS TIPO IV) NO BAIRRO TEOTONIO VILELA,
NO MUNICIPIO DE ILHEUS, BAHIA (PROPOSTA FNS N. 08663203000125005).

VI - PRAZOS:

A execucdo dos servicos devera ocorrer conforme estabelecido no termo de
referéncia.

Vigéncia Contratual: 20 (vinte) meses, contados da assinatura do contrato;

Prazo de Execucdo: 16 (dezesseis) meses, contados da emissdo da Ordem de
Servico.

VIl — CONDICOES DE PAGAMENTO:

O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, ap0s a entrega da
nota fiscal/fatura e respectiva conferéncia, conforme conta do Projeto Basico.

VIl — LOCAL DE REALIZACAO DO SERVICOS:
Os Servicos serdo realizados conforme termo de referéncia

IX — ANEXOS:
a) ANEXO | - PROJETO BASICO;
b) ANEXO Il - PROPOSTA DE PRECOS;
c) ANEXO IIl = MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO;
d) ANEXO IV — DECLARACAO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE
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f)
9)
h)
i)
)

k)

HABILITACAO;

ANEXO V — DECLARACAO DE IDONEIDADE;

ANEXO VI — DECLARACAO DE FATOS IMPEDITIVOS;

ANEXO VII - DECLARACAO DE QUE NAO EMPREGA MENOR;

ANEXO VIII - DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE
TRIBUCAO DE ME/EPP;

ANEXO IX — DECLARACAO DE CONHECIMENTO;

ANEXO X — DECLARACAO DE QUE NAO INTEGRA SEU CORPO
SOCIAL, NEM EM SEU QUADRO FUNCIONAL, EMPREGADO PUBLICO
OU MEMBRO COMISSIONADO DE ORGAOQO DIRETO OU INDIRETO DA
ADMINISTRACAO MUNICIPAL;

ANEXO XI — DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA,
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EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA 001/2026S
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 19669/2025

O MUNICIPIO DE ILHEUS - Estado da Bahia, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE, que contrata por via do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DE ILHEUS, inscrito no CNPJ: 08.663.203/0001-70, com sede na Rua Araujo Pinho,
n°® 07 — Bairro: Centro — neste Municipio, torna publico, para conhecimento das
empresas interessadas que sera realizada licitagdo, na modalidade
CONCORRENCIA PUBLICA, do tipo “MENOR PREGO GLOBAL?”, regido pela Lei
Federal n° 14.133, de 01/04/2021, pelo Decreto Municipal n° 269 de 14/01/2025, e
suas alteracdes, além das demais disposicdes legais aplicaveis, e pelas condi¢cdes
estabelecidas no presente Edital e seus anexos. A Concorréncia sera realizada em
sessdo publica online por meio de recursos de tecnologia da informacgéo — internet,

através do site https://licitanet.com.br/

1. REGENCIA LEGAL

1.1. Lein®14.133, de 01 de abril de 2021;
1.2. Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006 e 147 de 07/08/2014;
1.3. Decreto Municipal n°® 269 de 14 de janeiro de 2025 e alteracdes posteriores.

2. DISPOSICOES PRELIMINARES:

2.1. A Concorréncia Publica, na forma Eletrénica sera realizado em sessao publica,
por meio da INTERNET, mediante condicbes de seguranca - criptografia e
autenticacdo - em todas as suas fases através do Sistema de Concorréncia
Publica, na Forma Eletronica no site https://licitanet.com.br/;

2.2. Os trabalhos seréo conduzidos por funcionario da Prefeitura Municipal de llhéus
- BA, denominado Agente de Contratacdao, mediante a inser¢cao e monitoramento de
dados gerados ou transferidos para o aplicativo LICITANET constante da pagina
eletrdnica https://licitanet.com.br/;

3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGAO:

3.1. O fornecedor devera observar as datas e os horarios limites previstos para a
abertura da proposta, atentando também para a data e horario para inicio da disputa.

Inicio do recebimento das 20/01/2026 a partir das 18:00hs
propostas:
Abertura das Propostas: 04/02/2026 a partir das 09:00hs

Inicio da Disputa: 04/02/2026 a partir das 09:00hs
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4. CONDICOES PARA PARTICIPACAO:

4.1. Poderao participar desta Licitacdo todas e quaisquer empresas ou sociedades,
regularmente estabelecidas no Pais, que sejam especializadas e credenciadas no
objeto desta licitacdo e que satisfacam todas as exigéncias, especificacdes e normas
contidas neste Edital e seus Anexos.

4.2. Poderao participar desta Concorréncia Publica as empresas que apresentarem
toda a documentacdo por ela exigida para respectivo cadastramento junto a
https://licitanet.com.br/;

4.3. E vedada a participacao de empresa que estejam em insolvencia ou impedidas
de licitar nos Orgaos — Federais — Estaduais - Municipais

4.4. E vedada a participagéo direta na presente licitagéo de:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)

j)

k)

Pessoa fisica;
Consorcio de empresas — conforme TR;

Empresa que possua restricdes quanto a capacidade técnica ou operativa,
personalidade e capacidade juridica, idoneidade financeira e regularidade
fiscal;

Empresa que estiver sob concordata ou faléncia, concurso de credores,
dissolucéo, liquidacgao;

Empresa que esteja suspensa de licitar ou contratar no ambito do Municipio
de IlIhéus-Bahia e/ou declarada inidénea por qualquer Orgdo Publico Federal,
Estadual ou Municipal, na data da licitacéo e;

Empresa que tiver promovido qualquer tipo de dano ao municipio, que se
comprove com parecer juridico ou laudo técnico ou mesmo notificacao,
mesmo que seja mora no prazo, devidamente julgada em processo disciplinar.

Aquele que nao atenda as condicfes deste Edital e seus anexos;

Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitacao versar sobre servigcos ou fornecimento de bens
a ele relacionados;

Empresa isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador,

acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre
servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacéo,
impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sanc¢ao que Ihe foi
imposta,

Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
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companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

Empresas controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

Pessoa fisica ou juridica que, nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploragéo de trabalho infantil, por submisséao de trabalhadores a condi¢des
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacao trabalhista:

Agente publico do 6rgéo ou entidade licitante:
Pessoas juridicas reunidas em consorcio — conforme TR:

OrganizacBes da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando
nessa condicao;

N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugéo do
contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser
observadas as situagcdes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apdos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao
que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

O impedimento de que trata a alinea “k” ser4 também aplicada ao licitante que
atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar
a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos
projetos e a empresa que se referem as alineas “h e i” poderéo participar no
apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execucdo da
licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econémico.

O disposto nas alineas “h e i” ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de
servico que inclua como encargo do contratado a elaboragcdo do projeto
basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto
executivo, nos demais regimes de execugao.

Em licitacbes e contratacOes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja
declarada iniddnea nos termos da Lei 14.133/2021.

“ 0

A vedacdo de que trata a alinea “0” estende-se a terceiro que auxilie a
conducdo da contratagcdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que
preste assessoria técnica.
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4.5. O licitante devera estar credenciado, de forma direta ao sistema no site
https://licitanet.com.br/;, até o horario fixado no edital para o recebimento das
propostas.

45.1. Todas as acbes referentes ao certame serdo realizadas no sistema
https://licitanet.com.br/; ndo sendo aceito a utilizacdo de qualquer outro sistema ou
meio para cadastro de propostas e documentacdes.

4.6. O cadastramento do licitante dever4d ser requerido junto ao portal
(https://licitanet.com.br/), onde o licitante tera todas as informacOes para se
cadastrar e receber seu Login e senha de acesso, na agéncia de preferéncia da
LICITANTE.

4.7. Especificacbes dos itens — conforme planilha anexa, objeto da licitacdo em
conformidade com edital, constando preco, e demais descricdes, conforme anexo da
planilha de preco.

4.8. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentacdo da
declaracdo constante no Anexo IX, para fins de habilitacdo, dever4, quando do
cadastramento no sistema https://licitanet.com.br/, informar no campo préprio da
ficha técnica de cadastro da Licitante, o seu regime de tributacdo para fazer valer o
direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006 e 147/2014.

4.8.1. Neste certame, ndo deverdo ser aplicados os beneficios do item 4.8,
visto que valor ja supera o enquadramento, a que ser refere a legislagao;

5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

5.1. O certame sera conduzido pelo Agente de Contratacédo, com o auxilio da equipe
de apoio, que tera, em especial, as seguintes atribuicdes:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questdes formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de precos;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta do
lance de menor preco;

g) Verificar a habilitagcdo do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinéncia dos recursos;

j) elaborar a ata da sessao;

k) encaminhar o processo a autoridade superior para homologar e autorizar a
contratacao;

l) abrir processo administrativo para apuracéo de irregularidades visando a
aplicacao de penalidades previstas na legislacéo.

6. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA:

)
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6.1. As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas deverdo nomear atraves
do instrumento de mandato previsto no item 4.6, operador devidamente credenciado
ao sistema (https://licitanet.com.br/), atribuindo poderes para formular lances de
precos e praticar todos o0s demais atos e operagbes no site:
(https://licitanet.com.br/);

6.2. A participacdo do licitante na Concorréncia Publica se dard por meio de
participacdo direta, a qual devera manifestar, por meio de seu operador designado,
em campo proprio do sistema, pleno conhecimento, aceitacdo e atendimento as
exigéncias de habilitagdo previstas no Edital.

6.3. O acesso do operador do certame, para efeito de encaminhamento de proposta
de preco e lances sucessivos de precos, em nome do licitante, somente se dara
mediante prévia definicdo de senha privativa.

6.4. A chave de identificacdo e a senha dos operadores poderdo ser utilizadas em
qualgquer Concorrecia Publica, sob a responsabilidade do seu usuario.

6.5. E de exclusiva responsabilidade do usuéario o sigilo da senha, bem como seu
uso em qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, nao
cabendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.

6.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrbnico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncao de
capacidade técnica para realizacdo das transacdes inerentes a Concorrécia Publica.

7. PARTICIPACAO

7.1. A participacdo na CONCORRENCIA, na Forma Eletronica se dara por meio da
digitacdo da senha pessoal e intransferivel do representante credenciado e
subsequente encaminhamento da proposta de precos, exclusivamente por meio do
sistema eletrdnico, observados data e horario limite estabelecido.

7.2. E vedada a identificacdo dos proponentes licitantes no sistema, em qualquer
hipotese, antes do término da fase competitiva do certame. Qualquer elemento que
possa identificar o licitante importa a desclassificacdo da proposta.

7.3. Cabera ao fornecedor acompanhar as operacfes no sistema eletrénico durante
a sessao publica do certame, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
da desconexao do seu representante;

7.4. Qualquer davida em relacdo ao acesso no sistema operacional podera ser
esclarecida junto ao https://licitanet.com.br/, no Telefone: (34) 2512-6500 ou no E-
mail: fornecedor@licitanet.com.br ou comercial@licitanet.com.br.

8. DA APNRESENTA(;AO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

8.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacéo
de propostas e lances de julgamento.

)
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8.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a
proposta com o pre¢co ou o percentual de desconto, conforme o critério de
julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura
da sessao publica.

8.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacédo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, na forma e nos prazos estabelecidos no item
anterior, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o precgo
ou o percentual de desconto, observada o disposto nos itens deste Edital.

8.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do
sistema que:

8.4.1. Esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no Edital e seus
anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas formas
infralegais, nas convencbBes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

8.4.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condi¢éo de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIll, da Constitui¢ao;

8.4.3. Nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e
no inciso Il do art. 5° daConstituicdo Federal,

8.4.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas;

8.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda em campo proprio
do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16, da Lei n°
14.133/2021.

8.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n°
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento estabelecido em seus arts. 42 a
49, observando o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n°® 14.133/2021;

8.6.1. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento do
certame, para aquele item;

8.6.2. Nos itens em que a participacédo nédo for exclusiva para microempresas
e empresas de pequeno porte, a assinalagcdo do campo “ndo” apenas
produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
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empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

8.7. A falsidade da declaracéo de que trata os itens 8.4 ou 8.6 sujeitara o licitante as
sancoes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, neste Edital.

8.7.1 As empresas enquadradas na lei 123/2006 e 147/2014, deverao se
atentar aos itens 4.8.1 e 11.5.1;

8.8. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a
abertura da sesséo publica.

8.9. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacédo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apos 0S
procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

8.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compde a
proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de
envio de lances.

8.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo
quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

8.11.1. A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de
percentuais entre os lances, que incidirA tanto em relacdo aos lances
intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta;

8.11.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor
final minimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

8.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado
no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo
vedado:

8.12.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
guando adotado o critério de julgamento por menor preco;

8.12.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor
no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

8.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado
na forma do item 8.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e
para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita
e permanentemente aos 0rgaos de controle externo e interno.

8.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as
operacdes no sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar
pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

8.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
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acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato
bloqueio de acesso.

9. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

9.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

9.1.1. Valor total Global

9.1.2. Unidades - Pregos unitarios — conforme liberado no sistema
gerenciador;

9.1.3. Descricdo do objeto, contendo as informacdes similares a especificacédo
do Termo deReferéncia;

9.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

9.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciérios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execucédo do objeto.

9.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, seréo
de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteracdo, sob alegacéo de erro, omissédo ou qualquer outro pretexto.

9.5. Se o0 regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

9.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

9.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicfes nelas contidas, em conformidade com o que dispdée o Termo de
Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado
nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucéo
contratuais, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

9.8. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentacao.

9.9. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacdes publicas quando participarem de licitagbes publicas;

9.9.1. Caso o critério de julgamento seja o0 de maior desconto, 0 preco ja
decorrente da aplicacdo do desconto ofertado deverd respeitar os precos
MAaximos previstos;

9.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracédo por parte
dos contratados pode ensejar a responsabilizacéo pelo Tribunal de Contas da Uniao
e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de
prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos
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termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacédo dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso
verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucdo do
contrato.

10. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

10.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica,
por meio de sistema eletrdnico, na data, horario e locais indicados neste Edital.

10.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de
habilitacdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.

10.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifigue o licitante, nas
descri¢cbes da plataforma do sistema.

10.2.2. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

10.2.3. A nao desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrério, levado a efeito na fase de aceitacao.

10.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarao da fase de lances.

10.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o e 0s
licitantes.

10.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meiode sistema eletronico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.

10.6. O lance devera ser ofertado pelo valor total Global.

10.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario
fixado para aberturada sessao e as regras estabelecidas no Edital.

10.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

10.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta
gue cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 100,00 (cem reais).

10.10. O licitante podera uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no
intervalo de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance
inconsistente ou inexequivel.

10.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

10.12. Caso seja adotado para o envio de lances na Concorréncia Publica o modo
de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
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prorrogacoes.

10.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e,
apos isso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver
lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracdo da sessao
publica.

10.12.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem
anterior, seré de dois minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances
intermediarios.

10.12.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens
anteriores, a sessao publica encerrar-se-a4 automaticamente, e o sistema
ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificacéo.

10.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o
agente de contratacdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o
reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

10.12.5. Apés o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados
para apresentar lances intermediarios.

10.13. Caso seja adotado para o envio de lances na Concorréncia Publica o modo
de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

10.13.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duracao inicial de quinze
minutos. Apds esse prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento
iminente dos lances, apos o que transcorrerao periodo de tempo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente
encerrada a recepcao de lances.

10.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrir
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas
com precos até 10% (dez por cento) superior aguela possam ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

10.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera
optar por manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor
lance.

10.13.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste
item, poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até
cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

10.13.5. ApOs o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, 0
sistema ordenara e divulgard os lances segundo a ordem crescente de
valores.
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10.14. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

10.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagéo do licitante.

10.16. No caso de desconexdo com 0 agente de contratacdo, no decorrer da etapa
competitiva do Pregdo, o sistema eletrbnico poder4 permanecer acessivel aos
licitantes para a recepc¢ao dos lances.

10.17. Quando a desconexao do sistema eletronico para o agente de contratacao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e
reiniciada somente apés decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato
pelo agente de contratacdo aos participantes, no site eletrénico utilizado para
divulgacéo.

10.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua
proposta.

10.19. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a
verificagdo automética, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O
sistema identificard em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a comparagédo com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demaisclassificadas, para o fim
de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123,de 2006,
regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

10.19.1. A empresa de pequeno porte ao participar do certame deve verficar
gue o valor processo, ja superar o limite legal de enquadramento, ndo sendo
assim aplicados os beneficios do item 10.19, deste edital.

10.20. Nessas condi¢cdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta, ou melhor, lances serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

10.20.1. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma Uultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica para tanto.

10.20.2. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, seréo
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte
gue se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.

10.20.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serarealizado sorteio entre
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elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

10.20.4. Visto o valor estimado da obra, ndo ha como aplicar este instrumento
para qualificacdo de ME/EPP, pois estdo participando, nas mesmas
condicdes das empresa de grande porte, ndo se aplicando os beneficios dos
itens 10.20.1, 10.20.2, 10.20,3.

10.21. SO6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

10.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta
ordem:

10.21.1.1. Disputa final, hipotese em que os licitantes empatados
poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificacao;

10.21.1.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes,
para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros
cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes
previstos nesta Lei;

10.21.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de a¢gbes de equidade entre
homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

10.21.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade,
conforme orientacBes dos 6rgados de controle.

10.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente,
aos bens e servi¢os produzidos ou prestados por:

10.21.2.1. Empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do
Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica
Estadual ou Distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por
orgao ou entidade de municipio, no territério do Estado em que este se
localiza;

10.21.2.2. Empresas brasileiras;

10.21.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no Pais;

10.22. Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°
12.187, de 29 de dezembro de 2011.

10.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da
proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao
desconto definido para a contratacdo, 0 agente de contratagdo poderd negociar
condicbes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento. A negociagéo
podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado mesmo apos a negociacéao for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo
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definido pela Administracdo. A negociacdo sera realizada por meio do sistema,
podendo ser acompanhada pelosdemais licitantes.

10.24. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

10.25. O agente de contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a
negociacdo realizada, acompanhada, se for o0 caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacédo daqueles exigidos neste Edital
e ja apresentados.

10.26. E facultado ao agente de contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

10.27. ApoOs a negociacdo do preco, o agente de contratacdo iniciara a fase de
aceitacdo e julgamento da proposta, encaminhando ao setor técnico da Secretaria
Demandante para que emitar Nota Técnica.

10.28. A critério da Secretaria Demandante podera solicitar ao Agente de
Contratacdo que seja exigida planilha de composicdo de custos e formacdo de
precos dos produtos envolvidos na contratacdo e sua apresentagdo serdo no prazo
maximo de 02 (duas) horas a partir da solicitacdo do Agente de Contratacdo. O néo
atendimento implicara na desclassificacdo da arrematante.

10.29 — GARANTIA DE PROPOSTA

10.29.1. Garantia de proposta: sera de 1% (um por cento) do valor estimado para a
contratacdo e sera prestada em uma das modalidades constantes do § 1° do artigo
96 da lei 14.133/2021, sendo:

a) Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) Seguro-garantia;
c) Fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo
valor total.

No caso de seguro-garantia, 0 mesmo continuard em vigor mesmo se 0
contratado nao tiver pago o prémio nas datas convencionadas.

A garantia de proposta prestada sera devolvida no prazo maximo de 10 dias
Uteis contados da assinatura do contrato ou da data em que for declarada
fracassada a licitagéo.

No caso de titulos da divida publica, os mesmos devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéao e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus
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valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por
banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

11. FASE DE JULGAMENTO

11.1. Encerrada a fase de negociacdo, o agente de contratacdo verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cées de
participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021,
legislacéo correlata e no item 4 do edital, especialmente quanto a existéncia de
sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis).

11.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seu séciomajoritario, por forca da vedacéo de que trata o artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992.

11.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o pregoeiro diligenciar4 para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN
n°® 3/2018, art. 29, caput).

11.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, § 1°).

11.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma
eventual desclassificagédo (IN n°® 3/2018, art. 29, § 2°).

11.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado
inabilitado, por falta de condic&o de participacéo.

11.4. Caso atendidas as condi¢des de participacéo, sera iniciado o procedimento de
habilitacao.

11.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se
utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPS, o pregoeiro verificara se faz
jus ao beneficio, em conformidade com os itens 1.2 deste edital.

11.5.1. Caso o licitante favorecido sejam ME/EPPS, tenha superado os limites
de faturamento, com contratos firmandos ou faturamento antes do certame, ndo tera
direito as vantagens da Lei Complementar, participando em igualdade de tratamento
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com os demais licitantes (empres de grande porte).

11.6. Verificadas as condicbes de participacdo e de utilizacdo do tratamento
favorecido, 0 pregoeiro examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto
a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo
estipulado para contratacéo neste edital e em seus anexos, observando o disposto
no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

11.6.1. Caso haja alguma divergéncia, a proposta e respectivos anexos serao
enviados a Secretaria Demandante possa realizar a andlise atraves de sua equipe
técnica.

11.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
11.7.1. Contiver vicios insanaveis;

11.7.2. Nao obedecer as especificacbes técnicas contidas no Termo de
Referéncia;

11.7.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco
maximo definido para a contratacao;

11.7.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracéo;

11.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste
edital ou seus anexos, desde que insanavel.

11.8. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das
propostas valores inferiores a 75% (setenta por cento) do valor orcado pela
Administracao.

11.8.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, sO sera
considerada apés diligéncia do pregoeiro, que comprove:

11.8.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta;

11.8.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da
oferta.

11.9. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a
analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

11.9.1. Nos regimes de execucao por tarefa, empreitada por preco global ou
empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do
sobrepreco se daré pela superacéo do valor global estimado;

11.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do
sobrepreco se dara pela superacao do valor global estimado e pela superacao
de custo unitério tido como relevante;

11.9.3. No caso de servi¢os de engenharia, serdo consideradas inexequiveis
as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento)
do valor orcado pela Administracdo, independentemente do regime de
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execucao.

11.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao,
equivalente a diferenca entre este ultimo eo valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

11.9.4.1. Caso seja necessaria e efetivagdo da garantia adicional,
ficar4 estabelecido o prazo de 03 (trés) dias uteis, para apresentacdo do
mesmo, sob pena da desclassificacao;

11.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdao ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta, conforme
solicitacdo da Secretaria Demandante.

11.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido descomposto em
seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de
Precos elaborada pela Administracao, o licitante classificado em primeiro lugar seré
convocado para apresentar planilha por ele elaborada, com os respectivos valores
adequados ao valor final da sua proposta, sob penade ndo aceitacéo da proposta.

11.11.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera
convocado a apresentar a Administracao, por meio eletrénico, as planilhas
com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo
elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com o0s
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida
a utilizacdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco global,
empreitada integral, contratacdo semi- integrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequac¢fes indispensaveis no cronograma
fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

11.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no
prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja majoragéo do preco.

11.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
gue néo alterem a substancia das propostas;

11.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéo
a indicacéo de recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples
Nacional, quando néo cabivel esse regime.

12. DA FASE DE HABILITACAO

12.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da
licitag&o, serdo exigidos para fins de habilitagcdo, nos termos dos arts. 62 a 70
da Lei n® 14.133, de 2021.

12.2. Os licitantes deverdo apresentar a seguinte documentacdo para efeito
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de habilitacdo, nas condicfes seguintes:

a) No caso de empreséario individual, Requerimento de Empresario (Ultima
alteracao).

b) Em se tratando de sociedades empresarias, do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social, com suas eventuais alteracfes supervenientes em
vigor, devidamente consolidado, a luz do Novo Codigo Civil Brasileiro,
devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso, dos
documentos societarios comprobatérios de eleicdo ou designacdo e
investidura dos atuais administradores.

c) No caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social, com suas eventuais alteracbes supervenientes em vigor,
devidamente consolidado, a luz do Novo Cadigo Civil Brasileiro,
devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatoérios de
eleicdo e investidura dos atuais administradores.

d) Decreto de autorizagdo no caso de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade
assim o exigir.

e) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo
expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas
Juridicas, conforme o caso, que comprove acondicdo de microempresa
ou empresa de pequeno porte.

12.3. Regularidade fiscal e trabalhista

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social
através decertiddo expedida pela Secretaria da Receita Federal e certidao da
divida ativa da Unido emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS)

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas.

Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, relativa a sede ou
domicilio doproponente, dentro de seu periodo de validade.

Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, relativa a sede ou
domicilio doproponente, dentro de seu periodo de validade.

Caso o0 licitante detentor do menor preco seja qualificado como
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas, devera
apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena
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de inabilitacado
12.4. Qualificacdo econémico-financeira

a) Certiddo negativa de faléncia, concordata ou recuperacéao judicial expedida
pelo Distribuidor da sede da pessoa juridica, com data ndo superior a 60
(sessenta) dias da data limite para recebimento das propostas, se outro prazo
nao constar no documento.

a.1l) No caso de certiddo positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, o
licitante deverad apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de
recuperacéo foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101,
de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo, ainda,
comprovar todos os demais requisitos de habilitacao.

b) Balanco patrimonial e demonstracées contdbeis dos 02 (dois) ultimos
exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem
a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacéo
da proposta;

b.1) No caso de licitante constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacao de balanco patrimonial e demonstracdes contébeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade;

c) E admissivel o balanco intermediério, se decorrer de lei ou contrato/estatuto
social.

d) Os licitantes poderdo apresentar a sua comprovacdo da boa situacéo
financeira da empresa mediante obtencéo de indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), igual ou superior a 1 (um),
obtidos pela aplicacdo das seguintes formulas:

_Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

Comprovacdo de capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacdo. A comprovagao seré obrigatoriamente feita pelo Ato
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e devidamente registrados
na Junta Comercial Estadual ou outro 6rgédo equivalente, balanco patrimonial
ou certiddo simplificada da JUNTA COMERCIAL.

Os documentos deveréo, preferencialmente, ser apresentados ordenadamente,
numerados sequencialmente por item da habilitacdo, de modo a facilitar sua
analise.
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c) A apresentacdo de declaracdo falsa pelo licitante acarretara a aplicacdo das
penalidades previstas deste edital.

d) Se a matriz participar da licitacdo, todos os documentos devem ser
apresentados em seu nome e de acordo com o seu CNPJ. Se a filial participar
da licitacdo, todos os documentos devem ser apresentados em seu nome e de
acordo com o seu CNPJ. (exceto aquelas certiddes expedidas em nome da
matriz que sao validas para as filiais)

e) Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica podem ser
apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da filial da empresa.

f) Os documentos solicitados a titulo de habilitagdo deverdo ser apresentados em
original ou copias autenticadas por tabelido ou por servidor.

g) Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal sera
assegurado a microempresa e empresa de pequeno porte que comprovar a
sua condicéo para o caso, na fase de credenciamento, e, que for declarado o
vencedor do certame, 0 prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da Administracdo Pdudblica, para a regularizacdo da
documentacédo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa, visando a sua
habilitacdo no certame.

h) A nao-regularizacdo da documentagcéo, no prazo previsto no subitem anterior,
implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancles
previstas no art. 90, 85° da Lei no 814.133/2021, e suas alteracbes
posteriores, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, ou

revogar a licitacao.

i) Os documentos poderdo ser apresentados em original, em cOpia autenticada
por cartorio competente ou por servidor da Administracdo Municipal, ou por
meio de publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial.

i) A documentacao devera estar valida na data de abertura do certame.

12.5. Qualificacao técnica

12.5.1. Declaragao de pleno conhecimento do edital, conforme modelo anexo.

12.5.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao
funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante
documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducéao livre.

12.5.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao
funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos,
os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de
29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

12.5.4. Quando permitida a participacdo de consorcio de empresas, a habilitacdo
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técnica, quando exigida, sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, sera
observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

12.5.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser substituidos por
registro cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha
sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

12.5.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos
requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das
informacgdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

12.5.7. Ser&a verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de
inabilitacdo, a declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para
pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e
em outras normas especificas.

12.5.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracédo de
que suas propostas econ6micas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

12.5.9. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando
houver duvida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir.

12.5.10. A verificacdo pelo pregoeiro, em sites eletrdnicos oficiais de 6rgdos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitacao.

12.5.11. Na hipo6tese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacao de
propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema,
simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o pre¢co ou o
percentual de desconto.

12.5.12. ApoGs a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a
substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia,
para (Lei n°® 14.133/2021, art. 64):

a) Complementacdo de informag¢des acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época
da abertura do certame;

b) Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas.

12.5.13. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacéo
podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua
validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificacéo.
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12.5.14. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o
pregoeiro examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital,
observado o prazo disposto no subitem.

12.5.15. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de
habilitacdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apos concluidos
os procedimentos de que trata o subitem anterior.

12.6. Qualificacao especifica

ANEXO | - PROJETO §A3|co
CRITERIOS DE HABILITACAO TECNICA

Capacidade técnico-profissional: a licitante devera comprovar possuir no seu
quadro, na data prevista para apresentacdo das propostas desta licitacdo, pelo
menos 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, detentor(es) de
atestado(s) de capacidade técnica, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico
(CAT), emitida pelo CREA/CAU, que comprove ter executado previamente os
servicos abaixo listados nos seguintes quantitativos minimos:

ITEM DESCRICAO UN.| QTD.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO | M2 | 254,05
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS M2 | 759,68

PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE

LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA

FERRAGENS DE FIXACAO E INSTALACAO M# | 84,93
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS M2 | 1095 12
COM PLACAS TIPO ESMALTADA '
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA M3 | 59.90

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO

INTERNAS DE AMBIENTES

MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES | M2 |1512,60

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, | M2 | 434,89
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL

A comprovacdo de vinculo profissional se fara com a apresentacdo de um ou
mais dos seguintes documentos:

a) Copia autenticada da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste a empresa
participante como contratante;

b) Cépia autenticada do Contrato Social da empresa participante em que conste o
profissional como s6cio;

c) Copia autenticada de contrato de trabalho devidamente registrado no
CREA/CAU da regido competente, em que conste o profissional como
responsavel técnico; e/ou

d) Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado
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apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do
profissional.

No caso de duas ou mais empresas participantes apresentarem atestados de um
mesmo profissional como responsavel técnico, como comprovagdo de
qualificacdo técnica, as respectivas empresas serdo automaticamente
desqualificadas do certame.

Capacidade técnico-operacional (pessoa juridica): para a comprovacdo de
qualificacdo técnico-operacional, a empresa licitante devera apresentar, no
minimo, 01 (um) atestado fornecido por pessoa juridica, de direito publico ou
privado, devidamente vinculado a Certiddo de Acervo Técnico Operacional - CAO,
emitida pelo CREA/CAU, suficiente para comprovar a aptiddo em execucao de
servicos similares, em porte e complexidade, ao objeto desta licitacdo,
contempladas separadamente ou em conjunto em um Unico atestado, para
desempenho de atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas com o
objeto da licitac&o, nos moldes dos artigos 53 a 57 da RESOLUCAO do CONFEA
N. 1.137, de 5 de abril de 2023, atendendo 0s seguintes quantitativos minimos:

ITEM DESCRICAO UN.| QTD.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO | M2 | 254,05
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS M2 | 759,68

PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE

LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA

FERRAGENS DE FIXACAO E INSTALACAO M# | 84,93
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS M2 | 1095 12
COM PLACAS TIPO ESMALTADA '
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA M3 | 59.90

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO

INTERNAS DE AMBIENTES

MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES | M2 |1512,60

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,| M2 | 434,89
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL

A empresa devera apresentar Certificado de Registro (pessoa fisica), a fim de
comprovar registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), de todos 0s responsaveis técnicos
que participardo na conducgéo dos servigos contratados, devendo constar, no
minimo, um Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista.

A empresa contratada devera indicar como responsavel técnico, no minimo: 01
(um) Engenheiro Civil ou 01 (um) Arquiteto.

A comprovacao de vinculo profissional se fara com a apresentacdo de um ou mais
dos seguintes documentos:
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a) Copia autenticada da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste a empresa
participante como contratante;

b) Copia autenticada do Contrato Social da empresa participante em que conste o
profissional como sécio;

c) Copia autenticada de contrato de trabalho, devidamente registrado no CREA/CAU
da regido competente, em que conste o profissional como responséavel técnico;
elou

d) Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do
profissional.

12.6.2 A fim de comprovar o registro e regularidade perante o conselho de
categoria, o(s) profissional(is) detentor(es) da(s) Certidao(des) de Acervo
Técnico (CAT) submetida(s) devera(ao) apresentar Certiddo de Registro e
Quitacao valida, devidamente emitida pelo respectivo conselho ao qual
pertencer.

12.6.3No caso de duas ou mais empresas participantes apresentarem
Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT) de um mesmo profissional, as
respectivas empresas serao desqualificadas do certame.

12.7. MODELO DECLARACAO DE SERVICOS ATRELADOS AS CERTIDOES

Segue abaixo a relagdao dos servicos que podem ser encontrados nas Certiddes
de Acervo Operacional (CAO) anexa, devidamente destacados e com referéncia a
pagina onde se encontram.

- QUANT. . ~ ]
ITEM DESCRICAO UN TOTAL N° CERTIDAO | PAGINA
. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM |,
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA
2 | ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS M2
3 PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXACAO |
E INSTALAGAO
4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO |
ESMALTADA
5 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU | .,
NERVURADAS COM USO DE BOMBA
6 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECANICO, |
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
; EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO |
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL

Segue abaixo a relacdo dos servigos que podem ser encontrados nas Certidoes
de Acervo Técnico (CAT) anexos, devidamente destacados e com referéncia a
pagina onde se encontram.

QUANT.

TOTAL N° CERTIDAO PAGINA

ITEM DESCRICAO UN

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
1 GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA | M?
RESINADA
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ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS M?
PORTA EM YIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXACAO M2
E INSTALACAO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO M2
ESMALTADA
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU M3
NERVURADAS COM USO DE BOMBA
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO IVIECANICO, M2
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO M2
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL

13. DA IMPUGNACAO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este edital de licitacdo por
irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo
encaminhar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data de abertura da sesséo
publica.

13.2. A impugnacdo ou o pedido de esclarecimento deverdo ser enviados via
sistema, na plataforma https://licitanet.com.br/;

N&o sendo valida qualquer outra forma de envio;

13.2.1. O documento enviado devera constar nome e CPF quando pessoa fisica ou
razdo social e CNPJ quando pessoa juridica.

13.3. O Agente de Contratacdo responderd aos pedidos de esclarecimentos ou
impugnacado no prazo de até 3 (trés) dias Uteis contado da data de recebimento do
pedido, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame, e podera
requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracéo do edital de licitacédo e
dos anexos.

13.3.1. Excepcionalmente e devidamente justificado, o prazo para resposta dos
pedidos de esclarecimentos ou impugnacdo podera ser prorrogado até o ultimo dia
atil anterior a data de abertura do certame, promovendo-se, se for o caso, o
adiamento da sesséo publica.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos e as impugnac¢des serdo divulgadas
diretamente no site www.ilhéus.ba.gov.br/site/licitacoes, e na plataforma
https://licitanet.com.br/;

A impugnacdo ndo possui efeito suspensivo, sendo a sua concessdao medida
excepcional que devera ser motivada pelo Pregoeiro nos autos do processo de
licitacao.

a) Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacéo do
certame.

14. DOS RECURSOS

14.1. Caberé recurso, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da data de intimagéo


https://licitanet.com.br/
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ou de lavratura da ata, enviado diretamente no sistema, plataforma
https://licitanet.com.br/, em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificacdo de interessado ou de
inscricdo em registro cadastral, sua alteracdo ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;
c) ato de habilitagédo ou inabilitacéo de licitante;
d) anulacao ou revogacao da licitagao

14.2. O prazo para apresentagdo de contrarrazfes serd 0 mesmo do recurso e tera
inicio na data de intimacéo pessoal ou de divulgacao da interposi¢éo do recurso.

14.3. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alineas “b” e “c” do
item 14.1 do presente Edital, serdo observadas as seguintes disposicoes:

a) a intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusdo. O prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer sera de até 60
(sessenta) minutos e 0 prazo para apresentacdo das razfes recursais sera iniciado
na data de intimacao ou de lavratura da ata de habilitac&o ou inabilitaco;

b) a apreciacao dar-se-4 em fase Unica.

14.4. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
deciséo recorrida, que, se nao reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés)
dias Uteis, encaminhara o recurso com a sua motivacao a autoridade superior, a qual
devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias lteis, contado do
recebimento dos autos.

14.5. O acolhimento do recurso implicara invalidacdo apenas de ato insuscetivel de
aproveitamento.

14.6. O recurso interposto dara efeito suspensivo ao ato ou a decisdo recorrida, até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

15. DA HOMOLOGAGCAO

15.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos
administrativos, o processo licitatério sera encaminhado a autoridade superior para
homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei Federal n°
14.133, de 2021.

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1 O vencedor sera convocado para assinar o Contrato, no prazo de até 05 (cinco)
dias uteis contados de sua convocacgao, cuja vigéncia podera ser de até 06 (seis)
meses;

16.2. Alternativamente a convocacao para comparecer perante o 6érgado ou entidade
para a assinatura do termo de contrato ou aceite do instrumento equivalente, a
Administracdo podera encaminha-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatéria,

)
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mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico,
para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de
seu recebimento.

16.2.1 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual
periodo, por solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pela
Administracéo;

16.3. A convocacgdo do licitante ocorrera no prazo de até 05 (cinco) dias e na
assinatura do contrato, sera exigida a comprovacao das condi¢cdes de habilitacdo
consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

16.4. Na hipotese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condi¢cdes de
habilitacdo consignadas no edital ou se recusar a assinar 0 contrato, a
Administracdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancBes das demais cominacdes
legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem
de classificacdo, para, ap6s a comprovacdo dos requisitos para habilitacéo,
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a
negociacao, assinar o contrato ou a ata de registro de precos.

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

17.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizacdo estado
previstos no Termo de Referéncia.

18. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1. As obrigacfes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Termo
de Referéncia.

19. DO PAGAMENTO

19.1. As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas na Minuta de Contrato,
anexo a este Edital.

20. DAS INFRACOES ADMINISTARTIVAS E SANCOES

20.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:

20.1.1. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo
entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a
durante o certame;

20.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado,
nao mantiver a proposta em especial quando:

20.1.2.1. N&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociacgao;

)
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20.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

20.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
ou

20.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

20.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as
especificacdes do edital;

20.1.3. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

20.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro
de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administracao;

20.1.4. Apresentar declaracdo ou documentacgéo falsa exigida para o certame
ou prestar declaracédo falsa durante a licitacao

20.1.5. Fraudar a licitacao

20.1.6. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer
natureza, em especial quando:

20.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

20.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

20.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

20.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
20.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

20.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a
prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

20.2.1. adverténcia;
20.2.2. multa;
20.2.3. impedimento de licitar e contratar e

20.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida
sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

20.3. Na aplicacdo das sancoes serao considerados:

20.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

20.3.2. as peculiaridades do caso concreto

20.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

20.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica

20.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

)
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20.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor
do contrato licitado, recolhida no prazo méaximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da
comunicacéao oficial.

20.4.1. Para as infracbes previstas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3, a multa
sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

20.4.2. Para as infracbes previstas nos itens 20.1.4, 20.1.5, 20.1.6, 20.1.7 e
20.1.8, a multa serd de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

20.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracéo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou
ndo, a penalidade de multa.

20.6. Na aplicacdo da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimac&o.

20.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serdo aplicadas aos
responsaveis em decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens
20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3, quando nédo se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracéo
Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade,
pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.

20.8. Poderé ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infrac6es dispostas nos itens
20.1.4, 20.1.5, 20.1.6, 20.1.7 e 20.1.8, bem como pelas infracdes administrativas
previstas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3 que justifiguem a imposicéo de penalidade
mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracao
observara o prazo previsto no art. 156, 85° da Lei n.° 14.133/2021.

20.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de
registro de preco, ou em aceitar ou retirar o0 instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administracdo, descrita no item 20.1.3, caracterizard o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades previstas
na legislacéo.

20.10. A apuracgédo de responsabilidade relacionada as sanc¢des de impedimento de
licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
demandara a instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por
comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

20.11. Caberé recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sanc¢des
de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da

)
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intimacado, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida,

que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso

com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

20.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancao
de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data da intimacéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do seu recebimento.

20.13. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da
deciséo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

20.14. A aplicacdo das sancbes previstas neste edital ndo exclui, em hipbtese
alguma, a obrigacéo de reparacao integral dos danos causados.

21. DAS DISPOSICOES GERAIS
21.1. Seré& divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

21.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente
transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que n&o haja comunicacdoem contrario, pelo pregoeiro.

21.3. Todas as referéncias de tempo no edital, no aviso e durante a sesséo publica
observardo o horério de Brasilia-DF.

21.4. A homologacdo do resultado desta licitacd, vimculara a execucdo do objeto
com o licitanta vencedor e que teve seus atos homologados pela Administragéo.

21.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o
interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da
contratacao.

21.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacao e apresentacao de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da conducgéo ou do resultado do processo licitatorio.

21.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-
a o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem 0S prazos
em dias de expediente na Administragao.

21.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios de isonomia e do interesse publico.

21.9. Em caso de divergéncia entre disposicfes deste edital e de seus anexos ou
demais pecas que compdem o processo, prevalecera as deste edital.

21.10. O edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal da
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Transparéncia, www.ilheus.ba.gov.br e no https://licitanet.com.br/;

21.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

a) ANEXO | - PROJETO BASICO;
b) ANEXO Il - PROPOSTA DE PRECOS;
c) ANEXO IIl = MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO;

d) ANEXO IV —~DECLARA(;AO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITACAO;

e) ANEXO V — DECLARACAO DE IDONEIDADE;
f) ANEXO VI — DECLARACAO DE FATOS IMPEDITIVOS;
g) ANEXO VIl - DECLARACAO DE QUE NAO EMPREGA MENOR,;

h) ANEXO VIII - DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE
TRIBUCAO DE ME/EPP;

i) ANEXO IX — DECLARACAO DE CONHECIMENTO;

i) ANEXO X — DECLARACAO DE QUE NAO INTEGRA SEU CORPO SOCIAL,
NEM EM SEU QUADRO FUNCIONAL, EMPREGADO PUBLICO OU
MEMBRO COMISSIONADO DE ORGAO DIRETO OU INDIRETO DA
ADMINISTRACAO MUNICIPAL;

k) ANEXO XI — DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA,

llhéus — BA, 20 de janeiro de 2026

Sonilda Santana de Mello
Secretaria Municipal de Saude

ANEXO | —= PROJETO BASICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 19669/2025
CONCORRENCIA PUBLICA N°. XXX/2026

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO
DE UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS TIPO IV) NO BAIRRO
TEOTONIO VILELA, NO MUNICIPIO DE ILHEUS, BAHIA (PROPOSTA
FNS N. 08663203000125005)

1. OBIETO

1.1. Constitui o objeto da presente licitacdo a contratacdo de empresa contratacdo de
empresa de engenharia para construcdo de Unidade Basica de Saude (UBS Tipo IV) no
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bairro Teotonio Vilela, Municipio de Ilhéus, Bahia (PROPOSTA FNS N.
08663203000125005), compreendendo os servicos listados na planilha orgamentdria,
memorial descritivo e demais documentos técnicos correlatos.

O objeto se classifica como OBRA COMUM, considerando:

Os servigos que compdem o objeto caracterizam a interven¢ao como obra comum;
neste sentido, é oportuno elencar o que dispde a Lei n.2 14.133/2021, em seu art. 69,
XIl - obra: toda atividade estabelecida, por for¢a de lei, como privativa das profissdes
de arquiteto e engenheiro que implica intervengdao no meio ambiente por meio de um
conjunto harmoénico de ag¢des que, agregadas, formam um todo que inova o espacgo
fisico.

O empreendimento em tela se consubstancia na construcdo de Unidade Basica de
Saude (UBS Tipo IV) no bairro Teotonio Vilela, Municipio de Ilhéus, Bahia, e, com isso,
vai inovar o espaco fisico e alterar substancialmente as caracteristicas originais.

Complementarmente, cabe destacar que o empreendimento possui baixa
complexidade, ampla disponibilidade de fornecedores e executores no mercado, mao
de obra, equipamentos e materiais padronizdveis, além de que as composi¢cdes de
servigo estdo integralmente listadas nos sistemas de custos de entes federativos.

Localizagao da obra: R. Genésio Santos, 20 - Teoto6nio Vilela, Ilhéus - BA, 45657-190.
Prazo:

O prazo de execucdo da obra é de 16 (dezesseis) meses, contados da emissdo da
Ordem de Servico (OS).

O prazo de vigéncia do Contrato é de 20 (vinte) meses, contados da assinatura do
contrato.

Valor estimado:

O valor teto da obra licitada é de RS 5.583.337,94 (cinco milhdes, quinhentos e oitenta
e trés mil, trezentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos).

Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos inexequiveis ou acima do
orgamento estimado para a contratagdo.

Previsdo no Plano de Contratagdes Anual: em razdo de sua superveniéncia, a presente
contratacdo ainda ndo esta incluida no Plano de Contrata¢Ges Anual.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

Conforme descrito no Estudo Técnico Preliminar.

CONDICC)ES GERAIS DA CONTRATACAO
Critérios de selecdo da contratada:

Modalidade: CONCORRENCIA, nos termos do termos do art. 28, I, da Lei n.
14.133/2021.
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Forma da licitacdo: ELETRONICA, nos termos do art. 17, § 22, da Lei n.2 14.133/2021.

m) Critério de julgamento: MENOR PRECO, aferido de forma global, nos termos do art. 33,

n)

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

I, da Lein. 14.133/2021.
Modo de disputa: ABERTO e FECHADO, nos termos do art. 56, da Lei n. 14.133/2021.

Regime de execu¢dao: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, nos termos do art. 6°, XXIX
da Lein.2 14.133/2021.

Parcelamento ou nao do objeto: conforme descrito no Estudo Técnico Preliminar.

Subcontratagao: subcontratacao total ou parcial do seu objeto, associacdo da
contratada com outrem, cessdao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusao,
cisdo ou incorporacdo, apenas sera admitida com a autorizagdo prévia e por escrito da
Administragao.

Participacdo de consdrcios: ndo sera admitida a participacdo de consércios.
Justificativa: considerando o valor e a baixa complexidade da contratacdo, optou-se
pela ndo participacdo de consércios, tendo em vista a potencial restricdo da
competitividade. A entrada de consdrcios limitaria a oportunidade para empresas
menores e de médio porte que, sozinhas, ja possuem capacidade técnica e econémica
para executar o projeto. Ao abrir o processo para consdrcios, se aumenta a
probabilidade de que o numero de concorrentes capazes de participar diminua, o que
prejudicaria a competicdo. Em suma, a admissao de consdrcios neste caso criaria um
entrave artificial a ampla disputa, contrariando o principio da competitividade.

Qualificagdo Técnica: conforme descrito no ANEXO CRITERIOS DE HABILITACAO
TECNICA do presente Projeto Basico.

Qualificagdo Econdmico-financeira:

a) Certiddo negativa de faléncia, concordata ou recuperacdo judicial expedida pelo
Distribuidor da sede da pessoa juridica, com data ndo superior a 60 (sessenta) dias da
data limite para recebimento das propostas, se outro prazo ndo constar no
documento.

a.1) No caso de certiddo positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, o licitante
deverd apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de recuperacdo foi
acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de
2005, sob pena de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos
de habilitacao.

b) Balango patrimonial e demonstracdes contdbeis dos 02 (dois) ultimos exercicios
sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo
financeira da empresa, vedada a sua substituicio por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de
3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

b.1) No caso de licitante constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balanco patrimonial e demonstragdes contdbeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade;

)
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c) E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

d) Os licitantes poderdo apresentar a sua comprovacdo da boa situacdo financeira da
empresa mediante obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), igual ou superior a 1 (um), obtidos pela aplicacdo das seguintes
formulas:

_Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total

- Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

Comprovagao de capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacdo. A comprovacdo sera obrigatoriamente feita pelo Ato Constitutivo,
Estatuto ou Contrato Social em vigor e devidamente registrados na Junta Comercial
Estadual ou outro érgao equivalente, balanco patrimonial ou certiddo simplificada da
JUNTA COMERCIAL.

Os documentos deverdo, preferencialmente, ser apresentados ordenadamente,
numerados sequencialmente por item da habilitacdo, de modo a facilitar sua analise.

A apresentacdao de declaracdo falsa pelo licitante acarretara a aplicacdo das
penalidades previstas deste edital.

Se a matriz participar da licitacao, todos os documentos devem ser apresentados em
seu nome e de acordo com o seu CNPJ. Se a filial participar da licitacao, todos os
documentos devem ser apresentados em seu nome e de acordo com o seu CNPJ.
(exceto aquelas certiddes expedidas em nome da matriz que sao validas para as filiais)

Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica podem ser apresentados
em nome e com CNPJ da matriz e/ou da filial da empresa.

Os documentos solicitados a titulo de habilitacdo deverdo ser apresentados em
original ou cdpias autenticadas por tabelido ou por servidor.

Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal sera assegurado a
microempresa e empresa de pequeno porte que comprovar a sua condicdo para o
caso, na fase de credenciamento, e, que for declarado o vencedor do certame, o prazo
de 05 (cinco) dias uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério da Administracdo
Plblica, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo
negativa, visando a sua habilitacdo no certame.

A ndo-regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem anterior,
implicard decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancGes previstas no
art. 90, §59, da Lei no 14.133/2021, e suas alteracdes posteriores, sendo facultado a
Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitacdo.

S
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w) Os documentos poderdo ser apresentados em original, em cépia autenticada por

x)

3.8.

3.9.
3.8.1

cartério competente ou por servidor da Administracdo Municipal, ou por meio de
publicacdo em drgdo da imprensa oficial.

A documentacado deverd estar valida na data de abertura do certame.

A documentacgdo exigida para atender a habilitagdo juridica, qualificagdo econdmico-
financeira e regularidade fiscal e trabalhista poderd ser substituida pelo registro
cadastral no SICAF.

Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoa Fisica, conforme o caso; b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e
Seguridade Social através de certiddo expedida pela Secretaria da Receita Federal e
certiddo da divida ativa da Unido emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional; c)
Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS); d) Prova
de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo da Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas; e) Prova de Regularidade
com a Fazenda Estadual, relativa a sede ou domicilio do proponente, dentro de seu
periodo de validade; f) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, relativa a sede
ou domicilio do proponente, dentro de seu periodo de validade; e g) Caso o licitante
detentor do menor preco seja qualificado como microempresa, empresa de pequeno
porte ou equiparadas, deverd apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob
pena de inabilitagao.

Garantia:

Garantia de proposta: serd de 1% (um por cento) do valor estimado para a
contratacdo e sera prestada em uma das modalidades constantes do § 12 do artigo 96
da lei 14.133/2021, sendo:

a) Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido
pelo Ministério da Economia;

b) Seguro-garantia;

c¢) Fianca bancdria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada
a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

No caso de seguro-garantia, 0 mesmo continuara em vigor mesmo se o contratado ndo
tiver pago o prémio nas datas convencionadas.

A garantia de proposta prestada serd devolvida no prazo maximo de 10 dias uteis
contados da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a
licitagao.

A A
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No caso de titulos da divida publica, os mesmos devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdémicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco
ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central
do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do
Cadigo Civil.

3.8.2 Garantia de execugdo: é medida que se mostra necessaria para evitar a ocorréncia de
prejuizos e danos a contratante decorrentes da inexecugdo parcial ou total do
contrato, bem como por conta de eventual inadimpléncia de direitos trabalhistas,
previdenciarios e sociais dos executores dos servicos.

Assim, para fiel cumprimento das cldusulas e obrigacbGes contratuais que serao
firmadas, o Contratante exigird da licitante vencedora a prestacdo de “garantia de
execucdo”, de acordo com o art. 96 e seguintes da lei 14.133/2021, no valor
equivalente a 1% (um por cento) do valor global do contrato.

A garantia devera ser prestada no prazo maximo de 15 dias uteis contados da
formalizagdo do instrumento contratual, sob pena de aplicagdo de multas e/ou
rescisao contratual.

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: a)
Prejuizos advindos do ndo cumprimento parcial ou total do contrato; b) Multas
moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e c) Obrigacdes
trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pelo contratado, quando couber.

A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar, expressamente,
todos os eventos indicados no pardgrafo anterior.

A garantia devera ser integralizada em no maximo 15 (quinze) dias Uteis, sempre que
dela forem deduzidos quaisquer valores ou houver alteracdo do valor contratual.

A perda da garantia em favor do Contratante, por inadimplemento das obrigacdes
contratuais firmadas, FAR-SE-A DE PLENO DIREITO, independente de qualquer
procedimento judicial ou extrajudicial e das demais sancdes previstas no contrato a ser
firmado.

O emitente da garantia ofertada pelo contratado sera notificado pelo contratante
guanto ao inicio de processo administrativo para apuracdao de descumprimento de
cldusulas contratuais. Todavia, o garantidor ndo é parte para figurar em processo
administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou
aplicar sanc¢des a contratada.

Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apodlice, sua caracterizacdo e comunicacao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os
prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da
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Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para
a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que
o contratado cumpriu todas as cldusulas do contrato.

Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade minima
pelo prazo de 06 meses posteriores a vigéncia do contrato, e deverd acompanhar as
modificagbes referentes a vigéncia deste mediante a emissdao do respectivo endosso
pela seguradora.

O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o
prémio nas datas convencionadas

Reajuste: reajuste de precos, quando cabivel, e que podera ser efetivado por simples
apostila, se darad conforme preconiza o art. 92, V da Lei n2 14.133/2021, sendo adotado
o indice Nacional de Custo da Construcdo (INCC).

Revisdo: a revisdo dos precos contratados se dard, quando cabivel, nos termos do art.
124, 1, “d” da Lein? 14.133/2021.

Projetos e documentagao técnica:

Todos os servicos discriminados neste Projeto Basico deverdo ser executados
conforme os projetos de engenharia anexos.

A Licitante se responsabilizard por analisar o material técnico disponibilizado neste
Projeto Basico e o local de execucdo da obra, considerando os servigcos a executar e o
prazo previsto, listando com clareza para a Comissdo de Licitacdo, em tempo habil,
possiveis duvidas, os erros, falhas ou omissdes que inviabilizem a execucdo do objeto
da licitacdo.

As empresas interessadas em participar desta licitacdo deverdo apresentar declaracao
de conhecimento da localidade e das condicdes de execucdo do objeto licitado.

Todos os materiais e servicos deverdao atender as exigéncias dos projetos, por meio de
suas especificacoes, e as normas técnicas pertinentes.

A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.

A Contratada se responsabilizard por cumprir devidamente a legislacdo, as normas
ambientais vigentes e as condicionantes ambientais que tangem a execucdo do objeto,
bem como obter as devidas autorizacdes/certificacbes exigidas por tais instrumentos
normatizadores.

A data e as condicOes para a realizacdo da sessdo serdo definidas no Edital.

DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS
MITIGADORAS

A A
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Geracdo de residuos da construcdo civil, como entulho, sobras de materiais,
embalagens e terra. O descarte inadequado desses materiais pode contaminar o solo e
a agua, além de prejudicar a paisagem local. Para mitigar esse impacto, cabe a
destinacdo para locais licenciados para tratamento, reciclagem ou descarte final, a
depender do caso, e conforme a legislagdo ambiental vigente, se priorizando a
valorizagao dos residuos.

Durante a fase de construgdo, a emissdao de poeira e ruido provenientes da
movimentac¢dao de maquinas e equipamentos é um impacto temporario, mas que pode
causar desconforto a comunidade vizinha e, em casos extremos, afetar a qualidade do
ar e o bem-estar da fauna local. Para mitigar a poeira, sera realizada a pulverizagao de
agua nas vias de acesso e no canteiro de obras em dias secos. Quanto ao ruido, o uso
de equipamentos com manutencdo em dia e silenciadores, além da limitacdo dos
horarios de trabalho para evitar picos de ruido em periodos de descanso da populacao,
sao medidas essenciais para minimizar os incOmodos.

Todas as atividades deverdo ser fiscalizadas de forma continua a fim garantir a
aplicacdo das medidas mitigadoras e o cumprimento das normas ambientais.

REQUISITOS PARA A PROPOSTA DE PRECOS

De acordo as regras e modelos do Edital, as licitantes deverdo apresentar Planilha
Orcamentaria devendo conter as quantidades, os precos unitarios com BDI embutido,
as taxas de BDI adotadas, os precos totais e os Encargos Sociais adotados.

A planilha orgamentaria deverd conter a data de elaboragdo, que se constituirda na
data-base da proposta.

Serdo desclassificadas as licitantes que submeterem planilhas com pregos inexequiveis
ou com valor acima do orgamento estimado para a contratagao,

Caso o prego unitario seja inserido na planilha através de férmula, devera ser utilizada
a funcao “ARRED”, limitando em duas casas decimais, para eliminar as divergéncias de
arredondamento

A composicdo das taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) devera ser
apresentada conforme modelo anexo do Edital. Na composicdo das taxas de
Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI), as licitantes deverdo seguir a jurisprudéncia
estabelecida pelo TCU sobre o assunto.

O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser apresentado conforme modelo anexo do
Edital.

A Licitante deverd apresentar Planilha de Composicdo de Custos Unitdrios (contendo
percentuais de insumos e mao de obra) para cada servico, bem como a Declaragdo dos
percentuais de mao-de-obra e insumos, conforme modelo anexo do Edital.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

Termos gerais:
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O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletronica para esse fim.

O ¢rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adog¢do de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informacgGes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto,
do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacao

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Gestor do Contrato

O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteracOes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracao.

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucdao do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas
gue obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatdrio de
riscos eventuais.

O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes
assumidas pela contratada, com menc¢do ao seu desempenho na execugao contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagao de sangdes, a ser conduzido
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pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou
pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacao e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

O gestor do contrato devera enviar a documentac¢ao pertinente ao setor de contratos
para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestao nos termos do contrato.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

S3do obrigacdoes da Contratada, sem prejuizo de outras previstas na legislacdo e no
Edital:

Manter-se, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitacdo, nos termos do inc. XVI, do art. 92, da Lei n? 14.133/2021.

Cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigacdes assumidas.

Manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta ou uma que
venha a ser aprovada pela Contratante, sempre liderada por profissional qualificado,
com capacidade e poderes bastantes para representa-la perante a Fiscalizacdo da
Contratante e resolver problemas referentes a obra em execucao.

Cumprir, ao longo de toda execucdo do contrato, as exigéncias de reserva de cargos
prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia,
para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas em outras normas especificas.

Fornecer todos os equipamentos necessarios a execucdao do escopo ora licitado,
observando as determinagdes deste Projeto Basico.

Manter em bom estado todo o equipamento necessario a perfeita execucdo da obra
contratada, objetivando atender ao cronograma fisico-financeiro e as especificacdes
técnicas.

Responsabilizar-se pelo recolhimento, triagem e destinacdo adequada dos residuos,
independentemente da natureza destes.

Manter limpa a area de execucao da obra, inclusive o canteiro de obra, sem lixos ou
recipientes que possam acumular agua.

Assegurar e responsabilizar-se, durante a execucdo da obra, pela protecio e
conservac¢do dos materiais e equipamentos empregados, e/ou necessarios a execugao,
até o recebimento provisério pela Administracgao.

Corrigir, refazer, reparar, revisar ou substituir, imediatamente, as suas expensas, no
total ou em parte, a obra em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
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resultantes da execucdo ou de materiais empregados, independentemente das
penalidades aplicaveis ou cabiveis.

k) Permitir e facilitar a Fiscalizagdo da Contratante a inspegdo da obra, em qualquer dia e
hordrio, devendo prestar as informacdes e esclarecimentos solicitados.

[) Obedecer as Normas de Seguranga do Trabalho.

m) Participar ao Fiscal do Contrato a ocorréncia de qualquer fato ou condi¢cdo que possa
atrasar ou impedir a conclusdao da obra, no todo ou em parte, de acordo com o
cronograma, indicando as medidas para corrigir a situacao.

n) Executar, conforme a melhor técnica, os servicos contratados, obedecendo
rigorosamente as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem
como as instrugdes, especificacdes e detalhes fornecidos ou editados pela Contratante.

0) Manter atualizado o Didrio de Obra, nele registrando todas as ocorréncias que afetem
0 prazo de execu¢dao ou o orcamento da obra, devendo todas as anotagdes serem
vistadas pela Fiscalizagao Técnica.

p) Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislagdo e posturas municipais
sobre execu¢do de obra em locais publicos.

g) Assinar, a qualquer tempo, sem qualquer 6nus para a Contratante, os documentos
necessarios ou que vierem a ser necessarios para a regularizacao da obra efetivamente
executados perante os 6rgaos competentes (INSS, cartdrios de registro de imdveis,
regulacdo urbana, meio ambiente, conselhos profissionais, concessiondrias e
permissiondrias de servicos publicos, drgdos do patrimoOnio histdrico e artistico de
qgualquer esfera de governo etc.), mesmo apds a resolucdo ou eventual rescisdo do
Contrato.

7.2. S3o obrigacGes da Contratante, sem prejuizo de outras previstas na legislacdo e no
Edital:

a) Fiscalizar a obra realizada pela Contratada e as condigdes de habilitagao, bem como as
qualificacGes exigidas no Edital de Licitacdo, durante toda a execucdo do contrato, em
cumprimento ao disposto no inc. XVI, do art. 92 da Lei 14.133/2021.

b) Prestar todas as informagdes necessarias, com clareza a Contratada para execugao da
obra contratada.

c) Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no Contrato.

d) Notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir os defeitos ou
irregularidades que eventualmente sejam detectadas na execucdo da obra.

e) Acompanhar, fiscalizar e vistar o Diario de Obra, por meio da Fiscalizagao Técnica, nos
termos do art. 117, da Lei 14.133/2021.

f)  Nao praticar atos de ingeréncia na administragao da Contratada, tais como:

i. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagao previr o atendimento direto.
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ii. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas.

iii. Promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e
em relacdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado.

iv. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
orgao ou entidade responsdvel pela contratagdo, especialmente para efeito de
concessao de didrias e passagens.

Sangdes administrativas: a Contratada sujeitar-se-a, no caso de cometimento de
infragcdes ou inadimplemento de suas obrigacOes, as penalidades previstas na Lei n?
14.133, de 2021, sem prejuizo das demais cominagdes legais.

8 RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
Recebimento Provisodrio:

Durante a execugdo da obra, a Fiscalizagdo fara recomendag¢des de adequagdes e/ou
correcOes de servicos executados ou em execucdo, dando ciéncia das mesmas a
Contratada, bem como orientacdes quanto a limpeza do local, para o seu recebimento
provisorio e definitivo.

A Vistoria Técnica Proviséria deverd contar com a presenca da Comissdo de
Recebimento dos Servicos, que deve ser composta pelo responsavel técnico da
Contratada, pela Fiscalizacdo Técnica, sua chefia imediata e a pessoa designada pela
tematica demandante como responsavel pelo acompanhamento da vistoria.

A Vistoria Técnica Proviséria tem como objetivo verificar o cumprimento das
exigéncias de cardter técnico do objeto do contrato, analisando a conformidade de
todos os servicos executados e materiais aplicados.

Concluida a Vistoria Técnica Proviséria, a Comissdao de Recebimento dos Servigos
lavrara termo circunstanciado, contendo registro fotografico do empreendimento, que
deverad ser assinado por todas as partes.

Caso existam pendéncias/inconformidades técnicas a serem sanadas, o termo devera
constar quais os servicos/materiais deverdo ser corrigidos, substituidos ou reparados,
estipulando um prazo, ndo superior a 30 (trinta) dias, para correcdo dos mesmos.

Neste caso, a Contratada devera tomar as providéncias necessarias para reparar ou
substituir, conforme orientacdao da Comissado, no prazo designado.

Concluidas as correcdes, a Comissao retornard em nova data ao local para verificar se
0s servicos/materiais serdo aceitos ou ndo. Quando todos os reparos forem
executados e aceitos pela Comissdo, sera emitido o Termo de Recebimento Provisério
— TRP, que serd assinado pelas partes e contera registro fotografico do
empreendimento

Na hipdtese de ndo existir pendéncias/inconformidades técnicas a serem sanadas por
ocasido da Vistoria Técnica Proviséria, por ter sido verificado o cumprimento de todas
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as exigéncias de carater técnico para recebimento do objeto do contrato pela
Comissdo, sera emitido, desde logo, o Termo de Recebimento Provisério — TRP, que
serd assinado pelas partes e contera registro fotografico do empreendimento.

Decorridos até 90 (noventa) dias da emissdo do Termo de Recebimento Provisério —
TRP, e desde que ndo existam pendéncias contratuais, a Contratante emitird o Termo
de Recebimento Definitivo — TRD, que comprovara o atendimento das exigéncias
contratuais.

8.2 O Termo de Recebimento Definitivo — TRD somente sera emitido se:

Ndo forem verificados vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execuc¢do ou de
materiais empregados, dentro do prazo estabelecido no subitem anterior. Atendida a
condicionante de entrega e aprovacgao do as built para a Fiscalizagdo. Caso contrario, a
Contratada devera corrigir, refazer, reparar, revisar, ou substituir, imediatamente, as
suas expensas, no total ou em parte, as obras em que forem identificadas
inconformidades técnicas ou correcao e complementagdo do as built.

O Termo de Recebimento Definitivo — TRD também deverda ser assinado pelo
responsavel da Contratada e conter registro fotografico.

A garantia da execuc¢do dada pela Contratada serd liberada apds a emissdao do Termo
de Recebimento Definitivo — TRD, mas a responsabilidade da Contratada permanece
nos termos da legislagao civil aplicavel.

O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do Contrato, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicGes legais em vigor.

9. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme executados e estejam de acordo
com as especificacdes técnicas, considerando seus pre¢os unitdrios da planilha
contratual e o cronograma fisico-financeiro do contrato, tomando-se como base
sempre o ultimo dia de servico.

O periodo para efeito de medicao e faturamento devera seguir a conforme tabela

abaixo:
PRESTACAO DE ANALISE E AP~ROVA(}AO APRESENTACAO DE
SERVICO MEDICAO FATURA
1° AO ULTIMO DIA DO 1° AO 5° DIA DO MES A PARTIR DO 6° DIA DO
MES DE REFERENCIA SUBSEQUENTE MES SUBSEQUENTE

Os servicos ndo aceitos pela Fiscalizacdo ndo serdo objeto de medicao.

Para efeitos de medicdo a Contratada devera submeter a andlise da Contratante o BM
(Boletim de Medicdo), memdria de calculo dos servicos constados em BM, relatério
fotografico comprovando claramente os servicos executados, cdpia da ART de
execugao da obra e copia do Livro de Ordem no periodo medido, o qual constituira a
memoria escrita de todas as atividades relacionadas com a obra ou servico e servira de
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subsidio para comprovar autoria de trabalhos, garantir o cumprimento das instrucdes,
tanto técnicas como administrativas, dirimir dlvidas sobre a orientacdo técnica
relativa a obra, avaliar motivos de eventuais falhas técnicas, gastos imprevistos e
acidentes de trabalho, conforme Resolugdo CONFEA n? 1.024/2009.

Em nenhuma hipdtese o primeiro boletim de medicdo deverda ser aceito pela
Contratante sem que a Contratada tenha apresentado comprovagdo de garantia de
acordo com o art. 562 da Lei n2 8.666/1993 e o item 8. deste Projeto Basico.

O pagamento serd efetuado em até 30 (trinta) dias corridos apds a
apresentacdo/aceitacdo das notas fiscais/faturas em boa e devida forma, mediante
medi¢des mensais, conforme cronograma fisico/financeiro da obra e crédito em conta
corrente mantida pela Contratada, ndao sendo admitida cobranc¢a por meio de boleto

et

bancério.

ANEXO | - PROJETO BASICO
CRITERIOS DE HABILITAGAO TECNICA

Capacidade técnico-profissional: a licitante deverd comprovar possuir no seu quadro, na data
prevista para apresentacdo das propostas desta licitacdo, pelo menos 01 (um) Engenheiro Civil
ou Arquiteto e Urbanista, detentor(es) de atestado(s) de capacidade técnica, expedido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo
Técnico (CAT), emitida pelo CREA/CAU, que comprove ter executado previamente os servigos

abaixo listados nos seguintes quantitativos minimos:

ITEM DESCRICAO UN. QTD.

1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, w2 254 05
PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA ’

2 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS M? 759,68

3 PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXACAO E INSTALAGAO Mm?2 84,93

4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA M2 1095,12
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO 5

> DE BOMBA M 29,90
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¢ | MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM M2 1512 60
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES ’
; EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, w2 434 89
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL ’
A comprovacao de vinculo profissional se fara com a apresentacao de um ou mais dos seguintes
documentos:
a) Copia autenticada da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste a empresa participante como
contratante;
b) Cépia autenticada do Contrato Social da empresa participante em que conste o profissional
como socio;
c) Cépia autenticada de contrato de trabalho devidamente registrado no CREA/CAU da regido
competente, em que conste o profissional como responsavel técnico; e/ou
d) Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhada de declara¢do de anuéncia do profissional.
No caso de duas ou mais empresas participantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica, as respectivas
empresas serdo automaticamente desqualificadas do certame.
Capacidade técnico-operacional (pessoa juridica): para a comprovacdo de qualificacdo técnico-
operacional, a empresa licitante deverd apresentar, no minimo, 01 (um) atestado fornecido por
pessoa juridica, de direito publico ou privado, devidamente vinculado a Certiddo de Acervo
Técnico Operacional - CAO, emitida pelo CREA/CAU, suficiente para comprovar a aptiddo em
execucdo de servigos similares, em porte e complexidade, ao objeto desta licitagdo, contempladas
separadamente ou em conjunto em um Unico atestado, para desempenho de atividades
pertinentes e compativeis em caracteristicas com o objeto da licitagdo, nos moldes dos artigos 53
a 57 da RESOLUCAO do CONFEA N. 1.137, de 5 de abril de 2023, atendendo os seguintes
guantitativos minimos:
ITEM DESCRICAO UN. QTD.
| | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, M2 25405
PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA ’
2 | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS M2 759,68
3 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXACAO E INSTALACAO M2 84,93
4 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA M2 1095,12
5 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO | |/, 59,90
DE BOMBA
g | MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM 2 1512 60
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES ’
; EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 2 434.89
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL ’

A empresa devera apresentar Certificado de Registro (pessoa fisica), a fim de comprovar registro
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), de todos os responsaveis técnicos que participardo na condugdo dos servicos contratados,
devendo constar, no minimo, um Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista.

A empresa contratada devera indicar como responsavel técnico, no minimo: 01 (um) Engenheiro
Civil ou 01 (um) Arquiteto.
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ANEXO Il - TERMO DE REFERENCIA

MODELO DE DECLARACAO COM RELAGAO DE SERVICOS ATRELADOS AS CERTIDOES

Segue abaixo a relacdao dos servigos que podem ser encontrados nas Certidoes
de Acervo Operacional (CAO) anexa, devidamente destacados e com referéncia a
pagina onde se encontram.

- QUANT. . ~ ]
ITEM DESCRIGAO UN TOTAL N° CERTIDAO | PAGINA
, | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM |,
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA
2 | ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS M2
5 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXACAO |  ,
E INSTALACAO
4, | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO |
ESMALTADA
s | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU | .
NERVURADAS COM USO DE BOMBA
6 | MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECANICO, | M?
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APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

2
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL M

Segue abaixo a relacdo dos servigos que podem ser encontrados nas Certidoes
de Acervo Técnico (CAT) anexa, devidamente destacados e com referéncia a
pagina onde se encontram.

QUANT.

ITEM DESCRICAO UN TOTAL

N° CERTIDAO PAGINA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
1 GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA | M?

RESINADA

2 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS M2

3 PORTA EM \N/IDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAGAO M2
E INSTALACAO

4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO M2
ESMALTADA

5 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU M3
NERVURADAS COM USO DE BOMBA

6 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECANICO, M2
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES

7 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO M2

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL

Assinatura do responsavel pela licitante

ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA DE PRECO N° XXX/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 165/2025
PROCESSO PROTOCOLO GERAL N°. 13080/2025
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2026

DADOS DA EMPRESA

RAZAO SOCIAL:

CNPJ: INSCRICAO ESTADUAL:
ENDERECO:
E-MAIL: TELEFONE:

BANCO (NOME/N°) AGENCIA N°: CONTA CORRENTE Ne:
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PRAZO DE EXECUCAO:

Cadigo

CPU2526

CPU2527

CPU2528

CPU2529
95648

95673

101509

103689

CPU2530

98459

90777

ED-
21781

CPU2531

Banco

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SETOP

Proprio

PLANILHA DE PRECO

Descricao

SERVICOS PRELIMINARES E
INDIRETOS

CANTEIRO DE OBRAS

LOCACAO DE CONTAINER TIPO
DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M2

BARRACAO ABERTO PARA APOIO A
PRODUCAO (CARPINTARIA, CENTRAL
DE ARMACAO, OFICINA, ETC.) C/
TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM
CONCRETO DESEMPOLADO
LOCACAO DE CONTAINER - BANHEIRO
COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X
2,30M

BARRACAO PARA REFEITORIO EM
OBRAS EM COMPENSADO

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE
AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM
CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
(EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024

HIDROMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2024

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA,
AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E
DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS

REMOGAO DE ENTULHO SEPARADO DE
OBRA COM CAGAMBA METALICA -
TERRA, ALVENARIA, CONCRETO,
ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL,
PLASTICO OU METAL

TAPUME COM TELHA METALICA.
AF_03/2024

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE
CANTEIRO

Und

UNXMES

m2

m2

UN

UN

UN

m?2

m3

m?2

hora

UN

Quant.

32

25

16

35

160

453,2

1408

3840

Valor Unit

981,77

248,29

2.195,32

1.161,18

606,91

182,39

2.049,31

446,52

112,61

91,84

135,10

32,50

7.605,79

Valor Unit com
BDI

667.356,37

215.701,14

1.186,07

299,95

2.652,16

1.402,82

733,20

220,34

2.475,77

539,44

136,04

110,95

380.558,08

163,21

39,26

9.188,55

9.188,55

Total

667.356,37

215.701,14

37.954,24

7.498,75

42.434,56

49.098,70

733,20

220,34

2.475,77

3.236,64

21.766,40

50.282,54

380.558,08

229.799,68

150.758,40

9.188,55

9.188,55

Peso
(%)

11,95
%

3,86 %

0,68 %

0,13 %

0,76 %

0,88 %

0,01 %

0,00 %

0,04 %

0,06 %

0,39 %

0,90 %

6,82 %

4,12 %

2,70 %

0,16 %

0,16 %
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1.4 EQUIPAMENTOS DE APOIO 1
1.4.1 Préprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO ~ M2XMES 577,13 27,77

CPU1926 FACHADEIRO, PECAS COM
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE
LARGURAE 2,0 M DE ALTURA,
INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS
DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS
ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM,
INCLUSIVE MONTAGEM E

DESMONTAGEM
1.5 PROJETOS COMPLEMENTARES 1
15.1 14333 ORSE  Projeto Estrutural - Concreto armado. m2 871,24 13,00

Observagao: O célculo da area equivale a
area construida. (Nao esta sendo
considerado a fundagao, serd necessario
incluir separadamente).

1.5.2 14827 ORSE  Projeto Elétrico - EdificagGes em geral m2 871,24 8,50
153 14817 ORSE  Projeto Hidraulico - EdificagcGes em Geral m? 871,24 3,60
154 14346 ORSE  Projeto de Prevencao e combate a incéndio m2 871,24 5,50

e panico - Extintor+ Hidrante. Observacéao:
Aprovado no corpo de bombeiros.

155 14831 ORSE  Projeto de Cabeamento Estruturado - m2 871,24 3,50
Edificacdes em Geral

1.5.6 88322 SINAPI TECNICO EM SONDAGEM COM H 60 52,32
ENCARGOS COMPLEMENTARES

15.7 12328 ORSE Deslocamento de equipamento de Un 6 400,00

sondagem a percussao, entre furos, em
mesma area (distancia de 30 até 100m)

2 FUNDACAO 1

2.1 99059 SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, M 163,34 69,26
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA
2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

2.2 90100 SINAPI ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA m3 356,9 14,88
COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8
M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024

2.3 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. m3 89,23 96,40
AF_09/2024
2.4 100324  SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR m3 89,19 207,20

(PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE
*10 CM*. AF_01/2024
25 96534  SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E m?2 676,6 90,11
DESMONTAGEM DE FORMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_01/2024
2.6 96543  SINAPI ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO KG 783,3 20,95
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

19.356,94

33,54

42.551,66

15,70

10,26

4,34

6,64

4,22

63,20

483,24

385.377,72

83,67

17,97

116,46

250,31

108,86

25,30

¥ lheéus

Q("TAC‘TO
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19.356,94

19.356,94

42.551,66

13.678,46

8.938,92

3.781,18

5.785,03

3.676,63

3.792,00

2.899,44

385.377,72

13.666,65

6.413,49

10.391,72

22.325,14

73.654,67

19.817,49

0,35 %

0,35 %

0,76 %

0,24 %

0,16 %

0,07 %

0,10 %

0,07 %

0,07 %

0,05 %

6,90 %

0,24 %

0,11 %

0,19 %

0,40 %

1,32 %

0,35 %



2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

212

2.13

2.14

2.15

2.16

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

96544

96545

96546

104920

104921

96557

100574

93382

98557

CPU2532

92423

92762

92763

92764

92759

CPU2284

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

wncon ot 38 [Ih&US

sAUDE ﬂéﬁ RSCUPESAR § SQESNE £ CONSTRIN O IVTVO
ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO KG 3,6 18,30
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024
ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO KG 1904,2 16,05
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024
ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO KG 1086 13,82
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024
ARMACAO DE BLOCO, SAPATA KG 1426,3 10,37

ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA KG 374 9,61
ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16

MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE m3 91,5 835,57
COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_01/2024

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM m3 484,99 1,57
TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM m3 461,04 30,53
COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE m2 676,54 49,00
COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS.

AF_09/2023

CONTROLE TECNOLOGICO DE m3 91,5 103,65
CONCRETOS

ESTRUTURA 1

PILARES 1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE m2 418,8 77,64

FORMA DE PILARES RETANGULARES E

ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, 6

UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE KG 961,6 10,33
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE KG 117 8,58
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE KG 828,4 8,23
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO

CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE KG 582,3 14,13
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 m3 27,4 776,03
MPA, COM USO DE BOMBA -

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

22,10

19,39

16,69

12,52

11,60

1.009,45

1,89

36,88

59,19

125,21

660.019,59

99.775,46

93,79

12,47

10,36

9,94

17,07

937,52

WIS HEIIIIUV e
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79,56

36.922,43

18.125,34

17.857,27

4.338,40

92.364,67

916,63

17.003,15

40.044,40

11.456,71

660.019,59

99.775,46

39.279,25

11.991,15

1.212,12

8.234,29

9.939,86

25.688,04

0,00 %

0,66 %

0,32 %

0,32 %

0,08 %

1,65 %

0,02 %

0,30 %

0,72 %

0,21 %

11,82

1,79 %

0,70 %

0,21 %

0,02 %

0,15 %

0,18 %

0,46 %



3.1.7

3.2

321

3.2.2

3.2.3

3.2.4

25

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.29

3.3

331

3.3.2

3.33

3.34

CPU2532

92461

92760

92761

92762

92763

92764

92759

CPU2283

CPU2532

92515

92768

92769

92770

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SECRETARIA KN g

MUNICIPAL DE

SAUDE [i2)

CONTROLE TECNOLOGICO DE
CONCRETOS

VIGAS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES,
FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU
NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

CONTROLE TECNOLOGICO DE
CONCRETOS

LAJES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 6
UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

m3

m2

KG

KG

KG

KG

KG

KG

ms3

m3

m?2

KG

KG

KG

27,4

508,1

355,6

274

1116,3

1046,2

447

836,9

53,3

53,3

64,6

574,1

449,2

428,7

& PRTFTITURA OE

Ilhéus

ROC/SCRAR O SOESINTE £ CONSTRVR O PUTUSN

103,65

209,85

12,86

11,74

10,33

8,58

8,23

14,13

777,89

103,65

84,10

13,46

12,21

11,15

125,21

238.467,05

253,51

15,53

14,18

12,47

10,36

9,94

17,07

939,76

125,21

319.656,08

101,60

16,26

14,75

13,47

¥ lheéus
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3.430,75

238.467,05

128.808,43

5.522,46

3.885,32

13.920,26

10.838,63

4.443,18

14.285,88

50.089,20

6.673,69

319.656,08

6.563,36

9.334,86

6.625,70

5.774,58

0,06 %

4,27 %

2,31 %

0,10 %

0,07 %

0,25 %

0,19 %

0,08 %

0,26 %

0,90 %

0,12 %

5,73 %

0,12 %

0,17 %

0,12 %

0,10 %



SESE5

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.3.9

3.3.10

3.3.11

3.3.12

3.4

3.4.1

4.1

41.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

92771

CPU2283

CPU2532

CPU2101

CPU2100

CPU2102

CPU2534

101793

97103

103322

103324

CPU2535

93191

93199

SINAPI

Proprio

Proprio

Proprio

Préprio

Proprio

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SECRETARIA g;

MUNICIPAL DE

SAUDE [i2)

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES,
FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU
NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

CONTROLE TECNOLOGICO DE
CONCRETOS

Laje pré-fabricada unidirecional em viga
trelicada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4),
exceto capa de concreto

Laje pré-fabricada unidirecional em viga
trelicada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4),
exceto capa de concreto

Laje pré-fabricada unidirecional em viga
trelicada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4),
exceto capa de concreto

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-
60, MALHA 20X20CM,FERRO 3.4MM,
PAINEL 2X3M, (0,72KG/M2), MALHA POP
LEVE GERDAU OU SIMILAR
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE
EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-
DIREITO DUPLO, INCLUSO
TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES.
AF_09/2020

BASE RESERVATORIO

EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA
DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE
FORMAS EM MADEIRA SERRADA.
AF_09/2021

ALVENARIA, VEDAGOES E DIVISORIAS
ALVENARIA DE VEDACAO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO
VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA

VERGA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA,
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO
COM UTILIZACAO DE BLOCOS
CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

KG

ms3

ms3

m2

m?2

m2

m2

m3

m?2

m?2

m?2

Ilhéus

& PRTFTITURA OE

ROC/SCRAR O SOESINTE £ CONSTRVR O PUTUSN

73,79

66,5

66,5

96

622,13

37,13

883,64

2530,09

6,25

19,55

1519,36

168,58

203,6

154,5

9,80

777,89

103,65

101,17

120,97

159,80

18,31

29,55

280,91

67,18

89,66

241,07

73,94

53,85

11,83

939,76

125,21

122,22

146,14

193,05

22,12

35,69

2.121,00

339,36

437.746,32

253.974,52

81,16

108,31

291,23

89,32

65,05

¥ lheéus
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872,93

62.494,04

8.326,46

11.733,12

90.918,07

7.167,94

19.546,11

90.298,91

2.121,00

2.121,00

437.746,32

253.974,52

1.586,67

164.561,88

49.095,55

18.185,55

10.050,22

0,02 %

1,12 %

0,15 %

0,21 %

1,63 %

0,13 %

0,35 %

1,62 %

0,04 %

0,04 %

7,84 %

4,55 %

0,03 %

2,95 %

0,88 %

0,33 %

0,18 %



4.1.6 93200 SINAPI

4.2

421 Proprio
CPU1942

4.2.2 Préprio
CPU2285

4.2.3 Proprio
CPU2286

4.2.4 96374 SINAPI

4.3

431 102257  SINAPI

51

5.1.1 Proprio
CPU2898

5.1.2 100383  SINAPI

5.1.3 92543 SINAPI

5.2

SECRETARIA KN g

MUNICIPAL DE

SAUDE [i2)

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE
ALVENARIA DE VEDAGAO COM
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA.
AF_03/2024

DRYWALL

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE
GESSO RU PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES
E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES PARA PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM
VAOS. AF_07/2023_PS

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE
GESSO ST PARA DRYWALL COM
ISOLAMENTO ACUSTICO, USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES
E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES PARA PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM
VAOS.

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE
GESSO RU PARA DRYWALL COM
ISOLAMENTO ACUSTICO, USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES
E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES PARA PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM
VAOS.

INSTALACAO DE REFORCO DE
MADEIRA EM PAREDE DRYWALL.
AF_07/2023

DIVISORIAS

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE,
EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE AC llI-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021
COBERTURA

ESTRUTURA

ESTRUTURA METALICA COM LIGACOES
PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS
METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO
DE OBRA E TRANSPORTE COM
GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

FABRICACAO E INSTALACAO DE
PONTALETES DE MADEIRA NAO
APARELHADA PARA TELHADOS COM
ATE 2 AGUAS E COM TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU
PLASTICA EM EDIFICIO RESIDENCIAL
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO

m2

m?2

m2

KG

m?2

m?2

& PRTFTITURA OE

Ilhéus

ROC/SCRAR O SOESINTE £ CONSTRVR O PUTUSN

612,29

2411

289,04

221,65

225,54

41,4

1076,97

815,44

815,44

14,19 17,14
163.253,55

128,58 155,33
185,19 223,72
198,67 240,01
29,15 35,21
20.518,25

410,24 495,61
167.954,61

78.367,60

20,04 24,21
26,53 32,05
26,56 32,08
49.738,27

¥ lheéus
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10.494,65

163.253,55

37.450,06

64.664,02

53.198,21

7.941,26

20.518,25

20.518,25

167.954,61

78.367,60

26.073,44

26.134,85

26.159,31

49.738,27

0,19 %

2,92 %

0,67 %

1,16 %

0,95 %

0,14 %

0,37 %

0,37 %

3,01 %

1,40 %

0,47 %

0,47 %

0,47 %

0,89 %



521

522

5.3

53.1

5.3.2

EESES)

6.1

6.2

6.3

7.1

7.1.1

7.11.1

7.1.1.2

7.1.1.3

94207

CPU3093

94229

94231

94451

98565

98556

98555

90844

90843

CPU3139

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
SAUDE

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE
ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE
2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.
AF_07/2019

COBERTURA EM CHAPA
POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM

COMPLEMENTOS

CALHA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE
25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA DE
FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM,
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E
ICAMENTO. AF_07/2019

IMPERMEABILIZACAO

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE
HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM.
AF_09/2023

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE
COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS,
REFORCADA COM VEU DE POLIESTER
(MAV). AF_09/2023
IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE
COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS.
AF_09/2023

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS DE MADEIRA
PORTAS DE MADEIRA

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM
E INSTALACAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUCAO DO
FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM
E INSTALACAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUCAO DO
FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

PORTA COMPLETA MADEIRA 1
FL.1,20x2,10M

N %
iz

m?2

m2

m2

m?2

m?2

UN

UN

UN

Ilhéus

& PRTFTITURA OE

ROC/SCRAR O SOESINTE £ CONSTRVR O PUTUSN

815,44

26,4

149,5

46,36

68,14

136,91

395,75

584,04

48,91

48,98

162,82

50,85

92,26

63,72

66,65

36,64

1.337,47

1.252,01

1.291,42

59,08

59,17

39.848,74

196,70

61,43

111,45

68.250,77

76,98

80,51

44,26

372.288,10

7.920,08

7.920,08

1.615,79

1.512,55

1.560,16

¥ lheéus
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48.176,19

1.562,08

39.848,74

29.406,65

2.847,89

7.594,20

68.250,77

10.539,33

31.861,83

25.849,61

372.288,10

7.920,08

7.920,08

4.847,37

1.512,55

1.560,16

0,86 %

0,03 %

0,71 %

0,53 %

0,05 %

0,14 %

1,22 %

0,19 %

0,57 %

0,46 %

6,67 %

0,14 %

0,14 %

0,09 %

0,03 %

0,03 %



7.2

7.2.1

7.2.1.1

7.2.1.2

7.2.2

7.2.2.1

7.3

7.3.1

7.3.1.1

7.4

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.4.5

7.4.6

7.4.7

8.1

8.1.1

13096

CPU2476

13398

CPU2544

CPU2545

CPU2547

CPU2548

CPU2549

100709

CPU2550
100705

87905

ORSE

Proprio

ORSE

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SECRETARIA g;

MUNICIPAL DE

SAUDE [i2)

ESQUADRIAS DE VIDRO
PORTAS DE VIDRO

Porta em vidro temperado 10mm, incolor,
inclusive ferragens de fixacéo e instalacéo,
exclusive puxador - Rev 01_10/2021

PORTA CAMARAO 8 FOLHAS EM
ALUMINIO ANODIZADO, ACABAMENTO
E PINTURA NA COR BRANCA
JANELAS DE VIDRO

Fornecimento e instalac&o de janela em
vidro temperado incolor 8mm,
inclusiveperfis e ferragens
ESQUADRIAS METALICAS

PORTAS METALICAS

PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02
FOLHAS, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO N°24, BATENTE EM
CHAPA N°18, CLASSE 90, ISOLANTE EM
MANTA CERAMICA INCOMBUSTIVEL
E=5CM,DOBRADICAS TIPO HELICOIDAL
EM ACO 1010/1020, E FECHADURA
REVERSIVEL SEM CHAVE
ACESSORIOS

PUXADOR DUPLO EM ACO INOXIDAVEL,
PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMINIO
OU VIDRO, DE 350 MM

ALIZAR ALUMINIO PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA

MOLA AEREA COM CALHA/BRACO
DESLIZANTE

FECHADURA COM MACANETA TIPO
ALAVANCA EM AGO INOXIDAVEL, PARA
PORTA EXTERNA

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2",
E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM
PARAFUSOS. AF_12/2019

GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA
DE LEI - VASADO

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA
PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019

REVESTIMENTO DE PAREDE
REVESTIMENTO ARGAMASSADO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
(COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

m2

m?2

m?2

m2

UN

UN

UN

UN

m?2

UN

m?2

Ilhéus

ROC/SCRAR O SOESINTE £ CONSTRVR O PUTUSN

169,86

19,07

122,48

3,15

14

551,44

39

158

0,45

16

3077,82

& PRTFTITURA OE

695,38

769,00

450,00

689,29

493,42

130,36

1.829,97

321,38

71,44

751,03

79,30

9,80

226.997,41

160.412,39

840,08

929,02

66.585,02

543,64

2.623,09

2.623,09

832,73

134.747,52

596,10

157,48

2.210,78

388,25

86,30

907,31

95,80

387.164,34

146.395,31

11,83

¥ lheéus

Q("TAC‘TO
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226.997,41

160.412,39

142.695,98

17.716,41

66.585,02

66.585,02

2.623,09

2.623,09

2.623,09

134.747,52

8.345,40

86.840,77

8.843,12

15.141,75

13.635,40

408,28

1.532,80

387.164,34

146.395,31

36.410,61

4,07 %

2,87 %

2,56 %

0,32 %

1,19 %

1,19 %

0,05 %

0,05 %

0,05 %

2,41 %

0,15 %

1,56 %

0,16 %

0,27 %

0,24 %

0,01 %

0,03 %

6,93 %

2,62 %

0,65 %



8.1.2 104958  SINAPI

8.1.3 87553 SINAPI

8.2

8.2.1 104611  SINAPI

8.2.2 7172 ORSE

9.1

9.1.1 94995 SINAPI

9.1.2 Proprio
CPU2552

9.2

9.2.1 Proprio
CPU2554

9.2.2 7342 ORSE

9.2.3 2200 ORSE

9.3

9.3.1 Proprio
CPU2555

10

10.1

10.1.1 94991 SINAPI

SECRETARIA g;

MUNICIPAL DE

SAUDE [i2)

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8 PREPARO MECANICO, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024
REVESTIMENTO CERAMICO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES
60X60 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
Revestimento ceramico para parede, 10 x
10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou
similar, aplicado com argamassa
industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive
regularizacéo de base ou embocgo - Rev 04

REVESTIMENTO DE PISO INTERNO
REVESTIMENTO ARGAMASSADO

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_08/2022

REGULARIZACAO DE BASE PARA
REVEST. DE PISOS COM ARG. TRACO
T4, ESP. MEDIA = 2,5CM

GRANILITE

PISO ALTA RESISTENCIA OU
INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR
CINZA, COM JUNTAS PLASTICAS, SEM
POLIMENTO, ECCLUSIVE ARGAMASSA
DE REGULARIZACAO, APLICADO
Polimento de piso de alta resisténcia, novo-
R1

Aplicacéo de resina sobre revestimento de
pedra piso ou parede

RODAPE

RODAPE ALTA RESISTENCIA, H = 10
CM, MEIA-CANA

REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO
REVESTIMENTO ARGAMASSADO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO C20,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022

m?2

m?2

m2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m3

Ilhéus

& PRTFTITURA OE

ROC/SCRAR O SOESINTE £ CONSTRVR O PUTUSN

3025,2

52,62

2190,23

147,93

869,78

869,78

869,8

869,8

869,8

871,78

59,48

29,60

28,85

85,07

87,74

96,70

39,26

43,83

36,39

23,06

20,84

839,38

35,75

34,85

240.769,03

102,77

105,99

273.320,29

142.861,35

116,82

47,43

108.516,24

52,95

43,96

27,85

21.942,70

25,17

127.187,25

127.187,25

1.014,05

¥ lheéus
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108.150,90

1.833,80

240.769,03

225.089,93

15.679,10

273.320,29

142.861,35

101.607,69

41.253,66

108.516,24

46.055,91

38.236,40

24.223,93

21.942,70

21.942,70

127.187,25

127.187,25

60.315,69

1,94 %

0,03 %

4,31 %

4,03 %

0,28 %

4,90 %

2,56 %

1,82 %

0,74 %

1,94 %

0,82 %

0,68 %

0,43 %

0,39 %

0,39 %

2,28 %

2,28 %

1,08 %



10.1.2

11

111

1111

12

12.1

12.1.1

12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5

12.2

12.2.1

12.2.2

12.3

12.3.1

12.3.2

13

13.1

13.2

14

141

14.1.1

92393

96114

88485

88495

96130

88489

95305

88494

88488

102197

102219

CPU2556

101965

100860

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SECRETARIA g; E

MUNICIPAL DE
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EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PISO m?
INTERTRAVADO, COM BLOCO

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM,

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

REVESTIMENTO DE TETO
FORRO

FORRO EM DRYWALL, PARA m2
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO.
AF_08/2023_PS

PINTURA
PAREDES

FUNDO SELADOR ACRILICO, m2
APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA

DEMAO. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, m2
APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

APLICACAO MANUAL DE MASSA m2
ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE

CASAS, UMA DEMAO. AF_03/2024

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, m2
APLICACAO MANUAL EM PAREDES,

DUAS DEMAOS. AF_04/2023

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO. m?
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.

AF_04/2023

TETO

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, m2

APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO,

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, m?2
APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS

DEMAOS. AF_04/2023

ESQUADRIAS

PINTURA FUNDO NIVELADOR m?
ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA.

AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO m?

(PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.
AF_01/2021

MARMORARIA

TAMPO/BANCADA EM GRANITO m2
BRANCO SIENA, E=2CM

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU M

MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.
AF_11/2020

LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS
EQUIPAMENTOS

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO UN
PLASTICO, TIPO DUCHA - -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

ILh

679,52

902,82

3475,97

2317,18

1158,79

2317,18

1919,03

902,82

902,82

190,84

190,84

30,1

129,5

& PRTFTITURA OE

eusS

ROC/SCRAR O SOESINTE £ CONSTRVR O PUTUSN

81,46

84,45

4,78

12,71

20,76

13,76

14,43

23,94

16,53

24,50

19,56

678,88

118,59

119,09

98,41

92.105,69

92.105,69

102,02

210.934,04

156.647,72

5,77

15,35

25,08

16,62

17,43

44.129,83

28,92

19,96

10.156,49

29,59

23,63

43.238,68

820,15

143,26

119.753,54

1.007,09

143,87

¥ lheéus
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66.871,56

92.105,69

92.105,69

92.105,69

210.934,04

156.647,72

20.056,34

35.568,71

29.062,45

38.511,53

33.448,69

44.129,83

26.109,55

18.020,28

10.156,49

5.646,95

4.509,54

43.238,68

24.686,51

18.552,17

119.753,54

1.007,09

1.007,09

1,20 %

1,65 %

1,65 %

1,65 %

3,78 %

2,81 %

0,36 %

0,64 %

0,52 %

0,69 %

0,60 %

0,79 %

0,47 %

0,32 %

0,18 %

0,10 %

0,08 %

0,77 %

0,44 %

0,33 %

2,14 %

0,02 %

0,02 %



14.2

14.2.1

14.2.2

14.2.3

14.2.4

14.2.5

14.2.6

14.2.7

14.2.8

14.3

14.3.1

14.3.2

14.3.3

14.3.4

14.3.5

14.3.6

14.3.7

86932

CPU2897

86939

86919

100858

CPU2557

86901

CPU3142

CPU2558

CPU2559

86900

86913

CPU2560

CPU2561

CPU2562

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

Proprio

Proprio

Proprio

SINAPI

SINAPI

Proprio

Proprio

Proprio

SECRETARIA g; E

MUNICIPAL DE

SAUDE |2l
AF_01/2020
LOUCAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM UN

CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE
FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

BACIA SIFONADA COM CAIXA DE UN
DESCARGA ACOPLADA E TAMPA -

INFANTIL

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM UN

COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO

POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL

EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL

30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA
CROMADA PADRAO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_01/2020

TANQUE DE LOUCA BRANCA COM UN
COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,

INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,

VALVULA METALICA E TORNEIRA DE

METAL CROMADO PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_01/2020

MICTORIO SIFONADO LOUGCA BRANCA - UN
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

LAVATORIO DE CANTO REF. L101 DECA UN
OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE

VALVULA, SIFAO E ENGATES

CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA UN
BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_01/2020

CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR UN
REDONDA

METAIS E ACESSORIOS

TAMPO/BANCADA EM CONCRETO m?
ARMADO, REVESTIDO EM ACO

INOXIDAVEL FOSCO POLIDO

FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE ACO UN
INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM

MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU

SIMILAR

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE UN
ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA UN

TANQUE, PADRAO POPULAR 2
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_01/2020

TORNEIRA CLINICA COM VOLANTE UN
TIPO ALAVANCA

TORNEIRA MISTURADOR CLINICA DE UN

MESA COM AREJADOR ARTICULADO,
ACIONAMENTO COTOVELO

TORNEIRA DE MESA COM UN
FECHAMENTO AUTOMATICO, LINHA

DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA

ILh

20

30

12

10

5,85

12

12

53

& PRTFTITURA OE

eusS

ROC/SCRAR O SOESINTE £ CONSTRVR O PUTUSN

578,65

1.153,31

456,35

964,04

825,97

539,47

168,19

133,42

1.610,62

2.469,87

195,55

58,68

380,22

379,95

278,63

41.938,47

699,06

1.393,31

551,31

1.164,65

997,85

651,73

203,19

161,18

76.807,98

1.945,79

2.983,84

236,24

70,89

459,34

459,01

336,61

F

Iheus

WIS HEIIIIUV e

Q("TAC‘TO

)
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41.938,47

13.981,20

1.393,31

16.539,30

2.329,30

2.993,55

651,73

2.438,28

1.611,80

76.807,98

11.382,87

5.967,68

2.834,88

496,23

1.378,02

5.508,12

17.840,33

0,75 %

0,25 %

0,02 %

0,30 %

0,04 %

0,05 %

0,01 %

0,04 %

0,03 %

1,38 %

0,20 %

0,11 %

0,05 %

0,01 %

0,02 %

0,10 %

0,32 %



14.3.8

14.3.9

14.3.10

14.3.11

14.3.12

14.3.13

14.3.14

14.3.15

15

151

15.1.1

15.1.2

15.1.3

15.1.4

15.1.5

15.1.6

15.1.7

CPU2563

CPU3143

CPU2546

CPU3181

100867

100875

CPU2105

CPU2564

CPU2565

103039

94492

94681

94662

103986

103979

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SECRETARIA g;&
MUNICIPAL DE
SAUDE [i2)

OU SIMILAR

DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO, UN
LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR,
DA DECA OU SIMILAR

BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO UN
INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU

SIMILAR

BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO UN
INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU

SIMILAR

BARRA DE APOIO ARTICULAVEL EM UN

ALUMINIO POLIDO 70cm +PARAFUSO

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX UN
POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA

NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_01/2020

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, UN
PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_01/2020

RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 UN
COM GRELHA

ESTACAO DE CHAMADA DE un

BANHEIRO,COM INTERRUPTOR DE
EMBUTIR.FO RNECIMENTO E
COLOCACAO 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

HIDRAULICA

ACOPLAMENTO RANHURADO EM un
FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"

REGISTRO DE ESFERA, PVC, UN
ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, UN
SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_08/2021

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN UN
60 MM, INSTALADO EM RESERVACAO

PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E UN
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2",

INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL

DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_04/2024

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN UN
50MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIGAO DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, M
INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUICAO DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_06/2022

Ilhéus

ROC/SCRAR O SOESINTE £ CONSTRVR O PUTUSN

10

18

15

32

23

270,1

& PRTFTITURA OE

817,95

224,95

113,73

436,87

323,70

989,08

137,70

245,45

91,33

63,91

56,47

45,28

10,83

27,69

30,10

988,16

271,76

137,39

527,78

391,06

1.194,90

166,35

296,52

388.424,37

146.222,01

110,33

77,20

68,22

54,70

13,08

33,45

36,36

¥ lheéus

Q("TAC‘TO
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9.881,60

4.891,68

2.060,85

1.055,56

3.128,48

2.389,80

5.323,20

2.668,68

388.424,37

146.222,01

110,33

77,20

204,66

54,70

65,40

769,35

9.820,83

0,18 %

0,09 %

0,04 %

0,02 %

0,06 %

0,04 %

0,10 %

0,05 %

6,96 %

2,62 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,18 %



15.1.8

15.1.9

15.1.10

15.1.11

15.1.12

15.1.13

15.1.14

15.1.15

15.1.16

15.1.17

15.1.18

15.1.19

15.1.20

104008

CPU2566
94794

89987

89985

92365

92336

89373

89593

94656

104002

103966

89489

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
SAUDE

TE DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC,
SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

HIDROMETRO EM BRONZE, DIAMETRO
DE 40 MM (1 1/2")

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021

TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM
COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 (1
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM
COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO
EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

LUVA DE REDUGCAO, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL,
DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4",
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/4",
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC,
SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022
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un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
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10

51

10

10

112

140

31,52

1.097,30

182,88

103,35

98,20

73,94

129,98

7,59

22,81

3,57

17,19

9,45

7,78

F

38,07

1.325,64

220,93
124,85
118,63

89,32

157,02

9,16

27,55

4,31

20,76

11,41

9,39

[ ST

lheu

WIS HEIIIIUV e

S

Q("TAC‘TO

)
N—

380,70

1.325,64

441,86

6.367,35

1.186,30

178,64

314,04

91,60

55,10

482,72

41,52

91,28

1.314,60

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,11 %

0,02 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %



15.1.21

15.1.22

15.1.23

15.1.24

15.1.25

15.1.26

15.1.27

15.1.28

15.1.29

15.1.30

15.1.31

15.1.32

15.1.33

15.1.34

15.1.35

15.1.36

89384

89530

89577

89356

89448

89869

89627

89366

90373

CPU2194

CPU2475

94490

CPU3183
89436

103948

89415

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Proprio

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SECRETARIA KN g
MUNICIPAL DE
SAUDE [i2)
CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, UN

SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_06/2022

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN UN
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_06/2022

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN UN
50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, M
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL

DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, M
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, UN
INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN UN
50MM X 25MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE UN
LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X

3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE UN
LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X

1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

PRESSURIZADOR DE AGUA MAX un
PRESS 270 VF MONOFASICO 220V

RESERVATORIO METALICO TIPO TACA un
25000L H <= 10M DE ALTURA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

REGISTRO DE ESFERA, PVC, UN
SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_08/2021

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL EM un
BRONZE, DN= 1

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E UN
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO

EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA

- FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_06/2022

BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, UN
SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN UN
32MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUICAO DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_06/2022
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51

515,7

0,1

89

27

14

112
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12,94

14,92

33,41

25,90

15,01

11,08

19,55

16,36

13,30

14.396,79

56.574,94

40,23

130,17

8,58

8,48

16,58

F

15,63

18,02
40,36
31,28

18,13

13,38
23,61

19,76
16,06

17.392,76

68.348,18

48,60

157,25

10,36

10,24

20,03
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15,63

919,02

121,08

16.131,09

1,81

1.190,82

637,47

276,64

1.798,72

17.392,76

68.348,18

97,20

157,25

41,44

10,24

120,18

0,00 %

0,02 %

0,00 %

0,29 %

0,00 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,03 %

0,31 %

1,22 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %



15.1.37

15.1.38

15.1.39

15.1.40

15.1.41

15.2

15.2.1

15.2.2

15.2.3

15.2.4

15.2.5

15.2.6

15.2.7

15.2.8

15.2.9

15.2.10

CPU2568

89357

89400

CPU2464

CPU2570

89707

99253

104328

89708

89709

86883

86882

CPU2573
86879

104063

Proprio

SINAPI

SINAPI

Proprio

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SECRETARIA KN g

MUNICIPAL DE

SAUDE [i2)

FILTRO "Y" CORPO EM BRONZE,
PRESSAO DE SERVICO ATE 20,7 BAR
(PN 20), DN=1 1/2°

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN
32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E

RESERVATORIO EM POLIETILENO DE
ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM
ANTIOXIDANTE E PROTECAO CONTRA
RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) -
CAPACIDADE DE 5.000 LITROS
SANITARIA

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM.
AF_12/2020

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA
QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X
75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X
1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM
PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

SIFAO CROMADO 1 1/4" X 2"
(INSTALADO)

VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA,
TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM
LADRAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE,
JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.
AF_06/2022
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396,86

34,71

20,70

4.899,44

7.027,68

48,73

632,07

68,30

98,87

20,82

10,97

19,93

220,29

9,47

63,30

F

479,44

41,93

25,00

5.919,01

8.490,14

89.519,75

58,87

763,60
82,51

119,44
25,15

13,25
24,07

266,13

11,44

76,47
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479,44

675,07

25,00

5.919,01

8.490,14

89.519,75

58,87

7.636,00

2.557,81

836,08

201,20

927,50

72,21

798,39

835,12

2.294,10

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,11 %

0,15 %

1,60 %

0,00 %

0,14 %

0,05 %

0,01 %

0,00 %

0,02 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,04 %



15.2.11

15.2.12

15.2.13

15.2.14

15.2.15

15.2.16

15.2.17

15.2.18

15.2.19

15.2.20

15.2.21

89811

89728

89803

89746

89726

89732

89739

89724

89731

104345

104347

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
SAUDE

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

JUNCAO DE REDUGAO INVERTIDA,
PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA,
PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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75
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42,47

13,47

17,02

28,39

11,07

16,06

23,61

10,87

15,41

41,95

46,57

51,30

16,27

20,56

34,29

13,37

19,40

28,52

13,13

18,61

50,67

56,26
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1.179,90

1.903,59

20,56

34,29

788,83

853,60

285,20

984,75

1.619,07

912,06

168,78

0,02 %

0,03 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,02 %

0,03 %

0,02 %

0,00 %



15.2.22

15.2.23

15.2.24

15.2.25

15.2.26

15.2.27

15.2.28

15.2.29

15.2.30

15.2.31

15.2.32

15.2.33

15.2.34

15.2.35

89797

89783

89785

104350

89795

89549

CPU2574

CPU3083

CPU2579

CPU2586

CPU2587

89782

CPU3147

89373

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

SINAPI

Proprio

SINAPI

SECRETARIA g; E

MUNICIPAL DE
SAUDE [i2)

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE UN
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X

100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO

E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE UN
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE UN
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50

MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022

JUNCAO DE REDUGAO INVERTIDA, UN
PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO

OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE UN
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75

MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022

REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, UN
AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF_06/2022

TUBO DE PVC RIiGIDO PXB COM VIROLA M
E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO

SERIE REFORCADA ‘R’, DN= 100 MM,

INCLUSIVE CONEXOES

TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR M
ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN= 100

MM, INCLUSIVE CONEXOES

TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, M
PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA

ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 40 MM,
INCLUSIVE CONEXOES

TUBO DE PVC RIGIDO, PONTAS LISAS, M
SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE

REFORGCADA 'R’, DN= 40 MM,

INCLUSIVE CONEXOES

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL M
MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2°),

INCLUSIVE CONEXOES

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO UN
PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA

SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

VEDACAO PARA SAIDA DE VASO UN
SANITARIO EM PVC RIiGIDO SOLDAVEL,

PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM =

100MM

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, UN
DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_06/2022
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26,52

28,93

39,93

17,98

118,60

54,78

40,97

48,87

113,25

15,55

27,77

7,59

F

60,35
18,89
32,03
34,95
48,23

21,72

143,28

66,17

49,49
59,03
136,81
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33,54
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543,15

415,58

32,03

34,95

144,69

65,16

5.287,03

11.434,17

8.175,74

17.207,24

4.897,79

150,24

771,42

302,28

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,09 %

0,20 %

0,15 %

0,31 %

0,09 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %



15.2.36

15.2.37

15.2.38

15.2.39

15.2.40

15.2.41

15.2.42

15.2.43

15.2.44

15.2.45

15.3

15.3.1

15.3.2

15.3.3

15.34

104014

89384

89408

89356

CPU2576

CPU2590

94962

104348

89825

89829

CPU2591

97961

CPU3197
104063

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

Proprio

SINAPI

SECRETARIA g;

MUNICIPAL DE

SAUDE [i2)

BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC,
SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA
E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO
SERIE REFORGCADA ‘R’, DN= 50 MM,
INCLUSIVE CONEXOES

CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE -
CCT 02 (PADRAO DNIT)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO,
TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILACAO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILACAO. AF_08/2022

PLUVIAL

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA
DE TIJOLOS MACICOS ESP. = 0,12M,
DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM
GRELHA DE FERRO FUNDIDO

CAIXA PARA BOCA DE LOBO
COMBINADA COM GRELHA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020
ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO
SANITARIO

CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE,
JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.
AF_06/2022

UN

UN

UN

M

UN

ms3

UN

UN

UN

un

UN

UN

UN

Ilhéus

& PRTFTITURA OE

ROC/SCRAR O SOESINTE £ CONSTRVR O PUTUSN

33

33

66

198

0,4

0,1

36

30

11,00

12,94

9,50

25,90

59,44

4.772,40

501,73

10,05

16,49

35,05

813,46

2.647,72

111,21

63,30

F

13,28
15,63
11,47

31,28
71,80

5.765,53

606,14

12,14

19,92
42,34

91.832,02

982,74

3.198,71

134,35

76,47
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438,24

515,79

757,02

6.193,44

28,72

5.765,53

60,61

437,04

597,60

296,38

91.832,02

3.930,96

15.993,55

268,70

535,29

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,11 %

0,00 %

0,10 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

1,64 %

0,07 %

0,29 %

0,00 %

0,01 %



15.3.5

15.3.6

15.3.7

15.3.8

15.3.9

15.3.10

15.3.11

15.3.12

15.3.13

15.3.14

15.3.15

15.3.16

15.3.17

15.4

15.4.1

15.4.2

89811

89855

CPU2574

CPU3083

CPU2838

89833

CPU2092

90696

90697

89363

89408

89356

89869

CPU2592

101910

SINAPI

SINAPI

Proprio

Proprio

Proprio

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
SAUDE

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA
E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO
SERIE REFORCADA “R’, DN= 100 MM,
INCLUSIVE CONEXOES

TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR
ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN= 100
MM, INCLUSIVE CONEXOES

TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR
ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN= 150
MM, INCLUSIVE CONEXOES

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILAGAO. AF_08/2022

CURVA PVC PARA REDE COLETOR
ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM
JUNTA ELASTICA.

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA
DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN
200 MM, JUNTA ELASTICA -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_01/2021

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA
DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN
250 MM, JUNTA ELASTICA -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_01/2021

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2022

PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
(PCI)

PLACA DE SINALIZACAO,
FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM
LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE
CHOQUE ELETRICO"- PLACA E5

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL
COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020_PE

= &

& PRTFTITURA OE

Ilhéus

ROC/SCRAR O SOESINTE £ CONSTRVR O PUTUSN

UN 98
UN 1
M 212,4
M 207,5
M 48,9
UN 1
UN 1
M 51,9
M 5
UN 2
UN 22
M 225,6
UN 24

1
UN 17
UN 13

42,47

105,34

118,60

54,78

71,11

44,66

342,34

131,32

203,19

11,14

9,50

25,90

11,08

19,28

372,86

F

51,30

127,26

143,28

66,17
85,90

53,95

413,58

158,64
245,47
13,45
11,47

31,28
13,38

60.850,59

23,29

450,45

Iheus

WIS HEIIIIUV e

¥ o
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5.027,40 0,09 %

127,26 0,00 %

30.432,67 0,55 %

13.730,27 0,25%

4.200,51 0,08 %

53,95 0,00 %

413,58 0,01 %

8.233,41 0,15%

1.227,35 0,02 %

26,90 0,00 %

252,34 0,00 %

7.056,76 0,13 %

321,12 0,01 %

60.850,59 1,09 %

395,93 0,01 %

5.855,85 0,10 %



15.4.3

15.4.4

15.4.5

15.4.6

15.4.7

15.4.8

15.4.9

15.4.10

15.4.11

15.4.12

15.4.13

15.4.14

15.4.15

15.4.16

15.4.17

15.4.18

15.4.19

CPU2843

CPU2844

CPU2845

CPU2593

CPU2846

102494

CPU2594

CPU2595

CPU2596

CPU2598

CPU2600

CPU2847

CPU2648

CPU2599

CPU2849

CPU2850

CPU2851

Proprio

Proprio

Proprio

Préprio

Proprio

SINAPI

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
SAUDE

PLACA DE SINALIZACAO,
FOTOLUMINESCENTE, 30X30 CM, EM
PVC , COM LOGOTIPO "ALARME
SONORO"- PLACA E1

PLACA DE SINALIZACAO,
FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM
PVC , COM LOGOTIPO "COMANDO
MANUAL DE ALARME DE INCENDIO"-
PLACA E2

PLACA DE SINALIZACAO,
FOTOLUMINESCENTE,38X 19CM, EM
PVC , COM LOGOTIPO "BOMBAS DE
INCENDIO" - PLACA E3

PLACA DE SINALIZACAO,
FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM
LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCENDIO
PORTATIL"- PLACA E5

PLACA DE SINALIZACAO,
FOTOLUMINESCENTE, 30X30 CM, EM
PVC , COM LOGOTIPO "ABRIGO DE
MANGUEIRA E HIDRANTE"- PLACA E7

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI,
APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021
PLACA DE SINALIZAGCAO EM PVC PARA
AMBIENTES

PLACA DE SINALIZACAO DE
SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,
*20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
PLACA DE SINALIZAGCAO EM PVC, COM

INDICACAO DE PROIBICAO NORMATIVA

PLACA DE SINALIZACAO,
FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM
PVC , COM SETA INDICATIVA DE
SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE
SAIDA DE EMERGENCIA- PLACA S2
PLACA DE SINALIZACAO DE
SEGURANCA CODIGO 14 - 315/158(NBR
13.434); CODIGO S3(NT 14/2010-ES)
("SAIDA DE EMERGENCIA" - SETA
VERTICAL)

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS
BIVOLT LDE INTELBRAS

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO
DE EMERGENCIA LED, COM
AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS,
FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000
LUMENS, EQUIPADO COM 2 FAROIS
ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE
ACO CARBONO PINTADO COM TINTA A
BASE DE EPOXI VERMELHA,
DIMENSOES 75X35X25CM

CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL
DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATE 250
DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU
SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA
DE 12V E 7AMPERES

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
PARA INCENDIO

ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO
ENDERECAVEL

= &

UN

UN

UN

UN

UN

m?2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

un

Ilhéus

ROC/SCRAR O SOESINTE £ CONSTRVR O PUTUSN

13

51

10

45
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22,62

25,06

25,06

17,92

22,62

68,08

214,82

27,96

16,72

25,06

32,10

33,22

229,42

480,35

6.787,27

461,30

195,83

F

27,32

30,27

30,27
21,64
27,32

82,24

259,52

33,77

20,19

30,27
38,78

40,13

277,16

580,31

8.199,70

557,29

236,58
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54,64

121,08

30,27

281,32

81,96

246,72

519,04

101,31

40,38

1.543,77

387,80

1.805,85

831,48

3.481,86

8.199,70

1.114,58

709,74

)
N—

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,03 %

0,01 %

0,03 %

0,01 %

0,06 %

0,15 %

0,02 %

0,01 %



15.4.20

15.4.21

15.4.22

15.4.23

15.4.24

15.4.25

15.4.26

15.4.27

15.4.28

15.4.29

15.4.30

15.4.31

15.4.32

15.4.33

15.4.34

101798

101912

CPU2852

CPU2853

CPU2854
94499

99624

97495

101917

CPU2855

97492

92893

CPU2856

92336

92364

SINAPI

SINAPI

Proprio

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
SAUDE

TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM
FERRO FUNDIDO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,40 X 0,60 M -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2020

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM,

COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45
GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2
1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 15M 2
1/2" E ESGUICHO EM LATAO 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

FLANGE SEXTAVADA EM ACO GALV.
D=65mm (2 1/2")

BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA 5CV,
MODELO 620 DANCOR, OU
EQUIVALENTE

QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS -
COMPLETO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,
DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021

TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN
65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14
KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_10/2020

LUVA REDUCAO PVC ROSCA 1 1/4"x1™

TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN
32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN
32 (1 1/4"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM
REARME MANUAL REF. KP15

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM
COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAQO

RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO

EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM
COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 32 (1
1/4"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

= &

UN

UN

UN

un

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
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439,07

2.397,67

133,07

4.534,74

460,94

317,61

623,57

688,94

158,72

48,55

184,34

81,03

491,71

129,98

64,29

F

530,44

2.896,62

160,76

5.478,41

556,86

383,70

753,33

832,30

191,74
58,65

222,70

97,89

594,03

157,02

77,66
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530,44

8.689,86

160,76

5.478,41

556,86

767,40

753,33

832,30

191,74

117,30

445,40

195,78

594,03

0,00

0,00

)
N—

0,01 %

0,16 %

0,00 %

0,10 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %



15.4.35

15.4.36

15.4.37

15.4.38

15.4.39

15.4.40

16

16.1

16.1.1

16.1.2

16.1.3

16.1.4

16.1.5

16.1.6

16.1.7

16.1.8

96765

97440

97436

97431

97430

CPU2601

91940

91943

91937

92868

93026

CPU3188

CPU2678

CPU2604

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Proprio

Proprio

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
SAUDE

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM,
COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45
GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2
1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M,
REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO
EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

TE, EM ACO, CONEXAO RANHURADA,
DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM
PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO
RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO
EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

ACOPLAMENTO RIGIDO EM AGO,
CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

ACOPLAMENTO RIGIDO EM AGO,
CONEXAO RANHURADA, DN 50 (2",
INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE
SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE
COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P
VC ANTICHAMA, DIMENSOES
APROXIMADAS DE
(20X15)CM,CONFORME ABN T NBR
16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO
INSTALACOES ELETRICAS

INFRAESTRUTURA

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30
M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30
M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC,
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30
M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,
PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO
DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021

CURVA 90 CURTA ELETRODUTO
ROSCAVEL PVC 4"

LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4™

LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"

N %
iz

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

CJ

CcJ

Ilhéus
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3

15

52

10

442

169

12

1890

236

1.904,17

258,11

169,95

65,15

58,70

13,11

20,17

23,13

17,05

19,49

81,04

117,81

5,05

6,88

2.300,42

311,82

205,31

78,70

70,91

15,83

582.130,96

448.759,98

24,36

27,94

20,59

23,54

97,90

142,32

6,10

8,31
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6.901,26

935,46

3.079,65

4.092,40

709,10

15,83

582.130,96

448.759,98

10.767,12

251,46

3.479,71

282,48

391,60

569,28

11.529,00

1.961,16

0,12 %

0,02 %

0,06 %

0,07 %

0,01 %

0,00 %

10,43
%

8,04 %

0,19 %

0,00 %

0,06 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,21 %

0,04 %



16.1.9

16.1.10

16.1.11

16.1.12

16.1.13

16.1.14

16.1.15

16.1.16

16.1.17

16.1.18

16.1.19

16.1.20

16.1.21

16.1.22

16.1.23

16.1.24

16.1.25

16.1.26

16.1.27

CPU2699

CPU2606

CPU2607

CPU2608

CPU2862

CPU2863

CPU2864

CPU3189

92981

101888

92986

91924

91926

91928

91930

CPU3190

CPU2612

CPU2611

CPU3191

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

wncon ot 38 [Ih&US

sAUDE ﬂéﬁ RSCUPESAR § SQESNE £ CONSTRIN O IVTVO
CHUMBADOR 3/8"™ X 2.1/2™ COM un 236 14,27
PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO
PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM un 1168 2,94
PORCA E ARRUELA
SUPORTE PARA FIXACAO FITA un 236 5,55
ALUMINIO OU CABO COBRE NU
VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA M 236 23,26
TOTAL PARA PERFILADO 1/4™
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 120 MM?, M 26,7 115,02
ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO HEPR
90°C
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MM?, M 99,9 18,68
ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR
90°C
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 240 MM2, M 115,6 216,75
ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR
90°C
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 25 MM?, M 399,6 26,21
ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR
90°C
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, M 610,3 16,81

16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM?, M 595,4 26,28
ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM

ELETROCALHA OU PERFILADO -

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

AF_07/2025

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, M 194,8 41,00
35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO

DE ENERGIA ELETRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, M 5231,1 3,26
1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, M 8058,4 4,72
2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 M 1090,3 7,27
MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 M 389,1 10,15
MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_03/2023

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM un 3 47,32
TAMPA PARAFUSADA, 200 X 200 X 100

MM

CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO un 1 129,62

C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO

CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ un 5 260,02
TAMPA APARAFUSADA 302X302X120

CAIXA PASSAGEM DE ACO C/TAMPA un 2 382,27
APARAFUSADA 302X302X122

F

17,23

3,55

6,70
28,10
138,95
22,56
261,85
31,66

20,30

31,74

49,53

3,93
5,70
8,78
12,26

57,16
156,59
314,13

461,82
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4.066,28

4.146,40

1.581,20

6.631,60

3.709,96

2.253,74

30.269,86

12.651,33

12.389,09

18.897,99

9.648,44

20.558,22

45.932,88

9.572,83

4.770,36

171,48

156,59

1.570,65

923,64

0,07 %

0,07 %

0,03 %

0,12 %

0,07 %

0,04 %

0,54 %

0,23 %

0,22 %

0,34 %

0,17 %

0,37 %

0,82 %

0,17 %

0,09 %

0,00 %

0,00 %

0,03 %

0,02 %



16.1.28

16.1.29

16.1.30

16.1.31

16.1.32

16.1.33

16.1.34

16.1.35

16.1.36

16.1.37

16.1.38

16.1.39

16.1.40

16.1.41

16.1.42

16.1.43

16.1.44

91961

91979

91955

91969

91953

91967

CPU2613

CPU3148

CPU2614

91996

91950

92022

92026

92002

92010

91994

91995

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Proprio

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SECRETARIA g;&
MUNICIPAL DE
SAUDE [i2)

INTERRUPTOR PARALELO (2 UN
MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 UN
MODULO), 10A/250V, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), UN
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (3 UN
MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), UN
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), UN
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_03/2023

PLACA COM UM FURO IMPERIA un
BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM

PLACA CEGA SEM FURO un
PLACA (ESPELHO) 1 POSTO un
HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 UN

MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA UN
DE ENCAIXE 4" X 4" MEDIO (1,30 M DO

PISO) PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) UN
COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,

SEM SUPORTE E SEM PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) UN
COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,

SEM SUPORTE E SEM PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 UN
MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E

SEM PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 UN
MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E

SEM PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 UN
MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E

SEM PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 UN
MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E

SEM PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_03/2023

Ilhéus
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13

33

73

31

276

15

24

161

85

& PRTFTITURA OE

57,47

48,14

35,94

78,93

29,40

59,38

17,13

7,21

10,20

35,14

14,86

39,33

54,31

45,13

65,79

24,40

25,95

69,42

58,15

43,41

95,35

35,51

71,73

20,69

8,71

12,32

42,45

17,95

47,51

65,61

54,52

79,48

29,47

31,35

F
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416,52

348,90

564,33

95,35

1.171,83

143,46

1.510,37

270,01

3.400,32

636,75

161,55

1.140,24

65,61

8.777,72

715,32

2.504,95

62,70

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,02 %

0,00 %

0,03 %

0,00 %

0,06 %

0,01 %

0,00 %

0,02 %

0,00 %

0,16 %

0,01 %

0,04 %

0,00 %



16.1.45

16.1.46

16.1.47

16.1.48

16.1.49

16.1.50

16.1.51

16.1.52

16.1.53

16.1.54

16.1.55

16.1.56

16.1.57

16.1.58

16.1.59

16.1.60

16.1.61

16.1.62

CPU2615
101632

CPU2616

93660

93661

93662

93663

93665

CPU3149

101893

93669

101895

101898

101894

CPU2618

CPU2619

CPU2620

CPU2621

Proprio

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

SECRETARIA KN g
MUNICIPAL DE b

SAUDE
SENSOR DE PRESENCA un
(LIGA/DESLIGA)
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO UN

DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_02/2025

RELE DE TEMPO ELETRONICO DE 3 un
ATE 30S - 220V - 50/60HZ

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, UN
CORRENTE NOMINAL DE 10A -

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, UN
CORRENTE NOMINAL DE 16A -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, UN
CORRENTE NOMINAL DE 20A -

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, UN
CORRENTE NOMINAL DE 25A -

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

AF_07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, UN
CORRENTE NOMINAL DE 40A -

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_07/2025

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO un
BIPOLAR 70 A, PADRAO DIN (EUROPEU

- LINHA BRANCA), CURVA C,

CORRENTE 5KA

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, UN
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, UN
CORRENTE NOMINAL DE 20A -

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_07/2025

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UN
TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE

125A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2025

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UN
TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE

400A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, UN
CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_07/2025

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO un
220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA UN
SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE

&LT;=4 KV, UN ATE 240V/415V, IIMP = 60

KA, CURVA DE ENSAIO 10/350psS -

CLASSE 1

INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR un
DR 40A, 30MA ? 6KA, REFERENCIA

SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU

EQUIVALENTE

DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA un
SENSIB.(30MA) TETRAPOLAR 25A

Ilhéus

ROC/SCRAR O SOESINTE £ CONSTRVR O PUTUSN

1

16

16

94

19

12

37

10

& PRTFTITURA OE

270,42

35,81

180,98

54,67

54,67

56,56

58,60

66,04

110,68

88,73

71,48

412,47

1.295,37

154,63

341,25

532,24

168,79

172,08

F

326,69

43,26

218,64

66,04
66,04
68,33
70,79
79,78
133,71

107,19

86,35
498,30
1.564,93

186,80

412,26

642,99

203,91

207,88

[ ST
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326,69

692,16

3.498,24

6.207,76

330,20

1.298,27

283,16

558,46

802,26

535,95

86,35

996,60

3.129,86

2.241,60

15.253,62

5.143,92

203,91

2.078,80

0,01 %

0,01 %

0,06 %

0,11 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,02 %

0,06 %

0,04 %

0,27 %

0,09 %

0,00 %

0,04 %



16.1.63

16.1.64

16.1.65

16.1.66

16.1.67

16.1.68

16.1.69

16.1.70

16.1.71

16.1.72

16.1.73

16.1.74

16.1.75

16.1.76

16.1.77

16.1.78

16.1.79

CPU2622

CPU2623

CPU2624

CPU3169

CPU3170

CPU2627

CPU3171

CPU2630

CPU3172

91837

91835

93008

91865

93012

CPU3192

CPU2648

CPU2635

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Préprio

Préprio

Proprio

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Proprio

Proprio

SECRETARIA g;

MUNICIPAL DE

SAUDE [i2)

DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A,
TIPO AC, 30MA

SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982
HORIZONTAL

SAIDA HORIZONTAL PARA
ELETROCALHA 1 1/4™

CURVA HORIZONTAL 100 X 75 MM PARA
ELETROCALHA METALICA, COM
ANGULO 90° (REF.:MOPA OU SIMILAR)
ELETROCALHA PERFURADA,COM
TAMPA,TIPO

"U",100X75MM, TRATAMENTO
SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A
QUENTE,EXCLUSIVE
CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO
SUPERIOR.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM
PARA FIXACAO DE ELETROCALHA
METALICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)
TE HORIZONTAL,90°,PARA
ELETROCALHA PERFURADA OU
LISA,100X75M M.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U
100X100

TERMINAL 100 X 75 MM, ZINCADO,
PARA ELETROCALHA METALICA (REF.
MOPA OU SIMILAR)

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC,
DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC,
DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC,
DN 110 MM (4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021
ELETRODUTO GALVANIZADO
CONFORME NBR13057 - 4 COM
ACESSORIOS

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO
DE EMERGENCIA LED, COM
AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS,
FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000
LUMENS, EQUIPADO COM 2 FAROIS
SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA
E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA
DECORLUX OU SIMILAR

un

un

un

un

un

un

un

un

M

M

UN

un

Ilhéus

ROC/SCRAR O SOESINTE £ CONSTRVR O PUTUSN

6 336,09

13 15,22

69 13,22

8 45,42
249,2 97,05
236 28,22
27 61,14
292 12,74

9 17,93
81,5 25,39
1746,3 20,88
52,5 18,00
360,3 19,16
28,9 66,07
2 194,79

47 229,42
177 15,19

406,03

18,38

15,97

54,87

117,24

34,09

73,86

15,39

21,66

30,67

25,22

21,74

23,14

79,81

235,32

277,16

18,35

F
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2.436,18

238,94

1.101,93

438,96

29.216,20

8.045,24

1.994,22

4.493,88

194,94

2.499,60

44.041,68

1.141,35

8.337,34

2.306,50

470,64

13.026,52

3.247,95

0,04 %

0,00 %

0,02 %

0,01 %

0,52 %

0,14 %

0,04 %

0,08 %

0,00 %

0,04 %

0,79 %

0,02 %

0,15 %

0,04 %

0,01 %

0,23 %

0,06 %



16.1.80

16.1.81

16.1.82

16.1.83

16.1.84

16.1.85

16.1.86

16.1.87

16.1.88

16.2

16.2.1

16.2.2

16.2.3

16.2.4

16.2.5

CPU3193

96986

97361

CPU2695

101879

101880

101881

CPU2638

CPU3194

97607

CPU3155

CPU2639

CPU2640

97607

Proprio

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Proprio

SINAPI

Proprio

Proprio

Proprio

SINAPI

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
SAUDE

CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE,

CLASSE 2, DE 35 MM2

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO
3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO

E INSTALAGAO. AF_08/2023
QUADRO DE MEDICAO GERAL DE
ENERGIA COM 16 MEDIDORES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_07/2025

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO, PARA
ATE 70 DISJUNTORES, COM
BARRAMENTO, PADRAO DIN,
EXCLUSIVE DISJUNTORES
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_07/2025

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30
DISJUNTORES DIN 150A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_07/2025

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40
DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2025

QUADRO GERAL DE DISTRIBUICAO,
EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM
CHAPA DE ACO,
MEDINDO:1800X1100X250CM,
EXCLUSIVE DISJUNTORES

QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR 70

DISJUNTORES +BARRAMENTO

ILUMINACAO

LUMINARIA ARANDELA TIPO
TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1

LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_09/2024

LUMINARIA LED RETANGULAR DE
SOBREPOR COM DIFUSOR
TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO
LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM,
POTENCIA DE 35 W A 41 W

LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W

LED BRANCO FRIO 22,5x22,5

LUMINARIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X
40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR

LUMINARIA ARANDELA TIPO
TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1

LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_09/2024

= &

UN

UN

un

UN

UN

UN

un

un

UN

un

un

UN

Ilhéus

ROC/SCRAR O SOESINTE £ CONSTRVR O PUTUSN

18

35

19

137

31

& PRTFTITURA OE

43,76

129,77

8.394,86

2.587,44

601,97

700,87

964,73

10.458,76

1.786,77

107,07

359,31

113,34

235,05

107,07

F

52,86
156,77

10.141,83

3.125,88

727,23
846,72
1.165,49

12.635,22

2.158,59

66.677,96

129,35
434,08

136,92
283,96

129,35

Iheus

WIS HEIIIIUV e

Q("TAC‘TO

)
N—

158,58

470,31

10.141,83

9.377,64

1.454,46

846,72

3.496,47

12.635,22

2.158,59

66.677,96

2.328,30

15.192,80

2.601,48

38.902,52

4.009,85

0,00 %

0,01 %

0,18 %

0,17 %

0,03 %

0,02 %

0,06 %

0,23 %

0,04 %

1,19 %

0,04 %

0,27 %

0,05 %

0,70 %

0,07 %



16.2.6

CPU2646
16.2.7

CPU2847
16.2.8

CPU2648
16.3
16.3.1

CPU2649

16.3.2 101801

16.3.3
CPU3195

16.3.4 96986

16.3.5 96989

16.3.6 96988

16.3.7 104746

16.3.8
CPU2650

16.3.9
CPU2651

16.3.10 96984

16.3.11 101548

17

171

17.1.1 97331

17.1.2 103290

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SECRETARIA KN g

MUNICIPAL DE
SAUDE [i2)

LUMINARIA LED REDONDA DE EMBUTIR un
PARA PAREDE OU PISO, AREA

INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT -

POTENCIA 6 W

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS UN
BIVOLT LDE INTELBRAS

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO UN
DE EMERGENCIA LED, COM

AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS,

FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000

LUMENS, EQUIPADO COM 2 FAROIS

SPDA

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM un
ACO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR

COM TAMPA, COM9 TERMINAIS,

REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE UN
FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00.

AF_12/2020
CAIXA DE INSPECAO SUSPENSA un
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO UN

3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2023

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_08/2023

MASTRO 1 %", COM 3 METROS, PARA UN

SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

MINI CAPTOR PARA SPDA - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

AF_08/2023

CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 M
FIOS 35MM2

CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 M
FIOS 50MM2

ELETRODUTO PVC RiGIDO, DIAMETRO UN

40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2023

ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA UN
BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2020

CLIMATIZACAO

INFRAESTRUTURA

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", M
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM

RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA
CENTRAL - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", M
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM

FORRO, PARA RAMAL DE

ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

8

45

15

19

15

46

448,1

189,3

23

28

294

114
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104,06

33,22

229,42

388,91

1.223,62

79,16

129,77

151,95

181,54

29,57

41,54

58,56

61,31

7,54

30,05

54,01

125,71

40,13

277,16

66.693,02

469,84

1.478,25

95,63

156,77

183,57

219,31

35,72

50,18

70,74

74,06

9,10

199.099,13

170.773,67

36,30

65,24
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1.005,68

1.805,85

831,48

66.693,02

469,84

22.173,75

1.816,97

2.351,55

183,57

219,31

1.643,12

22.485,65

13.391,08

1.703,38

254,80

199.099,13

170.773,67

10.672,20

7.437,36

0,02 %

0,03 %

0,01 %

1,19 %

0,01 %

0,40 %

0,03 %

0,04 %

0,00 %

0,00 %

0,03 %

0,40 %

0,24 %

0,03 %

0,00 %

3,57 %

3,06 %

0,19 %

0,13 %



17.1.3

17.1.4

17.1.5

17.1.6

17.1.7

17.1.8

17.1.9

17.1.10

17.1.11

17.1.12

17.1.13

17.2

17.2.1

17.2.2

17.2.3

17.2.4

17.2.5

17.2.6

18

103291

97330

CPU2652

CPU2653

CPU2656

CPU3157

CPU3158

CPU2658

CPU2659

90460

CPU2888

CPU2661

CPU2988

CPU2662

CPU2663

CPU3186

CPU2665

SINAPI

SINAPI

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Préprio

Proprio

SINAPI

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
SAUDE

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2",
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE
ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8",
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2025

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X
2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO
APARELHO AR CONDICIONADO

DUTO PARA EXAUSTAO DE
AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM
CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS
DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT
NBR 16401, NCLUSIVE SUPORTES
PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM
ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS
ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/
ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"

DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/
ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"

BARRA ROSCADA BICROMATIZADA @
3/8" X 3000MM

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55
VALEMAM OU SIMILAR)

SUPORTE PARA 2 TUBOS
HORIZONTAIS, ESPACADO A CADA 56
CM, EM PERFILADO COM
COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM
LAJE, POR METRO DE TUBULAGAO
FIXADA. AF_09/2023

TOMADA PARA AR EXTERIOR COM
FILTRO E REGISTRO 750x500mm

EQUIPAMENTOS

EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO
TRIFASICO EC5-TN-3

EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO
TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5

CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO
MODELO: CAB-250N - 220V - S&P

CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO
CAB-250 - 220V - S&P

CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO
COLARINHO COM BOCAL CVM1800

EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO
MURO 150A

DADOS E VOZ

un

KG

un

un

un

un

un

un

un

un

un
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164

23

276

30

1054

22

92

112

82

38
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67,50

77,50

17,42

578,77

65,83

51,52

42,78

95,11

3,16

28,87

1.630,87

7.638,94

5.465,10

3.196,29

3.196,29

3.831,21

59,25

F

81,54
93,62

21,04
699,21

79,52

62,24
51,68
114,90

3,81

34,87

1.970,25

28.325,46
9.228,60

6.602,38
3.861,43
3.861,43
4.628,48

71,57

32.802,14
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13.372,56

2.153,26

5.807,04

20.976,30

83.814,08

1.369,28

4.754,56

12.868,80

312,42

1.325,06

5.910,75

28.325,46

9.228,60

6.602,38

3.861,43

3.861,43

4.628,48

143,14

32.802,14

0,24 %

0,04 %

0,10 %

0,38 %

1,50 %

0,02 %

0,09 %

0,23 %

0,01 %

0,02 %

0,11 %

0,51 %

0,17 %

0,12 %

0,07 %

0,07 %

0,08 %

0,00 %

0,59 %



18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

18.10

18.11

18.12

18.13

18.14

18.15

18.16

18.17

18.18

18.19

18.20

18.21

18.22

91940

CPU2678

CPU2604

CPU2699

CPU2606

CPU2607

CPU2608

CPU2611

CPU2612

CPU3191

98307

CPU2623

CPU2624

CPU2892

CPU2893

CPU2894

CPU2895

CPU2670

CPU2630

CPU2896

CPU3172

91837

SINAPI

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Préprio

Proprio

Proprio

Proprio

Préprio

SINAPI

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

SINAPI

SECRETARIA g;

MUNICIPAL DE

SAUDE [i2)

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30

M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4™
LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8™

CHUMBADOR 3/8"™ X 2.1/2"" COM
PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO

PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM
PORCA E ARRUELA

SUPORTE PARA FIXACAO FITA
ALUMINIO OU CABO COBRE NU

VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA
TOTAL PARA PERFILADO 1/4"

CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/
TAMPA APARAFUSADA 302X302X120

CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO
C/ITAMPA APARAF. 200x200x100 PISO

CAIXA PASSAGEM DE ACO C/TAMPA
APARAFUSADA 302X302X122

TOMADA DE REDE RJ45 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2019

SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982
HORIZONTAL

SAIDA HORIZONTAL PARA
ELETROCALHA 1 1/4™

CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA

ELETROCALHA METALICA, COM
ANGULO 90°

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
ELETROCALHA PERFURADA 100 X
50MM

SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM
PARA FIXACAO DE ELETROCALHA
METALICA

TE HORIZONTAL 100 X 50 MM COM
BASE LISA PERFURADA PARA
ELETROCALHA METALICA
EMENDA INTERNA PARA
ELETROCALHA 50x50

EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U
100X100

TERMINAL 100 X 50 MM PARA
ELETROCALHA METALICA

TERMINAL 100 X 75 MM, ZINCADO,
PARA ELETROCALHA METALICA (REF.
MOPA OU SIMILAR)

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

CcJ

CJ

un

un

un

un

un

un

UN

un

un

un

un

un

un

un

un

un
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63

554

88

88

296

88

88

47

40

89,8

88

68

171,9

& PRTFTITURA OE

20,17

5,05

6,88

14,27

2,94

5,55

23,26

260,02

129,62

382,27

48,28

15,22

13,22

27,85

37,88

17,93

40,55

11,46

12,74

27,85

17,93

25,39

F

24,36

6,10
8,31

17,23
3,55
6,70

28,10

314,13
156,59
461,82

58,32

18,38

15,97

33,64

45,76

21,66

48,98

13,84

15,39

33,64

21,66

30,67
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1.534,68

3.379,40

731,28

1.516,24

1.050,80

589,60

2.472,80

628,26

156,59

461,82

2.741,04

55,14

638,80

235,48

4.109,24

1.906,08

97,96

941,12

92,34

67,28

21,66

5.272,17

0,03 %

0,06 %

0,01 %

0,03 %

0,02 %

0,01 %

0,04 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,05 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,07 %

0,03 %

0,00 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,09 %



18.23

18.24

18.25

18.26

19

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

19.11

91835

91865

93009

CPU2672

103835

103865

103838

103847

103851

95248

CPU3196

CPU3122

CPU3187

CPU2424

CPU3159

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

SECRETARIA g; E

MUNICIPAL DE
SAUDE

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC,
DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC,
DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK,
COM PLACA

GASES MEDICINAIS

TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM,
CLASSE A, SEM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL
DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2022

TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL
DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E
SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2022

COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90
GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA,
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL
DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2022

LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL
DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E
SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2022

CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 15
MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA
X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E
SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2022

VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE,
ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

VALVULA DE SEGURANCA POR
PRESSAO DE 1/2"

PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR
COMPRIMIDO,OXIDO NITROSO,DIOXI
DO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

REGUA P/GAS MEDICINAL,EM
ALUMINIO,DIMENSOES:
850X220X70MM,COM: 01 PONTO P/
OXIGENIO, 01 PONTO P/ AR
COMPRIMIDO, 01 PONTO P/ VACUO, 01
PONTO P/ OXIDO NITROSO, 08
TOMADAS ELETRICAS

POSTO DE CONSUMO DE 02 OU AR
VACUO OU N20

CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS
2 X 2 PARA OXIGENIO, AR COMPRIMIDO
E OXIDO NITROSO COM SERPENTINA E
SEM VALVULA DE ALTA PRESSAO

M

M
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UN

UN

UN

UN

UN

un

un

un

un

un
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92,6

32,9

16,6

16

130

20

80

15

20,88

19,16

26,18

24,88

68,34

26,48

19,61

12,81

21,73

56,96

140,21

595,93

87,46

184,49

1.316,30

Flhe

25,22

23,14
31,62

30,05
21.065,53

82,56
31,99
23,69
15,47

26,25

68,81

169,38

719,94

105,66

222,88

1.590,22
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2.335,37

761,30

524,89

480,80

21.065,53

10.732,80

639,80

1.895,20

232,05

157,50

137,62

169,38

1.439,88

845,28

1.114,40

3.180,44

0,04 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,38 %

0,19 %

0,01 %

0,03 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,03 %

0,02 %

0,02 %

0,06 %



19.12
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20.1

20.1.1

20.1.2

20.2

20.2.1

20.3

20.3.1

21

21.1

21.2

21.3

214

215

2151

21.5.2

21.5.3

2154

91179

104658

94276

103946

CPU2673

CPU2675

CPU2676
14587

2375

2497

93382

11482

104927
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SINAPI

SINAPI

SINAPI
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Proprio

Proprio

ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI
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SECRETARIA & % & PRTFTITURA OF
Ilheus
SAUDE [i2) o
F|XAQAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE M 23 18,76
PVC AGUA/PVC ESGOTO/PVC
PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU ACO,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM, COM ABRACADEIRA METALICA
RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE
F|XAQAO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE
NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

URBANIZACAO 1
PAVIMENTAGAO E ACESSIBILIDADE 1
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU m2 17,77 160,72

DIRECIONAL, DE CONCRETO,

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.

AF_03/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) M 85,75 40,66
EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA

EM CONCRETO PRE-FABRICADO,

DIMENSOES 100X15X13X20 CM

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X

BASE SUPERIOR X ALTURA).

AF_01/2024
PAISAGISMO 1
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU m2 60,38 18,02

SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_07/2024

SINALIZACAO 1

LETRA EM ACO INOX un 7 102,02
ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM -

INSTALADO

SERVICOS COMPLEMENTARES 1
LIMPEZA/REMOCAO DE TINTAS EM m?2 871,24 13,29
PISOS E REVESTIMENTOS

LIMPEZA GERAL m2 871,24 4,41
Gradil Nylofor 3D ou similar ¢/ painel m?2 64,04 618,10

eletrosoldado galvanizado revestido
emnylon com base chumbada, h = 1,03m

Muro em alvenaria bloco ceramico, e= m2 425,91 317,25
0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares

(9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e

superior (9x15cm) em concreto armado

fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura

hidracor ou similar.

PORTICO FACHADA 1

Escavacdo manual de vala ou cava em m3 3,89 55,52
material de 12 categoria, profundidade até

1,50m

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM m3 1,94 30,53

COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

Concreto simples usinado fck=25mpa, m3 7,78 568,43
bombeado, lancado e adensado na

infraestrutura

FABRICACAO, MONTAGEM E m?2 4,5 84,34

DESMONTAGEM DE FORMA PARA
SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
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22,66 521,18
9.838,87 9.838,87
7.662,26 7.662,26

194,16 3.450,22

49,12 4.212,04
1.313,86 1.313,86

21,76 1.313,86

862,75 862,75
123,25 862,75

337.279,63 337.279,63

16,05 13.983,40

5,32 4.634,99

746,72 47.819,94

383,26 163.234,26

49.874,52 49.874,52

67,07 260,90
36,88 71,54
686,72 5.342,68
101,89 458,50

0,01 %

0,18 %

0,14 %

0,06 %

0,08 %

0,02 %

0,02 %

0,02 %

0,02 %

6,04 %

0,25 %

0,08 %

0,86 %

2,92 %

0,89 %

0,00 %

0,00 %

0,10 %

0,01 %



21.5.5

21.5.6

21.5.7

21.5.8

21.5.9

21.5.10

21.5.11

21.5.12

21.5.13

21.5.14

21.6

21.7

21.8

21.9

104921

96616

98546

92264

92270

103673

92759

92764

7631

12737

11617

92771

92267

103675

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI
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AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA KG 25,25 9,61
ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16

MM - MONTAGEM. AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, m3 0,23 971,16
APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS.

AF_01/2024

IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE m2 8,5 136,24
COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA,

INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER

ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023

FABRICACAO DE FORMA PARA m2 9,08 214,68
PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES,

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, m2 23,69 172,36
COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.

AF_09/2020

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ma 7,78 47,86

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE

CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AF_02/2022

ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE KG 31,92 14,13
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE KG 235,47 8,23
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO

CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

Escoramento metalico para lajes e vigas, c/ m?2 7,9 44,93
escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50

m), com montagem e desmontagem

Estrutura metalica galvanizada, revestida m2 40 635,87
por placas de ACM (aluminio composto)

recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx

1,00m, fixacao da estrutura metélica sem

avanco na est. espacial existente no local

por parafusos. - fornecimento e montagem

Brise em madeira pau d' arco, com réguas m2 10,5 509,02
cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas

duas demé&os de sparlack cetol deck semi-

brilho, em todas as faces, antes

doassentamento

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA KG 850,8 9,80
CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FABRICAGCAO DE FORMA PARA LAJES, m2 139,02 47,50
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, m3 13,9 756,15
FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU

NERVURADAS COM USO DE BOMBA -

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

F

11,60

1.173,25

164,59
259,35

208,22

57,81

17,07
9,94

54,27

768,19

614,94

11,83

57,38

913,50
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292,90

269,84

1.399,01

2.354,89

4.932,73

449,76

544,87

2.340,57

428,73

30.727,60

6.456,87

10.064,96

7.976,96

12.697,65

0,01 %

0,00 %

0,03 %

0,04 %

0,09 %

0,01 %

0,01 %

0,04 %

0,01 %

0,55 %

0,12 %

0,18 %

0,14 %

0,23 %



21.10

21.11

21.12

10011

92769

7631

F
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ORSE Fornecimento e instalacéo de tela aco m?2 139,02
soldada nervurada CA-60, malha
15x15cm,ferro 3.4mm, painel 2x3m,
(1,00kg/m?), Malha Pop Média Gerdau ou
similar
SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA KG 667,3
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ORSE Escoramento metalico para lajes e vigas, c/ m2 139,02
escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50
m), com montagem e desmontagem

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

18,75 22,65

12,21 14,75

44,93 54,27

llhéus
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3.148,80 0,06 %

9.842,67 0,18 %

7.544,61 0,14 %

4.622.062,47
961.275,47
5.583.337,94

Local e Data

, de de 20XX.

Carimbo do CNPJ da empresa
e assinatura do responsavel

Declaramos que o obejto da planilha de prego estédo estritamente de acordo com as
caracteristicas constantes do Anexo | — Especificacdes Técnicas/Proposta de Preco
deste Edital.

Declaramos estar em dia com todas as obrigacdes trabalhistas e previdenciérias,
conforme legislagéovigente.

O prazo de eficacia desta proposta € de 60 dias, a partir da entrega do respectivo
envelope, conformeart. 64, 83° da Lei de Licitagdes.

A eficacia suspensiva dos recursos hierarquicos que forem interpostos no curso

da licitacdo estender-se-a ao prazo de convocacao previsto no artigo 64 8§ 3° da Lei

de Licitacoes.

) de de

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da
empresa)(ldentificacdo: RG N° xxxxxx, SSP/xxx & CPF N° XXXXXX)
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ANEXO Il = MINUTA DE CONTRATO N° XXX/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 19669/2025
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2026S

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO
ENTRE O MUNICIPIO DE ILHEUS -
BA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, E A
EMPRESA......ccovvevean...

O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS, com sede na Rua Araujo Pinho,
n° 07, Centro, CEP: 45.653-145, na cidade de llhéus, Estado da Bahia inscrito(a) no
CNPJ sob o n° 08.663.203/0001-70, neste ato representado(a) pelo Secretaria
Municipal de Saude Sra. Sonilda Santana de Mello, nomeado pelo Decreto
016/2025, publicado no Diario Oficial do Municipio de 01 de janeiro de 2025,
doravante denominado CONTRATANTE, e a EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ S0b 0 N° XXXXXXXXXXXXXXXXX COM
sede XXXXXXXXXXXX,XXXXX, N XXXXXX, — XXXXXXX/XX, CEP: XxxXxxx, aqui representada
pelo Sr.XXXXXXXXXXXX, brasileiro, XXXXXXX, XXXXXXXXXXX, inscrita no CPF sob o N°
XXXXXXXXXXXX € RG.: n° XXxxXxxXxxx SSP/xx, aqui denominado Contratada, tendo em
vista no que consta no PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0XX/2025, e em
observancia as disposi¢fes da Lei n® 14.133/2021 e demais legislacdo aplicavel,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia

Eletronica N° 001/2026S, mediante as clausulas e condicGes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, l e Il

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE
UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS TIPO IV) NO BAIRRO TEOTONIO VILELA, NO
MUNICIPIO DE ILHEUS, BAHIA (PROPOSTA FNS N. 08663203000125005).
Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcri¢ao:

a) O Termo de Referéncia;

b) O Edital da Licitagao;

c) A Proposta do contratado;

d) Eventuais anexos dos documentos supracitados
CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia do presente contrato € de 20 (vinte) meses, contados da
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma dos artigos 106 e 107 da

ROC/SCRAR O SOCUDNTE £ CONSTRAR O PUTUSN v
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Lei n°14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de execucdo sera de 16 (dezesseis) meses, a contar da
emissao da Ordem de Servico.

2.2. A prorrogacgdo de que trata este item € condicionada ao ateste, pela autoridade
competente, de que as condicbes e 0S pre¢os permanecam vantajosa para a
Administracéo, permitida a negociagdo com o contratado.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUAIS (art.92, IV, VIl e XVIII)

3.1. O regime de execugéo contratual, os modelos de gestdo e de execucao, assim
como os prazos e condi¢cdes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento da
obra constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, associacdo da contratada com
outrem, cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisdo ou
incorporacdo, apenas sera admitida com a autorizacdo prévia e por escrito da
Administracéo.

CLAUSULA QUINTA - PRECO
5.1. O valor total da contratacédo é de R$ ....... ()

5.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracao, frete, seguro eoutros necessarios ao cumprimento integral do objeto
da contratacao.

CLAUSULA SEXTA — PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. Executados e aceitos o0s servicos, a CONTRATADA apresentard a Nota
Fiscal/Fatura na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS-BA, para fins de
liquidacdo e pagamento, que serdo efetuados em até 30 (trinta) dias, contado da
entrega dos documentos exigidos para pagamento.

6.2. A Nota Fiscal devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagédo da
regularidade fiscal da CONTRATADA;

6.3. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo de prestacao dos servicos;

e) o valor a pagar; e

)
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f) eventual destaque do valor de retencgdes tributarias cabiveis.

6.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liqguidacdo da despesa, o pagamento ficarAd sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-sed4 apdés a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

6.5. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta para verificar a
manutencao das condi¢cdes de habilitagdo exigidas no edital.

6.6. Constatando-sea situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

bY

6.7. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracdo devera realizar consulta para identificar possivel suspenséo
temporaria de participagdo em licitagdo, no a&mbito do 6rgdo ou entidade, proibigdo
de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

6.8. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverd comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios

pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.9. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas

necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

6.10. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao
regularize sua situacao junto ao 6rgéo sancionador.

6.11. Caso se constate o descumprimento de obrigacBes trabalhistas ou da
manutencao das condicdes exigidas na habilitacdo, podera ser concedido o prazo de
5 (cinco) dias Uteis para que a Contratada regularize suas obrigagbes, quando néo
se identificar ma-fé ou a incapacidade de corrigir a situacao.

6.11.1. Na hipdtese acima prevista, e em ndo havendo quitacdo das obrigacdes por
parte da Contratada no prazo de 15 (quinze) dias, a Contratante podera efetuar o
pagamento das obrigacfes diretamente aos empregados da Contratada que tenham
participado da execugcao dos servicos objeto do contrato. Neste caso, o sindicato
representante da categoria do trabalhador devera ser notificado para, querendo,
acompanhar o pagamento das referidas verbas.

6.11.2. Os pagamentos previstos no subitem acima, caso ocorram, ndo configuram
vinculo empregaticio ou implicam a assuncédo de responsabilidade por quaisquer
obrigagGes dele decorrentes entre a Contratante e os empregados da Contratada.

6.11.3. Quando, justificadamente, ndo for possivel a realizacdo do pagamento direto

)

BOC/SCRAL O SOCLINTE € CONSTEAR O PUTURN v
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aos empregados, os valores retidos cautelarmente serdo depositados junto a Justica
do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de
salarios e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuicbes sociais e
FGTS decorrentes.

6.12. Nao havera reembolso de salarios pela Contratante a Contratada.

6.13. O pagamento devido a contratada sera efetuado na conta bancéria n°: xXxxxx —
Ag. N% XXXXXX — Banco: XXXXXXXXXXX.

CLAUSULA SETIMA — REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um
ano, contado da data do orcamento estimado.

7.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s
precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice
Nacional de Custo da Construgcdo - INCC, exclusivamente para as obrigacbes
iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo dos indices de reajustamento, o
contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variacao
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo sejam divulgados os
indices definitivos.

7.5. Nas aferi¢des finais, indices utilizados para reajuste serdo, obrigatoriamente, os
definitivos.

7.6. Caso os indices estabelecidos para reajustamento venham a ser extintos ou de
qualquer forma ndo possam mais ser utilizados, ser utilizados, serdo adotados, em
substituicdo, os que vierem a ser determinados pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
8.1. S&o obrigacbes do Contratante:

o Proporcionar todas as facilidades para a contratada executar a obra do
presente Termo de Referéncia;

o Comunicar prontamente a contratada qualquer anormalidade na
execucado do servico, podendo recusar 0 recebimento, caso ndo esteja de
acordo com as especificacdes e condi¢des estabelecidas no presente Termo
de Referéncia;

o Efetuar o pagamento a contratada, de acordo com as condicdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia;

)
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o Promover o acompanhamento e fiscalizacdo da execucédo do objeto
contratado de forma que sejam mantidas todas as condi¢cdes estipuladas
neste termo.

CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV XVI e XVII)

9.1. S&o obrigacbes do Contratado:

Atender a todas as condi¢cfes descritas no presente Termo de Referéncia,
Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto deste Termo de Referéncia,
respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que,
por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercicio
de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar a
contratante;
Dar ciéncia, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar
na execucdo do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem
solicitados pela contratante;
N&do deixar de executar qualquer atividade necesséaria ao perfeito fornecimento
do objeto, sob qualquer alegacdo, mesmo sob pretexto de nao ter sido
executada anteriormente qualquer tipo de procedimento;
Prestar qualquer tipo de informacdo solicitada pela contratante sobre os
fornecimentos, bem como fornecer qualquer documentacao julgada necessaria
ao perfeito entendimento do objeto deste Termo de Referéncia;
Manter durante toda a vigéncia da contratacdo, em compatibilidade com as
obriga¢cdes assumidas todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacéo exigidas;
Atender prontamente a quaisquer exigéncias da Fiscalizacdo da Contratante,
inerentes ao objeto desta contratacao;
N&o transferir a terceiros, total ou parcialmente, os direitos e obrigacdes
vinculados a contratacao;
Responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os tributos que incidam ou
venham a incidir sobre as atividades inerentes a execucao do objeto contratual,
nao cabendo, portanto, qualquer obrigacdo a CONTRATANTE com relacéo aos
mesmos.
Reparar e/ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto
deste termo em que se verifiqguem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes dos produtos entregues.

CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUGCAO (art. 92, Xl e XIII)

10.1. Garantia de execucdo: é medida que se mostra necessaria para evitar a
ocorréncia de prejuizos e danos a contratante decorrentes da inexecugéo parcial ou
total do contrato, bem como por conta de eventual inadimpléncia de direitos
trabalhistas, previdenciarios e sociais dos executores dos servigos.

Assim, para fiel cumprimento das clausulas e obriga¢gBes contratuais que serdo
firmadas, o Contratante exigira da licitante vencedora a prestagéo de “garantia
de execugdo”, de acordo com o art. 96 e seguintes da lei 14.133/2021, no valor
equivalente a 1% (um por cento) do valor global do contrato.

™A ar
Fivil
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A garantia devera ser prestada no prazo maximo de 15 dias Uteis contados da
formalizacdo do instrumento contratual, sob pena de aplicacdo de multas e/ou
rescisao contratual.

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento parcial ou total do contrato;
b) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

c) Obrigaces trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.

A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar,
expressamente, todos os eventos indicados no paragrafo anterior.

A garantia devera ser integralizada em no maximo 15 (quinze) dias Uteis,
sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou houver alteracdo do
valor contratual.

A perda da garantia em favor do Contratante, por inadimplemento das
obrigacdes contratuais firmadas, FAR-SE-A DE PLENO DIREITO,
independente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e das demais
sancdes previstas no contrato a ser firmado.

O emitente da garantia ofertada pelo contratado sera notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de clausulas contratuais. Todavia, o garantidor ndo € parte
para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sanc¢des a contratada.

Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora
desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro,
desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de
seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou
autorizacdo para a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo
de garantia, acompanhada de declaracdo do contratante, mediante termo
circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera ter validade
minima pelo prazo de 06 meses posteriores a vigéncia do contrato, e devera
acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste mediante a emisséo
do respectivo endosso pela seguradora.

O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o
prémio nas datas convencionadas

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - FISCALIZACAO
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11.1 Nos termos do Artigo 117 da Lei Federal 14.133/2021, a execucao do contrato
deverd ser fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do contrato ou pelos respectivos substitutos,
a fim de acompanhar a execuc¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢cbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administracao;

11.2 A execucao do contrato sera acompanhada ainda pelo gestor de contratos e o
respectivo fiscal, que serdo designados por meio de Portaria no ato da Assinatura do
Contrato, o qual devera coordenar a rotina de fiscalizacdo e tomar as providencias
cabiveis quando necessario;

11.3. Para a fiscalizac&o e gestédo do contrato deveréo ser observados, o disposto no
Decreto Municipal n°® 269/2025 no que diz respeito as atividades de fiscalizacdo e
gestéao de contratos.

11.4. Ocorrendo erros na apresentacdo do documento fiscal, o0 mesmo sera
devolvido a contratada para correcdo, ficando estabelecido que o prazo para
pagamento serd contado a partir da data de apresentacdo da nova fatura,
devidamente corrigida.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES DMINISTRATIVAS
(art.92, XIV)

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:

12.1.1. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao
mantiver a proposta em especial quando:

12.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apdés a
negociacao;

12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
12.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do
edital,

12.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao;

12.1.4. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitagéo

12.1.5. fraudar a licitacao

12.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

)
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12.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitac&o;
12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a
prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;
12.2.2. multa;
12.2.3. impedimento de licitar e contratar e

12.2.4. declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicagéo das sangdes seréo considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica

12.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgdos de controle.

12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor
do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da
comunicacéao oficial.

12.4.1. Para as infracBes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa sera de
0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infrag0es previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6,12.1.7 e 12.1.8, a
multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

12.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou
nao, a penalidade de multa.

12.6. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo.

12.7. A sancéo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel
em decorréncia das infracbes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e
12.1.3, quando néo se justificar a imposicéo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e
indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgédo ou entidade, pelo prazo maximo
de 3 (trés) anos.

)
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12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracéo de inidoneidade
para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens
12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infracbes administrativas
previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiguem a imposicéo de penalidade
mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracao
observard o prazo previsto no art. 156, 85° da Lei n.° 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de
registro de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administracdo, descrita no item 12.1.3, caracterizard o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades previstas
na legislacao.

12.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de
licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
demandara a instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por
comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacédo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes
de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da
intimacédo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida,
que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivacao a autoridade superior, que deverd proferir sua decisdo no prazo
maéaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracao da aplicacdo da sanc¢éo
de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data da intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da
deciséo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese
alguma, a obrigacéo de reparacao integral dos danos causados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes,
ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracao
providenciar a readequacao do cronograma fixado para o contrato.

13.2.1. Quando a nao conclusao do contrata referida no item anterior decorrer de
culpa do contratado:

a) Ficaréa ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des
administrativas,

A A
il
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b) Poderd a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso,
adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucédo
contratual.

13.3. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o
Contratante, quando esta ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua
continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

13.3.1. A extingdo nesta hipdtese ocorrerd na préoxima data de aniverséario do
contrato, desde que haja a notificacdo do contratado pelo contratante nesse sentido
com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

13.3.2. Caso a notificacdo da nao continuidade do contrato de que trata este subitem
ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual
ocorrera apos 2 (dois) meses da data da comunicacao.

13.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele
estipuladas, ou antes, do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no
artigo 137 da Lei N° 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o
contraditorio e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteragéo social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa
nao ensejara a rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragéo subjetiva.

13.5. O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:

13.5.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2. Relacado dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.5.3. Indeniza¢des e multas.

13.6. A extincdo do contrato ndo configura 6bice para o0 reconhecimento do
desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacéo
por meio de termo indenizatério (art.131, caput, da Lei N° 14.133/2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagcdo correrdo a conta de
recursos especificos consignados no Orgcamento Geral do Municipio deste exercicio,
na dotagéo abaixo discriminada:

GESTAO/UNIDADE: 1101 — FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROJETO DE ATIVIDADE: 1029 — CONSTRUCAO DE UNIDADES DA ATENCAO
PRIMARIA A SAUDE

ELEMENTO DE DESPESAS: 4.4.9.0.51-000 — OBRAS E INSTALACOES

FONTE DE RECURSOS: 1.500.0000 - RECURSO NAO VINCULADO DE IMPOSTOS
DESTINADO A DESPESA COM AGOES E SERVIGOS PUBLICOS DE SAUDE

)
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1.600.0000 — TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL -BLOCO DE MANUTENGCAO DAS AGOES E
SERVIGCOS PUBLICOS DE SAUDE.

14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos
aprovacédo da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicdes
contidas na Lei N° 14.133/2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢cées contidas na Lei N° 8.078, de 1990 —
Caodigo de Defesa do Consumidor — e normas e principio gerais dos contratos

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei N° 14.133/2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, has mesmas condicfes contratuais, 0S
acréscimos ou supressfes que se fizerem necessério, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136
da Lei N° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratac6esPublicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei N° 14.133/20201,
bem como no respectivo site oficial na internet, em atenc&o ao art. 8°, 8§ 2°, da Lei
N° 12.527 de 2011, c/c art. 7°, 8 3°,inciso V, do Decreto N° 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO (art. 92, § 1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Ilhéus para dirimir os litigios que decorrerem
da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliagao, conforme art. 92, § 1°, da Lei N° 14.133/2021.

IIhéus - Bahia, de de 2026.
Municipio de Ilhéus — Fundo Municipal ) 9.9.90.0.90.90.90.900.0.90.90.90.9.0.0.
de Salde Contratada

Contratante
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ANEXO IV — DECLARA(}AO DE CUMPRIMENTO DOS

REQUISITOS DE HABILITACAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 19669/2025

CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2026S

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO

A empresa [RAZAO SOCIAL], com endereco [ENDERECO COMPLETO COM CEP],
inscrita no CNPJ sob o n° [CNPJ], representada neste ato por [NOME
REPRESENTANTE], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSAQ], inscrito
no CPF n° [CPF], DECLARA, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente
de procedimento licitatorio sob a modalidade Concorréncia Eletrénica n® XXX/2025,
instaurada pelo Municipio de llhéus/BA, que atende os cumprimentos dos requisitos
de habilitacéo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

(Local), .......... e de 2026.

EMPRESA / CNPJ
(Assinatura, Nome e Numero do CPF do Declarante)

OBS. Esta declaracédo devera ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente ecarimbada com o numero do CNPJ.
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ANEXO YV - DECLARAQAO DE IDONEIDADE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 19669/2025
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2026S

DECLARACAO DE IDONEIDADE

A empresa [RAZAO SOCIAL], com endereco [ENDERECO COMPLETO COM CEP],
inscrita no CNPJ sob o n° [CNPJ], representada neste ato por [NOME
REPRESENTANTE], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSAQ], inscrito
no CPF n° [CPF], DECLARA, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente
do procedimento licitatorio, sob a modalidade Concorréncia Eletrénica n°® XXX/2025
instaurada pela Prefeitura Municipal de Ilhéus/BA, que ndo fomos declarados
inidbneos para licitar ou contratar com o Poder Publico, em qualquer de suas
esferas. Por ser expressao de verdade, firmamos a presente declaragao.

(Local), .......... e de 2026.

EMPRESA / CNPJ
(Assinatura, Nome e Numero do CPF do Declarante)

OBS. Esta declaracédo devera ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente ecarimbada com o numero do CNPJ.



¥ Ihéus

VSN
i PREFEITURA DT Pl‘V‘li
e B9 I|h&Us )

SAUDE POl 0 ST €GOV 0 V0 N
ANEXO VI - DECLARAQAO DE FATOS IMPEDITIVOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 19669/2025
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2026S

DECLARACAO DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa [RAZAO SOCIAL], com endereco [ENDERECO COMPLETO COM CEP],
inscrita no CNPJ sob o n° [CNPJ], representada neste ato por [NOME
REPRESENTANTE], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSAQ], inscrito
no CPF n° [CPF], DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo e que esta
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

(Local), .......... de .o, de 2026.

EMPRESA / CNPJ

(Assinatura, Nome e Numero do CPF do Declarante)

OBS. Esta declaracdo devera ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente ecarimbada com o numero do CNPJ.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 19669/2025
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2026S

DECLARACAO DE QUE NAO EMPREGA MENOR

A empresa [RAZAO SOCIAL], com endereco [ENDERECO COMPLETO COM CEP],
inscrita no CNPJ sob o n° [CNPJ], representada neste ato por [NOME
REPRESENTANTE], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSAQ], inscrito
no CPF n° [CPF], DECLARA, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n°
14.133, de 01 de abril de 2021, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis)
anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo Federal.

Outrossim, declara ainda ser conhecedora de que a violagédo, a qualquer tempo, do
dispositivo legal mencionado, implica na rescisao de futuro contrato administrativo a
ser celebrado, sem prejuizo das sanc¢des penais cabiveis.

EMPRESA / CNPJ
(Assinatura, Nome e Numero do CPF do Declarante)

OBS. 1) Esta declaracdo devera ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente ecarimbada com o nimero do CNPJ.

OBS. 2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes devera
declarar essacondigéo.
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ANEXO VIl - DECLARAQAO DE ENQUADRAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 19669/2025
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2026S

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTACAO DE
ME/EPP

A empresa [RAZAO SOCIAL], com endereco [ENDERECO COMPLETO COM CEP],
inscrita no CNPJ sob o n° [CNPJ], representada neste ato por [NOME
REPRESENTANTE], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSAQ], inscrito
no CPF n° [CPF], DECLARA para todos os fins de direito, especificamente para
participacdo de licitagcdo na modalidade de Concorréncia Eletronica n® 001/2025,
para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar no 123/06,
declaramos:

gue estamos enquadrados, na data designada para o inicio da sessao publica da
Dispensa de Licitacao Eletronica, na condicéo

( ) de MICROEMPRESA [ou] ()de EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

e que ndo estamos incursos nas vedacgdes a que se reporta 0 84° do art. 3° da Lei
Complementar no 123/06.

(Local), .......... e de 2026.

EMPRESA / CNPJ
(Assinatura, Nome e Numero do CPF do Declarante)

OBS. Esta declaracéo devera ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente ecarimbada com o numero do CNPJ.
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ANEXO IX — DECLARA(}AO DE CONHECIMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 19669/2025
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2026S

DECLARACAO DE CONHECIMENTO E RESPONSABILIDADE

A empresa [RAZAO SOCIAL], com endereco [ENDERECO COMPLETO COM CEP],
inscrita no CNPJ sob o n° [CNPJ], representada neste ato por [NOME
REPRESENTANTE], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSAQ], inscrito
no CPF n° [CPF], DECLARAMOS para fins de atendimento ao que consta do edital
do Concorréncia Eletrdnica n° XXX/2025 da Prefeitura Municipal de Ilhéus/BA,
tomamos conhecimento do Edital e de todas as condicbes de participacdo na
Licitagcdo e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material
de qualidade, sob as penas da Lei.

(Local), .......... e de 2026.

EMPRESA / CNPJ
(Assinatura, Nome e Numero do CPF do Declarante)

OBS. Esta declaracao devera ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente ecarimbada com o nimero do CNPJ.
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ANEXO X - DECLARA(}AO DE NAO INTEGRAR O QUADRO FUNCIONAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 19669/2025
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2026S

DECLARACAO DE QUE NAO INTEGRA SEU CORPO SOCIAL, NEM EM SEU
QUADRO FUNCIONAL, EMPREGADO PUBLICO OU MEMBRO COMISSIONADO
DE ORGAO DIRETO OU INDIRETO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.

A empresa [RAZAO SOCIAL], com endereco [ENDERECO COMPLETO COM CEP],
inscrita no CNPJ sob o n° [CNPJ], representada neste ato por [NOME
REPRESENTANTE], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSAQ], inscrito
no CPF n°® [CPF], sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de
procedimento licitatério sob a modalidade Concorréncia Eletrénica n°® XXX/2025,
instaurada pelo Municipio de llhéus-Ba, néo integra nosso corpo social, nem nosso
quadro funcional empregado publico ou membro comissionado de 6rgdo direto ou
indireto da Administracédo Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

EMPRESA / CNPJ
(Assinatura, Nome e Numero do CPF do Declarante)

OBS. Esta declaracéo devera ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente ecarimbada com o numero do CNPJ.
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ANEXO XI — DECLARACAO DE ELABORACAO

INDEPENDENTE DE PROPOSTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 19669/2025
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2026S

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante
devidamente constituido de (ldentificacdo completa da licitante) doravante
denominado Licitante, para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar
com identificacéo do Edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Caodigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da (identificacdo da licitacdo) foi
elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o contetdo da proposta nao foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificacdo da licitacdo), por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da
(identificacao da licitacdo) nédo foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificacéo da licitagcdo), por qualquer meio ou
por qualquer pessoa;

<) gue nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo
de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificacdo da licitagao)
qguanto a participar ou ndo da referida licitacéo;

d) gue o contetdo da proposta apresentada para participar da (identificacdo da
licitacdo) ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificacdo da
licitacdo) antes da adjudicacao do objeto da referida licitacéo;

e) gue o contetdo da proposta apresentada para participar da (identificacdo da
licitagdo) n&o foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido
ou recebido de qualquer integrante de (6rgao licitante) antes da abertura oficial das
propostas; e

f) gue estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que
detém plenos poderes e informacdes para firma-la.

(Local), .......... de ..cooooviiiiinnnnnn. de 2026.

EMPRESA / CNPJ
(Assinatura, Nome e Numero do CPF do Declarante)

OBS. Esta declaracéo devera ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente ecarimbada com o niumero do CNPJ.
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