
 

Obra
UBS TIPO 4 - NOVO PAC

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 1 667.356,37 667.356,37 11,95 %

 1.1   CANTEIRO DE OBRAS 1 215.701,14 215.701,14 3,86 %

 1.1.1  CPU2526 Próprio LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2 UNXMÊS 32 981,77 1.186,07 37.954,24 0,68 %

 1.1.2  CPU2527 Próprio BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL 
DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM 
CONCRETO DESEMPOLADO

m² 25 248,29 299,95 7.498,75 0,13 %

 1.1.3  CPU2528 Próprio LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 
X 2,30M

MÊS 16 2.195,32 2.652,16 42.434,56 0,76 %

 1.1.4  CPU2529 Próprio BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO m² 35 1.161,18 1.402,82 49.098,70 0,88 %

 1.1.5  95648 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 
EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1 606,91 733,20 733,20 0,01 %

 1.1.6  95673 SINAPI HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2024

UN 1 182,39 220,34 220,34 0,00 %

 1.1.7  101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1 2.049,31 2.475,77 2.475,77 0,04 %

 1.1.8  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 446,52 539,44 3.236,64 0,06 %

 1.1.9  CPU2530 Próprio REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - 
TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, 
PLÁSTICO OU METAL

m³ 160 112,61 136,04 21.766,40 0,39 %

 1.1.10  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 453,2 91,84 110,95 50.282,54 0,90 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 11/2025 - Bahia
SBC - 12/2025 - Bahia
ORSE - 09/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 07/2025 - Minas 
Gerais
IOPES - 08/2025 - Espírito 
Santo
SIURB - 07/2025 - São 
Paulo
CPOS/CDHU - 09/2025 - 
São Paulo
EMOP - 11/2025 - Rio de 
Janeiro

20,81% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 1.2   ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1 380.558,08 380.558,08 6,82 %

 1.2.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1408 135,10 163,21 229.799,68 4,12 %

 1.2.2  ED-21781 SETOP VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 3840 32,50 39,26 150.758,40 2,70 %

 1.3   MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1 9.188,55 9.188,55 0,16 %

 1.3.1  CPU2531 Próprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1 7.605,79 9.188,55 9.188,55 0,16 %

 1.4   EQUIPAMENTOS DE APOIO 1 19.356,94 19.356,94 0,35 %

 1.4.1  CPU1926 Próprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO 
DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS 
NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

M2XMÊS 577,13 27,77 33,54 19.356,94 0,35 %

 1.5   PROJETOS COMPLEMENTARES 1 42.551,66 42.551,66 0,76 %

 1.5.1  14333 ORSE Projeto Estrutural - Concreto armado. Observação: O cálculo da área equivale à 
área construída. (Não está sendo considerado a fundação, será necessário 
incluir separadamente).

m² 871,24 13,00 15,70 13.678,46 0,24 %

 1.5.2  14827 ORSE Projeto Elétrico - Edificações em geral m² 871,24 8,50 10,26 8.938,92 0,16 %

 1.5.3  14817 ORSE Projeto Hidráulico - Edificações em Geral m² 871,24 3,60 4,34 3.781,18 0,07 %

 1.5.4  14346 ORSE Projeto de Prevenção e combate a incêndio e pânico - Extintor+ Hidrante. 
Observação: Aprovado no corpo de bombeiros.

m² 871,24 5,50 6,64 5.785,03 0,10 %

 1.5.5  14831 ORSE Projeto de Cabeamento Estruturado - Edificações em Geral m² 871,24 3,50 4,22 3.676,63 0,07 %

 1.5.6  88322 SINAPI TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60 52,32 63,20 3.792,00 0,07 %

 1.5.7  12328 ORSE Deslocamento de equipamento de sondagem a percussão, entre furos, em 
mesma área (distância de 30 até 100m)

Un 6 400,00 483,24 2.899,44 0,05 %

 2   FUNDAÇÃO 1 385.377,72 385.377,72 6,90 %

 2.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 163,34 69,26 83,67 13.666,65 0,24 %

 2.2  90100 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 356,9 14,88 17,97 6.413,49 0,11 %

 2.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 89,23 96,40 116,46 10.391,72 0,19 %
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 2.4  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 89,19 207,20 250,31 22.325,14 0,40 %

 2.5  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 676,6 90,11 108,86 73.654,67 1,32 %

 2.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 783,3 20,95 25,30 19.817,49 0,35 %

 2.7  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 3,6 18,30 22,10 79,56 0,00 %

 2.8  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 1904,2 16,05 19,39 36.922,43 0,66 %

 2.9  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 1086 13,82 16,69 18.125,34 0,32 %

 2.10  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1426,3 10,37 12,52 17.857,27 0,32 %

 2.11  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 374 9,61 11,60 4.338,40 0,08 %

 2.12  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 91,5 835,57 1.009,45 92.364,67 1,65 %

 2.13  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 484,99 1,57 1,89 916,63 0,02 %

 2.14  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 461,04 30,53 36,88 17.003,15 0,30 %

 2.15  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 676,54 49,00 59,19 40.044,40 0,72 %

 2.16  CPU2532 Próprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 91,5 103,65 125,21 11.456,71 0,21 %

 3   ESTRUTURA 1 660.019,59 660.019,59 11,82 %

 3.1   PILARES 1 99.775,46 99.775,46 1,79 %

 3.1.1  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 418,8 77,64 93,79 39.279,25 0,70 %

 3.1.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 961,6 10,33 12,47 11.991,15 0,21 %

 3.1.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 117 8,58 10,36 1.212,12 0,02 %

 3.1.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 828,4 8,23 9,94 8.234,29 0,15 %
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 3.1.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 582,3 14,13 17,07 9.939,86 0,18 %

 3.1.6  CPU2284 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 27,4 776,03 937,52 25.688,04 0,46 %

 3.1.7  CPU2532 Próprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 27,4 103,65 125,21 3.430,75 0,06 %

 3.2   VIGAS 1 238.467,05 238.467,05 4,27 %

 3.2.1  92461 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 508,1 209,85 253,51 128.808,43 2,31 %

 3.2.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 355,6 12,86 15,53 5.522,46 0,10 %

 3.2.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 274 11,74 14,18 3.885,32 0,07 %

 3.2.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1116,3 10,33 12,47 13.920,26 0,25 %

 3.2.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1046,2 8,58 10,36 10.838,63 0,19 %

 3.2.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 447 8,23 9,94 4.443,18 0,08 %

 3.2.7  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 836,9 14,13 17,07 14.285,88 0,26 %

 3.2.8  CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO.

m³ 53,3 777,89 939,76 50.089,20 0,90 %

 3.2.9  CPU2532 Próprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 53,3 103,65 125,21 6.673,69 0,12 %

 3.3   LAJES 1 319.656,08 319.656,08 5,73 %

 3.3.1  92515 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 64,6 84,10 101,60 6.563,36 0,12 %

 3.3.2  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 574,1 13,46 16,26 9.334,86 0,17 %

 3.3.3  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 449,2 12,21 14,75 6.625,70 0,12 %

 3.3.4  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 428,7 11,15 13,47 5.774,58 0,10 %
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 3.3.5  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 73,79 9,80 11,83 872,93 0,02 %

 3.3.6  CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO.

m³ 66,5 777,89 939,76 62.494,04 1,12 %

 3.3.7  CPU2532 Próprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 66,5 103,65 125,21 8.326,46 0,15 %

 3.3.8  CPU2101 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), 
exceto capa de concreto

m² 96 101,17 122,22 11.733,12 0,21 %

 3.3.9  CPU2100 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), 
exceto capa de concreto

m² 622,13 120,97 146,14 90.918,07 1,63 %

 3.3.10  CPU2102 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), 
exceto capa de concreto

m² 37,13 159,80 193,05 7.167,94 0,13 %

 3.3.11  CPU2534 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-
60, MALHA 20X20CM,FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M²), MALHA 
POP LEVE GERDAU OU SIMILAR

m² 883,64 18,31 22,12 19.546,11 0,35 %

 3.3.12  101793 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m³ 2530,09 29,55 35,69 90.298,91 1,62 %

 3.4   BASE RESERVATÓRIO 1 2.121,00 2.121,00 0,04 %

 3.4.1  97103 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 6,25 280,91 339,36 2.121,00 0,04 %

 4   ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 1 437.746,32 437.746,32 7,84 %

 4.1   ALVENARIA DE VEDAÇÃO 1 253.974,52 253.974,52 4,55 %

 4.1.1  103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 19,55 67,18 81,16 1.586,67 0,03 %

 4.1.2  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1519,36 89,66 108,31 164.561,88 2,95 %

 4.1.3  CPU2535 Próprio COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

m² 168,58 241,07 291,23 49.095,55 0,88 %

 4.1.4  93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 203,6 73,94 89,32 18.185,55 0,33 %

 4.1.5  93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 154,5 53,85 65,05 10.050,22 0,18 %

 4.1.6  93200 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

M 612,29 14,19 17,14 10.494,65 0,19 %
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 4.2   DRYWALL 1 163.253,55 163.253,55 2,92 %

 4.2.1  CPU1942 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 
6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 241,1 128,58 155,33 37.450,06 0,67 %

 4.2.2  CPU2285 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM 
ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

m² 289,04 185,19 223,72 64.664,02 1,16 %

 4.2.3  CPU2286 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM 
ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

m² 221,65 198,67 240,01 53.198,21 0,95 %

 4.2.4  96374 SINAPI INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. 
AF_07/2023

M 225,54 29,15 35,21 7.941,26 0,14 %

 4.3   DIVISÓRIAS 1 20.518,25 20.518,25 0,37 %

 4.3.1  102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

m² 41,4 410,24 495,61 20.518,25 0,37 %

 5   COBERTURA 1 167.954,61 167.954,61 3,01 %

 5.1   ESTRUTURA 1 78.367,60 78.367,60 1,40 %

 5.1.1  CPU2898 Próprio ESTRUTURA METÁLICA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE 
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

KG 1076,97 20,04 24,21 26.073,44 0,47 %

 5.1.2  100383 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

m² 815,44 26,53 32,05 26.134,85 0,47 %

 5.1.3  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 815,44 26,56 32,08 26.159,31 0,47 %

 5.2   TELHAMENTO 1 49.738,27 49.738,27 0,89 %

 5.2.1  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 815,44 48,91 59,08 48.176,19 0,86 %

 5.2.2  CPU3093 Próprio COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM m² 26,4 48,98 59,17 1.562,08 0,03 %

 5.3   COMPLEMENTOS 1 39.848,74 39.848,74 0,71 %
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 5.3.1  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 149,5 162,82 196,70 29.406,65 0,53 %

 5.3.2  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 46,36 50,85 61,43 2.847,89 0,05 %

 5.3.3  94451 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 68,14 92,26 111,45 7.594,20 0,14 %

 6   IMPERMEABILIZAÇÃO 1 68.250,77 68.250,77 1,22 %

 6.1  98565 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

m² 136,91 63,72 76,98 10.539,33 0,19 %

 6.2  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_09/2023

m² 395,75 66,65 80,51 31.861,83 0,57 %

 6.3  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 584,04 36,64 44,26 25.849,61 0,46 %

 7   ESQUADRIAS 1 372.288,10 372.288,10 6,67 %

 7.1   ESQUADRIAS DE MADEIRA 1 7.920,08 7.920,08 0,14 %

 7.1.1   PORTAS DE MADEIRA 1 7.920,08 7.920,08 0,14 %

 7.1.1.1  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3 1.337,47 1.615,79 4.847,37 0,09 %

 7.1.1.2  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.252,01 1.512,55 1.512,55 0,03 %

 7.1.1.3  CPU3139 Próprio PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10M UN 1 1.291,42 1.560,16 1.560,16 0,03 %

 7.2   ESQUADRIAS DE VIDRO 1 226.997,41 226.997,41 4,07 %

 7.2.1   PORTAS DE VIDRO 1 160.412,39 160.412,39 2,87 %

 7.2.1.1  13096 ORSE Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e 
instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021

m² 169,86 695,38 840,08 142.695,98 2,56 %

 7.2.1.2  CPU2476 Próprio PORTA CAMARÃO 8 FOLHAS EM ALUMINIO ANODIZADO, ACABAMENTO E 
PINTURA NA COR BRANCA

m² 19,07 769,00 929,02 17.716,41 0,32 %

 7.2.2   JANELAS DE VIDRO 1 66.585,02 66.585,02 1,19 %

 7.2.2.1  13398 ORSE Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, 
inclusiveperfis e ferragens

m² 122,48 450,00 543,64 66.585,02 1,19 %

 7.3   ESQUADRIAS METÁLICAS 1 2.623,09 2.623,09 0,05 %
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 7.3.1   PORTAS METÁLICAS 1 2.623,09 2.623,09 0,05 %

 7.3.1.1  CPU2544 Próprio PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM 
MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM,DOBRADIÇAS TIPO 
HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE

m² 3,15 689,29 832,73 2.623,09 0,05 %

 7.4   ACESSÓRIOS 1 134.747,52 134.747,52 2,41 %

 7.4.1  CPU2545 Próprio PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, 
ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM

UN 14 493,42 596,10 8.345,40 0,15 %

 7.4.2  CPU2547 Próprio ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M 551,44 130,36 157,48 86.840,77 1,56 %

 7.4.3  CPU2548 Próprio MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UN 4 1.829,97 2.210,78 8.843,12 0,16 %

 7.4.4  CPU2549 Próprio FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, 
PARA PORTA EXTERNA

UN 39 321,38 388,25 15.141,75 0,27 %

 7.4.5  100709 SINAPI DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, 
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019

UN 158 71,44 86,30 13.635,40 0,24 %

 7.4.6  CPU2550 Próprio GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO m² 0,45 751,03 907,31 408,28 0,01 %

 7.4.7  100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 16 79,30 95,80 1.532,80 0,03 %

 8   REVESTIMENTO DE PAREDE 1 387.164,34 387.164,34 6,93 %

 8.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADO 1 146.395,31 146.395,31 2,62 %

 8.1.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 3077,82 9,80 11,83 36.410,61 0,65 %

 8.1.2  104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 3025,2 29,60 35,75 108.150,90 1,94 %

 8.1.3  87553 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 52,62 28,85 34,85 1.833,80 0,03 %

 8.2   REVESTIMENTO CERÂMICO 1 240.769,03 240.769,03 4,31 %

 8.2.1  104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 2190,23 85,07 102,77 225.089,93 4,03 %

 8.2.2  7172 ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho 
Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, 
exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

m² 147,93 87,74 105,99 15.679,10 0,28 %
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 9   REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 1 273.320,29 273.320,29 4,90 %

 9.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADO 1 142.861,35 142.861,35 2,56 %

 9.1.1  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 869,78 96,70 116,82 101.607,69 1,82 %

 9.1.2  CPU2552 Próprio REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO 
T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM

m² 869,78 39,26 47,43 41.253,66 0,74 %

 9.2   GRANILITE 1 108.516,24 108.516,24 1,94 %

 9.2.1  CPU2554 Próprio PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, 
COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO, ECCLUSIVE ARGAMASSA DE 
REGULARIZAÇÃO, APLICADO

m² 869,8 43,83 52,95 46.055,91 0,82 %

 9.2.2  7342 ORSE Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 m² 869,8 36,39 43,96 38.236,40 0,68 %

 9.2.3  2200 ORSE Aplicação de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede m² 869,8 23,06 27,85 24.223,93 0,43 %

 9.3   RODAPÉ 1 21.942,70 21.942,70 0,39 %

 9.3.1  CPU2555 Próprio RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA M 871,78 20,84 25,17 21.942,70 0,39 %

 10   REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 1 127.187,25 127.187,25 2,28 %

 10.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADO 1 127.187,25 127.187,25 2,28 %

 10.1.1  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 59,48 839,38 1.014,05 60.315,69 1,08 %

 10.1.2  92393 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 679,52 81,46 98,41 66.871,56 1,20 %

 11   REVESTIMENTO DE TETO 1 92.105,69 92.105,69 1,65 %

 11.1   FORRO 1 92.105,69 92.105,69 1,65 %

 11.1.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 902,82 84,45 102,02 92.105,69 1,65 %

 12   PINTURA 1 210.934,04 210.934,04 3,78 %

 12.1   PAREDES 1 156.647,72 156.647,72 2,81 %

 12.1.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 3475,97 4,78 5,77 20.056,34 0,36 %

 12.1.2  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 2317,18 12,71 15,35 35.568,71 0,64 %

 12.1.3  96130 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

m² 1158,79 20,76 25,08 29.062,45 0,52 %

 12.1.4  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 2317,18 13,76 16,62 38.511,53 0,69 %
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 12.1.5  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 1919,03 14,43 17,43 33.448,69 0,60 %

 12.2   TETO 1 44.129,83 44.129,83 0,79 %

 12.2.1  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 902,82 23,94 28,92 26.109,55 0,47 %

 12.2.2  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 902,82 16,53 19,96 18.020,28 0,32 %

 12.3   ESQUADRIAS 1 10.156,49 10.156,49 0,18 %

 12.3.1  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 
AF_01/2021

m² 190,84 24,50 29,59 5.646,95 0,10 %

 12.3.2  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 190,84 19,56 23,63 4.509,54 0,08 %

 13   MARMORARIA 1 43.238,68 43.238,68 0,77 %

 13.1  CPU2556 Próprio TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM m² 30,1 678,88 820,15 24.686,51 0,44 %

 13.2  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 129,5 118,59 143,26 18.552,17 0,33 %

 14   LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 1 119.753,54 119.753,54 2,14 %

 14.1   EQUIPAMENTOS 1 1.007,09 1.007,09 0,02 %

 14.1.1  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7 119,09 143,87 1.007,09 0,02 %

 14.2   LOUÇAS 1 41.938,47 41.938,47 0,75 %

 14.2.1  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 20 578,65 699,06 13.981,20 0,25 %

 14.2.2  CPU2897 Próprio BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - 
INFANTIL

UN 1 1.153,31 1.393,31 1.393,31 0,02 %

 14.2.3  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 30 456,35 551,31 16.539,30 0,30 %

 14.2.4  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2 964,04 1.164,65 2.329,30 0,04 %

 14.2.5  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 825,97 997,85 2.993,55 0,05 %

 14.2.6  CPU2557 Próprio LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE 
VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA

UN 1 539,47 651,73 651,73 0,01 %
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 14.2.7  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12 168,19 203,19 2.438,28 0,04 %

 14.2.8  CPU3142 Próprio CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 10 133,42 161,18 1.611,80 0,03 %

 14.3   METAIS E ACESSÓRIOS 1 76.807,98 76.807,98 1,38 %

 14.3.1  CPU2558 Próprio TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO 
INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO

m² 5,85 1.610,62 1.945,79 11.382,87 0,20 %

 14.3.2  CPU2559 Próprio FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304  290X300MM E= 0,8MM 
SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR

UN 2 2.469,87 2.983,84 5.967,68 0,11 %

 14.3.3  86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12 195,55 236,24 2.834,88 0,05 %

 14.3.4  86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7 58,68 70,89 496,23 0,01 %

 14.3.5  CPU2560 Próprio TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA UN 3 380,22 459,34 1.378,02 0,02 %

 14.3.6  CPU2561 Próprio TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR 
ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO

UN 12 379,95 459,01 5.508,12 0,10 %

 14.3.7  CPU2562 Próprio TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA 
DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR

UN 53 278,63 336,61 17.840,33 0,32 %

 14.3.8  CPU2563 Próprio DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 
1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR

UN 10 817,95 988,16 9.881,60 0,18 %

 14.3.9  CPU3143 Próprio BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL 
OU SIMILAR

UN 18 224,95 271,76 4.891,68 0,09 %

 14.3.10  CPU2546 Próprio BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL 
OU SIMILAR

UN 15 113,73 137,39 2.060,85 0,04 %

 14.3.11  CPU3181 Próprio BARRA DE APOIO ARTICULAVEL EM ALUMINIO POLIDO 70cm +PARAFUSO UN 2 436,87 527,78 1.055,56 0,02 %

 14.3.12  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 323,70 391,06 3.128,48 0,06 %

 14.3.13  100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 989,08 1.194,90 2.389,80 0,04 %

 14.3.14  CPU2105 Próprio RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA UN 32 137,70 166,35 5.323,20 0,10 %

 14.3.15  CPU2564 Próprio ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO,COM INTERRUPTOR DE 
EMBUTIR.FO RNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI

un 9 245,45 296,52 2.668,68 0,05 %

 15   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 388.424,37 388.424,37 6,96 %

 15.1   HIDRÁULICA 1 146.222,01 146.222,01 2,62 %

 15.1.1  CPU2565 Próprio ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" un 1 91,33 110,33 110,33 0,00 %

 15.1.2  103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 63,91 77,20 77,20 0,00 %
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 15.1.3  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 56,47 68,22 204,66 0,00 %

 15.1.4  94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 1 45,28 54,70 54,70 0,00 %

 15.1.5  94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 5 10,83 13,08 65,40 0,00 %

 15.1.6  103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 23 27,69 33,45 769,35 0,01 %

 15.1.7  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 270,1 30,10 36,36 9.820,83 0,18 %

 15.1.8  104008 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 31,52 38,07 380,70 0,01 %

 15.1.9  CPU2566 Próprio HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´) un 1 1.097,30 1.325,64 1.325,64 0,02 %

 15.1.10  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 2 182,88 220,93 441,86 0,01 %

 15.1.11  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 51 103,35 124,85 6.367,35 0,11 %

 15.1.12  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 10 98,20 118,63 1.186,30 0,02 %

 15.1.13  92365 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 2 73,94 89,32 178,64 0,00 %

 15.1.14  92336 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 2 129,98 157,02 314,04 0,01 %

 15.1.15  89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 10 7,59 9,16 91,60 0,00 %

 15.1.16  89593 SINAPI LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 22,81 27,55 55,10 0,00 %

 15.1.17  94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 112 3,57 4,31 482,72 0,01 %
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 15.1.18  104002 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 17,19 20,76 41,52 0,00 %

 15.1.19  103966 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 8 9,45 11,41 91,28 0,00 %

 15.1.20  89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 140 7,78 9,39 1.314,60 0,02 %

 15.1.21  89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1 12,94 15,63 15,63 0,00 %

 15.1.22  89530 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 51 14,92 18,02 919,02 0,02 %

 15.1.23  89577 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 33,41 40,36 121,08 0,00 %

 15.1.24  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 515,7 25,90 31,28 16.131,09 0,29 %

 15.1.25  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,1 15,01 18,13 1,81 0,00 %

 15.1.26  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 89 11,08 13,38 1.190,82 0,02 %

 15.1.27  89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 27 19,55 23,61 637,47 0,01 %

 15.1.28  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14 16,36 19,76 276,64 0,00 %

 15.1.29  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 112 13,30 16,06 1.798,72 0,03 %

 15.1.30  CPU2194 Próprio PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V un 1 14.396,79 17.392,76 17.392,76 0,31 %

 15.1.31  CPU2475 Próprio RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 25000L H <= 10M DE ALTURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 56.574,94 68.348,18 68.348,18 1,22 %

 15.1.32  94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 40,23 48,60 97,20 0,00 %

 15.1.33  CPU3183 Próprio VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL EM BRONZE, DN= 1´ un 1 130,17 157,25 157,25 0,00 %

 15.1.34  89436 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 8,58 10,36 41,44 0,00 %
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 15.1.35  103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 8,48 10,24 10,24 0,00 %

 15.1.36  89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 16,58 20,03 120,18 0,00 %

 15.1.37  CPU2568 Próprio FILTRO ´Y´ CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 
20), DN= 1 1/2´

un 1 396,86 479,44 479,44 0,01 %

 15.1.38  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 16,1 34,71 41,93 675,07 0,01 %

 15.1.39  89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1 20,70 25,00 25,00 0,00 %

 15.1.40  CPU2464 Próprio PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E un 1 4.899,44 5.919,01 5.919,01 0,11 %

 15.1.41  CPU2570 Próprio RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM 
ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - 
CAPACIDADE DE 5.000 LITROS

CJ 1 7.027,68 8.490,14 8.490,14 0,15 %

 15.2   SANITÁRIA 1 89.519,75 89.519,75 1,60 %

 15.2.1  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 48,73 58,87 58,87 0,00 %

 15.2.2  99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 10 632,07 763,60 7.636,00 0,14 %

 15.2.3  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 31 68,30 82,51 2.557,81 0,05 %

 15.2.4  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 98,87 119,44 836,08 0,01 %

 15.2.5  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 20,82 25,15 201,20 0,00 %

 15.2.6  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 70 10,97 13,25 927,50 0,02 %

 15.2.7  86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 19,93 24,07 72,21 0,00 %

 15.2.8  CPU2573 Próprio SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO) UN 3 220,29 266,13 798,39 0,01 %

 15.2.9  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 73 9,47 11,44 835,12 0,01 %

 15.2.10  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 30 63,30 76,47 2.294,10 0,04 %

ANDRÉ LUIZ COSTA DOS SANTOS - GERENTE DE FISCALIZAÇÃO



 

 15.2.11  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 23 42,47 51,30 1.179,90 0,02 %

 15.2.12  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 117 13,47 16,27 1.903,59 0,03 %

 15.2.13  89803 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 17,02 20,56 20,56 0,00 %

 15.2.14  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 28,39 34,29 34,29 0,00 %

 15.2.15  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 59 11,07 13,37 788,83 0,01 %

 15.2.16  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 44 16,06 19,40 853,60 0,02 %

 15.2.17  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10 23,61 28,52 285,20 0,01 %

 15.2.18  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 75 10,87 13,13 984,75 0,02 %

 15.2.19  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 87 15,41 18,61 1.619,07 0,03 %

 15.2.20  104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 18 41,95 50,67 912,06 0,02 %

 15.2.21  104347 SINAPI JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 3 46,57 56,26 168,78 0,00 %

 15.2.22  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9 49,96 60,35 543,15 0,01 %
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 15.2.23  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 22 15,64 18,89 415,58 0,01 %

 15.2.24  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 26,52 32,03 32,03 0,00 %

 15.2.25  104350 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 28,93 34,95 34,95 0,00 %

 15.2.26  89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 39,93 48,23 144,69 0,00 %

 15.2.27  89549 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 3 17,98 21,72 65,16 0,00 %

 15.2.28  CPU2574 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 
ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 36,9 118,60 143,28 5.287,03 0,09 %

 15.2.29  CPU3083 Próprio TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 
MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 172,8 54,78 66,17 11.434,17 0,20 %

 15.2.30  CPU2579 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA 
ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 165,2 40,97 49,49 8.175,74 0,15 %

 15.2.31  CPU2586 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE 
REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 291,5 48,87 59,03 17.207,24 0,31 %

 15.2.32  CPU2587 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 35,8 113,25 136,81 4.897,79 0,09 %

 15.2.33  89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 15,55 18,78 150,24 0,00 %

 15.2.34  CPU3147 Próprio VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM  PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 
PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM

UN 23 27,77 33,54 771,42 0,01 %

 15.2.35  89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 33 7,59 9,16 302,28 0,01 %

 15.2.36  104014 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 33 11,00 13,28 438,24 0,01 %

 15.2.37  89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 33 12,94 15,63 515,79 0,01 %
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 15.2.38  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 66 9,50 11,47 757,02 0,01 %

 15.2.39  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 198 25,90 31,28 6.193,44 0,11 %

 15.2.40  CPU2576 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 
ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 0,4 59,44 71,80 28,72 0,00 %

 15.2.41  CPU2590 Próprio CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT) UN 1 4.772,40 5.765,53 5.765,53 0,10 %

 15.2.42  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,1 501,73 606,14 60,61 0,00 %

 15.2.43  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 36 10,05 12,14 437,04 0,01 %

 15.2.44  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 30 16,49 19,92 597,60 0,01 %

 15.2.45  89829 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 7 35,05 42,34 296,38 0,01 %

 15.3   PLUVIAL 1 91.832,02 91.832,02 1,64 %

 15.3.1  CPU2591 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 
0,12M,  DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO

un 4 813,46 982,74 3.930,96 0,07 %

 15.3.2  97961 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, 
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 5 2.647,72 3.198,71 15.993,55 0,29 %

 15.3.3  CPU3197 Próprio ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO UN 2 111,21 134,35 268,70 0,00 %

 15.3.4  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 7 63,30 76,47 535,29 0,01 %

 15.3.5  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 98 42,47 51,30 5.027,40 0,09 %

 15.3.6  89855 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 105,34 127,26 127,26 0,00 %

 15.3.7  CPU2574 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 
ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 212,4 118,60 143,28 30.432,67 0,55 %

 15.3.8  CPU3083 Próprio TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 
MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 207,5 54,78 66,17 13.730,27 0,25 %

ANDRÉ LUIZ COSTA DOS SANTOS - GERENTE DE FISCALIZAÇÃO



 

 15.3.9  CPU2838 Próprio TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 
MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 48,9 71,11 85,90 4.200,51 0,08 %

 15.3.10  89833 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 44,66 53,95 53,95 0,00 %

 15.3.11  CPU2092 Próprio CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM 
JUNTA ELASTICA.

UN 1 342,34 413,58 413,58 0,01 %

 15.3.12  90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M 51,9 131,32 158,64 8.233,41 0,15 %

 15.3.13  90697 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M 5 203,19 245,47 1.227,35 0,02 %

 15.3.14  89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 11,14 13,45 26,90 0,00 %

 15.3.15  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 22 9,50 11,47 252,34 0,00 %

 15.3.16  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 225,6 25,90 31,28 7.056,76 0,13 %

 15.3.17  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 24 11,08 13,38 321,12 0,01 %

 15.4   PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) 1 60.850,59 60.850,59 1,09 %

 15.4.1  CPU2592 Próprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM 
LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5

UN 17 19,28 23,29 395,93 0,01 %

 15.4.2  101910 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 13 372,86 450,45 5.855,85 0,10 %

 15.4.3  CPU2843 Próprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 30X30 CM, EM PVC , COM 
LOGOTIPO "ALARME SONORO"- PLACA E1

UN 2 22,62 27,32 54,64 0,00 %

 15.4.4  CPU2844 Próprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM 
LOGOTIPO "COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO"- PLACA E2

UN 4 25,06 30,27 121,08 0,00 %

 15.4.5  CPU2845 Próprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE,38X 19CM, EM PVC , COM 
LOGOTIPO "BOMBAS DE INCÊNDIO" -  PLACA E3

UN 1 25,06 30,27 30,27 0,00 %

 15.4.6  CPU2593 Próprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM 
LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5

UN 13 17,92 21,64 281,32 0,01 %

 15.4.7  CPU2846 Próprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 30X30 CM, EM PVC , COM 
LOGOTIPO "ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE"- PLACA E7

UN 3 22,62 27,32 81,96 0,00 %
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 15.4.8  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 3 68,08 82,24 246,72 0,00 %

 15.4.9  CPU2594 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES UN 2 214,82 259,52 519,04 0,01 %

 15.4.10  CPU2595 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 3 27,96 33,77 101,31 0,00 %

 15.4.11  CPU2596 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO 
NORMATIVA

un 2 16,72 20,19 40,38 0,00 %

 15.4.12  CPU2598 Próprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM 
SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE 
EMERGÊNCIA- PLACA S2

UN 51 25,06 30,27 1.543,77 0,03 %

 15.4.13  CPU2600 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 
13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - SETA 
VERTICAL)

UN 10 32,10 38,78 387,80 0,01 %

 15.4.14  CPU2847 Próprio LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS UN 45 33,22 40,13 1.805,85 0,03 %

 15.4.15  CPU2648 Próprio BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM 
AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 
LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

UN 3 229,42 277,16 831,48 0,01 %

 15.4.16  CPU2599 Próprio ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM 
TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM

UN 6 480,35 580,31 3.481,86 0,06 %

 15.4.17  CPU2849 Próprio CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 
250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ 
BATERIA DE 12V E 7AMPERES

UN 1 6.787,27 8.199,70 8.199,70 0,15 %

 15.4.18  CPU2850 Próprio AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO un 2 461,30 557,29 1.114,58 0,02 %

 15.4.19  CPU2851 Próprio ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL un 3 195,83 236,58 709,74 0,01 %

 15.4.20  101798 SINAPI TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 439,07 530,44 530,44 0,01 %

 15.4.21  101912 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 2.397,67 2.896,62 8.689,86 0,16 %

 15.4.22  CPU2852 Próprio FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") UN 1 133,07 160,76 160,76 0,00 %

 15.4.23  CPU2853 Próprio BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 5CV, MODELO 620 DANCOR, OU 
EQUIVALENTE

un 1 4.534,74 5.478,41 5.478,41 0,10 %

 15.4.24  CPU2854 Próprio QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO un 1 460,94 556,86 556,86 0,01 %

 15.4.25  94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 317,61 383,70 767,40 0,01 %

 15.4.26  99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 623,57 753,33 753,33 0,01 %
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 15.4.27  97495 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1 688,94 832,30 832,30 0,01 %

 15.4.28  101917 SINAPI MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 158,72 191,74 191,74 0,00 %

 15.4.29  CPU2855 Próprio LUVA REDUCAO PVC ROSCA 1 1/4""x1"" UN 2 48,55 58,65 117,30 0,00 %

 15.4.30  97492 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2 184,34 222,70 445,40 0,01 %

 15.4.31  92893 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 81,03 97,89 195,78 0,00 %

 15.4.32  CPU2856 Próprio PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15 UN 1 491,71 594,03 594,03 0,01 %

 15.4.33  92336 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 0 129,98 157,02 0,00 0,00 %

 15.4.34  92364 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 
1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 0 64,29 77,66 0,00 0,00 %

 15.4.35  96765 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 1.904,17 2.300,42 6.901,26 0,12 %

 15.4.36  97440 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 258,11 311,82 935,46 0,02 %

 15.4.37  97436 SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 15 169,95 205,31 3.079,65 0,06 %

 15.4.38  97431 SINAPI ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 52 65,15 78,70 4.092,40 0,07 %

 15.4.39  97430 SINAPI ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10 58,70 70,91 709,10 0,01 %

 15.4.40  CPU2601 Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E 
ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE 
(20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1 13,11 15,83 15,83 0,00 %

 16   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 582.130,96 582.130,96 10,43 %

 16.1   INFRAESTRUTURA 1 448.759,98 448.759,98 8,04 %
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 16.1.1  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 442 20,17 24,36 10.767,12 0,19 %

 16.1.2  91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9 23,13 27,94 251,46 0,00 %

 16.1.3  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 169 17,05 20,59 3.479,71 0,06 %

 16.1.4  92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 19,49 23,54 282,48 0,01 %

 16.1.5  93026 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 4 81,04 97,90 391,60 0,01 %

 16.1.6  CPU3188 Próprio CURVA 90 CURTA ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 4"" UN 4 117,81 142,32 569,28 0,01 %

 16.1.7  CPU2678 Próprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" CJ 1890 5,05 6,10 11.529,00 0,21 %

 16.1.8  CPU2604 Próprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ 236 6,88 8,31 1.961,16 0,04 %

 16.1.9  CPU2699 Próprio CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO un 236 14,27 17,23 4.066,28 0,07 %

 16.1.10  CPU2606 Próprio PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA un 1168 2,94 3,55 4.146,40 0,07 %

 16.1.11  CPU2607 Próprio SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU un 236 5,55 6,70 1.581,20 0,03 %

 16.1.12  CPU2608 Próprio VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" M 236 23,26 28,10 6.631,60 0,12 %

 16.1.13  CPU2862 Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 120 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - 
ISOLAÇÃO HEPR 90°C

M 26,7 115,02 138,95 3.709,96 0,07 %

 16.1.14  CPU2863 Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 
HEPR 90°C

M 99,9 18,68 22,56 2.253,74 0,04 %

 16.1.15  CPU2864 Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 240 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - 
ISOLAÇÃO HEPR 90°C

M 115,6 216,75 261,85 30.269,86 0,54 %

 16.1.16  CPU3189 Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 
HEPR 90°C

M 399,6 26,21 31,66 12.651,33 0,23 %

 16.1.17  92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 610,3 16,81 20,30 12.389,09 0,22 %

 16.1.18  101888 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO 
EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

M 595,4 26,28 31,74 18.897,99 0,34 %

 16.1.19  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 194,8 41,00 49,53 9.648,44 0,17 %

 16.1.20  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 5231,1 3,26 3,93 20.558,22 0,37 %
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 16.1.21  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 8058,4 4,72 5,70 45.932,88 0,82 %

 16.1.22  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1090,3 7,27 8,78 9.572,83 0,17 %

 16.1.23  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 389,1 10,15 12,26 4.770,36 0,09 %

 16.1.24  CPU3190 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 200 X 200 X 
100 MM

un 3 47,32 57,16 171,48 0,00 %

 16.1.25  CPU2612 Próprio CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO un 1 129,62 156,59 156,59 0,00 %

 16.1.26  CPU2611 Próprio CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 un 5 260,02 314,13 1.570,65 0,03 %

 16.1.27  CPU3191 Próprio CAIXA PASSAGEM DE ACO C/TAMPA APARAFUSADA 302X302X122 un 2 382,27 461,82 923,64 0,02 %

 16.1.28  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 57,47 69,42 416,52 0,01 %

 16.1.29  91979 SINAPI INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 48,14 58,15 348,90 0,01 %

 16.1.30  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 13 35,94 43,41 564,33 0,01 %

 16.1.31  91969 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 78,93 95,35 95,35 0,00 %

 16.1.32  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 33 29,40 35,51 1.171,83 0,02 %

 16.1.33  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 59,38 71,73 143,46 0,00 %

 16.1.34  CPU2613 Próprio PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM un 73 17,13 20,69 1.510,37 0,03 %

 16.1.35  CPU3148 Próprio PLACA CEGA SEM FURO un 31 7,21 8,71 270,01 0,00 %

 16.1.36  CPU2614 Próprio PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS un 276 10,20 12,32 3.400,32 0,06 %

 16.1.37  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15 35,14 42,45 636,75 0,01 %

 16.1.38  91950 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 9 14,86 17,95 161,55 0,00 %

 16.1.39  92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 24 39,33 47,51 1.140,24 0,02 %
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 16.1.40  92026 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1 54,31 65,61 65,61 0,00 %

 16.1.41  92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 161 45,13 54,52 8.777,72 0,16 %

 16.1.42  92010 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9 65,79 79,48 715,32 0,01 %

 16.1.43  91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 85 24,40 29,47 2.504,95 0,04 %

 16.1.44  91995 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 25,95 31,35 62,70 0,00 %

 16.1.45  CPU2615 Próprio SENSOR DE PRESENCA (LIGA/DESLIGA) un 1 270,42 326,69 326,69 0,01 %

 16.1.46  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 16 35,81 43,26 692,16 0,01 %

 16.1.47  CPU2616 Próprio RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO DE 3 ATÉ 30S - 220V - 50/60HZ un 16 180,98 218,64 3.498,24 0,06 %

 16.1.48  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 94 54,67 66,04 6.207,76 0,11 %

 16.1.49  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 5 54,67 66,04 330,20 0,01 %

 16.1.50  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 19 56,56 68,33 1.298,27 0,02 %

 16.1.51  93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 58,60 70,79 283,16 0,01 %

 16.1.52  93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 7 66,04 79,78 558,46 0,01 %

 16.1.53  CPU3149 Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - 
LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA

un 6 110,68 133,71 802,26 0,01 %

 16.1.54  101893 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 5 88,73 107,19 535,95 0,01 %

 16.1.55  93669 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 71,48 86,35 86,35 0,00 %

 16.1.56  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 
125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 412,47 498,30 996,60 0,02 %

 16.1.57  101898 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 
400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 1.295,37 1.564,93 3.129,86 0,06 %

 16.1.58  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 12 154,63 186,80 2.241,60 0,04 %

 16.1.59  CPU2618 Próprio DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO un 37 341,25 412,26 15.253,62 0,27 %

 16.1.60  CPU2619 Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, 
SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA 
DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1

UN 8 532,24 642,99 5.143,92 0,09 %
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 16.1.61  CPU2620 Próprio INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA ? 6KA, REFERÊNCIA 
SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE

un 1 168,79 203,91 203,91 0,00 %

 16.1.62  CPU2621 Próprio DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30MA) TETRAPOLAR 25A un 10 172,08 207,88 2.078,80 0,04 %

 16.1.63  CPU2622 Próprio DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA un 6 336,09 406,03 2.436,18 0,04 %

 16.1.64  CPU2623 Próprio SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL un 13 15,22 18,38 238,94 0,00 %

 16.1.65  CPU2624 Próprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" un 69 13,22 15,97 1.101,93 0,02 %

 16.1.66  CPU3169 Próprio CURVA HORIZONTAL 100 X 75 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM 
ÂNGULO 90° (REF.:MOPA OU SIMILAR)

un 8 45,42 54,87 438,96 0,01 %

 16.1.67  CPU3170 Próprio ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO 
"U",100X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A 
QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO 
SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 249,2 97,05 117,24 29.216,20 0,52 %

 16.1.68  CPU2627 Próprio SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 
METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)

un 236 28,22 34,09 8.045,24 0,14 %

 16.1.69  CPU3171 Próprio TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75M 
M.FORNECIMENTO E COLOCACAO

un 27 61,14 73,86 1.994,22 0,04 %

 16.1.70  CPU2630 Próprio EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 un 292 12,74 15,39 4.493,88 0,08 %

 16.1.71  CPU3172 Próprio TERMINAL 100 X 75 MM, ZINCADO, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. 
MOPA OU SIMILAR)

un 9 17,93 21,66 194,94 0,00 %

 16.1.72  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 81,5 25,39 30,67 2.499,60 0,04 %

 16.1.73  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1746,3 20,88 25,22 44.041,68 0,79 %

 16.1.74  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 52,5 18,00 21,74 1.141,35 0,02 %

 16.1.75  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 360,3 19,16 23,14 8.337,34 0,15 %

 16.1.76  93012 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 28,9 66,07 79,81 2.306,50 0,04 %

 16.1.77  CPU3192 Próprio ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  4´ COM 
ACESSÓRIOS

M 2 194,79 235,32 470,64 0,01 %

 16.1.78  CPU2648 Próprio BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM 
AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 
LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

UN 47 229,42 277,16 13.026,52 0,23 %

 16.1.79  CPU2635 Próprio SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, 
MARCA DECORLUX OU SIMILAR

un 177 15,19 18,35 3.247,95 0,06 %
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 16.1.80  CPU3193 Próprio CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² M 3 43,76 52,86 158,58 0,00 %

 16.1.81  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 3 129,77 156,77 470,31 0,01 %

 16.1.82  97361 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 8.394,86 10.141,83 10.141,83 0,18 %

 16.1.83  CPU2695 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 
70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE 
DISJUNTORES

un 3 2.587,44 3.125,88 9.377,64 0,17 %

 16.1.84  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 601,97 727,23 1.454,46 0,03 %

 16.1.85  101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 700,87 846,72 846,72 0,02 %

 16.1.86  101881 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3 964,73 1.165,49 3.496,47 0,06 %

 16.1.87  CPU2638 Próprio QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO, EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM 
CHAPA DE AÇO, MEDINDO:1800X1100X250CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES

un 1 10.458,76 12.635,22 12.635,22 0,23 %

 16.1.88  CPU3194 Próprio QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR 70 DISJUNTORES +BARRAMENTO un 1 1.786,77 2.158,59 2.158,59 0,04 %

 16.2   ILUMINAÇÃO 1 66.677,96 66.677,96 1,19 %

 16.2.1  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

UN 18 107,07 129,35 2.328,30 0,04 %

 16.2.2  CPU3155 Próprio LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR 
TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA 
DE 35 W A 41 W

un 35 359,31 434,08 15.192,80 0,27 %

 16.2.3  CPU2639 Próprio LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 un 19 113,34 136,92 2.601,48 0,05 %

 16.2.4  CPU2640 Próprio LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU 
SIMILAR

un 137 235,05 283,96 38.902,52 0,70 %

 16.2.5  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

UN 31 107,07 129,35 4.009,85 0,07 %

 16.2.6  CPU2646 Próprio LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA 
INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W

un 8 104,06 125,71 1.005,68 0,02 %

 16.2.7  CPU2847 Próprio LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS UN 45 33,22 40,13 1.805,85 0,03 %

 16.2.8  CPU2648 Próprio BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM 
AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 
LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

UN 3 229,42 277,16 831,48 0,01 %
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 16.3   SPDA 1 66.693,02 66.693,02 1,19 %

 16.3.1  CPU2649 Próprio CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA 
EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR 
(SPDA)

un 1 388,91 469,84 469,84 0,01 %

 16.3.2  101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. 
AF_12/2020

UN 15 1.223,62 1.478,25 22.173,75 0,40 %

 16.3.3  CPU3195 Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA un 19 79,16 95,63 1.816,97 0,03 %

 16.3.4  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 15 129,77 156,77 2.351,55 0,04 %

 16.3.5  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 1 151,95 183,57 183,57 0,00 %

 16.3.6  96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 181,54 219,31 219,31 0,00 %

 16.3.7  104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 46 29,57 35,72 1.643,12 0,03 %

 16.3.8  CPU2650 Próprio CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2 M 448,1 41,54 50,18 22.485,65 0,40 %

 16.3.9  CPU2651 Próprio CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2 M 189,3 58,56 70,74 13.391,08 0,24 %

 16.3.10  96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA 
SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 23 61,31 74,06 1.703,38 0,03 %

 16.3.11  101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 28 7,54 9,10 254,80 0,00 %

 17   CLIMATIZAÇÃO 1 199.099,13 199.099,13 3,57 %

 17.1   INFRAESTRUTURA 1 170.773,67 170.773,67 3,06 %

 17.1.1  97331 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 294 30,05 36,30 10.672,20 0,19 %

 17.1.2  103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 114 54,01 65,24 7.437,36 0,13 %

 17.1.3  103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 164 67,50 81,54 13.372,56 0,24 %

 17.1.4  97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 23 77,50 93,62 2.153,26 0,04 %

 17.1.5  CPU2652 Próprio CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 276 17,42 21,04 5.807,04 0,10 %

 17.1.6  CPU2653 Próprio CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO un 30 578,77 699,21 20.976,30 0,38 %
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 17.1.7  CPU2656 Próprio DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE 
AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 
16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM 
ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO

KG 1054 65,83 79,52 83.814,08 1,50 %

 17.1.8  CPU3157 Próprio DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" M 22 51,52 62,24 1.369,28 0,02 %

 17.1.9  CPU3158 Próprio DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"" M 92 42,78 51,68 4.754,56 0,09 %

 17.1.10  CPU2658 Próprio BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM un 112 95,11 114,90 12.868,80 0,23 %

 17.1.11  CPU2659 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 
VALEMAM OU SIMILAR)

un 82 3,16 3,81 312,42 0,01 %

 17.1.12  90460 SINAPI SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM 
PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR 
METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

M 38 28,87 34,87 1.325,06 0,02 %

 17.1.13  CPU2888 Próprio TOMADA PARA AR EXTERIOR COM FILTRO E REGISTRO 750x500mm un 3 1.630,87 1.970,25 5.910,75 0,11 %

 17.2   EQUIPAMENTOS 1 28.325,46 28.325,46 0,51 %

 17.2.1  CPU2661 Próprio EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 un 1 7.638,94 9.228,60 9.228,60 0,17 %

 17.2.2  CPU2988 Próprio EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 un 1 5.465,10 6.602,38 6.602,38 0,12 %

 17.2.3  CPU2662 Próprio CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO MODELO: CAB-250N - 220V - S&P un 1 3.196,29 3.861,43 3.861,43 0,07 %

 17.2.4  CPU2663 Próprio CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P un 1 3.196,29 3.861,43 3.861,43 0,07 %

 17.2.5  CPU3186 Próprio CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM1800 un 1 3.831,21 4.628,48 4.628,48 0,08 %

 17.2.6  CPU2665 Próprio EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A un 2 59,25 71,57 143,14 0,00 %

 18   DADOS E VOZ 1 32.802,14 32.802,14 0,59 %

 18.1  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 63 20,17 24,36 1.534,68 0,03 %

 18.2  CPU2678 Próprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" CJ 554 5,05 6,10 3.379,40 0,06 %

 18.3  CPU2604 Próprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ 88 6,88 8,31 731,28 0,01 %

 18.4  CPU2699 Próprio CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO un 88 14,27 17,23 1.516,24 0,03 %

 18.5  CPU2606 Próprio PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA un 296 2,94 3,55 1.050,80 0,02 %

 18.6  CPU2607 Próprio SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU un 88 5,55 6,70 589,60 0,01 %

 18.7  CPU2608 Próprio VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" M 88 23,26 28,10 2.472,80 0,04 %
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 18.8  CPU2611 Próprio CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 un 2 260,02 314,13 628,26 0,01 %

 18.9  CPU2612 Próprio CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO un 1 129,62 156,59 156,59 0,00 %

 18.10  CPU3191 Próprio CAIXA PASSAGEM DE ACO C/TAMPA APARAFUSADA 302X302X122 un 1 382,27 461,82 461,82 0,01 %

 18.11  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 47 48,28 58,32 2.741,04 0,05 %

 18.12  CPU2623 Próprio SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL un 3 15,22 18,38 55,14 0,00 %

 18.13  CPU2624 Próprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" un 40 13,22 15,97 638,80 0,01 %

 18.14  CPU2892 Próprio CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM 
ÂNGULO 90°

un 7 27,85 33,64 235,48 0,00 %

 18.15  CPU2893 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 
50MM

M 89,8 37,88 45,76 4.109,24 0,07 %

 18.16  CPU2894 Próprio SUPORTE VERTICAL  100 X 75 MM  PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 
METÁLICA

un 88 17,93 21,66 1.906,08 0,03 %

 18.17  CPU2895 Próprio TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA 
ELETROCALHA METÁLICA

un 2 40,55 48,98 97,96 0,00 %

 18.18  CPU2670 Próprio EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50 un 68 11,46 13,84 941,12 0,02 %

 18.19  CPU2630 Próprio EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 un 6 12,74 15,39 92,34 0,00 %

 18.20  CPU2896 Próprio TERMINAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA un 2 27,85 33,64 67,28 0,00 %

 18.21  CPU3172 Próprio TERMINAL 100 X 75 MM, ZINCADO, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. 
MOPA OU SIMILAR)

un 1 17,93 21,66 21,66 0,00 %

 18.22  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 171,9 25,39 30,67 5.272,17 0,09 %

 18.23  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 92,6 20,88 25,22 2.335,37 0,04 %

 18.24  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 32,9 19,16 23,14 761,30 0,01 %

 18.25  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 16,6 26,18 31,62 524,89 0,01 %

 18.26  CPU2672 Próprio TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA un 16 24,88 30,05 480,80 0,01 %

 19   GASES MEDICINAIS 1 21.065,53 21.065,53 0,38 %

 19.1  103835 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 130 68,34 82,56 10.732,80 0,19 %
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 19.2  103865 SINAPI TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

UN 20 26,48 31,99 639,80 0,01 %

 19.3  103838 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 80 19,61 23,69 1.895,20 0,03 %

 19.4  103847 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 
RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 15 12,81 15,47 232,05 0,00 %

 19.5  103851 SINAPI CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, 
BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 6 21,73 26,25 157,50 0,00 %

 19.6  95248 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 56,96 68,81 137,62 0,00 %

 19.7  CPU3196 Próprio VÁLVULA DE SEGURANÇA POR PRESSÃO DE 1/2" un 1 140,21 169,38 169,38 0,00 %

 19.8  CPU3122 Próprio PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,OXIDO NITROSO,DIOXI 
DO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

un 2 595,93 719,94 1.439,88 0,03 %

 19.9  CPU3187 Próprio RÉGUA P/GÁS MEDICINAL,EM ALUMÍNIO,DIMENSÕES: 
850X220X70MM,COM: 01 PONTO P/ OXIGÊNIO, 01 PONTO P/ AR 
COMPRIMIDO, 01 PONTO P/ VÁCUO, 01 PONTO P/ ÓXIDO NITROSO, 08 
TOMADAS ELÉTRICAS

un 8 87,46 105,66 845,28 0,02 %

 19.10  CPU2424 Próprio POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O un 5 184,49 222,88 1.114,40 0,02 %

 19.11  CPU3159 Próprio CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGÊNIO, AR 
COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE 
ALTA PRESSÃO

un 2 1.316,30 1.590,22 3.180,44 0,06 %

 19.12  91179 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC 
PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO 
DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. 
AF_09/2023

M 23 18,76 22,66 521,18 0,01 %

 20   URBANIZAÇÃO 1 9.838,87 9.838,87 0,18 %

 20.1   PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE 1 7.662,26 7.662,26 0,14 %

 20.1.1  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 17,77 160,72 194,16 3.450,22 0,06 %

 20.1.2  94276 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 85,75 40,66 49,12 4.212,04 0,08 %

 20.2   PAISAGISMO 1 1.313,86 1.313,86 0,02 %

 20.2.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024

m² 60,38 18,02 21,76 1.313,86 0,02 %

 20.3   SINALIZAÇÃO 1 862,75 862,75 0,02 %

ANDRÉ LUIZ COSTA DOS SANTOS - GERENTE DE FISCALIZAÇÃO



 

 20.3.1  CPU2673 Próprio LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO un 7 102,02 123,25 862,75 0,02 %

 21   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 337.279,63 337.279,63 6,04 %

 21.1  CPU2675 Próprio LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS m² 871,24 13,29 16,05 13.983,40 0,25 %

 21.2  CPU2676 Próprio LIMPEZA GERAL m² 871,24 4,41 5,32 4.634,99 0,08 %

 21.3  14587 ORSE Gradil Nylofor 3D ou similar c/ painel eletrosoldado galvanizado revestido 
emnylon com base chumbada, h = 1,03m

m² 64,04 618,10 746,72 47.819,94 0,86 %

 21.4  2375 ORSE Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, 
pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto 
armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.

m² 425,91 317,25 383,26 163.234,26 2,92 %

 21.5   PORTICO FACHADA 1 49.874,52 49.874,52 0,89 %

 21.5.1  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade 
até 1,50m

m³ 3,89 55,52 67,07 260,90 0,00 %

 21.5.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,94 30,53 36,88 71,54 0,00 %

 21.5.3  11482 ORSE Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na 
infraestrutura

m³ 7,78 568,43 686,72 5.342,68 0,10 %

 21.5.4  104927 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA 
CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 4,5 84,34 101,89 458,50 0,01 %

 21.5.5  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 25,25 9,61 11,60 292,90 0,01 %

 21.5.6  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 0,23 971,16 1.173,25 269,84 0,00 %

 21.5.7  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023

m² 8,5 136,24 164,59 1.399,01 0,03 %

 21.5.8  92264 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 
AF_09/2020

m² 9,08 214,68 259,35 2.354,89 0,04 %

 21.5.9  92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

m² 23,69 172,36 208,22 4.932,73 0,09 %

 21.5.10  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 7,78 47,86 57,81 449,76 0,01 %

 21.5.11  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 31,92 14,13 17,07 544,87 0,01 %

 21.5.12  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 235,47 8,23 9,94 2.340,57 0,04 %
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 21.5.13  7631 ORSE Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 
4,50 m), com montagem e desmontagem

m² 7,9 44,93 54,27 428,73 0,01 %

 21.5.14  12737 ORSE Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio 
composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da 
estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. 
- fornecimento e montagem

m² 40 635,87 768,19 30.727,60 0,55 %

 21.6  11617 ORSE Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, 
protegidas duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, 
antes doassentamento

m² 10,5 509,02 614,94 6.456,87 0,12 %

 21.7  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 850,8 9,80 11,83 10.064,96 0,18 %

 21.8  92267 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 139,02 47,50 57,38 7.976,96 0,14 %

 21.9  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 13,9 756,15 913,50 12.697,65 0,23 %

 21.10  10011 ORSE Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 
15x15cm,ferro 3.4mm, painel 2x3m, (1,00kg/m²), Malha Pop Média Gerdau ou 
similar

m² 139,02 18,75 22,65 3.148,80 0,06 %

 21.11  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 667,3 12,21 14,75 9.842,67 0,18 %

 21.12  7631 ORSE Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 
4,50 m), com montagem e desmontagem

m² 139,02 44,93 54,27 7.544,61 0,14 %

Total Geral 5.583.337,94

Total sem BDI 4.622.062,47
Total do BDI 961.275,47
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