Item

1.1.10

Codigo Banco

CPU2526

CPU2527

CPU2528

CPU2529

95648

95673

101509

103689

CPU2530

98459

Préprio

Préprio

Préprio
Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

Obra
UBS TIPO 4 - NOVO PAC

Orgamento Sintético
Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES E INDIRETOS
CANTEIRO DE OBRAS
LOCAGAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M2

BARRACAO ABERTO PARA APOIO A PRODUGAO (CARPINTARIA, CENTRAL
DE ARMAGAO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM
CONCRETO DESEMPOLADO

LOCAGCAO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30
X 2,30M

BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO

KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA,
EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024

HIDROMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2024

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

REMOGAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAGAMBA METALICA -
TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL,
PLASTICO OU METAL

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024

ANDRE LUIZ COSTA DOS SANTOS - GERENTE DE FISCALIZAGAO

Bancos

SINAPI - 11/2025 - Bahia
SBC - 12/2025 - Bahia
ORSE - 09/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara
SETOP - 07/2025 - Minas

Gerais

IOPES - 08/2025 - Espirito

Santo

SIURB - 07/2025 - Sao

Paulo

CPOS/CDHU - 09/2025 -

Sao Paulo

EMOP - 11/2025 - Rio de

Janeiro

Und

UNXMES

m?

m?

UN

UN

UN

m2

m3

m2

Quant.

32

25

35

160

453,2

B.D.I.
20,81%

Valor Unit

981,77

248,29

2.195,32

1.161,18

606,91

182,39

2.049,31

446,52

112,61

91,84

Valor Unit
com BDI
667.356,37

215.701,14

1.186,07

299,95

2.652,16

1.402,82

733,20

220,34

2.475,77

539,44

136,04

110,95

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

Total

667.356,37
215.701,14

37.954,24

7.498,75

42.434,56
49.098,70

733,20

220,34

2.475,77

3.236,64

21.766,40

50.282,54

Peso (%)

11,95 %
3,86 %
0,68 %

0,13 %

0,76 %
0,88 %

0,01 %

0,00 %

0,04 %

0,06 %

0,39 %

0,90 %



1.2

1.21

1.2.2

1.3

1.3.1

1.4

1.4.1

1.5

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.5.5

1.5.6

1.5.7

2.1

22

23

90777

ED-21781

CPU2531

CPU1926

14333

14827

14817

14346

14831

88322

12328

99059

90100

93358

SINAPI

SETOP

Préprio

Préprio

ORSE

ORSE
ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZAGAO
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO
EQUIPAMENTOS DE APOIO

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO
DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

PROJETOS COMPLEMENTARES

Projeto Estrutural - Concreto armado. Observagéo: O calculo da area equivale a
area construida. (Ndo esta sendo considerado a fundagao, sera necessario
incluir separadamente).

Projeto Elétrico - Edificacdes em geral
Projeto Hidraulico - Edificagdes em Geral

Projeto de Prevencao e combate a incéndio e panico - Extintor+ Hidrante.
Observagéao: Aprovado no corpo de bombeiros.

Projeto de Cabeamento Estruturado - Edificacdes em Geral
TECNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Deslocamento de equipamento de sondagem a percusséo, entre furos, em
mesma area (distancia de 30 até 100m)

FUNDAGAO

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO), RETROESCAV.
(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

ANDRE LUIZ COSTA DOS SANTOS - GERENTE DE FISCALIZAGAO

hora

UN

M2XMES

m?

m2

m2

m2

m2

Un

m3

m3

1408

3840

577,13

871,24

871,24
871,24

871,24

871,24

60

163,34

356,9

89,23

135,10

32,50

7.605,79

27,77

13,00

8,50
3,60

5,50

3,50
52,32

400,00

69,26

14,88

96,40

380.558,08
163,21
39,26
9.188,55
9.188,55
19.356,94

33,54

42.551,66

15,70

10,26
4,34

6,64

4,22
63,20

483,24

385.377,72

83,67

17,97

116,46

380.558,08
229.799,68
150.758,40
9.188,55
9.188,55
19.356,94

19.356,94

42.551,66

13.678,46

8.938,92
3.781,18

5.785,03

3.676,63

3.792,00

2.899,44

385.377,72

13.666,65

6.413,49

10.391,72

6,82 %
4,12 %
2,70 %
0,16 %
0,16 %
0,35 %

0,35 %

0,76 %

0,24 %

0,16 %
0,07 %

0,10 %

0,07 %
0,07 %

0,05 %

6,90 %

0,24 %

0,11 %

0,19 %



2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.1

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

100324

96534

96543

96544

96545

96546

104920

104921

96557

100574

93382

98557

CPU2532

92423

92762

92763

92764

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_01/2024

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS

ESTRUTURA
PILARES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ANDRE LUIZ COSTA DOS SANTOS - GERENTE DE FISCALIZAGAO

KG

KG

KG

KG

KG

KG

m3

m3

m3

m?

m3

m?

KG

KG

KG

89,19

676,6

783,3
3,6
1904,2
1086

1426,3

374

91,5

484,99
461,04
676,54

91,5

418,8

961,6

117

828,4

207,20

90,11

20,95
18,30
16,05
13,82

10,37

9,61

835,57

1,57
30,53
49,00

103,65

77,64

10,33

8,58

8,23

250,31

108,86

25,30
22,10
19,39
16,69

12,52

11,60

1.009,45

1,89

36,88
59,19
125,21
660.019,59
99.775,46

93,79

12,47

10,36

9,94

22.325,14

73.654,67

19.817,49

79,56
36.922,43
18.125,34

17.857,27

4.338,40

92.364,67

916,63
17.003,15
40.044,40
11.456,71

660.019,59
99.775,46

39.279,25

11.991,15

1.212,12

8.234,29

0,40 %

1,32 %

0,35 %
0,00 %
0,66 %
0,32 %

0,32 %

0,08 %

1,65 %

0,02 %
0,30 %
0,72 %
0,21 %
11,82 %
1,79 %

0,70 %

0,21 %

0,02 %

0,15 %



3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.24

3.25

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.2.9

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.34

92759

CPU2284

CPU2532

92461

92760

92761

92762

92763

92764

92759

CPU2283

CPU2532

92515

92768

92769

92770

SINAPI

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS
VIGAS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO.

CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS

LAJES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6
UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ANDRE LUIZ COSTA DOS SANTOS - GERENTE DE FISCALIZAGAO

KG

m3

m3

m?

KG

KG

KG

KG

KG

KG

m3

m3

m?

KG

KG

KG

582,3

27,4

27,4

508,1

355,6

274

1116,3

1046,2

447

836,9

53,3

53,3

64,6

5741

449,2

428,7

14,13

776,03

103,65

209,85

12,86

11,74

10,33

8,58

8,23

14,13

777,89

103,65

84,10

13,46

12,21

11,15

17,07

937,52

125,21
238.467,05

253,51

15,53

14,18

12,47

10,36

9,94

17,07

939,76

125,21
319.656,08

101,60

16,26

14,75

13,47

9.939,86

25.688,04

3.430,75
238.467,05

128.808,43

5.522,46

3.885,32

13.920,26

10.838,63

4.443,18

14.285,88

50.089,20

6.673,69
319.656,08

6.563,36

9.334,86

6.625,70

5.774,58

0,18 %

0,46 %

0,06 %
4,27 %

2,31 %

0,10 %

0,07 %

0,25 %

0,19 %

0,08 %

0,26 %

0,90 %

0,12 %
5,73 %

0,12 %

0,17 %

0,12 %

0,10 %



3.3.5

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.3.9

3.3.10

3.3.11

3.3.12

3.4

3.4.1

92771

CPU2283

CPU2532

CPU2101

CPU2100

CPU2102

CPU2534

101793

97103

103322

103324

CPU2535

93191

93199

93200

SINAPI

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Proéprio

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI
SINAPI

SINAPI

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO.

CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS

Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4),
exceto capa de concreto

Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4),
exceto capa de concreto

Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4),
exceto capa de concreto

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-

60, MALHA 20X20CM,FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M?), MALHA
POP LEVE GERDAU OU SIMILAR
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA,

PE-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

BASE RESERVATORIO

EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

ALVENARIA, VEDAGOES E DIVISORIAS
ALVENARIA DE VEDAGAO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA,
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS
CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

ANDRE LUIZ COSTA DOS SANTOS - GERENTE DE FISCALIZAGAO

KG

m3

m?

m?

m?

m?

m?

m?

m2

m?

73,79

66,5

66,5

96

622,13

37,13

883,64

2530,09

6,25

19,55

1519,36

168,58

203,6
154,5

612,29

9,80

777,89

103,65

101,17

120,97

159,80

18,31

29,55

280,91

67,18

89,66

241,07

73,94
53,85

14,19

11,83

939,76

125,21

122,22

146,14

193,05

22,12

35,69

2.121,00

339,36

437.746,32
253.974,52

81,16

108,31

291,23

89,32
65,05

17,14

872,93

62.494,04

8.326,46

11.733,12

90.918,07

7.167,94

19.546,11

90.298,91

2.121,00

2.121,00

437.746,32
253.974,52

1.586,67

164.561,88

49.095,55

18.185,55
10.050,22

10.494,65

0,02 %

1,12 %

0,15 %

0,21 %

1,63 %

0,13 %

0,35 %

1,62 %

0,04 %

0,04 %

7,84 %
4,55 %

0,03 %

2,95 %

0,88 %

0,33 %
0,18 %

0,19 %



4.2

4.21

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.3

4.31

5.2

5.2.1

522

5.3

CPU1942

CPU2285

CPU2286

96374

102257

CPU2898

100383

92543

94207

CPU3093

Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

DRYWALL

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM
ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS.

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM
ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS.

INSTALACAO DE REFORCO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL.
AF_07/2023
DIVISORIAS

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP =
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

COBERTURA

ESTRUTURA

ESTRUTURA METALICA COM LIGAGOES PARAFUSADAS, INCLUSOS
PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

FABRICACAO E INSTALAGCAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO
RESIDENCIAL DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

TELHAMENTO

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM

COMPLEMENTOS

ANDRE LUIZ COSTA DOS SANTOS - GERENTE DE FISCALIZAGAO

m?

m?

m?

m?

KG

m2

m2

m?

m2

2411

289,04

221,65

225,54

41,4

1076,97

815,44

815,44

1

815,44

26,4

128,58

185,19

198,67

29,15

410,24

20,04

26,53

26,56

48,91

48,98

163.253,55

155,33

223,72

240,01

35,21

20.518,25

495,61

167.954,61
78.367,60

24,21

32,05

32,08

49.738,27

59,08

59,17

39.848,74

163.253,55

37.450,06

64.664,02

53.198,21

7.941,26

20.518,25

20.518,25

167.954,61
78.367,60

26.073,44

26.134,85

26.159,31

49.738,27

48.176,19

1.562,08

39.848,74

2,92 %

0,67 %

1,16 %

0,95 %

0,14 %
0,37 %

0,37 %

3,01 %
1,40 %

0,47 %

0,47 %

0,47 %

0,89 %

0,86 %

0,03 %

0,71 %



5.3.1

532

5.3.3

6.1

6.2

6.3

7.1.1.1

7.1.1.2

7113

7.2

7.21

7.2.1.1

7212

7.2.2

7.2.2.1

7.3

94229

94231

94451

98565

98556

98555

90844

90843

CPU3139

13096

CPU2476

13398

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

ORSE

Proéprio

ORSE

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM,
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019

IMPERMEABILIZAGAO

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER
(MAV). AF_09/2023

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS DE MADEIRA
PORTAS DE MADEIRA

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10M
ESQUADRIAS DE VIDRO
PORTAS DE VIDRO

Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixagéo e
instalagao, exclusive puxador - Rev 01_10/2021

PORTA CAMARAO 8 FOLHAS EM ALUMINIO ANODIZADO, ACABAMENTO E
PINTURA NA COR BRANCA
JANELAS DE VIDRO

Fornecimento e instalagcdo de janela em vidro temperado incolor 8mm,
inclusiveperfis e ferragens
ESQUADRIAS METALICAS

ANDRE LUIZ COSTA DOS SANTOS - GERENTE DE FISCALIZAGAO

m?

m?

m?

UN

UN

UN

m?

m?

m?

149,5

46,36

68,14

136,91

395,75

584,04

169,86

19,07

122,48

162,82

50,85

92,26

63,72

66,65

36,64

1.337,47

1.252,01

1.291,42

695,38

769,00

450,00

196,70

61,43

111,45

68.250,77

76,98

80,51

44,26
372.288,10
7.920,08
7.920,08

1.615,79

1.512,55

1.560,16
226.997,41
160.412,39

840,08

929,02

66.585,02

543,64

2.623,09

29.406,65

2.847,89

7.594,20

68.250,77

10.539,33

31.861,83

25.849,61
372.288,10
7.920,08
7.920,08

4.847,37

1.512,55

1.560,16
226.997,41
160.412,39

142.695,98

17.716,41

66.585,02

66.585,02

2.623,09

0,53 %

0,05 %

0,14 %

1,22 %

0,19 %

0,57 %

0,46 %
6,67 %
0,14 %
0,14 %

0,09 %

0,03 %

0,03 %
4,07 %
2,87 %

2,56 %

0,32 %
1,19 %
1,19 %

0,05 %



7.31

7.3.1.1

7.4

7.4.1

742

743

744

745

7.4.6

7.4.7

8.2

8.2.1

8.2.2

CPU2544

CPU2545

CPU2547

CPU2548

CPU2549

100709

CPU2550

100705

87905

104958

87553

104611

7172

Proprio

Préprio
Préprio
Préprio
Préprio

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

PORTAS METALICAS

PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO N°24, BATENTE EM CHAPA N°18, CLASSE 90, ISOLANTE EM
MANTA CERAMICA INCOMBUSTIVEL E=5CM,DOBRADIGAS TIPO
HELICOIDAL EM AGO 1010/1020, E FECHADURA REVERSIVEL SEM CHAVE

ACESSORIOS

PUXADOR DUPLO EM AGO INOXIDAVEL, PARA PORTA DE MADEIRA,
ALUMINIO OU VIDRO, DE 350 MM
ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA

MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE

FECHADURA COM MAGANETA TIPO ALAVANCA EM AGO INOXIDAVEL,
PARA PORTA EXTERNA

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL,
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019

GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019

REVESTIMENTO DE PAREDE
REVESTIMENTO ARGAMASSADO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

REVESTIMENTO CERAMICO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE

Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho
Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado,
exclusive regularizacdo de base ou embogo - Rev 04

ANDRE LUIZ COSTA DOS SANTOS - GERENTE DE FISCALIZAGAO

m?

UN

UN

UN

UN

m?

UN

m?

m2

m?

m2

m2

3,15

551,44

39

158

0,45

3077,82

3025,2

52,62

1

2190,23

147,93

689,29

493,42

130,36
1.829,97

321,38

71,44

751,03

79,30

9,80

29,60

28,85

85,07

87,74

2.623,09

832,73

134.747,52

596,10

157,48
2.210,78

388,25

86,30

907,31

95,80

387.164,34
146.395,31

11,83

35,75

34,85

240.769,03

102,77

105,99

2.623,09

2.623,09

134.747,52

8.345,40

86.840,77
8.843,12

15.141,75

13.635,40

408,28

1.5632,80

387.164,34
146.395,31

36.410,61

108.150,90

1.833,80

240.769,03

225.089,93

15.679,10

0,05 %

0,05 %

2,41 %
0,15 %
1,56 %
0,16 %
0,27 %

0,24 %

0,01 %
0,03 %
6,93 %
2,62 %

0,65 %

1,94 %

0,03 %

4,31 %

4,03 %

0,28 %



9.2

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.3

9.3.1

10

10.1

10.1.1

10.1.2

11

11.1.1

12

121

1211

12.1.2

12.1.3

12.1.4

94995

CPU2552

CPU2554

7342

2200

CPU2555

94991

92393

96114

88485

88495

96130

88489

SINAPI

Préprio

Préprio

ORSE

ORSE

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

REVESTIMENTO DE PISO INTERNO
REVESTIMENTO ARGAMASSADO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
REGULARIZACAO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAGO
T4, ESP. MEDIA = 2,5CM

GRANILITE

PISO ALTA RESISTENCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA,
COM JUNTAS PLASTICAS, SEM POLIMENTO, ECCLUSIVE ARGAMASSA DE
REGULARIZACAO, APLICADO

Polimento de piso de alta resisténcia, novo- R1

Aplicagéo de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede

RODAPE

RODAPE ALTA RESISTENCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA
REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO
REVESTIMENTO ARGAMASSADO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

REVESTIMENTO DE TETO
FORRO

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

PINTURA
PAREDES

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, UMA DEMAO. AF_03/2024

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

ANDRE LUIZ COSTA DOS SANTOS - GERENTE DE FISCALIZAGAO

m?

m?

m?

m?

m?

m3

m?

m?

m?

m?

m?

m?

869,78

869,78

869,8

869,8

869,8

871,78

59,48

679,52

3475,97
2317,18
1158,79

2317,18

96,70

39,26

43,83

36,39

23,06

20,84

839,38

81,46

84,45

4,78
12,71
20,76

13,76

273.320,29
142.861,35

116,82

47,43

108.516,24

52,95

43,96
27,85
21.942,70
2517
127.187,25
127.187,25

1.014,05

98,41

92.105,69
92.105,69

102,02

210.934,04
156.647,72
5,77

15,35
25,08

16,62

273.320,29
142.861,35

101.607,69

41.253,66

108.516,24

46.055,91

38.236,40
24.223,93
21.942,70
21.942,70
127.187,25
127.187,25

60.315,69

66.871,56

92.105,69
92.105,69

92.105,69

210.934,04
156.647,72

20.056,34
35.568,71
29.062,45

38.511,53

4,90 %
2,56 %

1,82 %

0,74 %
1,94 %

0,82 %

0,68 %
0,43 %
0,39 %
0,39 %
2,28 %
2,28 %

1,08 %

1,20 %

1,65 %
1,65 %

1,65 %

3,78 %
2,81 %
0,36 %
0,64 %
0,52 %

0,69 %



12.1.5

12.2

12.2.1

12.2.2

12.3

12.3.1

12.3.2

13

13.1

13.2

14

14.1

14.1.1

14.2

14.2.1

14.2.2

14.2.3

14.2.4

14.2.5

14.2.6

95305

88494

88488

102197

102219

CPU2556

101965

100860

86932

CPU2897

86939

86919

100858

CPU2557

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023
TETO

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

ESQUADRIAS

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA.
AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

MARMORARIA
TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS
EQUIPAMENTOS

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
LOUGAS

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA -
INFANTIL

LAVATORIO LOUGCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE
METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

LAVATORIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE
VALVULA, SIFAO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA

ANDRE LUIZ COSTA DOS SANTOS - GERENTE DE FISCALIZAGAO

m?

m?

m?

m?

m?

m?

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

1919,03

902,82

902,82

190,84

190,84

30,1

129,5

20

30

14,43

23,94

16,53

24,50

19,56

678,88

118,59

119,09

578,65

1.153,31

456,35

964,04

825,97

539,47

17,43

44.129,83

28,92
19,96

10.156,49

29,59

23,63

43.238,68
820,15

143,26

119.753,54
1.007,09

143,87

41.938,47

699,06

1.393,31

551131l

1.164,65

997,85

651,73

33.448,69

44.129,83

26.109,55
18.020,28

10.156,49

5.646,95

4.509,54

43.238,68
24.686,51

18.5562,17

119.753,54
1.007,09

1.007,09

41.938,47

13.981,20

1.393,31

16.539,30

2.329,30

2.993,55

651,73

0,60 %
0,79 %
0,47 %
0,32 %
0,18 %
0,10 %

0,08 %

0,77 %
0,44 %

0,33 %

2,14 %
0,02 %
0,02 %
0,75 %

0,25 %

0,02 %

0,30 %

0,04 %

0,05 %

0,01 %



14.2.7

14.2.8

14.3

14.3.1

14.3.2

14.3.3

14.3.4

14.3.5

14.3.6

14.3.7

14.3.8

14.3.9

14.3.10

14.3.11

14.3.12

14.3.13

14.3.14

14.3.15

15

15.1

15.1.1

15.1.2

86901

CPU3142

CPU2558

CPU2559

86900

86913

CPU2560

CPU2561

CPU2562

CPU2563

CPU3143

CPU2546

CPU3181

100867

100875

CPU2105

CPU2564

CPU2565

103039

SINAPI

Proprio

Proprio

Proéprio

SINAPI

SINAPI

Proprio
Proéprio
Proprio
Proéprio
Proéprio
Préprio
Préprio

SINAPI

SINAPI
Préprio

Préprio

Proprio

SINAPI

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR REDONDA
METAIS E ACESSORIOS

TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM ACO
INOXIDAVEL FOSCO POLIDO

FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE ACO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM
SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

TORNEIRA CLINICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA

TORNEIRA MISTURADOR CLINICA DE MESA COM AREJADOR
ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO

TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO, LINHA
DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR

DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF.
1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR

BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL
OU SIMILAR

BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL
OU SIMILAR

BARRA DE APOIO ARTICULAVEL EM ALUMINIO POLIDO 70cm +PARAFUSO

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA

ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO,COM INTERRUPTOR DE
EMBUTIR.FO RNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE

FERRAMENTAS E EPI
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

HIDRAULICA

ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2""

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

ANDRE LUIZ COSTA DOS SANTOS - GERENTE DE FISCALIZAGAO

UN

UN

m?

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

un

UN

168,19

133,42

1.610,62

2.469,87

195,55

58,68

380,22

379,95
278,63
817,95
224,95
113,73
436,87

323,70

989,08

137,70

245,45

91,33

63,91

203,19

161,18
76.807,98

1.945,79

2.983,84

236,24

70,89

459,34

459,01
336,61
988,16
271,76
137,39
527,78

391,06

-

.194,90

166,35

296,52

388.424,37
146.222,01

110,33

77,20

2.438,28

1.611,80
76.807,98

11.382,87

5.967,68

2.834,88

496,23

1.378,02

5.508,12
17.840,33
9.881,60
4.891,68
2.060,85
1.055,56

3.128,48

2.389,80

5.323,20

2.668,68

388.424,37
146.222,01

110,33

77,20

0,04 %

0,03 %
1,38 %
0,20 %

0,11 %

0,05 %

0,01 %

0,02 %
0,10 %
0,32 %
0,18 %
0,09 %
0,04 %
0,02 %

0,06 %

0,04 %
0,10 %

0,05 %

6,96 %
2,62 %
0,00 %

0,00 %



15.1.3

15.1.4

15.1.5

15.1.6

15.1.7

15.1.8

15.1.9

15.1.10

15.1.11

15.1.12

15.1.13

15.1.14

15.1.15

15.1.16

15.1.17

94492

94681

94662

103986

103979

104008

CPU2566

94794

89987

89985

92365

92336

89373

89593

94656

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_04/2024

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

HIDROMETRO EM BRONZE, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2°)

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

AF_08/2021
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

AF_08/2021

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 (1
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

ANDRE LUIZ COSTA DOS SANTOS - GERENTE DE FISCALIZAGAO

UN

UN

UN

UN

UN

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

23

270,1

51

112

56,47

45,28

10,83

27,69

30,10

31,52

1.097,30

182,88

103,35

98,20

73,94

129,98

7,59

22,81

3,57

68,22

54,70

13,08

33,45

36,36

38,07

1.325,64

220,93

124,85

118,63

89,32

157,02

9,16

27,55

4,31

204,66

54,70

65,40

769,35

9.820,83

380,70

1.325,64

441,86

6.367,35

1.186,30

178,64

314,04

91,60

55,10

482,72

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,18 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,11 %

0,02 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %



15.1.18

15.1.19

15.1.20

15.1.21

15.1.22

15.1.23

15.1.24

15.1.25

15.1.26

15.1.27

15.1.28

15.1.29

15.1.30

15.1.31

15.1.32

15.1.33

15.1.34

104002

103966

89489

89384

89530

89577

89356

89448

89869

89627

89366

90373

CPU2194

CPU2475

94490

CPU3183

89436

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio
Préprio
SINAPI
Préprio

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CURVA DE TRANSPOSIGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

PRESSURIZADOR DE AGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V

RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA 25000L H <= 10M DE ALTURA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

VALVULA DE RETENGAO VERTICAL EM BRONZE, DN= 1"

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ANDRE LUIZ COSTA DOS SANTOS - GERENTE DE FISCALIZAGAO

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

un

UN

un

UN

140

51

515,7

0,1

89

27

112

17,19

9,45

7,78

12,94

14,92

33,41

25,90

15,01

11,08

19,55

16,36

13,30

14.396,79
56.574,94
40,23
130,17

8,58

20,76

11,41

9,39

15,63

18,02

40,36

31,28

18,13

13,38

23,61

19,76

16,06

17.392,76
68.348,18
48,60
157,25

10,36

41,52

91,28

1.314,60

15,63

919,02

121,08

16.131,09

1,81

1.190,82

637,47

276,64

1.798,72

17.392,76
68.348,18
97,20
157,25

41,44

0,00 %

0,00 %

0,02 %

0,00 %

0,02 %

0,00 %

0,29 %

0,00 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,03 %

0,31 %
1,22 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %



15.1.35

15.1.36

15.1.37

15.1.38

15.1.39

15.1.40

15.1.41

15.2

15.2.1

15.2.2

15.2.3

15.2.4

15.2.5

15.2.6

15.2.7

15.2.8

15.2.9

15.2.10

103948

89415

CPU2568

89357

89400

CPU2464

CPU2570

89707

99253

104328

89708

89709

86883

86882

CPU2573

86879

104063

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
Proéprio

SINAPI

SINAPI

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

FILTRO "Y" CORPO EM BRONZE, PRESSAO DE SERVIGO ATE 20,7 BAR (PN
20), DN=1 1/2°

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E

RESERVATORIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM
ANTIOXIDANTE E PROTEGCAO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) -
CAPACIDADE DE 5.000 LITROS

SANITARIA

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

SIFAO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)

VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU
SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM,
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

ANDRE LUIZ COSTA DOS SANTOS - GERENTE DE FISCALIZAGAO

UN

UN

un

UN

un

CJ

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

16,1

31

70

73

30

8,48

16,58

396,86

34,71

20,70

4.899,44

7.027,68

48,73

632,07

68,30

98,87

20,82

10,97
19,93
220,29

9,47

63,30

10,24

20,03

479,44

41,93

25,00

5.919,01

8.490,14

89.519,75

58,87

763,60

82,51

119,44

25,15

13,25
24,07
266,13

11,44

76,47

10,24

120,18

479,44

675,07

25,00

5.919,01

8.490,14

89.519,75

58,87

7.636,00

2.557,81

836,08

201,20

927,50
72,21
798,39

835,12

2.294,10

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,11 %

0,15 %

1,60 %
0,00 %

0,14 %

0,05 %

0,01 %

0,00 %

0,02 %
0,00 %
0,01 %

0,01 %

0,04 %



15.2.11

15.2.12

15.2.13

15.2.14

15.2.15

15.2.16

15.2.17

15.2.18

15.2.19

15.2.20

15.2.21

15.2.22

89811

89728

89803

89746

89726

89732

89739

89724

89731

104345

104347

89797

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNCAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

JUNGAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

ANDRE LUIZ COSTA DOS SANTOS - GERENTE DE FISCALIZAGAO

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

23

117

59

44

75

87

42,47

13,47

17,02

28,39

11,07

16,06

23,61

10,87

15,41

41,95

46,57

49,96

51,30

16,27

20,56

34,29

13,37

19,40

28,52

13,13

18,61

50,67

56,26

60,35

1.179,90

1.903,59

20,56

34,29

788,83

853,60

285,20

984,75

1.619,07

912,06

168,78

543,15

0,02 %

0,03 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,02 %

0,03 %

0,02 %

0,00 %

0,01 %



15.2.23

15.2.24

15.2.25

15.2.26

15.2.27

15.2.28

15.2.29

15.2.30

15.2.31

15.2.32

15.2.33

15.2.34

15.2.35

15.2.36

15.2.37

89783

89785

104350

89795

89549

CPU2574

CPU3083

CPU2579

CPU2586

CPU2587

89782

CPU3147

89373

104014

89384

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA
ESGOTO SERIE REFORGADA ‘R’, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES

TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN= 100
MM, INCLUSIVE CONEXOES

TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA
ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES

TUBO DE PVC RIGIDO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE
REFORGADA 'R’, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2°),
INCLUSIVE CONEXOES

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

VEDACAO PARA SAIDA DE VASO SANITARIO EM PVC RiGIDO SOLDAVEL,
PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 100MM

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

ANDRE LUIZ COSTA DOS SANTOS - GERENTE DE FISCALIZAGAO

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

22

36,9

172,8

165,2

291,5

35,8

23

33

33

33

15,64

26,52

28,93

39,93

17,98

118,60

54,78

40,97

48,87

113,25

15,55

27,77

7,59

11,00

12,94

18,89

32,03

34,95

48,23

21,72

143,28

66,17

49,49

59,03

136,81

18,78

33,54

9,16

13,28

15,63

415,58

32,03

34,95

144,69

65,16

5.287,03

11.434,17

8.175,74

17.207,24

4.897,79

150,24

771,42

302,28

438,24

515,79

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,09 %

0,20 %

0,15 %

0,31 %

0,09 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %



15.2.38

15.2.39

15.2.40

15.2.41

15.2.42

15.2.43

15.2.44

15.2.45

15.3

15.3.1

15.3.2

15.3.3

15.3.4

15.3.5

15.3.6

15.3.7

15.3.8

89408

89356

CPU2576

CPU2590

94962

104348

89825

89829

CPU2591

97961

CPU3197

104063

89811

89855

CPU2574

CPU3083

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio

Proprio

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA
ESGOTO SERIE REFORGADA ‘R’, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES

CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRAO DNIT)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

PLUVIAL

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP. =
0,12M, DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO

CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR,
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS:
1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO

CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM,
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA
ESGOTO SERIE REFORGADA 'R’, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES

TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN= 100
MM, INCLUSIVE CONEXOES

ANDRE LUIZ COSTA DOS SANTOS - GERENTE DE FISCALIZAGAO

UN

UN

UN

UN

UN

un

UN

UN

UN

UN

UN

66

198

0,4

0,1

36

30

98

212,4

207,5

9,50

25,90

59,44

4.772,40

501,73

10,05

16,49

35,05

813,46

2.647,72

111,21

63,30

42,47

105,34

118,60

54,78

11,47

31,28

71,80

5.765,53

606,14

12,14

19,92

42,34

91.832,02

982,74

3.198,71

134,35

76,47

51,30

127,26

143,28

66,17

757,02

6.193,44

28,72

5.765,53

60,61

437,04

597,60

296,38

91.832,02

3.930,96

15.993,55

268,70

535,29

5.027,40

127,26

30.432,67

13.730,27

0,01 %

0,11 %

0,00 %

0,10 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

1,64 %

0,07 %

0,29 %

0,00 %

0,01 %

0,09 %

0,00 %

0,55 %

0,25 %



15.3.9

15.3.10

15.3.11

15.3.12

15.3.13

15.3.14

15.3.15

15.3.16

15.3.17

15.4

15.4.1

15.4.2

15.4.3

15.4.4

15.4.5

15.4.6

15.4.7

CPU2838

89833

CPU2092

90696

90697

89363

89408

89356

89869

CPU2592

101910

CPU2843

CPU2844

CPU2845

CPU2593

CPU2846

Proéprio

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

Proprio

Proéprio

Proprio

Proéprio

Proprio

TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN= 150
MM, INCLUSIVE CONEXOES

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM
JUNTA ELASTICA.

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA,
DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_01/2021

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA,
DN 250 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_01/2021

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO (PCl)

PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM
LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELETRICO'"- PLACA E5

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE

PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 30X30 CM, EM PVC , COM
LOGOTIPO "ALARME SONORO"- PLACA E1

PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM
LOGOTIPO "COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCENDIO"- PLACA E2

PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE,38X 19CM, EM PVC , COM
LOGOTIPO "BOMBAS DE INCENDIO" - PLACA E3

PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM
LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL"- PLACA E5

PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 30X30 CM, EM PVC , COM
LOGOTIPO "ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE"- PLACA E7

ANDRE LUIZ COSTA DOS SANTOS - GERENTE DE FISCALIZAGAO

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

48,9

51,9

22

225,6

24

71,1

44,66

342,34

131,32

203,19

11,14

9,50

25,90

11,08

19,28

372,86

22,62

25,06

25,06

17,92

22,62

85,90

53,95

413,58

158,64

245,47

13,45

11,47

31,28

13,38

60.850,59

23,29

450,45

27,32

30,27

30,27

21,64

27,32

4.200,51

53,95

413,58

8.233,41

1.227,35

26,90

252,34

7.056,76

321,12

60.850,59

395,93

5.855,85

54,64

121,08

30,27

281,32

81,96

0,08 %

0,00 %

0,01 %

0,15 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,13 %

0,01 %

1,09 %

0,01 %

0,10 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %



15.4.8

15.4.9

15.4.10

15.4.11

15.4.12

15.4.13

15.4.14

15.4.15

15.4.16

15.4.17

15.4.18

15.4.19

15.4.20

15.4.21

15.4.22

15.4.23

15.4.24

15.4.25

15.4.26

102494

CPU2594

CPU2595

CPU2596

CPU2598

CPU2600

CPU2847

CPU2648

CPU2599

CPU2849

CPU2850

CPU2851

101798

101912

CPU2852

CPU2853

CPU2854

94499

99624

SINAPI
Proprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio
Préprio

SINAPI

SINAPI

Préprio
Préprio
Préprio
SINAPI

SINAPI

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021
PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC PARA AMBIENTES

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

PLACA DE SINALIZAGCAO EM PVC, COM INDICAGAO DE PROIBICAO
NORMATIVA

PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM
SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAIDA DE
EMERGENCIA- PLACA S2

PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CODIGO 14 - 315/158(NBR
13.434); CODIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - SETA
VERTICAL)

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA LED, COM
AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000
LUMENS, EQUIPADO COM 2 FAROIS

ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO CARBONO PINTADO COM
TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSOES 75X35X25CM

CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATE
250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/
BATERIA DE 12V E 7TAMPERES

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCENDIO

ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREGAVEL

TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2020

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE
INCENDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

FLANGE SEXTAVADA EM ACO GALV. D=65mm (2 1/2")

BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA 5CV, MODELO 620 DANCOR, OU
EQUIVALENTE
QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

ANDRE LUIZ COSTA DOS SANTOS - GERENTE DE FISCALIZAGAO

m?

UN

UN

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

un

UN

UN

UN

un

un

UN

UN

51

68,08
214,82

27,96

16,72

25,06

32,10

33,22

229,42

480,35

6.787,27

461,30
195,83

439,07

2.397,67

133,07
4.534,74

460,94

317,61

623,57

82,24
259,52

33,77

20,19

30,27

38,78

40,13

277,16

580,31

8.199,70

557,29
236,58

530,44

2.896,62

160,76
5.478,41

556,86

383,70

753,33

246,72

519,04

101,31

40,38

1.543,77

387,80

1.805,85

831,48

3.481,86

8.199,70

1.114,58
709,74

530,44

8.689,86

160,76
5.478,41

556,86

767,40

753,33

0,00 %
0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,03 %

0,01 %

0,03 %

0,01 %

0,06 %

0,15 %

0,02 %
0,01 %

0,01 %

0,16 %

0,00 %
0,10 %
0,01 %
0,01 %

0,01 %



15.4.27

15.4.28

15.4.29

15.4.30

15.4.31

15.4.32

15.4.33

15.4.34

15.4.35

15.4.36

15.4.37

15.4.38

15.4.39

15.4.40

16

16.1

97495

101917

CPU2855

97492

92893

CPU2856

92336

92364

96765

97440

97436

97431

97430

CPU2601

SINAPI

SINAPI
Préprio

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

TE, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

LUVA REDUCAO PVC ROSCA 1 1/4"'x1™

TE, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 32 (1
1/4"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE
INCENDIO 20M, REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

TE, EM AGO, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

ACOPLAMENTO RIGIDO EM AGO, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

ACOPLAMENTO RIGIDO EM AGO, CONEXAO RANHURADA, DN 50 (2"),
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E
ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE
(20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

INSTALAGOES ELETRICAS

INFRAESTRUTURA

ANDRE LUIZ COSTA DOS SANTOS - GERENTE DE FISCALIZAGAO

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

52

688,94

158,72
48,55

184,34

81,03

491,71

129,98

64,29

1.904,17

258,11

169,95

65,15

58,70

13,11

832,30

191,74
58,65

222,70

97,89

594,03

157,02

77,66

2.300,42

311,82

205,31

78,70

70,91

15,83

582.130,96

448.759,98

832,30

191,74
117,30

445,40

195,78

594,03

0,00

0,00

6.901,26

935,46

3.079,65

4.092,40

709,10

15,83

582.130,96

448.759,98

0,01 %

0,00 %
0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,12 %

0,02 %

0,06 %

0,07 %

0,01 %

0,00 %

10,43 %

8,04 %



16.1.1

16.1.2

16.1.3

16.1.4

16.1.5

16.1.6

16.1.7

16.1.8

16.1.9

16.1.10

16.1.11

16.1.12

16.1.13

16.1.14

16.1.15

16.1.16

16.1.17

16.1.18

16.1.19

16.1.20

91940

91943

91937

92868

93026

CPU3188

CPU2678

CPU2604

CPU2699

CPU2606

CPU2607

CPU2608

CPU2862

CPU2863

CPU2864

CPU3189

92981

101888

92986

91924

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio
Proprio
Proprio
Proprio
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CURVA 90 CURTA ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 4™

LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4™
LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"

CHUMBADOR 3/8™ X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO

PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA

SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU
VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4™"

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 120 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV -
ISOLAGAO HEPR 90°C

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO
HEPR 90°C

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 240 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV -
ISOLAGAO HEPR 90°C

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 25 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO
HEPR 90°C

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO
EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_07/2025

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ANDRE LUIZ COSTA DOS SANTOS - GERENTE DE FISCALIZAGAO

UN

UN

UN

UN

UN

UN

CJ

CJ

un

442

1890
236

236

1168

236
236
26,7
99,9
115,6
399,6

610,3

595,4

194,8

5231,1

20,17

23,13

17,05

19,49

81,04

117,81
5,05
6,88

14,27
2,94
5159

23,26

115,02

18,68

216,75

26,21

16,81

26,28

41,00

3,26

24,36

27,94

20,59

23,54

97,90

142,32
6,10
8,31

17,23
3,55
6,70

28,10

138,95

22,56

261,85

31,66

20,30

31,74

49,53

3,93

10.767,12

251,46

3.479,71

282,48

391,60

569,28

11.529,00
1.961,16

4.066,28

4.146,40

1.581,20
6.631,60
3.709,96
2.253,74
30.269,86
12.651,33

12.389,09

18.897,99

9.648,44

20.558,22

0,19 %

0,00 %

0,06 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %
0,21 %
0,04 %
0,07 %
0,07 %
0,03 %
0,12 %
0,07 %
0,04 %
0,54 %
0,23 %

0,22 %

0,34 %

0,17 %

0,37 %



16.1.21

16.1.22

16.1.23

16.1.24

16.1.25

16.1.26

16.1.27

16.1.28

16.1.29

16.1.30

16.1.31

16.1.32

16.1.33

16.1.34

16.1.35

16.1.36

16.1.37

16.1.38

16.1.39

91926

91928

91930

CPU3190

CPU2612

CPU2611

CPU3191

91961

91979

91955

91969

91953

91967

CPU2613

CPU3148

CPU2614

91996

91950

92022

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio
Préprio
Préprio
Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio
Préprio
Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 200 X 200 X
100 MM

CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO

CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120
CAIXA PASSAGEM DE ACO C/TAMPA APARAFUSADA 302X302X122

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM
PLACA CEGA SEM FURO
PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MEDIO (1,30 M
DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ANDRE LUIZ COSTA DOS SANTOS - GERENTE DE FISCALIZAGAO

un

un

un

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

un

un

UN

UN

UN

8058,4

1090,3

389,1

33

73

31

276

24

4,72

7,27

10,15

47,32
129,62
260,02
382,27

57,47

48,14

35,94

78,93

29,40

59,38

17,13
7,21
10,20

35,14

14,86

39,33

5,70

8,78

12,26

57,16
156,59
314,13
461,82

69,42

58,15

43,41

95,35

35,51

71,73

20,69
8,71
12,32

42,45

17,95

47,51

45.932,88

9.572,83

4.770,36

171,48
156,59
1.570,65
923,64

416,52

348,90

564,33

95,35

1.171,83

143,46

1.510,37

270,01
3.400,32

636,75

161,55

1.140,24

0,82 %

0,17 %

0,09 %

0,00 %
0,00 %
0,03 %
0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,02 %

0,00 %

0,03 %
0,00 %
0,06 %

0,01 %

0,00 %

0,02 %



16.1.40

16.1.41

16.1.42

16.1.43

16.1.44

16.1.45

16.1.46

16.1.47

16.1.48

16.1.49

16.1.50

16.1.51

16.1.52

16.1.53

16.1.54

16.1.55

16.1.56

16.1.57

16.1.58

16.1.59

16.1.60

92026

92002

92010

91994

91995

CPU2615

101632

CPU2616

93660

93661

93662

93663

93665

CPU3149

101893

93669

101895

101898

101894

CPU2618

CPU2619

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio
SINAPI
Préprio
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
Préprio

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

SENSOR DE PRESENCA (LIGA/DESLIGA)

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025
RELE DE TEMPO ELETRONICO DE 3 ATE 30S - 220V - 50/60HZ

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70 A, PADRAO DIN (EUROPEU -
LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE
125A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE
400A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025
DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO
DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA SURTO, 1 POLO,

SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATE 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA
DE ENSAIO 10/350uS - CLASSE 1

ANDRE LUIZ COSTA DOS SANTOS - GERENTE DE FISCALIZAGAO

UN

UN

UN

UN

UN

un

UN

un

UN

UN

UN

UN

UN

un

UN

UN

UN

UN

UN

un

UN

161

85

54,31

45,13

65,79

24,40

25,95

270,42
35,81
180,98
54,67
54,67
56,56
58,60
66,04
110,68

88,73

71,48
412,47
1.295,37

154,63

341,25

532,24

65,61

54,52

79,48

29,47

31,35

326,69
43,26
218,64
66,04
66,04
68,33
70,79
79,78
133,71

107,19

86,35
498,30
1.564,93

186,80

412,26

642,99

65,61

8.777,72

715,32

2.504,95

62,70

326,69

692,16
3.498,24
6.207,76

330,20
1.298,27

283,16

558,46

802,26

535,95

86,35
996,60
3.129,86

2.241,60

15.253,62

5.143,92

0,00 %

0,16 %

0,01 %

0,04 %

0,00 %

0,01 %
0,01 %
0,06 %
0,11 %
0,01 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %

0,01 %

0,00 %
0,02 %
0,06 %

0,04 %

0,27 %

0,09 %



16.1.61

16.1.62

16.1.63

16.1.64

16.1.65

16.1.66

16.1.67

16.1.68

16.1.69

16.1.70

16.1.71

16.1.72

16.1.73

16.1.74

16.1.75

16.1.76

16.1.77

16.1.78

16.1.79

CPU2620

CPU2621

CPU2622

CPU2623

CPU2624

CPU3169

CPU3170

CPU2627

CPU3171

CPU2630

CPU3172

91837

91835

93008

91865

93012

CPU3192

CPU2648

CPU2635

Préprio

Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio

Préprio

Préprio
Préprio
Préprio
Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

Préprio

INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA ? 6KA, REFERENCIA
SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE

DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30MA) TETRAPOLAR 25A

DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA
SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4™

CURVA HORIZONTAL 100 X 75 MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM
ANGULO 90° (REF.:MOPA OU SIMILAR)

ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA, TIPO
"U",100X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A
QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO
SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAGAO DE ELETROCALHA
METALICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)

TE HORIZONTAL,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75M
M.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100

TERMINAL 100 X 75 MM, ZINCADO, PARA ELETROCALHA METALICA (REF.
MOPA OU SIMILAR)

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 4" COM
ACESSORIOS

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA LED, COM
AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000
LUMENS, EQUIPADO COM 2 FAROIS

SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233,
MARCA DECORLUX OU SIMILAR

ANDRE LUIZ COSTA DOS SANTOS - GERENTE DE FISCALIZAGAO

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

UN

un

249,2

236

27

292

81,5

1746,3

52,5

360,3

28,9

47

177

168,79

172,08
336,09
15,22
13,22
45,42

97,05

28,22
61,14
12,74
17,93

25,39

20,88

18,00

19,16

66,07

194,79

229,42

15,19

203,91

207,88
406,03
18,38
15,97
54,87

117,24

34,09
73,86
15,39
21,66

30,67

25,22

21,74

23,14

79,81

235,32

277,16

18,35

203,91

2.078,80

2.436,18
238,94

1.101,93
438,96

29.216,20

8.045,24
1.994,22

4.493,88

194,94

2.499,60

44.041,68

1.141,35

8.337,34

2.306,50

470,64

13.026,52

3.247,95

0,00 %

0,04 %
0,04 %
0,00 %
0,02 %
0,01 %

0,52 %

0,14 %
0,04 %
0,08 %
0,00 %

0,04 %

0,79 %

0,02 %

0,15 %

0,04 %

0,01 %

0,23 %

0,06 %



16.1.80

16.1.81

16.1.82

16.1.83

16.1.84

16.1.85

16.1.86

16.1.87

16.1.88

16.2

16.2.1

16.2.2

16.2.3

16.2.4

16.2.5

16.2.6

16.2.7

16.2.8

CPU3193

96986

97361

CPU2695

101879

101880

101881

CPU2638

CPU3194

97607

CPU3155

CPU2639

CPU2640

97607

CPU2646

CPU2847

CPU2648

Préprio
SINAPI
SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

SINAPI

Proéprio

Proprio
Proéprio

SINAPI

Proéprio

Proprio

Proéprio

CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM?

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

QUADRO DE MEDIGCAO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AGO, PARA ATE
70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRAO DIN, EXCLUSIVE
DISJUNTORES

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

QUADRO GERAL DE DISTRIBUIGAO, EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM
CHAPA DE ACO, MEDINDO:1800X1100X250CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES

QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR 70 DISJUNTORES +BARRAMENTO

ILUMINAGAO

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_09/2024

LUMINARIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR
TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTENCIA
DE35WA41W

LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5

LUMINARIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU
SIMILAR

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_09/2024

LUMINARIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, AREA
INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTENCIA 6 W

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS
BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA LED, COM

AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000
LUMENS, EQUIPADO COM 2 FAROIS

ANDRE LUIZ COSTA DOS SANTOS - GERENTE DE FISCALIZAGAO

UN

UN

un

UN

UN

UN

un

un

UN

un

un

un

UN

un

UN

UN

35

137

31

45

43,76
129,77
8.394,86

2.587,44

601,97

700,87

964,73

10.458,76

1.786,77

107,07

359,31

113,34
235,05

107,07

104,06

33,22

229,42

52,86
156,77
10.141,83

3.125,88

727,23

846,72

1.165,49

12.635,22

2.158,59

66.677,96

129,35

434,08

136,92
283,96

129,35

125,71

40,13

277,16

158,58
470,31
10.141,83

9.377,64

1.454,46

846,72

3.496,47

12.635,22

2.158,59

66.677,96

2.328,30

15.192,80

2.601,48
38.902,52

4.009,85

1.005,68

1.805,85

831,48

0,00 %
0,01 %
0,18 %

0,17 %

0,03 %

0,02 %

0,06 %

0,23 %

0,04 %
1,19 %

0,04 %

0,27 %

0,05 %
0,70 %

0,07 %

0,02 %

0,03 %

0,01 %



16.3

16.3.1

16.3.2

16.3.3

16.3.4

16.3.5

16.3.6

16.3.7

16.3.8

16.3.9

16.3.10

16.3.11

17

171

17.1.1

17.1.2

17.1.3

17.1.4

17.1.5

17.1.6

CPU2649

101801

CPU3195

96986

96989

96988

104746

CPU2650

CPU2651

96984

101548

97331

103290

103291

97330

CPU2652

CPU2653

Proprio

SINAPI

Proprio
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
Proéprio
Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio

Proéprio

SPDA

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM AGO 200X200X90MM, PARA
EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR
(SPDA)

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00.
AF_12/2020

CAIXA DE INSPECAO SUSPENSA

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2023

MASTRO 1 72", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2023

MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2
CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2

ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIAMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA
SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_07/2020
CLIMATIZACAO

INFRAESTRUTURA

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_07/2025

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO

ANDRE LUIZ COSTA DOS SANTOS - GERENTE DE FISCALIZAGAO

un

UN

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

46

4481
189,3

23

28

294

114

164

23

276

30

388,91

1.223,62

79,16
129,77
151,95
181,54

29,57

41,54

58,56

61,31

7,54

30,05

54,01

67,50

77,50

17,42

578,77

66.693,02

469,84

1.478,25

95,63
156,77
183,57
219,31

35,72

50,18

70,74

74,06

9,10
199.099,13
170.773,67

36,30

65,24

81,54

93,62

21,04

699,21

66.693,02

469,84

22.173,75

1.816,97

2.351,55
183,57
219,31

1.643,12

22.485,65
13.391,08

1.703,38

254,80

199.099,13
170.773,67

10.672,20

7.437,36

13.372,56

2.153,26

5.807,04

20.976,30

1,19 %

0,01 %

0,40 %

0,03 %
0,04 %
0,00 %
0,00 %
0,03 %
0,40 %
0,24 %

0,03 %

0,00 %

3,57 %

3,06 %

0,19 %

0,13 %

0,24 %

0,04 %

0,10 %

0,38 %



17.1.7

17.1.8

17.1.9

17.1.10

17.1.11

17.1.12

17.1.13

17.2

17.2.1

17.2.2

17.2.3

17.2.4

17.2.5

17.2.6

18

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

CPU2656

CPU3157

CPU3158

CPU2658

CPU2659

90460

CPU2888

CPU2661

CPU2988

CPU2662

CPU2663

CPU3186

CPU2665

91940

CPU2678

CPU2604

CPU2699

CPU2606

CPU2607

CPU2608

Proéprio

Proéprio
Préprio
Préprio
Préprio

SINAPI

Préprio

Proprio
Proprio
Proprio
Proprio
Proprio

Proprio

SINAPI

Proéprio
Proéprio
Proprio
Proéprio
Proprio

Proéprio

DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE
AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR
16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM
ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6™

DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"
BARRA ROSCADA BICROMATIZADA @ 3/8" X 3000MM

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55
VALEMAM OU SIMILAR)

SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAGADO A CADA 56 CM, EM
PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR
METRO DE TUBULAGAO FIXADA. AF_09/2023

TOMADA PARA AR EXTERIOR COM FILTRO E REGISTRO 750x500mm
EQUIPAMENTOS

EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3

EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5

CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO MODELO: CAB-250N - 220V - S&P
CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P

CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM1800
EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A

DADOS E VOZ

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4™

LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"

CHUMBADOR 3/8™ X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO
PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA
SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU

VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4""

ANDRE LUIZ COSTA DOS SANTOS - GERENTE DE FISCALIZAGAO

KG

un

un

un

un

un

un

un

un

un

UN

CJ

CJ

un

un

un

1054

22

92

112

82

38

63

554

88

88

296

88

88

65,83

51,52
42,78
95,11

3,16

28,87

1.630,87

7.638,94

5.465,10
3.196,29
3.196,29
3.831,21

59,25

20,17

5,05
6,88
14,27
2,94
5159

23,26

79,52

62,24
51,68
114,90
3,81

34,87

1.970,25

28.325,46
9.228,60
6.602,38
3.861,43
3.861,43
4.628,48

71,57

32.802,14

24,36

6,10
8,31
17,23
3,55
6,70

28,10

83.814,08

1.369,28
4.754,56

12.868,80

312,42

1.325,06

5.910,75

28.325,46
9.228,60
6.602,38
3.861,43
3.861,43
4.628,48

143,14

32.802,14

1.534,68

3.379,40
731,28
1.516,24
1.050,80
589,60

2.472,80

1,50 %

0,02 %
0,09 %
0,23 %
0,01 %

0,02 %

0,11 %
0,51 %
0,17 %
0,12 %
0,07 %
0,07 %
0,08 %
0,00 %
0,59 %

0,03 %

0,06 %
0,01 %
0,03 %
0,02 %
0,01 %

0,04 %



18.8

18.9

18.10

18.11

18.12

18.13

18.14

18.15

18.16

18.17

18.18

18.19

18.20

18.21

18.22

18.23

18.24

18.25

18.26

19

19.1

CPU2611

CPU2612

CPU3191

98307

CPU2623

CPU2624

CPU2892

CPU2893

CPU2894

CPU2895

CPU2670

CPU2630

CPU2896

CPU3172

91837

91835

91865

93009

CPU2672

103835

Proprio
Proéprio
Préprio
SINAPI
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120
CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO
CAIXA PASSAGEM DE ACO C/TAMPA APARAFUSADA 302X302X122
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4™

CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM
ANGULO 90°

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X
50MM

SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXACAO DE ELETROCALHA
METALICA

TE HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA
ELETROCALHA METALICA

EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50

EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100
TERMINAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA

TERMINAL 100 X 75 MM, ZINCADO, PARA ELETROCALHA METALICA (REF.
MOPA OU SIMILAR)

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA

GASES MEDICINAIS
TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO,

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022

ANDRE LUIZ COSTA DOS SANTOS - GERENTE DE FISCALIZAGAO

un

un

un

UN

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

47

40

89,8

88

68

171,9

92,6

32,9

16,6

130

260,02
129,62
382,27
48,28
15,22
13,22
27,85
37,88
17,93
40,55
11,46
12,74
27,85
17,93

25,39

20,88

19,16

26,18

24,88

68,34

314,13
156,59
461,82
58,32
18,38
15,97
33,64
45,76
21,66
48,98
13,84
15,39
33,64
21,66

30,67

25,22

23,14

31,62

30,05
21.065,53

82,56

628,26
156,59
461,82
2.741,04
55,14
638,80
235,48
4.109,24
1.906,08
97,96
941,12
92,34
67,28
21,66

5.272,17

2.335,37

761,30

524,89

480,80
21.065,53

10.732,80

0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,05 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,07 %
0,03 %
0,00 %
0,02 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,09 %

0,04 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %
0,38 %

0,19 %



19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

19.11

19.12

20

20.1

20.1.1

20.1.2

20.2

20.2.1

20.3

103865

103838

103847

103851

95248

CPU3196

CPU3122

CPU3187

CPU2424

CPU3159

91179

104658

94276

103946

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio

Proprio

Proéprio

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E
SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2022

COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA,
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022

LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM
RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2022

CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA,
BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022

VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
VALVULA DE SEGURANGCA POR PRESSAO DE 1/2"

PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,OXIDO NITROSO,DIOXI
DO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

REGUA P/GAS MEDICINAL,EM ALUMINIO,DIMENSOES:
850X220X70MM,COM: 01 PONTO P/ OXIGENIO, 01 PONTO P/ AR
COMPRIMIDO, 01 PONTO P/ VACUO, 01 PONTO P/ OXIDO NITROSO, 08
TOMADAS ELETRICAS

POSTO DE CONSUMO DE 02 OU AR VACUO OU N20

CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGENIO, AR
COMPRIMIDO E OXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VALVULA DE
ALTA PRESSAO

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA/PVC ESGOTO/PVC
PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO
DE FIXAGAO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE.
AF_09/2023

URBANIZACAO

PAVIMENTAGAO E ACESSIBILIDADE

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

PAISAGISMO

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_07/2024
SINALIZAGAO

ANDRE LUIZ COSTA DOS SANTOS - GERENTE DE FISCALIZAGAO

UN

UN

UN

UN

UN

un

un

un

un

un

m?

m2

20

80

23

17,77

85,75

60,38

26,48

19,61

12,81

21,73

56,96

140,21

595,93

87,46

184,49

1.316,30

18,76

160,72

40,66

18,02

31,99

23,69

15,47

26,25

68,81

169,38

719,94

105,66

222,88

1.590,22

22,66

9.838,87
7.662,26

194,16

49,12

1.313,86

21,76

862,75

639,80

1.895,20

232,05

157,50

137,62

169,38

1.439,88

845,28

1.114,40

3.180,44

521,18

9.838,87
7.662,26

3.450,22

4.212,04

1.313,86

1.313,86

862,75

0,01 %

0,03 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,03 %

0,02 %

0,02 %

0,06 %

0,01 %

0,18 %
0,14 %
0,06 %

0,08 %

0,02 %
0,02 %

0,02 %



20.3.1

21

211

21.2

21.3

21.4

21.5

21.51

21.5.2

21.5.3

21.54

21.55

21.5.6

21.5.7

21.5.8

21.5.9

21.5.10

21.5.11

21.5.12

CPU2673

CPU2675

CPU2676

14587

2375

2497

93382

11482

104927

104921

96616

98546

92264

92270

103673

92759

92764

Proéprio

Proprio
Proprio

ORSE

ORSE

ORSE
SINAPI
ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

LETRA EM ACO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO

SERVICOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA/REMOGAO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS

LIMPEZA GERAL

Gradil Nylofor 3D ou similar ¢/ painel eletrosoldado galvanizado revestido
emnylon com base chumbada, h = 1,03m

Muro em alvenaria bloco ceramico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m,
pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto
armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.

PORTICO FACHADA

Escavacao manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade
até 1,50m

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, langado e adensado na
infraestrutura

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA
CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM.
AF_09/2023

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.
AF_09/2020

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25
MM. AF_09/2020

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ANDRE LUIZ COSTA DOS SANTOS - GERENTE DE FISCALIZAGAO

un

m?

m?

m?

m?

m3

m3

m3

m?

KG

m3

m?

m?

m?

m3

KG

KG

871,24

871,24

64,04

425,91

3,89
1,94
7,78

4,5

25,25

0,23

8,5

9,08

23,69
7,78

31,92

235,47

102,02

13,29
4,41

618,10

317,25

55,52
30,53
568,43

84,34

9,61

971,16

136,24

214,68

172,36
47,86

14,13

8,23

123,25

337.279,63

16,05
5,32

746,72

383,26

49.874,52

67,07
36,88
686,72

101,89

11,60

1.173,25

164,59

259,35

208,22
57,81

17,07

9,94

862,75

337.279,63

13.983,40

4.634,99

47.819,94

163.234,26

49.874,52

260,90
71,54
5.342,68

458,50

292,90

269,84

1.399,01

2.354,89

4.932,73
449,76

544,87

2.340,57

0,02 %
6,04 %
0,25 %
0,08 %

0,86 %

2,92 %

0,89 %
0,00 %
0,00 %
0,10 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,03 %

0,04 %

0,09 %
0,01 %

0,01 %

0,04 %



21.5.13

21.5.14

21.6

21.7

21.8

21.9

21.10

21.11

21.12

7631

12737

11617

92771

92267

103675

10011

92769

7631

ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

ORSE

Escoramento metalico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a
4,50 m), com montagem e desmontagem

Estrutura metalica galvanizada, revestida por placas de ACM (aluminio
composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixagdo da

estrutura metalica sem avango na est. espacial existente no local por parafusos.

- fornecimento e montagem

Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm,
protegidas duas demé&os de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces,
antes doassentamento

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Fornecimento e instalagdo de tela ago soldada nervurada CA-60, malha
15x15cm,ferro 3.4mm, painel 2x3m, (1,00kg/m?), Malha Pop Média Gerdau ou
similar

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Escoramento metdlico para lajes e vigas, ¢/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a
4,50 m), com montagem e desmontagem

ANDRE LUIZ COSTA DOS SANTOS - GERENTE DE FISCALIZAGAO

m?

m?

m?

KG

m2

m3

m2

KG

m2

7,9

40

10,5

850,8

139,02

13,9

139,02

667,3

139,02

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

44,93

635,87

509,02

9,80

47,50

756,15

18,75

12,21

44,93

54,27

768,19

614,94

11,83

57,38

913,50

22,65

14,75

54,27

428,73

30.727,60

6.456,87

10.064,96

7.976,96

12.697,65

3.148,80

9.842,67

7.544,61

0,01 %

0,55 %

0,12 %

0,18 %

0,14 %

0,23 %

0,06 %

0,18 %

0,14 %

4.622.062,47
961.275,47
5.583.337,94



