
OBRA:

ITEM SERVIÇO Ambiente Unid. Quant. TOTAL ITEM
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS

1.1 CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2 CANTEIRO DE OBRA UBS UNXMÊS 32,00 32,00

1.1.2
BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE 
ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO 

DESEMPOLADO
CANTEIRO DE OBRA UBS m² 25,00 25,00

1.1.3
LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 

X 2,30M
CANTEIRO DE OBRA UBS MÊS 16,00 16,00

1.1.4 BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO CANTEIRO DE OBRA UBS m² 35,00 35,00

1.1.5
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 

EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

CANTEIRO DE OBRA UBS UN 1,00 1,00

1.1.6
HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2024
CANTEIRO DE OBRA UBS UN 1,00 1,00

1.1.7
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020
CANTEIRO DE OBRA UBS UN 1,00 1,00

1.1.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
CANTEIRO DE OBRA UBS m² 6,00 6,00

1.1.9
REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - 

TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, 
PLÁSTICO OU METAL

CANTEIRO DE OBRA UBS m³ 160,00 160,00

1.1.10 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 CANTEIRO DE OBRA UBS m² 453,20 453,20
1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

1.2.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
ADMINISTRAÇÃO UBS H 1.408,00 1408,00

1.2.2 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ADMINISTRAÇÃO UBS H 3.840,00 3840,00
1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1.3.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO CANTEIRO DE OBRA UBS UM 1,00 1,00
1.4 EQUIPAMENTOS DE APOIO

1.4.1

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO 

DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS 
NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

CANTEIRO DE OBRA UBS M2XMÊS 577,13 577,13

1.5 PROJETOS COMPLEMENTARES

1.5.1
Projeto Estrutural - Concreto armado. Observação: O cálculo da área equivale à 

área construída. (Não está sendo considerado a fundação, será necessário 
incluir separadamente).

ESTRUTURAL UBS m² 871,24 871,24

1.5.2 Projeto Elétrico - Edificações em geral ELÉTRICA UBS m² 871,24 871,24
1.5.3 Projeto Hidráulico - Edificações em Geral HIDRÁULICA UBS m² 871,24 871,24

1.5.4
Projeto de Prevenção e combate a incêndio e pânico - Extintor+ Hidrante. 

Observação: Aprovado no corpo de bombeiros.
COMBATE A INCÊNDIO UBS m² 871,24 871,24

1.5.5 Projeto de Cabeamento Estruturado - Edificações em Geral PROJETO UBS m² 871,24 871,24
1.5.6 TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SONDAGEM UBS H 60,00 60,00

1.5.7
Deslocamento de equipamento de sondagem a percussão, entre furos, em 

mesma área (distância de 30 até 100m)
SONDAGEM UBS UM 6,00 6,00

2 FUNDAÇÃO

2.1
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

FUNDAÇÃO UBS M 163,34 163,34

2.2

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 

(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

FUNDAÇÃO UBS m³ 356,90 356,90

2.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 FUNDAÇÃO UBS m³ 89,23 89,23

2.4
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_01/2024

FUNDAÇÃO UBS m³ 89,19 89,19

2.5
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024
FUNDAÇÃO UBS m² 676,60 676,60

2.6
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
FUNDAÇÃO UBS KG 783,30 783,30

2.7
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
FUNDAÇÃO UBS KG 3,60 3,60

2.8
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
FUNDAÇÃO UBS KG 1.904,20 1904,20

2.9
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
FUNDAÇÃO UBS KG 1.086,00 1086,00

ORÇAMENTO DE REFORMA

UBS TIPO 4

LOCAL: TEOTÔNIO VILELA



2.10
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
FUNDAÇÃO UBS KG 1.426,30 1426,30

2.11
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

FUNDAÇÃO UBS KG 374,00 374,00

2.12
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

FUNDAÇÃO UBS m³ 91,50 91,50

2.13 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 FUNDAÇÃO UBS m³ 484,99 484,99

2.14
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
FUNDAÇÃO UBS m³ 416,04 416,04

2.15
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
FUNDAÇÃO UBS m² 676,54 676,54

2.16 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS FUNDAÇÃO UBS m³ 91,50 91,50
3 ESTRUTURA

3.1 PILARES

3.1.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ESTRUTURA UBS m² 418,80 418,80

3.1.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

ESTRUTURA UBS kg 961,60 961,60

3.1.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

ESTRUTURA UBS kg 117,00 117,00

3.1.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

ESTRUTURA UBS kg 828,40 828,40

3.1.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

ESTRUTURA UBS kg 582,30 582,30

3.1.6
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
ESTRUTURA UBS m³ 27,40 27,40

3.1.7 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS ESTRUTURA UBS m³ 27,40 27,40
3.2 VIGAS

3.2.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020]

ESTRUTURA UBS m² 508,10 508,10

3.2.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

ESTRUTURA UBS KG 355,60 355,60

3.2.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

ESTRUTURA UBS KG 274,00 274,00

3.2.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

ESTRUTURA UBS KG 1.116,30 1116,30

3.2.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

ESTRUTURA UBS KG 1.046,30 1046,30

3.2.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

ESTRUTURA UBS KG 447,00 447,00

3.2.7
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

ESTRUTURA UBS KG 836,90 836,90

3.2.8
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO.
ESTRUTURA UBS m³ 53,30 53,30

3.2.9 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS ESTRUTURA UBS m³ 53,30 53,30
3.3 LAJES

3.3.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ESTRUTURA UBS m² 64,60 64,60

3.3.2
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ESTRUTURA UBS KG 574,10 574,10

3.3.3
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ESTRUTURA UBS KG 449,20 449,20

3.3.4
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ESTRUTURA UBS KG 428,70 428,70

3.3.5
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ESTRUTURA UBS KG 73,79 73,79

3.3.6
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO.
ESTRUTURA UBS m³ 66,50 66,50

3.3.7 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS ESTRUTURA UBS m³ 66,50 66,50

3.3.8
Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), 

exceto capa de concreto
ESTRUTURA UBS m² 96,00 96,00



3.3.9
Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), 

exceto capa de concreto
ESTRUTURA UBS m² 622,13 622,13

3.3.10
Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), 

exceto capa de concreto
ESTRUTURA UBS m² 37,13 37,13

3.3.11
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA

60, MALHA 20X20CM,FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M²), MALHA 
POP LEVE GERDAU OU SIMILAR

ESTRUTURA UBS m² 883,64 883,64

3.3.12
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 

PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
ESTRUTURA UBS m³ 2.530,09 2530,09

 3.4 BASE RESERVATÓRIO

 3.4.1 
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 

DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
BASE RESERVATÓRIO UBS m² 6,25 6,25

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS
4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

4.1.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
VEDAÇÃO UBS m² 19,55 19,55

4.1.2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

VEDAÇÃO UBS m² 1.519,36 1519,36

4.1.3
COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
VEDAÇÃO UBS m² 168,58 168,58

4.1.4
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 

ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
VEDAÇÃO UBS m 203,60 203,60

4.1.5
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
VEDAÇÃO UBS m 154,50 154,50

4.1.6
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024
VEDAÇÃO UBS m 612,29 612,29

4.2 DRYWALL

4.2.1

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 
6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

ESTRUTURA DRYWALL UBS m² 241,10 241,10

4.2.2

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM 
ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

ESTRUTURA DRYWALL UBS m² 289,04 289,04

4.2.3

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM 
ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

ESTRUTURA DRYWALL UBS m² 221,65 221,65

4.2.4
INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. 

AF_07/2023
ESTRUTURA DRYWALL UBS m 225,54 225,54

4.3 DIVISÓRIAS

4.3.1
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021
DIVISÓRIAS W.C. m² 41,40 41,40

5 COBERTURA

5.1 ESTRUTURA

5.1.1
ESTRUTURA METÁLICA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 

PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE 
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ESTRUTURA TELHADO UBS KG 1.076,97 1076,97

5.1.2

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

ESTRUTURA TELHADO UBS m² 815,44 815,44

5.1.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

ESTRUTURA TELHADO UBS m² 815,44 815,44

5.2 TELHAMENTO

5.2.1

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

TELHADO UBS m² 815,44 815,44

5.2.2 COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM TELHADO UBS m² 26,40 26,40

5.3 COMPLEMENTOS 

5.3.1
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

TELHADO UBS M 149,50 149,50

5.3.2
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHADO UBS M 46,36 46,36

5.3.3
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
TELHADO UBS M 68,14 68,14

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 



6.1
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, 
BALDRAMES, PAREDES E 

JARDINEIRAS
m² 136,91 136,91

6.2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_09/2023

CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, 
BALDRAMES, PAREDES E 

JARDINEIRAS
m² 395,75 395,75

6.3
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, 
BALDRAMES, PAREDES E 

JARDINEIRAS
m² 584,04 584,04

7 ESQUADRIAS

7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA

7.1.1 PORTAS DE MADEIRA

7.1.1.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SALAS UN 3,00 3,00

7.1.1.2

 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SALAS UN 1,00 1,00

7.1.1.3 PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10M SALAS UN 1,00 1,00

7.2 ESQUADRIAS DE VIDRO

7.2.1 PORTAS DE VIDRO

7.2.1.1
Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e 

instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021
SALAS / W.C. m² 169,86 169,86

7.2.1.2
PORTA CAMARÃO 8 FOLHAS EM ALUMINIO ANODIZADO, ACABAMENTO E 

PINTURA NA COR BRANCA
SALAS / W.C. m² 19,07 19,07

7.2.2 JANELAS DE VIDRO

7.2.2.1
Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, 

inclusiveperfis e ferragens
SALAS m² 122,48 122,48

7.3 ESQUADRIAS METÁLICAS

7.3.1 PORTAS METÁLICAS

7.3.1.1

PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM 

MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM,DOBRADIÇAS TIPO 
HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE

CORREDOR / CIRCULAÇÃO m² 3,15 3,15

7.4 ACESSÓRIOS

7.4.1
PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, 

ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM
ACESSÓRIOS ESQUADRIAS UN 14,00 14,00

7.4.2 ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA ACESSÓRIOS ESQUADRIAS M 551,44 551,44
7.4.3 MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE ACESSÓRIOS ESQUADRIAS UN 4,00 4,00

7.4.4
FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, 

PARA PORTA EXTERNA
ACESSÓRIOS ESQUADRIAS UN 39,00 39,00

7.4.5
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019
ACESSÓRIOS ESQUADRIAS UN 158,00 158,00

7.4.6 GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO ACESSÓRIOS ESQUADRIAS m² 0,45 0,45
7.4.7 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 ACESSÓRIOS ESQUADRIAS UN 16,00 16,00

8 REVESTIMENTO DE PAREDE

8.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS 1 m² 46,20

SALA DE MEDICAÇÃO, 
REIDRATAÇÃO E COLETA DE 

EXAMES
m² 70,29

DML 1 m² 32,34

SALA DISPONIVEL PARA RACK m² 21,78

SALA DE RECEPÇÃO E LIMPEZA m² 36,30

PARAMENTAÇÃO m² 23,10
SALA DE PREPARO, 

ESTERELIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
m² 49,83

ALMOXARIFADO m² 48,48

DML 2 m² 23,33

COMPRESSORES 1 m² 25,54

BOMBA VÁCUO 1 m² 28,91

CONSULTORIO ODONTOLOGICO 1 m² 84,48
EDUCAÇÃO EM SAUDE BUCAL / 

ESCOVÓDROMO
m² 39,27

COMPRESSORES 2 m² 24,42

BOMBA VÁCUO 2 m² 24,75

CONSULTORIO ODONTOLOGICO 2 m² 84,48
FARMÁCIA - 

DISPENSAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO
m² 17,72

FARMÁCIA - ARMAZENAMENTO m² 67,98



FARMÁCIA - DESPERÇÃO 
EXTERNA

m² 38,61

RECEPÇÃO m² 71,81

ESPAÇO LÚDICO m² 34,95
SALA DE ATENDIMENTO 

INDIVIDUALIZADO/ACOLHIMENTO
m² 40,92

SALA DE PRÁTICAS COLETIVAS m² 91,08

AMAMENTAÇÃO m² 32,34

SALA DE VACINAÇÃO m² 42,90

ESPERA m² 131,93

CIRCULAÇÃO 01 m² 58,08

CIRCULAÇÃO 02 m² 273,08

CIRCULAÇÃO 03 m² 34,45

GUARDA DE MACAS E CADEIRAS m² 25,97

CONSULTORIO MULTI/ SALA LILÁS m² 49,14
CONSULTORIO DIFERENCIADO 
(GINECOLOGISTA) ACESSIVEL 3

m² 47,59

CONSULTORIO DIFERENCIADO 
(GINECOLOGISTA) ACESSIVEL 2

m² 47,52

CONSULTORIO DIFERENCIADO 
(GINECOLOGISTA) ACESSIVEL 1

m² 58,74

CONSULTORIO INDIFERENCIADO 1 m² 39,60

CONSULTORIO INDIFERENCIADO 2 m² 39,60

CONSULTORIO INDIFERENCIADO 3 m² 41,28

CONSULTORIO INDIFERENCIADO 4 m² 40,26

CONSULTORIO EMULTI m² 42,50

CURATIVOS m² 48,58

SANITARIO PCD COLETA m² 24,68

SANITARIO PCD GINE 3 m² 26,07

SANITARIO PCD GINE 2 m² 26,07

SANITARIO PCD GINE 1 m² 24,09

SANITARIO OSTOMIZADO m² 24,42

SANITARIO PCD MASCULINO m² 24,35

SANITARIO PCD FEMININO m² 25,41

SANITARIO FAMILIA m² 30,43

SANITARIO MASCULINO m² 40,69

SANITARIO FEMININO m² 43,26

COPA m² 45,41
SALA DE INTEGRAÇÃO DAS 

EQUIPES 1
m² 50,82

SALA DE INTEGRAÇÃO DAS 
EQUIPES 2

m² 56,93

SALA DE GESTÃO m² 47,85
BANHEIRO DE FUNCIONARIOS 

PCD
m² 30,69

BAHEIRO DE FUNCIONARIOS 
MASCULINO

m² 53,36

BAHEIRO DE FUNCIONARIOS 
FEMININO

m² 51,91

CENTRAL DE GASES m² 27,09

CIRCULAÇÃO 4 m² 57,09

APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS 1 m³ 1,16

SALA DE MEDICAÇÃO, 
REIDRATAÇÃO E COLETA DE 

EXAMES
m³ 1,76

DML 1 m³ 0,81

SALA DISPONIVEL PARA RACK m³ 0,54

SALA DE RECEPÇÃO E LIMPEZA m³ 0,91

PARAMENTAÇÃO m³ 0,58
SALA DE PREPARO, 

ESTERELIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
m³ 1,25

ALMOXARIFADO m³ 1,21

DML 2 m³ 0,58

COMPRESSORES 1 m³ 0,64

BOMBA VÁCUO 1 m³ 0,72

CONSULTORIO ODONTOLOGICO 1 m³ 2,11
EDUCAÇÃO EM SAUDE BUCAL / 

ESCOVÓDROMO
m³ 0,98

COMPRESSORES 2 m³ 0,61

8.1.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014

2790,74



BOMBA VÁCUO 2 m³ 0,62

CONSULTORIO ODONTOLOGICO 2 m³ 2,11
FARMÁCIA - 

DISPENSAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO
m³ 0,44

FARMÁCIA - ARMAZENAMENTO m³ 1,70
FARMÁCIA - DESPERÇÃO 

EXTERNA
m³ 0,97

RECEPÇÃO m³ 1,80

ESPAÇO LÚDICO m³ 0,87
SALA DE ATENDIMENTO 

INDIVIDUALIZADO/ACOLHIMENTO
m³ 1,02

SALA DE PRÁTICAS COLETIVAS m³ 2,28

AMAMENTAÇÃO m³ 0,81

SALA DE VACINAÇÃO m³ 1,07

ESPERA m³ 3,30

CIRCULAÇÃO 01 m³ 1,45

CIRCULAÇÃO 02 m³ 6,83

CIRCULAÇÃO 03 m³ 0,86

GUARDA DE MACAS E CADEIRAS m³ 0,65

CONSULTORIO MULTI/ SALA LILÁS m³ 1,23
CONSULTORIO DIFERENCIADO 
(GINECOLOGISTA) ACESSIVEL 3

m³ 1,19

CONSULTORIO DIFERENCIADO 
(GINECOLOGISTA) ACESSIVEL 2

m³ 1,19

CONSULTORIO DIFERENCIADO 
(GINECOLOGISTA) ACESSIVEL 1

m³ 1,47

CONSULTORIO INDIFERENCIADO 1 m³ 0,99

CONSULTORIO INDIFERENCIADO 2 m³ 0,99

CONSULTORIO INDIFERENCIADO 3 m³ 1,03

CONSULTORIO INDIFERENCIADO 4 m³ 1,01

CONSULTORIO EMULTI m³ 1,06

CURATIVOS m³ 1,21

SANITARIO PCD COLETA m³ 0,62

SANITARIO PCD GINE 3 m³ 0,65

SANITARIO PCD GINE 2 m³ 0,65

SANITARIO PCD GINE 1 m³ 0,60

SANITARIO OSTOMIZADO m³ 0,61

SANITARIO PCD MASCULINO m³ 0,61

SANITARIO PCD FEMININO m³ 0,64

SANITARIO FAMILIA m³ 0,76

SANITARIO MASCULINO m³ 1,02

SANITARIO FEMININO m³ 1,08

COPA m³ 1,14

SALA DE INTEGRAÇÃO DAS 
EQUIPES 1

m³ 1,27

SALA DE INTEGRAÇÃO DAS 
EQUIPES 2

m³ 1,42

SALA DE GESTÃO m³ 1,20
BANHEIRO DE FUNCIONARIOS 

PCD
m³ 0,77

BAHEIRO DE FUNCIONARIOS 
MASCULINO

m³ 1,33

BAHEIRO DE FUNCIONARIOS 
FEMININO

m³ 1,30

CENTRAL DE GASES m³ 0,68

CIRCULAÇÃO 4 m³ 1,43

8.2  ACABAMENTO INTERNO

8.2.1
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

UBS E LOCAL DOS FUNCIONÁRIOS m² 1.935,52 1935,52

8.2.2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA 
VERMELHO CRIS TAL, OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EX CLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE 
OU EMBOÇO - REV 04

UBS E LOCAL DOS FUNCIONÁRIOS m² 93,03 93,03

8.2.3
BATE MACA DE 1000X150MM EM CHAPA DE AÇO INOX 304, E=1,3MM, 

ACABAMENTO POLIDO, DOTADO DE 4 FUROS E PARAFUSOS INOX AUTO-
ATARRACHANTE

INTERIOR DO POSTO und 24,00 24,00

8.3  REVESTIMENTO EXTERNO

8.3.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014

UBS E LOCAL DOS FUNCIONÁRIOS m² 928,99 928,99

8.1.2
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (E = 2CM)

69,77



8.3.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 
APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 

INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (E=4CM)

UBS E LOCAL DOS FUNCIONÁRIOS m² 37,16 37,16

8.4 ACABAMENTO EXTERNO 

8.4.1
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

UBS E LOCAL DOS FUNCIONÁRIOS m² 473,74 473,74

8.4.2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA 
VERMELHO CRIS TAL, OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EX CLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE 
OU EMBOÇO - REV 04

UBS E LOCAL DOS FUNCIONÁRIOS m² 69,70 69,70

9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO

9.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

9.1.1
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

PISO INTERNO m² 869,78 869,78

9.1.2
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO 

T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM
PISO INTERNO m² 869,78 869,78

9.2 GRANILITE

9.2.1
PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, 
COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO, ECCLUSIVE ARGAMASSA DE 

REGULARIZAÇÃO, APLICADO
PISO INTERNO m² 869,80 869,80

9.2.2  Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 PISO INTERNO m² 869,80 869,80
9.2.3  Aplicação de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede PISO INTERNO m² 869,80 869,80

9.3 RODAPÉ

9.3.1 RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA PISO INTERNO M 871,78 871,78

10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO

10.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

10.1.1
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

PISO EXTERNO m³ 59,48 59,48

10.1.2
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
PISO EXTERNO m² 679,52 679,52

11 REVESTIMENTO DE TETO

11.1 FORRO

11.1.1
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
INTERNO UBS m² 902,82 902,82

12 PINTURA

12.1 PAREDES

12.1.1
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
ACABAMENTO GERAL UBS m² 3.475,97 3475,97

12.1.2
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
ACABAMENTO GERAL UBS m² 2.317,18 2317,18

12.1.3
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024
ACABAMENTO GERAL UBS m² 1.158,79 1158,79

12.1.4
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
ACABAMENTO GERAL UBS m² 2.317,18 2317,18

12.1.5
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
ACABAMENTO GERAL UBS m² 1.919,03 1919,03

12.2 TETO

12.2.1
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
ACABAMENTO GERAL UBS m² 902,82 902,82

12.2.2
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
ACABAMENTO GERAL UBS m² 902,82 902,82

12.3 ESQUADRIAS

12.3.1
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021
ACABAMENTO ESQUADRIAS m² 190,84 190,84

12.3.2
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
ACABAMENTO ESQUADRIAS m² 190,84 190,84

13 MARMORARIA

13.1 TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM UBS m² 30,10 30,10

13.2
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
UBS M 129,50 129,50

14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

14.1 EQUIPAMENTOS

14.1.1
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
W.C UN 7,00 7,00

14.2 LOUÇAS

14.2.1
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

W.C UN 20,00 20,00

14.2.2 BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL W.C UN 1,00 1,00



14.2.3

 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

W.C 

UN 

30,00 30,00

14.2.4

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

W.C UN 2,00 2,00

14.2.5
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

W.C UN 3,00 3,00

14.2.6
LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE 
VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA

CONSULTÓRIO ODONTONTOLÓGICO UN 1,00 1,00

14.2.7
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CONSULTÓRIO ODONTONTOLÓGICO UN 12,00 12,00

14.2.8 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 10,00 10,00

14.3 METAIS E ACESSÓRIOS 

14.3.1
 TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO 
INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO

ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS m² 5,85 5,85

14.3.2
 FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304  290X300MM E= 0,8MM 
SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR

ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS UN 2,00 2,00

14.3.3
 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS UN 12,00 12,00

14.3.4
  TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS UN 7,00 7,00

14.3.5 TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS UN 3,00 3,00

 14.3.6
TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR 
ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO

ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS UN 12,00 12,00

 14.3.7
 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA 
DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR

ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS UN 53,00 53,00

14.3.8
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 
1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR

ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS UN 10,00 10,00

14.3.9
 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL 
OU SIMILAR

ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS UN 18,00 18,00

 14.3.10
 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL 
OU SIMILAR

ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS UN 15,00 15,00

14.3.11  BARRA DE APOIO ARTICULAVEL EM ALUMINIO POLIDO 70cm +PARAFUSO ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS UN 2,00 2,00

14.3.12
 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS UN 8,00 8,00

 14.3.13
 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS UN 2,00 2,00

 14.3.14 RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS UN 32,00 32,00

14.3.15
 ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO,COM INTERRUPTOR DE 
EMBUTIR.FO RNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS UN 9,00 9,00

15  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

15.1  HIDRÁULICA 

15.1.1  ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA UN 1,00 1,00

 15.1.2
 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA UN 1,00 1,00

 15.1.3
 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA UN 3,00 3,00

15.1.4
 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA UN 1,00 1,00

15.1.5
 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA UN 5,00 5,00

15.1.6
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA UN 23,00 23,00

15.1.7
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA m 270,10 270,10

15.1.8
 TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA UN 10,00 10,00

15.1.9 HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´) INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA UN 1,00 1,00

15.1.10
 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA UN 2,00 2,00

15.1.11
 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA UN 51,00 51,00

15.1.12
 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA UN 10,00 10,00

15.1.13
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA m 2,00 2,00



15.1.14
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA m 2,00 2,00

15.1.15
 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA UN 10,00 10,00

15.1.16
 LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA UN 2,00 2,00

15.1.17 
 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA UN 112,00 112,00

15.1.18
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/202

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA UN 2,00 2,00

15.1.19
 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA UN 8,00 8,00

15.1.20
 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA UN 140,00 140,00

15.1.21
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA UN 1,00 1,00

15.1.22
 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA UN 51,00 51,00

15.1.23
 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA UN 3,00 3,00

15.1.24
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA m 515,70 515,70

15.1.25
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA m 0,10 0,10

15.1.26
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA UN 89,00 89,00

15.1.27
 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA UN 27,00 27,00

15.1.28
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA UN 14,00 14,00

15.1.29
 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA UN 112,00 112,00

15.1.30 PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA UN 1,00 1,00

15.1.31 
 RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 25000L H <= 10M DE ALTURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA UN 1,00 1,00

15.1.32 
 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA UN 2,00 2,00

15.1.33 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL EM BRONZE, DN= 1´ INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA UN 1,00 1,00

15.1.34
 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA UN 4,00 4,00

15.1.35
 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA UN 1,00 1,00

15.1.36
 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA UN 6,00 6,00

15.1.37
 FILTRO ´Y´ CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), 
DN= 1 1/2´

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA UN 1,00 1,00

15.1.38
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA m 16,10 16,10

15.1.39
 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA UN 1,00 1,00

15.1.40 PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA UN 1,00 1,00

15.1.41
 RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM 
ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - 
CAPACIDADE DE 5.000 LITROS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA CJ 1,00 1,00

 15.2 SANITÁRIA

 15.2.1 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UN 1,00 1,00

 15.2.2 
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_12/2020
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UN 10,00 10,00

 15.2.3 
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UN 31,00 31,00

 15.2.4 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UN 7,00 7,00



 15.2.5 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UN 8,00 8,00

 15.2.6 
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UN 70,00 70,00

 15.2.7 
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UN 3,00 3,00

 15.2.8 SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO) INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UN 3,00 3,00

 15.2.9 
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UN 73,00 73,00

 15.2.10 
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA 

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UN 30,00 30,00

 15.2.11 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UN 23,00 23,00

 15.2.12 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UN 117,00 117,00

 15.2.13 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UN 1,00 1,00

 15.2.14 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UN 1,00 1,00

 15.2.15 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UN 59,00 59,00

 15.2.16 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UN 44,00 44,00

 15.2.17 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UN 10,00 10,00

 15.2.18 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UN 75,00 75,00

 15.2.19 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UN 87,00 87,00

 15.2.20 
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UN 18,00 18,00

 15.2.21 
JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UN 3,00 3,00

 15.2.22 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UN 9,00 9,00

 15.2.23 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UN 22,00 22,00

 15.2.24 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UN 1,00 1,00

 15.2.25 
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UN 1,00 1,00

 15.2.26 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UN 3,00 3,00

 15.2.27 
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UN 3,00 3,00

 15.2.28 
TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO 

SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS M 36,90 36,90

 15.2.29 
TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS M 172,80 172,80

 15.2.30 
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO 

SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS M 165,20 165,20

 15.2.31 
TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE 

REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS M 291,50 291,50

 15.2.32 
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE 

CONEXÕES
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS M 35,80 35,80

 15.2.33 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UN 8,00 8,00

 15.2.34 
VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM  PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA 

ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UN 23,00 23,00



 15.2.35 
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UN 33,00 33,00

 15.2.36 
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UN 33,00 33,00

 15.2.37 
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UN 33,00 33,00

 15.2.38 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UN 66,00 66,00

 15.2.39 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS M 198,00 198,00

 15.2.40 
TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO 

SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS M 0,40 0,40

 15.2.41 CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT) INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UN 1,00 1,00

 15.2.42 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS m³ 0,10 0,10

 15.2.43 
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UN 36,00 36,00

 15.2.44 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UN 30,00 30,00

 15.2.45 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UN 7,00 7,00

 15.3 PLUVIAL

 15.3.1 
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M,  DIM. 

INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO
CONFORME PROJETO un 4,00 4,00

 15.3.2 
CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. 
AF_12/2020

CONFORME PROJETO UN 5,00 5,00

 15.3.3 ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO CONFORME PROJETO UN 2,00 2,00

 15.3.4 
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA 

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022
CONFORME PROJETO UN 7,00 7,00

 15.3.5 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO UN 98,00 98,00

 15.3.6 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO UN 1,00 1,00

 15.3.7 
TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO 

SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
CONFORME PROJETO M 212,40 212,40

 15.3.8 
TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES
CONFORME PROJETO M 207,50 207,50

 15.3.9 
TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES
CONFORME PROJETO M 48,90 48,90

 15.3.10 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO UN 1,00 1,00

 15.3.11 
CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA 

ELASTICA.
CONFORME PROJETO UN 1,00 1,00

 15.3.12 
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 

MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
CONFORME PROJETO M 51,90 51,90

 15.3.13 
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 

MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
CONFORME PROJETO M 5,00 5,00

 15.3.14 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
CONFORME PROJETO UN 2,00 2,00

 15.3.15 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
CONFORME PROJETO UN 22,00 22,00

 15.3.16 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
CONFORME PROJETO M 225,60 225,60

 15.3.17 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
CONFORME PROJETO UN 24,00 24,00

 15.4 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)

 15.4.1 
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO 

"CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5
CONFORME PROJETO UN 17,00 17,00

 15.4.2 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
CONFORME PROJETO UN 13,00 13,00

 15.4.3 
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 30X30 CM, EM PVC , COM 

LOGOTIPO "ALARME SONORO"- PLACA E1
CONFORME PROJETO UN 2,00 2,00

 15.4.4 
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM 

LOGOTIPO "COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO"- PLACA E2
CONFORME PROJETO UN 4,00 4,00

 15.4.5 
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE,38X 19CM, EM PVC , COM 

LOGOTIPO "BOMBAS DE INCÊNDIO" -  PLACA E3
CONFORME PROJETO UN 1,00 1,00

 15.4.6 
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO 

"EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5
CONFORME PROJETO UN 13,00 13,00



 15.4.7 
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 30X30 CM, EM PVC , COM 

LOGOTIPO "ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE"- PLACA E7
CONFORME PROJETO UN 3,00 3,00

 15.4.8 
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
CONFORME PROJETO m² 3,00 3,00

 15.4.9 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES CONFORME PROJETO UN 2,00 2,00

 15.4.10 
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

CONFORME PROJETO UN 3,00 3,00

 15.4.11 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA CONFORME PROJETO un 2,00 2,00

 15.4.12 
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA 
INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- 

PLACA S2
CONFORME PROJETO UN 51,00 51,00

 15.4.13 
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); 

CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)
CONFORME PROJETO UN 10,00 10,00

 15.4.14 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS CONFORME PROJETO UN 45,00 45,00

 15.4.15 
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA 

MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO 
COM 2 FARÓIS

CONFORME PROJETO UN 3,00 3,00

 15.4.16 
ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A 

BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM
CONFORME PROJETO UN 6,00 6,00

 15.4.17 
CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 
DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 

12V E 7AMPERES
CONFORME PROJETO UN 1,00 1,00

 15.4.18 AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO CONFORME PROJETO un 2,00 2,00
 15.4.19 ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL CONFORME PROJETO un 3,00 3,00

 15.4.20 
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 

X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
CONFORME PROJETO UN 1,00 1,00

 15.4.21 
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 

GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E 
ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CONFORME PROJETO UN 3,00 3,00

 15.4.22 FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") CONFORME PROJETO UN 1,00 1,00

 15.4.23 BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 5CV, MODELO 620 DANCOR, OU EQUIVALENTE CONFORME PROJETO un 1,00 1,00

 15.4.24 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO CONFORME PROJETO un 1,00 1,00

 15.4.25 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
CONFORME PROJETO UN 2,00 2,00

 15.4.26 
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
CONFORME PROJETO UN 1,00 1,00

 15.4.27 
TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
CONFORME PROJETO UN 1,00 1,00

 15.4.28 
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
CONFORME PROJETO UN 1,00 1,00

 15.4.29 LUVA REDUCAO PVC ROSCA 1 1/4""x1"" CONFORME PROJETO UN 2,00 2,00

 15.4.30 
TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
CONFORME PROJETO UN 2,00 2,00

 15.4.31 
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CONFORME PROJETO UN 2,00 2,00

 15.4.32 PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15 CONFORME PROJETO UN 1,00 1,00

 15.4.33 
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CONFORME PROJETO M 0,00 0,00

 15.4.34 
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CONFORME PROJETO M 0,00 0,00

 15.4.35 

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 
GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, 

REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CONFORME PROJETO UN 3,00 3,00

 15.4.36 
TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
CONFORME PROJETO UN 3,00 3,00

 15.4.37 
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO 

EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
CONFORME PROJETO UN 15,00 15,00

 15.4.38 
ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
CONFORME PROJETO UN 52,00 52,00

 15.4.39 
ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO 

EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
CONFORME PROJETO UN 10,00 10,00

 15.4.40 

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN 
CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC 
ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 

16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CONFORME PROJETO UN 1,00 1,00

 16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 16.1 INFRAESTRUTURA

 16.1.1 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 442,00 442,00

 16.1.2 
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 9,00 9,00



 16.1.3 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 169,00 169,00

 16.1.4 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 12,00 12,00

 16.1.5 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 4,00 4,00

 16.1.6 CURVA 90 CURTA ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 4"" INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 4,00 4,00
 16.1.7 LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" INSTALAÇÕES ELETRICAS CJ 1.890,00 1890,00
 16.1.8 LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" INSTALAÇÕES ELETRICAS CJ 236,00 236,00
 16.1.9 CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO INSTALAÇÕES ELETRICAS un 236,00 236,00
 16.1.10 PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA INSTALAÇÕES ELETRICAS un 1.168,00 1168,00
 16.1.11 SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU INSTALAÇÕES ELETRICAS un 236,00 236,00
 16.1.12 VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" INSTALAÇÕES ELETRICAS M 236,00 236,00

 16.1.13 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 120 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 

90°C
INSTALAÇÕES ELETRICAS M 26,70 26,70

 16.1.14 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 

90°C
INSTALAÇÕES ELETRICAS M 99,90 99,90

 16.1.15 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 240 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 

90°C
INSTALAÇÕES ELETRICAS M 115,60 115,60

 16.1.16 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 

90°C
INSTALAÇÕES ELETRICAS M 399,60 399,60

 16.1.17 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
INSTALAÇÕES ELETRICAS M 610,30 610,30

 16.1.18 
CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM 

ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
INSTALAÇÕES ELETRICAS M 595,40 595,40

 16.1.19 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

INSTALAÇÕES ELETRICAS M 194,80 194,80

 16.1.20 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
INSTALAÇÕES ELETRICAS M 5.231,10 5231,10

 16.1.21 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
INSTALAÇÕES ELETRICAS M 8.058,40 8058,40

 16.1.22 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
INSTALAÇÕES ELETRICAS M 1.090,30 1090,30

 16.1.23 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
INSTALAÇÕES ELETRICAS M 389,10 389,10

 16.1.24 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 200 X 200 X 100 MM INSTALAÇÕES ELETRICAS un 3,00 3,00

 16.1.25 CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO INSTALAÇÕES ELETRICAS un 1,00 1,00
 16.1.26 CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 INSTALAÇÕES ELETRICAS un 5,00 5,00
 16.1.27 CAIXA PASSAGEM DE ACO C/TAMPA APARAFUSADA 302X302X122 INSTALAÇÕES ELETRICAS un 2,00 2,00

 16.1.28 
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 6,00 6,00

 16.1.29 
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 6,00 6,00

 16.1.30 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 13,00 13,00

 16.1.31 
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 1,00 1,00

 16.1.32 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 33,00 33,00

 16.1.33 
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 2,00 2,00

 16.1.34 PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM INSTALAÇÕES ELETRICAS un 73,00 73,00
 16.1.35 PLACA CEGA SEM FURO INSTALAÇÕES ELETRICAS un 31,00 31,00
 16.1.36 PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS INSTALAÇÕES ELETRICAS un 276,00 276,00

 16.1.37 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 15,00 15,00

 16.1.38 
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 9,00 9,00

 16.1.39 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 24,00 24,00

 16.1.40 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 

SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 1,00 1,00

 16.1.41 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 161,00 161,00

 16.1.42 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 9,00 9,00

 16.1.43 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 85,00 85,00

 16.1.44 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 2,00 2,00

 16.1.45 SENSOR DE PRESENCA (LIGA/DESLIGA) INSTALAÇÕES ELETRICAS un 1,00 1,00

 16.1.46 
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025
INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 16,00 16,00

 16.1.47 RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO DE 3 ATÉ 30S - 220V - 50/60HZ INSTALAÇÕES ELETRICAS un 16,00 16,00



 16.1.48 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 94,00 94,00

 16.1.49 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 5,00 5,00

 16.1.50 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 19,00 19,00

 16.1.51 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 4,00 4,00

 16.1.52 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 7,00 7,00

 16.1.53 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA 

BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA
INSTALAÇÕES ELETRICAS un 6,00 6,00

 16.1.54 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 5,00 5,00

 16.1.55 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 1,00 1,00

 16.1.56 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 2,00 2,00

 16.1.57 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 2,00 2,00

 16.1.58 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 12,00 12,00

 16.1.59 DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO INSTALAÇÕES ELETRICAS un 37,00 37,00

 16.1.60 
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 

4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1
INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 8,00 8,00

 16.1.61 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA ? 6KA, REFERÊNCIA 

SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE
INSTALAÇÕES ELETRICAS un 1,00 1,00

 16.1.62 DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30MA) TETRAPOLAR 25A INSTALAÇÕES ELETRICAS un 10,00 10,00
 16.1.63 DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA INSTALAÇÕES ELETRICAS un 6,00 6,00
 16.1.64 SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL INSTALAÇÕES ELETRICAS un 13,00 13,00
 16.1.65 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" INSTALAÇÕES ELETRICAS un 69,00 69,00

 16.1.66 
CURVA HORIZONTAL 100 X 75 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 

90° (REF.:MOPA OU SIMILAR)
INSTALAÇÕES ELETRICAS un 8,00 8,00

 16.1.67 
ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTO 

SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E 
FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

INSTALAÇÕES ELETRICAS M 249,20 249,20

 16.1.68 
SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 

(REF.: MOPA OU SIMILAR)
INSTALAÇÕES ELETRICAS un 236,00 236,00

 16.1.69 
TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75M 

M.FORNECIMENTO E COLOCACAO
INSTALAÇÕES ELETRICAS un 27,00 27,00

 16.1.70 EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 INSTALAÇÕES ELETRICAS un 292,00 292,00

 16.1.71 
TERMINAL 100 X 75 MM, ZINCADO, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA 

OU SIMILAR)
INSTALAÇÕES ELETRICAS un 9,00 9,00

 16.1.72 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INSTALAÇÕES ELETRICAS M 81,50 81,50

 16.1.73 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INSTALAÇÕES ELETRICAS M 1.746,30 1746,30

 16.1.74 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

INSTALAÇÕES ELETRICAS M 52,50 52,50

 16.1.75 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INSTALAÇÕES ELETRICAS M 360,30 360,30

 16.1.76 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

INSTALAÇÕES ELETRICAS M 28,90 28,90

 16.1.77 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  4´ COM ACESSÓRIOS INSTALAÇÕES ELETRICAS M 2,00 2,00

 16.1.78 
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA 

MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO 
COM 2 FARÓIS

INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 47,00 47,00

 16.1.79 
SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA 

DECORLUX OU SIMILAR
INSTALAÇÕES ELETRICAS un 177,00 177,00

 16.1.80 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² INSTALAÇÕES ELETRICAS M 3,00 3,00

 16.1.81 
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 3,00 3,00

 16.1.82 
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 1,00 1,00

 16.1.83 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 

DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES
INSTALAÇÕES ELETRICAS un 3,00 3,00

 16.1.84 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 2,00 2,00

 16.1.85 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 1,00 1,00



 16.1.86 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 3,00 3,00

 16.1.87 
QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO, EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA 

DE AÇO, MEDINDO:1800X1100X250CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES
INSTALAÇÕES ELETRICAS un 1,00 1,00

 16.1.88 QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR 70 DISJUNTORES +BARRAMENTO INSTALAÇÕES ELETRICAS un 1,00 1,00

 16.2 ILUMINAÇÃO

 16.2.1 
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 

DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 18,00 18,00

 16.2.2 
LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 

4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W
INSTALAÇÕES ELETRICAS un 35,00 35,00

 16.2.3 LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 INSTALAÇÕES ELETRICAS un 19,00 19,00
 16.2.4 LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR INSTALAÇÕES ELETRICAS un 137,00 137,00

 16.2.5 
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 

DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 31,00 31,00

 16.2.6 
LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA 

OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W
INSTALAÇÕES ELETRICAS un 8,00 8,00

 16.2.7 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 45,00 45,00

 16.2.8 
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA 

MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO 
COM 2 FARÓIS

INSTALAÇÕES ELETRICAS UN 3,00 3,00

 16.3 SPDA

 16.3.1 
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM 

TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)
CONFORME PROJETO un 1,00 1,00

 16.3.2 
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020
CONFORME PROJETO UN 15,00 15,00

 16.3.3 CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA CONFORME PROJETO un 19,00 19,00

 16.3.4 
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
CONFORME PROJETO UN 15,00 15,00

 16.3.5 
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023
CONFORME PROJETO UN 1,00 1,00

 16.3.6 
MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023
CONFORME PROJETO UN 1,00 1,00

 16.3.7 MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CONFORME PROJETO UN 46,00 46,00
 16.3.8 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2 CONFORME PROJETO M 448,10 448,10
 16.3.9 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2 CONFORME PROJETO M 189,30 189,30

 16.3.10 
ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
CONFORME PROJETO UN 23,00 23,00

 16.3.11 
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020
CONFORME PROJETO UN 28,00 28,00

 17 CLIMATIZAÇÃO

 17.1 INFRAESTRUTURA

 17.1.1 
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL 

DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CONFORME PROJETO M 294,00 294,00

 17.1.2 
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, 

PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 
AF_11/2021

CONFORME PROJETO M 114,00 114,00

 17.1.3 
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, 

PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 
AF_11/2021

CONFORME PROJETO M 164,00 164,00

 17.1.4 
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL 

DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

CONFORME PROJETO M 23,00 23,00

 17.1.5 
CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
CONFORME PROJETO M 276,00 276,00

 17.1.6 CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO CONFORME PROJETO un 30,00 30,00

 17.1.7 

DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O 
GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE 

SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E 
DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CONFORME PROJETO KG 1.054,00 1054,00

 17.1.8 DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" CONFORME PROJETO M 22,00 22,00
 17.1.9 DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"" CONFORME PROJETO M 92,00 92,00
 17.1.10 BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM CONFORME PROJETO un 112,00 112,00

 17.1.11 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 

VALEMAM OU SIMILAR)
CONFORME PROJETO un 82,00 82,00

 17.1.12 
SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM 

PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE 
TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

CONFORME PROJETO M 38,00 38,00

 17.1.13 TOMADA PARA AR EXTERIOR COM FILTRO E REGISTRO 750x500mm CONFORME PROJETO un 3,00 3,00
 17.2 EQUIPAMENTOS

 17.2.1 EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 CONFORME PROJETO un 1,00 1,00
 17.2.2 EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 CONFORME PROJETO un 1,00 1,00
 17.2.3 CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO MODELO: CAB-250N - 220V - S&P CONFORME PROJETO un 1,00 1,00
 17.2.4 CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P CONFORME PROJETO un 1,00 1,00
 17.2.5 CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM1800 CONFORME PROJETO un 1,00 1,00



 17.2.6 EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A CONFORME PROJETO un 2,00 2,00
 18 DADOS E VOZ

 18.1 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CONFORME PROJETO UN 63,00 63,00

 18.2 LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" CONFORME PROJETO CJ 554,00 554,00
 18.3 LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CONFORME PROJETO CJ 88,00 88,00
 18.4 CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO CONFORME PROJETO un 88,00 88,00
 18.5 PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA CONFORME PROJETO un 296,00 296,00
 18.6 SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU CONFORME PROJETO un 88,00 88,00
 18.7 VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" CONFORME PROJETO M 88,00 88,00
 18.8 CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 CONFORME PROJETO un 2,00 2,00
 18.9 CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO CONFORME PROJETO un 1,00 1,00
 18.10 CAIXA PASSAGEM DE ACO C/TAMPA APARAFUSADA 302X302X122 CONFORME PROJETO un 1,00 1,00
 18.11 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CONFORME PROJETO UN 47,00 47,00
 18.12 SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL CONFORME PROJETO un 3,00 3,00
 18.13 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" CONFORME PROJETO un 40,00 40,00

 18.14 
CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 

90°
CONFORME PROJETO un 7,00 7,00

 18.15 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50MM CONFORME PROJETO M 89,80 89,80

 18.16 SUPORTE VERTICAL  100 X 75 MM  PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA CONFORME PROJETO un 88,00 88,00

 18.17 
TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA 

METÁLICA
CONFORME PROJETO un 2,00 2,00

 18.18 EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50 CONFORME PROJETO un 68,00 68,00
 18.19 EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 CONFORME PROJETO un 6,00 6,00
 18.20 TERMINAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA CONFORME PROJETO un 2,00 2,00

 18.21 
TERMINAL 100 X 75 MM, ZINCADO, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA 

OU SIMILAR)
CONFORME PROJETO un 1,00 1,00

 18.22 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONFORME PROJETO M 171,90 171,90

 18.23 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONFORME PROJETO M 92,60 92,60

 18.24 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

CONFORME PROJETO M 32,90 32,90

 18.25 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

CONFORME PROJETO M 16,60 16,60

 18.26 TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA CONFORME PROJETO un 16,00 16,00
 19 GASES MEDICINAIS

 19.1 
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2022
CONFORME PROJETO M 130,00 130,00

 19.2 
TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
CONFORME PROJETO UN 20,00 20,00

 19.3 
COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2022
CONFORME PROJETO UN 80,00 80,00

 19.4 
LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
CONFORME PROJETO UN 15,00 15,00

 19.5 
CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

CONFORME PROJETO UN 6,00 6,00

 19.6 
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
CONFORME PROJETO UN 2,00 2,00

 19.7 VÁLVULA DE SEGURANÇA POR PRESSÃO DE 1/2" CONFORME PROJETO un 1,00 1,00

 19.8 
PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,OXIDO NITROSO,DIOXI DO DE 

CARBONO,OXIGENIO E VACUO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
CONFORME PROJETO un 2,00 2,00

 19.9 
RÉGUA P/GÁS MEDICINAL,EM ALUMÍNIO,DIMENSÕES: 850X220X70MM,COM: 01 
PONTO P/ OXIGÊNIO, 01 PONTO P/ AR COMPRIMIDO, 01 PONTO P/ VÁCUO, 01 

PONTO P/ ÓXIDO NITROSO, 08 TOMADAS ELÉTRICAS
CONFORME PROJETO un 8,00 8,00

 19.10 POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O CONFORME PROJETO un 5,00 5,00

 19.11 
CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E 

ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO
CONFORME PROJETO un 2,00 2,00

 19.12 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC 
PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 
1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

CONFORME PROJETO M 23,00 23,00

 20 URBANIZAÇÃO

 20.1 PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE

 20.1.1 
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
PASSEIO/PISO EXTERNO m² 17,77 17,77



 20.1.2 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
PASSEIO M 85,75 85,75

 20.2 PAISAGISMO

 20.2.1 
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 

AF_07/2024
CANTEIROS m² 60,38 60,38

 20.3 SINALIZAÇÃO

 20.3.1 LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO FACHADA un 7,00 7,00
 21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 21.1 LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS LIMPEZA REVESTIMENTO m² 871,24 871,24
 21.2 LIMPEZA GERAL LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 871,24 871,24

 21.3 
Gradil Nylofor 3D ou similar c/ painel eletrosoldado galvanizado revestido emnylon com 

base chumbada, h = 1,03m
GRADIL DO MURO DE DIVISA m² 64,04 64,04

 21.4 
Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares 

(9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 
Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.

MURO DE DIVISA m² 425,91 425,91

 21.5 PORTICO FACHADA

 21.5.1 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m SAPATA PORTICO m³ 3,89 3,89

 21.5.2 
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
SAPATA PORTICO m³ 1,94 1,94

 21.5.3 Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura ESTRUTURA DO PORTICO m³ 7,78 7,78

 21.5.4 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA 
CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

ESTRUTURA DO PORTICO m² 4,50 4,50

 21.5.5 
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ESTRUTURA DO PORTICO KG 25,25 25,25

 21.5.6 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS. AF_01/2024
ESTRUTURA DO PORTICO m³ 0,23 0,23

 21.5.7 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023
ESTRUTURA DO PORTICO m² 8,50 8,50

 21.5.8 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
ESTRUTURA DO PORTICO m² 9,08 9,08

 21.5.9 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_09/2020
ESTRUTURA DO PORTICO m² 23,69 23,69

 21.5.10 
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
ESTRUTURA DO PORTICO m³ 7,78 7,78

 21.5.11 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ESTRUTURA DO PORTICO KG 31,92 31,92

 21.5.12 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ESTRUTURA DO PORTICO KG 235,47 235,47

 21.5.13 
Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), 

com montagem e desmontagem
ESTRUTURA DO PORTICO m² 7,90 7,90

 21.5.14 
Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) 

recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem 
avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem

ACM DO PORTICO m² 40,00 40,00

 21.6 
Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas 
demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes doassentamento

BRISE DA FACHADA m² 10,50 10,50

 21.7 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CANAL KG 850,80 850,80

 21.8 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
CANAL m² 139,02 139,02

 21.9 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

CANAL m³ 13,90 13,90

 21.10 
Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm,ferro 

3.4mm, painel 2x3m, (1,00kg/m²), Malha Pop Média Gerdau ou similar
CANAL m² 139,02 139,02

 21.11 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CANAL KG 667,30 667,30

 21.12 
Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), 

com montagem e desmontagem
CANAL m² 139,02 139,02


