

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel Concorrência por Menor Preço - 00001/2026

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
28/02/2026 - 09:52:37	Edital	03/03/2026 - 15:14:01	Indeferido	Julgamento: comunicado.pdf

Embasamento: Bom dia,

O edital exige capacidade técnica e operacional, tudo certo, porém o itens (meio-fio e calçamento) estão sendo pedido com as metragens erradas, ou melhor, invertida... Meio-fio tem seus quantitativos por metros linear... O calçamento tem suas medidas por metros quadrados. Logo, as exigências é obrigado ser (tantos metros linear "M" de meio-fio, tantos metros quadrados "M²" de calçamento).

Julgamento: conforme errata

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
25/02/2026 - 22:08:13	Esclarecimento de edital	26/02/2026 - 19:33:41

Dúvida: O item 6.9.2 do edital solicita a comprovação de capacidade técnico-profissional dos serviços:

- I. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉFABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (quantidade mínima igual ou superior a 5.640 M²)
II. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (quantidade mínima igual ou superior a 1.566,07 M)

Porém, creio que teve um equívoco na digitação, onde foram invertidas as quantidades mínimas exigidas nos itens apresentados, visto que Assentamento de guia a unidade de medida é o "m", e Execução de pavimento a unidade de medida é o "m²".

As quantidades também não estão de acordo com a planilha orçamentária apresentada, porém, quando invertemos os itens, acabam ficando de acordo.

Portanto gostaria de um esclarecimento a respeito, antes de ser enviado qualquer impugnação do edital.

Resposta: Boa noite senhor licitante, conforme projeto as quantidades mínimas solicitadas são....

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉFABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (quantidade mínima igual ou superior a 1.566,07 M)

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (quantidade mínima igual ou superior a 5.640 M²)

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DE DIVERSAS RUAS (11), NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL PB.	R\$ 1.350.283,19	1	OBRA	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
20/02/2026 - 20:42	_PROJETO EXECUTIVO_Pav. de 11 Ruas_PM BSM.pdf
20/02/2026 - 20:45	EDITAL - CC 001-2026.pdf
03/03/2026 - 15:13	comunicado.pdf
23/03/2026 - 15:24	Ata.pdf
01/04/2026 - 08:36	PARECER TÉCNICO LICITAÇÃO_Pav. 11 ruas_BSM (1).pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
03/03/2026 - 15:17:35	COMUNICADO	senhores licitantes, foi adicionado ao processo uma ERRATA no que diz respeito ao item 6.9.2 do edital
17/03/2026 - 12:39:48	COMUNICADO	está sessão terá continuidade amanhã quarta feira dia 18 de março de 2026 as 15:00 horas
18/03/2026 - 14:59:10	COMUNICADO	Boa tarde senhores, esta sessão marcada para hoje dia 18/03/2026, fica remarçada para dia 20/03/2026 as 15:00 horas



20/03/2026 - 15:39:00	COMUNICADO	Boa tarde senhores licitantes, devido ao volume de empresas cadastradas no processo (13 empresas) está sendo finalizado as análises das habilitações. Esta sessão retorna segunda feira dia 23/03/2026 as 15:00 horas
23/03/2026 - 16:12:03	Negociação aberta para o processo 00001/2026	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 00001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/03/2026 - 16:17:37	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/03/2026 - 08:57:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 00001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/03/2026 - 16:41:11	COMUNICADO	BOA TARDE SENHORES, ESTA SESSÃO TERÁ CONTINUIDADE AMANHÃ DIA 31/03/2026 AS 16:00 HORAS
31/03/2026 - 17:10:29	COMUNICADO	BOA TARDE senhores licitantes, tendo em vista que não foi possível acessar na data e horário anteriormente marcado, esta sessão terá continuidade amanhã dia 01/04/2026 as 08:30 horas

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS (11), NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL PB.	R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	N/C	N/C	1.144.900,00	1	1.144.900,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS (11), NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL PB.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SOMOS CONSTRUÇOES LTDA	35.042.630/0001-03	05/03/2026 - 17:00:56	N/C	N/C	1	R\$1.147.740,00	R\$ 1.147.740,00	Sim
JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI*	37.883.801/0001-52	28/02/2026 - 08:01:45	N/C	N/C	1	R\$1.188.249,21	R\$ 1.188.249,21	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUÇOES LTDA*	62.048.553/0001-71	28/02/2026 - 10:06:03	N/C	N/C	1	R\$1.201.752,04	R\$ 1.201.752,04	Sim
CONSTRU ART SERVICOS LTDA*	49.219.307/0001-77	28/02/2026 - 12:44:48	N/C	N/C	1	R\$1.228.757,70	R\$ 1.228.757,70	Sim
R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	29.878.872/0001-39	04/03/2026 - 16:50:45	N/C	N/C	1	R\$1.345.500,00	R\$ 1.345.500,00	Sim
ICF CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	29.476.346/0001-42	04/03/2026 - 17:27:29	N/C	N/C	1	R\$1.345.000,00	R\$ 1.345.000,00	Sim



CM CONSTRUTORA LTDA	37.484.379/0001-62	05/03/2026 - 15:59:22	N/C	N/C	1	R\$1.217.922,21	R\$ 1.217.922,21	Sim
WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	28.240.229/0001-12	05/03/2026 - 16:21:26	N/C	N/C	1	R\$1.350.283,19	R\$ 1.350.283,19	Sim
M.P.O. SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA	35.216.877/0001-07	05/03/2026 - 18:24:29	N/C	N/C	1	R\$1.350.283,19	R\$ 1.350.283,19	Sim
MAC CONSTRUTORA LTDA	14.206.183/0001-00	06/03/2026 - 07:42:28	N/C	N/C	1	R\$1.350.000,00	R\$ 1.350.000,00	Não
FM SERVICOS LTDA	24.658.568/0001-62	06/03/2026 - 08:18:49	N/C	N/C	1	R\$1.350.283,19	R\$ 1.350.283,19	Sim
SERRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA*	14.031.903/0001-44	06/03/2026 - 08:23:31	N/C	N/C	1	R\$1.174.500,00	R\$ 1.174.500,00	Sim
ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA*	01.084.111/0001-96	06/03/2026 - 09:00:45	N/C	N/C	1	R\$1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	28.240.229/0001-12	90 dias
M.P.O. SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA	35.216.877/0001-07	90 dias
MAC CONSTRUTORA LTDA	14.206.183/0001-00	90 dias
JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	90 dias
CM CONSTRUTORA LTDA	37.484.379/0001-62	90 dias
SOMOS CONSTRUÇOES LTDA	35.042.630/0001-03	150 dias
SERRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	14.031.903/0001-44	90 dias
R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	29.878.872/0001-39	090 dias
ICF CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	29.476.346/0001-42	90 dias
FM SERVICOS LTDA	24.658.568/0001-62	90 dias
ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	01.084.111/0001-96	60 dias
CONSTRU ART SERVICOS LTDA	49.219.307/0001-77	90 dias
ESTRUTURAL CONSTRUÇOES LTDA	62.048.553/0001-71	90 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS (11), NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL PB.

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/02/2026 - 08:01:45	1.188.249,21 (proposta)	37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
28/02/2026 - 10:06:03	1.201.752,04 (proposta)	62.048.553/0001-71 - ESTRUTURAL CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
28/02/2026 - 12:44:48	1.228.757,70 (proposta)	49.219.307/0001-77 - CONSTRU ART SERVICOS LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
04/03/2026 - 16:50:45	1.345.500,00 (proposta)	29.878.872/0001-39 - R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
04/03/2026 - 17:27:29	1.345.000,00 (proposta)	29.476.346/0001-42 - ICF CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
05/03/2026 - 15:59:22	1.217.922,21 (proposta)	37.484.379/0001-62 - CM CONSTRUTORA LTDA	Válido
05/03/2026 - 16:21:26	1.350.283,19 (proposta)	28.240.229/0001-12 - WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
05/03/2026 - 17:00:56	1.147.740,00 (proposta)	35.042.630/0001-03 - SOMOS CONSTRUÇOES LTDA	Válido
05/03/2026 - 18:24:29	1.350.283,19 (proposta)	35.216.877/0001-07 - M.P.O. SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA	Válido
06/03/2026 - 07:42:28	1.350.000,00 (proposta)	14.206.183/0001-00 - MAC CONSTRUTORA LTDA	Válido
06/03/2026 - 08:18:49	1.350.283,19 (proposta)	24.658.568/0001-62 - FM SERVICOS LTDA	Válido
06/03/2026 - 08:23:31	1.174.500,00 (proposta)	14.031.903/0001-44 - SERRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação



06/03/2026 - 09:00:45	1.300.000,00 (proposta)	01.084.111/0001-96 - ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
23/03/2026 - 16:00:54	1.344.000,00	14.206.183/0001-00 - MAC CONSTRUTORA LTDA	Válido
23/03/2026 - 16:03:30	1.147.640,00	29.878.872/0001-39 - R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
23/03/2026 - 16:06:16	1.145.000,00	35.216.877/0001-07 - M.P.O. SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA	Válido
23/03/2026 - 16:06:40	1.342.215,89	14.206.183/0001-00 - MAC CONSTRUTORA LTDA	Válido
23/03/2026 - 16:08:25	1.144.900,00	29.878.872/0001-39 - R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	24/03/2026 - 08:57:28	29.878.872/0001-39 - R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	BARRA DE SÃO MIGUEL - PAVIMENTAÇÃO - REAJUSTADO.xlsx
0001	24/03/2026 - 08:57:28	29.878.872/0001-39 - R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	BARRA DE SÃO MIGUEL - PAVIMENTAÇÃO - REAJUSTADO.pdf
0001	24/03/2026 - 08:57:28	29.878.872/0001-39 - R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	CARTA + DECLARAÇÕES - BARRA DE SÃO MIGUEL - PAVIMENTAÇÃO.docx
0001	24/03/2026 - 08:57:28	29.878.872/0001-39 - R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	CARTA + DECLARAÇÕES - BARRA DE SÃO MIGUEL - PAVIMENTAÇÃO.pdf
0001	24/03/2026 - 08:57:28	29.878.872/0001-39 - R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Certidão Negativa (4).pdf
0001	24/03/2026 - 08:57:28	29.878.872/0001-39 - R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Certidão Negativa.pdf
0001	24/03/2026 - 08:57:28	29.878.872/0001-39 - R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	ConsultaConsolidada_MARÇO.pdf
0001	24/03/2026 - 08:57:28	29.878.872/0001-39 - R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	estadual RF 18-06.pdf
0001	24/03/2026 - 08:57:28	29.878.872/0001-39 - R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	CERTIDAO FEDERAL 2026 15-09.pdf
0001	24/03/2026 - 08:57:28	29.878.872/0001-39 - R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	FGTS 11-04.pdf
0001	24/03/2026 - 08:57:28	29.878.872/0001-39 - R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	MUNICIPAL 10-05.pdf
0001	24/03/2026 - 08:57:28	29.878.872/0001-39 - R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	certidao_29878872000139.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	04/03/2026 - 16:48	Denio Rogerio de Carvalho Pereira	-	-	-	-	DOCUMENTAÇÃO COMPLETA CONFORME EDITAL

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
01/04/2026 - 09:00	07/04/2026 - 23:59	10/04/2026 - 23:59

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS (11), NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL PB.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
35216877000107 - M.P.O. SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA	01/04/2026 - 08:40:31	Declaro intenção de recurso.	Deferido



Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
35216877000107 - M.P.O. SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA	02/04/2026 - 07:35:56	Pedido de desistência de recurso. Pedido de desistência - JR.pdf.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
13/04/2026 - 10:51:04	a empresa solicitou desistencia do recurso .

Chat

Data	Apelido	Frase
03/03/2026 - 15:13:30	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (comunicado.pdf) em 03/03/2026 às 15:13.
03/03/2026 - 15:14:01	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (comunicado.pdf) em 03/03/2026 às 15:14.
06/03/2026 - 09:02:17	Presidente da Comissão	bom dia
06/03/2026 - 09:02:21	Sistema	O processo está em fase na fase de habilitação de Fornecedor
06/03/2026 - 09:04:57	Presidente da Comissão	senhores tendo em vista a quantidade de empresas participantes, esta sessão será suspensa para analise dos documentos e posteriormente será remarcada via chta com 24 (vinte quatro) horas de antecedencia
17/03/2026 - 12:40:03	Presidente da Comissão	está sessão terá continuidade amanhã quarta feira dia 18 de março de 2026 as 15:00 horas
18/03/2026 - 14:58:35	Presidente da Comissão	Boa tarde senhores, esta sessão marcada para hoje dia 18/03/2026, fica remarcada para dia 20/03/2026 as 15:00 horas
20/03/2026 - 15:39:19	Presidente da Comissão	Boa tarde senhores licitantes, devido ao volume de empresas cadastradas no processo (13 empresas) está sendo finalizado as analises das habilitações. Esta sessão retorna segunda feira dia 23/03/2026 as 15:00 horas
23/03/2026 - 15:04:27	Presidente da Comissão	BOA TARDE
23/03/2026 - 15:06:31	Presidente da Comissão	como marcado anteriormente, esta sessão terá continuidade hoje as 15:00 horas
23/03/2026 - 15:07:02	Presidente da Comissão	permaneçam conectados
23/03/2026 - 15:19:02	Presidente da Comissão	senhores licitantes será anexado ata de analase das habilitações apresentadas, posteriormente será aberto as fases seguintes do processo, peço que permaneçam conectados
23/03/2026 - 15:24:19	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Ata.pdf) em 23/03/2026 às 15:24.
23/03/2026 - 15:24:51	Sistema	Fase de análise de documentos de habilitação encerrada.
23/03/2026 - 15:24:51	Sistema	O fornecedor 49.219.307/0001-77 - CONSTRU ART SERVICOS LTDA foi inabilitado. Motivo: justificativa conforme ata de analise de habilitação
23/03/2026 - 15:24:51	Sistema	O fornecedor 01.084.111/0001-96 - ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado. Motivo: justificativa conforme ata de analise de habilitação
23/03/2026 - 15:24:51	Sistema	O fornecedor 62.048.553/0001-71 - ESTRUTURAL CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado. Motivo: justificativa conforme ata de analise de habilitação
23/03/2026 - 15:24:51	Sistema	O fornecedor 37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI foi inabilitado. Motivo: justificativa conforme ata de analise de habilitação
23/03/2026 - 15:24:51	Sistema	O fornecedor 14.031.903/0001-44 - SERRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado. Motivo: justificativa conforme ata de analise de habilitação
23/03/2026 - 15:26:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 23/03/2026 às 15:42.
23/03/2026 - 15:34:45	Presidente da Comissão	permaneçam conectados
23/03/2026 - 15:45:25	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
23/03/2026 - 15:45:25	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
23/03/2026 - 15:45:25	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
23/03/2026 - 15:45:25	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
23/03/2026 - 15:51:31	Presidente da Comissão	as 16:00 horas de hoje será aberto a fase de lances, permaneçam conectados
23/03/2026 - 16:00:00	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
23/03/2026 - 16:00:00	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/03/2026 - 16:10:26	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
23/03/2026 - 16:12:03	Sistema	O item 0001 teve como arrematante R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME com lance de R\$ 1.144.900,00.
23/03/2026 - 16:12:03	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
23/03/2026 - 16:12:45	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo presidente de comissão para 23/03/2026 às 16:17.
23/03/2026 - 16:15:56	F. R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Negociação Item 0001: Boa tarde, A empresa RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL apresentou sua melhor oferta!!!



23/03/2026 - 16:17:37	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 24/03/2026.
23/03/2026 - 16:18:10	Presidente da Comissão	senhor licitante, enviar a proposta readequada conforme item 13.0 e seus subitens
23/03/2026 - 16:18:43	Presidente da Comissão	está sessão retorna amanhã dia 24/03/2026 as 10:00 horas
24/03/2026 - 08:57:28	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
24/03/2026 - 09:57:27	Presidente da Comissão	bom dia, senhores licitantes tendo em vista que a proposta readequada foi apresentada dentro do prazo estabelecido, esta sessão será suspensa para o setor tecnico analisar e da o parecer da proposta.
24/03/2026 - 09:58:35	Presidente da Comissão	Esta sessão será remarcada com 24 (vinte quatro) horas de antecedencia para darmos continuidade nas demais etapas
24/03/2026 - 09:58:45	Presidente da Comissão	sessão SUSPENSA.
30/03/2026 - 16:40:22	Presidente da Comissão	BOA TARDE SENHORES, ESTA SESSÃO TERÁ CONTINUIDADE AMANHA DIA 31/03/2026 AS 16:00 HORAS
31/03/2026 - 17:09:57	Presidente da Comissão	BOA TARDE senhores licitantes, tendo em vista que não foi possivel acessar na data e horario anteriormente marcado, esta sessão terá continuidade amanhã dia 01/04/2026 as 08:30 horas
01/04/2026 - 08:35:43	Presidente da Comissão	bom dia
01/04/2026 - 08:36:40	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO LICITAÇÃO_Pav. 11 ruas_BSM (1).pdf) em 01/04/2026 às 08:36.
01/04/2026 - 08:37:50	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA.
01/04/2026 - 08:37:58	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
01/04/2026 - 08:38:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 01/04/2026 às 09:00.
01/04/2026 - 08:40:31	Sistema	O fornecedor M.P.O. SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
01/04/2026 - 09:02:16	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
01/04/2026 - 09:02:16	Sistema	Intenção: Declaro intenção de recurso.
01/04/2026 - 09:04:54	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo presidente de comissão para 07/04/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 10/04/2026 às 23:59.
02/04/2026 - 07:35:56	Sistema	O fornecedor M.P.O. SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.
13/04/2026 - 09:46:34	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
13/04/2026 - 10:51:04	Sistema	JOAO PAULO FRANÇA decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por M.P.O. SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
13/04/2026 - 10:51:04	Sistema	Justificativa: a empresa solicitou desistencia do recurso
13/04/2026 - 11:09:20	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
14/04/2026 - 08:00:37	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por JOAO PAULO FRANÇA.

Claudia Maria da Silva

Presidente

ANTONIO ALSON CANEJO DA SILVA

Apoio

