
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
Av. 30 de Abril, 45 - Centro – Boqueirão – PB
CNPJ: 08.702.573/0001-79

SERVIÇO:

LOCAL:

Planilhas de Referência: BDI 26,44%

ITEM Clasificação FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT.

Preço 

unitário s/ 

BDI

Preço 

unitário c/ 

BDI

Valor total s/ BDI Valor total c/ BDI

2 DISTRIBUIÇÃO 151.136,77 191.011,21

2.1 Serviço Próprio  COMP- 000037 
Fornecimento e assentamento de tubo pvc p/irrigação 

d=75mm, PN-80, linha Irriga-LF, Tigre ou similar
M 7.081,00 15,92 20,12 112.729,52 142.469,72

2.2 Serviço Próprio  COMP- 000038 
Fornecimento e assentamento de tubo pvc p/irrigação 

d=50mm, PN-40, linha Irriga-LF, Tigre ou similar
M 561,00 10,11 12,78 5.671,71 7.169,58

2.3 Insumo Próprio  00000076 Registro esfera soldável para irrigação Ø 75mm pç 6,00 71,00 89,77 426,00 538,62

2.4 Insumo ORSE  9505 Tê pvc BSA soldável d= 75mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar un 8,00 41,27 52,18 330,16 417,44

2.5 Insumo ORSE  9506 
Tê redução pvc BSA soldável d= 75x50mm, linha Irriga-LF, 

Tigre ou similar
un 1,00 29,23 36,95 29,23 36,95

2.6 Serviço Próprio  COMP- 000039 
Assentamento de conexões de pvc p/irrigação, linha Irriga-LF,

d=50 a 100mm
un 15,00 3,07 3,88 46,05 58,20

2.7 Serviço SINAPI  104032 

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 

75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. 

AF_06/2022

UN 80,00 25,28 31,96 2.022,40 2.556,80

2.8 Serviço ORSE 1028 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") m 3.995,00 6,22 7,86 24.848,90 31.400,70

2.9 Serviço SINAPI  94795 
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
m 80,00 42,59 53,85 3.407,20 4.308,00

2.10 Serviço SINAPI  94489 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 80,00 20,32 25,69 1.625,60 2.055,20

_______________________________________________________________
FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO

R$ 191.011,21

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO 

SÍTIO BENTO E SÍTIO RELVA DO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO-PB
PROPRIETÁRIO:  PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO

SISTEMA DE ABASTECIMENTO BENTO

Orçamento  Desonerado SINAPI - 07/2026 - ORSE - 05/2026

VALOR TOTAL: R$ 151.136,77



                                              Município de Boqueirão

                                              PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
                                              Av. 30 de Abril, 45 - Centro – Boqueirão – PB

                                              CNPJ: 08.702.573/0001-79

1.0

1.1
Fornecimento e assentamento de tubo pvc p/irrigação d=75mm, PN-80, linha Irriga-LF,

Tigre ou similar
7081,00 m

QUANT. x ALT. x LARG. x COMP. =

TUBULAÇÃO 3" PARA DISTRIBUIÇÃO DE ACORDO COM O PROJETO 1,00             x 1,00             x 1,00             x 7.081,00      = 7081,00

1.2
Fornecimento e assentamento de tubo pvc p/irrigação d=50mm, PN-40, linha Irriga-LF,

Tigre ou similar
561,00 m

QUANT. x ALT. x LARG. x COMP. =

TUBULAÇÃO 2" PARA DISTRIBUIÇÃO DE ACORDO COM O PROJETO 1,00             x 1,00             x 1,00             x 561,00         = 561,00

1.3 Registro esfera soldável para irrigação Ø 75mm 6,00 pç
QUANT. x ALT. x LARG. x COMP. =

REGISTROS INSTALADOS PARA CONTROLE E MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAS 

RESIDÊNCIAS
6,00             x 1,00             x 1,00             x 1,00             = 6,00

1.4 Tê pvc BSA soldável d= 75mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar 8,00 un
QUANT. x ALT. x LARG. x COMP. =

INSTALADOS NAS INTERSEÇÕES DE REDE 8,00             x 1,00             x 1,00             x 1,00             = 8,00

1.5 Tê redução pvc BSA soldável d= 75x50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar 1,00 un
QUANT. x ALT. x PESO/M x COMP. =

INSTALADO NA INTERSEÇÃO DE REDE 1,00             x 1,00             x 1,000           x 1,00             = 1,00

1.6 Assentamento de conexões de pvc p/irrigação, linha Irriga-LF, d=50 a 100mm 15,00 un
QUANT. x ALT. x PESO/M x COMP. =

MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÕES DAS CONEXÕES 15,00           x 1,00             x 1,000           x 1,00             = 15,00

1.7
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA

LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
80,00 un

QUANT. x ALT. x PESO/M x COMP. =

INSTALADOS NOS TRECHOS, LIGANDO AS RESIDÊNCIAS 80,00           x 1,00             x 1,000           x 1,00             = 80,00

1.8 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") 3995,00 m
QUANT. x ALT. x LARG. x COMP. =

TUBULAÇÃO DOS RAMAIS LIGADOS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ACORDO COM O 

PROJETO 
1,00             x 1,00             x 1,00             x 3.995,00      = 3995,00

1.9
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
80,00 un

QUANT. x ALT. x LARG. x COMP. =

INSTALADOS NOS RAMAIS, LIGANDO AS CISTERNAS 80,00           x 1,00             x 1,00             x 1,00             = 80,00

1.10
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
80,00

un

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
DISTRIBUIÇÃO



QUANT. x ALT. x LARG. x COMP. =

INSTALADOS NOS RAMAIS, LIGANDO AS CISTERNAS 80,00           x 1,00             x 1,00             x 1,00             = 80,00

_______________________________________________________________

FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO

Setor de Engenharia



SERVIÇO:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO
VALOR (R$):       com 

BDI
PESO (%) MÊS1 MÊS2 MÊS3 MÊS4

20,00% 35,00% 35,00% 10,00%

38.202,24 66.853,92 66.853,92 19.101,12

% a.m. 20,00% 35,00% 35,00% 10,00%

% acum. 20,00% 55,00% 90,00% 100,00%

R$ a.m. 38.202,24 66.853,92 66.853,92 19.101,12

R$ acum. 38.202,24 105.056,16 171.910,08 191.011,21

4 DISTRIBUIÇÃO 191.011,21

_______________________________________________________________

FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO

Setor de Engenharia

CRONOGRAMA GERAL DA OBRA

PROPRIETÁRIO:  PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO

Av. 30 de Abril, 45 - Centro – Boqueirão – PB

SISTEMA DE ABASTECIMENTO BENTO

CNPJ: 08.702.573/0001-79

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

DO SÍTIO BENTO E SÍTIO RELVA DO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO-PB

100,00%

TOTAL: 191.011,21



Item componente do BDI % Informado 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q

Administração Central ( AC ) 6,71 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 1,50 3,45 4,49 5,29 5,92 7,93 4,00 5,52 7.85

Seguro (S) e Garantia (G) 0,75 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,30 0,48 0,82 0,25 0,51 0,56 0,81 1,22 1,99

Risco (R) 1,74 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 1,39 1,74 0,56 0,85 0,89 1,00 1,48 1,97 1,46 2,32 3,16

Despesas Financeiras (DF) 1,17 0,59 1,23 1,39 1,02 1,11 1,21 0,94 0,99 1,17 0,85 0,85 1,11 1,01 1,07 1,11 0,94 1,02 1,33

Lucro (L) 7,98 6,16 7,40 8,96 6,64 7,30 8,69 6,74 8,04 9,40 3,50 5,11 6,22 8,00 8,31 9,51 7,14 8,40 10,43

1ºQ Médio 3º Q

20,34      22,12      25,00      

19,60      20,97      24,23      

26,44% 20,76      24,18      26,44      

24,00      25,84      27,86      

22,80      27,48      30,95      

11,10      14,02      16,80      

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

OBRAS DE CONSTRUÇÃO

OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE AC, SG, R E DF ESTÃO NOS VALORES MÍNIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE L FORAM CONSIDERADOS ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

Fórmula Utilizada:
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais

Fornecimento de Materiais e Equipamentos

2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (O,65%), COFINS (3,00%) e ISS (variável até 5,00% 

conforme o município). Construção de Edifícios

3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme 

CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013. Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.

B.D.I  = Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos

Portuárias, Marítimas e Fluviais

Impostos 

(I)
Conforme Legislação Específica

Observações VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

Fornecimento de materiais e 

equipamentos

Construção e Manutenção de 

Estações e Redes de 

Distribuição de Energia 

Elétrica

1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) Tipo de Obra

CÁLCULO DE BDI

Construção e Reforma de

quaisquer Edificações

inclusive Unidades

Habitacionais, Escolas,

Hospitais, de uso

Agropecuário, Estações

p/Trens/Metrôs, Estádios e

Quadras Esportivas

Rodovias e Ferrovias - Infra 

Urbana, praças, calçadas, etc. 

Abastecimento de Água, Coleta 

de Esgoto

5,65PIS, COFINS, ISSQN, CPRB

100*1
1

)1(*)1(*)1(
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