
  

OBRA:

MUNICÍPIO:

ENDEREÇO:

FONTE DE DADOS:

ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS:

Item Descrição Und Quant. Observações

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 15,24 (Para demolição das alvenarias, conforme projeto de demolição)

V=((((1,98+2,56+1,98+0,53+0,53+1,70+1,70+1,70+3,82)*3,00)+((16,57+5,32+6,1

2+7,91)*1,45))*0,15)

V=(15,24)

 1.2 Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento m³ 6,15 (Para demolição dos cobogos existentes que serão trocados)

V=((((1,50*1,00)*6)+((3,60*2,00)*2)+((2,00*2,00)*4)+((1,00*1,00)*1)+((0,60*0,50)

*2))*0,15)

V=(6,15)

 1.3 Remoção de vaso sanitário un 2,00 (Para remoção dos vasos sanitários existente da escola)

Q=(2,00 unidades)

 1.4 Remoção de pia m² 1,00 (Para remoção da pia da cozinha)

Q=(1,00 unidade)

 1.5 Demolição de piso cerâmico ou ladrilho m² 329,64 (Para demolição do piso ceramico das salas, onde será trocada por piso 

cerâmico novo) (Área Obtida Através do Autocad)

A=(329,64)

 1.6 Demolição de piso de alta resistência m² 251,05 (Para demolição do piso cerâmico e lastro de concreto das circulações internas, 

refeitorio, cozinha e deposito e para demolição do piso da rampa de acesso 

principal e calçada de entorno externa da escola) (Área Obtida Através do 

Autocad)

A=(251,05)

 1.7 Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 

03/2022

m² 32,36 (Para remoção das portas e janelas de ferro)

A=(((3,15*2,10)*1)+((0,80*2,10)*1)+((3,15*1,45)*1)+((1,50*1,00)*13))

A=(32,36)

 1.8 Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente m² 22,84 (Para portas e janelas de madeira)

A=(((0,80*2,10)*13)+((1,00*1,00)*1))

A=(22,84)

 1.9 Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo m² 441,70 (Para demolição do revestimento cerâmico existente das paredes)

A=(((8,13+6,05+6,05+7,78+1,92+21,67+11,18+8,03+8,03+5,90+5,90+7,88+7,88

+5,61+5,61+7,88+7,88+5,61+5,61+5,47+5,47+5,61+5,61+11,13+12,61+5,95+1,3

0+0,89+8,27+4,28+1,30+5,80+5,80+4,13+4,13+8,03+8,03+5,80+5,80+8,27+8,27

+5,05+5,05+6,85+6,85+6,50+6,50+1,87+1,87+1,87+1,87+1,33+1,33+1,38+1,38)

*1,50)-

(((0,80*1,50)*18)+((1,50*0,40)*13)+((1,50*0,40)*6)+((3,60*0,90)*2)+((2,00*0,90)*

4)+((1,00*0,50)*2))

A=(441,70)

Memória de Cálculo - Reforma

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA NO MUNICÍPIO DE 

FAGUNDES-PB. (REFORMA)

FAGUNDES-PB

SÍTIO MÃE JOANA

SINAPI - 07/2025 - Paraíba, SBC - 08/2023 - Paraíba, ORSE - 05/2025 - Sergipe

HORISTA: 84,05%, MENSALISTA: 46,32%

  



  

 1.10 Demolição de forros m² 23,95 (Para demolição do forro em pvc da biblioteca)

A=(5,80*4,13)

A=(23,95)

 1.11 Coleta e carga manuais de entulho m³ 54,87 (Para carga e coleta do entulho proveniente das quebras e demolições)

V=((15,24+6,15)+(329,64*0,02)+(251,05*0,07)+(441,70*0,02)+(23,95*0,02))

V=(54,87)

2 ELEVAÇÃO

 2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 22,54 (Para cobogos novos que serão colocados na escola, conforme projeto 

arquitetônico)

A=(((1,40*0,40)*7)+((3,50*1,90)*2)+((1,90*1,90)*1)+((1,90*0,90)*1))

A=(22,54)

3 COBERTURA

 3.1 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, 

ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL.

M² 165,21 (Para revisão geral coberta existente, será considerado 40% da área total da 

coberta para revisão) (Área Obtida Através do Autocad)

A=(550,70*30%)

A=(165,21)

 3.2 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_PS

m² 382,20 (Para forro de gesso geral da escola, com exceção do pátio) (Área Obtida 

Através do Autocad)

A=(382,20)

4 REVESTIMENTO

 4.1 Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco 

mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularização de base ou emboço - Rev 01

m² 257,34 (Para revestimento ceramico das salas e circulação na altura de 1,50m)

A=(257,34)

5 PAVIMENTAÇÃO

 5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 266,75 (Para lastro de concreto dos ambientes novos e onde irá receber piso em 

granilite) (Área Obtida Através do Autocad)

A=(266,75)

 5.2 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 496,68 (Para contrapiso autonivelante da escola, onde irá receber piso em granilite e 

revestimento cerâmico) (Área Obtida Através do Autocad)

A=(496,68)

 5.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 

M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 264,59 (Para revestimento ceramicos) (área Obtida Através do Autocad)

A=(264,59)

 5.4 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022

m² 232,09 (Para piso em granilite) (Área Obtida Através do Autocad)

A=(232,09)

6 ESQUADRIAS

 6.1 PORTAS

 6.1.1 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 21,02 (Para portas em aluminio, conforme projeto arquitetônico)

A=(21,02)

  



  

 6.2 JANELAS

 6.2.1 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 0,78 Para janelas em aluminio)

A=(0,78)

 6.2.2 Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro m² 13,65 (Para janelas em aluminio)

A=(13,65)

 6.2.3 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 13,65 (Área de instação de vidro incolor = Área de janelas de aluminio)

A=(13,65)

7 PINTURA

 7.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 382,20 (Fundo selador em teto = Área de Forro de Gesso)

A=(382,20)

 7.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 382,20 (Área de Emassamento em teto = Área de Fundo Selador em teto)

A=(382,20)

 7.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 382,20 (Área de Pintura em teto = Área de Emassamento em teto)

A=(382,20)

 7.4 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 656,20 (Para emassamento geral das paredes existentes da escola ate altura do forro 

de gesso)

A=(656,20)

 7.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 694,69 (Área de Pintura em parede = Área de Emassamento em parede + Pintura da 

Cisterna e base da caixa d'água)

A=(694,69)

8 SERVIÇOS FINAIS

 8.1 Limpeza geral m² 528,37 (Para limpeza final da obra) (Área Obtida Através do Autocad)

A=(528,37)

_______________________________________________________________

Engenheiro Responsável

  



  

-

BDI: 25,12%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI
Total

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 28.055,53

 1.1 
 97622 SINAPI

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 15,24 49,16 61,50 937,26

 1.2  8038 ORSE Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento m³ 6,15 40,42 50,57 311,00

 1.3  2095 ORSE Remoção de vaso sanitário un 2,00 13,31 16,65 33,30

 1.4  9602 ORSE Remoção de pia m² 1,00 21,85 27,33 27,33

 1.5  18 ORSE Demolição de piso cerâmico ou ladrilho m² 329,64 14,48 18,11 5.969,78

 1.6  3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência m² 251,05 20,72 25,92 6.507,21

 1.7  4942 ORSE Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022 m² 32,36 20,60 25,77 833,91

 1.8  31 ORSE Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente m² 22,84 16,55 20,70 472,78

 1.9  22 ORSE Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo m² 441,70 20,72 25,92 11.448,86

 1.10  12 ORSE Demolição de forros m² 23,95 8,25 10,32 247,16

 1.11  26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³ 54,87 18,46 23,09 1.266,94

2   ELEVAÇÃO 5.957,54

 2.1 

 101161 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 22,54 211,25 264,31 5.957,54

3   COBERTURA 38.950,92

 3.1 
 CPU - PP16 Próprio

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, 

ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL.

M² 165,21 91,83 114,89 18.980,97

 3.2
 96113 SINAPI

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_PS

m² 382,20 41,76 52,25 19.969,95

4   REVESTIMENTO 26.552,34

 4.1 

 11369 ORSE

Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco 

mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularização de base ou emboço - Rev 01

m² 257,34 82,47 103,18 26.552,34

5   PAVIMENTAÇÃO 79.102,11

 5.1 
 95241 SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 266,75 34,64 43,34 11.560,94

 5.2
 88476 SINAPI

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 496,68 24,11 30,16 14.979,86

 5.3

 87256 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 

M2. AF_02/2023_PE

m² 264,59 80,25 100,40 26.564,83

PLANILHA ORÇAMENTARIA - REFORMA

ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS:
HORISTA: 84,05%, MENSALISTA: 46,32%

DATA BASE (REFERÊNCIAS): 

SINAPI/PB - JULHO/2025 

DESONERADO

ENDEREÇO:

FONTE DE DADOS:

OBRA:

MUNICÍPIO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA NO MUNICÍPIO DE 

FAGUNDES-PB. (REFORMA)

FAGUNDES-PB

SÍTIO MÃE JOANA

SINAPI - 07/2025 - Paraíba, SBC - 08/2023 - Paraíba, ORSE - 05/2025 - Sergipe

VALOR TOTAL - REFORMA:

R$ 259.461,46

CONTRATO:

  



  

 5.4

 104162 SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, 

COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, 

COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM 

POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

m² 232,09 89,53 112,01 25.996,48

6   ESQUADRIAS 40.453,94

 6.1   PORTAS 23.440,03

 6.1.1 
 91338 SINAPI

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 21,02 891,25 1.115,13 23.440,03

 6.2   JANELAS 17.013,91

6.2.1 

 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 0,78 653,76 817,98 638,02

6.2.2  11941 ORSE Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro m² 13,65 507,86 635,43 8.673,61

6.2.3
 102168 SINAPI

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 13,65 450,99 564,27 7.702,28

7   PINTURA 38.777,56

 7.1 
 88484 SINAPI

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 382,20 4,36 5,45 2.082,99

 7.2
 88494 SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 382,20 17,39 21,75 8.312,85

 7.3
 88488 SINAPI

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

m² 382,20 13,49 16,87 6.447,71

 7.4
 88497 SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 656,20 14,52 18,16 11.916,59

 7.5
 88489 SINAPI

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 694,69 11,53 14,42 10.017,42

8   SERVIÇOS FINAIS 1.611,52

 8.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 528,37 2,44 3,05 1.611,52

 R$         259.461,46 

_______________________________________________________________

Engenheiro Responsável

VALOR TOTAL DA OBRA:

Havendo divergências entre Planilha Orçamentária, Especificações e/ou Memorial Descritivo e demais Projetos Gráficos, prevalecerá a Planilha Orçamentária.

  



  

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU - PP16 Próprio REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, 

ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL.

M² 1,0000000 91,83 91,83

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 22,51 11,25

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 18,67 18,67

Composição 

Auxiliar

 30 ORSE Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas m² 0,3000000 26,96 8,08

Composição 

Auxiliar

 9 ORSE Remoção de telhamento com telhas cerâmicas m² 1,0000000 12,41 12,41

Composição 

Auxiliar

 196 ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 

3cm e  ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais

m² 0,3000000 99,01 29,70

Composição 

Auxiliar

 278 ORSE Limpeza (Lavagem) de telhas m² 0,7000000 3,64 2,54

Insumo  4711 ORSE Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² 

(Itabaiana ou similar)

un 10,2000000 0,90 9,18

MO sem LS => 52,56 LS => 0,00 MO com LS => 52,56

Valor do BDI => 23,06 114,89

FONTE DE DADOS: SINAPI - 07/2025 - Paraíba, SBC - 08/2023 - Paraíba, ORSE - 05/2025 - Sergipe

ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS:
HORISTA: 84,05%, MENSALISTA: 46,32%

_______________________________________________________________

Engenheiro Responsável

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA NO MUNICÍPIO DE FAGUNDES-PB. (REFORMA)

MUNICÍPIO: FAGUNDES-PB

ENDEREÇO: SÍTIO MÃE JOANA

Observação

Baseado do Item: 277/Orse

Demolições / Remoções

Demolições / Remoções

Madeiramento

Telhamento

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

COBE - COBERTURA

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

  



  

OBRA:

MUNICÍPIO:

ENDEREÇO:

FONTE DE DADOS:

ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS:

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

R$ 28.055,53 R$ 28.055,53

100,00% 100,00%

R$ 5.957,54 R$ 5.957,54

100,00% 100,00%

R$ 38.950,92 R$ 38.950,92

100,00% 100,00%

R$ 26.552,34 R$ 13.276,17 R$ 13.276,17

100,00% 50,00% 50,00%

R$ 79.102,11 R$ 43.506,16 R$ 35.595,95

100,00% 55,00% 45,00%

R$ 40.453,94 R$ 40.453,94

100,00% 100,00%

R$ 38.777,56 R$ 38.777,56

100,00% 100,00%

R$ 1.611,52 R$ 1.611,52

100,00% 100,00%

50,01% 49,99%

R$ 129.746,32 R$ 129.715,14

50,01% 100,00%

R$ 129.746,32 R$ 259.461,46

 8 SERVIÇOS FINAIS

 7

 5 PAVIMENTAÇÃO

ESQUADRIAS

PINTURA

 4

ELEVAÇÃO

COBERTURA

REVESTIMENTO

 6

_______________________________________________________________

Engenheiro Responsável

Cronograma Físico e Financeiro - Reforma

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA NO MUNICÍPIO DE FAGUNDES-PB. 

(REFORMA)

FAGUNDES-PB

SÍTIO MÃE JOANA

SINAPI - 07/2025 - Paraíba, SBC - 08/2023 - Paraíba, ORSE - 05/2025 - Sergipe

HORISTA: 84,05%, MENSALISTA: 46,32%

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2

 3

  



HORISTA

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00% 0,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A Total 16,80% 16,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,02% Não incide

B2 Feriados 4,31% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,66%

B4 13º Salário 10,96% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 2,02% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 9,64% 7,33%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%

B Total 46,76% 17,04%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,53% 3,45%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%

C3 Férias Indenizadas 4,24% 3,23%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,99% 2,28%

C5 Indenização Adicional 0,38% 0,29%

C Total 12,25% 9,33%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,86% 2,86%

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,38% 0,29%

D Total 8,24% 3,15%

84,05% 46,32%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)



 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA NO MUNICÍPIO DE FAGUNDES-PB. (REFORMA)

MUNICÍPIO: FAGUNDES/PB

ENDEREÇO: SÍTIO MÃE JOANA

Item componente do BDI % Informado 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q

Administração Central ( AC ) 3,00 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 1,50 3,45 4,49 5,29 5,92 7,93 4,00 5,52 7.85

Seguro (S) e Garantia (G) 0,80 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,30 0,48 0,82 0,25 0,51 0,56 0,81 1,22 1,99

Risco (R) 0,97 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 1,39 1,74 0,56 0,85 0,89 1,00 1,48 1,97 1,46 2,32 3,16

Despesas Financeiras (DF) 0,59 0,59 1,23 1,39 1,02 1,11 1,21 0,94 0,99 1,17 0,85 0,85 1,11 1,01 1,07 1,11 0,94 1,02 1,33

Lucro (L) 7,74 6,16 7,40 8,96 6,64 7,30 8,69 6,74 8,04 9,40 3,50 5,11 6,22 8,00 8,31 9,51 7,14 8,40 10,43

Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN 9,25

1ºQ Médio 3º Q

20,34           22,12           25,00           

19,60           20,97           24,23           

B.D.I  = 25,12% 20,76           24,18           26,44           

24,00           25,84           27,86           

22,80           27,48           30,95           

11,10           14,02           16,80           

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

OBRAS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO

OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais

Fornecimento de Materiais e Equipamentos

2) Os Tributos aplicados são: PIS (O,65%), COFINS (3,00%), ISS (2,00% conforme o município 

de Fagundes/Pb) e CPRB (3,60%).
Construção de Edifícios

3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, 

conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013.
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.

Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos

Fórmula Utilizada: Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica

Conforme Legislação Específica

Observações VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) Tipo de Obra

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

COMPOSIÇÃO DO B.D.I. COM CPRB

Portuárias, Marítimas e FluviaisCÁLCULO DE BDI Construção de Edifícios
Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, 

praças, calçadas, etc. 

Abastecimento de Água, Coleta de 

Esgoto

Fornecimento de materiais e 

equipamentos

Construção e Manutenção de Estações e 

Redes de Distribuição de Energia Elétrica

100*1
1

)1(*)1(*)1(









−








−

+++++
=

I

LDFRGAC
BDI

 


		2025-10-21T13:50:17-0300
	PAULA CRISTINA ARAUJO LEITAO:09693634438




