

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Pedra Lavrada
Prefeitura Municipal de Pedra Lavrada
Concorrência por Menor Preço - 0010/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE INTEGRAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA. CONFORME PROJETO E PLANILHAS	R\$ 217.979,51	1	UN	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
12/11/2025 - 23:25	EDITAL COMPLETO CE 00102025 - CENTRO DE CONVIVENCIA.pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
17/12/2025 - 11:54:06	Negociação aberta para o processo 0010/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 0010/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/12/2025 - 11:55:24		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 0010/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/12/2025 - 12:02:36	Documentos solicitados para o processo 0010/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 0010/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/12/2025 - 14:07:52	Documentos solicitados para o processo 0010/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 0010/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/12/2025 - 09:01:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 0010/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE INTEGRAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA. CONFORME PROJETO E PLANILHAS	LEONALDO CANDIDO DE SOUTO LTDA	N/C	N/C	195.500,00	1	195.500,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.



Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE INTEGRAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA. CONFORME PROJETO E PLANILHAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ESTRUTURAL CONSTRUÇÕES LTDA*	62.048.553/0001-71	23/11/2025 - 09:31:09	N/C	N/C	1	R\$183.000,00	R\$ 183.000,00	Sim
CONSTRUTORA BARBOSA DE ALMEIDA LTDA	42.531.338/0001-10	26/11/2025 - 16:32:40	N/C	N/C	1	R\$197.760,29	R\$ 197.760,29	Sim
JQ CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI*	37.883.801/0001-52	26/11/2025 - 08:10:15	N/C	N/C	1	R\$183.102,79	R\$ 183.102,79	Sim
DOMUS ENGENHARIA LTDA*	60.416.291/0001-25	26/11/2025 - 13:51:38	N/C	N/C	1	R\$178.743,20	R\$ 178.743,20	Sim
CONSTRU ART SERVIÇOS LTDA*	49.219.307/0001-77	26/11/2025 - 13:51:47	N/C	N/C	1	R\$180.922,99	R\$ 180.922,99	Sim
LEONALDO CANDIDO DE SOUTO LTDA	24.863.266/0001-26	26/11/2025 - 22:49:34	N/C	N/C	1	R\$215.000,00	R\$ 215.000,00	Sim
A S B CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E LOCAÇÕES EM GERAL LTDA	48.991.155/0001-63	27/11/2025 - 06:26:58	N/C	N/C	1	R\$217.797,31	R\$ 217.797,31	Sim
LORD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA*	30.746.170/0001-80	27/11/2025 - 07:14:28	N/C	N/C	1	R\$185.282,58	R\$ 185.282,58	Sim
R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA*	43.403.364/0001-25	27/11/2025 - 07:49:31	N/C	N/C	1	R\$197.784,94	R\$ 197.784,94	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA	43.403.364/0001-25	60 dias
JQ CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	60 dias
A S B CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E LOCAÇÕES EM GERAL LTDA	48.991.155/0001-63	60 dias
LORD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	30.746.170/0001-80	60 dias
CONSTRU ART SERVIÇOS LTDA	49.219.307/0001-77	60 dias
LEONALDO CANDIDO DE SOUTO LTDA	24.863.266/0001-26	90 dias
DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	60 dias
ESTRUTURAL CONSTRUÇÕES LTDA	62.048.553/0001-71	60 dias
CONSTRUTORA BARBOSA DE ALMEIDA LTDA	42.531.338/0001-10	61 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE INTEGRAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA. CONFORME PROJETO E PLANILHAS

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



23/11/2025 - 09:31:09	183.000,00 (proposta)	62.048.553/0001-71 - ESTRUTURAL CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
26/11/2025 - 08:10:15	183.102,79 (proposta)	37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
26/11/2025 - 13:51:38	178.743,20 (proposta)	60.416.291/0001-25 - DOMUS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
26/11/2025 - 13:51:47	180.922,99 (proposta)	49.219.307/0001-77 - CONSTRU ART SERVIÇOS LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
26/11/2025 - 16:32:40	197.760,29 (proposta)	42.531.338/0001-10 - CONSTRUTORA BARBOSA DE ALMEIDA LTDA	Válido
26/11/2025 - 22:49:34	215.000,00 (proposta)	24.863.266/0001-26 - LEONALDO CANDIDO DE SOUTO LTDA	Válido
27/11/2025 - 06:26:58	217.797,31 (proposta)	48.991.155/0001-63 - A S B CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E LOCAÇÕES EM GERAL LTDA	Válido
27/11/2025 - 07:14:28	185.282,58 (proposta)	30.746.170/0001-80 - LORD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
27/11/2025 - 07:49:31	197.784,94 (proposta)	43.403.364/0001-25 - R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
17/12/2025 - 11:39:20	196.000,00	24.863.266/0001-26 - LEONALDO CANDIDO DE SOUTO LTDA	Válido
17/12/2025 - 11:55:24	195.500,00	24.863.266/0001-26 - LEONALDO CANDIDO DE SOUTO LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	18/12/2025 - 09:01:10	24.863.266/0001-26 - LEONALDO CANDIDO DE SOUTO LTDA	PROPOSTA READEQ.rar

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
LEONALDO CANDIDO DE SOUTO LTDA	26/11/2025 - 22:48	LEONALDO DE CANDIDO SOUTO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
19/12/2025 - 10:42	24/12/2025 - 23:59	30/12/2025 - 23:59

0001 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE INTEGRAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA. CONFORME PROJETO E PLANILHAS

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
43403364000125 - R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA	17/12/2025 - 10:48:39	Bom dia! Venho, respeitosamente, perante a comissão de licitação, manifestar a intenção de interpor recurso contra a decisão que a declarou inabilitada no processo licitatório por entender que a motivação apresentada não condiz com os fatos e que os documentos apresentados atendem às exigências do edital. Solicitamos a abertura de prazo para apresentação das razões recursais, conforme previsto na legislação aplicável.	Deferido
43403364000125 - R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA	19/12/2025 - 10:41:28	Bom dia! Venho, respeitosamente, perante a comissão de licitação, manifestar a intenção de interpor recurso contra a decisão que a declarou inabilitada no processo licitatório por entender que a motivação apresentada não condiz com os fatos e que os documentos apresentados atendem às exigências do edital. Solicitamos a abertura de prazo para apresentação das razões recursais, conforme previsto na legislação aplicável.	Deferido



Chat

Data	Apelido	Frase
27/11/2025 - 09:32:19	Presidente da Comissão	Bom dia a todos os licitantes interessados em nosso certame sejam bem vindos.
27/11/2025 - 09:33:17	Presidente da Comissão	Estamos iniciando os procedimentos relativos a esta Concorrência Eletrônica nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS: a) Informamos que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão, informações pertinentes, deliberações necessárias, a data e o horário das próximas Sessões.
27/11/2025 - 09:34:13	Presidente da Comissão	b) Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
27/11/2025 - 09:34:47	Presidente da Comissão	c) Pedimo-lhes que acompanhem esta Concorrência eletrônica até o seu desfecho, pois conforme determina a Condição do Edital, o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Agente de Contratação e/ou o Presidente da Comissão de Contratação será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
27/11/2025 - 09:35:10	Presidente da Comissão	d) Informamos que a proposta ajustada ao lance final deve ser inserida EXCLUSIVAMENTE no sistema do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, conforme disposto no instrumento convocatório, em um único arquivo.
27/11/2025 - 09:35:41	Presidente da Comissão	e) Pedimos que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital desta Concorrência eletrônica, especialmente quanto à documentação de habilitação, a proposta inicial e ajustada ao lance final que devem ser inseridas exclusivamente no sistema do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.
27/11/2025 - 09:36:21	Presidente da Comissão	Enquanto os senhores leem os avisos postados, iniciaremos a conferência das documentações inseridas no Sistema. Aguardem.
27/11/2025 - 09:36:58	Sistema	O processo está em fase na fase de habilitação de Fornecedor
27/11/2025 - 10:06:16	Presidente da Comissão	Prezados licitantes estaremos analisando juntamente com os setores competentes as documentações apresentadas para posterior resultado da fase habilitação, então estaremos pausando os trabalhos e retomaremos na próxima sessão segunda feira (01/12/2025), sendo devidamente informada antecipadamente qualquer outra deliberação, pedimos que acompanhem sempre via chat.
05/12/2025 - 10:00:53	Presidente da Comissão	Prezados licitantes informamos que nosso certame estava pausado pelo luto do agente de contratação e comunicamos a nossa próxima sessão segunda feira (09/12/2025) a partir das 09:00hs para as demais deliberações, qualquer outra informação serão repassadas antecipadamente, pedimos que continuem acompanhando via chat
08/12/2025 - 10:15:01	Presidente da Comissão	Prezados licitantes ERRATA data de retorno das atividades, onde se lê: segunda feira (09/12/2025) a partir das 09:00hs, leia-se: TERÇA FEIRA (09/12/2025) A PARTIR DAS 09:00HS.
09/12/2025 - 09:13:00	Presidente da Comissão	Bom dia estaremos retomando nossas atividades na data de hoje.
09/12/2025 - 09:13:16	Presidente da Comissão	Prezados licitantes estaremos analisando juntamente com os setores competentes as documentações apresentadas para posterior resultado da fase habilitação para as demais deliberações, qualquer outra informação serão repassadas antecipadamente, pedimos que continuem acompanhando via chat.
12/12/2025 - 10:05:53	Presidente da Comissão	Prezados estamos com problemas técnicos, tão logo solucionados retomaremos nossas atividades, conforme o caso.
15/12/2025 - 15:18:22	Presidente da Comissão	Prezados licitantes comunicamos a nossa próxima sessão amanhã terça feira (16/12/2025) a partir das 09:00hs para as demais deliberações, qualquer outra informação serão repassadas antecipadamente, pedimos que continuem acompanhando via chat
15/12/2025 - 15:35:13	Presidente da Comissão	ERRATA: onde se lê: amanhã terça feira (16/12/2025) a partir das 09:00hs, LEIA-SE: QUARTA FEIRA (17/12/2025) A PARTIR DAS 09:00HS. Antecisamente pela sua atenção obrigado.
17/12/2025 - 09:01:30	Presidente da Comissão	Bom dia estaremos retomando nossas atividades na data de hoje.
17/12/2025 - 10:40:39	Sistema	Fase de análise de documentos de habilitação encerrada.
17/12/2025 - 10:40:39	Sistema	O fornecedor 49.219.307/0001-77 - CONSTRU ART SERVICOS LTDA foi inabilitado. Motivo: O licitante foi considerado INABILITADO por não atendimento ao instrumento convocatório nos itens: 12.3.6 (VENCIDA); 12.3.7 (VENCIDA); 12.3.9; 12.3.10; 12.3.11 (VENCIDA); 12.3.13 (VENCIDA PJ); 12.3.4; 12.3.15; 12.3.16; 12.3.17; 12.4.
17/12/2025 - 10:40:39	Sistema	O fornecedor 60.416.291/0001-25 - DOMUS ENGENHARIA LTDA foi inabilitado. Motivo: O licitante foi considerado INABILITADO por não atendimento ao instrumento convocatório nos itens: 12.3.4; 12.3.5; 12.3.6 (VENCIDA); 12.3.7; 12.3.9; 12.3.10; 12.3.11 (VENCIDA); 12.3.12; 12.3.13 (PF); 12.3.14; 12.3.16; 12.3.16; 12.3.17; 12.4.
17/12/2025 - 10:40:39	Sistema	O fornecedor 62.048.553/0001-71 - ESTRUTURAL CONSTRUcoes LTDA foi inabilitado. Motivo: O licitante foi considerado INABILITADO por não atender ao instrumento convocatório nos itens: 12.3.4; 12.3.5; 12.3.6 (VENCIDA); 12.3.7; 12.3.9; 12.3.10; 12.3.11 (VENCIDA); 12.3.12; 12.3.4; 12.3.15; 12.3.16; 12.3.17; 12.4
17/12/2025 - 10:40:39	Sistema	O fornecedor 37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUcoes, SERVICOS E COMERCIO EIRELI foi inabilitado. Motivo: O licitante foi considerado INABILITADO por não atendimento ao instrumento convocatório nos itens: 12.3.5; 12.3.8; 12.3.9; 12.3.10; 12.3.14; 12.3.15; 12.3.16; 12.3.17 (PF); 12.4.1; 12.4.3; 12.4.4; 12.4.5
17/12/2025 - 10:40:39	Sistema	O fornecedor 30.746.170/0001-80 - LORD CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA foi inabilitado. Motivo: O licitante foi considerado INABILITADO por não atendimento ao instrumento convocatório nos itens: 12.3.7 (VENCIDA); 12.3.9; 12.3.10; 12.3.11 (VENCIDA); 12.3.12 (VENCIDA); 12.3.14; 12.3.16; 12.3.16 (VENCIDA); 12.3.17 (VENCIDA); 12.4.
17/12/2025 - 10:40:39	Sistema	O fornecedor 43.403.364/0001-25 - R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA foi inabilitado. Motivo: O licitante foi considerado INABILITADO por não atendimento ao instrumento convocatório nos itens: 12.3.9; 12.3.10; 12.3.14; 12.3.16; 12.3.16; 12.3.17; 12.4.
17/12/2025 - 10:42:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 17/12/2025 às 11:13.
17/12/2025 - 10:48:39	Sistema	O fornecedor R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
17/12/2025 - 11:35:18	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
17/12/2025 - 11:35:18	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.



17/12/2025 - 11:35:18	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
17/12/2025 - 11:35:18	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
17/12/2025 - 11:38:29	Presidente da Comissão	Prezados decidimos pela aceitação das propostas na certeza de colher o melhor e menor lance para o item em comento, conforme estimado pelo ORC, faremos a liberação do item para uma melhor celeridade e desenvoltura do nosso certame. Boa sorte todos.
17/12/2025 - 11:38:48	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
17/12/2025 - 11:38:48	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/12/2025 - 11:48:49	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
17/12/2025 - 11:54:06	Sistema	O item 0001 teve como arrematante LEONALDO CANDIDO DE SOUTO LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 196.000,00.
17/12/2025 - 11:54:06	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
17/12/2025 - 11:55:24	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 195.500,00.
17/12/2025 - 11:58:18	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo presidente de comissão para 17/12/2025 às 12:30.
17/12/2025 - 12:00:45	Sistema	O prazo de negociação foi encerrado pelo presidente de comissão.
17/12/2025 - 12:02:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:05 do dia 17/12/2025.
17/12/2025 - 12:02:36	Sistema	Motivo: Solicitamos que seja enviada PROPOSTA READEQUADA COMPLETA devidamente como preconiza o instrumentos convocatório para a devida análise, julgamento e deliberações dos setores e bem como documentação pertinente para os devidos julgamentos, análises e deliberações.
17/12/2025 - 12:03:01	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:05 do dia 17/12/2025.
17/12/2025 - 12:03:01	Sistema	Motivo: Solicitamos que seja enviada PROPOSTA READEQUADA COMPLETA devidamente como preconiza o instrumentos convocatório para a devida análise, julgamento e deliberações dos setores e bem como documentação pertinente para os devidos julgamentos, análises e deliberações.
17/12/2025 - 13:16:04	F. LEONALDO CANDIDO DE SOUTO LTDA	Documentação Item 0001: Presidente da Comissão Assim como foi permitido em outras concorrências, solicitamos a dilação de prazo para atender as exigências e dada a complexidade e valor do objeto.
17/12/2025 - 13:23:28	F. LEONALDO CANDIDO DE SOUTO LTDA	Documentação Item 0001: Solicito a prorrogação do prazo devido a problemas no hardware do computador utilizado para a elaboração do trabalho. As falhas apresentadas comprometeram o andamento das atividades e impediram a conclusão dentro do período inicialmente previsto
17/12/2025 - 14:07:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:05 do dia 18/12/2025.
17/12/2025 - 14:07:52	Sistema	Motivo: CONFORME PRECONIZA O INSTRUMENTO CONVOCATORIO (11.4.1.É facultado à Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de ofício, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente) EM CONFORMIDADE AO SOLICITADO E DEVIDAMENTE ACATADO POR ESTA COMISSÃO ESTARÁ SENDO PERMITIDO A PRORROGAÇÃO CONFORME O CASO
17/12/2025 - 14:08:31	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:05 do dia 18/12/2025.
17/12/2025 - 14:08:31	Sistema	Motivo: CONFORME PRECONIZA O INSTRUMENTO CONVOCATORIO (11.4.1.É facultado à Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de ofício, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente) EM CONFORMIDADE AO SOLICITADO E DEVIDAMENTE ACATADO POR ESTA COMISSÃO ESTARÁ SENDO PERMITIDO A PRORROGAÇÃO CONFORME O CASO
17/12/2025 - 14:11:25	Presidente da Comissão	Prezados licitantes estaremos pausando os trabalhos e retomaremos na próxima sessão amanhã (18/12/2025), sendo devidamente informada antecipadamente qualquer outra deliberação, pedimos que acompanhem sempre via chat.
18/12/2025 - 09:01:10	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/12/2025 - 14:40:17	Presidente da Comissão	Bom dia estaremos retomando nossas atividades na data de hoje.
18/12/2025 - 16:42:35	Presidente da Comissão	Prezados com envio da diligencia solicitada que form encaminhadas aos setores competentes para as devidas deliberações e com o avançar do horário estaremos pausando nossos os trabalhos na data de hoje e retomaremos amanhã (sexta feira 19/12/2025) a partir das 08:30 horas, qualquer outra situação comunicaremos antecipadamente, pedimos que seja acompanhada via chat.
19/12/2025 - 09:23:48	Presidente da Comissão	Bom dia estaremos retomando nossas atividades na data de hoje.
19/12/2025 - 09:50:23	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor LEONALDO CANDIDO DE SOUTO LTDA.
19/12/2025 - 10:30:53	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
19/12/2025 - 10:32:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 19/12/2025 às 10:42.
19/12/2025 - 10:41:28	Sistema	O fornecedor R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
19/12/2025 - 11:08:03	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo presidente de comissão para 24/12/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 30/12/2025 às 23:59.
26/12/2025 - 08:42:11	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
15/01/2026 - 09:25:19	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por JOSÉ ANTONIO VASCONVELOS DA COSTA.
15/01/2026 - 09:25:34	Sistema	O item 0001 foi homologado por JOSÉ ANTONIO VASCONVELOS DA COSTA.

MANUELA TELES DE OLIVEIRA

Presidente



Vangelucia Lima Dias

Apoio

FERNANDA DA SILVA LIMA

Apoio

Eduardo Costa Sousa

Substituto

