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EDITAL 

 
 
 
CONCORRÊNCIA Nº 00013/2026 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 261023CE00013 
 
REGIME: EXECUÇÃO INDIRETA - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
TIPO: MENOR VALOR OFERTADO 
 
 
ÓRGÃO REALIZADOR DO CERTAME: 
Prefeitura Municipal de Picuí 
Rua Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB  
CEP: 58187–000 - Tel.: (83) 9.2001-3840 – Ramal 34. 
TIPO: Menor Valor Ofertado por Item  
Serviços de Engenharia 
 
PREÂMBULO 

 
O MUNICÍPIO DE PICUÍ – PREFEITURA MUNICIPAL, com sua Sede no Centro Administrativo Municipal localizado à 
Rua Antônio Firmino, nº 348, Monte Santo, Picuí – Paraíba, doravante denominado simplesmente ORC e que neste ato é 
também o Órgão Gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos do presente registro de preços e 
gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente, torna público para conhecimento de quantos possam 
interessar que fará realizar através do Agente de Contratação Oficial, assessorado por sua Equipe de Apoio, designados 
pela Portaria nº 008/2026, emanada do Excelentíssimo Senhor Prefeito Constitucional de Picuí, nos termos da Lei nº 
14.133/2021, Lei n° 11.488/2007, Lei Complementar n° 123/2006 e dos Decretos Municipais nº 709/2021, 893/2021 e 
894/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital.  
 

ÓRGÃO INTERESSADO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

    DATA E HORA LIMITE 
PARA    IMPUGNAÇÃO DO 
EDITAL: 

 
23/112026 – 09:00 h 

DATA E HORA 
FINAL DAS PROPOSTAS: 

 
26/11/2026 – 08:55 h 

DATA DE ABERTURA DAS  
PROPOSTAS – SESSÃO 
PÚBLICA: 

 
26/11/2026 – 09:00 h 

LOCAL: www.licitapicui.com.br 

MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO 

 
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 
 
LOCAL: www.licitapicui.com.br 
 
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS: 
Endereço: Setor de Licitação, Rua Antônio Firmino, nº 348, Monte Santo, CEP: 58.187-000 - Picuí – Paraíba  
Agente de Contratação: INARA SUÊNIA PINHEIRO. 
E-mail:  pmp.cpl@picui.pb.gov.br 
Telefone: (83) 9.2001-3840 – Ramal 34 
WhatsApp: (83) 9.2000-2943  
 
 
1. DO OBJETO. 
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta através da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO 
BAIRRO MONTE SANTO E ALARGAMENTO DA RUA MANOEL LOURENÇO DE FARIAS EM PICUÍ–PB, CONFORME 
PROJETO BÁSICO, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
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1.1.1. Os serviços serão realizados na RUA MANOEL LOURENÇO DE FARIAS, PICUÍ-PB. 
 
1.2. O regime adotado será o de empreitada por preço global e o critério de julgamento adotado será o menor 
preço, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
 
Será fornecido às LICITANTES o PROJETO BÁSICO, em meio digital, contendo os seguintes elementos: I – Memorial 
Descritivo; II – Planilha Orçamentária Sintética; III – Planilha Orçamentária Inicial; IV – Planilha de Cálculo de BDI;  
V – Cronograma Físico Financeiro; VI – Quadro de Composições Unitárias; VII – Curva de Serviços; VIII – Planilha 
de Levantamento e Quantitativos; IX – Projeto Arquitetônico (03 plantas); X – Projeto Estrutural (01 planta), que 
integram os anexos deste Edital. 
 
1.3.  A licitante vencedora fornecerá as máquinas, os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o transporte e tudo 
o mais que for necessário para a completa execução dos serviços objeto desta licitação. 
 
2. DO CREDENCIAMENTO. 
2.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE PICUÍ: 
www.licitapicui.pb.com.br  que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória CONCORRÊNCIA, em 
sua FORMA ELETRÔNICA. 
 
2.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras do Município, no sítio www.licitapicui.com.br; 
 
2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante 
legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta Concorrência. 
 
2.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como 
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, 
excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
 
2.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAS 
PUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à 
correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
 
2.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. 
 
3. DA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA. 
 
3.1. Poderão participar desta Concorrência interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 
licitação e que estejam com Credenciamento regular no www.licitapicui.com.br. 
 
3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades 
cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007 e para o microempreendedor individual - MEI, nos 
limites previstos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, que, no ano-calendário de realização da 
licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita 
bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, atestada através de declaração 
emitida pelo licitante. 
 
3.2.1. O tratamento favorecido não será aplicado, no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de 
serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento 
como empresa de pequeno porte, bem como, no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações 
cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno 
porte. 
 
3.3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS: 
 
3.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 
 
3.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
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3.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 
responder administrativa ou judicialmente; 
 
3.3.4. Que se encontrem, ao tempo da licitação, impossibilitados de participarem do certame em decorrência de sanção 
que lhe foi imposta ou que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da 
sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito 
ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante; 
 
3.3.5.  Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação; 
 
3.3.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-
TCU-Plenário); 
 
3.3.7. Autores do anteprojeto, projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação 
versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 
 
3.3.8. Empresa, isolada ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou 
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por 
cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços 
ou fornecimento de bens a ela necessários; 
 
3.3.9. Que mantenham vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente 
do ORC ou com agente público que desempenhe função neste certame ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, 
ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 
 
3.3.10. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404/1976, concorrendo entre si; 
 
3.3.11. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação deste edital, tenha sido condenada 
judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições 
análogas à escravidão ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 
 
3.3.12. Empresas consorciadas que estejam, na mesma licitação, participando de mais de um consórcio ou de forma 
isolada. 
 
3.4. Será permitida a participação de pessoa jurídica em consórcio, desde que apresente: 
3.4.1. Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados; 
3.4.2. Indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante à Administração; 
3.4.3. Admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito 
de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado. 
 
3.5. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA, O LICITANTE APRESENTARÁ ÀS SEGUINTES 
DECLARAÇÕES:  
 
3.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir 
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 
 
3.5.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do 
campo não impedirá o prosseguimento no certame; 
 
3.5.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a 
assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na 
Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte. 
 
 
3.5.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
 
3.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em 
conformidade com as exigências editalícias; 
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3.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores;  
 
3.5.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  
 
3.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente; 
 
3.5.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 
disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
 
3.5.8. Que não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou 
entidade contratante ou responsável pela licitação e que não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de agente político do órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação, conforme anexo III. 
 
3.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e 
neste Edital. 
 
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de 
habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto e o preço, até a data e o horário estabelecidos para 
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
  
4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de 
chave de acesso e senha. 
 
4.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que 
haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006; 
 
4.3.1. A condição de beneficiária do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte - Lei 
Complementar nº 123/2006 e nº 147/2014, se dará através da apresentação de CERTIDÃO SIMPLIFICADA de 
enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte, compatível com o último balanço registrado, expedida 
pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO da Sede da Empresa, nos termos da Instrução Normativa nº 103/2007, do 
Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC. 
 
4.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Concorrência, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  
 
4.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 
habilitação anteriormente inseridos no sistema. 
 
4.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que 
somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 
 
4.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do Agente de Contratação e para acesso público após o encerramento do envio de 
lances. 
 
4.8. O desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante 
ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do 
processo. 
 
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA. 
5.1. O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA CONTENDO OS SEGUINTES DADOS EM CAMPO PRÓPRIO 
DO SISTEMA: 
5.1.1. Valor global da proposta, em moeda corrente nacional; 
 
5.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência; 
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5.1.3. Dados Bancários para pagamento; 
 
5.1.4. Aplicação do valor do ofertado por item e subitem, conforme planilha orçamentária que será anexada em campo 
próprio do sistema; 
 
5.1.5. Cronograma Físico-Financeiro, nos termos do anexo deste Edital, que será anexado em campo próprio do 
sistema; 
 
5.1.6. Planilha de Quantitativos e Preços preenchidos com seus respectivos custos unitários e globais, bem como a 
totalização por item e geral, conforme orçamento base, fornecido neste edital, devidamente assinada pelo Engenheiro 
Responsável Técnico e pelo Responsável Legal da Licitante, levado em consideração o valor global, que será anexado 
em campo próprio do sistema;  
 
5.1.7. Planilha de Composição de preços unitários, levado em consideração o valor global do ofertado, que será anexada 
em campo próprio do sistema; 
 
5.1.8. Declaração expressa de que o preço proposto inclui todos e quaisquer tributos, contribuições e encargos sociais, 
bem como todas as despesas com materiais e equipamentos, mão-de-obra, transportes, ferramentas, seguros e demais 
encargos, compreendendo todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços 
discriminados nos projetos e especificações; 
 
5.1.9. Declaração expressa da licitante de que os serviços a serem prestados terão garantia pelo prazo de 5 (cinco) 
anos, contados da data do recebimento definitivo da obra; 
 
5.1.10. Declaração expressa de que os preços serão fixos e irreajustáveis durante o prazo de validade da proposta; 
 
5.1.11. Composição de B.D.I. – Benefício de Despesas Indiretas – e dos Encargos Sociais conforme anexo deste Edital, 
utilizada nos preços propostos, devidamente assinada pelo Engenheiros Responsável Técnico e pelo Responsável Legal 
da Licitante, levado em consideração o valor global ofertado, que será anexada em campo próprio do sistema. 
 
5.2. 5.2. Para efeito de apresentação da proposta, o valor global da obra orçado pelo ORC é de 1.235.680,08 
(Um milhão, duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta reais e oito). 
 
5.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
 
5.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no objeto do certame. 
 
5.5. Os valores ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do 
licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 
 
5.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 08 (oito) meses, a contar da data de sua apresentação. 
 
5.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, 
quando participarem de licitações públicas. 
 
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES  
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e 
local indicados neste Edital. 
 
6.2.   O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem 
as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  
 
6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
 
6.2.2.  Igualmente serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem 
acima do orçamento estimado para a contratação. 
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6.2.3.  Será considerada inexequível a proposta que apresentar desconto superior a 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor orçado pela Administração. 
 
6.2.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real 
por todos os participantes. 
 
6.2.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito 
na fase de aceitação. 
 
6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase 
de lances. 
 
6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes. 
 
6.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  
 
6.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo deste edital. 
 
6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas no Edital. 
 
6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
 
6.8. O intervalo mínimo de diferença de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de no mínimo 0,01 (um centavo). 
 
6.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o 
intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo 
sistema os respectivos lances.  
 
6.10. Será adotado para o envio de lances na concorrência o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 
 
6.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema 
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, 
aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 
6.12. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais 
baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 
cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
 
6.12.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item supra, poderão os autores dos melhores 
lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 
será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
 
6.13. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem 
decrescente de valores. 
 
6.13.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida no item 6.12, haverá o reinício da etapa 
fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 
fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
 
6.14. Poderá o Agente de Contratação, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa 
fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação. 
 
6.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados 
pelo Agente de Contratação, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 
da Economia, sendo registrada em campo próprio do sistema. 
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6.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo percentual, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 
primeiro lugar.  
 
6.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor valor  
registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
6.18. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da Concorrência, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  
 
6.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Agente de Contratação 
aos participantes do certame, publicada no Portal de Compras do Município de Picuí, http://www.licitapicui.com.br, 
quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 
horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
 
6.20. O Critério de julgamento adotado será o MENOR VALOR, considerado o valor global de cada item, conforme 
definido neste Edital e seus anexos.  
 
6.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 
6.22. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez 
encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade 
empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, 
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das 
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo 
Decreto nº 8.538, de 2015. 
 
6.23. Nas condições mencionadas acima, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) abaixo da melhor proposta ou melhor lance, por item, serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 
 
6.24. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, 
obrigatoriamente em valor superior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 
contados após a comunicação automática para tanto. 
 
6.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem 
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 
estabelecido no subitem anterior. 
 
6.26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 
6.27.  A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só 
poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de 
disputa aberto e fechado. 
 
6.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei 
nº 14.133/2021, assegurando-se a preferência, sucessivamente, às: 
 
6.28.1.  Empresas estabelecidas no território do estado da Paraíba; 
 
6.28.2.  Empresas brasileiras;  
 
6.28.3.  Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
 
6.28.4.  Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro de 2009. 
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6.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.  
 
6.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação deverá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o MENOR VALOR, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
 
6.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
 
6.30.2. O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 30 (trinta) minutos, envie a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada dos documentos exigidos no 
item 5.1 e da seguinte documentação complementar: 
 
6.31. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
 
7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
7.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste 
Edital e em seus anexos.  
 
7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado 
(Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 
 
7.3. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no 
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
 
7.4. O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 
 
7.4.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Agente de Contratação por solicitação escrita e justificada do 
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de Contratação.  
 
7.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratação examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
7.6. Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 
para a sua continuidade. 
 
7.7. O Agente de Contratação poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor proposta, vedada a negociação em 
condições diversas das previstas neste Edital. 
 
7.7.1. Também nas hipóteses em que o Agente de Contratação não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido melhor proposta. 
 
7.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
 
7.8. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a 
proposta não for aceita, e antes de o Agente de Contratação passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo 
sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina 
antes estabelecida, se for o caso. 
 
7.9. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Agente de Contratação verificará a habilitação do licitante, 
observado o disposto neste Edital.  
 
8. DA HABILITAÇÃO. 
8.1. Para a habilitação, a empresa vencedora deverá apresentar uma via dos documentos abaixo discriminados, 
inseridos no sistema até a abertura da sessão pública, no campo adequado para tal, disponível no site 
www.licitapicui.com.br. 
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9.1.1 Não serão aceitos protocolos, documentos em cópia não autenticada, nem documentos com prazo de validade 
vencido. 
 
9.1.2 Os documentos deverão, preferencialmente, ser apresentados com impressão apenas no anverso(frente) das 
folhas, não sendo aceitas quaisquer impressões no verso das folhas.  
 
9.1.2.1. O descumprimento do item 9.1.2. não será motivo de inabilitação do proponente.  
 
9.1.3. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. Caso o órgão emissor não 
declare a validade do documento, esta será considerada como de 30 (trinta) dias entre a data de sua expedição e a da 
abertura do certame.  
 
9.1.4.Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia reprográfica autenticada por 
tabelião por força de lei ou a publicação em órgão da imprensa na forma da lei. 
 
8.1.5. As autenticações poderão ser feitas perante agente da Administração, mediante apresentação de original, ou de 
declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.  
 
8.1.6.  Na hipótese da apresentação de documentos originais, estes serão anexados ao processo licitatório. 
 
8.1.7.  Deverá ser apresentada pelos licitantes declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para 
pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 
 
8.1.8.  Também deverá ser apresentada pelos licitantes declaração de que suas propostas econômicas compreendem 
a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 
vigentes na data de entrega da proposta. 
 
8.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
8.2.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado da documentação de identificação civil de seu(s) representante(s) legal(is); 
 
8.2.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br, acompanhado da documentação de identificação civil de seu(s) representante(s) 
legal(is); 
 
8.2.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado da 
documentação de identificação civil de seu(s) representante(s) legal(is); 
 
8.2.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a 
matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência, acompanhado da documentação de identificação civil de 
seu(s) representante(s) legal(is); 
 
8.2.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de 
sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores e respectiva documentação de identificação 
civil; 
 
8.2.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, 
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem 
como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971, acompanhado da documentação de identificação civil de 
seu(s) representante(s) legal(is); 
 
8.2.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização, 
acompanhado da documentação de identificação civil de seu(s) representante(s) legal(is); 
 
8.2.8. Alvará de Funcionamento, emitido pela Prefeitura Municipal da Sede da licitante; 
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9.2.8.1. Fica dispensada da apresentação do Alvará de Funcionamento a licitante cuja atividade esteja relacionada no 
Anexo I da Resolução nº 51, de 11/06/2019 que versa sobre a definição de baixo risco para fins da Medida Provisória nº 
881, de 30/04/2019, com suas alterações posteriores. 
 
8.2.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 
 
8.3. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: 
8.3.1.  Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 
 
8.3.2.  Inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio e/ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto a ser contratado; 
 
8.3.3.  Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a 
todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e 
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
 
8.3.4. Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício 
contrata ou concorre; 
 
9.3.4.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá 
comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na 
forma da lei.  
 
8.3.5. Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício 
contrata ou concorre; 
 
8.3.6.  Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
 
8.3.7.  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
 
8.3.8.  Declaração comprobatória de cumprimento do disposto no art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal. 
  
8.3.9. Caso o licitante detentor do menor valor seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte 
deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 
 
8.4. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
8.4.1. Certidão Negativa de feitos sobre falência, expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 
 
8.4.2. Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) 
últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa. 
 
8.4.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade. 
 
8.4.2.2. No caso de empresa constituída há menos de 2 (dois) anos, a apresentação do Balanço Patrimonial, 
demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis restringir-se-á ao último exercício social. 
 
8.4.2.3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social. 
 
8.4.2.4. Caso o licitante seja cooperativo, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-
financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal 
auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 
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8.4.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas: 
  
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo 
 Circulante + Passivo Não Circulante  
 
SG =                              Ativo Total                                 .  
       Passivo Circulante + Passivo Não Circulante  
 
LC =        Ativo Circulante         . 
    Passivo Circulante 
 
8.4.3.1. Em se tratando de pessoa jurídica participante da licitação em consórcio, os índices deverão ser superiores a 1,3 
(um vírgula três), em obediência ao disposto no art. 15, § 1°, da Lei 14.133/2021. 
 
8.4.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral 
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), com exceção das empresas em consórcio que, nesta hipótese, 
apresentarem resultado inferior ou igual a 1,3 (um vírgula três), deverão comprovar, considerados os riscos para a 
Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por 
cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente. 
 
8.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL E TÉCNICO-OPERACIONAL:   
8.5.1. Certidão de registro ou inscrição junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo -CAU, da empresa participante e de seus responsáveis técnicos; 
 
8.5.2. Declaração da empresa participante informando o nome, CPF e o número do registro na entidade profissional 
competente de, no mínimo, um responsável técnico, do seu quadro permanente, para acompanhar as obras objeto desta 
licitação, devidamente assinada pelo responsável Legal e visada pelo(s) responsável(is) técnico(s); 
 
8.5.3. Declaração de visita/vistoria técnica aos locais onde serão executados os serviços objeto desta licitação, para 
levantamento das condições existentes;  
 
8.5.3.1. A visita/vistoria poderá ser substituída por declaração formal, assinada pelo responsável técnico do licitante, 
acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, não eximindo a empresa de assumir a 
responsabilidade da correta elaboração da proposta, levando em consideração as condições existentes do imóvel. 
 
8.5.3.2. Para realizar a visita/vistoria técnica, o licitante deverá agendá-la no Setor de Engenharia, através do telefone 
(83) 3371-2126, das 08:00 às 12:00 (oito às doze) horas, nos dias úteis.  
 
8.5.3.3. As visitas/vistorias serão realizadas de forma individualizada com cada um dos licitantes.  
 
8.5.3.4. Quando da realização da visita/vistoria técnica, a licitante deverá apresentar Declaração em papel timbrado, 
devidamente assinado pelo responsável pela visita, a qual será visada pelo Servidor do Município que a acompanhou. 
 
8.5.4. Comprovação da capacitação técnico-profissional do(s) responsável(eis) técnico (s) indicado (s) pela licitante, 
através da apresentação de um ou mais atestados, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, atuante 
no mercado nacional, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT), comprovando a 
execução de serviços similares da presente especificação; 
  
8.5.4.1. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional deverão 
participar da obra objeto desta licitação, admitindo-se sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou 
superior, desde que aprovada pelo ORC. 
 
8.5.4.2. A comprovação do vínculo do profissional com a licitante poderá ser efetuada por intermédio do Contrato Social, 
se sócio; se empregado, da Carteira de Trabalho ou Contrato de Trabalho registrado no órgão competente na forma 
prevista na legislação vigente; ou pela Certidão de Registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
— CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo -CAU, se nela constar o nome do profissional.  
 
8.5.5. Comprovação da capacitação técnico-operacional, em nome da licitante, através da apresentação de um ou mais 
atestados, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, atuante no mercado nacional, acompanhado(s) 
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da(s) respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT), emitida(s) pelo CREA/CAU da região em que foi realizada a 
obra, que comprove expressamente a execução de obras de construção similares ao objeto da licitação. 
 
8.5.6. Relação das instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado (engenheiros e/ou 
arquitetos) que serão necessários à execução dos serviços objeto desta licitação, conforme anexo deste Edital; 
 
8.5.7. Declaração expressa de que as instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, 
relacionados conforme estabelecido na alínea anterior, estarão disponíveis para a execução dos serviços objeto desta 
licitação; 
 
8.5.8. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação; 
 
8.6. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento 
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de 
contribuintes estadual e municipal e da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último 
exercício. 
 
8.6.1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais 
exigências do edital. 
 
8.7. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 
 
8.7.1. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a 
mesma será convocada para, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, após a declaração do vencedor, comprovar a 
regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Pública, quando requerida 
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
 
8.7.2. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, 
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 
regularização.  
 
8.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratação suspenderá a 
sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
 
8.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos ou por apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
 
8.10. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
 
8.11. O Agente de Contratação verificará eventual descumprimento das condições de participação pela licitante, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 
consulta aos documentos inseridos no portal de compras do Município e nos seguintes cadastros: 
      
8.11.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
– CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ ); 
 
8.11.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho 
Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ); 
 
8.11.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0); 
 
8.11.4. Portal Nacional de Contratações Públicas (https://www.gov.br/pncp/pt-br). 
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8.12. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente 
permitidos. 
 
8.13. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 
sistema, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de inabilitação. 
 
8.13.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos 
documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade/autenticidade do documento digital e 
desde que eles não tenham nenhuma forma de conferir sua autenticidade digitalmente/eletronicamente. 
 
8.14. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos 
os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
8.14.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes 
ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 
 
8.15. Em obediência ao Acordão TCU 1211/2021, na ausência de documentos exigidos para a habilitação no certame, 
fica o agente de contratação autorizado a conceder prazo para que o licitante apresente exclusivamente documentos 
preexistentes a sessão ou meras declarações. 
 
8.16. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor. 
 
9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 03 (três) horas, a contar da 
solicitação do Agente de Contratação no sistema eletrônico, podendo tal prazo ser prorrogado para até 24 (vinte e quatro) 
horas mediante solicitação efetuada, dentro do primeiro prazo, no sistema, e deverá: 
 
9.1.1. ser redigida em língua portuguesa em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a 
última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal, sendo permitida a assinatura 
digital eletrônica dos documentos nos termos da lei. 
 
9.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento, bem 
como todos os documentos exigidos no item 5.1 deste Edital. 
 
9.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do 
contrato e para fins de aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
 
9.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
 
9.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em 
algarismos e por extenso. 
 
9.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerá o último; no caso de divergência 
entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 
 
9.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço 
ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
 
9.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não 
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 
 
9.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 
disponíveis na internet, após a homologação. 

 
9.7. O não envio da proposta final, no prazo solicitado, desclassificará o licitante no certame. 
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10. DOS RECURSOS. 
10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de TRINTA MINUTOS para que 
qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
 
10.1.1. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará à preclusão desse direito. 
 
10.2. Havendo intenção recursal, o licitante deverá, no prazo de 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, apresentar razões recursais por 
escrito, contado da data de intimação ou da lavratura da ata de habilitação/inabilitação/julgamento, dirigidas à autoridade 
que tiver proferido a decisão recorrida. 
 
10.2.1. Apresentadas as razões recursais pelo recorrente, o(s) recorrido(s) será(ão) intimado(s) para apresentar(em) 
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, no prazo de 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS a contar da data de intimação pessoal 
ou de divulgação da interposição de recurso. 
 
10.3.  Com ou sem as contrarrazões, a autoridade que tiver proferido a decisão recorrida poderá reconsiderar 
fundamentadamente sua decisão. Caso não o faça, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, 
que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos, ouvida a 
Procuradoria Jurídica Municipal. 
 
10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital. 
 
11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
11.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
 
11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública 
precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que 
dele dependam. 
 
11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não 
assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 
do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 
encerramento da etapa de lances.  
 
11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
 
11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase 
do procedimento licitatório. 
 
11.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL DE 
COMPRAS DO MUNICÍPIO DE PICUÍ, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 
 
12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Agente de Contratação, caso não 
haja interposição de recurso ou reconsidere sua decisão pela inabilitação/desclassificação do licitante, ou pela autoridade 
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 
 
12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o 
procedimento licitatório.  
 
13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO. 
13.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
 
14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE. 
14.1.1. Após a homologação da licitação, para a contratação, será exigido da vencedora o atendimento das seguintes 
exigências:  
 
14.1.2. Comprovação de que a empresa possui um mestre de obras no quadro de funcionários com experiencia 
comprovada. 
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14.1.2.1. A experiência poderá ser demostrada através da Carteira de Trabalho (CTPS), contratos de prestação de 
serviços, declarações de empresas em papel timbrado ou por meio de recibos de pagamento autônomo (RPA) ou notas 
fiscais emitidas, declaração de experiência, Carta formal emitida pelas empresas onde prestou serviço ou por 
engenheiros/arquitetos responsáveis pela obra. O documento deve estar em papel timbrado, detalhar as funções 
desempenhadas (gestão de equipe, leitura de projetos, controle de cronograma).  

 
14.1.2.2. A comprovação do vínculo do profissional com a licitante poderá ser efetuada por intermédio do Carteira de 
Trabalho ou Contrato de Trabalho registrado na forma prevista na legislação vigente. 

 
14.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (CINCO) DIAS, contados a partir da data de publicação de sua 
convocação, prorrogável 1 (uma) vez por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, 
devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração, para assinar o Termo de 
Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  
 
14.3. O prazo de vigência da contratação será de 12(DOZE) MESES, passando a viger a partir da data da publicação do 
PNCP, de acordo com o Art. 105 e ss. da Lei 14.133/2021, prorrogável conforme previsão no instrumento contratual.  
 
14.4. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão 
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem 
como ocorrências impeditivas indiretas.  
 
14.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver 
inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 
 
14.4.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o 
cadastro no prazo de ATÉ 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 
 
14.5. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de 
preços. 
 
14.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se 
recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das 
demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, 
para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares 
e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 
 
15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL. 
15.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo a este Edital, bem como na minuta de contrato anexada. 
 
16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO. 
16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência. 
 
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA. 
17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.  
 
18. DO PAGAMENTO. 
18.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 
 
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o licitante/adjudicatário que:  
 
19.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato; 
 
19.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos 
serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
 
19.1.3. dar causa à inexecução total do contrato; 
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19.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
 
19.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
 
19.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro 
do prazo de validade de sua proposta; 
 
19.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 
 
19.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a 
licitação ou a execução do contrato; 
 
19.1.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
 
19.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
 
19.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
 
19.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 
19.2.  O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a 
juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento). 
 
23.2.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura Municipal 
de Picuí/PB, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas. 
 
23.3. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes 
sanções administrativas, nos termos do art. 156, da Lei 14.133/2021: 
 
23.3.1. Advertência; 
 
23.3.2. Multa no valor de até 5% (cinco por cento) do contrato licitado; 
 
23.3.3. Impedimento de licitar e contratar; 
 
23.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
 
23.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS, a contar da data da 
intimação, dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo 
máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
 
23.5. Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida 
a subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do 
objeto contratual. 
 
23.5.1. Para os propósitos deste item, definem-se as seguintes práticas: 
 
23.5.1.1. PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o 
objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato; 
 
23.5.1.2. PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 
licitação ou de execução do contrato; 
 
23.5.1.3. PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-
competitivos;  
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23.5.1.4. PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.  
 
23.5.1.5. PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas 
aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 
alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção.  
 
20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 
20.1. Até 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS antes da data designada para a abertura do certame, qualquer pessoa poderá 
impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da legislação ou para solicitar esclarecimento sobre seus termos. 
 
20.2. A IMPUGNAÇÃO DEVERÁ ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema 
www.licitapicui.com.br.  
 
20.3. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial e no site 
realizador do certame (www.licitapicui.com.br) no prazo de ATÉ 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS contados da data de recebimento 
da impugnação, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 
 
20.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada, se for o caso, nova data para a realização do certame. 
 
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
21.1. Da sessão pública da Concorrência, divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
 
21.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 
marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário 
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação. 
   
21.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – 
DF. 
 
21.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
21.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
25.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 
segurança da contratação.  
 
25.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não 
será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório. 
 
25.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento, nos termos do art. 183 da Lei 14.133/2021. 
 
25.8.1. Os prazos expressos em dias corridos serão computados de modo contínuo. 
 
25.8.2. Os prazos expressos em meses ou anos serão computados de data a data. 
 
25.8.3. Nos prazos expressos em dias úteis, serão computados somente os dias em que ocorrer expediente 
administrativo no ORC, excluídos os dias de ponto facultativo. 
 
25.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja 
possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 
 
25.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
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25.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a 
imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato 
ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
25.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o 
processo, prevalecerá as deste Edital. 
 
25.12. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ/PB, poderá revogar esta Concorrência por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou 
por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que 
observados os princípios da ampla defesa e contraditório. 
 
25.12.1. A anulação da Concorrência induz à do contrato. 
 
25.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar. 
 
25.13. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase desta Concorrência, promover diligência destinada a 
esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que 
deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 
 
25.14. O Edital será disponibilizado, na íntegra, no Portal Eletrônico do município de Picuí (picui.pb.gov.br/licitações), no 
Portal Eletrônico do Tribunal de Contas do Estada da Paraíba (tce.pb.gov.br/mural das licitações) e no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (https://www.gov.br/pncp/pt-br), respeitado o disposto no art. 176 da Lei 14.133/2021, também 
podendo ser lido no Setor de Licitação, situada à Rua Antônio Firmino, nº 348, Bairro Monte Santo, Picuí-PB, no horário 
das 08:00 horas às 12:00 horas, nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo 
permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
 
21.6. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
21.6.1.  ANEXO I - Termo de Referência; 
21.6.2. ANEXO II – Modelo de proposta; 
21.6.3. ANEXO III – Modelos de declarações; 
21.6.4. ANEXO IV – Modelo de declaração de visita técnica; 
21.6.5. ANEXO V – Modelo de declaração de responsável técnico; 
21.6.6. ANEXO VI – Minuta de Contrato; 
21.6.7. ANEXO VII – Projeto Básico. 
 
 
Picuí - PB, 04 de Novembro de 2026. 
 
 
 

 
JOSÉ RANIERI SANTOS FERREIRA 

Prefeito 
 

  

JOSE RANIERI 
SANTOS 
FERREIRA:0319657
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Assinado de forma digital 
por JOSE RANIERI SANTOS 
FERREIRA:03196570436 
Dados: 2026.11.04 11:38:43 
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ANEXO I 

 
 
 
CONCORRÊNCIA Nº 00013/2026 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº261023CE00013 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1.0.DO OBJETO 
1.1Constitui objeto desta licitação:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE 
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO BAIRRO MONTE SANTO E ALARGAMENTO DA 
RUA MANOEL LOURENÇO DE FARIAS EM PICUÍ–PB, CONFORME PROJETO BÁSICO. 
 
2.0.DA JUSTIFICATIVA 
2.1. A contratação justifica-se pela necessidade de reforma e ampliação do Cemitério do Bairro Monte Santo, visando 
melhorar sua infraestrutura, conservação, acessibilidade e segurança, bem como promover o alargamento da Rua Manoel 
Lourenço de Farias para aprimorar as condições de mobilidade de pedestres e veículos na área. A intervenção contempla 
serviços de fundações, estruturas, fechamentos, reconstrução de túmulos afetados, revestimentos, pintura, pavimentação 
e iluminação, permitindo a execução integrada das atividades, a organização das frentes de trabalho e a preservação do 
funcionamento do cemitério durante a obra, em conformidade com as necessidades identificadas no Estudo Técnico 
Preliminar. 
 
3.0.DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
3.1. As despesas correrão por conta dos seguintes recursos: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

Função Programática Elemento de Despesa Fonte de Recursos 

20900.15.451.2018.1078 4.4.90.51.00.00 

500 Recursos não Vinculados de Impostos 

700 Outras Transferências de Convênios ou 
Instrumentos Congêneres da União 

706 Transferência Especial da União 

  
4.0.DO SERVIÇO 
4.1.As características e especificações do objeto da referida contratação são: 

 ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

VALOR 
ORÇADO/ 

REFERÊNCIA 
(R$) 

1 EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 
CEMITÉRIO PÚBLICO DO BAIRRO MONTE SANTO E 
ALARGAMENTO DA RUA MANOEL LOURENÇO DE FARIAS EM 
PICUÍ–PB, CONFORME PROJETO BÁSICO. 

OBRA 1 161.268,19 

 
5.0.DOS CUSTOS 
5.1.Com base nos custos apresentados no correspondente projeto para a execução do objeto da contratação em tela, 
relacionamos abaixo o preço de referência determinado. 
5.2.Salienta-se que existe previsão de dotação apropriada no orçamento vigente para a execução do objeto relativo a este 
projeto, consoante consulta efetuada ao setor contábil. 
5.3. O valor total de referência sobre o qual serão ofertados lances, em moeda nacional corrente, é equivalente a   R$ 
161.268,19 (Cento e sessenta e um mil, duzentos e sessenta e oito reais e dezenove centavos). 
 
6.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
6.1. Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do 
presente contrato; 
6.2. Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado; 
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6.3. Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto fornecido, exercendo 
a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais; 
6.4. Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma vigente, 
especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para 
assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições; 
6.5. Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21; 
6.6. Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo V. 
 
7.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
7.1. Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos 
melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com 
observância aos prazos estipulados; 
7.2. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem 
como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em 
razão da execução do objeto contratado; 
7.3. Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente 
integralmente em todos os seus atos; 
7.4. Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados; 
7.5. Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 
órgão interessado; 
7.6. Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a 
devida autorização expressa do Contratante; 
7.7. Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
regularidade e qualificação exigidas no respectivo processo de contratação direta, apresentando ao Contratante os 
documentos necessários, sempre que solicitado; 
7.8. Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou 
para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, ao longo de toda a execução do 
contrato, e sempre que solicitado pelo Contratante, deverá comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a 
indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas; 
7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados; 
7.10. Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21; 
7.11. Conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referente ao objeto contratado, para os 
servidores do órgão ou entidade pública concedente (quando se tratar de recursos provenientes de convênios ou contrato 
de repasse) e dos órgãos de controle interno e externo.  
7.12. Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo VI. 
 
8.0.DO PRAZO E DA VIGÊNCIA 
8.1. O prazo previsto para execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias, contado da data de emissão da ordem de 
serviço, e o prazo de vigência do Contrato será de 12 (DOZE) meses, contado da data da Publicação no PNCP do 
instrumento.  
 
9.0.DO REAJUSTAMENTO 
9.1. Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano. 
9.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste 
após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA–IBGE acumulado, tomando–se por 
base o mês do orçamento estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 
anualidade. 
9.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros 
do último reajuste. 
9.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância 
calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice 
definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 
remanescente, sempre que este ocorrer. 
9.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
9.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser 
utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 
9.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento 
do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
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9.8. O reajuste poderá ser realizado por apostilamento. 
9.9. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico–financeiro, quando for o caso, será de 
até 1 (um) mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato imprevisível ou previsível de 
consequência incalculável, prorrogável, justificadamente, por mais 30 (trinta) dias, observadas as disposições dos Arts. 
124 a 136, da Lei 14.133/21. 
 
10.0.DO PAGAMENTO 
10.1. O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados 
pelo Contratante, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira:  DE ACORDO 
COM OS CRITÉRIO DE EVENTOS DA OBRA, PREVIAMENTE ESTABELECIDO NO CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO DA OBRA. 
10.2. O pagamento seguirá a ordem cronológica de apresentação e liquidação da nota fiscal para cada fonte diferenciada 
de recursos, quais sejam, fornecimento de bens, locações, prestações de serviços e realização de obras, salvo  mediante 
prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicação ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, 
exclusivamente nas situações previstas no art. 141, § 1°, da Lei n° 14.133/2021. 
10.3. Havendo controvérsia acerca da execução do objeto deste contrato quanto à dimensão, qualidade ou quantidade, a 
parcela incontroversa deverá ser paga no prazo previsto nesta cláusula. 
10.4. Quando da liquidação da despesa, a contabilidade deverá comunicar aos órgãos da administração tributária as 
características da despesa e os valores a serem pagos, especialmente no tocante à prestação de serviços, para fins de 
retenção do valor referente ao Imposto sobre Serviço (ISS). 
 
11.0.DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 
11.1.Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os 
procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo ORC obedecerão, conforme o caso, às disposições do art. 140 da 
Lei 14.133/2021, bem como do art. 40 do Decreto Municipal 709/2021. 
 
12.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO 
12.1.Serão designados pelo Contratante representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do contrato, nos termos da 
norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de 
terceiros para assistência e subsídio de pertinentes a essas atribuições, nos termos destacados nos arts. 42, 42-A e 42-B 
do Decreto Municipal n° 709/2021. 
 
13.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
13.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver 
a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar–se de modo inidôneo, declarar informações falsas ou 
cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF 
do Governo Federal e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 
03 (três) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
13.2.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida 
a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos termos do art. 156 da Lei 14.133/2021: Advertência; Multa no 
valor de 5% (cinco por cento) do contrato licitado; Impedimento de licitar e contratar; Declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar. 
13.3. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao 
Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, 
acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 
13.4. Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar–se–á comunicação escrita ao Contratado, e 
publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa de mora quando for o caso, constando o 
fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado e publicado no cadastro correspondente. 
 
14.0. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 
14.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha 
concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada 
para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão 
do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos 
moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela 
a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, sendo TX = percentual do 
IPCA–IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o 
substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer 
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forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em 
vigor. 
 
15.0.DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
15.1. Será fornecido às LICITANTES o PROJETO BÁSICO, em meio digital, com os seguintes elementos: 
15.1.1.Memorial Descritivo;  
15.1.2.Planilha Orçamentária Sintética; 
15.1.3. Planilha Orçamentária Inicial; 
15.1.4. Planilha de Cálculo de BDI; 
15.1.5. Cronograma Físico Financeiro;  
15.1.6. Quadro de Composições Unitárias; 
15.1.7. Curva de Serviços; 
15.1.8. Planilha de Levantamento e Quantitativos; 
15.1.9. Projeto Arquitetônico (03 plantas); 
15.1.10. Projeto Estrutural (01 planta). 
 
15.2. Os elementos constantes do subitem anterior se encontram disponíveis juntamente com este edital. 
15.3. A planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, com orçamento apenas para efeito de referência serão 
preenchidas sob a responsabilidade da empresa, aplicando-se o valor ofertado em moeda nacional corrente, obedecidas 
as quantidades necessárias constantes deste Edital. 
 
 
Picuí - PB, 04 de Novembro de 2026. 
 
 
 
 

 

ANTONIO IZAIAS DA SILVA 
Secretária Municipal de Infraestrutura 

 JOSÉ RANIERI SANTOS FERREIRA 
Prefeito 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSE RANIERI 
SANTOS 
FERREIRA:031965704
36

Assinado de forma digital 
por JOSE RANIERI SANTOS 
FERREIRA:03196570436 
Dados: 2026.11.04 11:21:31 
-03'00'
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ANEXO II 
 
 
CONCORRÊNCIA Nº 00013/2026 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº261023CE00013 
 
 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 

 
Apresentamos nossa proposta para execução dos serviços objeto da presente licitação Concorrência, na Forma 
Eletrônica nº 00013/2026. acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos. 
 
Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no portal de 
compras do município: www.licitapicui.com.br  e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas. 
 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR ORÇADO/ 

REFERÊNCIA 
(R$) 

PREÇO 
OFERTADO 

(R$) 

PREÇO FINAL 
(R$) 

1 EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO 
BAIRRO MONTE SANTO E ALARGAMENTO DA 
RUA MANOEL LOURENÇO DE FARIAS EM PICUÍ–
PB, CONFORME PROJETO BÁSICO. 

OBRA 1  
 

 
  

 
PREÇO GLOBAL - R$ ............................... 
 
IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
 NOME DA EMPRESA:    CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
 REPRESENTANTE e CARGO:   CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:  
 ENDEREÇO e TELEFONE:   AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 
 
1. Prazo de Validade da proposta: 
 
2. Prazo de execução da obra: 
 
3. Condição de Pagamento: 
 
4. Informações Bancárias 
 
LOCAL E DATA 
 
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 
 
OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO. 
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ANEXO III 
 
 
MODELO DE DECLARAÇÕES 
 
CONCORRÊNCIA Nº 00013/2026 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº261023CE00013 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI - PB. 
PROPONENTE 
CNPJ 
 
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da lei: 
 
I) Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
II) Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em 
conformidade com as exigências editalícias; 
III) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores;  
IV) Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  
V)  Que a proposta foi elaborada de forma independente; 
VI) Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 
disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
VII) Que não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou 
entidade contratante ou responsável pela licitação e que não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de agente político do órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação, conforme anexo III. 
VIII) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência 
Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 
IX) Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas 
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta. 
X) Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação; 
XI) Que o preço proposto inclui todos e quaisquer tributos, contribuições e encargos sociais, bem como todas as 
despesas com materiais e equipamentos, mão-de-obra, transportes, ferramentas, seguros e demais encargos, 
compreendendo todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços discriminados nos 
projetos e especificações; 
XII) Que os serviços a serem prestados terão garantia pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento 
definitivo da obra; 
XIII) Que os preços serão fixos e irreajustáveis durante o prazo de validade da proposta; 
XIV) Que as instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, relacionados pela 
licitante, estarão disponíveis para a execução dos serviços objeto desta licitação. 
 
Local e Data. 
NOME/CPF/ASSINATURA 
Representante legal do proponente. 
OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente. 
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ANEXO IV 
 
 
CONCORRÊNCIA Nº 00013/2026 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº261023CE00013 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 
 
 
A Empresa,  CNPJ/MF .................................... por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, declara sob as 
penalidades da lei, para fins de participação na presente licitação,  para  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO 
BAIRRO MONTE SANTO E ALARGAMENTO DA RUA MANOEL LOURENÇO DE FARIAS EM PICUÍ–PB, CONFORME 
PROJETO BÁSICO. 
que:  
- A empresa está ciente de que é facultativa, mas recomendável, uma visita técnica ao imóvel objeto da obra, para 
conhecimento e levantamento das condições existentes, visando subsidiar a elaboração da proposta para execução da obra, 
sendo que a não realização desta visita não exime a empresa de assumir a responsabilidade da correta elaboração da 
proposta, levando em consideração as condições existentes dos locais onde serão realizados os serviços:  
ANOEL LOURENÇO DE FARIAS EM PICUÍ–PB. 
 
- Os documentos que compõem o edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as informações e 
projetos, condições do imóvel e terreno, inclusive topográficas e grau de dificuldade da obra a ser executada. 
 
 
 
Picuí/PB, ________________________________ de ________________________ de______ 
 
 
 

Assinatura, e nome do representante legal da empresa.  
 
 
 

Visto do representante da ORC que acompanhou a realização da visita técnica, com carimbo e matrícula, informando data e 
horário da respectiva visita, caso a tenha realizado. 
 
 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO V 
 
 
 
CONCORRÊNCIA Nº 00013/2026 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº261023CE00013 
 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUADRO TÉCNICO 
 
 
 
A Empresa ...................................................................................................................., CNPJ/MF  n°.........................................  ,  por  intermédio  do  
seu representante legal abaixo assinado, declara sob as penalidades da lei, para fins de participação na presente licitação para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO BAIRRO MONTE SANTO E ALARGAMENTO DA RUA MANOEL 
LOURENÇO DE FARIAS EM PICUÍ–PB, CONFORME PROJETO BÁSICO. 
 que: 
a) -Possui em seu quadro técnico pelo menos um profissional capacitado para elaborar o plano de execução da obra e, em não 
possuindo, se compromete a contratá-lo para execução desta tarefa; 
 
b)- Possui em seu quadro permanente, pelo menos um responsável técnico, habilitado como engenheiro ou arquiteto, para acompanhar a 
execução da obra, objeto desta licitação, qual seja: .................................................................. 
 
 
Picuí/PB, _______________________________ de _______________________ de 

 
 
 
Assinatura e nome do representante legal da empresa.  
 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO VI 
 
CONCORRÊNCIA Nº 00013/2026 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº261023CE00013 
 
MINUTA DE CONTRATO 
 
 
CONTRATO Nº:_________/2026-SDC 
  

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PICUI E ........................................, PARA 
FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE 
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO: 

  
Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Picuí - Centro Administrativo – Rua Antônio 
Firmino, 344 - Bloco "c", Monte Santo - Picuí - PB, CNPJ nº 08.741.399/0001-73, neste ato representada pelo Prefeito 
JOSÉ RANIERI SANTOS FERREIRA, Brasileiro, Casado, Agroecólogo, residente e domiciliado na Rua Antônio 
Domingues,  nº 12, Centro  - Picuí - PB, CPF nº 031.965.704-36, Carteira de Identidade nº 2402587 SSDS/PB, doravante 
simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado ........................................................, CNPJ nº ............................, neste ato 
representado por ........................................, residente e domiciliado na ....................................., CPF nº ......................., 
Carteira de Identidade nº ......................................., doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes 
contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS: 

Este contrato decorre da Concorrência nº 00013/2026, processada nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01 de Abril 
de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas, às quais os contratantes estão sujeitos como também às cláusulas deste contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada pela autoridade superior, tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO 
PÚBLICO DO BAIRRO MONTE SANTO E ALARGAMENTO DA RUA MANOEL LOURENÇO DE FARIAS EM PICUÍ–
PB, CONFORME PROJETO BÁSICO. 
 
O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta 
apresentada, especificações técnicas correspondentes, Processo de Administrativo  nº 261023CE00013 e instruções do 
Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; 
e será realizado na forma de: EXECUÇÃO INDIRETA - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE P.UNITÁRIO P. TOTAL 

1  EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO 
DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO BAIRRO MONTE SANTO 
E ALARGAMENTO DA RUA MANOEL LOURENÇO DE 
FARIAS EM PICUÍ–PB, CONFORME PROJETO 
BÁSICO. 

OBRA 01 
  

  Total:  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS: 

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ........................ (.........................................). 

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO: 

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano. 
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o 
interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA–IBGE acumulado, tomando–se por base o 
mês do orçamento estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
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Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do 
último reajuste. 
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância 
calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice 
definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 
remanescente, sempre que este ocorrer. 
Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, 
será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do 
preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento. 
O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico–financeiro, quando for o caso, será de até 
1 (um) mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato imprevisível ou previsível de 
consequência incalculável, prorrogável, justificadamente, por mais 30 (trinta) dias, observadas as disposições dos Arts. 
124 a 136, da Lei 14.133/21.  

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO: 

As despesas correrão por conta dos seguintes recursos:  
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

Função Programática Elemento de Despesa Fonte de Recursos 

20900.15.451.2018.1078 4.4.90.51.00.00 

500 Recursos não Vinculados de Impostos 

700 Outras Transferências de Convênios ou 
Instrumentos Congêneres da União 

706 Transferência Especial da União 

  
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO: 
O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo 
Contratante, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: DE ACORDO COM 
OS  CRITÉRIO DE EVENTOS DA OBRA, PREVIAMENTE ESTABELECIDO NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
DA OBRA. 
O pagamento seguirá a ordem cronológica de apresentação e liquidação da nota fiscal para cada fonte diferenciada de 
recursos, quais sejam, fornecimento de bens, locações, prestações de serviços e realização de obras, salvo  mediante 
prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicação ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, 
exclusivamente nas situações previstas no art. 141, § 1°, da Lei n° 14.133/2021. 
Havendo controvérsia acerca da execução do objeto deste contrato quanto à dimensão, qualidade ou quantidade, a 
parcela incontroversa deverá ser paga no prazo previsto nesta cláusula. 
Quando da liquidação da despesa, a contabilidade deverá comunicar aos órgãos da administração tributária as 
características da despesa e os valores a serem pagos, especialmente no tocante à prestação de serviços, para fins de 
retenção do valor referente ao Imposto sobre Serviço (ISS).  
Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência de qualquer das situações abaixo especificadas, sem 
que isso gere direito a alterações de preços ou compensação financeira: 
a - Atesto de conformidade do serviço executado, devendo, para isso, ser apresentado relatório detalhado e demais 
elementos que registrem a quantidade e tipos de serviços executados; 
b - Comprovação da regularidade desta perante o Instituto Nacional de Seguridade Social, o Fundo de Garantia de 
Tempo de Serviço, a Fazenda Nacional (Receita Federal e Procuradoria de Fazenda Nacional) e as Fazendas Estadual e 
Municipal (do domicílio ou sede da CONTRATADA); 
c - Comprovação da inexistência de débitos inadimplidos pela CONTRATADA perante a Justiça do Trabalho; 
d - Cumprimento de obrigação contratual. 
O CONTRATANTE pode deduzir dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA, os valores correspondentes 
a multas ou indenizações aplicadas a esta nos termos deste contrato. 
As parcelas serão liberadas pelo CONTRATANTE, em conformidade com o cronograma físico-financeiro. 
Quando da realização do pagamento, a Contratante reterá a Contribuição Previdenciária incidente sobre o contrato e 
apurada com base nos normativos regedores da matéria, em especial a Instrução Normativa (IN-MPS-SRP) n° 20, de 11 
de janeiro de 2007, e alterações posteriores. 
Serão igualmente retidos os tributos e contribuições, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive 
obras, conforme artigo 64 da Lei n° 9.430 de 27/12/96, publicado no D.O.U. de 30/12/96. 



 

 

 

 

 
 

 

 

Rua Antônio Firmino nº 348 – Monte Santo – Picuí – PB 

Fone (83) 9.2001-3840 – Ramal 34 -WhatsApp: (83) 9.2000-2943 - E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ 
C.N.P.J. 08.741.399/0001-73 
Home Page: http://www.picui.pb.gov.br 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
SETOR DE LICITAÇÃO 
 

As pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES não estão sujeitas a retenção, desde que apresentem cópia do termo de 
Opção do Simples ou FCPJ (ficha de cadastro de pessoa jurídica). 
Por ocasião da apresentação de faturas, deverá a contratada entregar ao Município de Picuí – Prefeitura Municipal, 
juntamente com as Notas Fiscais, os seguintes documentos: 
SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA: 
a - Alvará de Construção; 
b - ART dos Engenheiros responsáveis técnicos pela obra (ART da parte civil e da parte Elétrica). Se houver substituição, a ART deverá 
também ser substituída com o correspondente cancelamento da ART anterior no CREA/CAU. 
c - CNO (comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Obras). 
 
EM TODAS AS FATURAS (inclusive na primeira): 
a - Comprovantes de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da Contratada; 
b - Segundas vias dos diários de obra (recolhidas pela fiscalização no dia da medição);  
c - Relatório detalhado que registre a quantidade e tipos de serviços executados (Planilha de Quantitativos e Preços). 
DA SEGUNDA FATURA EM DIANTE: 
a) a Relação de trabalhadores dos empregados envolvidos na prestação dos serviços, mediante informação do E-Social,  constado os 
dados  que comprovem a regularidade trabalhista da empresa (Evento S-2200 – Admissão de Trabalhador). 
SOMENTE NA ÚLTIMA FATURA: 
a - CND — Certidão Negativa de Débitos da obra — emitida pelo INSS; 
b - Termo de Habite-se. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA: 

O prazo de execução da obra será de 60(sessenta) dias, a contar da data de emissão da ordem de serviço. 
A vigência do presente contrato será de 12 (DOZE) meses, considerada da data de sua publicação no PNCP. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do 
presente contrato; 
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado; 
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto fornecido, exercendo a 
mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais; 
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma vigente, 
especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para 
assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições; 
e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores 
parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos 
prazos estipulados; 
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem 
como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em 
razão da execução do objeto contratado; 
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente 
integralmente em todos os seus atos; 
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados; 
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 
órgão interessado; 
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida 
autorização expressa do Contratante; 
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
regularidade e qualificação exigidas no respectivo processo de contratação direta, apresentando ao Contratante os 
documentos necessários, sempre que solicitado; 
h - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou 
para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, ao longo de toda a execução do 
contrato, e sempre que solicitado pelo Contratante, deverá comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a 
indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas; 
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i – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados; 
j - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21. 
k - Apresentar ao CONTRATANTE, em até 02 (DOIS) dias úteis da data de emissão da Ordem de Serviço, o recolhimento 
junto ao CREA/CAU da Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução (ART) relativa à obra; 
l – Providenciar e apresentar ao CONTRATANTE, em até 02 (DOIS) dias úteis da data de início dos serviços, o 
comprovante da inscrição do Cadastro Nacional de Obras (CNO) relativa à obra e a Relação dos Empregados 
envolvidos na prestação de Serviços, mediante informação do e-social, constando os dados que comprovem a 
regularidade trabalhista da empresa (Evento S-2200 - Admissão de Trabalhador). 
m - Executar todos os serviços em conformidade com os Projetos Executivos, Especificações Técnicas e de acordo com as 
Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais e Atos Convocatórios da Licitação, 
prevalecendo, no caso de eventuais divergências, as disposições estabelecidas pelo Município de Picuí – Prefeitura 
Municipal; 
n - Realizar os trabalhos rigorosamente em obediência às etapas de construção estabelecidas nas Práticas de Projeto, 
Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais e no cronograma físico-financeiro, de modo a evoluírem gradual 
e continuamente em direção aos objetivos estabelecidos pelo Município de Picuí – Prefeitura Municipal com a redução de 
riscos de perdas e refazimento de serviços; 
o - Planejar, assessorar e controlar a obra para que seja concluída satisfatoriamente, de acordo com o cronograma físico-
financeiro vigente; 
p - Executar a obra de acordo com os planos de execução firmados entre a FISCALIZAÇÃO e a empresa executora. Esses 
planos serão apresentados em forma de cronograma físico-financeiro; 
q - Iniciada a obra, executá-la contínua e regularmente dentro do cronograma estabelecido. Ocorrido ou verificada a 
possibilidade de qual quer atraso nas etapas programadas, poderá a FISCALIZAÇÃO ordenar o aumento de 
pessoal e/ou do horário de trabalho, cabendo à CONTRATADA o ônus ou eventuais prejuízos daí decorrentes; 
r - Encarregar a direção geral da obra a um engenheiro ou arquiteto, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, auxiliado por um encarregado geral de obras, a fim de garantir a qualidade técnica 
final da obra, bem como atender, a qualquer tempo, as necessidades da FISCALIZAÇÃO, no que se refere ao 
gerenciamento da obra, prestando todos os esclarecimentos sobre o andamento dos serviços e mantendo devidamente 
preenchido e atualizado, de forma clara e legível, o Diário de Obra, cumprindo-se observar: 
r.1 - O preenchimento e atualização do Diário de Obra será verificado pela FISCALIZAÇÃO a cada visita à obra, quando 
todas as folhas ainda não vistadas serão lidas e rubricadas pelos fiscais, procedendo-se às anotações que julgarem 
necessárias sobre o período; 
r.2 - Deverá ser anotado no Diário de Obra, além de todos os serviços executados no dia, as ocorrências, falhas detectadas 
ou quaisquer fatos que exijam medidas corretivas pelas partes; 
r.3 - Todas as folhas do livro Diário de Obra deverão ser carimbadas e assinadas pelo Responsável Técnico (RT) pela 
obra, sendo que, apresentando, a empresa, mais de um responsável técnico, todos deverão carimbar e assinar as folhas 
do Diário de Obra. 
r.4 - Caso a CONTRATADA não esteja procedendo ao preenchimento do Diário de Obra, incluindo-se a assinatura do 
Responsável Técnico, a FISCALIZAÇÃO poderá aplicar as sanções previstas na legislação; 
s - Fornecer ao Município de Picuí – Prefeitura Municipal a relação nominal e identificação de todo o pessoal envolvido 
diretamente na execução da obra, bem como meios de localização do R.T., não só em dias e horários úteis, mas também 
em finais de semana e feriados; 
t - Responsabilizar-se pela guarda e vigia da obra até 10 (dez) dias após o recebimento provisório da obra pelo Município de 
Picuí – Prefeitura Municipal. 
u - Conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referente ao objeto contratado, para os 
servidores do órgão ou entidade pública concedente (quando se tratar de recursos provenientes de convênios ou contrato 
de repasse) e dos órgãos de controle interno e externo. 
v - Submeter à FISCALIZAÇÃO, para aprovação, as correções nos projetos e especificações que se fizerem necessárias, 
em, no mínimo, 5 (cinco) dias antes da execução do respectivo serviço. 
x - Apresentar, ao final da obra, os projetos de modificações, que serão conferidos in loco pela FISCALIZAÇÃO, sendo que 
as modificações nos projetos, porventura necessárias, deverão ser justificadas por escrito pela 
CONTRATADA e somente poderão ser realizadas mediante autorização por escrito da FISCALIZAÇÃO, cumprindo-se 
observar o seguinte: os projetos de modificação serão registrados no CREA/CAU, sendo entregues ao CONTRATANTE em 
papel (plotados) e em tecnologia digital. 
z – Solucionar os impactos ambientais descritos no Estudo Técnico Preliminar que embasou o certame que deu origem a 
este contrato nos termos da resolução CONAMA 307/2002.   

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO: 

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as 
partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada nos autos do 
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processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos 
da Lei 14.133/21 
Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado será obrigado a 
aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, de até o respectivo 
limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão 
poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO: 
Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os 
procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições do 
Art. 140, da Lei 14.133/21, bem como do art. 40 do Decreto Municipal 709/2021. 
O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou 
serviço, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou 
por este instrumento. 
Por ocasião do recebimento provisório, na liquidação da despesa contratual, o contratado deverá apresentar a nota fiscal 
correspondente, acompanhada dos documentos exigíveis por ocasião da legislação ou deste instrumento. 
Para o recebimento definitivo da obra, o contratado deverá apresentar a seguinte documentação: a) laudo de vistoria do 
Corpo de Bombeiros aprovando-a; b) carta de Habite-se emitida pela Prefeitura Municipal; c) certidão negativa de débitos 
previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis. 
Caso tenham sido constatadas falhas, vícios e/ou defeitos por ocasião do recebimento provisório da obra, seu 
recebimento definitivo só será realizado após a comprovação de que estas foram completamente sanadas pelo 
contratado. 
O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade 
objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da 
reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, ficando o contratado obrigado, em caso de vício, defeito ou 
incorreção, pela reparação, correção, reconstrução ou substituição necessárias. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES: 

O Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas 
infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos 
definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente 
pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de 
penalidade mais grave; b – multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações 
administrativas previstas no referido Art. 155; c – impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública 
direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo de até três anos, aplicada ao responsável pelas 
infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a 
imposição de penalidade mais grave; d – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração 
Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de até três anos, aplicada ao responsável pelas 
infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações 
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de 
penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções 
previstas na Lei 14.133/21. 
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será 
automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA: 

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha 
concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada 
para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão 
do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos 
moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela 
a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, sendo TX = percentual do 
IPCA–IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o 
substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer 
forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em 
vigor. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES: 

O município exercerá o controle das contratações nos termos destacados nos arts. 42, 42-A e 42-B do Decreto Municipal 
n° 709/2021. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: 

O cronograma físico-financeiro apresentado na licitação funcionará como o plano inicial de execução da obra, podendo 
ser modificado, após a assinatura do contrato, em função da proposta de programação da obra, por solicitação da 
CONTRATADA, mediante apresentação de proposta de modificação a ser aprovada pela equipe de fiscalização do 
CONTRATANTE. 
Caso não haja entendimento entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA em relação à programação da obra, 
prevalecerá o cronograma físico-financeiro da licitação. 
As modificações do plano de execução da obra (cronograma) deverão observar: 
a - Serão pagos somente serviços efetivamente executados e aprovados pela fiscalização, com base em medições e 
averiguações técnicas, atribuindo sempre os valores e unidades constantes na planilha de preços original proposta na 
licitação para cada serviço; 
b - Serão apresentados em forma de cronograma físico-financeiro, no modelo do que foi fornecido na época da licitação, 
relacionando etapas, prazos e valores, observado o estado em que se encontra a obra, pautando-se sempre pelo seu 
bom andamento e sob o jugo das melhores práticas de engenharia; 
c - Não serão modificados os preços da proposta vencedora; 
d - As modificações no cronograma serão restritas à ordem de execução dos serviços e ao parcelamento, não podendo 
aumentar o prazo total de execução da obra e o seu preço global; 
e - Nas reprogramações da obra deverão constar, sem quaisquer modificações, as etapas/parcelas que já tenham sido 
executadas e pagas; 
f - Deverá ser assegurada a correspondência direta e exata dos preços dos serviços e quantidades constantes em cada 
parcela/etapa com o respectivo valor a ser pago pela parcela; 
g - Caso a   fiscalização  não   aprove  alguma  proposta  de modificação   do   plano  vigente  de  execução   da  obra,  
prevalecerá  o   último planejamento estabelecido; 
h - As reprogramações do plano de execução não acarretarão quaisquer alterações no valor global da obra; 
i - As reprogramações poderão alterar para mais ou para menos a quantidade de parcelas da obra, de acordo com os 
critérios das melhores práticas de engenharia, a serem avaliadas pela fiscalização do CONTRATANTE. 
Poderá haver alteração do cronograma físico-financeiro, desde que a CONTRATADA apresente justificativas plausíveis a 
serem examinadas pelo Gestor do Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA: 

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO: 

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Picuí. 
 
E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por 
duas testemunhas. 
 
 
Picuí-PB, _______de ______________ de ___________. 
  
 
 
_________________________________ 
JOSÉ RANIERI SANTOS FERREIRA 
PREFEITO 
 
 
__________________________ 
PELA CONTRATADA 
  
 
TESTEMUNHAS: - 1_______________________ - 2______________________ 

JOSE RANIERI SANTOS 
FERREIRA:031965704
36

Assinado de forma digital por 
JOSE RANIERI SANTOS 
FERREIRA:03196570436 
Dados: 2026.11.04 11:22:06 
-03'00'
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ANEXO VII 

 
MODELO DE PLANILHA EXEMPLIFICATIVA DE COMPOSIÇÃO DO BDI 

 
 

ITENS QUE COMPÕEM O BDI PERCENTUAIS (%) 

Lucro  

Despesas Financeiras  

Seguros/Imprevistos  

ISS  

COFINS  

PIS  

CPMF  

OUTROS (ESPECIFICAR)  

 
OBSERVAÇÃO: Conforme Acórdãos n° 1.595/2006 e 950/2007 TCU - Plenário, as licitantes NÃO deverão considerar 
na composição do BDI os valores referentes ao IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido), dada a natureza direta e personalística de tais tributos. 
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ANEXO VIII - PROJETOS BÁSICO  

 
 
 
CONCORRÊNCIA Nº 00013/2026 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº261023CE00013 

 
 
CONTEÚNDO: 
I – Memorial Descritivo;  
II – Planilha Orçamentária Sintética;  
III – Planilha Orçamentária Inicial;  
IV – Planilha de Cálculo de BDI;  
V – Cronograma Físico Financeiro;  
VI – Quadro de Composições Unitárias;  
VII – Curva de Serviços; 
VIII – Planilha de Levantamento e Quantitativos; 
IX – Projeto Arquitetônico (03 plantas); 
X – Projeto Estrutural (01 planta). 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO BAIRRO MONTE SANTO E 

ALARGAMENTO DA RUA MANOEL LOURENÇO DE FARIAS NO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB 

 

 

Local da obra: Cemitério Público do Bairro Monte Santo, Rua Francisco Pereira Gomes, s/n, Picuí – 

PB. 

Unidade de referência: Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

Prazo de referência: 60 dias, conforme cronograma a compatibilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateus Buriti Vasconcelos 

Engenheiro Civil 

CREA-PB 161840107-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picuí – PB 

06 de outubro de 2026 
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1 OBJETO E FINALIDADE 

Este Memorial Descritivo estabelece as características e as condições gerais dos serviços 

destinados à reforma e ampliação do Cemitério Público do Bairro Monte Santo e ao alargamento de 

trecho da Rua Manoel Lourenço de Farias, em Picuí – PB. Integra a documentação técnica de 

planejamento da obra e deverá ser lido em conjunto com os projetos, a memória de cálculo, a 

planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro aprovados. 

A intervenção compreende a reconfiguração de trechos das divisas, a execução de muro e 

arrimo, a reconstrução de cinco túmulos, os revestimentos e a pintura dos fechamentos, o 

tratamento dos acessos internos, a iluminação e a pavimentação da área de alargamento da via. As 

prescrições deste memorial orientam a execução e o controle dos serviços; o dimensionamento 

estrutural, geotécnico e elétrico deverá constar das peças específicas sob responsabilidade dos 

respectivos projetistas. 

Os projetos arquitetônicos foram desenvolvidos pelo corpo técnico de arquitetos da 

prefeitura municipal e levados em consideração para elaboração dos projetos complementares 

(estrutural) e orçamento da obra. 

2 LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO 

O empreendimento situa-se em área urbana do Bairro Monte Santo, junto a residências e vias 

públicas. O endereço de referência das planilhas é Rua Francisco Pereira Gomes, s/n. A planta de 

locação identifica também as ruas Manoel Lourenço de Farias, Severino Ramos da Luz e Vereador 

Severino Marçal no entorno do cemitério. 

Na frente da Rua Manoel Lourenço de Farias, a alteração de um trecho da divisa libera área 

triangular para pavimentação e circulação viária. O desnível entre a área cemiterial e a rua exige 

solução de contenção compatível com as cotas e as condições do terreno. Na frente da Rua Severino 

Ramos da Luz, o projeto prevê a reorganização do fechamento e a implantação dos cinco túmulos 

tratados como reconstrução no orçamento. 

3 DOCUMENTOS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

O projeto arquitetônico e estrutura foi concebido pelo corpo técnico municipal e as peças 

orçamentárias com bases SINAPI 08/2026 e ORSE 07/2026. A relação completa consta no orçamento 

em anexo. Os quantitativos apresentados neste memorial são referências transcritas da planilha e da 

memória; não substituem a conferência de campo nem a aprovação do conjunto técnico. 

As divergências identificadas deverão ser solucionadas antes da contratação e da execução 

das respectivas frentes. Alterações de materiais, dimensões ou métodos que afetem desempenho, 

preço ou prazo dependerão de análise técnica e formalização pela Administração. Não caberá 

resolver conflito entre desenho e orçamento pela escolha unilateral da solução de menor custo. 
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4 DISPOSIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO 

4.1 Responsabilidade e documentação 

A execução será conduzida por empresa de construção civil, sob responsabilidade de 

profissional legalmente habilitado, com registro de responsabilidade técnica pertinente. A 

fiscalização deverá receber o planejamento das frentes, a relação dos responsáveis, o cronograma 

revisado e os documentos de controle necessários. As ocorrências, liberações e alterações serão 

registradas em diário de obra ou instrumento equivalente. 

A contratada deverá verificar as condições de acesso, o fornecimento de água e energia, as 

interferências e os locais de apoio antes da mobilização. A disposição do canteiro e dos materiais não 

poderá ocupar sepulturas nem impedir os percursos de atendimento. A origem, as características e 

a conformidade dos materiais deverão ser demonstradas quando solicitadas pela fiscalização. 

4.2 Proteção do patrimônio e funcionamento do cemitério 

Antes de qualquer demolição ou escavação, serão cadastrados e fotografados os túmulos, 

muros, pavimentos e demais elementos próximos à intervenção. A administração do cemitério 

deverá liberar cada frente e orientar as restrições de funcionamento. Devem ser preservados a 

identificação das sepulturas, os ornamentos, os acessos e os elementos existentes que não integrem 

a demolição autorizada, a demolição dos túmulos atuais devem ser conduzidas pela secretaria de 

infraestrutura municipal. 

A reconstrução dos cinco túmulos não autoriza, por si, exumação, traslado ou manejo de 

restos mortais. Caso essas operações se mostrem necessárias, deverão ser previamente autorizadas 

e executadas pelo serviço competente, sob as condições sanitárias aplicáveis. Se forem encontradas 

sepulturas não cadastradas ou materiais de origem desconhecida, a atividade local será interrompida 

até a avaliação e a liberação formal. 

4.3 Segurança e organização das frentes 

A contratada deverá implementar as medidas de prevenção exigíveis à obra, incluindo o 

gerenciamento dos riscos ocupacionais, a proteção das escavações e os controles para demolição, 

movimentação de máquinas e instalações elétricas. O planejamento de segurança observará a NR-18 

e as demais normas aplicáveis, conforme as atividades efetivamente executadas. A documentação 

de segurança será mantida disponível e atualizada com o avanço das frentes. 

O isolamento e a sinalização serão mantidos durante toda a execução. A entrada de veículos, 

o transporte de entulho e a operação de equipamentos deverão ser coordenados com o trânsito local 

e com os horários de sepultamentos e visitas. A liberação de trechos para uso público dependerá da 

inexistência de riscos decorrentes dos serviços em andamento. 

4.4 Locação e compatibilização 

A locação deverá conferir alinhamentos, níveis, limites de domínio, posição de sepulturas e 

redes existentes. O início das frentes de contenção depende da definição de fundações, estabilidade, 

drenagem e sequência executiva pelo responsável técnico. Não serão alteradas cotas de sepulturas 

nem destinados escoamentos a imóveis vizinhos sem solução previamente analisada e aprovada. 
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5 PLACA DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES 

5.1 Placa de identificação 

Será fornecida e instalada placa em chapa galvanizada sobre estrutura de madeira, com área 

de 4,50 m², correspondente às dimensões de 3,00 × 1,50 m da memória de cálculo. O conteúdo e o 

local de instalação deverão ser aprovados pela Administração. A fixação deverá proporcionar 

estabilidade e legibilidade sem prejudicar a circulação ou a visibilidade dos usuários da via.  

5.2 Tapume e isolamento 

O orçamento prevê 32,40 m² de tapume com telha metálica, considerando altura de 2,00 m 

na memória. As chapas deverão estar firmemente fixadas, sem arestas expostas à circulação, com 

acessos controlados. A configuração será compatibilizada com as frentes e mantida íntegra até sua 

liberação. A fiscalização deverá verificar a suficiência do quantitativo para o isolamento planejado.  

6 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

A demolição orçada corresponde a 21,90 m³ de alvenaria e embasamento, nos trechos 

indicados das ruas Manoel Lourenço de Farias e Severino Ramos da Luz. A utilização de equipamento 

deverá ser compatível com as interferências e com o procedimento executivo aprovado, sem 

transmitir esforços indevidos às estruturas e sepulturas preservadas. 

A demolição será precedida de delimitação, isolamento, verificação de redes e avaliação da 

estabilidade. A retirada do muro existente não poderá deixar o terreno sem contenção necessária. O 

responsável técnico deverá estabelecer a sequência segura, os apoios e as proteções eventualmente 

requeridos. Materiais removidos serão acondicionados de modo a não sobrecarregar bordas de 

escavação nem bloquear percursos. 

7 MOVIMENTO DE TERRA 

Serviço 
Quantidade de 

referência 
Item 

Escavação mecanizada para rebaixo da área 51,31 m³ 4.1 

Escavação manual para fundações e embasamentos 9,10 m³ 4.2 

Escavação manual dos cinco túmulos 12,43 m³ 10.1.1 
 

As escavações seguirão a locação e os níveis definidos no projeto compatibilizado, com 

controle do fundo e proteção contra desmoronamento e entrada de águas. O material removido terá 

destinação definida, distinguindo eventual material apto a reaproveitamento dos resíduos e 

materiais que demandem avaliação específica. A liberação das bases deverá ser registrada antes da 

execução das fundações. 

O responsável pelo orçamento deverá confirmar o enquadramento da composição e o 

método correspondente às condições reais. A identificação “solo mole” da composição não equivale 

a laudo geotécnico do local. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

MEMORIAL DESCRITIVO • CEMITÉRIO MONTE SANTO • PICUÍ – PB | 5 

8 ESTRUTURAS DE CONCRETO 

8.1 Características dos elementos 

As estruturas compreendem sapatas, viga baldrame, pilares e cintas de amarração. A prancha 

estrutural apresenta quatro sapatas de 80 × 80 cm, pilares identificados com seção de 20 × 30 cm e 

viga baldrame de 20 × 20 cm no trecho do muro e arrimo. A memória também contempla seis sapatas 

de 60 × 60 cm e trechos de pilares com seção de 10 × 20 cm. A correspondência de cada elemento e 

de suas armaduras deverá ser consolidada pelo projetista antes da execução. 

Componente orçamentário Especificação de referência Quantidade 

Fôrmas das sapatas Madeira serrada, espessura de 25 mm 8,16 m² 

Aço das sapatas CA-50, diâmetro de 6,3 mm 31,46 kg 

Concreto das sapatas fck de 25 MPa 1,42 m³ 

Fôrmas da viga baldrame Madeira serrada, espessura de 25 mm 4,16 m² 

Armadura da viga baldrame CA-60 de 5 mm / CA-50 de 10 mm 6,90 kg / 25,67 kg 

Concreto da viga baldrame fck de 25 MPa 0,42 m³ 

Fôrmas dos pilares Compensado plastificado 25,00 m² 

Armadura dos pilares CA-60 de 5 mm / CA-50 de 10 mm 21,51 kg / 89,34 kg 

Concreto dos pilares fck de 25 MPa 1,13 m³ 
 
Fonte: etapa 5 da Planilha Orçamentária. Quantidades arredondadas por item; os volumes exatos de concreto na 

memória são 1,416 m³, 0,416 m³ e 1,132 m³. Concretagem e lançamento são operações sobre os mesmos volumes, 

não volumes adicionais. 

8.2 Fôrmas, armaduras e concretagem 

As fôrmas deverão apresentar rigidez, alinhamento e estanqueidade suficientes, com apoios 

definidos para suportar as operações de concretagem. As armaduras serão montadas conforme o 

detalhamento aprovado, com espaçadores, emendas, ancoragens e cobrimentos especificados pelo 

projeto. A fiscalização deverá inspecionar esses elementos antes do lançamento do concreto. 

A referência orçamentária prevê concreto fck de 25 MPa, com preparo mecânico, 

lançamento, adensamento e acabamento. O traço de referência da composição não dispensa o 

controle da dosagem e da resistência. O lançamento deverá evitar segregação e deslocamento das 

armaduras, com cura e desforma compatíveis com o desempenho requerido e com a orientação 

técnica. Falhas ou vazios serão avaliados antes de qualquer reparo ou revestimento. 

8.3 Cintas de amarração dos muros 

Estão previstos 20,44 m de cinta em blocos canaleta com espessura de 20 cm e 30,84 m de 

cinta superior com espessura de 10 cm. As armaduras, o preenchimento e as ligações deverão seguir 

o detalhamento aprovado. As cintas dos túmulos são quantificadas separadamente na seção 13. 
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9 EMBASAMENTOS E CONTENÇÃO 

9.1 Pedra argamassada 

Pedra argamassada, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e participação de 40% de 

argamassa em volume na composição. As pedras deverão estar limpas, apresentar integridade e ser 

dispostas com acomodação estável, preenchendo-se os vazios com argamassa, sem deixar bolsas ou 

juntas abertas. 

A base será liberada pela fiscalização e a execução acompanhará os alinhamentos e as cotas 

do projeto de contenção. A memória calcula o volume a partir de 10,40 m de comprimento, 0,40 m 

de largura e 2,80 m de altura. Esses parâmetros de quantificação deverão ser conciliados com as 

seções arquitetônicas e estruturais e não constituem dimensionamento autônomo do arrimo. 

A estabilidade global, as fundações, as interfaces entre pedra argamassada e concreto e a 

drenagem do terreno retido deverão estar resolvidas no projeto. Drenos, filtros, saídas de água ou 

proteção contra umidade não serão dimensionados por improviso em obra. Os componentes 

necessários deverão ter especificação e correspondência orçamentária definidas previamente. 

9.2 Embasamento em blocos cerâmicos 

Está previsto 1,17 m³ de alvenaria de embasamento com blocos cerâmicos de 9 × 19 × 19 cm 

e argamassa de assentamento preparada mecanicamente. Os blocos serão assentados sobre base 

regular, respeitando alinhamento, amarração e preenchimento das juntas. A posição e a espessura 

efetiva da alvenaria deverão coincidir com o projeto compatibilizado. 

10 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 

A vedação dos novos muros corresponde a 61,68 m² de alvenaria, distribuídos em 20,80 m² 

no trecho de 10,40 m junto à Rua Manoel Lourenço de Farias e 40,88 m² no trecho de 20,44 m junto 

à Rua Severino Ramos da Luz. A memória considera altura de 2,00 m para ambos os trechos. 

Foram especificados blocos cerâmicos com furos na horizontal de 9 × 19 × 19 cm, com 

espessura de parede de 9 cm, e argamassa preparada em betoneira. Deverão ser empregados blocos 

íntegros, com assentamento e amarração compatíveis com os apoios e com as cintas. Serão 

conferidos prumo, alinhamento, nivelamento e ligações com os elementos estruturais. 

A alvenaria de vedação não deverá receber função de contenção do solo sem 

dimensionamento específico. As superfícies de contato e as ligações serão executadas conforme os 

detalhes do projeto, evitando cortes ou rasgos posteriores que comprometam pilares, vigas ou 

armaduras. A altura e a espessura final dos fechamentos deverão ser verificadas antes dos 

revestimentos. 
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11 REVESTIMENTOS DOS MUROS 

11.1 Preparação e chapisco 

As superfícies deverão estar firmes, limpas e isentas de partículas soltas, óleo ou outros 

agentes que prejudiquem a aderência. Irregularidades e falhas da base serão corrigidas por 

procedimento aprovado. O chapisco será executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, 

preparada mecanicamente. 

A área de referência é de 147,28 m², abrangendo as faces dos novos muros e a superfície 

exposta do embasamento considerada na memória. A aplicação deverá proporcionar aderência ao 

revestimento subsequente, respeitando as condições de umidade da base e os intervalos definidos 

para o sistema adotado. 

11.2 Massa única 

A massa única em argamassa no traço 1:2:8, com preparo mecânico, aplicação manual com 

taliscas e espessura de referência de 10 mm, em 147,28 m². A superfície final deverá apresentar 

regularidade, aderência e acabamento compatível com a pintura, sem desagregação, fissuras 

relevantes ou regiões ocas. 

As composições de chapisco e massa única empregadas no orçamento descrevem aplicação 

em superfícies internas, enquanto parte dos serviços se destina a muros expostos. Antes da execução, 

deverá ser validada a adequação das especificações e dos custos às condições externas, inclusive 

quanto à espessura necessária e à proteção do revestimento. A designação da composição não 

dispensa essa compatibilização. 

12 PINTURA 

Serviço 
Quantidade de 

referência 
Item 

Fundo selador acrílico 147,28 m² 9.1 

Pintura látex acrílica em duas demãos 1.158,38 m² 9.2 
 

A pintura compreenderá os novos trechos e as superfícies existentes previstas na memória. 

Destes quantitativos, 1.011,10 m² de pintura correspondem ao muro existente e 147,28 m² aos novos 

muros e ao embasamento considerado. A diferença entre as áreas de selador e pintura não deverá 

ser eliminada por aplicação indiscriminada de selador em toda a superfície. 

Antes da pintura, deverão ser avaliados o estado do revestimento existente, a aderência das 

camadas e a presença de umidade. As bases receberão limpeza e preparo compatíveis com seu 

estado. Reparos adicionais não contemplados deverão ser identificados e formalmente avaliados 

antes da execução. As cores serão definidas pela Administração, sem alteração das características de 

desempenho do sistema. 

A tinta será aplicada em duas demãos, respeitando diluição, rendimento, condições climáticas 

e intervalos indicados pelo fabricante. Serão protegidos pisos, túmulos, ornamentos e demais 

superfícies. O acabamento deverá apresentar cobertura uniforme, sem escorrimentos, manchas ou 

desprendimento. A aplicação sobre base sem cura ou com umidade incompatível não será aceita. 
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13 RECONSTRUÇÃO DOS CINCO TÚMULOS 

13.1 Implantação e preparação 

A reconstrução seguirá a prancha arquitetônica 03/03 e a locação liberada pela administração 

do cemitério. Deverão ser preservados o cadastro e a identificação de cada unidade. As dimensões 

úteis, a configuração dos compartimentos e os detalhes sanitários serão confirmados no projeto 

aprovado; a quantidade de cinco túmulos não equivale automaticamente a cinco novas vagas 

disponíveis. 

Serviço Quantidade Referência 

Escavação manual 12,43 m³ 10.1.1 

Cinta em canaleta com 20 cm 36,10 m 10.2.1 

Cintas em canaleta com 10 cm 72,20 m 10.2.2 

Alvenaria cerâmica de 9 cm 37,18 m² 10.2.3 

Lajes pré-moldadas treliçadas 33,15 m² 10.2.4 

Chapisco no traço 1:3 83,91 m² 10.3.1 

Massa única no traço 1:2:8 83,91 m² 10.3.2 

Revestimento cerâmico de paredes, 60 × 60 cm 35,81 m² 10.3.3 

Contrapiso de 2 cm, traço 1:4 16,58 m² 10.4.1 

Revestimento cerâmico de piso, 60 × 60 cm 16,58 m² 10.4.2 
 

13.2 Alvenaria, cintas e lajes 

A alvenaria será executada com blocos cerâmicos de 9 × 19 × 19 cm, conforme o item 

orçamentário. As cintas e as ligações deverão acompanhar o detalhamento estrutural aprovado. A 

memória considera duas lajes por túmulo, com 16,575 m² por nível para o conjunto de cinco 

unidades, totalizando 33,15 m². 

A referência das lajes é unidirecional, biapoiada, com vigotas treliçadas e enchimento 

cerâmico, altura total de 12 cm, composta por 8 cm de enchimento e 4 cm de capa. O uso dessa 

composição, descrita para forro, deverá ser validado quanto aos apoios, às ações e à função efetiva 

nas construções tumulares. Armaduras complementares, escoramento, concretagem e retirada dos 

apoios provisórios seguirão o projeto e as orientações técnicas do sistema. 

13.3 Revestimentos e acabamento 

Os revestimentos deverão apresentar aderência e regularidade. As peças cerâmicas 

esmaltadas de 60 × 60 cm serão assentadas com materiais compatíveis com a base e a exposição. A 

memória localiza o revestimento de paredes na face externa dos túmulos; a composição descreve 

paredes internas, devendo ser compatibilizada. O contrapiso de 2 cm e o revestimento superior serão 

executados com os caimentos e as juntas definidos no projeto. Vedação, estanqueidade ou outros 

requisitos sanitários específicos deverão constar de detalhamento próprio, sem presumir seu 

atendimento apenas pela aplicação de cerâmica. 
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14 PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL LOURENÇO DE FARIAS 

Estão previstos 25,03 m² de pavimento em paralelepípedos, com rejuntamento em 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3. A área decorre da expressão 5,78 × 8,66 ÷ 2 = 25,0274 

m², correspondente ao trecho triangular de alargamento. O quantitativo não representa 

repavimentação de toda a rua. 

A locação deverá definir o encontro com o pavimento existente, a posição do novo muro e o 

escoamento superficial. A superfície de apoio será preparada e regularizada conforme o 

detalhamento aprovado, com materiais e compactação compatíveis com o tráfego previsto. A 

camada de assentamento, os confinamentos e as soluções de drenagem deverão estar definidos e 

contemplados nas composições ou nos itens correspondentes. 

Os paralelepípedos deverão apresentar integridade e dimensões compatíveis com o padrão 

aprovado. O assentamento buscará alinhamento, distribuição regular das juntas e concordância com 

os níveis existentes. Após acomodação das peças, será executado o rejuntamento especificado e 

respeitado o período de liberação definido para o sistema. Não serão aceitas peças soltas, ressaltos 

ou depressões que comprometam a circulação e o escoamento. 

15 TRATAMENTO DOS ACESSOS INTERNOS 

Está previsto de acordo com área resumo extraída via revit de 1.221,58 m² de lastro de 

concreto magro com espessura de 3 cm. Essa é a especificação efetivamente orçada sob a rubrica de 

pavimentação interna. Essa pavimentação interna será executada na área de passeio entre os 

túmulos, devendo ser lançada, sarrafeada e desempenada, proporcionando um acabamento liso a 

superfície. 

Deverá ser prevista também a execução de juntas de dilatação nesse piso interno, para evitar 

fissuras e trincas posteriores no piso, o quantitativo deverá ser aferido também in loco durante a 

execução. Deverão ser previstos também caimentos que proporcionem uma drenagem adequada 

das águas pluviais 

Com a solução aprovada, serão demarcadas as faixas de intervenção, preservadas as 

sepulturas e preparada a superfície de apoio. O lançamento deverá manter espessura e níveis 

definidos, seguido de adensamento, regularização e cura adequados ao material. Os trechos em 

execução permanecerão isolados até sua liberação, sem interrupção desnecessária do atendimento 

cemiterial. 

O recebimento verificará continuidade dos percursos, acabamento compatível com a função 

especificada, ausência de ressaltos indevidos e escoamento superficial. Não se admite compensar 

irregularidade do terreno ou deficiência do suporte apenas com a camada de 3 cm prevista no 

orçamento. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

MEMORIAL DESCRITIVO • CEMITÉRIO MONTE SANTO • PICUÍ – PB | 10 

16 ILUMINAÇÃO INTERNA 

16.1 Equipamentos e quantitativos 

Componente Especificação orçamentária Quantidade 

Postes Aço cônico contínuo, curvo duplo, engastado, altura de 6 m 10 un. 

Luminárias LED para iluminação pública, faixa de 98 W a 137 W 20 un. 

Comando 
Item 97596: sensor de presença com fotocélula, fixação em 

poste 
10 un. 

Cabo 
Multiplexado de alumínio, 2x1x16+16 mm², fornecimento 

COMP.076 
185 m 

 

16.2 Montagem e alimentação 

A posição dos postes deverá ser compatibilizada com os percursos e as sepulturas. As bases, 

chumbadores e fixações deverão resultar de detalhamento adequado às condições de apoio e aos 

esforços atuantes. Serão verificados alinhamento, prumo, estabilidade e proteção das superfícies 

metálicas, respeitando as instruções dos fabricantes. 

O projeto elétrico deverá estabelecer o ponto de alimentação, a tensão, a distribuição dos 

circuitos, as proteções, o aterramento, o percurso e o método de instalação dos cabos. A seção 

indicada na planilha deverá ser confirmada pelos critérios de dimensionamento aplicáveis. A potência 

definitiva das luminárias, dentro da solução aprovada, dependerá da verificação da distribuição e do 

desempenho luminoso requerido, sem presumir que a faixa orçada constitui cálculo luminotécnico. 

16.3 Inspeções e testes 

A montagem será executada por pessoal habilitado para as atividades correspondentes, com 

procedimentos de trabalho e controle de energização. Antes da liberação, deverão ser verificadas a 

continuidade dos condutores de proteção, a integridade das conexões, a isolação, o funcionamento 

dos dispositivos de proteção e de comando e a operação das vinte luminárias. Os ensaios e seus 

critérios serão definidos pelo responsável técnico conforme o projeto e as normas aplicáveis, com 

resultados registrados. 
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17 CONTROLE AMBIENTAL E LIMPEZA 

A Administração deverá verificar a regularidade ambiental do cemitério e as condições 

aplicáveis à reforma e à ampliação junto ao órgão competente, considerando a Resolução CONAMA 

nº 335/2003 e suas alterações. O início das intervenções dependerá das autorizações e das 

condicionantes exigíveis. Não se presume autorização para ampliar a capacidade de sepultamento a 

partir dos serviços civis descritos. 

A execução deverá controlar poeira, ruído e carreamento de materiais. Resíduos de 

construção serão segregados e encaminhados a destinação adequada, com registros de transporte e 

recebimento quando aplicáveis. Materiais suspeitos de contaminação ou associados ao manejo 

cemiterial serão avaliados e destinados pelo procedimento específico, sem mistura com entulho 

comum. 

A limpeza será contínua e compreenderá a retirada dos resíduos das frentes, a proteção dos 

elementos conservados e a manutenção dos acessos. Ao final, serão removidos os materiais 

provisórios e reparados danos decorrentes da execução, de acordo com as responsabilidades 

contratuais. Serviços complementares de transporte, destinação ou recuperação que não estejam 

apropriados deverão ter seu enquadramento orçamentário definido, sem pressupor inclusão 

automática em qualquer item. 

18 CONTROLE DE QUALIDADE E RECEBIMENTO 

Etapa a verificar Condição para liberação 

Antes de escavar ou demolir 
Locação, cadastro das sepulturas, isolamento, interferências e 

sequência de contenção aprovados. 

Antes de concretar 
Fundos liberados; fôrmas, armaduras, cobrimentos, ancoragens e 

apoios conferidos. 

Antes de revestir e pintar 
Base aceita, integridade dos elementos verificada e condições de cura e 

umidade adequadas. 

Antes de liberar pavimentos 
Níveis, acabamento, estabilidade das peças, transições e escoamento 

conferidos. 

Antes de energizar 
Projeto elétrico compatibilizado, montagem inspecionada e testes 

aprovados. 

Antes do recebimento final 
Pendências corrigidas, limpeza concluída, documentação entregue e 

áreas liberadas para uso. 
 

A medição deverá identificar os serviços executados e aceitos, vinculando-os aos itens e aos 

critérios contratuais. Para as quantidades físicas, serão utilizadas as unidades da planilha: m², m³, m, 

kg e unidade. A apuração observará as memórias aprovadas e os critérios de cada composição, sem 

remunerar duas vezes fornecimento, lançamento ou serviço já incluído em outro item. 

A entrega deverá reunir os registros de fiscalização, os ensaios exigidos, os documentos de 

responsabilidade técnica, as garantias dos equipamentos, as orientações de manutenção e os 

desenhos atualizados quando houver alteração autorizada. Serviços com não conformidades 

permanecerão pendentes até correção e reinspeção. 
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Picuí – PB, 06 de outubro de 2026. 
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Mateus Buriti Vasconcelos 

Engenheiro Civil • CREA-PB 161840107-6 

Responsável pela elaboração 



CALCULO DE BDI
Planilha de calculo de BDI

Nome da obra: Regime:

Endereço:

Item componente 
do BDI

% Informado 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q

Administração 
Central ( AC )

3,50 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,49 5,29 5,92 7,93 4,00 5,52 7.85

Seguro (S) e 
Garantia (G)

0,80 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,82 0,25 0,51 0,56 0,81 1,22 1,99

Risco (R) 1,12 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 0,89 1,00 1,48 1,97 1,46 2,32 3,16
Despesas 
Financeiras (DF)

0,91 0,59 1,23 1,39 1,02 1,11 1,21 0,94 1,11 1,01 1,07 1,11 0,94 1,02 1,33

Lucro (L) 6,78 6,16 7,40 8,96 6,64 7,30 8,69 6,74 6,22 8,00 8,31 9,51 7,14 8,40 10,43

Impostos (I) - PIS, 
COFINS, ISSQN

8,35

3º Q

25,00            

24,23            

B.D.I  = 26,44            

27,86            

30,95            

16,80            

Conforme Legislação Específica

Mateus Buriti Vasconcelos
Engenheiro Civil

CREA-PB: 161840107-6

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais

Fornecimento de Materiais e Equipamentos

Construção e Manutenção de Estações e 
Redes de Distribuição de Energia Elétrica

Portuárias, Marítimas e Fluviais

PLANILHA DE CALCULO DE BDI

2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (O,65%), COFINS 
(3,00%) e ISS (variável até 5,00% conforme o município).

Construção de Edifícios

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
Observações

1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B)
23,94%

Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, 
etc.

23,94% Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos

Fórmula Utilizada: Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica

3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo 
Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 
17/10/2013.

BDI:
23,94%

CÁLCULO DE BDI Construção de Edifícios
Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, 

praças, calçadas, etc. 
Abastecimento de Água, 

Coleta de Esgoto

Concedente:

Convenio/Ano:
2026

SINAPI 08/2026; ORSE 07/2026

Data base:
Reforma e ampliação do cemitério público do bairro Monte Santo e alargamento da rua Manoel 
Lourenço de Farias, no municipio de Picuí-PB

DesoneradoPMP

Rua: Francisco Pereira Gomes, s/n, Monte Santo, Picuí-PB



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Cronograma de obra

Concedente:

PMP

Convenio/ano:
Rua: Francisco Pereira Gomes, s/n, Monte Santo, Picuí-PB 2026

(R$) (%) (R$) (%) (R$) (%) (R$) (%)
 1  R$                2.793,69 1,73%  R$          2.793,69 100,00%
 2  R$                4.076,89 2,53%  R$          4.076,89 100,00%
 3  R$                1.437,31 0,89%  R$          1.437,31 100,00%
 4  R$                1.943,38 1,21%  R$          1.943,38 100,00%
 5  R$              13.984,04 8,67%  R$        13.984,04 100,00%
 6  R$                9.740,16 6,04%  R$           9.740,16 100,00%
 7  R$                7.705,68 4,78%  R$           7.705,68 100,00%
 8  R$                5.341,83 3,31%  R$           5.341,83 100,00%
 9  R$              14.600,05 9,05%  R$         14.600,05 100,00%

 10  R$              32.529,99 20,17%  R$        32.529,99 100,00%
 11  R$                2.799,06 1,74%  R$              2.799,06 100,00%
 12  R$              31.211,36 19,35%  R$        15.605,68 50,00%  R$            15.605,68 50,00%
 13  R$              33.104,75 20,53%  R$        16.552,38 50,00%  R$            16.552,38 50,00%

161.268,19R$            100,00% 24.235,31R$         15,03% 37.387,72R$          23,18% 64.688,05R$         40,11% 34.957,12R$            21,68%
24.235,31R$         15,03% 61.623,03R$          38,21% 126.311,08R$       78,32% 161.268,19R$          100,00%

TOTAL NO PERÍODO
TOTAL ACUMULADO

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
MOVIMENTO DE TERRA
ESTRUTURA DE CONCRETO

ILUMINAÇÃO INTERNA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº da 
Etapa

Titulo da Etapa
Valor dos serviços 

(R$)
PESO (%) 15 Dias

Reforma e ampliação do cemitério público do bairro Monte Santo e alargamento da rua Manoel Lourenço de Farias, no 
municipio de Picuí-PB

Nome da obra:

SINAPI 08/2026; ORSE 07/2026

Data base:

23,94%
BDI:Endereço:

Mateus Buriti Vasconcelos
Engenheiro Civil

CREA-PB: 161840107-6

Periodo Dias
30 Dias 45 Dias 60 Dias

PAVIMENTAÇÃO RUA
PAVIMENTAÇÃO INTERNA

EMBASAMENTOS
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
REVESTIMENTOS
PINTURA
RECONSTRUÇÃO DE TUMULOS

PLACA DE OBRA
SERVIÇOS PREELIMINARES



 

CURVA ABC DE SERVIÇOS
Curva ABC

Nome da obra: Concedente: Regime:
PMP Desonerado

Endereço:

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso Acumulado 

(%)

 95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

Lastro
m² 1.221,58 25,55 31.211,36 19,35 19,35

 COMP.075 Próprio
POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTADO, H=7M - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 (Referência SINAPI/105948)

Postes de Concreto e 
Metálicos UN 10,0 2.203,20 22.032,00 13,66 33,02

 104641 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Pintura Interna
m² 1.158,38 11,93 13.819,47 8,57 41,58

 103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Alvenaria de Vedação
m² 98,863 124,93 12.350,95 7,66 49,24

 103800 SINAPI
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM 
VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_08/2022

Dissipadores de Energia
m³ 11,648 730,61 8.510,14 5,28 54,52

 101657 SINAPI
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

Luminárias Externas
UN 20,0 403,89 8.077,80 5,01 59,53

 101963 SINAPI
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

Lajes Pré-Moldadas
m² 33,15 219,93 7.290,67 4,52 64,05

 104958 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 
10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Massa Única Interna
m² 231,188 30,39 7.025,80 4,36 68,41

 105034 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

Vergas, contravergas e 
fixação de alvenaria

M 103,04 63,27 6.519,34 4,04 72,45

 93205 SINAPI
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

Vergas, contravergas e 
fixação de alvenaria M 56,54 113,93 6.441,60 3,99 76,44

 104612 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS 
PAREDES. AF_02/2023_PE

Revestimentos Cerâmicos 
Internos m² 35,805 137,42 4.920,32 3,05 79,49

 98459 SINAPI
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 Instalações para Canteiros 

de Obras m² 32,4 125,83 4.076,89 2,53 82,02

 101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

Pavimentações Diversas - 
Paralelepípedos e Pedras 
Poliédricas

m² 25,0274 111,84 2.799,06 1,74 83,76

 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA 
E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Sinalização Vertical Viária
m² 4,5 620,82 2.793,69 1,73 85,49

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavação de Valas m³ 21,52965 111,53 2.401,20 1,49 86,98

 COMP.084 Próprio
CABO MULTIPLEXADO PARA REDE 2X1X16MM+16MM² PARA REDE ÁREA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2025 (Referência SINAPI/101561)

Instalações Elétricas - Rede 
de Distribuição M 185,0 11,09 2.051,65 1,27 88,25

 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Produção de Concreto
m³ 2,964 691,57 2.049,81 1,27 89,52

 87256 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 
AF_02/2023_PE

Revestimentos Cerâmicos 
Internos m² 16,575 106,16 1.759,60 1,09 90,61

 92439 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para Estruturas de 
Concreto Armado m² 25,0 64,18 1.604,50 0,99 91,61

 96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, 
Sapatas, Vigas Baldrame) m² 8,16 186,00 1.517,76 0,94 92,55

 97625 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções
m³ 21,9002 65,63 1.437,31 0,89 93,44

 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Chapisco
m² 231,188 5,88 1.359,38 0,84 94,28

 104108 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para Estruturas de 
Concreto Armado KG 89,3416 14,97 1.337,44 0,83 95,11

 COMP.085 Próprio
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19cm) C/ 
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (Referência SEINFRA-CE/C4592)

PARE - PAREDES/PAINEIS
m³ 1,16508 1.055,74 1.230,02 0,76 95,88

 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Concretagem para 
Estruturas de Concreto 
Armado

m³ 2,964 389,43 1.154,27 0,72 96,59

 COMP.083 Próprio
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM POSTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (Referência SINAPI/97596)

Iluminação Predial e 
Monitoramento UN 10,0 94,33 943,30 0,58 97,18

 102282 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. 
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

Escavação de Valas

m³ 51,30617 18,10 928,64 0,58 97,75

 87622 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

Contrapiso
m² 16,575 48,47 803,39 0,50 98,25

 88415 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS. AF_03/2024

Pintura Externa
m² 147,28 5,30 780,58 0,48 98,73

 104917 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, 
Sapatas, Vigas Baldrame) KG 31,458 18,29 575,36 0,36 99,09

 104111 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para Estruturas de 
Concreto Armado KG 21,51072 24,70 531,31 0,33 99,42

 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, 
Sapatas, Vigas Baldrame) m² 4,16 99,52 414,00 0,26 99,68

 104919 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, 
Sapatas, Vigas Baldrame) KG 25,6672 14,87 381,67 0,24 99,91

 104916 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, 
Sapatas, Vigas Baldrame) KG 6,8992 20,00 137,98 0,09 100,00

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Data base:
Reforma e ampliação do cemitério público do bairro Monte Santo e alargamento da rua Manoel Lourenço de Farias, no municipio de Picuí-PB SINAPI 08/2026; ORSE 07/2026

Convenio/Ano: BDI:
Rua: Francisco Pereira Gomes, s/n, Monte Santo, Picuí-PB 2026 23,94%

 



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS
Memoria de calculo de quantidades

Nome da obra: Concedente: Data base:

PMP

Convênio/ano:
2026

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI
Total Peso (%)

 1   PLACA DE OBRA 1 2.793,69 2.793,69 1,73 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 4,5 500,91 620,82 2.793,69 1,73 %

Local Descrição Quantidade

Placa de obra 4,5000000

 2   SERVIÇOS PREELIMINARES 1 4.076,89 4.076,89 2,53 %

 2.1  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 32,4 101,53 125,83 4.076,89 2,53 %

Local Descrição Quantidade

Tapume de fechamento 32,4000000

 3   DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1 1.437,31 1.437,31 0,89 %

 3.1  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 21,9002 52,96 65,63 1.437,31 0,89 %

Local Descrição Quantidade

Alvenaria muro (rua: Manoel Lourenço de Farias) 4,0180000

Alvenaria muro (rua: Severino Ramos da Luz) 6,1152000

Embasamento muro (rua: Manoel Lourenço de Farias) 11,7670000

 4   MOVIMENTO DE TERRA 1 1.943,38 1.943,38 1,21 %

 4.1  102282 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 
MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

m³ 51,30617 14,61 18,10 928,64 0,58 %

Local Descrição Quantidade

Rebaixo cemitério atual 51,3061700

 4.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 9,0984 89,99 111,53 1.014,74 0,63 %

Local Descrição Quantidade

Embasamento muro novo (rua: Manoel Lourenço de Farias) 3,1200000

Sapatas muro novo (rua: Manoel Lourenço de Farias) 3,2400000

Embasamento muro novo (rua: Severino Ramos da Luz) 1,2264000

Sapatas muro novo  (rua: Severino Ramos da Luz) 1,5120000

 5   ESTRUTURA DE CONCRETO 1 13.984,04 13.984,04 8,67 %

 5.1   INFRAESTRUTURA 1 7.335,87 7.335,87 4,55 %

 5.1.1   SAPATAS 1 3.623,81 3.623,81 2,25 %

 5.1.1.1  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA m² 8,16 150,08 186,00 1.517,76 0,94 %

Local Descrição Quantidade

Sapatas (80x80cm) 3,8400000

Sapatas (60x60cm) 4,3200000

 5.1.1.2  104917 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 31,458 14,76 18,29 575,36 0,36 %

Local Descrição Quantidade

Sapatas (80x80cm) 16,4640000

Sapatas (60x60cm) 14,9940000

 5.1.1.3  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m³ 1,416 557,99 691,57 979,26 0,61 %

Local Descrição Quantidade

Sapatas (80x80cm) 0,7680000

Sapatas (60x60cm) 0,6480000

 5.1.1.4  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E m³ 1,416 314,21 389,43 551,43 0,34 %

Local Descrição Quantidade

Sapatas (80x80cm) 0,7680000

Sapatas (60x60cm) 0,6480000

 5.1.2   VIGA BALDRAME 1 3.712,06 3.712,06 2,30 %

 5.1.2.1  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 4,16 80,30 99,52 414,00 0,26 %

Local Descrição Quantidade

Viga baldrame muro novo (rua: Manoel Lourenço de Farias) 4,1600000

0,0000000

 5.1.2.2  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 6,8992 16,14 20,00 137,98 0,09 %

Local Descrição Quantidade

Viga baldrame muro (rua: Manoel Lourenço de Farias) 6,8992000

 5.1.2.3  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 25,6672 12,00 14,87 381,67 0,24 %

Local Descrição Quantidade

VIga baldrame muro (rua: Manoel Lourenço de Farias) 25,6672000

 5.1.2.4  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,416 557,99 691,57 287,69 0,18 %

Local Descrição Quantidade

Viga bdrame (rua: Manoel Lourenço de Farias) 0,4160000

 5.1.2.5  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,416 314,21 389,43 162,00 0,10 %

Local Descrição Quantidade

Viga baldrame muro (rua: Manoel Lourenço de Farias) 0,4160000

 5.1.2.6  93205 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. 
AF_03/2024

M 20,44 91,93 113,93 2.328,72 1,44 %

Local Descrição Quantidade

Cinta baldrame muro novo  (rua: Severino Ramos da Luz) 20,4400000

 5.2   SUPERESTRUTURA 1 6.648,17 6.648,17 4,12 %

 5.2.1   PILARES 1 4.696,93 4.696,93 2,91 %

 5.2.1.1  92439 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 25 51,79 64,18 1.604,50 0,99 %

Local Descrição Quantidade

Pilares muro novo arrimo (rua: Manoel Lourenço de Farias) 11,2000000

Pilares muro novo alvenaria (rua: Manoel Lourenço de Farias) 4,8000000

Pilares muro novo (rua: Severino Ramos da Luz) 9,0000000

 5.2.1.2  104111 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 21,51072 19,93 24,70 531,31 0,33 %

Local Descrição Quantidade

Fórmula

((5,85+8,50)*2,00)*0,14

((5,85+8,50)*2,05)*0,40

Fórmula

((8,66*5,78)/2)*2,05

Regime:

Fórmula

(3,00*1,50)

Fórmula

MEMORIA DE CALCULO DO ORÇAMENTO
Rua: Francisco Pereira Gomes, s/n, Monte Santo, Picuí-PB

Reforma e ampliação do cemitério público do bairro Monte Santo e alargamento da rua Manoel Lourenço de Farias, no 
municipio de Picuí-PB

Endereço:

Desonerado

BDI:
23,94%

SINAPI 08/2026; ORSE 07/2026

(0,60+6,00+9,00+0,60)*2,00

((17,61+4,23)*2,00)*0,14

((0,85*12,00)*6,00)*0,245

(((20,44)*0,2)*0,3)

Fórmula

((10,40)*0,5)*0,6

((0,9*0,9)*1,00)*4,00

((0,60*0,60)*0,70)*6,00

((0,60+0,60+0,60+0,60)*0,30)*6,00

Fórmula

((0,80+0,80+0,80+0,80)*0,30)*4,00

Fórmula

((1,05*16,00)*4,00)*0,245

Fórmula

Fórmula

Fórmula

((0,80*0,80)*0,30)*4,00

((0,60*0,60)*0,30)*6,00

Fórmula

((0,80*0,80)*0,30)*4,00

((0,60*0,60)*0,30)*6,00

Fórmula

((10,40*0,20)*2,00)

Fórmula

((10,40*0,20)*0,20)

Fórmula

((10,40*0,20)*0,20)

((0,64*70,00)*0,154)

(10,40*4,00)*0,617

20,44

Fórmula

Fórmula

((0,2+0,3+0,2+0,3)*2,80)*4,00

((0,10+0,20+0,10+0,20)*2,00)*4,00

((0,10+0,20+0,10+0,20)*2,50)*6,00

Fórmula



Pilares muro novo arrimo (rua: Manoel Lourenço de Farias) 9,8313600

Pilares muro novo alvenaria (rua: Manoel Lourenço de Farias) 4,1395200

Pilares muro novo (rua: Severino Ramos da Luz) 7,5398400

 5.2.1.3  104108 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 89,3416 12,08 14,97 1.337,44 0,83 %

Local Descrição Quantidade

Pilares muro novo arrimo (rua: Manoel Lourenço de Farias) 29,6160000

Pilares muro novo alvenaria (rua: Manoel Lourenço de Farias) 19,7440000

Pilares muro novo (rua: Severino Ramos da Luz) 39,9816000

 5.2.1.4  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,132 557,99 691,57 782,85 0,49 %

Local Descrição Quantidade

Pilares muro novo arrimo (rua: Manoel Lourenço de Farias) 0,6720000

Pilares muro novo alvenaria (rua: Manoel Lourenço de Farias) 0,1600000

Pilares muro novo (rua: Severino Ramos da Luz) 0,3000000

 5.2.1.5  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,132 314,21 389,43 440,83 0,27 %

Local Descrição Quantidade

Pilares muro novo arrimo (rua: Manoel Lourenço de Farias) 0,6720000

Pilares muro novo alvenaria (rua: Manoel Lourenço de Farias) 0,1600000

Pilares muro novo (rua: Severino Ramos da Luz) 0,3000000

 5.2.2   VIGAS SUPERIORES 1 1.951,24 1.951,24 1,21 %

 5.2.2.1  105034 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. 
AF_03/2024

M 30,84 51,05 63,27 1.951,24 1,21 %

Local Descrição Quantidade

Muro novo (rua: Manoel Lourenço de Farias) 10,4000000

Muro novo (rua: Severino Ramos da Luz) 20,4400000

 6   EMBASAMENTOS 1 9.740,16 9.740,16 6,04 %

 6.1  103800 SINAPI PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE 
ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

m³ 11,648 589,49 730,61 8.510,14 5,28 %

Local Descrição Quantidade

Embasamento muro novo (rua: Manoel Lourenço de Farias) 11,6480000

 6.2  COMP.085 Próprio ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 
(9x19x19cm) C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (Referência 
SEINFRA-CE/C4592)

m³ 1,16508 851,82 1.055,74 1.230,02 0,76 %

Local Descrição Quantidade

Muro novo  (rua: Severino Ramos da Luz) 1,1650800

 7   SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 1 7.705,68 7.705,68 4,78 %

 7.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 61,68 100,80 124,93 7.705,68 4,78 %

Local Descrição Quantidade

Muro novo (rua: Manoel Lourenço de Farias) 20,8000000

Muro novo (rua: Severino Ramos da Luz) 40,8800000

 8   REVESTIMENTOS 1 5.341,83 5.341,83 3,31 %

 8.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 147,28 4,75 5,88 866,00 0,54 %

Local Descrição Quantidade

Muro novo (rua: Manoel Lourenço de Farias) 41,6000000

Muro novo (rua: Severino Ramos da Luz) 81,7600000

Embasamento muro novo (rua: Manoel Lourenço de Farias) 23,9200000

 8.2  104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

m² 147,28 24,52 30,39 4.475,83 2,78 %

Local Descrição Quantidade

Muro novo (rua: Manoel Lourenço de Farias) 41,6000000

Muro novo (rua: Severino Ramos da Luz) 81,7600000

Embasamento muro novo (rua: Manoel Lourenço de Farias) 23,9200000

 9   PINTURA 1 14.600,05 14.600,05 9,05 %

 9.1  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 147,28 4,28 5,30 780,58 0,48 %

Local Descrição Quantidade

Muro novo (rua: Manoel Lourenço de Farias) 41,6000000

Muro novo (rua: Severino Ramos da Luz) 81,7600000

Embasamento muro novo (rua: Manoel Lourenço de Farias) 23,9200000

 9.2  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1158,38 9,63 11,93 13.819,47 8,57 %

Local Descrição Quantidade

Muro novo (rua: Manoel Lourenço de Farias) 41,6000000

Muro novo (rua: Severino Ramos da Luz) 81,7600000

Embasamento muro novo (rua: Manoel Lourenço de Farias) 23,9200000

Muro cemitério existente 1.011,1000000

 10   RECONSTRUÇÃO DE TUMULOS 1 32.529,99 32.529,99 20,17 %

 10.1   MOVIMENTO DE TERRA 1 1.386,45 1.386,45 0,86 %

 10.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 12,43125 89,99 111,53 1.386,45 0,86 %

Local Descrição Quantidade

Escavação para construção de tumulos 12,4312500

 10.2   ALVENARIA E ESTRUTURA 1 20.616,90 20.616,90 12,78 %

 10.2.1  93205 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. 
AF_03/2024

M 36,1 91,93 113,93 4.112,87 2,55 %

Local Descrição Quantidade

Embasamento tumulos 36,1000000

 10.2.2  105034 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. 
AF_03/2024

M 72,2 51,05 63,27 4.568,09 2,83 %

Local Descrição Quantidade

Cinta de amarração 1ª laje tumulos 36,1000000

Cinta de amarração 2ª laje tumulos 36,1000000

 10.2.3  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 37,183 100,80 124,93 4.645,27 2,88 %

Local Descrição Quantidade

Alvenaria tumulos 37,1830000

 10.2.4  101963 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 
TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). 
AF_08/2025

m² 33,15 177,45 219,93 7.290,67 4,52 %

Local Descrição Quantidade

1º Laje tumulos 16,5750000

2º Laje tumulos 16,5750000

 10.3   REVESTIMENTOS 1 7.963,65 7.963,65 4,94 %

Fórmula

(((0,84)*19,00)*4,00)*0,154

(((0,48)*14,00)*4,00)*0,154

(((0,48)*17,00)*6,00)*0,154

Fórmula

((3,00*4,00)*4,00)*0,617

((0,10*0,20)*2,50)*6,00

((2,00*4,00)*4,00)*0,617

((2,70*4,00)*6,00)*0,617

Fórmula

((0,20*0,30)*2,80)*4,00

((0,10*0,20)*2,00)*4,00

Fórmula

10,40

20,44

Fórmula

((0,20*0,30)*2,80)*4,00

((0,10*0,20)*2,00)*4,00

((0,10*0,20)*2,50)*6,00

(0,19*0,30)*20,44

Fórmula

((10,40)*2,00)

Fórmula

((0,40)*(2,80))*10,40

((20,44)*2,00)*2,00

(10,40*2,30)

((10,40)*2,00)*2,00

Fórmula

((20,44)*2,00)

((10,40)*2,00)*2,00

Fórmula

((20,44)*2,00)*2,00

(10,40)*(2,30)

((10,40)*2,00)*2,00

Fórmula

((20,44)*2,00)*2,00

(10,40)*(2,30)

((10,40)*2,00)*2,00

Fórmula

((2,55*1,30)*0,75)*5,00

Fórmula

Fórmula

((20,44)*2,00)*2,00

(10,40)*(2,30)

((59,00+59,12+53,10+31,00)*2,50)*2,00

(2,31+2,31+1,30+1,30)*5,00

(2,31+2,31+1,30+1,30)*5,00

Fórmula

(2,31+2,31+1,30+1,30)*5,00

Fórmula

((2,31+2,31+1,30+1,30)*(0,40+0,63))*5,00

Fórmula

(1,30*2,55)*5,00

(1,30*2,55)*5,00



 10.3.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 83,908 4,75 5,88 493,37 0,31 %

Local Descrição Quantidade

Chapisco tumulos 1º lance (interno) 19,8600000

Chapisco tumulos 2º lance (interno) 27,4730000

Chapisco tumulos externo 36,5750000

 10.3.2  104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

m² 83,908 24,52 30,39 2.549,96 1,58 %

Local Descrição Quantidade

Chapisco tumulos 1º lance (interno) 19,8600000

Chapisco tumulos 2º lance (interno) 27,4730000

Chapisco tumulos externo 36,5750000

 10.3.3  104612 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A 
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 35,805 110,88 137,42 4.920,32 3,05 %

Local Descrição Quantidade

Revestimento externo paredes tumulos 35,8050000

 10.4   PAVIMENTAÇÃO 1 2.562,99 2.562,99 1,59 %

 10.4.1  87622 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021

m² 16,575 39,11 48,47 803,39 0,50 %

Local Descrição Quantidade

Piso laje tumulos 16,5750000

 10.4.2  87256 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 16,575 85,66 106,16 1.759,60 1,09 %

Local Descrição Quantidade

Piso laje tumulos 16,5750000

 11   PAVIMENTAÇÃO RUA 1 2.799,06 2.799,06 1,74 %

 11.1  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA). AF_05/2020

m² 25,0274 90,24 111,84 2.799,06 1,74 %

Local Descrição Quantidade

Pavimentação Rua: Manoel Lourenço de Farias 25,0274000

 12   PAVIMENTAÇÃO INTERNA 1 31.211,36 31.211,36 19,35 %

 12.1  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 1221,58 20,62 25,55 31.211,36 19,35 %

Local Descrição Quantidade

Quadro resumo de áreas acesso interno cemitério 1.221,5800000

 13   ILUMINAÇÃO INTERNA 1 33.104,75 33.104,75 20,53 %

 13.1  101657 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 20 325,88 403,89 8.077,80 5,01 %

Local Descrição Quantidade

Luminária postes 20,0000000

 13.2  COMP.084 Próprio CABO MULTIPLEXADO PARA REDE 2X1X16MM+16MM² PARA REDE 
ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 (Referência 
SINAPI/101561)

M 185 8,95 11,09 2.051,65 1,27 %

Local Descrição Quantidade

Resumo de cabo 185,0000000

 13.3  COMP.075 Próprio POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTADO, H=7M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 (Referência 
SINAPI/105948)

UN 10 1.777,64 2.203,20 22.032,00 13,66 %

Local Descrição Quantidade

Postes de iluminação interna 10,0000000

 13.4  COMP.083 Próprio SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM POSTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (Referência 
SINAPI/97596)

UN 10 76,11 94,33 943,30 0,58 %

Local Descrição Quantidade

Postes para iluminação interna 10,0000000

((5,78*8,66)/2,00)

((2,31+1,00+2,31+1,00)*0,60)*5,00

((2,31+1,00+2,31+1,00)*0,83)*5,00

((2,55+1,30+2,55+1,30)*0,95)*5,00

((2,31+1,00+2,31+1,00)*0,83)*5,00

((2,55+1,30+2,55+1,30)*0,95)*5,00

185

Fórmula

Fórmula

Fórmula

(1221,58)*1,00

(10,00)*2,00

Fórmula

Fórmula

((2,31+1,00+2,31+1,00)*0,60)*5,00

Fórmula

Mateus Buriti Vasconcelos
Engenheiro Civil

CREA-PB: 161840107-6

Fórmula

((2,55+2,55+1,30+1,30)*0,93)*5,00

Fórmula

(1,30*2,55)*5,00

Fórmula

Fórmula

(1,30*2,55)*5,00

10,00

Fórmula

10,00



 

PLANILHA ORÇAMENTO INICIAL
Planilha Orçamentária

Nome da obra: Concedente:
PMP

Endereço: BDI:
23,94% 161.268,19R$         

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit (R$)
Valor Unit com 

BDI (R$)
Valor Total (R$) Peso (%)

 1   PLACA DE OBRA  R$            2.793,69 1,73 %

 1.1  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m² 4,50  R$           500,91  R$           620,82  R$            2.793,69 1,73 %

 2   SERVIÇOS PREELIMINARES  R$            4.076,89 2,53 %

 2.1  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 32,40  R$           101,53  R$           125,83  R$            4.076,89 2,53 %

 3   DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$            1.437,31 0,89 %

 3.1  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 21,90  R$             52,96  R$             65,63  R$            1.437,31 0,89 %

 4   MOVIMENTO DE TERRA  R$            1.943,38 1,21 %

 4.1  102282 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 51,31  R$             14,61  R$             18,10  R$               928,64 0,58 %

 4.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 9,10  R$             89,99  R$           111,53  R$            1.014,74 0,63 %

 5   ESTRUTURA DE CONCRETO  R$          13.984,04 8,67 %

 5.1   INFRAESTRUTURA  R$            7.335,87 4,55 %

 5.1.1   SAPATAS  R$            3.623,81 2,25 %

 5.1.1.1  96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 m² 8,16  R$           150,08  R$           186,00  R$            1.517,76 0,94 %

 5.1.1.2  104917 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 31,46  R$             14,76  R$             18,29  R$               575,36 0,36 %

 5.1.1.3  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 1,42  R$           557,99  R$           691,57  R$               979,26 0,61 %

 5.1.1.4  103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m³ 1,42  R$           314,21  R$           389,43  R$               551,43 0,34 %

 5.1.2   VIGA BALDRAME  R$            3.712,06 2,30 %

 5.1.2.1  96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 4,16  R$             80,30  R$             99,52  R$               414,00 0,26 %

 5.1.2.2  104916 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 6,90  R$             16,14  R$             20,00  R$               137,98 0,09 %

 5.1.2.3  104919 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 25,67  R$             12,00  R$             14,87  R$               381,67 0,24 %

 5.1.2.4  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,42  R$           557,99  R$           691,57  R$               287,69 0,18 %

 5.1.2.5  103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m³ 0,42  R$           314,21  R$           389,43  R$               162,00 0,10 %

 5.1.2.6  93205 SINAPI
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 20,44  R$             91,93  R$           113,93  R$            2.328,72 1,44 %

 5.2   SUPERESTRUTURA  R$            6.648,17 4,12 %

 5.2.1   PILARES  R$            4.696,93 2,91 %

 5.2.1.1  92439 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 25,00  R$             51,79  R$             64,18  R$            1.604,50 0,99 %

 5.2.1.2  104111 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 21,51  R$             19,93  R$             24,70  R$               531,31 0,33 %

 5.2.1.3  104108 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 89,34  R$             12,08  R$             14,97  R$            1.337,44 0,83 %

 5.2.1.4  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 1,13  R$           557,99  R$           691,57  R$               782,85 0,49 %

 5.2.1.5  103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m³ 1,13  R$           314,21  R$           389,43  R$               440,83 0,27 %

 5.2.2   VIGAS SUPERIORES  R$            1.951,24 1,21 %

 5.2.2.1  105034 SINAPI
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 30,84  R$             51,05  R$             63,27  R$            1.951,24 1,21 %

 6   EMBASAMENTOS  R$            9.740,16 6,04 %

 6.1  103800 SINAPI
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA 
EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_08/2022

m³ 11,65  R$           589,49  R$           730,61  R$            8.510,14 5,28 %

 6.2  COMP.085 Próprio
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 
(9x19x19cm) C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (Referência SEINFRA-
CE/C4592)

m³ 1,17  R$           851,82  R$        1.055,74  R$            1.230,02 0,76 %

 7   SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL  R$            7.705,68 4,78 %

 7.1  103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 61,68  R$           100,80  R$           124,93  R$            7.705,68 4,78 %

 8   REVESTIMENTOS  R$            5.341,83 3,31 %

 8.1  87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 147,28  R$               4,75  R$               5,88  R$               866,00 0,54 %

 8.2  104958 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 147,28  R$             24,52  R$             30,39  R$            4.475,83 2,78 %

 9   PINTURA  R$          14.600,05 9,05 %

 9.1  88415 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 m² 147,28  R$               4,28  R$               5,30  R$               780,58 0,48 %

 9.2  104641 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 1158,38  R$               9,63  R$             11,93  R$          13.819,47 8,57 %

 10   RECONSTRUÇÃO DE TUMULOS  R$          32.529,99 20,17 %

 10.1   MOVIMENTO DE TERRA  R$            1.386,45 0,86 %

 10.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 12,43  R$             89,99  R$           111,53  R$            1.386,45 0,86 %

 10.2   ALVENARIA E ESTRUTURA  R$          20.616,90 12,78 %

 10.2.1  93205 SINAPI
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 36,10  R$             91,93  R$           113,93  R$            4.112,87 2,55 %

 10.2.2  105034 SINAPI
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 72,20  R$             51,05  R$             63,27  R$            4.568,09 2,83 %

 10.2.3  103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 37,18  R$           100,80  R$           124,93  R$            4.645,27 2,88 %

 10.2.4  101963 SINAPI
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 
LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

m² 33,15  R$           177,45  R$           219,93  R$            7.290,67 4,52 %

 10.3   REVESTIMENTOS  R$            7.963,65 4,94 %

 10.3.1  87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 83,91  R$               4,75  R$               5,88  R$               493,37 0,31 %

Regime:
Desonerado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTETICA

Reforma e ampliação do cemitério público do bairro Monte Santo e alargamento da rua Manoel Lourenço de Farias, no municipio de Picuí-PB

Convenio/Ano:
Rua: Francisco Pereira Gomes, s/n, Monte Santo, Picuí-PB 2026

Data base:
SINAPI 08/2026; ORSE 07/2026

Valor total (R$):

 



 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit (R$)
Valor Unit com 

BDI (R$)
Valor Total (R$) Peso (%)

 10.3.2  104958 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 83,91  R$             24,52  R$             30,39  R$            2.549,96 1,58 %

 10.3.3  104612 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS 
PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 35,81  R$           110,88  R$           137,42  R$            4.920,32 3,05 %

 10.4   PAVIMENTAÇÃO  R$            2.562,99 1,59 %

 10.4.1  87622 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 16,58  R$             39,11  R$             48,47  R$               803,39 0,50 %

 10.4.2  87256 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 16,58  R$             85,66  R$           106,16  R$            1.759,60 1,09 %

 11   PAVIMENTAÇÃO RUA  R$            2.799,06 1,74 %

 11.1  101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 m² 25,03  R$             90,24  R$           111,84  R$            2.799,06 1,74 %

 12   PAVIMENTAÇÃO INTERNA  R$          31.211,36 19,35 %

 12.1  95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 m² 1221,58  R$             20,62  R$             25,55  R$          31.211,36 19,35 %

 13   ILUMINAÇÃO INTERNA  R$          33.104,75 20,53 %

 13.1  101657 SINAPI
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS UN 20,00  R$           325,88  R$           403,89  R$            8.077,80 5,01 %

 13.2  COMP.084 Próprio
CABO MULTIPLEXADO PARA REDE 2X1X16MM+16MM² PARA REDE ÁREA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 (Referência SINAPI/101561)

M 185,00  R$               8,95  R$             11,09  R$            2.051,65 1,27 %

 13.3  COMP.075 Próprio
POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTADO, H=7M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 (Referência SINAPI/105948) UN 10,00  R$        1.777,64  R$        2.203,20  R$          22.032,00 13,66 %

 13.4  COMP.083 Próprio
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM POSTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (Referência SINAPI/97596) UN 10,00  R$             76,11  R$             94,33  R$               943,30 0,58 %

 R$      161.268,19 100,00%VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO (R$)

CREA-PB: 161840107-6

Mateus Buriti Vasconcelos
Engenheiro Civil

 



QUADRO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
Composições unitárias

Nome da obra: Concedente: Data base:

PMP

Convênio/ano:
2026

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 1,0000000 500,91 500,91

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 30,31 11,30

Composição 
Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 23,73 11,86

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 22,75 25,44

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 432,00 432,00

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 22,81 0,30

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 3,2083000 6,09 19,53

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 42,57 0,48

MO sem LS => 32,09 LS => 0,00 MO com LS => 32,09

Valor do BDI => 119,91 620,82

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 1,0000000 101,53 101,53

Composição 
Auxiliar

 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021

m³ 0,0061000 514,57 3,13

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0264000 29,77 0,78

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7350000 30,31 22,27

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0066000 31,01 0,20

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4920000 23,15 11,38

Insumo  00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA 
DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E 
LARGURA UTIL DE 980 MM

m² 0,5853000 51,97 30,41

Insumo  00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 2,0000000 8,57 17,14

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0680000 22,00 1,49

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 1,2273000 12,01 14,73

MO sem LS => 27,59 LS => 0,00 MO com LS => 27,59

Valor do BDI => 24,30 125,83

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 1,0000000 52,96 52,96

Composição 
Auxiliar

 5940 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 
11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2400000 176,02 42,24

Composição 
Auxiliar

 5942 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 
11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1394000 76,93 10,72

MO sem LS => 8,92 LS => 0,00 MO com LS => 8,92

Valor do BDI => 12,67 65,63

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102282 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 
MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

m³ 1,0000000 14,61 14,61

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0434859 223,74 9,72

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0777401 22,75 1,76

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0342542 91,66 3,13

MO sem LS => 3,29 LS => 0,00 MO com LS => 3,29

Valor do BDI => 3,49 18,10

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,0000000 89,99 89,99

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9557667 22,75 89,99

MO sem LS => 64,28 LS => 0,00 MO com LS => 64,28

Valor do BDI => 21,54 111,53

 5.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 1,0000000 150,08 150,08

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2820000 29,77 8,39

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0700000 31,01 2,17

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0810000 23,15 25,02

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3920000 30,31 72,50

Insumo  00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,0050000 25,07 0,12

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0167000 8,95 0,14

Material

Material

Material

Regime:
Reforma e ampliação do cemitério público do bairro Monte Santo e alargamento da rua Manoel Lourenço de Farias, no 
municipio de Picuí-PB

Desonerado SINAPI 08/2026; ORSE 07/2026

Composições Principais

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Pintura em Madeira

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Endereço: BDI:
Rua: Francisco Pereira Gomes, s/n, Monte Santo, Picuí-PB 23,94%

QUADRO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

Tipo
Sinalização Vertical Viária

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Instalações para Canteiros de Obras

Produção de Concreto

Demolições e Remoções

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
Escavação de Valas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Escavação de Valas

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Valor com BDI =>

Material

Material

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas 
Baldrame)

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros



Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0380000 22,81 0,86

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0470000 27,62 1,29

Insumo  00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 1,2270000 19,92 24,44

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 3,6090000 4,20 15,15

MO sem LS => 84,91 LS => 0,00 MO com LS => 84,91

Valor do BDI => 35,92 186,00

 5.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104917 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 1,0000000 14,76 14,76

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1310000 28,07 3,67

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 23,48 1,17

Composição 
Auxiliar

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,18 9,18

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 
20 MM

UN 0,6440000 0,22 0,14

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 
D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

MO sem LS => 4,41 LS => 0,00 MO com LS => 4,41

Valor do BDI => 3,53 18,29

 5.1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 557,99 557,99

Composição 
Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,6067000 1,78 1,07

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9792000 22,75 45,02

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,2501000 20,76 25,95

Composição 
Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,6434000 5,52 3,55

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 364,9433000 0,88 321,15

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,5972000 99,47 59,40

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,7275000 140,00 101,85

MO sem LS => 51,54 LS => 0,00 MO com LS => 51,54

Valor do BDI => 133,58 691,57

 5.1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 1,0000000 314,21 314,21

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,3770000 22,75 167,82

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015

CHI 1,4170000 0,60 0,85

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 28,28 69,54

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015

CHP 1,0420000 1,42 1,47

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 30,31 74,53

MO sem LS => 233,00 LS => 0,00 MO com LS => 233,00

Valor do BDI => 75,22 389,43

 5.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 1,0000000 80,30 80,30

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0530000 29,77 1,57

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4770000 23,15 11,04

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0130000 31,01 0,40

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0880000 30,31 32,97

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0167000 8,95 0,14

Insumo  00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 1,1340000 19,92 22,58

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0530000 27,62 1,46

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,6050000 12,01 7,26

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,5470000 4,20 2,29

Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0260000 22,81 0,59

MO sem LS => 36,07 LS => 0,00 MO com LS => 36,07

Valor do BDI => 19,22 99,52

 5.1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 1,0000000 16,14 16,14

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1660000 28,07 4,65

Composição 
Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,21 9,21

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640000 23,48 1,50

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 
D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 
20 MM

UN 0,8190000 0,22 0,18

MO sem LS => 6,07 LS => 0,00 MO com LS => 6,07

Valor do BDI => 3,86 20,00

 5.1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Armação para Estruturas de Concreto Armado

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas 
Baldrame)

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Produção de Concreto

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas 
Baldrame)

Tipo
Concretagem para Estruturas de Concreto 
Armado
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas 
Baldrame)

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Armação para Estruturas de Concreto Armado



Composição  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 1,0000000 12,00 12,00

Composição 
Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 8,33 8,33

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 23,48 0,72

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0810000 28,07 2,27

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 
D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 
20 MM

UN 0,3990000 0,22 0,08

MO sem LS => 2,46 LS => 0,00 MO com LS => 2,46

Valor do BDI => 2,87 14,87

 5.1.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93205 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. 
AF_03/2024

M 1,0000000 91,93 91,93

Composição 
Auxiliar

 89994 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA 
EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026

m³ 0,0280000 1.536,10 43,01

Composição 
Auxiliar

 89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 
10,0 MM. AF_06/2026

KG 1,2340000 10,41 12,84

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2950000 28,28 8,34

Composição 
Auxiliar

 88715 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
ATÉ 600 L. AF_07/2026

m³ 0,0019000 667,05 1,26

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1480000 22,75 3,36

Insumo  00000660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 5,3400000 4,33 23,12

MO sem LS => 29,26 LS => 0,00 MO com LS => 29,26

Valor do BDI => 22,00 113,93

 5.2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92439 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,0000000 51,79 51,79

Composição 
Auxiliar

 92264 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM. AF_09/2020

m² 0,0860000 184,52 15,86

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140000 23,15 2,63

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6220000 30,31 18,85

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0040000 8,95 0,03

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0190000 27,62 0,52

Insumo  00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E 
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

UNXMES 0,1960000 15,31 3,00

Insumo  00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE 
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES 0,7850000 5,89 4,62

Insumo  00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA 
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* 
CM E EXTENSAO DE 2 M

UNXMES 0,3930000 16,00 6,28

MO sem LS => 20,47 LS => 0,00 MO com LS => 20,47

Valor do BDI => 12,39 64,18

 5.2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104111 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO 

ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 19,93 19,93

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0505000 23,48 1,18

Composição 
Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,21 9,21

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3094000 28,07 8,68

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 
D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 
20 MM

UN 1,1900000 0,22 0,26

MO sem LS => 8,93 LS => 0,00 MO com LS => 8,93

Valor do BDI => 4,77 24,70

 5.2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104108 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO 

ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 12,08 12,08

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0156000 23,48 0,36

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0956000 28,07 2,68

Composição 
Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 8,33 8,33

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 
D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 
20 MM

UN 0,5430000 0,22 0,11

MO sem LS => 2,52 LS => 0,00 MO com LS => 2,52

Valor do BDI => 2,89 14,97

 5.2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  105034 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. 
AF_03/2024

M 1,0000000 51,05 51,05

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1880000 28,28 5,31

Composição 
Auxiliar

 89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 
10,0 MM. AF_06/2026

KG 1,2340000 10,41 12,84

Composição 
Auxiliar

 89994 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA 
EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026

m³ 0,0110000 1.536,10 16,89

Composição 
Auxiliar

 88715 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
ATÉ 600 L. AF_07/2026

m³ 0,0013000 667,05 0,86

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Vergas, contravergas e fixação de alvenaria

Graute e Armação

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas 
Baldrame)

Armação para Estruturas de Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado

Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Graute e Armação

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
Armação para Estruturas de Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Tipo
Armação para Estruturas de Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Armação para Estruturas de Concreto Armado

Armação para Estruturas de Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Graute e Armação

Graute e Armação

Argamassas

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Vergas, contravergas e fixação de alvenaria



Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0940000 22,75 2,13

Insumo  00000658 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 5,3400000 2,44 13,02

MO sem LS => 15,02 LS => 0,00 MO com LS => 15,02

Valor do BDI => 12,22 63,27

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103800 SINAPI PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE 

ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

m³ 1,0000000 589,49 589,49

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2158000 28,28 62,66

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026

m³ 0,4412000 841,60 371,31

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1021000 22,75 70,57

Insumo  00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

m³ 0,9086000 93,50 84,95

MO sem LS => 186,98 LS => 0,00 MO com LS => 186,98

Valor do BDI => 141,12 730,61

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.085 Próprio ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 

(9x19x19cm) C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (Referência 
SEINFRA-CE/C4592)

m³ 1,0000000 851,82 851,82

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,5000000 28,28 240,38

Composição 
Auxiliar

 88630 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026

m³ 0,3000000 596,31 178,89

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,2000000 22,75 209,30

Insumo  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE 
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)

UN 235,0000000 0,95 223,25

MO sem LS => 355,46 LS => 0,00 MO com LS => 355,46

Valor do BDI => 203,92 1.055,74

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026

m² 1,0000000 100,80 100,80

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8052225 22,75 18,31

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6104449 28,28 45,54

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
ATÉ 600 L. AF_07/2026

m³ 0,0139530 657,51 9,17

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0096680 46,36 0,44

Insumo  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE 
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)

UN 27,0638000 0,95 25,71

Insumo  00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,8057000 2,03 1,63

MO sem LS => 49,21 LS => 0,00 MO com LS => 49,21

Valor do BDI => 24,13 124,93

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 4,75 4,75

Composição 
Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026

m³ 0,0037000 608,92 2,25

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 22,75 0,58

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681000 28,28 1,92

MO sem LS => 2,15 LS => 0,00 MO com LS => 2,15

Valor do BDI => 1,13 5,88

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO 

MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

m² 1,0000000 24,52 24,52

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1485000 22,75 3,37

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2971000 28,28 8,40

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
ATÉ 600 L. AF_07/2026

m³ 0,0194000 657,51 12,75

MO sem LS => 10,31 LS => 0,00 MO com LS => 10,31

Valor do BDI => 5,87 30,39

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
m² 1,0000000 4,28 4,28

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0092000 22,75 0,20

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0566000 29,89 1,69

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,2947200 8,11 2,39

MO sem LS => 1,36 LS => 0,00 MO com LS => 1,36

Valor do BDI => 1,02 5,30

 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 1,0000000 9,63 9,63

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 22,75 1,23

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 29,89 4,87

Insumo  00035693 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 0,2678000 13,20 3,53

MO sem LS => 4,41 LS => 0,00 MO com LS => 4,41

Valor do BDI => 2,30 11,93

 10.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Dissipadores de Energia

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
Alvenaria de Vedação

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

PARE - PAREDES/PAINEIS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Tipo
Chapisco

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Argamassas

Material

Material

Material

Argamassas

Valor com BDI =>

Tipo
Pintura Externa

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
Massa Única Interna

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Pintura Interna



Composição  101963 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 
TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). 
AF_08/2025

m² 1,0000000 177,45 177,45

Composição 
Auxiliar

 92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,2110000 14,89 18,03

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3900000 22,75 8,87

Composição 
Auxiliar

 103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,0540000 758,90 40,98

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5200000 30,31 15,76

Composição 
Auxiliar

 92273 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, 
PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M 1,1600000 20,57 23,86

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0400000 27,62 1,10

Insumo  00003737 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA 
PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,5 
M (SEM COLOCACAO)

m² 1,0000000 42,43 42,43

Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 1,8700000 14,13 26,42

MO sem LS => 31,34 LS => 0,00 MO com LS => 31,34

Valor do BDI => 42,48 219,93

 10.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104612 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A 
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 110,88 110,88

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3358000 22,75 7,63

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7762000 28,14 21,84

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,8500000 0,84 5,75

Insumo  00010515 SINAPI REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 
2025 CM2

m² 1,0764000 69,65 74,97

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1410000 4,93 0,69

MO sem LS => 22,26 LS => 0,00 MO com LS => 22,26

Valor do BDI => 26,54 137,42

 10.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87622 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021

m² 1,0000000 39,11 39,11

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2140000 28,28 6,05

Composição 
Auxiliar

 87373 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026

m³ 0,0310000 860,44 26,67

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1070000 22,75 2,43

Insumo  00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE 
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

L 0,2100000 16,78 3,52

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,88 0,44

MO sem LS => 12,40 LS => 0,00 MO com LS => 12,40

Valor do BDI => 9,36 48,47

 10.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87256 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 85,66 85,66

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5726000 28,14 16,11

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1746000 22,75 3,97

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 9,1300000 0,84 7,66

Insumo  00001292 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL 
A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

m² 1,0864000 52,68 57,23

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1410000 4,93 0,69

MO sem LS => 15,23 LS => 0,00 MO com LS => 15,23

Valor do BDI => 20,50 106,16

 11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA). AF_05/2020

m² 1,0000000 90,24 90,24

Composição 
Auxiliar

 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0031000 168,36 0,52

Composição 
Auxiliar

 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1309000 67,34 8,81

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4021000 28,07 11,28

Composição 
Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. 
AF_07/2026

m³ 0,0204000 672,46 13,71

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4021000 22,75 9,14

Insumo  00004385 SINAPI PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA 
PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS 
POR M2)

MIL 0,0330000 928,07 30,62

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,1140000 141,83 16,16

MO sem LS => 20,00 LS => 0,00 MO com LS => 20,00

Valor do BDI => 21,60 111,84

 12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
m² 1,0000000 20,62 20,62

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0444000 22,75 1,01

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 28,28 4,61

Composição 
Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0339000 442,75 15,00

MO sem LS => 6,12 LS => 0,00 MO com LS => 6,12

Valor do BDI => 4,93 25,55

 13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Lajes Pré-Moldadas

Armação para Estruturas de Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Concretagem para Estruturas de Concreto 
Armado

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Contrapiso

Tipo
Revestimentos Cerâmicos Internos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Revestimentos Cerâmicos Internos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Pavimentações Diversas - Paralelepípedos e 
Pedras Poliédricas

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Argamassas

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Lastro

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Produção de Concreto

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo



Composição  101657 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 1,0000000 325,88 325,88

Composição 
Auxiliar

 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0517014 73,09 3,77

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2064000 28,77 5,93

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2064000 24,06 4,96

Composição 
Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2016071 299,69 60,41

Insumo  00042243 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 
W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

UN 1,0000000 250,71 250,71

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

UN 0,0140000 7,46 0,10

MO sem LS => 14,37 LS => 0,00 MO com LS => 14,37

Valor do BDI => 78,01 403,89

 13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.084 Próprio CABO MULTIPLEXADO PARA REDE 2X1X16MM+16MM² PARA REDE 

ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 (Referência 
SINAPI/101561)

M 1,0000000 8,95 8,95

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0026000 28,77 0,07

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0005200 24,06 0,01

Insumo  4621 ORSE Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 2x1x16 +16mm² m 1,0401000 8,53 8,87

MO sem LS => 0,05 LS => 0,00 MO com LS => 0,05

Valor do BDI => 2,14 11,09

 13.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.075 Próprio POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTADO, H=7M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 (Referência 
SINAPI/105948)

UN 1,0000000 1.777,64 1.777,64

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0492364 28,77 30,18

Composição 
Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1801000 299,69 53,97

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2331636 24,06 5,60

Composição 
Auxiliar

 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,9865201 73,09 72,10

Insumo  00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 7,0000000 48,18 337,26

Insumo  
00014166/SI

NAPI 

ORSE Poste conico continuo em aco galvanizado, reto, engastado, h = 7 m, 
diametro inferior = *125* mm

un 1,0000000 1.278,53 1.278,53

MO sem LS => 55,96 LS => 0,00 MO com LS => 55,96

Valor do BDI => 425,56 2.203,20

 13.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.083 Próprio SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM POSTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (Referência 
SINAPI/97596)

UN 1,0000000 76,11 76,11

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6281000 28,77 18,07

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1962812 24,06 4,72

Insumo  00039396 SINAPI SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA 
QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO 
EXTERNO

UN 1,0000000 53,32 53,32

MO sem LS => 17,32 LS => 0,00 MO com LS => 17,32

Valor do BDI => 18,22 94,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,48 23,48

Composição 
Auxiliar

 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,56 1,56

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,82 1,82

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,63 0,63

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 1,0000000 16,81 16,81

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,68 1,68

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,78 0,78

MO sem LS => 17,00 LS => 0,00 MO com LS => 17,00

Valor do BDI => 5,62 29,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,15 23,15

Composição 
Auxiliar

 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,28 0,28

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,56 1,56

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,65 1,65

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 1,0000000 16,81 16,81

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,82 1,82

MO sem LS => 17,05 LS => 0,00 MO com LS => 17,05

Valor do BDI => 5,54 28,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Material

Material

Luminárias Externas

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Encargos Complementares

Tipo

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Valor com BDI =>

Postes de Concreto e Metálicos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

Iluminação Predial e Monitoramento

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Material

Material

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Instalações Elétricas - Rede de Distribuição

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material



Composição  87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
ATÉ 600 L. AF_07/2026

m³ 1,0000000 657,51 657,51

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 3,7073416 0,43 1,59

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0742483 1,89 2,03

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,7815899 20,76 99,26

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 196,6318514 0,88 173,03

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 174,7838679 1,25 218,47

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,1652258 140,00 163,13

MO sem LS => 74,16 LS => 0,00 MO com LS => 74,16

Valor do BDI => 157,40 814,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88715 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
ATÉ 600 L. AF_07/2026

m³ 1,0000000 667,05 667,05

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,5696363 1,89 2,96

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 5,4169764 0,43 2,32

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 6,9866126 20,76 145,04

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 176,6973842 0,88 155,49

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 157,0643415 1,25 196,33

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,1779826 140,00 164,91

MO sem LS => 108,36 LS => 0,00 MO com LS => 108,36

Valor do BDI => 159,69 826,74

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026

m³ 1,0000000 608,92 608,92

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 3,5214890 0,43 1,51

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,5418843 20,76 94,28

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0203952 1,89 1,92

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,9505270 141,83 134,81

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 427,7371627 0,88 376,40

MO sem LS => 70,44 LS => 0,00 MO com LS => 70,44

Valor do BDI => 145,77 754,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026
m³ 1,0000000 841,60 841,60

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,3150605 22,75 280,16

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,0474820 140,00 146,64

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 471,3669065 0,88 414,80

MO sem LS => 200,11 LS => 0,00 MO com LS => 200,11

Valor do BDI => 201,47 1.043,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. 
AF_07/2026

m³ 1,0000000 672,46 672,46

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0389177 1,89 1,96

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,6243296 20,76 96,00

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 3,5854119 0,43 1,54

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,0689650 140,00 149,65

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 481,0342633 0,88 423,31

MO sem LS => 71,72 LS => 0,00 MO com LS => 71,72

Valor do BDI => 160,98 833,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88630 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026
m³ 1,0000000 596,31 596,31

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,9976424 1,89 1,88

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 3,4429667 0,43 1,48

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,4406091 20,76 92,18

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,1459527 140,00 160,43

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 386,7590255 0,88 340,34

MO sem LS => 68,87 LS => 0,00 MO com LS => 68,87

Valor do BDI => 142,75 739,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87373 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026
m³ 1,0000000 860,44 860,44

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,9501466 22,75 271,86

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 454,5790934 0,88 400,02

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,3469010 140,00 188,56

MO sem LS => 194,18 LS => 0,00 MO com LS => 194,18

Valor do BDI => 205,98 1.066,42

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Argamassas

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Argamassas

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Material

Material

Argamassas

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Material

Argamassas

Argamassas

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,07 28,07

Composição 
Auxiliar

 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,63 0,63

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,68 1,68

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,56 1,56

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,82 1,82

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 1,0000000 21,35 21,35

MO sem LS => 21,59 LS => 0,00 MO com LS => 21,59

Valor do BDI => 6,71 34,78

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 

10,0 MM. AF_06/2026
KG 1,0000000 10,41 10,41

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0168047 23,48 0,39

Composição 
Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 8,33 8,33

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0602168 28,07 1,69

MO sem LS => 1,78 LS => 0,00 MO com LS => 1,78

Valor do BDI => 2,49 12,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 14,89 14,89

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0172000 23,48 0,40

Composição 
Auxiliar

 92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,32 10,32

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1055000 28,07 2,96

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 
20 MM

UN 2,8160000 0,22 0,61

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 
D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

MO sem LS => 4,82 LS => 0,00 MO com LS => 4,82

Valor do BDI => 3,56 18,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,06 24,06

Composição 
Auxiliar

 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,62 0,62

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,89 0,89

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,56 1,56

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,57 1,57

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,82 1,82

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 16,81 16,81

MO sem LS => 17,43 LS => 0,00 MO com LS => 17,43

Valor do BDI => 5,75 29,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 28,14 28,14

Composição 
Auxiliar

 95324 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,31 0,31

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,56 1,56

Insumo  00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 1,0000000 21,35 21,35

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,68 1,68

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,82 1,82

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,63 0,63

MO sem LS => 21,66 LS => 0,00 MO com LS => 21,66

Valor do BDI => 6,73 34,87

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,0000000 0,43 0,43

Composição 
Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,08 0,08

Composição 
Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,35 0,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,10 0,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0000000 1,89 1,89

Composição 
Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,35 0,35

Composição 
Auxiliar

 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,39 0,39

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Encargos Complementares

Mão de Obra

Graute e Armação

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Armação para Estruturas de Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Armação para Estruturas de Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Tipo

Tipo



Composição 
Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,08 0,08

Composição 
Auxiliar

 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,07 1,07

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,45 2,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, 
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN 0,0000640 5.590,00 0,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,08 0,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, 
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN 0,0000148 5.590,00 0,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,01 0,09

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,39 0,39

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, 
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN 0,0000700 5.590,00 0,39

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,09 0,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,2500000 0,86 1,07

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,25 1,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,0000000 1,78 1,78

Composição 
Auxiliar

 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,45 1,45

Composição 
Auxiliar

 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,33 0,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,42 2,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0000000 5,52 5,52

Composição 
Auxiliar

 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,45 1,45

Composição 
Auxiliar

 89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 2,15 2,15

Composição 
Auxiliar

 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,33 0,33

Composição 
Auxiliar

 89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,59 1,59

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,32 6,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,45 1,45

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 
4CV, SEM CARREGADOR

UN 0,0000640 22.738,98 1,45

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,34 1,79

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 
4CV, SEM CARREGADOR

UN 0,0000148 22.738,98 0,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,07 0,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,59 1,59

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 
4CV, SEM CARREGADOR

UN 0,0000700 22.738,98 1,59

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,38 1,97

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 2,15 2,15

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Equipamento para Aquisição Permanente

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Equipamento para Aquisição Permanente

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Franquia

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Equipamento para Aquisição Permanente

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Equipamento para Aquisição Permanente

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Equipamento para Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Equipamento para Aquisição Permanente



Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 2,5000000 0,86 2,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,51 2,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,07 28,07

Composição 
Auxiliar

 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,68 1,68

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,63 0,63

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,56 1,56

Insumo  00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) H 1,0000000 21,35 21,35

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,82 1,82

MO sem LS => 21,59 LS => 0,00 MO com LS => 21,59

Valor do BDI => 6,71 34,78

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 30,31 30,31

Composição 
Auxiliar

 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,27 0,27

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 1,0000000 23,94 23,94

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,65 1,65

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,28 0,28

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,82 1,82

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,56 1,56

MO sem LS => 24,21 LS => 0,00 MO com LS => 24,21

Valor do BDI => 7,25 37,56

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 1,0000000 758,90 758,90

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1190000 28,28 31,64

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1860000 30,31 5,63

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1920000 22,75 27,11

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015

CHI 0,1790000 0,60 0,10

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015

CHP 0,1940000 1,42 0,27

Insumo  00001527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

m³ 1,1030000 629,33 694,15

MO sem LS => 48,26 LS => 0,00 MO com LS => 48,26

Valor do BDI => 181,68 940,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021

m³ 1,0000000 514,57 514,57

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2858000 22,75 143,00

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 218,9300000 0,88 192,65

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,8538000 140,00 119,53

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,5971000 99,47 59,39

MO sem LS => 102,14 LS => 0,00 MO com LS => 102,14

Valor do BDI => 123,18 637,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 442,75 442,75

Composição 
Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,6462000 1,78 1,15

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1058000 22,75 47,90

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,3315000 20,76 27,64

Composição 
Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,6853000 5,52 3,78

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,8325000 140,00 116,55

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 213,4531000 0,88 187,83

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,5821000 99,47 57,90

MO sem LS => 54,86 LS => 0,00 MO com LS => 54,86

Valor do BDI => 105,99 548,74

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 

AF_06/2022
KG 1,0000000 8,33 8,33

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0014000 23,48 0,03

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0088000 28,07 0,24

Insumo  00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100000 7,27 8,06

MO sem LS => 0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20

Valor do BDI => 1,99 10,32
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,18 9,18

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 28,07 0,87

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0051000 23,48 0,11

Insumo  00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 1,0700000 7,67 8,20

MO sem LS => 0,74 LS => 0,00 MO com LS => 0,74

Valor do BDI => 2,19 11,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,32 10,32

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0152000 23,48 0,35

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0933000 28,07 2,61

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, 
VERGALHAO

KG 1,0700000 6,88 7,36

MO sem LS => 2,26 LS => 0,00 MO com LS => 2,26

Valor do BDI => 2,47 12,79

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,21 9,21

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0581000 28,07 1,63

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0095000 23,48 0,22

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, 
VERGALHAO

KG 1,0700000 6,88 7,36

MO sem LS => 1,41 LS => 0,00 MO com LS => 1,41

Valor do BDI => 2,20 11,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 0,0115400 16,81 0,19

MO sem LS => 0,19 LS => 0,00 MO com LS => 0,19

Valor do BDI => 0,04 0,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 0,0147600 16,81 0,24

MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MO com LS => 0,24

Valor do BDI => 0,05 0,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 0,0115400 21,35 0,24

MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MO com LS => 0,24

Valor do BDI => 0,05 0,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,62 0,62

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0373200 16,81 0,62

MO sem LS => 0,62 LS => 0,00 MO com LS => 0,62

Valor do BDI => 0,14 0,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95324 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,31 0,31

Insumo  00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 0,0147600 21,35 0,31

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 0,07 0,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) H 0,0115400 21,35 0,24

MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MO com LS => 0,24

Valor do BDI => 0,05 0,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,27 0,27

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 0,0115400 23,94 0,27

MO sem LS => 0,27 LS => 0,00 MO com LS => 0,27

Valor do BDI => 0,06 0,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,79 0,79

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0373200 21,35 0,79

MO sem LS => 0,79 LS => 0,00 MO com LS => 0,79

Valor do BDI => 0,18 0,97

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95351 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE 

MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,39 0,39

Insumo  00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) H 0,0163700 24,20 0,39

MO sem LS => 0,39 LS => 0,00 MO com LS => 0,39

Valor do BDI => 0,09 0,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,12 0,12

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 
(HORISTA)

H 0,0083100 15,39 0,12

MO sem LS => 0,12 LS => 0,00 MO com LS => 0,12

Valor do BDI => 0,02 0,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,29 0,29

Insumo  00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H 0,0115400 25,94 0,29
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MO sem LS => 0,29 LS => 0,00 MO com LS => 0,29

Valor do BDI => 0,06 0,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,27 0,27

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - 
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H 0,0115400 24,12 0,27

MO sem LS => 0,27 LS => 0,00 MO com LS => 0,27

Valor do BDI => 0,06 0,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95364 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ 

CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00004248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) H 0,0083100 23,35 0,19

MO sem LS => 0,19 LS => 0,00 MO com LS => 0,19

Valor do BDI => 0,04 0,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95366 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO 

COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) H 0,0083100 24,73 0,20

MO sem LS => 0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20

Valor do BDI => 0,04 0,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,0212000 21,35 0,45

MO sem LS => 0,45 LS => 0,00 MO com LS => 0,45

Valor do BDI => 0,10 0,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,31 0,31

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,0147600 21,35 0,31

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 0,07 0,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,0212000 15,92 0,33

MO sem LS => 0,33 LS => 0,00 MO com LS => 0,33

Valor do BDI => 0,07 0,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,77 28,77

Composição 
Auxiliar

 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,79 0,79

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,57 1,57

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 21,35 21,35

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,82 1,82

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,89 0,89

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,56 1,56

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

MO sem LS => 22,14 LS => 0,00 MO com LS => 22,14

Valor do BDI => 6,88 35,65

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 1,0000000 91,66 91,66

Composição 
Auxiliar

 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 31,48 31,48

Composição 
Auxiliar

 5628 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 12,58 12,58

Composição 
Auxiliar

 5627 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 47,60 47,60

MO sem LS => 26,23 LS => 0,00 MO com LS => 26,23

Valor do BDI => 21,94 113,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 223,74 223,74

Composição 
Auxiliar

 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 31,48 31,48

Composição 
Auxiliar

 5629 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 59,50 59,50

Composição 
Auxiliar

 5630 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 72,58 72,58

Composição 
Auxiliar

 5628 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 12,58 12,58

Composição 
Auxiliar

 5627 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 47,60 47,60

MO sem LS => 26,23 LS => 0,00 MO com LS => 26,23

Valor do BDI => 53,56 277,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5627 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 47,60 47,60

Insumo  00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, 
PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

UN 0,0000560 850.000,00 47,60

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 11,39 58,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Tipo



Composição  5628 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 12,58 12,58

Insumo  00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, 
PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

UN 0,0000148 850.000,00 12,58

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3,01 15,59

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5629 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 59,50 59,50

Insumo  00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, 
PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

UN 0,0000700 850.000,00 59,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 14,24 73,74

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5630 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 72,58 72,58

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-
500

L 10,7700000 6,74 72,58

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 17,37 89,95

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92273 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, 

PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020
M 1,0000000 20,57 20,57

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0210000 23,15 0,48

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0300000 29,77 0,89

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 30,31 2,75

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0070000 31,01 0,21

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0230000 22,38 0,51

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 1,3100000 12,01 15,73

MO sem LS => 3,45 LS => 0,00 MO com LS => 3,45

Valor do BDI => 4,92 25,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92264 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM. AF_09/2020

m² 1,0000000 184,52 184,52

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 31,01 1,95

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1800000 30,31 35,76

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2550000 29,77 7,59

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 23,15 5,78

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 9,2370000 4,20 38,79

Insumo  00001345 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 
X 1100 MM, E = *17* MM

m² 1,3360000 46,63 62,29

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 22,38 4,65

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 2,3080000 12,01 27,71

MO sem LS => 40,56 LS => 0,00 MO com LS => 40,56

Valor do BDI => 44,17 228,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90279 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

m³ 1,0000000 678,44 678,44

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 2,4898000 0,43 1,07

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 3,5919000 20,76 74,56

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7959000 22,75 40,85

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,1020000 1,89 2,08

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,6468000 141,83 91,73

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 15,5225000 1,25 19,40

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 431,1803000 0,88 379,43

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,6037000 114,84 69,32

MO sem LS => 84,89 LS => 0,00 MO com LS => 84,89

Valor do BDI => 162,41 840,85

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89994 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA 

EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026
m³ 1,0000000 1.536,10 1.536,10

Composição 
Auxiliar

 90279 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

m³ 1,1967872 678,44 811,94

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,9710326 28,28 451,66

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,9782745 22,75 272,50

MO sem LS => 644,39 LS => 0,00 MO com LS => 644,39

Valor do BDI => 367,74 1.903,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 

KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 73,09 73,09

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Material

Material

Material

Graute e Armação

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Material

Graute e Armação

Graute e Armação

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Material

Material

Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Equipamento para Aquisição Permanente

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Material

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Equipamento para Aquisição Permanente

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos



Composição 
Auxiliar

 89259 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 28,49 28,49

Composição 
Auxiliar

 88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 29,84 29,84

Composição 
Auxiliar

 89260 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 10,52 10,52

Composição 
Auxiliar

 91466 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 4,24 4,24

MO sem LS => 24,59 LS => 0,00 MO com LS => 24,59

Valor do BDI => 17,49 90,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 

KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 299,69 299,69

Composição 
Auxiliar

 89259 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 28,49 28,49

Composição 
Auxiliar

 91467 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 178,13 178,13

Composição 
Auxiliar

 88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 29,84 29,84

Composição 
Auxiliar

 89260 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 10,52 10,52

Composição 
Auxiliar

 89262 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 48,47 48,47

Composição 
Auxiliar

 91466 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 4,24 4,24

MO sem LS => 24,59 LS => 0,00 MO com LS => 24,59

Valor do BDI => 71,74 371,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89259 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 

KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 28,49 28,49

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 
CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 
CAMINHAO)

UN 0,0000551 143.750,00 7,92

Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000343 599.862,14 20,57

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 6,82 35,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91466 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 

KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 4,24 4,24

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 
CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 
CAMINHAO)

UN 0,0000058 143.750,00 0,83

Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057 599.862,14 3,41

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,01 5,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89260 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 

KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 10,52 10,52

Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000141 599.862,14 8,45

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 
CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 
CAMINHAO)

UN 0,0000144 143.750,00 2,07

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,51 13,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89262 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 

KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 48,47 48,47

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 
CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 
CAMINHAO)

UN 0,0000689 143.750,00 9,90

Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000643 599.862,14 38,57

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 11,60 60,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Equipamento para Aquisição Permanente

Equipamento para Aquisição Permanente

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Equipamento para Aquisição Permanente

Equipamento para Aquisição Permanente

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Equipamento para Aquisição Permanente

Equipamento para Aquisição Permanente

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Equipamento para Aquisição Permanente

Equipamento para Aquisição Permanente

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo



Composição  91467 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 178,13 178,13

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-
500

L 26,4300000 6,74 178,13

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 42,64 220,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 29,84 29,84

Composição 
Auxiliar

 95351 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE 
MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,39 0,39

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,05 1,05

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,56 1,56

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,03 0,03

Insumo  00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) H 1,0000000 24,20 24,20

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,82 1,82

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,78 0,78

MO sem LS => 24,59 LS => 0,00 MO com LS => 24,59

Valor do BDI => 7,14 36,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,0000000 20,76 20,76

Composição 
Auxiliar

 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,12 0,12

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,05 1,05

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 
(HORISTA)

H 1,0000000 15,39 15,39

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,03 0,03

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,56 1,56

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,82 1,82

MO sem LS => 15,51 LS => 0,00 MO com LS => 15,51

Valor do BDI => 4,96 25,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 31,48 31,48

Composição 
Auxiliar

 95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,29 0,29

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,03 0,03

Insumo  00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H 1,0000000 25,94 25,94

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,05 1,05

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,82 1,82

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,56 1,56

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

MO sem LS => 26,23 LS => 0,00 MO com LS => 26,23

Valor do BDI => 7,53 39,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 29,64 29,64

Composição 
Auxiliar

 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,27 0,27

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - 
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H 1,0000000 24,12 24,12

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,56 1,56

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,05 1,05

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,82 1,82

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,03 0,03

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,78 0,78

MO sem LS => 24,39 LS => 0,00 MO com LS => 24,39

Valor do BDI => 7,09 36,73

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88301 SINAPI OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 28,79 28,79

Composição 
Auxiliar

 95364 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ 
CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00004248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) H 1,0000000 23,35 23,35

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,56 1,56

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,03 0,03

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,05 1,05

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,82 1,82

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,78 0,78

MO sem LS => 23,54 LS => 0,00 MO com LS => 23,54

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros



Valor do BDI => 6,89 35,68

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 30,18 30,18

Composição 
Auxiliar

 95366 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO 
COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,82 1,82

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,03 0,03

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,05 1,05

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,56 1,56

Insumo  00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) H 1,0000000 24,73 24,73

MO sem LS => 24,93 LS => 0,00 MO com LS => 24,93

Valor do BDI => 7,22 37,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,28 28,28

Composição 
Auxiliar

 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,68 1,68

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,82 1,82

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 1,0000000 21,35 21,35

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,63 0,63

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,56 1,56

MO sem LS => 21,80 LS => 0,00 MO com LS => 21,80

Valor do BDI => 6,77 35,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 29,89 29,89

Composição 
Auxiliar

 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,31 0,31

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,56 1,56

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,82 1,82

Insumo  00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,93 1,93

Insumo  00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 2,13 2,13

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 1,0000000 21,35 21,35

MO sem LS => 21,66 LS => 0,00 MO com LS => 21,66

Valor do BDI => 7,15 37,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 1,0000000 23,73 23,73

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4529000 29,89 13,53

Insumo  00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 0,3257000 31,32 10,20

MO sem LS => 9,80 LS => 0,00 MO com LS => 9,80

Valor do BDI => 5,68 29,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5942 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 
11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 76,93 76,93

Composição 
Auxiliar

 89128 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 
11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 38,08 38,08

Composição 
Auxiliar

 89129 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 
11632 KG - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 10,06 10,06

Composição 
Auxiliar

 88301 SINAPI OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 28,79 28,79

MO sem LS => 23,54 LS => 0,00 MO com LS => 23,54

Valor do BDI => 18,41 95,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5940 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 
11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 176,02 176,02

Composição 
Auxiliar

 89128 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 
11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 38,08 38,08

Composição 
Auxiliar

 53858 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 
11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 51,49 51,49

Composição 
Auxiliar

 53857 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 
11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 47,60 47,60

Composição 
Auxiliar

 89129 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 
11632 KG - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 10,06 10,06

Composição 
Auxiliar

 88301 SINAPI OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 28,79 28,79

MO sem LS => 23,54 LS => 0,00 MO com LS => 23,54

Valor do BDI => 42,13 218,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89128 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 
11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 38,08 38,08

Insumo  00004262 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 
MAXIMO DE 11632 KG

UN 0,0000560 680.000,00 38,08

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura em Madeira

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Equipamento para Aquisição Permanente

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo



MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 9,11 47,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89129 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 
11632 KG - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 10,06 10,06

Insumo  00004262 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 
MAXIMO DE 11632 KG

UN 0,0000148 680.000,00 10,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,40 12,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  53857 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 
11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 47,60 47,60

Insumo  00004262 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 
MAXIMO DE 11632 KG

UN 0,0000700 680.000,00 47,60

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 11,39 58,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  53858 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 
11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 51,49 51,49

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-
500

L 7,6400000 6,74 51,49

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 12,32 63,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 67,34 67,34

Composição 
Auxiliar

 89210 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 29,30 29,30

Composição 
Auxiliar

 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 30,18 30,18

Composição 
Auxiliar

 89211 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 7,86 7,86

MO sem LS => 24,93 LS => 0,00 MO com LS => 24,93

Valor do BDI => 16,12 83,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 168,36 168,36

Composição 
Auxiliar

 89210 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 29,30 29,30

Composição 
Auxiliar

 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 30,18 30,18

Composição 
Auxiliar

 5674 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 36,66 36,66

Composição 
Auxiliar

 89211 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 7,86 7,86

Composição 
Auxiliar

 53788 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 64,36 64,36

MO sem LS => 24,93 LS => 0,00 MO com LS => 24,93

Valor do BDI => 40,30 208,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89210 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 29,30 29,30

Insumo  00010646 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, 
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

UN 0,0000533 549.733,05 29,30

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 7,01 36,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89211 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. 
AF_06/2014

H 1,0000000 7,86 7,86

Insumo  00010646 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, 
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

UN 0,0000143 549.733,05 7,86

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,88 9,74

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5674 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 36,66 36,66

Insumo  00010646 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, 
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

UN 0,0000667 549.733,05 36,66

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 8,77 45,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  53788 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 64,36 64,36

Valor com BDI =>

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Equipamento para Aquisição Permanente

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Material

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Equipamento para Aquisição Permanente

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Equipamento para Aquisição Permanente

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Equipamento para Aquisição Permanente

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Equipamento para Aquisição Permanente

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo



Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-
500

L 9,5500000 6,74 64,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 15,40 79,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 

DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 1,0000000 29,77 29,77

Composição 
Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 29,64 29,64

Composição 
Auxiliar

 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,02 0,02

Composição 
Auxiliar

 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,11 0,11

MO sem LS => 24,39 LS => 0,00 MO com LS => 24,39

Valor do BDI => 7,12 36,89

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 

DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 1,0000000 31,01 31,01

Composição 
Auxiliar

 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,02 0,02

Composição 
Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 29,64 29,64

Composição 
Auxiliar

 91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 1,16 1,16

Composição 
Auxiliar

 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,11 0,11

Composição 
Auxiliar

 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,08 0,08

MO sem LS => 24,39 LS => 0,00 MO com LS => 24,39

Valor do BDI => 7,42 38,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 

DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, 
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 
MM)

UN 0,0000720 1.666,18 0,11

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,02 0,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 

DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015
H 1,0000000 0,02 0,02

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, 
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 
MM)

UN 0,0000148 1.666,18 0,02

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,00 0,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 

DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015
H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, 
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 
MM)

UN 0,0000500 1.666,18 0,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,01 0,09

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 

DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 1,16 1,16

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,3600000 0,86 1,16

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,27 1,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,75 22,75

Composição 
Auxiliar

 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,75 1,75

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,58 0,58

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 15,92 15,92

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,82 1,82

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,56 1,56

MO sem LS => 16,25 LS => 0,00 MO com LS => 16,25

Valor do BDI => 5,44 28,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015

CHI 1,0000000 0,60 0,60

Composição 
Auxiliar

 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2015

H 1,0000000 0,49 0,49

Composição 
Auxiliar

 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000 0,11 0,11

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,14 0,74

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Material

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Equipamento para Aquisição Permanente

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Encargos Complementares

Equipamento para Aquisição Permanente

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Franquia

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Equipamento para Aquisição Permanente

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Encargos Complementares

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo



Composição  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015

CHP 1,0000000 1,42 1,42

Composição 
Auxiliar

 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2015

H 1,0000000 0,49 0,49

Composição 
Auxiliar

 90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2015

H 1,0000000 0,38 0,38

Composição 
Auxiliar

 90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,44 0,44

Composição 
Auxiliar

 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000 0,11 0,11

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,33 1,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2015

H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, 
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0001280 3.853,87 0,49

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,11 0,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015
H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, 
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0000296 3.853,87 0,11

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,02 0,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2015

H 1,0000000 0,38 0,38

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, 
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0001000 3.853,87 0,38

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,09 0,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,44 0,44

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,5200000 0,86 0,44

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,10 0,54

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos 
Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Mateus Buriti Vasconcelos
Engenheiro Civil

CREA-PB: 161840107-6

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Franquia

Equipamento para Aquisição Permanente

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Equipamento para Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na Operação dos 
Equipamentos

Equipamento para Aquisição Permanente



 

Nome da obra: Regime: Data base:

Desonerado
SINAPI 08/2026; ORSE 
07/2026

Endereço: BDI:
23,94%

Item Valor Total (R$) (%)
 1  R$                      2.793,69 1,73%
 2 SERVIÇOS PREELIMINARES  R$                      4.076,89 2,53%
 3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                      1.437,31 0,89%
 4 MOVIMENTO DE TERRA  R$                      1.943,38 1,21%
 5 ESTRUTURA DE CONCRETO  R$                   13.984,04 8,67%
 6 EMBASAMENTOS  R$                      9.740,16 6,04%
 7 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL  R$                      7.705,68 4,78%
 8  REVESTIMENTOS  R$                      5.341,83 3,31%
 9  R$                   14.600,05 9,05%

 10  RECONSTRUÇÃO DE TUMULOS  R$                   32.529,99 20,17%
 11 PAVIMENTAÇÃO RUA  R$                      2.799,06 1,74%
 12 PAVIMENTAÇÃO INTERNA  R$                   31.211,36 19,35%
 13 ILUMINAÇÃO INTERNA  R$                   33.104,75 20,53%

 R$                 161.268,19 100,00%

Mateus Buriti Vasconcelos
Engenheiro Civil

CREA-PB: 161840107-6

TOTAL ORÇAMENTO (R$)

PLANILHA SINTETICA
Planilha Sintetica

PLACA DE OBRA

Concedente:
Reforma e ampliação do cemitério público do bairro Monte Santo e 
alargamento da rua Manoel Lourenço de Farias, no municipio de Picuí-PB

PMP

Convenio/Ano:
Rua: Francisco Pereira Gomes, s/n, Monte Santo, Picuí-PB 2026

Descrição

PINTURA

RESUMO ORÇAMENTÁRIO

 



RUA: MANOEL LOURENÇO DE FÁRIAS
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RUA: VEREADOR SEVERINO MARÇAL

RUA: SEVERINO RAMOS DA LUZ

área de demolição

área de construção

RUA: OTILIO PINHEIRO

construção de faixa 
para pedestre elevada

construção de faixa 
para pedestre elevada

     Alexandre Dantas Arquiteto e Urbanista - dantasarquiteto@gmail.com                    (83) 99401-4734

Data:

Projeto:

Local:

Proprietário:

Construção -----
Áreas: Terreno -----------

P01/03
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RUA FRANCISCO PEREIRA GOMES, S/N, BAIRRO DO MONTE SANTO, PICUÍ-PB

PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MONTE SANTO

0,00 m²
0,00 m² 06/2025

1 : 400

Planta de Locação
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paredes a serem demolidas 
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50

alvenaria de 1 vez 

aterro

+0,00

+2,35

CEMITERIO

RUA MANOEL 
LOURENÇO DE FÁRIAS

     Alexandre Dantas Arquiteto e Urbanista - dantasarquiteto@gmail.com                    (83) 99401-4734

Data:

Projeto:

Local:

Proprietário:

Construção -----
Áreas: Terreno -----------

P02/03
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RUA FRANCISCO PEREIRA GOMES, S/N, BAIRRO DO MONTE SANTO, PICUÍ-PB

PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MONTE SANTO

0,00 m²
0,00 m² 06/2025

1 : 75

Planta Baixa - Área de Demolição

1 : 75

Corte AA



paredes a serem demolidas 

construção de 05 tumulos
 conforme projeto básico 

portão 90 x 200

20
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13,24

50

(N.A.)

Piso do Cemiterio

+2,25
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     Alexandre Dantas Arquiteto e Urbanista - dantasarquiteto@gmail.com                    (83) 99401-4734

Data:

Projeto:

Local:

Proprietário:

Construção -----
Áreas: Terreno -----------

P03/03
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RUA FRANCISCO PEREIRA GOMES, S/N, BAIRRO DO MONTE SANTO, PICUÍ-PB

PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MONTE SANTO

0,00 m²
0,00 m² 06/2025

 1 : 100

Planta Baixa - Área de Ampliação

 1 : 50

Corte BB

    Corte CC     _    Planta Baixa - Túmulo     _
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RUA: VEREADOR SEVERINO MARÇAL

RUA: SEVERINO RAMOS DA LUZ

área de demolição

área de construção

RUA: OTILIO PINHEIRO

construção de faixa 
para pedestre elevada

construção de faixa 
para pedestre elevada

     Alexandre Dantas Arquiteto e Urbanista - dantasarquiteto@gmail.com                    (83) 99401-4734

Data:

Projeto:

Local:

Proprietário:

Construção -----
Áreas: Terreno -----------

P01/03
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RUA FRANCISCO PEREIRA GOMES, S/N, BAIRRO DO MONTE SANTO, PICUÍ-PB

PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MONTE SANTO

0,00 m²
0,00 m² 06/2025

1 : 400

Planta de Locação
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50

alvenaria de 1 vez 

aterro

+0,00

+2,35

CEMITERIO

RUA MANOEL 
LOURENÇO DE FÁRIAS

     Alexandre Dantas Arquiteto e Urbanista - dantasarquiteto@gmail.com                    (83) 99401-4734

Data:

Projeto:

Local:

Proprietário:

Construção -----
Áreas: Terreno -----------

P02/03
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RUA FRANCISCO PEREIRA GOMES, S/N, BAIRRO DO MONTE SANTO, PICUÍ-PB

PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MONTE SANTO

0,00 m²
0,00 m² 06/2025

1 : 75

Planta Baixa - Área de Demolição

1 : 75

Corte AA



paredes a serem demolidas 

construção de 05 tumulos
 conforme projeto básico 

portão 90 x 200

20

4,80

13,24

50

(N.A.)

Piso do Cemiterio

+2,25

10
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     Alexandre Dantas Arquiteto e Urbanista - dantasarquiteto@gmail.com                    (83) 99401-4734

Data:

Projeto:

Local:

Proprietário:

Construção -----
Áreas: Terreno -----------

P03/03
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RUA FRANCISCO PEREIRA GOMES, S/N, BAIRRO DO MONTE SANTO, PICUÍ-PB

PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MONTE SANTO

0,00 m²
0,00 m² 06/2025

 1 : 100

Planta Baixa - Área de Ampliação

 1 : 50

Corte BB

    Corte CC     _    Planta Baixa - Túmulo     _



P01
20X30cm
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P04
20X30cm

1
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D

PLANTA DE LOCAÇÃO DE SAPATAS1
Escala: 1/50

PLANTA DE FORMA DE VIGA BALDRAME4
Escala: 1/50

P01
20X30cm
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20X30cm
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20X30cm
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20X30cm
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20
/2
0
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20
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20
/2
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0.80

0.
80

.3
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S01=S02=S03=S04
80X80cm

DETALHAMENTO DE ARMAÇÃO DE SAPATAS2
Escala: 1/25

DETALHAMENTO DE ARMAÇÃO DE PILARES3
Escala: 1/50

P01=P02=P03=P04
20X30cm

VB1
20X20cm

2 10.0Ø 3/8"C=1050

8 81034

8 81034

2 10.0Ø 3/8"C=1050

24 5.0Ø 3/16"C/15

N.000

P01
20X30cm

P02
20X30cm

22 5.0Ø 3/16"C/15

P03
20X30cm

P04
20X30cm

23 5.0Ø 3/16"C/15

DETALHAMENTO DE ARM. VIGA BALDRAME5
Escala: 1/25

Data:

PROJETO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

Área de construção:
Área do terreno:

SETOR DE PROJETOS01/09/2026

P0
1/

01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ - PB

RUA: FRANCISCO PEREIRA GOMES, S/N, MONTE SANTO, PICUÍ - PB

ESTRUTURAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E ARRIMO DO CEMITÉRIO

   Mateus Buriti Vasconcelos - mateus.pl14@hotmail.com                    (83) 98729-2205


