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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

contraTO N LD L /2024

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE S| CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL
DE PICUI E ULTRA SOLUCOES E SERVICOS, PARA FORNECIMENTO
CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Picui - Centro Administrativo — Rua Anténio
Firmino, 344 - Bloco "c", Monte Santo - Picui - PB, CNPJ n° 08.741.399/0001-73, neste ato representada pelo Prefeito
Olivanio Dantas Remigio, Brasileiro, Casado, Servidor Publico Estadual, residente e domiciliado na Rua Manoel! Lourengo
de Farias, 325 - Monte Santo - Picui - PB, CPF n°® 012.308.894-18, Carteira de Identidade n°® 2475655 SSP/PB, doravante
simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado ULTRA SOLUCOES E SERVICOS, CNPJ n° 37.566.790/0001-87, neste
ato representado por MARIA ERONILDES SANTOS REIS, residente e domiciliado na Rua Reinaldo Torrecao, N°15, 1
Andar, Novo Horizonte, Sdo José do Egito-PE, CEP N° 56.700-000, CPF n°® 073.480.464-44, Carteira de Identidade n°
225360901, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o
qual se regera pelas clausulas e condigbes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da Concorréncia n® 00011/2024, processada nos termos da Lei Federal n° 14.133, de 01 de Abril
de 2021; Lei Complementar n® 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislagdo pertinente, consideradas as alteragoes
posteriores das referidas normas, as quais os contratantes estdo sujeitos como também as clausulas deste contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada pela autoridade superior, tem por objeto: CONTRATAGAO DE
EMPRESA DE CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUGAO DE OBRA DE CONSTRUGAO DE REDE DE ESGOTOS E
PLUVIAL DA RUA SAO SEBASTIAO, CONFORME PROJETO BASICO.

O fornecimento devera ser executado rigorosamente de acordo com as condigdes expressas neste instrumento, proposta
apresentada, especificagdes técnicas correspondentes, Processo de Administrativo n°240207CEQ0011 e instrugdes do
Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrig2o;
e ser4 realizado na forma de: EXECUGAO INDIRETA - EMPREITADA POR PREGO GLOBAL

ITEM DISCRIMINACAO UNIDADE JQUANTIDADE] P.UNITARIO P. TOTAL
1 ICONSTRUGCAO DE REDE DE ESGOTOS E[ OBRA 01 R$ 137.462,14 R$ 137.462,14
PLUVIAL DA RUA SAO SEBASTIAO,
ICONFORME PROJETO BASICO.
Total: R$ 137.462,14

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREGOS:

O valor total deste contrato, a base do prego proposto, é de R$ 137.462,14 (Cento e trinta e sete mil quatrocentos e
sessenta e dois reais e catorze centavos).

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO:

Os pregos contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo do Contratado, os pregos poderéo sofrer reajuste apés o
interregno de um ano, na mesma proporgdo da variagdo verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o
més do orgamento estimado, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do
Gltimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia
calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de cdlculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferigGes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nédo possa mais ser utilizado,
serd adotado, em substituigdo, o que vier a ser determinado pela legislagéo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do
preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste podera ser realizado por apostilamento.

—
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O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico—financeiro, quando for o caso, sera de até
1 (um) més, contado da data do fomecimento da documentagio comprobatdria do fato imprevisivel ou previsivel de
consequéncia incalculavel, prorrogavel, justificadamente, por mais 30 (trinta) dias, observadas as disposicdes dos Arts.
124 a 136, da Lei 14.133/21.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTAGAO:

As despesas correrdo por conta dos seguintes recursos:
20.900 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Dotagdo Orgamentaria

16.451.2018.1079 — 4.4.90.51.00.00

Fontes de Recurso

500/ 700/ 706

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento sera efetuado mediante processo regular e em observéncia &s normas e procedimentos adotados pelo
Contratante, bem como as disposicdes dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: apds de 30% da
execugdo, apés 70% da execugdo e apds a conclusao da obra, verificado por meio de medigées/vistorias técnicas.

O pagamento seguird a ordem cronolégica de apresentagéo e liquidagédo da nota fiscal para cada fonte diferenciada de
recursos, quais sejam, fornecimento de bens, locagdes, prestagdes de servigos e realizagédo de obras, salvo mediante
prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicagdo ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba,
exclusivamente nas situagoes previstas no art. 141, § 1°, da Lei n° 14.133/2021.

Havendo controvérsia acerca da execugdo do objeto deste contrato quanto & dimensdo, qualidade ou quantidade, a
parcela incontroversa devera ser paga no prazo previsto nesta clausula.

Quando da liquidagdo da despesa, a contabilidade devera comunicar aos 6rgdos da administragdo tributaria as
caracteristicas da despesa e os valores a serem pagos, especialmente no tocante a prestagio de servigos, para fins de
retengéo do valor referente ao Imposto sobre Servigo (ISS).

Nenhum pagamento sera efetuado 8 CONTRATADA na pendéncia de qualquer das situagGes abaixo especificadas, sem
que isso gere direito a alteragbes de pregos ou compensacéo financeira:

a - Atesto de conformidade do servigo executado, devendo, para isso, ser apresentado relatorio detalhado e oemais
elementos que registrem a quantidade e tipos de servigos executados;

b - Comprovagéo da regularidade desta perante o Instituto Nacional de Seguridade Social, o0 Fundo de Garantia de
Tempo de Servigo, a Fazenda Nacional (Receita Federal e Procuradoria de Fazenda Nacional) e as Fazendas Estadual e
Municipal (do domicilio ou sede da CONTRATADA);

¢ - Comprovag&o da inexisténcia de débitos inadimplidos pela CONTRATADA perante a Justiga do Trabalho;

d - Cumprimento de obrigagdo contratual.

O CONTRATANTE pode deduzir dos pagamentos eventualmente devidos & CONTRATADA, os valores correspondentes
a multas ou indenizagdes aplicadas a esta nos termos deste contrato.

As parcelas serdo liberadas pelo CONTRATANTE, em conformidade com o cronograma fisico-financeiro.

Quando da realizagdo do pagamento, a Contratante reterd a Contribuigdo Previdenciaria incidente sobre o contraio e
apurada com base nos normativos regedores da matéria, em especial a Instrugdo Normativa (IN-MPS-SRP) n° 20, de 11
de janeiro de 2007, e alteragdes posteriores.

Seréo igualmente retidos os tributos e contribuigdes, pelo fomecimento de bens ou prestagéo de servigos em geral, inclusive
obras, conforme artigo 64 da Lei n® 9.430 de 27/12/96, publicado no D.O.U. de 30/12/96.

As pessoas juridicas optantes pelo SIMPLES ndo estdo sujeitas a retengdo, desde que apresentem copia do termo de
Opgao do Simples ou FCPJ (ficha de cadastro de pessoa juridica).

Por ocasi@o da apresentagdo de faturas, deverd a contratada entregar ao Municipio de Picul — Prefeitura Municipal,
juntamente com as Notas Fiscais, os seguintes documentos:

SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:

a- Alvara de Construgdo;

b - ART dos Engenheiros responsaveis técnicos pela obra (ART da parte civil e da parte Elétrica). Se houver subsfituiggio, a ART devera
também ser substituida com o comespondente cancelamento da ART anterior no CREA/CAU.

¢ - CNO (comprovante de inscrigio no Cadastro Nacional de Obras).

EM TODAS AS FATURAS (inclusive na primeira):

a - Comprovantes de regularidade fiscal, previdencidria e trabalhista da Contratada;

b - Segundas vias dos didrios de obra (recolhidas pela fiscalizagdo no dia da medigio);

¢ - Relatério detalhado que registre a quantidade e tipos de servigos executados (Planilha de Quantitativos e Pregos).

DA SEGUNDA FATURA EM DIANTE:

a) a Relaggo de trabalhadores dos empregados envolvidos na prestaggo dos servigos, mediante informagdo do E-Sodial, constado os
dados que comprovem a regularidade trabalhista da empresa (Evento S-2200 — Admiss3o de Trabalhador).
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SOMENTE NA ULTIMA FATURA:
@-CND — Certidgo Negativa de Débitos da obra — emitida pelo INSS;
b - Termo de Habite-se.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO E DA VIGENCIA:

O prazo de execugéo da obra sera de 60 (SESSENTA) dias, a contar da data de emiss&o da ordem de Servigo.
A vigéncia do presente contrato sera de 12 (DOZE) meses, considerada da data de sua publicagdo no PNCP.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas clausulas do
presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para o fiel fomecimento contratado;

¢ - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto & qualidade de produto fornecido, exercendo a
mais ampla e completa fiscalizag&o, o que ndo exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribuicdes de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma vigente,
especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, respectivamente, permitida a contrataggo de terceiros para
assisténcia e subsidio de informagdes pertinentes a essas atribuigées;

e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposigdes dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Clausula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores
parametros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observancia aos
prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os énus e obrigagdes concermnentes & legislagao fiscal, civil, tributaria e trabalhista, bem
como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em
razédo da execugdo do objeto contratado;

¢ - Manter preposto capacitado e idéneo, aceito pelo Contratante, quando da execugdo do contrato, que o represente
integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalizagdo do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;

e - Seréd responséavel pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo
drgéo interessado;

f - N&o ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida
autorizagéo expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigéncia do confrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de
regularidade e qualificagéo exigidas no respectivo processo de contratagdo direta, apresentando ao Contratante os
documentos necessarios, sempre que solicitado;

h - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas, ao longo de toda a execuggo do
contrato, e sempre que solicitado pelo Contratante, deverd comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a
indicacéo dos empregados que preencherem as referidas vagas;

i — Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorregges resultantes de sua execugéo ou de materiais nela empregados;

j - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposigies dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

k - Apresentar ao CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias Gteis da data de emissdo da Ordem de Servigo, o recolhimento
junto ac CREA/CAU da Anotagio de Responsabilidade Técnica de Execugdo (ART) relativa 4 obra;

I - Providenciar e apresentar ao CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias Uteis da data de inicio dos servigos, o
comprovante da inscrigdo do Cadastro Nacional de Obras (CNO) relativa & obra e a Relagdo dos Empregados
envolvidos na prestagdo de Servigos, mediante informagdo do e-social, constando os dados que comprovem a
regularidade trabalhista da empresa (Evento S-2200 - Admisséo de Trabalhador).

m - Executar todos os servigos em conformidade com os Projetos Executivos, Especificagdes Técnicas e de acordo com as
Praticas de Projeto, Consfrugdo e Manutengdo de Edificios Publicos Federais e Atos Convocatérios da Licitagéo,
prevalecendo, no caso de eventuais divergéncias, as disposiges estabelecidas pelo Municipio de Picui — Prefeitura
Municipal;

n - Realizar os trabalhos rigorosamente em obediéncia as etapas de construgéo estabelecidas nas Praticas de Projeto,
Construgdo e ManutengZo de Edificios Plblicos Federais e no cronograma fisico-financeiro, de modo a evoluirem gradual
e continuamente em diregéo aos objetivos estabelecidos pelo Municipio de Picui — Prefeitura Municipal com a redugéo de
riscos de perdas e refazimento de servigos;
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o - Planejar, assessorar e controlar a obra para que seja concluida satisfatoriamente, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro vigente;

p - Executar a obra de acordo com os planos de execugdo firmados entre a FISCALIZAGAO e a empresa executora. Esses
planos serdo apresentados em forma de cronograma fisico-financeiro;

q - Iniciada a obra, executd-la continua e regularmente dentro do cronograma estabelecido. Ocorrido ou verificada a
possibilidade de qual quer atraso nas etapas programadas, podera a FISCALIZAQAO ordenar o aumento de
pessoal e/ou do horério de trabalho, cabendo & CONTRATADA o 6nus ou eventuais prejuizos dai decorrentes;

r - Encarregar a direcdo geral da obra a um engenheiro ou arquiteto, devidamente registrado no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, auxiliado por um encarregado geral de obras, a fim de garantir a qualidade técnica
final da obra, bem como atender, a qualquer tempo, as necessidades da FISCALIZAGAO, no que se refere ao
gerenciamento da obra, prestando todos os esclarecimentos sobre o andamento dos servigos e mantendo devidamente
preenchido e atualizado, de forma clara e legivel, o Diario de Obra, cumprindo-se observar:

r.1 - O preenchimento e atualizag&o do Diario de Obra sera verificado pela FISCALIZAGAO a cada visita a obra, quando
todas as folhas ainda néo vistadas seréo lidas e rubricadas pelos fiscais, procedendo-se as anotagées que julgarem
necessarias sobre o periodo;

r.2 - Devera ser anotado no Diario de Obra, além de todos os servigos executados no dia, as ocomréncias, falhas detectadas
ou quaisquer fatos que exijam medidas corretivas pelas partes;

r.3 - Todas as folhas do livro Diario de Obra dever&o ser carimbadas e assinadas pelo Responséavel Técnico (RT) pela
obra, sendo que, apresentando, a empresa, mais de um responsavel técnico, todos deverdo carimbar e assinar as folhas
do Diério de Obra.

r.4 - Caso a CONTRATADA nao esteja procedendo ao preenchimento do Diario de Obra, incluindo-se a assinatura do
Responsével Técnico, a FISCALIZAGAO podera aplicar as sangbes previstas na legislagéo;

s - Fomecer ao Municipio de Picui — Prefeitura Municipal a relagdo nominal e identificaggo de todo o pessoal envolvido
diretamente na execugao da obra, bem como meios de localizagio do R.T., ndo s6 em dias e horarios tteis, mas também
em finais de semana e feriados;

t - Responsabilizar-se pela guarda e vigia da obra até 10 (dez) dias apés o recebimento provisério da obra pelo Municipio de
Picuf — Prefeitura Municipal.

u - Conceder livre acesso aos documentos e registros contébeis da empresa, referente ao objeto contratado, para os
servidores do 6rgéo ou entidade pulblica concedente (quando se tratar de recursos provenientes de convénios ou contrato
de repasse) e dos 6rgdos de controle interno e extemno.

v - Submeter a FISCALIZAGAOQ, para aprovagéo, as coregdes nos projetos e especificagdes que se fizerem necessarias,
em, no minimo, 5 (cinco) dias antes da execugo do respectivo servigo.

x - Apresentar, ao final da obra, os projetos de modificagtes, que seréo conferidos in loco pela FISCALIZAGAO, sendo que
as modificagbes nos projetos, porventura necessdrias, deverdo ser justificadas por escrito pela

CONTRATADA e somente poderéo ser realizadas mediante autorizagéo por escrito da FISCALIZAGAO, cumprindo-se
observar o seguinte: os projetos de modificagdo serdo registrados no CREA/CAU, sendo entregues ao CONTRATANTE em
papel (plotados) e em tecnologia digital.

z — Solucionar os impactos ambientais descritos no Estudo Técnico Preliminar que embasou o certame que deu origem a
este contrato nos termos da resolugdo CONAMA 307/2002.

CLAUSULA DECIMA - DA ALTERAGAO E EXTINGAO:

Este contrato podera ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos e condigbes previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extingdo, formalmente motivada nos autos do
processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, ocorrera nas hipéteses e disposicdes dos Arts. 137 a 139, todos
da Lei 14.133/21

Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso |, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado sera obrigado a
aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressdes que se fizerem nas compras, de até o respectivo
limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressdo
podera exceder o limite estabelecido, salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executada a presente contratacdo e observadas as condigdes de adimplemento das obrigagSes pactuadas, os
procedimentos e condigbes para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerdo, conforme o caso, as disposicies do
Art. 140, da Lei 14.133/21, bem como do art. 40 do Decreto Municipal 709/2021.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou
servigo, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugio do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou
por este instrumento.

Por ocasido do recebimento provisério, na liquidagdo da despesa contratual, o contratado devera apresentar a nota fiscal
correspondente, acompanhada dos documentos exigiveis por ocasido da legislagio ou deste instrumento.
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Para o recebimento definitivo da obra, o contratado devera apresentar a seguinte documentag&o: a) laudo de vistoria do

Corpo de Bombeiros aprovando-a; b) carta de Habite-se emitida pela Prefeitura Municipal; c) certiddo negativa de débitos

previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de Imdéveis.

Caso tenham sido constatadas falhas, vicios efou defeitos por ocasido do recebimento provisério da obra, seu

recebimento definitivo sé serd realizado apds a comprovagio de que estas foram completamente sanadas pelo

contratado.

O recebimento definitivo pela Administrag&o ndo eximiré o contratado, pelo prazo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade

objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgdo, da

reforma, da recuperagio ou da ampliagdo do bem imével, ficando o contratado obrigado, em caso de vicio, defeito ou

incorregao, pela reparagéo, corregéo, reconstrugdo ou substituigdo necessarias.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

O Contratado serd responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas
infragGes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serdo aplicadas, na forma, condigdes, regras, prazos e procedimentos
definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sangdes: a — adverténcia aplicada exclusivamente
pela infragdo administrativa de dar causa a inexecugdo parcial do contrato, quando ndo se justificar a imposigao de
penalidade mais grave; b — multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato por gualquer das infragdes
administrativas previstas no referido Art. 155; ¢ — impedimento de licitar e contatar no ambito da Administragdo Publica
direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sang&o, pelo prazo de até trés anos, aplicada ac responsavel pelas
infragbes administrativas previstas nos incisos II, Ill, IV, V, VI e VIl do caput do referido Art. 155, quando n&o se justificar a
imposicao de penalidade mais grave; d — declarag&o de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administragio
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de até trés anos, aplicada ao responsavel pelas
infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infragdes
administrativas previstas nos incisos I, Ill, IV, V, VI e VIl do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposigdo de
penalidade mais grave que a sang&o referida no § 4° do referido Art. 156; f — aplicagdo cumulada de outras sangdes
previstas na Lei 14.133/21.

Se o valor da multa ou indenizagdo devida n&o for recolhido no prazo de 15 dias apés a comunicagdo ao Contratado, sera
automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros
moratérios de 1% (um por cento) ao més, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA COMPENSACAO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado néc tenha
concorrido de alguma forma para o atraso, serd admitida a compensagéo financeira, devida desde a data limite fixada
para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratérios devidos em razéo
do atraso no pagamento seréo calculados com utilizagdo da seguinte formula: EM = N x VP x |, onde: EM = encargos
moratérios; N = nimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela
a ser paga; e | = indice de compensac&o financeira, assim apurado: | = (TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do
IPCA-IBGE acumulado nos Ultimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o
substitua. Na hipétese do referido indice estabelecido para a compensagdo financeira venha a ser extinto ou de qualquer
forma n&o possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO CONTROLE DAS CONTRATAGCOES:

O municlpio exercera o controle das contratagdes nos termos destacados nos arts. 42, 42-A e 42-B do Decreto Municipal
n°® 709/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO:

O cronograma fisico-financeiro apresentado na licitagdo funcionara como o plano inicial de execugdo da obra, podendo
ser modificado, apés a assinatura do contrato, em fung@o da proposta de programagéo da obra, por solicitacdo da
CONTRATADA, mediante apresentacdo de proposta de modificagdo a ser aprovada pela equipe de fiscalizagdo do
CONTRATANTE.

Caso ndo haja entendimento entre a FISCALIZAGAO e a CONTRATADA em relagdo a programagio da obra,
prevalecera o cronograma fisico-financeiro da licitagdo.

As modificagdes do plano de execugdo da obra (cronograma) deveréo observar:

a - Serdo pagos somente servigos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizagdo, com base em medigdes e
averiguagdes técnicas, atribuindo sempre os valores e unidades constantes na planilha de pregos original proposta na
licitagdo para cada servigo;

b - Seréo apresentados em forma de cronograma fisico-financeiro, no modelo do que foi fornecido na época da licitagao,
relacionando etapas, prazos e valores, observado o estado em que se encontra a obra, pautando-se sempre pelo seu
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bom andamento e sob o jugo das melhores praticas de engenharia;

¢ - Nao serdo modificados os pregos da proposta vencedora;

d - As modificagdes no cronograma serao restritas & ordem de execug&o dos servigos e ao parcelamento, ndo podendo
aumentar o prazo total de execugdo da obra e o seu prego global;

e - Nas reprogramagodes da obra deverdo constar, sem quaisquer modificagoes, as etapas/parcelas que ja tenham sido
executadas e pagas;

f - Devera ser assegurada a correspondéncia direta e exata dos pregos dos servigos e quantidades constantes em cada
parcela/etapa com o respectivo valor a ser pago pela parcela;

g-Casoa fiscalizagdo ndo aprove alguma proposta de modificagdo do plano vigente de execugdo da obra,
prevalecera o (ltimo planejamento estabelecido;

h - As reprogramagdes do plano de execugdo néo acarretardo quaisquer alteragdes no valor global da obra;

i - As reprogramagdes poderdo alterar para mais ou para menos a quantidade de parcelas da obra, de acordo com os
critérios das melhores praticas de engenharia, a serem avaliadas pela fiscalizagdo do CONTRATANTE.

Podera haver alteragdo do cronograma fisico-financeiro, desde que a CONTRATADA apresente justificativas plausiveis a
serem examinadas pelo Gestor do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA GARANTIA:
N&o havera exigéncia de garantia de execugao para a presente contratagéo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO:
Para dirimir as questdes decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Picul.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente confrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por
duas testemunhas.
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