ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
SETOR DE CONTRATACAO

EDITAL - Licitacao

LICITACAO N°. 00026/2025

MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRONICA
CRITERIO: MENOR PRECO POR ITEM
LEGISLACAO: LEI 14.133/2021

Orgio Realizador do Certame:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 120 - CENTRO - QUEIMADAS - PB.

CEP: 58000-000 - E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com - Tel.: (083) 33922276.

(0] Orgéo Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.742.264/0001-22, doravante denominado
simplesmente ORC, torna publico para conhecimento de quantos possam interessar que fara realizar através do Agente de
Contratagao, assessorado por sua Equipe de Apoio, sediado no enderego acima, as 09:00 horas do dia 16 de Setembro de 2025,
por meio do site abaixo indicado, licitagdo na modalidade Concorréncia n® 00026/2025, na forma eletronica, com critério de
julgamento menor preco por item, e sob o regime de empreitada por preco unitario; tudo de acordo com este instrumento e em
observancia a Lei Federal n® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n® 123, de 14 de Dezembro de 2006; Instrucdo
Normativa n® 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislacdo pertinente, consideradas as alteragdes posteriores das
referidas normas; conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, almejando obter a melhor proposta para:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIA MIRANDA NO BAIRRO
DO CASTANHO QUEIMADAS/PB.

Data de abertura da sessio publica: 16/09/2025. Horario: 09:00 - horario de Brasilia.
Data para inicio da fase de lances: prevista para ocorrer nessa mesma sessao publica.
Local: licitanet.com.br

1.0.DO OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente licitacgio: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AMPLIACAO DA ESCOLA
MUNICIPAL VIRGINIA MIRANDA NO BAIRRO DO CASTANHO QUEIMADAS/PB.

1.2.As especificacdes do objeto ora licitado - quantitativo e condigdes -, encontram-se devidamente detalhadas no correspondente
Termo de Referéncia - Anexo I deste instrumento.

1.3.A licitagdo sera realizada em um tinico item.

1.4.0 critério de julgamento adotado sera o menor preco, observadas as exigéncias contidas neste instrumento e seus anexos
quanto as especificagdes do objeto.

1.5.A contratagdo acima descrita, que serd processada nos termos deste instrumento convocatério, especificagdes técnicas e
informagdes complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivagdo de obra
para suprir demanda especifica — CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL
VIRGINIA MIRANDA NO BAIRRO DO CASTANHO QUEIMADAS/PB —, considerada oportuna e imprescindivel, bem
como relevante medida de interesse publico; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de agdes continuadas para a promogao
de atividades pertinentes, visando a maximizag¢ao dos recursos em relagdo aos objetivos programados, observadas as diretrizes e
metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

1.6.Na referida contratagdo sera concedido tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, nos limites previstos da Lei 123/06, consideradas as hipdteses e condi¢des determinadas no Art. 4°, da Lei
14.133/21. Todavia, serdo afastados os beneficios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estarem presentes, de forma isolada ou
simultanea, as situa¢des previstas nos Incisos II e 111, do Art. 49, todos da Lei 123/06.

1.7.Todas as referéncias de tempo neste Edital, no respectivo aviso e durante a sess@o publica obedecerdo ao horario de Brasilia
- DF.

2.0.DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

2.1.Informagoes ou esclarecimentos sobre esta licitagdo, serdo prestados nos horarios normais de expediente: das 08:00 as 12:00
horas.

2.2.Qualquer pessoa - cidaddo ou licitante - € parte legitima para impugnar o Edital deste certame por irregularidade ou para
solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o respectivo pedido, dirigido ao Agente de Contratagdo, até
03 (trés) dias uteis antes da data de abertura da sessdo publica, por meio eletronico, exclusivamente, da seguinte forma:
2.2.1.No enderego: licitanet.com.br.



2.3.0 Agente de Contratag@o respondera aos pedidos de esclarecimentos ou impugnacao no prazo de até trés dias uteis, contado
da data de seu recebimento, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame, e poderéd requisitar subsidios
formais aos responsaveis pela elaboracao deste Edital e dos seus anexos.

2.4.A impugnacdo ndo possui efeito suspensivo, sendo a sua concessdo medida excepcional que devera ser motivada pelo Agente
de Contratagdo, nos autos do processo de licitag@o.

2.5.Acolhida a impugnagédo contra o Edital, sera definida e publicada nova data para realizagdo do certame, observados os prazos
fixados na norma vigente.

2.6.As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnagdes serdo divulgadas em sitio eletronico oficial do ORC e no sistema,
dentro do prazo estabelecido no item 2.3, e vinculardo os participantes ¢ a Administragao.

3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITACAO

3.1.Aos participantes serdo fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital para todos os fins e efeitos:
3.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA — ESPECIFICACOES;

3.1.2.ANEXO II - MODELO DE DECLARACAO — de nio empregar menor;

3.1.3.ANEXO III - MODELO DE DECLARACAO — que a proposta compreende a integralidade dos custos;

3.1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO;

3.1.5.ANEXO V - MODELOS DE DECLARACOES - cumprimento de requisitos normativos;

3.1.6.ANEXO VI - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP.

3.2.A obtengdo do Edital sera feita da seguinte forma:

3.2.1.Pelos enderegos eletronicos:

3.2.1.1.www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/;

3.2.1.2 licitanet.com.br; e

3.2.1.3.www.gov.br/pncp.

3.3.Salienta-se que ¢ parte integrante do presente instrumento convocatoério, na forma de anexo, o correspondente Estudo Técnico
Preliminar - ETP, documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratagdo que caracteriza o interesse
publico envolvido e a sua melhor solucdo; em atendimento ao requisito de publicidade determinado na norma vigente, que exige
a publicag@o conjunta desses estudos com o respectivo Edital para garantir plena transparéncia e competitividade.

4.0.D0 SUPORTE LEGAL

4.1.Esta licitacdo reger-se-a pela Lei Federal n° 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n® 123, de 14 de Dezembro
de 2006; Instrugdo Normativa n° 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; ¢ legislagdo pertinente, consideradas as alteragdes
posteriores das referidas normas; que ficam fazendo partes integrantes deste Edital, independente de transcrig@o.

5.0.00 PRAZO E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1.0 prazo maximo para a execugdo do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as necessidades do ORC, e que
admite prorrogacdo nas condigdes e hipoteses previstas na Lei 14.133/21, esta abaixo indicado e sera considerado a partir da
emissdo da Ordem de Servigo:

Inicio: 5 (cinco) dias;
Conclusdo: 8 (oito) meses.
5.2.0 prazo de vigéncia do correspondente contrato serd determinado: 12 (doze) meses, considerado da data de sua assinatura;
podendo ser prorrogado, nas hipdteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.
5.3.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrdo por conta da seguinte dotagéo:
Recursos ndo Vinculados de Impostos:

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB
UNIDADE/SECRETARIA: 02.060

PROGRAMA DE DESPESA: 12 361 1004 1005

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 99

FONTES: 15421030/ 15001001

6.0.DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1.A licitagdo sera realizada a distancia e em sessdo publica, por meio do sistema disponivel no enderego eletronico:
licitanet.com.br.

6.2.Deverdo ser observadas as normas e procedimentos estabelecidos pelo provedor do sistema, disponiveis no referido sitio
eletronico para acesso ao sistema e operacionalizagdo.

6.3.Cabera ao licitante interessado em participar deste certame, acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o
processo licitatdrio e responsabilizar—se pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administracdo ou de sua desconexdo; ¢ comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

6.4.A participagdo neste certame € aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
nos termos da legislacdo vigente.

6.5.N&o poderdo participar os interessados:

6.5.1.Que nao atendam as condigdes deste Edital e seus anexos;

6.5.2.Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder
administrativa ou judicialmente;

6.5.3.Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolugdo ou liquidacao;



6.5.4.Proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislacdo vigente;

6.5.5.Cujo estatuto ou contrato social ndo incluir o objeto desta licitacdo; e

6.5.6.Que se enquadrem nas vedacdes previstas no Art. 14°, da Lei 14.133/21.

6.6.0 presente Edital nao possibilitara a participacdo das pessoas fisicas.

6.7.E vedada a participacio de pessoas juridicas reunidas em consércio: As regulares dimensdo e complexidade do objeto
desta contratagdo bem como as circunstincias concretas do mercado correspondente, ndo requerem a associacdo entre
proponentes, haja vista a existéncia de inumeras empresas aptas a preencherem as condi¢des especificas exigidas no presente
certame. Nesse contexto, entende-se que a formagao de consorcios acarretaria risco da dominagdo de mercado, através de pactos
para eliminar a competicao, reduzindo o universo da disputa, podendo retratar na composi¢do entre eventuais interessados, que
em vez de estabelecerem disputa entre si, formalizariam acordo, na figura do consdcio, para suprimir a concorréncia no processo,
prejudicando, em ultima analise, a obtengdo de proposta mais vantajosa.

6.8.N#o sera permitida a participacio de sociedades cooperativas.

6.9.CONDICOES ESPECIFICAS: O licitante devera atender aos requisitos abaixo e os respectivos comprovantes,
obrigatoriamente, integrardo a documentaco para fins de habilitacdo:

6.9.1.Comprovagao de avaliagdo prévia do local de execucdo da obra, feita através de uma das seguintes op¢des a critério do
licitante: a) Declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante, em substitui¢do da referida vistoria prévia,
contendo a identificagdo da empresa e do signatario, local e data, e basicamente com os seguintes termos: » "DECLARAMOS
sob as penalidades da lei, que temos conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos
relativamente ao objeto da Concorréncia Eletronica n® 00026/2025, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando
que ndo o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras com a Prefeitura
Municipal de Queimadas - PB" «; b) Vistoria prévia ao local de execucdo da obra, a ser realizada pelo responsavel técnico da
empresa até o ultimo dia util que anteceder a licitagdo. O correspondente atestado de vistoria devera ser formalmente elaborado
pelo proprio licitante e assinado pelo seu responsavel técnico, contendo a identificagdo da empresa e do signatdrio, a data que
foi efetuada a vistoria, e basicamente com os seguintes termos: » "ATESTAMOS sob as penalidades da lei, que vistoriamos o
local de execucdo da obra e tomamos pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos
relativamente ao objeto da Concorréncia Eletronica n® 00026/2025, realizada pela Prefeitura Municipal de Queimadas - PB" «.
6.9.1.1.No caso do licitante optar por realizar a vistoria prévia ao local de execugdo da obra, devera comunicar ao Orgio de
Contratag@o com a devida antecedéncia, observado o prazo maximo para realizagdo da referida vistoria, necessaria para que seja
feito o devido agendamento junto ao setor competente do ORC que disponibilizara data e horario diferentes para os eventuais
interessados.

6.9.2. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, através da apresentacio de Profissional, devidamente registrado no
conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servigo de
caracteristicas semelhantes as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da presente licitagdo, que foram
determinadas nos termos da norma vigente; abaixo indicadas. O referido atestado, que no caso ¢ representado pela Certidao de
Acervo Técnico - CAT emitida pelo conselho profissional competente, so sera aceita se acompanhada da comprovagao de que o
Profissional apresentado pertence ao quadro da empresa ou dele fara parte caso seja vencedora do presente certame. Tal
comprovagdo podera ser feita através da apresentacao de qualquer um dos seguintes documentos, a critério do licitante: a) copia
da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS assinada ou da ficha de Registro do Empregado; b) instrumento de contrato
de prestacdo de servicos regido pela legislacdo civil comum, devidamente registrado no registro ptiblico, nos termos do Art. 221,
da Lei Federal n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002; c) ART Cargo-Fun¢do ou equivalente, emitido pelo conselho profissional
competente; d) contrato social, alteracdo contratual ou equivalente na forma da lei, quando o responsével técnico for socio da
empresa; ¢) certiddo de registro do licitante no conselho profissional competente, nos termos da norma vigente, dentro da data
de sua validade e apenas quando essa trazer a indicagdo expressa do referido Profissional apresentado, como responsavel técnico
da empresa; f) declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico designado pelo licitante, detentor do correspondente acervo,
contendo obrigatoriamente a identificacdo da empresa e do signatario, local e data, ¢ basicamente com os seguintes termos: P
"DECLARO sob as penalidades da lei, que autorizei a apresentacdo do meu acervo para comprovacdo da capacidade técnico-
profissional exigida na Concorréncia Eletronica n°. 00026/2025 e que integrarei o quadro técnico da empresa, ou lhe prestarei
servigos para obra especifica, caso seja vencedora do referido certame, realizado pela Prefeitura Municipal de Queimadas - PB"
<. Serdo admitidos os atestados referentes a execug@o de obras ou servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a:

CONCRETO ARMADO 25 MPA;
ESTRUTURA METAL.TESOURAS/TRELICAS, VAO LIVRE 25M(12KG/M2);

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO.

6.9.2.1.0 referido profissional indicado pelo licitante devera participar da execucdo da obra, e sera admitida a sua substituicio
por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo ORC.

6.9.2.2.0 licitante podera apresentar mais de um profissional e atestado para comprovagdo da sua capacidade técnico-
profissional.

6.9.2.3.0s licitantes que venham a apresentar o mesmo Profissional para comprovagao da capacidade técnico-profissional serdo
automaticamente inabilitados.

6.9.3.Comprovagdo de capacidade técnico-operacional, através de certiddo ou atestado fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, ou regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, em favor do Licitante,



que demonstre a sua capacidade operacional na execucdo de servicos similares de complexidade tecnologica e operacional
equivalente ou superior as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da presente licitagdo, que foram
determinadas nos termos da norma vigente; abaixo indicadas. Serdo admitidas as certiddes ou os atestados referentes a execucao
de obras ou servigos similares de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior a:

DESCRICAO QUANT
CONCRETO ARMADO 25 MPA > 15,31 M?
ESTRUTURA METAL.TESOURAS/TRELICAS, VAO LIVRE 25m(12kg/m2) > 144,72 M?

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 > 144.79M
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO =T

6.9.3.1.0 licitante podera apresentar mais de uma certidao ou atestado para comprovacdo da sua capacidade técnico-operacional.

6.10.GARANTIA DE PROPOSTA: O licitante devera atender ao requisito abaixo e o respectivo comprovante encaminhado
por meio do sistema eletrénico, quando solicitado pelo Agente de Contratagdo, como requisito de pré-habilitagdo:

6.10.1. Comprovagdo do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, no valor equivalente a R$ 12.220,00. Essa
comprovagdo tera como referéncia o momento de apresentagdo da proposta, portanto, o prazo maximo para a "prestacao” da
referida garantia ¢ até a data e o horario previstos para abertura da sessio publica desta licitacdo. Cabera ao licitante optar
por uma das seguintes modalidades de garantia: a) cau¢do em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente; b) seguro garantia; ¢) fianga bancaria
emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil; d) titulo de capitalizagdo custeado por
pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de
capitalizag¢do regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal. A referida garantia, quando na modalidade caugéo
em dinheiro, devera ser depositada na seguinte conta: Titular - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS. Banco -
BANCO DO BRASIL. Agéncia - 2508-9. Conta Corrente - 8956 - 7. Na hipdtese do respectivo comprovante bancario apresentar
alguma inconsisténcia que ndo permita a confirmagao de deposito do valor referente a garantia, a proposta sera desclassificada:
6.10.1.1.A garantia de proposta sera devolvida ao licitante no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado da assinatura do contrato ou
da data em que for declarada fracassada a licitacao;

6.10.1.2.Implicara execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a ndo apresentacdo dos
documentos para a contratagio;

6.10.1.3.Nao sendo comprovado o recolhimento da correspondente quantia a titulo de garantia de proposta conforme as
disposicdes deste item, inclusive se for realizado posteriormente a data e o horario previstos para abertura da sessdo publica desta
licitacdo, a respectiva proposta sera desclassificada.

7.0.D0 CREDENCIAMENTO

7.1.Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente credenciados no sistema eletronico de
disputa a distancia utilizado pelo ORC, acessando o seguinte enderego eletronico: licitanet.com.br.

7.2.0s interessados deverdo atender as condigdes e procedimento constantes do referido site, cujo credenciamento implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presungédo de sua capacidade técnica para realizagao das transagdes
inerentes ao certame.

7.3.0 licitante responsabiliza—se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados, diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema eletronico ou do ORC por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais
de acesso, ainda que por terceiros.

7.4.E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no referido sistema e manté—los atualizados
junto aos orgdos responsaveis pela informagado, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo
logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

7.5.A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitacdo.

8.0.DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

8.1.0s licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego, conforme o critério de
julgamento adotado neste Edital, até¢ a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

8.2.No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proprio do sistema, relativamente as declaragdes
necessarias e obrigatorias, sem prejuizo da exigéncia de outras declaragdes previstas em legislacdo especifica e na Lei 14.133/21;
tais como:

8.2.1.Que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢ao Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de sua entrega em definitivo ¢ que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio.
8.2.2.Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do Art. 7°, XXXIII, da Constituigdo Federal.

8.2.3.Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto
nos Incisos Il e IV, do Art. 1° e no Inciso III, do Art. 5° da Constitui¢do Federal.



8.2.4.Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em Lei e em outras normas especificas.

8.3.0 licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverd declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3°, da Lei 123/06, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido previsto em seus Arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3°, do Art. 4°, da Lei 14.133/21:

8.3.1.No item exclusivo para participagdo de microempresas ¢ empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo "nao"
impedira o prosseguimento no certame, para aquele item; e

8.3.2.Nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas ¢ empresas de pequeno porte, a assinalagdo do
campo "ndo" apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 123/06, mesmo que
microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.4.0s licitantes poderao retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessdo publica.
8.5.Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta pelo licitante, o que ocorrera somente apds os
procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

8.6.Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para
apresentacao de propostas finais, ap6s a fase de envio de lances.

8.7.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo quando do
cadastramento da proposta ¢ obedecera as seguintes regras:

8.7.1.A aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores, que incidira tanto em relag@o aos lances intermedidrios quanto
em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

8.7.2.0s lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o intervalo de que trata o
subitem anterior.

8.8.0 valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado
valor superior a lance ja registrado por ele no sistema.

8.9.0 valor final minimo parametrizado possuird carater sigiloso para os demais licitantes e para o ORC, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

8.10.Caber3 ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo
onus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.
8.11.0 licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o
sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

8.12.A falsidade de declaragdo relativa ao cumprimento de qualquer condi¢@o sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei
14.133/21, e neste Edital. O Agente de Contrata¢do podera promover diligéncia destinada a esclarecer as informagdes declaradas.

9.0.DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

9.1.0 licitante devera enviar sua PROPOSTA mediante o preenchimento, no sistema eletronico, de todos os campos necessarios
e obrigatorios para o exame de forma objetiva da sua real adequag@o e exequibilidade, tais como:

9.1.1.Valor unitario do item: expresso em moeda corrente nacional,

9.1.2.Quantidade: conforme fixada no Termo de Referéncia - Anexo I;

9.1.3.Descricdo do objeto: contendo as informagdes similares a especificacdo do Termo de Referéncia - Anexo L.

9.2.Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

9.3.Sera cotado um unico prego para cada item, com a utilizagdo de duas casas decimais.

9.4.A quantidade de unidade a ser cotada esta fixada no Termo de Referéncia - Anexo I.

9.5.A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade
com o que dispde este Edital e seus anexos, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢do.

9.6.No valor proposto estara incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais
e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo dos servicos.

9.7.0 prego ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, sera de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo
lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagio de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

9.8.Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada sera a
que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

9.9.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais
estabelecidos na legislacdo vigente.

9.10.0s licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas federais,
quando participarem de licitagdes publicas.

9.11.As propostas ficardo disponiveis no sistema eletronico ¢ qualquer elemento que possa identificar o licitante importa
desclassificaciio da proposta correspondente, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

10.0.DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

10.1.A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sess@o publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

10.2.0s licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessdo publica:
10.2.1.Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante;

10.2.2.A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
participantes;

10.2.3.A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase
de aceitagdo.



10.3.0 sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da fase de lances.
10.4.0 sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagao e os licitantes.
10.5.Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro:

10.5.1.0 lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

10.6.0s licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para abertura da sessdo e as regras
estabelecidas neste Edital.

10.7.0 licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema:

10.7.1.0 intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagao aos lances intermediarios quanto
em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 500,00 (quinhentos reais).

10.8.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema:

10.8.1.0 licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apos o registro no
sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel;

10.8.2.0 Agente de Contratagdo poderd, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa
comprometer, restringir ou frustrar o carater competitivo desse processo licitatorio, mediante comunicagdo eletronica automatica
via sistema. Eventual exclusdo de proposta do licitante implica a retirada do licitante do certame, sem prejuizo do direito de
defesa.

10.9.Sera adotado para o envio de lances neste certame o modo de disputa "aberto e fechado", em que os licitantes apresentardo
lances publicos e sucessivos, com lance final fechado.

10.10.A etapa de lances da sessao publica tera duragdo inicial de quinze minutos. Apos esse prazo, o sistema encaminhara aviso
de fechamento iminente dos lances, ap6s o que transcorrera o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado,
findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgdo de lances.

10.11.Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo
e os das ofertas subsequentes com valores até 10% (dez por cento) superiores aquela, possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste prazo:

10.11.1.No procedimento de que trata o item acima, o licitante podera optar por manter o seu tltimo lance da etapa aberta, ou
por ofertar melhor lance;

10.11.2.N@o havendo pelo menos trés ofertas nas condig¢des definidas neste item, poderdo os autores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera
sigiloso até o encerramento deste prazo, observado o disposto no subitem anterior.

10.12.Encerrados os prazos estabelecidos nos item anterior, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente.
10.13.N@o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro
lugar.

10.14.Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do melhor lance registrado,
vedada a identificagdo do licitante.

10.15.No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, o sistema
eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

10.16.Quando a desconex@o do sistema eletrdnico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicag@o do fato pelo Agente de
Contratag@o aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

10.17.Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

10.18.Em relagdo ao item ndo exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a
etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
propria as microempresas ¢ empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos Arts.
44 e 45, da Lei 123/06.

10.19.Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até dez por
cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.20.A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de cinco minutos controlados pelo sistema, contados apos
a comunicagdo automatica para tanto.

10.21.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido,
serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de cinco
por cento, na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior.

10.22.No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem
nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

10.23.S6 podera haver empate entre propostas iguais, ndo seguidas de lances, ou entre lances finais da fase fechada do modo de
disputa aberto e fechado.

10.24.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no Art. 60, da Lei
14.133/21, nesta ordem:

10.24.1.Disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;
10.24.2.Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros
cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos na Lei 14.133/21;

10.24.3.Desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme
regulamento;

10.24.4.Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos drgdos de controle.



10.25.Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos servigos prestados por:

10.25.1.Empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do ORC;

10.25.2.Empresas brasileiras;

10.25.3.Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

10.25.4.Empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187/09.

10.26.Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado permanecer acima
do preco maximo definido para a contratagdo, o Agente de Contratagdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apds definido
o resultado do julgamento:

10.26.1.A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida,
quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢o
maximo definido para a contratagdo;

10.26.2.A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes;

10.26.3.Concluida a negociacao, se houver, o resultado serd divulgado a todos os licitantes e registrado na ata da sess@o publica,
devendo esta ser anexada aos autos do processo;

10.26.4.0 Agente de Contratacao solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a sua proposta
atualizada, adequada ao ultimo lance ofertado e apds a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmagédo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados;

10.26.5.E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada e aceita, feita
também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio, quando constatado que o prazo estabelecido nao ¢
suficiente.

10.27.Havendo necessidade, o Agente de Contratagdo suspendera a sessdo, informando no sistema a nova data e horario para a
sua continuidade, observado o intervalo minimo de vinte e quatro horas.

10.28.Ap0s a negociagdo do prego, o Agente de Contratagdo iniciara a fase de julgamento da proposta.

11.0.DA FASE DE JULGAMENTO

11.1.Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratagdo realizard a verificacdo da conformidade da proposta
provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto estipulado e a compatibilidade do prego final em
relag@o ao estipulado para contratacdo, conforme definido neste Edital.

11.2.0 Agente de Contrata¢do podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio do sistema,
no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de ndo aceitagdo da proposta:

11.2.1.E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada e aceita, feita
também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio, quando constatado que o prazo estabelecido nédo ¢
suficiente;

11.3.Sera desclassificada a proposta vencedora que:

11.3.1.Contiver vicios insanaveis;

11.3.2.N3o obedecer as especifica¢des técnicas contidas no Termo de Referéncia - Anexo I;

11.3.3.Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a contratagao;

11.3.4.Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragio;

11.3.5.Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.
11.3.6.Nao comprovar, quando solicitado pelo Agente de Contratacao recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta,
nos termos do item 6.10 deste Edital.

11.4.Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
or¢ado pelo ORC; em tal situagdo, ndo sendo possivel a imediata confirmagdo, sera dada ao licitante a oportunidade de
demonstrar a sua exequibilidade, sendo-lhe facultado o prazo de 24 (vinte ¢ quatro) horas para apresentar, por meio do sistema
eletronico, a documentagdo que comprove a viabilidade da proposta:

11.4.1.E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada e aceita, feita
também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio, quando constatado que o prazo estabelecido nao ¢
suficiente;

11.4.2.A inexequibilidade, nessa hipdtese, so sera considerada ap6s diligéncia do Agente de Contratagdo, que comprove:
11.4.2.1.Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

11.4.2.2 Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

11.4.3.Ser4 exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pelo ORC, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis
de acordo com a legislagdo vigente.

11.5.0 Agente de Contratacdo podera, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que nio alterem a sua substancia e sua
validade juridica, atribuindo-lhes eficécia para fins de classificagéo.

11.6.Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspendera a sessdo publica inclusive para a realizagdo de diligéncias com
vistas ao sanecamento de eventuais erros ¢ falhas das propostas. Em qualquer hipotese, o seu reinicio somente podera ocorrer
mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia e a ocorréncia sera registrada em ata.
11.7.Encerrada a fase de julgamento, apos verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto estipulado e compatibilidade do prego final em relagdo ao estimado para a contragdo, o Agente de
Contratagdo verificara a documentacdo de habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital. Antes, porém, como
requisito de pré habilitagdo, sera solicitado ao licitante provisoriamente vencedor a comprovagao do recolhimento de quantia a
titulo de garantia de proposta, nos termos do item 6.10 deste Edital.

12.0.DA HABILITACAO



12.1.0s documentos previstos neste instrumento, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar
o0 objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, conforme as disposi¢des dos Arts. 62 a 70, da Lei 14.133/21.
12.2.0s licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacdo relacionada nos itens a seguir, para fins de
HABILITACAO:

12.3.PESSOA JURIDICA:

12.3.1.Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ.

12.3.2.Prova de inscri¢@o no cadastro de contribuintes municipal, relativo a sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade
e compativel com o objeto contratual.

12.3.3.No caso de empresario individual: inscri¢gdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede. Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no  sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br. No caso de sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores. No caso de sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores. No caso de filial, sucursal
ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples
ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
tem sede a matriz. Em se tratando de sociedade empresaria estrangeira com atuagdo permanente no Pais: decreto de autorizagdo
para funcionamento no Brasil. Salienta—se que os documentos relacionados neste subitem deverdo estar acompanhados de todas
as altera¢des ou da consolidagdo respectiva.

12.3.4.Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio ¢ demais demonstragdes contabeis dos dois ultimos
exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, com indicagdo das paginas correspondentes do livro diario em que
0 mesmo se encontra, bem como apresentacdo dos competentes termos de abertura e encerramento, assinados por profissional
habilitado e devidamente registrados na junta comercial competente, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios. Tratando—se de empresa constituida hd menos de um ano, ou aquela que ainda nao tenha realizado o fechamento do
seu primeiro ano de existéncia no prazo legal, podera apresentar o Balanco de Abertura assinado por profissional habilitado e
devidamente registrado na junta comercial competente.

12.3.5.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil — RFB e pela Procuradoria—Geral da Fazenda Nacional — PGFN, referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido — DAU por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora—Geral da Fazenda Nacional.

12.3.6.Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital da sede do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio
contrata ou concorre, mediante apresentagdo de certiddo negativa, ou outro equivalente, na forma da lei

12.3.7.Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
concorre, mediante apresentacdo de certiddo negativa, ou outro equivalente, na forma da lei.

12.3.8.Comprovacdo de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, apresentando o respectivo
Certificado de Regularidade fornecido pela Caixa Econdémica Federal.

12.3.9.Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto—Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943.

12.3.10.Declaragao do licitante atestando que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e
nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz,
nos termos do Art. 7°, Inciso XXXIII, da Constituigdo Federal, conforme modelo — Anexo I1.

12.3.11.Declaragao do licitante, sob pena de desclassificagdo, de que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas, conforme modelo — Anexo II1.

12.3.12.Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, no maximo 30 (trinta) dias da
data prevista para abertura das propostas.

12.3.13.Consulta Consolidada de Pessoa Juridica expedida pelo Tribunal de Contas da Unido, no méximo 30 (trinta) dias da data
prevista para abertura das propostas, no endereco eletronico: www.tcu.gov.br.

12.3.14.Registro ou inscri¢do, em compatibilidade com o objeto do presente certame, do licitante e seus responsaveis técnicos
frente ao conselho regional de fiscalizac¢do profissional competente, da regido da sede do licitante.

12.3.15.Se alguma certiddo exigida em procedimento Licitatorio realizado nesta Prefeitura ndo contiver, expressamente, o prazo
de validade, a Comiss@o convenciona o prazo como sendo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua expedigdo, ressalvada a
hipotese do licitante comprovar que o documento tem validade superior ao aqui convencionado, mediante juntada de norma legal
pertinente.

12.3.16.Comprovagao do cumprimento de requisitos normativos, conforme modelos - Anexo V:

12.3.16.1.Declaragdo de ciéncia dos termos do Edital;

12.3.16.2.Declaragdo de inexistir fato impeditivo;

12.3.16.3.Declarag@o de ndo possuir no quadro societario servidor da ativa do ORC;

12.3.16.4.Declaragdo de ndo utilizar trabalho degradante ou forcado;

12.3.16.5.Declaragdo de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade; e

12.3.16.6.Declaracao de observancia do limite de contratacdo com a Administracao Publica.



12.4. Documentacio especifica - pessoa juridica:

12.4.1.Comprovacao de avaliacdo prévia do local de execucao da obra - item 6.9.1.
12.4.2.Comprovagédo de qualifica¢do técnico-profissional - item 6.9.2.
12.4.3.Comprovagdo de qualificac¢do técnico-operacional - item 6.9.3.

12.5.0s documentos exigidos para habilitagdo serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas)
horas, contado da solicitacdo do Agente de Contratagao, prorrogavel por igual periodo, nas seguintes situagdes:

12.5.1.Por solicitagdo do licitante, mediante justificativa aceita pelo Agente de Contratagdo; ou

12.5.2.De oficio, a critério do Agente de Contratagdo, quando constatado que o prazo estabelecido ndo ¢ suficiente para o envio
dos documentos exigidos.

12.6.Sera exigida a apresentagdo dos documentos de habilitagdo apenas do licitante vencedor:

12.6.1.0s documentos relativos a regularidade fiscal constantes deste Edital, somente serdo exigidos em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

12.7.A verificacdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de certiddes
constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

12.8.Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagdo de novos documentos,
salvo em sede de diligéncia, para:

12.8.1.Complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para
apurar fatos existentes a época da abertura do certame; ¢

12.8.2.Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.

12.9.Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratagdo examinara a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente Edital,
observados o prazo e os termos definidos neste instrumento para o envio da proposta e, se necessario, dos documentos
complementares, adequada ao ultimo lance ofertado:

12.9.1.Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo dos licitantes convocados para a apresentagio
da documentagdo habilitatéria, apds concluidos eventuais procedimentos da Comissao de Contratacdo, para sanar erros ou falhas
que nao alterem a substancia dos documentos e a sua validade juridica, observadas as disposi¢des deste Edital.

12.10.A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente serd exigida
para efeito de contratagdo, ¢ ndo como condigdo para participacdo na licitagdo, observando-se o seguinte procedimento:
12.10.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participag@o nesta licitacdo, deverdo apresentar toda a
documentagdo exigida para comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste
instrumento para efeito de habilitagdo, mesmo que esta apresente alguma restrigéo;

12.10.2.Na hipotese de haver alguma restricao relativa a regularidade fiscal e trabalhista quando da comprovacdo de que trata o
subitem anterior, sera assegurado prazo de cinco dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para a regularizagdo da documentagao,
a realizagdo do pagamento ou parcelamento do débito e a emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa;

12.10.3.Para aplicacdo do disposto no subitem anterior, o prazo para regularizacdo fiscal e trabalhista serd contado a partir da
divulgacdo do resultado da fase de habilitagdo. A prorrogagdo desse prazo poderd ser concedida, a critério do Agente de
Contratagdo, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacdo de justificativa;

12.10.4.A abertura da fase recursal em relacdo ao resultado do certame ocorrera apds o prazo de regularizacao fiscal e trabalhista
de que tratam os dois subitens anteriores;

12.10.5.A ndo regularizagdo da documentagdo, no prazo acima previsto, implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem
prejuizo das sangdes previstas no Art. 156, da Lei 14.133/21, sendo facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificacdo, ou revogar a licitagdo;

12.10.6.Se, na ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restri¢do na
documentacao fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizagao.

12.11.Somente havera a necessidade de comprovag@o do preenchimento de requisitos, mediante apresentacdo dos documentos
originais ndo digitais, quando houver alguma divida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir.

12.12.Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos:
12.12.1.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, ¢ se o licitante for a filial, todos os
documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

12.13.0s documentos exigidos para fins de habilitagdo no certame deverdo ser organizados na ordem descrita neste instrumento,
precedidos por indice correspondente, apresentados em original; ou por copia autenticada por cartério competente, ou pelo
Agente de Contratag@o, ou por membro da Equipe de Apoio ou da Comissdo de Contratagdo; ou publicagdo em 6rgdo da imprensa
oficial. Estando perfeitamente legiveis, sem conter borrdes, rasuras, emendas ou entrelinhas ¢ dentro do prazo de validade,
considerado o disposto neste Edital. A eventual auséncia do referido indice ndo inabilitara o licitante, sendo que:

12.13.1.A prova de autenticidade de copia de documento piblico ou particular podera ser feita perante os agentes do ORC
relacionados no item anterior, mediante apresentagdo de original ou de declaracdo de autenticidade por advogado, sob sua
responsabilidade pessoal;

12.13.2.Quando o documento for obtido via Internet sua autenticidade serda comprovada no endereco eletronico nele indicado;
12.13.3.Podera ser utilizada, a critério do Agente de Contratacdo, a documentagdo cadastral de fornecedor, constante dos
arquivos do ORC, para comprovagdo da autenticidade de elementos apresentados pelo licitante.



12.14.Na analise dos documentos de habilitacdo, a Comissdo de Contratacdo podera sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo.

12.15.Havendo necessidade, o Agente de Contratagdo suspendera a sessdo publica inclusive para a realizagdo de diligéncias com
vistas ao saneamento de eventuais erros ¢ falhas dos documentos de habilitacdo apresentados. Em qualquer hipdtese, o seu
reinicio somente podera ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte ¢ quatro horas de antecedéncia ¢ a
ocorréncia sera registrada em ata.

13.0.DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1.A proposta final do licitante declarado vencedor - proposta atualizada - devera ser encaminhada no prazo de 2 (duas)
horas, a contar da solicitagdo do Agente de Contratacdo no sistema eletronico, e devera:

13.1.1.Ser elaborada em consonancia com as especificagdes constantes deste Edital e seus Anexos, redigida em lingua portuguesa
e impressa em uma via em papel timbrado do proponente, quando for o caso, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas;
datada e assinada pelo licitante ou seu representante legal, com indicacdo: do valor global da proposta; do prazo de execugdo;
das condigdes de pagamento; e da sua validade;

13.1.2.Conter a indicag@o do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de pagamento;

13.1.3.Estar adequada ao ultimo lance ofertado ¢ a negociacdo realizada, acompanhada, dos documentos complementares
eventualmente solicitados, quando necessarios a confirmagéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados; especialmente
de:

13.1.3.1.Planilha de quantitativos e precos;

13.1.3.2.Cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execug¢o dos servigos; e

13.1.3.3.Composi¢ao de custos unitarios contendo, inclusive, o detalhamento da composi¢do ¢ da taxa de Bonificagdo ou
Beneficio de Despesas Indiretas - BDI e dos respectivos percentuais praticados, bem como o detalhamento dos Encargos Sociais
- ES.

13.2.A planilha de quantitativos e pregos, o cronograma fisico-financeiro e a composi¢do de custos unitarios, deverdo ser
assinados por responsavel técnico da empresa:

13.2.1.Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser
ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do prego;

13.2.0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia da proposta.

13.3.Sera cotado um tnico prego para cada item, com a utilizagdo de duas casas decimais, sendo que, nesse ultimo caso, a
indicag@o em contrario esta sujeita a correcdo, observando-se aos seguintes critérios:

13.3.1.Falta de digitos: serdo acrescidos zeros;

13.3.2.Excesso de digitos: sendo o primeiro digito excedente menor que cinco, todo o excesso sera suprimido, caso contrario
havera o arredondamento do digito anterior para mais e os demais excedentes suprimidos.

13.4.0s pregos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o prego unitario e o total em algarismos e o valor global da
proposta em algarismos e por extenso:

13.4.1.Existindo discrepancia entre o prego unitério e total, resultado da multiplicagdo do preco unitario pela quantidade, o preco
unitario prevalecera;

13.4.2.No caso de divergéncia entre o valor numérico e o expresso por extenso, prevalecerd o valor expresso por extenso;
13.4.3.Fica estabelecido que havendo divergéncia de precos unitarios para um mesmo servico, prevalecera o de menor valor.
13.5.A proposta obedecerd aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que ndo corresponda as
especificagdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

13.6.A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de pre¢o ou de
qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a mais de um resultado.

13.7.No valor proposto estara incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais
e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucdo dos servigos; inclusive a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

13.8.A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragdo no decorrer da execugdo do contrato e
aplicacdo de eventual san¢do ao Contratado:

13.8.1.Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

13.9.As propostas que contenham a descri¢@o do objeto, o valor e os documentos complementares estardo disponiveis na internet,
apos a homologacao.

13.10.0 prazo de validade da proposta nao serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de seu encaminhamento.

14.0.DOS RECURSOS

14.1.A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou
revogacdo da licitagdo, observara o disposto no Art. 165, da Lei 14.133/21.

14.2.Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdo publica, que no presente certame sera de 30 (trinta) minutos,
de forma imediata apos o término do julgamento das propostas e do ato de habilitagdo ou inabilitagdo, em campo proprio do
sistema eletronico, manifestar sua inteng¢do de recorrer.

14.3.Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:
14.3.1.A intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusio;

14.3.2.0 prazo para apresentag@o das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de lavratura da ata de habilitacdo ou
inabilitagdo.

14.4.0 prazo recursal ¢ de 03 (trés) dias uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura da ata.

14.5.As razdes do recurso deverdo ser apresentadas, exclusivamente, da seguinte forma:



14.5.1.Em campo proéprio do sistema eletronico.

14.6.0 recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar o
ato ou a decisdo no prazo de 03 (trés) dias tuteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso com a sua manifestacao a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado do recebimento dos autos.
14.7.0s recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

14.8.0 prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 03 (trés) dias tteis, contados da data
da intimagdo pessoal ou da divulgagao da interposi¢do do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

14.9.0 recurso ¢ o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisao
final da autoridade competente.

14.10.0 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

14.11.0s autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no seguinte sitio: licitanet.com.br.

15.0.DA HOMOLOGACAO

15.1.Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatério sera
encaminhado a autoridade superior, que podera:

15.1.1.Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

15.1.2.Revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

15.1.3.Proceder a anulagdo da licitagdo, de oficio ou mediante provocagdo de terceiros, sempre que presente ilegalidade
insanavel;

15.2.4.Adjudicar o objeto e homologar a licitagdo.

16.0.DO CONTRATO

16.1.Apos a homologagdo pela autoridade superior do ORC, o licitante vencedor serd convocado para, dentro do prazo de 05
(cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificagao, e nas condi¢des estabelecidas neste Edital e seus anexos, assinar
o respectivo contrato, podendo o mesmo softrer alteragdes nos termos definidos pela Lei 14.133/21:

16.1.1.0 prazo de convocacdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacdo da parte durante seu
transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administracado;

16.1.2.A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia
de proposta em favor ORC:

16.1.2.1.A regra do subitem anterior ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma estabelecida neste
dispositivo;

16.1.3.Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital sem convocagdo para a contratagdo, ficardo os licitantes
liberados dos compromissos assumidos.

16.2.Na hipdtese de o vencedor da licitagdo ndo assinar o contrato no prazo e nas condigdes estabelecidas, outro licitante podera
ser convocado, respeitada a ordem de classificagdo, para celebrar a contratagdo, ou instrumento habil, nas condi¢des propostas
pelo licitante vencedor, sem prejuizo da aplicag@o das sanc¢des previstas na Lei 14.133/21, e em outras legislacdes aplicaveis.
16.3.Na assinatura do contrato sera exigida a comprovagdo de todas as condigdes de habilitacdo consignadas neste Edital, que
deverdo ser mantidas pelo Contratado durante a vigéncia do referido contrato.

16.4.0 contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderd ser alterado com a devida justificativa,
unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condigdes previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extingao,
formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, ocorrera nas hipéteses e disposi¢des
dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21; e executado sob o regime de empreitada por prego unitario.

16.5.Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado sera obrigado a
aceitar, nas mesmas condig¢des contratuais, acréscimos ou supressoes que se fizerem nas obras, de até o respectivo limite fixado
no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder
o limite estabelecido, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

16.6.Garantia da contratacio:

16.6.1.0bservadas as disposi¢oes dos autos do presente certame, sera exigida a garantia da contratacao de que tratam os Arts. 96
e seguintes, da Lei 14.133/21, podendo o Contratado optar pela cau¢do em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-
garantia, fianca bancéria ou titulo de capitaliza¢@o; em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratagdo:
16.6.1.1.Sera exigida garantia adicional de que trata o § 5°, do Art. 59, da Lei 14.133/21, do licitante vencedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pelo ORC, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da
proposta. Portanto: garantia adicional = 85% do valor or¢ado - proposta correspondente.

16.6.2.Em caso de opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no prazo maximo de 01 (um) més,
contado da data de homologagdo da licitacdo, e anterior a assinatura do contrato:

16.6.2.1.A apodlice de seguro-garantia devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apos
término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas;
16.6.2.2.Caso o adjudicatario ndo apresente a apo6lice de seguro de garantia no prazo fixado, ocorrera a preclusdo do direito de
escolha dessa modalidade de garantia;

16.6.2.3.A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante
a emissao do respectivo endosso pela seguradora;

16.6.2.4.Sera permitida a substitui¢ao da apolice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde que mantidas
as condig¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensao contratual;



16.6.2.5.A apolice de seguro-garantia devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado apods decisdo definitiva em
processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em razdo de inadimpléncia do Contratado,
independentemente de transito em julgado de decisdo.

16.6.3.Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apélice de seguro de garantia nos termos deste
instrumento, devera apresentar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante,
contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia nas modalidades de caucdo em dinheiro ou titulos da
divida publica, fianga bancaria ou titulos de capitalizagdo:

16.6.3.1.Quando a garantia em dinheiro for a modalidade escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada em favor do Contratante,
em conta bancaria especifica de instituigdo financeira por ele indicada;

16.6.3.2.0ptando por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidag@o e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente;

16.6.3.3.No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, deverd ser emitida por banco ou institui¢do financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios
do artigo 827 do Cdédigo Civil;

16.6.3.4.Na hipotese de opgao pelo titulo de capitalizacdo, a garantia devera ser custeada por pagamento unico, com resgate pelo
valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizagdo regulamente constituidas e
autorizadas pelo Governo Federal. O titulo de capitalizagdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condigdes
gerais ¢ o numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizac¢do foi aprovado pela Superintendéncia de Seguros
Privados SUSEP.

16.6.4.A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de néo aceitag@o, o pagamento de:
16.6.4.1.Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato ¢ do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele
previstas;

16.6.4.2.Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo ao Contratado; e

16.6.4.3.0brigag0es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo Contratado.
16.6.5.No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada,
seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

16.6.6.Na hipotese de suspens@o do contrato por ordem ou inadimplemento do Contratante, o Contratado ficara desobrigado de
renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administracao.
16.6.7.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o Contratado obriga-se a
fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 5 (cinco) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante,
contados da data em que for notificado.

16.6.8.0 Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria:

16.6.8.1.0 emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais;

16.6.8.2.Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e
comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro.

16.6.9.Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizagdo para a liberagdo de importancias depositadas em
dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de declaragdo do Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato:

16.6.9.1.A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacdo da Superintendéncia de Seguros
Privados SUSEP;

16.6.9.2.A Administra¢do devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apolice.

16.6.10.A garantia somente sera liberada ou restituida apo6s a fiel execucgdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva
do Contratante e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

16.6.11.0 Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste instrumento.
16.6.12.0 garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar
prejuizos e/ou aplicar san¢des ao Contratado.

16.6.13.A garantia de execugdo ¢ independente de eventual garantia do servigo prevista nesta contratagao.

17.0.D0 REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

17.1.0s pregos contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano.

17.2.Dentro do prazo de vigéncia da contratacdo e mediante solicitagdo do Contratado, os precos poderdo sofrer reajuste apods o
interregno de um ano, na mesma propor¢io da variagdo verificada no indice Nacional da Construgio Civil — INCC acumulado,
tomando—se por base o més do orgamento estimado, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia
da anualidade.

17.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do
ultimo reajuste.

17.4.No caso de atraso ou nao divulgagdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada
pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o
Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que
este ocorrer.

17.5.Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

17.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nio possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.



17.7.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do
preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.8.0 registro da variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos podera ser realizado por simples apostila.
17.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico—financeiro, quando for o caso, sera de até um
més, contado da data do fornecimento da documentagdo comprobatéria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia
incalculavel, observadas as disposi¢des dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

18.0.DA COMPROVACAO DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1.Executada a presente contratagdo e observadas as condigdes de adimplemento das obrigagdes pactuadas, os procedimentos
e condigdes para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerdo, conforme o caso, as disposi¢des do Art. 140, da Lei
14.133/21.

18.2.Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisorio, se dara pelas partes, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do Contatado. No caso do termo
detalhado de recebimento definitivo, serd emitido e assinado pelas partes, apenas ap6s o decurso do prazo de observacdo ou
vistoria, que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo
em casos excepcionais, devidamente justificados.

18.3.Serdo designados pelo ORC representantes com atribui¢des de Gestor e Fiscal do respectivo contrato, nos termos da norma
vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execugao, respectivamente, permitida a contratacdo de terceiros para
assisténcia e subsidio de informagdes pertinentes a essas atribuigdes.

19.0.DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO

19.1.0brigacdes do Contratante:

19.1.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as clausulas do respectivo
contrato ou outros instrumentos habeis;

19.1.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execug@o do objeto da presente contratagdo, nos termos
do correspondente instrumento de ajuste;

19.1.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos produtos ou servigos, exercendo
a mais ampla e completa fiscalizagdo, o que ndo exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais;
19.1.4.0utras obrigagdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

19.2.0brigagdes do Contratado:

19.2.1.Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislacdo fiscal, civil, tributaria e trabalhista, bem
como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razdo da
execugdo do objeto contratado;

19.2.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou servigos que apresentarem defeitos, alteragoes,
imperfei¢cdes ou quaisquer irregularidades discrepantes as exigéncias do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados
somente ap6s o recebimento ou pagamento;

19.2.3.Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratacdo, salvo mediante prévia e expressa autorizagao do
Contratante;

19.2.4 Manter, durante a vigéncia do contrato ou outros instrumentos habeis, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condicdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no respectivo processo contratagdo direta por Dispensa de Licitacdo,
conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessarios, sempre que solicitado;

19.2.5.Emitir Nota Fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que efetivamente participou do certame e consequentemente
apresentou a documentagdo exigida na fase de habilitagdo;

19.2.6.Executar todas as obrigagdes assumidas sempre com observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se,
rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificagdes técnicas correspondentes;

19.2.7.0utras obrigagdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

20.0.D0 PAGAMENTO

20.1.0 pagamento sera realizado mediante processo regular e em observancia as normas e procedimentos adotados pelo ORC,
bem como as disposigdes dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do periodo de adimplemento.

20.2.0 desembolso maximo do periodo, ndo sera superior ao valor do respectivo adimplemento, de acordo com o cronograma
aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.

20.3.Nenhum valor sera pago ao Contratado enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigacdo financeira que lhe for imposta,
em virtude de penalidade ou inadimpléncia, a qual podera ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito
a acréscimo de qualquer natureza.

20.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, ¢ desde que o Contratado ndo tenha concorrido
de alguma forma para o atraso, sera admitida a compensagao financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até
a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratdrios devidos em razdo do atraso no pagamento serdao
calculados com utilizagdo da seguinte formula: EM =N x VP x I, onde: EM = encargos moratdrios; N = nlimero de dias entre a
data prevista para o pagamento e¢ a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = indice de compensagdo
financeira, assim apurado: I = (TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos tltimos doze meses ou,
na sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipotese do referido indice estabelecido para a
compensag¢do financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o
que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.



21.0.DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

21.1.0 licitante ou o Contratado sera responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado,
pelas infracdes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serdo aplicadas, na forma, condic¢des, regras, prazos e procedimentos
definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes san¢des: a — adverténcia aplicada exclusivamente pela
infragdo administrativa de dar causa a inexecugdo parcial do contrato, quando néo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais
grave; b — multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado
na execugdo do objeto da contratagdo; ¢ — multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infragdes
administrativas previstas no referido Art. 155; d — impedimento de licitar e contatar no ambito da Administracao Publica direta
e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangado, pelo prazo maximo de trés anos, aplicada ao responsavel pelas infragdes
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando nao se justificar a imposigo
de penalidade mais grave; e — declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos, aplicada ao responsavel pelas
infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos I, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposi¢ao de penalidade
mais grave que a sancdo referida no § 4° do referido Art. 156; f — aplicacdo cumulada de outras sangdes previstas na Lei
14.133/21.

21.2.Se o valor da multa ou indenizagdo devida néo for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias apds a comunicagdo ao Contratado,
sera automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros
moratdrios de 1% (um por cento) ao més, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

22.0.DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

22.1.As partes contratantes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018, que ¢ a Lei Geral de Protegdo de Dados
Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao deste certame ou do termo de ajuste que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de
declaragdo ou de aceitagdo expressa.

22.2.0s dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé
e com os principios do Art. 6°, da Lei 13.709/18.

22.3.E vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipoteses permitidas em Lei.

22.4.0Outras obrigagdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

23.0.DAS DISPOSICOES GERAIS

23.1.Sera divulgada ata da sess@o publica no sistema eletronico.

23.2.Néo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a
sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia til subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido,
desde que ndo haja comunicag@o em contrario, pelo Agente de Contratagao.

23.3.Todas as referéncias de tempo no Edital, nos seus anexos, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de
Brasilia — DF.

23.4.A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagio.

23.5.As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da amplia¢do da disputa entre os interessados,
desde que ndo comprometam o interesse do ORC, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

23.6.0s licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e 0 ORC ndo serd, em nenhum caso,
responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatorio.

23.7.Para todos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir—se—a o dia do inicio e incluir—
se—4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no ORC.

23.8.0 desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o
aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

23.9.Em caso de divergéncia entre disposi¢des do Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera
as do Edital.

23.10.0 Edital e seus anexos também estdo disponibilizados na integra no enderego eletronico: licitanet.com.br; no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas PNCP; e poderdo ser lidos, e quando for o caso obtidos, mediante processo regular e
observados os procedimentos definidos pelo ORC, no enderego: Rua Jodo Barbosa da Silva, 120 — Centro — Queimadas — PB,
nos horérios normais de expediente: das 08:00 as 12:00 horas; mesmo endereco e hordrio nos quais os autos do processo
administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

23.11.Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, excluido qualquer outro, o foro competente ¢ o da
Queimadas, Estado da Paraiba.

Queimadas - PB, 22 de agosto de 2025.

JURANDIR DA SILVA
Agente de Contratacdo



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
SETOR DE CONTRATACAO

ANEXO I - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00026/2025

TERMO DE REFERENCIA - ESPECIFICACOES

1.0.DO OBJETO
1.1.Constitui objeto desta licitagio: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL
VIRGINIA MIRANDA NO BAIRRO DO CASTANHO QUEIMADAS/PB.

2.0.DA JUSTIFICATIVA

2.1.A contratagdo acima descrita, que sera processada nos termos deste instrumento convocatorio, especificagdes técnicas e
informagdes complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivagdo de obra
para suprir demanda especifica — CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL
VIRGINIA MIRANDA NO BAIRRO DO CASTANHO QUEIMADAS/PB —, considerada oportuna e imprescindivel, bem
como relevante medida de interesse publico; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de agdes continuadas para a promogao
de atividades pertinentes, visando a maximizag¢ao dos recursos em relagdo aos objetivos programados, observadas as diretrizes e
metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

2.2.As caracteristicas e especificagdes do objeto ora licitado sdo:

. - PRECO = PRECO
CcODIGO DISCRIMINACAO UNIDADEQUANTIDADE [\ | iy
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AMPLIACAO
1 DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIA MIRANDA NO OBRA 1 1.221.999,97 1.221.999,97

BAIRRO DO CASTANHO QUEIMADAS/PB
TOTAL) 1.221.999,97

3.0.DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

3.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as clausulas do respectivo contrato
ou outros instrumentos habeis.

3.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execugdo do objeto da presente contratagdo, nos termos
do correspondente instrumento de ajuste.

3.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos produtos ou servigos, exercendo a
mais ampla e completa fiscalizagdo, o que nao exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.
3.4.0utras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

4.0.DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

4.1.Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagdo fiscal, civil, tributaria e trabalhista, bem como
por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razao da execucao
do objeto contratado.

4.2 .Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou servigos que apresentarem defeitos, alteragdes, imperfeicdes
ou quaisquer irregularidades discrepantes as exigéncias do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente apos
o recebimento ou pagamento.

4.3.Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratagdo, salvo mediante prévia e expressa autorizacdo do
Contratante.

4.4 Manter, durante a vigéncia do contrato ou outros instrumentos habeis, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas no respectivo processo contratagdo direta por Dispensa de Licitacdo,
conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessarios, sempre que solicitado.

4.5.Emitir Nota Fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que efetivamente participou do certame e consequentemente
apresentou a documentagdo exigida na fase de habilitagao.

4.6.Executar todas as obrigagdes assumidas sempre com observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente,
dentro dos preceitos legais, normas e especificacdes técnicas correspondentes.

4.7.0utras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

5.0.00 PRAZO E DA VIGENCIA

5.1.0 prazo maximo para a execuc¢do do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as necessidades do ORC, e que
admite prorrogagao nas condigdes e hipoteses previstas na Lei 14.133/21, esta abaixo indicado e sera considerado da emissdo da
Ordem de Servigo:



Inicio: 5 (cinco) dias;

Conclusdo: 8 (oito) meses.
5.2.0 prazo de vigéncia do correspondente contrato serd determinado: 12 (doze) meses, considerado da data de sua assinatura;
podendo ser prorrogado, nas hipdteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

6.0.D0O REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

6.1.0s precos contratados s@o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano.

6.2.Dentro do prazo de vigéncia da contratagdo e mediante solicitagdo do Contratado, os pregos poderdo sofrer reajuste apos o
interregno de um ano, na mesma proporgao da variagdo verificada no Indice Nacional da Construgdo Civil — INCC acumulado,
tomando—se por base 0 més do or¢amento estimado, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apods a ocorréncia
da anualidade.

6.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do
ultimo reajuste.

6.4.No caso de atraso ou ndo divulga¢do do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada
pela tltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o
Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que
este ocorrer.

6.5.Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

6.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

6.7.Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco
do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8.0 registro da variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos podera ser realizado por simples apostila.
6.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico—financeiro, quando for o caso, sera de até um
meés, contado da data do fornecimento da documentagdo comprobatéria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia
incalculavel, observadas as disposi¢des dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

7.0.00 PAGAMENTO

7.1.0 pagamento sera realizado mediante processo regular € em observancia as normas e procedimentos adotados pelo ORC,
bem como as disposigdes dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do periodo de adimplemento.

7.2.0 desembolso maximo do periodo, ndo sera superior ao valor do respectivo adimplemento, de acordo com o cronograma
aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.

7.3.Nenhum valor sera pago ao Contratado enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigagéo financeira que lhe for imposta,
em virtude de penalidade ou inadimpléncia, a qual podera ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito
a acréscimo de qualquer natureza.

8.0.DA COMPROVACAO DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1.Executada a presente contratacdo e observadas as condigdes de adimplemento das obrigacdes pactuadas, os procedimentos e
condigdes para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerao, conforme o caso, as disposi¢des do Art. 140, da Lei 14.133/21.
8.2.Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisorio, se dara pelas partes, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do Contatado. No caso do termo
detalhado de recebimento definitivo, sera emitido e assinatura pelas partes, apenas apds o decurso do prazo de observagdo ou
vistoria, que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo
em casos excepcionais, devidamente justificados.

9.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO

9.1.Serdo designados pelo Contratante representantes com atribui¢des de Gestor e Fiscal do contrato, nos termos da norma
vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execugao, respectivamente, permitida a contratagdo de terceiros para
assisténcia e subsidio de pertinentes a essas atribuigdes.

10.0.DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

10.1.0 licitante ou o Contratado seréd responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado,
pelas infragdes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serdo aplicadas, na forma, condic¢des, regras, prazos e procedimentos
definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes san¢des: a — adverténcia aplicada exclusivamente pela
infragdo administrativa de dar causa a inexecugdo parcial do contrato, quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais
grave; b — multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado
na execugdo do objeto da contratagdo; ¢ — multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infragdes
administrativas previstas no referido Art. 155; d — impedimento de licitar e contatar no ambito da Administra¢ao Publica direta
e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangdo, pelo prazo maximo de trés anos, aplicada ao responsavel pelas infragoes
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando nao se justificar a imposigo
de penalidade mais grave; ¢ — declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos ¢ maximo de seis anos, aplicada ao responsavel pelas
infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos I, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposi¢ao de penalidade
mais grave que a sancdo referida no § 4° do referido Art. 156; f — aplicacdo cumulada de outras sangdes previstas na Lei
14.133/21.



10.2.Se o valor da multa ou indenizacdo devida ndo for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias ap6s a comunicac¢do ao Contratado,
sera automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros
moratérios de 1% (um por cento) ao més, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

11.0.DA COMPENSACAO FINANCEIRA

11.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, ¢ desde que o Contratado ndo tenha concorrido
de alguma forma para o atraso, sera admitida a compensagao financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até
a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratdrios devidos em razdo do atraso no pagamento serdao
calculados com utilizagdo da seguinte formula: EM =N x VP x I, onde: EM = encargos moratdrios; N = nlimero de dias entre a
data prevista para o pagamento e¢ a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = indice de compensagdo
financeira, assim apurado: I = (TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos tltimos doze meses ou,
na sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipotese do referido indice estabelecido para a
compensagdo financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢ao, o
que vier a ser determinado pela legislagcdo entdo em vigor.

12.0.DO0 MODELO DE PROPOSTA
12.1.E parte integrante deste Termo de Referéncia o modelo de proposta correspondente, podendo o licitante utiliza-lo como
referéncia - Anexo O1.

RACHEL DE MORAIS CASTANHA MOURA
Secretaria Municipal de Educagao



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
SETOR DE CONTRATACAO
ANEXO 01 AO TERMO DE REFERENCIA - PROPOSTA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00026/2025

PROPOSTA

REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00026/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS - PB.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIA MIRANDA NO
BAIRRO DO CASTANHO QUEIMADAS/PB.

PROPONENTE:
CNPI:

Prezados Senhores,
Nos termos da licitacdo em epigrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

PRECO = PRECO

CODIGO DISCRIMINACAO UNIDADE QUANTIDADE UNIT. TOTAL

1 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AMPLIACAO OBRA 1
DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIA MIRANDA NO
BAIRRO DO CASTANHO QUEIMADAS/PB

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R$

PRAZO DE EXECUCAO:

CONDICOES DE PAGAMENTO:

VALIDADE DESTA PROPOSTA:

Dados bancarios do proponente para fins de pagamento:
Banco:

Conta:

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a proposta devera ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
SETOR DE CONTRATACAO

ANEXO II - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00026/2025
MODELO DE DECLARACAO - de nio empregar menor
REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00026/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARACAO de nio empregar menor.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos,
na condicdo de aprendiz na forma da legislagdo vigente; em acatamento as disposi¢des do Art. 7°, Inciso XXXIII, da Constituicdo
Federal, acrescido pela Lei Federal n® 9.854, de 27 de outubro de 1999.

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a declaragdo devera ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
SETOR DE CONTRATACAO
ANEXO III - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00026/2025
MODELO DE DECLARACAO - que a proposta compreende a integralidade dos custos
REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00026/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARACAO que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos.
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econémica compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas

convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a declaragdo devera ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
SETOR DE CONTRATACAO

ANEXO IV - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00026/2025
MINUTA DO CONTRATO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00026/2025
CONTRATO N°: ..../...-SDC

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUEIMADAS E ... , PARA EXECUCAO DE OBRA CONFORME
DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Queimadas - Rua Jodo Barbosa da Silva, 120 - Centro
- Queimadas - PB, CNPJ n°® 08.742.264/0001-22, neste ato representada pela Prefeita Deltsia Barros da Silva, Brasileira,
Divorciada, Empresario, residente ¢ domiciliada na Severino Bezerra Cabral, 118 A — - Centro - Queimadas - PB, CPF n°
451.176.594-49, Carteira de Identidade n° 1.107.070 SSDS/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado
.........  rerene ™ evveenes = eeveeees =, CNPI 0 L nieSte ato representado por .... residente e domiciliado na ..., c.ceeet = el -
......... - weeeeeeee = ooy CPF n° ..., Carteira de Identldade n° ...., doravante s1mplesmente CONTRATADO, dec1d1ram as partes
contratantes assinar o presente contrato, o qual se regera pelas clausulas e condicdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da licitagdo modalidade Concorréncia Eletronica n® 00026/2025, processada nos termos da Lei Federal n°
14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006; Instrugdo Normativa n° 73 SEGES/ME,
de 30 de Setembro de 2022; e legislagdo pertinente, consideradas as alteragdes posteriores das referidas normas, as quais os
contratantes estdo sujeitos como também as clausulas deste contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada ..., tem por objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AMPLIACAO
DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIA MIRANDA NO BAIRRO DO CASTANHO QUEIMADAS/PB.

A obra deverd ser executada rigorosamente de acordo com as condigdes expressas neste instrumento, proposta apresentada,
especificagdes técnicas correspondentes, processo de licitagao modalidade Concorréncia Eletronica n® 00026/2025 ¢ instrugdes
do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrigdo; e sob
o regime de empreitada por pre¢o unitario.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PRECOS:
O valor total deste contrato, a base do preco proposto, € de RS ... (...).

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE:

Os precos contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vigéncia da contratagdo e mediante solicitacdo do Contratado, os precos poderdo sofrer reajuste apds o
interregno de um ano, na mesma proporgio da variagio verificada no Indice Nacional da Construgio Civil — INCC acumulado,
tomando—se por base o més do orcamento estimado, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apods a ocorréncia
da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo
reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada
pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o
Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que
este ocorrer.

Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substitui¢@o, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do
valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O registro da variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos podera ser realizado por simples apostila.



O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico—financeiro, quando for o caso, sera de até um més,
contado da data do fornecimento da documentacdo comprobatoria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia
incalculével, observadas as disposi¢des dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAO:
As despesas correrdo por conta da seguinte dotacdo, constante do or¢amento vigente:
Recursos ndo Vinculados de Impostos:

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB
UNIDADE/SECRETARIA: 02.060

PROGRAMA DE DESPESA: 12 361 1004 1005

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 99

FONTES: 15421030/ 15001001

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento sera efetuado mediante processo regular e em observancia as normas e procedimentos adotados pelo Contratante,
bem como as disposigdes dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do periodo de adimplemento.

CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS E DA VIGENCIA:
Os prazos maximos de inicio de etapas de execugdo e de conclusdo do objeto ora contratado, que admitem prorrogagdo nas
condigdes e hipoteses previstas na Lei 14.133/21, estdo abaixo indicados e serdo considerados da emissdo da Ordem de Servigo:

a - Inicio: 5 (cinco) dias;
b - Conclusdo: 8 (oito) meses.

A vigéncia do presente contrato sera determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de sua assinatura; podendo ser
prorrogada, nas hipoéteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a execugdo da obra efetivamente realizada, de acordo com as respectivas clausulas do presente
contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execugdo da obra contratada;

¢ - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade da obra, exercendo a mais ampla ¢
completa fiscalizac¢@o, o que ndo exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribui¢des de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme requisitos estabelecidos na norma
vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagdo e acompanhar
e fiscalizar a sua execug¢ao, respectivamente, permitida a contratag@o de terceiros para assisténcia e subsidio da fiscalizagdo com
informag0es pertinentes a essa atribui¢ao;

e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposi¢cdes dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente a obra descrita na clausula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parametros de
qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observancia aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os 6nus ¢ obrigagdes concernentes a legislagao fiscal, civil, tributaria e trabalhista, bem como
por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razao da execucao
do objeto contratado;

¢ - Manter preposto capacitado e idoneo, aceito pelo Contratante, quando da execugdo do contrato, que o represente integralmente
em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalizagdo do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;

e - Sera responsavel pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo 6rgéo
interessado;

f - Nao ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida
autorizacgdo expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condigdes de habilitacdo
e qualificacdo exigidas no respectivo processo licitatorio, apresentando ao Contratante os documentos necessarios, sempre que
solicitado;

h - Prestar garantia da contratagdo, quando exigida, observados os procedimentos, condi¢des e prazo definidos na licitacdo
modalidade Concorréncia Eletronica n® 00026/2025. Nédo ocorrendo a efetiva prestagdo de garantia na forma determinada,
sujeitara o Contratado as penalidades estabelecidas neste contrato e na legislagdo pertinente, sem prejuizo da sua extingao;

i - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas, ao longo de toda a execugdo do contrato, e
sempre que solicitado pelo Contratante, devera comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicagdo dos
empregados que preencherem as referidas vagas;

j - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposi¢des dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.



CLAUSULA DECIMA - DA ALTERACAO E EXTINCAO:

Este contrato podera ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos
casos e condigdes previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extingdo, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o
contraditdrio e a ampla defesa, ocorrera nas hipdteses e disposigdes dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado sera obrigado a aceitar,
nas mesmas condig¢des contratuais, acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, de até o respectivo limite fixado no Art.
125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite
estabelecido, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executada a presente contratagdo e observadas as condigdes de adimplemento das obriga¢des pactuadas, os procedimentos e
condigdes para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerdo, conforme o caso, as disposi¢des do Art. 140, da Lei 14.133/21.
Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisorio, se dard pelas partes, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do Contatado. No caso do termo
detalhado de recebimento definitivo, serd emitido e assinatura pelas partes, apenas apds o decurso do prazo de observagdo ou
vistoria, que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo
em casos excepcionais, devidamente justificados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

O licitante ou o Contratado sera responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas
infragdes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e sero aplicadas, na forma, condigdes, regras, prazos e procedimentos definidos
nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes san¢des: a — adverténcia aplicada exclusivamente pela infragdo
administrativa de dar causa a inexecugdo parcial do contrato, quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave; b
— multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na
execucdo do objeto da contratagdo; ¢ — multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infragdes
administrativas previstas no referido Art. 155; d — impedimento de licitar e contatar no dmbito da Administracao Publica direta
e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancdo, pelo prazo maximo de trés anos, aplicada ao responsavel pelas infragoes
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando ndo se justificar a imposi¢@o
de penalidade mais grave; e — declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos ¢ maximo de seis anos, aplicada ao responsavel pelas
infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infragdes
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI ¢ VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposi¢ao de penalidade
mais grave que a sancdo referida no § 4° do referido Art. 156; f — aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas na Lei
14.133/21.

Se o valor da multa ou indenizagdo devida ndo for recolhido no prazo de 15 dias ap6s a comunicagdo ao Contratado, sera
automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratorios
de 1% (um por cento) ao més, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA COMPENSACAO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado ndo tenha concorrido de
alguma forma para o atraso, serd admitida a compensag¢ao financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a
data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratérios devidos em razdo do atraso no pagamento serdo
calculados com utilizagdo da seguinte formula: EM =N x VP x I, onde: EM = encargos moratdrios; N = niimero de dias entre a
data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = indice de compensagdo
financeira, assim apurado: I = (TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos tlltimos doze meses ou,
na sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipétese do referido indice estabelecido para a
compensagdo financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o
que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD:

a - As partes contratantes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que ¢ a Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao deste contrato, independentemente de declaracao
ou de aceitacdo expressa.

b - Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e
com os principios do Art. 6°, da Lei 13.709/18.

¢ - E vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipoteses permitidas em Lei.

d - Constitui atribuicdo do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso, sobre os deveres, requisitos ¢
responsabilidades decorrentes da LGPD.

e - O Contratante devera ser informado, no prazo de cinco dias tteis sobre todos os contratos de suboperagdo firmados ou que
venham a ser celebrados pelo Contratado.

f - O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula,
permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

g - O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento desta clausula, devendo o Contratado atender prontamente
eventuais pedidos de comprovagao formulados.

h - O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel mediante justificativa, quaisquer informagdes
acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.



i - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado eliminé-los, com excecao das hipoteses do
Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de
comprovagdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

j - Os bancos de dados formados a partir da execucdo do objeto deste contrato, notadamente aqueles que se proponham a
armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos
realizados, conforme Art. 37, da Lei 13.709/18, com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizag@o, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos
em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pelo Contratante nas hipoteses previstas na LGPD.

k - O presente contrato esta sujeito a alteragdes nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado
pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional de Protecdo de Dados, por meio de opinides técnicas ou
recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO:
Para dirimir as questdes decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Queimadas.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas
testemunhas.

Queimadas - PB, ... de ............... de .....

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

PELO CONTRATADO




ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
SETOR DE CONTRATACAO

ANEXO V - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00026/2025

MODELOS DE DECLARACOES - cumprimento de requisitos normativos

REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00026/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARACAO de ciéncia dos termos do Edital.
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e
seus anexos.

2.0 - DECLARACAO de inexistir fato impeditivo.
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data fato impeditivo no que diz respeito
a habilitagdo/participagdo na presente licitacdo, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorréncias posteriores.

3.0 - DECLARACAO de nio possuir no quadro societario servidor da ativa do érgéo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que ndo possui em seu quadro societario ¢ de funcionarios, qualquer
servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de Queimadas, como também em nenhum outro érgéo
ou entidade a ela vinculada, exercendo fungdes técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societarias.

4.0 - DECLARACAO de nio utilizar trabalho degradante ou for¢ado.
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que ndo possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1°,
Incisos Il e IV, e do Art. 5°, Inciso III, da Constitui¢do Federal, empregados executando trabalho degradante ou forgado.

5.0 - DECLARACAO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que estd ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na
norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal n® 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que, se aplicado ao numero de funcionario da empresa, atende as regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARACAO de observincia do limite de contratacio com a Administracio Publica.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno porte,
no presente ano-calendario, ainda ndo celebrou contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4°, §§ 2° e 3°, da Lei 14.133/21.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a declaragdo devera ser elaborada em papel timbrado do proponente.
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PREFEITURA

UEIMADAS

CIDADE QUE CUIDA INOVANDO

PLANILHA ORCAMENTARIA

AMPLIAGAO DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIA MIRANDA NO BAIRRO DO CASTANHO
QUEIMADAS/PB.

Descrigdo: AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIA MIRANDA NO BAIRRO DO CASTANHO - QUEIMADAS/PB. Encargos sociais: Bancos: BDI:
Desonerado: embutido nos SINAPI - 03/2025
pregos unitdrio dos insumos SBC - 04/2025 25 12%
de m3o de obra, de acordo SICRO3 - 01/2025 e
Municipio: QUEIMADAS/PB. ORSE - 01/2025
1 SERVICOS PRELIMINARES 8.727,02
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "
11 00004813 SINAPL 1.\ 22, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M 3,00 400,00 500,47 1.501,42
1.2 012050 SBC LOCACAO GERAL DA OBRA m?2 500,00 11,55 14,45 7.225,60
2 GALERIA 90.117,00
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA s
2.1 90082 SINAPI (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS m 982,80 8,10 11,39 11.189,96
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
2.2 00000007 Préprio CONCRETO ARMADO 25 MPA M2 14,40 2.075,63 2.597,00 37.396,81
23 7692 ORSE Lancamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e me 14,40 50,26 62,88 905,54
acabamento em pecgas da superestrutura
Alvenaria pedra granitica argamassada traco (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 N
2.4 93 ORSE padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecgdo mecanica e transporte m 35,70 524,82 656,65 23.442,32
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM
2.5 104690 SINAPI CERAMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE m?2 90,00 87,35 109,29 9.836,20
(ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_11/2020
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IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

2
26 98562 SINAPL | AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 m 132,00 44,48 55,65 7.346,17
3 SUB-SOLO EXISTENTE ( AMPLIAGAO E REFORMA) 120.332,11
3.1 FUNDAGAO 29.119,64
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M®/ POTENCIA: 88 HP), s
341 94316 SINAPI LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO- m 240,00 70,00 87,58 21.019.94
ARENOSO. AF_08/2023
3.1.2 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m?3 5,60 73,85 92,40 517,44
Alvenaria pedra granitica argamassada traco (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 N
313 93 ORSE padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecgdo mecanica e transporte m 5,60 524,82 656,65 3.677.23
314 153 ORSE AIvena!’la bloco ceramico veda_géo, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - m? 11.20 104,10 130,25 1.458.78
1:2:8(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08
3.15 00000007 Préprio CONCRETO ARMADO 25 MPA M3 0,84 2.075,63 2.597,00 2.181,48
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE s
3.1.6 103670 SINAPI CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m 0,84 251,92 315,20 264,77
3.2 ALVENARIA 7.383,71
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
3.21 103356 SINAPI HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE m? 84,00 55,13 68,98 5.794,15
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
329 10783 ORSE Cobogo de C|me_nto (element_o vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com m? 6,20 204,91 256,38 1,589 56
argamassa de cimento e areia
3.3 IMPERMEABILIZAGAO 1.647,96
3.3.1 98557 sINaP [ g D SUPERFICIE COMEMULSAQ ASFALTICA. 2 m? 28,00 47,04 58,86 1.647,96
3.4 PISO 44.030,45
341 96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM ms 14.40 167,65 209,76 3.020,56

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://queimadas.1doc.com.br/verificacao/B4A4-08C2-2F1D-0D90 e informe o cédigo B4A4-08C2-2F1D-0D90

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES

o



CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO

342 87757 SINAPI  |MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO,|  m? 240,00 50,15 62,75 15.059,28
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
343 104162 SINAPI  [BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 m2 240,00 86,42 108,13 25.950,61
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022
3.5 REVESTIMENTO 6.211,40
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
3.5.1 87879 SINAPI  |INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM m? 168,00 3,89 4,87 817,68
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
352 87548 SINAPI  |APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM | m? 168,00 25,66 32,11 5.393,72
AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
3.6 ESQUADRIAS 2.446,79
KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE
3CM), PADRAO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
361 100692 SINAPL | NSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - UN 1,00 1.893,99 2:369.73 2:369.73
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
VERGA PRE-FABRICADA COM ATE 1,6 M DE VAO, ESPESSURA DE
4383 | 105036 SINAPI M 1,50 41,06 51,37 77,06
*15* CM. AF_03/2024
3.7 PINTURA 4.826,44
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS 3
3.7.1 88497 SINAPL | LIXAMENTO MANUAL. AF. 0412029 m 168,00 14,36 17,97 3.018,46
PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM )
372 104641 SINAPL | e DUAS DEMAGS. AF 0472023 m 168,00 8,26 10,33 1.736,25
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ,
373 102220 SINAPL | 5RILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 m 4,20 13,65 17,08 .73
3.8 INSTALACAO ELETRICA 5.817,58
3.8.1 642 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rigido embutido & 3/4" un 10,00 290,97 364,06 3.640,58
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Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de

382 3398 ORSE pvc flexivel sanfonado embutido & 3/4", inclusive aterramento pt 3,00 263,31 329,45 988,35
383 13656 ORSE Lum|n§rla em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, com difusor de un 10,00 81,19 101,58 1.015,84
protecao
3.8.4 12292 ORSE Quadro de dlstrlbwgao~de embutir, em chgga de aco, para até 08 disjuntores, un 1,00 138,12 172,81 172,81
com barramento, padrao DIN, exclusive disjuntores
3.9 MURO DE ARRIMO 18.848,14
3.91 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 5,00 73,85 92,40 462,00
Alvenaria pedra granitica argamassada trago (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 3
3.9.2 93 ORSE padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecgdo mecanica e transporte m 28,00 524,82 656,65 18.386,14
4 SUBSOLO ( AMPLIAGAO ) 362.406,42
4.1 MURO DE ARRIMO 22.549,22
4.1.1 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 6,00 73,85 92,40 554,40
Alvenaria pedra granitica argamassada trago (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 3
412 93 ORSE padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecgdo mecanica e transporte m 28,00 524,82 656,65 18.386,14
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
413 87904 SINAPI ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. m? 60,00 7,39 9,25 554,78
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
414 87529 SINAPI APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM m? 60,00 32,42 40,56 2.433,81
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM 2
415 104641 SINAPI PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 60,00 8,26 10,33 620,09
4.2 BATERIA DE SANITARIOS 339.857,20
4.21 FUNDAGAO 29.151,63
4211 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 45,60 73,85 92,40 4.213,45
4212 2518 ORSE Aterro de valas ou areas, sem aquisi¢cdo de material de base, compactado me 250,00 31,71 39,68 9.918.78

manualmente a 95% do pn, com placa vibratéria
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Alvenaria pedra granitica argamassada traco (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5

3
4213 93 ORSE padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecgdo mecanica e transporte m 19,60 524,82 656,65 12.870,30
4214 153 ORSE AIvena!’ia bloco cerérpicq veda_géo, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - m? 16,50 104,10 130,25 2.149.10
1:2:8(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08
4.2.2 INFRA E SUPER ESTRUTURA 161.459,11
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE s
4221 94974 SINAPT | CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 m 2,08 449,52 562,43 1.169,86
4222 00000007 Préprio CONCRETO ARMADO 25 MPA M2 38,28 2.075,63 2.597,00 99.413,18
4223 7692 ORSE Langamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e me 38,28 50,26 62,88 2.407.22
acabamento em pecas da superestrutura
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM
4224 101949 SINAPI CERAMICA, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE m? 388,00 120,44 150,69 58.468,85
(ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_11/2020
4.2.3 ELEVAGAO 14.575,72
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
4.2.3.1 103356 SINAPI HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE m? 108,90 55,13 68,98 7.511,70
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
4232 10783 ORSE Cobogo de cimgnto (element.o vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com m? 5,60 204,91 256,38 143573
argamassa de cimento e areia
4233 090043 SBC DIVISORIA SANITARIA DE GRANITO E+3CM H=1,80 COM FERRAGENS m? 9,88 455,30 569,67 5.628,29
4.2.4 IMPERMEABILIZAGAO 1.553,79
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 2
4241 98557 SINAPI DEMAOS. AF_09/2023 m 26,40 47,04 58,86 1.553,79
4.2.5 REVESTIMENTO 29.507,21
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
4251 87879 SINAPI INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM m? 217,80 3,89 4,87 1.060,06
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
4252 3312 ORSE Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - m? 250,00 12,80 16,02 4.003,80

revisasa 08/2015
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4253

87554

SINAPI

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m2

108,67

22,46

28,10

3.053,81

4254

87548

SINAPI

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

359,13

25,66

32,11

11.530,03

4255

11369

ORSE

Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco
mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
regularizagdo de base ou embogo - Rev 01

m2

15,00

82,10

102,72

1.540,84

4256

11175

ORSE

Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina,
aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive
regularizagdo de base ou embogo - Rev 02

m2

2,00

119,34

149,32

298,63

4.257

87273

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m2

94,92

67,53

84,49

8.020,04

4.2.6

PISO

41.576,69

4.2.61

96624

SINAPI

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m3

15,00

167,65

209,76

3.146,42

4.2.6.2

88477

SINAPI

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m2

250,00

31,51

39,42

9.856,22

4.2.6.3

87249

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR
QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

m2

39,00

74,01

92,60

3.611,41

4.2.6.4

104162

SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022

m2

183,45

86,42

108,13

19.836,00

4.2.6.5

130346

SBC

RODAPE MARMORITE OU GRANILITE ESCURO 10cm

48,40

50,08

62,66

3.032,72

4.2.6.6

94993

SINAPI

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m2

22,50

74,38

93,06

2.093,92

4.2.7

ESQUADRIAS

11.321,34
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KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,

4271 90846 SINAPI ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO UN 1,00 1.343,07 1.680,43 1.680,43
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,

4272 90845 SINAPI ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO UN 3,00 1.269,91 1.588,89 4.766,68
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

4.27.3 11956 ORSE Porta em chapa lisa de aluminio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr m?2 7,00 292,67 366,18 2.563,29
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM

4274 94570 SINAPI ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ m? 2,60 365,87 457,77 1.190,21
ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024
VERGA PRE-FABRICADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE

4.3.8.3 105036 SINAPI M 16,00 41,06 51,37 821,98
*15* CM. AF_03/2024
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM.

4.3.8.4 105027 SINAPI M 10,50 22,74 28,45 298,75
AF 03/2024

4.2.8 INSTALAGOES ELETRICAS 15.573,99

4.2.8.1 642 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rigido embutido & 3/4" un 26,00 290,97 364,06 9.465,50

4282 3398 ORSE Ponto d’e tomada 2p+t, ABNT, 10 A, d(e:'u§o gel.'al, em pisos, com eletroduto de ot 10,00 263,31 32945 3.294.50
pvc flexivel sanfonado embutido & 3/4", inclusive aterramento

4283 12229 ORSE Quadro de distribuigéo~de embutir, em chgpa de aco, para até 08 disjuntores, un 1,00 138,12 172,81 172,81
com barramento, padréo DIN, exclusive disjuntores

4284 13656 ORSE Lum|n§rla em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, com difusor de un 26,00 81,19 101,58 264118
protecéo

4.2.9 INSTALAGOES HIDROSANITARAS 35.137,72

4291 1200 ORSE Ponto de agua fria embutido, c/material pvc rigido soldavel @ 25mm un 20,00 115,87 144,97 2.899,50

4.2.9.2 1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 mm (vaso sanitario) pt 6,00 99,34 124,29 745,76
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Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 40 mm (lavatorios,

4293 1679 ORSE o ) un 20,00 73,07 91,42 1.828,48
mictorios, ralos sifonados, etc...)
Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saida horizontal, linha ravena,

4294 9017 ORSE DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixagéo un 5,00 468,67 586,39 2.931,97
DECA SP13 ou similar, anel de vedagéo e engate plastico
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO

4295 95471 SINAPI FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E UN 1,00 798,33 998,86 998,86
INSTALAGAO. AF_01/2020

4296 190022 SBC ASSENTO SANITARIO MONTE CARLO GELO DECA UN 1,00 271,58 339,80 339,80
MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO -

4297 100858 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 687,96 860,77 1.721,53
Lavatério com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.40x0.60,

4298 12278 ORSE com03 cubas de embutir de louga, sifao ajustavel metalizado, valvula cromada, un 2,00 2.615,58 3.272,58 6.545,16
torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada

4299 190060 SBC PAPALEIRA DE EMBUTIR COM ROLETE EM LOUCA A480 - DECA UN 6,00 94,20 117,86 707,17
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,

42910 | 86904 SINAPL 15 ADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,00 149,59 187,17 187,17

42911 2022 ORSE FCJ):Cuvelro simples de plastico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de presséo de un 1,00 70,34 88,01 88,01

4.29.12 053037 SBC RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100x53x40 UN 11,00 36,35 45,48 500,29

4.29.13 055306 SBC REGISTRO GAVETA ROSCA BRONZE 1" UN 2,00 77,39 96,83 193,66
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO

4.29.14 86915 SINAPI MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 9,00 159,10 199,06 1.791,57
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM

4.29.15 89984 SINAPI ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 89,61 112,12 448,48
AF_08/2021

4.2.9.16 13038 ORSE Fossa em alvenaria de tijolo macigo 1,40 x 2,80 x 1,10 m un 1,00 7.699,19 9.633,12 9.633,12

42917 1743 ORSE Sumidouro paredes com blocos ceramicos 6 furos e dimensdes internas de un 1,00 2.859,04 3.577.19 3.577.19
2,00x 1,50 x 1,00 m

5 PAVIMENTO SUPERIOR 640.417,42
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5.1 FUNDAGAO 23.311,19
5.1.1 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m?3 20,40 73,85 92,40 1.884,96
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M®/ POTENCIA: 88 HP), s
512 94316 SINAPI LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO- m 128,00 70,00 87,58 11.210,63
ARENOSO. AF_08/2023
Alvenaria pedra granitica argamassada traco (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 N
513 93 ORSE padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecgdo mecanica e transporte m 1040 524,82 656,65 6.829,14
514 153 ORSE AIvena!’la bloco ceramico veda_géo, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - m? 26,00 104,10 130,25 3.386,46
1:2:8(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08
5.2 ESTRUTURA 70.817,97
5.21 00000007 Préprio CONCRETO ARMADO 25 MPA M2 24,22 2.075,63 2.597,00 62.899,35
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE s
5.2.2 103670 SINAPI CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m 24,22 251,92 315,20 7.634,12
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO EM MASSA SECA 1:3,4:3,5
(CIMENTO:AREIA RECICLADA:BRITA 1 RECICLADA), COM USO DE s
523 104830 SINAPI | A\GREGADO RECICLADO CIMENTICIO OU DE CONCRETO (ARCI/ARCO) - m 0.80 284,23 355,62 284,50
PREPARO MANUAL. AF_11/2023
5.3 ELEVAGAO 51.806,28
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
5.31 103356 SINAPI HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE m? 628,40 55,13 68,98 43.345,72
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
53.0 10783 ORSE Cobogo de C|me_nto (element_o vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com m? 33,00 204,91 256,38 8.460,56
argamassa de cimento e areia
5.4 IMPERMEABILIZAGAO 6.874,36
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 2
541 98557 SINAPI DEMAOS. AF_09/2023 m 116,80 47,04 58,86 6.874,36
5.5 COBERTA 200.143,31
5.5.1 100003 SBC ESTRUTURA METAL.TESOURAS/TRELICAS,VAO LIVRE 25m(12kg/m2) M.0 m? 361,80 207,30 259,37 93.840,42
552 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM m?2 361,80 212,91 266,39 96.379,95

ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
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553

94231

SINAPI

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

69,00

51,01

63,82

4.403,79

554

94229

SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

25,00

156,71

196,07

4.901,84

5.5.5

053256

SBC

TUBO DE QUEDA PVC 100mm

18,00

27,41

34,30

617,31

5.6

REVESTIMENTO

94.008,69

5.6.1

87879

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

mZ

1.256,80

3,89

4,87

6.116,99

5.6.2

87554

SINAPI

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

mZ

324,50

22,46

28,10

9.118,99

5.6.3

87548

SINAPI

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

mZ

932,30

25,66

32,11

29.931,91

5.6.4

11180

ORSE

Revestimento cerdmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal
bege,aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive
regularizagéo de base ou embogo - Rev 02

mZ

295,00

120,39

150,63

44.435,96

5.6.5

11175

ORSE

Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina,
aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive
regularizagéo de base ou embogo - Rev 02

mZ

29,50

119,34

149,32

4.404,84

5.7

PISOS

58.757,75

571

100324

SINAPI

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_01/2024

m3

7,20

167,33

209,36

1.507,40

572

88477

SINAPI

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m2

388,00

31,51

39,42

15.296,86

5.7.3

104162

SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022

m2

388,00

86,42

108,13

41.953,49

5.8

ESQUADRIAS

34.941,90
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JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM

5.8.1 94570 SINAPI ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAOQ/ m?2 49,50 365,87 457,77 22.659,70
ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

582 90844 SINAPL | D OBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA UN 6,00 1.084,13 1.356,45 8.138,69
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
VERGA PRE-FABRICADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE

5.8.3 105036 SINAPI M 55,40 41,06 51,37 2.846,10
*15* CM. AF 03/2024
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM.

5.8.4 105027 SINAPI M 45,60 22,74 28,45 1.297,41
AF 03/2024

5.9 PINTURA 29.107,20

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA 2

5.9.1 88485 SINAPI DEMAO. AF_04/2023 m 933,00 3,52 4,40 4.109,10
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA 5

5.9.2 88495 SINAPI DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m 933,00 9,33 11,67 10.891,44
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, 2

5.9.3 88489 SINAPI DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 933,00 11,66 14,59 13.611,38
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO 5

5.94 102220 SINAPL | BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 m 29,00 13,65 17,08 495,28

5.10 INSTALAGCOES ELETRICAS 53.895,38

5.10.1 642 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rigido embutido & 3/4" un 50,00 290,97 364,06 18.202,89

510.2 3398 ORSE Ponto d’e tomada 2p+t, ABNT_, 10 A, de"u_so geral, em pisos, com eletroduto de ot 80,00 263,31 329,45 26.356,00
pvc flexivel sanfonado embutido @ 3/4", inclusive aterramento

5.10.3 12922 ORSE Quadro de distribuigéo~de embutir, em chgpa de aco, para até 08 disjuntores, un 1,00 138,12 172,81 172,81
com barramento, padrao DIN, exclusive disjuntores

510.4 13656 ORSE Lumin:ilria em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, com difusor de un 50,00 81,19 101,58 5.079,19
protegéo
Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc

5.10.5 3397 ORSE flexivel sanfonado embutido @ 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive pt 12,00 259,05 324,12 3.889,44

aterramento
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5106 8310 ORSE Erlzjt:;ltor termomagnetico monopolar 20 A, padrdo NEMA (Americano - linha un 7.00 22,27 27.86 195,05
5.11 DIVERSOS 16.753,39
5111 210023 SBC LIMPEZA FINAL DE OBRAS m? 500,00 26,78 33,51 16.753,39

PLANILHA ORGAMENTARIA NO VALOR TOTAL DE R$ 1.221.999,97 (UM MILHAO DUZENTOS E VINTE E UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE
REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).

Queimadas, PB - 29 de abril de 2025

TOTAL
GERAL

Fernando Gomes Araujo Fitho
ENGENHEIRD CIVIL
CREX 1842584277

ENG° FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO
CREA PB N° 161258497-7

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES
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PREFEITURA

UEIM ADAS AMPLIAGAO DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIA MIRANDA
NO BAIRRO DO CASTANHO

CIDADE QUE CUIDA INOVANDO QUEIMADAS/PB.

BDI= 25,12%

SERVICOS PRELIMINARES 8.727,02( 0,71 %
GALERIA 90.117,00| 7,37 %
SUB-SOLO EXISTENTE ( AMPLIAGAO E REFORMA) 120.332,11 9,85 %
SUBSOLO ( AMPLIAGAO ) 362.406,42( 29,66 %
PAVIMENTO SUPERIOR 640.417,42( 52,41 %
TOTAL 1.221.999,97 | 100,00 %

Fernando Gomes Araujo Filho
ENGENNEIRO CIVIL
CREA 1612584977

ENG° FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO
CREA PB N° 161258497-7
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U I I MADA ; AMPLIAGAO DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIA MIRANDA NO BAIRRO DO BDI=  2512%
CASTANHO - QUEIMADAS/PB.
CIDADE QUE GUIDA INDVANDO

SERVICOS PRELIMINARS

PLACA DA OBRA M2 2,00 1,50 3,00

LOCACAO DA OBRA M2 2,00 12,50 20,00 500,00 870,00
1,00 18,50 20,00 370,00

PAVIMENTO TERREO

GALERIA

ESCAVACAO M3 1,00 30,00 2,80 11,70 982,80 982,80

CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA LEITO M2 1,00 30,00 3,00 0,12 10,80 14,40

CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA CINTAS SUPERIOR M2 2,00 30,00 0,20 0,30 3,60

ALVENRAIA DE PEDRA ARGAMASSADA PAREDES M2 2,00 30,00 0,35 1,70 35,70 35,70

LAJE PRE MOLDADA TAMPA M2 1,00 30,00 3,00 90,00 90,00

REVESTIMENTO CIMENTADO ESP 3,0 CM PAREDES E LEITO M2 1,00 30,00 4,40 132,00 132,00

SUB SOLO EXISTENTE

ATERRO POR EMPRESTIMO DEPOSITO M2 1,00 20,00 12,00 1,00 240,00 240,00

LASTRO DE CONCRETO MAGRO DEPOSITO M2 1,00 20,00 12,00 0,06 14,40 14,40

PISO GRANILITE DEPOSITO M2 1,00 20,00 12,00 240,00 240,00

ESCAVACAO DE VALAS DEPOSITO M2 1,00 28,00 0,50 0,40 5,60 5,60

ALVENRAIA DE 1 VEZ DEPOSITO M2 1,00 28,00 0,40 11,20 11,20

CINTA INFERIOR EM CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA DEPOSITO M2 1,00 28,00 0,20 0,15 0,84 0,84

ALVENARIA DE ELEVAGAO DEPOSITO M2 1,00 28,00 3,00 84,00 84,00

CHAPISCO = M UNICA DEPOSITO M2 2,00 28,00 3,00 168,00 168,00

MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSDA SUB SOLO M2 1,00 20,00 0,40 3,50 28,00 28,00

ELEMENTO VAZADO DEPOSITO M2 2,00 2,80 1,10 6,16 6,16

KIT PORTA DE 0,80 X 2,10 DEPOSITO ub 1,00 1,00 1,00

PINTURA LATEX PVA DEPOSITO M2 2,00 28,00 3,00 168,00 168,00

PONTO DE LUZ DEPOSITO PT 10,00 10,00 10,00

PONTO TOMADA DEPOSITO PT 3,00 3,00 3,00

SUB SOLO A CONSTRUIR

MURO DE ARRIMO

ESCAVACAO M3 1,00 20,00 0,60 0,50 6,00 6,00

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M2 1,00 20,00 0,40 3,50 28,00 28,00

CHAPISCO = MASSA UNICA M2 1,00 20,00 0,40 3,00 60,00 60,00

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES

—h
\

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://queimadas.1doc.com.br/verificacao/B4A4-08C2-2F1D-0D90 e informe o cédigo B4A4-08C2-2F1D-0D90



BATERIA DE SANITARIOS E DEPOSITO

PERIMETRO FUNDACAO M 98,00
PERIMETRO DA ALVENARIA M 33,00
FUNDACAO/ ELEVACAO/ ESTRUTURA
ESCAVACAO DE VALAS DAS ALVENARIAS WCS/DEPOSITO M3 1,00 98,00 0,50 0,40 19,60 45,60
ESCAVACAOQ DE SAPATAS WCS/DEPOSITO M2 26,00 1,00 1,00 1,00 26,00
ATERRO DO CAIXAO WCS/DEPOSITO M3 1,00 20,00 12,50 1,00 250,00 250,00
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA WCS/DEPOSITO M2 1,00 98,00 0,50 0,40 19,60 19,60
ALVENARIA DE 1 VEZ WCS/DEPOSITO M2 1,00 33,00 0,50 16,50 16,50
CONCRETO ARMADO 25 MPA
SAPATAS WCS/DEPOSITO M3 26,00 0,80 0,80 0,70 11,65 38,28
VIGAS BALDRAMES ( CONCRETO ARMADO 25 MPA) WCS/DEPOSITO M2 1,00 155,00 0,20 0,30 9,30
ARRANQUE DE PILARES CONCRETO FCK 25 MPA WCS/DEPOSITO M3 26,00 0,40 0,20 1,50 3,12
PILARES ATE NIVEL 3,3 WCS/DEPOSITO M2 26,00 0,40 0,20 3,30 6,86
VIGAS SUPERIORES WCS/DEPOSITO M3 1,00 98,00 0,15 0,50 7,35
CONCRETO MAGRO - FORRO BASE SAPATAS WCS/DEPOSITO M2 26,00 1,00 1,00 0,08 2,08
LAJE PREMOLDADA WCS/DEPOSITO M3 1,00 18,50 20,00 1,00 388,00
ELEVACAO
ALVENARIA DE ELEVACAO WCS/DEPOSITO M2 1,00 33,00 3,30 108,90 108,90
DIVISORIA EM PLACAS DE GRANITO wWcC M2 7,00 1,60 1,80 9,88 9,88
COBOGOS DEPOSITO M2 1,00 2,80 2,00 5,60 5,60
REVESTIMENTOS
CHAPISCO WCS/DEPOSITO M2 2,00 33,00 3,30 217,80 467,80
TETO GERAL M2 1,00 20,00 12,50 250,00
EMBOCO = AREA DE CERAMICA WCS M2 108,67 108,67
MASSA UNICA = AREA DE CHAPISCO - AREA DE CERAMICA WCS/DEPOSITO M2 359,13 359,13
REVESTIMENTO CERAMICO PAREDES
CERAMICA 40 X 40 WCS M3 2,00 18,00 2,10 75,60 94,92
CERAMICA 40 X 40 PLE M2 1,00 9,20 2,10 19,32
CERAMICA 10 X 10. BRANCA PAREDES M3 1,00 12,50 1,00 12,50 13,75
CERAMICA 10 X 10. AZUL PAREDES M2 1,00 12,50 0,10 1,25 1,25
PINTURA = EMASSAMENTO = AREA DE MASSA UNICA PAREDES 359,13 359,13
PISO
LASTRO DE IMPERMEABILIZAGAO EM CONCRETO MAGRO WCS/DEPOSITO M2 1,00 20,00 12,50 0,06 15,00 15,00
REGULARIZACAO PARA APLICACAO CERAMICA/ GRANILITO WCS/DEPOSITO M2 1,00 20,00 12,50 250,00 250,00
PISO CERAMICO 40 X 40 WC M/F M2 2,00 5,80 3,00 34,80 39,60
PISO CERAMICO 40 X 40 WC PNE M2 1,00 3,00 1,60 4,80
PISO GRANILITE 183,45
PATIO M2 1,00 13,50 12,30 166,05
DEPOSITO M2 1,00 3,00 5,80 17,40
RODAPE GRANILITE COLUNAS/ PAREDES M 1,00 48,40 48,40 48,40
CALCADA DE CONTORNO M2 1,00 45,00 0,50 22,50 22,50
ESQUADRIAS M2
KIT PORTA DE MADEIRA P02 PROJETO WCS/DEPOSITO M2 3,00 0,90 2,10 5,67 5,67
KIT PORTA DE MADEIRA P01 PROJETO PLE M2 1,00 1,00 2,10 2,10 2,10
PORTA ALUMINIO P03 DO PROJETO WCs M2 7,00 0,70 1,75 8,58 8,58
JANELAS ALUMINIO COM VIDRO J02 DO PROJETO WCS M2 3,00 2,80 0,30 2,52 2,52
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DIVERSOS
BANCADA DE GRANITO WCS M2 2,00 2,50 0,60 3,00 3,36

PLE M2 1,00 0,60 0,60 0,36
ELETRICA
PONTO LUZ PT 26,00 26,00
PONTO TOMADA PT 10,00 10,00
QUADRO DE DITRIBUICAO PT 1,00 1,00
LUMINARIA EM CALHA ub 26,00 26,00
HIDROSANITARIA
PONTO AGUA WCSs ub 20,00 20,00
PONTO ESGOTO WCS ub 25,00 25,00
VASO SANITARIO WCs ub 5,00 5,00
MICTORIO WCS ub 2,00 2,00
LAVATORIO DE SOBREPOR WCSs ub 7,00 7,00
VASO SANITARIO PNE WCS ub 1,00 1,00
BARRA DE PROTECAO PNE WCSs ub 3,00 3,00
RALO DE PISO WCS ub 11,00 11,00
CHUVEIRO PLASTICO WCSs ub 2,00 2,00
REGISTRO GAVETA COM CANOPLA 3/4" WCS ub 2,00 2,00
TRONEIRA PARA BANCADA LAVATORIO WCSs ub 9,00 9,00
TORNEIRA DE PASSAGEM COM CANOPLA 3/4" WCS ub 4,00 4,00
PAV. SUPERIOR

PERIMETRO DA FUNDACAO M 52,00
PERIMETRO DA ALVENARIA M 146,00

FUNDACAO/ ELEVACAO/ ESTRUTURA
ESCAVACAO DE VALAS SALAS DE AULAS M2 1,00 52,00 0,50 0,40 10,40 20,40
ESCAVACAO DE SAPATAS SALAS DE AULAS M3 1,00 10,00 1,00 1,00 10,00
ATERRO DO CAIXAO SALAS DE AULAS M2 1,00 8,00 20,00 0,80 128,00 128,00
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA SALAS DE AULAS M2 1,00 52,00 0,50 0,40 10,40 10,40
ALVENRAIA DE 1 VEZ SALAS DE AULAS M2 1,00 52,00 0,50 26,00 26,00
CONCRETO ARMADO 25 MPA 24,22
SAPATAS SALAS DE AULAS M2 10,00 0,80 0,80 0,70 4,48
VIGAS BALDRAMES ( CONCRETO ARMADO 25 MPA) SALAS DE AULAS M3 1,00 52,00 0,20 0,30 3,12
ARRANQUE DE PILARES CONCRETO FCK 25 MPA SALAS DE AULAS M2 10,00 0,40 0,20 1,00 0,80
PILARES SALAS DE AULAS M3
H=520M SALAS DE AULAS M2 14,00 0,40 0,15 5,20 4,37
H=3,70M SALAS DE AULAS M3 22,00 0,40 0,15 3,70 4,88
VIGAS SUPERIORES SALAS DE AULAS M2 1,00 146,00 0,15 0,30 6,57
CONCRETO MAGRO - FORRO BASE SAPATAS SALAS DE AULAS M3 10,00 1,00 1,00 0,08 0,80 0,80
LAJE PREMOLDADA PASSARELA PASSARELA M2 1,00 6,00 3,00 1,00 18,00 18,00
LAJE PISO PREMOLDADA PISO M2 1,00 20,00 12,50 250,00
ELEVACAO
ALVENARIA DE ELEVACAO
H=520M SALAS DE AULAS M2 1,00 37,00 5,20 192,40 628,40
H= MEDIA 4,00 M SALAS DE AULAS M2 1,00 109,00 4,00 436,00
COBOGOS SALAS DE AULAS M2 2,00 6,00 2,20 33,00 33,00
COBERTA
ESTRUTURA METALICA DE TESOURAS SALAS DE AULAS M2 2,00 9,50 18,00 342,00 361,80
PASSARELA SALAS DE AULAS M2 1,00 3,00 6,00 19,80
TELHA TERMO ACUSTICA = ESTRUTURA METALICA SALAS DE AULAS M2 361,80
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RUFOS SALAS DE AULAS M OBTIDO MEDIDA AUTOCAD 69,00 69,00
CALHAS SALAS DE AULAS M OBTIDO MEDIDA AUTOCAD 25,00 25,00
SALAS DE AULAS
REVESTIMENTOS SALAS DE AULAS
CHAPISCO 2 X AREA DE ALVENARIA SALAS DE AULAS M2 2,00 628,40 1.256,80 1.256,80
EMBOCO = AREA DE CERAMICA SALAS DE AULAS M2 1,00 295,00 1,10 324,50 324,50
MASSA UNICA = AREA DE CHAPISCO - AREA DE CERAMICA SALAS DE AULAS M? 932,30 932,30
REVESTIMENTO CERAMICO PAREDES SALAS DE AULAS 324,50
CERAMICA 10 X 10 BRANCA SALAS DE AULAS M3 1,00 295,00 1,00 295,00 295,00
CERAMICA 10 X 10 AZUL SALAS DE AULAS M2 1,00 295,00 0,10 29,50 29,50
PINTURA = EMASSAMENTO = AREA DE MASSA UNICA SALAS DE AULAS 932,30 932,30
PISO
LASTRO DE IMPERMEABILIZACAO EM CONCRETO MAGRO SALAS DE AULAS M3 1,00 20,00 6,00 0,06 7,20 7,20
REGULARIZACAO PARA APLICACAO CERAMICA/ GRANILITE SALAS DE AULAS M2 1,00 20,00 18,50 370,00 388,00
REGULARIZACAO PARA APLICACAO CERAMICA/ GRANILITE PASSARELA M2 1,00 6,00 3,00 18,00
PISO GRANILITE SALAS DE AULAS M2 1,00 IGUAL A REGULARIZACAO 388,00 388,00
ESQUADRIAS
KIT PORTA DE MADEIRA P01 PROJETO SALAS DE AULAS M2 6,00 1,00 2,10 12,60 12,60
JANELAS ALUMINIO COM VIDRO J02 DO PROJETO SALAS DE AULAS M2 12,00 2,75 1,50 49,50 49,50
ELETRICA -
PONTO LUZ PT 50,00 50,00
PONTO TOMADA PT 72,00 72,00
PONTO DE AR CONDICIONADO uD 12,00 12,00
DISJUNTORES 10 A uD 8,00 8,00
LUMINARIA CALHA uD 50,00 50,00
QUADRO DE DITRIBUICAO UD 1,00 1,00

Fernando Gomes Araujo Filho
ENGENNEIRD CIVIL
CREA 1612584877
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PREFEITURA

QUEIMADAS

CIDADE QUE CUIDA INOVANDD

QUEIMADAS/PB.

AMPLIAGAO DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIA MIRANDA NO BAIRRO DO CASTANHO

Construgao e Reforma de
quaisquer Edificagoes
inclusive Unidades
Habitacionais, Escolas,
Hospitais, de uso
Agropecuario, Estacoes
p/Trens/Metrés, Estadios e
Quadras Esportivas

CALCULO DE BDI 1

Rodovias e Ferrovias - Infra
Urbana, pracas, calgadas, etc.

Fornecimento de materiais e
equipamentos

Abastecimento de Agua,
Coleta de Esgoto

Construgao e Manutengao de
Estacoes e Redes de
Distribuicdo de Energia
Elétrica

Portuarias, Maritimas e

Fluviais

Administragdo Central (AC ) 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 1,50 3,45 4,49 5,29 5,92 7,93 4,00 5,52 7.85
Seguro (S) e Garantia (G) 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,30 0,48 0,82 0,25 0,51 0,56 0,81 1,22 1,99
Risco (R) 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 1,39 1,74 0,56 0,85 0,89 1,00 1,48 1,97 1,46 2,32 3,16
Despesas Financeiras (DF) 0,59 1,23 1,39 1,02 1,11 1,21 0,94 0,99 1,17 0,85 0,85 1,11 1,01 1,07 1,11 0,94 1,02 1,33
Lucro (L) 6,16 7,40 8,96 6,64 7,30 8,69 6,74 8,04 9,40 3,50 5,11 6,22 8,00 8,31 9,51 7,14 8,40 10,43
PIS
Impostos COLINS . - .
a0 ISSQN Conforme Legislagéo Especifica
CPRB (contribuicao previdenciaria
sobre receita bruta)

B.D.l = 25/12%

(I+ AC+G+R)* (1+ DF)*(1+L)
1-1

BDI= -1*100

Foérmula Utilizada:

OBRAS DE CONSTRUCAO E REFORMA

Construcdo de Edificios

Construgéo de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, pracas, etc.

Rede de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgotos

Estacdes e Redes de Distribuicdo de Energia Elétrica

Obras Portudrias, Maritimas e Fluviais

Fornecimento de Materiais e Equipamentos

0OS VALORES % INFORMADOS ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACORDAO 2622/2013-TCU-PLENARIO

Fernsndo Gomes Araujo Filho

ENGENHEIRO CVIL
CREA 1812584977

/gmar/y @f;ﬁ 7¢4 /574’/4)

ENG° FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO

CREA PB N°© 161258497-7
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PREFEITURA

QUEIMADAS

CIDADE QUE CUIDA INDVANDO

AMPLIAGAO DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIA MIRANDA NO BAIRRO DO CASTANHO -
QUEIMADAS/PB.

Fernando Gomes Araujo Filho
ENGENNEIRD CIVIL.
CREA 1842584377

/é;wor/'; @féﬁ 744 /S#/K)

ENG° FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO
CREA PB N° 161258497-7

Queimadas, 29 de abril de 2025

100% 100%
1 | SERVIGOS PRELIMINARES
8.727,02 8.727,02
100% 80% 20%
90.117,00 72.093,60|  18.023,40 - - - ;
; |SUB-SOLO EXISTENTE ( 100% 30% 30% 40% - - -
FLLUREL ) SHEFRREY 120.332,11 36.099,63|  36.099,63|  48.132,84 - - -
: 100% 30% 30% 30% 10% -
4  |SUBSOLO (AMPLIAGAO)
362.406,42 108.721,93| 10872193  108.721,93|  36.240,64 -
100% 10% 10% 20% 20% 20% 20%
5  |PAVIMENTO SUPERIOR
640.417,42 64.041,74 64.041,74| 128.08348 128.083,48 128.083,48 |  128.083,48

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://queimadas.1doc.com.br/verificacao/B4A4-08C2-2F1D-0D90 e informe o cédigo B4A4-08C2-2F1D-0D90

o



PREFEITURA

*QUEIMADAS  E—

CIDADE QUE CUIDA INOVANDO

DECLARAGAO DE ACESSIBILIDADE

Declaro ser de responsabilidade do municipio o atendimento as regras de
acessibilidade previstas nas Normas Técnicas de Acessibilidade da ABNT e na
legislagcao especifica, em especial o Decreto n. 5.296/2004, para os projetos e
obras de construgdo, reforma ou ampliacédo de edificagbes de uso publico ou
coletivo, nos espacos urbanos ou em mudancga de destinagao de uso para estes
fins.

Prefeitura do Municipio de Queimadas, 29 de abril de 2025.
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CIDADE QUE CUIDA INOVANDO

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA NA OBRA DE AMPLIAGAO DA ESCOLA
MUNICIPAL VIRGINIA MIRANDA NO BAIRRO DO CASTANHO
QUEIMADAS/PB.

Por meio deste, solicitamos que sejam exigidos em edital, a comprovagéao
de Capacitagdo Técnico-Operacional dos seguintes itens da Planilha
Orcamentéaria da obra: AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIA
MIRANDA NO BAIRRO DO CASTANHO - QUEIMADAS/PB.

ltens:
e 4222-CONCRETO ARMADO 25 MPA - (38,28 M?) - 40% - 15,31 M*®

e 4351 - ESTRUTURA METAL.TESOURAS/TRELICAS, VAO LIVRE
25m(12kg/m2) — (361,8 M?) - 40% - 144,72 M=,

e 4.3.52 - TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30
MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. — (361,8 M?) - 40% - 144,72
M2,

Queimadas - PB, 29 de abril de 2025.
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@Az CIDADE QUE CUIDA INDVANDO

PREFEITURA

QUEIMADAS

CIDADE QUE CUIDA INDVANDO MIRANDA NO BAIRRO DO CASTANHO QUEIMADAS/PB.

AMPLIAGAO DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIA BDI= 25.12%

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AMPLIAGAO DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIA MIRANDA NO BAIRRO DO CASTANHO - QUEIMADAS/PB.

01. INTRODUGAO

Este caderno estabelece as condigdes e requisitos técnicos que deverdao ser obedecidos pela
CONSTRUTORA na execugao dos servigos, €, em conjunto com o projeto, Normas Técnicas
Brasileiras aqui citadas ou ainda a aquelas que porventura venham a substitui-las, servira de
documento habil a agao da FISCALIZACAO.

A CONSTRUTORA, antes do inicio de qualquer uma das atividades relacionadas com a obra, deve
ter, obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito de todo o projeto basico com respectivo
memorial, deste caderno de especificagdes e das condi¢des locais onde serao executadas as obras,
para poder desenvolver o projeto executivo que norteara a construcao.

Qualquer duvida sobre este caderno de especificagdes, ou ainda, sobre os detalhes deste projeto
basico devera ser discutida com a fiscalizagdo da prefeitura de Queimadas, com antecedéncia
minima de 10 (dez) dias sobre a data prevista no cronograma contratual.

A CONSTRUTORA, nos termos da legislagao vigente, assume integral responsabilidade técnica e
civil sobre todos os materiais e servicos a serem adotados na execugao da obra.

O Projeto Basico de Arquitetura e o presente memorial referem-se a obra de
construcdo de um AMPLIAGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VIRGINIA

02. BARRACOES E BANHEIROS DE OBRA
Serao feitos através de locacao de containers para escritério, wc e almoxarifado;

03. TAPUMES E SEGURANCA

A obra devera ser totalmente cercada, por tapumes, para evitar transtornos e o acesso de pessoas g
estranhas a obra.

LQUISEDEC SALES

AO M
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Seréao de uso obrigatério, os equipamentos de protegao individual como: capacetes, protetores £
faciais, 6culos de segurancga, equipamentos para protecao dos pés, pernas, maos e bracos, cintos
de seguranga, equipamentos de protecao auditiva, etc., conforme o caso.
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04. LIMPEZA DO TERRENO E DEMOLIGOES

Em toda a area destinada a implantacdo das areas a serem construidas, bem como, naquelas
adjacentes em que haja trabalhos auxiliares, devera ser procedida a limpeza geral.

Nenhum dejeto, detrito, terra impropria e/ou residuo devera permanecer no terreno.

Deverao ser executadas as demoli¢cdes e remogoes de todos os elementos construidos no terreno.

Nenhum material proveniente das demoligbes podera ser utilizado na execugao da obra, devendo,
portanto, ser removido totalmente do terreno.

Ficardo sob inteira responsabilidade da CONSTRUTORA as providéncias e medidas necessarias
para providenciar os locais onde serao removidos os detritos e terra impropria procedentes da
limpeza do terreno. Fica, portanto, proibido o uso desses elementos para qualquer finalidade dentro
do recinto da obra ou areas adjacentes.

05. LOCAGAO DA OBRA

Concluidos os trabalhos de limpeza, a CONSTRUTORA devera proceder a locagao planialtimétrica
das areas trabalhadas, dos eixos das edificagbes e dos varios elementos da obra, como, platés, etc.

A locagao sera feita com aparelho e por coordenadas segundo Planta de Locagao dos eixos do
Projeto de Arquitetura.

As marcacoes devem ser feitas por meio de quadros de madeira, que deverao ser aprovadas pela
Fiscalizagao.

06. MOVIMENTO DE TERRA

A CONSTRUTORA executara todo o movimento de terra necessario e indispensavel para o
nivelamento do terreno nas cotas fixadas no projeto.

Devera ser executada raspagem inicial de 10,0 cm de profundidade em todo o terreno. A terra
proveniente desta raspagem devera ser reservada em local adequado para recobrimento com terra
organica no final da execugcédo do modelado final e inicio dos locais com ajardinamento.

Na execucédo da terraplanagem, de cortes e de aterros deverdo ser obedecidas as normas técnicas
da ABNT para tais servigos.

As areas externas deverao ser niveladas de forma a permitir sempre facil acesso e escoamento das
aguas superficiais.

A implantacao das edificagdes e platds deve corresponder exatamente as cotas estipuladas em
projeto.

Deverao ser obedecidas todas as especificagbes dos consultores de solo e responsaveis pelo ¢
projeto de fundagbes

Ficarao sob inteira responsabilidade da CONSTRUTORA as providéncias e medidas necessarias,
para definicdo dos locais onde sera removida a terra excedente procedente do movimento de terra
dentro das normas e recomendacgdes da prefeitura local.

07. TRATAMENTO DO SOLO

Em toda a area do terreno onde sera executada a obra devera ser verificado a resisténcia do solo.
Caso o terreno apresente uma argila expansiva (massapé), devera ser retirada e substituida por um
aterro resistente suficiente para suportar os esforgos dimensionados em projeto.

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIAO MELQUISEDEC SALE
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08. FUNDAGOES

A execugao das fundagdes devera seguir criteriosamente as especificagbes das empresas
responsaveis pelo projeto de fundagdes, bem como as normas técnicas especificas.

Os servigos somente deverao ser iniciados apds a aprovacgao pela fiscalizagdo da locagao da obra.

As formas das pecas de concreto serao feitas com madeiras absolutamente limpas, sem resquicios
de concreto, pregos e semelhantes. Antes da concretagem (por ocasiao da verificagéo da ferragem)
devem ser retirados do fundo das formas com um im& na ponta de uma vareta todas as pontas de
arame, pregos e pontas de ferro. As formas devem ser copiosamente molhadas (encharcadas)
antes da concretagem, mesmo que se utilize desmoldante.

Apds a desforma e antes de qualquer reparo, a FISCALIZACAO inspecionara a superficie do
concreto e indicara a CONSTRUTORA os reparos a serem executados, podendo determinar a
demolicdo imediata das partes defeituosas para garantir a qualidade estrutural, a impermeabilidade
€ 0 bom acabamento do concreto. Em qualquer dos casos cabera a CONSTRUTORA o 6énus
decorrente dos servigos necessarios.

09. IMPERMEABILIZAGOES

Deverdo ser impermeabilizados todos os locais e elementos arquitetdbnicos ou estruturais que
tiverem contato permanente ou temporario com umidade, a fim de impedir a passagem da mesma
para o interior do edificio ou de um ambiente para o outro, mesmo que nao indicados no projeto ou
neste memorial, mas que se faga necessaria impermeabilizacao.

Os servigos de impermeabilizacao serao iniciados apds colocagao de todos os elementos fixos, tais
como, ralos, condutores de aguas pluviais, tubulagbes diversas, antenas, caixas de passagem, etc.
Os servicos de impermeabilizacao deverao ser feitos com as superficies a serem impermeabilizadas
perfeitamente limpas e secas.

Na execugao do contra piso ja deverao ser deixadas as declividades indicadas no piso acabado.

A CONSTRUTORA sera a unica responsavel pela garantia de qualidade das impermeabilizagbes
executadas, no minimo, pelo espago de tempo estabelecido no Cddigo Civil Brasileiro, devendo
refazer inteiramente as impermeabilizacées que apresentarem defeitos ou imperfei¢des.

10. ESTRUTURA

A estrutura dos blocos que compdem a obra sera mista, sendo parte executada em estrutura de
concreto e parte em estrutura metalica. Desta forma para execugédo das estruturas deverao ser
rigorosamente obedecidos os projetos especificos da estrutura de concreto e da estrutura metalica.

10.1. ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

A estrutura de concreto devera ser executada em estrita obediéncia ao projeto arquitetonico, ao
projeto estrutural e as normas da ABNT. Nenhum elemento estrutural devera ser concretado sem
autorizacao da Fiscalizagao. Qualquer divergéncia entre o projeto de estrutura e os demais projetos w

devera ser comunicada a Fiscalizagao.

Parte da estrutura do edificio serda executada em concreto aparente devendo, pois, a
Construtora, responsavel pelos servigos e materiais empregados, tomar uma série de cuidados
na sua execucao, a fim de manter a superficie lisa, sem cavernas, tais como: cuidadosa dosagem,
controle tecnolégico apurado, utilizagdo de areia e cimento da mesma procedéncia, etc.

Devera ser tomado especial cuidado para que o recobrimento da armacao obedeca ao especificado
no projeto estrutural, a fim de evitar que o concreto seja danificado ao longo do tempo por meio
agressivo. Para garantir o recobrimento da ferragem devem ser utilizados afastadores de concreto
(pastilhas) moldados previamente, sendo a eles incorporado um amarril de arame recozi

fixara a ferragem.

LES

DE
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As formas das pecas de concreto que serao deixadas aparentes deverao ser feitas com madeiras
absolutamente limpas, sem resquicios de concreto, pregos ou defeitos semelhantes.

Antes da concretagem (por ocasiao da verificacdo da ferragem) devem ser retirados do fundo das
formas com um ima na ponta de uma vareta todas as pontas de arame, pregos e pontas de ferro.
As formas devem ser copiosamente molhadas (encharcadas) antes da concretagem, mesmo que
se utilize desmoldante.

A construtora devera elaborar projeto das formas a serem utilizadas, bem como, do seu
escoramento, com as placas dispostas harmoniosamente e levando-se em consideracao os niveis
de concretagem com distribuicdo uniforme das amarragées, evitando a deformagao das formas,
assim como, mantendo os afastamentos convenientes das armagdes em relagcdo a superficie do
concreto.

A execucao das formas, escoramentos e cimbramentos, deverdo garantir o nivelamento, prumo,
esquadro e alinhamento das pecas, devendo a verificagcao ser feita por aparelho. Deverao ser
dimensionadas de acordo com os esforgos a que serdo submetidas.

As cotas e niveis deverao obedecer rigorosamente ao projeto de estruturas.

Os furos para passagem de tubulagdes em elementos estruturais devem ser assegurados com a
colocagao de caixas ou pedacgos de tubos nas formas, de acordo com os projetos de estruturas e
de instalacdes. Nao poderao ser feitas furacdes nas pecas estruturais sendo aquelas previstas no
projeto.

As furagdes para escoamento de agua, mesmo que eventual, deverao ser feitas com tubos de PVC
que ficarao incorporados as pegas de concreto.

Especial cuidado devera ser adotado para que os apoios dos pilares metalicos e/ou incertos estejam
devidamente posicionados e nivelados quando da concretagem.

As formas altas e/ou largas deverao ser "amarradas" com ferro de 3/16" passante pelos dois lados
da forma através de mangueira (tubo de PVC rigido) para que seja evitado o "embarrigamento” da
forma.

REPAROS NO CONCRETO

Apods a desforma e antes de qualquer reparo, a fiscalizagao inspecionara a superficie do concreto
e indicara a CONSTRUTORA os reparos a serem executados, podendo determinar a demolicao
imediata das partes defeituosas para garantir a qualidade estrutural, a impermeabilidade e o bom
acabamento do concreto. Em qualquer dos casos cabera a CONSTRUTORA o 6nus decorrente dos
SEervigos necessarios.

Nos retoques de superficie de concreto devera ser empregue argamassa composta, em linhas
gerais, de cimento branco (2 partes), cimento comum (4 partes), pé de marmore (6 partes), alvaiade
(0,5 partes) ou outro processo a ser definido em comum acordo com a Fiscalizagao. As quantidades
exatas deverdo ser ajustadas até se igualar a cor e a textura ja executada. Apés a aplicagdo da &
argamassa acima descrita devera ser dado polimento com esmeril fino.

10.2. ESTRUTURA METALICA

A estrutura metalica devera obedecer rigorosamente o projeto executivo da estrutura metalica.
Todas as pegas da estrutura metalica serdo executadas com aco especial tipo USI-SAC 41 da 3
USIMINAS ou similar. A fabricagdo da estrutura deve ser fiscalizada desde a chegada da remessa =
de chapas até sua finalizagdo. As chapas do USI-SAC 41 tém a marca estampada na chapa e S50
acompanhadas de certificado fornecido pelo fabricante. Sua tonalidade é caracteristica, pois tem'@
um tom de ferrugem mais avermelhado (acobreado). Entretanto para ter absoluta certeza de que o {i
material utilizado corresponde ao especificado deve-se fazer um teste de composi¢cao quimica.
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OBSERVAGOES IMPORTANTES:

a) O projeto de fabricagdo deve ser apresentado a tempo de ser examinado e aprovado pelo
projetista estrutural e pelos autores do projeto de arquitetura, antes do inicio do fabrico das pecas.

b) Para elaboragao do projeto de fabricagédo, além do projeto da estrutura metalica, o projeto de
arquitetura devera ser cuidadosamente analisado uma vez que nesta obra a arquitetura e a estrutura
metalica estao bastante coligadas e pegas metalicas nao estruturais deverdo ser adequadamente
acopladas a estrutura metalica, tais como, pisos, calhas, forros, platibandas, brises etc..

11. COBERTURA

11.1. COBERTURA DOS BLOCOS E DA QUADRA

A cobertura de todo conjunto de salas de aula, Pateo e administragdo serdo feitas com estrutura
metalica e as telhas serdo tio ondulada de aluminio tipo isoetes conforme projeto arquitetonico. Ja
a coberta do ginasio polidesportivo sera com telha de aluminio 0,5 mm de espessura sobre estrutura
metalica em arcos.

As pecas especiais tais como rufos, contra-rufos, arremates laterais e pingadeiras deverao seguir
as recomendacoes, detalhes e especificacdes do fabricante.

As telhas acima especificadas serdo fixadas em tergas metalicas sobre estrutura metalica ou sobre
a alvenaria conforme o local.

Onde for necessaria a execugao de sobreposi¢cao de telhas as mesmas deverao ser executadas
segundo especificagbes do fabricante e segundo detalhe do projeto no ponto onde sédo duplas as
tercas metalicas.

11.2. CALHAS E RUFOS

As calhas, rufos e contra-rufos serao executadas em chapas galvanizadas conforme detalhes do
projeto de arquitetura e deverdo receber pintura com galvite e esmalte sintético na cor branco.

12. ALVENARIAS

Na execugéao das alvenarias a CONSTRUTORA devera obedecer as Normas Técnicas pertinentes
e vigentes com as seguintes recomendagodes:
12.1. MATERIAIS:

As alvenarias serao executadas em obediéncia ao determinado no projeto arquitetonico, Tijolos
ceramicos furados de 9 x 19 x 39 cm, e 19 x 19 x 39 cm
12.2. ARGAMASSA

As argamassas de assentamento poderéo ser preparadas mecanicamente ou manualmente e seréo
confeccionadas com areia média lavada, cimento portland e cal hidratada, podendo também ser »
utilizada argamassa pré-fabricada.

A dosagem das argamassas devera ser determinada de acordo com o tipo de alvenaria e local de
sua aplicacédo e com o trago basico de 1:2:8 - cimento, cal hidratada e areia média.

NOTA IMPORTANTE - Qualquer argamassa em cuja composi¢ao houver cimento, somente podera
ser utilizada até no maximo 1 hora apdés a adicao de agua.

As alvenarias de tijolos de barro com furos, a partir dos baldrames até 30 cm acima do piso acabado
deverao ser assentes com argamassa impermeabilizante (cimento, areia e hidréfugo).

12.3. CONDIGOES ESPECIAIS DE EXECUGAO:

Os tijolos e/ou blocos deverao ser molhados antes de serem assentados.

As fiadas deverao estar perfeitamente niveladas, alinhadas aprumadas e as juntas nao poderao ter
espessura superior a 1,4 cm para tijolos de barro.
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Para perfeita aderéncia das alvenarias de tijolos as superficies de concreto a que se devam justapor,
estas devem ser previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia trago 1:3.

A amarracado das paredes de alvenaria nos pilares e/ou paredes de concreto aparente e nas
alvenarias existentes, devera ser executada através de barras de aco de 1/4" fixadas no concreto
ou nas alvenarias existentes e projetadas no interior da nova alvenaria.

O encunhamento das alvenarias junto a fundo de vigas ou lajes, s6 sera feito apos oito dias da
execucgao das mesmas, referidas alvenarias deverao ser interrompidas a 20 cm abaixo do concreto
para posterior complementagao das fiadas.

A FISCALIZACAO podera exigir a corre¢gdo dos servigos que nao satisfagam as condigbes
estipuladas neste capitulo, bem como, a total demoli¢cdo e reconstrugdo das alvenarias, quando
apresentem defeitos visiveis de execugdo e a sua reconstrugcédo a qual sera efetuada as expensas
da CONSTRUTORA.

Os materiais a serem utilizados nestes servicos deverdo ser submetidos a aprovagéo da
FISCALIZACAOQO, antes de sua utilizagéo na obra.

13. PEITORIS

Os peitoris serdo executados em granito cinza andorinha polido e de acordo com detalhes de projeto
e serdo assentes sobre a alvenaria com argamassa de assentamento idéntica a utilizada nas
alvenarias.

14. Gramas e arvores
A implantacdo da vegetagdo em obras de paisagismo desenvolve-se em trés fases: execugao,
consolidacdo e manutengao.

A fase de execugao envolve o processo de preparo do terreno, aquisicado das mudas e plantio. A
consolidacao envolve tratos culturais intensos, imediatamente apés o plantio, garantindo-se a pega
das mudas e inicio de desenvolvimento, cada uma correspondendo a um periodo de
aproximadamente de trés meses.

A manutencao é tratos culturais normais e continuos ao longo dos anos, para a conservagao da
vegetacdo em bom estado de saude e desenvolvimento.

15. REVESTIMENTOS DAS PAREDES

Todos os servigos a seguir especificados deveréo ser executados empregando-se materiais de 12
qualidade, mao de obra especializada ferramentas e equipamentos apropriados.

Antes de ser iniciado qualquer servico de revestimento de paredes deverdo ser testadas as
canalizagdes ou redes condutoras de fluidos em geral.

As superficies a revestir deverao ser limpas e molhadas antes de qualquer revestimento.

A limpeza devera eliminar gorduras, vestigios organicos e outras impurezas que possam acarretar
futuros desprendimentos.

A recomposicao parcial de qualquer revestimento devera ser executada com perfei¢cao, a fim de
nao apresentar diferengas ou descontinuidades.

Sera substituido qualquer elemento que, por percussdo, soar chocho demonstrando assim
deslocamento ou vazios.

Os revestimentos com argamassa nao deverao ultrapassar a espessura total de 2 cm e obedecerao
as seguintes etapas: chapisco, embogo e reboco.

a) Chapisco:
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Executado com emprego de argamassa de cimento e areia grossa trago 1:3, langada com jatos
seguidos e fortes sobre as superficies a serem revestidas, para a perfeita aderéncia.

b) Emboco:

A execugao sera feita com o emprego de argamassa de cimento, cal hidratada e areia média com
o traco basico de 1:2:8. Nos locais com paredes revestidas com materiais ceramicos o embogo sera
no tragco 1:4 cimento e areia média lavadas para as areas externas o trago sera de 1:6 cimento e
areia media lavada.

Este servico s6 devera ser iniciado apds estarem embutidas as tubulagoes.

A espessura média do embocgo devera ser de 1,5cm. Em caso de se tornar necessaria uma maior
espessura, deve-se empregar argamassa mista, como a utilizada para revestimentos externos.

c) Reboco:

O revestimento em reboco sera executado de preferéncia com argamassa 1:2:8 (cimento
areia e cal)de boa procedéncia e aprovada pela FISCALIZACAO.

Devera ter a espessura maxima de 2,0 cm e acabamento desempenado com desempenadeira de
feltro.

1. NOTAS

2. Todos os andaimes para a execuc¢ao dos servicos de revestimentos deverao ser construidos

independentes das paredes a revestir, de forma a ndo apresentar manchas de retoques dos furos
das travessas.

3. Oreboco final liso s6 devera ser executado apds a colocagao de peitoris € marcos e antes da
colocacgao de guarni¢des e rodapes.

4. Sempre nas jungdes de areas revestidas com argamassa e outros revestimentos ou pegas em
concreto armado, devera ser executado no revestimento com argamassa, friso com 1 x 1 cm,
garantido melhor acabamento.

5. As paredes revestidas com argamassa poderdo ser pintadas com tinta latex acrilica na cor
definida em projeto arquitetonico.
15.1. AZULEJO 110 x 10 CM, COR BRANCO

Nos vestiarios e sanitarios as paredes seréo revestidas com azulejos 10 x 10 cm, cor branco, com
junta a prumo. Para o assentamento devera ser usada a Argamassa pronta do tipo ciment-cola e
para o rejuntamento Rejunte Juntaplus Branco Plus com ADIMAX — aditivo para rejuntes (consumo-
0,2L/kg de rejunte) ou equivalente. Na altura de 1,0 mt sera aplicado uma barra de 10 cm com
ceramica 10 x 10 na cor azul

15.2. CONCRETO APARENTE COM HIDROFUGANTE FUSEPROTEC OU SIMILAR
O concreto que devera ficar aparente devera ser lixado para:

e Remocao de nata ou espuma de cimento no momento da concretagem;

¢ Remocao de eventual residuo de agente desmoldante da forma;

e Abertura e alargamento de pequenos orificios ocasionados por bolhas de ar retidas junto com
a férma no momento da concretagem.

Caso seja necessaria a estucagem, a mesma devera ser feita com nata de cimento branco e £
portland aditivada com melhorador de pega tipo bianco. O polimento final sera feito para a corregcéo

de aspereza e irregularidades da superficie. Devera ser feito com lixa de “grana” mais fina do que
a utilizada no lixamento inicial.

ELQUISEDEC SALES

Apobs a conclusao dos servigos acima descritos devera ser aplicada 1 demao de SELADOR FC, a
rolo, e aguardar 6 horas para secagem.
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A segunda deméao sera com FUSEPROTEC, também com rolo e aguardar 8 horas para a secagem
de forma a possibilitar a aplicagdo de outra demao de FUSEPROTEC garantindo maior protegao
para meios agressivos.

15.3. CONCRETO APARENTE MAIS PINTURA LATEX ACRILICO

Onde indicado em projeto: os pilares, muros e paredes de concreto aparente serao pintados com
tinta latex acrilico branco.

16. REVESTIMENTO DE PISOS
Os pisos s6 poderao ser executados apds estarem concluidas todas as canalizagbes que devem
ficar embutidas, bem como apds a conclusao dos revestimentos das paredes e tetos.

Os contrapisos (e=6,0 cm) deverdo ser executados de forma a garantir superficies continuas,
planas, sem falhas e perfeitamente nivelados.

Os pisos lavaveis deverao ter declividade minima de 0,5% em diregdo aos ralos e ou portas
externas conforme indicado em projeto.

16.1. PISO GRANILITE

Em toda obra sera aplicado piso granilite polido sobre camada de regularizagéo de 3,0 cm e rodapé
também de granilite moldado no local com 10 cm de altura.

16.2. PISO DA ARQUIBANCADA

Toda a area de piso das arquibancadas conforme indicado no projeto sera executado em concreto
recoberto por argamassa de regularizacdo na espessura maxima de 3 cm.

16.3. PISO PRE-MOLDADO INTERTAVADOS

Em toda area externa sera aplicado piso intertravado de 20,00 x 10,00 cm, cor natural para receber
pintura conforme projeto arquitetonico.

17. TAMPAS DE INSPECAO

Para as caixas de inspecao, serdo executadas tampas de concreto moldado “in loco” com flanges
metalicas para a retirada da tampa e nas dimensdes indicadas em projeto. Deverao ser revestidas
com o mesmo material do piso do ambiente em que se encontram e deverao estar posicionadas de
forma a manter a paginagao do piso18 — RODAPES

18. RODAPES
SERAO EXECUTADOS EM GRANILITE COM ALTURA DE 10 CM

18.1. SOLEIRAS

As soleiras serdo executadas conforme detalhes de projeto, em pedras de granito polido cinza
andorinha.
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19.1. GRELHAS
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19.2. RALOS

Nos vestiérjos e sanitarios serao utilizados ralos em ABS, acabamento cromado.
20. DIVISORIAS

20.1. DIVISORIAS DOS SANITARIOS

As divisorias dos sanitarios serdo executadas em placas de granito polido nas 2 faces com cor
definidas em projeto.

PORTAS
As portas deverdo seguir as dimensdes e detalhes do projeto.

22.1.1. PORTAS DE MADEIRA

As folhas serao lisas em compensado de cedro de boa procedéncia, preparadas para pintura com
esmalte sintético.

As portas serdo montadas em batentes de madeira com 5 cm de espessura e largura de 14 cm
de acordo com detalhes do projeto.

Portas e Batentes serao pintados com esmalte sintético.

FERRAGENS PORTAS DE 0.80, 0.90 E 1.00 M de abertura de ambiente

Ferragens: Dobradica La Fonte ou similar

Ref. 90 CR macanetas e fechaduras — conjunto 6521 CR. E

22.1.2. PORTA DO SANITARIO ESPECIAL PARA PORTADOR DE DIFICULDADE DE
LOCOMOCAO

As folhas serao lisas em compensado de cedro de boa procedéncia. Serao revestidas com laminado
melaminico texturizado nas cores indicadas na tabela de acabamentos por ambiente.

As portas serdo montadas em batentes metalicos com 5 cm de espessura e largura de 14 cm de
acordo com detalhes do projeto. Na parte inferior das portas conforme indicagéo nos detalhes do
projeto estas portas receberdo em ambas as faces chapa de ago inox escovado bitola 22 — e=0,79
mm

Ferragens La Fonte ou equivalente:
Dobradica — Ref 90 CR
Macaneta e fechadura — Ref. 6521 CR B

Puxador PUXTHEMA da Udinese/ PAPAIZ ou equivalente em aluminio acabamento NAT
22.1.3. PORTAS DOS BOXES DE SANITARIOS - VER ITEM DIVISORIAS DOS SANITARIOS

21. ESQUADRIAS METALICAS E SERRALHERIA

A modulagdo e a paginagao dos caixilhos e esquadrias metalicas estdao definidas no projeto
executivo de arquitetura.

As esquadrias metalicas serdo todas, tratadas com primer apropriado e pintadas com pintura
esmalte sintético.
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22. VIDROS

22.1. VIDROS COMUNS

Os vidros planos, lisos e transparentes de no minimo 4 mm de espessura. devem ser de primeira
qualidade e nao deverdo apresentar bolhas, deformagdes ou qualquer outro defeito que o
prejudique estética ou funcionalmente. A fixagao sera feita com massa propria.

22.2. VIDROS TEMPERADOS
Seréo utilizados vidros temperados nas esquadrias metalicas e nas dimensodes exigidas pela ABNT.

22.3. VIDROS LAMINADOS
Serao utilizados vidros laminados nas esquadrias metalicas e nas dimensdes exigidas pela ABNT.

23. PINTURAS

As superficies que receberao pintura deverao se apresentar firmes, curadas no caso de rebocos,
sem particulas soltas completamente secas, isenta de graxas, 6leos, poeira, mofo, etc. Todas as
superficies receberdo antes das tintas de acabamento uma demao de fundo preparador de
superficie apropriado as caracteristicas da pintura de acabamento e do fundo.

Os tipos de tinta e cores a serem utilizados estdo descritos neste memorial em cada item de material
Ou servigo que tenha pintura como acabamento.

A seguir estdo relacionados alguns procedimentos e cuidados para aplicagao de diferentes
materiais.

23.1. PINTURA COM SELADOR HIDROFUGANTE

Selador FC -Pintura a base de resina emulsionada, com grande capacidade de penetracéo e
aderéncia em substratos porosos. Possui tonalidade branco leitoso e apds a secagem torna-se
absolutamente incolor.

Deve ser usado sem diluicéo, aplicado com rolo ou trincha em uma unica demé&o.
23.2. PINTURA COMTINTA LATEX ACRILICA FOSCA

Passar lixa grossa no reboco novo para retirar as partes soltas e escovar bem para remover a
poeira.

Eliminar possiveis manchas gordurosas, lavando com agua e sab&o e solugdo de agua sanitaria e
agua na propor¢ao 1:1 para eliminacao de mofo. Enxaguar bem.

Aplicar a tinta com rolo, diluida com até 1 (um) litro de agua por galdo, em varias de maos quanto
forem necessarias para um perfeito recobrimento da superficie base, com um intervalo minimo de
4 (quatro horas) entre elas.

23.3. PINTURA ESMALTE SINTETICO SOBRE SUPERFICIE DE MADEIRA

As superficies de madeira deverdo ser previamente lixadas eliminando poeira e manchas
gordurosas.

Aplicacao de uma demao de Fundo Nivelador Sintético Branco Fosco da Coral; Suvinil ou similar, &
diretamente sobre a superficie e apés a secagem, lixar as farpas. Caso necessario, corrigir 3
pequenas imperfeicdes com massa Oleo da Tintas Coral; Suvinil ou similar aplicada em camadas ©
finas. Quando aplicado massa 6leo, aplicar novamente uma deméao de Fundo Sintético vaelador 0
Branco Fosco. O fundo devera ser lixado apds 10 horas de sua aplicacéo.

MELQUISEDEC SALES

ASTIA
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23.4. PINTURA COM SELADOR PARA SUPERFICIE DE MADEIRA

As esquadrias de madeira, conforme indicado no projeto, receberéo pintura com seladora 8010
fundo, linha madeira da tinta deve ser aplicada com trincha ou rolo de acordo com especificagbes
do fabricante.

23.5. PINTURA DA ESTRUTURA METALICA

As pecas metdlicas que deverdo receber base antioxidante e pintura em esmalte sintético
semibrilno. Se nao houver disponibilidade do acabamento semibrilho misturar em iguais proporgoes
o esmalte alto brilho com o esmalte fosco.

Com excegao da estrutura os procedimentos para pintura seréo os seguintes:

Lixar e desoxidar completamente a superficie, eliminando graxa, oleo, ferrugem ou outros
contaminantes. Caso a corrosao tenha se desenvolvido em profundidade, aplicar desoxidante,
lavar, enxugar bem antes da aplicagdo do zarc&o;

Aplicar uma ou duas deméaos de zarcio da "Internacional”;

Lixar, levemente, o fundo apds 24 horas de secagem,;

Aplicar duas demaos do esmalte sintético, como acabamento, com intervalo de 24 horas entre as
demaos. A aplicacao sera a pincel e revoélver de ar comprimido.

23.6. PINTURA DE SUPERFICIES METALICAS

23.6.1. PINTURA IGUAL A DA ESTRUTURA

Para os elementos metalicos n&o estruturais, porém agregados ou justapostos a estrutura metalica
como todos os gradis, guarda-corpo, pisos de grade, suportes para alto-falantes, abracadeiras para
luminarias etc. deverao receber a mesma pintura especificada para a estrutura metalica.

23.6.2. PINTURA COM ESMALTE SINTETICO

As pecas metalicas que deverdao receber base antioxidante e pintura em esmalte sintético
semibrilho. Se nao houver disponibilidade do acabamento semibrilho misturar em iguais proporgdes
o esmalte alto brilho com o esmalte fosco.

Com excecgao da estrutura os procedimentos para pintura serao os seguintes:

Lixar e desoxidar completamente a superficie, eliminando graxa, oleo, ferrugem ou outros
contaminantes. Caso a corrosao tenha se desenvolvido em profundidade, aplicar desoxidante,
lavar, enxugar bem antes da aplicagdo do zarcao;

Aplicar uma ou duas demaos de zarcéo da "Internacional”;

Lixar, levemente, o fundo apds 24 horas de secagem,;

Aplicar duas demaos do esmalte sintético, como acabamento, com intervalo de 24 horas entre as
deméaos. A aplicagao sera a pincel e revolver de ar comprimido.

23.6.3. PINTURA DAS TUBULAGOES APARENTES

As tubulagdes hidraulicas aparentes serdo pintadas com esmalte sintético nas cores

estabelecidas pelas normas técnicas competentes.
24. ELEMENTOS DIVERSOS

Outros elementos farao parte da obra seja como elementos isolados da construgao principal ou
como componentes da edificagao e estdo detalhados e especificados no projeto, tais como:

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES

24.1. HIDRANTES

Os hidrantes serao indicados no projeto de hidraulica e deverdo ser executados conforme
detalhes do projeto executivo de instalagées hidraulicas.
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24.2. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

A quadra coberta devera ser dotada de mastros; redes e balizas para pratica de vélei, basquete,
futebol de saldo e handebol, nas medidas oficiais de cada modalidade esportiva.

Alambrado — Em tela galvanizada e revestida por PVC, malha 3” X 37, fio 12 BWG. Estrutura em
tubos de ago de 27, tratados anti corrosao, pintados na cor verde, tubos superiores e maos francesas
de reforgo. O alambrado contara com cabos com esticadores e portdes de acesso confeccionados
nos mesmos materiais, providos de trincos e porta cadeados.

24.3. TABELADE BASQUETE

O quadra coberta sera dotada de duas tabelas com medidas e altura oficiais em madeira, fixadas
em estruturas metalicas dotadas de rodizios para transporte.

24.4. MASTROS DE BANDEIRA

Seréo instalados trés mastros de bandeira com afastamento de 4 m entre si. Os mastros terdo 6m
de altura e serdo executados com tubo de ago galvanizado com seg¢éo de 2 polegadas incluindo os
ganchos e roldanas.

25. INSTALAGOES ELETRICAS

As instalacgdes elétricas serdo executadas de acordo com dimensionamento, o projeto e as normas
técnicas pertinentes e a construtora assumira a responsabilidade pelo correto desempenho das
instalacoes.

O projeto e a execugao da obra deverao ser feitos em obediéncia as Normas Técnicas pertinentes.
Tanto o projeto como a execucgéo da instalagédo elétrica, devera ser previamente aprovado pela
fiscalizagcao do Cliente e pelos autores do projeto.
25.1. INTERRUPTORES E TOMADAS

- Ver detalhes projeto elétrico

25.2. LUMINARIAS
- Ver detalhes projeto elétrico

25.3. PROJETORES
26. - Ver detalhes projeto elétrico

27. INSTALAGOES HIDRAULICAS
As instalagbes hidraulicas serao executadas conforme o projeto executivo e memorial descritivo
especifico e em obediéncia as posturas legais e Normas Técnicas pertinentes.

As tubulagdes que correrem aparentes deverdo ser fixadas por bragadeiras especiais e serao
pintadas com esmalte sintético nas cores indicadas pelas Normas Técnicas.

Todas as pecas especificadas serao de alta qualidade, podendo ser substituidas apenas por
pecas similares desde que a qualidade comprovadamente seja a mesma.
27.1. LOUCAS SANITARIAS
- Ver detalhes projeto hidro-sanitario
Lavatorios:
- Ver detalhes projeto hidro-sanitario
Bacias:
- Ver detalhes projeto hidro-sanitario
Mictorios:
- Ver detalhes projeto hidro-sanitario
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27.2. ACESSORIOS

- Ver detalhes projeto hidro-sanitario

27.3. METAIS SANITARIOS
28. - Ver detalhes projeto hidro-sanitario

28.1. ABRIGO ENTRADA DE AGUA

O abrigo de agua sera executado em alvenaria revestida com argamassa e pintura latex com
portdes executados em venezianas de ago pintado.

29. CAIXA D'AGUA
Conforme projeto de agua fria.

30. INSTALAGOES DE LUMINOTECNICA

As instalacdes de luminotécnica, deverao ser executadas de acordo com detalhes, especificacbes
€ memoriais de empresa especializada.

Para locacéao e instalagdo dos equipamentos de luminotécnica deverao ser consultados também os
detalhes constantes do projeto de arquitetura.

30.1. SISTEMA DE ILUMINAGAO DA QUADRA COBERTA
Composto por conjuntos de projetores com lampada de led

31. LIMPEZA E ENTREGA DOS SERVICOS

A CONSTRUTORA devera ao longo da obra procurar manter o canteiro e os locais em obra
organizados e, na medida do possivel, limpos.

Concluidos os servigos em cada area, estas deverao ser limpas para facilitar a verificagao por parte
da fiscalizagao e, sempre que possivel, vedado o acesso.

As pecas em granito deverdo ser protegidas no fornecimento e assim que instalados deverao
receber no minimo uma demé&o de cera.

Antes da entrega da obra devera ser elaborada a limpeza geral dos pisos, parede, vidros,
equipamentos e areas externas.

Para a limpeza, devera ser usado de um modo geral agua e sabao neutro. O uso de detergentes,
solventes e removedores quimicos, devera ser restrito e feito de modo a ndo causar danos as
superficies e pegas. Deverao ser utilizados apenas os produtos especificados pelos fabricantes dos
materiais e componentes empregados na obra.

Antes de ser utilizado material de limpeza especifico, as superficies deverao ser limpas de respingos u
de tinta, manchas ou argamassa.

Quando necessario empregar acido muriatico diluido em agua até no maximo a proporgao de 1:6.

O entulho e restos de materiais, andaimes e outros equipamentos de obra, deverao ser totalmente
removidos.

Torre de caixa d’agua da SILOTTO ou equivalente, compostas cada uma por anéis pré-moldados =
de concreto, laje de cobertura da torre, laje de cobertura do reservatério inferior e do elevado escada 2
externa de marinheiro, laje de fundo (para o reservatério inferior e elevado), estrutura interna de @
travamento, encaixe dos anéis, acesso ao barrilete e casa de bombas.

LQUISEDEC SALES

A torre tera o acabamento interno e externo do concreto aparente feito com selador hidro- repelente.
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32. INSTALAGOES DE LUMINOTECNICA

As instalacdes de luminotécnica, deverao ser executadas de acordo com detalhes, especificacbes
€ memoriais de empresa especializada.

Para locacéao e instalagdo dos equipamentos de luminotécnica deverao ser consultados também os
detalhes constantes do projeto de arquitetura.

32.1. SISTEMA DE ILUMINAGAO DA QUADRA COBERTA

Composto por conjuntos de projetores com lampada de led

33. LIMPEZA E ENTREGA DOS SERVICOS
A CONSTRUTORA devera ao longo da obra procurar manter o canteiro e os locais em obra
organizados e, na medida do possivel, limpos.

Concluidos os servicos em cada area, estas deverao ser limpas para facilitar a verificagcao por parte
da fiscalizagao e, sempre que possivel, vedado o acesso.

As pecas em granito deverdo ser protegidas no fornecimento e assim que instalados deverao
receber no minimo uma demé&o de cera.

Antes da entrega da obra devera ser elaborada a limpeza geral dos pisos, parede, vidros,
equipamentos e areas externas.

Para a limpeza, devera ser usado de um modo geral agua e sabao neutro. O uso de detergentes,
solventes e removedores quimicos, devera ser restrito e feito de modo a ndo causar danos as
superficies e pegas. Deverao ser utilizados apenas os produtos especificados pelos fabricantes dos
materiais e componentes empregados na obra.

Antes de ser utilizado material de limpeza especifico, as superficies deverao ser limpas de respingos
de tinta, manchas ou argamassa.

Quando necessario empregar acido muriatico diluido em agua até no maximo a proporgao de 1:6.

O entulho e restos de materiais, andaimes e outros equipamentos de obra, deverao ser totalmente
removidos.

Queimadas, 29 de abril de 2025.

Fernando Gomes Araujo Filho
Eng® Civil - Crea n° 161258497-7
Responsavel Técnico
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