

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Queimadas
Prefeitura Municipal de Queimadas
Concorrência por Menor Preço - 17/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DA SEDUC - QUEIMADAS/PB	856.921,32	1,0000	OBRA	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
16/06/2025 - 11:29	03 - Edital + Projeto.pdf
08/08/2025 - 09:40	PARECER TÉCNICO.pdf
08/08/2025 - 09:41	PARECER TÉCNICO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
09/07/2025 - 09:55:15	Documentos solicitados para o processo 17/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 17/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/07/2025 - 10:45:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 17/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/07/2025 - 12:03:22	Andamento do processo	Informo que uma nova sessão para continuidade do processo ocorrerá na data de amanhã 01/08/2025 às 12:30h
01/08/2025 - 13:07:26	Documentos solicitados para o processo 17/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 17/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2025 - 14:07:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 17/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2025 - 09:07:15	Andamento do processo	Informo que retornaremos amanhã 08/08/2025 às 9:30h para darmos continuidade ao processo

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DA SEDUC - QUEIMADAS/PB	TECNOMETAIS CONSTRUÇOES METALICAS LTDA	N/C	N/C	640.000,00	1,0000	640.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.



Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Declaração de Acessibilidade

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DA SEDUC - QUEIMADAS/PB

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
F T S SERVICOS DE CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA	23.492.879/0001-31	29/06/2025 - 19:12:16	N/C	N/C	1,0000	R\$796.936,82	R\$ 796.936,82	Sim
GMS CONQUISTA CONSTRUcoes LTDA	04.264.919/0001-43	01/07/2025 - 07:52:43	N/C	N/C	1,0000	R\$856.921,30	R\$ 856.921,30	Sim
CONCRENOR CONSTRUcoes DO NORDESTE LTDA	10.744.571/0001-94	07/07/2025 - 19:39:36	N/C	N/C	1,0000	R\$856.921,32	R\$ 856.921,32	Sim
D I T CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	18.547.219/0001-70	09/07/2025 - 07:56:27	N/C	N/C	1,0000	R\$856.000,00	R\$ 856.000,00	Sim
JQ CONSTRUcoes, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	08/07/2025 - 11:23:41	N/C	N/C	1,0000	R\$702.675,48	R\$ 702.675,48	Sim
IMPERIO CONSTRUcoes E LIMPEZA URBANA LTDA	47.568.207/0001-20	08/07/2025 - 11:25:26	N/C	N/C	1,0000	R\$694.106,25	R\$ 694.106,25	Sim
DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	08/07/2025 - 11:28:05	N/C	N/C	1,0000	R\$676.967,84	R\$ 676.967,84	Sim
TECNOMETAIS CONSTRUcoes METALICAS LTDA	15.807.855/0001-04	08/07/2025 - 15:20:10	N/C	N/C	1,0000	R\$856.150,02	R\$ 856.150,02	Sim
OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA EIRELI	26.764.981/0001-37	08/07/2025 - 18:47:18	N/C	N/C	1,0000	R\$856.921,32	R\$ 856.921,32	Sim
NORDESTE CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	22.318.962/0001-26	08/07/2025 - 22:08:57	N/C	N/C	1,0000	R\$856.921,32	R\$ 856.921,32	Sim
W GALDINO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	49.710.860/0001-08	08/07/2025 - 22:53:29	N/C	N/C	1,0000	R\$642.690,99	R\$ 642.690,99	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
GMS CONQUISTA CONSTRUcoes LTDA	04.264.919/0001-43	60 dias
OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA EIRELI	26.764.981/0001-37	120 dias
JQ CONSTRUcoes, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	60 dias
W GALDINO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	49.710.860/0001-08	180 dias
TECNOMETAIS CONSTRUcoes METALICAS LTDA	15.807.855/0001-04	60 dias
CONCRENOR CONSTRUcoes DO NORDESTE LTDA	10.744.571/0001-94	90 dias
NORDESTE CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	22.318.962/0001-26	120 dias
D I T CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	18.547.219/0001-70	60 dias
F T S SERVICOS DE CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA	23.492.879/0001-31	60 dias
IMPERIO CONSTRUcoes E LIMPEZA URBANA LTDA	47.568.207/0001-20	60 dias
DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	60 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DA SEDUC - QUEIMADAS/PB

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



29/06/2025 - 19:12:16	796.936,82 (proposta)	23.492.879/0001-31 - F T S SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Válido
01/07/2025 - 07:52:43	856.921,30 (proposta)	04.264.919/0001-43 - GMS CONQUISTA CONSTRUCOES LTDA	Válido
07/07/2025 - 19:39:36	856.921,32 (proposta)	10.744.571/0001-94 - CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA	Válido
08/07/2025 - 11:23:41	702.675,48 (proposta)	37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
08/07/2025 - 11:25:26	694.106,25 (proposta)	47.568.207/0001-20 - IMPERIO CONSTRUCOES E LIMPEZA URBANA LTDA	Válido
08/07/2025 - 11:28:05	676.967,84 (proposta)	60.416.291/0001-25 - DOMUS ENGENHARIA LTDA	Válido
08/07/2025 - 15:20:10	856.150,02 (proposta)	15.807.855/0001-04 - TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS LTDA	Válido
08/07/2025 - 18:47:18	856.921,32 (proposta)	26.764.981/0001-37 - OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA EIRELI	Válido
08/07/2025 - 22:08:57	856.921,32 (proposta)	22.318.962/0001-26 - NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
08/07/2025 - 22:53:29	642.690,99 (proposta)	49.710.860/0001-08 - W GALDINO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
09/07/2025 - 07:56:27	856.000,00 (proposta)	18.547.219/0001-70 - D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/07/2025 - 09:11:04	700.000,00	04.264.919/0001-43 - GMS CONQUISTA CONSTRUCOES LTDA	Válido
09/07/2025 - 09:11:25	724.098,51	10.744.571/0001-94 - CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA	Válido
09/07/2025 - 09:11:30	693.000,00	22.318.962/0001-26 - NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/07/2025 - 09:14:46	795.000,00	18.547.219/0001-70 - D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/07/2025 - 09:15:32	771.229,18	18.547.219/0001-70 - D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/07/2025 - 09:17:08	795.000,00	15.807.855/0001-04 - TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS LTDA	Válido
09/07/2025 - 09:18:45	692.500,00	26.764.981/0001-37 - OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA EIRELI	Válido
09/07/2025 - 09:19:07	692.000,00	22.318.962/0001-26 - NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/07/2025 - 09:21:15	751.091,53	18.547.219/0001-70 - D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/07/2025 - 09:22:30	691.900,00	26.764.981/0001-37 - OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA EIRELI	Válido
09/07/2025 - 09:23:18	691.850,00	22.318.962/0001-26 - NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/07/2025 - 09:24:09	691.000,00	26.764.981/0001-37 - OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA EIRELI	Válido
09/07/2025 - 09:24:58	640.000,00	15.807.855/0001-04 - TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS LTDA	Válido
09/07/2025 - 09:25:22	711.244,69	10.744.571/0001-94 - CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA	Válido
09/07/2025 - 09:26:10	690.850,00	22.318.962/0001-26 - NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/07/2025 - 09:26:11	690.000,00	04.264.919/0001-43 - GMS CONQUISTA CONSTRUCOES LTDA	Válido
09/07/2025 - 09:26:21	689.900,00	22.318.962/0001-26 - NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/07/2025 - 09:29:53	685.000,00	26.764.981/0001-37 - OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA EIRELI	Válido
09/07/2025 - 09:33:11	684.500,00 (lance oculto)	26.764.981/0001-37 - OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA EIRELI	Válido
09/07/2025 - 09:33:35	655.771,88 (lance oculto)	04.264.919/0001-43 - GMS CONQUISTA CONSTRUCOES LTDA	Válido
09/07/2025 - 09:33:47	684.950,00 (lance oculto)	22.318.962/0001-26 - NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido



Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	09/07/2025 - 10:45:31	15.807.855/0001-04 - TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS LTDA	Documentação de Habilitação 00017.2025_TECNOMETAIS.pdf
0001	09/07/2025 - 10:45:31	15.807.855/0001-04 - TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS LTDA	PROPOSTA TECNOMETAIS.pdf
0001	01/08/2025 - 14:07:50	15.807.855/0001-04 - TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS LTDA	DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.pdf
0001	01/08/2025 - 14:07:50	15.807.855/0001-04 - TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS LTDA	PROPOSTA TECNOMETAIS AJUSTADA.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
08/08/2025 - 11:01	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
09/07/2025 - 09:00:34	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
09/07/2025 - 09:04:03	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
09/07/2025 - 09:04:03	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
09/07/2025 - 09:04:03	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
09/07/2025 - 09:04:03	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
09/07/2025 - 09:04:03	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
09/07/2025 - 09:04:36	Agente de Contratação	Bom dia a todos
09/07/2025 - 09:04:52	Agente de Contratação	Antes de iniciarmos se faz necessário algumas informações
09/07/2025 - 09:05:03	Agente de Contratação	CHAMO A ATENÇÃO dos senhores licitantes, que observem os valores propostos, bem como os lances, ALERTANDO que após encerrada a etapa de lances, não será permitido ou acatado a solicitação de desistência alegando erro no valor ou no lance.
09/07/2025 - 09:05:40	Agente de Contratação	SOLICITO que tenham responsabilidade nos lances, onde caso, o valor ofertado apresente discrepância com o valor orçado, será solicitado a prova de exequibilidade da proposta
09/07/2025 - 09:05:58	Agente de Contratação	Após encerramento da fase de lances peço gentilmente que não se desconectem antes de darmos por encerrada a sessão
09/07/2025 - 09:06:09	Agente de Contratação	Por fim, ALERTAMOS para a pratica que tem sido verificada em alguns certames, onde após vencer, a empresa não encaminha sua proposta e documentação. Tal pratica configura infração, passível de ser penalizada, conforme prevê os Incisos III e IV do Art. 155 da Lei 14.133/21
09/07/2025 - 09:10:12	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
09/07/2025 - 09:10:12	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
09/07/2025 - 09:25:13	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
09/07/2025 - 09:32:02	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/07/2025 às 09:37:02.
09/07/2025 - 09:37:03	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 09/07/2025 às 09:37:02.
09/07/2025 - 09:37:03	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
09/07/2025 - 09:37:51	Sistema	O item 0001 teve como arrematante TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS LTDA - ME com lance de R\$ 640.000,00.
09/07/2025 - 09:42:10	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:52 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 09:55:15	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:55 do dia 09/07/2025.
09/07/2025 - 09:55:15	Sistema	Motivo: Favor anexar os documentos de habilitação e proposta
09/07/2025 - 10:45:31	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
09/07/2025 - 11:42:23	Agente de Contratação	Informo que a sessão será suspensa para análise dos documentos de habilitação e a proposta. Uma nova sessão será marcada e previamente comunicada através do sistema
31/07/2025 - 12:03:09	Agente de Contratação	Informo que uma nova sessão para continuidade do processo ocorrerá na data de amanhã 01/08/2025 às 12:30h
01/08/2025 - 12:51:19	Agente de Contratação	Boa tarde a todos
01/08/2025 - 13:04:07	Agente de Contratação	Informo que estamos com problemas para anexar o parecer técnico da engenharia, no entanto daremos sequência ao processo com as informações transmitidas através do chat



01/08/2025 - 13:04:30	Agente de Contratação	Considerando o parecer técnico de análise da engenharia verificou-se que, no Item 9 13 Instalações Hidro-sanitárias, o valor total apresentado não contempla o Subitem 9.7, o qual deixou de ser contabilizado no somatório do referido item
01/08/2025 - 13:06:14	Agente de Contratação	Sendo assim informo que será aberto o prazo de diligência para que seja apresentada a proposta corrigida livre da incorreção bem como não conste majoração dos preços apresentados
01/08/2025 - 13:07:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:07 do dia 01/08/2025.
01/08/2025 - 13:07:26	Sistema	Motivo: Favor anexar nova proposta corrigida livre da pendência citada no chat e que não haja majoração dos preços
01/08/2025 - 14:07:50	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
01/08/2025 - 15:04:13	Agente de Contratação	Informo que a proposta será encaminhada para análise da engenharia
01/08/2025 - 15:05:26	Agente de Contratação	Sessão suspensa! assim que a análise for concluída uma nova sessão será marcada e previamente comunicada através do sistema
07/08/2025 - 09:06:53	Agente de Contratação	Informo que retornaremos amanhã 08/08/2025 às 9:30h para darmos continuidade ao processo
08/08/2025 - 09:34:31	Agente de Contratação	Bom dia a todos
08/08/2025 - 09:40:44	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO.pdf) em 08/08/2025 às 09:40.
08/08/2025 - 09:41:47	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO.pdf) em 08/08/2025 às 09:41.
08/08/2025 - 09:45:49	Agente de Contratação	Informo que após análise dos documentos e da proposta corrigida verificou-se que a empresa TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA - ME atendeu as exigências do edital
08/08/2025 - 09:56:37	Agente de Contratação	Seguiremos com o julgamento da proposta e abertura do prazo para intenção de recurso
08/08/2025 - 09:56:45	Sistema	O fornecedor TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
08/08/2025 - 09:57:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 08/08/2025 às 10:27.
08/08/2025 - 10:31:45	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA.
08/08/2025 - 10:31:47	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
08/08/2025 - 10:32:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 08/08/2025 às 11:01.
08/08/2025 - 11:02:38	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
12/08/2025 - 07:53:10	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por DELÚSIA BARROS DA SILVA.
12/08/2025 - 07:53:17	Sistema	O item 0001 foi homologado por DELÚSIA BARROS DA SILVA.

JURANDIR DA SILVA

Agente de Contratação

DELÚSIA BARROS DA SILVA

Autoridade Competente

ANGELA KARINE MARQUES PEREIRA

Apoio

MARCIA MARIA AGRA DINIZ

Apoio

