
Memorando 783/2026

De: Sebastião S. - SEINFRA

Para: SECAD-LIC - Licitações  - A/C Ricardo L.

Data: 02/03/2026 às 12:55:27

Setores envolvidos:

SEINFRA, SECAD-LIC, SEPLAN-ENG1

 CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE QUEIMADAS-PB

 

Segue documentos para processo de Licitação

_

Sebastião Melquisedec Sales 

Secretário de Infraestrutura

Anexos:
CONSTRUCAO_DO_CENTRO_EDUCACIONAL_COMPLETO_.pdf
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BDI: 25%

CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE
QUEIMADAS-PB

CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE 
QUEIMADAS-PB
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Encargos 
Sociais: BDI:

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit  Valor Unit com 
BDI  Total Peso (%)

 1   ESCOLA       3.218.889,78 77,72 %

 1.1   SERVIÇOS PRELIMINARES                 52.648,29 1,37 %

 1.1.1  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m²                160,00                 90,68                  113,35               18.136,00 0,44 %

 1.1.2  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m²                    3,00               462,56                  578,20                 1.734,60 0,04 %

 1.1.3  00010775 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES                  15,00               847,50               1.059,37               15.890,55 0,47 %

 1.1.4  11703 ORSE Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, 
etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado m²                  30,00               205,93                  257,41                 7.722,30 0,19 %

 1.1.5  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 M                124,00                 59,13                    73,91                 9.164,84 0,22 %

Desonerado: 
embutido nos 

preços unitário 
dos insumos de 
mão de obra, de 
acordo com as 

bases.

SINAPI - 09/2025 
SBC - 09/2025

SICRO3 - 10/2025
ORSE - 09/2025

SEDOP - 10/2025

SEINFRA - 028
SETOP - 10/2025
IOPES - 09/2025

AGESUL - 06/2025
AGETOP CIVIL - 

10/2025
EMOP - 09/2025

25,00%

Bancos:

Município: QUEIMADAS/PB

Descrição: CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE QUEIMADAS-PB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE QUEIMADAS-PB
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 1.2   FUNDAÇÕES             102.796,83 2,52 %

 1.2.1  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade 
até 1,50m m³                  54,54                 55,52                    69,40                 3.785,08 0,09 %

 1.2.2  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 m³                224,00                 85,08                  106,35               23.822,40 0,58 %

 1.2.3  C0056 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA 
MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) m³                  27,27               576,53                  720,66               19.652,40 0,48 %

 1.2.4  79484 SINAPI ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA m³                320,00                 89,57                  111,96               35.827,20 0,88 %

 1.2.5  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023 m³                672,00                 23,47                    29,33               19.709,76 0,48 %

 1.3   ESTRUTURA DE CONCRETO             222.463,81 5,45 %

 1.3.1   SAPATAS             110.810,94 2,72 %

 1.3.1.1  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 m³                    7,48               767,68                  959,60                 7.177,81 0,18 %

 1.3.1.2  9399 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado m³                  78,28               636,56                  795,70               62.287,40 1,53 %

 1.3.1.3  7583 ORSE Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 03 usos, inclusive escoramento m²                168,38                 72,15                    90,18               15.184,51 0,37 %

 1.3.1.4  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG                  12,00                 12,65                    15,81                    189,72 0,00 %

 1.3.1.5  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG             1.473,00                 11,25                    14,06               20.710,38 0,51 %

 1.3.1.6  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG                441,00                   9,55                    11,93                 5.261,13 0,13 %

 1.3.2   VIGAS BALDRAMES                    1,00               68.862,97               68.862,98 1,69 %

 1.3.2.1  9399 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado m³                  25,90               636,56                  795,70               20.608,63 0,51 %

 1.3.2.2  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 m²                299,56                 71,13                    88,91               26.633,88 0,65 %

 1.3.2.3  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG                300,00                 14,80                    18,50                 5.550,00 0,14 %

 1.3.2.4  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG                    3,00                 12,65                    15,81                      47,43 0,00 %

 1.3.2.5  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG             1.064,00                 11,25                    14,06               14.959,84 0,37 %

 1.3.2.6  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG                  75,00                   9,55                    11,93                    894,75 0,02 %

 1.3.2.7  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG                  15,00                   8,99                    11,23                    168,45 0,00 %
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 1.3.3   PILARES                    1,00               42.789,87               42.789,88 1,05 %

 1.3.3.1  9399 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado m³                  17,55               636,56                  795,70               13.964,54 0,34 %

 1.3.3.2  7461 ORSE Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, 
inclusive escoramento m²                148,89                 58,70                    73,37               10.924,06 0,27 %

 1.3.3.3  92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG                591,00                 11,72                    14,65                 8.658,15 0,21 %

 1.3.3.4  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG                  10,00                   9,76                    12,20                    122,00 0,00 %

 1.3.3.5  92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG                889,00                   8,21                    10,26                 9.121,14 0,22 %

 1.4   ESTRUTURA METALICA (STEEL DACK)          1.078.648,24                          1,00 

 1.4.1  100763 SINAPI

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE 
OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG           32.442,77                 15,48                    19,35             627.767,60 15,39 %

 1.4.2  7947 ORSE Laje pré-fabricada STEEL DECK para piso, espessura da chapa 0,80 mm, 
espessura da laje 15 cm, com capa de concreto FCK=25Mpa m²             1.064,00               339,01                  423,76             450.880,64 11,35 %

 1.5   ALVENARIAS/ DIVISÓRIAS             300.874,87 7,38 %

 1.5.1  103329 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m²             2.364,01                 87,79                  109,73             259.402,82 6,36 %

 1.5.2  ED-48533 SETOP DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS m²                  48,96               677,65                  847,06               41.472,06 1,02 %

 1.6   IMPERMEABILIZAÇÃO               16.185,36 0,40 %

 1.6.1  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 m²                403,00                 31,90                    39,87               16.067,61 0,39 %

 1.6.2  160618 SBC MANTA ASFALTICA 3MM m²                    1,00                 94,20                  117,75                    117,75 0,00 %
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 1.7   COBERTA             174.780,28 4,81 %

 1.7.1  92580 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m²                407,00                 45,23                    56,53               23.007,71 0,58 %

 1.7.2  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m²                407,00               187,72                  234,65               95.502,55 2,41 %

 1.7.3  94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M                  37,00               139,41                  174,26                 6.447,62 0,16 %

 1.7.4  100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M                  59,00                 50,88                    63,60                 3.752,40 0,09 %

 1.7.5 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_08/2023_PS m²                850,00                 43,36                    54,20               46.070,00 1,57 %

 1.8   REVESTIMENTO             294.652,60 7,27 %

 1.8.1  87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m²             4.278,01                   4,10                      5,12               21.903,41 0,55 %

 1.8.2  87554 SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m²                206,22                 23,41                    29,26                 6.034,00 0,15 %

 1.8.3  87275 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m²                206,22                 79,02                    98,77               20.368,35 0,50 %

 1.8.4  87548 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m²             4.071,79                 26,80                    33,50             136.404,97 3,47 %

 1.8.5  13948 ORSE
Revestimento em ACM, cor aço Corten, cinza escuro e prata, com espessura de 
4mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca, conforme projeto. Obra 
- Reforma TCE-SE

m²                  68,20               980,00               1.225,00               83.545,00 2,05 %

 1.8.6  13430 ORSE
Revestimento em porcelanato para parede, 19 x 90 cm, linha bali camel ex, 
Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, 
exclusive regularização de base ou emboço

m²                  96,00               135,55                  169,43               16.265,28 0,40 %

 1.8.7  120153 SBC PEDRA DE MAO IRREGULAR EM REVESTIMENTO DE PAREDES m²                120,00                 67,55                    84,43               10.131,60 0,16 %
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 1.9   PISO               164.565,26 4,04 %

 1.9.1   INTERNOS               137.615,10 3,37 %

 1.9.1.1  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 m³                  28,60               713,82                  892,27               25.518,92 0,63 %

 1.9.1.2  88470 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 m²                845,00                 27,49                    34,36               29.034,20 0,71 %

 1.9.1.3  87250 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m²                845,00                 70,00                    87,50               73.937,50 1,81 %

 1.9.1.4  12247 ORSE Rodapé cerâmico 10 x 50,0 cm, porcelanato, Elizabeth ou similar, aplicado 
comargamassa industrializada ac-iii, rejuntado m                848,00                   8,61                    10,76                 9.124,48 0,22 %

 1.9.2   EXTERNO               26.950,16 0,67 %

 1.9.2.1  94278 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M                222,00                 32,59                    40,73                 9.042,06 0,22 %

 1.9.2.2  C5028 SEINFRA PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA m²                128,00                 50,89                    63,61                 8.142,08 0,20 %

 1.9.2.3  120153 SBC PEDRA DE MAO IRREGULAR EM REVESTIMENTO DE PAREDES m²                115,67                 67,55                    84,43                 9.766,02 0,25 %

 1.10   ESQUADRIAS             180.882,05 4,44 %

 1.10.1  1853 ORSE Grade ferro 1/2 x 1/2" m²                  20,00               239,74                  299,67                 5.993,40 0,15 %

 1.10.2  90825 SINAPI
PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN                    2,00               749,52                  936,90                 1.873,80 0,05 %

 1.10.3  12633 ORSE Porta em madeira muiracatiara, lisa, maciça, (0,70 x 2,10m), p/pintura, inclusive 
ferragens, exclusive batente un                    1,00            1.080,13               1.350,16                 1.350,16 0,03 %

 1.10.4  12634 ORSE Porta em madeira muiracatiara, lisa, maciça, (0,80 x 2,10m), p/pintura, inclusive 
ferragens, exclusive batente un                    1,00            1.184,11               1.480,13                 1.480,13 0,04 %

 1.10.5  94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 
ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m²                  92,36               347,91                  434,88               40.165,52 0,98 %

 1.10.6  090239 SBC VERGA CONCRETO ESTRUTURADO (10x10cm)PARA ALVENARIAS 0,10m M                360,74                 43,88                    54,85               19.786,59 0,49 %

 1.10.7  13095 ORSE Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens  e instalação, 
exclusive puxador m²                  78,20               952,95               1.191,18               93.150,28 2,28 %

 1.10.8  1012700 SEDOP Puxador em alumínio - 30cm un                  43,00               317,81                  397,26               17.082,18 0,42 %

 1.11   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS             168.500,13 4,13 %

 1.11.1   DUSJUNTORES                    1,00                 3.837,69                 3.837,69 0,09 %

 1.11.1.1  064014 SBC DISJUNTOR MONOPOLAR 10A CURVA C UN                    6,00                 25,37                    31,71                    190,26 0,00 %
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 1.11.1.2  13817 ORSE Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, 
corrente de interrupção 3KA un                  51,00                 34,27                    42,83                 2.184,33 0,05 %

 1.11.1.3  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN                    2,00                 10,99                    13,73                      27,46 0,00 %

 1.11.1.4  064167 SBC DISJUNTOR MONOPOLAR 25A CURVA C SIEMENS UN                    2,00                 24,50                    30,62                      61,24 0,00 %

 1.11.1.5  11572 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar  70 A, padrão DIN (Europeu - linha 
branca),curva C, 10KA un                    2,00               165,68                  207,10                    414,20 0,01 %

 1.11.1.6  7999 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 
10KA un                    2,00               384,08                  480,10                    960,20 0,02 %

 1.11.2   CAIXAS               13.238,55 0,32 %

 1.11.2.1  078031 SBC CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPENSA PARA ATERRAMENTO UN                    3,00                 44,74                    55,92                    167,76 0,00 %

 1.11.2.2  061312 SBC CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA UN                    8,00               186,21                  232,76                 1.862,08 0,05 %

 1.11.2.3  058084 SBC CAIXA PASSAGEM 4x2"" UN                294,00                 11,83                    14,78                 4.345,32 0,11 %

 1.11.2.4  777 ORSE Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido un                175,00                 11,05                    13,81                 2.416,75 0,06 %

 1.11.2.5  12232 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, 
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores un                    2,00            1.778,66               2.223,32                 4.446,64 0,11 %

 1.11.3   ELETRODUTOS               11.684,32 0,29 %

 1.11.3.1  93010 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M                    6,00                 38,18                    47,72                    286,32 0,01 %

 1.11.3.2  91868 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M                  12,00                 13,49                    16,86                    202,32 0,00 %

 1.11.3.3  91855 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M                    6,00                 10,35                    12,93                      77,58 0,00 %

 1.11.3.4  97670 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M                  18,00                 25,72                    32,15                    578,70 0,01 %

 1.11.3.5  91860 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M                  66,00                 12,72                    15,90                 1.049,40 0,03 %

 1.11.3.6  151132 IOPES Eletroduto flexível corrugado diâmetro 3/4", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente m             1.000,00                   6,59                      8,23                 8.230,00 0,20 %

 1.11.3.7  151133 IOPES Eletroduto flexível corrugado diâmetro 1", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente m                125,00                   8,07                    10,08                 1.260,00 0,03 %

 1.11.4   CONEXÕES DE ELETRODUTOS                    326,02 0,01 %

 1.11.4.1  91875 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                    4,00                   6,92                      8,65                      34,60 0,00 %
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 1.11.4.2  91876 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                  12,00                   8,25                    10,31                    123,72 0,00 %

 1.11.4.3  91917 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                    6,00                 17,35                    21,68                    130,08 0,00 %

 1.11.4.4  91914 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                    2,00                 15,05                    18,81                      37,62 0,00 %

 1.11.5   TOMADAS E INTERRUPTORES                 8.071,93 0,20 %

 1.11.5.1  8891 ORSE Interruptor 01 seção simples + 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 
4"x2" un                  55,00                 29,52                    36,90                 2.029,50 0,05 %

 1.11.5.2  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN                    6,00                 32,71                    40,88                    245,28 0,01 %

 1.11.5.3  072578 AGETOP CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un                182,00                 23,78                    29,72                 5.409,04 0,13 %

 1.11.5.4  072425 AGETOP CIVIL TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" Un                  51,00                   6,09                      7,61                    388,11 0,01 %

 1.11.6   CABOS               75.043,85 2,51 %

 1.11.6.1  91925 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M             2.100,00                   3,84                      4,80               10.080,00 0,25 %

 1.11.6.2  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M             8.000,00                   4,60                      5,75               46.000,00 1,13 %

 1.11.6.3  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M                    2,00                   7,21                      9,01                      18,02 0,00 %

 1.11.6.4  91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M                    4,00                 10,13                    12,66                      50,64 0,00 %

 1.11.6.5  91935 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M                  30,00                 27,79                    34,73                 1.041,90 0,03 %

 1.11.6.6  101563 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M                  40,00                 41,42                    51,77                 2.070,80 0,05 %

 1.11.6.7  101565 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M                140,00                 85,61                  107,01               14.981,40 0,37 %

 1.11.6.8  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M                    9,00                 71,21                    89,01                    801,09 0,02 %

 1.11.6.9   ILUMINAÇÃO               27.291,54 0,67 %

 1.11.6.9.1  060126 SBC PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO UN                175,00                 68,15                    85,18               14.906,50 0,37 %
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 1.11.6.9.2  13537 ORSE

Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200W, IP68 dúplo, 
módulos N2, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão, 
6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 22.000 Luméns, VU = 50.000h, ângulo do 
feixe = 120º

un                  17,00               241,38                  301,72                 5.129,24 0,13 %

 1.11.6.9.3  8888 ORSE
Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro 
leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive 
lâmpada vapor de sódio de 250W. Rev 01_06/2024

un                    5,00            1.160,93               1.451,16                 7.255,80 0,18 %

 1.11.7   ENTRADA ENERGIA               25.472,48 0,62 %

 1.11.7.1  065146 SBC SUBESTACAO AEREA EXTERNA C/POSTE 11,0m-TRANSF. 112,5 KVA UN                    1,00          19.239,25             24.049,06               24.049,06 0,59 %

 1.11.7.2  
1201009054 AGESUL CAIXA PARA MEDICAO CMD-BT 200 (1000X600X200)MM, PADRAO 

ENERGISA UN                    1,00            1.138,74               1.423,42                 1.423,42 0,03 %

 1.11.8   ELETROCALHA                 3.533,75 0,09 %

 1.11.8.1  063035 SBC ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 75X50mm CHAPA 18 SEM TAMPA M                  50,00                 49,84                    62,30                 3.115,00 0,08 %

 1.11.8.2  063748 SBC EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 100x50 UN                  15,00                   9,05                    11,31                    169,65 0,00 %

 1.11.8.3  063745 SBC TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100x50 UN                    2,00                 60,70                    75,87                    151,74 0,00 %

 1.11.8.4  063052 SBC CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm UN                    2,00                 38,95                    48,68                      97,36 0,00 %
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 1.12   INSTALAÇÕES HIDROSANITARIA               115.481,39 2,67 %

 1.12.1   CONEXÕES                 6.208,85 0,15 %

 1.12.1.1  94783 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 
MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN                    2,00                 17,24                    21,55                      43,10 0,00 %

 1.12.1.2  94704 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 
MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN                    3,00                 24,93                    31,16                      93,48 0,00 %

 1.12.1.3  94705 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 
MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN                    1,00                 34,41                    43,01                      43,01 0,00 %

 1.12.1.4  94656 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN                  40,00                   2,97                      3,71                    148,40 0,00 %

 1.12.1.5  94660 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN                    1,00                   7,34                      9,17                        9,17 0,00 %

 1.12.1.6  94662 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN                    1,00                   9,61                    12,01                      12,01 0,00 %

 1.12.1.7  104014 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                    5,00                   9,53                    11,91                      59,55 0,00 %

 1.12.1.8  105140 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 50 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN                  16,00                 23,59                    29,48                    471,68 0,01 %

 1.12.1.9  104003 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                    1,00                 13,00                    16,25                      16,25 0,00 %

 1.12.1.10  104197 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN                  45,00                 28,82                    36,02                 1.620,90 0,04 %

 1.12.1.11  89369 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN                    2,00                 15,48                    19,35                      38,70 0,00 %

 1.12.1.12  103982 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN                    9,00                 21,76                    27,20                    244,80 0,01 %

 1.12.1.13  94679 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN                  25,00                 21,13                    26,41                    660,25 0,02 %

 1.12.1.14  89507 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN                    1,00                 43,17                    53,96                      53,96 0,00 %
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 1.12.1.15  89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN                    7,00                   4,60                      5,75                      40,25 0,00 %

 1.12.1.16  96686 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 UN                    2,00                 13,36                    16,70                      33,40 0,00 %

 1.12.1.17  89505 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN                    1,00                 38,07                    47,58                      47,58 0,00 %

 1.12.1.18  96690 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 UN                    5,00                 28,78                    35,97                    179,85 0,00 %

 1.12.1.19  90373 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                    1,00                 11,77                    14,71                      14,71 0,00 %

 1.12.1.20  90373 AGESUL
SINAPI - 90373 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, 
SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN                  40,00                 11,94                    14,92                    596,80 0,01 %

 1.12.1.21  H182 AGETOP CIVIL LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" un                  11,00                   6,26                      7,82                      86,02 0,00 %

 1.12.1.22  081424 AGETOP CIVIL TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm Un                    9,00                 24,01                    30,01                    270,09 0,01 %

 1.12.1.23  081425 AGETOP CIVIL TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm Un                    1,00                 29,48                    36,85                      36,85 0,00 %

 1.12.1.24  052436 SBC TE REDUCAO PVC SOLDAVEL 60x50mm UN                    4,00                 75,15                    93,93                    375,72 0,01 %

 1.12.1.25  89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN                  22,00                 10,39                    12,98                    285,56 0,01 %

 1.12.1.26  89623 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN                    1,00                 17,36                    21,70                      21,70 0,00 %

 1.12.1.27  96713 SINAPI TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 UN                    6,00                 46,69                    58,36                    350,16 0,01 %

 1.12.1.28  90374 SINAPI
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                  14,00                 20,28                    25,35                    354,90 0,01 %
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 1.12.2   REGISTROS E VALVULAS                 4.949,68 0,12 %

 1.12.2.1  180302 IOPES Bomba centrífuga monofásica 1/2 CV und                    1,00            1.090,63               1.363,28                 1.363,28 0,03 %

 1.12.2.2  95673 SINAPI HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2024 UN                    1,00               128,93                  161,16                    161,16 0,00 %

 1.12.2.3  2039 ORSE Registro gaveta bruto  3/4" (ref.1510 hd ) Deca ou similar un                  15,00                 74,56                    93,20                 1.398,00 0,03 %

 1.12.2.4  89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN                    9,00                 94,14                  117,67                 1.059,03 0,03 %

 1.12.2.5  94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN                    3,00                 22,00                    27,50                      82,50 0,00 %

 1.12.2.6  94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN                    1,00                 32,19                    40,23                      40,23 0,00 %

 1.12.2.7  94491 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN                    1,00                 43,94                    54,92                      54,92 0,00 %

 1.12.2.8  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN                    8,00                 45,15                    56,43                    451,44 0,01 %

 1.12.2.9  94493 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN                    1,00                 82,52                  103,15                    103,15 0,00 %

 1.12.2.10  052723 SBC VALVULA DE PE PVC MARROM COM CRIVO SOLDAVEL 50mm UN                    1,00               128,10                  160,12                    160,12 0,00 %

 1.12.2.11  052516 SBC VALVULA DE RETENCAO VERTICAL PVC SOLDAVEL 25mm UN                    1,00                 60,68                    75,85                      75,85 0,00 %

 1.12.3   TUBOS RÍGIDOS               24.241,84 0,59 %

 1.12.3.1  053864 SBC TUBO SOLDAVEL, SERIE NORMAL PVC 40mm M                  90,00                 14,47                    18,08                 1.627,20 0,04 %

 1.12.3.2  053866 SBC TUBO SOLDAVEL, SERIE NORMAL PVC 50mm M                  80,00                 20,60                    25,75                 2.060,00 0,05 %

 1.12.3.3  053867 SBC TUBO SOLDAVEL, SERIE NORMAL PVC 75mm M                  60,00                 35,44                    44,30                 2.658,00 0,07 %

 1.12.3.4  053744 SBC TUBO SOLDAVEL, SERIE NORMAL PVC 100mm M                150,00                 29,43                    36,78                 5.517,00 0,14 %

 1.12.3.5  053745 SBC TUBO SOLDAVEL, SERIE NORMAL PVC 150mm M                  18,00                 61,75                    77,18                 1.389,24 0,03 %

 1.12.3.6  1028 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") m                140,00                 14,57                    18,21                 2.549,40 0,06 %

 1.12.3.7  1030 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") m                  70,00                 44,32                    55,40                 3.878,00 0,10 %

 1.12.3.8  1194 ORSE União de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm, p/ água un                100,00                 36,51                    45,63                 4.563,00 0,11 %

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  F
E

R
N

A
N

D
O

 G
O

M
E

S
 A

R
A

U
JO

 F
IL

H
O

 e
 S

E
B

A
S

T
IÃ

O
 M

E
LQ

U
IS

E
D

E
C

 S
A

LE
S

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//q
ue

im
ad

as
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/1

F
E

F
-2

E
D

1-
01

D
2-

4F
8D

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 1

F
E

F
-2

E
D

1-
01

D
2-

4F
8D



 1.12.4   PEÇAS HIDRAULICAS E SANITARIAS               58.805,32 1,44 %

 1.12.4.1  13546 ORSE Fornecimento e instalação de ralo antiespuma com dn= 100mm un                    8,00                 18,93                    23,66                    189,28 0,00 %

 1.12.4.2  4717 ORSE Caixa de gordura em pvc 300mm un                    1,00               447,67                  559,58                    559,58 0,01 %

 1.12.4.3  4718 ORSE Caixa de inspeção em pvc 300mm un                  15,00               349,76                  437,20                 6.558,00 0,16 %

 1.12.4.4  13553 ORSE Corpo para caixa sifonada em pvc, 5 entradas, 100x140x50mm, modelo 
girafácil,Tigre ou similar un                    4,00               157,99                  197,48                    789,92 0,02 %

 1.12.4.5  7862 ORSE Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 saida de 
75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou similar un                    4,00               110,29                  137,86                    551,44 0,01 %

 1.12.4.6  13553 ORSE Corpo para caixa sifonada em pvc, 5 entradas, 100x140x50mm, modelo 
girafácil,Tigre ou similar un                    4,00               157,99                  197,48                    789,92 0,02 %

 1.12.4.7  082053 AGETOP CIVIL PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM Un                    9,00                 18,69                    23,36                    210,24 0,01 %

 1.12.4.8  13554 ORSE Prolongador sem entrada para caixa de gordura, dn = 300mm, Tigre ou similar un                  16,00               112,90                  141,12                 2.257,92 0,06 %

 1.12.4.9  13557 ORSE Prolongador para caixa sifonada 100 x 100mm, Tigre ou similar un                  13,00                   7,32                      9,15                    118,95 0,00 %

 1.12.4.10  053487 SBC TUBO PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA 150x200mm UN                    4,00                 58,00                    72,50                    290,00 0,01 %

 1.12.4.11  1430 ORSE Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 
litros un                    1,00            1.782,25               2.227,81                 2.227,81 0,05 %

 1.12.4.12  2816 ORSE Caixa de passagem coletora de aguas pluviais, em alvenaria de tijolos maciços, 
dim. int. 0,25x0,85x1,00- c/ grade de concreto un                    3,00               989,91               1.237,38                 3.712,14 0,09 %

 1.12.4.13  052440 SBC TORNEIRA DE BOIA COM BALAO PLASTICO 1/2"" UN                    1,00                 17,40                    21,75                      21,75 0,00 %

 1.12.4.14  13706 ORSE Dispositivo de aspiração 1 1/2" para piscina em alvenaria, corpo em inox, 
acabamento frontal em inox un                    2,00               237,75                  297,18                    594,36 0,01 %

 1.12.4.15  13705 ORSE Dispositivo de retorno 1 1/2" para piscina em alvenaria, corpo em inox, 
acabamento frontal em inox un                    2,00               272,75                  340,93                    681,86 0,02 %

 1.12.4.16  13450 ORSE Ralo de fundo para piscina, anti-turbilhão, 15 x 15 cm, marca sodramar ou similar un                    4,00               209,53                  261,91                 1.047,64 0,03 %

 1.12.4.17  077396 SBC PISCINA-CONJUNTO FILTRANTE JACUZZI CAP.50/100 MIL LITROS UN                    1,00            4.165,64               5.207,05                 5.207,05 0,13 %

 1.12.4.18  170129 IOPES

Bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada e válvula de acionamento 
simples - Izy - Deca, Celite ou equivalente, inclusive assento plástico, tubo de 
ligação metal cromado com canopla, engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm, 
anel de vedação e parafusos para fixação

und                  11,00               648,16                  810,20                 8.912,20 0,22 %

 1.12.4.19  190535 SBC CHUVEIRO ELETRICO/ DUCHA FASHION BRANCA - LORENZETTI UN                    9,00               152,72                  190,90                 1.718,10 0,04 %

 1.12.4.20  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN                    4,00               701,36                  876,70                 3.506,80 0,09 %

 1.12.4.21  080686 AGETOP CIVIL CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) Un                    1,00               249,08                  311,35                    311,35 0,01 %

 1.12.4.22  3671 ORSE Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula 
cromada para lavatório, engate cromado un                  20,00               493,43                  616,78               12.335,60 0,30 %
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 1.12.4.23  190174 SBC SIFAO PARA PIA ACO INOXIDAVEL UN                    1,00               130,21                  162,76                    162,76 0,00 %

 1.12.4.24  
1301002024 AGESUL

SINAPI - 86919 - TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E 
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN                    4,00               983,07               1.228,83                 4.915,32 0,12 %

 1.12.4.25  86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 UN                  11,00                 50,25                    62,81                    690,91 0,02 %

 1.12.4.26  053037 SBC RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100x53x40 UN                    9,00                 39,51                    49,38                    444,42 0,01 %

 1.12.5   CONEXÕES DE ESGOTO                 7.442,20 0,18 %

 1.12.5.1  080510 AGETOP CIVIL ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un                  11,00                 18,07                    22,58                    248,38 0,01 %

 1.12.5.2  1598 ORSE Bucha de redução longa, em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 
50 x 40mm un                    6,00                   9,33                    11,66                      69,96 0,00 %

 1.12.5.3  1551 ORSE Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm un                  21,00                 12,12                    15,15                    318,15 0,01 %

 1.12.5.4  1602 ORSE Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm un                  32,00                   9,95                    12,43                    397,76 0,01 %

 1.12.5.5  1552 ORSE Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm un                    6,00                 24,35                    30,43                    182,58 0,00 %

 1.12.5.6  1553 ORSE Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm un                    7,00                 27,63                    34,53                    241,71 0,01 %

 1.12.5.7  1603 ORSE Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm un                  60,00                   9,74                    12,17                    730,20 0,02 %

 1.12.5.8  1554 ORSE Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm un                  36,00                 11,43                    14,28                    514,08 0,01 %

 1.12.5.9  1555 ORSE Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm un                    8,00                 20,31                    25,38                    203,04 0,00 %

 1.12.5.10  1556 ORSE Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm un                  17,00                 26,84                    33,55                    570,35 0,01 %

 1.12.5.11  89783 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                  14,00                 13,08                    16,35                    228,90 0,01 %

 1.12.5.12  081970 AGETOP CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un                    3,00                 21,51                    26,88                      80,64 0,00 %

 1.12.5.13  081972 AGETOP CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) Un                    4,00                 30,24                    37,80                    151,20 0,00 %

 1.12.5.14  081973 AGETOP CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un                    4,00                 35,62                    44,52                    178,08 0,00 %

 1.12.5.15  1563 ORSE Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 
75mm un                    2,00                 54,84                    68,55                    137,10 0,00 %

 1.12.5.16  1564 ORSE Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 
100mm un                    8,00                 56,23                    70,28                    562,24 0,01 %

 1.12.5.17  082002 AGETOP CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un                  75,00                   8,87                    11,08                    831,00 0,02 %

 1.12.5.18  082003 AGETOP CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un                  24,00                 13,01                    16,26                    390,24 0,01 %

 1.12.5.19  082004 AGETOP CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un                  45,00                 15,74                    19,67                    885,15 0,02 %

 1.12.5.20  1594 ORSE Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 
50mm un                    9,00                 13,04                    16,30                    146,70 0,00 %
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 1.12.5.21  7594 ORSE Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 
75mm un                    2,00                 25,71                    32,13                      64,26 0,00 %

 1.12.5.22  082230 AGETOP CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un                    5,00                 18,66                    23,32                    116,60 0,00 %

 1.12.5.23  053309 SBC TE SANITARIO PVC ESGOTO 75x50mm UN                    4,00                 38,78                    48,47                    193,88 0,00 %

 1.12.6   CONEXÕES PLUVIAIS               13.833,50 0,18 %

 1.12.6.1  053058 SBC JOELHO 90 PVC ESGOTO 75mm UN                    1,00                 54,10                    67,62                      67,62 0,00 %

 1.12.6.2  053325 SBC JOELHO 90 PVC ESGOTO 150mm UN                    6,00               111,07                  138,83                    832,98 0,02 %

 1.12.6.3  082003 AGETOP CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un                    1,00                 13,01                    16,26                      16,26 0,00 %

 1.12.6.4  1686 ORSE Luva simples pvc rígido soldável para esgoto secundário d = 150mm un                    6,00                 46,86                    58,57                    351,42 0,01 %

 1.12.6.5  ED-48149 SETOP FOSSA SÉPTICA PARA 3750 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (100 
PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO un                    1,00            4.804,37               6.005,46                 6.005,46 0,15 %

 1.12.6.6  1747 ORSE Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 3,00 
x1,50 x 1,50 m un                    1,00            5.247,81               6.559,76                 6.559,76 0,00 %

 1.13   PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO                 3.841,02                 3.841,02 0,09 %

 1.13.1  8751 ORSE Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 12 kg un                    8,00               324,41                  405,51                 3.244,08 0,08 %

 1.13.2  12891 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de 
incêndio portátil com rodas" -  Placa E11 un                    8,00                 18,05                    22,56                    180,48 0,00 %

 1.13.3  12883 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com seta indicativa 
de localização de equipamentos - Placa E13 un                    6,00                 21,39                    26,73                    160,38 0,00 %

 1.13.4  10602 ORSE Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes,com tinta 
àbase de resina acrilica m²                    8,00                 25,61                    32,01                    256,08 0,01 %
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 1.14   PINTURA                    1,00             120.814,66             193.723,22 2,96 %

 1.14.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 m²             4.521,79                   3,64                      4,55               20.574,14 0,33 %

 1.14.2  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023 m²                845,00                   4,49                      5,61                 4.740,45 0,12 %

 1.14.3  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m²             4.521,79                 10,07                    12,58               56.884,12 0,67 %

 1.14.4  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m²                845,00                 28,06                    35,07               29.634,15 0,73 %

 1.14.5  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m²             4.521,79                 12,18                    15,22               68.821,64 0,81 %

 1.14.6  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m²                  16,28                 14,79                    18,48                    300,76 0,00 %

 1.14.7  104640 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m²                845,00                 12,09                    15,11               12.767,95 0,31 %

 1.15   PISCINA               28.859,83 0,71 %

 1.15.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³                  39,00                 77,57                    96,96                 3.781,44 0,09 %

 1.15.2  100202 AGETOP CIVIL ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - 9X19X19 CM -  ARG. (1CALH m²                  21,00               126,29                  157,86                 3.315,06 0,08 %

 1.15.3  94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³                    2,74               496,52                  620,65                 1.700,58 0,04 %

 1.15.4  7692 ORSE Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e 
acabamento em peças da superestrutura m³                    2,74                 51,76                    64,70                    177,28 0,00 %

 1.15.5  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 m²                  10,00               147,73                  184,66                 1.846,60 0,05 %

 1.15.6  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG                276,00                   9,76                    12,20                 3.367,20 0,08 %

 1.15.7  92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG                  50,00                 11,72                    14,65                    732,50 0,02 %

 1.15.8  87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m²                  41,00                   4,10                      5,12                    209,92 0,01 %

 1.15.9  121011 SBC EMBOCO DESEMPENADO 1:1:8 CIMENTO,CAL,AREIA 
C/IMPERMEABILIZANTE m²                  41,00                 36,82                    46,02                 1.886,82 0,05 %

 1.15.10  11175 ORSE
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, 
aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive 
regularização de base ou emboço - Rev 02

m²                  41,00               127,22                  159,02                 6.519,82 0,16 %

 1.15.11  2417 ORSE Escada tipo piscina em aço inox m                    1,00               514,54                  643,17                    643,17 0,02 %

 1.15.12  171484 SBC BORDA PISCINA EM GRANITO CINZA ANDORINHA SERRADO-BOLEADO m²                    5,70               281,18                  351,47                 2.003,38 0,05 %

 1.15.13  170040 SBC DECK EM PRANCHOES DE MADEIRA DE LEI m²                    6,00               356,81                  446,01                 2.676,06 0,07 %
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 1.16   MURO DE CONTORNO             107.864,32 2,43 %

 1.16.1  2375 ORSE
Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, 
pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto 
armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.

m²                272,00               317,25                  396,56             107.864,32 2,43 %

 1.17   PLAYGROUND               12.122,27 0,30 %

 1.17.1  3212 ORSE Colchão de areia m³                  11,00               130,44                  163,05                 1.793,55 0,04 %

 1.17.2  2440 ORSE Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar) un                    1,00            3.990,00               4.987,50                 4.987,50 0,12 %

 1.17.3  C2997 SEINFRA ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA 
ESMALTE SINTÉTICO UN                    1,00               974,85               1.218,56                 1.218,56 0,03 %

 1.17.4  2442 ORSE Carrocel baby para 6 lugares d=1,40m em aço industrial, Sergipark ou similar un                    1,00            2.190,00               2.737,50                 2.737,50 0,07 %

 1.17.5  C3647 SEINFRA GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA 
ESMALTE SINTÉTICO UN                    1,00            1.108,13               1.385,16                 1.385,16 0,03 %

 2   ÁREA DE LAZER     1.010.800,22 22,28 %

 2.1   QUIOSQUE 1               78.773,17 3,52 %

 2.1.1   FUNDAÇÕES                    1,00                 9.276,98                 9.277,00 0,23 %

 2.1.1.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 M                  48,00                 59,13                    73,91                 3.547,68 0,09 %

 2.1.1.2  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade 
até 1,50m m³                    7,68                 55,52                    69,40                    532,99 0,01 %

 2.1.1.3  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 m³                    7,68                 85,08                  106,35                    816,77 0,02 %

 2.1.1.4  C0056 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA 
MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) m³                    3,84               576,53                  720,66                 2.767,33 0,07 %

 2.1.1.5  79484 SINAPI ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA m³                  14,40                 89,57                  111,96                 1.612,22 0,04 %
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 2.1.2   ESTRUTURA DE CONCRETO               19.875,60 0,49 %

 2.1.2.1  12659 ORSE Concreto ciclópico com concreto de fck=21Mpa m³                    1,00               482,63                  603,28                    603,28 0,01 %

 2.1.2.2  040284 SEDOP Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração m³                    1,92            3.649,47               4.561,83                 8.758,71 0,21 %

 2.1.2.3  ED-50842 SETOP PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA 
PLASTIFICADA E DESFORMA m³                    2,63            3.198,06               3.997,57               10.513,61 0,26 %

 2.1.3   ELEVAÇÃO                 4.620,41 0,11 %

 2.1.3.1  103329 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m²                  27,60                 87,79                  109,73                 3.028,55 0,07 %

 2.1.3.2  10783 ORSE Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com 
argamassa de cimento e areia m²                    6,00               212,25                  265,31                 1.591,86 0,04 %

 2.1.4   COBERTA                           -   1,59 %

 2.1.4.1  92580 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m²                196,00                 45,23                    56,53               11.079,88 0,27 %

 2.1.4.2  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m²                196,00               187,72                  234,65               45.991,40 1,13 %

 2.1.4.3  9077 ORSE Cumeeira termoacústica m                  40,00               153,86                  192,32                 7.692,80 0,19 %

 2.1.5   REVESTIMENTO                 7.477,08 0,18 %

 2.1.5.1  87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m²                  55,20                   4,10                      5,12                    282,62 0,01 %

 2.1.5.2  87554 SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m²                  25,20                 23,41                    29,26                    737,35 0,02 %

 2.1.5.3  87548 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m²                  30,00                 26,80                    33,50                 1.005,00 0,02 %

 2.1.5.4  87275 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m²                  55,20                 79,02                    98,77                 5.452,10 0,13 %

 2.1.6   PISO               23.972,18 0,59 %

 2.1.6.1  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 m³                    7,20               713,82                  892,27                 6.424,34 0,16 %

 2.1.6.2  88470 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 m²                144,00                 27,49                    34,36                 4.947,84 0,12 %

 2.1.6.3  87250 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m²                144,00                 70,00                    87,50               12.600,00 0,31 %
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 2.1.7   PINTURA                    970,50 0,02 %

 2.1.7.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 m²                  30,00                   3,64                      4,55                    136,50 0,00 %

 2.1.7.2  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m²                  30,00                 10,07                    12,58                    377,40 0,01 %

 2.1.7.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m²                  30,00                 12,18                    15,22                    456,60 0,01 %

 2.1.8   INSTALAÇÕES ELETRICAS                   7.489,54 0,18 %

 2.1.8.1  151801 IOPES
Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" 
inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" 
(1 und)

und                    9,00               233,57                  291,96                 2.627,64 0,06 %

 2.1.8.2  3398 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de 
pvc flexível sanfonado embutido  Ø 3/4", inclusive aterramento pt                  11,00               277,24                  346,55                 3.812,05 0,09 %

 2.1.8.3  060632 SBC LUMINARIA TUBULAR DE LED COMPLETA BIVOLT 18W 60CM BRANCOFRIO UN                    9,00                 63,55                    79,43                    714,87 0,02 %

 2.1.8.4  023316 SBC QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 8 DISJUNTORES NEMA UN                    1,00                 91,95                  114,93                    114,93 0,00 %

 2.1.8.5  071442 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) Un                    1,00                 45,32                    56,65                      56,65 0,00 %

 2.1.8.6  064025 SBC DISJUNTOR MONOPOLAR NEMA 15A SOPRANO UN                    4,00                 32,68                    40,85                    163,40 0,00 %

 2.1.9   INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS                 5.090,86 0,12 %

 2.1.9.1  140701 IOPES Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) pt                    2,00               114,72                  143,40                    286,80 0,01 %

 2.1.9.2  180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) pt                    2,00               543,60                  679,50                 1.359,00 0,03 %

 2.1.9.3  053037 SBC RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100x53x40 UN                    1,00                 39,51                    49,38                      49,38 0,00 %

 2.1.9.4  4717 ORSE Caixa de gordura em pvc 300mm un                    1,00               447,67                  559,58                    559,58 0,01 %

 2.1.9.5  057089 SBC TUBO PVC ESGOTO 100mm M                  30,00                 31,29                    39,11                 1.173,30 0,03 %

 2.1.9.6  053043 SBC CAIXA INSPECAO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 600X600 COM TAMPA UN                    2,00               416,90                  521,12                 1.042,24 0,03 %

 2.1.9.7  86935 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                    1,00               312,69                  390,86                    390,86 0,01 %

 2.1.9.8  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN                    1,00               142,20                  177,75                    177,75 0,00 %

 2.1.9.9  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN                    1,00                 41,56                    51,95                      51,95 0,00 %

 2.2   QUISQUE 2               61.135,99 1,50 %

 2.2.1   SERVIÇOS PRELIMINARES                 1.478,20 0,04 %

 2.2.1.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 M                  20,00                 59,13                    73,91                 1.478,20 0,04 %
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 2.2.2   FUNDAÇÃO                 6.739,97 0,17 %

 2.2.2.1  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade 
até 1,50m m³                    5,00                 55,52                    69,40                    347,00 0,01 %

 2.2.2.2  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 m³                    2,40                 85,08                  106,35                    255,24 0,01 %

 2.2.2.3  C0056 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA 
MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) m³                    8,00               576,53                  720,66                 5.765,28 0,14 %

 2.2.2.4  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³                  15,00                 19,87                    24,83                    372,45 0,01 %

 2.2.3   COBERTA               43.698,59 1,07 %

 2.2.3.1  100003 SBC ESTRUTURA METAL.TESOURAS/TRELICAS,VAO LIVRE 25m(12kg/m2) M.0 m²                  49,00               462,93                  578,66               28.354,34 0,70 %

 2.2.3.2  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m²                  49,00               187,72                  234,65               11.497,85 0,28 %

 2.2.3.3  9077 ORSE Cumeeira termoacústica m                  20,00               153,86                  192,32                 3.846,40 0,09 %

 2.2.4   PISOS                 4.161,84 0,10 %

 2.2.4.1  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 m³                    1,25               713,82                  892,27                 1.115,34 0,03 %

 2.2.4.2  88470 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 m²                  25,00                 27,49                    34,36                    859,00 0,02 %

 2.2.4.3  87250 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m²                  25,00                 70,00                    87,50                 2.187,50 0,05 %

 2.2.5   INSTALAÇÕES ELETRICAS                 5.057,39 0,12 %

 2.2.5.1  151801 IOPES
Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" 
inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" 
(1 und)

und                    6,00               233,57                  291,96                 1.751,76 0,04 %

 2.2.5.2  3398 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de 
pvc flexível sanfonado embutido  Ø 3/4", inclusive aterramento pt                    8,00               277,24                  346,55                 2.772,40 0,07 %

 2.2.5.3  060632 SBC LUMINARIA TUBULAR DE LED COMPLETA BIVOLT 18W 60CM BRANCOFRIO UN                    6,00                 63,55                    79,43                    476,58 0,01 %

 2.2.5.4  071442 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) Un                    1,00                 45,32                    56,65                      56,65 0,00 %

 2.3   BANHEIROS               164.006,85 4,02 %

 2.3.1   FUNDAÇÕES                   9.236,28 0,23 %

 2.3.1.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 M                  40,00                 59,13                    73,91                 2.956,40 0,07 %

 2.3.1.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³                    4,08                 77,57                    96,96                    395,60 0,01 %

 2.3.1.3  C0054 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m³                    4,08               543,89                  679,86                 2.773,83 0,07 %
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 2.3.1.4  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 m³                    1,60                 85,08                  106,35                    170,16 0,00 %

 2.3.1.5  C0056 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA 
MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) m³                    4,08               576,53                  720,66                 2.940,29 0,07 %

 2.3.2   CONCRETO               15.402,80 0,07 %

 2.3.2.1   FUNDAÇÕES                           -                   2.663,23 0,00 %

 2.3.2.2  9399 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado m³                    2,16               636,56                  795,70                 1.718,71 0,04 %

 2.3.2.3  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 m²                    6,00                 71,13                    88,91                    533,46 0,01 %

 2.3.2.4  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG                  26,00                 12,65                    15,81                    411,06 0,01 %

 2.3.3   CINTAS E PILARES                 12.739,57 0,31 %

 2.3.3.1  9399 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado m³                    5,08               636,56                  795,70                 4.042,16 0,10 %

 2.3.3.2  7461 ORSE Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, 
inclusive escoramento m²                    9,00                 58,70                    73,37                    660,33 0,02 %

 2.3.3.3  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG                495,00                   9,76                    12,20                 6.039,00 0,15 %

 2.3.3.4  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG                128,00                 12,49                    15,61                 1.998,08 0,05 %
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 2.3.4   ELEVAÇÃO               17.776,26 0,44 %

 2.3.4.1  103329 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m²                162,00                 87,79                  109,73               17.776,26 0,44 %

 2.3.5   REVESTIMENTO               19.240,17 0,47 %

 2.3.5.1  87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m²                323,60                   4,10                      5,12                 1.656,83 0,04 %

 2.3.5.2  87554 SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m²                  71,40                 23,41                    29,26                 2.089,16 0,05 %

 2.3.5.3  87548 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m²                252,00                 26,80                    33,50                 8.442,00 0,21 %

 2.3.5.4  87275 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m²                  71,40                 79,02                    98,77                 7.052,18 0,17 %

 2.3.6   COBERTA               38.433,85 0,94 %

 2.3.6.1  100003 SBC ESTRUTURA METAL.TESOURAS/TRELICAS,VAO LIVRE 25m(12kg/m2) M.0 m²                  35,00               462,93                  578,66               20.253,10 0,50 %

 2.3.6.2  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m²                  35,00               187,72                  234,65                 8.212,75 0,20 %

 2.3.6.3  13753 ORSE Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80cm, esp. = 0,7mm m                  10,00               246,34                  307,92                 3.079,20 0,08 %

 2.3.6.4  9099 ORSE Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento 40cm m                  30,00               117,22                  146,52                 4.395,60 0,11 %

 2.3.6.5  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_08/2023_PS m²                  46,00                 43,36                    54,20                 2.493,20 0,06 %

 2.3.7   PISO                 5.659,64 0,14 %

 2.3.7.1  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 m²                  34,00                 35,68                    44,60                 1.516,40 0,04 %

 2.3.7.2  88470 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 m²                  34,00                 27,49                    34,36                 1.168,24 0,03 %

 2.3.7.3  87250 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m²                  34,00                 70,00                    87,50                 2.975,00 0,07 %

 2.3.8   PINTURA                 9.795,53 0,24 %

 2.3.8.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 m²                298,00                   3,64                      4,55                 1.355,90 0,03 %

 2.3.8.2  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m²                298,00                 10,07                    12,58                 3.748,84 0,09 %

 2.3.8.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m²                298,00                 12,18                    15,22                 4.535,56 0,11 %

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  F
E

R
N

A
N

D
O

 G
O

M
E

S
 A

R
A

U
JO

 F
IL

H
O

 e
 S

E
B

A
S

T
IÃ

O
 M

E
LQ

U
IS

E
D

E
C

 S
A

LE
S

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//q
ue

im
ad

as
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/1

F
E

F
-2

E
D

1-
01

D
2-

4F
8D

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 1

F
E

F
-2

E
D

1-
01

D
2-

4F
8D



 2.3.8.4  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m²                    8,40                 14,79                    18,48                    155,23 0,00 %

 2.3.9   ESQUADRIAS               12.520,41 0,31 %

 2.3.9.1  94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 
ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m²                    2,50               347,91                  434,88                 1.087,20 0,03 %

 2.3.9.2  91299 SINAPI
PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU 
SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN                    2,00            1.978,26               2.472,82                 4.945,64 0,12 %

 2.3.9.3  90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN                    2,00               378,37                  472,96                    945,92 0,02 %

 2.3.9.4  C0042 SEINFRA ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA M                  22,00                 10,45                    13,06                    287,32 0,01 %

 2.3.9.5  90830 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN                    2,00               158,33                  197,91                    395,82 0,01 %

 2.3.9.6  13049 ORSE Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, 
inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura m²                    6,48               599,82                  749,77                 4.858,51 0,12 %

 2.3.10   INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS               30.917,51 0,76 %

 2.3.10.1  140701 IOPES Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) pt                  22,00               114,72                  143,40                 3.154,80 0,08 %

 2.3.10.2  1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) pt                    2,00               109,58                  136,97                    273,94 0,01 %

 2.3.10.3  140705 IOPES Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) pt                    6,00               136,64                  170,80                 1.024,80 0,03 %

 2.3.10.4  140706 IOPES Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) pt                  18,00               103,73                  129,66                 2.333,88 0,06 %

 2.3.10.5  3671 ORSE Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula 
cromada para lavatório, engate cromado un                    6,00               493,43                  616,78                 3.700,68 0,09 %

 2.3.10.6  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN                    6,00               142,20                  177,75                 1.066,50 0,03 %

 2.3.10.7  180446 SEDOP Registro de pressao c/ canopla -  3/4" un                    6,00               160,37                  200,46                 1.202,76 0,03 %

 2.3.10.8  180441 SEDOP Registro de gaveta c/ canopla - 3/4" un                    2,00               157,04                  196,30                    392,60 0,01 %

 2.3.10.9  180798 SEDOP Registro de gaveta 1" - Bruto un                    2,00               135,96                  169,95                    339,90 0,01 %

 2.3.10.10  191274 SEDOP Torneira de bóia 3/4" un                    1,00                 74,81                    93,51                      93,51 0,00 %

 2.3.10.11  1442 ORSE Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 
litros un                    1,00            3.562,14               4.452,67                 4.452,67 0,11 %

 2.3.10.12  190050 SBC MICTORIO LOUCA BRANCA M-713-17 SIFAO INTEGRADO COM METAIS UN                    2,00            1.489,19               1.861,48                 3.722,96 0,09 %
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 2.3.10.13  2025 ORSE Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar) un                    6,00               119,92                  149,90                    899,40 0,02 %

 2.3.10.14  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020 UN                    6,00                 47,61                    59,51                    357,06 0,01 %

 2.3.10.15  053037 SBC RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100x53x40 UN                    4,00                 39,51                    49,38                    197,52 0,00 %

 2.3.10.16  053043 SBC CAIXA INSPECAO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 600X600 COM TAMPA UN                    4,00               416,90                  521,12                 2.084,48 0,05 %

 2.3.10.17  C2832 SEINFRA FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO  EM ALVENARIA UN                    1,00            4.496,04               5.620,05                 5.620,05 0,14 %

 2.3.11   INSTALAÇÃO ELETRICA                    1,00                 5.024,40                 5.024,40 0,12 %

 2.3.11.1  064014 SBC DISJUNTOR MONOPOLAR 10A CURVA C UN                    4,00                 25,37                    31,71                    126,84 0,00 %

 2.3.11.2  151801 IOPES
Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" 
inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" 
(1 und)

und                    8,00               233,57                  291,96                 2.335,68 0,06 %

 2.3.11.3  023316 SBC QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 8 DISJUNTORES NEMA UN                    2,00                 91,95                  114,93                    229,86 0,01 %

 2.3.11.4  14010 ORSE Luminária sobrepor quadrada, branca, Led 36W, 3000K kais ou similar un                    6,00               193,00                  241,25                 1.447,50 0,04 %

 2.3.11.5  066827 SBC PONTO DE ENERGIA 600W PARA TOMADA CHUVEIRO ELETRICO UN                    6,00               115,40                  144,25                    865,50 0,02 %

 2.3.11.6  3401 ORSE Interruptor 01 seção simples un                    2,00                   7,61                      9,51                      19,02 0,00 %

 2.4   QUADRAS             329.391,95 7,99 %

 2.4.1   MURETA DE CONTORNO                    1,00               26.067,03 0,64 %

 2.4.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³                  14,70                 77,57                    96,96                 1.425,31 0,03 %

 2.4.1.2  C0056 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA 
MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) m³                  15,68               576,53                  720,66               11.299,95 0,28 %

 2.4.1.3  9399 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado m³                    5,36               636,56                  795,70                 4.264,95 0,10 %

 2.4.1.4  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 m²                  23,30                 71,13                    88,91                 2.071,60 0,05 %

 2.4.1.5  92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG                347,00                 10,97                    13,71                 4.757,37 0,12 %

 2.4.1.6  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG                144,00                 12,49                    15,61                 2.247,84 0,06 %

 2.4.2   REVESTIMENTO                 7.429,92 0,18 %

 2.4.2.1  87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m²                138,00                   4,10                      5,12                    706,56 0,02 %

 2.4.2.2  87548 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m²                138,00                 26,80                    33,50                 4.623,00 0,11 %
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 2.4.2.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m²                138,00                 12,18                    15,22                 2.100,36 0,05 %

 2.4.3   ALAMBRADO             229.900,28 5,64 %

 2.4.3.1  4118 ORSE
Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido 
em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 
2.00 m, exceto mureta

m²                579,00               309,60                  387,00             224.073,00 5,49 %

 2.4.3.2  ED-31800 SETOP

PORTÃO EM TELA QUADRICULADA ONDULADA, DIMENSÃO (100X180)CM, 
COM MALHA DE 15,88MM (5/8"), FIO 12 (2,77MM) COM QUADRO EM TUBO 
METALON (50X30)MM E CANTONEIRA METÁLICA 1"X1/8", INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MARCO METÁLICO, CADEADO E PINTURA 
ESMALTE SINTÉTICO, DUAS (2) DEMÃOS COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 
ANTICORROSIVO

un                    4,00            1.165,46               1.456,82                 5.827,28 0,14 %

 2.4.4   PISO               33.796,16 0,74 %

 2.4.4.1  172080 SBC MEIO-FIO RETO DE CONCRETO COLOCADO M                100,00                 66,07                    82,58                 8.258,00 0,20 %

 2.4.4.2  200015 SBC ATERRO COM AREIA LAVADA PARA CAIXA DE AREIA m²                  40,00               159,61                  199,51                 7.980,40 0,20 %

 2.4.4.3  172242 SBC PISO EM BLOCOS INTERTRAVADOS CONCRETO ESPESSURA 6cm m²                116,00                 96,31                  120,38               13.964,08 0,34 %

 2.4.4.4 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m²                116,00                 24,79                    30,98                 3.593,68 0,34 %
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 2.4.5   ILUMINAÇÃO               32.198,56 0,79 %

 2.4.5.1  060043 SBC PONTO DE LUZ PARA ILUMINACAO HALL DE ENTRADA UN                  16,00                 91,79                  114,73                 1.835,68 0,05 %

 2.4.5.2  
0102000019 AGESUL POSTE TELECONICO CONTINUO METALICO DE FERRO GALVANIZADO 

H=7M, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN                  16,00            1.297,30               1.621,62               25.945,92 0,64 %

 2.4.5.3  ED-22351 SETOP REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 300W, EXCLUSIVE SUPORTE E POSTE un                  16,00               220,85                  276,06                 4.416,96 0,11 %

 2.5   URBANIZAÇÃO             352.078,80 4,63 %

 2.5.1  172080 SBC MEIO-FIO RETO DE CONCRETO COLOCADO M                130,00                 66,07                    82,58             176.039,40 0,26 %

 2.5.2  172242 SBC PISO EM BLOCOS INTERTRAVADOS CONCRETO ESPESSURA 6cm m²                620,00                 96,31                  120,38               74.635,60 1,83 %

 2.5.3  3226 ORSE Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem 
encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos m                  32,00               207,82                  259,77                 8.312,64 0,20 %

 2.5.4  2375 ORSE
Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, 
pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto 
armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.

m²                176,00               317,25                  396,56               69.794,56 2,02 %

 2.5.5 14.002.0200
A EMOP

GRADIL METALICO,EXECUTADO PAINEL ACO
GALVANIZADO,SOLDADO(GRA MATURA MINIMA 40G/M2),MALHA
RETANGULAR 200X50MM E FIO ACO DI AMETRO MINIMO 4,3MM,FIXADOS
PERMANENTEMENTE EM MONTANTE ACO GALVANIZADO
60X40MM(GRAMATURA MINIMA 275G/M2),ENGASTADOS BAS E
CONCRETO,EXCL.ESTA,PINTURA ELETROSTATICA,ESP.MINIMA 100 MI 

m²                  64,00               134,18                  167,72               10.734,08 

 2.5.6  C3733 SEINFRA PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ 
LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) m²                  16,00               485,06                  606,32                 9.701,12 0,24 %

 2.5.7  023217 SBC PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL UN                    5,00                 86,16                  107,70                    538,50 0,01 %

 2.5.8  ED-50020 SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES m                  50,00                 30,18                    37,72                 1.886,00 0,05 %

 2.5.9  C4000 SEINFRA TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA UN                    5,00                 69,91                    87,38                    436,90 0,01 %

 2.6   PLAYGROUND               25.413,46 0,62 %

 2.6.1  2440 ORSE Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar) un                    1,00            3.990,00               4.987,50                 4.987,50 0,12 %

 2.6.2  2442 ORSE Carrocel baby para 6 lugares d=1,40m em aço industrial, Sergipark ou similar un                    1,00            2.190,00               2.737,50                 2.737,50 0,07 %

 2.6.3  ED-49575 SETOP

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR MÉDIO METÁLICO 
PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, 
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO 
(EM CAÇAMBA)

un                    1,00            1.615,38               2.019,22                 2.019,22 0,05 %
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 2.6.4 
 

09.015.0312-
A 

EMOP

BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 CADEIRAS,PRESAS EM 
CORRENTES GALV.,FIXADAS POR MEIO DE BRACAD.C/TRAVESSAO DE 
TUBO FERRO GALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"ESP.PAREDE 
1/8",SUSPENSAS EM CAVALETES TUBO FERRO GALV.2",CHUMBADOS 
SAPATAS CONCRETO, PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS 
ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO O OU FOSCO 
EXTERIORES " .1/2" QUIVALENTES, Nº12X12 A 18X30 M /2") S CARGOS 
SOCIAIS DESONERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS

UN                    2,00            2.977,98               3.722,47                 7.444,94 0,18 %

 2.6.5 
 

09.015.0314-
A 

EMOP

BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM 
CORRENTES GALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO TUBOS 
FERRO GALV. (EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"E ESP.PAREDE 
1/8",SUSPENSAS EM CAVALETES TUBO FERRO GALV.2", CHUMBADOS EM 
SAPATAS CONCRETO, PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS 
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO O OU FOSCO 
EXTERIORES " .1/2" QUIVALENTES, Nº12X12 A 18X30 M /2") S CARGOS 
SOCIAIS DESONERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS

UN                    2,00            3.289,72               4.112,15                 8.224,30 0,20 %

TOTAL GERAL   4.229.689,99 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA NO VALOR TOTAL DE R$ 4.229.689,99 (QUATRO MILHÕES DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E 
NOVE CENTAVOS).

Queimadas, PB - 27 de fevereiro de 2026.
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DISCRIMINAÇÃO COM LARG M3 M4 UD TOTAL

RECEPÇÃO 1 3,85             3,75         M2 14,44          
RECEPÇÃO 2 3,85             3,45         M2 13,28          
HALL 1 1,10             3,75         M2 4,13            
HALL 2 1,10             3,45         M2 3,80            
SALA VER. SOCIAL 4,00             2,40         M2 9,60            
SALA REGULAÇÃO 4,00             2,40         M2 9,60            
SALA AULA 1 4,90             4,90         M2 24,01          
SALA AULA 2 4,90             4,90         M2 24,01          
SALA AULA 3 4,90             4,90         M2 24,01          
SALA AULA 4 4,90             4,90         M2 24,01          
WC MASCULINO 5,40             2,40         M2 12,96          
WC FEMININO 5,40             2,40         M2 12,96          
HALL 3 5,00             1,00         M2 5,00            
HALL 4 3,15             3,30         M2 10,40          
HALL 5 1,50             3,15         M2 4,73            
HALL 6 15,30           1,50         M2 22,95          
HALL 7 5,00             2,40         M2 12,00          
HALL 8 5,00             1,00         M2 5,00            
RAMPA 1 7,00             2,40         M2 16,80          
PATAMAR 1 2,40             2,40         M2 5,76            
RAMPA 2 2,40             16,50       M2 39,60          
SALA FAMILIA 2,20             3,80         M2 8,36            
COORDENAÇÃO 2,20             3,80         M2 8,36            
DIREÇÃO 2,20             3,80         M2 8,36            
PNE 2,30             1,20         M2 2,76            
SALA NEUROPSICOPED 1 2,40             4,00         M2 9,60            
SALA NEUROPSICOPED 2 2,40             4,00         M2 9,60            
SALA DE PSIOCOPEDAGOGA 1 2,40             4,00         M2 9,60            
SALA DE PSIOCOPEDAGOGA 2 2,40             4,00         M2 9,60            
SALA DE INFORMATICA 3,15             4,00         M2 12,60          
SALA DE ARTE TERAPIA 6,50             3,30         M2 21,45          
SALA DE LEITURA 6,50             3,15         M2 20,48          
SALA DE AULA 5 5,00             5,00         M2 25,00          
DEPOSITO 1,70             2,35         M2 4,00            
SERVIÇO 1,70             2,35         M2 4,00            
WC FUNCION 1,20             2,35         M2 2,82            
SALA DE REUNIAO 4,00             4,90         M2 19,60          
AREA TOTAL (M2) 475,21        

DISCRIMINAÇÃO COM LARG M3 M4 UD TOTAL
SALA TERAPIA EDUCACIONAL 7,40             3,35         M2 24,79          
SALA TERAPIA OCUPACIONAL 7,40             3,35         M2 24,79          
DEPOSITO 2,40             2,40         M2 5,76            
SALA DE FONOUDIAOLOGIA 4,00             2,40         M2 9,60            
SALA DE FONOUDIAOLOGIA 4,00             2,40         M2 9,60            
SALA DE FISIOTERAPIA 4,00             2,40         M2 9,60            
SALA DE NUTRICIONISTA 3,15             4,00         M2 12,60          
CONSULTORIO MÉDICO 3,30             4,00         M2 13,20          
POSTO DE EMFERMAGEM 3,15             4,00         M2 12,60          
ARQUIVO 1,50             4,00         M2 6,00            
DIREÇÃO 2,40             2,51         M2 6,02            
PNE 1,50             2,40         M2 3,60            

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ESCOLA

PAV TÉRREO - ÁREA DOS AMBIENTES  (M²)

PAV SUPERIOR - ÁREA DOS AMBIENTES  (M²)

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE QUEIMADAS - PB
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HALL (ESPERA) 1 8,30             5,80         M2 48,14          
HALL 2 2,50             0,90         M2 2,25            
HALL 3 19,40           1,50         M2 29,10          
HALL 4 2,40             3,20         M2 7,68            
SALA PSICOLOGIA 2,40             4,90         M2 11,76          
SALA PSICOLOGIA 2,40             4,90         M2 11,76          
SALA SENSORIAL/MULTISENSORIAL 4,90             4,90         M3 24,01          
SALA DE PSICOMOTRICIDADE 2,40             4,90         M3 11,76          
SALA MUSICOTERAPIA 2,40             4,90         M3 11,76          
SERVIÇO/HALL 1,73             4,90         M3 8,48            
COZINHA 6,00             4,90         M3 29,40          
SALA PC 1,80             4,90         M3 8,82            
WC MASCULINO 2,40             5,50         M3 13,20          
WC FEMININO 2,40             5,50         M3 13,20          
AREA TOTAL (M2) 369,48           

AREA TOTAL (M2). PISO 844,69           

DISCRIMINAÇÃO PERIMETRO H M3 M4 UD TOTAL
38,00           3,50         M2 133,00        
38,00           3,50         M2 133,00        
14,70           3,50         M2 51,45          
13,60           3,50         M2 47,60          
35,65           3,50         M2 124,78        
2,40             3,50         M2 8,40            
3,20             3,50         M2 11,20          

19,40           3,50         M2 67,90          
2,40             3,50         M2 8,40            
2,40             3,50         M2 8,40            
7,40             3,50         M2 25,90          
7,40                  3,50         M2 25,90          
7,40             3,50         M2 25,90          

30,00           3,50         M2 105,00        
49,00           3,50         M2 171,50        
1,73             3,50         M2 6,06            

AREA TOTAL (M2). ALV. TÉRREO 954,38           

DISCRIMINAÇÃO PERIMETRO H M3 M4 UD TOTAL
38,00           3,50         M2 133,00        
38,00           3,50         M2 133,00        
34,00           3,50         M2 119,00        
34,00           3,50         M2 119,00        
34,00           3,50         M2 119,00        
18,40           3,50         M2 64,40          
2,40             3,50         M2 8,40            
3,80             3,50         M2 13,30          

14,50           3,50         M2 50,75          
7,00             3,50         M2 24,50          
4,00             3,50         M2 14,00          
5,80             3,50         M2 20,30          

24,00           3,50         M2 84,00          
4,70             3,50         M2 16,45          

19,65           3,50         M2 68,78          
4,70             3,50         M2 16,45          
8,20             3,50         M2 28,70          
5,70             3,50         M2 19,95          

19,60           3,50         M2 68,60          
4,00             3,50         M2 14,00          
8,30             3,50         M2 29,05          
4,00             3,50         M2 14,00          

AREA TOTAL (M2). ALV. PA. SUP 1.178,63       

DISCRIMINAÇÃO PERIMETRO H M3 M4 UD TOTAL
42,00           1,50         M2 63,00          
42,00           1,50         M2 63,00          
42,00           1,50         M2 63,00          

ALVENARIA DE ELEVACAO - PAV TERREO

ALVENARIA 1/2 VEZ

ALVENARIA DE ELEVACAO - PAV SUPERIOR

ALVENARIA 1/2 VEZ

PLATIBANDA

ALVENARIA

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  F
E

R
N

A
N

D
O

 G
O

M
E

S
 A

R
A

U
JO

 F
IL

H
O

 e
 S

E
B

A
S

T
IÃ

O
 M

E
LQ

U
IS

E
D

E
C

 S
A

LE
S

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//q
ue

im
ad

as
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/1

F
E

F
-2

E
D

1-
01

D
2-

4F
8D

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 1

F
E

F
-2

E
D

1-
01

D
2-

4F
8D



14,00           1,50         M2 21,00          
14,00           1,50         M2 21,00          

AREA TOTAL (M2). ALV. PA. SUP 231,00           

AREA TOTAL (M2). ALVENARIA DE 1/2 VEZ 2.364,01       

DISCRIMINAÇÃO LARG COMP M3 M4 UD TOTAL
ESTRUTURA METALICA 11,00           128,00      M2 1.408,00     
TELHA 11,00           128,00      M2 1.408,00     
CALHA 37,00       M 37,00          
RUFOS 59,00       M 59,00          
AREA TOTAL (M2). ALV. PA. SUP 2.816,00       

DISCRIMINAÇÃO LARG COMP M3 M4 UD TOTAL
TERREO 14,00           38,00       M2 532,00        
SUPERIOR 14,00           38,00       M2 532,00        
AREA TOTAL (M2). ALV. PA. SUP 1.064,00       

DISCRIMINAÇÃO LARG COMP M3 M4 UD TOTAL
2,00                  21,70          M2 43,40          
2,00                  42,00          M2 84,00          

AREA TOTAL (M2). ALV. PA. SUP 128,00           

DISCRIMINAÇÃO LARG COMP M3 M4 UD TOTAL
1,00             7,70         M2 7,70            
2,00             6,00         M2 12,00          
1,00             38,00       M2 38,00          
1,00             3,60         M2 3,60            
7,20             0,50         M2 3,60            
6,00             0,80         M2 4,80            
3,75             2,00         M2 7,50            
1,85             1,50         M2 2,78            
1,50             3,85         M2 5,78            

24,50           0,80         M2 19,60          
3,00             0,80         M2 2,40            
8,80             0,90         M2 7,92            

AREA TOTAL (M2). M2 115,67           

DISCRIMINAÇÃO LARG COMP M3 M4 UD TOTAL
CHAPISCO = AREA ALV. X 2 2.364,01      2,00         M2 4.728,01     

63,20           2,10         M2 132,72        
22,00           2,10         M2 46,20          
8,00             2,10         M2 16,80          
5,00             2,10         M2 10,50          

M2 206,22        
MASSA ÚNICA = A CHAP.- A BEM M2 4.521,79     
AREA CERAMICA = A. EMBOÇO M2 206,22        
PEDRA DE MAO PROJETO M2 120,00        
REVESTIMENTO EM ACM PROJETO M2 68,20          
REVESTIMENTO ORCELANATO RESERVPROJETO M2 96,00          

DISCRIMINAÇÃO PAREDES FORRO M3 M4 UD TOTAL
SELADOR ACRILICO 4.521,79         844,69        M2 5.366,48       

MASSA ACRILICA 4.521,79         844,69        M2 5.366,48       
PINTURA COM TINTA ACRILICA 4.521,79         844,69        M2 5.366,48       

PINTURA DE PORTAS DE MADEIRA PROJETO M2 16,28              

PISO EXTERNO CALÇADAS

BLOCO INTERTRAVADO

PISO EXTERNO CALÇADAS

PEDRA GRANITICA (RACHINHA)

REVESTIMENTO

EMBOÇO

PINTURA

LAJE STEEL DECK

COBERTA
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DISCRIMINAÇÃO COMP ALT M3 M4 UD TOTAL
MURO 136,00         2,00         M2 272,00        

AREA TOTAL (M2). M2 272,00           

DISCRIMINAÇÃO COMP ALT QUANT M4 UD TOTAL
11,20           1,80         2,00         M2 40,32          
2,40             1,80         2,00         M2 8,64            

AREA TOTAL (M2). 48,96              

DISCRIMINAÇÃO COMP LAR QUANT M4 UD TOTAL
23,00           1,10         M2 25,30          

AREA TOTAL (M2). M2 25,30              

DISCRIMINAÇÃO COMP LAR QUANT M4 M5 TOTAL
7,20             4,60         33,12          

AREA TOTAL (M2). M2 33,12              

DISCRIMINAÇÃO COMP LAR QUANT M4 UD TOTAL
2,40             0,60         4,00         M2 5,76            
0,70             0,60         7,00         M2 2,94            

AREA TOTAL (M2). M2 8,70                

DISCRIMINAÇÃO ALTURA LAR QUANT M4 UD TOTAL
2,10             0,80         34,00       VIDRO M2 57,12          
2,10             0,90         3,00         VIDRO M2 5,67            
2,10             0,70         3,00         VIDRO M2 4,41            
2,10             0,60         2,00         MAD M2 2,52            
2,10             2,00         1,00         MAD M2 4,20            
2,10             2,00         1,00         MAD M2 4,20            

AREA TOTAL (M2). M2 78,12              
-              
-              

DISCRIMINAÇÃO ALTURA LAR QUANT M4 UD TOTAL
0,60             2,30         12,00       M2 16,56          
0,60             3,15         2,00         M2 3,78            
0,60             3,30         1,00         M2 1,98            
0,60             2,50         1,00         M2 1,50            
0,60             5,00         6,00         M2 18,00          
0,60             2,20         3,00         M2 3,96            
0,60             3,30         1,00         M2 1,98            
0,60             1,50         1,00         M2 0,90            
0,60             1,80         2,80         M2 3,02            
0,60             6,00         8,80         M2 31,68          
0,60             1,70         10,50       M2 10,71          
0,60             7,40         17,90       M2 79,48          
0,60             2,39         20,29       M2 29,10          
0,60             1,45         21,74       M2 18,91          
0,90             2,36         5,00         M2 10,62          
0,90             5,00         10,00       M2 45,00          
0,90             2,30         2,00         M2 4,14            

ESQUADRIAS - PORTAS

PORTAS

JANELAS

JANELAS ALUMINIO + VIDROS

LAVATORIOS

MURO DE CONTORNO

DIVISORIAS DE GRANITO

DIVISORIAS

MARQUISE METALICA VER. ACM

PLATIBANDA

BANCADA DE GRANITO
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0,90             3,15         1,00         M2 2,84            
0,90             1,80         1,00         M2 1,62            
0,90             3,15         4,15         M2 11,77          
0,90             1,90         6,05         M2 10,35          

AREA TOTAL (M2). M2 307,89           

DISCRIMINAÇÃO ALTURA LAR COMP QUANT UD TOTAL
FUNDAÇÃO
ESCAVAÇÃO DE VALAS 0,50             0,30         98,00          M3 14,70          
ALVENARIA 1 VEZ 0,80             0,20         98,00          M3 15,68          

PILARES E VIGAS UD
CONCRETO ARMADO    PILARES 0,20             0,20         1,20         30,00       M3 1,44            
CINTA EM CONCRETO ARMADO 0,20             0,20         98,00       M3 3,92            
VOLUME TOTAL (M3) M3 5,36                

FERRAGEM UD PESO/M
 CINTAS FERRO 8.0 KG 98,00       4,00         0,56         241,47        
 PILARES. FERRO 8.0 KG 1,20         36,00       4,00         0,56         106,44        
 ESTRIBOS 5.0 KG 1,00         900,00      0,16         144,00        

PESO  TOTAL (M2). KG 491,92           

REVESTIMENTO UD
 CHAPISCO 1,40             98,00       M2 137,20        

EMBOÇO 1,40             98,00       M2 137,20        
MASSA ÚNICA 1,40             98,00       M2 137,20        

ALAMBRADO UD
 ALAMBRADO 6,00             98,00       M2 588,00        
 PORTAO ALAMBRADO 2,00             0,80         4,00         M2 6,40            

DISCRIMINAÇÃO AREA ALTURA COMP LARG TOTAL
PISO UD
COLCHÃO DE AREIA 100,00         0,40         M3 40,00          
INTERTRAVADO 116,00      1,00         M2 116,00        
MEIO FIO 100,00      M 100,00        

DISCRIMINAÇÃO ALTURA LAR COMP QUANT TOTAL
FUNDAÇÃO UD
ESCAVAÇÃO DE VALAS 0,40             0,30         34,00          1,00         M3 4,08            
ESCAV. SAPATAS 0,80             0,60         0,60             8,00         M3 2,30            
CONCRETO CICLOPICO 0,50             0,50         0,50             8,00         M3 1,00            
ALVENARIA 1 VEZ 0,60             0,20         34,00          1,00         M3 4,08            

-              
PILARES/VIGAS UD -              
CONCRETO ARMADO  8  PILARES 4,50             0,15         0,25             8,00             M3 1,35            
CINTA EM CONCRETO ARMADO 0,20             0,20         34,00          1,00             M3 1,36            
CINTA EM CONCRETO ARMADO (SUPERIOR) 0,10             0,30         34,00          1,00             M3 1,02            
CONCRETO ARMADO LAJE CX AGUA 0,15             3,00         3,00             1,00             M3 1,35            
VOLUME TOTAL (M3) M3 5,08                

ELEVAÇÃO UD
ALVENARIA DE 1/2VEZ 3,00             34,00          M2 102,00        
ALVENARIA DE 1/2VEZ. (PLATIBANDA) 1,00             34,00          M2 34,00          
ALVENARIA DE 1/2VEZ. ( CX. AGUA) 2,15             12,00          M2 25,80          

AREA TOTAL (M2) M2 161,80           

DISCRIMINAÇÃO ALTURA LAR COMP QUANT TOTAL

[AREA DE LAZER
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REVESTIMENTO UD
CHAPISCO 161,80        2,00         M2 323,60        
EMBOÇO 34,00       2,10         M2 71,40          
CERAMICA 34,00       2,10         M2 71,40          
MASSA ÚNICA 323,6-71,4 252,20      1,00         M2 252,20        
PINTURA /EMASSA FORRO GESSO 46,00       252,20      M2 298,20        

COBERTA UD
 ESTRUTURA METALICA 4,00         10,00       MENOS 9 M2 31,00          
 TELHA TERMOACUSTICA 4,00         10,00       MENOS 9 M2 31,00          
 FORRO GESSO 4,60         10,00       M2 46,00          
 CALHA  M 10,00          
 RUFOS M 29,00          

PISOS AREA UD
LASTRO DE CONCRETO 34,00       0,06         M3 2,04            
REGULARIZAÇAO 34,00       M2 34,00          
CERAMICA 34,00       M2 34,00          

DISCRIMINAÇÃO ALTURA LAR COMP QUANT TOTAL
BANCADAS DE GRANITO UD
BANCADA  DE PIA 0,70         6,00         1,00         M2 4,20            
MESA EM GRANITO 1,00         4,00         1,00         M2 4,00            

TOTAL 8,20            

DISCRIMINAÇÃO ALTURA LAR COMP QUANT M5 TOTAL
DIVERSOS

UD
COLCHÃO DE AREIA 100,00         0,40         M3 40,00          
INTERTRAVADO 116,00         1,00         M2 116,00        
MEIO FIO 100,00         M 100,00        

URBANIZAÇÃO UD TOTAIS
 INTERTRAVADO 32,00           40,00       M2 1.280,00     
QUIOSQUE 1 144,00         DESCONTO M2 144,00-        
QUIOSQUE 2 25,00           DESCONTO M2 25,00-          
WCS 70,00           DESCONTO M2 70,00-          
QUADRAS 396,00         DESCONTO M2 396,00-        
CANTEIRO 1 12,00           DESCONTO M2 12,00-          
CANTEIRO 2 37,00           DESCONTO M2 37,00-          
CANTEIRO 3 37,00           DESCONTO M2 37,00-          
TOTAL INTERTRAVADO M2 559,00        
BANCOS 8,00             4,00         M 32,00          
MEIO FIO 27,00           64,00       M 91,00          
MURO DE CONTORNO 56,00           2,00         64,00       1,00         M2 176,00        
GRADE SOBRE MURO 64,00           1,00         M2 64,00          

OBS: DEMAIS QUANTITATIVOS VERIFICAR NOS PROJETOS COMPLEMENTARES

Queimadas, PB - 27 de fevereiro de 2026.

PISO
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Item componente do BDI % Informado 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q
Administração Central ( AC ) 5,50 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 1,50 3,45 4,49 5,29 5,92 7,93 4,00 5,52 7.85
Seguro (S) e Garantia (G) 1,00 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,30 0,48 0,82 0,25 0,51 0,56 0,81 1,22 1,99
Risco (R) 1,27 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 1,39 1,74 0,56 0,85 0,89 1,00 1,48 1,97 1,46 2,32 3,16
Despesas Financeiras (DF) 1,39 0,59 1,23 1,39 1,02 1,11 1,21 0,94 0,99 1,17 0,85 0,85 1,11 1,01 1,07 1,11 0,94 1,02 1,33
Lucro (L) 8,51 6,16 7,40 8,96 6,64 7,30 8,69 6,74 8,04 9,40 3,50 5,11 6,22 8,00 8,31 9,51 7,14 8,40 10,43
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN 5,15

1ºQ Médio 3º Q

20,34            22,12            25,00            

19,60            20,97            24,23            

B.D.I  = 25,00% 20,76            24,18            26,44            

24,00            25,84            27,86            
22,80            27,48            30,95            
11,10            14,02            16,80            

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:
OBRAS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO
OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

Fornecimento de Materiais e Equipamentos

ENGº FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO
CREA PB Nº 161258497-7

Queimadas, PB - 27 de fevereiro de 2026.

3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme 
CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013. Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.

Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos

Fórmula Utilizada: Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais

Conforme Legislação Específica

Observações VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) Tipo de Obra
2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (O,65%), COFINS (3,00%), ISS (1,50%  conforme 
o município). Construção de Edifícios

CÁLCULO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

CÁLCULO DE BDI Construção de Edifícios Rodovias e Ferrovias - Infra 
Urbana, praças, calçadas, etc. 

Abastecimento de Água, Coleta de 
Esgoto

Fornecimento de materiais e 
equipamentos

Construção e Manutenção de Estações e 
Redes de Distribuição de Energia Elétrica Portuárias, Marítimas e Fluviais

100*1
1

)1(*)1(*)1(
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CÁLCULO DE BDI

CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE QUEIMADAS-PB
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TOTAL 
EXECUTADO % TOTAL 

EXECUTADO % TOTAL 
EXECUTADO % TOTAL 

EXECUTADO % TOTAL 
EXECUTADO %

1 ESCOLA 7,74 % 3.218.889,78 321.888,98 10%    321.888,98 10%        321.888,98 10%     321.888,98 10%      321.888,98 10%

2 ÁREA DE LAZER 10,19 % 1.010.800,22 

TOTAL SIMPLES 100,00 %         4.229.689,98 321.888,98 7,61% 321.888,98 7,61% 321.888,98 7,61% 321.888,98 7,61% 321.888,98 7,61%

TOTAL ACUMULADO      321.888,98 7,61% 643.777,96 15,22% 965.666,93 22,83% 1.287.555,91 30,44% 1.609.444,89 38,05%

TOTAL 
EXECUTADO % TOTAL 

EXECUTADO % TOTAL 
EXECUTADO % TOTAL 

EXECUTADO % TOTAL 
EXECUTADO %

1 ESCOLA 7,74 % 3.218.889,78 321.888,98 10%    321.888,98 10%        321.888,98 10%     321.888,98 10%      321.888,98 10%

2 ÁREA DE LAZER 10,19 % 1.010.800,22 

TOTAL SIMPLES 100,00 %         4.229.689,99 321.888,98 7,61% 321.888,98 7,61% 321.888,98 7,61% 321.888,98 7,61% 321.888,98 7,61%

TOTAL ACUMULADO   1.931.333,87 45,66% 2.253.222,84 53,27% 2.575.111,82 60,88% 2.897.000,80 68,49% 3.218.889,78 76,10%

TOTAL 
EXECUTADO % TOTAL 

EXECUTADO % TOTAL 
EXECUTADO % TOTAL 

EXECUTADO % TOTAL 
EXECUTADO %

1 ESCOLA 7,74 % 3.218.889,78 

2 ÁREA DE LAZER 10,19 % 1.010.800,22 202.160,04 20% 202.160,04 20%        202.160,04 20%     202.160,04 20%      202.160,04 20%

TOTAL SIMPLES 100,00 %         4.229.689,99 202.160,04 4,78% 202.160,04 4,78% 202.160,04 4,78% 202.160,04 4,78% 202.160,04 4,78%

TOTAL ACUMULADO   3.421.049,82 80,88% 3.623.209,86 85,66% 3.825.369,91 90,44% 4.027.529,95 95,22% 4.229.689,98 100,00%

Queimadas, 27 de fevereiro de 2026

 VALOR DOS 
SERVIÇOS 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MES 15

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

MES 8 MES 9

MES 12 MES 13 MES 14
Item Descrição PESO(%)  VALOR DOS 

SERVIÇOS 

MES 7
Item Descrição PESO(%)  VALOR DOS 

SERVIÇOS 

MES 10

MES 11

MES 6

Item Descrição PESO(%)

CRONOGRAMA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE QUEIMADAS - PB

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  F
E

R
N

A
N

D
O

 G
O

M
E

S
 A

R
A

U
JO

 F
IL

H
O

 e
 S

E
B

A
S

T
IÃ

O
 M

E
LQ

U
IS

E
D

E
C

 S
A

LE
S

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//q
ue

im
ad

as
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/1

F
E

F
-2

E
D

1-
01

D
2-

4F
8D

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 1

F
E

F
-2

E
D

1-
01

D
2-

4F
8D



 

 

 
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
 

CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL 
DE QUEIMADAS - PB 

 
 
 
 

FEVEREIRO/2025 
 
  

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  F
E

R
N

A
N

D
O

 G
O

M
E

S
 A

R
A

U
JO

 F
IL

H
O

 e
 S

E
B

A
S

T
IÃ

O
 M

E
LQ

U
IS

E
D

E
C

 S
A

LE
S

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//q
ue

im
ad

as
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/1

F
E

F
-2

E
D

1-
01

D
2-

4F
8D

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 1

F
E

F
-2

E
D

1-
01

D
2-

4F
8D



 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 
 
- APRESENTAÇÃO 
 

O presente documento tem como objetivo definir as obras, serviços, materiais e processos 
construtivos a serem utilizados na Construção do Centro Educacional no município de Queimadas 
- PB. O mesmo, atendendo às exigências da Lei Federal 14.133/21 que dispõe sobre licitações e 
contratos no âmbito da Administração Pública, notadamente em respeito ao princípio da 
igualdade e do caráter competitivo próprio do certame, tem como objetivo central, em um 
primeiro momento, fornecer informações que possibilitem as empresas solicitantes a 
promoverem o estudo e a dedução de métodos construtivos necessários à formulação de suas 
propostas. 

Em um segundo momento, conquanto já estejam definidos, pela licitante contratada, os 
processos, métodos, materiais, equipamentos e demais subsídios para o planejamento e gestão 
da obra, objetivam, embora o façam concisamente, comprometer a CONTRATADA à observância 
da execução dos diversos itens de serviços utilizando-se dos materiais e processos construtivos 
recomendados, respeitadas, sempre, as prescrições das normas brasileiras da ABNT pertinentes a 
cada serviço, material ou equipamento, além daquelas outras preconizadas pelos fabricantes, 
fornecedores, órgãos concessionários de serviços públicos, entre outros. 
 
 
 
 
- CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

O projeto de Construção do Centro Educacional visa atender a demanda da administração local. 
O referido projeto apresenta uma construção completa da edificação. 

A técnica construtiva adotada é convencional, adotando materiais facilmente encontrados 
no comércio e não necessitando de mão-de-obra especializada. 

As vedações são em alvenaria de tijolo furado revestido, a estrutura de fundações, pilares, 
vigas e lajes em concreto armado moldado in loco e a cobertura será impermeabilizada com manta 
asfáltica. Todos os vãos da edificação serão edificados seguindo o projeto arquitetônico, quanto a 
revestimentos de piso e parede, louças e metais, esquadrias e demais serviços previstos no 
orçamento. 
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- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
01. Serviços preliminares 

 
O tapume será executado com telha metálica galvanizada, fixada em estrutura de 

sustentação em madeira ou perfis metálicos, devidamente travados e alinhados. A altura deverá 
atender às exigências de segurança e normas municipais vigentes. A instalação deverá garantir 
estabilidade, resistência às ações do vento e adequado isolamento da área da obra, assegurando 
proteção e organização do canteiro. 

A placa da obra será produzida em chapa de aço galvanizado dim. 1,50x2,00m, sobre 
estrutura de madeira e instalada de acordo com os padrões exigidos pela Prefeitura do Município 
de Queimadas. 

Será realizada a locação de container metálico nas dimensões aproximadas de 2,30 x 6,00 
m, com altura interna de 2,50 m, destinado a escritório de obra. O módulo será completo, 
contendo instalação elétrica básica e 1 sanitário, sem divisórias internas adicionais. Deverá 
apresentar boas condições de uso, estanqueidade, ventilação e segurança, sendo instalado em 
local previamente nivelado. 

O barracão aberto para apoio à produção será executado com estrutura em madeira, 
composto por tesouras de sustentação, cobertura com telha de 4 mm e piso em concreto 
desempenado. Destinar-se-á a atividades como carpintaria, central de armação ou oficina. A 
estrutura deverá garantir estabilidade, proteção contra intempéries e condições adequadas de 
trabalho. 

A locação convencional da obra será realizada utilizando gabarito de tábuas corridas, 
devidamente niveladas e pontaletadas a cada 2,00 m, permitindo a marcação precisa dos eixos, 
alinhamentos e níveis da construção. O sistema poderá ser reutilizado conforme necessidade da 
obra, garantindo fidelidade às dimensões do projeto arquitetônico e estrutural. 
 
02. Fundações 
 

A escavação manual de valas ou cavas em material de 1ª categoria será executada até a 
profundidade máxima de 1,50 m, conforme dimensões indicadas em projeto. O serviço deverá 
garantir paredes regulares, fundo nivelado e estabilidade do terreno, com remoção do material 
escavado para local apropriado. 

A escavação manual para blocos de coroamento ou sapatas será realizada conforme 
dimensões de projeto, incluindo a escavação necessária para colocação de fôrmas. O fundo deverá 
ser devidamente regularizado e nivelado, assegurando adequada base para execução dos 
elementos estruturais. 

A alvenaria de embasamento será executada com tijolo furado, assentado com argamassa 
mista de cimento, cal hidratada e areia no traço adequado. O assentamento deverá garantir 
alinhamento, nivelamento e prumo, assegurando resistência e estabilidade ao embasamento da 
edificação. 
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O aterro mecanizado será executado com material de empréstimo em areia, devidamente 
espalhado e compactado em camadas sucessivas, até atingir o nível especificado em projeto. A 
compactação deverá assegurar adequada densidade e estabilidade do solo. 

O reaterro manual de valas será realizado com o próprio material escavado ou material 
adequado, em camadas compactadas com compactador de solos de percussão. O serviço deverá 
garantir preenchimento uniforme, evitando recalques posteriores. 
 
03. Estrutura de concreto 

 
O concreto será preparado em canteiro e lançado diretamente nas peças da superestrutura 

(pilares, vigas e lajes), garantindo-se o correto posicionamento e a completa moldagem das 
formas. O adensamento será realizado por meio de vibrador de imersão, evitando segregações e 
falhas. Após o lançamento, será realizado o acabamento superficial, assegurando o nivelamento e 
a regularização conforme projeto. 

O concreto estrutural a ser utilizado terá resistência característica à compressão de fck = 
25 MPa, preparado em betoneira de 400 L, utilizando o traço 1:2,3:2,7 em massa seca de cimento, 
areia média lavada e brita nº 1.  

As fôrmas dos pilares e elementos verticais da estrutura serão confeccionadas em chapas 
de compensado resinado com espessura mínima de 17 mm, estruturadas com sarrafos e escoras 
adequadas para garantir estabilidade e estanqueidade durante o lançamento do concreto. As 
superfícies internas deverão ser limpas e tratadas com desmoldante antes do uso, evitando 
aderência do concreto. 

As armações das peças estruturais (pilares e vigas) serão executadas conforme 
detalhamento do projeto estrutural, utilizando aço CA-50/CA-60 devidamente cortado, dobrado e 
amarrado. A montagem deverá garantir o correto posicionamento das barras, cobrimento mínimo 
e uso de espaçadores plásticos para manter a distância uniforme da fôrma. 

Será utilizada laje pré-moldada unidirecional, composta por vigotas protendidas e 
elementos de enchimento cerâmico, com altura de 12 cm (enchimento) acrescida de 4 cm (capa 
de concreto armado). A execução seguirá rigorosamente o projeto estrutural, garantindo o 
escoramento adequado até o prazo mínimo de cura do concreto da capa. 
 
04. Estrutura Metálica 
  
 As vigas metálicas serão executadas em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, 
conforme especificação de projeto estrutural. As conexões serão parafusadas, utilizando parafusos 
estruturais adequados. O serviço incluirá fornecimento, transporte, içamento com guindaste e 
instalação completa das peças. A montagem deverá garantir alinhamento, nivelamento, prumo e 
perfeita fixação, assegurando estabilidade estrutural. 
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A laje pré-fabricada tipo Steel Deck será executada com chapa metálica de espessura 0,80 
mm, funcionando como fôrma incorporada e armadura positiva da laje. A espessura total da laje 
será de 15 cm, com capa de concreto estrutural FCK 25 MPa, devidamente lançado, adensado e 
curado. A execução deverá garantir nivelamento, escoramento provisório quando necessário e 
perfeita integração entre a estrutura metálica e o concreto, assegurando desempenho estrutural 
conforme projeto. 

 
05. Alvenarias/Divisórias 
 
 As alvenarias de vedação serão em blocos cerâmicos furados 9x19x19cm assentados com 
argamassa de cimento, cal e areia, com preparo em betoneira. 

A execução das paredes internas em drywall será realizada conforme especificações do 
sistema industrializado, utilizando chapas de gesso acartonado em duas faces duplas, fixadas em 
estrutura metálica composta por guias e montantes duplos, instalados sem vãos. 
As placas serão parafusadas conforme padronização do fabricante, com espaçamentos 
adequados, tratamento de juntas com massa e fita específica, garantindo superfície contínua, 
pronta para receber acabamento. 
 As divisórias sanitárias ou de ambientes serão executadas em granito cinza andorinha 
polido, com espessura de 3 cm, incluindo o fornecimento e instalação das ferragens necessárias. 
A fixação será realizada utilizando ferragens em latão cromado, com todos os acessórios previstos 
(fechos, suportes, parafusos, dobradiças ou outros conforme detalhamento). 

As placas deverão ser perfeitamente niveladas, com arestas acabadas e engastadas ou 
chumbadas conforme previsto em projeto, garantindo estabilidade, durabilidade e acabamento 
de alto padrão. 
 

A instalação deverá seguir as orientações técnicas do projeto arquitetônico e os critérios 
de ergonomia e segurança aplicáveis. 
O rodapé será fornecido e instalado em poliestireno com PVC, marca Santa Luzia, referência 480, 
na cor branca, com altura de 15 cm. 

A aplicação será realizada sobre superfície limpa e regularizada, com fixação mecânica ou 
com adesivo apropriado, conforme orientação técnica do fabricante. 
As emendas deverão ser feitas com precisão, garantindo uniformidade estética e encaixes 
perfeitos. 

O rodapé será instalado após a execução dos revestimentos e pisos, assegurando proteção 
das bases das paredes e conformidade com o padrão arquitetônico da obra. 
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06. Impermeabilização 
  
 A impermeabilização de superfícies será executada com argamassa polimérica ou 
membrana acrílica, aplicada em 3 demãos sucessivas, conforme especificações do fabricante. A 
superfície deverá estar limpa, seca, regularizada e isenta de partículas soltas antes da aplicação. 
As demãos deverão ser aplicadas respeitando o tempo de secagem entre camadas, garantindo 
espessura uniforme, perfeita aderência e estanqueidade total da área tratada. 

A impermeabilização com manta asfáltica 3 mm será executada com manta pré-fabricada, 
aplicada sobre superfície previamente regularizada e com primer asfáltico. A aderência será 
realizada por meio de maçarico ou conforme recomendação do fabricante, garantindo total fusão 
e sobreposição mínima entre mantas. O sistema deverá assegurar vedação contínua, 
estanqueidade e proteção contra infiltrações. 
 
 
07. Coberta 

 
 A trama de aço composta por terças será executada em perfis metálicos dimensionados 
conforme projeto estrutural, destinados à sustentação de telhas onduladas de fibrocimento, 
metálicas, plásticas ou termoacústicas, para coberturas de até duas águas. O serviço incluirá 
transporte vertical das peças, montagem, alinhamento e fixação adequada à estrutura principal, 
garantindo estabilidade e correto espaçamento entre terças. 

O telhamento será executado com telha metálica termoacústica, com espessura 
aproximada de 30 mm, instalada em cobertura de até duas águas. O serviço incluirá içamento, 
posicionamento, alinhamento e fixação com parafusos autobrocantes com vedação apropriada. A 
instalação deverá garantir estanqueidade, alinhamento das peças e perfeito encaixe entre telhas. 

As calhas serão confeccionadas em chapa de aço galvanizado nº 24, com desenvolvimento 
de 100 cm, incluindo transporte vertical e instalação. Deverão ser fixadas com suportes 
adequados, garantindo caimento mínimo para escoamento das águas pluviais, vedação nas 
emendas e perfeita integração ao sistema de drenagem. 

Os rufos externos e internos serão executados em chapa de aço galvanizado nº 26, com 
corte de 33 cm, incluindo içamento e instalação. Deverão ser fixados de forma a garantir vedação 
nas interfaces entre cobertura e paredes, prevenindo infiltrações e assegurando acabamento 
adequado. 

O forro será executado em placas de gesso, próprio para ambientes comerciais, fixado em 
estrutura metálica suspensa. A instalação deverá garantir nivelamento, alinhamento e 
acabamento uniforme, com juntas devidamente tratadas, proporcionando estética adequada e 
desempenho satisfatório. 
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08. Revestimento 
 

Será executado chapisco em superfícies de alvenaria e concreto, aplicado manualmente 
com colher de pedreiro, utilizando argamassa no traço 1:3 (cimento:areia média), preparada em 
betoneira de 400 L. A aplicação será feita de maneira uniforme, garantindo a aderência necessária 
para as camadas subsequentes de revestimento. 

Será aplicada massa única em paredes internas de ambientes com área entre 5 m² e 10 m², 
com espessura de 10 mm. A argamassa será preparada manualmente no traço 1:2:8 (cimento:cal 
hidratada:areia), sendo o revestimento executado com auxílio de taliscas para nivelamento e 
prumo. 

O emboço será executado em paredes internas de ambientes com área superior a 10 m², 
com espessura de 10 mm. A argamassa será preparada manualmente no traço 1:2:8, aplicada 
manualmente e nivelada com o uso de taliscas, garantindo a regularização da base para receber 
acabamentos. 

O revestimento cerâmico para paredes internas será executado com placas esmaltadas nas 
dimensões aproximadas de 33 x 45 cm, aplicadas a meia altura das paredes. O assentamento será 
realizado com argamassa colante apropriada, garantindo alinhamento, nivelamento e juntas 
uniformes, com posterior rejuntamento conforme especificação. 

O revestimento em ACM, nas cores aço Corten, cinza escuro e prata, com espessura de 4 
mm, será instalado com estrutura auxiliar em alumínio, utilizando sistema de junta seca, conforme 
detalhamento de projeto. A fixação deverá garantir alinhamento, estabilidade, dilatação adequada 
das placas e acabamento contemporâneo compatível com o padrão da obra. 

O revestimento em porcelanato para paredes, dimensões aproximadas de 19 x 90 cm, linha 
Bali Camel Ex, Eliane ou similar, será aplicado com argamassa industrializada AC-II, garantindo 
perfeita aderência. O assentamento deverá assegurar nivelamento, alinhamento e juntas 
uniformes, com posterior rejuntamento, não contemplando regularização de base ou execução de 
emboço. 

O revestimento em pedra de mão irregular será executado com pedras naturais 
selecionadas, assentadas com argamassa apropriada sobre base previamente preparada. O 
assentamento deverá garantir boa aderência, estabilidade e preenchimento adequado das juntas, 
proporcionando acabamento rústico e resistente. 

 
 
09. Pisos 

 
O lastro de concreto magro será executado sobre solo previamente regularizado e 

compactado, com espessura conforme projeto, destinado à regularização e apoio de pisos, lajes 
sobre solo ou radiers. O concreto deverá ser lançado, nivelado e desempenado, garantindo 
superfície uniforme e adequada para recebimento das camadas posteriores. 
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O contrapiso será executado com argamassa autonivelante, aplicado sobre laje, do tipo não 
aderido, com espessura aproximada de 3 cm. A base deverá estar limpa e preparada, sendo 
prevista camada de separação quando necessário. A aplicação deverá garantir nivelamento, 
planicidade e superfície adequada para assentamento do revestimento final. 

O revestimento cerâmico para piso será executado com placas esmaltadas nas dimensões 
aproximadas de 45 x 45 cm, aplicadas em ambientes com área entre 5 m² e 10 m². O assentamento 
será realizado com argamassa colante apropriada, garantindo alinhamento, nivelamento e juntas 
uniformes, com posterior rejuntamento conforme especificação. 

O rodapé cerâmico, dimensões aproximadas de 10 x 50 cm, em porcelanato Elizabeth ou 
similar, será aplicado com argamassa industrializada AC-III. A instalação deverá garantir 
alinhamento, prumo e perfeita aderência à parede, com rejuntamento uniforme e acabamento 
compatível com o piso executado. 

O assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo será executado com peças pré-
fabricadas em concreto, dimensões aproximadas de 80 x 08 x 08 x 25 cm (comprimento x base 
inferior x base superior x altura). As peças serão assentadas sobre base preparada, alinhadas e 
niveladas, com rejuntamento das juntas e adequado travamento lateral para garantir estabilidade. 

O piso intertravado tipo tijolinho, dimensões aproximadas de 20 x 10 x 4 cm, na cor cinza, 
será executado sobre base previamente regularizada e compactada, com camada de areia para 
assentamento. Após a colocação das peças, será realizada compactação mecanizada e 
preenchimento das juntas com areia fina, garantindo travamento e estabilidade do conjunto. 

A aplicação de pedra de mão irregular será executada com pedras naturais selecionadas, 
assentadas com argamassa apropriada sobre base preparada. O assentamento deverá assegurar 
boa aderência, estabilidade e preenchimento adequado das juntas, proporcionando acabamento 
rústico e resistente. 

  
10. Esquadrias 
 
 A grade será executada em ferro 1/2" x 1/2", confeccionada com barras metálicas soldadas, 
formando malha uniforme conforme projeto. A estrutura receberá tratamento anticorrosivo e 
pintura de acabamento apropriada para áreas externas. A instalação deverá garantir fixação firme 
à alvenaria, alinhamento e segurança. 

A porta de madeira maciça, pesada ou superpesada, dimensões aproximadas de 0,90 x 2,10 
m e espessura de 3,5 cm, será fornecida e instalada com dobradiças metálicas reforçadas. A folha 
deverá estar isenta de empenos e defeitos, com superfície preparada para pintura ou verniz, 
garantindo perfeito funcionamento e alinhamento. 

A porta em madeira, lisa e maciça, dimensões aproximadas de 0,70 x 2,10 m, destinada à 
pintura, será fornecida com ferragens completas, exclusive batente. A instalação deverá assegurar 
prumo, esquadro e funcionamento suave, respeitando as folgas técnicas necessárias. 

A porta em madeira, lisa e maciça, dimensões aproximadas de 0,80 x 2,10 m, destinada à 
pintura, será fornecida com ferragens completas, exclusive batente. A instalação deverá garantir 
alinhamento, firmeza e perfeito funcionamento do conjunto. 
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A janela de alumínio de correr com duas folhas para vidro, dimensões aproximadas de 1,00 
x 1,20 m, com batente/requadro de 6 a 14 cm, acabamento acetinado ou brilhante, será fornecida 
com vidros inclusos. A fixação será realizada com parafusos, vedação com silicone, sem 
guarnição/alizar e sem contramarco. A instalação deverá assegurar prumo, nível, estanqueidade e 
perfeito funcionamento das folhas. 

A verga em concreto estrutural, seção aproximada de 10 x 10 cm, será executada sobre 
vãos de alvenaria com largura de até 0,10 m, conforme projeto estrutural. O elemento deverá ser 
devidamente armado, concretado e curado, garantindo adequada distribuição de cargas sobre o 
vão. 

A porta em vidro temperado 10 mm, na cor verde, será fornecida com ferragens completas 
e instalação inclusa, exclusive puxador. O vidro deverá atender às normas técnicas vigentes, com 
bordas lapidadas e acabamento uniforme. A montagem deverá garantir alinhamento, 
funcionamento suave e segurança. 

O puxador em alumínio, com comprimento aproximado de 30 cm, será instalado 
separadamente, fixado conforme especificação do fabricante. A instalação deverá assegurar 
firmeza, alinhamento e ergonomia adequada ao uso. 
 
 
11. Instalações elétricas 

 
Todas as instalações elétricas devem seguir as especificações e detalhamentos do projeto 

específico. 
 
 
12. Instalações hidrossanitárias, pluviais 

 
Todas as instalações hidrossanitárias devem seguir as especificações e detalhamentos do 

projeto específico. 
As divisórias dos sanitários serão executadas em granito cinza polido nas duas faces, com 

espessura de 2 cm e assentadas com argamassa colante AC-III. 
 
 
 
13. Instalações de Combate à Incêndio 

 
Todas as instalações de combate à Incêndio devem seguir as especificações e 

detalhamentos do projeto específico. 
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14. Pintura 
 
O fundo selador acrílico será aplicado manualmente em paredes, em uma demão uniforme, 

sobre superfície previamente limpa, seca e isenta de poeira, óleos ou partículas soltas. A aplicação 
deverá garantir adequada selagem da base, uniformização da absorção e melhor desempenho da 
pintura de acabamento. 

O fundo selador acrílico será aplicado manualmente em teto, em uma demão, sobre 
superfície previamente preparada. A aplicação deverá assegurar selagem eficiente, promovendo 
melhor aderência e rendimento das demãos subsequentes. 

O emassamento com massa látex será executado em paredes, em uma demão, com 
aplicação manual e posterior lixamento manual para obtenção de superfície lisa e uniforme. A base 
deverá estar previamente selada e regularizada, garantindo acabamento adequado para pintura 
final. 

O emassamento com massa látex será executado em teto, em duas demãos sucessivas, 
com lixamento manual entre aplicações, visando corrigir imperfeições e proporcionar superfície 
uniforme, lisa e pronta para recebimento da pintura de acabamento. 

A pintura com tinta látex acrílica premium será aplicada manualmente em paredes, em 
duas demãos, respeitando o intervalo de secagem entre aplicações. A execução deverá garantir 
cobertura uniforme, acabamento homogêneo e tonalidade conforme especificado em projeto. 

A pintura em madeira será executada com tinta esmalte sintético brilhante pigmentada, 
aplicada em duas demãos sobre superfície previamente preparada, lixada e limpa. Deverá ser 
garantido acabamento uniforme, boa cobertura, proteção contra umidade e durabilidade 
adequada. 

A pintura com tinta látex acrílica standard será aplicada manualmente em teto, em duas 
demãos, respeitando os intervalos de secagem recomendados pelo fabricante. A aplicação deverá 
assegurar acabamento uniforme, sem manchas ou falhas de cobertura. 
 
15. Piscina 
  
 Todos os serviços referentes à execução da piscina, incluindo escavações, fundações, 
estruturas, impermeabilizações, revestimentos, instalações hidráulicas, casa de máquinas, 
equipamentos, sistemas de drenagem e acabamentos, deverão seguir rigorosamente o projeto 
arquitetônico, estrutural e complementar específico. 
Os métodos executivos, materiais empregados, níveis, dimensões e especificações técnicas 
deverão atender integralmente ao projeto aprovado. Os quantitativos de materiais e serviços 
encontram-se detalhados na planilha orçamentária e na memória de cálculo, que fazem parte 
integrante da documentação da obra. 
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16. Muro de contorno 
  
 O muro de contorno será executado em alvenaria de bloco cerâmico com espessura de 
0,09 m, assentado com argamassa apropriada. A fundação será composta por alvenaria de pedra 
com dimensões aproximadas de 0,35 x 0,60 m. Serão executados pilares em concreto armado com 
seção de 9 x 20 cm, espaçados a cada 3,00 m, além de cintas inferior e superior com seção de 9 x 
15 cm, em concreto armado com fck = 15,0 MPa. 
Após a execução da alvenaria, as superfícies receberão chapisco, reboco e posterior pintura com 
tinta tipo Hidracor ou similar, garantindo proteção, uniformidade e acabamento adequado. 
 
 
17. Muro de contorno 
 
 O colchão de areia será executado com camada de areia limpa, isenta de impurezas, 
espalhada e nivelada sobre base previamente regularizada, com espessura adequada para 
absorção de impacto e segurança dos usuários. 

A gangorra com 3 pranchas será confeccionada em aço industrial com pintura de 
acabamento resistente ou em madeira tratada para uso externo, padrão Sergipark ou similar. A 
estrutura deverá ser reforçada, com eixo central metálico e apoio seguro, sendo instalada com 
chumbamento em base de concreto, garantindo estabilidade e segurança. 

O escorregador grande será confeccionado em tubo vapor, com estrutura metálica 
resistente e pintura em esmalte sintético apropriado para áreas externas. A instalação deverá 
assegurar fixação firme ao solo por meio de base concretada, garantindo estabilidade e segurança 
durante o uso. 

O carrossel baby para 6 lugares, com diâmetro aproximado de 1,40 m, será confeccionado 
em aço industrial, padrão Sergipark ou similar, com estrutura reforçada e sistema de giro central 
com rolamento adequado. A fixação será realizada em base de concreto, garantindo alinhamento 
e funcionamento seguro. 

A gangorra com 2 pranchas será confeccionada em tubo vapor, com estrutura metálica 
reforçada e pintura em esmalte sintético para proteção contra intempéries. A instalação deverá 
ser realizada com chumbamento em concreto, garantindo estabilidade, alinhamento e segurança 
aos usuários. 
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18. Serviços Finais 
  
 A obra será entregue limpa, livre de entulhos e restos de construção e com os 
equipamentos em perfeito funcionamento. 
 

 

 

 

___________________________________________________ 
Fernando Gomes Araujo Filho 

CPF: 051.224.804-43 
CREA nº 161258497-7 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

 
ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO 
EDUCACIONAL DE QUEIMADAS-PB. 
 

Por meio deste, solicitamos que sejam exigidos em edital, a comprovação 

de Capacitação Técnico-Operacional dos seguintes itens da Planilha 

Orçamentária da obra: CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE 

QUEIMADAS-PB. 
 
 
Itens: 

 

 1.4.2 - LAJE PRÉ-FABRICADA STEEL DECK – 1.064,00 M² (40% = 
425,60 M²); 
 

 1.5.1 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS CERÂMICOS – 

2.364,01 M² (40% = 945,60 M²); 
 

 1.3.1.2; 1.3.2.1; 1.3.3.1; 1.15.3; 2.1.2.1; 2.3.2.2; 2.3.3.1; - CONCRETO 

SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=25 MPA – 132,71 M³ (40% = 
53,80 M³). 

 
 

 

Queimadas - PB, 27 de fevereiro de 2026. 
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DECLARAÇÃO DE ACESSIBILIDADE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaro ser de responsabilidade do município o atendimento às regras de 
acessibilidade previstas nas Normas Técnicas de Acessibilidade da ABNT e na 
legislação específica, em especial o Decreto n. 5.296/2004, para os projetos e 
obras de construção, reforma ou ampliação de edificações de uso público ou 
coletivo, nos espaços urbanos ou em mudança de destinação de uso para estes 
fins. 
 
 
 
 
 
 
 

Prefeitura do Município de Queimadas, 27 de fevereiro de 2026. 
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1 2 43 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E

F

S1
150x150
(h 45 cm)

S2
150x150
(h 45 cm)

S3
150x150
(h 45 cm)

S4
150x150
(h 45 cm)

S5
150x150
(h 45 cm)

S6
150x150
(h 45 cm)

S7
150x150
(h 45 cm)

S8
150x150
(h 45 cm)

S9
150x150
(h 45 cm)

S10
150x150
(h 45 cm)

S11
200x200
(h 55 cm)

S12
200x200
(h 55 cm)

S13
200x200
(h 55 cm)

S14
200x200
(h 55 cm)

S15
200x200
(h 55 cm)

S16
200x200
(h 55 cm)

S17
230x230
(h 60 cm)

S18
230x230
(h 60 cm)

S27
150x150
(h 45 cm) S21

200x200
(h 55 cm)

S22
200x200
(h 55 cm)

S23
200x200
(h 55 cm)

S24
200x200
(h 55 cm)

S25
200x200
(h 55 cm)

S26
200x200
(h 55 cm)

SA1
80x80

(h 25 cm)

SA2
80x80

(h 25 cm)

S20
230x230
(h 60 cm)

S19
230x230
(h 60 cm)

S28
150x150
(h 45 cm) S29

200x200
(h 55 cm)

S37
150x150
(h 45 cm)

S38
200x200
(h 55 cm)

S39
150x150
(h 45 cm)

S30
200x200
(h 55 cm)

S31
200x200
(h 55 cm)

S40
150x150
(h 45 cm)

S41
150x150
(h 45 cm)

S32
200x200
(h 55 cm)

S33
200x200
(h 55 cm)

S42
150x150
(h 45 cm)

S43
150x150
(h 45 cm)

S34
200x200
(h 55 cm)

S35
200x200
(h 55 cm)

S44
150x150
(h 45 cm)

S45
150x150
(h 45 cm)

S36
150x150
(h 45 cm)

45x50
P1

45x50
P2 45x50

P3

45x50
P4

45x50
P5

45x50
P6

45x50
P7 45x50

P8
45x50
P9

50x45
P10

50x45
P11

50x45
P12 50x45

P13

50x45
P14

50x45
P15

50x45
P16

57x45
P17

57x45
P18

50x45
P21

50x45
P22

50x45
P23

50x45
P24 50x45

P25

50x45
P26 50x45

P27

57x45
P19

57x45
P20

19x19
PA1

19x19
PA2

11
9

68

255

249
50x45
P36

45x50
P4545x50

P44

45x50
P43

50x45
P34

50x45
P35

50x45
P3350x45

P32

45x50
P41

45x50
P42

45x50
P40

50x45
P31

50x45
P30

45x50
P3945x50

P38

50x45
P29

45x50
P37

50x45
P28

22
3

26
0

25
4

86
34
0

38
9

41
8

208 260 140 353 503 503 503 503 503 503 223

4200

19
70

ENTRADA

ARQUIVO: CREA: DESENHO: REVISÃO:

DATA: ESCALA: FASE DO PROJETO: Nº DESENHO:

CONTEÚDO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

TIPO:

PROJETO ESTRUTURAL

REV DATA AUTOR ASSUNTO

0

1

2

3

4

161258497-7 FERNANDO GOMES

INDICADA EXECUTIVO

REV. 0

FERNANDO GOMES FILHO EMISSÃO INICIAL

01

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

BAIRRO NOVO HORIZONTE, QUEIMADAS-PB

02/2026

LOCAÇÃO

02/2026

1) FCK 25MPa
2) CONTROLE TECNOLOGICO OBRIGATÓRIO
3) QUEDRA LIVRE NO LANÇAMENTO NUNCA SUPERIOR A 2 METROS
4) CONCRETAGEM EM CAMADAS NUNCA SUPERIOR A 20cm
5) JUNTAS NO PLANO DE LIGAÇÃO DO PILAR C/ A FACE INFERIOR DA ESTRUTURA
6) A CURA DEVE SER FEITA DURANTE 7 DIAS APÓS A CONCRETAGEM

-CONCRETO

1) OS PRAZOS PARA A RETIRADA DAS FORMAS SERÃO:
        1.1) FACES LATERIAIS: 3 DIAS
        1.2) FACES INFERIORES (DEIXANDO A ESTRUTURA REESCORADA): 14 DIAS
        1.1) FACES INFERIORES SEM OS PONTALETES: 21 DIAS
2) DEIXAR PELO MENOS DOIS PAVIMENTOS ABAIXO DO CONCRETADO ESCORADO

-FÔRMAS

1) COLOCAR ESPAÇADORES OU COCADAS P/ RESPEITAR O COBRIMENTO ESPECIFICADO
2) NUNCA EMENDAR SEM CONSULTAR O CÁLCULISTA (TELEFONE NO CARIMBO DA PRANCHA)
3) EVITAR CHOQUE DO VIBRADOR COM A ARMADURA
4) LIMPAR TODAS AS BARRAS COM LIXA DE FERRO P/ TIRAR FERRUGEM

-ARMADURAS

NOTAS

1) VIGAS: 3 cm
2) PILARES: 4 cm
3) FUNDAÇÃO: 5 cm

-COBRIMENTOS

Escala  1 : 50
LOCAÇÃO

1

PILAR QUE NASCE

PILAR QUE CONTINUA

PILAR QUE MORRE

Escala
ISOMÉTRICO
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9
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P1-W200X22.5

P2-W200X22.5 P3-W200X22.5
P4-W200X22.5

P5-W200X22.5
P6-W200X22.5 P7-W200X22.5 P8-W200X22.5

P9-W200X22.5

P10-W200X22.5

P11-W200X26.6

P12-W200X26.6

P13-W200X26.6 P14-W200X26.6 P15-W200X26.6 P16-W200X26.6 P17-W250X38.5 P18-W250X38.5

P21-W200X22.5

P19-W250X38.5

P20-W250X38.5

P22-W200X26.6 P23-W200X26.6
P24-W200X26.6 P25-W200X26.6 P26-W200X26.6 P27-W200X26.6

P28-W200X22.5

P29-W200X26.6 P30-W200X26.6
P31-W200X26.6 P32-W200X26.6

P33-W200X26.6 P34-W200X26.6 P35-W200X26.6

P36-W200X22.5

P37-W200X26.6

P38-W200X26.6

P39-W200X26.6 P40-W200X26.6 P41-W200X26.6 P42-W200X26.6 P43-W200X26.6
P44-W200X26.6

P45-W200X26.6

ARQUIVO: CREA: DESENHO: REVISÃO:

DATA: ESCALA: FASE DO PROJETO: Nº DESENHO:

CONTEÚDO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

TIPO:

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

REV DATA AUTOR ASSUNTO

0

1

2

3

4

161258497-7 FERNANDO GOMES

INDICADA EXECUTIVO

REV. 0

FERNANDO GOMES FILHO EMISSÃO INICIAL

01

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

BAIRRO NOVO HORIZONTE, QUEIMADAS-PB

02/2026

PLANTA DAS BASES

02/2026

NOTAS

1 - MEDIDAS EM MÍLIMETTROS, EXCETO ONDE INDICADO
2 - NÍVEIS INDICADOS EM METROS
3 - MATERIAIS:

PERFIS LAMINADOS: ASTM A-572 GR50
PERFIS DE CHAPA DOBRADA: ASTM A-36
CHAPAS: ASTM A-36
BARRAS REDONDAS: SAE 1020
VERGALHÕES: AÇO CA-50
SOLDAS: ELETRODOS AWS E70XX
PARAFUSPOS: A307 - A325N
STEEL DECK DO PAVIMENTO SUPERIOR E BASE DA CAIXA: MF-50 ESP 0,80 mm - H LAJE 150mm
STEEL DECK DA COBERTA: MF-50 ESP 0,80 mm - H LAJE 120mm

4 - OS DETALHES MOSTRADOS NO PROJETO DEFINEM A SUA CONFIGURAÇÃO, FICANDO A 
CARGO DO FABRICANTO O DETALHAMENTO FINAL.
5 - TODOS OS TRABALHOS DEVERÃO SER FISCALIZADOS POR PROFISSIONAIS COM CAPACITAÇÃO
COMPROVADA.
6 - OS QUANTITATIVOS DEVERÃO SER CONFIRMADOS COM O FABRICANTE
7 - OS DECKS DEVERÃO SER FIXADOS ENTRE SI POR MEIO DE PARAFUSOS DE COSTURA.
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LAJE STEEL-DECK

ALTURA CONCRETO

SENTIDO DA LAJE

LAJE DA COBERTA

LAJE DO PAVIMENTO SUPERIOR
E RESERVATÓRIO

LAJE STEEL-DECK

ALTURA CONCRETO

SENTIDO DA LAJE

LEGENDA DAS LAJES

ARQUIVO: CREA: DESENHO: REVISÃO:

DATA: ESCALA: FASE DO PROJETO: Nº DESENHO:

CONTEÚDO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

TIPO:

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

REV DATA AUTOR ASSUNTO
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1
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3

4

161258497-7 FERNANDO GOMES

INDICADA EXECUTIVO

REV. 0

FERNANDO GOMES FILHO EMISSÃO INICIAL

02

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

BAIRRO NOVO HORIZONTE, QUEIMADAS-PB

02/2026

PAVIMENTO SUPERIOR

02/2026

 1 : 50

PAV SUP-EST MET

NOTAS

1 - MEDIDAS EM MÍLIMETTROS, EXCETO ONDE INDICADO
2 - NÍVEIS INDICADOS EM METROS
3 - MATERIAIS:

PERFIS LAMINADOS: ASTM A-572 GR50
PERFIS DE CHAPA DOBRADA: ASTM A-36
CHAPAS: ASTM A-36
BARRAS REDONDAS: SAE 1020
VERGALHÕES: AÇO CA-50
SOLDAS: ELETRODOS AWS E70XX
PARAFUSPOS: A307 - A325N
STEEL DECK DO PAVIMENTO SUPERIOR E BASE DA CAIXA: MF-50 ESP 0,80 mm - H LAJE 150mm
STEEL DECK DA COBERTA: MF-50 ESP 0,80 mm - H LAJE 120mm

4 - OS DETALHES MOSTRADOS NO PROJETO DEFINEM A SUA CONFIGURAÇÃO, FICANDO A 
CARGO DO FABRICANTO O DETALHAMENTO FINAL.
5 - TODOS OS TRABALHOS DEVERÃO SER FISCALIZADOS POR PROFISSIONAIS COM CAPACITAÇÃO
COMPROVADA.
6 - OS QUANTITATIVOS DEVERÃO SER CONFIRMADOS COM O FABRICANTE
7 - OS DECKS DEVERÃO SER FIXADOS ENTRE SI POR MEIO DE PARAFUSOS DE COSTURA.
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ARQUIVO: CREA: DESENHO: REVISÃO:

DATA: ESCALA: FASE DO PROJETO: Nº DESENHO:

CONTEÚDO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

TIPO:

PROJETO ESTRUTURAL

REV DATA AUTOR ASSUNTO

0

1

2

3

4

INDICADA EXECUTIVO

REV. 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

BAIRRO NOVO HORIZONTE, QUEIMADAS-PB

02/2026

02/2026

161258497-7 FERNANDO GOMES

FERNANDO GOMES FILHO EMISSÃO INICIAL

e

e

e

Ø

Ø

L1

L2

L1 e L2 representam os valores das dobras
indicadas nos detalhamentos das barras.
O comprimento total da barra é o com-
primento desenvolvido do eixo da mesma.

1)

2)

DOBRA (D)BARRA (Ø)

ESPAÇAMENTO ENTRE BARRAS
S/ ESCALA

'e' maior ou igual a Ø, porém nunca
menor que 2,0 cm.

D D

S/ ESCALA
DOBRAS DAS BARRAS

8,0 mm

10,0 mm

12,5 mm

16,0 mm

20,0 mm

25,0 mm

40 mm

50 mm

65 mm

80 mm

200 mm

160 mm

(ESCALA 1:25)
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5

5

PREVER ARRANQUES

PR
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 A

R
R
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Q

U
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S17=S18=S19=S20

48

22
0

48

18 N2 C/12

18
N

2
Ø

 1
2.

5
C

/1
2

C
=3

16

50

220

50

18
N

1
C

/1
2

18 N1 Ø 12.5 C/12 C=320

4X

(ESCALA 1:25)

19

19

80

80
25

25

25

25

5

5

PREVER ARRANQUES

PR
EV

ER
 A

R
R

AN
Q

U
ESSA1=SA2

15 70 15

8
N

1
C

/1
0

8 N1 Ø 8 C/10 C=100

13
70

13

8 N2 C/10

8
N

2
Ø

 8
C

/1
0

C
=9

6

2X

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm
=S43=S44=S45   (X41)

     50A   1      10   574     210  120540
     50A   2      10   574     206  118244

S17=S18=S19=S20   (X4)
     50A   1    12.5    72     320   23040
     50A   2    12.5    72     316   22752

SA1=SA2   (X2)
     50A   1       8    16     100    1600
     50A   2       8    16      96    1536

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
     31       12      8     50A
   2388     1473     10     50A
    458      441   12.5     50A

Peso Total        50A =     1927 kgf

É 
pr

oi
bi

da
 a

 u
til

iza
çã

o 
de

st
e 

m
at

er
ia

l p
ar

a 
ou

tr
as

 fi
na

lid
ad

es
 q

ue
 n

ão
 a

 e
st

ab
el

ec
id

a 
no

 co
nt

ra
to

 d
es

te
 p

ro
je

to
. P

ro
ib

id
a 

a 
al

te
ra

çã
o 

se
m

 a
 d

ev
id

a 
au

to
riz

aç
ão

 d
o 

au
to

r d
es

se
 d

oc
um

en
to

 

SAPATAS

02 A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  F
E

R
N

A
N

D
O

 G
O

M
E

S
 A

R
A

U
JO

 F
IL

H
O

 e
 S

E
B

A
S

T
IÃ

O
 M

E
LQ

U
IS

E
D

E
C

 S
A

LE
S

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//q
ue

im
ad

as
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/1

F
E

F
-2

E
D

1-
01

D
2-

4F
8D

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 1

F
E

F
-2

E
D

1-
01

D
2-

4F
8D



45

50

4141

0

1

17
0

FUNDACAO (-1.5)

TOPO (+0.2)

1:20 1:
35

P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8=P9=P10=P11=P12=P13=P14=P15=P16

=P30=P31=P32=P33=P34=P35=P36=P37=P38=P39=P40=P41=P42
=P43=P44=P45 41X

37

42

18 N2 Ø 6.3
C/12 C=174

43
18 N1 Ø 6.3
C/12 C=60

38

18
N

3
Ø

 6
.3

C
/1

2
C

=5
5

16

20
7

16
8

N
4

Ø
 1

2.
5

C
=2

39

8 N4 Ø 12.5

N
1

N
2

N
3

15
Ø

 6
.3

C
/1

2
N

1
N

2
N

3
3

Ø
 6

.3
C

/1
2

=P21=P22=P23=P24=P25=P26=P27=P28=P29

45

57

56

0

1

17
0

FUNDACAO (-1.5)

TOPO (+0.2)

1:20 1:
35

P17=P18=P19=P20 4X

N
1

N
2

2X
N

3
15

Ø
 6

.3
C

/1
2

37

49

19 N2 Ø 6.3
C/12 C=188

N
1

N
2

2X
N

3
4

Ø
 6

.3
C

/1
2

50
19 N1 Ø 6.3
C/12 C=67

38

2x
19

N
3

Ø
 6

.3
C

/1
2

C
=5

5

13

22
2

13
14

N
4

Ø
 1

2.
5

C
=2

48

14 N4 Ø 12.5

19

19

20

0

1

17
0

FUNDACAO (-1.5)

TOPO (+0.2)

1:20

1:
35

PA1=PA2 2X

11

11

16 N1 Ø 5 C/12 C=59

N
1

15
Ø

 5
C

/1
2

13

18
6

13
4

N
2

Ø
 1

0
C

=2
12

4 N2 Ø 10

N
1

1
Ø

 5
C

/1
2

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm
=P21=P22=P23=P24=P25=P26=P27=P28=P29   (X41)

     50A   1     6.3   738      60   44280
     50A   2     6.3   738     174  128412
     50A   3     6.3   738      55   40590
     50A   4    12.5   328     239   78392

P17=P18=P19=P20   (X4)
     50A   1     6.3    76      67    5092
     50A   2     6.3    76     188   14288
     50A   3     6.3   152      55    8360
     50A   4    12.5    56     248   13888

PA1=PA2   (X2)
     60A   1       5    32      59    1888
     50A   2      10     8     212    1696

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
     19        3      5     60A
   2410      591    6.3     50A
     17       10     10     50A
    923      889   12.5     50A

Peso Total        60A =        3 kgf
Peso Total        50A =     1490 kgf

BIT

PAVIMENTO:

COMPR PESOAÇO
RESUMO DE AÇO

TOPO (+0.2)

mm m kgf
      5     60A      19        3
    6.3     50A    2410      591
     10     50A      17       10
   12.5     50A     923      889

Peso Total        60A =        3 kgf
Peso Total        50A =     1490 kgf

ARQUIVO: CREA: DESENHO: REVISÃO:

DATA: ESCALA: FASE DO PROJETO: Nº DESENHO:

CONTEÚDO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

TIPO:

PROJETO ESTRUTURAL

REV DATA AUTOR ASSUNTO

0

1

2

3

4

INDICADA EXECUTIVO

REV. 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

BAIRRO NOVO HORIZONTE, QUEIMADAS-PB

02/2026

02/2026

161258497-7 FERNANDO GOMES

FERNANDO GOMES FILHO EMISSÃO INICIAL

e

e

e

Ø

Ø

L1

L2

L1 e L2 representam os valores das dobras
indicadas nos detalhamentos das barras.
O comprimento total da barra é o com-
primento desenvolvido do eixo da mesma.

1)

2)

DOBRA (D)BARRA (Ø)

ESPAÇAMENTO ENTRE BARRAS
S/ ESCALA

'e' maior ou igual a Ø, porém nunca
menor que 2,0 cm.

D D

S/ ESCALA
DOBRAS DAS BARRAS

8,0 mm

10,0 mm

12,5 mm

16,0 mm

20,0 mm

25,0 mm

40 mm

50 mm

65 mm

80 mm

200 mm

160 mm
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ARRANQUE DE PILARES DE CONCRETO ARMADO
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1 2 43 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E

F

2600 1400 3529 5029 5029 5029 5029 5029 5029

38
93

34
04

86
4

25
40

26
00

1333 1267 1643 1643 1643 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676

P1-W200X22.5 P2-W200X22.5 P3-W200X22.5 P4-W200X22.5 P5-W200X22.5 P6-W200X22.5 P7-W200X22.5 P8-W200X22.5
P9-W200X22.5

P10-W200X22.5

P11-W200X26.6 P12-W200X26.6 P13-W200X26.6 P14-W200X26.6 P15-W200X26.6 P16-W200X26.6
P17-W250X38.5 P18-W250X38.5

P21-W200X22.5

P22-W200X26.6 P23-W200X26.6 P24-W200X26.6 P25-W200X26.6 P26-W200X26.6 P27-W200X26.6

P19-W250X38.5
P20-W250X38.5

P28-W200X22.5

P29-W200X26.6

P30-W200X26.6

P31-W200X26.6 P32-W200X26.6 P33-W200X26.6 P34-W200X26.6 P35-W200X26.6 P36-W200X22.5

P37-W200X26.6 P38-W200X26.6

P39-W200X26.6 P40-W200X26.6 P41-W200X26.6 P42-W200X26.6 P43-W200X26.6 P44-W200X26.6 P45-W200X26.6

1333 1267 1643 1643 1643 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1677 1676 1675

1333 1267 1643 1643 1643 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1677 1676 1675

1333 1267 1643 1572 1713 1677 1676 1675 1677 1676 1675 1677 1676 1675 1677 1676 1675 1677 1676 1675 1677 1676 1675
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H=150

  SD
H=150

  SD
H=150

  SD
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1257 1257 1257 1257

25
40

25
40

5029

  SD
H=120

  SD
H=150

LAJE STEEL-DECK

ALTURA CONCRETO

SENTIDO DA LAJE

LAJE DA COBERTA

LAJE DO PAVIMENTO SUPERIOR
E RESERVATÓRIO

LAJE STEEL-DECK

ALTURA CONCRETO

SENTIDO DA LAJE

LEGENDA DAS LAJES

ARQUIVO: CREA: DESENHO: REVISÃO:

DATA: ESCALA: FASE DO PROJETO: Nº DESENHO:

CONTEÚDO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

TIPO:

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

REV DATA AUTOR ASSUNTO

0

1

2

3

4

161258497-7 FERNANDO GOMES

INDICADA EXECUTIVO

REV. 0

FERNANDO GOMES FILHO EMISSÃO INICIAL

03

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

BAIRRO NOVO HORIZONTE, QUEIMADAS-PB

02/2026

PLANTA DA COBERTA E CAIXA
D'ÁGUA

02/2026

 1 : 50

COBERTA-EST METALICA

 1 : 50

CX D'ÁGUA

NOTAS

1 - MEDIDAS EM MÍLIMETTROS, EXCETO ONDE INDICADO
2 - NÍVEIS INDICADOS EM METROS
3 - MATERIAIS:

PERFIS LAMINADOS: ASTM A-572 GR50
PERFIS DE CHAPA DOBRADA: ASTM A-36
CHAPAS: ASTM A-36
BARRAS REDONDAS: SAE 1020
VERGALHÕES: AÇO CA-50
SOLDAS: ELETRODOS AWS E70XX
PARAFUSPOS: A307 - A325N
STEEL DECK DO PAVIMENTO SUPERIOR E BASE DA CAIXA: MF-50 ESP 0,80 mm - H LAJE 150mm
STEEL DECK DA COBERTA: MF-50 ESP 0,80 mm - H LAJE 120mm

4 - OS DETALHES MOSTRADOS NO PROJETO DEFINEM A SUA CONFIGURAÇÃO, FICANDO A 
CARGO DO FABRICANTO O DETALHAMENTO FINAL.
5 - TODOS OS TRABALHOS DEVERÃO SER FISCALIZADOS POR PROFISSIONAIS COM CAPACITAÇÃO
COMPROVADA.
6 - OS QUANTITATIVOS DEVERÃO SER CONFIRMADOS COM O FABRICANTE
7 - OS DECKS DEVERÃO SER FIXADOS ENTRE SI POR MEIO DE PARAFUSOS DE COSTURA.
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PAV SUP-EST MET
3150

COBERTA-EST METALICA
6600

TÉRREO-TOPO
200

PAV SUP- TOPO
3300

COBERTA-TOPO
6720

ABCDEF

W200X19.3 W150X13

P28-W200X22.5
P37-W200X26.6

P21-W200X22.5 P10-W200X22.5 P1-W200X22.5

W150X13
W150X13

W310X28.3
W250X22.3 W250X22.3 W250X22.3

W250X22.3W250X22.3

12
0

19
7

31
03

15
0

30
9

26
41

12
0

14
8

31
52

15
0

25
4

26
96

25
4

19
2

5.00°

12
0

33
00

15
0

29
50

PAV SUP-EST MET
3150

COBERTA-EST METALICA
6600

TÉRREO-TOPO
200

PAV SUP- TOPO
3300

COBERTA-TOPO
6720

ABCDEF

25
4

19
2

W200X19.3
W250X22.3

W150X13 W150X13 W150X13

P22-W200X26.6
P29-W200X26.6
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ARQUIVO: CREA: DESENHO: REVISÃO:

DATA: ESCALA: FASE DO PROJETO: Nº DESENHO:

CONTEÚDO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

TIPO:

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

REV DATA AUTOR ASSUNTO

0

1

2

3

4

161258497-7 FERNANDO GOMES

INDICADA EXECUTIVO

REV. 0

FERNANDO GOMES FILHO EMISSÃO INICIAL

04

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

BAIRRO NOVO HORIZONTE, QUEIMADAS-PB

02/2026

EIXOS 1, 2, 3, 4, 5 E 6

02/2026

 1 : 50

EIXO 1
 1 : 50

EIXO 2

 1 : 50

EIXO 3
 1 : 50

EIXO 4

 1 : 50

EIXO 5

 1 : 50

EIXO 6

NOTAS

1 - MEDIDAS EM MÍLIMETTROS, EXCETO ONDE INDICADO
2 - NÍVEIS INDICADOS EM METROS
3 - MATERIAIS:

PERFIS LAMINADOS: ASTM A-572 GR50
PERFIS DE CHAPA DOBRADA: ASTM A-36
CHAPAS: ASTM A-36
BARRAS REDONDAS: SAE 1020
VERGALHÕES: AÇO CA-50
SOLDAS: ELETRODOS AWS E70XX
PARAFUSPOS: A307 - A325N
STEEL DECK DO PAVIMENTO SUPERIOR E BASE DA CAIXA: MF-50 ESP 0,80 mm - H LAJE 150mm
STEEL DECK DA COBERTA: MF-50 ESP 0,80 mm - H LAJE 120mm

4 - OS DETALHES MOSTRADOS NO PROJETO DEFINEM A SUA CONFIGURAÇÃO, FICANDO A 
CARGO DO FABRICANTO O DETALHAMENTO FINAL.
5 - TODOS OS TRABALHOS DEVERÃO SER FISCALIZADOS POR PROFISSIONAIS COM CAPACITAÇÃO
COMPROVADA.
6 - OS QUANTITATIVOS DEVERÃO SER CONFIRMADOS COM O FABRICANTE
7 - OS DECKS DEVERÃO SER FIXADOS ENTRE SI POR MEIO DE PARAFUSOS DE COSTURA.
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19 231 19 365 19 98 19 482 19 484 19 484 19 484 19 150 19 315 19 484 19

19 371 19 342 19 482 19 484 19 484 19 484 19 484 19 232 19 232 19

19
16
6

19
18
7

19
32
9

19
10
0

19
21
1

19
23
6

19

19
16
6

19
18
7

19
32
9

19
20
1

19
11
0

19
23
6

19

19
39
3

19
24
1

19
39
7

19
14
0

19
77

19

19
48
3

19
15
0

19
39
7

19
14
0

19
77

19

19
48
3

19
15
0

19
39
7

19
23
6

19

19
48
3

19
31
6

19
23
1

19
23
6

19

19
53
4

19
10
0

19
39
7

19
23
6

19

45 355 45 308 45 458 45 458 45 458 45 458 45 458 45 217 19 221 45

50
34
2

45
12
2

19
10
0

19
12
2

45
20
9

45
21
3

50

VB1 19x40

VB2 19x40

VB3 19x40
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ARQUIVO: CREA: DESENHO: REVISÃO:

DATA: ESCALA: FASE DO PROJETO: Nº DESENHO:

CONTEÚDO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

TIPO:

PROJETO ESTRUTURAL

REV DATA AUTOR ASSUNTO

0

1

2

3

4

161258497-7 FERNANDO GOMES

INDICADA EXECUTIVO

REV. 0

FERNANDO GOMES FILHO EMISSÃO INICIAL

04

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

BAIRRO NOVO HORIZONTE, QUEIMADAS-PB

02/2026

FÔRMAS DAS VIGAS BALDRAMES

02/2026

1) FCK 25MPa
2) CONTROLE TECNOLOGICO OBRIGATÓRIO
3) QUEDRA LIVRE NO LANÇAMENTO NUNCA SUPERIOR A 2 METROS
4) CONCRETAGEM EM CAMADAS NUNCA SUPERIOR A 20cm
5) JUNTAS NO PLANO DE LIGAÇÃO DO PILAR C/ A FACE INFERIOR DA ESTRUTURA
6) A CURA DEVE SER FEITA DURANTE 7 DIAS APÓS A CONCRETAGEM

-CONCRETO

1) OS PRAZOS PARA A RETIRADA DAS FORMAS SERÃO:
        1.1) FACES LATERIAIS: 3 DIAS
        1.2) FACES INFERIORES (DEIXANDO A ESTRUTURA REESCORADA): 14 DIAS
        1.1) FACES INFERIORES SEM OS PONTALETES: 21 DIAS
2) DEIXAR PELO MENOS DOIS PAVIMENTOS ABAIXO DO CONCRETADO ESCORADO

-FÔRMAS

1) COLOCAR ESPAÇADORES OU COCADAS P/ RESPEITAR O COBRIMENTO ESPECIFICADO
2) NUNCA EMENDAR SEM CONSULTAR O CÁLCULISTA (TELEFONE NO CARIMBO DA PRANCHA)
3) EVITAR CHOQUE DO VIBRADOR COM A ARMADURA
4) LIMPAR TODAS AS BARRAS COM LIXA DE FERRO P/ TIRAR FERRUGEM

-ARMADURAS

NOTAS

1) VIGAS: 3 cm
2) PILARES: 4 cm
3) FUNDAÇÃO: 5 cm

-COBRIMENTOS

PILAR QUE NASCE

PILAR QUE CONTINUA

PILAR QUE MORRE

Escala  1 : 50
TOPO
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15 760
2 N9 Ø 10 C=775

1 N10 Ø 10 C=130

2 N11 Ø 10 C=1010
39

2 N11 Ø 10 C=1010
972

1040 15

2 N12 Ø 10 C=1055

31
323

2 N1 Ø 10
C=354

33

2 N2 Ø 10 C=1200
123

1 N3 Ø 10 C=160
33

2 N4 Ø 10 C=180
(1 Ø 2aCAM)

30

2 N2 Ø 10
C=1200

2 N5 Ø 10 C=175
29

2 N5 Ø 10 C=175
32

2 N6 Ø 12.5 C=600
189

876

312 N7 Ø 10
C=907

1 N3 Ø 10 C=160
33 149

312 N8 Ø 10
C=180

19X40 19X40 19X40

VB22

19X40

VB24 VB26

19X40

VB28 VB29

19X40

VB31

19X40 19X40

VB35

34

13

N13 C/20
11 Ø 5

N13 C/20
23 Ø 5

N13 C/20
23 Ø 5

N13 C/20
23 Ø 5

N13 C/20
23 Ø 5

N13 C/20
23 Ø 5

N13 C/20
23 Ø 5

N13 C/20
23 Ø 5

172 N13 Ø 5 C=109

VB1

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

Corte A

2 Ø 10

4 Ø 10

A
A

15 1010
2 N5 Ø 10 C=1025

510 15

2 N6 Ø 10 C=525

15

385
2 N1 Ø 8

C=400

1169

312 N2 Ø 10
C=1200

1 N3 Ø 10 C=190
87 119

311 N4 Ø 10
C=150

19X40

VB22

19X40

VB24 VB26

19X40

VB28 VB29

34

13

N7 C/20
25 Ø 5

N7 C/20
25 Ø 5

N7 C/20
25 Ø 5 75 N7 Ø 5 C=109

VB2

VB21 VB23 VB27 VB30

Corte A

2 Ø 10

3 Ø 10

A

A

2 N3 Ø 10 C=1200
41

1 N10 Ø 10 C=130
41

2 N3 Ø 10 C=1200
1023 2 N3 Ø 10 C=1200

646

1 N11 Ø 10 C=220
61

2 N12 Ø 10 C=450
43

31

605
2 N1 Ø 10

C=636

33

2 N2 Ø 10 C=170
(1 Ø 2aCAM)

31

3 N4 Ø 12.5 C=400
193

2 N3 Ø 10
C=1200

124

1 N5 Ø 10 C=160
28

2 N6 Ø 10 C=180
27

4 N7 Ø 12.5 C=430
(1 Ø 2aCAM)210

2 N3 Ø 10 C=1200
345

2 N6 Ø 10 C=180
(1 Ø 2aCAM)

27
1 N9 Ø 10 C=165

26

319

314 N8 Ø 10
C=350

(3 Ø 2aCAM)

19X40 19X40

VB19 VB20

19X40 19X40

VB25

19X40

VB28 VB29

19X40

VB31

19X40 19X40

VB35 VB37

34

13

N13 C/20
11 Ø 5

N13 C/20
23 Ø 5

N13 C/20
23 Ø 5

N13 C/20
23 Ø 5

N13 C/20
23 Ø 5

N13 C/20
23 Ø 5

N13 C/20
23 Ø 5

N13 C/20
23 Ø 5

172 N13 Ø 5 C=109

VB3

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18

Corte A

2 Ø 10

1 Ø 10
3 Ø 10

A
A

15 255 15

3 N2 Ø 10 C=285

30

257

313 N1 Ø 10
C=318

19X40 19X40

34

13

N3 C/20
6 Ø 5

N3 C/20
5 Ø 5

11 N3 Ø 5 C=109

VB4

VB19 VB20 VB21

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A
A

16 393 16

3 N1 Ø 10 C=425

16

393

162 N1 Ø 10
C=425

19X40

VB19

34

13

N2 C/20
19 Ø 5

19 N2 Ø 5 C=109

VB5

VB17 VB20

Corte A

3 Ø 10

2 Ø 10

A

A

15 524
3 N3 Ø 10 C=539

15

536

312 N1 Ø 10
C=582

159

312 N2 Ø 10
C=190

19X40

VB33

34

13

N4 C/20
24 Ø 5 24 N4 Ø 5 C=109

VB6

VB32
P19

Corte A

3 Ø 10

4 Ø 10

A

A

2 N3 Ø 10 C=525
41

31

353
2 N1 Ø 10

C=384
204

31R=124 N2 Ø 16
C=235

(1 Ø 2aCAM)

19X40

VB20

34

13

N4 C/20
17 Ø 5

N4 C/15
4 Ø 5

N4 C/18
4 Ø 5

25 N4 Ø 5 C=109

VB7

P22 P23

Corte A

2 Ø 10

1 Ø 16
3 Ø 16

A

A

15 1010
2 N5 Ø 10 C=1025

1015 15

2 N6 Ø 10 C=1030

15

859
2 N1 Ø 10

C=874

1 N2 Ø 10 C=190
87

2 N3 Ø 10 C=475
290

1 N2 Ø 10 C=190
87 772

312 N4 Ø 12.5
C=803

19X40 19X40

VB25

19X40

VB29

19X40

VB31

34

13

N7 C/20
25 Ø 5

N7 C/20
25 Ø 5

N7 C/20
25 Ø 5

N7 C/20
25 Ø 5

100 N7 Ø 5 C=109

VB8

VB21 VB23 VB27 VB30 VB32

Corte A

2 Ø 10

3 Ø 10

A

A

15 515 15

2 N2 Ø 10 C=545

30
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302 N1 Ø 10
C=570

19X40 19X40

34

13

N3 C/20
12 Ø 5

N3 C/20
12 Ø 5

24 N3 Ø 5 C=109

VB9

VB34
PA1

VB38

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

15 515 15

3 N2 Ø 10 C=545

31
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303 N1 Ø 10
C=576

19X40 19X40

34

13

N3 C/20
12 Ø 5

N3 C/20
12 Ø 5

24 N3 Ø 5 C=109

VB10

VB34
PA2

VB38

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A

A

15 1015
2 N4 Ø 10 C=1030

1015 15

2 N4 Ø 10 C=1030

1 N5 Ø 10 C=345
92

15

1185
2 N1 Ø 10

C=1200

1 N2 Ø 10 C=190
87

969

313 N3 Ø 10
C=1000

19X40 19X40 19X40 19X40

VB33

34

13

N6 C/20
25 Ø 5

N6 C/20
25 Ø 5

N6 C/20
25 Ø 5

N6 C/20
25 Ø 5 100 N6 Ø 5 C=109

VB11

VB23 VB27 VB30 VB32 VB34

Corte A

2 Ø 10

3 Ø 10

A

A

2 N3 Ø 10 C=535
41

31

545

312 N1 Ø 10
C=607

154

311 N2 Ø 10
C=185

19X40

34

13

N4 C/20
23 Ø 5 23 N4 Ø 5 C=109

VB12

P30 P31

Corte A

2 Ø 10

3 Ø 10

A

A

2 N4 Ø 10 C=783
39

1 N5 Ø 10 C=130
41

31

784

312 N1 Ø 10
C=846

2 N2 Ø 10 C=170
(1 Ø 2aCAM)

31 149

312 N3 Ø 10
C=180

(1 Ø 2aCAM)

19X40 19X40

VB18 VB20

34

13

N6 C/20
11 Ø 5

N6 C/20
23 Ø 5 34 N6 Ø 5 C=109

VB13

P28 P29 P30

Corte A

2 Ø 10

1 Ø 10
3 Ø 10

A
A

15 370 15

2 N1 Ø 10 C=400

15

370

152 N1 Ø 10
C=400

19X40

34

13

N2 C/20
18 Ø 5

18 N2 Ø 5 C=109

VB14

VB18 VB21

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

2 N3 Ø 10 C=1200
41

2 N4 Ø 10 C=250

31

969
2 N1 Ø 10

C=1000

469

312 N2 Ø 10
C=500

19X40 19X40 19X40 19X40

34

13

N5 C/20
18 Ø 5

N5 C/20
15 Ø 5

N5 C/20
15 Ø 5

N5 C/20
11 Ø 5

59 N5 Ø 5 C=109

VB16

P37 P28 P21 P10 P1

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm
VB1

     50A   1      10     2     354     708
     50A   2      10     4    1200    4800
     50A   3      10     2     160     320
     50A   4      10     2     180     360
     50A   5      10     4     175     700
     50A   6    12.5     2     600    1200
     50A   7      10     2     907    1814
     50A   8      10     2     180     360
     50A   9      10     2     775    1550
     50A  10      10     1     130     130
     50A  11      10     4    1010    4040
     50A  12      10     2    1055    2110
     60A  13       5   172     109   18748

VB2
     50A   1       8     2     400     800
     50A   2      10     2    1200    2400
     50A   3      10     1     190     190
     50A   4      10     1     150     150
     50A   5      10     2    1025    2050
     50A   6      10     2     525    1050
     60A   7       5    75     109    8175

VB3
     50A   1      10     2     636    1272
     50A   2      10     2     170     340
     50A   3      10    10    1200   12000
     50A   4    12.5     3     400    1200
     50A   5      10     1     160     160
     50A   6      10     4     180     720
     50A   7    12.5     4     430    1720
     50A   8      10     4     350    1400
     50A   9      10     1     165     165
     50A  10      10     1     130     130
     50A  11      10     1     220     220
     50A  12      10     2     450     900
     60A  13       5   172     109   18748

VB4
     50A   1      10     3     318     954
     50A   2      10     3     285     855
     60A   3       5    11     109    1199

VB5
     50A   1      10     5     425    2125
     60A   2       5    19     109    2071

VB6
     50A   1      10     2     582    1164
     50A   2      10     2     190     380
     50A   3      10     3     539    1617
     60A   4       5    24     109    2616

VB7
     50A   1      10     2     384     768
     50A   2      16     4     235     940
     50A   3      10     2     525    1050
     60A   4       5    25     109    2725

VB8
     50A   1      10     2     874    1748
     50A   2      10     2     190     380
     50A   3      10     2     475     950
     50A   4    12.5     2     803    1606
     50A   5      10     2    1025    2050
     50A   6      10     2    1030    2060
     60A   7       5   100     109   10900

VB9
     50A   1      10     2     570    1140
     50A   2      10     2     545    1090
     60A   3       5    24     109    2616

VB10
     50A   1      10     3     576    1728
     50A   2      10     3     545    1635
     60A   3       5    24     109    2616

VB11
     50A   1      10     2    1200    2400
     50A   2      10     1     190     190
     50A   3      10     3    1000    3000
     50A   4      10     4    1030    4120
     50A   5      10     1     345     345
     60A   6       5   100     109   10900

VB12
     50A   1      10     2     607    1214
     50A   2      10     1     185     185
     50A   3      10     2     535    1070
     60A   4       5    23     109    2507

VB13
     50A   1      10     2     846    1692
     50A   2      10     2     170     340
     50A   3      10     2     180     360
     50A   4      10     2     783    1566
     50A   5      10     1     130     130
     60A   6       5    34     109    3706

VB14
     50A   1      10     4     400    1600
     60A   2       5    18     109    1962

VB16
     50A   1      10     2    1000    2000
     50A   2      10     2     500    1000
     50A   3      10     2    1200    2400
     50A   4      10     2     250     500
     60A   5       5    59     109    6431

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    959      148      5     60A
      8        3      8     50A
    858      530     10     50A
     57       55   12.5     50A
      9       15     16     50A

Peso Total        60A =      148 kgf
Peso Total        50A =      603 kgf

ARQUIVO: CREA: DESENHO: REVISÃO:

DATA: ESCALA: FASE DO PROJETO: Nº DESENHO:

CONTEÚDO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

TIPO:

PROJETO ESTRUTURAL

REV DATA AUTOR ASSUNTO

0

1

2

3

4

INDICADA EXECUTIVO

REV. 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

BAIRRO NOVO HORIZONTE, QUEIMADAS-PB

02/2026

02/2026

161258497-7 FERNANDO GOMES

FERNANDO GOMES FILHO EMISSÃO INICIAL

e

e

e

Ø

Ø

L1

L2

L1 e L2 representam os valores das dobras
indicadas nos detalhamentos das barras.
O comprimento total da barra é o com-
primento desenvolvido do eixo da mesma.

1)

2)

DOBRA (D)BARRA (Ø)

ESPAÇAMENTO ENTRE BARRAS
S/ ESCALA

'e' maior ou igual a Ø, porém nunca
menor que 2,0 cm.

D D

S/ ESCALA
DOBRAS DAS BARRAS

8,0 mm

10,0 mm

12,5 mm

16,0 mm

20,0 mm

25,0 mm

40 mm

50 mm

65 mm

80 mm

200 mm

160 mm

VIGAS BALDRAMES - PARTE 01
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PAV SUP-EST MET
3150

COBERTA-EST METALICA
6600

TÉRREO-TOPO
200

PAV SUP- TOPO
3300

COBERTA-TOPO
6720

ABCDEF

W200X19.3
W150X13 W150X13 W150X13

W200X19.3
W310X28.3 W250X22.3 W250X22.3

P42-W200X26.6 P33-W200X26.6 P26-W200X26.6 P15-W200X26.6
P6-W200X22.5

12
0

20
3

30
97

15
0

30
9

26
41

12
0

14
8

31
52

15
0

25
4

26
96

12
0

33
00

15
0

29
50

PAV SUP-EST MET
3150

COBERTA-EST METALICA
6600

TÉRREO-TOPO
200

PAV SUP- TOPO
3300

COBERTA-TOPO
6720

ABCDEF

12
0

20
3

30
97

15
0

30
9

26
41

12
0

14
8

31
52

15
0

25
4

26
96

W310X28.3

W200X19.3
W150X13

W250X22.3 W250X22.3

W150X13 W150X13

W200X19.3

P7-W200X22.5
P16-W200X26.6

P27-W200X26.6P34-W200X26.6P43-W200X26.6

12
0

33
00

15
0

29
50

PAV SUP-EST MET
3150

COBERTA-EST METALICA
6600

TÉRREO-TOPO
200

PAV SUP- TOPO
3300

CX D'ÁGUA-EST METALICA
8720

CX D'ÁGUA - TOPO
8870

COBERTA-TOPO
6720

ABCDEF

12
0

20
3

30
97

15
0

30
9

26
41

12
0

30
5

29
95

15
0

34
9

26
01

15
0

20
3

17
97

12
0

14
8

31
52

15
0

25
4

26
96

15
0

20
00

12
0

33
00

15
0

29
50

W200X19.3

P17-W250X38.5

W150X13
W310X23.8

W150X13
W200X19.3

P35-W200X26.6
P44-W200X26.6

P19-W250X38.5 P17-W250X38.5 P8-W200X22.5

W200X19.3

W250X22.3W360X32.9
W310X28.3

PAV SUP-EST MET
3150

COBERTA-EST METALICA
6600

TÉRREO-TOPO
200

PAV SUP- TOPO
3300

CX D'ÁGUA-EST METALICA
8720

CX D'ÁGUA - TOPO
8870

COBERTA-TOPO
6720

ABCDEF

15
0

20
00

12
0

33
00

15
0

29
50

15
0

20
3

17
97

12
0

14
8

31
52

15
0

25
4

26
96

12
0

20
3

30
97

15
0

34
9

26
01

12
0

20
3

30
97

15
0

30
9

26
41

W200X19.3 W200X19.3 W150X13 W150X13

W310X28.3 W360X32.9 W250X22.3 W250X22.3

P45-W200X26.6
P36-W200X22.5

P20-W250X38.5 P18-W250X38.5

P9-W200X22.5

W200X19.3

ARQUIVO: CREA: DESENHO: REVISÃO:

DATA: ESCALA: FASE DO PROJETO: Nº DESENHO:

CONTEÚDO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

TIPO:

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

REV DATA AUTOR ASSUNTO

0

1

2

3

4

161258497-7 FERNANDO GOMES

INDICADA EXECUTIVO

REV. 0

FERNANDO GOMES FILHO EMISSÃO INICIAL

05

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

BAIRRO NOVO HORIZONTE, QUEIMADAS-PB

02/2026

EIXOS 7, 8, 9 E 10

02/2026

 1 : 50

EIXO 7
 1 : 50

EIXO 8

 1 : 50

EIXO 9
 1 : 50

EIXO 10

NOTAS

1 - MEDIDAS EM MÍLIMETTROS, EXCETO ONDE INDICADO
2 - NÍVEIS INDICADOS EM METROS
3 - MATERIAIS:

PERFIS LAMINADOS: ASTM A-572 GR50
PERFIS DE CHAPA DOBRADA: ASTM A-36
CHAPAS: ASTM A-36
BARRAS REDONDAS: SAE 1020
VERGALHÕES: AÇO CA-50
SOLDAS: ELETRODOS AWS E70XX
PARAFUSPOS: A307 - A325N
STEEL DECK DO PAVIMENTO SUPERIOR E BASE DA CAIXA: MF-50 ESP 0,80 mm - H LAJE 150mm
STEEL DECK DA COBERTA: MF-50 ESP 0,80 mm - H LAJE 120mm

4 - OS DETALHES MOSTRADOS NO PROJETO DEFINEM A SUA CONFIGURAÇÃO, FICANDO A 
CARGO DO FABRICANTO O DETALHAMENTO FINAL.
5 - TODOS OS TRABALHOS DEVERÃO SER FISCALIZADOS POR PROFISSIONAIS COM CAPACITAÇÃO
COMPROVADA.
6 - OS QUANTITATIVOS DEVERÃO SER CONFIRMADOS COM O FABRICANTE
7 - OS DECKS DEVERÃO SER FIXADOS ENTRE SI POR MEIO DE PARAFUSOS DE COSTURA.
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2 N7 Ø 10 C=1200
2 N7 Ø 10 C=1200

326

2 N7 Ø 10 C=1200
39

2 N8 Ø 10 C=401

31

963
2 N1 Ø 10

C=994

33

1 N2 Ø 10 C=160
33

1 N2 Ø 10 C=160
33

2 N3 Ø 10 C=1055
680

1 N2 Ø 10 C=160
33

1 N2 Ø 10 C=160
33

2 N4 Ø 10 C=1060
684

1 N2 Ø 10 C=160
33

1 N2 Ø 10 C=160
33

884

312 N5 Ø 12.5
C=915

164

311 N6 Ø 12.5
C=195

19X40 19X40 19X40 19X40 19X40 19X40 19X40 19X40

VB36

34

13

N9 C/20
18 Ø 5

N9 C/20
16 Ø 5

N9 C/20
23 Ø 5

N9 C/20
23 Ø 5

N9 C/20
23 Ø 5

N9 C/20
23 Ø 5

N9 C/20
23 Ø 5

N9 C/20
23 Ø 5

172 N9 Ø 5 C=109

VB15

P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45

Corte A

2 Ø 10

3 Ø 10

A

A

10

903
2 N2 Ø 10

C=913

21

902

322 N1 Ø 10
C=955

19X40 19X40 19X40

VB5

34

13

N3 C/20
10 Ø 5

10 N3 Ø 5 C=109

34

13

N3 C/20
15 Ø 5

N3 C/20
15 Ø 5

30 N3 Ø 5 C=109

VB17

P29 P22 P11

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

Corte B

2 Ø 10

2 Ø 10

B

B

403 15

2 N2 Ø 10 C=418

31

409

152 N1 Ø 10
C=455

19X40

VB14

34

13

N3 C/20
18 Ø 5

18 N3 Ø 5 C=109

VB18

P38
VB13

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

15 240 15

2 N2 Ø 10 C=270

15

240

152 N1 Ø 5
C=270

19X40

VB4

34

13

N3 C/20
11 Ø 5

11 N3 Ø 5 C=109

VB19

VB5 VB3

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 5

A
A

16 708 16

2 N2 Ø 10 C=740

30

710

152 N1 Ø 10
C=755

19X40 19X40

VB5 VB4

34

13

N3 C/20
17 Ø 5

N3 C/20
17 Ø 5

34 N3 Ø 5 C=109

VB20

VB13 VB7 VB3

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

2 N3 Ø 10 C=1200
41

2 N4 Ø 10 C=250

31

959
2 N1 Ø 10

C=990

464

312 N2 Ø 10
C=495

19X40

VB14

19X40

VB8

19X40

VB4

19X40

VB2

34

13

N5 C/20
18 Ø 5

N5 C/20
15 Ø 5

N5 C/20
15 Ø 5

N5 C/20
11 Ø 5

59 N5 Ø 5 C=109

VB21

P39 P30 P23 P12 P3

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

14 107 14

2 N2 Ø 10 C=135

15

105

152 N1 Ø 10
C=135

19X40

34

13

N3 C/20
4 Ø 5

4 N3 Ø 5 C=109

VB22

VB2 VB1

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

2 N4 Ø 10 C=1200
41

2 N5 Ø 10 C=250

31

984
2 N1 Ø 10

C=1015

1 N2 Ø 10 C=160
33

434

312 N3 Ø 10
C=465

19X40 19X40

VB11 VB8

19X40 19X40

VB2

34

13

N6 C/20
18 Ø 5

N6 C/20
12 Ø 5

N6 C/15
5 Ø 5

N6 C/20
15 Ø 5

N6 C/20
6 Ø 5

N6 C/15
7 Ø 5 63 N6 Ø 5 C=109

VB23

P40 P31 P24 P13 P4

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

14 107 14

2 N2 Ø 10 C=135
15

105

152 N1 Ø 10
C=135

19X40

34

13

N3 C/20
4 Ø 5

4 N3 Ø 5 C=109

VB24

VB2 VB1

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

14 427 14

2 N2 Ø 10 C=455

15

425

152 N1 Ø 10
C=455

19X40

34

13

N3 C/20
20 Ø 5

20 N3 Ø 5 C=109

VB25

VB8 VB3

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

14 107 14

2 N2 Ø 10 C=135

15

105

152 N1 Ø 10
C=135

19X40

34

13

N3 C/20
4 Ø 5

4 N3 Ø 5 C=109

VB26

VB2 VB1

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

2 N4 Ø 10 C=1200
41

2 N5 Ø 10 C=250

31

984
2 N1 Ø 10

C=1015

2 N2 Ø 10 C=160
(1 Ø 2aCAM)

76
1 N2 Ø 10 C=160

33

434

312 N3 Ø 10
C=465

19X40 19X40

VB11 VB8

19X40 19X40

VB2

34

13

N6 C/20
18 Ø 5

N6 C/20
3 Ø 5

N6 C/18
4 Ø 5

N6 C/20
6 Ø 5

N6 C/15
5 Ø 5

N6 C/20
15 Ø 5

N6 C/20
6 Ø 5

N6 C/15
7 Ø 5 64 N6 Ø 5 C=109

VB27

P41 P32 P25 P14 P5

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

14 267 14

2 N2 Ø 10 C=295

31

266

332 N1 Ø 10
C=330

19X40 19X40

34

13

N3 C/20
7 Ø 5

N3 C/20
4 Ø 5

11 N3 Ø 5 C=109

VB28

VB3 VB2 VB1

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

16 683 16

2 N2 Ø 10 C=715

15

684

322 N1 Ø 10
C=731

19X40 19X40 19X40

34

13

N3 C/20
20 Ø 5

N3 C/20
7 Ø 5

N3 C/20
4 Ø 5

31 N3 Ø 5 C=109

VB29

VB8 VB3 VB2 VB1

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

2 N4 Ø 10 C=1200
41

2 N5 Ø 10 C=250

31

984
2 N1 Ø 10

C=1015

1 N2 Ø 10 C=160
76

2 N2 Ø 10 C=160
(1 Ø 2aCAM)

33

434

312 N3 Ø 10
C=465

19X40 19X40

VB11 VB8

19X40 19X40

VB2

34

13

N6 C/20
18 Ø 5

N6 C/20
12 Ø 5

N6 C/12
6 Ø 5

N6 C/20
15 Ø 5

N6 C/20
11 Ø 5 62 N6 Ø 5 C=109

VB30

P42 P33 P26 P15 P6

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

16 683 16

2 N2 Ø 10 C=715

15

684

302 N1 Ø 10
C=729

19X40 19X40

34

13

N3 C/20
20 Ø 5

N3 C/20
12 Ø 5

32 N3 Ø 5 C=109

VB31

VB8 VB3 VB1

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

2 N4 Ø 10 C=1200
41

2 N5 Ø 10 C=250

31

944
2 N1 Ø 10

C=975

2 N2 Ø 10 C=450
(1 Ø 2aCAM)76

474

312 N3 Ø 10
C=505

19X40 19X40

VB11 VB8

19X40

VB6

19X40

34

13

N6 C/20
18 Ø 5

N6 C/20
3 Ø 5

N6 C/12
5 Ø 5

N6 C/20
10 Ø 5

N6 C/20
15 Ø 5

N6 C/20
11 Ø 5 62 N6 Ø 5 C=109

VB32

P43 P34 P27 P16 P7

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

15 345 15

2 N1 Ø 10 C=375

15

345

152 N1 Ø 10
C=375

19X40

34

13

N2 C/20
16 Ø 5

16 N2 Ø 5 C=109

VB33

VB11 VB6

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

2 N4 Ø 10 C=1200
41

2 N5 Ø 10 C=250

31

1014
2 N1 Ø 10

C=1045

1 N2 Ø 10 C=160
76

404

312 N3 Ø 10
C=435

19X40 19X40

VB11 VB10 VB9

19X40 19X40

34

13

N6 C/20
18 Ø 5

N6 C/20
20 Ø 5

N6 C/20
11 Ø 5

N6 C/20
11 Ø 5 60 N6 Ø 5 C=109

VB34

P44 P35 P19 P17 P8

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

15 265 15

2 N1 Ø 10 C=295

15

265

152 N1 Ø 10
C=295

19X40

34

13

N2 C/20
12 Ø 5

12 N2 Ø 5 C=109

VB35

VB3 VB1

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

16 563 16

3 N2 Ø 10 C=595

15

565

313 N1 Ø 10
C=611

19X40

34

13

N3 C/20
27 Ø 5

27 N3 Ø 5 C=109

VB36

VB15
PA2

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A

A

14 427 14

2 N2 Ø 10 C=455

31

428

153 N1 Ø 10
C=474

19X40

34

13

N3 C/20
20 Ø 5

20 N3 Ø 5 C=109

VB37

PA1
VB3

Corte A

2 Ø 10

3 Ø 10

A

A

2 N3 Ø 10 C=1200
41

2 N4 Ø 10 C=250

31

1014
2 N1 Ø 10

C=1045

404

312 N2 Ø 10
C=435

19X40 19X40

VB10 VB9

19X40 19X40

34

13

N5 C/20
18 Ø 5

N5 C/20
20 Ø 5

N5 C/20
11 Ø 5

N5 C/20
11 Ø 5

60 N5 Ø 5 C=109

VB38

P45 P36 P20 P18 P9

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A

A

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm
VB15

     50A   1      10     2     994    1988
     50A   2      10     6     160     960
     50A   3      10     2    1055    2110
     50A   4      10     2    1060    2120
     50A   5    12.5     2     915    1830
     50A   6    12.5     1     195     195
     50A   7      10     6    1200    7200
     50A   8      10     2     401     802
     60A   9       5   172     109   18748

VB17
     50A   1      10     2     955    1910
     50A   2      10     2     913    1826
     60A   3       5    40     109    4360

VB18
     50A   1      10     2     455     910
     50A   2      10     2     418     836
     60A   3       5    18     109    1962

VB19
     60A   1       5     2     270     540
     50A   2      10     2     270     540
     60A   3       5    11     109    1199

VB20
     50A   1      10     2     755    1510
     50A   2      10     2     740    1480
     60A   3       5    34     109    3706

VB21
     50A   1      10     2     990    1980
     50A   2      10     2     495     990
     50A   3      10     2    1200    2400
     50A   4      10     2     250     500
     60A   5       5    59     109    6431

VB22
     50A   1      10     2     135     270
     50A   2      10     2     135     270
     60A   3       5     4     109     436

VB23
     50A   1      10     2    1015    2030
     50A   2      10     1     160     160
     50A   3      10     2     465     930
     50A   4      10     2    1200    2400
     50A   5      10     2     250     500
     60A   6       5    63     109    6867

VB24
     50A   1      10     2     135     270
     50A   2      10     2     135     270
     60A   3       5     4     109     436

VB25
     50A   1      10     2     455     910
     50A   2      10     2     455     910
     60A   3       5    20     109    2180

VB26
     50A   1      10     2     135     270
     50A   2      10     2     135     270
     60A   3       5     4     109     436

VB27
     50A   1      10     2    1015    2030
     50A   2      10     3     160     480
     50A   3      10     2     465     930
     50A   4      10     2    1200    2400
     50A   5      10     2     250     500
     60A   6       5    64     109    6976

VB28
     50A   1      10     2     330     660
     50A   2      10     2     295     590
     60A   3       5    11     109    1199

VB29
     50A   1      10     2     731    1462
     50A   2      10     2     715    1430
     60A   3       5    31     109    3379

VB30
     50A   1      10     2    1015    2030
     50A   2      10     3     160     480
     50A   3      10     2     465     930
     50A   4      10     2    1200    2400
     50A   5      10     2     250     500
     60A   6       5    62     109    6758

VB31
     50A   1      10     2     729    1458
     50A   2      10     2     715    1430
     60A   3       5    32     109    3488

VB32
     50A   1      10     2     975    1950
     50A   2      10     2     450     900
     50A   3      10     2     505    1010
     50A   4      10     2    1200    2400
     50A   5      10     2     250     500
     60A   6       5    62     109    6758

VB33
     50A   1      10     4     375    1500
     60A   2       5    16     109    1744

VB34
     50A   1      10     2    1045    2090
     50A   2      10     1     160     160
     50A   3      10     2     435     870
     50A   4      10     2    1200    2400
     50A   5      10     2     250     500
     60A   6       5    60     109    6540

VB35
     50A   1      10     4     295    1180
     60A   2       5    12     109    1308

VB36
     50A   1      10     3     611    1833
     50A   2      10     3     595    1785
     60A   3       5    27     109    2943

VB37
     50A   1      10     3     474    1422
     50A   2      10     2     455     910
     60A   3       5    20     109    2180

VB38
     50A   1      10     2    1045    2090
     50A   2      10     2     435     870
     50A   3      10     2    1200    2400
     50A   4      10     2     250     500
     60A   5       5    60     109    6540

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    971      150      5     60A
    865      534     10     50A
     20       20   12.5     50A

Peso Total        60A =      150 kgf
Peso Total        50A =      553 kgf

ARQUIVO: CREA: DESENHO: REVISÃO:

DATA: ESCALA: FASE DO PROJETO: Nº DESENHO:

CONTEÚDO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

TIPO:

PROJETO ESTRUTURAL

REV DATA AUTOR ASSUNTO

0
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4

INDICADA EXECUTIVO

REV. 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

BAIRRO NOVO HORIZONTE, QUEIMADAS-PB
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02/2026

161258497-7 FERNANDO GOMES

FERNANDO GOMES FILHO EMISSÃO INICIAL

e

e

e

Ø

Ø

L1

L2

L1 e L2 representam os valores das dobras
indicadas nos detalhamentos das barras.
O comprimento total da barra é o com-
primento desenvolvido do eixo da mesma.

1)

2)

DOBRA (D)BARRA (Ø)

ESPAÇAMENTO ENTRE BARRAS
S/ ESCALA

'e' maior ou igual a Ø, porém nunca
menor que 2,0 cm.

D D

S/ ESCALA
DOBRAS DAS BARRAS

8,0 mm

10,0 mm

12,5 mm

16,0 mm

20,0 mm

25,0 mm

40 mm

50 mm

65 mm

80 mm

200 mm

160 mm

VIGAS BALDRAMES - PARTE 02
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PAV SUP-EST MET
3150

COBERTA-EST METALICA
6600

TÉRREO-TOPO
200

PAV SUP- TOPO
3300

COBERTA-TOPO
6720

1 2 43 5 6 7 8 9 10

12
0

33
00

15
0

29
50

12
0

25
4

30
46

15
0

25
4

26
96

26
10

21
70

17
30

12
0

25
4

30
46

15
0

30
9

88
7

30
5

14
49

11
89 16

29

74
925

4

19
2

W250X22.3

W310X28.3

W250X22.3 W250X22.3 W250X22.3 W250X22.3 W250X22.3 W250X22.3 W250X22.3
W250X22.3

W250X22.3
W250X22.3

W250X22.3

W250X22.3

W310X23.8

W310X28.3

W310X28.3

W250X22.3

W310X28.3
W310X28.3

W250X22.3

W250X22.3

W310X28.3

P1-W200X22.5
P2-W200X22.5 P3-W200X22.5 P4-W200X22.5 P5-W200X22.5

P6-W200X22.5 P7-W200X22.5 P8-W200X22.5

P9-W200X22.5

PAV SUP-EST MET
3150

COBERTA-EST METALICA
6600

TÉRREO-TOPO
200

PAV SUP- TOPO
3300

CX D'ÁGUA-EST METALICA
8720

CX D'ÁGUA - TOPO
8870

COBERTA-TOPO
6720

1 2 43 5 6 7 8 9 10

15
0
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00

12
0

33
00

15
0

29
50

15
0

34
9

16
51
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74
9 11

89 16
29
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15
0

30
9

88
7

30
5

14
49
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30
5

29
95
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2
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70

17
34

W360X32.9

W310X23.8W310X23.8W310X23.8W310X23.8W310X23.8W310X23.8W310X23.8W310X23.8

W310X28.3
W310X28.3

W310X28.3

W250X22.3
W250X22.3

W250X22.3

W250X22.3
W310X23.8

W250X22.3

W250X22.3

W310X28.3

W310X28.3 W310X28.3 W310X28.3
W310X28.3

P10-W200X22.5 P11-W200X26.6 P12-W200X26.6 P13-W200X26.6 P14-W200X26.6 P15-W200X26.6 P16-W200X26.6 P17-W250X38.5 P18-W250X38.5

PAV SUP-EST MET
3150

COBERTA-EST METALICA
6600

TÉRREO-TOPO
200

PAV SUP- TOPO
3300

CX D'ÁGUA-EST METALICA
8720

CX D'ÁGUA - TOPO
8870

COBERTA-TOPO
6720

1 2 43 5 6 7 8 9 10

15
0

34
9

16
51

12
0

30
5

29
95

15
0

34
9

26
01

P20-W250X38.5P19-W250X38.5

15
0

20
00

12
0

33
00

15
0

29
50

W150X13 W150X13 W150X13 W150X13 W150X13 W150X13 W150X13 W150X13 W150X13 W150X13 W150X13 W150X13 W150X13 W150X13 W150X13 W150X13 W150X13 W150X13 W150X13 W150X13

W250X22.3 W250X22.3 W250X22.3 W250X22.3 W250X22.3 W250X22.3 W250X22.3 W250X22.3 W250X22.3 W250X22.3 W250X22.3 W250X22.3 W250X22.3 W250X22.3 W250X22.3 W250X22.3 W250X22.3 W250X22.3 W250X22.3 W250X22.3

ARQUIVO: CREA: DESENHO: REVISÃO:

DATA: ESCALA: FASE DO PROJETO: Nº DESENHO:

CONTEÚDO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

TIPO:

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

REV DATA AUTOR ASSUNTO
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4

161258497-7 FERNANDO GOMES
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REV. 0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

BAIRRO NOVO HORIZONTE, QUEIMADAS-PB

02/2026

EIXOS A, B E C

02/2026

 1 : 50

EIXO A

 1 : 50

EIXO B

 1 : 50

EIXO C

NOTAS

1 - MEDIDAS EM MÍLIMETTROS, EXCETO ONDE INDICADO
2 - NÍVEIS INDICADOS EM METROS
3 - MATERIAIS:

PERFIS LAMINADOS: ASTM A-572 GR50
PERFIS DE CHAPA DOBRADA: ASTM A-36
CHAPAS: ASTM A-36
BARRAS REDONDAS: SAE 1020
VERGALHÕES: AÇO CA-50
SOLDAS: ELETRODOS AWS E70XX
PARAFUSPOS: A307 - A325N
STEEL DECK DO PAVIMENTO SUPERIOR E BASE DA CAIXA: MF-50 ESP 0,80 mm - H LAJE 150mm
STEEL DECK DA COBERTA: MF-50 ESP 0,80 mm - H LAJE 120mm

4 - OS DETALHES MOSTRADOS NO PROJETO DEFINEM A SUA CONFIGURAÇÃO, FICANDO A 
CARGO DO FABRICANTO O DETALHAMENTO FINAL.
5 - TODOS OS TRABALHOS DEVERÃO SER FISCALIZADOS POR PROFISSIONAIS COM CAPACITAÇÃO
COMPROVADA.
6 - OS QUANTITATIVOS DEVERÃO SER CONFIRMADOS COM O FABRICANTE
7 - OS DECKS DEVERÃO SER FIXADOS ENTRE SI POR MEIO DE PARAFUSOS DE COSTURA.
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PAV SUP-EST MET
3150

COBERTA-EST METALICA
6600

TÉRREO-TOPO
200

PAV SUP- TOPO
3300

COBERTA-TOPO
6720

1 2 43 5 6 7 8 9 10

W310X23.8 W310X23.8 W310X23.8 W310X23.8 W310X23.8 W310X23.8 W310X23.8

W360X32.9 W360X32.9 W360X32.9 W360X32.9 W360X32.9 W360X32.9 W360X32.9

P21-W200X22.5
P22-W200X26.6 P23-W200X26.6 P24-W200X26.6 P25-W200X26.6 P26-W200X26.6 P27-W200X26.6

W310X23.8 W200X19.3

W200X19.3

W200X19.3

W310X28.3

W310X28.3
W360X32.9

12
0

33
00

15
0

29
50

12
0

30
5

29
95

15
0

34
9

26
01

PAV SUP-EST MET
3150

COBERTA-EST METALICA
6600

TÉRREO-TOPO
200

PAV SUP- TOPO
3300

COBERTA-TOPO
6720

1 2 43 5 6 7 8 9 10

W310X23.8 W310X23.8 W310X23.8 W310X23.8 W310X23.8 W310X23.8 W310X23.8 W310X23.8

W360X32.9 W360X32.9 W360X32.9 W360X32.9 W360X32.9 W360X32.9 W360X32.9 W360X32.9

P28-W200X22.5
P29-W200X26.6 P30-W200X26.6 P31-W200X26.6 P32-W200X26.6 P33-W200X26.6 P34-W200X26.6 P35-W200X26.6

P36-W200X22.5

12
0

30
5

29
95

15
0

34
9

26
01

12
0

30
5

29
95

15
0

34
9

26
01

12
0

33
00

15
0

29
50

PAV SUP-EST MET
3150

COBERTA-EST METALICA
6600

TÉRREO-TOPO
200

PAV SUP- TOPO
3300

COBERTA-TOPO
6720

1 2 43 5 6 7 8 9 10

12
0

25
4

30
46

15
0

34
9

26
01

12
0

25
4

30
46

15
0

34
9

26
01

W360X32.9 W360X32.9 W360X32.9 W360X32.9 W360X32.9 W360X32.9 W360X32.9
W360X32.9

W250X22.3 W250X22.3 W250X22.3 W250X22.3 W250X22.3 W250X22.3 W250X22.3 W250X22.3

P37-W200X26.6 P38-W200X26.6 P39-W200X26.6 P40-W200X26.6 P41-W200X26.6 P42-W200X26.6 P43-W200X26.6 P44-W200X26.6
P45-W200X26.6

12
0

33
00

15
0

29
50

ARQUIVO: CREA: DESENHO: REVISÃO:

DATA: ESCALA: FASE DO PROJETO: Nº DESENHO:

CONTEÚDO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

TIPO:

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

REV DATA AUTOR ASSUNTO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

BAIRRO NOVO HORIZONTE, QUEIMADAS-PB

02/2026

EIXOS D, E e F

02/2026

 1 : 50

EIXO D

 1 : 50

EIXO E

 1 : 50

EIXO F

NOTAS

1 - MEDIDAS EM MÍLIMETTROS, EXCETO ONDE INDICADO
2 - NÍVEIS INDICADOS EM METROS
3 - MATERIAIS:

PERFIS LAMINADOS: ASTM A-572 GR50
PERFIS DE CHAPA DOBRADA: ASTM A-36
CHAPAS: ASTM A-36
BARRAS REDONDAS: SAE 1020
VERGALHÕES: AÇO CA-50
SOLDAS: ELETRODOS AWS E70XX
PARAFUSPOS: A307 - A325N
STEEL DECK DO PAVIMENTO SUPERIOR E BASE DA CAIXA: MF-50 ESP 0,80 mm - H LAJE 150mm
STEEL DECK DA COBERTA: MF-50 ESP 0,80 mm - H LAJE 120mm

4 - OS DETALHES MOSTRADOS NO PROJETO DEFINEM A SUA CONFIGURAÇÃO, FICANDO A 
CARGO DO FABRICANTO O DETALHAMENTO FINAL.
5 - TODOS OS TRABALHOS DEVERÃO SER FISCALIZADOS POR PROFISSIONAIS COM CAPACITAÇÃO
COMPROVADA.
6 - OS QUANTITATIVOS DEVERÃO SER CONFIRMADOS COM O FABRICANTE
7 - OS DECKS DEVERÃO SER FIXADOS ENTRE SI POR MEIO DE PARAFUSOS DE COSTURA.

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  F
E

R
N

A
N

D
O

 G
O

M
E

S
 A

R
A

U
JO

 F
IL

H
O

 e
 S

E
B

A
S

T
IÃ

O
 M

E
LQ

U
IS

E
D

E
C

 S
A

LE
S

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//q
ue

im
ad

as
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/1

F
E

F
-2

E
D

1-
01

D
2-

4F
8D

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 1

F
E

F
-2

E
D

1-
01

D
2-

4F
8D



PAV SUP-EST MET
3150

TÉRREO-TOPO
200

PAV SUP- TOPO
3300

15
0

1 2 43 5 6 7 8 9 10

1200

1689
1689

1689
1682

1682
1682

1644
1644

1644

167616761676

1684
1684

1684
1683

1683
1683

1234
1234

W250X22.3

W250X22.3

W200X19.3 W200X19.3 W200X19.3 W200X19.3

W200X19.3

W
20

0X
19

.3

W
20

0X
19

.3

W
20

0X
19

.3

W200X19.3

W200X19.3

W200X19.3 W200X19.3

W200X19.3
W250X22.3 W250X22.3

W200X19.3

W310X28.3

W250X22.3

W250X22.3 W310X23.8
W250X22.3

W250X22.3

W250X22.3 W250X22.3

P1-W200X22.5 P2-W200X22.5 P3-W200X22.5 P4-W200X22.5
P5-W200X22.5

P6-W200X22.5 P7-W200X22.5
P8-W200X22.5 P9-W200X22.5

788
932

646

1222

1369
1516 1663

1812

1954

22032057

2350 2643
2790

2936
3150

5.00°

 1 : 50

CORTE AA

ARQUIVO: CREA: DESENHO: REVISÃO:

DATA: ESCALA: FASE DO PROJETO: Nº DESENHO:

CONTEÚDO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

TIPO:

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

REV DATA AUTOR ASSUNTO

0

1

2

3

4

161258497-7 FERNANDO GOMES

INDICADA EXECUTIVO

REV. 0

FERNANDO GOMES FILHO EMISSÃO INICIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

BAIRRO NOVO HORIZONTE, QUEIMADAS-PB

02/2026

CORTE AA

02/2026

NOTAS

1 - MEDIDAS EM MÍLIMETTROS, EXCETO ONDE INDICADO
2 - NÍVEIS INDICADOS EM METROS
3 - MATERIAIS:

PERFIS LAMINADOS: ASTM A-572 GR50
PERFIS DE CHAPA DOBRADA: ASTM A-36
CHAPAS: ASTM A-36
BARRAS REDONDAS: SAE 1020
VERGALHÕES: AÇO CA-50
SOLDAS: ELETRODOS AWS E70XX
PARAFUSPOS: A307 - A325N
STEEL DECK DO PAVIMENTO SUPERIOR E BASE DA CAIXA: MF-50 ESP 0,80 mm - H LAJE 150mm
STEEL DECK DA COBERTA: MF-50 ESP 0,80 mm - H LAJE 120mm

4 - OS DETALHES MOSTRADOS NO PROJETO DEFINEM A SUA CONFIGURAÇÃO, FICANDO A 
CARGO DO FABRICANTO O DETALHAMENTO FINAL.
5 - TODOS OS TRABALHOS DEVERÃO SER FISCALIZADOS POR PROFISSIONAIS COM CAPACITAÇÃO
COMPROVADA.
6 - OS QUANTITATIVOS DEVERÃO SER CONFIRMADOS COM O FABRICANTE
7 - OS DECKS DEVERÃO SER FIXADOS ENTRE SI POR MEIO DE PARAFUSOS DE COSTURA.
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ARQUIVO: CREA: DESENHO: REVISÃO:

DATA: ESCALA: FASE DO PROJETO: Nº DESENHO:

CONTEÚDO:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

TIPO:

PROJETO ESTRUTURAL

REV DATA AUTOR ASSUNTO

0

1

2

3

4

INDICADA EXECUTIVO

REV. 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

BAIRRO NOVO HORIZONTE, QUEIMADAS-PB

02/2026

02/2026

161258497-7 FERNANDO GOMES

FERNANDO GOMES FILHO EMISSÃO INICIAL
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ARQUIVO: CREA: DESENHO: REVISÃO:

DATA: ESCALA: FASE DO PROJETO: Nº DESENHO:

CONTEÚDO:
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REV DATA AUTOR ASSUNTO

0
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INDICADA EXECUTIVO

REV. 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

BAIRRO NOVO HORIZONTE, QUEIMADAS-PB
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QUADRA DE AREIAQUADRA DE AREIA
QUIOSQUE

WCB FEM.

WCB MASC.

QUIOSQUE.

PLAYGROUND.
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QUADRA DE AREIAQUADRA DE AREIA
QUIOSQUE 02

WCB FEM.

WCB MASC.

QUIOSQUE 01.
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 PLANTAS BAIXAS, COBERTA , CORTES E
PERSPECTIVAS

PRANCHA

01/01

P R O J E T O    D E    A R Q U I T  E T U R A

DISTRITO SETOR QUADRA LOTEFACE UNIDADE

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO

ESCALAS INDICADAS.

DATA: OUTUBRO. / 2025

PLANTA BAIXA PAV. TERREO
ESC.: 1 / 75

PLANTA BAIXA PAV. SUPERIOR
ESC.: 1 / 75

PLANTA BAIXA  COBERTA QUIOSQUE 01
ESC.: 1 / 75

                    ÁREAS (m²)

TERRENO:    ____________

QUIOSQUE 01:    _________   151.29m²

QUIOSQUE 02:    _______    25.00m²

BANHEIROS:___________   48,98m²

QUADRAS:_____________ 396,00m²

PLAYGROUND: _________ 144,00m²

TX DE OCUP.____________ 60,73%

TOTAL:        _____________    765,27m²

1.260,00m²

PLANTA BAIXA  COBERTA QUIOSQUE 02
ESC.: 1 / 75

PLANTA BAIXA  COBERTA BANEIROS
ESC.: 1 / 75

PROJETO:  CONSTRUÇÃO DE UMA AREA DE LAZER.
LOCAL: RUA.
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: QUEIMADAS - PB

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS.PB.

CORTE AA
ESC.: 1 / 75

CORTE BB
ESC.: 1 / 75

CORTE CC
ESC.: 1 / 75

PERSPECTIVAS
ESC.: SEM
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Sala psicologia.

Piscina.Deck.

rampa. INCL.8,3%

patamar.

Recepção .
Recepção .

C A L Ç A D A .

C
 A

 L
 Ç

 A
 D

 A
 .

patamar. patamar.

Cons. medico
Cons. nutricionista

Posto de enfermagem

Cozinha.

Arquiv.

Direção.

Espera.

Sala terapia educacional.

Sala terapia ocupacional.

Deposito. Sala fonoaudiologia. Sala fonoaudiologia.

Sala psicologia. Sala sensorial/ multisensorial. Sala musicoterepia.

Sala fisioterepia.

Sala psicomotricidade.

Wcb./vest. masc. Wcb./vest. fem.

Sala PC.

PNE.

Serviço.

rampa. INCL.8,3%

ra
m

pa
. I

N
C

L.
8,

3%

granito h= 1.80m

granito h= 1.80m

granito h= 1.80m granito h= 1.80m

granito h= 1.80m

granito h= 1.80m

granito h= 1.80m

granito h= 1.80mgranito h= 1.80m

Playground/ caixa de areiaHortaliças.

pl
ac

a 
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ão

PROJ. CAIXA DAGUA

 marquise metalica revestida em ACM
proj. marquise

proj. coberta proj. coberta
proj. det. em ACM

PLANTA BAIXA PAV. SUPERIOR.
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Sala de aula 01. Sala de aula 02. Sala de aula 03. Sala de aula 04.

Sala de aula 05.

Sala de informatica.

Sala de arte terapia. Sala de leitura.

Sala de reunião.

Deposito. Serviço.

Wcb./vest. masc. Wcb./vest. fem.

Sala serviço social. Sala regulação.

Sala psicopedagoga.

Almoxarifado.

Piscina.Deck.

Sala neuropsicoped. Sala neuropsicoped. Sala psicopedagoga.

Viveiro 04.Viveiro 03.Viveiro 02.Viveiro 01.

patamar.

ra
m
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.

PNE.

Direção.

Coordenação.

 Sala Familia.

Recepção .
Recepção .

Playground/ caixa de areiaHortaliças.

C A L Ç A D A .

C
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 D
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 .

Wcb func.

proj. marquise

rampa. INCL.8,3%
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PLANTA BAIXA PAV. TERREO.
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QUADRA DE AREIAQUADRA DE AREIA
QUIOSQUE 02

WCB FEM.

WCB MASC.

QUIOSQUE 01.

PLAYGROUND.

LEGENDA
AG
E

PONTO DE AGUA A 60CM DO PISO
PONTO DE ESGOTO A 60CM DO PISO
PONTO DE AGUA A 30CM DO PISO
RALO

RG REGISTRO GERAL A 210CM DO PISO
R REGISTRO  A 210CM DO PISO
D DRENO DO AR CONDICIONADO  A 210CM DO PISO
X CHUVEIRO  A 130CM DO PISO

AGER AGE AGE

AGER AGE AGE

AGE AGE

XXX

X X X

AG
E

R

LUMINÁRIA  NO TETO (LED), EXCETO INDICADAS 

TOMADA DE CORRENTE 20A NA PAREDE A 2,20m DO PISO
TOMADA DUPLA DE CORRENTE 10A NA PAREDE A 0,30m DO PISO
TOMADA DUPLA DE CORRENTE 10A NA PAREDE A 1,10m DO PISO

s INTERRUPTOR SIMPLES NA PAREDE A 1,10m DO PISO
INTERRUPTOR 2 SEÇÕES NA PAREDE A 1,10m DO PISO

LEGENDA

F

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PARA SPLIT

INTERRUPTOR PARALELO  A 1,10m DO PISOsW

3(a,b,c) INTERRUPTOR 3 SEÇÕES NA PAREDE A 1,10m DO PISOs

LUMINÁRIA  NO TETO (LED), EXCETO INDICADAS 

TOMADA DE CORRENTE 10A NA PAREDE A 2,20m DO PISO

S

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO A 1,30m DO PISO

LUMINÁRIA  NA PAREDE (2,00m) COM LÂMPADA LED, 

CAIXA DE PASSAGEM NA PAREDE 4x2" OU 4x4" H=INDICADA

INTERRUPTOR POR PRESENÇA A 1,10m DO PISO
CAMPAINHA H=2,20m 
PULSADOR PARA CAMPAINHA H=1,10m

POSTE COM REFLETORES H=6,00m

CAIXA DE PASSAGEM 20x20cm NO TETO
CAIXA DE PASSAGEM NO TETO 4x4"
PONTO PARA TELEFONE A 30 cm DO PISO
TOMADA PARA ANTENA DE TV A 30 cm DO PISO

TOMADA DE CORRENTE 10A NA PAREDE A 0,30m DO PISO
TOMADA DE CORRENTE 10A PARA FOGÃO NA PAREDE 
A 1,10m DO PISO
TOMADA DE CORRENTE 10A NA PAREDE A 1,10m DO PISO

s2(a,b)

01

C
H

F

s

s

3(a,b,c)s

3(a,b,c)s

IDENT. MEDIDA (BXH)
P01 0.86X2.10

TABELA DE ESQUADRIAS

PEITORIL TIPO DE ABERTURAMATERIAL. QUANT.
giro 02madeira

4.62

.86

4.62

5.
70

.86

P01

P01

J01 4.62x0.50 Alum/vidr. 02fixa 02deslizante2.10 02

J01

J01
LEGENDA DOS REVESTIMENTOS

1
PISO

1
2

Pintura acrílica cor branco
Cerâmica na cor branco (10X10)cm, com faixa azul (10x10)cm,

altura total h=1.20m  *ver detalhes.

PAREDE

1 Telha termoacústica
TETO

3 Cerâmica na cor branco h=2.10m

Granilito

2 Gesso

1
Cerâmica na cor branco2

2

2

2

2

3

3
1

1

2
3

2

3 Intertravado

3

3

3

3

3 3

3

3

3

4 4

4 Areia

5 Grama Esmeralda

5

5

5
5

5 5

5
5 5 5 5 5

5

5

5

5

4

2.
53

11
.4
8

1.
88 2.
24

14
.2
3

4.
00

9.
00

9.
00

9.
00

8.
61

 PLANTAS BAIXAS PRANCHA

01/01

Pontos eletricos,hidraulicos e detalhamentos

DISTRITO SETOR QUADRA LOTEFACE UNIDADE

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO

ESCALAS INDICADAS.

DATA: OUTUBRO. / 2025

PROJETO:  CONSTRUÇÃO DE UMA AREA DE LAZER.
LOCAL: RUA.
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: QUEIMADAS - PB

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS.PB.

PLANTA BAIXA PAV. TERREO
ESC.: 1 / 75

                    ÁREAS (m²)

TERRENO:    ____________

QUIOSQUE 01:    _________   151.29m²

QUIOSQUE 02:    _______    25.00m²

BANHEIROS:___________   48,98m²

QUADRAS:_____________ 396,00m²

PLAYGROUND: _________ 144,00m²

TX DE OCUP.____________ 60,73%

TOTAL:        _____________    765,27m²

1.260,00m²
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