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MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRONICA
CRITERIO: MENOR PRECO POR ITEM
LEGISLAGAO: LEI 14.133/2021

Orgao Realizador do Certame:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROGA

RUA JOSE RODRIGUES COURA, 53 - CENTRO - SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROGA - PB.

CEP: 58119-000 - E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br - Tel.: (083) 3387-1066.

0 O6rgiao Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.742.439/0001-00, doravante
denominado simplesmente ORC, torna publico para conhecimento de quantos possam interessar que
fard realizar através da Comissdo de Contratacdo, doravante denominada Comissdo, sediada no
enderego acima, as 09:00 horas do dia 27 de Fevereiro de 2026, por meio do site abaixo indicado,
licitacdo na modalidade Concorréncia n° 00001/2026, na forma eletrdnica, com critério de
julgamento menor prego por item, e sob o regime de empreitada por prego unitario; tudo de acordo
com este instrumento e em observdncia a Lei Federal n°® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei
Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006; Instrugdo Normativa n° 73 SEGES/ME, de 30 de
Setembro de 2022; e legislagdo pertinente, consideradas as alteragdes posteriores das referidas
normas; conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, almejando obter a melhor
proposta para: Contratacdo de empresa especializada para a prestagdo de servigos de pavimentacgéao
em paralelepipedos de ruas na zona urbana do municipio de S&o Sebastido De Lagoa De Roga - PB,
transferéncia especial Plano de Agdo: 09032025-078431.

Data de abertura da sessdo publica: 27/02/2026. Horario: 09:00 - horario de Brasilia.
Data para inicio da fase de lances: 27/02/2026. Horario: 09:15 - horario de Brasilia.
Local: www.portaldecompraspublicas.com.br

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da presente licitacédo: Contratacdo de empresa especializada para a prestacéo
de servigos de pavimentagdo em paralelepipedos de ruas na zona urbana do municipio de Sé&o
Sebastido De Lagoa De Roga - PB, transferéncia especial Plano de Acgdo: 09032025-078431.

1.2.As especificagbdes do objeto ora 1licitado - quantitativo e condigdes -, encontram-se
devidamente detalhadas no correspondente Termo de Referéncia - Anexo I deste instrumento.
1.3.A licitacdo seréd realizada em um Unico item.

1.4.0 critério de julgamento adotado serd o menor prego, observadas as exigéncias contidas neste
instrumento e seus anexos quanto as especificag¢des do objeto.

1.5.A contratacdo acima descrita, que serd processada nos termos deste instrumento convocatério,
especificacdes técnicas e informagdes complementares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: Pela necessidade da devida efetivacdo de obra para suprir demanda especifica -
Contratacdo de empresa especializada para a prestagcdo de servicos de pavimentacdo em
paralelepipedos de ruas na zona urbana do municipio de S&o Sebastido De Lagoa De Roca - PB,
transferéncia especial Plano de Acdo: 09032025-078431 -, considerada oportuna e imprescindivel,
bem como relevante medida de interesse pUblico; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de
acdes continuadas para a promog¢do de atividades pertinentes, visando a maximizag¢do dos recursos
em relacdo aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas
de planejamento aprovadas.

1.6.Na referida contratacdo serd concedido tratamento diferenciado e simplificado para as
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos limites previstos da Lei 123/06,
consideradas as hipdteses e condicdes determinadas no Art. 4°, da Lei 14.133/21. Todavia, seréo
afastados os beneficios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estarem presentes, de forma isolada
ou simulténea, as situacdes previstas nos Incisos II e III, do Art. 49, todos da Lei 123/06.
1.7.Todas as referéncias de tempo neste Edital, no respectivo aviso e durante a sessédo publica
obedecerdo ao horadrio de Brasilia - DF.

2.0.DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

2.1.Informagdes ou esclarecimentos sobre esta licitagdo, serdo prestados nos horadrios normais
de expediente: das 08:00 as 12:00 horas.

2.2.Qualquer pessoa - cidaddo ou licitante - é parte legitima para impugnar o Edital deste
certame por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo
encaminhar o respectivo pedido, dirigido a Comiss&o, até 03 (trés) dias Uteis antes da data de
abertura da sessdo publica, por meio eletrdnico, exclusivamente, da seguinte forma:



2.2.1.No endereco: www.portaldecompraspublicas.com.br.

2.3.A Comissé&o responderéd aos pedidos de esclarecimentos ou impugnag¢do no prazo de até trés dias
uteis, contado da data de seu recebimento, limitado ao Ultimo dia util anterior a data da
abertura do certame, e poderd requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracéo
deste Edital e dos seus anexos.

2.4.A impugnacgdo ndo possul efeito suspensivo, sendo a sua concessdo medida excepcional que
deverd ser motivada pela Comissdo, nos autos do processo de licitacéo.

2.5.Acolhida a impugnagdo contra o Edital, serd definida e publicada nova data para realizacéo
do certame, observados os prazos fixados na norma vigente.

2.6.As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnacdes serdo divulgadas em sitio
eletrdénico oficial do ORC e no sistema, dentro do prazo estabelecido no item 2.3, e vincularédo
os participantes e a Administracdo.

3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAGAO

3.1.A0s participantes serdo fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital para
todos os fins e efeitos:

3.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA - ESPECIFICACOES;

3.1.2.ANEXO II - MODELO DE DECLARAGCAO - de ndo empregar menor;

3.1.3.ANEXO III - MODELO DE DECLARACAO - que a proposta compreende a integralidade dos custos;
3.1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO;

3.1.5.ANEXO V - MODELOS DE DECLARACOES - cumprimento de requisitos normativos;

3.1.6.ANEXO VI - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP.

3.2.A obtencdo do Edital serd feita da seguinte forma:

3.2.1.Pelos enderecos eletrdnicos:

3.2.1.1. www.lagoaderoca.pb.gov.br

3.2.1.2. www.tce.pb.gov.br

3.2.1.3. www.portaldecompraspublicas.com.br

3.2.1.4. www.gov.br/pncp

3.3.Salienta-se que é parte integrante do presente instrumento convocatdério, na forma de anexo,

o correspondente Estudo Técnico Preliminar - ETP, documento constitutivo da primeira etapa do
planejamento de uma contratacdo que caracteriza o interesse puUblico envolvido e a sua melhor
solucédo; em atendimento ao requisito de publicidade determinado na norma vigente, que exige a
publicacgdo conjunta desses estudos com o respectivo Edital para garantir plena transparéncia e
competitividade.

4.0.DO SUPORTE LEGAL

4.1.Esta licitacgdo reger-se-4 pela Lei Federal n® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar
n® 123, de 14 de Dezembro de 2006; Instrucdo Normativa n°® 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de
2022; e legislacédo pertinente, consideradas as alteragdes posteriores das referidas normas; que
ficam fazendo partes integrantes deste Edital, independente de transcricéo.

5.0.DO PRAZO E DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

5.1.0 prazo maximo para a execucdo do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as
necessidades do ORC, e que admite prorrogacgdo nas condicdes e hipdteses previstas na Lei
14.133/21, estéd abaixo indicado e serd considerado a partir da emissdo da Ordem de Servigo:
Inicio: 10 (dez) dias;
Conclusédo: 12 (doze) meses.
5.2.0 prazo de vigéncia do correspondente contrato serd determinado: 12 (doze) meses, considerado
da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipdéteses e nos termos dos Arts. 105 a
114, da Lei 14.133/21.
5.3.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrdo por conta da seguinte dotacdo:
Recursos ndo Vinculados de Impostos:
02151 - SEC DE OBRAS E URBANISMO
02151.15.451.2009.1021 - SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO
02151.15.452.2009.1097 — REFORMA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES
500-700-701-705-706-710-721-749-750 Fonte.

6.0.DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGCAO

Somente as empresas qualificadas CREDENCIAMENTO 00001/2026 poderdo participar da CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 00001/2026 cujo objeto destina-se & Prestacdo de Servicos de Pavimentacdo na
Zona Urbana do Municipio de S&o Sebastido de Lagoa de Rocg¢a/PB, Especificamente
Transferéncia Especial - Plano de Agdo: 09032025-078431.

6.1.A licitacdo serd realizada a disténcia e em sessdo publica, por meio do sistema disponivel
no endereco eletrdénico: www.portaldecompraspublicas.com.br.

6.2.Deverdo ser observadas as normas e procedimentos estabelecidos pelo provedor do sistema,
disponiveis no referido sitio eletrdnico para acesso ao sistema e operacionalizacgédo.

6.3.Caberd ao licitante interessado em participar deste certame, acompanhar as operacdes no
sistema eletrdénico durante o processo licitatdério e responsabilizar-se pelo 6nus decorrente da
perda de negdbécios diante da inobservéncia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua



desconex&o; e comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

6.4.A participacdo neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da legislacdo vigente.

6.5.Ndo poderdo participar os interessados:

6.5.1.Que ndo atendam as condicdes deste Edital e seus anexos;

6.5.2.Estrangeiros que nédo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

6.5.3.Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolucao
ou liquidacéo;

6.5.4.Proibidos de participar de licitacgdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacédo vigente;

6.5.5.Cujo estatuto ou contrato social ndo incluir o objeto desta licitacdo; e

6.5.6.Que se enquadrem nas vedac¢les previstas no Art. 14, da Lei 14.133/21.

6.6.0 presente Edital ndo possibilitard a participagdo das pessoas fisicas: Consideradas as
caracteristicas e propriedades do objeto desta contratacdo, entende-se pela impossibilidade de
participacdo da pessoa fisica, quer pelos préprios atributos do objeto, quer pelos requisitos
exigidos para habilitagdo dos interessados no certame; haja vista que para a sua devida execucgéo,
poderdo ser demandados recursos financeiros ou uma estrutura de equipamentos e instalacgdes, ou
até a pluralidade de profissionais, incompativeis para uma pessoa fisica. Nesses termos, conclui-
se que a capacidade de uma pessoa fisica de garantir a execugdo da contratagdo, observadas ainda
a dinédmica do mercado e a legislacdo pertinente, é bem menor que a de uma empresa, representando
um potencial prejuizo para a Administracéo.

6.7.E vedada a participacdo de pessoas juridicas reunidas em consércio: As regulares dimensio e
complexidade do objeto desta contratacdo bem como as circunsténcias concretas do mercado
correspondente, ndo requerem a associacdo entre proponentes, haja vista a existéncia de intUmeras
empresas aptas a preencherem as condigdes especificas exigidas no presente certame. Nesse
contexto, entende-se que a formacdo de consdércios acarretaria risco da dominacdo de mercado,
através de pactos para eliminar a competigdo, reduzindo o universo da disputa, podendo retratar
na composicdo entre eventuais interessados, que em vez de estabelecerem disputa entre si,
formalizariam acordo, na figura do consécio, para suprimir a concorréncia no processo,
prejudicando, em ultima andlise, a obtencdo de proposta mais vantajosa.

6.8.Ndo sera permitida a participagdo de sociedades cooperativas: Pela natureza do objeto desta
contratacédo e, ainda, observado o modo como é usualmente executado no mercado em geral, entende-
se presentes, de forma isolada ou simulténea, aspectos que desnaturam a atuacdo tipica de uma
cooperativa, seja pela prdépria natureza do objeto, seja a necessidade de subordinag¢do juridica
entre o particular contratado e o obreiro, bem como de pessocalidade e habitualidade. Portanto,
a participacdo de cooperativas potencializa a ocorréncia de violacdo a principios da licitacaéo,
como os da legalidade, economicidade e eficiéncia, expondo a Administracdo a varios riscos,
dentre os quais o de enfrentar situacdes ambiguas e questionamentos legais, uma vez que as
cooperativas possuem normas préprias das empresas tradicionais, afetando a seguranca juridica
do certame; de ter que arcar com eventuais obrigacdes trabalhistas subsidiariamente; e a
dificuldade de responsabilizacgdo e controle devido a natureza peculiar das cooperativas.

6.9.CONDICOES ESPECIFICAS:

O licitante deverd atender aos requisitos abaixo e os respectivos comprovantes, obrigatoriamente,
integrardo a documentacgdo para fins de habilitacéo:

Comprovagédo de avaliagédo prévia do local de execugdo da obra, feita através de uma das seguintes
opcdes a critério do licitante:

a) Declaracédo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante, em substituicdo da referida
vistoria prévia, contendo a identificag¢do da empresa e do signatario, local e data, e basicamente
com 0OS seguintes termos:

b) Vistoria prévia ao local de execucdo da obra, a ser realizada pelo responsavel técnico da
empresa até o Ultimo dia Gtil que anteceder a licitagdo. O correspondente atestado de vistoria
deverd ser formalmente elaborado pelo préprio licitante e assinado pelo seu responsavel técnico,
contendo a identificacdo da empresa e do signatdrio, a data que foi efetuada a vistoria, e
basicamente com os seguintes termos:

» "ATESTAMOS sob as penalidades da lei, que vistoriamos o local de execucgdo da obra e tomamos
pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos
relativamente ao objeto da Concorréncia Eletrdnica n°® 00002/2025, realizada pela Prefeitura
Municipal de S&o Sebastido de Lagoa de Roca - PB" <«.

6.9.1.Comprovagdo de qualificagédo técnico-profissional, através da apresentagdo de Profissional,
devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes as
parcelas de maior relevidncia ou valor significativo do objeto da presente licitagdo, definidas
nos termos da legislacdo vigente, quais sejam:

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF 05/2020 - 1.996,66 M2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM



CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA) . AF 01/2024 - 528,29M.

O referido atestado, que no caso é representado pela Certiddo de Acervo Técnico - CAT emitida
pelo conselho profissional competente, sé serd aceita se acompanhada da comprovacdo de que o
Profissional apresentado pertence ao quadro da empresa ou dele fard parte caso seja vencedora
do presente certame. Tal comprovagdo poderd ser feita através da apresentacdo de qualquer um
dos seguintes documentos, a critério do licitante:

a) coépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS assinada ou da ficha de Registro
do Empregado;

b) instrumento de contrato de prestacdo de servigos regido pela legislacdo civil comum,
devidamente registrado no registro publico, nos termos do Art. 221, da Lei Federal n° 10.406,
de 10 de janeiro de 2002;

c) ART Cargo-Funcdo ou equivalente, emitido pelo conselho profissional competente;

d) contrato social, alteragdo contratual ou equivalente na forma da lei, quando o responséavel
técnico for sécio da empresa;

e) certiddo de registro do licitante no conselho profissional competente, nos termos da norma
vigente, dentro da data de sua validade e apenas quando essa trazer a indicacdo expressa do
referido Profissional apresentado, como responsavel técnico da empresa;

f) declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico designado pelo licitante, detentor do
correspondente acervo, contendo obrigatoriamente a identificacdo da empresa e do signatario,
local e data, e basicamente com os seguintes termos:

» "DECLARO sob as penalidades da lei, que autorizeil a apresentacdo do meu acervo para comprovagao
da capacidade técnico-profissional exigida na Concorréncia Eletrdnica n°. 00001/2026 e que
integrarei o quadro técnico da empresa, ou lhe prestarei servicos para obra especifica, caso
seja vencedora do referido certame, realizado pela Prefeitura Municipal de Sdo Sebastido de
Lagoa de Rogca - PB" 4«. Deverd ser reconhecida a firma em cartério do respectivo signatario.
Serdo admitidos os atestados referentes a execucdo de obras ou servigos similares de complexidade
tecnoldégica e operacional equivalente ou superior a: Comprovagcdo de capacidade técnico-
profissional, através da apresentacdo de Profissional, devidamente registrado no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucgcdo de obra
ou servigo de caracteristicas semelhantes as parcelas de maior relevéncia ou valor significativo
do objeto da presente licitacdo, definidas nos termos da legislagdo vigente, quais sejam:
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPfPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_O5/2020 - 1.996,66 m2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE—FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF 01/2024 - 528,29m

6.9.1.1.0 licitante poderd apresentar mais de um profissional e atestado para comprovacdo da
sua capacidade técnico-profissional.

6.9.1.2.0s licitantes que venham a apresentar o mesmo Profissional para comprovacdo da capacidade
técnico-profissional serdo automaticamente inabilitados.

6.9.2. COMPROVACAO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL, através de certiddo ou atestado fornecido
por pessoa juridica de direito puUblico ou privado, Certiddo de Acervo Operacional (CAO);
regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, gquando for o caso, em favor do
Licitante, que demonstre a sua capacidade operacional na execucgdo de servicos similares presente
licitacédo, definidas nos termos da legislacdo vigente, quais sejam:

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPiPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF _05/2020 - 1.996,66 m2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE—FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA) . AF_01/2024 - 528,29m.

Serdo admitidas as certiddes ou os atestados referentes a execucdo de obras ou servicos similares
de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a:

O profissional indicado pela CONTRATADA, para fins de comprovacgdo técnica operacional, deveré
comparecer diariamente a obra, devendo ainda a CONTRATADA manter um Mestre de Obras (encarregado)
permanente, durante a execucdo da mesma, ficando ambos incumbidos da prestacdo de todos os
esclarecimentos e informacdes solicitadas sobre o andamento da obra, admitindo-se a(s)
substituicdo (des) do(s) profissional (is) indicado(s) por outro(s) de experiéncia equivalente ou
superior.

6.9.2.1.0 licitante poderéd apresentar mais de uma certiddo ou atestado para comprovacdo da sua
capacidade técnico-operacional.

6.9.2.1.1.0s referidos profissionais indicados pelo licitante deverdo participar da execucdo da
obra, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pelo ORC.

6.9.3.Relacdo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo da
disponibilidade do pessoal técnico que se responsabilizard pelos trabalhos, contendo o rol de
contratos celebrados com a iniciativa privada e com a Administragdo Publica, vigentes na data
prevista para abertura da sessé&o publica deste certame, indicando o nome do contratante, o CNPJ,
a data de assinatura do contrato, sua vigéncia, o nome e a qualificacdo de cada membro da equipe
técnica responséavel pela realizacdo do objeto da correspondente contratacédo.

6.9.4.Comprovacédo de qualificacdo técnico-operacional, através de certid&o ou atestado fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, ou regularmente emitidos pelo conselho
profissional competente, quando for o caso, em favor do Licitante, que demonstre a sua capacidade
operacional na execugdo de servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da



presente licitacdo, que foram determinadas nos termos da norma vigente; abaixo indicadas. Seréo
admitidas as certiddes ou os atestados referentes a execucdo de obras ou servicos similares de
complexidade tecnoldédgica e operacional equivalente ou superior a: O atestado ou Certidédo de
Acervo Técnico (CAT) somente serd aceito se acompanhado de comprovacdo de que o profissional
apresentado pertence ao quadro permanente da empresa licitante ou integrard o referido quadro,
caso a licitante seja vencedora. Esta comprovacdo deverd ser feita mediante apresentagdo de,
pelo menos, um dos seguintes documentos, a critério da licitante: a) Cébpia da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) assinada ou ficha de registro de empregado; b) Instrumento
de contrato de prestacdo de servicos regido pela legislacdo civil comum, devidamente registrado
em registro publico, nos termos do art. 221 da Lei Federal n° 10.406/2002 (Cbébdigo Civil); c)
ART Cargo-Funcdo ou equivalente, emitida pelo respectivo conselho profissional competente; d)
Contrato social, alteracdo contratual ou documento equivalente, quando o responsavel técnico
for sécio da empresa; e) Certiddo de registro do licitante no conselho profissional competente,
dentro do prazo de validade, desde que contenha a indicacdo expressa do profissional apresentado
como responsavel técnico da empresa; f) Declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico
apresentado, com firma reconhecida em cartdério, contendo obrigatoriamente a identificacdo da
empresa, do signatdrio, local, data, e o seguinte teor:

6.9.4.1.0 licitante poderd apresentar mais de uma certid&o ou atestado para comprovagdo da sua
capacidade técnico-operacional.

6.9.5. Demonstrativo da aptiddo econbdmica do licitante para cumprir as obrigacdes decorrentes
da futura contracédo, extraido dos seus balangos patrimoniais dos dois Gltimos exercicios sociais,
feito através da apresentacdo de DECLARACAO assinada por profissional habilitado da é&rea
contédbil, que ateste o atendimento, para cada exercicio social, dos seguintes indices:

LG = Ativo Circulante + Realizédvel a Longo Prazo > 1.00
Passivo Circulante + Passivo ndo Circulante !

Ativo Total

SG = - - : — - > 1,00
Passivo Circulante + Passivo n&o Circulante !
Ativo Circulante
IC = - : > 1,00
Passivo Circulante
Onde:

LG - Liquidez Geral;
SG - Solvéncia Geral;
LC - Liquidez Corrente.

6.9.5.1. Caso o licitante apresente resultado que ndo atenda ao respectivo valor requerido em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera
exigido, para fins de habilitac&o, capital minimo equivalente a 10 % (dez por cento) do valor
estimado da contratacdo;

6.9.5.2. Os indicadores fixados neste instrumento convocatdério deverdo ser atingidos em cada um
dos dois ultimos exercicios sociais, sob pena de inabilitagdo. No caso de a pessoa juridica ter
sido constituida h& menos de dois anos, limitar-se-4 ao Ultimo exercicio;

6.9.5.3. Salienta-se que os indices e valores aqui previstos sdo os usualmente adotados para a
avaliacdo de situacdo econdmico-financeira suficiente para o cumprimento das obrigacdes
decorrentes de licitacdes com o tipo de objeto semelhante ao deste certame;

6.9.5.4. A pessoa juridica criada no exercicio financeiro deste certame deverd apresentar o
balanco de abertura, em substituicdo ao referido demonstrativo de aptid&o econdmica, hipdtese
em que ndo se aplica a exigéncia da comprovagdo do atendimento aos indices econdmicos acima;
6.9.5.5. O balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contdbeis, referidos neste instrumento, serdo exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contédbil Digital - ECD ao Sped.

7.0.DO CREDENCIAMENTO

7.1.Poderdo participar as empresas qualificadas CREDENCIAMENTO 00001/2026 poderdo participar da
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00001/2026 cujo objeto destina-se & Prestacdo de Servicos de
Pavimentacdo na Zona Urbana do Municipio de Sdo Sebastido de Lagoa de Roca/PB, Especificamente
Transferéncia Especial - Plano de Acdo: 09032025-078431, que estiverem previamente credenciados
no sistema eletrdnico de disputa a disténcia utilizado pelo ORC, acessando o seguinte endereco
eletrbénico: www.portaldecompraspublicas.com.br.

7.2.0s interessados deverdo atender as condig¢des e procedimento constantes do referido site,
cujo credenciamento implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a
presuncdo de sua capacidade técnica para realizacgdo das transacdes inerentes ao certame.

7.3.0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transac¢des efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados, diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema eletrdnico ou do ORC por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

7.4.E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no referido
sistema e manté-los atualizados junto aos dérgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles
se tornem desatualizados.



7.5.A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no momento
da habilitacéo.

8.0.DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

8.1.Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo antecedera as fases de apresentagdo de propostas
e lances e de julgamento, nos termos do Art. 17, § 1°, da Lei 14.133/21. Portanto os licitantes
encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico até a data e o hordrio estabelecidos
para abertura da sessdo publica, simultaneamente os documentos de HABILITACAO e a PROPOSTA com
o preco, observado o disposto neste Edital gquanto a documentacdo exigida para fins de
habilitacéo.

8.2.No cadastramento da proposta inicial, o licitante declararéd, em campo prbéprio do sistema,
relativamente as declaracdes necessdrias e obrigatdrias, sem prejuizo da exigéncia de outras
declaracgdes previstas em legislacdo especifica e na Lei 14.133/21; tais como:

8.2.1.Que estd ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatodrio.

8.2.2.Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condig¢do de aprendiz, nos termos do Art.
7°, XXXIII, da Constituicdo Federal.

8.2.3.Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos Incisos III e IV, do Art. 1° e no Inciso III, do Art. 5° da
Constituicdo Federal.

8.2.4.Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em Lei e em outras normas especificas.

8.3.0 licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverad declarar, ainda,
em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3°, da
Lei 123/06, estando apto a usufruir do tratamento favorecido previsto em seus Arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3°, do Art. 4°, da Lei 14.133/21:

8.3.1.No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo "né&do" impedird o prosseguimento no certame, para aquele item; e

8.3.2.Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo "ndo" apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei 123/06, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno
porte.

8.4.0s licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacéo,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

8.5.N&o haverd ordem de classificagcdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sessao
publica e da fase de envio de lances.

8.6.Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas finais, apds a fase de envio de lances.
8.7.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o
seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecerd as seguintes regras:
8.7.1.A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores, que incidird tanto em relacgéo
aos lances intermedidrios quanto em relacgdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

8.7.2.0s lances serdo de envio automdtico pelo sistema, respeitado o wvalor final minimo
estabelecido e o intervalo de que trata o subitem anterior.

8.8.0 valor final minimo parametrizado no sistema poderd ser alterado pelo fornecedor durante a
fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance j& registrado por ele no sistema.

8.9.0 valor final minimo parametrizado possuird cardter sigiloso para os demais licitantes e
para o ORC, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo
e interno.

8.10.Caberd ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrdnico durante o processo
licitatério e se responsabilizar pelo ©&nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexé&o.

8.11.0 licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

8.12.A falsidade de declaracédo relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitard o licitante
as sancgdes previstas na Lei 14.133/21, e neste Edital. A Comissdo poderd promover diligéncia
destinada a esclarecer as informacdes declaradas.

9.0.DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

9.1.0 licitante deverd enviar sua PROPOSTA mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, de
todos os campos necessarios e obrigatdérios para o exame de forma objetiva da sua real adequacéao
e exequibilidade, tais como:

9.1.1.Valor unitério do item: expresso em moeda corrente nacional;

9.1.2.Quantidade: conforme fixada no Termo de Referéncia - Anexo I;

9.1.3.Descrigdo do objeto: contendo as informacdes similares & especificacdo do Termo de
Referéncia - Anexo I.

9.2.Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

9.3.Serd cotado um UGnico preg¢o para cada item, com a utilizacdo de duas casas decimais.



9.4.A quantidade de unidade a ser cotada estd fixada no Termo de Referéncia - Anexo I.

9.5.A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposic¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde este Edital e seus anexos, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigédo.

9.6.No valor proposto estard incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciédrios,
trabalhistas, tributédrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execugdo dos servigos.

9.7.0 preco ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serd de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

9.8. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

9.9. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

9.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitacg¢des publicas.

9.11. As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrdnico e qualquer elemento que possa
identificar o licitante importa desclassificagdo da proposta correspondente, sem prejuizo das
sanc¢cdes previstas neste Edital.

10.0. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGCAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE LANCES

10.1.A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletrdénico, na data, horadrio e local indicados neste Edital.

10.2. Os licitantes poderédo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacéo,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sess&o publica:

10.2.1. Serad desclassificada a proposta que identifique o licitante;

10.2.2.A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes;

10.2.3.A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacédo.

10.3.0 sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

10.4.0 sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre a Comissdo e os
licitantes.

10.5. Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro:

10.5.1.0 lance deveréd ser ofertado pelo valor unitdrio do item.

10.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o hordrio fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas neste Edital.

10.7.0 licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao UGltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema:

10.7.1.0 intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em relacéo
aos lances intermedidrios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta deverd ser de
R$ 0,01 (um centavo).

10.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema:

10.8.1.0 licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel;
10.8.2.A Comissédo podera, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o
lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o cardter competitivo desse processo
licitatdério, mediante comunicacdo eletrdnica automdtica via sistema. Eventual exclusdo de
proposta do licitante implica a retirada do licitante do certame, sem prejuizo do direito de
defesa.

10.9. Sera adotado para o envio de lances neste certame o modo de disputa "aberto", em que os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.

10.10.A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos
do periodo de duracdo da sessdo publica.

10.11.A prorrogacgdo automdtica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéao,
inclusive no caso de lances intermedidrios.

10.12. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-4a automaticamente, e o sistema ordenard e divulgard os lances conforme a ordem final
de classificacéo.

10.13. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Comissdo poderéd admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicdo das demais colocacgdes:

10.13.1. Apds o reinicio previsto no item acima, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediédrios.

10.14. Encerrada a etapa de que trata o subitem anterior, o sistema ordenard e divulgarad os
lances segundo a ordem crescente.



10.15. N&o serédo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

10.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do melhor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

10.17. No caso de desconexdo com a Comissdo, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia,
o sistema eletrdnico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepgdo dos lances.
10.18. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para a Comissdo persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro
horas da comunicacdo do fato pela Comissdo aos participantes, no sitio eletrdénico utilizado para
divulgacdao.

10.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

10.20. Em relagdo ao item ndo exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automdtica do porte da
entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se
esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se
o disposto nos Arts. 44 e 45, da Lei 123/06.

10.21. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte gque se
encontrarem na faixa de até dez por cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, serdao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.22.A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma Gltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
cinco minutos controlados pelo sistema, contados apdés a comunicacgdo automdtica para tanto.
10.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nédo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de cinco por cento, na ordem de classificacéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior.

10.24. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pegueno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, serd realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderd apresentar melhor oferta.

10.25. S6 poderad haver empate entre propostas iguais, ndo seguidas de lances.

10.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no Art. 60, da Lei 14.133/21, nesta ordem:

10.26.1. Disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacédo;

10.26.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deveréo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos na Lei 14.133/21;

10.26.3. Desenvolvimento pelo licitante de ag¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

10.26.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
6rgé&os de controle.

10.27. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos servicos prestados

por:
10.27.1. Empresas estabelecidas no territédrio do Estado ou do Distrito Federal do ORC;
10.27.2. Empresas brasileiras;

10.27.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
10.27.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187/009.

10.28. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrerd por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados,
vedado qualquer outro processo.

10.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, a Comisséo
poderd negociar condig¢des mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento:

10.29.1. A negociacdo poderéd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacgéo
inicialmente estabelecida, quando o ©primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido para a
contratacao;

10.29.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes;

10.29.3. Concluida a negociacédo, se houver, o resultado serd divulgado a todos os licitantes e
registrado na ata da sessdo publica, devendo esta ser anexada aos autos do processo;

10.29.4. A Comissdo solicitard ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a sua proposta atualizada, adequada ao Ultimo lance ofertado e apds a negociacgdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacédo
daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados;

10.29.5. E facultado & Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacéao
fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de
oficio, gquando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente.

10.30. Havendo necessidade, a Comiss&do suspenderéd a sessdo, informando no sistema a nova data e
hordrio para a sua continuidade, observado o intervalo minimo de vinte e quatro horas.

10.31. Apds a negociacdo do preco, a Comissdo iniciard a fase de julgamento da proposta.



11.0. DA FASE DE JULGAMENTO

11.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo realizard a verificacdo da
conformidade da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao
objeto estipulado e a compatibilidade do prec¢o final em relacdo ao estipulado para contratacao,
conforme definido neste Edital.

11.2.0 Agente de Contratacdo poderd convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio do sistema, no prazo de 12 (doze) horas, sob pena de ndo aceitacdo da
proposta:

11.2.1.E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagcdo fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o
prazo, ou de oficio, quando constatado que o prazo estabelecido n&o é suficiente;

11.3. Seréd desclassificada a proposta vencedora que:

11.3.1. Contiver vicios insanéaveis;

11.3.2. N&o obedecer as especificacgdes técnicas contidas no Termo de Referéncia - Anexo I;
11.3.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego méximo definido para a
contratacao;

11.3.4. N&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

11.3.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanéavel.

11.4.Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor orgado pelo ORC; em tal situagdo, ndo sendo possivel a imediata
confirmagdo, serd dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade, sendo-
lhe facultado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar, por meio do sistema
eletrdnico, a documentacdo que comprove a viabilidade da proposta:

11.4.1.E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o
prazo, ou de oficio, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente;

11.4.2.A inexequibilidade, nessa hipdtese, sb6 serd considerada apds diligéncia do Agente de
Contratacdo, que comprove:

11.4.2.1.Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

11.4.2.2.Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
11.4.3.Seréd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pelo ORC, equivalente a diferenca entre este ultimo
e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a legislacéo
vigente.

11.5.0 Agente de Contratacdo poderd, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que néo
alterem a sua substdncia e sua validade Jjuridica, atribuindo-lhes eficacia para fins de
classificacéo.

11.6. Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspenderd a sessdo publica inclusive para a
realizacdo de diligéncias com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas das propostas.
Em qualquer hipdtese, o seu reinicio somente poderd ocorrer mediante aviso prévio no sistema
com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia e a ocorréncia serd registrada em ata.
11.7. Encerrada a fase de julgamento, apds verificada a conformidade da proposta classificada
em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto estipulado e compatibilidade do preco final em
relacdo ao estimado para a contracdo, o Agente de Contratacdo verificard a documentagdo de
habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

12.0.DA HABILITAGAO

12.1. Para se habilitarem nesta licitacdo os interessados deverdo encaminhar, exclusivamente
por meio do sistema eletrénico, o "CERTIFICADO DE PRE-OUALIFICACAO". emitido pelo Municipio de
S&do Sebastido de Lagoa de Roga as empresas qualificadas no Procedimento Auxiliar de Pré-
qualificacdo n° 00003/2025.

12.1.1 Certificado de Pré-qualificagdo deverd ser enviado por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de 02 (duas) horas, contado da solicitacdo do Agente de Contratacéo,
prorrogavel por igual periodo, nas seguintes situacgdes;

12.1.2. Por solicitacédo do licitante, mediante justificativa aceita pelo Agente de Contratacédo;
12.1.3. De oficio, a critério do Agente de Contratacdo, quando constatado que o prazo
estabelecido ndo é suficiente para o envio dos documentos exigidos.

12.1.4. Sera exigida a apresentacdo do documento apenas do licitante vencedor.

12.1.5. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituigdo ou
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

12.1.6. Complementacdo de informacgdes acerca dos documentos jé& apresentados pelos licitantes e
desde que necesséaria para apurar fatos existentes a época da aberturado certame; e

12.1.7. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas.

12.1.8. Na hipdétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratagdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacéo,
até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente Edital, observados o prazo e os termos
definidos neste instrumento para o envio da proposta e, se necessario, dos documentos
complementares, adequada ao UGltimo lance ofertado.



12.1.9. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo dos licitantes
convocados para a apresentacdo da documentacdo hédbilitatéria, apds concluidos eventuais
procedimentos da Comissé&do de Contratacgdo, para sanar erros ou falhas que ndo alterem a substéncia
dos documentos e a sua validade juridica, observadas as disposic¢des deste Edital.

12.1.10.0 Agente de Contratacdo poderéd solicitar atualizacdo de documentos apresentados na Pré-
Qualificacdo n° 00003/2025, cuia vigéncia tenha expirado.

12.2. ATUALIZAGAO DA DOCUMENTAGAO

12.2. 0 licitante melhor classificado deverd encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacédo
relacionada nos itens subsequentes, exclusivamente para fins de atualizagdo dos documentos
exigidos.

12.3. PESSOA JURIDICA:

12.3.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ.

12.3.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo a sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

12.3.3. No caso de empresdario individual: inscricd@o no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. Em se tratando de Microempreendedor Individual -
MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficaré
condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br. No caso
de sociedade empresédria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI: inscricgdo do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdério de seus administradores. No caso de
sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatdério de seus administradores. No caso de filial,
sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresdria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde tem sede a matriz. Em se
tratando de sociedade empresaria estrangeira com atuacdo permanente no Pais: decreto de
autorizacdo para funcionamento no Brasil. Salienta-se que os documentos relacionados neste
subitem deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidagdo respectiva.
12.3.4. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contébeis dos dois uGltimos exercicios sociais. Os referidos documentos limitar-se-&o ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa Jjuridica ter sido constituida hé& menos de dois anos. As pessoas
juridicas criadas no exercicio financeiro desta licitac&o deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de abertura.
12.3.5.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidéo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-—
Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido - DAU por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretdrio da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

12.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal da sede do licitante, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre, mediante apresentacdo de certiddo negativa,
ou outro equivalente, na forma da lei.

12.3.7. Comprovacgdo de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS,
apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecido pela Caixa Econémica Federal.
12.3.8. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justig¢a do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.
12.3.9. Declaracdo do licitante atestando que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezessels anos, em qualgquer trabalho, podendo
existir menor, a partir de quatorze anos, na condic¢do de aprendiz, nos termos do Art. 7°, Inciso
XXXIII, da Constituicdo Federal, conforme modelo - Anexo II.

12.3.10. Declaracédo do licitante, sob pena de desclassificacdo, de que sua proposta econdmica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas,
conforme modelo - Anexo III.

12.3.11. Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, no méximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.

12.3.12. Consulta Consolidada de Pessoa Juridica expedida pelo Tribunal de Contas da Unido, no
maximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas, no endereco eletrdnico:
www.tcu.gov.br.

12.3.13.Registro ou inscricdo, em compatibilidade com o objeto do presente certame, do licitante
e seus responsaveis técnicos frente ao conselho regional de fiscalizagdo profissional competente,
da regido da sede do licitante.

12.3.14.Comprovacdo do cumprimento de requisitos normativos, conforme modelos - Anexo V:
12.3.14.1.Declaracdo de ciéncia dos termos do Edital;

12.3.14.2.Declaracdo de inexistir fato impeditivo;

12.3.14.3.Declaragdo de nédo possuir no quadro societdrio servidor da ativa do ORC;
12.3.14.4.Declaracdo de ndo utilizar trabalho degradante ou forcado;



12.3.14.5.Declaracdo de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade;

12.3.14.6.Declaracdo de cumprimento dos requisitos para a habilitacdo e da proposta; e
12.3.14.7.Declaracdo de observancia do limite de contratacdo com a Administracdo Publica.
12.4 .Documentagdo especifica - pessoa juridica:

12.4.1. Comprovacédo de qualificacdo técnico-profissional - item 6.9.1.

12.4.2. Indicacdo do pessoal técnico, instalacgdes, aparelhamento e qualificacdo - item 6.9.2.
12.4.3. Relacédo de compromissos assumidos - técnico-profissional - item 6.9.3.

12.4.4. Comprovacdo de qualificacdo técnico-operacional - item 6.9.4.

12.4.5. Demonstrativo da aptiddo econbmica - item 6.9.5.

12.5.0s licitantes encaminhar&do, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o precgo:

12.5.1.A Comiss&do, na abertura da sessdo publica, deverd informar no sistema o prazo para a
verificacdo dos documentos de habilitacdo, e a data e o hordrio para manifestacdo da intencéo
de recorrer do resultado da habilitacdo, nos termos deste Edital;

12.5.2.Eventual postergacdo do prazo a que se refere o subitem anterior, serd comunicada
tempestivamente via sistema;

12.5.3.Apenas os licitantes habilitados serdo convocados para envio de lances.

12.6.Serdo verificados os documentos de habilitacdo de todos os licitantes:

12.6.1.0s documentos relativos a regularidade fiscal constantes deste Edital, somente seréo
exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, e ocorrerda em relacdo a todos os
licitantes; e enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas,
contado da solicitacdo da Comissdo, prorrogavel por igual periodo, nas seguintes situacdes:
12.6.1.1.Por solicitagdo do licitante, mediante justificativa aceita pela Comissédo; ou
12.6.1.2.De oficio, a critério da Comissédo, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é
suficiente para o envio dos documentos exigidos.

12.6.2.A ndo comprovacgdo pelo licitante de sua regularidade fiscal nos termos deste Edital, e
apbs observadas as disposig¢des do Art. 43, da Lei 123/06, acarretard na desclassificacdo da
respectiva proposta.

12.7.A verificacdo pela Comissdo, em sitios eletrdnicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores
de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

12.8.Encerrado o prazo para envio da documentagdo de habilitacdo exigida neste certame, podera
ser admitida, mediante decisdo fundamentada da Comissdo, a apresentacdo de novos documentos de
habilitagcdo ou a complementacdo de informacdes acerca dos documentos j& apresentados pelos
licitantes, em até 2 (duas) horas, para:

12.8.1.A afericdo das condicdes de habilitacdo do licitante, desde que decorrentes de fatos
existentes a época da abertura do certame;

12.8.2.Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de recebimento das
propostas;

12.8.3.Suprimento da auséncia de documento de cunho declaratdério emitido unilateralmente pelo
licitante; e

12.8.4.Suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratdério expedido por
6rgdo ou entidade cujos atos gozem de presuncdo de veracidade e fé publica.

12.9.Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacdo, restard preclusa essa
oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitacéo.

12.10.Encerrada a fase de habilitacdo, n&do caberd exclusdo de licitante por motivo relacionado
a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.
12.11.A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno
porte somente serd exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigdo para participacdo na
licitacédo, observando-se o seguinte procedimento:

12.11.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participagdo nesta
licitacdo, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para comprovacdo de regularidade
fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de
habilitacdo, mesmo que esta apresente alguma restricdo;

12.11.2.Na hipdétese de haver alguma restricdo relativa a regularidade fiscal e trabalhista
quando da comprovacgdo de que trata o subitem anterior, serd assegurado prazo de cinco dias
Uteis, prorrogavel por igual periodo, para a regularizacdo da documentacdo, a realizacdo do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa;

12.11.3.Para aplicacgdo do disposto no subitem anterior, o prazo para regularizacdo fiscal e
trabalhista serd contado a partir da divulgacdo do resultado do Jjulgamento das propostas. A
prorrogacdo desse prazo poderd ser concedida, a critério da Comissdo, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentacdo de justificativa;

12.11.4.A abertura da fase recursal em relacdo ao resultado do certame ocorrerd apds o prazo de
reqgularizacdo fiscal e trabalhista de que tratam os dois subitens anteriores;

12.11.5.A ndo regularizacdo da documentac¢do, no prazo acima previsto, implicard decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas no Art. 156, da Lei 14.133/21, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, ou revogar a
licitacéao;

12.11.6.Se, na ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte
com alguma restricdo na documentacdo fiscal e trabalhista, serd concedido o mesmo prazo para
reqgularizacgéo.

12.12.Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos, mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo digitais, quando houver alguma duvida em relacgéo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.



12.13.Ndo serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos:

12.13.1.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
que, pela proépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

12.14.0s documentos exigidos para fins de habilitagcdo no certame deverdo ser organizados na
ordem descrita neste instrumento, precedidos por indice correspondente, apresentados em
original; ou por cdépia autenticada por cartdério competente, ou pelo Agente de Contratacdo, ou
por membro da Equipe de Apoio ou da Comissdo; ou publicacdo em 6érgdo da imprensa oficial. Estando
perfeitamente legiveis, sem conter borrdes, rasuras, emendas ou entrelinhas e dentro do prazo
de validade, considerado o disposto neste Edital. A eventual auséncia do referido indice né&o
inabilitard o licitante, sendo que:

12.14.1.A prova de autenticidade de cépia de documento puUblico ou particular poderd ser feita
perante os agentes do ORC relacionados no item anterior, mediante apresentagdo de original ou
de declaracdo de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;

12.14.2.Quando o documento for obtido via Internet sua autenticidade sera comprovada no enderecgo
eletrénico nele indicado;

12.14.3.Poderd ser utilizada, a critério da Comissdo, a documentacdo cadastral de fornecedor,
constante dos arquivos do ORC, para comprovacdo da autenticidade de elementos apresentados pelo
licitante.

12.15.Na anédlise dos documentos de habilitacdo, a Comissdo poderd sanar erros ou falhas, que
ndo alterem a substadncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficadcia para fins de habilitacdo e
classificacéo.

12.16.Havendo necessidade, a Comissdo suspenderd a sessdo publica inclusive para a realizacéo
de diligéncias com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas dos documentos de habilitacéao
apresentados. Em qualquer hipdtese, o seu reinicio somente poderd ocorrer mediante aviso prévio
no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia e a ocorréncia serd registrada
em ata.

13.0.DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1.A proposta final do licitante declarado vencedor - proposta atualizada - devera ser
encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitacdo da Comissdo no sistema eletrdnico,
e deveré:

13.1.1.Ser elaborada em consondncia com as especificacdes constantes deste Edital e seus Anexos,
redigida em lingua portuguesa e impressa em uma via em papel timbrado do proponente, quando for
o caso, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; datada e assinada pelo licitante ou seu
representante legal, com indicacdo: do valor global da proposta; do prazo de execucdo; das
condicdes de pagamento; e da sua validade;

13.1.2.Conter a indicac&o do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins
de pagamento;

13.1.3.Estar adequada ao ultimo lance ofertado e a negociagdo realizada, acompanhada, dos
documentos complementares eventualmente solicitados, quando necessarios a confirmacdo daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados; especialmente de:

13.1.3.1.Cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execugdo dos servigos.

13.2.0 referido cronograma deverd ser assinado por responsdvel técnico da empresa.

13.3.Serd cotado um uUnico preco para cada item, com a utilizac&o de duas casas decimais, sendo
que, nesse ultimo caso, a indicagdo em contrario estd sujeita a correcdo, observando-se aos
seguintes critérios:

13.3.1.Falta de digitos: serdo acrescidos zeros;

13.3.2.Excesso de digitos: sendo o primeiro digito excedente menor que cinco, todo o excesso
serd suprimido, caso contrario haverd o arredondamento do digito anterior para mais e os demais
excedentes suprimidos.

13.4.0s precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o preco unitdrio e o total em
algarismos e o valor global da proposta em algarismos e por extenso:

13.4.1.Existindo discrepéncia entre o preg¢o unitdrio e total, resultado da multiplicacdo do
preco unitario pela quantidade, o preco unitdrio prevaleceréa;

13.4.2.No caso de divergéncia entre o valor numérico e o expresso por extenso, prevalecerda o
valor expresso por extenso;

13.4.3.Fica estabelecido que havendo divergéncia de precos unitdrios para um mesmo servicgo,
prevalecerd o de menor valor.

13.5.A proposta obedecerd aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela
que ndo corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabelecga vinculo a proposta de outro
licitante.

13.6.A oferta deverd ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preco ou de qualquer outra condigdo que induza o julgamento a mais de um
resultado.

13.7.No valor proposto estard incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributédrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execugdo dos servigos; inclusive a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

13.8.A proposta final deverd ser documentada nos autos e serd levada em consideracdo no decorrer
da execucdo do contrato e aplicacdo de eventual sancdo ao Contratado:



13.8.1.Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

13.9.As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos complementares
estardo disponiveis na internet, apdés a homologacdo.

13.10.0 prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de seu encaminhamento.

14.0.DOS RECURSOS

14.1.A interposicdo de recurso referente ao Jjulgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogacdo da licitacdo, observard o disposto no Art.
165, da Lei 14.133/21.

14.2.Qualquer licitante poderéd, durante o prazo concedido na sessdo publica, que no presente
certame serd de 10 (dez) minutos, de forma imediata apds o término do julgamento das propostas
e do ato de habilitacdo ou inabilitac&o, em campo préprio do sistema eletrdnico, manifestar sua
intenc&o de recorrer.

14.3.Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacéo
ou inabilitacdo do licitante:

14.3.1.A intencgdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
14.3.2.0 prazo para apresentagdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimac&o ou de
lavratura da ata de julgamento.

14.4.0 prazo recursal é de 03 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura
da ata.

14.5.As razbes do recurso deverdo ser apresentadas, exclusivamente, da seguinte forma:
14.5.1.Em campo prdéprio do sistema eletrdnico.

14.6.0 recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo
recorrida, a qual poderd reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 03 (trés) dias Uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso com a sua manifestacdo a autoridade superior, a qual
deverad proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
14.7.0s recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

14.8.0 prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serda de 03
(trés) dias uUteis, contados da data da intimac&o pessoal ou da divulgagdo da interposicédo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispenséveis a defesa de seus interesses.
14.9.0 recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

14.10.0 acolhimento do recurso invalida t&o somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
14.11.0s autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no seguinte sitio:
www.portaldecompraspublicas.com.br.

15.0.DA HOMOLOGAGAO

15.1.Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos,
o processo licitatdério serd encaminhado a autoridade superior, que poderé:

15.1.1.Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

15.1.2.Revogar a licitacdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

15.1.3.Proceder a anulacdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros, sempre
que presente ilegalidade insanavel;

15.2.4.Adjudicar o objeto e homologar a licitacéo.

16.0.DO CONTRATO

16.1.Apbs a homologacgdo pela autoridade superior do ORC, o licitante vencedor serd convocado
para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificagdo, e
nas condicgdes estabelecidas neste Edital e seus anexos, assinar o respectivo contrato, podendo
o mesmo sofrer alteracgdes nos termos definidos pela Lei 14.133/21:

16.1.1.0 prazo de convocacdo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante
solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administracéo;

16.1.2.A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pela
Administracdo caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as
penalidades legalmente estabelecidas:

16.1.2.1.A regra do subitem anterior ndo se aplicard aos licitantes remanescentes convocados na
forma estabelecida neste dispositivo;

16.1.3.Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital sem convocagdo para a
contratacdo, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

16.2.Na hipdtese de o vencedor da licitacdo ndo assinar o contrato no prazo e nas condicdes
estabelecidas, outro licitante poderd ser convocado, respeitada a ordem de classificacgdo, para
celebrar a contratacgdo, ou instrumento habil, nas condig¢des propostas pelo licitante vencedor,
sem prejuizo da aplicacdo das sancdes previstas na Lei 14.133/21, e em outras legislacdes
aplicaveis.

16.3.Na assinatura do contrato serd exigida a comprovagdo de todas as condicdes de habilitacéo
consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo Contratado durante a vigéncia do referido
contrato.

16.4.0 contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, podera ser
alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos e condigdes previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extingdo, formalmente motivada
nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, ocorrerd nas hipdteses e



disposig¢des dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21; e executado sob o regime de empreitada
por preco unitario.

16.5.Nas alteracdes unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei
14.133/21, o Contratado serd obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos
ou supressdes que se fizerem nas obras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo
diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressdo poderéa
exceder o limite estabelecido, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os
contratantes.

17.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

17.1.0s precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orcamento estimado, em 02/02/2026.

17.2.Apbs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do seguinte pardmetro, exclusivamente
para as obrigacdes iniciadas e concluidas apdés a ocorréncia da anualidade: Indice Nacional de
Custo da Construcdo INCC-FGV.

17.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.4.No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagard ao
Contratado a importédncia calculada pela uUltima variac&o conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

17.5.Nas afericdées finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
17.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacédo entdo em vigor.

17.7.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes eleger&do novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.8.0 registro da variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos podera
ser realizado por simples apostila.

17.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro,
quando for o caso, serd de até um més, contado da data do fornecimento da documentacao
comprobatdéria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalculével, observadas as
disposig¢des dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

18.0.DA COMPROVAGAO DE EXECUGCAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1.Executada a presente contratacdo e observadas as condic¢des de adimplemento das obrigacgdes
pactuadas, os procedimentos e condig¢des para receber o seu objeto pelo Contratante obedeceréo,
conforme o caso, as disposicdes do Art. 140, da Lei 14.133/21.

18.2.Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisério, se dara
pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze)
dias da comunicacdo escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo,
serd emitido e assinado pelas partes, apenas apds o decurso do prazo de observacdo ou vistoria,
que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 90
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

18.3.Serdo designados pelo ORC representantes com atribuic¢des de Gestor e Fiscal do respectivo
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execucdao,
respectivamente, permitida a contratacdo de terceiros para assisténcia e subsidio de informacdes
pertinentes a essas atribuicdes.

19.0.DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO

19.1.0brigagbes do Contratante:

19.1.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com
as clausulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hébeis;

19.1.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessdrios para a fiel execucdo do objeto da
presente contratacdo, nos termos do correspondente instrumento de ajuste;

19.1.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos
produtos ou servicgos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizagdo, o que ndo exime o Contratado
de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais;

19.1.4.0utras obrigag¢des estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

19.2.0brigagdes do Contratado:

19.2.1.Responsabilizar-se por todos os ©o6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo fiscal,
civil, tributédria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a
qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razdo da execucdo do objeto
contratado;

19.2.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou servicos que apresentarem
defeitos, alteracdes, imperfeigdes ou quaisquer irregularidades discrepantes as exigéncias do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente apds o recebimento ou pagamento;
19.2.3.Né&o transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratacdo, salvo mediante
prévia e expressa autorizagdo do Contratante;

19.2.4.Manter, durante a vigéncia do contrato ou outros instrumentos hédbeis, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas no



respectivo processo contratacdo direta por Dispensa de Licitacgdo, conforme o caso, apresentando
ao Contratante os documentos necessarios, sempre que solicitado;

19.2.5.Emitir Nota Fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que efetivamente participou
do certame e consequentemente apresentou a documentacdo exigida na fase de habilitacédo;
19.2.6.Executar todas as obrigacdes assumidas sempre com observancia a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificacdes técnicas
correspondentes;

19.2.7.0utras obrigag¢des estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

20.0.DO PAGAMENTO

20.1.0 pagamento serd realizado mediante processo regular e em observancia as normas e
procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposic¢des dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21;
da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento.
20.2.0 desembolso maximo do periodo, nd&o serd superior ao valor do respectivo adimplemento, de
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.

20.3.Nenhum valor serd pago ao Contratado enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacéao
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, a qual poderad ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualgquer natureza.
20.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, serda admitida a compensacgio
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratdédrios devidos em razdo do atraso no pagamento
serdo calculados com utilizacdo da seguinte fdérmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos
moratdérios; N = numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela a ser paga; e I = indice de compensacdo financeira, assim apurado: I =
(TX + 100) =+ 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos uUltimos doze meses ou, na
sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipdétese do referido
indice estabelecido para a compensac¢do financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma né&o
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacgédo entdo em vigor.

21.0.DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

21.1.0 licitante ou o Contratado serd responsabilizado administrativamente, facultada a defesa
no prazo legal do interessado, pelas infragdes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serédo
aplicadas, na forma, condig¢des, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163,
do mesmo diploma legal, as seguintes sangdes: a - adverténcia aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa de dar causa a inexecucdo parcial do contrato, quando n&o se justificar
a imposigdo de penalidade mais grave; b — multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execugdo do objeto da
contratacdo; ¢ - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das
infracdes administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar
no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
sanc¢cdo, pelo prazo madximo de trés anos, aplicada ao responsavel pelas infracdes administrativas
previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, gquando ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave; e - declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos, aplicada ao responsavel pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem
como pelas infracdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do
mesmo artigo que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo referida no § 4°
do referido Art. 156; f - aplicacdo cumulada de outras sancdes previstas na Lei 14.133/21.
21.2.8e o valor da multa ou indenizagdo devida nédo for recolhido no prazo de 15 (gquinze) dias
apbdés a comunicacgdo ao Contratado, serd automaticamente descontado da primeira parcela do
pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratdrios de 1% (um por
cento) ao més, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

22.0.DAS OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

22.1.As partes contratantes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a
Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham
acesso em razdo deste certame ou do termo de ajuste que eventualmente venha a ser firmado, a
partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de
declaracdo ou de aceitacdo expressa.

22.2.0s dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do Art. 6°, da Lei 13.709/18.

22.3.E vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipdteses
permitidas em Lei.

22.4.0utras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

23.0.DAS DISPOSIGCOES GERAIS
23.1.Serd divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrdnico.

23.2.Ndo havendo expediente ou ocorrendo gqualquer fato superveniente gque impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util



subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que n&o haja comunicacdo em
contrario, pela Comiss&o de Contratacéo.

23.3.Todas as referéncias de tempo no Edital, nos seus anexos, no aviso e durante a sesséo
publica observardo o hordrio de Brasilia - DF.

23.4.A homologacdo do resultado desta licitacdo nédo implicard direito a contratacdo.

23.5.As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse do ORC, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacgéo.

23.6.0s licitantes assumem todos os custos de preparacgdo e apresentacdo de suas propostas e o
ORC n&do sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conduc¢do ou do
resultado do processo licitatédrio.

23.7.Para todos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos,
excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-4& o do vencimento. S se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente no ORC.

23.8.0 desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

23.9.Em caso de divergéncia entre disposicdes do Edital e de seus anexos ou demals pecas que
compdem o processo, prevalecerd as do Edital.

23.10.0 Edital e seus anexos também estdo disponibilizados na integra no endereco eletrdnico:
www.portaldecompraspublicas.com.br; no Portal Nacional de Contratagdes Publicas PNCP; e poderédo
ser lidos, e quando for o caso obtidos, mediante processo regular e observados os procedimentos
definidos pelo ORC, no enderec¢o: Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - Sdo Sebastido de Lagoa
de Roca - PB, nos hordrios normais de expediente: das 08:00 as 12:00 horas; mesmo endereco e
hordrio nos quais os autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos
interessados.

23.11.Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, excluido qualquer outro,
o foro competente é o da Esperanca/pb, Estado da Paraiba.

S&o Sebastido de Lagoa de Roca - PB, 04 de Fevereiro de 2026.

MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE
Presidente da Comisséao
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ANEXO I - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00001/2026

TERMO DE REFERENCIA - ESPECIFICACOES

1.0.DO OBJETO

1.1.Constituil objeto desta licitagdo: Contratacdo de empresa especializada para a prestacgdo de
servicos de pavimentacdo em paralelepipedos de ruas na zona urbana do municipio de Sdo Sebastido
De Lagoa De Roga - PB, transferéncia especial Plano de Acdo: 09032025-078431.

2.0.DA JUSTIFICATIVA

2.1.A contratacdo acima descrita, que serd processada nos termos deste instrumento convocatério,
especificacdes técnicas e informagdes complementares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: Pela necessidade da devida efetivacdo de obra para suprir demanda especifica -
Contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de servicos de pavimentacdo em
paralelepipedos de ruas na zona urbana do municipio de S&o Sebastido De Lagoa De Rogca - PB,
transferéncia especial Plano de Acdo: 09032025-078431 -, considerada oportuna e imprescindivel,
bem como relevante medida de interesse publico; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de
acdes continuadas para a promocdo de atividades pertinentes, visando a maximizacdo dos recursos
em relacgdo aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas
de planejamento aprovadas.

2.2.As caracteristicas e especificac¢des do objeto ora licitado sé&o:

cop DISCRIMINAGCAO UNID | QUANT PRECO UNIT. PRECO TOTAL
1 Contratacdo de empresa especializada para a prestagdo del UND 1 501.597,79 501.597,79
servicos de pavimentacdo em paralelepipedos de ruas na zona
urbana do municipio de S&o Sebastido De Lagoa De Rogca - PB,

transferéncia especial Plano de Agdo: 09032025-078431
(CONFOMRE PROJETO ANEXO)
TOTAL 501.597,79



ORCAMENTO - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROGA - PB

Data d
l Estado: I P8 I BDI Aplicado: |26,19% I | e | 22r08 I | Total com BDI: I R$ 50159779
Desoneragio: SIM Data Base: |09/2025 | Total sem BDI: | Rs 397.517,31
VALORUNIT- | VALORUNIT- VALORTOTAL
“mmm I° g R 5z PRSI m sevoo Bl comeo B VALORTOTAUSEVE! @l - comen
RUA CICERA :
ANORINA DA SERVICOS COMPOSICAD ORSE 9346 2779 s0|"e2 = ComprimentoxLargura de Rolamento =397.07) o v. o v topogrifico planimétrico cadastral M R$0,35 R$0,44 R$972,83 R$1.222,98
- PRELIMINARES «7.00=2779.50m?
CONCEICRO
RUA CICERA rea - Comprimento x argara de Rolamento - 307,07 EXECUGRO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
ANORINA DA PAVIMENTAGAO COMPOSICAD SINAPI 101169 LR ittt =3 TRACO 1:3 m2 RS 85,58 R$107,99 R$237.869,95 RS300.158,64
CONCEIGAO - " (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
Extensao Meio-Fio = (Comprimento x2) + (Cinturdo
Fechamento x Larg. Rolamento) + (Cinturdo
Travamento x Larg. Rolamento) - (Desconto Acesso ~[ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RUA ClCERA Rua José Pedro dos Santos x atd de lados) - RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
ANORINA DA PAVIMENTACAO COMPOSICAD SINAPI %4273 828,14](Desconto Acesso Rua Francisco Pedro dos Santos x —[FABRICADO, DIMENSOES 100X 15K13X30 CM ™ R$37,43 R$47,23 R$30997,28 R$39.11305
CONCEICAO td de lados) - (Desconto Acesso Rua Josué Pereira | (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
Netox qtd de lados) =(397.07x2) +(2.00%7.00)+  [ALTURA). AF_01/2024
(8.00x7.00) - (6.70x 2.00) - (7.00 1.00) - (7.80
2.00-82814m
Pintura Meio-Fio = Comprimento x 2- (Desconto
RUA CICERA [Acesso Rua José Pedro dos Santos x qtd de lados) -
. P -l {
ANORINA DA PAVIMENTAGAO COMPOSICAD SINAPI 102498 758,14{ (Desconto Acesso Rua Francisco Pedro dos Santos x Cmi’;’?&;gf‘i: 005 /CZ‘:ZN;T NTABRANCAABASEDE| ) RS 1,47 RS185 RS1114,47 RS 1.402,56
CONCEIGRO atd de lados) - (Desconto Acesso Rua Josué Pereira -
Neto x qtd de lados = 397.07 x 2= 758.14 m
(D) SINALIZAGAO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE
[ALUMINIO COMPOSTO(ACM)3mm CONFORMIDADE C
AUACicERA INORMA ABNT NBR 16179:2021, SUPORTE DE FIXAGAO
- So=Qtd. Sinalizagio x03=2x03=  |POUME ! 2
ANORINADA | SINALIZAGAO VIARIA COMPOSICAD DER-PB 06.200.00 o gof/re2 Snalizagdo = Q. sinalizagdo x03=2x03 OLIMERICO ECOLOGICO MACICO COLAPSIVEL w2 R$162622 | R$2049,60 R$974,53 R$1.229,76
CONCEICAD 0.60m? DIAMETRO 6,4cm COM FIXACAO, PARAFUSOS,
[ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS
GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVATIPO Il
A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013
RUA CICERA
- P ificag
ANORINADA | SINALIZAGAO VIARIA COMPOSICAQ ORSE 2555 2,00[Placas de Rua =2.0un d‘:f: 2':";3:;:;: chapa esmaltada para identificagio UN RS 102,60 R$ 129,47 R$205,20 R$ 258,94
CONCEICAO 8!
RUA INACIO SERVICOS Area = Comprimento x Largura de Rolamento = 116.70)
CLemENTING PROLINARES COMPOSICAD ORSE 9346 00 Levantamento topografico planimétrico cadastral ™2 R$035 RS04 RS 245,08 RS 308,10
X ] [EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
RUA INACIO drea=c to x Largura de Rolamento = 116.70)
PAVIMENTAGAO COMPOSICAO SINAPI 101169 700,22 72 = ComPprimento xLargura de Rolamento REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 M R$ 85,58 R$ 107,99 RS 50.924,66 R$ 75.616,54
CLEMENTINO 6.00=700.22 m
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
Extensao Meio-Fio = (Comprimento x 2) + (Cinturao
RUAINACIO . Fechamento x Larg. Rolamento) + (Cinturdo FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA
PAVIMENTAGAO COMPOSICAD DER-PB 04.91002 263,41 ™ R$36,20 RS 45,68 R$9.535,30 R$12.032,59
CLEMENTINO A Travamento x Larg. Rolamento) = (116.70x 2 + (2.00x | GRANITICA o s o o
6.00) + (3.00x 6.00) = 263.41m
RUAINACIO - Pintura Meio-Fio = Comprimento x 2= 116.70x 2= _|PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE|
PAVIMENTAGAO COMPOSICAD SINAPI 102498 233,41 m R$1,47 R$185 R$ 343,11 R$ 431,80
CLEMENTINO A 233.41m CAL (CAIACAO). AF_05/2021 S S s s
(D) SINALIZAGAO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE
[ALUMINIO COMPOSTO(ACM)3mm CONFORMIDADE C
NORMA ABNT NBR 16179:2021, SUPORTE DE FIXAGAO
RUA INACIO Area Sinalizagso = Qtd. Sinalizagio x0.3=2x0.3=  |POLIMERICO ECOLOGICO MACICO COLAPSIVEL
| 1ARY ' < 3 !
Ceminme | SINAUZACAOVIARIA | cOMPOSICAO DER-PB 06.200.00 060 DIAMETRO 6dcm COM FIXACAG, PARAFUSOS, w2 R$162622 | R$2049,60 R$974,53 R$122976
[ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS
(GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVATIPO il
A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013
RUA INACIO Placa 20x35 em ch Itada para identificaga
eminme | SINAUZACAO VIARIA COMPOSICAQ ORSE 2555 2,00[Placas de Rua=2.0un aca em chapa esmaltaca para identificacso UN R$ 102,60 R$ 129,47 R$205,20 R$ 258,94
RUA TRAVESSA SERVICOS [Area = Comprimento x Largura de Rolamento = 102.72] " -
i
ARUNDO PRELMINARES COMPOSICAD ORSE 936 .60 o0 - oan w0 e Levantamento topografico planimétrico cadastral m2 R$0,35 R$044 R$179,76 R$ 225,98
I _ EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
RUL:S’:‘\/DZSSA PAVIMENTAGAO COMPOSICAQ SINAPI 101169 513,60) f;e;j’f:;;ps;':‘;"w Largura de Rolamento =102.72| pc ;\ TAVENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 M2 RS 85,58 R$107,99 RS 43.953,46 RS 55.463,12
e (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
Extensao Meio-Fio = (Comprimento x 2) + (Cinturo | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RUA TRAVESSA Fechamento x Larg. Rolamento) + (Cinturdo RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
AUNDO PAVIMENTAGAO COMPOSICAD SINAPI %4273 228,44 Travamento x Larg. Rolamento) - (Desconto Acesso | FABRICADO, DIMENSOES 100X 15K13X30 CM ™ R$37,43 R$47,23 R$8:550,51 R$10.789,22
Rua Cicera Anorina da Conceigio) = (102.72.x 2) + (2.00| (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
5.00) +(4.00x5.00) - (7.00) =228.44m ALTURA). AF_01/2024
Pintura Meio-Fio = Comprimento x 2- (Desconto
" P -l {
RUATRAVESSA | pavivenTAGRO COMPOSICAD SINAPI 102498 198,44]Acesso Rua Cicera Anorina da Conceigdo) = 102.72x2{ kA DE MEIO-FIO COMTINTABRANCAABASEDE) R$1,47 RS$1,85 R$291,71 RS 367,11
ARLINDO CAL (CAIAGAO). AF_05/2021
7.00- 198.44m
(D) SINALIZAGAO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE
[ALUMINIO COMPOSTO(AC)3mm CONFORMIDADE C
NORMA ABNT NBR 16179:2021, SUPORTE DE FIXAGAO
RUA TRAVESSA Area Sinalizagdo = Qtd. Sinalizagdo x0.3=2x0.3= POLIMERICO ECOLOGICO MACIGO COLAPSIVEL
i 1ARY ' ¢ 4 !
ARUNDO SINAUZAGAO VIARIA | COMPOSICAO DER-PB 06.200.00 L A DIAMETRO 6dcm COM FIXACAG, PARAFUSOS, w2 R$162622 | R$2.049,60 R$974,53 R$1.229,76
[ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS
(GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVATIPO il
A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013
- o —
RUATRAVESSA | ¢\ 2 11ZACAO VIARIA COMPOSICAQ ORSE 2555 2,00[Placas de Rua =2.0un laca 20¢35 em chapa esmaltada para identificagio UN RS 102,60 R$ 129,47 R$205,20 R$ 258,94
ARLINDO de logradouros
3.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as

cldusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hébeis.

3.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execucdo do objeto da
presente contratacao,
3.3.Notificar o Contratado sobre qualquer

nos termos do correspondente instrumento de ajuste.

de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.
3.4.0utras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

4.0.DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

irregularidade encontrada quanto a qualidade dos
produtos ou servigos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizagdo, o que ndo exime o Contratado

4.1.Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacgdes concernentes a legislacdo fiscal, civil,
tributédria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razdo da execugdo do objeto contratado.
4.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou servicos que apresentarem
defeitos, alteracgdes, imperfeicdes ou quaisquer irregularidades discrepantes as exigéncias do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente apds o recebimento ou pagamento.
4.3.N&o transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratagdo, salvo mediante prévia
e expressa autorizacdo do Contratante.

4.4 .Manter, durante a vigéncia do contrato ou outros instrumentos habeis, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas no
respectivo processo contratagdo direta por Dispensa de Licitagdo, conforme o caso, apresentando
ao Contratante os documentos necessdrios, sempre que solicitado.

4.5.Emitir Nota Fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que efetivamente participou
do certame e consequentemente apresentou a documentacdo exigida na fase de habilitacéo.
4.6.Executar todas as obrigagdes assumidas sempre com observdncia a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificacdes técnicas
correspondentes.

4.7.0utras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.



5.0.DO PRAZO E DA VIGENCIA
5.1.0 prazo maximo para a execucdo do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as
necessidades do ORC, e que admite prorrogacgdo nas condicdes e hipdteses previstas na Lei
14.133/21, estéd abaixo indicado e serd considerado da emissdo da Ordem de Servicgo:

Inicio: 10 (dez) dias;

Conclusédo: 12 (doze) meses.
5.2.0 prazo de vigéncia do correspondente contrato serd determinado: 12 (doze) meses, considerado
da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipdéteses e nos termos dos Arts. 105 a
114, da Lei 14.133/21.

6.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

6.1.0s precos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustédveis no prazo de um ano contado da
data do orcamento estimado, em 02/02/2026.

6.2.Apbs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do seguinte pardmetro, exclusivamente
para as obrigacdes iniciadas e concluidas apdés a ocorréncia da anualidade: Indice Nacional de
Custo da Construcdo INCC-FGV.

6.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

6.4.No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagard ao
Contratado a importédncia calculada pela uUltima variac&o conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

6.5.Nas aferig¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
6.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacédo entdo em vigor.

6.7.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8.0 registro da variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos poderad ser
realizado por simples apostila.

6.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro,
quando for o caso, serd de até um més, contado da data do fornecimento da documentacao
comprobatdéria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalculével, observadas as
disposig¢des dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

7.0.DO PAGAMENTO

7.1.0 pagamento serd realizado mediante processo regular e em observadncia as normas e
procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposic¢des dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21;
da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento.
7.2.0 desembolso maximo do periodo, n&o serd superior ao valor do respectivo adimplemento, de
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.

7.3.Nenhum valor serd pago ao Contratado enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacéo
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, a qual poderad ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.

8.0.DA COMPROVAGAO DE EXECUGAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1l.Executada a presente contratacdo e observadas as condicdes de adimplemento das obrigagdes
pactuadas, os procedimentos e condig¢des para receber o seu objeto pelo Contratante obedeceréo,
conforme o caso, as disposicdes do Art. 140, da Lei 14.133/21.

8.2.Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisério, se daré
pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze)
dias da comunicacdo escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo,
serd emitido e assinatura pelas partes, apenas apds o decurso do prazo de observacdo ou vistoria,
que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 90
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

9.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGCAO E GERENCIAMENTO

9.1.Serdo designados pelo Contratante representantes com atribuic¢des de Gestor e Fiscal do
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execucgéo,
respectivamente, permitida a contratacdo de terceiros para assisténcia e subsidio de pertinentes
a essas atribuicdes.

10.0.DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

10.1.0 licitante ou o Contratado serd responsabilizado administrativamente, facultada a defesa
no prazo legal do interessado, pelas infracdes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serédo
aplicadas, na forma, condig¢des, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163,
do mesmo diploma legal, as seguintes sangdes: a - adverténcia aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa de dar causa a inexecucdo parcial do contrato, quando n&o se justificar
a imposigdo de penalidade mais grave; b — multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execugdo do objeto da
contratacdo; ¢ - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das



infracdes administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar
no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
sanc¢cdo, pelo prazo maximo de trés anos, aplicada ao responsavel pelas infracdes administrativas
previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, gquando ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave; e - declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos, aplicada ao responsdvel pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem
como pelas infracdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do
mesmo artigo que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo referida no § 4°
do referido Art. 156; f - aplicacdo cumulada de outras sancdes previstas na Lei 14.133/21.
10.2.Se o valor da multa ou indenizacdo devida n&o for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
apbdés a comunicacgdo ao Contratado, serd automaticamente descontado da primeira parcela do
pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratdérios de 1% (um por
cento) ao més, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

11.0.DA COMPENSAGAO FINANCEIRA

11.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, serd admitida a compensacao
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratdédrios devidos em raz&o do atraso no pagamento
serdo calculados com utilizagdo da seguinte férmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos
moratdérios; N = numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela a ser paga; e I = indice de compensacdo financeira, assim apurado: I =
(TX + 100) =+ 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos uUltimos doze meses ou, na
sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipdétese do referido
indice estabelecido para a compensacdo financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

12.0.DO MODELO DE PROPOSTA

12.1.E parte integrante deste Termo de Referéncia o modelo de proposta correspondente, podendo
o licitante utiliza-lo como referéncia - Anexo O01.

ARICLENES SANTOS JORGE
Secretario
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ANEXO 01 AO TERMO DE REFERENCIA - PROPOSTA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00001/2026

PROPOSTA

REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00001/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA - PB.

OBJETO:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROGA

Contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de servigos de pavimentacdo em

paralelepipedos de ruas na zona urbana do municipio de S&o Sebastido De Lagoa De Roca - PB,
transferéncia especial Plano de Acdo: 09032025-078431.

PROPONENTE :

CNPJ:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitac&o em epigrafe,

CcODIGO
1

DISCRIMINAGAO
Contratacéo de empresa especializada para a
prestacao de servicos de pavimentacéo em
paralelepipedos de ruas na zona urbana do municipio
de Sdo Sebastido De Lagoa De Rogca - PB,
transferéncia especial Plano de Agdo: 09032025-
078431

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - RS$

PRAZO DE EXECUCAO:
CONDICOES DE PAGAMENTO:
VALIDADE DESTA PROPOSTA:

Dados bancédrios do proponente para fins de pagamento:

Banco:
Conta:

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

apresentamos proposta conforme abaixo:

UNIDADE @QUANTIDADE PRECO UNIT.

UND 1

OBSERVACAO: a proposta deverad ser elaborada em papel timbrado do proponente.

PREGCO TOTAL
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ANEXO II - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00001/2026

MODELO DE DECLARACAO - de ndo empregar menor

REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00001/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAGCAO de nido empregar menor.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que ndo emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezessels anos, em qualgquer
trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condig¢do de aprendiz na forma da
legislagdo vigente; em acatamento as disposicdes do Art. 7°, Inciso XXXIII, da Constituicéo
Federal, acrescido pela Lei Federal n® 9.854, de 27 de outubro de 1999.

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a declaracdo deverd ser elaborada em papel timbrado do proponente.
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ANEXO III - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00001/2026
MODELO DE DECLARACAO - que a proposta compreende a integralidade dos custos
REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00001/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAGAO que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econdmica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Local e Data.

NOME /CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a declaracdo deverd ser elaborada em papel timbrado do proponente.
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ANEXO IV - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00001/2026

MINUTA DO CONTRATO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00007/2026

CONTRATO N°: ..../...

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA E ......... , PARA EXECUCAO DE OBRA CONFORME
DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Sdo Sebastido de Lagoa
de Roga - Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - S&o Sebastido de Lagoa de Roga - PB, CNPJ n°
08.742.439/0001-00, neste ato representada pelo Prefeito Pedro Junior Quaresma de Araujo,
Brasileiro, Casado, Agricultor, residente e domiciliado na Sitio Caracol, S/N - Zona Rural -
S4o Sebastido de Lagoa de Roca - PB, CPF n°® 035.215.094-78, Carteira de Identidade n°® 2.462.793
SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado ......... e e e e e -

......... - ..., CNPJ n® ........., neste ato representado por .... residente e domiciliado na
e e e e et e = et e = et et - ..., CPF n°® ......... , Carteira de
Identidade n°® ...., doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar

o presente contrato, o qual se regerd pelas clausulas e condig¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da licitacdo modalidade Concorréncia Eletrdénica n° 00001/2026, processada
nos termos da Lei Federal n® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n°® 123, de 14 de
Dezembro de 2006; Instrucdo Normativa n® 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislacéo
pertinente, consideradas as alteracdes posteriores das referidas normas, as quais os contratantes
estdo sujeitos como também as cléusulas deste contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada ..., tem por objeto: Contratagcdo de empresa
especializada para a prestacdo de servicos de pavimentacdo em paralelepipedos de ruas na zona
urbana do municipio de S&o Sebastido De Lagoa De Roca - PB, transferéncia especial Plano de

Ac&o: 09032025-078431.

A obra deverd ser executada rigorosamente de acordo com as condicdes expressas neste instrumento,
proposta apresentada, especificacdes técnicas correspondentes, processo de licitagdo modalidade
Concorréncia Eletrdnica n° 00001/2026 e instrugdes do Contratante, documentos esses que ficam
fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrigdo; e sob o regime de
empreitada por pre¢o unitério.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PRECOS:
O valor total deste contrato, a base do preco proposto, é de R$ ... (...).

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE:

Os precg¢os inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data
do orcamento estimado, em 02/02/2026.

Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do seguinte pardmetro, exclusivamente
para as obrigacdes iniciadas e concluidas apdés a ocorréncia da anualidade: Indice Nacional de
Custo da Construcédo INCC-FGV.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o Contratante pagard ao Contratado
a importéncia calculada pela UGltima variacdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacéo
entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O registro da variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos poderad ser
realizado por simples apostila.



O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro, quando
for o caso, serd de até um més, contado da data do fornecimento da documentagdo comprobatdria
do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalculavel, observadas as disposic¢des dos
Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTAGAO:

As despesas correrdo por conta da seguinte dotacdo, constante do orcamento vigente:
Recursos ndo Vinculados de Impostos:

02151 - SEC DE OBRAS E URBANISMO

02151.15.451.2009.1021 - SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO
02151.15.452.2009.1097 - REFORMA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES

500-700-701-705-706-710-721-749-750 Fonte

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento serd efetuado mediante processo regular e em observancia as normas e procedimentos
adotados pelo Contratante, bem como as disposicdes dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da
seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento.

CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS E DA VIGENCIA:

Os prazos maximos de inicio de etapas de execucdo e de conclusdo do objeto ora contratado, que
admitem prorrogacdo nas condic¢des e hipdteses previstas na Lei 14.133/21, estdo abaixo indicados
e serdo considerados da emissdo da Ordem de Servico:

a - Inicio: 10 (dez) dias;

b - Conclusdo: 12 (doze) meses.

A vigéncia do presente contrato serd determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de sua
assinatura; podendo ser prorrogada, nas hipdéteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei
14.133/21.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAC@ES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a execugdo da obra efetivamente realizada, de acordo com as
respectivas cldusulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necesséarios para a fiel execucgdo da obra contratada;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade da obra,
exercendo a mails ampla e completa fiscalizagdo, o que ndo exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribui¢des de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme
requisitos estabelecidos na norma vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para
coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagdo e acompanhar e fiscalizar a sua execucgéao,
respectivamente, permitida a contratacdo de terceiros para assisténcia e subsidio da fiscalizacéo
com informag¢des pertinentes a essa atribuigdo. Nesse sentido foram designados: ...;

e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposic¢des dos Arts. 115 a
123 da Lei 14.133/21.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAC@ES DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente a obra descrita na cldusula correspondente do presente contrato, dentro
dos melhores pardmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao
objeto contratual, com observancia aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislacdo fiscal, civil,
tributédria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razdo da execugdo do objeto contratado;

c - Manter preposto capacitado e iddéneo, aceito pelo Contratante, quando da execugdo do contrato,
que o represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalizacdo do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;

e - Sera responsavel pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo 6rgdo interessado;

f - N&o ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem
o conhecimento e a devida autorizacdo expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condig¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas no respectivo processo licitatério,
apresentando ao Contratante os documentos necessarios, sempre que solicitado;

h - Cumprir a reserva de cargos prevista em leil para pessoa com deficiéncia, para reabilitado
da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras
normas especificas, ao longo de toda a execucdo do contrato, e sempre que solicitado pelo
Contratante, deverd comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicacdo dos
empregados que preencherem as referidas vagas;

i - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposig¢des dos Arts. 115 a
123 da Lei 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA - DA ALTERACAO E EXTINCAO:

Este contrato poderd ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante
ou por acordo entre as partes, nos casos e condigdes previstas nos Arts. 124 a 136 e sua
extingdo, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla
defesa, ocorrerd nas hipbéteses e disposigdes dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.



Nas alteracgdes unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21,
o Contratado serd obrigado a aceitar, nas mesmas condic¢des contratuais, acréscimos ou supressodes
que se fizerem nas obras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal,
do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressdo poderd exceder o limite
estabelecido, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executada a presente contratacdo e observadas as condic¢cdes de adimplemento das obrigacdes
pactuadas, os procedimentos e condig¢des para receber o seu objeto pelo Contratante obedeceréo,
conforme o caso, as disposicdes do Art. 140, da Lei 14.133/21.

Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisério, se daréd pelas
partes, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze) dias
da comunicacgédo escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, sera
emitido e assinatura pelas partes, apenas apds o decurso do prazo de observacdo ou vistoria,
que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 90
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

O licitante ou o Contratado serd responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no
prazo legal do interessado, pelas infrag¢des previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e seréo
aplicadas, na forma, condig¢des, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163,
do mesmo diploma legal, as seguintes sangdes: a - adverténcia aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa de dar causa a inexecucdo parcial do contrato, quando n&o se justificar
a imposigdo de penalidade mais grave; b — multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execugdo do objeto da
contratacdo; ¢ - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das
infracdes administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar
no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
sancdo, pelo prazo maximo de trés anos, aplicada ao responséavel pelas infracdes administrativas
previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, qgquando ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave; e - declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos, aplicada ao responsavel pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem
como pelas infracdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do
mesmo artigo que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo referida no § 4°
do referido Art. 156; f - aplicacdo cumulada de outras sancgdes previstas na Lei 14.133/21.

Se o valor da multa ou indenizacdo devida ndo for recolhido no prazo de 15 dias apds a comunicacéo
ao Contratado, sera automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o
Contratado vier a fazer jus, acrescido de Jjuros moratdérios de 1% (um por cento) ao més, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA COMPENSAGCAO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado
ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, serd admitida a compensacdo financeira,
devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento
da parcela. Os encargos moratdérios devidos em razdo do atraso no pagamento serdo calculados com
utilizacdo da seguinte férmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos moratdérios; N = numero de
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a
ser paga; e I = indice de compensacdo financeira, assim apurado: I = (TX + 100) + 365, sendo TX
= percentual do IPCA-IBGE acumulado nos uUltimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice
adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipdtese do referido indice estabelecido para
a compensacdo financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado,
serd adotado, em substituigdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS OBRIGAGCOES PERTINENTES A LGPD:

a - As partes contratantes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a
Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham
acesso em razdo deste contrato, independentemente de declaracdo ou de aceitacdo expressa.

b - Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do Art. 6°, da Lei 13.709/18.

c - E vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipdteses
permitidas em Lei.

d - Constituil atribuigdo do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso,
sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

e - O Contratante deverd ser informado, no prazo de cinco dias Uteis sobre todos os contratos
de suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

f - O Contratado deverd exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

g - O Contratante poderd realizar diligéncia para aferir o cumprimento desta clausula, devendo
o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagdo formulados.

h - O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel mediante

justificativa, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

i - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado eliminé-los,
com excegdo das hipdteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver



necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacdes
legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

j - Os bancos de dados formados a partir da execugdo do objeto deste contrato, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoals, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastredvel de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da
Lei 13.709/18, com cada acesso, data, hordrio e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos. Os referidos bancos de
dados devem ser desenvolvidos em formato interoperdvel, a fim de garantir a reutilizacdo desses
dados pelo Contratante nas hipdteses previstas na LGPD.

k - O presente contrato estd sujeito a alteracdes nos procedimentos pertinentes ao tratamento
de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional
de Protecgdo de Dados, por meio de opinides técnicas ou recomendac¢des, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO:
Para dirimir as questdes decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de

Esperanca/pb.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Sdo Sebastido de Lagoa de Rogca - PB, ... de .....iiiuiuee.. de .....

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

PELO CONTRATADO
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ANEXO V - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00001/2026
MODELOS DE DECLARACOES - cumprimento de requisitos normativos

REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00001/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAGAO de ciéncia dos termos do Edital.
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que estd ciente e concorda com as
condic¢cdes contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARAGCAO de inexistir fato impeditivo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data
fato impeditivo no que diz respeito & habilitacdo/participacdo na presente licitacdo, estando
ciente da obrigatoriedade de informar ocorréncias posteriores.

3.0 - DECLARAGAO de ndo possuir no quadro societario servidor da ativa do érgédo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que ndo possul em seu quadro
societdrio e de funciondrios, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da
Prefeitura Municipal de S&o Sebastido de Lagoa de Roga, como também em nenhum outro érgdo ou
entidade a ela vinculada, exercendo fungdes técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas
ou societérias.

4.0 - DECLARAGCAO de ndo utilizar trabalho degradante ou forgado.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que ndo possul em sua cadeia
produtiva, nos termos do Art. 1°, Incisos III e IV, e do Art. 5°, Inciso III, da Constituicéo
Federal, empregados executando trabalho degradante ou forcado.

5.0 - DECLARAGAO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que estd ciente do cumprimento da
reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal n® 8.213, de 24
de julho de 1991, para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que,
se aplicado ao numero de funciondrio da empresa, atende as regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARACAO de cumprimento dos requisitos para a habilitacdo e da proposta.
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos para a
habilitacdo; e a conformidade de sua proposta com as exigéncias do Edital e seus anexos.

7.0 - DECLARAGCAO de observancia do limite de contratacdo com a Administracdo Publica.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condicdo de microempresa
ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calenddrio, ainda n&o celebrou contratos com a
Administracdo Piblica cujos valores somados extrapolem a receita bruta madxima admitida para fins
de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4°, §§ 2° e 3°, da Lei 14.133/21.

Local e Data.

NOME /ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a declaracdo deverd ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ESTADO DA PARAIBA

T ~ ~
t j PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA
v
Rl

ANEXO VI - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00001/2026
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP [Publicidade: divulgacdo conjunta com o edital]

OBSERVACAO: este anexo é representado pelo correspondente Estudo Técnico Preliminar - ETP,
documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratacdo gque caracteriza o
interesse publico envolvido e a sua melhor solucgdo; em atendimento ao requisito de publicidade
determinado na norma vigente, gque exige a publicacgdo conjunta desses estudos com o respectivo
Edital para garantir plena transparéncia e competitividade.

1.Introdugéo

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade analisar a viabilidade técnica,
operacional e econdmica da contratagdo pretendida, bem como identificar a solugdo mais adequada
para atendimento da demanda administrativa, servindo de fundamento para a elaboracgdo do Termo
de Referéncia e demais documentos da fase preparatéria, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

O estudo considera aspectos de necessidade publica, padronizacdo, praticas de mercado,
disponibilidade de fornecedores, modelo de execugdo e impacto orcamentdrio, com vistas a selecdo
da alternativa mais vantajosa para a Administracdo.

2.0bjeto

Constitui objeto do presente estudo técnico a pretensa: Contratacdo de empresa especializada
para a prestacdo de servicos de pavimentacdo em paralelepipedos de ruas na zona urbana do
municipio de S&o Sebastido De Lagoa De Roca - PB, transferéncia especial Plano de Agdo: 09032025-
078431.

3.Necessidade da contratagéo

A contratacdo decorre da necessidade de melhoria da infraestrutura vidria urbana, tendo sido
identificadas vias com condic¢des inadequadas de trafegabilidade, presenca de irregularidades no
leito carrocgavel, deficiéncia de drenagem superficial e impacto negativo na mobilidade e
seguranca dos usuarios.

A auséncia de pavimentacdo adequada gera aumento de custos de manutencdo, dificuldades de acesso,
riscos de acidentes e prejuizos a circulacdo de pessoas e veiculos, justificando a intervencéo
por meio de obra de engenharia.

A Administracdo ndo dispde de meios préprios suficientes — técnicos, operacionais e de
equipamentos — para execucdo direta dos servigos, tornando necessdria a contratagcdo de empresa
especializada.

4 Alinhamento aos planos da Administragéo

A contratacdo estd alinhada com o planejamento estratégico municipal e com os instrumentos de
planejamento orgcamentdrio, especialmente as acdes voltadas a melhoria da infraestrutura urbana
e da mobilidade.

A demanda mostra-se compativel com o Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes Orcamentdrias e
com a Lei Orcgamentdria Anual, bem como com o Plano de Contratag¢des Anual, quando elaborado,
contribuindo para o alcance das metas institucionais relacionadas ao desenvolvimento urbano e a
qualidade dos servigos publicos.

5.Requisitos da contratacgéao
As caracteristicas e especificag¢des do objeto da referida contratacdo séo:

cop DESCRICEO DO ITEM UNID QUANT
ETP 1 Contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de servigos de pavimentacdo UND 1
em paralelepipedos de ruas na zona urbana do municipio de S&o Sebastido De Lagoa De
Roca - PB, transferéncia especial Plano de Ac&o: 09032025-078431

O prazo maximo para a execucdo do objeto desta contratacdo e que admite prorrogacdo nas condigdes
e hipdteses previstas na Lei 14.133/21, estd abaixo indicado e serd considerado da emissdo da
Ordem de Servico:



Inicio: 10 (dez) dias;

Conclusédo: 12 (doze) meses.

A vigéncia da presente contratacdo serd determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de
assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipdteses e nos
termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

Salienta-se que neste instrumento de planejamento foram consideradas as especificagdes da
pretensa contratacdo, definidas pelo setor técnico competente e detalhadas nos respectivos
documentos decorrentes, preliminarmente elaborados quando necessarios, a exemplo de planilhas
orcamentarias, memorias de cdlculo e cronogramas fisico-financeiros.

A contratacgdo da obra, objeto deste estudo preliminar, deverd considerar os seguintes normativos:
Lei Federal n°® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n°® 123, de 14 de Dezembro de
2006; Instrucdo Normativa n® 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislacdo pertinente,
consideradas as alteracgdes posteriores das referidas normas.

Uma vez autorizada, a contratacdo pretendida deverd possuir previsdo e adequagdo orcamentaria e
financeira com o orcamento vigente, necessariamente demonstrada, e compatibilidade com as
diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

7. RELACAO ENTRE A DEMANDA PRETENDIDA E O DIMENSIONAMENTO DA OBRA

O dimensionamento da obra foi definido com base nos levantamentos técnicos constantes dos
anteprojetos, memoriais descritivos, planilhas de quantitativos e demais elementos de engenharia
elaborados para a intervencdo pretendida, assegurando compatibilidade entre a necessidade
identificada e a extensdo dos servicos a serem executados.

Os quantitativos estimados de pavimentacdo, servigos complementares, drenagem superficial e
demais etapas construtivas foram apurados mediante medig¢des preliminares das vias contempladas,
avaliacdo das condig¢des locais e pardmetros técnicos de execucdo, observando-se padrdes usuais
de engenharia para obras de pavimentacdo em paralelepipedos.

A definig¢d&o das quantidades considerou, ainda, a previsdo de utilizacdo efetiva da obra, as
caracteristicas do trafego local, as condigdes do solo, a necessidade de regularizagdo de base
e sub-base, bem como a compatibilidade com os recursos financeiros disponiveis oriundos da
transferéncia especial vinculada ao Plano de Acdo correspondente.

0 adequado dimensionamento busca assegurar suficiéncia do objeto contratado para atendimento
integral da demanda, mitigando o risco de aditivos quantitativos relevantes e evitando a
necessidade de nova contratacdo para complementacdo de trechos previstos, preservando a
economicidade e a eficiéncia administrativa.

7.Levantamento de mercado

Foi realizado levantamento de mercado com o objetivo de verificar a disponibilidade de
fornecedores aptos a execucgdo do objeto, bem como identificar praticas usuais de contratacéo,
metodologias executivas e padrdes técnicos adotados em obras de pavimentagdo em paralelepipedos.
A anédlise contemplou consulta a contratacdes similares promovidas por outros entes publicos,
exame de editais e contratos disponiveis em portais oficiais de transparéncia e sistemas de
acompanhamento dos érgdos de controle, além da verificacédo de referéncias de custos e composicdes
de servicos de engenharia em bases publicas.

Constatou-se a existéncia de numero relevante de empresas especializadas no ramo de pavimentacdo
que atuam regionalmente, com capacidade técnica e operacional compativel com o porte e a
complexidade da obra pretendida, evidenciando viabilidade de competigdo no certame.
Verificou-se, ainda, que o modelo de contratacdo por execugdo indireta, mediante empreitada por
preco unitdrio ou global, conforme definido no Termo de Referéncia e projeto, constitui préatica
consolidada na Administracdo Publica para objetos dessa natureza.

Para a estimativa de custos da contratacdo foram utilizados referenciais oficiais de obras
publicas, tendo como base principal o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construcédo Civil — SINAPI, com desoneracdao, Estado da Paraiba, competéncia 09/2025,
complementado, quando necessario, por composic¢des analiticas préprias e referéncias técnicas
compativeis com as condig¢des locais de execucgédo.

Os valores unitarios adotados refletem a data-base indicada e serviram de pardmetro para
elaboracdo da planilha orcamentédria e definicdo do valor estimado da contratacdo, nos termos do
art. 23 da Lei Federal n° 14.133/2021.

Ndo foram identificadas tecnologias ou metodologias inovadoras que, no contexto local e no porte
da obra, apresentassem relagdo custo-beneficio superior a solucdo de pavimentacdo em
paralelepipedos, a qual se mostra técnica e economicamente adequada as condig¢des de tréfego e
manutencdo das vias contempladas.

8.Justificativa da escolha do tipo de solugdo a contratar

Apbds a avaliacdo das alternativas técnicas e dos modelos de execugdo disponiveis para atendimento
da demanda, concluiu-se que a solucdo mais adequada e vantajosa para a Administracdo consiste
na contratacdo de empresa especializada para execucdo de obra de pavimentagdo em paralelepipedos
nas vias urbanas indicadas.



A solucdo foi escolhida com base em critérios de viabilidade técnica, durabilidade, facilidade
de manutengdo, custo de implantacdo e compatibilidade com as caracteristicas locais de trafego
e drenagem, mostrando-se mais apropriada gque outras técnicas de pavimentacdo para o contexto
das vias contempladas.

Quanto ao modelo de execugdo, verificou-se que a execugdo indireta, por meio de contratacdo de
empresa especializada, é a alternativa que melhor atende ao interesse publico, considerando a
necessidade de mdo de obra qualificada, equipamentos especificos, controle tecnoldégico e gestéo
de obra, n&o disponiveis de forma suficiente na estrutura operacional prépria da Administracdo.
Foram sopesadas as alternativas previstas na Lei n° 14.133/2021, especialmente as disposicdes
do art. 44, sendo considerada a relacdo entre custo, beneficio, risco e eficiéncia da
contratacdo, resultando na definicdo da solugdo ora proposta como a mais vantajosa.

A vigéncia contratual estimada é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do instrumento
contratual, prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro da obra, admitida prorrogacéo
nas hipdteses legais previstas nos arts. 105 a 114 da Lei n°® 14.133/2021, desde que devidamente
justificada.

9.Estimativas preliminares dos pregos

Nos termos do art. 23 da Lei Federal n° 14.133/2021, a estimativa preliminar de precos da
contratacdo foi elaborada de modo compativel com os valores praticados no mercado de obras
publicas, considerando bancos de dados oficiais de referéncia, composicdes de custos unitarios,
quantitativos estimados de servigos e as peculiaridades do local de execucdo.

A formacdo do orgcamento teve como base principal as tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construcdo Civil — SINAPI, Estado da Paraiba, competéncia 09/2025,
complementadas, quando necessario, por composig¢des analiticas e referéncias técnicas publicas
compativeis com o objeto.

Os valores unitarios foram aplicados aos quantitativos levantados em projeto e memorial de
cidlculo, com acréscimo dos percentuais de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI e Encargos
Sociais — ES cabiveis, conforme metodologia de orcamentacdo de obras de engenharia.

A planilha orcamentdria estimativa integra os autos do processo e servird de pardmetro para
verificagdo de exequibilidade e vantajosidade das propostas.

A estimativa preliminar total da contratacdo corresponde a R$ 501.597,79.

Registra-se, por fim, que héd previsdo de dotagdo orcamentaria especifica no orgamento vigente
para suporte da despesa, conforme informac&o do setor competente.

10. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solucdo definida consiste na contratacdo de empresa especializada para execucdo de obra de
pavimentacdo em paralelepipedos de vias publicas localizadas na zona urbana do Municipio de Sé&o
Sebastido de Lagoa de Roga - PB, vinculada a Transferéncia Especial — Plano de Ag¢do n°® 09032025-
078431, conforme ©projetos, memoriais descritivos, especificacdes técnicas e planilha
orcamentéaria.

A execucdo ocorrera de forma indireta, mediante contratacdo de empresa do ramo de engenharia,
sob o regime de empreitada por preco unitdrio, com medigdes por etapas efetivamente executadas,
observados os critérios de qualidade, desempenho e controle tecnoldégico previstos nos documentos
técnicos.

A solucdo contempla, de forma integrada, os servicos de regularizacdo e preparo da base,
assentamento de paralelepipedos, rejuntamento, compactacéo, execugcdo de dispositivos
complementares de drenagem superficial e acabamentos, conforme padrdes técnicos usuais para esse
tipo de pavimentacdao.

Os custos de referéncia foram definidos com base no SINAPI — Paraiba — competéncia 09/2025, com
aplicacdo de BDI e encargos sociais, servindo de pardmetro para andlise de exequibilidade das
propostas.

A contratacdo incluird acompanhamento e fiscalizacdo por responsdvel técnico designado pela
Administracédo, com controle de medig¢des, verificacdo de conformidade dos materiais e servicos e
observancia do cronograma fisico-financeiro.

A solucdo proposta mostra-se tecnicamente viavel, operacionalmente executdvel e adequada as
condicdes locais, atendendo ao interesse publico identificado.

11.Justificativa para o parcelamento ou ndo da solugédo

De acordo com a legislacdo vigente, é obrigatdério o parcelamento quando o objeto da contracédo
tiver natureza divisivel, desde que n&o haja prejuizo para o conjunto a ser licitado. Compras,
obras ou servigcos efetuados pela Administracdo serdo divididos em tantos itens, parcelas e
etapas que se comprovem técnica e economicamente vidveis, procedendo-se a licitagdo com vistas
ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado, sem prejuizo da economia de escala.



A norma ainda permite cotacdo de quantidade inferior a demandada no certame, com vistas a
ampliacdo da competitividade, podendo o ato convocatério fixar quantitativo minimo. Nesse
sentido, o competente processo licitatdério a ser deflagrado para efetivacdo da presente
contratacdo serd realizado em um unico item, conforme as caracteristicas e especificacdes
constantes da tabela acima destacada.

Considerados os aspectos e as caracteristicas da solucdo que melhor atende aos interesses e as
necessidades da Administracdo, acima detalhada e, ainda, as particularidades e a dindmica das
atividades a serem desenvolvidas, entende-se que sobre o objeto da presente contratagdo ndo deve
incidir outra possibilidade de parcelamento, quer seja no modo formal, ndo permitindo cotacéo
de quantidade inferior a demandada no ato convocatdério, para evitar a ocorréncia inviével, no
contexto operacional, de mais de um certame ou adjudicatdrio por item e o consequente prejuizo
da economia de escala; quer seja na forma material, n&do sendo admitida a participacdo de
consdércio. No entanto, poderd ocorrer a autorizacdo para a realizacdo de subcontratacédo.

As regulares dimensdo e complexidade do objeto desta contratacdo bem como as circunstancias
concretas do mercado correspondente, ndo requerem a associacdo entre proponentes, haja vista a
existéncia de inUmeras empresas aptas a preencherem as condig¢des especificas exigidas no presente
certame. Nesse contexto, entende-se que a formacdo de consdrcios acarretaria risco da dominacéo
de mercado, através de pactos para eliminar a competigdo, reduzindo o universo da disputa,
podendo retratar na composicdo entre eventuais interessados, que em vez de estabelecerem disputa
entre si, formalizariam acordo, na figura do consécio, para suprimir a concorréncia no processo,
prejudicando, em ultima andlise, a obtencdo de proposta mais vantajosa.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratacdo da solugdo proposta, a Administracdo pretende alcancgar resultados concretos e
mensuraveis relacionados a melhoria da infraestrutura vidria urbana, a eficiéncia do gasto
publico e a adequada aplicacdo dos recursos provenientes da transferéncia especial vinculada ao
Plano de Acédo n° 09032025-078431.

Em termos de economicidade, busca-se a contratagdo mais vantajosa, com base em orcamento
referencial oficial e competicdo entre fornecedores qualificados, assegurando a melhor relacéao
custo-beneficio para a execucdo da obra de pavimentacéo.

Quanto a eficécia, pretende-se promover a melhoria das condigdes de trafegabilidade das vias
contempladas, com aumento da seguranga de pedestres e veiculos, redugdo de pontos criticos de
circulacdo e melhoria do acesso as areas atendidas.

No aspecto da eficiéncia, objetiva-se reduzir a necessidade de manutengdes corretivas frequentes,
racionalizar o emprego de recursos publicos em infraestrutura urbana e assegurar maior
durabilidade da solucdo executada.

Relativamente ao aproveitamento de recursos administrativos, a execucdo indireta por empresa
especializada permitird a Administragdo concentrar sua estrutura técnica na fiscalizagdo e no
controle da obra, evitando mobilizacdo operacional prépria incompativel com sua capacidade
instalada.

No campo ambiental e urbano, a solugdo de pavimentacdo em paralelepipedos, gquando executada
conforme as especificacdes técnicas e dispositivos de drenagem previstos, tende a gerar impactos
ambientais controlados, melhoria do escoamento superficial e reducdo de poeira e lama nas vias
ndo pavimentadas.

Os resultados pretendidos serdo verificados por meio do acompanhamento da execugdo, medigdes
contratuais, aceite técnico dos servicos e avaliacdo de desempenho da obra concluida.

13. PROVIDENCIAS PARA ADEQUAGCAO DO AMBIENTE DA ADMINISTRAGAO

Para viabilizar a execugdo da obra, a Administracdo deverd adotar providéncias de natureza
administrativa e operacional, especialmente quanto a organizacdo da fiscalizagdo contratual e
ao suporte técnico de acompanhamento.

Deverd ser formalmente designado gestor e fiscal do contrato, com atribui¢des de acompanhamento
da execucdo, conferéncia de medig¢des, verificacdo de conformidade dos servicos e registro das
ocorréncias de obra.

Ser&o necessérias, ainda, providéncias de articulagdo com os setores municipais competentes para
liberacdo das areas de intervengdo, ajustes de trafego local quando aplicédvel, comunicacéo
prévia a populacdo das vias contempladas e apoio a logistica de acesso aos trechos a serem
executados.

Ndo se identificam necessidades de adaptacdes fisicas permanentes nas instalacdes
administrativas, sendo suficientes as estruturas técnicas e operacionais j& existentes para
gestdo e fiscalizacdo do contrato.

14 .Andlise de risco

Foram analisados os principais riscos associados a contratacdo e execugdo da obra de
pavimentacdo, considerando aspectos técnicos, operacionais, contratuais e externos, bem como as
respectivas medidas de mitigacéo.

Identificam-se como riscos relevantes:

a) risco de inexecugdo total ou parcial da obra — mitigado por exigéncias de qualificacéo
técnica, garantias contratuais, fiscalizacdo permanente e aplicacdo de sanc¢des administrativas;



b) risco de atraso no cronograma — mitigado pela definicdo de cronograma fisico-financeiro,
medicdes por etapa executada, clausulas de penalidade e acompanhamento técnico sistemético;

c) risco de sobrepreco ou inexequibilidade de proposta — mitigado pela utilizacdo de orgamento
referencial baseado no SINAPI PB 09/2025, andlise de exequibilidade e verificacdo de composicdes
de custos;

d) risco de ndo conformidade técnica dos servicos — mitigado por especificacdes técnicas
detalhadas, exigéncia de responsédvel técnico, controle de qualidade dos materiais e fiscalizacédo
de obra;

e) risco de intercorréncias climdticas que impactem a execugcdo — mitigado por previsédo de
reprogramacdo justificada de etapas e gestdo de cronograma;

f) risco de falhas de medicdo — mitigado por procedimentos formais de medicdo, registros de
campo e validagdo pelo fiscal do contrato.

De modo geral, os riscos identificados sdo compativeis com o tipo e porte da obra e podem ser
adequadamente administrados mediante aplicagdo das regras contratuais, mecanismos de
fiscalizacdo e instrumentos de controle previstos na Lei n°® 14.133/2021 e no instrumento
convocatédrio.

15.Requisitos especificos para a contratagéao

Observado o disposto na legislacdo pertinente, os aspectos e as caracteristicas da despesa, bem
como abordadas todas as considerag¢des técnicas, mercadoldgicas e de gestdo que podem interferir
na contratacdo, entende-se que o certame a ser deflagrado deverd ainda contemplar requisitos
especificos, compreendidos: o critério de julgamento definido de menor prego; a impossibilidade
de participacdo da pessoa fisica; o cardter ndo sigiloso do orcamento estimado da contratacgdo e
a ndo permissdo da participacdo de sociedades cooperativas.

Outros requisitos considerados determinantes - exigéncia de: qualificacdo técnico-profissional;
qualificagdo técnico-operacional; comprovagdo da aptiddo econdmica do licitante para cumprir as
obrigacdes decorrentes da futura contracdo, aferida de forma objetiva, por indices econdmicos
previstos no instrumento convocatério; a indicacdo do pessoal técnico, das instalacdes e do
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da
qualificagdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizard pelos trabalhos; e a
relacdo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo da disponibilidade
do pessoal técnico que se responsabilizard pelos trabalhos.

Consideradas as caracteristicas e propriedades do objeto desta contratacdo, entende-se pela
impossibilidade de participacdo da pessoa fisica, quer pelos préprios atributos do objeto, quer
pelos requisitos exigidos para habilitacdo dos interessados no certame; haja vista que para a
sua devida execucdo, poderdo ser demandados recursos financeiros ou uma estrutura de equipamentos
e instalacdes, ou até a pluralidade de profissionais, incompativeis para uma pessoa fisica.
Nesses termos, conclui-se que a capacidade de uma pessoa fisica de garantir a execugdo da
contratacdo, observadas ainda a dindmica do mercado e a legislacdo pertinente, é bem menor que
a de uma empresa, representando um potencial prejuizo para a Administracéo.

Pela natureza do objeto desta contratacdo e, ainda, observado o modo como é usualmente executado
no mercado em geral, entende-se presentes, de forma isolada ou simultédnea, aspectos que
desnaturam a atuacdo tipica de uma cooperativa, seja pela prdépria natureza do objeto, seja a
necessidade de subordinacdo juridica entre o particular contratado e o obreiro, bem como de
pessoalidade e habitualidade. Portanto, a participacdo de cooperativas potencializa a ocorréncia
de violacédo a principios da licitacdo, como os da legalidade, economicidade e eficiéncia, expondo
a Administragcdo a varios riscos, dentre os quais o de enfrentar situacdes ambiguas e
questionamentos legais, uma vez dque as cooperativas possuem normas prodprias das empresas
tradicionais, afetando a segurancga juridica do certame; de ter que arcar com eventuais obrigacdes
trabalhistas subsidiariamente; e a dificuldade de responsabilizacdo e controle devido a natureza
peculiar das cooperativas.

16.Concluséo

Com base nas especificagdes e requisitos da solucdo escolhida que melhor atende aos interesses
e as necessidades da Administracdo, bem como considerando os elementos obtidos nos estudos
preliminares realizados, avalia-se viadvel a contratacdo pretendida.

Em anexo, elementos que instruem o presente Estudo Técnico Preliminar.

Sdo Sebastido de Lagoa de Roga - PB, Fevereiro de 2026.

ARICLENES SANTOS JORGE
Secretario



ESTADO DA PARAIBA

b § PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROGA
Eb ﬂi SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

JUSTIFICATIVA PARA INVERSAO DE FASES
1. FUNDAMENTAGAO LEGAL

A inversdo de fases no procedimento licitatério estéd disciplinada pela Lei Federal n°
14.133/2021 no art. 17, §§ 1° e 2°, que permite, excepcionalmente, que a andlise da
documentagdo de habilitagdo seja realizada apds a classificacdo de propostas, desde que
previsto no instrumento convocatdrio.

Art. 17, § 1° — “Nos certames em que for admitida a inversdo de fases, a documentacdo relativa
a habilitacdo poderd ser analisada exclusivamente em relacdo ao proponente ou a proposta
melhor classificado, apds a classificacdo das propostas.”

§ 2° — “A inversdo de fases serd admitida quando houver previs&o no instrumento convocatério..”

Assim, juridicamente, a inversdo de fases é regra dispositiva, facultativa, e deve ser
expressamente prevista no edital.

2. PRINCIPIOS DA LICITAGCAO PUBLICA AUTORIZADORES

A adocgdo da invers&do de fases encontra respaldo em principios constitucionais e
infraconstitucionais:

Principio da Eficiéncia (CF/88, art. 37)

A inversdo de fases otimiza o processo, evitando andlise de habilitacdo de empresas que nao
serdo vencedoras, poupando tempo e recursos.

Principio da Selegdo da Proposta mais vantajosa

Foca a andlise prioritariamente na melhor proposta técnica e econdémica, o que eleva o grau de
competitividade e racionalidade decisdria.

Principio da Celeridade Administrativa

Ao reduzir etapas desnecessarias de andlise documental antecipada, evita atrasos
injustificados.

Principio da Razoabilidade e Proporcionalidade

Impede exigéncias processuails que ndo sejam necessarias a adequada selecédo do licitante vencedor.
3. REQUISITOS DA INVERSAO DE FASES

A jurisprudéncia administrativa e pareceres de 6rgdos de controle consolidam que a inversédo de
fases deve:

5. Estar prevista no edital (art. 17, § 2°, Lei n°® 14.133/21);

Ndo prejudicar a competitividade nem restringir indevidamente o certame;

7. Ser adotada preferencialmente em contratacdes de bens e servigcos de menor complexidade
ou em que a habilitacdo ndo traga relevéncia qualitativa antes da classificacéo;

8. Ser devidamente justificada no processo.

[e))

4. JUSTIFICATIVA TECNICA-JURIDICA PARA O CASO EM TELA

Considerando a natureza do objeto — obra de pavimentacdo em paralelepipedos — a adogdo de
inversdo de fases é perfeitamente compativel, desde que observados os critérios objetivos.

4.1. Compatibilidade com o Termo de Referéncia



O instrumento convocatdério contém critérios técnicos claros e objetivos para avaliacdo das
propostas (preco, cronograma, composicdo de custos SINAPI PB 09/2025, etc.), o que permite
selecionar a mais vantajosa sem andlise prévia de todos os documentos de habilitacéo.

4.2. Redugédo de 6nus administrativo

A anadlise antecipada de habilitacdo de todos os licitantes, inclusive os que apresentarem
propostas manifestamente menos vantajosas, representa 6nus desnecessdrio a Administracdo e aos
licitantes, contrariando o principio da eficiéncia.

4.3. Compatibilidade com o risco de contratagéo

Como a habilitac&o serd analisada apenas do licitante classificado em primeiro lugar ou nas
fases finais, o risco de deficiéncia documental poderd ser sanado em momento oportuno, sem
prejuizo a competitividade.

5. POSICIONAMENTO DE ORGAOS DE CONTROLE
5.1. Tribunal de Contas da Unido (TCU)

O TCU tem se posicionado no sentido de que a inversédo de fases pode ser adotada mesmo em
contratagdes complexas, desde que:

® prevista no edital;
® garanta a isonomia entre os participantes;

® ndo prejudique a selecdo da proposta mais vantajosa.

O TCU entende que a inversédo de fases contribuil para racionalizar o procedimento e evitar
trabalhos desnecessarios, o que reforca a eficiéncia e economicidade do gasto publico.

5.2. Tribunais de Contas Estaduais (Ex.: TCMPA)
Pareceres juridicos de Tribunais como o do Municipio do Pard reforcam que:

A inversédo de fases ndo exclui a habilitacdo, mas apenas a posterga para a empresa que
apresentar a melhor proposta, desde que o edital assim preveja, em conformidade com o art. 17
da Lei n° 14.133/21.

“Fica autorizada, no presente certame, a inversdo de fases, na forma do art. 17, §§ 1° e 2°,
da Lei n° 14.133/2021, consistindo na andlise da habilitacdo apenas em relagdo ao licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, apds a fase de julgamento de propostas.
Tal procedimento justifica-se pela compatibilidade dos critérios de julgamento objetivos, pela
necessidade de racionalizacdo e celeridade procedimental, pela redugdo de encargos
administrativos e pelo respeito aos principios constitucionais da eficiéncia, economicidade e
selecédo da proposta mais vantajosa.”

6. RISCOS E CONTROLES
Apesar de vantajosa, a inversdo de fases deve ser acompanhada de:

previsdo expressa no edital;

critérios claros de julgamento (preco, técnica, cronograma);
delimitadores objetivos de comparacgdo entre propostas;

fiscalizacdo rigorosa na habilitacdo posterior;

possibilidade de saneamento de documentos faltantes, quando cabivel.

Este conjunto de controles atende a exigéncia de legalidade e a prevencdo de riscos de
inexecucdo contratual.

CONCLUSAO

A inversédo de fases é juridicamente admissivel no presente processo, desde que:

® prevista expressamente no instrumento convocatdério;
® respaldada em parecer juridico formal;

® acompanhada de critérios objetivos de julgamento;



e amparada pelos principios da Lei n® 14.133/2021 e da Administracgdo Publica.

Juridicamente, a inversdo de fases favorece a eficiéncia, a economicidade e a selecdo da
proposta mais vantajosa, sem comprometer a competitividade ou a integridade do procedimento, e
encontra respaldo na jurisprudéncia dos 6rgdos de controle externo.

S&8o Sebastido de Lagoa de Roca - PB, Fevereiro de 2026.

ARICLENES SANTOS JORGE
Secretario



PLANILHA ORCAMENTARIA

PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS NA
ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DE
LAGOA DE ROCA - PB

TRANSFERENCIA ESPECIAL
Plano de Acao: 09032025-078431

LINCOLN CARTAXO DE Assinado de forma digital por

LIRA LINCOLN CARTAXO DE LIRA
JUNIOR:06897861405

JUNIOR:06897861405 Dados: 2025.12.23 16:35:53 -03'00"

LCL PROJETOS DE ENGENHARIA
Av. Gov. Flavio R. Coutinho, 500, Sl 601, Jd Oceania

Joéo Pessoa - PB

CEP: 58037-005

Tel: 83 99924-4447

Eng. Responsavel: Lincoln Cartaxo de Lira Janior
CPF 068.978.614-05

CREA 160 814 689 - 8




ORGAMENTO - PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA

DE ROCA

PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE
PROJETO: RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE
SRO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA - PB

ESTADO: PB
DESONERACAO: SIM

BDI APLICADO: 26.19%

DATA BASE: 09/2025

DATA DE EMISSAO: 23/12/2025 10:28

TOTAL SEM BDI: R$ 397.517,31

TOTAL COM BDI: RS 501.597,79




OBRA: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROGA - PB
REF. PRECOS: SINAPI PB 09/2025
DESONERADO: SIM
CALCULO DE BDI 1 - Edificagdes 2 - Rodovias, Ferrov!ajsf Pistasde 3 - Abastecimento de Agua, - 4.- E.stfgﬁes e Red_es dfe . 5- Portuérias,. I\{Iarl’timas e 6- Fornecimt.ento de Materiais e
Aeroportos, Infra Vidria Urbana Coleta de Esgoto Distribuicdao de Energia Elétrica Fluviais Equipamentos

Item componente do BDI % Info 12Q Médio °Q 12Q Médio 32Q 12Q Médio 32Q 12Q Médio 32Q 12Q Médio °eQ 12Q Médio °Q
Administracdo Central ( AC) 4,01 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 5,29 5,92 7,93 4,00 5,52 7.85 1,50 3,45 4,49
Seguro e Garantia (G) 0,40 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,25 0,51 0,56 0,81 1,22 1,99 0,30 0,48 0,82
Risco (R) 0,56 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 1,39 1,74 1,00 1,48 1,97 1,46 2,32 3,16 0,56 0,85 0,89
Despesas Financeiras (DF) 1,11 0,59 1,23 1,39 1,02 1,11 1,21 0,94 0,99 1,17 1,01 1,07 1,11 0,94 1,02 1,33 0,85 0,85 1,11
Lucro (L) 7,30 6,16 7,40 8,96 6,64 7,30 8,69 6,74 8,04 9,40 8,00 8,31 9,51 7,14 8,40 10,43 3,50 511 6,22
Impostos (I) - PIS, COFINS, CPRB, ISSQN 9,75 Conforme Legislagdo Especifica

Observagoes VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna C) Tipo de Obra 1°Q Médio 32Q
2) Os impostos (I) normalmente aplicaveis s3o: PIS (0,65%), COFINS 1 - Edificacdes 20,34 22,12 25,00
(3,00%), CPRB (3,6%), ISS (2,50%). 2 - Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Infra Viaria Urbana 19,60 20,97 24,23
3) O célculo do BDI se baseia na férmula abaixo utilizada pelo 3 - Abastecimento de Agua, Coleta de Esgotos 20,76 24,18 26,44
Acdrddo 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 4 - EstagOes e Redes de Distribuicdo de Energia Elétrica 24,00 25,84 27,86
17/10/2013. 5 - Portuarias, Maritimas e Fluviais 22,80 27,48 30,95
Formula Utilizada: 6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos 11,10 14,02 16,80
BDI :{[(u AC+G + Rl)*(ll+ DF)*(L+ L)}_l}*mo
Assinado de forma digital por
B.D.I = 26,19% LINCOLN CARTAXO DE LINCOLN CARTAXO DE LIRA

Observagdes sobre os % informados no célculo do BDI, neste caso: LIRA JUNIOR:06897861405 JUNIOR:06897861405
PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS (obra tipo 2) Dados: 2025.12.2316:36:10-03'00
Os valores % informados se enquadram nos limites do Acorddo 2622/2013-TCU-Plenério (CPRB desconsiderado) PROJETO: Lincoln Cartaxo de Lira Junior — Eng® Civil CREA 160 814 689 - 8 — Tel. (83) 9 9924 4447




ENCARGOS SOCIAIS

Item Discriminacgéo Horista | Mensalista
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 21,80 21,80
A-1 |INSS 5,00 5,00
A-2 |SESI 1,50 1,50
A-3 |SENAI 1,00 1,00
A-4 ]INCRA 0,20 0,20
A-5 |SEBRAE 0,60 0,60
A-6 |SALARIO EDUCACAO 2,50 2,50
A-7 |[SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00
A-8 |FGTS 8,00 8,00
A-9 |SECONCI - -

B |ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDENCIAS DE "A" 46,88 17,11
B-1 |REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,02 -
B-2 |[FERIADOS 4,31 -
B-3 JAUXILIO - ENFERMIDADE 0,86 0,65
B-4 |13° SALARIO 10,96 8,33
B-5 |LICENCA PATERNIDADE 0,07 0,05
B-6 |[FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56
B-7 |DIAS DE CHUVAS 2,04 -

B-8 JAUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10 0,07
B-9 |FERIAS GOZADAS 9,76 7,42
B-10|SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,03

C |ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS INCIDENCIAS DE "A" 12,27 9,33
C-1 JAVISO PREVIO INDENIZADO 4,53 3,45
C-2 |AVISO PREVIO TRABALHADO 0,11 0,08
C-3 |[FERIAS INDENIZADAS 4,29 3,26
C-4 |DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA 2,96 2,25
C-5 |INDENIZACAO ADICIONAL 0,38 0,29

D [TAXAS DE REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 10,06 3,60
D-1 |REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 9,67 3,31
D-2 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO'PREVIO TRABALHADO E 0.39 0.29

REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO ' '
TOTAL GERAL 91,01 51,84




ORGCAMENTO - PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA - PB

. Data de
Estado: PB BDI Aplicado: [26,19% Emissiio: 23/12/2025 Total com BDI: RS 501.597,79
Desoneragao: SIM Data Base: |09/2025 Total sem BDI: RS 397.517,31
. - VALOR UNIT - VALOR UNIT - VALOR TOTAL
CODIGO MEMORIA_CALCULO DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR TOTAL SEM BDI
= ¢ ¢ SEM BDI COM BDI COM BDI
RUA CICERA ]
SERVICOS Area = Comprimento x Largura de Rolamento = 397.07 x . .
ANORINANDA PRELIMINARES COMPOSICAO ORSE 9346 2.779,50 2.00 = 2779.50 m? Levantamento topogréfico planimétrico cadastral M2 RS 0,35 RS 0,44 RS 972,83 RS 1.222,98
CONCEICAO
RUA CICERA p . EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEP{PEDOS,
- Area = Comprimento x Largura de Rolamento = 397.07 x
ANORINA DA PAVIMENTACAO COMPOSICAO SINAPI 101169 2.779,50 .00 = 2779.50 m? REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 M2 RS 85,58 RS 107,99 RS 237.869,95 RS 300.158,64
CONCEICAO T ' (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
Extensdo Meio-Fio = (Comprimento x 2) + (Cinturdo
Fechamento x Larg. Rolamento) + (Cinturdo Travamento
RUA CICERA x Larg. Rolamento) - (Desconto Acesso Rua José Pedro ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
~ dos Santos x qtd de lados) - (Desconto Acesso Rua CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
ANORINA DA PAVIMENTACAO COMPOSICAO SINAPI 94273 828,14 . ~ M RS 37,43 RS 47,23 RS 30.997,28 RS 39.113,05
CONCEICAO ¢ Francisco Pedro dos Santos x qtd de lados) - (Desconto  |DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 2 2 2 2
Acesso Rua Josué Pereira Neto x gtd de lados) =(397.07 |[INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
x 2) +(2.00 x 7.00) + (8.00 x 7.00) - (6.70 x 2.00) - (7.00 x
1.00) - (7.80 x 2.00)= 828.14 m
Pintura Meio-Fio = Comprimento x 2 - (Desconto Acesso
RUA CICERA i Rua José Pedro d?s Santos x qtd de lados) - (Desconto PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE
ANORINA DA PAVIMENTACAO COMPOSICAO SINAPI 102498 758,14 |Acesso Rua Francisco Pedro dos Santos x qtd de lados) - ~ M RS 1,47 RS 1,85 RS 1.114,47 RS 1.402,56
- ; ' CAL (CAIACAO). AF_05/2021
CONCEICAO (Desconto Acesso Rua Josué Pereira Neto x qtd de lados
=397.07x2=758.14m
(D) SINALIZACAO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE
ALUMINIO COMPOSTO(ACM)3mm CONFORMIDADE C
RUA CICERA NORMA ABNT NBR 16179:2021, SUPORTE DE FIXACAO
ANORINA DA SINALIZACAO VIARIA COMPOSICAO DER-PB 06.200.00 0,60| 6@ Sinalizagdo = Qtd. Sinalizagdo x 0.3 =2x 0.3 =0.60 |POLIMERICO ECOLOGICO MACICO COLAPSIVEL M2 RS 1.624,22 RS 2.049,60 RS 974,53 RS 1.229,76
CONCEICAO ) ' " m? DIAMETRO 6,4cm COM FIXACAO, PARAFUSOQOS, ) ’ ) ’ ’ ) !
ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS
GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVATIPO Il A,
EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013
RUA CICERA
" ; Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificagdo de
ANORINA DA SINALIZAGCAO VIARIA COMPOSICAO ORSE 2555 2,00{Placas de Rua = 2.0 un logradouros P P & UN RS 102,60 RS 129,47 RS 205,20 RS 258,94
CONCEICAO &
RUA INACIO SERVICOS Area=C imento x L de Rol to = 116.70
& COMPOSICAO ORSE 9346 700,22 rea omprlmzen © x Largura de Rolamento 8 Levantamento topogréfico planimétrico cadastral M2 RS 0,35 RS 0,44 RS 245,08 RS 308,10
CLEMENTINO PRELIMINARES 6.00=700.22 m
. p EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS
RUA INACIO - Area = Comprimento x Largura de Rolamento = 116.70 x ¢ ’
PAVIMENTACAO COMPOSICAO SINAPI 101169 700,22 ) REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 M2 RS 85,58 RS 107,99 RS 59.924,66 RS 75.616,54
CLEMENTINO 6.00=700.22 m
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
Extensdo Meio-Fio = (Comprimento x 2) + (Cinturdo
RUA INACIO ~ Fechamento x Larg. Rolamento) + (Cinturdo Travamento
PAVIMENTACAO COMPQOSICAO DER-PB 04.910.02 263,41 FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA M RS 36,20 RS 45,68 RS 9.535,30 RS 12.032,59
CLEMENTINO ¢ x Larg. Rolamento) = (116.70 x 2) + (2.00 x 6.00) + (3.00 x 2 2 2 2
6.00) =263.41m
RUA INACIO PAVIMENTACAO COMPOSICAO SINAPI 102498 233,41 Pintura Meio-Fio = Comprimento x 2 =116.70 x 2 = PINTURA DEMEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE M RS 1,47 RS 1,85 RS 343,11 RS 431,80
CLEMENTINO 233.41m CAL (CAIACAO). AF_05/2021
(D) SINALIZACAO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE
ALUMINIO COMPOSTO(ACM)3mm CONFORMIDADE C
NORMA ABNT NBR 16179:2021, SUPORTE DE FIXACAO
RUA INACIO SINALIZACKO VIARIA COMPOSICAO DER.PB 06.200.00 0.60 Area Sinalizagdo = Qtd. Sinalizacdo x 0.3 =2x0.3=0.60 |POLIMERICO ECOLOGICO MACICO COLAPSIVEL M2 RS 1.624.22 RS 2.049,60 RS 074,53 RS 1.229.76
CLEMENTINO ) ' " m? DIAMETRO 6,4cm COM FIXACAO, PARAFUSOS, ) ! ) ! ! ’ ’
ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS
GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVATIPO Il A,
EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013
RUA INACIO o Placa 20x35 h Iltad identificagdo d
SINALIZACAO VIARIA COMPOSICAO ORSE 2555 2,00|Placas de Rua = 2.0 un aca sUx3> em chapa esmaltada para ldentiticacao de UN RS 102,60 RS 129,47 RS 205,20 RS 258,94
CLEMENTINO logradouros
RUA TRAVESSA SERVICOS A =C i t L de Rol to=102.72
¢ COMPOSICAO ORSE 9346 513,60 rea omprlmzen © x Largura de Rolamento 8 Levantamento topogréfico planimétrico cadastral M2 RS 0,35 RS 0,44 RS 179,76 RS 225,98
ARLINDO PRELIMINARES 5.00=513.60 m
P EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPED
RUA TRAVESSA - Area = Comprimento x Largura de Rolamento = 102.72 x UCAO © 05,
ARLINDO PAVIMENTACAO COMPOSICAO SINAPI 101169 513,60 5.00 = 513.60 m? REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 M2 RS 85,58 RS 107,99 RS 43.953,46 RS 55.463,12
RS (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
c - — - N+ (G =
FXtinsao '\t/'e':LF'O ;Cfmpr'rirlt?; t) N(C'Tnt”rao o |ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
RUA TRAVESSA PAVIMENTACAO COMPOSICAO SINAPI 94273 228,44 xeLcarameonlacr)nen:(;?. (g:sn;oe;]tc(: Aces::) :LaaOCiZae\lf:men ° CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, M RS 37,43 RS 47,23 RS 8.550,51 RS 10.789,22
ARLINDO ’ Anor;gr;a da Conceicdo) = (102.72 x 2) + (2.00 x 5.00) + DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE ! ! U o
¢ N ' ) ) INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
(4.00 x 5.00) - (7.00) = 228.44 m
RUA TRAVESSA PAVIMENTACAO COMPOSICAO SINAPI 102498 198,44 Elun;l;?:e'\:laeler;zlr?nz zzrzz:::n;;))><—21(_)£D7e255<0;t07A0C;iso PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE M RS 1,47 RS 1,85 RS 291,71 RS 367,11
ARLINDO ’ §a0) = 202 " |CAL (CAIACAO). AF_05/2021 ’ ’ ’ ’
198.44 m
(D) SINALIZACAO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE
ALUMINIO COMPOSTO(ACM)3mm CONFORMIDADE C
NORMA ABNT NBR 16179:2021, SUPORTE DE FIXACAO
RUA TRAVESSA ~ . Area Sinalizacdo = Qtd. Sinalizacdo x 0.3 =2 x 0.3 = 0.60 POLIMERICO ECOLOGICO MACICO COLAPSIVEL
SINALIZACAO VIARIA COMPOSICAO DER-PB 06.200.00 0,60 ~ M2 RS 1.624,22 RS 2.049,60 RS 974,53 RS 1.229,76
ARLINDO ¢ "7 m? DIAMETRO 6,4cm COM FIXACAO, PARAFUSOS, > ’ > ’ 2 ’ > !
ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS
GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVATIPO Il A,
EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013
RUAA;S/:I\SZSSA SINALIZACAO VIARIA COMPOSICAO ORSE 2555 2,00|Placas de Rua = 2.0 un EZ:: dzoouxii em chapa esmaltada para identificacdo de UN RS 102,60 RS 129,47 RS 205,20 RS 258,94




MEMORIA DE CALCULO - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA -

PB

ITEM

Estado:

Desoneragao:
Data de Emissao:

PB

SIM

23/12/2025

BDI
Aplicado:
Data Base:

26.19%

09/2025

DESCRICAO DOS SERVICOS | UNIDADE | QtD  |MEMORIA DE CALCULO

RUA CICERA ANORINA DA CONCEICAO
SERVICOS PRELIMINARES

1.1.1

|Levantamento topografico planimétrico cadastral

M2

2.779,50

|Area = Comprimento x Largura de Rolamento = 397.07 x 7.00 = 2779.50 m?

PAVIMENTACAO

121

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2

2.779,50

Area = Comprimento x Largura de Rolamento = 397.07 x 7.00 = 2779.50 m?

1.2.2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

828,14

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

1.2.3

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL
(CAIAGAO). AF_05/2021

758,14

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021

SINALIZAGCAO VIARIA

1.3.1

(D) SINALIZAGAO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE ALUMINIO
COMPOSTO(ACM)3mm CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR
16179:2021, SUPORTE DE FIXACAO POLIMERICO ECOLOGICO MACIGO
COLAPSIVEL DIAMETRO 6,4cm COM FIXAGCAO, PARAFUSOS,
ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS,
PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO 11l A, EM ACORDO NORMA NBR
14644/2013

M2

0,60

Area Sinalizagdo = Qtd. Sinalizagdo x 0.3 =2 x 0.3 = 0.60 m?

1.3.2

Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificagao de logradouros

UN

2,00

Placas de Rua =2.0 un

RUA INACIO CLEMENTINO

SERVICOS PRELIMINARES

2.1.1 |Levantamento topografico planimétrico cadastral | M2 | 700,22 |Area = Comprimento x Largura de Rolamento = 116.70 x 6.00 = 700.22 m?
PAVIMENTACAO
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO ‘ .
2.2.1 ’ M2 700,22 Area=C toxL de Rol to=116.70 x 6.00 = 700.22 m?
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 rea =Lomprimentoxtargura de Rolamento m
Extensdo Meio-Fio = (Comprimento x 2) + (Cinturdo Fechamento x Larg. Rolamento) + (Cinturdo Travamento x Larg.
2.2.2 |FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA M 263,41
Rolamento) = (116.70 x 2) + (2.00 x 6.00) + (3.00 x 6.00) = 263.41 m
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL
2.2.3 (CAIACAO). AF_05/2021 M 233,41 Pintura Meio-Fio = Comprimento x 2 =116.70x 2 =233.41 m
SINALIZACAO VIARIA
(D) SINALIZACAO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE ALUMINIO
COMPOSTO(ACM)3mm CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR
16179:2021, SUPORTE DE FIXACAO POLIMERICO ECOLOGICO MACICO
2.3.1 |COLAPSIVEL DIAMETRO 6,4cm COM FIXACAO, PARAFUSOS, M2 0,60 Area Sinalizagdo = Qtd. Sinaliza¢do x 0.3 = 2 x 0.3 = 0.60 m?
ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS,
PELICULAS RETO REFLETIVATIPO Ill A, EM ACORDO NORMA NBR
14644/2013
2.3.1 |Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificacdo de logradouros UN 2,00 Placas de Rua=2.0 un

RUA TRAVESSA ARLINDO

SERVICOS PRELIMINARES

3.1.1 |Levantamento topografico planimétrico cadastral | M2 | 513,60 |Area = Comprimento x Largura de Rolamento = 102.72 x 5.00 = 513.60 m?
PAVIMENTACAO
3.2.1 (E:)(()El\jL,JA?R'E(,)AI?AZ:’SAXI'll'\l/la,il;-(r)olExcplﬁﬂR:l\lj-:(L)EEi::;i)s’:Eigfls\l/z?)?oENTo M2 513,60 Area = Comprimento x Largura de Rolamento = 102.72 x 5.00 = 513.60 m?
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, - - . . ~ . ~
J2 [(OMFCCONAOA ACONCETOME ABRCADD MENSOES | |y, S e Compnton 3 et st Rkmerio)s ot et
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE ’ (7.00) = 228.44 m
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
393 PINTURNA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL M 198.44 Pintura Meio-Fio = Comprimento x 2 - (Desconto Acesso Rua Cicera Anorina da Conceicdo) =102.72x2-7.00 =
(CAIAGCAOQ). AF_05/2021 ’ 198.44 m
SINALIZACAO VIARIA
(D) SINALIZACAO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE ALUMINIO
COMPOSTO(ACM)3mm CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR
16179:2021, SUPORTE DE FIXACAO POLIMERICO ECOLOGICO MACICO
3.3.1 |[COLAPSIVEL DIAMETRO 6,4cm COM FIXACAO, PARAFUSOS, M2 0,60 Area Sinalizagdo = Qtd. Sinalizagdo x 0.3 =2 x 0.3 = 0.60 m?
ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS,
PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO Il A, EM ACORDO NORMA NBR
14644/2013
3.3.2 |Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificacao de logradouros UN 2,00 Placas de Rua=2.0 un




ORCAMENTO HIERARQUICO - PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA - PB

I EE———————————————
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO

RS 501.597,79

Estado: PB
Desoneragao: SIM
Data de Emissa( 23/12/2025
coDIGO |  FONTE
1. RUA CiICERA ANORINA DA CONCEICAO RS 343.385,93
1.1 SERVICOS PRELIMINARES RS 1.222,98

9346 COMPOSICAO ORSE Levantamento topografico planimétrico cadastral 2.779,50 RS 0,35 RS 0,44 RS 1.222,98

26,19%
09/2025

BDI Aplicado:
Data Base:

|DESCRICAO | UND | QTD ALOR UNIT. - SEM BD| VALOR UNIT. VALOR TOTAL COM BDI

1.2 PAVIMENTACAO RS 340.674,25
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGCO

1.2.1 101169 COMPOSICAO SINAPI M2 . 85,58 RS 107,99 RS 300.158,64
1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 2.773,50 RS > >
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO

1.2.2 94273 COMPOSICAO SINAPI PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 828,14 RS 37,43 RS 47,23 RS 39.113,05
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

1.2.3 102498 COMPOSICAO SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M 758,14 RS 1,47 RS 1,85 RS 1.402,56

1.3 SINALIZAGCAO VIARIA RS 1.488,70
SINALIZAGAO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE ACO ZINCADO N216 CONFORMIDADE C NORMA
ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXACAO EM SECCAO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI,

1.3.1 06.200.00 COMPOSICAO DER-PB PINTADO DUAS DEMAOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTETICO M2 0,60 RS 1.624,22 RS 2.049,60 RS 1.229,76
BRANCO, COM FIXACAO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS
GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO Il A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013

1.4.2 2555 COMPOSICAO ORSE Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificagdo de logradouros UN 2,00 RS 102,60 RS 129,47 RS 258,94

2. RUA INACIO CLEMENTINO
2.1 SERVICOS PRELIMINARES

COMPOSICAO Levantamento topogréafico planimétrico cadastral 700,22 RS$ 0,35 RS 0,44 RS 308,10

2.2 PAVIMENTACAO

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO

RS 89.877,73
RS 308,10

RS 88.080,93

221 101169 COMPOSICAO SINAPI 13 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020 M2 700,22 RS 85,58 RS 107,99 RS 75.616,54
2.2.2 04.910.02 COMPOSICAO DER-PB FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA M 263,41 RS 36,20 RS 45,68 RS 12.032,59
223 102498 COMPOSICAO SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M RS 1,47 RS 1,85 RS 431,80

2.3 SINALIZACAO VIARIA RS 1.488,70
SINALIZACAO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE ACO ZINCADO N216 CONFORMIDADE C NORMA
ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXACAO EM SECCAO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI,

2.3.1 06.200.00 COMPOSICAO DER-PB PINTADO DUAS DEMAOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTETICO M2 0,60 RS 1.624,22 RS 2.049,60 RS 1.229,76
BRANCO, COM FIXAGAO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS
GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO Il A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013

2.3.1 2555 COMPOSICAO ORSE Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificagdo de logradouros UN 2,00 RS 102,60 RS 129,47 RS 258,94

3. RUA TRAVESSA ARLINDO
3.1 SERVICOS PRELIMINARES

R$ 68.334,13
RS 225,98

9346 COMPOSICAO ORSE Levantamento topografico planimétrico cadastral 513,60 R$ 0,35 RS 0,44 RS 225,98

3.2 PAVIMENTAGAO

R$ 66.619,45

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO

3.2.1 101169 COMPOSICAO SINAPI 13 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020 M2 513,60 RS 85,58 RS 107,99 RS 55.463,12
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO

3.2.2 94273 COMPOSICAO SINAPI PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE  |M 228,44 RS 37,43 RS 47,23 RS 10.789,22
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

3.2.3 102498 COMPOSICAO SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M 198,44 RS 1,47 RS 1,85 RS 367,11

3.3 SINALIZACAO VIARIA RS 1.488,70
SINALIZACAO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE ACO ZINCADO N216 CONFORMIDADE C NORMA
ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXACAO EM SECCAO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LE|,

3.3.1 06.200.00 COMPOSICAO DER-PB PINTADO DUAS DEMAOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTETICO M2 0,60 RS 1.624,22 RS 2.049,60 RS 1.229,76
BRANCO, COM FIXACAO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS
GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO Il A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013

3.3.2 2555 COMPOSICAO ORSE Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificagdo de logradouros UN 2,00 RS 102,60 RS 129,47 RS 258,94

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO

LINCOLN CARTAXO DE

Assinado de forma digital por LINCOLN

CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405

LIRA JUNIOR:06897861405 Dados: 2025.12.23 16:36:29 -03'00'

RS 501.597,79



RESUMO EXECUTIVO

PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS

PROJETO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO
SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA - PB

ESTADO PB

DESONERACAO SIM

BDI APLICADO 26.19%

DATA BASE 09/2025

DATA DE EMISSAO

23/12/2025 10:28

TOTAL SEM BDI

VALORES TOTAIS

RS 397.517,31

TOTAL COM BDI

RS 501.597,79

RESUMO POR GRUPO DE SERVICO

PAVIMENTAGCAO

RS 495.374,63

SERVICOS PRELIMINARES

RS 1.757,06

SINALIZACAO VIARIA

RS 4.466,10

RUA CiICERA ANORINA DA CONCEICAO

RESUMO POR RUA

RS 346.435,55

RUA INACIO CLEMENTINO

RS 89.553,20

RUA TRAVESSA ARLINDO

RS 68.351,34




CURVA ABC - PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA - PB

Estado: PB BDI Aplicado: 26.19%
Desoneragao: SIM Data Base: 09/2025
Data de Emissao: 23/12/2025 TOTAL COM BDI RS 501.597,79

DESCRIGCAO DOS SERVICOS Valor Unit Peso Acumulado (%)

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA

101169 SINAPI TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 M2 3.993,32 RS 107,99 RS 431.238,30 85,97% 85,97%
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
94273 SINAPI CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 1.056,58 RS 47,23 RS 49.902,28 9,95% 95,92%
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
04.910.02 DER-PB FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA M 263,41 RS 45,68 RS 12.032,59 2,40% 98,32%
102458 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M 1.189,99 R$ 1,85 R$2.201,48 0,44% 98,76%
9346 ORSE Levantamento topografico planimétrico cadastral M2 3.993,32 RS 0,44 RS 1.757,06 0,35% 99,11%

SINALIZACAO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE ACO ZINCADO N216 CONFORMIDADE C
NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXACAO EM SECCAO QUADRADA DE 3"
06.200.00 DER-PB MADEIRA DE LI;I, PINTADO DUAS DEMAOSLTINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU M2 1,80 RS 2.049,60 RS 3.689,29 0,74% 99,85%
ESMALTE SINTETICO BRANCO, COM FIXACAO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E
ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOQOS, PELICULAS RETO REFLETIVATIPO Il A, EM
ACORDO NORMA NBR 14644/2013

2555 ORSE Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificagdo de logradouros UN 6,00 RS 129,47 RS 776,82 0,15% 100,00%




CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO

mEm | RUA___________| PESO(% VALOR TOTAL MES 01 | MES02 | SOMA%
1. RUA CICERA ANORINA DA CONCEICAO 68,69% RS 343.385,93| RS 171.692,97 50,00%| RS 171.692,97 50,00% 100,00%
2. RUA INACIO CLEMENTINO 17,76% R$ 89.877,73| R$71.902,18 80,00%| RS 17.975,55 20,00% 100,00%
3. RUA TRAVESSA ARLINDO 13,55% RS 68.334,13 RS 0,00 0,00%| RS 68.334,13 100,00% 100,00%
TOTAL SIMPLES 100,00% RS 501.597,79| RS 243.595,15 48,55%| RS 258.002,64 51,45% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 100,00% RS 501.597,79| RS 243.595,15 48,55%| RS 501.597,79 100,00% 100,00%
LINCOLN CARTAXO DE Assinado de forma digital por LINCOLN

CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405

LIRA JUNIOR:06897861405 Dpados: 2025.12.23 16:36:47 -03'00'



ORGCAMENTO POR SERVICO - PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA

DE ROCA - PB

I ———————————
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (COM BDI)

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (SEM BDI)

R$ 501.597,79
RS 397.517,31

Estado:

Desoneragao:

Data de Emissao:
cODIGO

PB

SIM

23/12/2025

BDI Aplicado:
Data Base:

1. Levantamento topografico planimétrico cadastral [COMPOSICAO - ORSE] (Cod: 9346)

1.1 SERVICOS PRELIMINARES

26.19%
09/2025

ALOR UNIT. - SEM BD

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL
R$ 1.757,06
RS 1.757,06

1.1.1 9346 COMPOSICAO ORSE RUA CICERA ANORINA DA CONCEICAO M2 2.779,50 RS 0,35 RS 0,44 RS 1.222,98
1.1.2 9346 COMPOSICAO ORSE RUA INACIO CLEMENTINO M2 700,22 RS 0,35 RS 0,44 RS 308,10
1.13 9346 COMPOSICAO ORSE RUA TRAVESSA ARLINDO M2 513,60 RS 0,35 RS 0,44 RS 225,98

2. EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 [COMPOSICAO - SINAPI] (Céd:

101169)
2.1 PAVIMENTACAO

R$ 431.238,30

RS 431.238,30

2.1.1 101169 COMPOSICAO SINAPI RUA CICERA ANORINA DA CONCEICAO M2 2.779,50 RS 85,58 RS 107,99 RS 300.158,64
2.1.2 101169 COMPOSICAO SINAPI RUA INACIO CLEMENTINO M2 700,22 RS 85,58 RS 107,99 RS 75.616,54
2.1.3 101169 COMPOSICAO SINAPI RUA TRAVESSA ARLINDO M2 513,60 RS 85,58 RS 107,99 RS 55.463,12

3. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 [COMPOSICAO - SINAPI] (C6d: 94273) R>49.902,27
3.1 PAVIMENTACAO RS 49.902,27
3.1.1 94273 COMPOSICAO SINAPI RUA CICERA ANORINA DA CONCEICAO M 828,14 R$ 37,43 RS 47,23 RS 39.113,05
3.1.2 94273 COMPOSICAO SINAPI RUA TRAVESSA ARLINDO M 228,44 R$ 37,43 R$ 47,23 R$ 10.789,22

4. PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 [COMPOSICAO - SINAPI] (C6d: 102498)

RS 2.201,47

4.1 PAVIMENTAGCAO

RS 2.201,47

4.1.1 102498 COMPOSICAO SINAPI RUA CICERA ANORINA DA CONCEICAO M 758,14 RS 1,47 RS 1,85 RS 1.402,56
4.1.2 102498 COMPOSICAO SINAPI RUA INACIO CLEMENTINO M 233,41 RS 1,47 RS 1,85 RS 431,80
4.13 102498 COMPOSICAO SINAPI RUA TRAVESSA ARLINDO M 198,44 RS 1,47 RS 1,85 RS 367,11

5. (D) SINALIZACAO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE ALUMINIO COMPOSTO(ACM)3mm CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 16179:2021, SUPORTE DE FIXACAO
POLIMERICO ECOLOGICO MACICO COLAPSIVEL DIAMETRO 6,4cm COM FIXAGAO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS
RETO REFLETIVA TIPO Ill A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013 [COMPOSICAO - DER-PB] (Cod: 06.200.00)

5.1 SINALIZAGAO VIARIA

RS 3.689,28

RS 3.689,28

5.1.1 06.200.00 COMPOSICAO DER-PB RUA CICERA ANORINA DA CONCEICAO M2 0,60 RS 1.624,22 RS 2.049,60 RS 1.229,76
5.1.2 06.200.00 COMPOSICAO DER-PB RUA INACIO CLEMENTINO M2 0,60 RS 1.624,22 RS 2.049,60 RS 1.229,76
5.1.3 06.200.00 COMPOSICAO DER-PB RUA TRAVESSA ARLINDO M2 0,60 RS 1.624,22 RS 2.049,60 RS 1.229,76

6. Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificagdo de logradouros [COMPOSICAO - ORSE] (Céd: 2555)

RS 776,82

6.1 SINALIZAGAO VIARIA

RS 776,82

6.1.1 2555 COMPOSICAO ORSE RUA CICERA ANORINA DA CONCEICAO UN 2,00 RS 102,60 RS 129,47 RS 258,94
6.1.2 2555 COMPOSICAO ORSE RUA INACIO CLEMENTINO UN 2,00 RS 102,60 RS 129,47 RS 258,94
6.1.3 2555 COMPOSICAO ORSE RUA TRAVESSA ARLINDO UN 2,00 RS 102,60 RS 129,47 RS 258,94

7. FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA [COMPOSICAO - DER-PB] (C6d: 04.910.02)

R$ 12.032,59

7.1 PAVIMENTACAO

7.1.2 94273 COMPOSICAO

SINAPI

RUA INACIO CLEMENTINO

M 263,41 RS 36,20

RS 45,68

RS 12.032,59
RS 12.032,59

LINCOLN CARTAXO DE Assinado de forma digital por
LIRA LINCOLN CARTAXO DE LIRA
JUNIOR:06897861405

JUNIOR:06897861405

Dados: 2025.12.23 16:37:03 -03'00'
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA - PB

PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS NA
ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DE
LAGOA DE ROCA - PB.

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

Plano de Ac¢ao: 09032025-078431 (VENEZIANO).
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA - PB

1 JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Sdo Sebastido de Lagoa de Roca é um municipio brasileiro localizado na Regido
Metropolitana de Esperanca, estado da Paraiba. Sua populagdo em 2013 foi estimada pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica) em 11.495 habitantes, distribuidos em 50 km? de
area. Fundado em 1961, esta localizado a uma altitude de 641 m.

As vias urbanas ndo pavimentadas estdo sujeitas a degradagao, tanto por meio das chuvas como
dos veiculos motorizados e ndo-motorizados que trafegam pela area. A dificuldade de
locomocao dos moradores ocasionada pela ma qualidade do piso natural que dependendo do
periodo do ano se torna intransitavel com acimulo de agua, lixo e o crescimento de vegetacao
rasteira, justificam assim necessidade da execug¢do da obra.

Ac¢Oes que minimizem tal problema surgem como uma solugdao para melhorar a paisagem
urbana do municipio, além de garantir melhores acessos a diversas localidades do Municipio.
Estas melhorias ajudardo, também a diminuir o indice de doengas transmissiveis através de
meios hidricos durante o periodo chuvoso ou pelo acimulo de poeira verificada durante o
periodo seco. RESSALTAMOS QUE A OBRA SERA REALIZADA NO PERIMETRO URBANO DO
MUNICIPIO.

Logradouros Largura | Extensdo | Area (m?)
, (m) | (m)
RUA CICERO ANORINA DA
CONCEICAO 7 397,07 2.779,50
RUA INACIO CLEMENTINO 6 116,70 700,22
RUA TRAVESSA ARLINDO 5 102,72 513,60
TOTAL 616,49 4.609,81

Quadro 1: Resumo dos quantitativos a serem executados nas ruas.
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2 CARACTERIZACAO DO MUNICIPIO

2.1 Historico

Primitivamente, a regido onde hoje se localiza o municipio, foi habitada pelos indios
Cariris que ali se estabeleceram em épocas remotas. Um reservatério de dgua construido pelos
silvicolas, serviu a pretexto para a aproximacdo dos legitimos proprietarios das terras que
forgavam os indigenas a uma retirada no sentido do interior. O primeiro nome dado a esse
depdsito foi de acude Sdo Sebastido e atribuiu-se a familia Candido Coelho a iniciagdo do
povoamento, porém ndo se tem conhecimento da data exata do inicio da colonizagao, mas,
desde que, o territério sendo ligado administrativamente ao municipio de Lagoa Nova, acredita-
se que surgiu da mesma sesmaria concedida em 1717 a Francisco Falcdao, Marcal de Miranda e
Simdo Ferreira da Silva.

O primeiro nome atribuido ao municipio foi Bultrim e depois Aldeia Velha. Quanto ao
primeiro, peca por ndo combinar com a histéria municipal pois, indigenas de igual denominagao,
ndo consta que tenham habitado a regido e o segundo foi devido a uma aldeia de indios,
certamente Cariris, que ali estabeleceram. Posteriormente, a pequena lagoa que ficava a oeste
do povoamento, onde foi levantada a capela de S3o Sebastido, onomadstico do doador do
patrimonio e do padroeiro do templo, deu origem ao atual nome de S3o Sebastido de Lagoa de
Roga.

Fonte: IBGE.

2.2 Formagao Administrativa

Em divisOes territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-X1l-1937, figura no municipio de
Alagoa Nova o distrito de S3o Sebastido. Pelo decreto-lei estadual n? 1164, de 15-11-1938, o
distrito de S3o Sebastido passou a denominar-se Bultrim e o municipio de Alagoa Nova a
denominar-se Laranjeiras. No quadro fixado para vigorar no periodo de 1939-1943, o distrito de
Bultrim ex-Sdo Sebastido, figura no municipio de Laranjeiras ex-Alagoa Nova. Pelo decreto-lei
estadual n2 520, de 31-12-1943, o distrito de Bultrim passou a denominar-se Aldeia Velha. No
quadro fixado para vigorar no periodo de 1944-1948, o distrito de Aldeia Velha ex-Bultrim, figura
no municipio de Alagoa Nova. Pela lei estadual n2 318, de 07-01-1949, o distrito de Aldeia Velha
passou a denominar-se Alagoa de Rocga. Em divisdo territorial datada de 1-VII-1950, o distrito de
Aldeia de Roga, figura no municipio de Alagoa Nova. Assim permanecendo em divisao territorial
datada de 1-VII-1960.

Elevado a categoria de municipio com a denominagdo de Sdo Sebastido de Lagoa de
Roca, pela lei estadual n? 2651, de 20-12-1961, desmembrado de Alagoa Nova. Sede no atual
distrito de S3o Sebastido da Lagoa de Roga ex-Alagoa da Roga. Constituido do distrito sede.
Instalado em 31-121961. Em divisdo territorial datada de 31-XII-1963, o municipio é constituido
do distrito sede. Assim permanecendo em divisdo territorial datada de 2007. Alteracbes
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toponimicas distritais S3o Sebastido para Bultrim alterado, pelo decreto-lei estadual n2 1164, de
15-11-1938. Bultrim para Aldeia Velha alterado, pelo decreto-lei estadual n2 520, de 31-12-
1943. Aldeia Velha para Alagoa de Roga alterado, pela lei estadual n2 318, de 07-01-1949. Aldeia
da Roga para Sdo Sebastido da Lagoa de Roca alterado, pela lei estadual n? 2651, de 20-12-1961.

Fonte: IBGE.

2.3 Demografia

Populagao 2022 11.040

Area da unidade territorial 20247 (km?) 46.372

Densidade demografica 2022 (hab/km?) 238.07

Cddigo do Municipio 2515104

Gentilico Lagoense (de Roga)
Prefeito 2025 PEDRO JUNIOR QUARESMA DE ARAUJO

Fonte: IBGE.

2.4 Localizagao

O municipio estd incluido na drea geografica de abrangéncia do semidrido brasileiro, definida
pelo Ministério da Integra¢do Nacional em 2005. Esta delimitagdo tem como critérios o indice
pluviométrico, o indice de aridez e o risco de seca.

Mesorregido: Agreste Paraibano IBGE/2008
Microrregido: Esperanca IBGE/2008
Regido metropolitana: Esperanca

Municipios limitrofes: Esperanga a oeste e a norte, Alagoa Nova e Matinhas a leste, Lagoa Seca
a sul.

Distancia até a capital (Jodo Pessoa-PB): 149 km

.

1S40 Sebastiao De Lagoa De Roca

" Sy
Joao Pesspa voao ~essoa

Indicadores: IDH-M 0,622 (médio) (PNUD 2000)
PIB RS 3 305,98 IBGE/2008
Coordenadas da Sede Municipal:  Latitude: 7°06' 11.51"S  Longitude: 32° 51'58.73" W
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LOCALIZAGAO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROGA NA PARAIBA
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3 ESTUDOS PRELIMINARES E DIMENSIONAMENTO TECNICO
3.1 Estudos Preliminares

O estudo preliminar foi realizado para estabelecer e assegurar as diretrizes gerais
visando garantir a viabilidade técnica/econémica e a solidez do investimento.

Inicialmente foram verificados os requisitos minimos necessarios para execug¢do do
projeto, quais sejam:

e Exame das areas objeto da intervencao;
e RestricGes da Prefeitura e de outros 6rgdos (SUDEMA, DER e ENERGISA);
e Levantamento planialtimétrico (curvas de niveis e perfis longitudinais).

Na realizagao dos exames locais, foram observadas as seguintes caracteristicas:
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e Como as vias ja estdo implantadas, ndo existem considerdveis movimentagdes de terra
nos pontos de tangéncia vertical e horizontal;

e Os locais estdo localizados em area seca;

e As dreas previstas ndo estdo situadas em regides sujeitas a erosdo acentuada;

e Asareas dos logradouros ndo estdo sobre aterro com materiais sujeitos a decomposicao
organica;

e Possuem facil acesso;

e Nao hd restrigdes por parte da Prefeitura Municipal de S3o Sebastido de Lagoa de Roga
— PB para execucdo do projeto;

e Com relagdo as restricdes do DER — Departamento de Estradas e Rodagens, a drea em
estudo nao esta inserida da faixa non edificandi (de ndo construcgdo);

e No tocante a concessionaria de fornecimento de energia elétrica local, ndo havera
desconformidade no alinhamento dos postes.

Deverd ser solicitada manifestagcdo da Superintendéncia de Administracdo do Meio
Ambiente — SUDEMA, embasada na Deliberacdo n2 3620, Sistema Estadual de Licenciamento de
Atividades Poluidoras - SELAP - Norma Administrativa NA — 126 Procedimentos Para Dispensa
de Licenciamento Ambiental do Copam - Conselho de Prote¢do Ambiental, aprovada na 5772
Reunido Ordinaria de 24.03.2015, publicada no DOE-PB em 25.03.2015, que caracteriza dispensa
do licenciamento ambiental para pavimentacdo e drenagem de vias publicas em areas urbanas.

3.2 Dimensionamento Técnico
3.2.1 Pavimentacdo em Paralelepipedo

3.2.1.1 Concepcao da Estrutura do Pavimento

A estrutura do pavimento foi concebida de acordo com a disponibilidade de materiais
regionais nas proximidades da intervencdo, conforme as caracteristicas dos esforgos solicitantes
provenientes do trafego e das condi¢des climaticas da drea a ser pavimentada. Foi também
considerado o prazo de execugao da obra, observando a relagdo custo x beneficio.

3.2.1.2 Capeamento
Os paralelepipedos deverao ser de pedra granitica, satisfazendo as seguintes condig¢des:

a) Caracteristicas intrinsecas:

As rochas das quais se pretende extrair paralelepipedos deverao ser de granulacao fina
a média, homogéneas, sem fendilhamentos e sem alteracdes, além de apresentarem condicdes
satisfatdrias de dureza e tenacidade.

Os ensaios e as especificagdes mais comuns sdo as seguintes:

e resisténcia & compressdo simples: maior que 1.000 kg/cm? (105 KN/m?);
e peso especifico aparente: minimo de 2.400 kg/m?3 (24 KN/m3);
e absorcdo de agua, apds 48 horas de imersdo: menor que 0,5%, em peso.
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b) Caracteristicas extrinsecas:

Forma: Os paralelepipedos devem se aproximar o maximo possivel da forma prevista,
com faces planas e sem saliéncias e reentrancias acentuadas, principalmente a face que ira
constituir a superficie exposta do pavimento.

As arestas deverdo ser linhas retas e as faces perpendiculares entre si. Em certos casos
e em determinados tipos de rochas, permite-se que a face inferior seja ligeiramente menor que
a face superior, e a peca passaria a ser um tronco de piramide de bases paralelas, cuja diferenca
maxima admitida é de 2 cm.

As dimensGes sdo as mais variadas possiveis, dependendo do local e da natureza da
rocha. Adotaremos as dimensdes estabelecidas pelo Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas (IPT) -
S3o Paulo:

e largura:11,5a15cm;
e Comprimento: 22 a 28 cm;
e Altura: 13a15cm.

3.2.2 Dimensionamento
a) Carga Transmitida ao Terreno

Por ser um pavimento de blocos rigidos de pedra de dimensGes médias e com liga¢cGes
precdrias entre si, o pavimento de paralelepipedos possui comportamento Semiflexivel,
admitindo grandes deformagoes.

A aplicacdo de carga sobre o bloco de pedra é integralmente transmitida ao subleito,
pois a intermiténcia do conjunto praticamente impede a transmissdo lateral.

As saliéncias e reentrancias das faces laterais, assim como o atrito provocado pelo
rejuntamento da areia, ndo sdo consideradas para o cdlculo no que se refere a distribuicdo
tangencial das cargas aplicadas sobre o bloco e retransmitidas ao subleito imediatamente
abaixo.

b) Célculo da espessura do pavimento em funcdo do CBR (indice de Suporte Califérnia):

Embora ndao haja estudos precisos para dimensionamento de pavimentos em
paralelepipedos, alguns conceitos tedricos viabilizam a sua aplicacdo, tendo como base
conhecimentos essencialmente praticos e de eficiéncia comprovada (Manual de Técnicas de
Pavimentagdo Vol. 2 - Eng. Wlastermiler de Sengo - PINI).

As Normas Rodovidrias consideram a soma das espessuras da base de areia e do
revestimento de paralelepipedos como sendo a espessura total do revestimento. Adotando o
valor necessario para atingir cotas de greide fixas e aplicando a forma empirica do indice de
Suporte Califérnia (CBR), utilizada pelos franceses (Peitier), que fornecem valores semelhantes
aos dos graficos comumente utilizados, tem-se:

100 + 150 x VP
. (Is +5)

Sendo:
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I5: CBR, em porcentagem;
e: espessura total do pavimento, em centimetros;
P: carga por roda, em toneladas.

Isolando I, obtém-se:

(100 + 150 x V/P)
IS = e _5

Com relagdo a espessura total do calgamento adotaremos 23 cm uma vez que sera
possivel atender essa exigéncia da antiga norma utilizando-se um colchdo de areia com
espessura maxima de 10 cm e blocos de rocha com altura minima de 13 cm.

No que diz respeito a carga transmitida ao terreno, o valor adotado no exemplo (6 t/roda
- 12 t/eixo) é o dobro da carga maxima admitida pelo CONTRAN para um eixo isolado com dois
pneumaticos. Certamente a carga considerada é muito superior ao tipo de trafego que
acontecera na rua projetada.

Considerando-se um veiculo tipo picape, cabine simples, dois eixos simples e peso bruto
total (veiculo + carga) de 3 t resultaria um carregamento de 0,75 t/roda no pavimento.

Aplicando o método de dimensionamento, admitindo trafego leve, o resultado sera
15,32% ao considerar e = 23cm e P = 6t. Deste resultado se conclui que se o subleito tiver um
suporte menor que 15,32% a espessura total do pavimento serd maior que 23cm.

3.2.2 Drenagem
A determinacdo da equagdo das chuvas intensas serd o primeiro passo no

dimensionamento da drenagem de aguas pluviais. A partir dela é possivel ser prevista a
guantidade de dgua que deverd ser escoada pela pavimentacdo. Salienta-se que taxa de
infiltracdo em drenagem urbana é minima, sendo descontada do escoamento superficial
atribuido ao que se chama de coeficiente de defluvio (ou coeficiente de Run off). Em seguida,
aplicou-se os métodos de controle das aguas superficiais e subterranea, ou seja, o impedimento
das aguas aos locais criticos por meio de materiais pouco permedveis, ou ainda ao escoamento
rapido das aguas para locais afastados da obra sem danificar as estruturas de captacao,
condugdo e desemboque.

Para determinar as chuvas intensas, foram obtidas as medidas pluviométricas coletadas
por meio das estagcdes meteoroldgicas da Geréncia de Monitoramento e Hidrometria da Agéncia
Executiva de Gestdo das Aguas — GEMOH/AESA do Estado da Paraiba.

Nos pluviometros as medidas foram coletadas em intervalos de 24h, sendo a altura
pluviométrica expressa em milimetros.

A frequéncia refere-se ao nimero de repeticdes da maior precipitacdo dentro de um
intervalo de tempo. A duracdo foi o periodo de tempo contado desde o inicio da precipitacdao
até o fim, mensurada em horas. Dessa forma, a intensidade da precipitacdo sera a relagdo entre
a altura pluviométrica e a duragao da precipitacao, expressa em milimetros por hora.
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A partir dos dados disponibilizados pela GEMOH, foi possivel estabelecer as maximas
intensidades ocorridas durante uma dada chuva.

Dessa forma, fixou-se os limites de duragdo em 15min, pois representa o menor
intervalo possivel de leitura com precisdo adequada em 24 horas (VILLELA&MATOS, 1975).

A partir do intervalo de duragdo mencionado, definiu-se a intensidade/duracdo da
precipitacdo, referente a diferentes frequéncias de ocorréncias. Estimou-se, com base nos
registros pluviométricos e valendo-se dos principios das probabilidades, a maxima precipita¢do
possivel de ocorrer em Sertdozinho — PB com frequéncia de 10 anos.

Também foram observadas as séries maximas observadas em cada ano (séries anuais).

3.2.2.1 Determinagdo da Equagdo das Chuvas Intensas

Com o fim de mitigar os efeitos das inundag¢des, comumente utiliza-se obras hidraulicas
gue requerem uma vazdo especifica para o projeto. A vazdo de projeto pode ser estabelecida
com base em dados disponiveis de vazao ou de intensidade das chuvas. Em muitos locais, no
entanto, ndo se dispGe desses dados, principalmente em bacias de pequeno porte como no caso
em analise.

Fendrich (1999), por exemplo, recomenda que seja priorizada as relacbes IDF
(intensidade de chuva, duragdo e frequéncia) para a determinacdo das vazdes de projeto, cujo
trabalho pioneiro no Brasil foi desenvolvido por Pfafstetter (1957). Equagdes para varios locais
vem sendo revisadas e atualizadas com base em séries temporais mais extensas, incorporando
alteragOes ocorridas no regime de chuvas (Fendrich, 1998; 1999; Costa, 1999; Costa e Brito,
1998; 1999; Junior, 1999; Figueiredo, 1999; Naghettini et al., 1999; Souza, 1972; Souza, 1969;
Pfafstetter, 1957; Alcantara, 1960 e Wilken, 1978). Quando registros de chuva mais extensos
sdo disponiveis para varios locais de uma regido, as relagdes IDF podem ser utilizadas com maior
confiabilidade, além de permitirem uma regionalizacdo para superar o problema da falta de
dados.

Estudos pioneiros sobre chuvas intensas no Estado da Paraiba foram conduzidos por
Pfafstetter (1957) e Souza (1972) utilizando dados de registros de chuva de estagdes localizadas
em Jodo Pessoa, no Litoral, e em S3o Gongalo, no Sertdo. Pfafstetter (1957) ajustou para essas
localidades os coeficientes da relacdo entre a precipitacdo e o periodo de retorno para vdrias
duragGes, enquanto Souza (1972), utilizando 13 anos de dados da esta¢do de Jodo Pessoa,
desenvolveu uma relacao IDF semelhante a equag¢ao em referéncia. Considerando que o Estado
da Paraiba dispOe apenas dessas relagdes antigas, faz-se necessario uma atualizacdo com dados
mais abrangentes. Neste trabalho, foram estabelecidas relagées IDF para 15 estagOes
pluviograficas no Estado da Paraiba. Os coeficientes das relacdes obtidas foram regionalizados,
permitindo a determinagdo da equac¢do para qualquer local do Estado. A metodologia
empregada e os resultados sao discutidos no trabalho.

A equacdo geral da relacdo IDF é dada na forma (Bernard, 1930):

. KxT™
IR

Sendo:
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i: intensidade maxima, geralmente em mm/h;

T: frequéncia em termos do tempo de recorréncia, em anos;
t: duragao da chuva, geralmente expressa em minutos;

B,n, m, K: constantes locais.

A determinagdo dos coeficientes da equagdo acima para um dado local requer
informacgdes de intensidade de chuva. Neste trabalho foram utilizados dados de 15 postos na
Paraiba: 14 postos do banco de dados da SUDENE e 1 posto operado pela AESA, situados nas
regides do Litoral, Agreste, Curimatau e Sertdo.

Sdo eles: Jodo Pessoa (7 anos), Campina Grande (11 anos), Guarabira (12 anos), Barra
de Santa Rosa (13 anos), Seridd (16 anos), Monteiro (9 anos), Taperoa (15 anos), Teixeira (17
anos), Patos (9 anos), Catolé do Rocha (27 anos), Antenor Navarro (30 anos), Bonito de Santa Fé
(15 anos), Sdo Gongalo (7 anos), Itaporanga (7 anos) e o posto da bacia experimental de Sumé
(9 anos). A localizagdo dos postos pode ser vista na Figura abaixo:
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Figura 1 - Postos Pluviograficos da Paraiba.

Com base nos dados dos postos constantes na Figura 1, foram estabelecidas séries
anuais de intensidades mdaximas para as estacées com mais de 10 anos e séries parciais para as
demais.

Segundo Chow (1964), a sele¢do de dados para o projeto de uma estrutura deve ser feita
pelo tipo de estrutura ou projeto. Por outro lado, CETESB (1986) recomenda que as séries
parciais devem ser utilizadas para periodos de retorno até 10 anos. A série anual é mais usual,
principalmente quando se dispde de muitos dados. A série parcial tem a vantagem de superar o
problema da deficiéncia no tamanho da amostra. O emprego das séries temporais permitiu
determinar os coeficientes da equacdo dos postos, os quais foram validados e regionalizados
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para facilitar a estimativa da intensidade maxima para diferentes duracoes e periodo de retorno
em outros locais do Estado.

a) Digitalizagcdo e Processamento dos Diagramas de Chuva

O método convencional para selecdo das séries consiste na fixagao das duragdes das
chuvas em que os diagramas sao digitalizados, permitindo determinar as alturas e intensidades,
sendo entdo obtidos os valores maximos anuais. O procedimento adotado foi a digitalizacdo dos
pontos de mudancga de intensidade para todos os pluviogramas disponiveis, obtendo-se a base
de dados para o calculo das intensidades. Um programa computacional |é os dados e permite a
deteccdo e eliminacdo de erros. Posteriormente, as chuvas maximas para duragdes definidas
sdo calculadas utilizando-se a metodologia descrita por Alcantara (1960) e citado por Wilken
(1978). As duracGes utilizadas foram 5, 10, 15, 30, 45, 60 e 120 min, comuns no calculo de chuvas
intensas e vazGes de projetos de obras de drenagem urbana.

b) Analise de Frequéncia da Série

A andlise de frequéncia das séries, para uma dada duragdo, foi realizada aplicando-se o
método de Chow (1964) com fator de frequéncia calculado pelo método de Gumbel. Os
resultados obtidos serviram de base para determinagdo dos coeficientes da equag¢do IDF para
cada um dos postos analisados.

c) Determinacdo dos Coeficientes B,n,me K
Logaritimizando a equagdo IDF, resulta em:
logi = logA —nlog(t + B)

Onde:

logA = 1log(KT™) = logK + mlogT

A segunda equacdo é a equagdo de uma reta com coeficientes n (angular) e logA
(linear). Segundo Wilken (1978) ndo existe regra especifica para determinacdo da constante B,
podendo ser obtida pelo método de tentativa e erro ou método grafico. Neste trabalho, o valor
de B, para um dado posto, foi ajustado conforme o maior coeficiente de determinacgao (r2) da
correlagdo linear entre logi e log(t + B) para o periodo de retorno de 5 anos. Para os outros
periodos de retorno considerados (2, 10, 15, 20, 25, 50 e 100 anos) o valor de B foi mantido,
nao sendo observado mudanca significativa no coeficiente de determinagao, e os valores de n
e logA da reta de regressdo determinados. O valor médio de n foi entdo calculado para
representar o posto em consideragdo, enquanto os valores de logA serviram para
determinacao das constantes m e K da terceira equacgao.

A terceira equacgdo é também a equacdo de uma reta com coeficiente angular m e
coeficiente linear logK . De modo semelhante, os valores de logA e logT foram
correlacionados e os valores de m e K da reta de regressdo determinados.

Os resultados obtidos para B,n,m e K com a aplicacdo da metodologia anteriormente
descrita para todos os postos encontram-se na Tabela 2. Exemplificativa, a Figura 2 mostra uma
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aplicacdo da equacdo do posto de Antenor Navarro obtida com base nos 20 anos selecionados
para o ajuste, considerando diferentes durag¢des e periodos de retorno.

- = e
- .
. - " 1
1 - - -
4 - |
i1 . . o |-
[ o et K3 ‘I
- - . -
|
o el
- . - -
- -
- o
- - - - >
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- - ®
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Figura 2 - RelacGes IDF para Antenor Navarro.
d) Validagao das Equagses

As equagdes de Antenor Navarro (Sertdo) e Barra de Santa Rosa (Curimatau) foram
validadas utilizando-se um periodo ndo considerado na sua determinagdo. Foram usados 10
anos para validar a equagdo de Antenor Navarro e 7 anos para Barra de Santa Rosa. Para Jodo
Pessoa, os resultados dos trabalhos de Pfafstetter (1957) e Souza (1972) foram comparados
com os calculados pela equagao determinada neste trabalho. Os resultados da validacdo sado
mostrados nas Figuras 3 e 4, para a duracdo de 15 minutos.

Frtorpichuds Codoubuh com Coelichentes o Tabeda | inunh
4

100

Intensidiade (mun b)) sepmdo Sowa (§ =) e Piatstettey {1957
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Figura 3 —Valores Simulados para Jodo Pessoa (Validagdo p/t=15 min).

e) Regionalizagao dos Coeficientes

Os coeficientes B,n,m e K dos postos estudados foram utilizados para a regionalizagao
respectiva, obtida através de interpolacdo pelos métodos de Krigging e Inverso da Distancia.
Para tanto, foi usado o programa SURFER versdao 6.0 para a definicdo das isolineas dos
coeficientes sobre todo o Estado da Paraiba.

Latitude Sul (graus)
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Figura 4 - Isolinhas do coeficiente B.
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Figura 5 - Isolinhas do coeficiente n.
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Figura 6 - Isolinhas do coeficiente m.
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Figura 7 - Isolinhas do coeficiente K.

f) Anadlise dos Resultados

Os coeficientes B,n, m e Kdos postos (Tabela 2) foram bem ajustados com valores do
coeficiente de determinagdo (r2) variando entre 0,87 e 0,99 para a correlagdo entre logi e
log(t + B) e entre 0,92 e 0,99 para a correlagdo entre logA e logT, sugerindo que as equagdes
representam bem as condi¢Bes climdticas podendo ser utilizadas na simulagdo de chuvas
maximas na Paraiba. As equacdes de Antenor Navarro, Barra de Santa Rosa e Jodo Pessoa foram
validadas para um periodo ndo usado na sua determinagdo, através da comparagao de valores
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simulados com os observados e com os resultados de trabalhos anteriores. Os valores de r2
foram usados como critério, tendo ficado entre 0,95 e 0,99 em todas as duracbes. A boa
gualidade dos resultados estimulou a geracao de isolinhas dos coeficientes sobre todo o Estado
da Paraiba, o que permite determinar a equacdo para qualquer local desejado. No caso do
municipio de Aparecida - PB, situado nas proximidades de Patos - PB, iremos utilizar os valores
dos coeficientes relativos a estagdao em epigrafe.

Para o periodo de retorno, os sistemas de micro drenagem em geral sdo dimensionados
para frequéncias de descargas de 2, 5 ou 10 anos, de acordo com as caracteristicas da ocupagdo
da area a ser beneficiada. A seguir sdo apresentados alguns valores comumente utilizados:

0 PACA0 da Area Periodo de Reto D (e ango

Residencial 02a10

Comercial 05a10

Terminais Rodoviarios 05a10

Aeroportos 02 a 05

Tabela 1 - Estimativa de periodo de retorno a partir do tipo de ocupacéo da area.
Nome Latitude Longitude N* Periodo B n m K

Antenor Navarro 6°44’ 38°27’ 30 (65-94) 15 0,693 0,161 936
Barra de Santa Rosa 6°43’ 36°04 17 (65-89) 16 0,786 0,277 765
Bonito de Santa Fé 7°19’ 38°31 15 (67-94) 10 0,729 0,181 813
Campina Grande 7°14 35°52 11 (66-89) 5 0,596 0,227 334
Catolé do Rocha 6°21’ 37°45' 27 (63-92) 13 0,566 0,095 708
Guarabira 6°50’ 35°29’ 12 (65-81) 5 0,536 0,239 246
Taperod 7°12 36°50’ 15 (63-93) 7 0,497 0,074 342
Teixeira 7°13’ 37°15’ 17 (63-85) 18 0,604 0,16 877
Seridé 6°51’ 36°25' 16 (79-94) 8 0,543 0,168 492
Itaporanga 7°19’ 38°09’ 12 (65-83) 15 0,58 0,083 527
Jodo Pessoa 7°08’ 34°53 6 (81-86) 10 0,398 0,087 290
Monteiro 7°52’ 37°07’ 9 (67-86) 15 0,724 0,295 302
Patos 7°01’ 37°17' 9 (65-87) 12 0,639 0,305 429
Bacia Experimental de Sumé 7°43’ 36°57' 9 (84-92) 12 0,735 0,187 874
S3o0 Gongalo 6°50’ 38°19’ 7 (81-87) 7 0,651 0,301 352

Tabela 2 - Coeficientes B,n, m e K das Equagdes de Chuvas Obtidas.

A partir dos dados constantes na Tabela 2, estimamos a intensidade da chuva de projeto em
88,73 mm/h.

g) Determinagdo do Coeficiente de Deflivio

A agua da chuva contribui para o fluxo de agua a partir do instante em que atinge a
superficie do solo. Parte da dgua precipitada escoa superficialmente ao superar a capacidade de
infiltracdo, e parte é infiltrada no solo, seguindo por percolagdo (escoamento subterrdaneo) ou
encontrando camadas menos permeaveis de modo a escoar lateralmente (escoamento
subsuperficial) até que atinja o leito do curso natural ou reaparega na superficie em forma de
nascentes. O escoamento subterraneo e o subsuperficial possibilitam a alimentagdo dos cursos
d’agua, permitindo sua existéncia durante periodos de seca. O termo run off corresponde aos
dois escoamentos: superficial e subsuperficial (CRUCIANI, 1987).
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Os procedimentos comumente aplicados, tanto para obras de micro drenagem como
para de macrodrenagem, sdo os de natureza analitica, uma vez que trazem na sua definicdo
estudos matematicos/empiricos que promovem maior credibilidade aos seus resultados. Logo,
os métodos analiticos foram empregados no presente trabalho.

Os trés tipos de métodos analiticos sdo conhecidos como: Método Racional, Método do
Hidrograma Unitdrio e a Andlise Estatistica. Para obras de micro drenagem o método mais
empregado em todo o mundo ocidental é o Método Racional por ser de mais facil manipulacao,
todavia ndo é recomendavel para o cdlculo de contribuigdes de bacias com areas superiores a
1,0 km? devido a natureza simplificada da traduc¢3o do fendmeno. Bacias de drenagem com &rea
superior a 2,0 km? necessita-se de anélise mais acurada, pois a simplificacdo dos célculos podera
acarretar em obras hidraulicamente super ou subdimensionadas. Recomenda-se para obras de
drenagem com areas de contribuicdo superiores a 100 hectares utilizacdo do Hidrograma
Unitdrio Sintético, desde que sua elaboragdo seja baseada em dados obtidos através de analises
da area em estudo. A Andlise Estatistica é recomendada para cursos de agua de maior porte,
onde a drea de contribuic3o seja superior a 20 km?, servindo essencialmente para previsdo dos
volumes de cheias. A principal limitagdo do método esta na exigéncia de grande nimero de
dados para sua aplicacdo. Sendo assim, o Método Racional foi o empregado no
dimensionamento do trabalho por ser indicado para projetos de micro drenagem em geral.

Origindrio da literatura técnica norte-americana (Emil Kuichling - 1890), o Método
Racional traz resultados bastante aceitdveis para o estudo de pequenas bacias, em fun¢do da
simplicidade de operacgdo e inexisténcia de método de maior confiabilidade para situacdes desta
natureza. Menores erros funcionais advirdo da maior acuidade na determinacdo dos
coeficientes de escoamento superficial e dos demais parametros necessarios para determinacao
das vazdes que influirdo diretamente nas dimensdes da obra e do sistema a ser implantado.

O Método Racional relaciona axiomaticamente a precipitagdo com o deflivio
considerando as principais caracteristicas da bacia, tais como: area, permeabilidade, forma,
declividade média, etc., sendo a vazdo de dimensionamento calculada pela seguinte expressao
para areas menores que 2Km?:

CXixA
"~ 36 x 10*

Sendo:

Q: Descarga por metro linear da rodovia (m3/s/m);
C: coeficiente médio de escoamento superficial (adimensional);
i: intensidade de precipitacdo (cm/h);

A: drea de contribuicdo por metro linear da sarjeta (m?/m).

h) Coeficiente de deflivio de acordo com a natureza da superficie
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Sdo encontradas diversas formas de se estimar o coeficiente de escoamento superficial
(defluvio) na literatura especializada. VILLELA&MATOS (1975) apresenta valores de coeficiente
de defluvio (C), extraidos do Manual de Técnica de Bueiros e Drenos da ARMCO, que variam de
acordo com a natureza da superficie, conforme demonstrado na Tabela 3:

Superficie Valores de C

Telhados perfeitos, sem fuga 0,70a 0,95
Superficies asfaltadas e em bom estado 0,85a 0,90
Pavimentacgdes de paralelepipedos, ladrilhos ou blocos de madeira com
. 0,75a 0,85
juntas bem tomadas
Para as superficies anteriores sem as juntas tomadas 0,50a0,70
Pavimentacdes de blocos inferiores sem as juntas tomadas 0,40a0,50
Estradas macadamizadas 0,25a 0,60
Estradas e passeios de pedregulho 0,15a0,30
Superficies ndo revestidas, patios de estrada de ferro e terrenos 0,10 2 0,30
descampados
Parques, jardins, gramados e campinas, dependendo da declividade do solo

0,01a0,20
e da natureza do subsolo

Tabela 3 - Valores do Coeficiente de Deflvio (C) extraidos do Manual de Técnica de Bueiros e Drenos
da ARMCO.

i) Coeficiente de rugosidade de Manning

No célculo das velocidades nas sarjetas é utilizada a Equagdo de Manning, qual seja:

n

Sendo:

V: velocidade média na secdo (m/s);

n: coeficiente de rugosidade Manning (s/m*/3);

R: raio hidraulico (m). O raio hidraulico é o quociente entre a area molhada e o perimetro
molhado;

S: declividade (m/m). Ainicial “S” vem da palavra inglesa Slope que quer dizer declividade.

O coeficiente de rugosidade mencionado varia de acordo com o tipo de superficie de
escoamento, com base na Tabela 4:

Sarjeta em concreto com bom acabamento 0,012
Revestimento de Asfalto
a) Textura lisa 0,013
b) Textura aspera 0,016
Revestimento em argamassa de cimento
a) Acabamento com espalhadeira 0,014
b) Acabamento manual alisado 0,016
c¢) Acabamento manual aspero 0,020
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Revestimento com paralelepipedo argamassados 0,020
Sarjetas com pequenas declividades longitudinais (até 2%) sujeitas a

assoreamento “n” correspondente a superficie
Tabela 4 - Coeficientes de rugosidade de Manning (n).

0,02 a 0,005

3.2.2.2 Dimensionamento do Escoamento Superficial nas Sarjetas
Area de contribuicdo (A) = Conforme Projeto;
Coeficiente de defluvio (C) = 0,75;
Extensdo (L) = Conforme Projeto;
Declividade (I) = Conforme Projeto;
Periodo de retorno (T) = 10 anos;
Coeficiente de rugosidade (n) = 0,02;
Tempo de concentragdo (t) = 10 minutos;
Intensidade de precipita¢do (i) = 94,48 mm/h.

No Anexo I, encontra-se planilha de dimensionamento da drenagem pluvial.
GENERALIDADES

O presente memorial tem por finalidade estabelecer as condi¢des que presidirdo a
instalacdo e o desenvolvimento das obras e servicos relativos a PAVIMENTACAO EM
PARALELEPIPEDO DE ESTRADAS VICINAIS (GERALDO E TANQUES), no municipio de S3o Sebastido
da Lagoa de Roga - PB.

- Disposi¢oes Gerais
Os servigcos contratados serdo executados, rigorosamente, de acordo com as normas a seguir:

e Os materiais empregados deverdo ser de primeira qualidade e, salvo disposto em
contrdrio ou identificado na planilha or¢camentdria, serao fornecidos pela empreiteira.

e Nido sera permitida a alteracdo das especificacbes dos materiais, exceto a juizo da
fiscalizacdo e com autorizacdo por escrito da mesma.

e A mio-de-obra a empregar, especializada sempre que necessario, sera de primeira
qualidade e acabamento sera esmerado.

e Serdo impugnados pela fiscalizacdo todos os trabalhos que nao satisfacam as condi¢des
contratuais.

e Ficara a empreiteira obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo apds o
recebimento da ordem de servico correspondente, ficando por sua conta exclusiva as
despesas decorrentes desses servicos.

e Todos os elementos e insumos constantes no escopo da construcdo devem obedecer as
especificagdes aqui fixadas, ndo devendo ser utilizados elementos com qualidade
inferior aos especificados em planilha.

e Alguns itens sdo mencionados apenas em planilha orgamentaria, estes também devem
obediéncia ao presente memorial.

e Os servicos devem ser aferidos no momento de sua execugao;

e Os quantitativos estimados e apresentados em planilha serdo objetos de adequacdo a
demanda real executada;
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e A visita técnica serve para que a empresa realize a sua prévia avaliacdao dos servicos a
serem executados. Alguma sub-composicdo que eventualmente seja considerada
necessaria deve ser inserida nos itens principais do orcamento, pois ndo serao aceitos
os pedidos de suplementacao relativos a servigcos dessa natureza;

e Os servicos serdao executados em estrita e total observancia as indicagGes constantes
em plantas e memoriais. No caso de duvidas quanto as dimensdes de projeto e medidas
das cotas, dar-se-a prioridade aos valores cotados;

e Maiores esclarecimentos serdo prestados pela fiscalizagcdo e/ou pelos responsaveis pelo
projeto que procederao as verificacdes e afericdes que julgarem oportunas;

e Durante a execugdo dos servigos, todas as superficies atingidas pela obra deverdo ser
recuperadas utilizando-se material idéntico ao existente no local, procurando obter
perfeita homogeneidade com as demais superficies circundantes. Todo e qualquer dano
causado a instala¢do da area por elementos ou funcionarios da empreiteira devera ser
reparado sem 6nus;

A obra ndo serd iniciada sem que a Contratada encaminhe a Fiscalizacdo copias dos
documentos exigidos nesta especificacdo e no contrato, destacando-se, dentre eles:

e A matricula da obra no INSS;
e A ART de execugdo da obra junto ao CREA/PB.

Durante o decorrer da obra ficardo sob responsabilidade da Contratada, no tocante aos
escritorios:

e A limpeza das instalagbes, o fornecimento de mdveis e utensilios de consumo, dgua e
energia elétrica, necessarios as atividades da Fiscalizacao;

e A manutencdo das instalacGes em perfeito estado de conservagao e higiene;

e O fornecimento constante e continuo de papel higiénico e remogao de lixo.

1. PAVIMENTACAO
1.1 - SERVIGCOS PRELIMINARES

1.1.1 - Placa de obra em chapa de aco galvanizado.
A contratada devera instalar placa de obras nas dimensdes 4,00m x 2,00m, em chapa de
aco zincado n? 24. De acordo com a orientagdo da Secretaria de Comunicagao do Municipio.

Deverdo ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporcdes e demais
orientagdes contidas no manual de visual de placas de obras.

A placa devera ser fixada pela contratada em local visivel, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento ou voltada para a via que forneca melhor visualizacdo. A
contratada também devera ser responsavel pelo bom estado de conservacgao, inclusive quanto
a integridade do padrdo de cores durante todo o periodo de execugao da obra.
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Para a fixacdo da placa, sera utilizada estrutura de madeira de lei, sendo construida com
pecas de 7,5 x 2,5cm e 7,5 x 7,5cm de se¢do transversal, e fixadas entre si por meio de pregos
18 x 30.

A estrutura de sustentacdo da placa serd fixada ao solo por meio de escavagdes de
0,30m x 0,30m e 0,50m de profundidade. Apds a introducdo da estrutura nas escavagoes,
observara o nivelamento e alinhamento, procedendo-se com os escoramentos e o
preenchimento das escavacgdes utilizando concreto simples.

1.1.2 - Servigos topograficos.

A locagdo e nivelamento deverd ser executada com instrumentos topogréficos de
precisdo, devidamente aferidos antes do inicio dos trabalhos. A locacdo sera feita sempre
usando as medidas calculadas sobre as cotas do projeto. Em caso de duvidas, deverd ser
consultada a FISCALIZACAO.

A ocorréncia de erro na locagdo da obra projetada implicara para a CONTRATADA, na
obrigacao de fazer, por sua conta e risco e, nos prazos estipulados, as modifica¢cdes, demoli¢cdes
e reposi¢cdes necessarias.

1.2 - PAVIMENTACAO (PARALELEPIPEDO)

1.2.1 - Execugdo de pavimento em paralelepipedos, rejuntamento com argamassa trago 1:3.
Os paralelepipedos deverdao ser de granito ou de outras rochas satisfazendo as seguintes
condicdes:

- Ser de granulacdo média ou fina, homogéneas, sem fendilhamentos e alteracdes, além de
apresentarem condigOes satisfatdrias de dureza e tenacidade.

- Os ensaios e as especificagdes mais comuns sao os seguintes:

« Resisténcia a compressdo simples maior que 1.000 kg/cm?,
« Peso especifico aparente minimo de 2.400 kg/m3,
« Absorgao de agua ap6és 48 h de imersao menor que 0,5 % em peso.

Nota do projetista: A inspec¢do visual do Engenheiro Fiscal podera permitir a dispensa desses
ensaios com base na sua experiéncia pratica.

Os paralelepipedos devem se aproximar o maximo possivel da forma prevista com faces planas
e sem saliéncias e reentrancias acentuadas, principalmente a face superficial do pavimento.

As arestas deverdo ser linhas retas e, nos casos mais comuns, perpendiculares entre si. Em
qualquer caso, as dimensdes da face inferior ndo devem diferir mais de 2 cm das da face
superior.

Nota do projetista: As dimensdes sdo as mais variadas possiveis, podendo-se aceitar variacdes
de 13 a 15 cm para comprimento, largura e altura.
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Os paralelepipedos deverdo ser assentados sobre o colchdo de areia normalmente ao eixo da
pista, obedecendo ao abaulamento estabelecido pelo projeto. Além disso, as juntas dos
paralelepipedos de cada fiada deverao ser alternadas com relacdo as duas fiadas vizinhas de tal
modo que cada junta fique em frente ao paralelepipedo adjacente, dentro do terco médio.

Os paralelepipedos depois de assentados deverdo ser comprimidos com mago ou similar.

Os paralelepipedos, quando trazidos para o local de lancamento, poderao ser depositados sobre
o subleito preparado caso ndao haja lugar disponivel a margem da pista. Neste caso, os
paralelepipedos deverdo ser distribuidos em fileiras longitudinais interrompidas a cada 2,5 m
para localizacdo das linhas de referéncia para o assentamento.

Cravam-se ponteiros de aco ao longo da pista afastados entre si ndo mais que 10 m.

Marcam-se com giz, nestes ponteiros, com o auxilio de régua e nivel de pedreiro, uma cota tal
que, referida ao nivel da guia dé a secdo transversal correspondente ao abaulamento ou
superelevagdo estabelecida pelo projeto. Distende-se fortemente um cordel pelas marcas de
giz, de ponteiro a ponteiro, pelo eixo, e outro de cada ponteiro as guias, normalmente ao eixo
das pistas. Entre o eixo e a guia outros cordéis podem ser distendidos sobre os cordéis
transversais, com o espagamento ndo superior a 2,5 m (com ponteiros auxiliares).

Pronta a rede de cordéis, procede-se com o assentamento da primeira fileira normal ao eixo.
Nessa fileira deverd haver uma junta coincidindo com o eixo da pista. Os paralelepipedos
deverdo ser colocados sobre a camada de areia, acertada no ato assentamento de cada
paralelepipedo de modo que sua face superior fique cerca de 1 cm acima do cordel; o calceteiro
golpeia o paralelepipedo com o martelo de modo a trazer sua face superior ao nivel do cordel.
Assentado o primeiro paralelepipedo, o segundo serd colocado ao seu lado, tocando-o
ligeiramente, formando-se juntas em fungdo das irregularidades das faces dos blocos, este
segundo, por sua vez, sera assentado como o primeiro.

A fileira devera progredir do eixo da pista para a guia dos dois lados devendo terminar junto a
esta, preferivelmente, por um paralelepipedo mais comprido que o comum.

A segunda fileira devera iniciar-se colocando-se o centro do primeiro paralelepipedo sobre o
eixo da pista. Os demais serdo assentados como os da primeira fila.

As juntas da terceira fila deverdo, tanto quanto possivel, ficar no prolongamento das juntas da
primeira fila, os da quarta no prolongamento da segunda e assim sucessivamente.

Os paralelepipedos empregados numa mesma fileira deverao ter larguras praticamente iguais.
As juntas longitudinais e transversais ndo deverao exceder 1,5 cm.

Em jungdes de trechos retos, alargamentos para estacionamento, curvas de pequeno raio,
esquinas, cruzamentos e entroncamento devem ser aplicadas as orientagdes construtivas
constantes do Manual de Técnicas de Pavimentacdo — Volume 2 — Pag.,, 628 a 631 —
Wlastermiller de Senco —2001.

Quando se trata de pavimentacado de ruas de trafego leve ou pouco intenso, a execugao pura e
simples do assentamento do paralelepipedo sobre a base de areia tem revelado ser suficiente.
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A areia podera ser de rio ou de cava. Deve ser constituida de particulas limpas, duras e duraveis,
obedecendo a seguinte granulometria:

peneira n? 3 (6,35mm) - % que passa 100%
peneira n? 200 (0,07mm) - % que passa 5% a 15%

A areia, satisfazendo as especificacGes, deverd ser esparramada regularmente pelo subleito
preparado.

Essa areia podera servir também para o preenchimento das juntas entre os paralelepipedos.

O enchimento das juntas sera feito esparramando-se uma camada de areia do assentamento
sobre o calcamento forgcando-se a areia, por meio de vassouradas, a penetrar nas juntas até uma
profundidade de 3 a 4 cm abaixo da face superior do bloco. Essa profundidade sera preenchida
com argamassa de cimento (ABNT-EB-1) e areia de assentamento no trago 1:3.

Durante todo o periodo de construgdo do calcamento, deverdo ser construidas valetas proprias
gue desviem das enxurradas. Salienta-se que ndo serd permitido o trafego sobre a pista em
construgdo. Para tanto, devera ser providenciada a sinaliza¢do necessaria.

O pavimento pronto deverad ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensdes e secdo
transversal tipica estabelecida pelo projeto, com as seguintes tolerancias:

A face do calcamento ndo deverd apresentar sob uma régua de 2,5 a 3,0 m de comprimento,
sobre ela disposta em qualquer diregao, depressao superior a 10 mm.

Ndo mais de 20% dos paralelepipedos assentados numa fileira completa poderdo ter
comprimentos diferentes do estabelecido no projeto. Serdo permitidos numa fileira completa
no maximo 10% de paralelepipedos com larguras diferentes da estabelecida no projeto. Quanto
a altura, os paralelepipedos nao poderdo ter mais de 10 % de variagao dos limites estabelecidos.

Numa fileira completa, no maximo 30% das juntas poderdo exceder o limite de 1,5 cm.

O calcamento serd entregue o trafego somente apds o endurecimento da argamassa de
rejuntamento.

1.2.2 - Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto

O servico compreende o assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em
concreto pré-fabricado, com dimensdes 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x
base superior x altura).

As pecas deverdo ser devidamente alinhadas e niveladas, assentadas sobre base firme,
composta por uma camada de concreto magro trago 1:4:8 (cimento:areia:brita), com espessura
minima de 5 cm, garantindo o perfeito nivelamento e estabilidade.

Orecalque e o rejuntamento entre as pecgas deverao ser executados com argamassa de cimento
e areia no trago 1:4, de modo a assegurar o travamento lateral e a uniformidade do
alinhamento.
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Antes do assentamento, devera ser realizado o rebatimento do eixo da guia com o auxilio de
linha e nivel, garantindo o correto escoamento das aguas superficiais e o enquadramento
geométrico do projeto.

As juntas entre as pecas deverdo ser uniformes e cheias, sem falhas, sendo vedadas e acabadas
de forma regular.
Eventuais cortes ou ajustes das pecas deverdo ser realizados de maneira precisa, evitando

Apds a execugdo, as guias deverdo apresentar alinhamento e nivelamento perfeitos,
integrando-se harmonicamente ao pavimento e as sarjetas adjacentes.

1.2.3 - pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caia¢do)
Referéncia: AF_05/2021

O servigco consiste na pintura de meio-fio (guias) com tinta branca a base de cal,
também denominada caiagdo, visando a sinalizagdo e acabamento final das guias
executadas.

A superficie do meio-fio devera ser previamente limpa e seca, livre de poeira, dleos,
graxas, incrustacdes ou qualquer material que possa comprometer a aderéncia da tinta.

A tinta serd preparada em obra, utilizando-se cal hidratada de boa qualidade, agua
limpa e cola branca (acetato de polivinila — PVA), na proporc¢do aproximada de 1 kg de
cola para cada 10 kg de cal, até obter uma mistura homogénea e de boa consisténcia.

A aplicagdo devera ser feita em duas demaos uniformes, com intervalo minimo de 2
horas entre elas, utilizando-se brocha, trincha ou rolo de pintura, de modo a garantir
cobertura total e aspecto homogéneo da superficie.

Durante a execucgdo, deverao ser protegidas as areas adjacentes, evitando respingos ou
manchas sobre o pavimento. A pintura deverd apresentar, ao final, uniformidade de
cor, boa aderéncia e acabamento regular em toda a extensdo do meio-fio.

O servico serd aceito somente apds inspegao visual e verificagdo da uniformidade e
espessura da pintura, conforme padrdes de qualidade estabelecidos pela fiscalizagao.

1.4 — SINALIZACAO VIARIA

1.4.1 - Sinalizagdo vertical, com chapa planas de ago zincado n°16 conformidade com a norma
ABNT NBR 11904:2015.

As placas de sinalizagao vertical a serem utilizadas encontram-se indicadas nos desenhos anexos
e deverdo ser construidas conforme as normas do CONTRAN (vide ANEXO VII).

1.4.2 - Placa esmaltada para identificagdo de rua.
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As placas para identificagao das ruas deverao ser esmaltadas por vitrificagdo do esmalte
sobre o metal a uma temperatura de 800°C, sendo sua superficie lisa e brilhosa, devendo possuir
alta resisténcia mecanica e protecdo contra intempéries. Suas cores ndo deverdo sofrer
alteragbes ao serem expostas aos raios solares.

As dimensdes deverao ser de 20X35cm e terdo as seguintes informagdes:

e Nome do logradouro, em tamanho de fonte proporcional as dimensdées especificadas;
e (Cddigo de Enderecamento Postal - CEP, fornecido pelo Sistema de Correios e Telégrafos;

Conforme Modelo:

IDENTIFICACAO
DO

LOGRADOURO 1

[
00000000

Modelo de Placa esmaltada para identificacdo de rua

2 CONSIDERAGOES FINAIS

Durante todo o periodo de execucdo da obra, a drea construida devera ser mantida sempre
limpa. Remover devidamente da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as pecas
remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessérios.

Proceder a remocdo de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de
todos os residuos de construgdo, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos.
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ANEXO |

Sinalizagao Vertical
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SINALIZACAO VERTICAL

1 Introdugdo

A sinalizagdo vertical é um subsistema da sinalizacdo viaria, que se utiliza de sinais apostos sobre
placas fixadas na posicdo vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista, transmitindo mensagens
de cardter permanente ou, eventualmente, varidvel, mediante simbolos e/ou legendas
preestabelecidas e legalmente instituidas.

A sinalizacdo vertical tem a finalidade de fornecer informagdes que permitam aos usuarios das
vias adotar comportamentos adequados, de modo a aumentar a seguranca, ordenar os fluxos
de trafego e orientar os usuarios da via.

A sinalizacdo vertical é classificada segundo sua funcdo, que pode ser de:
¢ regulamentar as obrigac¢des, limitacdes, proibicdes ou restricdes que governam o uso da via;

¢ advertir os condutores sobre condigdes com potencial risco existentes na via ou nas suas
proximidades, tais como escolas e passagens de pedestres;

e indicar dire¢Ges, localizagbes, pontos de interesse turistico ou de servicos e transmitir
mensagens educativas, dentre outras, de maneira a ajudar o condutor em seu deslocamento.

Os sinais possuem formas padronizadas, associadas ao tipo de mensagem que pretende
transmitir (regulamentacgdo, adverténcia ou indicagdo).

Todos os simbolos e legendas devem obedecer a diagramacao dos sinais contida neste Manual.

2 Principios da sinalizacdo de transito

Na concepgao e na implantacgdo da sinalizagdo de transito, deve-se ter como principio basico as
condic¢Oes de percepgao dos usudrios da via, garantindo a real eficdcia dos sinais.

Para isso, é preciso assegurar a sinalizagdo vertical os principios a seguir descritos:

a) Legalidade
Cddigo de Transito Brasileiro - CTB e legislagdo complementar;
b) Suficiéncia
Permitir facil percepgao do que realmente é importante, com quantidade de sinalizagao
compativel com a necessidade;
¢) Padronizagao
Seguir um padrdo legalmente estabelecido, e situa¢des iguais devem ser sinalizadas com
0S mesmos critérios;
d) Clareza
Transmitir mensagens objetivas de facil compreensao;
e) Precisao e confiabilidade
Ser precisa e confiavel, corresponder a situacdo existente;
Ter credibilidade;

f) Visibilidade e legibilidade
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Ser vista a distancia necessaria;
Ser lida em tempo habil para a tomada de deciséo;
g) Manutengdo e conservagao
Estar permanentemente limpa, conservada, fixada e visivel.

3 CONSIDERACOES GERAIS SOBRE SINALIZAGCAO DE REGULAMENTAGAO
3.1 Definigao e fungao

A sinalizagdao vertical de regulamentagdo tem por finalidade transmitir aos usudrios as
condigOes, proibicdes, obrigacdes ou restricdes no uso das vias urbanas e rurais. Assim, o
desrespeito aos sinais de regulamentacao constitui infragdes, previstas no capitulo XV do Cédigo
de Transito Brasileiro - CTB.

Pelos riscos a seguranca dos usudrios das vias e pela imposicdo de penalidades que sdo
associadas as infragGes relativas a essa sinalizagdo, os principios da sinalizacdo de transito
devem sempre ser observados e atendidos com rigor.

As proibicGes, obrigacGes e restricdes devem ser estabelecidas para dias, periodos, horarios,
locais, tipos de veiculos ou trechos em que se justifiqguem, de modo que se legitimem perante
0s usuarios.

E importante também que haja especial cuidado com a coeréncia entre diferentes
regulamentacgdes, ou seja, que a obediéncia a uma regulamentag¢do ndo incorra em desrespeito
a outra.
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Conjunto de Sinais de Regulamentacao:
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3.2 Aspectos legais

As mensagens dos sinais de regulamentacdao sdao imperativas e seu desrespeito constitui
infragdao, conforme capitulo XV do CTB.

As formas, cores e dimens&es que formam os sinais de regulamentagdo sdao objeto de resolugao
do CONTRAN e devem ser rigorosamente seguidos, para que se obtenha o melhor
entendimento por parte do usudrio. Os detalhes dos sinais aqui apresentados constituem um
padrdo coerente com a legislagdo vigente.
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3.3 Sinais de regulamentagdo

Com o objetivo de facilitar seu entendimento, escolha e aplicacdo, neste manual os 51
(cinquenta e um) sinais de regulamentacao estdo agregados em 8 (oito) grupos, alguns também
em subgrupos, conforme sua natureza, fungdo, caracteristica e aspecto do transito que
regulamentam.

Os grupos e subgrupos sao os seguintes:

a) Preferéncia de passagem;
b) Velocidade;
c) Sentido de Circulagao;
d) Movimentos de circulagdo:
d.1) Proibidos
d.2) Obrigatodrios
e) Normas especiais de circulagdo:
e.1l) Controle de faixas de trafego;
e.2) RestricGes de transito por espécie e categoria de veiculo;
e.3) Modos de operagao.
f) Controle das caracteristicas dos veiculos que transitam na via;
g) Estacionamento;
h) Transito de pedestres e ciclistas.

3.4 Caracteristicas:
3.4.1 Padroes alfanumeéricos

Para mensagens complementares dos sinais de regulamentagdo em areas urbanas, devem ser
utilizadas as fontes de alfabetos e numeros dos tipos Helvética Medium, Arial, Standard
Alphabets for Highway Signs and Pavement Markings ou similar. Em areas rurais devem ser
utilizadas as fontes de alfabetos e nimeros do tipo Standard Alphabets for Highway Signs and
Pavement Markings series “D” ou “E (M)".

3.4.2 Retrorrefletividade e iluminagao

Os sinais de regulamentacdo podem ser aplicados em placas pintadas, retrorrefletivas,
luminosas (dotadas de iluminagdo interna) ou iluminadas (dotadas de iluminagdo externa
frontal).

Nas rodovias ou vias de transito rapido, ndo dotadas de iluminagdo publica as placas devem ser
retrorrefletivas, luminosas ou iluminadas.

Em vias urbanas recomenda-se que as placas de “Parada Obrigatoria” (R-1), “Dé a Preferéncia”
(R-2) e de “Velocidade Maxima” (R-19) sejam, no minimo, retrorrefletivas.

Estudos de engenharia podem demonstrar a necessidade de utilizacdo das placas
retrorrefletivas, luminosas ou iluminadas em vias com deficiéncia de iluminagdo ou situagGes
climaticas adversas.
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As placas confeccionadas em material retrorrefletivo, luminosas ou iluminadas devem
apresentar o mesmo formato, dimensdes e cores nos periodos diurnos e noturnos.

3.4.3 Materiais das placas

Os materiais mais adequados para serem utilizados como substratos para a confec¢do das placas
de sinalizagdo sdo o ago, aluminio, plastico reforcado e madeira imunizada.

Os materiais mais utilizados para confec¢do dos sinais sdo as tintas e peliculas.
As tintas utilizadas sdo: esmalte sintético, fosco ou semifosco ou pintura eletrostatica.

As peliculas utilizadas sdo: plasticas (ndo retrorrefletivas) ou retrorrefletivas dos seguintes tipos:
de esferas inclusas, de esferas encapsuladas ou de lentes prismaticas, a serem definidas de
acordo com as necessidades de projeto.

Poderdao ser utilizados outros materiais que venham a surgir a partir de desenvolvimento
tecnoldgico, desde que possuam propriedades fisicas e quimicas que garantam as caracteristicas
essenciais do sinal, durante toda sua vida util, em quaisquer condicées climaticas, inclusive apds
execucdo do processo de manutengao.

Em fungdo do comprometimento com a seguranca da via, ndo deve ser utilizada tinta brilhante
ou peliculas retrorrefletivas do tipo “esferas expostas”. O verso da placa deverad ser na cor preta,
fosca ou semifosca.

3.4.4 Suporte das placas

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas préprias das
placas e os esforgos sob a a¢do do vento, garantindo a correta posi¢do do sinal.

Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posi¢cdo
permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas.

Para fixagdo da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a
impedir a soltura ou deslocamento da mesma.

Os materiais mais utilizados para confeccdo dos suportes sdo aco e madeira imunizada.

Outros materiais existentes ou surgidos a partir de desenvolvimento tecnolégico podem ser
utilizados, desde que possuam propriedades fisicas e quimicas que garantam, suas
caracteristicas originais, durante toda sua vida util em quaisquer condig¢bes climaticas.

- Exemplos de suportes:
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Em determinados casos as placas podem ser fixadas em suportes existentes usados para outros
fins, tais como, postes de iluminagdo, colunas ou bragos de sustentacdo de grupos semafdricos.

Por questdo de seguranca e visibilidade é recomendavel, quando possivel, que a estrutura de
viadutos, pontes e passarelas seja utilizada como suporte dos sinais, mantida a altura livre
destinada a passagem de veiculos.

Os suportes devem possuir cores neutras e formas que ndo interfiram na interpretagdo do
significado do sinal. Ndo devem constituir obstaculos a seguranca de veiculos e pedestres.

Para sinais usados temporariamente, os suportes podem ser portateis ou removiveis com
caracteristicas de forma e peso que impeg¢am seu deslocamento.

3.4.5 Posicionamento na via

Aregra geral de posicionamento das placas de sinalizagdo, consiste em colocé-las no lado direito
da via no sentido do fluxo de trafego que devem regulamentar, exceto nos casos previstos neste
Manual.

As placas de sinalizacdo devem ser colocadas na posicdo vertical, fazendo um angulo de 932 a
952 em relagdo ao sentido do fluxo de trafego, voltadas para o lado externo da via. Esta
inclinagdo tem por objetivos assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo
especular que pode ocorrer com a incidéncia de fardis de veiculos ou de raios solares sobre a
placa.
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As placas suspensas podem ser utilizadas, conforme estudos de engenharia de trafego, nas
seguintes situagdes:

* controle de uso de faixa de transito;

¢ interse¢do complexa;

e trés faixas ou mais por sentido;

e distancia de visibilidade restrita;

* pequeno espagamento entre intersecdes;

¢ rampas de saidas com faixas multiplas;

¢ grande percentagem de Onibus e caminhGes na composi¢do do trafego;
« falta de espaco para colocac¢do das placas nas posigdes convencionais;
¢ volume de trafego préximo a capacidade da via.

Nas vias rurais e urbanas de transito rapido, a ndo ser que o espaco existente seja muito
limitado, recomenda-se manter uma distancia minima de 50 metros entre placas, para permitir
a leitura de todos os sinais, em func¢do do tempo necessdrio para a percepgao e reagao dos
condutores, especialmente quando sdo desenvolvidas velocidades elevadas.

A altura e o afastamento lateral de colocacdo das placas de sinalizagdo estdo
especificados de acordo com o tipo de via, urbana ou rural e sdo apresentados nas figuras a
seguir.

- Posicionamento em vias urbanas:

A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente a via, deve ficar a uma
altura livre entre 2,0 e 2,5 metros em relagdo ao solo, inclusive para a mensagem complementar,
se esta existir.

As placas assim colocadas se beneficiam da iluminagdo publica e provocam menor impacto na
circulacdo dos pedestres, assim como ficam livres do encobrimento causado pelos veiculos.

Para as placas suspensas a altura livre minima deve ser de 4,6 metros.
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O afastamento lateral das placas, medido entre a borda lateral da mesma e da pista, deve ser,
no minimo, de 0,30 metros para trechos retos da via, e 0,40 metros nos trechos em curva.

Nos casos de placas suspensas, deve ser considerado os mesmos valores medidos entre o
suporte e a borda da pista.

r——
O M~
1 SO T,

p’ echonretan: > 0.0 B/ treches reteni A L

p" trevhas wm crym o 0,00 W P Wwechos sm curva > 0,00 m

B treches retos: & 430 m
p rethes em v 2 0,00 m

A colocagdo de placas laterais em vias de transito rdpido, com caracteristicas semelhantes as
vias rurais, podera ser efetuada da mesma forma a aplicada nestas uUltimas, desde que nao
obstrua a eventual circulacdo de pedestres.
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5.1 Regulamentagao de Preferéncia de Passagem

Refere-se aos sinais que determinam os fluxos de veiculos que devem parar ou dar
preferéncia de passagem em uma interse¢ao. Sao caracterizados, a seguir, os sinais:

R-1 - “Parada obrigat6ria”
R-2 - “Dé a preferéncia”

Sinal Parada obrigatoria R-1

Significado Assinala ao condutor que deve parar seu veiculo antes de entrar
ou cruzar a via/pista.

Principios de O sinal R-1 deve ser utilizado quando se deseja reforgar ou alterar
utilizacao a regra geral de direito de passagem prevista no art. 29, inciso |ll,
do CTB.

Seu uso deve se restringir as situagbes em que a parada de
veiculos for realmente necessaria, sendo insuficiente ou perigosa
a simples redugao da velocidade, ou quando ocomer uma das
condigdes abaixo:

« onde orisco potendial, ou a ocorréncia de acidentes, demonstre
sua necessidade;

e nasintersegdes sem controle por seméaforo, em area que tenha
grande nimero de intersecdes semaforizadas;

* nas passagens de nivel nao semaforizadas;

* emvias transversais, junfo a intersegdes com vias consideradas

preferenciais, devido suas condicoes geométricas, de volume
de trafego ou continuidade fisica;

+ emintersegdes em que a via considerada secundaria apresenta
visibilidade resfrita.

Posicionamento A placa deve ser colocada no lado direito da via/pista, o mais
navia proximo possivel do ponto de parada do veiculo.

Em pistascomsentido inicode circulag@o, emque o posicionamento
da placa a direita nao apresente boas condigbes de visibilidade,
este sinal pode ser repetido ou colocado a esquerda.

Sinais Regulamentagdo ~ Pref. Pass. 39
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Exemplos de

Em pistas com sentido Unico de circulagao, com duas ou mais
faixas de transito, com grande volume de trafego, recomenda-se o
uso de placa contendo o sinal R-1 em ambos os lados.

Quando a via secundaria interceptar a via que tem preferéncia de
passagem em angulo agudo, a posi¢ao da placa R-1 deve ser tal
gue nao gere dlvidas aos usuarios.

Em vias urbanas, a placa deve ser colocada no maximo a 10,0 m
do prolongamento do meio-fio ou do bordo da pista transversal.

Em vias rurais, a placa deve ser colocada no minimoa 1,5 m, e
no maximo a 15,0 m do prolongamento do meio-fio ou do bordo da
pista transversal.

A placa pode ser utilizada suspensa sobre a pista.
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O |
2 |
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-1 -2 - -
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Fig. 11 via urbana Fig. 12 via urbana|
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R-1
Parada Obrigatoria

Y CORES:
Fundo: Vermelho Refletivo

Orla Interna: Branco Refletivo
Orla Externa: Vermelho Refletivo
Lefras: Branco Refletivo

{ Verso: Preto Fosco

LETRAS:
Série D ou E, texto centralizado.

DIMENSOES (mm)
vin Lado Malha a
< | 250 | 1250x 1250 | 72
S| 350 | 1750x17.50 | 101
S [ 400 20x 20 115
| 350 | 17,50x17,50 | 101
g 400 20x 20 15
& | 480 24 x 24 138

Nota:

As dimensbes dos sinais deverdo ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item
4.6 "dimensbes”.

LINCOLN CARTAXO DE Assinado de forma digital por LINCOLN
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ANEXO VI

Plantas

LINCOLN CARTAXO
A ENGENHEIRO CIVIL - CREA 160.814.689-8

LCL PROJETES +55 (83) 99924.4447 - Iciprojetos@hotmail.com Pag. 38



2+3.18 5+0.00 13+0.00
638 638 640 640 640 640
0+0.00 9+0.00 18+0.00
634 b_lﬁ 634 636 — = 636 638 [ ——— 638 638 ‘ 638 638 e — 638 642 | 642
= |
= |
632 ‘ 632 634 634 636 636 636 ‘ 636 636 636 640 640
-5 0 5 -5 0 5 -5 0 5 -5 0 5 -5 0 5 -5 0 5
0+11.24 2+9.97 6+0.00
636 636 638 638 640 640
10+0.00 14+0.00 18+0.41
634 e 634 636 e 636 638 — 638 638 b_Jﬁ 638 640 b’Jﬁ 640 642 —— 642
632 632 634 634 636 636 636 | 636 638 ! 638 640 640
-5 0 5 -5 0 5 -5 0 5 -5 0 5 -5 0 5 -5 0 5
0+18.73 6+2.61 15+0.00
636 636 640 640 642 642
3+0.00 10+19.25 19+0.00
e
634 634 638 638 638 638 638 638 640 640 642 642
— ="
632 632 636 | 636 636 636 636 ‘ 636 638 638 640 ‘ 640 ..ﬂ 1 "
-5 0 5 5 0 5 5 0 5 -5 0 5 -5 0 5 5 0 5 § = :
Planta Situacao
1+0.00 6+2.67
s - o o Escala - 1:10000
3+3.54 11+0.00 16+0.00 19+17.07
634 I aee——, 634 638 b’_Jﬁ 638 638 e 638 638 b_L 638 642 642 642 642
——— === | Eeeeemeam———
632 632 636 ‘ 636 636 636 636 | 636 640 | 640 640 ‘ 640
-5 0 5 -5 0 5 -5 0 5 -5 0 5 -5 0 5 -5 0 5
3+18.50 6+2.72 17+0.00
640 640 640 640 644 644
1+6.22 1+0.31 TABELA DE COORDENADAS
636 636 638 638 638 638 638 638 642 642
‘ s —————— =SS b_L == PONTO X
——— —_ N DESCRICAO NORTE ESTE
634 634 636 636 636 636 636 ‘ 636 640 640 0,
-5 0 5 -5 0 5 -5 0 5 -5 0 5 -5 0 5
01 INICIO - CICERA ANORINA DA CONCEICAO | 7°6'31.28"S| 35°52'15.81"0
1+16.40 4+0.00 02 FIM - CICERA ANORINA DA CONCEICAO | 7°6'25.26"S| 35°52'27.05"0
638 638 640 640
7+0.00 11+1.37 17+17.83 03 INICIO - TRAVESSA ARLINDO 7°6'30.01"S | 35°52'15.02"0
S T — e el I ——— 038 R S— 0%8 638 b_Jﬁ 638 e — T 04 FIM - TRAVESSA ARLINDO 7°6'32.92"S | 35°52'16.47"0
% s 0 5 O 0% 0 5 06 6% 0 , 5% 636 (‘, 5 6% 640 . 5 640 05 INICIO - INACIO CLEMENTINO 7° 5'58.08"S | 35°51'56.31"0
06 FIM - INACIO CLEMENTINO 7°6'1.57"S | 35°51'58.24"0
2+0.00 4+13.46
638 638 640 640
8+0.00 12+0.00 17+19.12
636 — 636 638 i — 638 638 ‘ 638 638 b—‘tﬂ 638 642 P — 642
=
634 634 636 636 636 ‘ 636 636 ‘ 636 640 640
- 0 5 o 0 5 o 0 5 - 0 S - 0 S PERFIL ALINHAMENTO - TRAVESSA ARLINDO
. . 640 - 640
Perfis Transversais Sl | 58 +2 )2
SE] | Hy ¢ &
Escala — 1:200 IR RS
i WA R
o ~ag WY 21
S 3 2+7.00 2/ L= |(__ g (,__) ’ ; ;
S S T a0 T ]g T o PROPRIETARIO:  PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROGA
. q 634 634 = a8 a=in 4da N A=k
o o e=0;190 ONTNL
S S 0+0.00 3+13.93 @ |9v=19.462 o | i iai
N N | - . & s LINCOLN CARTAXO DE Assinado de forma digital por LINCOLN
< N N 640 640 632 632 628 —_—— 628 L & 10/ 2\ o CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
> > 635 20 | cg \\ 25 S5 635 LIRA JUNIOR:06897861405 pados: 2025.12.23 12:49:23 -03'00'
e P > =~ ’
0% 0 5 08 6% . 0 5 0 626 0 5 6% &+ e 0 &8 PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR CREA 160.814.689-8
hirt <C
= L r \\ |— =
= T s e=0,076 \—1/oad =2
1+0.00 2+15.68 4+0.00 ¥=0973 L DB ea7os 1238 e=0,033
, 0 | ||< g ol I Y Y37.695
N 20p | S 638 | 638 632 ‘ 632 628 628 AN RS - T
= walasl T W, [2]] %) 0N o™ ~
S e — 18 1 & X |l R CONSTRUGAO:
636 636 630 630 626 ‘ 626 ARSI QB oy
] b’ | 5 0 5 5 0 5 5 0 5 nZ B e \\\\LI'IJO\ n§O§§ED
\Q MO WO 22 \o I8 < e
> > | I p TR
05 b 1+18.31 3+0.00 5+0.00 630 QL E el X »J035 & 630
i 0 i . i RPIEERN Ha L™ & - -
e 636 636 632 632 626 626 a6 leE N\ 39E 28 FOLHA PROJETO: IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO NA ZONA URBANA
m ) ~— N \Y ~
LW + ~.o- \\\ [ =i A r
I Cf)v | 634 — 634 630 —— 630 624 S N— 620 5 &z \ . CONCEDENTE:  GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
b, oy LEGENDA Sog o\ 2238 03-04 convenente:  MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROGA
-0 NS ' . 632 632 628 628 o ldy L \ N % %
Q ST [ Trecho a ser Pavimentado 5 0 5 5 0 5 2 & 0 5 °2 = N\ FET S LOCALIDADE:  DIVERSOS BAIRROS - SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE R
B 7 +[®©  k=0/049 = ¢
@ pC*EST @ Pavimentacao Existente R EI =0,00 \ @ 3'" t q DATA RESPONSAVEL RUBRICA DADOS
A y 2+0.00 3+3.51 5+2.72 (| o Y=0/583 \ SFPWQ | =9 DESENHO | 12/2025 LINCOLN CARTAXO
- 4 == Cinturdo Travamento/ 636 636 632 632 626 626 RS Nz N coPiA
Fechamento/ =0 \| a 0 ©
%00 '°7§5 625 =0 - T 625 | T
I 87; 3"73 | 634 e 634 630 —_— 630 624 === 624 ;2 E - @ N i 8 ESCALAS DESENHOS CONVENIO
S 9 g RS N 0903/2025-CV078431
§ § 632 632 628 628 622 622 il oS 88 o Mapa de Localizagao
8. 8 -5 0 5 -5 0 5 -5 0 5 f'? > & E ) E ndicad REVISAO
o o . . EERER: ndicado 0
S S erfis Transversais =R TS
(=2} 7 2 a O = 5 LU | ¢ A
— - B o~ ACAD letaDE_PAVIMENTACA
_ _ Escala 1:200 T8I completaDE_ OAC
Planlmetrla . . . ; r ; oo ; Aprovagdes:
i7-4,05% | i+-12,10% i+-19,20% i+-8,96% |i=-20,35% i=-17,88% %-6,93%| i=-3,46%
. d=7.190 d=0.026m d#14.614 d%0.0[15m d=9.839 d=0.083 =4.487m d=0.202
Escala ——— 1:750 " I i i i i i i 620
Meio-fio em granitico COTAS b g g g)h < § c,\q S © g g §
TERRENO/PROJETO 3 8 3 5 3 3 2 3 g S g 3
Pavimentagdo em
(Ver Detalhe 01) St (o
d ‘ ESTAQUEAMENTO 0 1 2 3 4 5 6 7
. o Greide (Cota de Vs
I . -3 . O /0 Projefo) apos S
terraplenagem QUILOMETRAGEM
Colchzo de areia R=81,112
4/‘\> (e=1ocm) [)210,42)
TANGENTE TANGENTE TANGENTE
jsEmme= ; mmmm| PLANIMETRIA [=38314 . !’—=7.826 (=28 793
~—0.10 ‘ —={=—0.10 — =
ﬂ 2.40 \ 2.40 T Detalhe 01 D=17,367
5.00 . . . .
| Escala —— 1:25 Perfil Longitudinal LEGENDA
Secgao Transversal Tipo Escala Horizontal ——— 1:1000 —— Greide do Pavimento
—_— - AAAN Terreno Natural
Escala sle Escala Vertical ——— 1:100




N
W E LEGENDA
% Trecho a ser Pavimentado
S @ Pavimentacéo Existente
=== Cinturdo Travamento/Fechamento
184800.0000 184900.0000
0+0.00
i | (Ver Detalhe 01)
. o) 2+14.12 5+0.00
: : i: -3.0%
620 620 626 626 626 626
r 7 4/‘\> [Es]
618 618 624 624 624 = 624
{mmmm mmES Sln——- i -5 0 5 -5 0 5 5 0 5 -
~—0.10 —— 0.10 R . 1
L | j 2.90 290 ﬁ 1+0.00 3+0.00 5+16.70 WL b, :
6.00 . ~
‘ ‘ 622 622 626 ‘ 626 626 626 Planta Sltuagao
o+ 4 O A 1 %E [E;} .
§ § Se(}ao Transversal Tlpo 620 _ (‘J , 620 624 _ . 624 624 _ ; ;62 Escala - 1:10000
g g Escala ——— s/e
N N
N |y 1+19.27 3+8.98
624 624 626 ‘ 626
622 ‘ 622 624 624
L B -5 0 5 -5 0 5
Meio-fi iti
I | €lo-TIo em granitico 2+0.00 4+0.00 TABELA DE COORDENADAS
Pavimentagdo em 624 624 626 626
i sextavado (8 cm) d/ ‘\ % ‘ P?\II\CIJTO DESCRICAO NORTE ESTE
| | Greide (Cota de ey 622 -5 0 5 622 024 -5 0 5 024 : ‘ = o ot " Py "
Projelo) anos 2 01 INICIO - CICERA ANORINA DA CONCEICAO | 7° 6'31.28"S| 35°52'15.81"0
terraplenagem
L f Colchzo de areia . . 02 FIM - CICERA ANORINA DA CONCEICAO | 7°6'25.26"S| 35°52'27.05"0
(e=10cm) Perfis Transversais
i i . 03 INICIO - TRAVESSA ARLINDO 7° 6'30.01"S | 35°52'15.02"0
Escala—— 1:200
Detalhe 01 04 FIM - TRAVESSA ARLINDO 7° 6'32.92"S | 35°52'16.47"0
| | | | Escala ——— 1:25 05 INICIO - INACIO CLEMENTINO 7° 5'58.08"S | 35°51'56.31"0
184800.0000 184900.0000
06 FIM - INACIO CLEMENTINO 7°6'1.57"S | 35°51'58.24"0
Planimetria
Escala ——— 1:750
530 PERFIL ALINHAMENTO - INACIO CLEMENTINO 630
29 ©|o Q- et 372 PROPRIETARIO:  PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA
Qe o N k=1092 | S host & . -
< § O T S v=p189 € g LINCOLN CARTAXO DE LIRA Assinado de forma digital por LINCOLN
SR @9 g:, T |: ;_( & < CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
e e o e e L1 R JUNIOR:06897861405 Dados: 2025.12.23 12:50:41 -03'00"
Wl T BRY S RT S ;
W=d 24 Q3820 @ > '5 SRE o 7 3 PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR CREA 160.814.689-8
d=0.565 g/ 3" ° hla*C| |98 | ke
YE45273 9 lﬁf i < E = f 'E:
g (NS I i BIE
625 S B g S S L 3e 625 -
o [ il T~ o N 0,45 CONSTRUCAO:
o < ola k=6.938 9 I
mEe} k=0-601 4 < [© e=0;322 I2Ibin == N W DENTICIACAO ?7 IDENTIFICAGAO
>0 20,116 NN | |y=42054 oD 20 e | N [
= YT /52 2% i Gpe 0o £ !O ;
g8 AR i A =
b by i 9 b FOLHA PROJETO: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NA ZONA URBANA
© W h )
i< // i '; § 2 CONCEDENTE:  GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
ks g SRS SN 1 dib 04-04 convenente:  MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROGA
i_) \PJ |\v;_~1 LR ST | s . .
620 & < i 8 <t 2 f{‘S”_ N. 620 2 LOCALIDADE: DIVERSOS BAIRROS - SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE R
- N < | 1+ |on<
A A (o)} N
= &2 3© Py %; c DATA RESPONSAVEL RUBRICA DADOS
= 5 N ATk =) DESENHO | 12/2025 LINCOLN CARTAXO
oS o n|a || |<hno S ,
S5 L Y< mhy
c:_) B 'D_. E 8 OEE C) VISTO
N} ESCALAS DESENHOS CONVENIO
(01
E < v Mapa de Localizagao 0903/2025-CV078431
=5 REVISAO
i=4,85Y S i=14,84% =2,41% i+-3,68% i=0,08% i=6,05% H
1I=1.191’n (Ii=0. 97m d=1.112m cli==0.108m dl=6.’577rn dl=0.1215rn |nd|C8d0 0
615 ARQUIVO
COTAS 28 33 23 ST 38 Q8 SINALIZACAO TIPO "PARADA OBRIGATORIA" ACAD completaDE_PAVIMENTAGAC
TERRENO/PROJETO 5 % S8 818 818 88 813 - DEVERA SER COLOCADA NO MAXIMO A 10,0 METROS Aprovagses:
DO BORDO DA VIA TRANSVERSAL;
ESTAQUEAMENTO 0 1 2 3 4 5 6 7 - LOCALIZADA DO LADO DIREITO DA VIA;
QUILOMETRAGEM - AVISUALIZACAO DA PLACA DEV~ERA ESTAR VOLTADA
PARA DENTRO DA VIA EM QUESTAO.
PLANIMETRIA TANGENTE TANGENTE
L=39.268 L=47.728 . . ~ .
- Detalhe da Sinalizag&o Vertical
. . . e Escala—— S/E
Perfil Longitudinal LEGENDA
Escala Horizontal — 1:1000 —— Greide do Pavimento
Escala Vertical ——1:100 7 Terreno Natural




Y

>
g Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Péagina 1/2

ART OBRA / SERVICO
N° PB20250786844

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

1. Responsavel Técnico

INICIAL

LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME

2. Dados do Contrato

RNP: 1608146898
Registro: 1608146

Contratante: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA
RUA JOSé RODRIGUES COURA

Complemento:

Cidade: SG0 SEBASTIAO DE LAGOA DE ROGA

Contrato: N&o especificado Celebrado em:
Valor: R$ 3.000,00

Acdao Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servigo

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Di

0

Bairro: CENTRO
UF: PB

RUA DIVERSAS
Complemento:
Cidade: SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROGA

EP: 58119000

Data de Inicio: 01/12/2025 Previsao de término: 30/12/ oordenadas ®eogréficas: 0, 0

Finalidade: Infraestrutura : Néo ificado

Proprietario: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DE L. DE ROCA CPF/CNPJ: 08.742.439/0001-00

4. Atividade Técnica 3

14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENG 1A > AS DE R DE OBRAS DE 8.615,03 m2
TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAG
80 - Projeto > TRANSPORTES > STRUTURA URBANA >{D IMENTA(;AO > #4213 - 8.615,03 m2
EM PARALELEPIPEDO PARA
80 - Projeto > TRANSPORTES DE SINA AO > #4.9.1.4 - VIARIA 8.615,03 m2
35 - Elaboragdo de orgamento > E GEOLQGIA ENGENHARIA > OBRAS DE 8.615,03 m2
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 RRA
35 - Elaboragdo de orcamento > PORT INFRAESTRUTURA URBANA > DE 8.615,03 m2
PAVIMENTA(;~ D> #4.2.1.3 - EM PARALELEPI PARA VIAS URBANAS
35 - Elaboraca@itle 0 ento > TRANSPOR > ALIZA(;AO > DE SINALIZACAO >#49.14 - 8.615,03 m2
VIARIA
38 - Especificaca OTECNIA E ‘A DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE 8.615,03 m2
OBRAS DE TERRAE'#3.3.1.9 - TERRRAPNENAGEM

specificacéo B8IRAN T NFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAQAO > 8.615,03 m2
- EM PARALEBLEPIPEDO PARA VIAS URBANAS
pecificagéo > Ti > SINALIZAGAO > DE SINALIZAGAO > #4.9.1.4 - VIARIA 8.615,03 m2
q Ap6s a conclusédo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART
5. Observagdes

v ~ ~ ~ .
ELABORACAO DE PRMETO, ORCAMENTO E ESPECIFICAGOES DA PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS NA ZONA URBANA
DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROGA - PB. Plano de Ago: 09032025-078431 (VENEZIANO)

6. Declaracdes

- Clausula Compromissoéria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacéo ou execugao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediacg&o e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legisla¢do especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0b62b
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
? Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA PB No© P32025/078684€I-

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

INICIAL

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR - CPF: 068

k de de

Local data MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE RE
08.742.439/0001-00

9. Informacdes

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0b62b
Impresso em: 23/12/2025 as 16:19:45 por: , ip: 191.33.80.129
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COBRANCA DE A.R.T.

‘ s ‘- Pagador
\ / g MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA
CPF/CNPJ
I 08.742.439/0001-00
- Endereco

CREA-PB

RUA JOSé RODRIGUES COURA, 53
CENTRO - S40 SEBASTI&0 DE LAGOA DE ROcA - PB - 58119000

Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00 Agencia/ Cdodigo Beneficiario

Namero do Documento

Representagdo numérica: 00190.00009 03402.948008 05277.775176 1 13140000010303
Data Emisséo

Data Vencimento

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - Jodo 1618-7/2111-3 34029480005277775-0 23/12/2025 02/01/2026
Pessoa - PB Parcela Valor do Documento
CEP: 58.020-538 11 R$ 103,03
Tel: + 55 (83) 3533 2525
Detalhes da Cobranca
ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20250786844 R$ 103,03

RECIBO DO PAGADOR

Autenticagdo Mecanica

Banco

# BANCODOBRASIL |001_9

| 00190.00009 03402.948008 05277.775176 1 13140000010303

Local de Pagamento

Vencimento

02/01/2026

Beneficiario
CREA-PB - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

Agéncia / Cddigo Beneficiario

1618-7/2111-3

Data Processamento
23/12/2025

Nosso Numero
34029480005277775-0

Data Documento N° do Documento Espécie Doc. Aceite
23/12/2025 5277775 DM N
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda

17 R$

Quantidade Moeda

\ Valor Moeda
X

(=) Valor do Documento
103,03

Instrucdes (Texto de responsabilidade do beneficiario)

REFERENTE A COBRANGA DE A.R.T.

Unidade Beneficiada

(-) Desconto

(-) Outras Dedugoes / Abatimento

(+) Mora / Multa/ Juros

CREA-PB - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba
08.667.024/0001-00
Av. Dom Pedro |, 809 - Tambia - Jodo Pessoa - PB

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA
08.742.439/0001-00

RUA JOSé RODRIGUES COURA, 53
CENTRO - S80 SEBASTI&0 DE LAGOA DE ROgA - PB - 58119000

Cadigo de Baixa

grCode PIX

utenticacdo Mecénica
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