
 

 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

SETOR DE CONTRATAÇÃO 
  

EDITAL - Licitação 
  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 240506CE00006 

LICITAÇÃO Nº. 00006/2024 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

CRITÉRIO: MENOR PREÇO POR ITEM 

LEGISLAÇÃO: LEI 14.133/2021 

  

Órgão Realizador do Certame: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

RUA EPITÁCIO PESSOA , S/N - CENTRO - AREIA - PB. 

CEP: 58397–000 - E-mail: licita.pmareiapb@gmail.com. 

  

O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.754.111/0001–03, doravante 

denominado simplesmente ORC, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que 

fará realizar através da Comissão de Contratação, doravante denominada Comissão, sediada no endereço 

acima, às 08:00 horas do dia 07 de Junho de 2024, por meio do site abaixo indicado, licitação na 

modalidade Concorrência nº 00006/2024, na forma eletrônica, com critério de julgamento menor preço 

por item; tudo de acordo com este instrumento e em observância a Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril 

de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, 

de 30 de Setembro de 2022; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 

normas; conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, almejando obter a melhor proposta 

para: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CONCLUSAO DA CONSTRUÇAO DA CRECHE 

COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS,COM BASE NO PROGRAMA 

PRIMEIRA INFANCIA NA LOCALIDADE DA USINA SANTA MARIA ZONA RURAL- AREIA PB. 

  

Data de abertura da sessão pública: 07/06/2024. Horário: 08:00 - horário de Brasília. 
Data para início da fase de lances: prevista para ocorrer nessa mesma sessão pública. 

Local: www.portaldecompraspublicas.com.br 

  

1.0.DO OBJETO 

1.1.Constitui objeto da presente licitação: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CONCLUSAO DA 

CONSTRUÇAO DA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS,COM 

BASE NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NA LOCALIDADE DA USINA SANTA MARIA 

ZONA RURAL- AREIA PB. 

1.2.As especificações do objeto ora licitado - quantitativo e condições -, encontram-se devidamente 

detalhadas no correspondente Termo de Referência - Anexo I deste instrumento. 

1.3.A licitação será realizada em um único item. 

1.4.O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste 

instrumento e seus anexos quanto às especificações do objeto. 

1.5.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório, 

especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-

se: Pela necessidade da devida efetivação de obra para suprir demanda específica – CONTRATAÇAO 

DE EMPRESA PARA CONCLUSAO DA CONSTRUÇAO DA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 

50 (CINQUENTA) CRIANÇAS,COM BASE NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NA 



 

 

LOCALIDADE DA USINA SANTA MARIA ZONA RURAL- AREIA PB –, considerada oportuna e 

imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de 

desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização 

dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas 

ferramentas de planejamento aprovadas. A contratação de uma empresa para a conclusão do serviço de 

reforma e ampliação da creche da usina situada na zona rural do município de Areia é uma medida crucial 

para assegurar a qualidade e a eficiência das instalações educacionais na região. A qualidade do ambiente 

físico tem um impacto significativo no processo de aprendizagem das crianças. Uma creche bem 

estruturada e adaptada às necessidades educacionais proporciona um espaço propício para o 

desenvolvimento cognitivo, social, emocional e físico das crianças. Ao garantir que a creche da usina 

esteja adequadamente reformada e ampliada, a administração municipal está promovendo o acesso 

equitativo à educação na zona rural. Isso é crucial para garantir que todas as crianças, independentemente 

de sua localização geográfica, tenham oportunidades iguais de receber uma educação de qualidade desde 

os primeiros anos de vida. A reforma e ampliação da creche podem incluir adaptações para garantir a 

acessibilidade de crianças com necessidades especiais. Isso promove a inclusão e o respeito à diversidade, 

proporcionando a todas as crianças um ambiente acolhedor e inclusivo onde possam se desenvolver 

plenamente. Uma creche bem estruturada não beneficia apenas as crianças que frequentam o local, mas 

também suas famílias e toda a comunidade. Ao investir na educação infantil, a administração municipal 

está investindo no futuro da comunidade, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e 

cultural a longo prazo. Portanto, a conclusão do serviço de reforma e ampliação da creche da usina não 

apenas atende às necessidades imediatas de infraestrutura, mas também desempenha um papel crucial na 

promoção da educação de qualidade, inclusiva e equitativa para todas as crianças da comunidade, o que é 

essencial para o progresso e desenvolvimento sustentável do município de Areia.  

1.6.Na referida contratação será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas 

e Empresas de Pequeno Porte, nos limites previstos da Lei 123/06, consideradas as hipóteses e condições 

estabelecidas no Art. 4º, da Lei 14.133/21. Todavia, serão afastados os benefícios estabelecidos nos Arts. 

47 e 48, por estarem presentes, isolada ou simultaneamente, as situações previstas nos Incisos II e III, do 

Art. 49, todos do mesmo diploma legal. 

1.7.Todas as referências de tempo neste Edital, no respectivo aviso e durante a sessão pública obedecerão 

o horário de Brasília - DF. 

  

2.0.DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

2.1.Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais de 

expediente: das 08:00 as 12:00 horas. 

2.2.Qualquer pessoa - cidadão ou licitante - é parte legítima para impugnar o Edital deste certame por 

irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o respectivo 

pedido, dirigido à Comissão, até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública, por meio 

eletrônico, exclusivamente, da seguinte forma: 

2.2.1.No endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br. 

2.3.A Comissão responderá aos pedidos de esclarecimentos ou impugnação no prazo de até três dias úteis, 

contado da data de seu recebimento, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, e 

poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração deste Edital e dos seus anexos. 

2.4.A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo a sua concessão medida excepcional que deverá 

ser motivada pela Comissão, nos autos do processo de licitação. 

2.5.Acolhida a impugnação contra o Edital, será definida e publicada nova data para realização do 

certame, observados os prazos fixados na norma vigente. 

2.6.As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas em sítio eletrônico 

oficial do ORC e no sistema, dentro do prazo estabelecido no item 2.3, e vincularão os participantes e a 

Administração. 

  

3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO 

3.1.Aos participantes serão fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital para todos os fins 

e efeitos: 



 

 

3.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES; 

3.1.2.ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO – de não empregar menor; 

3.1.3.ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO – que a proposta compreende a integralidade dos 

custos; 

3.1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO; 

3.1.5.ANEXO V - MODELOS DE DECLARAÇÕES - cumprimento de requisitos normativos. 

3.2.A obtenção do Edital será feita da seguinte forma: 

3.2.1.Pelos endereços eletrônicos: 

3.2.1.1.www.areia.pb.gov.br; 

3.2.1.2.www.tce.pb.gov.br; 

3.2.1.3.www.portaldecompraspublicas.com.br; e 

3.2.1.4.www.gov.br/pncp. 

  

4.0.DO SUPORTE LEGAL 

4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 

123, de 14 de Dezembro de 2006; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e 

legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; que ficam fazendo 

partes integrantes deste Edital, independente de transcrição. 

  

5.0.DO PRAZO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1.O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as 

necessidades do ORC, e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, 

está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão da Ordem de Serviço: 

  
Início: 3 (três) dias; 

Conclusão: 7 (sete) meses. 

5.2.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: 7 (sete) meses, considerado da data 

de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 

14.133/21. 

5.3.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte dotação: 

02.060 Secretaria de Educação – 12 361 1004 1010 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creches – 

4490.51 99 Obras e Instalações – Fonte: Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos 

Congêneres vinculados à Educação / Recursos não Vinculados de Impostos – MDE . 

  

6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1.A licitação será realizada à distância e em sessão pública, por meio do sistema disponível no endereço 

eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. 

6.2.Deverão ser observadas as normas e procedimentos estabelecidos pelo provedor do sistema, 

disponíveis no referido sítio eletrônico para acesso ao sistema e operacionalização. 

6.3.Caberá ao licitante interessado em participar deste certame, acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar–se pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão; e comunicar 

imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a 

segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

6.4.A participação neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente. 

6.5.Não poderão participar os interessados: 

6.5.1.Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos; 

6.5.2.Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente; 

6.5.3.Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou 

liquidação; 

6.5.4.Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

vigente; 



 

 

6.5.5.Cujo estatuto ou contrato social não incluir o objeto desta licitação; e 

6.5.6.Que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 14º, da Lei 14.133/21. 

6.6.O presente Edital não possibilitará a participação das pessoas físicas. 
6.7.É permitida a participação de pessoas jurídicas que estejam reunidas em consórcio, observadas as 

seguintes normas: 

6.7.1.Comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 

subscrito pelos consorciados, com indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua 

representação perante o ORC; 

6.7.2.Apresentação dos documentos de habilitação exigidos neste instrumento, por parte de cada 

consorciado, com admissão, quando for o caso, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos 

quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos 

valores de cada consorciado: 

6.7.2.1.Será estabelecido para o consórcio acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de 

licitante individual para a habilitação econômico-financeira. O referido acréscimo não se aplica aos 

consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei; 

6.7.3.Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou 

de forma isolada; 

6.7.4.Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de 

licitação quanto na de execução do contrato; 

6.7.5.O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o 

registro do consórcio, nos termos do respectivo compromisso anteriormente subscrito pelos consorciados; 

6.7.6.A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo ORC e condicionada à 

comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para 

efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira 

apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que 

originou o contrato; e 

6.7.7.A proposta será enviada pela empresa responsável pelo consórcio. 

6.8.Não será permitida a participação de sociedades cooperativas. 
  

6.9.CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: O licitante deverá atender aos requisitos abaixo e os respectivos 

comprovantes, obrigatoriamente, integrarão a documentação para fins de habilitação: 

6.9.1.Comprovação de avaliação prévia do local de execução da obra, feita através de uma das seguintes 

opções a critério do licitante: a) Declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante, em 

substituição da referida vistoria prévia, contendo a identificação da empresa e do signatário, local e data, e 

basicamente com os seguintes termos: ► "DECLARAMOS sob as penalidades da lei, que temos 

conhecimento pleno das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao 

objeto da Concorrência Eletrônica nº 00006/2024, assumindo total responsabilidade por esse fato e 

informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas 

ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Areia - PB" ◄; b) Vistoria prévia ao local de execução da 

obra, a ser realizada pelo responsável técnico da empresa até o último dia útil que anteceder a licitação. O 

correspondente atestado de vistoria deverá ser formalmente elaborado pelo próprio licitante e assinado 

pelo seu responsável técnico, contendo a identificação da empresa e do signatário, a data que foi efetuada 

a vistoria, e basicamente com os seguintes termos: ► "ATESTAMOS sob as penalidades da lei, que 

vistoriamos o local de execução da obra e tomamos pleno conhecimento das condições e peculiaridades 

inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Concorrência Eletrônica nº 00006/2024, 

realizada pela Prefeitura Municipal de Areia - PB" ◄. 

6.9.1.1.No caso do licitante optar por realizar a vistoria prévia ao local de execução da obra, deverá 

comunicar ao Órgão de Contratação com a devida antecedência, observado o prazo máximo para 

realização da referida vistoria, necessária para que seja feito o devido agendamento junto ao setor 

competente do ORC que disponibilizará data e horário diferentes para os eventuais interessados. 

6.9.2.Comprovação de capacidade técnico-profissional, através da apresentação de Profissional, 

devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade 

técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes às parcelas de maior relevância ou 



 

 

valor significativo do objeto da presente licitação, que foram determinadas nos termos da norma vigente; 

abaixo indicadas. O referido atestado, que no caso é representado pela Certidão de Acervo Técnico - CAT 

emitida pelo conselho profissional competente, só será aceita se acompanhada da comprovação de que o 

Profissional apresentado pertence ao quadro da empresa ou dele fará parte caso seja vencedora do 

presente certame. Tal comprovação poderá ser feita através da apresentação de qualquer um dos seguintes 

documentos, a critério do licitante: a) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS assinada 

ou da ficha de Registro do Empregado; b) instrumento de contrato de prestação de serviços regido pela 

legislação civil comum, devidamente registrado no registro público, nos termos do Art. 221, da Lei 

Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002; c) ART Cargo-Função ou equivalente, emitido pelo conselho 

profissional competente; d) contrato social, alteração contratual ou equivalente na forma da lei, quando o 

responsável técnico for sócio da empresa; e) certidão de registro do licitante no conselho profissional 

competente, nos termos da norma vigente, dentro da data de sua validade e apenas quando essa trazer a 

indicação expressa do referido Profissional apresentado, como responsável técnico da empresa; f) 

declaração formal assinada pelo responsável técnico designado pelo licitante, detentor do correspondente 

acervo, contendo obrigatoriamente a identificação da empresa e do signatário, local e data, e basicamente 

com os seguintes termos: ► "DECLARO sob as penalidades da lei, que autorizei a apresentação do meu 

acervo para comprovação da capacidade técnico-profissional exigida na Concorrência Eletrônica nº. 

00006/2024 e que integrarei o quadro técnico da empresa, ou lhe prestarei serviços para obra específica, 

caso seja vencedora do referido certame, realizado pela Prefeitura Municipal de Areia - PB" ◄. Serão 

admitidos os atestados referentes à execução de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica 

e operacional equivalente ou superior a: Execução de estruturas de concreto armado, para edificação 

institucional térrea. 

6.9.2.1.O referido profissional indicado pelo licitante deverá participar da execução da obra, e será 

admitida a sua substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada 

pelo ORC. 

6.9.2.2.O licitante poderá apresentar mais de um profissional e atestado para comprovação da sua 

capacidade técnico-profissional. 

6.9.2.3.Os licitantes que venham a apresentar o mesmo Profissional para comprovação da capacidade 

técnico-profissional serão automaticamente inabilitados. 

6.9.3.Comprovação de capacidade técnico-operacional, através de certidão ou atestado fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, ou regularmente emitidos pelo conselho profissional 

competente, quando for o caso, em favor do Licitante, que demonstre a sua capacidade operacional na 

execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior às 

parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da presente licitação, que foram 

determinadas nos termos da norma vigente; abaixo indicadas. Serão admitidas as certidões ou os atestados 

referentes à execução de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional 

equivalente ou superior a: Execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional 

térrea. 

6.9.3.1.O licitante poderá apresentar mais de uma certidão ou atestado para comprovação da sua 

capacidade técnico-operacional. 

  

7.0.DO CREDENCIAMENTO 

7.1.Poderão participar desta Concorrência os interessados que estiverem previamente credenciados no 

sistema eletrônico de disputa à distância utilizado pelo ORC, acessando o seguinte endereço eletrônico: 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

7.2.Os interessados deverão atender às condições e procedimento constantes do referido site, cujo 

credenciamento implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes ao certame. 

7.3.O licitante responsabiliza–se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados, diretamente 

ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema eletrônico ou do ORC por 

eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 



 

 

7.4.É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no referido sistema 

e mantê–los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

tornem desatualizados. 

7.5.A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 

habilitação. 

  

8.0.DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

8.1.Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, 

conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública. 

8.2.No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, 

relativamente às declarações necessárias e obrigatórias, sem prejuízo da exigência de outras declarações 

previstas em legislação específica e na Lei 14.133/21; tais como: 

8.2.1.Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a 

proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 

coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em 

definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório. 

8.2.2.Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do Art. 7°, 

XXXIII, da Constituição Federal. 

8.2.3.Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 

observando o disposto nos Incisos III e IV, do Art. 1º e no Inciso III, do Art. 5º da Constituição Federal. 

8.2.4.Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, previstas em Lei e em outras normas específicas. 

8.3.O licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá declarar, ainda, em 

campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3°, da Lei 123/06, 

estando apto a usufruir do tratamento favorecido previsto em seus Arts. 42 a 49, observado o disposto nos 

§§ 1º ao 3º, do Art. 4º, da Lei 14.133/21: 

8.3.1.No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação 

do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; e 

8.3.2.Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, 

a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento 

favorecido previsto na Lei 123/06, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte. 

8.4.Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema, até a abertura 

da sessão pública. 

8.5.Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo licitante, o que ocorrerá 

somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 

8.6.Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes 

convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

8.7.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor 

final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras: 

8.7.1.A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e 

8.7.2.Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o 

intervalo de que trata o subitem anterior. 

8.8.O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de 

disputa, sendo vedado valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema. 

8.9.O valor final mínimo parametrizado possuirá caráter sigiloso para os demais licitantes e para o ORC, 

podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 



 

 

8.10.Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se 

responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas 

pela Administração ou de sua desconexão. 

8.11.O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 

possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

8.12.A falsidade de declaração relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas na Lei 14.133/21, e neste Edital. A Comissão poderá promover diligência destinada a 

esclarecer as informações declaradas. 

  

9.0.DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

9.1.O licitante deverá enviar sua PROPOSTA mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, de todos 

os campos necessários e obrigatórios para o exame de forma objetiva da sua real adequação e 

exequibilidade, tais como: 

9.1.1.Valor unitário do item: expresso em moeda corrente nacional; 

9.1.2.Quantidade: conforme fixada no Termo de Referência - Anexo I; 

9.1.3.Descrição do objeto: contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência - 

Anexo I. 

9.2.Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado. 

9.3.Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais. 

9.4.A quantidade de unidade a ser cotada está fixada no Termo de Referência - Anexo I. 

9.5.A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, 

em conformidade com o que dispõe este Edital e seus anexos, assumindo o proponente o compromisso de 

executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas 

e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, 

promovendo, quando requerido, sua substituição. 

9.6.No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente . 

9.7.O preço ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, será de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 

erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

9.8.Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 

cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 

doze meses. 

9.9.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte 

os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

9.10.Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

9.11.As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico e qualquer elemento que possa identificar o 

licitante importa desclassificação da proposta correspondente, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital. 

  

10.0.DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 

DE LANCES 

10.1.A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

10.2.Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema, até a 

abertura da sessão pública: 

10.2.1.Será desclassificada a proposta que identifique o licitante; 

10.2.2.A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes; 

10.2.3.A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 

levado a efeito na fase de aceitação. 



 

 

10.3.O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

10.4.O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Comissão e os licitantes. 

10.5.Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro: 

10.5.1.O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

10.6.Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão 

e as regras estabelecidas neste Edital. 

10.7.O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema: 

10.7.1.O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 100,00 

(cem reais). 

10.8.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema: 

10.8.1.O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze 

segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível; 

10.8.2.A Comissão poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance 

que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo desse processo licitatório, mediante 

comunicação eletrônica automática via sistema. Eventual exclusão de proposta do licitante implica a 

retirada do licitante do certame, sem prejuízo do direito de defesa. 

10.9.Será adotado para o envio de lances neste certame o modo de disputa "aberto e fechado", em que os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final fechado. 

10.10.A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o 

sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de 

tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances. 

10.11.Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da 

oferta de valor mais baixo e os das ofertas subsequentes com valores até 10% (dez por cento) superiores 

àquela, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o 

encerramento deste prazo: 

10.11.1.No procedimento de que trata o item acima, o licitante poderá optar por manter o seu último lance 

da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance; 

10.11.2.Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos 

melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e 

fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado o disposto no 

subitem anterior. 

10.12.Encerrados os prazos estabelecidos nos item anterior, o sistema ordenará e divulgará os lances 

segundo a ordem crescente. 

10.13.Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

10.14.Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

melhor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

10.15.No caso de desconexão com a Comissão, no decorrer da etapa competitiva da Concorrência, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

10.16.Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Comissão persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pela Comissão aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

10.17.Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

10.18.Em relação ao item não exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática do porte da entidade 

empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 



 

 

maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos Arts. 44 e 45, 

da Lei 123/06. 

10.19.Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem 

na faixa de até dez por cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, serão consideradas empatadas 

com a primeira colocada. 

10.20.A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 

para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de cinco minutos 

controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

10.21.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de cinco por cento, na ordem de classificação, para o 

exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior. 

10.22.No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, será realizado sorteio entre elas 

para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

10.23.Só poderá haver empate entre propostas iguais, não seguidas de lances, ou entre lances finais da 

fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

10.24.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no 

Art. 60, da Lei 14.133/21, nesta ordem: 

10.24.1.Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato 

contínuo à classificação; 

10.24.2.Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente 

ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei 

14.133/21; 

10.24.3.Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de 

trabalho, conforme regulamento; 

10.24.4.Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de 

controle. 

10.25.Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos serviços prestados por: 

10.25.1.Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do ORC; 

10.25.2.Empresas brasileiras; 

10.25.3.Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

10.25.4.Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/09. 

10.26.Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 

colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, a Comissão poderá negociar 

condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento: 

10.26.1.A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 

inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em 

razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação; 

10.26.2.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes; 

10.26.3.Concluída a negociação, se houver, o resultado será divulgado a todos os licitantes e registrado na 

ata da sessão pública, devendo esta ser anexada aos autos do processo; 

10.26.4.A Comissão solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a sua 

proposta atualizada, adequada ao último lance ofertado e após a negociação realizada, acompanhada, se 

for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e já apresentados; 

10.26.5.É facultado à Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada e 

aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de ofício, quando constatado que 

o prazo estabelecido não é suficiente. 

10.27.Havendo necessidade, a Comissão suspenderá a sessão, informando no sistema a nova data e 

horário para a sua continuidade, observado o intervalo mínimo de vinte e quatro horas. 

10.28.Após a negociação do preço, a Comissão iniciará a fase de julgamento da proposta. 



 

 

  

11.0.DA FASE DE JULGAMENTO 

11.1.Encerrada a etapa de negociação, a Comissão realizará a verificação da conformidade da proposta 

provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e à 

compatibilidade do preço final em relação ao estipulado para contratação, conforme definido neste Edital. 

11.2.A Comissão poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio do 

sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta: 

11.2.1.É facultado à Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada e 

aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de ofício, quando constatado que 

o prazo estabelecido não é suficiente; 

11.3.Será desclassificada a proposta vencedora que: 

11.3.1.Contiver vícios insanáveis; 

11.3.2.Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência - Anexo I; 

11.3.3.Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 

contratação; 

11.3.4.Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

11.3.5.Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde 

que insanável. 

11.4.Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco 

por cento) do valor orçado pelo ORC; em tal situação, não sendo possível a imediata confirmação, poderá 

ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade, sendo-lhe facultado o prazo de 

24 (vinte e quatro) horas para apresentar, por meio do sistema eletrônico, a documentação que comprove 

a viabilidade da proposta: 

11.4.1.É facultado à Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada e 

aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de ofício, quando constatado que 

o prazo estabelecido não é suficiente; 

11.4.2.A inexequibilidade, nessa hipótese, só será considerada após diligência da Comissão, que 

comprove: 

11.4.2.1.Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

11.4.2.2.Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

11.4.3.Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e 

cinco por cento) do valor orçado pelo ORC, equivalente à diferença entre este último e o valor da 

proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a legislação vigente. 

11.5.A Comissão poderá, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a sua 

substância e sua validade jurídica, atribuindo-lhes eficácia para fins de classificação. 

11.6.Havendo necessidade, a Comissão suspenderá a sessão pública inclusive para a realização de 

diligências com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas das propostas. Em qualquer hipótese, o 

seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro 

horas de antecedência e a ocorrência será registrada em ata. 

11.7.Encerrada a fase de julgamento, após verificada a conformidade da proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e compatibilidade do preço final em relação ao 

estimado para a contração, a Comissão verificará a documentação de habilitação do licitante, observado o 

disposto neste Edital. 

  

12.0.DA HABILITAÇÃO 

12.1.Os documentos previstos neste instrumento, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade 

do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, conforme as 

disposições dos Arts. 62 a 70, da Lei 14.133/21. 

12.2.Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a 

seguir, para fins de HABILITAÇÃO: 

  

12.3.PESSOA JURÍDICA: 

12.3.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ.  



 

 

12.3.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, relativo à sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.  

12.3.3.No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 

da Junta Comercial da respectiva sede. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: 

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada 

à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br. No caso de sociedade 

empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de 

responsabilidade limitada – EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro 

Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de 

documento comprobatório de seus administradores. No caso de sociedade simples: inscrição do ato 

constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento 

comprobatório de seus administradores. No caso de filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou 

empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou 

empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas 

Mercantis onde tem sede a matriz. Em se tratando de sociedade empresária estrangeira com atuação 

permanente no País: decreto de autorização para funcionamento no Brasil. Salienta–se que os documentos 

relacionados neste subitem deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva.  

12.3.4.Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis 

dos dois últimos exercícios sociais. Os referidos documentos limitar–se–ão ao último exercício no caso de 

a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de dois anos. As pessoas jurídicas criadas no exercício 

financeiro desta licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os 

demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. Ficam isentos da apresentação de balanço as empresas 

cujo porte seja ME, EPP e MEI.  

12.3.5.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria–Geral da 

Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União – 

DAU por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 

Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 

Procuradora–Geral da Fazenda Nacional.  

12.3.6.Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital da sede do licitante, relativa à atividade 

em cujo exercício contrata ou concorre, mediante apresentação de certidão negativa, ou outro equivalente, 

na forma da lei.  

12.3.7.Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede do licitante, relativa à atividade em cujo 

exercício contrata ou concorre, mediante apresentação de certidão negativa, ou outro equivalente, na 

forma da lei.  

12.3.8.Comprovação de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecido pela Caixa Econômica Federal.  

12.3.9.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título VII–A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto–Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.  

12.3.10.Declaração do licitante atestando que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a 

partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, nos termos do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição 

Federal, conforme modelo – Anexo II.  

12.3.11.Declaração do licitante, sob pena de desclassificação, de que sua proposta econômica compreende 

a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, 

nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 

ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme modelo – Anexo III.  

12.3.12.Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.  

12.3.13.Registro ou inscrição, em compatibilidade com o objeto do presente certame, do licitante e seus 

responsáveis técnicos frente ao conselho regional de fiscalização profissional competente, da região da 

sede do licitante. 



 

 

12.3.14.Comprovação do cumprimento de requisitos normativos, conforme modelos - Anexo V: 

12.3.14.1.Declaração de ciência dos termos do Edital; 

12.3.14.2.Declaração de inexistir fato impeditivo; 

12.3.14.3.Declaração de não possuir no quadro societário servidor da ativa do ORC; 

12.3.14.4.Declaração de não utilizar trabalho degradante ou forçado; 

12.3.14.5.Declaração de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade; e 

12.3.14.6.Declaração de observância do limite de contratação com a Administração Pública. 

  

12.4.Documentação específica - pessoa jurídica: 

12.4.1.Comprovação de avaliação prévia do local de execução da obra - item 6.9.1. 

12.4.2.Comprovação de capacidade técnico-profissional - item 6.9.2. 

12.4.3.Comprovação de capacidade técnico-operacional - item 6.9.3. 

  

12.5.Documentação de licitantes reunidos em consórcio: 

12.5.1.A documentação de cada pessoa jurídica que estejam reunidas em consórcio, nos termos das 

disposições deste Edital, deverá ser apresentada pela empresa responsável pelo consórcio, quando 

solicitada pela Comissão, correspondendo a: 

12.5.1.1.Comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 

subscrito pelos consorciados, com indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua 

representação perante o ORC; 

12.5.1.2.Documentos de habilitação exigidos neste instrumento, por parte de cada consorciado, com 

admissão, quando for o caso, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada 

consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada 

consorciado: 

12.5.1.2.1.Será estabelecido para o consórcio acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido 

de licitante individual para a habilitação econômico-financeira. O referido acréscimo não se aplica aos 

consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei. 

  

12.6.Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no 

prazo de 2 (duas) horas, contado da solicitação da Comissão, prorrogável por igual período, nas seguintes 

situações: 

12.6.1.Por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pela Comissão; ou 

12.6.2.De oficio, a critério da Comissão, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente 

para o envio dos documentos exigidos. 

12.7.Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do licitante vencedor: 

12.7.1.Os documentos relativos à regularidade fiscal constantes deste Edital, somente serão exigidos em 

momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. 

12.8.A verificação pela Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de 

certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

12.9.Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação 

de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: 

12.9.1.Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde 

que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 

12.9.2.Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. 

12.10.Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, a Comissão examinará a 

proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta 

que atenda ao presente Edital, observados o prazo e os termos definidos neste instrumento para o envio da 

proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado: 

12.10.1.Serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação dos licitantes 

convocados para a apresentação da documentação habilitatória, após concluídos eventuais procedimentos 

da Comissão, para sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e a sua validade 

jurídica, observadas as disposições deste Edital.  



 

 

12.11.A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte 

somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação, 

observando-se o seguinte procedimento: 

12.11.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta licitação, 

deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, 

dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de habilitação, mesmo que esta apresente 

alguma restrição; 

12.11.2.Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal e trabalhista quando da 

comprovação de que trata o subitem anterior, será assegurado prazo de cinco dias úteis, prorrogável por 

igual período, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do 

débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

12.11.3.Para aplicação do disposto no subitem anterior, o prazo para regularização fiscal e trabalhista será 

contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. A prorrogação desse prazo poderá ser 

concedida, a critério da Comissão, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa; 

12.11.4.A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após o prazo de 

regularização fiscal e trabalhista de que tratam os dois subitens anteriores; 

12.11.5.A não regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 156, da Lei 14.133/21, sendo facultado ao ORC 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação; 

12.11.6.Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com 

alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

12.12.Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos, mediante 

apresentação dos documentos originais não digitais, quando houver alguma dúvida em relação à 

integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. 

12.13.Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos: 

12.13.1.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 

for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

12.14.Os documentos exigidos para fins de habilitação no certame deverão ser organizados na ordem 

descrita neste instrumento, precedidos por índice correspondente, apresentados em original; ou por cópia 

autenticada por cartório competente, ou pelo Agente de Contratação, ou por membro da Equipe de Apoio 

ou da Comissão; ou publicação em órgão da imprensa oficial. Estando perfeitamente legíveis, sem conter 

borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas e dentro do prazo de validade, considerado o disposto neste 

Edital. A eventual ausência do referido índice não inabilitará o licitante, sendo que: 

12.14.1.A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante os 

agentes do ORC relacionados no item anterior, mediante apresentação de original ou de declaração de 

autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal; 

12.14.2.Quando o documento for obtido via Internet sua autenticidade será comprovada no endereço 

eletrônico nele indicado; 

12.14.3.Poderá ser utilizada, a critério da Comissão, a documentação cadastral de fornecedor, constante 

dos arquivos do ORC, para comprovação da autenticidade de elementos apresentados pelo licitante. 

12.15.Na análise dos documentos de habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou falhas que não alterem 

a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e 

acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação. 

12.16.Havendo necessidade, a Comissão suspenderá a sessão pública inclusive para a realização de 

diligências com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas dos documentos de habilitação 

apresentados. Em qualquer hipótese, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no 

sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência e a ocorrência será registrada em ata. 

  

13.0.DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

13.1.A proposta final do licitante declarado vencedor - proposta atualizada - deverá ser encaminhada no 

prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação da Comissão no sistema eletrônico, e deverá: 



 

 

13.1.1.Ser elaborada em consonância com as especificações constantes deste Edital e seus Anexos, 

redigida em língua portuguesa e impressa em uma via em papel timbrado do proponente, quando for o 

caso, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; datada e assinada pelo licitante ou seu representante 

legal, com indicação: do valor global da proposta; do prazo de execução; das condições de pagamento; e 

da sua validade; 

13.1.2.Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento; 

13.1.3.Estar adequada ao último lance ofertado e a negociação realizada, acompanhada, dos documentos 

complementares eventualmente solicitados, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e já apresentados; especialmente de: 

13.1.3.1.Planilha de quantitativos e preços; 

13.1.3.2.Cronograma físico-financeiro compatível com o prazo de execução dos serviços; e 

13.1.3.3.Composição de custos unitários contendo, inclusive, o detalhamento da composição e da taxa de 

Bonificação ou Benefício de Despesas Indiretas - BDI e dos respectivos percentuais praticados, bem 

como o detalhamento dos Encargos Sociais - ES. 

13.2.A planilha de quantitativos e preços, o cronograma físico-financeiro e a composição de custos 

unitários, deverão ser assinados por responsável técnico da empresa: 

13.2.1.Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 

planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração 

do preço; 

13.2.O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância da 

proposta. 

13.3.Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais, sendo que, 

nesse último caso, a indicação em contrário está sujeita a correção, observando-se aos seguintes critérios: 

13.3.1.Falta de dígitos: serão acrescidos zeros; 

13.3.2.Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que cinco, todo o excesso será 

suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais excedentes 

suprimidos. 

13.4.Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o preço unitário e o total em 

algarismos e o valor global da proposta em algarismos e por extenso: 

13.4.1.Existindo discrepância entre o preço unitário e total, resultado da multiplicação do preço unitário 

pela quantidade, o preço unitário prevalecerá; 

13.4.2.No caso de divergência entre o valor numérico e o expresso por extenso, prevalecerá o valor 

expresso por extenso; 

13.4.3.Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo serviço, 

prevalecerá o de menor valor. 

13.5.A proposta obedecerá aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não 

corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

13.6.A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado. 

13.7.No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução dos serviços; 

inclusive a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 

Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e 

nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

13.8.A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 

execução do contrato e aplicação de eventual sanção ao Contratado: 

13.8.1.Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado. 

13.9.As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 

disponíveis na internet, após a homologação. 

13.10.O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de seu 

encaminhamento. 

  



 

 

14.0.DOS RECURSOS 

14.1.A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de 

licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no Art. 165, da Lei 14.133/21. 

14.2.Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, que no presente certame será 

de 30 (trinta) minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas e do ato de 

habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer. 

14.3.Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 

inabilitação do licitante: 

14.3.1.A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 

14.3.2.O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura 

da ata de habilitação ou inabilitação. 

14.4.O prazo recursal é de 03 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 

14.5.As razões do recurso deverão ser apresentadas, exclusivamente, da seguinte forma: 

14.5.1.Em campo próprio do sistema eletrônico. 

14.6.O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual 

poderá reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 

encaminhar o recurso com a sua manifestação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no 

prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

14.7.Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

14.8.O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 03 (três) dias 

úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

14.9.O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 

que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

14.10.O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

14.11.Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no seguinte sítio: 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

  

15.0.DA HOMOLOGAÇÃO 

15.1.Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo 

licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá: 

15.1.1.Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 

15.1.2.Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 

15.1.3.Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que 

presente ilegalidade insanável; 

15.2.4.Adjudicar o objeto e homologar a licitação. 

  

16.0.DO CONTRATO 

16.1.Após a homologação pela autoridade superior do ORC, o licitante vencedor será convocado para, 

dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificação, e nas condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, assinar o respectivo contrato, podendo o mesmo sofrer alterações 

nos termos definidos pela Lei 14.133/21: 

16.1.1.O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação da 

parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela 

Administração; 

16.1.2.A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pela 

Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades 

legalmente estabelecidas: 

16.1.2.1.A regra do subitem anterior não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma 

estabelecida neste dispositivo; 

16.1.3.Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital sem convocação para a 

contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 



 

 

16.2.Na hipótese de o vencedor da licitação não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidas, 

outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para celebrar a contratação, ou 

instrumento hábil, nas condições propostas pelo licitante vencedor, sem prejuízo da aplicação das sanções 

previstas na Lei 14.133/21, e em outras legislações aplicáveis. 

16.3.Na assinatura do contrato será exigida a comprovação de todas as condições de habilitação 

consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo Contratado durante a vigência do referido 

contrato. 

16.4.O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com 

a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e 

condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, 

todos da Lei 14.133/21. 

16.5.Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o 

Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se 

fizerem nas obras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor inicial 

atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as 

supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 

  

17.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE 

17.1.Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano. 

17.2.Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão 

sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no Índice 

Nacional da Construção Civil – INCC acumulado, tomando–se por base o mês do orçamento estimado, 

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

17.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 

17.4.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado 

a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo 

seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente 

ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

17.5.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

17.6.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 

mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em 

vigor. 

17.7.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 

reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

17.8.O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser realizado 

por simples apostila. 

17.9.O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico–financeiro, quando for 

o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato 

imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos Arts. 124 a 136, 

da Lei 14.133/21. 

  

18.0.DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

18.1.Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações 

pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, 

conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21. 

18.2.Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se dará pelas partes, 

quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze) dias da comunicação 

escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, será emitido e assinado 

pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação ou vistoria, que comprove o atendimento das 

exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos 

excepcionais, devidamente justificados. 



 

 

18.3.Serão designados pelo ORC representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do respectivo 

contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, 

respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações 

pertinentes a essas atribuições. 

  

19.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO 

19.1.Obrigações do Contratante: 

19.1.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as 

cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis; 

19.1.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da presente 

contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste; 

19.1.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos 

ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas 

responsabilidades pactuadas e preceitos legais; 

19.1.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV. 

  

19.2.Obrigações do Contratado: 

19.2.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária 

e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus 

fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado; 

19.2.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem 

defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento 

de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento; 

19.2.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e 

expressa autorização do Contratante; 

19.2.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo 

licitatório, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que 

solicitado; 

19.2.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente participou do 

certame e consequentemente apresentou a documentação exigida na fase de habilitação; 

19.2.6.Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente, 

enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas 

correspondentes; 

19.2.7.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV. 

  

20.0.DO PAGAMENTO 

20.1.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos 

adotados pelo ORC, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: 

Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento. 

20.2.O desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de 

acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a disponibilidade 

de recursos financeiros. 

20.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada 

com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza. 

20.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o 

Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, 

devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da 

parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com 

utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias 

entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = 

índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, sendo TX = percentual do 



 

 

IPCA–IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo 

Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha 

a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier 

a ser determinado pela legislação então em vigor. 

  

21.0.DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

21.1.O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo 

legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, 

condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as 

seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à 

inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b – multa 

de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso 

injustificado na execução do objeto da contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de 

licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver 

aplicado a sanção, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas 

previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave; e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada 

ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do 

referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII 

do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no 

§ 4º do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21. 

21.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a 

comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o 

Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o 

caso, cobrado judicialmente. 

  

22.0.DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

22.1.As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a Lei Geral 

de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão 

deste certame ou do termo de ajuste que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da 

proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa. 

22.2.Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de 

acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6º, da Lei 13.709/18. 

22.3.É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses permitidas 

em Lei. 

22.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV. 

  

23.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1.Em caso de divergência entre disposições do Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem 

o processo, prevalecerá as do Edital. 

23.2.O Edital e seus anexos também estão disponibilizados na íntegra no endereço eletrônico: 

www.portaldecompraspublicas.com.br; no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP; e poderão ser 

lidos, e quando for o caso obtidos, mediante processo regular e observados os procedimentos definidos 

pelo ORC, no endereço: Rua Epitácio Pessoa, S/N – Centro – Areia – PB, nos horários normais de 

expediente: das 08:00 as 12:00 horas; mesmo endereço e horário nos quais os autos do processo 

administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

23.3.Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o foro 

competente é o da Areia, Estado da Paraíba. 

23.4.Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

23.5.Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 



 

 

no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pela 

Comissão. 

23.6.Todas as referências de tempo no Edital, nos seus anexos, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

23.7.A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

23.8.As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse do ORC, o princípio da isonomia, a 

finalidade e a segurança da contratação. 

23.9.Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o ORC não 

será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 

processo licitatório. 

23.10.Para todos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir–se–

á o dia do início e incluir–se–á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

no ORC. 

23.11.O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 

público. 

  

Areia - PB, 21 de Maio de 2024. 

  

  

  

____________________________________ 

FABIANNA PERAZZO DE MELO CABRAL 

SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA 



 

 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

SETOR DE CONTRATAÇÃO 
  

ANEXO I - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00006/2024 
  

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES 

  

  

1.0.DO OBJETO 
1.1.Constitui objeto desta licitação: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CONCLUSAO DA 

CONSTRUÇAO DA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS,COM 

BASE NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NA LOCALIDADE DA USINA SANTA MARIA 

ZONA RURAL- AREIA PB. 

  

2.0.DA JUSTIFICATIVA 
2.1.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório, 

especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-

se: Pela necessidade da devida efetivação de obra para suprir demanda específica – CONTRATAÇAO 

DE EMPRESA PARA CONCLUSAO DA CONSTRUÇAO DA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 

50 (CINQUENTA) CRIANÇAS,COM BASE NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NA 

LOCALIDADE DA USINA SANTA MARIA ZONA RURAL- AREIA PB –, considerada oportuna e 

imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de 

desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização 

dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas 

ferramentas de planejamento aprovadas. A contratação de uma empresa para a conclusão do serviço de 

reforma e ampliação da creche da usina situada na zona rural do município de Areia é uma medida crucial 

para assegurar a qualidade e a eficiência das instalações educacionais na região. A qualidade do ambiente 

físico tem um impacto significativo no processo de aprendizagem das crianças. Uma creche bem 

estruturada e adaptada às necessidades educacionais proporciona um espaço propício para o 

desenvolvimento cognitivo, social, emocional e físico das crianças. Ao garantir que a creche da usina 

esteja adequadamente reformada e ampliada, a administração municipal está promovendo o acesso 

equitativo à educação na zona rural. Isso é crucial para garantir que todas as crianças, independentemente 

de sua localização geográfica, tenham oportunidades iguais de receber uma educação de qualidade desde 

os primeiros anos de vida. A reforma e ampliação da creche podem incluir adaptações para garantir a 

acessibilidade de crianças com necessidades especiais. Isso promove a inclusão e o respeito à diversidade, 

proporcionando a todas as crianças um ambiente acolhedor e inclusivo onde possam se desenvolver 

plenamente. Uma creche bem estruturada não beneficia apenas as crianças que frequentam o local, mas 

também suas famílias e toda a comunidade. Ao investir na educação infantil, a administração municipal 

está investindo no futuro da comunidade, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e 

cultural a longo prazo. Portanto, a conclusão do serviço de reforma e ampliação da creche da usina não 

apenas atende às necessidades imediatas de infraestrutura, mas também desempenha um papel crucial na 

promoção da educação de qualidade, inclusiva e equitativa para todas as crianças da comunidade, o que é 

essencial para o progresso e desenvolvimento sustentável do município de Areia. 

2.2.As características e especificações do objeto ora licitado são: 

  

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 

UNIT. 

PREÇO 

TOTAL 
1 CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CONCLUSAO DA 

CONSTRUÇAO DA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 

UND 1 1.106.182,36 1.106.182,36 



 

 

(CINQUENTA) CRIANÇAS,COM BASE NO PROGRAMA PRIMEIRA 

INFANCIA NA LOCALIDADE DA USINA SANTA MARIA ZONA 

RURAL- AREIA PB 

  TOTAL 1.106.182,36 

  

3.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
3.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as cláusulas 

do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis. 

3.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da presente 

contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste. 

3.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos ou 

serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas 

responsabilidades pactuadas e preceitos legais. 

3.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV. 

  

4.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
4.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e 

trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus 

fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado. 

4.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem defeitos, 

alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento de ajuste 

pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento. 

4.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e 

expressa autorização do Contratante. 

4.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo 

licitatório, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que 

solicitado. 

4.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente participou do certame 

e consequentemente apresentou a documentação exigida na fase de habilitação. 

4.6.Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente, 

enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas 

correspondentes. 

4.7.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV. 

  

5.0.DO PRAZO E DA VIGÊNCIA 
5.1.O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as 

necessidades do ORC, e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, 

está abaixo indicado e será considerado da emissão da Ordem de Serviço: 

  
Início: 3 (três) dias; 

Conclusão: 7 (sete) meses. 

5.2.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: 7 (sete) meses, considerado da data 

de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 

14.133/21. 

  

6.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE 

6.1.Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano. 

6.2.Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão 

sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no Índice 

Nacional da Construção Civil – INCC acumulado, tomando–se por base o mês do orçamento estimado, 

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

6.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 

6.4.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado 

a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo 



 

 

seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente 

ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

6.5.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

6.6.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 

mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em 

vigor. 

6.7.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 

reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

6.8.O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser realizado 

por simples apostila. 

6.9.O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico–financeiro, quando for 

o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato 

imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos Arts. 124 a 136, 

da Lei 14.133/21. 

  

7.0.DO PAGAMENTO 
7.1.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos 

adotados pelo ORC, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: 

Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento. 

7.2.O desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de acordo 

com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a disponibilidade de 

recursos financeiros. 

7.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada 

com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza. 

  

8.0.DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 
8.1.Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações 

pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, 

conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21. 

8.2.Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se dará pelas partes, 

quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze) dias da comunicação 

escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, será emitido e assinatura 

pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação ou vistoria, que comprove o atendimento das 

exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos 

excepcionais, devidamente justificados. 

  

9.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO 
9.1.Serão designados pelo Contratante representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do contrato, nos 

termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, 

permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de pertinentes a essas atribuições. 

  

10.0.DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

10.1.O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo 

legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, 

condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as 

seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à 

inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b – multa 

de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso 

injustificado na execução do objeto da contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de 

licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver 

aplicado a sanção, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas 



 

 

previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave; e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada 

ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do 

referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII 

do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no 

§ 4º do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21. 

10.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a 

comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o 

Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o 

caso, cobrado judicialmente. 

  

11.0.DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 
11.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o 

Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, 

devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da 

parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com 

utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias 

entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = 

índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, sendo TX = percentual do 

IPCA–IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo 

Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha 

a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier 

a ser determinado pela legislação então em vigor. 

  

12.0.DO MODELO DE PROPOSTA 
12.1.É parte integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta correspondente, podendo o 

licitante utiliza-lo como referência - Anexo 01.  

  

  

__________________________________ 

FABIANNA PERAZZO DE MELO CABRAL 

SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA 



 

 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

SETOR DE CONTRATAÇÃO 
  

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA 
  

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00006/2024 

  

  

PROPOSTA 
  

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00006/2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA - PB. 

  

OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CONCLUSAO DA CONSTRUÇAO DA CRECHE 

COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS,COM BASE NO PROGRAMA 

PRIMEIRA INFANCIA NA LOCALIDADE DA USINA SANTA MARIA ZONA RURAL- AREIA PB. 

  

PROPONENTE: 

CNPJ: 

  

Prezados Senhores, 

  

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo: 

  

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 

UNIT. 

PREÇO 

TOTAL 
1 CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CONCLUSAO DA 

CONSTRUÇAO DA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 

(CINQUENTA) CRIANÇAS,COM BASE NO PROGRAMA PRIMEIRA 
INFANCIA NA LOCALIDADE DA USINA SANTA MARIA ZONA 

RURAL- AREIA PB 

UND 1     

  

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R$  

  

PRAZO DE EXECUÇÃO: 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

VALIDADE DESTA PROPOSTA: 

  

Dados bancários do proponente para fins de pagamento: 

Banco: 

Conta: 

  

Local e Data. 

  

   

NOME/CPF/ASSINATURA 

Representante legal do proponente. 

  

  
OBSERVAÇÃO: a proposta deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente. 



 

 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

SETOR DE CONTRATAÇÃO 
  

ANEXO II - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00006/2024 
  

MODELO DE DECLARAÇÃO - de não empregar menor 

  

  

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00006/2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA - PB. 

  

PROPONENTE 

CNPJ 

  

1.0 - DECLARAÇÃO de não empregar menor. 
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo 

existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente; em 

acatamento às disposições do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal 

nº 9.854, de 27 de outubro de 1999. 

  

Local e Data. 

  

  

  

NOME/CPF/ASSINATURA 

Representante legal do proponente. 

  

  
OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente. 



 

 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

SETOR DE CONTRATAÇÃO 
  

ANEXO III - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00006/2024 
  

MODELO DE DECLARAÇÃO - que a proposta compreende a integralidade dos custos 

  

  

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00006/2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA - PB. 

  

PROPONENTE 

CNPJ 

  

1.0 - DECLARAÇÃO que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos. 
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica compreende a 

integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, 

nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 

ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

  

Local e Data. 

  

  

  

NOME/CPF/ASSINATURA 

Representante legal do proponente. 

  

  
OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente. 



 

 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

SETOR DE CONTRATAÇÃO 
  

ANEXO IV - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00006/2024 
  

MINUTA DO CONTRATO 

  

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00006/2024 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 240506CE00006 

  

CONTRATO Nº: ..../...-CPL 
  

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE AREIA E ........., PARA EXECUÇÃO DE OBRA 

CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA 

ABAIXO: 

  

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Areia - Rua Epitácio Pessoa, 

S/N - Centro - Areia - PB, CNPJ nº 08.754.111/0001-03, neste ato representada pela Secretária de 

Infraestrutura Fabianna Perazzo de Melo Cabral, Brasileira, residente e domiciliada na Rua Epitácio 

Pessoa, 135 - Centro - Areia - PB, CPF nº 030.356.064-98, Carteira de Identidade nº 1528196 SSP/RN, 

doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado ......... - ......... - ......... - ......... - ..., CNPJ nº 

........., neste ato representado por .... residente e domiciliado na ...., ......... - ......... - ......... - ......... - ..., CPF 

nº ........., Carteira de Identidade nº ...., doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes 

contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS: 

Este contrato decorre da licitação modalidade Concorrência Eletrônica nº 00006/2024, processada nos 

termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro 

de 2006; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislação pertinente, 

consideradas as alterações posteriores das referidas normas, às quais os contratantes estão sujeitos como 

também às cláusulas deste contrato. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada ..., tem por objeto: CONTRATAÇAO DE EMPRESA 

PARA CONCLUSAO DA CONSTRUÇAO DA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 

(CINQUENTA) CRIANÇAS,COM BASE NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NA 

LOCALIDADE DA USINA SANTA MARIA ZONA RURAL- AREIA PB. 

  

A obra deverá ser executada rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, 

proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade 

Concorrência Eletrônica nº 00006/2024 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo 

partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS: 

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ... (...). 

  

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE: 



 

 

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano. 

Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão 

sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no Índice 

Nacional da Construção Civil – INCC acumulado, tomando–se por base o mês do orçamento estimado, 

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos 

financeiros do último reajuste. 

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a 

importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo 

seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente 

ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais 

ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 

reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser realizado por 

simples apostila. 

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico–financeiro, quando for o 

caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato 

imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos Arts. 124 a 136, 

da Lei 14.133/21. 

  

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO: 

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente: 

02.060 Secretaria de Educação – 12 361 1004 1010 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creches – 

4490.51 99 Obras e Instalações – Fonte: Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos 

Congêneres vinculados à Educação / Recursos não Vinculados de Impostos – MDE  

  

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO: 

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos 

adotados pelo Contratante, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte 

maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento. 

  

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA: 

Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que 

admitem prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, estão abaixo indicados e 

serão considerados da emissão da Ordem de Serviço: 

a - Início: 3 (três) dias; 

b - Conclusão: 7 (sete) meses. 

A vigência do presente contrato será determinada: 7 (sete) meses, considerada da data de sua assinatura; 

podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21. 

  

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

a - Efetuar o pagamento relativo a execução da obra efetivamente realizada, de acordo com as respectivas 

cláusulas do presente contrato; 

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução da obra contratada; 

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade da obra, 

exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades 

contratuais e legais; 

d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme requisitos 

estabelecidos na norma vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para coordenar as 

atividades relacionadas à fiscalização e acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, 



 

 

permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio da fiscalização com informações 

pertinentes a essa atribuição; 

e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 

14.133/21. 

  

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 

a - Executar devidamente a obra descrita na cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos 

melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto 

contratual, com observância aos prazos estipulados; 

b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e 

trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus 

fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado; 

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o 

represente integralmente em todos os seus atos; 

d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos 

solicitados; 

e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 

ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o 

conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante; 

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao 

Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado; 

h - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da 

Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas 

específicas, ao longo de toda a execução do contrato, e sempre que solicitado pelo Contratante, deverá 

comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicação dos empregados que preencherem as 

referidas vagas; 

i - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 

14.133/21. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO: 

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por 

acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente 

motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e 

disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21. 

Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado 

será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem nas 

obras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado 

do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões 

resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO: 

Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, 

os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às 

disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21. 

Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se dará pelas partes, 

quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze) dias da comunicação 

escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, será emitido e assinatura 

pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação ou vistoria, que comprove o atendimento das 

exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos 

excepcionais, devidamente justificados. 



 

 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES: 

O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal 

do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, 

condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as 

seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à 

inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b – multa 

de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso 

injustificado na execução do objeto da contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de 

licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver 

aplicado a sanção, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas 

previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave; e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada 

ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do 

referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII 

do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no 

§ 4º do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21. 

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao 

Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier 

a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado 

judicialmente. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA: 

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não 

tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a 

data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os 

encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da 

seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data 

prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de 

compensação financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, sendo TX = percentual do IPCA–IBGE 

acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o 

substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto 

ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD: 

a - As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste 

contrato, independentemente de declaração ou de aceitação expressa. 

b - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de 

acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6º, da Lei 13.709/18. 

c - É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses permitidas em 

Lei. 

d - Constitui atribuição do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso, sobre os 

deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD. 

e - O Contratante deverá ser informado, no prazo de cinco dias úteis sobre todos os contratos de 

suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado. 

f - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente 

cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância. 

g - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento desta cláusula, devendo o 

Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados. 



 

 

h - O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável mediante justificativa, 

quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a 

eventual descarte realizado. 

i - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado eliminá-los, com 

exceção das hipóteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver necessidade 

de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou 

contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações. 

j - Os bancos de dados formados a partir da execução do objeto deste contrato, notadamente aqueles que 

se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com 

registro individual rastreável de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da Lei 13.709/18, com cada 

acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais 

omissões, desvios ou abusos. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato 

interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pelo Contratante nas hipóteses previstas na 

LGPD. 

k - O presente contrato está sujeito a alterações nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados 

pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional de Proteção de 

Dados, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO: 

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Areia. 

  

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado 

pelas partes e por duas testemunhas. 

  

Areia - PB, ... de ............... de ..... 

  

TESTEMUNHAS 

  

  

_____________________________________ 

  

  

  

  

  

  

  

_____________________________________ 

PELO CONTRATANTE 

  

  

_____________________________________ 

........ 

  

  

  

PELO CONTRATADO 

  

  

_____________________________________ 

......... 
  



 

 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

SETOR DE CONTRATAÇÃO 
  

Anexo V - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00006/2024 
  

MODELOS DE DECLARAÇÕES - cumprimento de requisitos normativos 

  

  

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00006/2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA - PB. 

  

PROPONENTE 

CNPJ 

  

1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital. 
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as 

condições contidas no Edital e seus anexos. 

  

  

2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo. 
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data fato 

impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da 

obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. 

  

  

3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão. 
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e 

de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de 

Areia, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, 

gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias. 

  

  

4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado. 
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, 

nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados 

executando trabalho degradante ou forçado. 

  

  

5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade. 
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva 

de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 

para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de 

funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas. 

  

  

6.0 - DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública. 
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração 



 

 

Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento 

como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21. 

  

Local e Data. 

  

  

  

NOME/ASSINATURA/CARGO 

Representante legal do proponente. 

  

  
OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente. 



BDI (%): 25,00%

CÓDIGO 

SINAPI 

DESONERA

DO

UNITÁRIO SEM 

BDI 
BDI 25,00%

UNITÁRIO COM 

BDI
GLOBAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.401,21

1.1 Placa indicativa de Obra m² 2,49 103689 312,18 78,05 390,23 971,67

1.2
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem 

reaproveitamento. Af_09/2023 (abertura janela cozinha)
M³ 0,49 97622 45,76 11,44 57,20 28,03

1.3

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 

10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 

111 HP) E DESCARGA LIVRE

M³ 37,95 100982 8,46 2,12 10,58 401,51

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 23.477,74

2.1
Aterro de áreas,com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, 

sem compactação. (caixao)
m³ 93,85

4358 - 

ORSE 

03/2024

186,71 46,68 233,39 21.903,65

2.2
Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do 

proctornormal
m³ 93,85

2522 - 

ORSE 

03/2024

3,33 0,83 4,16 390,42

CONSTRUÇÃO CRECHE DA USINA PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE AREIAPB

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO (R$) - SINAPI COMPOSIÇÕES FEV. DE 2024
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2.3 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M² 374,58 98524 2,53 0,63 3,16 1.183,67

2.4 Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado 9x19x19 m³ 11,42
COMPOSIÇ

ÃO 01
562,54 140,64 703,18 8.030,32

2.5
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 25,30 93358 68,47 17,12 85,59 2.165,43

4.0 SUPERESTRUTURA 107.878,75

4.1 CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRURA - PILARES 10.147,99

4.1.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. 

AF_01/2017

m³ 3,41 104487 2.380,76 595,19 2.975,95 10.147,99

4.2 CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRURA - VIGAS DE RESPALDO 5.148,39

4.2.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. 

AF_01/2017

m³ 1,73 104487 2.380,76 595,19 2.975,95 5.148,39

4.4 LAJE PRÉ-MOLDADA 92.582,37

4.4.1

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO 

EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

m² 443,81 101964 157,93 39,48 197,41 87.612,53

4.4.2
(Composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para 

edificação institucional térrea, fck = 25 mpa. Af_01/2017
m³ 1,67 104487 2.380,76 595,19 2.975,95 4.969,84

5.0 PAREDES E PAINEIS SINAPI 51.055,27

5.1 ELEMENTOS VAZADOS 13.368,38

5.1.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 53,45 101161 200,09 50,02 250,11 13.368,38

5.2 ALVENARIA E VEDAÇÃO 37.686,89

5.2.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 

cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em bet oneira. 

Af_12/2021

m² 199,66 103328 74,88 18,72 93,60 18.688,18
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5.2.2

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 

AF_01/2021

m² 21,03 102253 722,73 180,68 903,41 18.998,71

6.0 ESQUADRIAS SINAPI 89.196,67

6.1 PORTAS DE MADEIRA 35.368,49

6.1.1

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 

FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM 

PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

und 8,00 90790 865,53 216,38 1.081,91 8.655,28

6.1.2

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 

FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM 

PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

und 9,00 90788 837,95 209,49 1.047,44 9.426,96

6.1.3

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 

FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM 

PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

und 11,00 90790 865,53 216,38 1.081,91 11.901,01

6.1.4

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

und 28,00 90830 153,86 38,47 192,33 5.385,24

6.2 PORTAS DE FERRO 3.234,74

6.2.1

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/20/19

m² 3,11 94805 832,09 208,02 1.040,11 3.234,74

6.3 JANELAS DE FERRO 50.593,44

6.3.1

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS 

E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2,46 94559 610,99 152,75 763,74 1.878,80
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6.3.2

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS 

E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

m² 1,12 94559 610,99 152,75 763,74 855,39

6.3.3

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS 

E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m² 8,05 94559 610,99 152,75 763,74 6.148,11

6.3.4

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,34 94562 575,22 143,81 719,03 963,50

6.3.5

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

m² 21,48 94562 575,22 143,81 719,03 15.444,76

6.3.6

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 7,16 94570 358,02 89,51 447,53 3.204,31

6.3.7
CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m 87,00 94587 58,02 14,51 72,53 6.310,11

6.3.8
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
m² 34,45 102166 342,35 85,59 427,94 14.742,53

6.3.9
Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 

25x4,8 mm. Af_04/2019
m² 1,58 99861 529,58 132,40 661,98 1.045,93

7.0 COBERTURA SINAPI 108.478,86

7.1

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 479,57 94446 39,12 9,78 48,90 23.450,97
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7.2

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA 

OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 479,57
COMPOSIÇ

ÃO 02
31,57 7,89 39,46 18.923,83

7.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2) 

M2 479,57 92541 66,72 16,68 83,40 39.996,14

7.4
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 65,40 94229 160,55 40,14 200,69 13.125,13

7.5 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 143,90 101979 41,92 10,48 52,40 7.540,36

7.6
Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 0,50 m, 

esp=6mm, Fortlev ou similar ( pergolado)
m² 26,53

244 - ORSE - 

03/2024
76,27 19,07 95,34 2.529,37

7.7

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E =

6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.

AF_07/2019

M 18,35 94451 127,00 31,75 158,75 2.913,06

8.0 IMPERMEABILIZAÇÃO SINAPI 35.948,74

8.1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023
m² 92,29 98546 127,49 31,87 159,36 14.707,33

8.2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023
m 328,99 98557 46,39 11,60 57,99 19.078,13

8.2
Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), 

esp=2,5cm,c/impermeabilizante Vedacit ou similar (CISTERNA 10 000 L )
m² 28,00

7729 - 

ORSE - 

03/2024

61,81 15,45 77,26 2.163,28
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9.0 REVESTIMENTO DE PAREDES SINAPI 88.933,25

9.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 146,06 87894 5,60 1,40 7,00 1.022,42

9.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 TETO

m² 435,97 87900 8,88 2,22 11,10 4.839,27

9.3

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 

ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 146,06 87529 33,06 8,27 41,33 6.036,66

9.4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 

EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

m² 435,97 90406 42,12 10,53 52,65 22.953,82

9.5

Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal 

gema,aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive 

regularização de base ou emboço - Rev 02

m² 171,54

11181- 

ORSE - 

03/2024

132,53 33,13 165,66 28.417,32

9.6

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 273,63 87275 75,03 18,76 93,79 25.663,76

10.0 PAVIMENTAÇÃO SINAPI 126.837,85

10.1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
M2 413,25 98562 42,24 10,56 52,80 21.819,60

10.2
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 

ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 413,25 101750 45,78 11,45 57,23 23.650,30

10.3 Polimento de piso novo de alta resitência em massa granilitica m2 413,25
7342-ORSE - 

03/2024
36,40 9,10 45,50 18.802,88

10.4 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 296,33 98685 66,05 16,51 82,56 24.465,00
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10.5
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 85,92 95241 32,05 8,01 40,06 3.441,96

10.6
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
M3 4,37 100323 182,74 45,69 228,43 998,24

10.7
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 58,61 92396 61,01 15,25 76,26 4.469,60

10.8

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 

M2. AF_02/2023_PE

m2 104,27 87251 55,46 13,87 69,33 7.229,04

10.9
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 

AF_05/2020
M 79,48 101094 181,89 45,47 227,36 18.070,57

10.10 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 200,24 98504 15,54 3,89 19,43 3.890,66

11.0 RODAPÉS E PEITORIS SINAPI 2.200,76

11.1
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023
m 48,38 88649 8,67 2,17 10,84 524,44

11.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 12,18 98689 93,67 23,42 117,09 1.426,16

11.3
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 

ATÉ 2M , ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
m 1,49 101965 134,31 33,58 167,89 250,16

12.0 PINTURA SINAPI 39.702,05

12.1
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 

DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
m² 286,27 96135 24,31 6,08 30,39 8.699,75
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12.2 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 443,81 95306 12,16 3,04 15,20 6.745,91

12.3
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023
m² 286,27 88489 9,87 2,47 12,34 3.532,57

12.4
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023
m² 443,81 88488 11,74 2,94 14,68 6.515,13

12.5
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. 

AF_05/2021
m² 348,34 102489 30,48 7,62 38,10 13.271,75

12.6

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA(POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 83,21 100744 9,01 2,25 11,26 936,94

13.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA SINAPI 61.723,73

13.1 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS 61.723,73

13.1
Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator 

eletronico e lampadas
un 7,00

3953 - 

ORSE - 

03/2024

123,54 30,89 154,43 1.081,01

13.2
Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. 

TBS020232CI00, da Philips, completa
un 50,00

7327- ORSE 

- 03/2024
193,36 48,34 241,70 12.085,00

13.5
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 80,00 91996 28,42 7,11 35,53 2.842,40

13.6
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 9,00 92002 36,47 9,12 45,59 410,31

13.7
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 12,00 91953 24,16 6,04 30,20 362,40

13.8
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 6,00 91958 27,95 6,99 34,94 209,64

13.9

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 101879 537,00 134,25 671,25 2.013,75

13.10
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A 
UN 1,00 101883 511,79 127,95 639,74 639,74

13.11
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 1,00 101876 90,96 22,74 113,70 113,70
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13.12
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, 

CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE 
UN 1,00 101512 2.272,28 568,07 2.840,35 2.840,35

13.13
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 21,68 93009 25,28 6,32 31,60 685,09

13.14
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 108,39 92990 76,24 19,06 95,30 10.329,57

13.15
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
M 26,01 91864 13,37 3,34 16,71 434,63

13.16
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
M 10,84 91863 9,78 2,45 12,23 132,57

13.17
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
M 8,67 91837 21,28 5,32 26,60 230,62

13.18
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
M 195,09 91835 16,73 4,18 20,91 4.079,33

13.19
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
M 0,00 91833 15,15 3,79 18,94 0,00

13.20
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 122,84 91935 24,12 6,03 30,15 3.703,63

13.21
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 39,74 91930 8,79 2,20 10,99 436,74

13.22
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 52,03 91929 6,72 1,68 8,40 437,05

13.23
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 545,54 91928 6,26 1,57 7,83 4.271,58

13.24
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 729,80 91926 4,01 1,00 5,01 3.656,30

13.25
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 267,35 91924 2,72 0,68 3,40 908,99

13.26
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 2,00 98111 44,05 11,01 55,06 110,12

13.27
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
UN 2,00 97887 223,02 55,76 278,78 557,56

13.28
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 

DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 11,00 97605 92,12 23,03 115,15 1.266,65

13.29
Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-

light ou similar
un 14,00

13148 - 

ORSE - 

03/2024

116,97 29,24 146,21 2.046,94
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13.30
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 

15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 4,00 97593 149,64 37,41 187,05 748,20

13.31
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 64,00 91936 12,17 3,04 15,21 973,44

13.32
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 98,00 91940 13,56 3,39 16,95 1.661,10

13.33
Disjuntor tetrapolar DR 40 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: 

Siemens 5SM1 ou similar
un 1,00

C4530 - 

SEINFRA - 

027

137,47 34,37 171,84 171,84

13.34
Disjuntor tetrapolar DR 80 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: 

Siemens 5SM1 ou similar
un 2,00

C4530 - 

SEINFRA - 

028

274,94 68,74 343,68 687,36

13.35 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-raio) un 3,00

C4562  - 

SEINFRA - 

028

133,83 33,46 167,29 501,87

13.36
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 9,00 93654 11,30 2,83 14,13 127,17

13.37
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 7,00 93655 12,36 3,09 15,45 108,15

13.38
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 93656 12,36 3,09 15,45 15,45

13.39
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 9,00 93657 13,60 3,40 17,00 153,00

13.40
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00 93658 19,58 4,90 24,48 73,44

13.41
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 93670 70,96 17,74 88,70 177,40

13.42
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00 93673 87,93 21,98 109,91 439,64

14.0 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA SINAPI 17.724,65

14.1 BARRILETE 338,95

14.1.1

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1,00 94793 164,46 41,12 205,58 205,58

14.1.2
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 94495 63,69 15,92 79,61 79,61
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14.1.3

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN 2,00 94785 21,50 5,38 26,88 53,76

14.2 REDE DE DISTRIBUIÇÃO 17.385,70

14.2.1
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
M 37,28 89509 19,51 4,88 24,39 909,26

14.2.2
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
M 14,91 89508 14,37 3,59 17,96 267,78

14.2.3
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 11,19 89357 27,28 6,82 34,10 381,58

14.2.4
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 34,95 89356 19,25 4,81 24,06 840,90

14.2.5
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 94497 109,89 27,47 137,36 137,36

14.2.6
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 9,00 94495 63,69 15,92 79,61 716,49

14.2.7

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, 

ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 27,00 89972 51,57 12,89 64,46 1.740,42

14.2.8
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 7,00 89353 40,97 10,24 51,21 358,47

14.2.9
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00 102617 3.657,11 914,28 4.571,39 4.571,39

14.2.10
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00 102619 5.969,64 1.492,41 7.462,05 7.462,05

15.0 INSTALAÇÃO SANITARIA SINAPI 14.848,03

15.1 TUBOS E CONEXÕES 14.848,03
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15.1.1

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

und 31,07 89711 17,58 4,40 21,98 682,92

15.1.2

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

und 31,07 89712 22,68 5,67 28,35 880,83

15.1.3

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

und 49,71 89713 28,38 7,10 35,48 1.763,71

15.1.4

TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE 

PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

und 90,10 102264 17,61 4,40 22,01 1.983,10

15.1.5
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 

150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
und 3,73 90695 79,19 19,80 98,99 369,23

15.1.6

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

m 15,54 89798 12,07 3,02 15,09 234,50

15.1.7

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

m 13,00 89709 16,99 4,25 21,24 276,12

15.1.8

CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), 

RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 

0,60 X 0,50 M. AF_12/2020

m 12,00 101808 546,46 136,62 683,08 8.196,96

15.1.9
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020
m 2,00 98102 184,26 46,07 230,33 460,66

16.0 LOUÇAS E METAIS SINAPI 16.527,34

16.1 BWC - PNE(PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAL) 6.481,34

16.1.1

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 95471 752,47 188,12 940,59 1.881,18

16.1.2
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 103018 350,14 87,54 437,68 875,36
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16.1.3

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 86941 833,88 208,47 1.042,35 1.042,35

16.1.4
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 86906 81,56 20,39 101,95 101,95

16.1.5
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 2,00 95544 31,45 7,86 39,31 78,62

16.1.6
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 100873 333,58 83,40 416,98 2.501,88

16.2 BWC - INFANTIS(CRECHE I E II) 2.563,74

16.2.1
VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 1,00 100848 542,12 135,53 677,65 677,65

16.2.2
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 103018 350,14 87,54 437,68 437,68

16.2.3

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 86941 833,88 208,47 1.042,35 1.042,35

16.2.4
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 86906 81,56 20,39 101,95 101,95

16.2.5
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 1,00 95544 31,45 7,86 39,31 39,31

16.2.6
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 100860 105,92 26,48 132,40 264,80

16.3 BWC - INFANTIS(CRECHE I E II) 7.482,26

16.3.1

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 5,00 95470 300,40 75,10 375,50 1.877,50
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16.3.2
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 5,00 103018 350,14 87,54 437,68 2.188,40

16.3.3

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 86941 833,88 208,47 1.042,35 1.042,35

16.3.4
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 86906 81,56 20,39 101,95 101,95

16.3.5
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00 86910 139,90 34,98 174,88 1.399,04

16.3.6
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 2,00 95544 31,45 7,86 39,31 78,62

16.3.7
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 100860 105,92 26,48 132,40 794,40

17.0 TANQUES E BANCADAS SINAPI 44.518,48

17.1

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 

AF_01/2021

M2 1,03 102253 722,73 180,68 903,41 930,51

17.2

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 

AF_01/2021

M2 3,09 102253 722,73 180,68 903,41 2.791,54

17.3

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 

AF_01/2021

M2 2,61 102253 722,73 180,68 903,41 2.357,90

17.4

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 

AF_01/2021

M2 2,52 102253 722,73 180,68 903,41 2.276,59

17.5

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 

AF_01/2021

M2 4,29 102253 722,73 180,68 903,41 3.875,63

17.6

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 

AF_01/2021

M2 3,09 102253 722,73 180,68 903,41 2.791,54
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CÓDIGO 

SINAPI 

DESONERA

DO

UNITÁRIO SEM 

BDI 
BDI 25,00%

UNITÁRIO COM 

BDI
GLOBAL

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO (R$) - SINAPI COMPOSIÇÕES FEV. DE 2024

17.7 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm M2 33,75

10759 - 

ORSE 0 

03/2024

558,84 139,71 698,55 23.576,06

17.8

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. 2,00 86920 781,30 195,33 976,63 1.953,26

17.9

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. 5,00 86936 494,57 123,64 618,21 3.091,05

17.10
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UNID. 5,00 86910 139,90 34,98 174,88 874,40

18.0 TANQUE SEPTICO E SUMIDOURO SINAPI 16.760,63

18.1

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L 

(PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 98085 6.270,72 1.567,68 7.838,40 7.838,40

18.2

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 

75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1,00 98061 7.137,78 1.784,45 8.922,23 8.922,23

19.0 MURO DE CONTORNO SINAPI 258.968,35

19.1
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 

Af_03/2016 
m³ 34,56  93358 68,47 17,12 85,59 2.957,99

19.2
Concreto ciclópico Fck = 15 Mpa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive 

lançamento. Af_05/2021
m³ 14,40  102487 512,72 128,18 640,90 9.228,96

19.3
Execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea, 

Fck = 25 Mpa. Af_01/2017 (para viga baldrame)
m³ 34,01 104487 2.380,76 595,19 2.975,95 101.212,06

19.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 (M³) m³ 4,80
COMPOSIÇ

ÃO 01
562,54 140,64 703,18 3.375,26

19.5
Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm 

(espessura 9cm. Af_11/2014
m² 188,30 103328 74,88 18,72 93,60 17.624,88
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CÓDIGO 

SINAPI 

DESONERA

DO

UNITÁRIO SEM 

BDI 
BDI 25,00%

UNITÁRIO COM 

BDI
GLOBAL

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO (R$) - SINAPI COMPOSIÇÕES FEV. DE 2024

19.6
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de 

pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014
m² 376,60  87878 4,13 1,03 5,16 1.943,26

19.7

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo 

mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de 

paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. Af_06/2014

m² 376,60 87547 21,10 5,28 26,38 9.934,71

19.8
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílico em paredes, duas demãos. 

Af_06/2014
m² 376,60 88489 9,87 2,47 12,34 4.647,24

19.9 Portão de ferro de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. Af_12/2019 m² 28,91  91341 659,66 164,92 824,58 23.838,61

19.10 Grade de proteção c/ barra chata ferro 1/8" x 5/8" m² 26,07

1848 - 

ORSE - 

03/2024

125,82 31,46 157,28 4.100,29

19.11
Abrigo em alvenaria (1.20 x 1.00m) para conjunto de moto-bomba, incluindo 

chapisco, reboco, esquadria de ferro e cobertura com telha canal comum.
UNID. 1,00

1452 - 

ORSE - 

03/2024

1.963,35 490,84 2.454,19 2.454,19

19.12

Conjunto moto-bomba com motor de 1 1/2 cv, trifásico, bomba centrífuga, 

sucção=1 1/4", recalque=1", pr. máx. 30 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - 

q (m3/h) : (26-5,3)(23-7,7)(20-9,6)(17-11,3)(14-12,8)(11-14,2)(8-15,5) incl. 

chave de p. direta

UNID. 1,00

2653 - 

ORSE - 

03/2024

2.366,39 591,60 2.957,99 2.957,99

19.13

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 

DN 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UNID. 1,00 95644 201,84 50,46 252,30 252,30

19.14
Calha de drenagem em tijolo maciço, dimensões internas 76 x 75cm, com tampa 

de concreto, chapiscada e rebocada, inclusive escavação manual
M 79,40

10223- 

ORSE - 

03/2024

564,83 141,21 706,04 56.059,58

19.15 MASTRO BANDEIRA

19.15.1
Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x1 

1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01
UNID. 1,00

12628- 

ORSE - 

03/2024

2.873,73 718,43 3.592,16 3.592,16

19.15.2

Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 1,05 m), com barras verticais 

acada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal superior (2"), barra horizontal 

intermediária (dupla) (1 1/2") e barra horizontal inferior (1")

M 30,93

10076- 

ORSE - 

03/2024

382,51 95,63 478,14 14.788,87
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CÓDIGO 

SINAPI 

DESONERA

DO

UNITÁRIO SEM 

BDI 
BDI 25,00%

UNITÁRIO COM 

BDI
GLOBAL

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO (R$) - SINAPI COMPOSIÇÕES FEV. DE 2024

1.106.182,36

Areia-PB, 03 de maio de 2024.

TOTAL PARA CONCLUSÃO DA CRECHE.........................................................................................................................................................................................................................................
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% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,13 1.401,21 100,00 1.401,21

2 MOVIMENTO DE TERRA 2,12 23.477,74 100,00 23.477,74 0,00

4 SUPERESTRUTURA 9,75 107.878,75 50,00 53.939,38 50,00 53.939,38 0,00

5 PAREDES E PAINEIS 4,62 51.055,27 25,00 12.763,82 25,00 12.763,82 25,00 12.763,82 25,00 12.763,82

6 ESQUADRIAS 8,06 89.196,67 40,00 35.678,67 30,00 26.759,00 30,00 26.759,00

7 COBERTURA 9,81 108.478,86 50,00 54.239,43 50,00 54.239,43

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 3,25 35.948,74 50,00 17.974,37 50,00 17.974,37

9 REVESTIMENTO DE PAREDES 8,04 88.933,25 40,00 35.573,30 30,00 26.679,98 30,00 26.679,98

10 PAVIMENTAÇÃO 11,47 126.837,85 20,00 25.367,57 20,00 25.367,57 20,00 25.367,57 20,00 25.367,57 20,00 25.367,57

11 RODAPÉS E PEITORIS 0,20 2.200,76 100,00 2.200,76

12 PINTURA 3,59 39.702,05 50,00 19.851,03 50,00 19.851,03

13 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 5,58 61.723,73 50,00 30.861,87 50,00 30.861,87

14 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,60 17.724,65 50,00 8.862,33 50,00 8.862,33

15 INSTALAÇÃO SANITARIA 1,34 14.848,03 50,00 7.424,02 50,00 7.424,02

16 LOUÇAS E METAIS 1,49 16.527,34 100,00 16.527,34

17 TANQUES E BANCADAS 4,02 44.518,48 100,00 44.518,48

18
TANQUE SEPTICO E 

SUMIDOURO
1,52 16.760,63 100,00 16.760,63

19 MURO DE CONTORNO 23,41 258.968,35 25,00 64.742,09 25,00 64.742,09 25,00 64.742,09 25,00 64.742,09

100,00% 1.106.182,36 14,13 156.324,24 14,18 156.812,86 10,92 120.847,85 17,30 191.373,63 19,42 214.767,82 11,90 131.720,21 12,14 134.335,83

1.106.182,36 14,13 156.324,24 28,31 313.137,10 39,23 433.984,95 56,53 625.358,58 75,95 840.126,40 87,85 971.846,58 100,00% 1.106.182,38

Areia-PB, 03 de maio de 2024.

7

MÊS

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

CONSTRUÇÃO CRECHE DA USINA PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE AREIAPB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL ACUMULADO

2 3 4 5 6

TOTAL MENSAL

ITEM ETAPA % TOTAL 1
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Item componente do BDI % Informado 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q

Administração Central ( AC ) 3,00 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 1,50 3,45 4,49 5,29 5,92 7,93 4,00 5,52 7.85

Seguro (S) e Garantia (G) 0,80 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,30 0,48 0,82 0,25 0,51 0,56 0,81 1,22 1,99

Risco (R) 0,97 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 1,39 1,74 0,56 0,85 0,89 1,00 1,48 1,97 1,46 2,32 3,16

Despesas Financeiras (DF) 0,59 0,59 1,23 1,39 1,02 1,11 1,21 0,94 0,99 1,17 0,85 0,85 1,11 1,01 1,07 1,11 0,94 1,02 1,33

Lucro (L) 6,57 6,16 7,40 8,96 6,64 7,30 8,69 6,74 8,04 9,40 3,50 5,11 6,22 8,00 8,31 9,51 7,14 8,40 10,43

Impostos (I) - PIS, COFINS, 

ISSQN
10,15

1ºQ Médio 3º Q

20,34   22,12  25,00 

19,60   20,97  24,23 

B.D.I  = 25,00% 20,76   24,18  26,44 

24,00   25,84  27,86 

22,80   27,48  30,95 

11,10   14,02  16,80 

Areia-PB, 03 de maio de 2024.

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais

Fornecimento de Materiais e Equipamentos

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo 

Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 

17/10/2013.

Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra 

Urbana, praças, etc.

Rede de Abastecimento de Água, Coleta de 

Esgotos

Fórmula Utilizada:
Estações e Redes de Distribuição de Energia 

Elétrica

Conforme Legislação Específica

Observações VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) Tipo de Obra

2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (O,65%), COFINS 

(3,00%), CRPB (4,5%) e ISS (5,00% x (percentual de mão de 

obra).

Construção de Edifícios

CONSTRUÇÃO CRECHE DA USINA PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE AREIAPB

CÁLCULO DE BDI Construção de Edifícios

Rodovias e Ferrovias - 

Infra Urbana, praças, 

calçadas, etc. 

Abastecimento de Água, 

Coleta de Esgoto

Fornecimento de materiais e 

equipamentos

Construção e 

Manutenção de 

Estações e Redes de 

Distribuição de Energia 

Elétrica

Portuárias, Marítimas e 

Fluviais

100*1
1

)1(*)1(*)1(
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

GERÊNCIA DE ACMOPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DE OBRAS 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

 

 
 
 
 

 
MEMORIAL DESCRITIVO 

PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA 

PROJETO INTEGRA EDUCAÇÃO PB TIPO B 

 

 
1. INTRODUÇÃO 

1.1. DEFINIÇÃO DO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNICA 

O Programa Paraíba Primeira Infância, criado pelo governo estadual, consiste num 

conjunto de ações nas áreas de Assistência Social, Educação, Saúde, Esporte e Segurança 

Alimentar e Nutricional, para atender, especialmente, crianças de 0 a 6 anos de idade. 

Visando aprimorar a infraestrutura escolar, referente ao ensino infantil, tanto na 

construção das escolas/creches, como na implantação de equipamentos e mobiliários 

adequados, uma vez que esses refletem na melhoria da qualidade da educação. O 

programa padroniza e qualifica as unidades escolares de educação infantil da rede 

pública. 

1.2. OBJETIVO DO DOCUMENTO 

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade 

de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como 

toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o 

projeto executivo e suas particularidades. 

Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes do 

projeto arquitetônico, com suas respectivas sequências executivas e especificações. 

Constam também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, 

portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, 

estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços públicos. 

 

 
2. ARQUITETURA 

2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O Projeto Padrão Tipo B desenvolvido para o Programa Paraíba Primeira Infância|Integra 

PB, tem capacidade de atendimento de até 100 crianças, em período integral. As escolas 

de educação infantil são destinadas a crianças na faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses, 

distribuídos da seguinte forma: 

Creche I  para crianças de 0 a 1 ano de idade; 

Secretaria de Estado da Educação Ciência e Tecnologia (SEECT) 

Gerência de Acompanhamento e Manutenção de Obras (GAMOB) 

Centro Administrativo Estadual - Bloco I - 5º andar - Av. João da Mata, s/n Jaguaribe 

João Pessoa/PB - Fone: (83) 3208-9804 
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Creche II crianças de 2 a 3 anos de idade; 

Pré-escola crianças de 4 a 6 anos de idade; 

 
O partido arquitetônico adotado foi baseado nas necessidades de desenvolvimento da 

criança, tanto no aspecto físico, psicológico, como no intelectual e social. 

Foi considerada como ideal a implantação das escolas do Tipo B em terreno retangular 

com medidas de 40m de largura por 20m de profundidade e declividade máxima de 3%. 

Tendo em vista as diferentes situações para implantação das escolas, o Projeto Padrão 

apresenta opções e alternativas para efetuá-las, dentre elas, alternativas de fundações, 

implantação de sistema de esgoto quando não houver o sistema de rede pública 

disponível. 

Com a finalidade de atender o usuário principal, no caso as crianças na faixa etária 

definida, o projeto a adotou os seguintes critérios: 

 Facilidade de acesso entre os blocos; 

 Segurança física que restringem o acesso das crianças desacompanhadas em áreas 

como cozinha, lavanderia, central de gás, luz e telefonia; 

 Circulação entre os blocos com no mínimo de 175cm, com piso contínuo, sem 

degraus, rampas ou juntas; 

 Ambientes de integração e convívio entre crianças de diferentes faixas etárias 

como: pátios, parquinho e áreas externas; 

 Interação visual por meio de elementos de transparência como instalação de 

vidros nas partes inferiores das portas e esquadrias a partir de 50cm do piso; 

Equipamentos destinados ao uso e escala infantil, respeitando as dimensões de 

instalações adequadas, como vasos sanitários, pias, bancadas e acessórios em geral. 

Tais critérios destinam-se a assegurar o conforto, saúde e segurança dos usuários na 

edificação, e independem das técnicas construtivas e materiais aplicados. 

 
2.2. PARÂMETROS DE IMPLANTAÇÃO 

Para definir a implantação do projeto no terreno a que se destina, devem ser considerados 

alguns parâmetros indispensáveis ao adequado posicionamento que irá privilegiar a 

edificação das melhores condições: 

 

 
Secretaria de Estado da Educação Ciência e Tecnologia (SEECT) 

Gerência de Acompanhamento e Manutenção de Obras (GAMOB) 

Centro Administrativo Estadual - Bloco I - 5º andar - Av. João da Mata, s/n Jaguaribe 
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CARACTERÍSTICAS DO TERRENO: o terreno proporcionado pelo município tem 

um desnível médio de 1,00 m, encontrando-se então a uma altura de 1 m com a 

necessidade de escada e rampa para acesso como mostra a seguir:  
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Atualização do corte com a situação atual da edificação 
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LOCALIZAÇÃO DO TERRENO: privilegiar localização próxima a demanda existente, 

com vias de acesso fácil, evitando localização próxima a zonas industriais, vias de 

grande tráfico ou zonas de ruído; garantir a relação harmoniosa da construção com 

o entorno, visando o conforto ambiental dos seus usuários (conforto higrotérmico, 

visual, acústico, olfativo/qualidade do ar) e qualidade sanitária dos ambientes; 

ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO AOS PARÂMETROS AMBIENTAIS: adequação 

térmica, insolação, permitindo ventilação cruzada nos ambientes de salas de aula 

e iluminação natural. 

ADEQUAÇÃO AO CLIMA REGIONAL: considerar as diversas características 

climáticas em função da cobertura vegetal do terreno, das superfícies de água, dos 

ventos, do sol e de vários outros elementos que compõem a paisagem a fim de 

antecipar futuros problemas relativos ao conforto dos usuários; 

CARACTERÍSTICAS DO SOLO: conhecer o tipo de solo presente no terreno 

possibilitando dimensionar corretamente as fundações resultando em segurança 

e economia na construção do edifício. Para a escolha correta do tipo de fundação, 

é conveniente conhecer as características mecânicas e de composição do solo, 

mediante ensaios de pesquisas e sondagem de solo; 

TOPOGRAFIA: Fazer o levantamento topográfico do terreno observando 

atentamente suas características procurando identificar as prováveis influências 

do relevo sobre a edificação, sobre os aspectos de fundações, conforto ambiental, 

assim como influencia no escoamento das águas superficiais; 

LOCALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA: Avaliar a melhor localização da edificação 

com relação aos alimentadores das redes públicas de água, energia elétrica e 

esgoto, neste caso, deve-se preservar a salubridade das águas dos mananciais 

utilizando-se fossas sépticas quando necessárias localizadas a uma distância de no 

mínimo 300m dos mananciais ou dos filtros anaeróbios. 

 ORIENTAÇÃO DA EDIFICAÇÃO: buscar a orientação ótima da edificação, 

atendendo tanto aos requisitos de conforto ambiental e dinâmica de utilização da 

Creche quanto à minimização da carga térmica e consequente redução do consumo 

de energia elétrica. Havendo necessidade, em função da melhor orientação, o 

edifício deverá ser locado no terreno de forma espelhada em relação ao eixo 

central da edificação. A correta orientação deve levar em consideração o 

direcionamento dos ventos favoráveis, brisas refrescantes, levando-se em conta a 

temperatura média no verão e inverno característico de cada Município. 

 
2.3. PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS 

Para a elaboração do projeto e definição do partido arquitetônico foram condicionantes 

alguns parâmetros, a seguir relacionados: 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

 

 
PROGRAMA ARQUITETÔNICO  elaborado com base no número de usuários e nas 

necessidades operacionais cotidianas da creche, proporcionando uma vivência 

completa da experiência educacional adequada a faixa etária em questão; 

DISTRIBUIÇÃO DOS BLOCOS  a distribuição do programa se dá por uma 

setorização clara dos conjuntos funcionais em blocos e previsão dos principais 

fluxos e circulações; A setorização prevê tanto espaços para atividades 

particulares, restritas a faixa etária e ao grupo e a interação da criança em 

atividades coletivas. A distribuição dos blocos prevê também a interação com o 

ambiente natural; 

 

ÁREAS E PROPORÇÕES DOS AMBIENTES INTERNOS  Os ambientes internos 

foram pensados sob o ponto de vista do usuário infantil. Os conjuntos funcionais 

do edifício da creche são compostos por salas de atividades/repouso/banheiros. 

As salas de atividades são amplas, permitindo diversos arranjos internos em 

função da atividade realizada, e permitindo sempre que as crianças estejam sob o 

olhar dos educadores. Nos banheiros, a autonomia das crianças estará relacionada 

à adaptação dos equipamentos as suas proporções e alcance; 

LAYOUT  O dimensionamento dos ambientes internos e conjuntos funcionais da 

creche foi realizado levando-se em consideração os equipamentos e mobiliário 

adequados a faixa etária especifica e ao bom funcionamento da creche; 

TIPOLOGIA DAS COBERTURAS  foi adotada solução simples de telhado em 

platibanda, de fácil execução, com telha inclinada em fibrocimento obedecendo 

10% de inclinação, em consonância com o sistema construtivo adotado; 

ESQUADRIAS  foram dimensionadas levando em consideração os requisitos de 

iluminação e ventilação natural em ambientes escolares; 

FUNCIONALIDADE DOS MATERIAIS DE ACABAMENTOS  os materiais foram 

especificados de acordo com os seus requisitos de uso e aplicação, intensidade e 

característica do uso, conforto antropodinâmico possibilitado e exposição a 

intempéries; 

ESPECIFICAÇÕES DAS CORES DE ACABAMENTOS  foram adotadas cores que 

privilegiassem atividades lúdicas relacionadas a faixa etária dos usuários; 

 ESPECIFICAÇÕES DAS LOUÇAS E METAIS  para a especificação destes foi 

considerada a tradição, a facilidade de instalação/uso e a existência dos mesmo em 

várias regiões do país. Foram observadas as características térmicas, durabilidade, 

racionalidade construtiva e facilidade de manutenção. 
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2.4. ESPAÇOS DEFINIDOS E DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES 

As escolas de ensino infantil do Tipo A são térreas e possuem 3 setores distintos de acordo 

com a função a que se destinam. São eles: setor administrativo, setor de serviços e setor 

pedagógico com quatro salas. Os setores juntamente com o pátio coberto/refeitório são 

interligados por circulação coberta. Na área externa estão o parquinho e a horta. 

Os setores são compostos pelos seguintes ambientes: 
 
 

SETOR ADMINISTRATIVO (ENTRADA PRINCIPAL DA ESCOLA): 

 Hall; 

 Administração; 

 Almoxarifado; 

 Sala de professores; 

 Sanitário masculino e feminino para adultos e portadores de necessidades 

especiais. 

 
SETOR DE SERVIÇOS: 

 Acesso serviço; 

 Triagem e lavagem; 

 Área externa: 

 Central GLP; 

 Depósito de lixo orgânico e reciclável. 
 

 
COZINHA: 

 Área de higienização pessoal; 

 Bancada de preparo de carnes; 

 Bancada de preparo de legumes e verduras; 

 Área de cocção; 

 Bancada de passagem de alimentos prontos; 

 Bancada de recepção de louças sujas; 

 Pia lavagem louças; 

 Pia lavagem panelões; 

 Despensa. 

 
REFEITÓRIO: 

 Bebedouro; 

 Área de convivência; 
 

 
LACTÁRIO: 

 Área de preparo de alimentos (mamadeiras e sopas) e lavagem de utensílios; 
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 Bancada de entrega de alimentos prontos. 

 
LAVANDERIA: 

 Balcão de recebimento e triagem de roupas sujas; 

 Tanques e máquinas de lavar; 

 Bancada para passar roupas com prateleiras; 

 Depósito de Materiais de Limpeza. 

 
COPA FUNCIONÁRIOS 

SETOR PEDAGÓGICO: 

SALA CRECHE I  CRIANÇAS DE 0 A 1 ANO: 

 Fraldário; 

 Atividades; 

 Repouso; 

 Sanitário infantil para Pessoa com deficiência (P.C.D); 
 

 
SALA CRECHE II  CRIANÇAS DE 2 A 3 ANOS: 

 Sanitário infantil; 

 Atividades; 

 Repouso (tatame); 
 

 
PRÉ-ESCOLA  CRIANÇAS DE 4 A 6 ANOS: 

 Sanitário infantil; 

 Atividades; 

 Repouso (tatame); 
 

 
PÁTIO COBERTO: 

 Espaço de integração entre as diversas atividades e diversas faixas etárias. 

 Espaço não coberto destinado à instalação dos brinquedos infantis. 

 Parquinho: 

 Horta: 

 
2.5. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DE ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA 

As diversidades climáticas no território paraibano são inúmeras. As construções devem 

observar as particularidades regionais e atender as necessidades de conforto espacial e 

térmico. Portanto, é de fundamental importância que o edifício proporcione a seus 

ocupantes um nível desejável de conforto ambiental, evitando ao máximo o uso de 

equipamentos artificiais de controle de temperatura. 

Alternativa de acabamento: Para algumas regiões, se desejável utilização de forros: 
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Sugere-se que as salas de aula recebam forro de gesso acartonado (rebaixo de 30cm) afim 

de reduzir o pé-direito interno para 2,70m, melhorando assim, o conforto térmico nestes 

ambientes. 

 
2.6. ACESSIBILIDADE 

Com base na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR950), a acessibilidade 
 

dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de 

transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa 

 
O projeto arquitetônico baseado na Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, 

segundo a norma NBR 9050 de Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com dimensionamentos adequados, 

todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma, tais como: barras de 

apoio, equipamentos sanitários, sinalizações visuais e táteis. 

Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê: 

 Rampa de acesso, que deve adequar-se à topografia do terreno escolhido; 

 Piso tátil direcional e de alerta perceptível por pessoas com deficiência visual; 

 Sanitários para adultos (feminino e masculino) P.C.D; 

 Sanitário para crianças P.C.D. 
 

 
Observação: Os sanitários contam com bacia sanitária especifica para estes usuários, bem 

como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento de cada 

ambiente. 

 
 

 
3. SISTEMA CONSTRUTIVO 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO 

Em virtude do grande número de municípios a serem atendidos e da maior agilidade na 

análise de projeto e fiscalização de convênios e obras, optou-se pela utilização de um 

projeto-padrão. Algumas das premissas deste projeto padrão tem aplicação direta no 

sistema construtivo adotado: 

 Definição de um modelo que possa ser implantado em qualquer região da Paraíba, 

considerando-se as diferenças climáticas e topográficas; 

 Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente 

difundidos; 

 Garantia de acessibilidade a portadores de necessidades especiais em consonância 

com a ABNT NBR 9050; 

 Utilização de materiais que permitam a perfeita higienização e fácil manutenção; 

 Obediência à legislação pertinente e normas técnicas vigentes no que tange à 
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construção, saúde e padrões educacionais estabelecidos pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE e Ministério da Educação -MEC; 

 O emprego adequado de técnicas e de materiais de construção, valorizando as 

reservas regionais com enfoque na sustentabilidade; 

 
Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execução da obra em 

todos os municípios da Paraíba, o sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber: 

 Estrutura de concreto armado; 

 Alvenaria de tijolos com 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09cm, conforme 

NBR 15270-1) e alvenaria de elementos vazados (dimensões: 40x40x10cm); 

 Lajes pré-moldada e maciça de concreto; 

 Telhas de fibrocimento; 

 

 
4. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 

4.1. SISTEMA ESTRUTURAL 

Neste item estão expostas algumas considerações sobre o sistema estrutural adotado, do 

tipo convencional composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores 

 
 

 
informações sobre os materiais empregados, dimensionamentos e especificações deverá 

ser consultado o projeto executivo encaminhados em anexo. 

No que tange a resistência do concreto adotada: 

 
ESTRUTURA FCK (MPA) 

VIGAS 25 MPA 

PILARES 25 MPA 

LAJES 25 MPA 

SAPATAS 25 MPA 

Tabela 1 Quadro de cargas de concreto. 
Fonte FNDE 2013 

 

4.1.1 FUNDAÇÕES 

A escolha do tipo de fundação mais adequado para uma edificação é em função das cargas 

da edificação e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto padrão estima as 

cargas da edificação, porém, além disso, as resistências de cada tipo de solo serão 

diferentes para cada terreno. A Gerência de Acompanhamento e Manutenção de Obras - 

GAMOB fornece o projeto arquitetônico base com finalidade de prestar auxílio na locação 

e necessidade de dimensionamentos das estruturas reais, sendo necessário da 

PREFEITURA ou CONTRATADA desenvolver o seu próprio projeto executivo de 
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fundações, em total obediência às prescrições das Normas próprias da ABNT. O projeto 

executivo confirmará ou não as previsões de cargas e dimensionamento fornecidas no 

projeto básico e caso haja divergências, o projeto executivo elaborado deverá ser 

homologado pela GAMOB. 

Deverá ser adotada uma solução de fundações compatível com a intensidade das cargas, 

a capacidade de suporte do solo e a presença do  

destas análises optar-se-á pelo tipo que tiver o melhor custo-benefício ao erário público. 

 
4.1.1.1 FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS OU DIRETAMENTE APOIADAS 

Desde que seja tecnicamente viável, a fundação direta é uma opção interessante, 

pois, no aspecto técnico tem-se a facilidade de inspeção do solo de apoio aliado ao 

controle de qualidade do material no que se refere à resistência e aplicação. 

 
As sapatas deverão ser dimensionadas de acordo com as cargas na fundação 

fornecidas pelo cálculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terreno, que 

deverá ser determinada através de ensaios para cada terreno onde a edificação 

será executada 

 
4.1.1.2. FUNDAÇÕES PROFUNDAS 

Quando o solo compatível com a carga da edificação se encontra a mais de 3m de 

profundidade é necessário recorrer às fundações profundas, tipo estaca. 

Elementos esbeltos, implantados no solo por meio de percussão ou pela prévia 

perfuração do solo com posterior concretagem, que dissipam a carga proveniente 

da estrutura por meio de resistência lateral e resistência de ponta. 

No projeto, é fornecido o cálculo estrutural na modalidade estaca escavada, para 

uma carga admissível de 0,2 MPa (2 kg/cm2). 

 
4.1.2. SUPERESTRUTURA 

4.1.2.1 VIGAS 

Vigas em concreto armado moldado in loco com altura média de aproximadamente 

40 cm. 

4.1.2.2. PILARES 

Pilares em concreto armado moldado in loco de dimensões variadas. 

4.1.2.3. LAJES 

É utilizada laje maciça na área do reservatório com alturas de 8 e 12 cm; nas áreas 

adjacentes da edificação utiliza-se laje pré-moldada de altura de 8cm. 

 
4.1.3. CONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

4.1.3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA 

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados, devem 

ser utilizadas as curvas de nível referentes aos projetos de implantação de cada 

edificação. A determinação dos volumes deverá ser realizada através de seções 
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espaçadas entre si, tanto na direção vertical quanto horizontal. O volume de aterro 

deverá incluir os aterros necessários para a implantação da obra, bem como o 

aterro do caixão. 

 

4.1.3.2. INFRA-ESTRUTURA 

Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, as 

cavas deverão estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao 

concreto, tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existência 

de água nas valas da fundação, deverá haver total esgotamento, não sendo 

permitida sua concretagem antes dessa providência. O fundo da vala deverá ser 

recoberto com uma camada de brita de aproximadamente 3 cm e, posteriormente, 

com uma camada de concreto simples de pelo menos 5 cm. Em nenhuma hipótese 

os elementos serão concretados usando o solo diretamente como fôrma lateral. 

 
4.1.3.3. VIGAS BALDRAME 

Para a execução de vigas de fundações (baldrame) deverão ser tomadas as 

seguintes precauções: na execução das formas estas deverão estar limpas para a 

concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua 

remoção. Não será admitida a utilização da lateral da escavação como delimitadora 

da concretagem das sapatas. Antes da concretagem, as formas deverão ser 

molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os 

preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada para se evitar a 

fissuração da peça estrutural. 

 
4.1.3.4. SUPERESTUTURAS - PILARES 

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, 

utilizando-se madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, 

fendas, arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da 

concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem 

deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura deverá 

ser executada para se evitar a fissuração da peça estrutural. 

 
4.1.3.5. SUPERESTUTURAS - LAJES 

O escoramento das lajes deverá ser executado com escoras de madeira de primeira 

qualidade ou com escoras metálicas, sendo as últimas mais adequadas. As formas 

deverão ser molhadas até a saturação, antes da concretagem. Após a concretagem 

a cura deverá ser executada para se evitar a retração do concreto e fissuração da 

superfície. A desforma deverá seguir os procedimentos indicados em norma. 
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4.2. PAREDES OU PAINÉIS DE VEDAÇÃO 

4.2.1. ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 

4.2.1.1. CARACTERIZAÇÃO E DIMENSÃO 

o Tijolos cerâmicos de seis furos 19x19x10cm, de primeira qualidade, bem 

cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme; 

o Largura: 19cm; Altura:19 cm; Profundidade 10 ou 11,5 cm; 

 
4.2.1.2. CONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, assentado os blocos em 

amarração. Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser 

verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e 

vedalit e revestidas conforme especificações do projeto de arquitetura. 

4.2.1.3. CONEXÕES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 

O encunhamento, encontro da alvenaria com as vigas superiores, deve ser 

executado com tijolos cerâmicos maciços, levemente inclinados, somente uma 

semana após a execução da alvenaria, segundo figura abaixo: 
 

Figura 2 Detalhamento de encunhamento. 
Fonte FNDE 2013 

 

O encontro da alvenaria com as esquadrias (alumínio e madeira) deve ser feito com 

vergas e contra-vergas de concreto. Estes elementos deverão ser embutidos na 

alvenaria, apresentando comprimento de 0,30m mais longo em relação aos dois 

lados de cada vão. Caso, por exemplo, a janela possua 1,20m de largura, a verga e 

contra-verga terão comprimento de 1,80m. 

 
4.2.2. ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS 

4.2.2.1. CARACTERIZAÇÃO E DIMENSÕES DO MATERIAL 

o Peças pré-fabricadas em concreto com 16 furos e medidas 40x40x10cm, de 

primeira qualidade, leves, com as faces planas, e cor uniforme. O 

acabamento deve ser em pintura acrílica na cor azul escuro; 

o Largura 40 cm; Altura 40 cm; Profundidade 10 cm. 
 

 

 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

 

4.2.2.2. CONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e adesivo 

plastificante e revestidas conforme especificações do projeto de arquitetura. 

 
4.2.2.3. CONEXÕES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 

Para bom acabamento deve-se executar uma moldura em concreto, ao redor de 

cada conjunto dos elementos, com espessuras variadas, conforme projeto 

arquitetônico. Iniciar pelo piso, realizar o fechamento lateral e superior. 

 
 
 

4.3. ESTRUTURA DE COBERTURAS 

4.3.1. CARACTERIZAÇÃO E DIMENSÕES DOS MATEIRAIS 

Madeiramento do telhado em Peroba ou espécies de madeira apropriadas, conforme 

Classificação de Uso, construção pesada interna. 

 
4.3.2. REFERÊNCIA COM OS DESENHOS DO PROJETO EXECUTIVO 

Estrutura de cobertura dos blocos administrativo, pedagógicos, de serviços, e multiuso, 

conforme especificação em projeto. 

4.4. COBERTURAS 

4.4.1. TELHAS CERÂMICAS 

4.4.1.1. CARACTERIZAÇÃO E DIMENSÕES DO MATERIAL 
Serão aplicadas telhas de barro cozidas, tipo colonial, tipo capa-canal de primeira 

qualidade sobre ripas de madeira fixados em estrutura de concreto. 

- Comprimento 48cm x Largura 20cm x largura 15cm 
 
 

4.4.1.2. CONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Aplicação de telhas de barro cozidas, de primeira qualidade encaixadas sobre ripas 

de madeira de 1,5x5cm, fixados em estrutura de concreto. A colocação das telhas 

deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral e prosseguindo em direção à 

cumeeira. A sobre posição entre as telhas varia entre 9 a 11cm, de acordo com o 

fabricante. 

 
4.4.1.3. CONEXÕES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 

As fixações com o madeiramento do telhado devem ser feitas conforme descritas 

na sequência de execução. Os encontros dos planos de telhado com planos 

horizontais de laje deverão receber calhas coletoras, conforme especificação. 

 
4.4.2. PINGADEIRAS EM CONCRETO 

4.4.2.1. CARACTERIZAÇÃO E DIMENSÕES DO MATERIAL 

o Pingadeira pré-moldada em concreto, modelo rufo, reto, com friso na face 

inferior (conforme figura abaixo). A função deste elemento é proteger as 

superfícies verticais da platibanda da água da chuva. 
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o Largura 20cm x Altura 5cm. 
 

 
Figura 2 Detalhamento da pingadeira. 
Fonte FNDE 2013 

 

 

4.4.2.2. CONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Após a execução da platibanda e sua devida impermeabilização, deve-se assentar 

as placas de concreto ao longo de toda sua espessura, com argamassa industrial 

adequada. A inclinação das placas deve estar voltada para o lado externo da 

platibanda. A união entre as placas de pedra, deve estar devidamente calafetada, 

evitando, assim, a penetração de águas pelas junções. Será utilizado rejuntamento 

epóxi cinza platina com especificação indicada pelo modelo de referência. 

 
4.4.2.3. CONEXÕES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 

As pingadeiras deverão ser assentadas somente após a impermeabilização das 

calhas. A manta de impermeabilização cobre toda a superfície da calha, até o 

encontro com a pingadeira. 

 
4.7. ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS 

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de fácil 

aplicação. Faz-se necessário analisar os quadros de legendas em projeto para 

especificação real de cada item. Antes da execução do revestimento, deve-se deixar 

transcorrer tempo suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 

dias) e constatar se as juntas estão completamente curadas. Em tempo de chuvas, o 

intervalo entre o térmico da alvenaria e o início do revestimento deve ser maior. 

 
4.7.1. PAREDES EXTERNAS  PINTURA ACRÍLICA 

4.7.1.1. CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL 

As paredes externas receberão revestimento de pintura acrílica para fachadas na 

cor branco gelo, e amarelo canário na marquise, ambas com acabamento fosco, 

sobre reboco desempenado fino, segundo especificações e quantidades expressas 

em projeto. 

4.7.2. PAREDES EXTERNAS  CERÂMICA 10X10 CM 

4.7.2.1. CARACTERIZAÇÃO E DIMENSÕES DO MATERIAL 

o Revestimento em cerâmica até a altura de 0,50m do piso, na cor cinza claro 
tipo A (ao redor de toda a escola) e na cor azul royal para a moldura das 
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esquadrias e faixa de entorno da escola; 

 
o Faixa acima da área de cerâmica de 30x40cm, a 60cm da bancada, na cor 

azul (triagem e lavagem); 

 
4.7.2.2. SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO 

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de 

iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o 

enchimento dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da 

alvenaria, a remoção de eventuais saliências de argamassa das justas e o 

umedecimento da área a ser revestida. 

O revestimento ideal deve ter três camadas: chapisco, emboço e reboco. 

Serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas externas, 

obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das 

juntas. Antes do rejuntamento verificar a completa aderência do material à 

alvenaria. 

Observação: nas áreas externas, o índice de dilatação das peças e retração das 

juntas é maior que em áreas internas, por essa razão, argamassas e rejuntes são 

especiais. 

 
4.7.3. PAREDES EXTERNAS  CERÂMICA 30 X 40CM 

4.7.3.1. CARACTERIZAÇÃO E DIMENSÕES DO MATERIAL: 

Revestimento em cerâmica 30X40cm, branca, da bancada à altura de 60cm. 

Será utilizado rejuntamento com especificação indicada pelo modelo de referência. 
 
 

4.7.4. PAREDES INTERNAS - ÁREAS SECAS 

Todas as paredes internas, devido a facilidade de limpeza e maior durabilidade, receberão 

revestimento cerâmico à altura de 1,20m, sendo o acabamento superior um friso 

horizontal (rodameio) de 0,10m de largura em madeira, onde serão fixados ganchos, 

quadros, pregos, etc. 

Acima do friso de madeira, haverá pintura em tinta acrílica acetinada lavável sobre massa 

corrida PVA. 

 

4.7.5. PAREDES INTERNAS - ÁREAS MOLHADAS 
Com a finalidade de diferenciar os banheiros uns dos outros, mantendo a mesma 

especificação de cerâmica para todos, as paredes receberão faixa de cerâmica 10x10cm 

nas cores vermelha (feminino) e azul (masculino), a 1,80m do piso. Abaixo dessa faixa, 

será aplicada cerâmica 30x40cm, e acima dela, pintura com tinta epóxi a base de água, 

acabamento acetinado, sobre massa acrílica PVA, conforme esquema de cores definida no 

projeto. 
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5. SISTEMAS DE ABASTECIMENTO 

5.1. INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 

Para o cálculo da demanda de consumo de água do Projeto Padrão Tipo C foram 

consideradas as populações equivalentes aos números de usuários previstos para o 

estabelecimento levanto em consideração o consumo per capto de cinquenta litros por 

. 
 
 

5.1.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO 

Para o abastecimento de água potável dos estabelecimentos de ensino, foi considerado 

um sistema indireto, ou seja, a água proveniente da rede pública não segue diretamente 

aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatórios, que têm por finalidade 

principal garantir o suprimento de água da edificação em caso de interrupção do 

abastecimento pela concessionária local de água e uniformizar a pressão nos pontos e 

tubulações da rede predial. A reserva que foi estipulada é equivalente a dois consumos 

diários da edificação. 

A água da concessionária local, após passar pelo hidrômetro da edificação, abastecerá 

diretamente o reservatório inferior. Através do sistema de recalque previsto na casa de 

máquinas, a água é bombeada do reservatório 1 para o reservatório 2, por meio dos 

comandos automáticos que acionam e desligam as bombas conforme variação dos níveis 

dos reservatórios. A água, a partir do reservatório 2, segue pela coluna de distribuição 

predial para os blocos da edificação, como consta nos desenhos do projeto. 

Dessa forma, se faz necessário a elaboração de um projeto detalhado especificando a real 

demanda da edificação. 

 

5.2. INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTIVEL 

 
O projeto de instalação predial de gás combustível deverá ser baseado na ABNT NBR 

13.523 Central de Gás Liquefeito de Petróleo GLP e ABNT NBR 15.526 Redes de 

Distribuição Interna para Gases Combustíveis em Instalações Residenciais e Comerciais 

Projeto e Execução. 

Serão instalados um fogão de 4 bocas com forno, do tipo doméstico, no lactário e de um 

de 6 bocas com forno, do tipo semi-industrial, na cozinha. 

O sistema será composto por dois cilindros de 45kg de GLP e rede de distribuição em aço 

SCH-40 e acessórios conforme dados e especificações do projeto. 

Quando não houver disponibilidade de fornecimento de botijões tipo P-45 de GLP, deverá 

ser adotado o sistema simples de botijões convencionais tipo P-13. A instalação será 

direta entre botijão e fogão, conforme os detalhes apresentados no projeto. 

 
5.3. SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

A classificação de risco para as edificações que compreendem os estabelecimentos de 

ensino é de risco leve, segundo a classificação de diversos Corpos de Bombeiros do país. 
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São exigidos os seguintes sistemas: 

Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam e advertem 

os usuários da edificação. 

Extintores de incêndio: para todas as áreas da edificação os extintores deverão atender a 

cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locação e instalação dos extintores constam da planta 

baixa e dos detalhes do projeto. 

Iluminação de emergência: o sistema adotado foi de blocos autônomos 2x7W e 2x55W, 

com autonomia de 2 horas, instalados nas paredes, conforme localização e detalhes 

indicados no projeto. 

SPDA Sistema de proteção contra descargas atmosféricas: o sistema adotado, 

concepções, plantas e detalhes constam no projeto. 

ASTM E662, Standard test method for specific optical density of smoke generated by solid 

materials. 

 
5.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

No projeto de instalações elétricas será necessário definir a distribuição geral das 

luminárias, pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O 

atendimento à edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada 

 
pela concessionária local. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de 

queda de tensão máxima admissível considerando a distância aproximada de 40 metros 

do quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste. Caso a distância seja maior, os 

alimentadores deverão ser redimensionados. 

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos, 

conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para 

garantir a facilidade de manutenção e durabilidade. 

As instalações elétricas deverão ser projetadas de forma independente para cada bloco, 

permitindo flexibilidade na construção, operação e manutenção. Dessa forma cada bloco 

possui um quadro de distribuição. Os alimentadores dos quadros de distribuição de todos 

os blocos têm origem no QGBT, localizado no bloco administrativo, que seguem em 

eletrodutos enterrados no solo conforme especificado no projeto. Os alimentadores foram 

dimensionados com base no critério de queda de tensão máxima admissível considerando 

a distância entre os quadros de distribuição e o QGBT, definidas pelo layout apresentado. 

Os alimentadores do quadro geral de bombas (QGB) terão origem no quadro de 

distribuição de iluminação e tomadas do bloco mais próximo a sua implantação. 

Não foram consideradas tomadas baixas em áreas de acesso irrestrito das crianças, - salas 

de atividades, repouso, solários, salas multiuso, sanitários infantis, refeitório e pátio - por 

segurança dos principais usuários, que são as crianças. Todos os circuitos de tomadas 

serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta sensibilidade para garantir a 

segurança. As tomadas para ligação de computadores terão circuito exclusivo, para 

assegurar a estabilidade de energia. 

As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de energia 
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como as leds, fluorescentes e a vapor metálica, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto 

fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica. 

O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções, sempre no sentido das 

janelas para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminação 

natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as seções que se fizerem necessária, 

racionalizando o uso de energia. 

 
5.5. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 

O projeto de climatização visa o atendimento às condições de conforto em ambientes que 

não recebem ventilação natural ideal para o conforto dos usuários. 

As soluções adotadas foram: 

 Nas salas de multiuso, salas de reunião de professores e sala da diretoria: 

adoção de equipamento simples de ar condicionado; 

 Demais ambientes: adoção de ventiladores de teto e previsão para 

condicionamento de ar futuro (locais onde a temperatura média assim 

determine a necessidade) 

 

6. SERVIÇOS ADICIONADOS NA PLANILHA  
 
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
1.1 Placa indicativa de Obra – Deverá ser fixada em lugar a ser especificado pela 
fiscalização. Esta placa, em modelo padrão do Governo do Estado da Paraíba, 
permanecerá no local durante todo o decorrer do contrato de repasse. 
 
1.2 Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.     
Af_09/2023 (abertura janela cozinha): será quebrado a alvenaria da cozinha no tamanho 
1,76x0,90 m para abertura da grade com finalidade para passagem de alimento para 
melhor organização do ambiente, como também abertura de uma porta de 0,80x2,10. 
 

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 
2.1 Aterro de áreas, com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, 

sem compactação: será realizado aterro nas áreas do piso novamente tendo em vista, 
que as chuvas levaram uma parte da executada anteriormente e será aterrado as 
escadas e rampas que foram necessárias devido a altura de 1 m da obra. 

2.2 Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do 
proctornormal para a mesma área a ser aterrada. 

2.3 Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. Af_03/2024 toda a edificação 
será limpa para a retomada da obra. 

2.4 Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado 9x19x19: essa alvenaria será 
colocada nas rampas e escadas para acesso ao local.  

2.5 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021: o 
será escavado 0,20 m para colocar o tijolo deitado. 

 
6.0 ESQUADRIAS 

6.1.4. Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, 
incluso execução de furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019, não entrou na planilha 
original 
6.3.7. Contramarco de aço, fixação com argamassa - fornecimento e instalação. 
Af_12/2019, serviço não contemplado na planilha básica do estado e necessário para 
execução. 
  6.3.8. Instalação de vidro liso incolor, e = 6 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, 
fixado com baguete. Af_01/2021_ps o serviço das janelas de aço não abrange os vidros. 
6.3.9. Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 
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mm. Af_04/2019: para a janela de passagem de alimentos.  
 

7.0 COBERTA 
7.6. Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 0,50 m, 
esp=6mm, Fortlev ou similar ( pergolado): as telhas serão colocadas acima do pergolado. 

 
 
 

8.0 COBERTA 
8.3. Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), 
esp=2,5cm,c/impermeabilizante Vedacit ou similar: para as paredes da cisternas de 
10.000 L 
 

 
17.0 COBERTA 

17.7. Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm: para todas as bancadas em projeto. 
17.8. Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em 
pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e 
instalação. Af_01/2020. 
17.9. Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão 
tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. Af_01/2020. 
17.10. Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2? Ou 3/4?, para pia de cozinha, 
padrão médio - fornecimento e instalação. Af_01/2020. 
 

18.0 TANQUE SEPTICO E SUMIDOURO 
18.1 tanque séptico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões 
internas: 1,6 x 4,4 x 1,8 m, volume útil: 9856 l (para 68 contribuintes). Af_12/2020. 
18.2. Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,88 m, 
altura interna = 1,50 m, volume útil: 7817,3 l (para 75 contribuintes). Af_12/2020_pa. 

 
19.0 MURO DE CONTORNO 

Será escavado os blocos do muro com a dimensão de 0,80x0,80 e uma altura de 0,50 m, 
já as vigas terão dimensão de 120,00x 0,60 m e uma altura de 0,40m. Abaixo das vigas de 
concreto armado será executado um embasamento com altura de 0,20 m e concreto 
ciclópico com pedra de mão em volume real em uma altura de 0,30 como mostra a 
imagem abaixo:  

 
 
A cinta inferior terá tamanho de 0,15x0,40 m e a cinta superior proporção de 0,15x0,30 
m. Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm 
(espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira.  A alvenaria da frente do muro possuirá altura 
de 0,30 e uma cinta 0,15x0,30 m totalizando uma altura de 1 m para colocação da Grade 
de proteção c/ barra chata ferro 1/8" x 5/8" como mostra abaixo: 
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 19.11. Abrigo em alvenaria (1.20 x 1.00m) para conjunto de moto-bomba, incluindo 

chapisco, reboco, esquadria de ferro e cobertura com telha canal comum. 
19.12. Conjunto moto-bomba com motor de 1 1/2 cv, trifásico, bomba centrífuga, 
sucção=1 1/4", recalque=1", pr. máx. 30 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) 
: (26-5,3)(23-7,7)(20-9,6)(17-11,3)(14-12,8)(11-14,2)(8-15,5) incl. chave de p. direta 
para enviar a água da cisterna de 10.000 L para a caixa dágua. 
19.13. Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em pvc dn 32 mm 
(1"), para 1 medidor - fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). Af_03/2024. 
19.14. Calha de drenagem em tijolo maciço, dimensões internas 76 x 75cm, com tampa de 
concreto, chapiscada e rebocada, inclusive escavação manual, para o local onde ficará os 
brinquedos. 
19.15. Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x1 
1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01. 
19.16. Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 1,05 m), com barras verticais 
acada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal superior (2"), barra horizontal intermediária 
(dupla) (1 1/2") e barra horizontal inferior (1") para as escadas e rampas de acesso ao 
local. 
 

 

 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Cabe a CONTRATADA viabilizar a execução do projetado juntamente com a 

CONTRATANTE, tendo em vista que se faz necessário adaptar cada projeto para a real 

situação encontrada. 

Desse modo, deverá ser seguido sem intervenções a tipologia preestabelecida em projeto 

arquitetônico, respeitando todas as medidas e especificações representadas. 

Ciente de que os projetos encaminhados em anexo são de ordem meramente 

exemplificativa, será necessário a elaboração de todos os projetos complementares, tendo 

em vista a necessidade de adequação para cada caso real, desse modo é possível viabilizar 

a construção com a solução mais adequada para cada caso. 

Assim como nos projetos, o quantitativo e orçamento deverá ser readequado para as 

soluções adotadas. 

Toda especificação do orçamento deverá ser embasada pelo Sistema Nacional de Pesquisa 

de Custos e Índices  SINAPI ou Orçamento de Obras de Sergipe  ORSE, segundo códigos 

e composições de cotação atuais. 

Deverão ser respeitadas as exigências e medidas mínimas de recuo e circulação em 

projeto. 

Se faz necessário consultar as normas em anexo para a elaboração das propostas. 

A CONTRATADA deverá entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservação, 

devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalações e aparelhos e 
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com as instalações definitivamente ligadas. 

A CONTRATADA deverá promover a suas custas toda recuperação da área destruída ou 

danificada no andamento da obra, incluindo a recomposição de camada vegetal ou 

pavimentação quando necessária. A recuperação é considerada como parte integrante da 

obra e deverá ser aprovada pela FISCALIZAÇÃO, sendo pré-requisito para liberação da 

medição. 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de- 

obra necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados. 

A limpeza final da obra será feita de forma manual com lavagem total do piso. Além disso 

todas as paredes com revestimento cerâmico devem ser limpas de toda e qualquer 

impere. 

Ciente do que nos foi exposto, a Gerência de Acompanhamento e Manutenção de Obras 

GAMOB, visa viabilizar a execução das creches padronizando as tipologias propostas, 

melhorando a ergonomia nos ambientes das edificações e atividades laborais a contento 

de atender as normas técnicas vigentes. 

 
 
Areia, 03 de maio de 2024 
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ANEXO I 

NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS 
 

 
NORMAS TÉCNICAS APLICAVEIS 

 
ABNT NBR 6460, Tijolo maciço cerâmico para alvenaria - Verificação da resistência à 
compressão; 

 

 
ABNT NBR 7170, Tijolo maciço cerâmico para alvenaria; 

 

 
ABNT NBR 8041, Tijolo maciço para alvenaria  Forma e dimensões  Padronização; 

 

 
ABNT NBR 8545, Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos 
cerâmicos Procedimento; 

 

 
ABNT NBR 15270-1, Componentes cerâmicos - Parte 1: Blocos cerâmicos para alvenaria 
de vedação - Terminologia e requisitos; 

 

 
ABNT NBR 15270-3, Componentes cerâmicos - Parte 3: Blocos cerâmicos para alvenaria 
estrutural e de vedação - Métodos de ensaio; 

 

 
Obras Públicas: Recomendações Básicas para a Contrataca e Fiscalização de Obras de 
Ediifcacoes Públicas (2ª edição): TCU, SECOB, 2009; 

 

 
ABNT NBR 6136, Blocos vazados de concreto simples para alvenaria Requisitos. 

ABNT NBR 7203, Madeira Beneficiada; 

 
ABNT NBR 8039, Projeto e execução de telhados com telhas cerâmicas tipo francesa - 
Procedimento; 

 

 
ABNT NBR 8055, Parafusos, ganchos e pinos usados para a fixação de telhas de 
fibrocimento - Dimensões e tipos Padronização; 

 

 
ABNT NBR 15310, Componentes cerâmicos - Telhas - Terminologia, requisitos e 
métodos de ensaio. 

 
Secretaria de Estado da Educação Ciência e Tecnologia (SEECT) 

Gerência de Acompanhamento e Manutenção de Obras (GAMOB) 

Centro Administrativo Estadual - Bloco I - 5º andar - Av. João da Mata, s/n Jaguaribe 

João Pessoa/PB - Fone: (83) 3208-9804 
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ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil Tintas para edificações não industriais 

Classificação; 
 

 
ABNT NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações 
não industriais - Preparação de superfície; 

 

 
ABNT NBR 13755: Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e 
com utilização de argamassa colante Procedimento; 

 

 
ABNT NBR 13816: Placas cerâmicas para revestimento  Terminologia; 

 

 
ABNT NBR 13817: Placas cerâmicas para revestimento  Classificação; 

 

 
ABNT NBR 13818/1997: Placas Cerâmicas para Revestimento Especificação e Métodos 
de Ensaio (descrição dos parâmetros dos ensaios); 

 

 
ABNT NBR 5738, Concreto  Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova; 

 

 
ABNT NBR 5739, Concreto  Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos; 

 

 
ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto  Procedimentos; 

 

 
ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central; 

 

 
ABNT NBR 8522, Concreto Determinação do módulo estático de elasticidade à 
compressão; 

 

 
ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas  Procedimento; 

 

 
ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto  Procedimento; 

 

 
NR 23  Proteção Contra Incêndios; 

 

 
NR 26  Sinalização de Segurança; 
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ABNT NBR 5419, Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas; 

 

 
ABNT NBR 5470, Para-raios de resistor não linear a carboneto de silício (SiC) para 
sistemas de potência Terminologia; 

 

 
ABNT NBR 5628, Componentes construtivos estruturais Determinação da resistência 
ao fogo; 

 

 
ABNT NBR 7195, Cores para segurança; 

 

 
ABNT NBR 9077, Saídas de Emergência em Edifícios; 

 

 
ABNT NBR 9442, Materiais de construção Determinação do índice de propagação 
superficial de chama pelo método do painel radiante Método de ensaio; 

 

 
ABNT NBR 10636, Parede divisórias sem função estrutural Determinação da 
resistência ao fogo Método de ensaio; 

 

 
ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência; 

 

 
ABNT NBR 11742, Porta corta-fogo para saídas de emergência; 

 

 
ABNT NBR 12693, Sistema de proteção por extintores de incêndio; 

 

 
ABNT NBR 13434-1, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico Parte 1: 
Princípios de projeto; 

 

 
ABNT NBR 13434-2, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico Parte 2: 
Símbolos e suas formas, dimensões e cores; 

 

 
ABNT NBR 13434-3, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico Parte 3: 
Requisitos e métodos de ensaio; 

 

 
ABNT NBR 13714, Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio; 
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ABNT NBR 14323, Dimensionamento de estruturas de aço de edifícios em situação de 
incêndio Procedimento; 

 

 
ABNT NBR 14432, Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de 
edificações Procedimento; 

 

 
ABNT NBR 15200, Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio; 

ABNT NBR 15808, Extintores de incêndio portáteis; 

 
ABNT NBR 15809, Extintores de incêndio sobre rodas; 

 

 
Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local; 

 

 
Regulamento para a Concessão de Descontos aos Riscos de Incêndio do Instituto de 
Resseguros do Brasil (IRB); 

 

 
NR-10: SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE Portaria n.º598, 
de 07/12/2004 (D.O.U. de 08/12/2004  Seção 1). 

EN 13823, Reaction to fire tests for building products Building products excluding 
floorings exposed to the thermal attack by a single burning item (SBI); 

 

 
ISO 1182, Buildings materials  non-combustibility test; 

 

 
ISO 11925-2, Reaction to fire tests Ignitability of building products subjected to direct 
impingement of flame Part 2: Single-flame source test e ASTM E662 Standard test 
method for specific optical density of smoke generated by solid materials; 

 

 
NR 10  Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

 

 
ABNT NBR 5123, Relé fotelétrico e tomada para iluminação Especificação e método de 
ensaio; 

 

 
ABNT NBR 5349, Cabos nus de cobre mole para fins elétricos  Especificação; 
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ABNT NBR 5370, Conectores de cobre para condutores elétricos em sistemas de 
potência; 

 

 
ABNT NBR 5382, Verificação de iluminância de interiores; 

 

 
ABNT NBR 5410, Instalações elétricas de baixa tensão; 

 

 
ABNT NBR 5413, Iluminância de interiores; 

 

 
ABNT NBR 5444, Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais; 

 

 
ABNT NBR 5461, Iluminação; 

 

 
ABNT NBR 5471, Condutores elétricos; 

 

 
ABNT NBR 5597, Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e 
rosca NPT Requisitos; 

 

 
ABNT NBR 5598, Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e 
rosca BSP Requisitos; 

 

 
ABNT NBR 5624, Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, com revestimento 
protetor e rosca NBR 8133 Requisitos; 

 

 
ABNT NBR 6516, Starters  A descarga luminescente; 

 

 
ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais; 

 

 
ABNT NBR 8133, Rosca para tubos onde a vedação não é feita pela rosca Designação, 
dimensões e tolerâncias; 

 

 
ABNT NBR 9312, Receptáculo para lâmpadas fluorescentes e starters  Especificação; 

 

 
ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência; 
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ABNT NBR 11839, Dispositivo-fusíveis de baixa tensão para proteção de 
semicondutores Especificação; 

 

 
ABNT NBR 11841, Dispositivo-fusíveis de baixa tensão, para uso por pessoas 
autorizadas - Fusíveis com contatos tipo faca Especificação; 

 

 
ABNT NBR 11848, Dispositivo-fusíveis de baixa tensão para uso por pessoas autorizadas 
- Fusíveis com contatos aparafusados  Especificação; 

 

 
ABNT NBR 11849, Dispositivo-fusíveis de baixa tensão para uso por pessoas autorizadas 
- Fusíveis com contatos cilíndricos  Especificação; 

 

 
ABNT NBR 12090, Chuveiros elétricos Determinação da corrente de fuga Método de 
ensaio; 

 

 
ABNT NBR 12483, Chuveiros elétricos  Padronização; 

 

 
ABNT NBR 14011, Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas  Requisitos; 

 

 
ABNT NBR 14012, Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas Verificação 
da resistência ao desgaste ou remoção da marcação Método de ensaio; 

 

 
ABNT NBR 14016, Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas 
Determinação da corrente de fuga Método de ensaio; 

 

 
ABNT NBR 14417, Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para 
lâmpadas fluorescentes tubulares Requisitos gerais e de segurança; 

 

 
ABNT NBR 14418, Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para 
lâmpadas fluorescentes tubulares Prescrições de desempenho; 

 

 
ABNT NBR 14671, Lâmpadas com filamento de tungstênio para uso doméstico e 
iluminação geral similar Requisitos de desempenho; 

 

 
ABNT NBR IEC 60061-1, Bases de lâmpadas, porta-lâmpadas, bem como gabaritos para 
o controle de intercambialidade e segurança Parte 1: Bases de lâmpadas; 
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ABNT NBR IEC 60081, Lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminação geral; 

 

 
ABNT NBR IEC 60238, Porta-lâmpadas de rosca Edison; 

 

 
ABNT NBR IEC 60269-3-1, Dispositivos-fusíveis de baixa tensão Parte 3-1: Requisitos 
suplementares para dispositivos-fusíveis para uso por pessoas não qualificadas 
(dispositivos-fusíveis para uso principalmente doméstico e similares) Seções I a IV; 

 

 
ABNT NBR IEC 60439-1, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão Parte 1: 
Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo 
parcialmente testados (PTTA); 

 

 
ABNT NBR IEC 60439-2, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão Parte 2: 
Requisitos particulares para linhas elétricas pré-fabricadas (sistemas de barramentos 
blindados); 

 

 
ABNT NBR IEC 60439-3, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão Parte 3: 
Requisitos particulares para montagem de acessórios de baixa tensão destinados a 
instalação em locais acessíveis a pessoas não qualificadas durante sua utilização 
Quadros de distribuição; 

 

 
ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalações elétricas fixas residenciais e 
similares Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrônicos; 

 

 
ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo Parte 2-2: 
Requisitos particulares para tomadas para aparelhos; 

 

 
ABNT NBR NM 243, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) ou isolados com 
composto termofixo elastomérico, para tensões nominais até 450/750 V, inclusive 
Inspeção e recebimento; 

 

 
ABNT NBR NM 244, Condutores e cabos isolados  Ensaio de centelhamento; 

 

 
ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensões 
nominais até 450/750 V Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD); 
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ABNT NBR NM 247-2, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensão 
nominais até 450/750 V, inclusive Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60227-2, MOD); 

 

 
ABNT NBR NM 247-3, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões 
nominais até 450/750 V, inclusive Parte 3: Condutores isolado (sem cobertura) para 
instalações fixas (IEC 60227-3, MOD); 

 

 
ABNT NBR NM 247-5, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões 
nominais até 450/750 V, inclusive Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, 
MOD); 

 

 
ABNT NBR NM 287-1, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, para 
tensões nominais até 450/750 V, inclusive Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60245-1, 
MOD); 

 

 
ABNT NBR NM 287-2, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, para 
tensões nominais até 450/750 V, inclusive Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60245-2 
MOD); 

 

 
ABNT NBR NM 287-3, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, para 
tensões nominais até 450/750 V, inclusive Parte 3: Cabos isolados com borracha de 
silicone com trança, resistentes ao calor (IEC 60245-3 MOD); 

 

 
ABNT NBR NM 287-4, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, para 
tensões nominais até 450/750 V, inclusive Parte 4: Cordões e cabos flexíveis (IEC 
60245-4:2004 MOD); 

 

 
ABNT NBR NM 60454-1, Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos Parte 1: 
Requisitos gerais (IEC 60454-1:1992, MOD); 

 

 
ABNT NBR NM 60454-2, Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos Parte 2: 
Métodos de ensaio (IEC 60454-2:1992, MOD); 

 

 
ABNT NBR NM 60454-3, Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos Parte 3: 
Especificações para materiais individuais - Folha 1: Filmes de PVC com adesivos 
sensíveis à pressão (IEC 60454-3-1:1998, MOD); 
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ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e 
análogas Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD); 

 

 
ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo Parte 1: 
Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD); 

 

 
ASA  American Standard Association; 

 

 
IEC  International Electrical Comission; 

 

 
NEC  National Eletric Code; 

 

 
NEMA  National Eletrical Manufactures Association; 

 

 
NFPA  National Fire Protection Association; 

 

 
VDE  Verbandes Desutcher Elektrote. 

 

 
ABNT NBR 10080, Instalações de ar-condicionado para salas de computadores 
Procedimento; 

 

 
ABNT NBR 11215, Equipamentos unitários de ar-condicionado e bomba de calor - 
Determinação da capacidade de resfriamento e aquecimento Método de ensaio; 

 

 
ABNT NBR 11829, Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares Requisitos 
particulares para ventiladores Especificação; 

 

 
ABNT NBR 14679, Sistemas de condicionamento de ar e ventilação Execução de 
serviços de higienização; 

 

 
ABNT NBR 15627-1, Condensadores a ar remotos para refrigeração Parte 1: 
Especificação, requisitos de desempenho e identificação; 

 

 
ABNT NBR 15627-2, Condensadores a ar remotos para refrigeração Parte 2: Método de 
ensaio; 
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ABNT NBR 15848, Sistemas de ar condicionado e ventilação Procedimentos e 
requisitos relativos às atividades de construção, reformas, operação e manutenção das 
instalações que afetam a qualidade do ar interior (QAI); 

 

 
ABNT NBR 16401-1, Instalações de ar-condicionado Sistemas centrais e unitários - 
Parte 1: Projetos das instalações; 

 

 
ABNT NBR 16401-2, Instalações de ar-condicionado Sistemas centrais e unitários - 
Parte 2: Parâmetros de conforto térmico; 

 

 
ABNT NBR 16401-3, Instalações de ar-condicionado Sistemas centrais e unitários - 
Parte 3: Qualidade do ar interior; 

 

 
ASHRAE Standard 62 (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning 
Engineers), Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality; 

 

 
ASHRAE Standard 140 (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning 
Engineers), New ASHRAE standard aids in evaluating energy analysis programs; 

 

 
Analysis Computer Programs. American Society of Heating, Refrigerating and Air- 
Conditioning Engineers, Inc. USA, Atlanta: 2001; 
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ANEXO II 

TABELAS DE REFERÊNCIA DE LOUÇAS E METAIS 
 
 
 

Bloco Administrativo 

Sanitários Adultos PCD feminino e masculino 

02 Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, 

código: P.51, DECA, ou equivalente 

02 Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco 

Gelo,c código AP.52, DECA, ou equivalente 

02 Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou 

equivalente 

02 Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, 
 

 

02 Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou 

equivalente 

02 Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA, ou 

equivalente 

02 Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente 

04 Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente 

02 Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente 

02 Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente 

Sanitários Adultos PCD feminino e masculino 

02 Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente 

02 Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA, ou 

equivalente 

01 Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente 

02 Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente 

equivalente 

Tabela 2 Tabela de louças e metais do bloco administrativo 
Fonte  Autores 2021 
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Bloco de Vestiários 

Vestiários feminino e masculino 

04 Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA 

04 Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA 

04 Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para 

duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente 

04 Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou 

equivalente 

06 Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA 

06 Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA 

04 Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente 

02 Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente; 

04 Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente 

Tabela 3 Tabela de louças e metais do bloco de vestiários 
Fonte  Autores 2021 

 
Bloco de Serviço 

Lavanderia 

02 Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente 

02 Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou 

equivalente 

Triagem e Lavagem 

01 Cuba industrial 50x40 profundidade 30  HIDRONOX, ou equivalente 

01 Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou 

equivalente 

Cozinha 

06 Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, 

FRANKE, ou equivalente 

01 Cuba industrial 50x40 profundidade 30  HIDRONOX, ou equivalente 

06 Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou 

equivalente 

01 Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente 
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01 Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou 

equivalente 

01 Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA, ou 

equivalente 

01 Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente 

01 Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente 

Lactário e Higienização 

01 Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, 

FRANKE, ou equivalente 

01 Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou 

equivalente 

01 Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente 

01 Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA, ou 

equivalente 

01 Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente 

01 Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente 

Área de serviço descoberta 

01 Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, 

DECA, ou equivalente 

Tabela 4 Tabela de louças e metais do bloco de serviço 
Fonte  Autores 2021 

 
Bloco Pedagógico 1  Creche I e II 

Sala de Atividades 

02 Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, 

FRANKE, ou equivalente 

02 Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou 

equivalente 

Fraldário 

01 Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente 

01 Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA, ou 

equivalente 
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02 Torneira elétrica Maxi Torneira, LORENZETTI com Mangueira plástica para 

torneira elétrica, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente 

02 Banheira Embutir em plástico tipoPVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente 

01 Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente 

01 Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente 

Sanitário Infantil Creche II 

02 Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, DECA, ou equivalente 

02 Assento branco linha infantil para bacia Studio kids, DECA, ou equivalente 

02 Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, 
 

 

03 Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente 

03 Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA, ou 

equivalente 

02 Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para 

duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente 

Sanitário Infantil PCD 

01 Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, DECA, ou equivalente 

01 Assento branco linha infantil para bacia Studio kids, DECA, ou equivalente 

01 Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou 

equivalente 

01 Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, 
 

 

01 Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou 

equivalente 

01 Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA, ou 

equivalente 

01 Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente 

02 Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente 

01 Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente 

01 Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente 

01 Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, DECA, ou equivalente 

Tabela 2 Tabela de louças e metais do bloco pedagógico I 
Fonte  Autores 2021 
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Bloco Pedagógico 2  Creche III e Pré-escola 

Sala de Atividades 

02 Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, 

FRANKE, ou equivalente 

02 Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou 

equivalente 

Sanitário infantil feminino e masculino 

06 Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, DECA 

06 Assento branco linha infantil para bacia Studio kids, DECA 

06 Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, 
 

 

06 Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA 

06 Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA 

04 Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para 

duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente 

04 Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou 

equivalente 

06 Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente 

04 Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente; 

06 Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente 

Tabela 2 Tabela de louças e metais do bloco pedagógico II 
Fonte  Autores 2021 

 
Áreas externas | jardim | Circulação 

Sala de Atividades 

06 Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, 

DECA, ou equivalente 

Tabela 2 Tabela de louças e metais das áreas de convivência 
Fonte  Autores 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada 1 2,49 2,49 2,49 m²

1.1.2

Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma 

manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023 

(abertura janela cozinha)

0,49 m²

ABERTURA DE PORTA COZINHA 1 0,80 2,10 0,15 0,25 0,25

ABERTURA DE JANELA 1 1,76 0,90 0,15 0,24 0,24

1.1.2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 

111 HP) E DESCARGA LIVRE

1 37,95 37,95 37,95 m³

2.0 MOVIMENTO DE TERRAS

2.1

Aterro de áreas,com material adquirido em 

depósito, com espalhamento manual, sem 

compactação.

93,85          m3

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

CONSTRUÇÃO DA CRECHE DA USINA PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE AREIAPB

MEMÓRIA DE CÁLCULO  

ITEM DESCRIÇÃO VEZ

DADOS RESULTADO

UNID.
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X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL
ITEM DESCRIÇÃO VEZ

DADOS RESULTADO

UNID.

2.1.1 Triagem e lavagem 1 5,10

área 

removid

a do 

projeto 

0,20 1,02 1,02

2.1.2 Cozinha 1 27,32

área 

removid

a do 

projeto 

0,20 5,46 5,46

2.1.3 Lavanderia 1 6,41

área 

removid

a do 

projeto 

0,20 1,28 1,28

2.1.4 DML 1 2,36

área 

removid

a do 

projeto 

0,20 0,47 0,47

2.1.5 Despensa 1 5,13

área 

removid

a do 

projeto 

0,20 1,03 1,03

2.1.6 Sanitário feminino 1 6,18

área 

removid

a do 

projeto 

0,20 1,24 1,24

2.1.7 Lactário 1 5,27

área 

removid

a do 

projeto 

0,20 1,05 1,05

2.1.8 Higienização 1 1,90

área 

removid

a do 

projeto 

0,20 0,38 0,38

2.1.9 Sanitário masculino 1 6,68

área 

removid

a do 

projeto 

0,20 1,34 1,34

2.1.10 Copa func. 1 8,68

área 

removid

a do 

projeto 

0,20 1,74 1,74
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X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL
ITEM DESCRIÇÃO VEZ

DADOS RESULTADO

UNID.

2.1.11 Recreio Coberto 1 57,24

área 

removid

a do 

projeto 

0,20 11,45 11,45

2.1.12 Fraldario 1 9,11

área 

removid

a do 

projeto 

0,20 1,82 1,82

2.1.13 Creche I 1 28,71

área 

removid

a do 

projeto 

0,20 5,74 5,74

2.1.14 Repouso 1 11,81

área 

removid

a do 

projeto 

0,20 2,36 2,36

2.1.15 Creche II 1 31,57

área 

removid

a do 

projeto 

0,20 6,31 6,31

2.1.16 Sanitário Creche 1 14,12

área 

removid

a do 

projeto 

0,20 2,82 2,82

2.1.17 Pré- escola 1 32,78

área 

removid

a do 

projeto 

0,20 6,56 6,56

2.1.18 Sanitário Pré escola 1 14,23

área 

removid

a do 

projeto 

0,20 2,85 2,85

2.1.19 Circulação 1 24,36

área 

removid

a do 

projeto 

0,20 4,87 4,87

2.1.20 Administração 1 16,04

área 

removid

a do 

projeto 

0,20 3,21 3,21
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2.1.21 Almoxarifado 1 5,69

área 

removid

a do 

projeto 

0,20 1,14 1,14

2.1.22 Sanit. Adulto PNE FEM. 1 4,39

área 

removid

a do 

projeto 

0,20 0,88 0,88

2.1.23 Sanit. Adulto PNE MASC. 1 4,39

área 

removid

a do 

projeto 

0,20 0,88 0,88

2.1.24 Sala dos professores 1 16,40

área 

removid

a do 

projeto 

0,20 3,28 3,28

2.1.25 Refeitório 1 28,71

área 

removid

a do 

projeto 

0,20 5,74 5,74

2.1.26 Rampa frente 1 0,25 4,00 1,20 1,20 1,20

2.1.27 Patamar frente 1 0,50 2,40 1,20 1,44 1,44

2.1.28 Rampa frente segundo lance 1 0,75 4,00 1,20 3,60 3,60

2.1.29 Patamar entrada 1 1,00 2,00 1,20 2,40 2,40

2.1.30 escada entrada DEGRAU 1 1 0,10 2,00 0,17 0,03 0,03

2.1.31 escada entrada DEGRAU 2 1 0,10 2,00 0,34 0,07 0,07

2.1.32 escada entrada DEGRAU 3 1 0,10 2,00 0,51 0,10 0,10

2.1.33 escada entrada DEGRAU 4 1 0,10 2,00 0,68 0,14 0,14

2.1.34 escada entrada DEGRAU 5 1 0,10 2,00 0,85 0,17 0,17

2.1.35 escada entrada DEGRAU 6 1 0,10 2,00 0,51 0,10 0,10

2.1.36 RAMPA REFEITORIO 1 0,50 1,20 8,00 4,80 4,80

2.1.37 PATAMAR REFEITORIO 1 1,00 1,20 1,20 1,44 1,44

2.1.38 ESCADA REFEITORIO DEGRAU 1 1 0,10 1,60 0,17 0,03 0,03

2.1.39 ESCADA REFEITORIO DEGRAU 2 1 0,10 1,60 0,34 0,05 0,05

2.1.40 ESCADA REFEITORIO DEGRAU 3 1 0,10 1,60 0,51 0,08 0,08

2.1.41 ESCADA REFEITORIO DEGRAU 4 1 0,10 1,60 0,68 0,11 0,11

2.1.42 ESCADA REFEITORIO DEGRAU 5 1 0,10 1,60 0,85 0,14 0,14
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2.1.43 ESCADA COZINHA DEGRAU 1 1 0,10 0,90 0,17 0,02 0,02

2.1.44 ESCADA COZINHA DEGRAU 2 1 0,10 0,90 0,34 0,03 0,03

2.1.45 ESCADA COZINHA DEGRAU 3 1 0,10 0,90 0,51 0,05 0,05

2.1.46 ESCADA COZINHA DEGRAU 4 1 0,10 0,90 0,68 0,06 0,06

2.1.47 ESCADA COZINHA DEGRAU 5 1 0,10 0,90 0,85 0,08 0,08

2.1.48 ESCADA COZINHA DEGRAU 6 1 0,10 0,90 1,02 0,09 0,09

2.1.49 PATAMAR COZINHA 1 3,00 0,90 1,00 2,70 2,70

2.2
Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de 

carneiro, a 100% do proctornormal
1 93,85 93,85          m3

2.3
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO 

COM ENXADA. AF_03/2024
374,58        m²

Triagem e lavagem 1 5,10

área 

removid

a do 

projeto 

5,10 5,10 m²

Cozinha 1 27,32

área 

removid

a do 

projeto 

27,32 27,32 m²

Lavanderia 1 6,41

área 

removid

a do 

projeto 

6,41 6,41 m²

DML 1 2,36

área 

removid

a do 

projeto 

2,36 2,36 m²

Despensa 1 5,13

área 

removid

a do 

projeto 

5,13 5,13 m²

Sanitário feminino 1 6,18

área 

removid

a do 

projeto 

6,18 6,18 m²

Página 5 de 27

JONAS DE LIMA SANTOS 

CREA 161851527-6

ENGENHEIRO CIVIL



X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL
ITEM DESCRIÇÃO VEZ

DADOS RESULTADO

UNID.

Lactário 1 5,27

área 

removid

a do 

projeto 

5,27 5,27 m²

Higienização 1 1,90

área 

removid

a do 

projeto 

1,90 1,90 m²

Sanitário masculino 1 6,68

área 

removid

a do 

projeto 

6,68 6,68 m²

Copa func. 1 8,68

área 

removid

a do 

projeto 

8,68 8,68 m²

Recreio Coberto 1 57,24

área 

removid

a do 

projeto 

57,24 57,24 m²

Fraldario 1 9,11

área 

removid

a do 

projeto 

9,11 9,11 m²

Creche I 1 28,71

área 

removid

a do 

projeto 

28,71 28,71 m²

Repouso 1 11,81

área 

removid

a do 

projeto 

11,81 11,81 m²

Creche II 1 31,57

área 

removid

a do 

projeto 

31,57 31,57 m²

Sanitário Creche 1 14,12

área 

removid

a do 

projeto 

14,12 14,12 m²
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Pré- escola 1 32,78

área 

removid

a do 

projeto 

32,78 32,78 m²

Sanitário Pré escola 1 14,23

área 

removid

a do 

projeto 

14,23 14,23 m²

Circulação 1 24,36

área 

removid

a do 

projeto 

24,36 24,36 m²

Administração 1 16,04

área 

removid

a do 

projeto 

16,04 16,04 m²

Almoxarifado 1 5,69

área 

removid

a do 

projeto 

5,69 5,69 m²

Sanit. Adulto PNE FEM. 1 4,39

área 

removid

a do 

projeto 

4,39 4,39 m²

Sanit. Adulto PNE MASC. 1 4,39

área 

removid

a do 

projeto 

4,39 4,39 m²

Sala dos professores 1 16,40

área 

removid

a do 

projeto 

16,40 16,40 m²

Refeitório 1 28,71

área 

removid

a do 

projeto 

28,71 28,71 m²
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2.4
Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico 

furado 9x19x19

Colocar 

0,20 CM  

dentro 

do solo

11,42          M³

RAMPA FRENTE 2 0,45 4,00 0,10 0,36 0,36

RAMPA/PATAMAR 7 0,70 1,20 0,10 0,59 0,59

RAMPA INICIO 1 0,20 1,20 0,10 0,02 0,02

RAMPA 2 LANCE 2 0,95 4,00 0,10 0,76 0,76

RAMPA 2 LANCE/PATAMAR 2 2,00 1,00 0,10 0,40 0,40

RAMPA 2 LANCE/PATAMAR 2 1,20 1,00 0,10 0,24 0,24

ESCADA ESPELHO 1 1 0,37 2,00 0,10 0,07 0,07

ESCADA ESPELHO 2 1 0,54 2,00 0,10 0,11 0,11

ESCADA ESPELHO 3 1 0,71 2,00 0,10 0,14 0,14

ESCADA ESPELHO 4 1 0,88 2,00 0,10 0,18 0,18

ESCADA ESPELHO 5 1 1,05 2,00 0,10 0,21 0,21

ESCADA ESPELHO 6 1 1,22 2,00 0,10 0,24 0,24

ESCADA PISO 7 0,29 2,00 0,10 0,41 0,41

ESCADA CONTENÇÃO LATERAL 2 0,70 1,74 0,10 0,24 0,24

RAMPA REFEITORIO 2 0,70 8,00 0,10 1,12 1,12

RAMPA REFEITORIO 1 0,20 1,20 0,10 0,02 0,02

PATAMAR REFEITORIO 4 1,00 1,20 0,10 0,48 0,48

ESCADA REFEITORIO DEGRAU 1 1 1,60 0,37 0,10 0,06 0,06

ESCADA REFEITORIO DEGRAU 2 1 1,60 0,54 0,10 0,09 0,09

ESCADA REFEITORIO DEGRAU 3 1 1,60 0,71 0,10 0,11 0,11

ESCADA REFEITORIO DEGRAU 4 1 1,60 0,88 0,10 0,14 0,14

ESCADA REFEITORIO DEGRAU 5 1 1,60 1,05 0,10 0,17 0,17

ESCADA REFEITORIO PISO 1 1 1,60 0,29 0,10 0,05 0,05

ESCADA REFEITORIO PISO 2 1 1,60 0,29 0,10 0,05 0,05

ESCADA REFEITORIO PISO 3 1 1,60 0,29 0,10 0,05 0,05

ESCADA REFEITORIO PISO 4 1 1,60 0,29 0,10 0,05 0,05

ESCADA REFEITORIO PISO 5 1 1,60 0,29 0,10 0,05 0,05

ESCADA REFEITORIO CONTENÇÃO LATERAL 2 0,70 1,45 0,10 0,20 0,20

ESCADA COZINHA DEGRAU 1 1 0,90 0,37 0,10 0,03 0,03

ESCADA COZINHA DEGRAU 2 1 0,90 0,54 0,10 0,05 0,05
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ESCADA COZINHA DEGRAU 3 1 0,90 0,71 0,10 0,06 0,06

ESCADA COZINHA DEGRAU 4 1 0,90 0,88 0,10 0,08 0,08

ESCADA COZINHA DEGRAU 5 1 0,90 1,05 0,10 0,09 0,09

ESCADA COZINHA DEGRAU 6 2 0,90 1,22 0,10 0,22 0,22

ESCADA COZINHA PISO 1 1 0,90 0,29 0,10 0,03 0,03

ESCADA COZINHA PISO 2 1 0,90 0,29 0,10 0,03 0,03

ESCADA COZINHA PISO 3 1 0,90 0,29 0,10 0,03 0,03

ESCADA COZINHA PISO 4 1 0,90 0,29 0,10 0,03 0,03

ESCADA COZINHA PISO 5 1 0,90 0,29 0,10 0,03 0,03

ESCADA COZINHA PISO 6 1 0,90 0,29 0,10 0,03 0,03

ESCADA CONTENÇÃO LATERAL COZINHA 2 0,70 1,74 0,10 0,24 0,24

PATAMAR CONTENÇÃO LATERAL COZINHA 2 3,00 1,20 0,10 0,72 0,72

ALVENARIA CISTERNA 10 000 L 4 2,80 2,80 0,10 3,14 3,14

2.5

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

25,30 M³

RAMPA FRENTE LANCE 01 1 1,20 0,20 0,20 0,05 0,05

PATAMAR 01 7 1,20 0,20 0,20 0,34 0,34

RAMPA FRENTE LANCE 01 4 4,00 0,20 0,20 0,64 0,64

PATAMAR 02 2 2,00 0,20 0,20 0,16 0,16

PATAMAR 02 2 1,20 0,20 0,20 0,10 0,10

ESCADA FRENTE 7 2,00 0,20 0,20 0,56 0,56

RAMPA REFEITORIO 3 1,20 0,20 0,20 0,14 0,14

RAMPA REFEITORIO 2 8,00 0,20 0,20 0,64 0,64

PATAMAR REFEITORIO 1 1,20 0,20 0,20 0,05 0,05

ESCADA COZINHA 8 0,90 0,20 0,20 0,29 0,29

ESCADA CONTENÇÃO 2 4,73 0,20 0,20 0,38 0,38

CISTERNA 10 000 L 1 2,80 2,80 2,80 21,95 21,95

4.0 SUPERESTRUTURA

4.1
CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRURA - 

PILARES
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4.1.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 

MPA. AF_01/2017

3,41 M³

PILARES CAIXA D AGUA 4 0,18 0,35 3,25 0,82 0,82 M³

PILARES CISTERNA 10 000 L 4 0,20 0,30 2,80 0,67 0,67 M³

BLOCOS CISTERNA 10 000 L 4 0,60 0,60 0,40 0,58 0,58 M³

VIGAS BALDRAME 4 2,80 0,15 0,40 0,67 0,67 M³

VIGAS SUPERIOR 4 2,80 0,15 0,40 0,67 0,67 M³

4.2
CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRURA - 

VIGAS DE RESPALDO

4.2.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 

MPA. AF_01/2017

1,73 M³

VIGAS CAIXA D AGUA 4 4,02 0,18 0,35 1,01 1,01

VIGAS CAIXA D AGUA 4 2,85 0,18 0,35 0,72 0,72

4.4 LAJE PRÉ-MOLDADO

4.4.1

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, 

BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). 

AF_11/2020

1 431,87 435,97 435,97 m²

LAJE CASA DE LIXO 1 4,10

LAJE CISTERNA 5 000 L 1 2,80 2,80 7,84 7,84

4.4.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 

MPA. AF_01/2017

1 1,67 1,67 1,67 m³

5.0 PAREDES E PAINEIS

5.1 ELEMENTOS VAZADOS
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5.1.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO 

DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_05/2020

1 31,87 31,87 53,45 m²

PAREDE REFEITORIO 1 7,44 2,90 21,58

5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

5.2.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

1 656,20 656,20 656,20 m²

5.2.2

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO 

CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

1 21,03 21,03 21,03 m²

6.0 ESQUADRIAS

6.1 PORTAS DE MADEIRA

6.1.1

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 

ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE 

OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 

FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE 

ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1 8,00 8,00 8,00 UN

6.1.2

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 

ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE 

OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 

FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE 

ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1 9,00 9,00 9,00 UN

6.1.3

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 

ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE 

OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 

FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE 

ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1 10,00 11,00 UN

porta cozinha 1 1,00 1,00 1,00 UN
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6.1.4

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1 28,00 28,00 28,00 UN

6.2 PORTAS DE FERRO

6.2.1

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM 

GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1 3,11 M²

6.3 JANELAS DE FERRO

6.3.1

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, 

COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 

ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1 2,46 2,46 2,46 m²

6.3.2

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, 

COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 

ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1 1,12 1,12 1,12 m²

6.3.3

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, 

COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 

ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1 8,05 8,05 8,05 m²

6.3.4

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA 

VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 

ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

1 1,34 1,34 1,34 m²

6.3.5

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA 

VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 

ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

1 21,48 21,48 21,48 m²
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6.3.6

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS 

PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1 7,16 7,16 7,16 m²

6.3.7

CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

1 45,00 87,00 m²

60x60 26 0,60 0,60 32,40 32,40

60x90 3 0,60 0,90 6,60 6,60

120x120 7 1,20 1,20 19,20 19,20

180x120 1 1,80 1,20 6,00 6,00

180x160 6 1,80 1,60 22,80 22,80

6.3.8

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, 

EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO 

COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

40,50 m²

60x60 26 0,60 0,60 9,36 9,36

60x90 3 0,60 0,90 1,62 1,62

120x120 7 1,20 1,20 10,08 10,08

180x120 1 1,80 1,20 2,16 2,16

180x160 6 1,80 1,60 17,28 17,28

6.3.9
Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado 

por barras chatas de 25x4,8 mm. Af_04/2019
1,58 m²

grade passar comida 1 1,76 0,90 1,58 1,58

7.0 COBERTURA

7.1

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

1 479,57 479,57 479,57 m²
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7.2

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA 

PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 

PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

1 479,57 479,57 479,57 m²

7.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2) 

1 479,57 479,57 479,57 m²

7.4

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

1 65,40 65,40 65,40 M

7.5
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, 

CORTE 33. AF_11/2020
1 143,90 143,90 143,90 M

7.6

Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro, 

ondulada, 2,44 x 0,50 m, esp=6mm, Fortlev ou 

similar ( pergolado)

1 26,53 26,53 26,53 m²

7.7

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO 

ESTRUTURAL E =

6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E 

IÇAMENTO.

AF_07/2019

1 18,35 18,35 18,35 m

8.0 IMPERMEABILIZAÇÃO

8.1

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 

ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO 

DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

1 92,29 92,29 92,29 m²

8.2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
1 630,29 630,29 630,29 m²

8.3

Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:3 

(cimento e areia), esp=2,5cm,c/impermeabilizante 

Vedacit ou similar (CISTERNA 10 000 L )

4 2,80 2,50 28,00 28,00 m²

9.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES
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9.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

146,06 m²

SALDO PERDA E GANHO 1 32,09 32,09 32,09

CISTERNA 10 000 L 4 2,80 2,80 31,36 31,36

ESCADAS E RAMPAS 1 82,61

RAMPA FRENTE 2 0,45 4,00 3,60 3,60

RAMPA/PATAMAR 7 0,70 1,20 5,88 5,88

RAMPA INICIO 1 0,20 1,20 0,24 0,24

RAMPA 2 LANCE 2 0,95 4,00 7,60 7,60

RAMPA 2 LANCE/PATAMAR 2 2,00 1,00 4,00 4,00

RAMPA 2 LANCE/PATAMAR 2 1,20 1,00 2,40 2,40

ESCADA ESPELHO 1 1 0,37 2,00 0,74 0,74

ESCADA ESPELHO 2 1 0,54 2,00 1,08 1,08

ESCADA ESPELHO 3 1 0,71 2,00 1,42 1,42

ESCADA ESPELHO 4 1 0,88 2,00 1,76 1,76

ESCADA ESPELHO 5 1 1,05 2,00 2,10 2,10

ESCADA ESPELHO 6 1 1,22 2,00 2,44 2,44

ESCADA PISO 7 0,29 2,00 4,06 4,06

ESCADA CONTENÇÃO LATERAL 2 0,70 1,74 2,44 2,44

RAMPA REFEITORIO 2 0,70 8,00 11,20 11,20

RAMPA REFEITORIO 1 0,20 1,20 0,24 0,24

PATAMAR REFEITORIO 4 1,00 1,20 4,80 4,80

ESCADA REFEITORIO DEGRAU 1 1 1,60 0,37 0,59 0,59

ESCADA REFEITORIO DEGRAU 2 1 1,60 0,54 0,86 0,86

ESCADA REFEITORIO DEGRAU 3 1 1,60 0,71 1,14 1,14

ESCADA REFEITORIO DEGRAU 4 1 1,60 0,88 1,41 1,41

ESCADA REFEITORIO DEGRAU 5 1 1,60 1,05 1,68 1,68

ESCADA REFEITORIO PISO 1 1 1,60 0,29 0,46 0,46

ESCADA REFEITORIO PISO 2 1 1,60 0,29 0,46 0,46

ESCADA REFEITORIO PISO 3 1 1,60 0,29 0,46 0,46

ESCADA REFEITORIO PISO 4 1 1,60 0,29 0,46 0,46

ESCADA REFEITORIO PISO 5 1 1,60 0,29 0,46 0,46
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ESCADA REFEITORIO CONTENÇÃO LATERAL 2 0,70 1,45 2,03 2,03

ESCADA COZINHA DEGRAU 1 1 0,90 0,37 0,33 0,33

ESCADA COZINHA DEGRAU 2 1 0,90 0,54 0,49 0,49

ESCADA COZINHA DEGRAU 3 1 0,90 0,71 0,64 0,64

ESCADA COZINHA DEGRAU 4 1 0,90 0,88 0,79 0,79

ESCADA COZINHA DEGRAU 5 1 0,90 1,05 0,95 0,95

ESCADA COZINHA DEGRAU 6 2 0,90 1,22 2,20 2,20

ESCADA COZINHA PISO 1 1 0,90 0,29 0,26 0,26

ESCADA COZINHA PISO 2 1 0,90 0,29 0,26 0,26

ESCADA COZINHA PISO 3 1 0,90 0,29 0,26 0,26

ESCADA COZINHA PISO 4 1 0,90 0,29 0,26 0,26

ESCADA COZINHA PISO 5 1 0,90 0,29 0,26 0,26

ESCADA COZINHA PISO 6 1 0,90 0,29 0,26 0,26

ESCADA CONTENÇÃO LATERAL COZINHA 2 0,70 1,74 2,44 2,44

PATAMAR CONTENÇÃO LATERAL COZINHA 2 3,00 1,20 7,20 7,20

9.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO 

PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014 TETO

1 435,97 435,97 435,97 m²

9.3

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM 

PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 

ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

1 146,06 146,06 146,06 m²

9.4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 

EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_03/2015

1 435,97 435,97 435,97 m²
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9.5

Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, 

Elizabeth, linha cristal gema,aplicado com argamassa 

industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive 

regularização de base ou emboço - Rev 02

1 171,54 171,54 171,54 m²

9.6

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  

DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA 

ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

1 273,63 273,63 273,63 m²

10.0 PAVIMENTAÇÃO

10.1

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

1 413,25 413,25 413,25 m²

10.2

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020

1 413,25 413,25 413,25 m²

10.3 Polimento de piso novo de alta resitência 1 413,25 413,25 413,25 m²

10.4
RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. 

AF_09/2020
1 296,33 296,33 296,33 M

10.5

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA 

DE 5 CM. AF_07/2016

1 85,92 85,92 85,92 m²

10.6

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

1 4,37 4,37 4,37 m³

10.7

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, 

COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 

10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

1 58,61 58,61 58,61 m²

10.8

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

1 104,27 104,27 104,27 m²

10.9
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
1 79,48 79,48 79,48 M
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10.10 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 1 200,24 200,24 200,24 m²

11.0 RODAPÉS E PEITORIS

11.1

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

45X45CM. AF_06/2014

1 48,38 48,38 48,38 M

11.2
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
1 12,18 12,18 12,18 M

11.3

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 

15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

1 1,49 1,49 1,49 M

12.0 PINTURA

12.1

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 

AF_05/2017

1 286,27 286,27 286,27 m²

12.2
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

UMA DEMÃO. AF_09/2016
1 443,81 443,81 443,81 m²

12.3

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

1 286,27 286,27 286,27 m²

12.4

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

1 443,81 443,81 443,81 m²

12.5
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, 

APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021
1 348,34 348,34 348,34 m²

12.6

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

1 83,21 83,21 83,21 m²

13.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

13.1
Luminária (calha) p/  lampada fluorescente 2 x 

20w/tubular LED 9,9w a 10w
1 7,00 7,00 7,00 un

13.2
Luminária (calha) p/  lampada fluorescente 2 x 32 

w/tubular LED 18w a 20w
1 50,00 50,00 50,00 un
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13.3
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P
1 14,00 14,00 14,00 UN

13.4
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P
1 100,00 100,00 100,00 UN

13.5

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 

A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1 80,00 80,00 80,00 UN

13.6

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 

10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1 9,00 9,00 9,00 UN

13.7

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1 12,00 12,00 12,00 UN

13.8

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 

SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1 6,00 6,00 6,00 UN

13.9

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES 

DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

1 3,00 3,00 3,00 UN

13.10

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES 

DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

1 1,00 1,00 1,00 UN

13.11

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE 

EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

1 1,00 1,00 1,00 UN

13.12

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, 

COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E 

DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE 

CONCRETO). AF_07/2020

1 1,00 1,00 1,00 UN

13.13
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM 

(2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
1 21,68 21,68 21,68 M

13.14

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1 108,39 108,39 108,39 M
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13.15

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM 

(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

1 26,01 26,01 26,01 M

13.16

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

1 10,84 10,84 10,84 M

13.17

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, 

PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1 8,67 8,67 8,67 M

13.18

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, 

PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1 195,09 195,09 195,09 M

13.19

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, 

PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1 195,09 195,09 195,09 M

13.20

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1 122,84 122,84 122,84 M

13.21

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1 39,74 39,74 39,74 M

13.22

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1 52,03 52,03 52,03 M

13.23

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1 545,54 545,54 545,54 M

13.24

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1 729,80 729,80 729,80 M
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13.25

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1 267,35 267,35 267,35 M

13.26

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, 

CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 

0,3 M. AF_12/2020

1 2,00 2,00 2,00 UN

13.27

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

1 2,00 2,00 2,00 UN

13.28

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE 

SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

1 11,00 11,00 11,00 UN

13.29
Refletor Slim  LED 100W de potência, branco Frio, 

6500k, Autovolt, marca G-light ou similar
1 14,00 14,00 14,00 un

13.30

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

1 4,00 4,00 4,00 UN

13.31

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

1 64,00 64,00 64,00 UN

13.32

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1 98,00 98,00 98,00 UN

13.33
Disjuntor tetrapolar DR 40 A, tipo AC, corrente 

nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar
1 1,00 1,00 1,00 un

13.34
Disjuntor tetrapolar DR 80 A, tipo AC, corrente 

nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar
1 2,00 2,00 2,00 un

13.35
Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 

60KA - 275v (para-raio)
1 3,00 3,00 3,00 un

13.36

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

1 9,00 9,00 9,00 UN

13.37

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

1 7,00 7,00 7,00 UN
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13.38

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

1 1,00 1,00 1,00 UN

13.39

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

1 9,00 9,00 9,00 UN

13.40

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

1 3,00 3,00 3,00 UN

13.41

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

1 2,00 2,00 2,00 UN

13.42

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

1 4,00 4,00 4,00 UN

14.0 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

14.1 BARRILETE

14.1.1

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 

1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

1 1,00 1,00 1,00 UN

14.1.2
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
1 1,00 1,00 1,00 UN

14.1.3

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, 

SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

1 2,00 2,00 2,00 UN

14.2 REDE DE DISTRIBUIÇÃO

14.2.1

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

1 37,28 37,28 37,28 M

14.2.2

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

1 14,91 14,91 14,91 M
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ITEM DESCRIÇÃO VEZ

DADOS RESULTADO

UNID.

14.2.3

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

1 11,19 11,19 11,19 M

14.2.4

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

1 34,95 34,95 34,95 M

14.2.5

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 

1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

1 1,00 1,00 1,00 UN

14.2.6
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
1 9,00 9,00 9,00 UN

14.2.7

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", 

INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

1 27,00 27,00 27,00 UN

14.2.8

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

1 7,00 7,00 7,00 UN

14.2.9

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM 

FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

1 1,00 1,00 1,00 UN

14.2.10

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM 

FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

1 1,00 1,00 1,00 UN

15.0 INSTALAÇÃO SANITARIAS

15.1 TUBOS E CONEXÕES

15.1.1

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

1 31,07 31,07 31,07 M

15.1.2

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

1 31,07 31,07 31,07 M
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15.1.3

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

1 49,71 49,71 49,71 M

15.1.4

TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

1 90,10 90,10 90,10 M

15.1.5

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

1 3,73 3,73 3,73 M

15.1.6

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

1 15,54 15,54 15,54 M

15.1.7

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

1 13,00 13,00 13,00 UN

15.1.8

CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO 

(SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020

1 12,00 12,00 12,00 UN

15.1.9

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 

0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

1 2,00 2,00 2,00 UN

16.0 LOUÇAS E METAIS

16.1
BWC - PNE  - (PORTADORES DE NECESSIDADES ESI 

)

16.1.1

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL 

PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 

BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1 2,00 2,00 2,00 UN

16.1.2

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", 

ACABAMENTO METALICO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

1 2,00 2,00 2,00 UN

Página 24 de 27

JONAS DE LIMA SANTOS 

CREA 161851527-6

ENGENHEIRO CIVIL



X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL
ITEM DESCRIÇÃO VEZ

DADOS RESULTADO

UNID.

16.1.3

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 

55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 

DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1 1,00 1,00 1,00 UN

16.1.4

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1 1,00 1,00 1,00 UN

16.1.5
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 

TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
1 2,00 2,00 2,00 UN

16.1.6

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, 

COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

2 3,00 6,00 6,00 UN

16.2 BWS -  INFANTIS - ( CRECHE I E II)

16.2.1
VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
1 1,00 1,00 1,00 UN

16.2.2

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", 

ACABAMENTO METALICO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

1 1,00 1,00 1,00 UN

16.2.3

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 

55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 

DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1 1,00 1,00 1,00 UN

16.2.4

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1 1,00 1,00 1,00 UN

16.2.5
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 

TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
1 1,00 1,00 1,00 UN

16.2.6

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, 

TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

1 2,00 2,00 2,00 UN
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16.3
BWC - ( ADMINISTRATIVO, CRECHE III PRÉ-

ESCOLA)

16.3.1

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL 

COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

1 5,00 5,00 5,00 UN

16.3.2

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", 

ACABAMENTO METALICO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

1 5,00 5,00 5,00 UN

16.3.3

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 

55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 

DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1 1,00 1,00 1,00 UN

16.3.4

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1 1,00 1,00 1,00 UN

16.3.5

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 

1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

1 8,00 8,00 8,00 UN

16.3.6
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 

TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
1 2,00 2,00 2,00 UN

16.3.7

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, 

TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

1 6,00 6,00 6,00 UN

17.0 TANQUES E BANCADAS

17.1

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO 

CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

1 1,03 1,03 1,03 m²

17.2

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO 

CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

1 3,09 3,09 3,09 m²
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17.3

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO 

CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

1 2,61 2,61 2,61 m²

17.4

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO 

CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

1 2,52 2,52 2,52 m²

17.5

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO 

CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

1 4,29 4,29 4,29 m²

17.6

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO 

CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

1 3,09 3,09 3,09 m²
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COMPOSIÇÃO 01 SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 

9X19X19 (M³)
UNID. COEFICIENTE PREÇO TOTAL 

INSUMO 00007271
BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 

FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)
UNID. 250,0000000 0,70 175,00

COMPOSIÇÃO 88631
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M³ 0,1700000 548,41 93,23

COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,5000000 21,93 164,48

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,5000000 17,31 129,83

562,54

COMPOSIÇÃO 02 SINAPI

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 

MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_12/2015 (m²)

UNID. COEFICIENTE PREÇO TOTAL 

C  88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,138 17,87 2,47

C  88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,373 21,48 8,01

C  93281 
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,007 18,68 0,13

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

CONSTRUÇÃO CRECHE DA USINA PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE AREIAPB

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

TOTAL DO SERVIÇO>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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C  93282 
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 0,0103 17,88 0,18

I  00004425 
VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,222 22,21 4,93

I  00004430 
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
M 0,556 10,50 5,84

I  00004472 
VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
M 0,185 27,74 5,13

I  00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,24 20,34 4,88

31,57TOTAL DO SERVIÇO>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Página 2 de 2

JONAS DE LIMA SANTOS 

CREA 161851527-6

ENGENHEIRO CIVIL



Vigência:
 A PARTIR 

DE

DEZEMBRO/

2022

HORISTA (%) MENSALISTA (%) HORISTA (%) MENSALISTA (%)

A1 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 18,02% Não incidente 18,02% Não incidente

B2 4,31% Não incidente 4,31% Não incidente

B3 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%

B4 10,96% 8,33% 10,96% 8,33%

B5 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 2,02% Não incidente 2,02% Não incidente

B8 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

B9 9,64% 7,33% 9,64% 7,33%

B10 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

B 46,76% 17,04% 46,76% 17,04%

C1 4,53% 3,45% 4,53% 3,45%

C2 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Dias de Chuva

Auxílio Acidentes de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

Total

Grupo C

Faltas Justificadas

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de 

Trabalho

FGTS

SECONCI

Total

Grupo B

Repouso Semanal Remunerado

Feriados

Auxílio - Enfermidade

13° Salário

Licença Paternidade

SEBRAE

Tabelas SINAPI utilizadas na base orçamentária (Mês/Ano): FEV/2024

Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

Grupo A

INSS

SESI

SENAI

INCRA

CONSTRUÇÃO CRECHE DA USINA PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE 

AREIAPB

Memória de Cálculo dos Encargos Sociais

Estado: PARAÍBA
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HORISTA (%) MENSALISTA (%) HORISTA (%) MENSALISTA (%)
CÓDIGO DESCRIÇÃO

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

C3 4,24% 3,23% 4,24% 3,23%

C4 2,99% 2,28% 2,99% 2,28%

C5 0,38% 0,29% 0,38% 0,29%

C 12,25% 9,33% 12,25% 9,33%

D1 7,86% 2,86% 17,21% 6,27%

D2 0,38% 0,29% 0,40% 0,31%

D 8,24% 3,15% 17,61% 6,58%

84,05% 46,32% 113,42% 69,75%

Fonte: Site:

FEV/2024

DEZEMBRO/2022
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA

COM 

DESONERAÇÃO
MENSALISTA

% dos 

Grupos
16,80%

17,04%

9,33%

3,15%

B:

46,32%C:

D:

Utilizamos as Tabelas SINAPI de Insumos e de Composições do tipo:

Código: % Total de Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:

Grupo D

Reicidência de Grupo A sobre 

Grupo B

Reincidêcia de Grupo A sobre 

Aviso Prévio Trabalhando e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

Total

Total (A+B+C+D)

Férias Indenizadas
Depósito Rescisão Sem Justa 

Causa

A: A+B+C+D:

Tabela SINAPI - Composição de Encargos Sociais http://www.caixa.gov.br

A data das Tabelas SINAPI de Insumos e de Composições para elaboração Orçamentária é de:

E a data da Tabela SINAPI de Composição de Encargos Sociais de referência, é a partir de:

Indenização Adicional

Total
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CT - Valor Final (aditivo)

857.334,40

CONTRATO Nº 000002/2023

CONTRATA

DA

PAGO NOS 

BM'S

EFETIVAMEN

TE 

EXECUTADA

ADITIVADA SUPRIMIDA 

FINAL DO 

CONTRATO 

COM 

ADITIVO 

SERVIÇOS 

PARA 

CONCLUS~]

AO DA 

OBRA

UNIT. SEM BDI BDI 
UNIT.COM 

BDI
CONTRATADA

PAGO NOS 

BM'S

EFETIVAMENTE 

EXECUTADA
ADITIVADA SUPRIMIDA

FINAL DO 

CONTRATO COM 

ADITIVO 

SERVIÇOS PARA 

CONCLUS~]AO 

DA OBRA

1
SERVIÇOS 

PRELIMINARES
14.708,24 14.958,48 14.958,48 931,93 681,69 14.958,48 931,93

1.1 I01776 Placa de obra em chapa galvanizada 26 m2 2,49 0,00 0,00 2,49 0,00 ORSE 227,50 273,77 681,69 0,00 0,00 0,00 681,69 0,00 0,00

1.2 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 12,43 12,43 12,43 12,43 SINAPI 624,73 751,80 9.344,87 9.344,87 9.344,87 0,00 0,00 9.344,87 0,00

1.3 99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018

M 101,16 101,16 101,16 101,16 SINAPI 38,46 46,28 4.681,68 4.681,68 4.681,68 0,00 0,00 4.681,68 0,00

1.4 S00051 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada M2 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 ORSE 311,01 374,27 0,00 931,93 931,93 931,93 0,00 931,93 931,93

2
MOVIMENTO 

DE TERRAS
8.886,06 35.995,80 35.995,80 32.156,39 5.046,66 35.995,80 0,00

2.1 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 136,71 56,52 56,52 80,19 56,52 SINAPI 16,26 19,57 2.675,41 1.106,10 1.106,10 0,00 1.569,32 1.106,10 0,00

2.2 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3 72,61 56,52 56,52 16,09 56,52 SINAPI 40,19 48,36 3.511,42 2.733,31 2.733,31 0,00 778,11 2.733,31 0,00

2.3 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 54,55 54,55 0,00 SINAPI 16,26 19,57 1.067,54 0,00 0,00 0,00 1.067,54 0,00 0,00

2.4 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 55,67 55,67 0,00 SINAPI 24,36 29,31 1.631,69 0,00 0,00 0,00 1.631,69 0,00 0,00

2.5 C0330
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. 

C/AQUISIÇÃO (M3)
M3 310,90 310,90 310,90 310,90 SEINFRA 85,95 103,43 0,00 32.156,39 32.156,39 32.156,39 0,00 32.156,39 0,00

3

INFRAESTRUT

URA: 

FUNDAÇÃO
109.256,09 132.521,77     132.521,77     38.105,59       14.839,91       132.521,77        - 

3.1

CONCRETO 

ARMADO 

PARA 

FUNDAÇÕES - 

SAPATAS

71.404,76 95.451,29 95.451,29 38.105,59 14.059,06 95.451,29 0,00

3.1.1 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
M3 31,83 2,34 2,34 29,49 2,34 SINAPI 396,16 476,74 15.174,63 1.115,57 1.115,57 0,00 14.059,06 1.115,57 0,00

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

CRECHE DA USINA, ZONA RURAL, AREIA - PB

PLANILHA PERDA E GANHO 

COEN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

CT - Valor Inicial Objeto do CTEF

R$ 718.157,71 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DA USINA PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE AREIAPB

Local da Obra

PREÇOS (R$) 

Início da Obra - data Empresa Contratada

06/01/2023

FONTE

PREÇO UNITÁRIO R$

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

QUANTIDADE
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3.1.2 95957

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 

25 MPA. AF_01/2017

M3 17,11 17,11 17,11 17,11 SINAPI 2.730,92 3.286,39 56.230,13 56.230,13 56.230,13 0,00 0,00 56.230,13 0,00

3.1.3 S00091

Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) 

- 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m -

Confecção mecânica e transporte

M3 23,58 23,58 23,58 23,58 ORSE 356,55 429,07 0,00 10.117,47 10.117,47 10.117,47 0,00 10.117,47 0,00

3.1.4 C0074
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm 

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
M2 238,42 238,42 238,42 238,42 SEINFRA 97,55 117,39 0,00 27.988,12 27.988,12 27.988,12 0,00 27.988,12 0,00

3.2

CONCRETO 

ARMADO 

PARA 

FUNDAÇÕES - 

VIGAS 

BALDRAMES

37.851,33 37.070,48 37.070,48 0,00 780,85 37.070,48 0,00

3.2.1 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
M2 56,42 56,42 0,00 SINAPI 11,50 13,84 780,85 0,00 0,00 0,00 780,85 0,00 0,00

3.2.2 95957

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 

25 MPA. AF_01/2017

M3 11,28 11,28 11,28 11,28 SINAPI 2.730,92 3.286,39 37.070,48 37.070,48 37.070,48 0,00 0,00 37.070,48 0,00

4
SUPERESTRUT

A
169.641,73 39.314,51       85.751,20       - - 169.643,01        83.890,53 

4.1

CONCRETO 

ARMADO 

PARA 

SUPERESTRUR

A - PILARES

36.807,57 33.849,82 33.849,82 0,00 0,00 36.807,57 2.957,75

4.1.1 95957

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 

25 MPA. AF_01/2017

M3 11,20 10,30 10,30 11,20 0,90 SINAPI 2.730,92 3.286,39 36.807,57 33.849,82 33.849,82 0,00 0,00 36.807,57 2.957,75

4.2

CONCRETO 

ARMADO 

PARA 

SUPERESTRUR

A - VIGAS DE 

RESPALDO

55.638,58 0,00 46.436,69 0,00 0,00 55.638,58 9.201,89

4.2.1 95957

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 

25 MPA. AF_01/2017

M3 16,93 14,13 16,93 2,80 SINAPI 2.730,92 3.286,39 55.638,58 0,00 46.436,69 0,00 0,00 55.638,58 9.201,89

4.3

CONCRETO 

ARMADO 

PARA 

SUPERESTRUR

A - VERGAS

5.464,69 5.464,69 5.464,69 0,00 0,00 5.464,69 0,00

4.3.1 93182
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 55,16 55,16 55,16 55,16 SINAPI 36,68 44,14 2.434,76 2.434,76 2.434,76 0,00 0,00 2.434,76 0,00

4.3.2 93184
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 20,16 20,16 20,16 20,16 SINAPI 26,53 31,93 643,71 643,71 643,71 0,00 0,00 643,71 0,00

4.3.3 93194
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 55,16 55,16 55,16 55,16 SINAPI 35,95 43,26 2.386,22 2.386,22 2.386,22 0,00 0,00 2.386,22 0,00

4.4
LAJE PRE-

MOLDADA
71.730,89 0,00 0,00 0,00 0,00 71.732,17 71.730,89

4.4.1 101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 434,13 434,13 434,13 SINAPI 126,80 152,59 66.243,90 0,00 0,00 0,00 0,00 66.243,90 66.243,90

4.4.2 95957

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 

25 MPA. AF_01/2017

M3 1,67 1,67 1,67 SINAPI 2.730,92 3.285,62 5.486,99 0,00 0,00 0,00 0,00 5.488,27 5.486,99

5
PAREDES E 

PAINEIS 65.964,15 25.817,34       25.817,34       - - 65.964,15 40.146,81 

5.1
ELEMENTO 

VAZADO
5.005,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5.005,50 5.005,50

5.1.1 101161

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 31,87 31,87 31,87 SINAPI 130,51 157,06 5.005,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5.005,50 5.005,50

5.2
ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO
60.958,65 25.817,34 25.817,34 0,00 0,00 60.958,65 35.141,31
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5.2.1 87504

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 656,20 456,54 456,54 656,20 199,66 SINAPI 46,99 56,55 37.108,11 25.817,34 25.817,34 0,00 0,00 37.108,11 11.290,77

5.2.2 102253

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

M2 21,03 21,03 21,03 SINAPI 501,04 602,95 12.680,04 0,00 0,00 0,00 0,00 12.680,04 12.680,04

5.2.3 SICO 16879

MURO DE CONTORNO COM PILAR EM CONCRETO ARMADO A CADA 

2,50M, CONTENDO: ESCAVAÇÃO, ALV. PEDRA, EMBASAMENTO, RADIER, 

CINTA, CHAPISCADO, REBOCADO, H=2,50M

M 21,76 21,76 21,76
Composiçõ

es Próprias
426,58 513,35 11.170,50 0,00 0,00 0,00 0,00 11.170,50 11.170,50

6 ESQUADRIAS 51.567,30 - - - - 51.567,30 51.567,30 

6.1
PORTAS DE 

MADEIRA
18.542,16 0,00 0,00 0,00 0,00 18.542,16 18.542,16

6.1.1 90790

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 

FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 8,00 8,00 8,00 SINAPI 576,75 694,06 5.552,48 0,00 0,00 0,00 0,00 5.552,48 5.552,48

6.1.2 90788

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 

FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 9,00 9,00 9,00 SINAPI 558,52 672,12 6.049,08 0,00 0,00 0,00 0,00 6.049,08 6.049,08

6.1.3 90790

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 

FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10,00 10,00 10,00 SINAPI 576,75 694,06 6.940,60 0,00 0,00 0,00 0,00 6.940,60 6.940,60

6.2
PORTAS DE 

FERRO
2.561,96 0,00 0,00 0,00 0,00 2.561,96 2.561,96

6.2.1 94805

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 

87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,11 3,11 3,11 SINAPI 684,54 823,78 2.561,96 0,00 0,00 0,00 0,00 2.561,96 2.561,96

6.3
JANELAS DE 

FERRO
30.463,18 0,00 0,00 0,00 0,00 30.463,18 30.463,18

6.3.1 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,46 2,46 2,46 SINAPI 632,30 760,91 1.871,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1.871,84 1.871,84

6.3.2 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,12 1,12 1,12 SINAPI 632,30 760,91 852,22 0,00 0,00 0,00 0,00 852,22 852,22

6.3.3 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 8,05 8,05 8,05 SINAPI 632,30 760,91 6.125,33 0,00 0,00 0,00 0,00 6.125,33 6.125,33

6.3.4 94562

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM 

BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 1,34 1,34 1,34 SINAPI 637,10 766,69 1.027,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1.027,36 1.027,36

6.3.5 94562

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM 

BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 21,48 21,48 21,48 SINAPI 637,10 766,69 16.468,50 0,00 0,00 0,00 0,00 16.468,50 16.468,50

6.3.6 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 7,16 7,16 7,16 SINAPI 477,92 575,13 4.117,93 0,00 0,00 0,00 0,00 4.117,93 4.117,93

7 COBERTURA 15.925,92 0,00 0,00 57.044,89 2.391,07 70.579,74 70.579,74

7.1 94446
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM 

MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 398,67 398,67 398,67 SINAPI 28,21 33,95 13.534,85 0,00 0,00 0,00 0,00 13.534,85 13.534,85

7.2 94219

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS 

COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 102,05 102,05 0,00 SINAPI 17,29 20,81 2.123,66 0,00 0,00 0,00 2.123,66 0,00 0,00

7.3 94227

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 4,04 4,04 0,00 SINAPI 55,00 66,19 267,41 0,00 0,00 0,00 267,41 0,00 0,00
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7.4 92565

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA

NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_12/2015

M2 398,67 398,67 398,67 SINAPI 26,08 31,38 0,00 0,00 0,00 12.510,26 0,00 12.510,26 12.510,26

7.5 92541

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2) 

M2 398,67 398,67 398,67 SINAPI 54,93 66,10 0,00 0,00 0,00 26.352,09 0,00 26.352,09 26.352,09

7.6 94229

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 65,40 65,40 65,40 SINAPI 145,04 174,54 0,00 0,00 0,00 11.414,92 0,00 11.414,92 11.414,92

7.7 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 143,90 143,90 143,90 SINAPI 39,08 47,03 0,00 0,00 0,00 6.767,62 0,00 6.767,62 6.767,62

8
IMPERMEABILI

ZAÇÃO
25.396,19 8.677,44 8.677,44 0,00 0,00 25.396,19 16.718,75

8.1 98546

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018

M2 92,29 92,29 92,29 SINAPI 65,22 78,49 7.243,84 0,00 0,00 0,00 0,00 7.243,84 7.243,84

8.2 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 630,29 301,30 301,30 630,29 328,99 SINAPI 23,93 28,80 18.152,35 8.677,44 8.677,44 0,00 0,00 18.152,35 9.474,91

9
REVESTIMENT

O DE PAREDE
63.100,84 3.358,74 31.783,77 13.411,18 5.681,16 70.830,86 39.047,09

9.1 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 757,22 33,558 757,220 757,22 0,00 SINAPI 2,48 2,98 2.256,52 100,00 2.256,52 0,00 0,00 2.256,52 0,00

9.2 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

M2 378,61 91,23 346,52 378,61 32,09 SINAPI 3,76 4,52 1.711,32 412,36 1.566,27 0,00 0,00 1.711,32 145,05

9.3 87876

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 394,00 394,00 394,00 SINAPI 6,73 8,10 3.191,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3.191,40 3.191,40

9.4 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 470,96 470,96 470,96 0,00 SINAPI 17,85 21,48 10.116,22 0,00 10.116,22 0,00 0,00 10.116,22 0,00

9.5 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 286,27 286,27 286,27 0,00 SINAPI 20,41 24,57 7.033,65 0,00 7.033,65 0,00 0,00 7.033,65 0,00

9.6 90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_03/2015

M2 394,00 91,23 346,51 394,00 47,49 SINAPI 25,93 31,20 12.292,80 2.846,38 10.811,11 0,00 0,00 12.292,80 1.481,69

9.7 I12023 Cerâmica 10 x 10 cm, linha azul royal claro ou similar m2 171,74 171,74 0,00 ORSE 27,49 33,08 5.681,16 0,00 0,00 0,00 5.681,16 0,00 0,00

9.8 87275

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 

AF_06/2014

M2 273,63 273,63 273,63 SINAPI 63,22 76,08 20.817,77 0,00 0,00 0,00 0,00 20.817,77 20.817,77

9.9 S04442

Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux 

amarelo, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 

exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 (m2)

m2 171,74 171,74 171,74 orse 64,89 78,09 0,00 0,00 0,00 13.411,18 0,00 13.411,18 13.411,18

10
PAVIMENTAÇ

ÃO
75.897,38 0,00 0,00 13.486,64 9.580,01 79.804,01 79.804,01

10.1 98560
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
M2 413,25 413,25 413,25 SINAPI 28,27 34,02 14.058,77 0,00 0,00 0,00 0,00 14.058,77 14.058,77

10.2 101750

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 

RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020

M2 413,25 413,25 413,25 SINAPI 32,34 38,92 16.083,69 0,00 0,00 0,00 0,00 16.083,69 16.083,69

10.3 I06971 Polimento de piso novo de alta resitência em massa granilitica m2 413,25 413,25 0,00 ORSE 15,00 18,05 7.459,16 0,00 0,00 0,00 7.459,16 0,00 0,00

10.4 98685 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 296,33 296,33 296,33 SINAPI 46,28 55,69 16.502,62 0,00 0,00 0,00 0,00 16.502,62 16.502,62

10.5 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 85,92 85,92 85,92 SINAPI 19,16 23,06 1.981,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1.981,32 1.981,32

10.6 100323
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS 

OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
M3 4,37 4,37 4,37 SINAPI 105,06 126,43 552,50 0,00 0,00 0,00 0,00 552,50 552,50

10.7 92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

M2 58,61 58,61 58,61 SINAPI 44,12 53,09 3.111,60 0,00 0,00 0,00 0,00 3.111,60 3.111,60

10.8 I10716
Cerâmica 43 x 43 cm, pei-4, arielle,Ref.42145 linha riviera, cor branca 

ou similar
m2 104,27 104,27 0,00 ORSE 16,90 20,34 2.120,85 0,00 0,00 0,00 2.120,85 0,00 0,00
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10.9 101094
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020
M 79,48 79,48 79,48 SINAPI 119,31 143,58 11.411,74 0,00 0,00 0,00 0,00 11.411,74 11.411,74

10.10 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 200,24 200,24 200,24 SINAPI 10,85 13,06 2.615,13 0,00 0,00 0,00 0,00 2.615,13 2.615,13

10.11 S10059

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha 

aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa 

industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou 

emboço

M2 104,27 104,27 104,27 orse 46,82 56,34 0,00 0,00 0,00 5.874,57 0,00 5.874,57 5.874,57

10.12 S07342 Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 M2 413,25 413,25 413,25 ORSE 15,31 18,42 0,00 0,00 0,00 7.612,07 0,00 7.612,07 7.612,07

11
RODAPÉS E 

PEITORIS
1.507,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.507,38 1.507,38

11.1 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014
M 48,38 48,38 48,38 SINAPI 6,98 8,40 406,39 0,00 0,00 0,00 0,00 406,39 406,39

11.2 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020
M 12,18 12,18 12,18 SINAPI 65,57 78,91 961,12 0,00 0,00 0,00 0,00 961,12 961,12

11.3 101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 

ADITIVO. AF_11/2020

M 1,49 1,49 1,49 SINAPI 78,00 93,87 139,87 0,00 0,00 0,00 0,00 139,87 139,87

12 PINTURA 26.812,60 0,00 0,00 0,00 0,00 26.812,60 26.812,60

12.1 96135
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
M2 286,27 286,27 286,27 SINAPI 14,79 17,80 5.095,61 0,00 0,00 0,00 0,00 5.095,61 5.095,61

12.2 95306
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_09/2016
M2 394,00 394,00 394,00 SINAPI 10,89 13,11 5.165,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.165,34 5.165,34

12.3 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 286,27 286,27 286,27 SINAPI 9,27 11,16 3.194,77 0,00 0,00 0,00 0,00 3.194,77 3.194,77

12.4 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 394,00 394,00 394,00 SINAPI 10,23 12,31 4.850,14 0,00 0,00 0,00 0,00 4.850,14 4.850,14

12.5 102489
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS. AF_05/2021
M2 348,34 348,34 348,34 SINAPI 18,88 22,72 7.914,28 0,00 0,00 0,00 0,00 7.914,28 7.914,28

12.6 100744

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 83,21 83,21 83,21 SINAPI 5,92 7,12 592,46 0,00 0,00 0,00 0,00 592,46 592,46

13
INSTALAÇÕES 

ELETRICA
45.012,34 0,00 1.145,18 10.558,10 4.346,94 51.223,50 50.078,32

13.1 I01344
Luminária (calha) p/ lampada fluorescente 2 x 20w/tubular LED 9,9w a 

10w
un 7,00 7,00 0,00 0,00 ORSE 27,27 32,82 229,74 0,00 0,00 0,00 229,74 0,00 0,00

13.2 I01352
Luminária (calha) p/ lampada fluorescente 2 x 32 w/tubular LED 18w a 

20w
un 50,00 50,00 0,00 0,00 ORSE 41,59 50,05 2.502,50 0,00 0,00 0,00 2.502,50 0,00 0,00

13.3 100902
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P
UN 14,00 7,00 7,00 7,00 SINAPI 19,61 23,60 330,40 0,00 0,00 0,00 165,20 165,20 165,20

13.4 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P
UN 100,00 50,00 50,00 50,00 SINAPI 24,09 28,99 2.899,00 0,00 0,00 0,00 1.449,50 1.449,50 1.449,50

13.5 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 80,00 80,00 80,00 SINAPI 18,46 22,21 1.776,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.776,80 1.776,80

13.6 92002
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 9,00 9,00 9,00 SINAPI 25,20 30,33 272,97 0,00 0,00 0,00 0,00 272,97 272,97

13.7 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 12,00 12,00 12,00 SINAPI 15,77 18,98 227,76 0,00 0,00 0,00 0,00 227,76 227,76

13.8 91958
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 6,00 6,00 6,00 SINAPI 19,86 23,90 143,40 0,00 0,00 0,00 0,00 143,40 143,40

13.9 101879

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 3,00 3,00 SINAPI 538,45 647,97 1.943,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1.943,91 1.943,91

13.10 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 1,00 SINAPI 512,84 617,15 617,15 0,00 0,00 0,00 0,00 617,15 617,15

13.11 101876

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00 1,00 1,00 SINAPI 62,03 74,65 74,65 0,00 0,00 0,00 0,00 74,65 74,65

13.12 101512

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1,00 1,00 1,00 SINAPI 1.822,23 2.192,87 2.192,87 0,00 0,00 0,00 0,00 2.192,87 2.192,87

13.13 93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 21,68 21,68 21,68 SINAPI 13,15 15,82 342,98 0,00 0,00 0,00 0,00 342,98 342,98

13.14 92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 108,39 108,39 108,39 SINAPI 64,59 77,73 8.425,15 0,00 0,00 0,00 0,00 8.425,15 8.425,15

13.15 91864

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 26,01 26,01 26,01 SINAPI 8,38 10,08 262,18 0,00 0,00 0,00 0,00 262,18 262,18
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13.16 91863

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,84 10,84 10,84 SINAPI 6,40 7,70 83,47 0,00 0,00 0,00 0,00 83,47 83,47

13.17 91837

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,67 8,67 8,67 SINAPI 8,26 9,94 86,18 0,00 0,00 0,00 0,00 86,18 86,18

13.18 91835

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 195,09 195,09 195,09 SINAPI 5,78 6,96 1.357,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.357,83 1.357,83

13.19 91833

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM 

(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 195,09 195,09 195,09 0,00 SINAPI 4,88 5,87 1.145,18 0,00 1.145,18 0,00 0,00 1.145,18 0,00

13.20 91935

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 122,84 122,84 122,84 SINAPI 20,26 24,38 2.994,84 0,00 0,00 0,00 0,00 2.994,84 2.994,84

13.21 91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 39,74 39,74 39,74 SINAPI 7,37 8,87 352,49 0,00 0,00 0,00 0,00 352,49 352,49

13.22 91929

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 52,03 52,03 52,03 SINAPI 6,17 7,42 386,06 0,00 0,00 0,00 0,00 386,06 386,06

13.23 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 545,54 545,54 545,54 SINAPI 5,33 6,41 3.496,91 0,00 0,00 0,00 0,00 3.496,91 3.496,91

13.24 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 729,80 729,80 729,80 SINAPI 3,17 3,81 2.780,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2.780,54 2.780,54

13.25 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 267,35 267,35 267,35 SINAPI 2,10 2,53 676,40 0,00 0,00 0,00 0,00 676,40 676,40

13.26 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 2,00 2,00 2,00 SINAPI 32,14 38,68 77,36 0,00 0,00 0,00 0,00 77,36 77,36

13.27 97887

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 2,00 2,00 2,00 SINAPI 172,96 208,14 416,28 0,00 0,00 0,00 0,00 416,28 416,28

13.28 97605

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN 11,00 11,00 11,00 SINAPI 72,03 86,68 953,48 0,00 0,00 0,00 0,00 953,48 953,48

13.29 I13791
Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca 

G-light ou similar
un 14,00 14,00 14,00 ORSE 246,35 296,46 4.150,44 0,00 0,00 0,00 0,00 4.150,44 4.150,44

13.30 97593
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 

DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 4,00 4,00 4,00 SINAPI 116,34 140,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,00 560,00

13.31 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 64,00 64,00 64,00 SINAPI 7,30 8,78 561,92 0,00 0,00 0,00 0,00 561,92 561,92

13.32 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 98,00 98,00 98,00 SINAPI 7,67 9,23 904,54 0,00 0,00 0,00 0,00 904,54 904,54

13.33 I03620
Disjuntor tetrapolar DR 40 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, 

ref.: Siemens 5SM1 ou similar
un 1,00 1,00 1,00 ORSE 151,11 181,85 181,85 0,00 0,00 0,00 0,00 181,85 181,85

13.34 I03622
Disjuntor tetrapolar DR 80 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, 

ref.: Siemens 5SM1 ou similar
un 2,00 2,00 2,00 ORSE 239,33 288,01 576,02 0,00 0,00 0,00 0,00 576,02 576,02

13.35 I09225
Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-

raio)
un 3,00 3,00 3,00 ORSE 82,81 99,65 298,95 0,00 0,00 0,00 0,00 298,95 298,95

13.36 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 9,00 9,00 9,00 SINAPI 7,91 9,52 85,68 0,00 0,00 0,00 0,00 85,68 85,68

13.37 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 7,00 7,00 7,00 SINAPI 8,51 10,24 71,68 0,00 0,00 0,00 0,00 71,68 71,68

13.38 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 1,00 1,00 SINAPI 8,51 10,24 10,24 0,00 0,00 0,00 0,00 10,24 10,24

13.39 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 9,00 9,00 9,00 SINAPI 9,21 11,08 99,72 0,00 0,00 0,00 0,00 99,72 99,72

13.40 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00 3,00 3,00 SINAPI 13,36 16,08 48,24 0,00 0,00 0,00 0,00 48,24 48,24

13.41 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 2,00 2,00 SINAPI 51,00 61,37 122,74 0,00 0,00 0,00 0,00 122,74 122,74

13.42 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00 4,00 4,00 SINAPI 60,63 72,96 291,84 0,00 0,00 0,00 0,00 291,84 291,84

13.43 S07718 Luminária fluorescente 2 x 20w, ref. A01, Abalux ou similar, completa UN 7,00 7,00 7,00 ORSE 142,35 171,30 0,00 0,00 0,00 1.199,10 0,00 1.199,10 1.199,10

13.44 S07327
Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, 

ref. TBS020232CI00, da Philips, completa (un)
UN 50,00 50,00 50,00 orse 155,54 187,18 0,00 0,00 0,00 9.359,00 0,00 9.359,00 9.359,00
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14
INSTALAÇÃO 

HIDRAULICA 13.885,05 - - - - 13.885,05 13.885,05 

14.1 BARRILETE 297,31 0,00 0,00 0,00 0,00 297,31 297,31

14.1.1 94793

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 1,00 1,00 SINAPI 137,49 165,46 165,46 0,00 0,00 0,00 0,00 165,46 165,46

14.1.2 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 1,00 1,00 SINAPI 53,01 63,79 63,79 0,00 0,00 0,00 0,00 63,79 63,79

14.1.3 94785

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 

MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 2,00 2,00 SINAPI 28,28 34,03 68,06 0,00 0,00 0,00 0,00 68,06 68,06

14.2
REDE DE 

DISTRIBUIÇÃO
13.587,74 0,00 0,00 0,00 0,00 13.587,74 13.587,74

14.2.1 89509
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
M 37,28 37,28 37,28 SINAPI 23,08 27,77 1.035,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1.035,27 1.035,27

14.2.2 89508
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
M 14,91 14,91 14,91 SINAPI 17,31 20,83 310,58 0,00 0,00 0,00 0,00 310,58 310,58

14.2.3 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 11,19 11,19 11,19 SINAPI 20,21 24,32 272,14 0,00 0,00 0,00 0,00 272,14 272,14

14.2.4 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 34,95 34,95 34,95 SINAPI 13,09 15,75 550,46 0,00 0,00 0,00 0,00 550,46 550,46

14.2.5 94497
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 1,00 1,00 SINAPI 91,36 109,94 109,94 0,00 0,00 0,00 0,00 109,94 109,94

14.2.6 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 9,00 9,00 9,00 SINAPI 53,01 63,79 574,11 0,00 0,00 0,00 0,00 574,11 574,11

14.2.7 89972

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 

CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 27,00 27,00 27,00 SINAPI 41,97 50,51 1.363,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1.363,77 1.363,77

14.2.8 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 7,00 7,00 7,00 SINAPI 33,97 40,88 286,16 0,00 0,00 0,00 0,00 286,16 286,16

14.2.9 102617
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00 1,00 1,00 SINAPI 2.596,47 3.124,59 3.124,59 0,00 0,00 0,00 0,00 3.124,59 3.124,59

14.2.10 102619
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 

10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00 1,00 1,00 SINAPI 4.953,23 5.960,72 5.960,72 0,00 0,00 0,00 0,00 5.960,72 5.960,72

15
INSTALAÇÃO 

SANITARIA
11.029,71 0,00 0,00 0,00 0,00 11.029,71 11.029,71

15.1
TUBOS E 

CONEXÕES
11.029,71 0,00 0,00 0,00 0,00 11.029,71 11.029,71

15.1.1 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 31,07 31,07 31,07 SINAPI 12,77 15,37 477,55 0,00 0,00 0,00 0,00 477,55 477,55

15.1.2 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 31,07 31,07 31,07 SINAPI 19,85 23,89 742,26 0,00 0,00 0,00 0,00 742,26 742,26

15.1.3 89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 49,71 49,71 49,71 SINAPI 30,00 36,10 1.794,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1.794,53 1.794,53

15.1.4 102264

TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 90,10 90,10 90,10 SINAPI 18,02 21,69 1.954,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1.954,27 1.954,27

15.1.5 90695

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 

DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M 3,73 3,73 3,73 SINAPI 77,90 93,74 349,65 0,00 0,00 0,00 0,00 349,65 349,65

15.1.6 89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 15,54 15,54 15,54 SINAPI 11,21 13,49 209,63 0,00 0,00 0,00 0,00 209,63 209,63

15.1.7 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 13,00 13,00 13,00 SINAPI 9,37 11,28 146,64 0,00 0,00 0,00 0,00 146,64 146,64

15.1.8 101808

CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS 

MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020

UN 12,00 12,00 12,00 SINAPI 350,62 421,94 5.063,28 0,00 0,00 0,00 0,00 5.063,28 5.063,28

15.1.9 98102

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 

AF_12/2020

UN 2,00 2,00 2,00 SINAPI 121,28 145,95 291,90 0,00 0,00 0,00 0,00 291,90 291,90

16
LOUÇAS E 

METAIS 9.538,38 - - - - 9.538,38 9.538,38 
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16.1

BWC - 

PNE(PORTAD

ORES DE 

NECESSIDADE 

ESPECIAL)

3.202,70 0,00 0,00 0,00 0,00 3.202,70 3.202,70

16.1.1 95471

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 2,00 2,00 SINAPI 565,99 681,11 1.362,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1.362,22 1.362,22

16.1.2 103018
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO 

METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 2,00 2,00 SINAPI 180,90 217,70 435,40 0,00 0,00 0,00 0,00 435,40 435,40

16.1.3 86941

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, 

VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 1,00 1,00 SINAPI 532,20 640,45 640,45 0,00 0,00 0,00 0,00 640,45 640,45

16.1.4 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 1,00 1,00 SINAPI 60,79 73,15 73,15 0,00 0,00 0,00 0,00 73,15 73,15

16.1.5 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 2,00 2,00 SINAPI 22,25 26,78 53,56 0,00 0,00 0,00 0,00 53,56 53,56

16.1.6 100873
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 3,00 3,00 SINAPI 176,70 212,64 637,92 0,00 0,00 0,00 0,00 637,92 637,92

16.2

BWC - 

INFANTIS(CRE

CHE I E II)

1.631,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1.631,41 1.631,41

16.2.1 100848
VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020
UN 1,00 1,00 1,00 SINAPI 403,50 485,57 485,57 0,00 0,00 0,00 0,00 485,57 485,57

16.2.2 103018
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO 

METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 1,00 1,00 SINAPI 180,90 217,70 217,70 0,00 0,00 0,00 0,00 217,70 217,70

16.2.3 86941

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, 

VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 1,00 1,00 SINAPI 532,20 640,45 640,45 0,00 0,00 0,00 0,00 640,45 640,45

16.2.4 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 1,00 1,00 SINAPI 60,79 73,15 73,15 0,00 0,00 0,00 0,00 73,15 73,15

16.2.5 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 1,00 1,00 SINAPI 22,25 26,78 26,78 0,00 0,00 0,00 0,00 26,78 26,78

16.2.6 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 2,00 2,00 SINAPI 78,01 93,88 187,76 0,00 0,00 0,00 0,00 187,76 187,76

16.3

BWC - 

(ADMINISTRA

TIVO CRECHE 

III PRE-

ESCOLA)

4.704,27 0,00 0,00 0,00 0,00 4.704,27 4.704,27

16.3.1 95470

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 5,00 5,00 5,00 SINAPI 212,74 256,01 1.280,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1.280,05 1.280,05

16.3.2 103018
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO 

METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 5,00 5,00 5,00 SINAPI 180.90 217,70 1.088,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.088,50 1.088,50

16.3.3 86941

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, 

VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 1,00 1,00 SINAPI 532,20 640,45 640,45 0,00 0,00 0,00 0,00 640,45 640,45

16.3.4 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 1,00 1,00 SINAPI 60,79 73,15 73,15 0,00 0,00 0,00 0,00 73,15 73,15

16.3.5 86910

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA 

PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 8,00 8,00 8,00 SINAPI 104,42 125,66 1.005,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.005,28 1.005,28

16.3.6 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 2,00 2,00 SINAPI 22,25 26,78 53,56 0,00 0,00 0,00 0,00 53,56 53,56

16.3.7 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 6,00 6,00 SINAPI 6,00 93,88 563,28 0,00 0,00 0,00 0,00 563,28 563,28

17
TANQUES E 

BANCADAS
10.027,07 0,00 0,00 0,00 0,00 10.027,07 10.027,07

17.1 102253

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

M2 1,03 1,03 1,03 SINAPI 501,04 602,95 621,04 0,00 0,00 0,00 0,00 621,04 621,04
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17.2 102253

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

M2 3,09 3,09 3,09 SINAPI 5.021,04 602,95 1.863,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.863,12 1.863,12

17.3 102253

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

M2 2,61 2,61 2,61 SINAPI 501,04 602,95 1.573,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.573,70 1.573,70

17.4 102253

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

M2 2,52 2,52 2,52 SINAPI 501,04 602,95 1.519,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1.519,43 1.519,43

17.5 102253

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

M2 4,29 4,29 4,29 SINAPI 501,04 602,95 2.586,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2.586,66 2.586,66

17.6 102253

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

M2 3,09 3,09 3,09 SINAPI 501,04 602,95 1.863,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.863,12 1.863,12

18

TANQUE 

SEPTICO E 

SUMIDOURO

0,00 0,00 0,00 16.049,41 0,00 16.049,41 16.049,41

18.1 98085

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 

9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 1,00 1,00 SINAPI 6.717,17 8.083,44 0,00 0,00 0,00 8.083,44 0,00 8.083,44 8.083,44

18.2 S98101S

Sumidouro retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões 

internas: 1,6 x 5,8 x 3,0 m, área de infiltração: 50 m² (para 20 

contribuintes). . af_12/2020 (um

UN 1,00 1,00 1,00 ORSE 6.619,55 7.965,97 0,00 0,00 0,00 7.965,97 0,00 7.965,97 7.965,97

 718.157,71 260.644,09     336.650,99     181.744,14     42.567,45       857.334,40        521.614,08        

SALDO A PAGAR A EMPRESA 76.006,90

PORCENTAGEM ADITIVO 19,38%

VALOR EXECUTAD PELA EMPRESA 336.650,99

VALOR PAGO ATÉ O BM 04 260.644,09

LEGENDA

SERVIÇOS ADITIVADOS NÃO PREVISTO NO CONTRATO 

SERVIÇOS SUPRIMIDOS DO CONTRATO 

QUADRO RESUMO 

VALOR FINAL ADITIVO = VALOR DO ADITIVO - 

SUPRESSÃO
139.176,69

VALOR FINAL CONTRATO 857.334,40

VALOR TOTAL>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

RAISSA KARLA FERREIRA DA SILVA 

CREA 161851527-6

ENGENHEIRA CIVIL
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COR VERMELHO

PORTA EM MADEIRA
(COM CHAPA METÁLICA)
COR AMARELA,
ALISAR AZUL

JA-1 JA-1

COBOGÓS EM CONCRETO
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7 ESCALA 1/75
CORTE AA

02/02

OBSERVAÇÕES:
1. medidas e níveis em metros; 2. verificar posição dos pilares no projeto estrutural; 3. verificar detalhamentos; 4. em caso de
dúvidas, consultar responsável técnico; 5. em caso de conflito de informações entre o projeto gráfico e memorial descritivo,
prevalece a informação contida no desenho; 6. alterações neste projeto somente com autorizaçao expressa da SEE-PB
(gamob|cotese).

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

MUNICÍPIO: AREIA/PB

______________________________________________________________________________

ENDEREÇO: PRAÇA 03 DE MAIO, S/N, CENTRO, AREIA/PB

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

4UADRO DE ÁREAS :

ÁREA DO TERRENO

ÁREA DO CONSTRUÍDA

ÁREA DO PERMEÁVEL

ÍNDICE DE APROVEITAMENTO

TAXA DE OCUPAÇÃO

DATA

MAIO | 2024

DESEN+O(S)

CORTES

ESCALAS
1/75

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

ÁREA OCUPADA

PRANC+A

8 ESCALA 1/75
CORTE BB

10 ESCALA 1/75
CORTE DD

0,53

58,5%

800,00m²

421,77m²

231,30m²

468,36m²

JONAS DE LIMA SANTOS | CREA/PB 161851527-6

11 ESCALA 1/75
CORTE EE

 ESSE PROJETO ARQUITETÔNICO CRECHE PARAÍBA - CAPACIDADE 50 ALUNOS - VERSÃO 1
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Assinado de forma digital 
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PRÉ-ESCOLA (4 a 6 anos)
         32.78m²

+0.20

3 3 1

CRECHE II (2 a 3 anos)
31.57m²

+0.20

3 3 1

BA
N

C
O

1/
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R

ED
E

DV1

B02

B04

     SANITÁRIO CRECHE II
            14.12m²

+0.20
2 4 1

B08

FRALDARIO
9.11m²

+0.20
2 4 1

+0.20

3 3 1

 REPOUSO
11.81m²

 CRECHE I (0 a 1 ano)
          28.71m²

+0.20

3 3 1

 SANITÁRIO
PRÉ ESCOLA

14.23m²

+0.20
2 4 1

1/
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B02

SALA DOS PROFESSORES
   16.40m²
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ADMINISTRAÇÃO
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+0.20
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3 3
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SANITÁRIO ADULTO
P.N.E FEMIN.

     4.39m²

+0.20

2 4 1

SANITÁRIO ADULTO
P.N.E MASC.

     4.39m²

+0.202 4 1

REFEITÓRIO
   28.71m²

+0.18
3 5

B15

1
   COZINHA

          27.32m²

+0.19
2 1 1

B08

PT2PT1

B13

B11  TRIAGEM E LAVAGEM
          5.10m² +0.17

2 4 1CB1

B
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+0.18
1
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RECREIO COBERTO
   57.24m²

+0.18
3 5 1

JA-2

CIRCULAÇÃO
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+0.18
3 5 1
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          6.41m²
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  DML
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      5.13m²
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COPA FUNCIONÁRIOS
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      LIXO
          1.87m²

+0.192 1 1

    GÁS
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+0.192 1 1
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PATAMAR

ESPECIFICAÇÕES
PISO

1 - CIMENTADO DESEMPENADO
2 - CERÂMICA 40x40 cm COR BRANCO ANTIDERRAPANTE
3 - GRANITINA POLIDA COR CINZA COM JUNTAS PLÁSTICAS NIVELADAS
4 - BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO
5 - GRAMADO
6 - AREIA ou GRAMA SINTÉTICA

1 - CERÂMICA 30x40 cm COR BRANCO
2 - PINTURA ACRÍLICA
3 - CERÂMICA COR BRANCO 30x40cm FAIXA CERÃMICA 10X10CM E PINTURA
ACRÍLICA
4 - CERÂMICA BCO 30x40cm FAIXA CERÂMICA 10x10cm E PINTURA ACRÍLICA
5 - CERÂMICA AZUL LUX ROYAL( OU SIMILAR)10x10cm E PINTURA ACRÍLICA

1 - LAJE PINTURA PVA LÁTEX BRANCO NEVE SOBRE MASSA CORRIDA PVA

PAREDE

TETO

COBOGÓS  - CB
CB1 CONCRETO 15x15x10 (LxAxP), com 1,80 m de altura - TRIAGEM, ÁREA EXTERNA

BANCADAS - B
GRANITO CINZA ANDORINHA   - esp. 2 cm  - 3,60x0,60/H=0,8 m - CRECHES I E II *B01

B02 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -  2,20x0,50/H=0,8 m e H=0,6 m - SANITÁRIOS INFANTIS *

B03

B04

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -  6,45x0,60/H=0,8 m - FRALDÁRIO *B05

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -  2,20x0,60/H=0,9 m - LACTÁRIO *

GRANITO  CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -  3,70x0,60/H=0,90 m - COZINHA (lavagem) *

LEGENDA

B06
PRATELEIRA  - PT

GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm  -  (4un.) 1,05 mL/P =0,60 m - COZINHA *

PT3

PT4

GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm - (4 un.) 2,80 mL/P=0,30 m - DML*

GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm -  (4 un.) 3,35 mL /P=0,3 m - DESPENSA *

* VER AMPLIAÇÕES E DETALHES ESPECÍFICOS

PT1

PT2

DIVISÓRIAS  - DV

DV1 GRANITO CINZA ANDORINHA  - esp. 2 cm / alt. 150cm - SANITÁRIOS INFANTIS (MASC e FEMIN.) e CRECHE II *

DV2 GRANITO CINZA ANDORINHA  - esp. 2 cm / alt. 180cm  - SANITÁRIOS (MASC. e FEMIN.)

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -  2,25x0,50/H=0,8 m e H=0,6 m - SANIT. PRÉ ESCOLA E CRECHE II*

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -  1,65x0,60/H=0,8 m - SANITÁRIO CRECHE II*

B07

B09 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -  2,20x0,60/H=0,9 m - COZINHA PREPARO CARNES *

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -  3,0x0,60/H=0,9 m - PRÉ ESCOLA *B10

GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm  -  (4un.) 1,05 mL/P =0,60 m - COZINHA *

BANCADAS - B

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -  4,05x0,60/H=0,9 m - COZINHA (cocção) *B08

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -  1,95x0,60/H=0,9 m - TRIAGEM, COZINHA*B11

PT5 GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm -  (2 un.) 1,40 mL /P=0,4 m - LAVANDEIRA *

GUARADA CORPO / CORREMÃO  - alt. 92 cm

JA-1

JA-2

JA-3

JA-4

JA-5

MAPA DE ESQUADRIAS

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM MADEIRA COM PINTURA

REF. Dimensões (cm)

80 x 210 3

QUANT.
01 folha - de abrir

TIPO

c/ barra metálica e visor

AMBIENTES

Salas de atividades (Creches I, II, III e Pré escola)

80 x 210 6 01 folha - de abrir
c/ barra metálica Sanitários

80 x 210
01 folha - de abrir

c/ veneziana

80 x 210
01 folha - de abrir
lisa em madeira

LEGENDA DE JANELAS - JANELAS ALUMÍNIO

H DO PISO / TIPO

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS DE ALUMÍNIO

REF. Dimensões (cm) QUANT. TIPO AMBIENTES

80 x 210 4 01 folha - de abrir
com  vidro e veneziana

Cozinha (01), Lavanderia (01)

REF. Dimensões (cm)

60 x 60 27

QUANT. AMBIENTES

Pré Escola (04), Creche I (01)

60 x 90 4

120 x 120 7

180 x 120 1 Administração 

180 x 160 6

150 cm - basculante

90 cm - corrediça

90 cm - corrediça (balcão)

50 cm - corrediça

120 cm - de abrir (passa-prato) Lavanderia (01), Cozinha (02) e Lactário (01)

Sala professores (03), Almoxarifado (01),
Repouso (01), Creche II (02)

* AS JANELAS DA COZINHA E LACTÁRIO DEVEM PREVER TELA.

PM1

PM2

PM3

PM4

PA1

2 D.M.L (01); Despensa (01)

7 Copa (01), Higienização (01), Lactário (01), Triagem (01), 
Sala dos Professores (01), Administração (01), 

PM5 80 x 100
01 folha - de abrir
lisa em madeira02 Sanitário Pré escola (02)

Almoxarifado (01)

Sanit. Masc. (01), Sanit. Fem (01)

Cozinha (05), Sanit. Creche II (05), Fraldário (03), 
Sanit. Masc. (01), Sanit. Fem. (01), Copa (01), Despensa (01)
Sanit. PNE Masc. (01), Sanit. PNE Fem. (01)
Sanit. Pré Escola (06), Administração (02)

166 x 200 2 02 folha - de abrir
tipo metalón Acesso Principal (02)PA2

2 ESCALA 1/75
PLANTA BAIXA

01/02

OBSERVAÇÕES:
1. medidas e níveis em metros; 2. verificar posição dos pilares no projeto estrutural; 3. verificar detalhamentos; 4. em caso de
dúvidas, consultar responsável técnico; 5. em caso de conflito de informações entre o projeto gráfico e memorial descritivo,
prevalece a informação contida no desenho; 6. alterações neste projeto somente com autorizaçao expressa da SEE-PB
(gamob|cotese).

RESPONSÁVEL TÉCNICO JONAS DE LIMA SANTOS | CREA/PB 161851527-6

PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

MUNICÍPIO: AREIA/PB

______________________________________________________________________________

ENDEREÇO: PRAÇA 03 DE MAIO, S/N, CENTRO, AREIA/PB

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

 CREA-PB ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20240620506

INICIAL

1. Responsável Técnico

JONAS DE LIMA SANTOS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1618515276

Registro: 11083692019PB

Empresa contratada: J DE LIMA SANTOS Registro : 0003555720-PB

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA CPF/CNPJ: 08.754.111/0001-03

PRAçA 3 de maio Nº: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: AREIA UF: PB CEP: 58397000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO Usina Santa Maria Nº: S/N

Complemento: Bairro: Zona Rural

Cidade: AREIA UF: PB CEP: 58397000

Data de Início: 06/05/2024 Previsão de término: 31/12/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA CPF/CNPJ: 08.754.111/0001-03

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE
ALVENARIA

800,00 m2

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA
ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

800,00 m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA

800,00 m2

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

800,00 m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >
#TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

800,00 m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >
#TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

800,00 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Adequação de Projeto e orçamento Creche do Governo do Estado para 50 alunos.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: A69Z1
Impresso em: 06/05/2024 às 13:47:38 por: , ip: 177.86.183.115

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br

Tel:  (83) 3533 2525 Fax: 
 CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Paraíba
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8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

JONAS DE LIMA SANTOS - CPF: 094.497.824-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA - CNPJ: 08.754.111/0001-03

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 06/05/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Número: 4483303

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: A69Z1
Impresso em: 06/05/2024 às 13:47:39 por: , ip: 177.86.183.115

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br

Tel:  (83) 3533 2525 Fax: 
 CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Paraíba
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