

**TP 0006/2024 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA
CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO DE CRECHE DA USINA
PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO
DE AREIAPB**

Análise das propostas - Mapa de Apuração

17.421,9

38/0001

88

ITEM	QUANTID ADE	PREÇOS UNITÁRIOS		TOTAL	
		PREÇO PLANILHA BÁSICA	DIAS ENGENH ARIA E LOCAÇÕ ES EIRELI	PLANILHA BÁSICA	DIAS ENGENHARI A E LOCAÇÕES EIRELI
1.0				1.401,21	992,66
1.1	2,49	390,23	273,68	971,67	681,46
1.2	0,49	57,20	51,93	28,03	25,44
1.3	37,95	10,58	7,53	401,51	285,76
2.0				33.673,49	25.889,44
2.1	93,85	233,39	171,48	21.903,65	16.093,39
2.2	93,85	4,16	2,85	390,42	267,47
2.3	374,58	3,16	2,86	1.183,67	1.071,29
2.4	11,42	703,18	569,03	8.030,32	6.498,32
2.5	25,30	85,59	77,43	2.165,43	1.958,97
4.0				107.878,75	77.847,58
4.1					0,00
4.1.1	3,41	2.975,95	2.193,47	10.147,99	7.479,73
4.2					0,00
4.2.1	1,73	2.975,95	2.193,47	5.148,39	3.794,70
4.4					0,00
4.4.1	443,81	197,41	141,75	87.612,53	62.910,06
4.4.2	1,67	2.975,95	2.193,47	4.969,84	3.663,09
5.0				51.055,27	39.012,79
5.1					
5.1.1	53,45	250,11	188,37	13.368,38	10.068,37
5.2					
5.2.1	199,66	93,60	78,21	18.688,18	15.615,40
5.2.2	21,03	903,41	633,81	18.998,71	13.329,02
6.0				89.196,67	62.615,75
6.1					
6.1.1	8,00	1.081,91	737,46	8.655,28	5.899,68
6.1.2	9,00	1.047,44	713,28	9.426,96	6.419,52
6.1.3	11,00	1.081,91	737,46	11.901,01	8.112,06
6.1.4	28,00	192,33	139,01	5.385,24	3.892,28
6.2					

ITEM		PREÇO PLANILHA BÁSICA	DIAS ENGENH ARIA E LOCAÇÕ ES EIRELI	PLANILHA BÁSICA	DIAS ENGENHARI A E LOCAÇÕES EIRELI
6.2.1	3,11	1.040,11	710,23	3.234,74	2.208,81
6.3					
6.3.1	2,46	763,74	560,18	1.878,80	1.378,04
6.3.2	1,12	763,74	560,18	855,39	627,40
6.3.3	8,05	763,74	560,18	6.148,11	4.509,44
6.3.4	1,34	719,03	506,50	963,50	678,71
6.3.5	21,48	719,03	506,50	15.444,76	10.879,62
6.3.6	7,16	447,53	307,80	3.204,31	2.203,84
6.3.7	87,00	72,53	55,23	6.310,11	4.805,01
6.3.8	34,45	427,94	294,53	14.742,53	10.146,55
6.3.9	1,58	661,98	541,01	1.045,93	854,79
7.0				108.478,86	80.638,53
7.1	479,57	48,90	37,81	23.450,97	18.132,54
7.2	479,57	39,46	29,93	18.923,83	14.353,53
7.3	479,57	83,40	61,70	39.996,14	29.589,46
7.4	65,40	200,69	142,68	13.125,13	9.331,27
7.5	143,90	52,40	37,12	7.540,36	5.341,56
7.6	26,53	95,34	71,76	2.529,37	1.903,79
7.7	18,35	158,75	108,25	2.913,06	1.986,38
8.0				35.948,74	26.548,15
8.1	92,29	159,36	115,28	14.707,33	10.639,19
8.2	328,99	57,99	42,67	19.078,13	14.038,00
8.3	28,00	77,26	66,82	2.163,28	1.870,96
9.0				88.933,25	67.640,53
9.1	146,06	7,00	5,96	1.022,42	870,51
9.2	435,97	11,10	8,45	4.839,27	3.683,94
9.3	146,06	41,33	32,65	6.036,66	4.768,85
9.4	435,97	52,65	43,06	22.953,82	18.772,86
9.5	171,54	165,66	116,92	28.417,32	20.056,46
9.6	273,63	93,79	71,22	25.663,76	19.487,92
10.0				126.837,85	93.089,22
10.1	413,25	52,80	43,83	21.819,60	18.112,74
10.2	413,25	57,23	42,91	23.650,30	17.732,55
10.3	413,25	45,50	30,81	18.802,88	12.732,23
10.4	296,33	82,56	58,63	24.465,00	17.373,82
10.5	85,92	40,06	30,30	3.441,96	2.603,37
10.6	4,37	228,43	168,45	998,24	736,12
10.7	58,61	76,26	55,95	4.469,60	3.279,22
10.8	104,27	69,33	49,26	7.229,04	5.136,34
10.9	79,48	227,36	157,97	18.070,57	12.555,45
10.10	200,24	19,43	14,12	3.890,66	2.827,38
11.0				2.200,76	1.591,68
11.1	48,38	10,84	7,97	524,44	385,58
11.2	12,18	117,09	84,30	1.426,16	1.026,77
11.3	1,49	167,89	120,36	250,16	179,33
12.0				39.702,05	31.385,37
12.1	286,27	30,39	25,08	8.699,75	7.179,65
12.2	443,81	15,20	12,07	6.745,91	5.356,78

ITEM		PREÇO PLANILHA BÁSICA	DIAS ENGENH ARIA E LOCAÇÕ ES EIRELI	PLANILHA BÁSICA	DIAS ENGENHARI A E LOCAÇÕES EIRELI
12.3	286,27	12,34	9,71	3.532,57	2.779,68
12.4	443,81	14,68	11,81	6.515,13	5.241,39
12.5	348,34	38,10	28,92	13.271,75	10.073,99
12.6	83,21	11,26	9,06	936,94	753,88
13.0					
13.1				61.723,73	45.403,72
13.1.1	7,00	154,43	117,22	1.081,01	820,54
13.1.2	50,00	241,70	176,30	12.085,00	8.815,00
13.1.3	80,00	35,53	29,47	2.842,40	2.357,60
13.1.4	9,00	45,59	37,83	410,31	340,47
13.1.5	12,00	30,20	24,83	362,40	297,96
13.1.6	6,00	34,94	28,56	209,64	171,36
13.1.7	3,00	671,25	461,78	2.013,75	1.385,34
13.1.8	1,00	639,74	440,40	639,74	440,40
13.1.9	1,00	113,70	81,17	113,70	81,17
13.1.10	1,00	2.840,35	2.039,83	2.840,35	2.039,83
13.1.11	21,68	31,60	22,96	685,09	497,77
13.1.12	108,39	95,30	65,75	10.329,57	7.126,64
13.1.13	26,01	16,71	13,01	434,63	338,39
13.1.14	10,84	12,23	9,71	132,57	105,25
13.1.15	8,67	26,60	20,93	230,62	181,46
13.1.16	195,09	20,91	16,92	4.079,33	3.300,92
13.1.17	0,00	18,94	15,46	0,00	0,00
13.1.18	122,84	30,15	21,81	3.703,63	2.679,14
13.1.19	39,74	10,99	8,06	436,74	320,30
13.1.20	52,03	8,40	6,17	437,05	321,02
13.1.21	545,54	7,83	5,78	4.271,58	3.153,22
13.1.22	729,80	5,01	3,75	3.656,30	2.736,75
13.1.23	267,35	3,40	2,58	908,99	689,76
13.1.24	2,00	55,06	39,16	110,12	78,32
13.1.25	2,00	278,78	226,01	557,56	452,02
13.1.26	11,00	115,15	82,26	1.266,65	904,86
13.1.27	14,00	146,21	104,22	2.046,94	1.459,08
13.1.28	4,00	187,05	130,72	748,20	522,88
13.1.29	64,00	15,21	13,00	973,44	832,00
13.1.30	98,00	16,95	15,06	1.661,10	1.475,88
13.1.31	1,00	171,84	125,45	171,84	125,45
13.1.32	2,00	343,68	125,45	687,36	250,90
13.1.33	3,00	167,29	100,81	501,87	302,43
13.1.34	9,00	14,13	10,13	127,17	91,17
13.1.35	7,00	15,45	11,26	108,15	78,82
13.1.36	1,00	15,45	11,26	15,45	11,26
13.1.37	9,00	17,00	12,61	153,00	113,49
13.1.38	3,00	24,48	18,21	73,44	54,63
13.1.39	2,00	88,70	62,48	177,40	124,96
13.1.40	4,00	109,91	81,32	439,64	325,28
14.0				18.063,60	12.541,25
14.1				338,95	0,00
14.1.1	1,00	205,58	142,91	205,58	142,91
14.1.2	1,00	79,61	55,66	79,61	55,66
14.1.3	2,00	26,88	20,91	53,76	41,82
14.2					

ITEM		PREÇO PLANILHA BÁSICA	DIAS ENGENH ARIA E LOCAÇÕ ES EIRELI	PLANILHA BÁSICA	DIAS ENGENHARI A E LOCAÇÕES EIRELI
14.2.1	37,28	24,39	18,75	909,26	699,00
14.2.2	14,91	17,96	13,91	267,78	207,39
14.2.3	11,19	34,10	28,45	381,58	318,35
14.2.4	34,95	24,06	20,78	840,90	726,26
14.2.5	1,00	137,36	96,11	137,36	96,11
14.2.6	9,00	79,61	55,66	716,49	500,94
14.2.7	27,00	64,46	47,16	1.740,42	1.273,32
14.2.8	7,00	51,21	35,98	358,47	251,86
14.2.9	1,00	4.571,39	3.135,15	4.571,39	3.135,15
14.2.10	1,00	7.462,05	5.092,48	7.462,05	5.092,48
15.0				14.848,03	10.803,42
15.1					
15.1.1	31,07	21,98	18,36	682,92	570,44
15.1.2	31,07	28,35	22,96	880,83	713,36
15.1.3	49,71	35,48	28,52	1.763,71	1.417,72
15.1.4	90,10	22,01	15,57	1.983,10	1.402,85
15.1.5	3,73	98,99	67,81	369,23	252,93
15.1.6	15,54	15,09	10,68	234,50	165,96
15.1.7	13,00	21,24	16,32	276,12	212,16
15.1.8	12,00	683,08	479,45	8.196,96	5.753,40
15.1.9	2,00	230,33	157,30	460,66	314,60
16.0				16.527,34	11.472,56
16.1					
16.1.1	2,00	940,59	647,32	1.881,18	1.294,64
16.1.2	2,00	437,68	305,86	875,36	611,72
16.1.3	1,00	1.042,35	724,40	1.042,35	724,40
16.1.4	1,00	101,95	69,81	101,95	69,81
16.1.5	2,00	39,31	29,21	78,62	58,42
16.1.6	6,00	416,98	290,10	2.501,88	1.740,60
16.2					
16.2.1	1,00	677,65	463,90	677,65	463,90
16.2.2	1,00	437,68	305,86	437,68	305,86
16.2.3	1,00	1.042,35	724,40	1.042,35	724,40
16.2.4	1,00	101,95	69,81	101,95	69,81
16.2.5	1,00	39,31	29,21	39,31	29,21
16.2.6	2,00	132,40	93,31	264,80	186,62
16.3					
16.3.1	5,00	375,50	259,30	1.877,50	1.296,50
16.3.2	5,00	437,68	305,86	2.188,40	1.529,30
16.3.3	1,00	1.042,35	724,40	1.042,35	724,40
16.3.4	1,00	101,95	69,81	101,95	69,81
16.3.5	8,00	174,88	119,36	1.399,04	954,88
16.3.6	2,00	39,31	29,21	78,62	58,42
16.3.7	6,00	132,40	93,31	794,40	559,86
17.0				44.518,48	31.034,98
17.1	1,03	903,41	633,81	930,51	652,82
17.2	3,09	903,41	633,81	2.791,54	1.958,47
17.3	2,61	903,41	633,81	2.357,90	1.654,24
17.4	2,52	903,41	633,81	2.276,59	1.597,20
17.5	4,29	903,41	633,81	3.875,63	2.719,04
17.6	3,09	903,41	633,81	2.791,54	1.958,47

ITEM		PREÇO PLANILHA BÁSICA	DIAS ENGENH ARIA E LOCAÇÕ ES EIRELI	PLANILHA BÁSICA	DIAS ENGENHARI A E LOCAÇÕES EIRELI
17.7	33,75	698,55	483,81	23.576,06	16.328,58
17.8	2,00	976,63	680,23	1.953,26	1.360,46
17.9	5,00	618,21	441,78	3.091,05	2.208,90
17.10	5,00	174,88	119,36	874,40	596,80
18.0				16.760,63	13.971,12
18.1	1,00	7.838,40	7.701,16	7.838,40	7.701,16
18.2	1,00	8.922,23	6.269,96	8.922,23	6.269,96
19.0				258.968,35	197.158,02
19.1	34,56	85,59	77,43	2.957,99	2.675,98
19.2	14,40	640,90	490,15	9.228,96	7.058,16
19.3	34,01	2.975,95	2.193,47	101.212,06	74.599,91
19.4	4,80	703,18	569,03	3.375,26	2.731,34
19.5	188,30	93,60	78,21	17.624,88	14.726,94
19.6	376,60	5,16	4,25	1.943,26	1.600,55
19.7	376,60	26,38	21,21	9.934,71	7.987,68
19.8	376,60	12,34	9,71	4.647,24	3.656,78
19.9	28,91	824,58	561,83	23.838,61	16.242,50
19.10	26,07	157,28	120,16	4.100,29	3.132,57
19.11	1,00	2.454,19	1.980,46	2.454,19	1.980,46
19.12	1,00	2.957,99	2.028,18	2.957,99	2.028,18
19.13	1,00	252,30	192,47	252,30	192,47
19.14	79,40	706,04	568,07	56.059,58	45.104,75
19.15					
19.15.1	1,00	3.592,16	2.559,20	3.592,16	2.559,20
19.15.2	30,93	478,14	351,78	14.788,87	10.880,55
TOTAL GERAL				1.116.717,06	829.636,77

Areia - PB 19/07/2024