

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O
Escritório Regional de Ribeirão Preto - SP
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO

1 - IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA E NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

1.1 Identificação do problema (demanda)

O imóvel que abriga o Escritório Regional da cidade de Ribeirão Preto/SP necessita do fornecimento de Energia Elétrica para possibilitar o seu funcionamento

1.2 Justificativa da necessidade da contratação.

A presente contratação não possui contrato para o fornecimento de prestação de serviços básicos de utilidade pública, que são oferecidos de forma exclusiva, adequando-se a Lei Federal 14.133/2021.

2 - Previsão da Contratação dos Instrumentos de Planejamento

A presente contratação encontra respaldo nos instrumentos de orçamento do Estado de São Paulo.

3 - Definição do Objeto a ser contratado (Descrição da Solução)

3.1 Objeto

Contratação da Companhia Paulista de Força e Luz de fornecimento de Energia Elétrica básico para o imóvel que abriga o Escritório Regional na cidade de Ribeirão Preto - SP situado na Av. Presidente Kenedy, 1760 - na cidade de São Paulo - SP, que tem exclusividade na concessão no Município.

3.2 Natureza do serviço

Serviço comum

4-Levantamento das Soluções disponíveis

SOLUÇÕES		ANÁLISE VANTAGENS / DESVANTAGENS	VALOR ESTIMADO
1	Contratação do Serviço Autônomo de Energia elétrica - da empresa Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL. Para prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, para o Imóvel que abriga o Escritório Regional de Ribeirão Preto - SP	A Concessionária é a única autorizada a prestar o serviço de fornecimento.	R\$48.000,00
2	Não existem outras soluções viáveis já que a concessionária CPFL é a única autorizada a prestar os referidos serviços.		

Obs.

5- Identificação e Justificativa da escolha a ser contratada

5.1 Solução escolhida

A Empresa Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL tem exclusividade na prestação dos serviços de Energia Elétrica na Cidade de Ribeirão Preto - SP

5.2 Justificativa da Escolha

Considerando a premissa de que a concessionária é a autorizada a prestar o serviço de fornecimento de energia elétrica no Município de Ribeirão Preto no Estado de São Paulo, e, é necessário o fornecimento para possibilitar o funcionamento desta Unidade, a solução escolhida é a contratação da concessionária para a prestação do serviço.

5.3 Parcelamento da Solução

É viável o parcelamento da solução? () SIM (X) NÃO

Justificativa:

É tecnicamente inviável dividir a solução da contratação.

5.4 Requisitos de sustentabilidade

No Artigo 2º, inciso VII do Decreto 50.170, de 04/11/2005 prevê a adoção de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente, assim, se torna sustentável, uma vez que atende às necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras, isso promove a harmonia entre o desenvolvimento econômico, a preservação ambiental e a equidade social.

6 - Resultados Pretendidos

Promover a continuidade no fornecimento de energia elétrica, possibilitando assim o funcionamento do Imóvel.

7 - Estimativa de quantidades (Relação entre demanda e quantidade a ser contratado)

O quantitativo médio de energia elétrica consumida no escritório foi feito com base no levantamento do consumo mensal de anos anteriores.

8 - Adequação ao meio ambiente do Órgão

Há necessidade de adequação do ambiente para a execução contratual?

() SIM (X) NÃO

Não se vislumbra necessidade de tomada de providências de adequações para a solução ser contratada e o serviço prestado.

9 - Requisito da contratação

Não há requisitos específicos tendo em vista que a concessionária é a única autorizada a fornecer energia elétrica, nessa Região.

10 - Contratações correlatadas e / ou interdependentes

No presente momento não há contratação correlatada.

11 - Declaração de viabilidade ou não da contratação

Os estudos preliminares evidenciam que a contratação da solução descrita no item III mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ver viável a contratação pretendida.

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação. Não se incluem, neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas os que tangiam o processo que permeia até a formalização da contratação.

Risco 01	Risco:	Atraso ou suspensão dos serviços	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Corte do fornecimento de energia, e interrompimento do funcionamento do escritório Regional	
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos	Setor responsável pelo serviço	
2	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Setor responsável pelo serviço	
3	Escrita observância às recomendações da área jurídica do órgão / entidade	Setor responsável pelo serviço	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Setor responsável pela recepção do serviço, causas que originam a suspensão do fornecimento do Serviço	Direção Secretaria	
2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o bom funcionamento dos serviços prestados pela empresa	Administração	