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CONCORRÊNCIA
01/2026 (90001/2026)

CONTRATANTE (UASG): 462723

OBJETO:
Execução de obra de engenharia para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), em
atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de
Casimiro de Abreu - RJ, por meio do termo de proposta nº 08772020000125008.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO:
R$ 3.272.508,36 (três milhões, duzentos e setenta e dois mil, quinhentos e oito reais e trinta e seis
centavos).

DATA DA SESSÃO PÚBLICA:
Dia 04/05/2026 às 09:30h (horário de Brasília)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global

MODO DE DISPUTA: Aberto

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: Não



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

MINUTA APROVADA PELA PGM EM 01/07/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1.539/2024.

SUMÁRIO

1. DO OBJETO, DO PREÇO ESTIMADO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA........................................3

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO ........................................................................................................4

3 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ...............................6

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA................................................................................................10

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 11

6. DA FASE DE JULGAMENTO .................................................................................................................14

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO ..................................................................................................................15

8. DOS RECURSOS...................................................................................................................................17

9. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO .....................................................................................................17

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ............................................................................................................17

11. EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO .............................................................18

12. GARANTIA CONTRATUAL ....................................................................................................................19

13. CUMPRIMENTO DA LEI FEDERAL Nº 13.709/2018 (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
PESSOAIS - LGPD) .......................................................................................................................................21

14. DO CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL N.º 12.846/13 E LEI MUNICIPAL N.º 2304/2023.......................21

15. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES ...........................................................................21

16. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO..............................................23

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS ................................................................................................................24

18. FORO .....................................................................................................................................................25



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Página 3 de 70

MINUTA APROVADA PELA PGM EM 01/07/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1.539/2024.

MODELO DE EDITAL

CONCORRÊNCIA Nº 01/2026 (90001/2026)

(Processo Administrativo n° 4063/2025)

O Município de Casimiro de Abreu, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará
licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, critério de julgamento MENOR
PREÇO, adjudicação GLOBAL, sob o regime de EXECUÇÃO INDIRETA de EMPREITADA PREÇO
GLOBAL, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Municipal nº 2384/2023, Decreto Municipal nº
3335/2023 e suas alterações posteriores e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as
condições estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 04/05/2026

Horário: 09:30 horas (Horário de Brasília)

Local: Portal Oficial do Município de Casimiro de Abreu (http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br ou
http://governo.casimirodeabreu.rj.gov.br), no Jornal Oficial do Município de Casimiro de Abreu e no Portal de
Compras do Governo Federal: https://www.gov.br/compras/pt-br/.

1. DO OBJETO, DO PREÇO ESTIMADO, DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VIGÊNCIA
CONTRATUAL

1.1. O objeto da presente licitação é a execução de obra de engenharia para construção de Unidade
Básica de Saúde (UBS), situada à Rua Projetada, s/n, perímetro urbano de Professor Souza, 3º Distrito do
município de Casimiro de Abreu, por meio do termo de proposta nº 08772020000125008, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será realizada em único item.

1.3. DO PREÇO ESTIMADO

1.3.1. O preço total estimado da presente licitação é R$ 3.272.508,36 (três milhões, duzentos e setenta e
dois mil, quinhentos e oito reais e trinta e seis centavos), conforme MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
– ANEXO II deste Edital.

1.3.2. O valor descrito acima constitui mera estimativa, não se obrigando o Município de Casimiro de
Abreu a utilizá-lo integralmente.

1.4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

17.3.1. As despesas oriundas deste Edital correrão por conta dos recursos orçamentários, conforme
abaixo:

SECRETARIA PROGRAMA DE TRABALHO
ELEMENTO

DE DESPESA
VALOR

Fundo Municipal de Saúde 10.301.0065.1683 4.4.90.51.00 R$ 3.272.508,36

1.5. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, A CONTAR DA DATA DE SUA ASSINATURA, SERÁ
DE:

1.5.1. 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sendo:

1.5.1.1. 30 (trinta) dias para aceite provisório;

1.5.1.2. 30 (trinta) dias para aceite definitivo;
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1.5.1.3. Podendo ser prorrogado, na forma do artigo 111 da Lei Federal nº 14.133/2021.

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. Poderão participar desta licitação os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação,
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou
aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da
habilitação.

2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar,
o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

2.6. Não poderão disputar esta licitação:

2.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica,
quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou
subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

2.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar
da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que
desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por
submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes
nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.6.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

2.6.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio (item 4.5 do Termo de Referência/Projeto Básico);

2.6.10. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.6.11. não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato
agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam
configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da
legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição
a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a
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sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização
fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.5.2 e 2.5.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da
contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de
agentes públicos do órgão ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.10. O disposto nos itens 2.5.2 e 2.5.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua
como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente
financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei
nº 14.133/2021.

2.12. A vedação de que trata o item 2.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e
lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

3.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento
convocatório;

3.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituição;

3.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto
nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º
14.133, de 2021.

3.6.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.6.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.7. A falsidade da declaração de que trata o item 3 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº
14.133, de 2021, e neste Edital.
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3.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação
anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

3.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de
habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e
da fase de envio de lances.

3.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes
convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor
final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá
às seguintes regras:

3.11.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

3.11.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preço; e

3.12.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 3.11
possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

3.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

3.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

3.16. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

3.16.1. A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À CAPACIDADE JURÍDICA CONSISTIRÁ EM:

3.16.1.1. Cédula de identidade, no caso de licitante pessoa física, acompanhado do número do Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF) ou documento que comprove tal condição;

3.16.1.2. Registro comercial, no caso de licitante empresário individual;

3.16.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações, devidamente registrado, no caso
de licitante sociedade empresária e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;

3.16.1.4. Inscrição do ato constitutivo no caso de licitante sociedade civil, acompanhado de prova de
registro de ata de eleição da diretoria em exercício;

3.16.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.

3.16.2. A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA CONSISTIRÁ EM:

3.16.2.1.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL

3.16.2.1.1. Prova de inscrição ou registro do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, que comprove atividade relacionada
com o objeto.

3.16.2.1.2. Comprovação de aptidão para execução de serviços similares de complexidade tecnológica
e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio
da apresentação de certidões ou atestado que o licitante tenha executado para órgão ou entidade da
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
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empresas privadas, regularmente emitido (s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso, cuja
parcela de maior relevância técnica é:

Execução de PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRE-
FABRICADAS, COR NATURAL, COM ESPESSURA DE 8CM 506m² CONCRETO ARMADO,
FCK=20MPA - 51,50m³.

3.16.2.1.3. O atestado acima deverá:

Ser firmado por Representante Legal.

Ter indicação da data de sua emissão.

Mencionar o documento de Responsabilidade técnica expedido em razão dos serviços executados
(ART).

Estar acompanhado da ART do Responsável Técnico, devidamente averbada pelo CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, referente ao serviços constante no Atestado.

3.16.2.1.3.1.Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial
do licitante.

3.16.2.1.3.2.O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à
contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

3.16.2.1.3.3.Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor
de consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não
identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os critérios de
avaliação previstos no artigo 67, §10, I e II, da Lei Federal nº 14.133/2021.

3.16.2.2.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

3.16.2.2.1. Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação do licitante de possuir em
seu corpo técnico ou de declaração assumindo o compromisso de contratação futura do profissional
detentor do atestado apresentado, ainda que terceirizado desde que acompanhada de declaração de
anuência do profissional na data de abertura das propostas, profissional(is) de nível superior,
ENGENHEIRO ou ARQUITETO, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da região onde os serviços foram
executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT em seu nome,
expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou
entidade da administração pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou
ainda, para empresa privada, que não o próprio licitante (CNPJ diferente), serviços com características
similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto licitado, cuja a
parcela de relavância técnica é:

Item 7.08: PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRE-
FABRICADAS, COR NATURAL, COM ESPESSURA DE 8CM 506m². 9,52%

Itens 4.3 e 5.1: CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA - 51,50m³. 4,23%

3.16.2.2.1.1. A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da carteira
de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que
conste o profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração de contratação futura
do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência
do profissional;

3.16.2.2.2. Declaração indicando o nome, CPF e número do registro no CREA ou CAU do responsável
técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto;

3.16.2.2.2.1. O nome do responsável técnico indicado deverá constar das certidões de acervo técnicos
apresentados para qualificação técnica do licitante;

3.16.2.2.3. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras
quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade
emissora;

3.16.2.2.4. Os profissionais indicados pelo licitante deverão participar do serviço objeto da licitação, e será
admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada
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previamente pela Administração;

3.16.2.2.5. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que tenham dado
causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei Federal nº
14.133/2021 em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional
de sua responsabilidade;

3.16.2.3. VISITA TÉCNICA

3.16.2.3.1. As empresas interessadas em participar do certame licitatório PODERÃO realizar visita
técnica aos locais onde serão executados os serviços, examinando, tomando ciência do estado das
instalações, características, quantidades e eventuais dificuldades para execução dos serviços, posto que
não serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento dessas informações.

3.16.2.3.2. A visita tem por finalidade avaliar as condições das instalações atualmente existentes e
tornar registrado o pleno conhecimento das proponentes acerca das dificuldades para a execução do
objeto e, consequentemente, assegurem que o preço ofertado pela licitante seja compatível com as reais
necessidades do CONTRATANTE.

3.16.2.3.3. A(s) LICITANTE(s) interessadas em participar da licitação RECOMENDA-SE vistoriar os
locais, onde serão executados os serviços comuns de engenharia (VISITA TÉCNICA FACULTATIVA),
que poderá ser realizada de segunda a sexta-feira, no horário das 10:00h às 16:00h, até um dia antes da
data da abertura da sessão pública, agendando dia e horário pelos seguintes endereços/Setor
responsável/telefones abaixo:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Flanklin José dos Santos, 271 – Centro - Casimiro de Abreu/RJ - CEP 28860-000

sms.fundo2017@gmail.com – Tel.: (22) 2778-9800

Ramais: 2529.

3.16.2.3.4. A visita deverá ser realizada por profissional habilitado da interessada e será acompanhada
por representante do CONTRATANTE. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. Não será permitida a participação
de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante;

3.16.2.3.5. Os Documentos que trata o item anterior serão: documento de identificação com foto e
procuração pública ou particular com firma reconhecida no caso de procurador - Caso a procuração seja
por instrumento particular, deverá ser juntado o Contrato Social ou documento equivalente que comprove
os poderes do outorgante; Requerimento de Empresário ou Contrato Social ou outro documento
equivalente e documento de identidade com foto no caso de Sócio-gerente ou Empresário Individual;

3.16.2.3.6. Os documentos deverão ser apresentados em cópias autenticadas ou deverão ser
apresentados os originais para conferência conforme previsão constante neste edital;

3.16.2.3.7. É facultado ao proponente deixar de realizar a vistoria técnica no local da execução da obra
podendo declarar que conhece as condições construtivas presentes no ambiente da prestação do
serviço.

3.16.2.3.8. A licitante que optar pela não realização da vistoria, vindo a ser a vencedora, não poderá
alegar, como justificativa para se eximir das obrigações assumidas, o desconhecimento dos locais da
realização do serviço e suas peculiaridades.

3.16.2.3.9. Caso a empresa opte por não realizar a visita, deverá apresentar Declaração de pleno
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à execução do objeto da licitação,
informando que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à execução do objeto
da licitação, assumindo total responsabilidade pela não realização da visita e que não utilizará desta
prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros, que ensejem avenças técnicas ou financeiras que
venham a onerar a Administração. A declaração deverá ser feita em papel timbrado da licitante;

3.16.2.3.10. Não será permitida a reunião de vários licitantes numa mesma data e horário, para evitar o
conhecimento prévio acerca do universo de licitantes;

3.16.2.3.11. A licitante que deixar de apresentar a DECLARAÇÃO DE VISITA (Anexo III) ou a
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES INERENTES À
EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO (Anexo IV) será considerada inabilitada.
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3.16.3. A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA CONSISTIRÁ
EM:

3.16.3.1. BALANÇO patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei, acompanhados da cópia do Termo de Abertura e Encerramento
do livro em que se acha transcrito, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.

3.16.3.1.1. O Balanço a que se refere o subitem anterior deverá vir acompanhado de quadro demonstrativo
assinado pelo representante legal da licitante e por contador e/ou técnico em contabilidade registrado no
Conselho Regional de Contabilidade, em que sejam nomeados os valores do ativo circulante (AC), do
realizável a longo prazo (RLP), do passivo circulante (PC) e do passivo não circulante (PNC), de modo a
possibilitar a avaliação da situação financeira da proponente, calculada a partir da aplicação das seguintes
fórmulas:

a) Índices de Liquidez Geral

ILG = (AC + RLP) / (PC + PNC)

b) Índices de Liquidez Corrente

ILC = AC / PC

c) Solvência Geral

SG = AT / (PC + PNC)

Onde:

AC = Ativo Circulante

AT = Ativo Total

PC = Passivo Circulante

RLP = Realizável a Longo Prazo

PNC = Passivo Não Circulante

3.16.3.1.2. Serão inabilitadas as licitantes cujos índices apurados não atenderem às seguintes condições:

3.16.3.1.3. Índice de Liquidez Geral > = 1,00

3.16.3.1.4. Índice de Liquidez Corrente > = 1,00

3.16.3.1.5. Solvência Geral > = 1,00

3.16.3.1.6. Em caso de diligência o Agente de Contratação poderá calcular os índices previstos no item
3.16.3.1.2 através do balanço apresentado pelo licitante, não sendo motivo de inabilitação em caso de
constatação do atendimentos aos índices previstos.

3.16.3.2. Comprovação de possuir a empresa licitante, o Capital Social mínimo de 10% (dez por cento)
do valor estimado da contração, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da
proposta, determinada no preâmbulo deste Edital, na forma da lei, admitida a atualização para esta data
através de índices oficiais, de acordo com as disposições previstas no artigo 69, § 4º da Lei Federal nº
14.133/2021.

3.16.4. A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
CONSISTIRÁ EM:

3.16.4.1. INSCRIÇÃO no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ);

3.16.4.2. Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

3.16.4.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, consistente na apresentação da certidão
negativa de débitos ou certidão positiva com efeito de negativa relativa a tributos e contribuições federais,
dívida ativa da União e regularidade com os encargos sociais instituídos por lei, na forma da
legislação específica;

3.16.4.4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, inclusive Dívida Ativa, relativos aos
tributos de ICMS, da sede do licitante;

3.16.4.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante.
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3.16.4.5.1. A prova de regularidade com a Fazenda Municipal deverá constar regularidade com ISS e
Taxas.

3.16.4.6. Prova de Regularidade (CRF) com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS, na
forma da legislação específica;

3.16.4.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas
em nome do interessado com os mesmos efeitos da CNDT, na forma da legislação específica.

3.16.5. As empresas estrangeiras que não funcionem no País deverão apresentar documentos
equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo Federal.

3.16.6. Quanto à forma de apresentação dos documentos de habilitação, exigir-se-á o seguinte:

3.16.6.1. Se a licitante for matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;

3.16.6.2. Se a licitante for filial, podem ser apresentados documentos que, comprovadamente e pela sua
própria natureza, sejam emitidos em nome da matriz;

3.16.6.3. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

3.16.6.3.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e
desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

3.16.6.3.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das
propostas.

3.16.6.4. Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e
classificação.

3.16.7. Será(ão) inabilitada(s) a(s) licitante(s) que deixar(em) de apresentar qualquer documento relativo à
habilitação ou apresentá-lo com prazo de validade vencido.

3.16.8. Fica facultada à Administração, consultar os sites para certificar a autenticidade dos documentos
emitidos/apresentados.

3.16.9. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências de
habilitação e ficarão autorizadas a substituir, quando exigidos, os demonstrativos contábeis pelo balanço de
abertura.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:

4.1.1. valor ou desconto...... (mensal, unitário, etc, conforme o caso) e ...... (anual, total) do item;

4.1.2. Marca;

4.1.3. Fabricante;

4.1.4. Quantidade cotada, devendo respeitar o mínimo de 100% do quantidader estimada;

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para
contratação.

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do
objeto.

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a
cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos
doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
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4.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do
regime de tributação pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas
contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.

4.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação
do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previsto.

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ) e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas
necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação
dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratação/Comissão e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário.

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de
100,00 (cem reais).

5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Será adotado para o envio de lances na Concorrência Eletrônica o modo de disputa “aberto”, em
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

5.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação,
inclusive no caso de lances intermediários.

5.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de
classificação.
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5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação/Comissão, auxiliado pela equipe de
apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

5.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances
intermediários.

5.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os
lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

5.15. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa competitiva
da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

5.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e
quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos participantes, no sítio
eletrônico utilizado para divulgação.

5.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.18. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.18.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta
em ato contínuo à classificação;

5.18.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigações previstos nesta Lei;

5.18.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

5.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos
órgãos de controle.

5.18.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços
produzidos ou prestados por:

5.18.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade
da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou
entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

5.18.2.2. empresas brasileiras;

5.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

5.18.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

5.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente
de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do
julgamento.

5.19.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado
em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

5.19.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.19.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatório.
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5.19.4. O Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

5.19.5. É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.20. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação/Comissão verificará se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.5 do edital, especialmente quanto
à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas,
o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.
(IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de
condição de participação.

6.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de
participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

6.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de
Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto
e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

6.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:

6.6.1. contiver vícios insanáveis;

6.6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Termo de Referência;

6.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a
contratação;

6.6.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos,
desde que insanável.

6.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

6.7.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do
Agente de Contratação/Comissão, que comprove:

6.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
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6.8. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de
exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

6.8.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global
estimado;

6.8.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela
superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital;

6.8.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração,
independentemente do regime de execução.

6.8.4. A empresa deverá abrir a planilha com a CPU (Composição de Custos Unitários)
referente a(s) parcela(s) de relevância para demonstração da exequibilidade relativa.

6.8.5. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor
da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

6.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante
classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

6.10.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a
apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos
custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das
Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de
empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada,
exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para
balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A
planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja
majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratação;

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas;

6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse
regime.

6.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser
colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Básico/Termo de Referência, necessários e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de
habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e
econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as
exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em tradução livre.

7.2.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação
serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº
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8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia
autenticada.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral
emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na
Lei nº 14.133/2021.

7.5. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o
declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº
14.133/2021).

7.6. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que
cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência
Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

7.7. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas
econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.8. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.8.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

7.9. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-
los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à
correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
(IN nº 3/2018, art. 7º, caput).

7.9.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no
momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).

7.10. A verificação pelo Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

7.10.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados
por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável uma única vez por igual
período, desde que solicitado pelo licitante, contado da convocação efetuada no sistema pelo Agente de
Contratação/Comissão.

7.10.2.Excepcionalmente, quando necessário à confirmação da veracidade dos documentos enviados
eletronicamente, o Agente de Contratação poderá solicitar o encaminhamento dos documentos em
original ou cópia autenticada, a serem enviados pelo licitante no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a
contar da data da solicitação, aos cuidados da Comissão de Licitações, informando o número da
Concorrência; O endereço para envio da documentação é: Rua Mário Costa, n.º 593, Vale das
Palmeiras, Casimiro de Abreu RJ, CEP: 28.860-000.

7.10.3. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e
lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação
e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º
do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

7.11. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em
relação ao licitante vencedor.

7.11.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Projeto Básico/Termo de
Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.11.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de
habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou
exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

7.12. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022,
art. 39, §4º):
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7.12.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e
desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

7.12.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das
propostas;

7.13. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas,
que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada,
registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

7.14. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de
Contratação/Comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto
no subitem 7.11.1.

7.15. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.16. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno
porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato ou retirada de nota de empenho, no
entanto, por ocasião da participação neste certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação
exigida para tanto, mesmo que esta apresente alguma restrição;

7.17. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá
exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só
conhecidos após o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de
licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou
inabilitação do licitante:

8.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

8.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

8.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de
lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

8.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de
2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de
julgamento.

8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual
poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis,
contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias
úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até
que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico
https://transparencia.casimirodeabreu.rj.gov.br/licitacaolista.php.

9. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

9.1. Declarada a vencedora (s) do certame, o resultado da licitação será submetido à autoridade
competente da Secretaria Municipal de Saúde para o procedimento de adjudicação e homologação da
licitação.
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10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1. A CONTRATANTE somente efetuará o pagamento à CONTRATADA, desde que obedeça às
formalidades legais e contratuais previstas;

10.2. Os pagamentos serão efetuados através de medições mensais de acordo com a planilha
orçamentária, após vistoria e aceitação pela fiscalização, observada a obrigatoriedade do percentual de no
mínimo 10% (dez por cento) para a última medição, devendo esse percentual ser liberado após o aceite
provisório global dos serviços.

10.3. O pagamento será realizado em até 30 dias após a apresentação da nota fiscal, que deverá ser
apresentada após a execução dos serviços, para fins de verificação de eventuais descontos, decorrentes de
penalidades impostas à CONTRATADA, por descumprimento de obrigações contratuais.

10.4. Para execução do pagamento, a contratada deverá emitir nota fiscal correspondente à sede ou filial
que apresentou a documentação na fase de habilitação, sem emendas, rasuras ou borrões, legível e em
nome do Município de Casimiro de Abreu.

10.5. O Município de Casimiro de Abreu efetuará o pagamento mediante crédito em conta-corrente da
contratada, em parcelas, à medida que o objeto for executado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo, a
contar da atestação da nota fiscal/fatura apresentada, verificado o recebimento do objeto contratual e
cumpridas as formalidades legais e contratuais previstas, bem como observadas as condições
estabelecidas no Projeto Básico – Anexo I do edital e a ordem cronológica prevista no artigo 141 da Lei
Federal 14.133/21.

10.6. A Contratada não poderá suspender o cumprimento de suas obrigações, à exceção do disposto no
artigo 137, §2º, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021, devendo tolerar possíveis atrasos de pagamento.

10.7. Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa do
Município, o valor devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, além de 0,033%
(trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso, a título de compensação financeira, a serem calculados
sobre a parcela devida.

10.8. Caso a CONTRATANTE efetue pagamento devido a contratada em prazo inferior a 30 (trinta) dias,
será descontada da importância devida o valor correspondente a 0,033% (trinta e três milésimo por cento)
por dia de antecipação;

10.8.1. A contratante estará eximida de cumprir os itens relativos às compensações financeiras nos casos
em que a contratada houver concorrido direta ou indiretamente para a ocorrência do atraso.

10.9. O pagamento da multa e da compensação financeira a que se refere o subitem anterior será
efetivado mediante a autorização expressa da Secretaria Municipal de Fazenda, em processo próprio, que
se iniciará com requerimento da licitante contratada dirigido ao Secretário(a) Municipal de Fazenda;

10.10. Na ocasião de cada pagamento a ser efetuado, observadas as condições específicas da licitante
contratada, aplicar-se-á, no que couber, a retenção tributária na fonte dos tributos federais e municipais,
conforme disposto na Lei Federal nº 9.249, de 26/12/1995, na Lei Federal 9.430, de 27/12/1996, na
Instrução Normativa SRF nº 1234, de 11/01/2012, na Instrução Normativa SRF nº 971, de 13/11/2009, e na
Lei Complementar nº 116, de 31/07/2003, combinada com a correspondente lei municipal.

10.11. A contratada que estiver enquadrada nas hipóteses de não retenção tributária (artigo 4º da
Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012) ou amparada por medida judicial que suspenda a
exigibilidade do crédito tributário (artigo 36º da Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012) deverá
apresentar o documento de cobrança acompanhado da comprovação de que continua enquadrada ou
amparada, sob pena de retenção de tributos pela fonte pagadora.

10.12. Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para o
pagamento respectivo, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova documentação
isenta de erros.

11. EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

11.1. Executados os serviços e apresentada a Nota Fiscal referente a medição mensal, a Fiscalização
emitirá Termo de Recebimento Provisório para que, para que efetue a conferência em consonância ao
instrumento convocatório, a nota de empenho de despesa, o contrato ou autorização de compra ou a ordem
de execução de serviços e, verificada a regularidade do serviço, emitirá o Termo de Recebimento Definitivo.

11.1.1. As medições serão efetuadas de acordo com a execução dos serviços e conforme Cronograma
Físico-Financeiro e deverá conter:

a) Listagem com os dados dos funcionários na frente de trabalho e seus horários de trabalho diários;
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b) Relatórios fotográficos da execução dos serviços e equipamentos;

c) Relatório Diário de Campo;

d) Cronograma Físico-Financeiro, com atualização mensal;

e) Guias e Certidões exigidas pela Legislação;

f) Planilha de Medição atestada pela Fiscalização da Contratante.

11.2. Havendo divergências quanto à qualidade, quantidade ou dimensão do objeto, aplica-se o art. 143
da Lei nº 14.133/21, devendo a contratada emitir Nota Fiscal apenas sobre a parcela incontroversa.

11.3. O pagamento somente poderá ser efetuado após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo da
parcela e após atestada a via da Nota Fiscal por dois servidores com assinatura sobre carimbo e visada
pelo titular do Setor Interessado.

11.4. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada à multa de mora,
correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, limitado a 30% (trinta por cento), a ser
calculado sobre o valor da parcela em atraso, sem prejuízo da conversão em multa compensatória e
consequente extinção do contrato, com a aplicação cumulada das demais sanções administrativas previstas
na Lei Federal nº 14.133/2021.

12. GARANTIA CONTRATUAL

12.1. Fica a Contratada obrigada a apresentar à Secretaria Municipal Gestora do Processo, no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da assinatura do Contrato ou Instrumento Equivalente,
sendo prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, o comprovante de prestação de garantia
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, com validade para todo o período
contratual, mediante a opção por uma dentre as seguintes modalidades:

12.1.1.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

12.1.1.2. Seguro-garantia;

12.1.1.3. Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a
operar no País pelo Banco Central do Brasil.

12.1.1.4. Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

12.2. O encaminhamento de todos os documetos comprobatórios necessárias para cumprimento do item
27.1, deverão ser apresentados via Protocolo eletrônico no link:
https://casimirodeabreu.flowdocs.com.br/public/home/group/5 ou protocolizá-los no Protocolo Geral,
localizado no endereço: Rua Padre Anchieta, nº 234, Centro, Casimiro de Abreu/RJ, Cep: 28.860-000, das
09h às 16h, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados.

12.3. A Secretaria Gestora do Contrato remeterá ao Departamento de Assessoria Técnica e Jurídica,
Contratos e Publicações e à Secretaria Municipal de Fazenda, os documentos comprobatórios de garantia
do Contratado protocolados conforme as alternativas previstas no item 18.2.

12.4. No caso da opção do contratado pela modalidade seguro garantia, o prazo para a sua apresentação
será de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato,
conforme previsto no §3º do artigo 96 da Lei Federal 14.133/21.

12.4.1. O prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e
deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso
pela seguradora;

12.4.2. O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas
convencionadas.

12.5. Na opção pela fiança bancária, o adjudicatário deverá utilizar o modelo disponibilizado no ANEXO
IV deste edital.

12.5.1. No caso de título da dívida pública será exigido do adjudicatário laudo técnico, expedido por perito
oficial, que comprove a sua autenticidade e documento emitido por instituição oficial que declare a sua
cotação atual.

12.6. A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, poderá ser executada para ressarcimento do
Município de Casimiro de Abreu e para pagamento dos valores das multas moratórias, multas punitivas,
indenizações a ele devidas pelo Contratado, bem como de débitos da empresa para com os encargos
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fiscais, previdenciários e trabalhistas relacionados com o presente contrato, tais como INSS, FGTS,
impostos, salários, vales-transportes, vales-refeições e verbas rescisórias, prejuízos advindos do não
cumprimento do contrato, multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada e prejuízos diretos
causados à contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

12.7. Qualquer que seja a modalidade de garantia escolhida pela contratada, a mesma deverá prever a
cobertura para os seguintes eventos, dentre outros:

I. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das
demais obrigações nele previstas;

II. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada;

III. prejuízos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;

12.8. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser
ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

12.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da
data em que for notificada.

12.10. A qualquer tempo poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades
previstas na Lei Federal 14.133/21.

12.11. Poderá ser admitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de
aniversário, desde que mantidas as mesmas condições e coberturas da apólice vigente e desde que
nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no § 2º do artigo 96 da Lei Federal 14.133/21.

12.12. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou
após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente, caso não haja qualquer restrição, nas seguintes condições:

I. na modalidade caução em dinheiro ou títulos da dívida pública: após o termo de recebimento
definitivo relativo ao último mês de execução do contrato, emitido na forma do artigo 140 da Lei
Federal 14.133/21, ou, quando da sua rescisão amigável, caso não haja qualquer restrição,
somente após requerimento formal da contratada, dirigido à Secretário Gestora, sem
responsabilidade do MUNICÍPIO por qualquer compensação pela mora da devolução, deduzindo-se
dele eventuais créditos em favor do mesmo MUNICÍPIO.

II. nas modalidades seguro-garantia e fiança bancária: após o término de vigência do contrato,
acrescido de mais 90 (noventa) dias, ou, quando da sua rescisão amigável, caso não haja qualquer
restrição, somente após requerimento formal da contratada, dirigido à Secretário Gestora, sem
responsabilidade do MUNICÍPIO por qualquer compensação pela mora da devolução, deduzindo-se
dele eventuais créditos em favor do mesmo MUNICÍPIO.

12.12.1. O requerimento formal da contratada, dirigido à Secretário Gestora,  deverá ser
apresentados via Protocolo eletrônico no link: https://casimirodeabreu.flowdocs.com.br/public/home/group/5
ou protocolizá-los no Protocolo Geral, localizado no endereço: Rua Padre Anchieta, nº 234, Centro,
Casimiro de Abreu/RJ, Cep: 28.860-000, das 09h às 16h, diariamente, exceto aos sábados, domingos e
feriados.

12.13. A perda da garantia em favor da Contratante, por inadimplemento das obrigações contratuais, far-
se-á de pleno direito, independente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial das demais sanções
previstas no instrumento contratual.

12.14. A não observância do prazo fixado para apresentação da garantia estabelecida neste item
acarretará a aplicação de multa de 0,5% (dois décimos por cento) do valor da contratação por dia de atraso,
até o máximo de 5% (cinco por cento);

12.15. O atraso superior a 30 (trinta) dias úteis para apresentação da garantia poderá acarretar a rescisão
unilateral da contratação, sem prejuízo da multa prevista no subitem anterior.

13. CUMPRIMENTO DA LEI FEDERAL Nº 13.709/2018 (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
PESSOAIS - LGPD)

13.1. É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da
execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de
responsabilização administrativa, civil e criminal.
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13.2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações,
especialmente os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis, repassados em decorrência da execução
contratual, em consonância com o disposto na Lei Federal nº 13.709/2018, sendo vedado o repasse das
informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para
viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.

13.3. As partes responderão administrativa e judicialmente caso causarem danos patrimoniais, morais,
individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais repassados em decorrência da execução
contratual, por inobservância à Lei Federal nº 13.709/2018.

13.4. Em atendimento ao disposto na Lei Federal nº 13.709/2018, o contratante, para a execução do
objeto deste contrato, tem acesso a dados pessoais dos representantes da contratada, tais como número
do CPF e do RG, endereços eletrônico e residencial e cópia do documento de identificação.

13.5. A contratada declara que tem ciência da existência da Lei Federal nº 13.709/2018 e se compromete
a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação com o intuito de proteger os dados
pessoais repassados pelo contratante.

14. DO CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL N.º 12.846/13 E LEI MUNICIPAL N.º 2304/2023

14.1. Para a execução do objeto deste Edital, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer
a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta
própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens
financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de
corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

15. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

15.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

15.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação/Comissão durante o certame;

15.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a
proposta em especial quando:

15.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

15.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

15.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

15.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

15.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

15.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

15.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração
falsa durante a licitação

15.1.5. fraudar a licitação

15.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

15.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

15.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

15.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

15.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

15.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

15.2.1. advertência;

15.2.2. multa;

15.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
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15.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.

15.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

15.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

15.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

15.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

15.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

15.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientações dos órgãos de controle.

15.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da comunicação oficial.

15.4.1. Para as infrações previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, a multa será de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.

15.4.2. Para as infrações previstas nos itens 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 e 15.1.8, a multa será de
15% a 30% do valor do contrato licitado.

15.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

15.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, contado da data de sua intimação.

15.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das
infrações administrativas relacionadas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, quando não se justificar a
imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da
Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo
máximo de 3 (três) anos.

15.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 e
15.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2, e 15.1.3 que justifiquem
a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração
observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

15.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item
15.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à
imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos
do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

15.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de
responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que
avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

15.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que
tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará
o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20
(vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

15.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e
decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

15.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até
que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

15.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de
reparação integral dos danos causados.
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16. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

16.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação
da Lei Federal nº 14.133/2021 ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o
pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame.

16.2. As impugnações e solicitações de esclarecimentos deverão ser enviadas ao agente de contratação
através de qualquer dos seguintes meios:

16.2.1. Eletrônico, no endereço: licitacao@casimirodeabreu.rj.gov.br, até 3 (três) dias úteis antes da data
fixada para a abertura da sessão pública; ou

16.2.2. Escrito através do Protocolo Geral, ao Agente de Contratação, no endereço: Rua Padre Anchieta, nº
234, Centro, Casimiro de Abreu/RJ, Cep: 28860-000, das 09h às 17h, diariamente, exceto aos sábados,
domingos e feriados, até às 17h, três dias úteis anteriores à data fixada neste edital para recebimento das
propostas.

16.3. Os licitantes poderão utilizar do seguinte meio de comunicação para obter informações e
esclarecimentos: licitacao@casimirodeabreu.rj.gov.br ou pelo telefone (22)2778-9800, ramal 2708;

16.4. Caberá ao Agente de Contratação responder às impugnações e os pedidos de esclarecimentos
interpostos que poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital de licitação
e dos anexos, além de pronunciamentos de ordem técnica junto ao setor requisitante do objeto licitado.

16.5. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no prazo de até 3 (três)
dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, nos endereços eletrônicos
https://transparencia.casimirodeabreu.rj.gov.br/licitacaolista.php e www.comprasgovernamentais.gov.br.

16.6. A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo a sua concessão medida excepcional que
deverá ser motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação.

16.7. Acolhida a impugnação contra o edital de licitação, será definida e publicada nova data para
realização do certame, observado o prazo de ancoragem específico, conforme artigo 55 da Lei Federal
14.133/2021.

16.8. As respostas aos pedidos de esclarecimento e de impugnação serão divulgadas,
concomitantemente nos endereços eletrônicos
https://transparencia.casimirodeabreu.rj.gov.br/licitacaolista.php e www.gov.br/compras/ptbr, além do Portal
Nacional de Contratações Públicas (PNCP), observados os prazos previstos no item 16.5, para
conhecimento geral e dos interessados em participar da licitação, e vincularão os participantes e a
Administração quanto ao seu conteúdo.

16.9. Eventuais modificações no edital de licitação implicarão nova divulgação na mesma forma de sua
divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto se,
inquestionavelmente, a alteração não comprometer a formulação das propostas, resguardado o tratamento
isonômico aos licitantes.

16.10. A cada esclarecimento, impugnação e/ou manifestação por escrito do Agente de Contratação e
Equipe de Apoio será atribuído um número sequencial, a partir do número 01 (um), incorporando-se ao
processo administrativo.

17. SUBCONTRATAÇÃO

17.1. Será admitida a subcontratação parcial ou total do objeto contratual, conforme 4.4 do Projeto
Básico.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

18.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente,
no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente
de Contratação/ Comissão.

18.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário
de Brasília - DF.

18.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

18.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
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18.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório.

18.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

18.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.

18.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

18.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra no Portal Oficial do Município de Casimiro de
Abreu (http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br ou http://governo.casimirodeabreu.rj.gov.br), no Portal de
Compras do Governo Federal: https://www.gov.br/compras/pt-br/ e no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP).

18.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

18.11.1. ANEXO I – Projeto Básico/Termo de Referência;

18.11.1.1. ANEXO I do Termo de Referência - PROJETO BÁSICO - MEMORIAL
DESCRITIVO;

18.11.1.2. ANEXO II do Termo de Referência - PROJETO;

18.11.1.3. ANEXO III do Termo de Referência - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;

18.11.1.4. ANEXO IV do Termo de Referência - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO;

18.11.1.5. ANEXO V do Termo de Referência - COMPOSIÇÃO DO B.D.I;

18.11.1.6. ANEXO VI do Termo de Referência - MEMÓRIA DE CÁLCULO;

18.11.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato;

18.11.3. ANEXO III – (Modelo) Declaração de Visita;

18.11.4. ANEXO IV – (Modelo) Declaração de Não Visita Técnica;

18.11.5. ANEXO V - Declaração de Equipe Técnica;

18.11.6. ANEXO VI - Modelo de Finça Bancária;

18.11.7. ANEXO VII - (Modelo) Proposta de Preços.

19. FORO

20. Fica eleito o Foro da Comarca da cidade de Casimiro de Abreu/RJ, por mais privilegiado que outro
seja para serem dirimidas eventuais dúvidas decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa.

Casimiro de Abreu, 19 de março de 2026.

Comissão de Elaboração de Editais
Port. 022/2025
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ANEXO I

PROJETO BÁSICO – TERMO REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia para construção de
Unidade Básica de Saúde (UBS), em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da
Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu - RJ, por meio do termo de proposta nº 08772020000125008,
o presente Termo de Referência integra-se obrigatoriamente ao Projeto Básico, Memorial Descritivo,
Planilha Orçamentária e demais documentos técnicos anexos, nos termos do artigo 6º, inciso XXV, da Lei
Federal nº 14.133/2021, formando o conjunto documental necessário à perfeita execução da obra.

1.2. Os serviços de obra de engenharia objeto da presente contratação não são considerados
de natureza comum, nos termos da Lei nº 14.133/2021, uma vez que se enquadram como obra,
conforme definido no art. 6º, inciso XII, envolvendo intervenção técnica no meio físico e exigindo
execução por profissionais habilitados, com soluções técnicas específicas e análise técnica
especializada. Dessa forma, sua execução demanda avaliação criteriosa da qualificação técnica
e das propostas, não se limitando a especificações usuais e padronizadas de mercado.

1.3. Os quantitativos a serem contratados se encontram detalhados no Anexo I (planilha
orçamentária) no Processo Administrativo nº 4063/2025.

1.4. O prazo para a vigência contratual será de 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias, sendo:

365 (trezentos e sessenta e cinco) dias ou 12 (doze) meses para conclusão da obra;

30 (trinta) dias para aceite provisório;
30 (trinta) dias para aceite definitivo.

1.4.1. Podendo ser prorrogado, na forma do artigo 111 da Lei Federal nº 14.133/2021.

1.5. A Ordem de serviços será emitida após a publicação do Contrato, salvo prorrogação justificada pela
Secretaria Municipal de Saúde e anuída expressamente pela Contratada, registrada nos autos.

1.6. As Ordens de Paralisação, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso do
prazo de execução do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinício dos Serviços. Deverá ser
assegurada a publicidade das Ordens de Paralisação e de Reinício, por meio do Jornal Oficial do
Município ou outro meio que permita a acessibilidade pública das informações.

1.7. As Prorrogações, descontados os períodos de paralisação, serão permitidas desde que ocorrida
alguma das hipóteses previstas no art. 115, § 5º, da lei 14.133/2021, com as devidas justificativas por
escrito, autorizada pela Secretaria Municipal de Saúde e formalizada mediante Termo Aditivo.

1.8. Condicionando o pagamento da primeira medição, a empresa a ser contratada deverá apresentar
um Plano de Ataque, bem como um Cronograma Físico-financeiro, a partir dos seguintes parâmetros:

a) A itemização constante do Orçamento;

b) Os valores da sua oferta, por item, distribuídos e totalizados em períodos mensais;

c) O prazo total acima estabelecido.

1.9. Esse Cronograma Físico-financeiro será submetido à consideração da Fiscalização da
Secretaria Municipal de Saúde, cuja versão aprovada constituirá parte integrante do contrato.

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta dos recursos consignados na
seguinte dotação orçamentária:

Funcional Programática: 10.301.0065.1683;

Categoria Econômica: 4.4.90.51.00;

Ficha: Consoante orçamento vigente;

Fonte: Consoante orçamento vigente.

3. LICITAÇÃO

A licitação ocorrerá na modalidade Concorrência Eletrônica, sob critério de menor preço global, com
regime de execução por empreitada por preço global.
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A modalidade de licitação adotada, a Concorrência Eletrônica, foi selecionada por ser a mais adequada
às características da obra, considerando a sua complexidade técnica e os requisitos específicos do
projeto. Este procedimento garante um processo competitivo e transparente, onde são avaliados não
apenas os custos, mas também a capacidade técnica e a conformidade com as normas vigentes.

A utilização do critério de julgamento Menor Preço Global reflete a busca por otimização dos recursos
públicos, garantindo que a proposta vencedora ofereça o melhor custo-benefício para a Administração
Pública, sem comprometer a qualidade e a conformidade técnica dos serviços prestados. Este critério é
particularmente adequado para projetos como a construção de UBS, nos quais a precisão nos custos e a
clareza das especificações são fundamentais.

A escolha do regime de execução, seja por Empreitada por Preço Global, no regime de empreitada por
preço global, a execução da obra ou serviço é contratada por um valor fixo e total previamente acordado.
A contratada assume os riscos relacionados a eventuais variações nos quantitativos estimados na
planilha orçamentária, dentro dos limites legais. Caso os quantitativos necessários à execução sejam
superiores ao previsto, os custos adicionais são de responsabilidade da contratada, não cabendo reajuste
de valores. Por outro lado, se os quantitativos forem inferiores, mas o objeto for entregue conforme o
projeto e as especificações, a Administração deve pagar o valor contratado, salvo nas hipóteses legais de
supressão parcial do objeto. Este regime é adequado quando há elevado grau de precisão nos projetos
e especificações técnicas, o que permite a elaboração de propostas realistas e consistentes pelos
licitantes. A medição e o pagamento ocorrem com base no cumprimento das metas estabelecidas no
cronograma físico- financeiro, não sendo adotada a remuneração por preços unitários.

O modo de disputa adotado – aberto – também se mostra apropriado, pois promove a transparência e a
competitividade, permitindo a análise simultânea de todas as propostas apresentadas. Essa abordagem
facilita a comparação direta e objetiva entre as ofertas, contribuindo para a seleção da proposta mais
vantajosa e assegurando critérios claros, equitativos e eficientes na aplicação dos recursos públicos.

4. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

4.1. A presente contratação está de acordo com o Estudo Técnico Preliminar – ETP, que antecede à
elaboração do Presente Termo de Referencia e instrui o presente processo, de acordo com a Lei
14.133/2021.

4.2. A construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) na localidade de Professor Souza,
situada no terceiro distrito do município de Casimiro de Abreu/RJ, apresenta-se como medida necessária,
estratégica e plenamente fundamentada, diante das limitações estruturais da edificação atual e do
crescente volume de atendimentos realizados pelas equipes da Atenção Primária à Saúde (APS).

1. Contextualização e Histórico da Unidade Existente

A atual Unidade Básica de Saúde (UBS) da localidade de Professor Souza contabiliza aproximadamente
46 anos de funcionamento contínuo, tendo sido originalmente implantada no período da antiga Fundação
SESP — organismo precursor da atual Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). Esse equipamento, à
época de sua criação, foi concebido dentro de uma lógica de saúde pública orientada majoritariamente
para ações preventivas e de vigilância sanitária, com estruturas físicas padronizadas segundo parâmetros
técnicos hoje obsoletos. Posteriormente, a edificação foi transferida ao Município, passando a integrar de
forma definitiva a rede municipal de Atenção Básica.

Entretanto, ao longo de mais de quatro décadas de uso, a edificação não acompanhou a evolução
normativa, sanitária, arquitetônica e programática que caracteriza o atual modelo de Atenção Primária à
Saúde (APS) brasileiro. O edifício permanece estruturado sobre um padrão construtivo ultrapassado,
originalmente pensado para funções de menor complexidade, com fluxos simples e equipes reduzidas,
cenário substancialmente distinto da realidade atual, em que a Estratégia Saúde da Família é eixo
estruturante da organização dos serviços de saúde.

Hoje, a unidade apresenta incompatibilidade funcional e arquitetônica com os requisitos modernos
definidos pela Política Nacional de Atenção Básica (Portaria nº 2.436/2017), que exige ambientes
adequados para acolhimento, consultas individuais, atendimentos multiprofissionais, ações coletivas,
atividades de e-Multi, procedimentos ambulatoriais, sala de imunização e espaços administrativos
capazes de comportar o conjunto ampliado de atribuições das equipes.

Além disso, o prédio existente não atende às especificações técnicas da RDC nº 50/2002 da ANVISA,
que define parâmetros mínimos para edificações de saúde no que se refere a:

 Condições de ventilação, iluminação e conforto térmico;

 Fluxos seguros entre áreas limpas e áreas sujas;
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 Salas específicas para procedimentos e serviços especializados;

 Infraestrutura sanitária compatível com o volume de atendimentos;

 Requisitos de biossegurança e ambiência.

No mesmo sentido, a unidade carece de plena conformidade com as diretrizes de acessibilidade
previstas na NBR 9050, apresentando restrições importantes ao acesso de pessoas idosas, com
deficiência ou mobilidade reduzida — público dependente da Atenção Primária. A inexistência de rampas
adequadas, sanitários acessíveis, sinalização tátil e circulação ampliada inviabiliza a acessibilidade
universal, impactando a equidade do cuidado e afrontando princípios estruturantes do SUS.

Some-se a isso o desgaste natural decorrente do tempo e da utilização contínua da estrutura, que
apresenta limitações físicas que inviabilizam reformas que sejam verdadeiramente resolutivas. A
edificação não dispõe de espaços reservados para expansão, nem suporte estrutural para redistribuição
de ambientes internos, o que impede qualquer tentativa de adequação às demandas atuais. A
manutenção corretiva recorrente também tem se tornado insuficiente, onerosa e incapaz de resolver
fragilidades estruturais, elétricas, hidráulicas e de fluxo assistencial.

Esse conjunto de fatores compromete de maneira substancial:

 A segurança sanitária do serviço;

 A qualidade e privacidade dos atendimentos;

 A ergonomia e condições de trabalho dos profissionais;

 A organização dos fluxos internos e externos;

 A capacidade resolutiva da equipe;

 A humanização da assistência, exigência fundamental no modelo de ESF;

 E a conformidade legal e normativa da unidade com os parâmetros vigentes para estabelecimentos
públicos de saúde.

Diante desse cenário, torna-se tecnicamente inequívoca a necessidade de substituição da estrutura
existente por uma nova Unidade Básica de Saúde, com instalações modernas, dimensionamento
adequado ao volume assistencial atual e capacidade de absorver o crescimento populacional e a
ampliação das ações de saúde no território.

2. Expansão dos Serviços e Aumento da Demanda Assistencial

A UBS local opera no modelo de Estratégia Saúde da Família (ESF), com abrangente oferta de serviços,
incluindo:

 Atendimento médico e de enfermagem;

 Visitas domiciliares dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS);

 Ações das equipes de Técnicos de Enfermagem;

 Atendimento odontológico;

 Atuação de profissionais da equipe multiprofissional (e-Multi);

 Atividades do programa Academia da Saúde;

 Atendimento de fisioterapia.

Somente no mês de outubro de 2025, foram realizados 5.497 atendimentos entre consultas,
procedimentos, visitas domiciliares e ações coletivas. O território possui 2.727 pessoas cadastradas no
SISAB, revelando uma cobertura expressiva e um alto grau de dependência dos serviços ofertados na
unidade.

Esse volume de produção assistencial demonstra a centralidade da UBS para o distrito e evidencia a
necessidade de um espaço físico que suporte adequadamente a diversidade e a complexidade crescente
das ações da APS.

3. Inadequações Estruturais e Impacto na Qualidade Assistencial

As limitações físicas do prédio atual comprometem diretamente a qualidade dos serviços e a segurança
de usuários e trabalhadores. Entre as principais fragilidades, destacam-se:

 Insuficiência de consultórios e salas para atendimento sigiloso;

 Ambiência inadequada, com áreas reduzidas e sem o devido conforto térmico e lumínico;



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

P á g i n a  2 7  d e  7 0

MINUTA APROVADA PELA PGM EM 01/07/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1.539/2024.

 Inexistência de espaços adequados para atividades coletivas, acolhimento ampliado e atendimento
multiprofissional;

 Estrutura incompatível com a ampliação da equipe e com a incorporação de novos serviços;

 Ausência de acessibilidade plena, em desacordo com normas vigentes;

 Limitações para expansão ou readequação, por se tratar de uma construção antiga e sem reserva
estrutural.

Esses fatores impactam negativamente a organização dos fluxos assistenciais, a privacidade dos
usuários, a ergonomia dos trabalhadores e a resolutividade do cuidado.

4. Conformidade com Diretrizes Técnicas do SUS

A construção de uma nova UBS permitirá o pleno atendimento às diretrizes técnicas da Atenção Primária,
viabilizando:

 Consultórios independentes e adequados para médicos, enfermeiros, odontologia e demais
categorias;

 Salas específicas para procedimentos, imunização, curativos e pequenas urgências;

 Ambientes adequados para gestão de insumos e armazenamento de materiais;

 Espaços destinados às equipes multiprofissionais e às ações coletivas em saúde;

 Área administrativa, sala de reuniões e espaços para educação permanente;

 Acessibilidade universal para todos os usuários, conforme legislação pertinente.

O novo equipamento possibilitará fluxos eficientes, ambientes humanizados e estrutura apta a absorver
futuras expansões de serviços.

5. Benefícios à População e Fortalecimento da Atenção Primária

A implantação da nova UBS resultará em:

 Melhoria substancial da qualidade e do conforto no atendimento ao usuário;

 Ampliação da resolutividade das ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde;

 Fortalecimento do vínculo entre equipe e comunidade, essencial no modelo da ESF;

 Maior humanização e privacidade no cuidado;

 Adequação das condições de trabalho, promovendo segurança, ergonomia e valorização
profissional;

 Capacidade ampliada para absorver a crescente demanda populacional do distrito.

Tais benefícios alinham-se aos princípios do Sistema Único de Saúde — universalidade, integralidade e
equidade — garantindo atendimento digno e estruturado à população residente.

Conclusão

Considerando o histórico de funcionamento da unidade atual, seu desgaste estrutural, o volume
expressivo de atendimentos, a evolução das exigências legais e sanitárias, e o compromisso municipal
com a qualificação da Atenção Primária, conclui-se que a construção de uma nova Unidade Básica de
Saúde em Professor Souza é uma necessidade técnica, assistencial e social incontornável.

A nova UBS representa um investimento estratégico na saúde pública, assegurando melhores condições
de atendimento à população e alinhamento às normativas que regem os serviços de Atenção Primária no
Brasil.

4.3. O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual (PCA).

4.3.1. Conforme disposto no art. 13, inciso III, da Instrução Normativa nº 0/2025, determinadas
contratações estão dispensadas de registro no Plano de Contratações Anual – PCA, notadamente
aquelas cuja origem decorre de situações específicas e excepcionais, não passíveis de previsão no
planejamento ordinário da Administração. Nesse contexto, a presente contratação é oriunda de
emenda parlamentar, cuja liberação de recursos ocorre de forma vinculada e em período que não se
harmoniza, em regra, com o ciclo de elaboração e consolidação do PCA.

4.4. SUBCONTRATAÇÃO:

4.4.1. Será permitida a subcontratação parcial do objeto, limitada a até 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

P á g i n a  2 8  d e  7 0

MINUTA APROVADA PELA PGM EM 01/07/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1.539/2024.

4.4.2. Poderão ser subcontratadas, exclusivamente, as seguintes parcelas do objeto:

4.4.2.1. ITEM (08.09) - FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE GESSO ACARTONADO, TIPO
STANDARD A SER APLICADO SIST.DRYWALL, C/PLACA BORDA QUADRADA 625X625MM,
ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM, ESTRUTURADO PERFIS TIPO TRAVESSA "T" ACO GALVANIZADO,
ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO, ESP.MINIMA 0,5MM C/PINTURA ELETROSTATICA OU
CONVENCIONAL, SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS, FIX.EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.
E COLOCACAO.

4.4.2.2. ITEM (12.11) - VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COMUM, DE 6MM DE
ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO.

4.4.2.3. ITEM (12.12) - VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA, PARA PORTAS OU
PAINEIS FIXOS, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO.

4.4.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece sob responsabilidade integral da contratada
a perfeita execução do objeto contratual, cabendo-lhe supervisionar e coordenar as atividades da
subcontratada, bem como responder integralmente perante a Administração pelo fiel cumprimento das
obrigações contratuais.

4.4.4. A subcontratação dependerá de autorização prévia e expressa da Administração, a qual avaliará
o atendimento aos requisitos de qualificação técnica necessários para a execução das parcelas objeto da
subcontratação.

4.4.5. A contratada deverá apresentar documentação comprobatória da capacidade técnica da
subcontratada, a qual será analisada pela Administração e devidamente juntada aos autos do processo.

4.4.6. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica que possua, ou cujos dirigentes possuam,
vínculo técnico, comercial, econômico, financeiro, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade
contratante, ou com agente público que atue na fiscalização ou gestão do contrato, ou que com eles
mantenham relação de cônjuge, companheiro ou parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau, nos termos da legislação vigente.

4.4.7. O contratado deverá apresentar, ao longo da vigência contratual, sempre que solicitado, a
documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas,
sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização previsto no § 1º do art. 4º do Decreto nº
8.538, de 2015.

4.4.8. O contratado deverá substituir a subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de
extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução
total, notificando o contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a
demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela
originalmente subcontratada.

4.4.9. O contratado será responsável pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratação.

4.4.10. Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão destinados
diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

4.5. Não será permitida a participação de empresas em consórcio.

4.5.1.1. Nos termos do art. 15 da Lei nº 14.133/2021, a participação de empresas em
consórcio poderá ser admitida pela Administração, mediante justificativa técnica, não se
tratando de imposição legal, mas de faculdade administrativa a ser avaliada conforme as
características do objeto.

4.5.1.2. No presente caso, a contratação refere-se à execução de obra de engenharia
destinada à construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), objeto padronizado, com
projeto previamente definido, orçamento estimado com base em composições oficiais e
metodologia executiva usual no mercado da construção civil. Trata-se de
empreendimento de porte compatível com a capacidade técnica e operacional de
empresas individualmente consideradas, não envolvendo alta complexidade tecnológica,
integração de múltiplas especialidades autônomas ou vulto financeiro que justifique a
conjugação extraordinária de capacidades empresariais.

4.5.1.3. A admissão de consórcios, nesta hipótese, não se revela necessária para ampliar
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a competitividade. Ao contrário, pode ocasionar concentração indevida de mercado,
redução do universo de participantes efetivos e aumento da complexidade na gestão
contratual, especialmente no que tange à definição de responsabilidades solidárias,
fiscalização e eventual aplicação de sanções administrativas.

4.5.1.4. Ressalta-se, ainda, que o objeto não exige qualificações técnicas distintas e
complementares que demandem a reunião formal de empresas para atendimento dos
requisitos de habilitação, sendo plenamente possível a comprovação da capacidade
técnico-operacional por empresa individual, nos termos da legislação vigente.

4.5.1.5. Assim, a vedação à participação em consórcio mostra-se medida adequada e
proporcional às características do objeto, preservando a competitividade, a isonomia
entre os licitantes e a eficiência na gestão e fiscalização contratual, sem restringir
indevidamente o caráter competitivo do certame.

4.5.2. A vedação se justifica pelos seguintes motivos:

4.5.2.1. Agilidade na Execução: A gestão de consórcios tende a aumentar a
complexidade operacional e a burocracia na fase de execução contratual, o que
contraria o interesse público diante do caráter essencial e urgente da obra;

4.5.2.2. Responsabilização Unificada: Exige-se que haja um único responsável técnico
e jurídico, o que se torna mais eficaz e seguro do ponto de vista da fiscalização, controle
de qualidade e eventual responsabilização por inadimplementos;

4.5.2.3. Evitar Diluição de Responsabilidades: A execução compartilhada entre
empresas consorciadas pode comprometer o ritmo e a homogeneidade da obra,
dificultando o cumprimento dos padrões técnicos exigidos;

4.5.2.4. Capacidade Técnica e Econômica: O objeto contratual é compatível com a
capacidade operacional e econômico-financeira de empresas individualmente
consideradas, não havendo justificativa técnica para permitir consórcios como forma de
viabilizar a participação no certame;

4.5.2.5. Gestão Contratual Simplificada: A atuação com uma única contratada
possibilita maior controle da Administração Pública sobre a execução contratual,
evitando entraves administrativos e jurídicos na condução da obra;

4.6. Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias,
contados a partir da assinatura da Ata de Reunião do julgamento das propostas.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

5.1. A solução delineada no presente Estudo Técnico Preliminar consiste na contratação de empresa
especializada para construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no distrito de Professor
Souza, no município de Casimiro de Abreu/RJ, com o objetivo de ampliar a cobertura da Atenção
Primária à Saúde (APS) e promover maior equidade no acesso aos serviços do Sistema Único de Saúde
(SUS).

5.1.1. A edificação será implantada em terreno público municipal, previamente identificado e avaliado
como tecnicamente viável, considerando aspectos como topografia favorável, infraestrutura urbana
existente, acessibilidade, inserção territorial no contexto da rede de saúde e conformidade com o Plano
Diretor Municipal. O local apresenta posição estratégica para o atendimento da população residente na
microrregião de influência, especialmente em áreas com baixa cobertura assistencial, o que reforça o
caráter estruturante da intervenção.

5.1.2. A proposta visa responder à crescente demanda por serviços básicos de saúde no distrito e seu
entorno, por meio da construção de uma unidade moderna, funcional e adequada às diretrizes da Política
Nacional de Atenção Básica (PNAB). A iniciativa contribuirá para o fortalecimento da rede de Atenção
Primária, favorecendo o atendimento integral, contínuo e resolutivo, além de impactar positivamente os
indicadores de saúde locais e regionais.

5.1.3. A utilização de terreno público próprio configura uma alternativa de solução tecnicamente racional
e economicamente vantajosa, eliminando custos com aquisição ou desapropriação de imóvel e evitando
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entraves burocráticos. Essa condição permite celeridade na tramitação dos atos preparatórios e eficiência
na execução da obra, em consonância com os princípios da economicidade, eficiência e eficácia que
regem a administração pública.

5.1.4. A solução proposta consiste, portanto, na contratação de empresa especializada em serviços de
engenharia, visando à execução da obra de construção da UBS, conforme projeto executivo previamente
elaborado, a ser contratada por meio de licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, sob o regime
de execução por Empreitada Global.

5.2. Medição dos Serviços

Ao final de cada mês, conforme o Cronograma Físico-Financeiro, o contratado deverá apresentar a
medição prévia dos serviços realizados, acompanhada de:

Planilha de medição;

Memória de cálculo detalhada;
Relatório fotográfico;

Diário de obras.

Poderão ser exigidos documentos adicionais pela contratante, como croquis de medição e lista de
funcionários.

Cada etapa será considerada concluída somente com a execução integral das atividades previstas no
cronograma.

Sempre que aplicável, o contratado deverá apresentar documentos que comprovem a procedência legal
de produtos ou subprodutos florestais utilizados.

Recebimento Provisório dos Serviços

O recebimento provisório será feito no prazo de até 30 dias após o término da obra, mediante
solicitação do contratado e comprovação da execução dos serviços.

Será realizado pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados com comprovação do
cumprimento dos requisitos técnicos e administrativos.

O fiscal técnico também avaliará desempenho e qualidade conforme os indicadores estabelecidos,
podendo haver redimensionamento do valor a ser pago.

O recebimento provisório só será considerado ocorrido com a entrega de todos os termos
detalhados.

A última ou única medição não será atestada enquanto houver pendências técnicas ou
administrativas apontadas na fiscalização.

Também será exigida a entrega de manuais e realização de testes de campo, quando aplicável. Ensaio,
testes e demais provas técnicas correrão por conta do contratado.

Serviços em desacordo com o Termo de Referência ou proposta poderão ser rejeitados, total ou
parcialmente, sem prejuízo das penalidades.

Atuação da Fiscalização Unificada

Caso a fiscalização seja feita por um único servidor, este deverá registrar, analisar e concluir as
ocorrências técnicas e administrativas da execução, encaminhando toda a documentação ao gestor do
contrato.

Recebimento Definitivo

Será realizado no prazo de 30 dias a contar do recebimento provisório, por servidor ou comissão
designada.

Inclui:

Avaliação de desempenho do contratado com base em indicadores objetivos, registrando eventuais
penalidades;

Análise dos relatórios e documentos apresentados pela fiscalização; Solicitação
de correções em caso de irregularidades;

Emissão de Termo Detalhado de recebimento definitivo.

Controvérsias na Execução
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Havendo divergências quanto à qualidade, quantidade ou dimensão do objeto, aplica-se o art. 143 da Lei
nº 14.133/21, devendo a contratada emitir Nota Fiscal apenas sobre a parcela incontroversa.

Impedimentos para Recebimento

Não será possível proceder ao recebimento (provisório ou definitivo) enquanto houver inconsistências
não resolvidas pelo contratado na execução do objeto ou na documentação de cobrança.

Responsabilidades Após o Recebimento

O recebimento provisório ou definitivo não exime o contratado das responsabilidades: Civis,
relativas à solidez e segurança do serviço;

Ético-profissionais, relacionadas à perfeita execução contratual.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

a) Conhecimento dos serviços a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou substituídos,
de acordo com as determinações dos projetos, dos memoriais descritivos e das especificações técnicas,
a serem atendidas pela contratada;

b) Conhecimento da metodologia executiva a ser adotada de acordo com as normas técnicas vigentes
e recomendações dos fabricantes;

c) Os serviços prestados pela licitante vencedora deverão fundamentar-se no uso racional de recursos
e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos, bem
como a geração de resíduos, além do desperdício de água e consumo excessivo de energia. Sempre que
possível fazer uso de energia renovável.

d) Todas as máquinas, veículos, caminhões e equipamentos, deverão estar em perfeitas condições de
uso para o início do contrato, os veículos deverão trazer, além de placas regulamentares,
sinalização de segurança, identificação da contratada e telefone para informações, sugestões e
reclamações. Os veículos e equipamentos a serem utilizados nos serviços deverão ser dimensionados de
forma a permitir a substituição e a devida manutenção, preservando a execução dos serviços prestados.

e) A Secretaria Municipal de Saúde não se responsabilizará, sob qualquer hipótese, pela integridade
dos veículos ou equipamentos em caso de greve ou perturbações à ordem de qualquer espécie. Serão
de inteira responsabilidade da contratada todas as consequências decorrentes de sinistros (roubo,
colisão, dano a terceiro e outros) ocorridos com os veículos e equipamentos disponibilizados para o
contrato.

f) Os veículos e equipamentos utilizados deverão atender aos limites padrão de controle ambiental,
quanto à poluição do ar e sonora. Em estrita observância às normas específicas aplicadas (municipais,
estaduais e federais). Sob pena de imediata substituição dos mesmos, em particular deve ser dada
importância especial ao controle de emissão de fumaça negra pelos veículos e equipamentos, conforme
as prescrições do Proconve, assim como ao nível de ruído dos mesmos quando em operação, que deve
atender rigorosamente os limites estabelecidos na legislação vigente e deve ser medido conforme
preconizado na norma NBR-8433.

6.1 Sustentabilidade em obras de engenharia

6.1.1. Critérios gerais de sustentabilidade.

6.1.1.1. Adesão ao Guia Nacional de Contratações Sustentáveis;

6.1.1.2. Alinhamento com o Plano de Gestão e Logística Sustentável do órgão;

6.1.1.3. Incorporação das dimensões ambientais, sociais, econômicas e culturais.

6.1.1.4. Alinhamento com a Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981);

6.1.1.5. Alinhamento com a Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei nº 12.187/2009);

6.1.1.6. Alinhamento com Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010);

Especificações técnicas de sustentabilidade

6.1.2.1. Ventilação e iluminação naturais.

6.1.2.1.1. Design que maximiza a luz natural.

6.1.2.1.2. Promoção de ventilação adequada para reduzir o uso de sistemas artificiais.
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6.1.2.2. Uso racional da água.

6.1.2.2.1. Implementação de sistemas de reuso de água cinza.

6.1.2.2.2. Sistemas de captação de água de chuva.

6.1.2.3. Energia solar.

6.1.2.3.1. Instalação de painéis fotovoltaicos em locais estratégicos.

6.1.2.4. Materiais de baixo impacto ambiental.

6.1.2.4.1. Seleção de materiais sustentáveis certificados.

6.1.2.5. Gerenciamento de resíduos.

6.1.2.5.1. Planos para redução, reutilização e reciclagem de resíduos de construção.

6.1.2.6. Redução da poluição.

6.1.2.6.1. Práticas para minimizar a poluição durante construção e operação.

6.1.2.7. Biodiversidade.

6.1.2.7.1. Proteção e promoção da biodiversidade no local da obra.

6.2 PADRÕES MÍNIMOS DE QUALIDADE

6.2.1. Os materiais a serem aplicados devem estar de acordo com as determinações dos projetos, dos
memoriais descritivos e das especificações técnicas contidas nos anexos, a serem atendidas pela
contratada. Assim, deverão ser de primeira qualidade, isentos de quaisquer defeitos de fabricação,
transporte ou manuseio inadequados, produzidos de modo a atender integralmente no que lhes couber
as especificações da ABNT, dos projetos e anexos, respondendo às exigências citadas nas normas
sanitárias em relação às especificidades que dizem respeito à mitigação do risco sanitário e demais
riscos pertinentes a um estabelecimento assistencial de saúde.

6.2.2. A substituição de materiais especificados por similares só poderá ser realizada mediante
justificativa e autorização prévia expressa pelos responsáveis pelo gerenciamento e fiscalização da obra,
que poderão exigir a troca, quando houver dúvidas quanto à qualidade ou similaridade.

6.2.3. Para fins de análise de equivalência de materiais, deverão ser observados os seguintes critérios
objetivos:

a) Conformidade com normas técnicas: o material proposto deverá atender integralmente às
especificações das normas da ABNT ou equivalentes internacionais reconhecidas, aplicáveis ao tipo de
material e seu uso previsto;

b) Desempenho técnico equivalente ou superior: deverá ser comprovado por meio de ensaios
laboratoriais realizados por instituição acreditada, demonstrando desempenho igual ou superior nas
características essenciais (resistência, durabilidade, absorção, inflamabilidade, condutividade, etc.);

c) Garantia do fabricante: o material proposto deverá ter garantia igual ou superior àquela exigida para o
material originalmente especificado;

d) Compatibilidade com os demais sistemas e componentes da obra: deverá ser comprovada por meio
de documentação técnica emitida pelo fabricante ou responsável técnico da contratada;

e) Aprovação prévia da fiscalização: a análise será formalizada por parecer técnico da fiscalização,
baseado nos documentos apresentados pela contratada.

6.2.3. Os critérios, tipos de materiais e serviços a serem executados, bem como as normas para a
execução, serão claramente especificados nos memoriais descritivos e nos projetos de engenharia,
elaborados por profissional habilitado.

6.3 ENQUADRAMENTO DO OBJETO COMO BEM DE LUXO

6.3.1. O artigo 20 da Lei nº 14.133/2021 proíbe a aquisição de artigos de luxo para suprir as demandas
da Administração Pública, determinando que os itens devem ter qualidade comum. O Decreto nº
10.818/2021 específica que bens de consumo adquiridos pela Administração Pública Federal devem ter
baixa ou moderada elasticidade-renda da demanda. No entanto, o objeto em questão trata-se de serviços
de obras e engenharia, classificados como investimentos e não como bens de consumo. Esses serviços
são considerados ativos duráveis com vida útil estendida e essenciais para a entrega de serviços
públicos, portanto, o teor do Decreto nº 10.818/2021 não se aplica a eles. Além disso, tais serviços não
possuem características de ostentação ou requinte mencionadas no Decreto.
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6.4 DA PADRONIZAÇÃO (PORTARIA SEGES/ME Nº 938/2022)

6.4.1. A Lei das Licitações nº 14.133/2021 no seu art. 40, § 1º, inc. I, prevê a utilização preferencial dos
produtos constantes do catálogo eletrônico de padronização. (Art. 40, § 1º, inc. I: I - especificamente do
produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização, observados os requisitos de
qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança). Considerando que até o presente
momento o item objeto desta contratação não consta cadastrado no mencionado repositório, não existe
possibilidade fática de sua utilização por esta unidade solicitante.

6.5 REQUISITOS GERAIS

6.5.1. A obra será executada conforme o estabelecido no edital e seus respectivos anexos, nas
quantidades especificadas em planilha, devidamente aprovados pela Secretaria Municipal de Saúde

6.5.2. A empresa contratada será responsável por fornecer e instalar todos os materiais e
equipamentos especificados na planilha orçamentária e nos memoriais descritivos, garantindo a correta
adequação desses itens à obra da Unidade Básica de Saúde. Esta medida visa evitar que instalações
futuras comprometam a obra concluída, prevenindo danos e prejuízos aos serviços já executados.

6.5.3. Todos os serviços deverão ser realizados em estrita conformidade com os princípios de boa
prática técnica e atender, rigorosamente, às normas brasileiras aplicáveis à construção civil. Em caso
de divergências na interpretação dos documentos fornecidos, será adotada a seguinte ordem de
prioridade:

6.5.3.1. Em caso de divergências entre a especificação da planilha orçamentária e os
desenhos/projetos fornecidos, a Secretaria Municipal de Saúde deverá ser consultada.

6.5.3.2. Em caso de divergência entre projetos com datas diferentes, prevalecerá o mais recente.

6.5.3.3. Em caso de divergências no projeto, como entre as cotas dos desenhos e a representação
gráfica em escala, a Secretaria Municipal de Saúde deverá ser consultada.

6.5.3.4. A contratante, Secretaria Municipal de Saúde, designará engenheiros, arquitetos e seus
prepostos para acompanhar e fiscalizar as obras.

EQUIPE DE TRABALHO

a) A equipe de trabalho necessária para a realização dos serviços deverá apresentar-se uniformizada e
asseada, com camisas ou camisetas fechadas, calças, calçados de segurança, e demais equipamentos
de segurança e proteção individuais relativos a cada atividade, sempre atendendo as normativas de
segurança e trabalho vigentes.

b) Competirá a contratada a admissão de mão de obra necessária ao desempenho dos serviços,
correndo por sua conta, também, os encargos necessários e demais exigências trabalhistas,
previdenciárias, fiscais, comerciais e outras de qualquer natureza, bem como indenização de acidentes
de trabalho de qualquer natureza, respondendo a SMS pelos danos causados por seus empregados,
auxiliares e prepostos ao patrimônio público ou a outrem.

c) A fiscalização dos serviços terá direito de exigir substituição de funcionário cuja conduta seja
prejudicial ao bom andamento do serviço, a qual deverá ser feita imediatamente.

6.6 REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM A EXECUÇÃO DA OBRA

6.6.1. A solução técnica proposta, com base no projeto arquitetônico fornecido, está em conformidade
com as normas aplicáveis ao tema. O foco principal está na norma sanitária vigente no país,
especificamente na Resolução-RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, que estabelece o regulamento
técnico para o planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de
estabelecimentos assistenciais de saúde. Esta norma aborda aspectos fundamentais como infraestrutura,
áreas, dimensionamentos, instalações e acabamentos.

6.6.2. A proposta também observa as demais normas transversais da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) pertinentes ao objeto em questão. Além de Normas da ABNT, Instrumentos
Normativos (IN) e Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego.

6.6.3. Seguem listados os atos normativos mais relevantes:

●Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos)

●Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de Engenharia e dá
outras providências. Lei nº 12.378/2010, que regula o exercício da Arquitetura e cria o Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federação (CAU/UF).
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●Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotação de Responsabilidade Técnica” na
prestação de serviços de Engenharia, autoriza a criação, pelo Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – CONFEA, de uma mútua de assistência profissional, e dá outras
providências

●Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre a Política
Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.

●RDC nº 63/2011 Anvisa – Requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de Saúde.

●RDC nº 222/2018 Anvisa – Regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços
de Saúde.

●RDC nº 36/2013 Anvisa – Institui ações para a segurança do paciente em serviços de Saúde.

●RDC nº 15/2012 Anvisa – Requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde.

●RDC nº 611 Anvisa – Estabelece os requisitos sanitários para a organização e o funcionamento de
serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista e regulamenta o controle das exposições
médicas, ocupacionais e do público decorrentes do uso de tecnologias radiológicas diagnósticas ou
intervencionistas, e demais normas, como as NBR/ABNT.

●RDC nº 197/2017 – Requisitos mínimos para o funcionamento dos serviços de vacinação humana.

●Resolução Conama nº 307, de 05 de julho de 2002 – Estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.

●Resolução Conama nº 358/2005 – Tratamento e disposição final dos resíduos dos serviços de
Saúde.

●ABNT NBR 9050/2020 – Acessibilidade às edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos.

●ABNT NBR 12.188/2016 – Sistema centralizado de suprimentos de gases medicinais, de gases para
dispositivos médicos e de vácuo para uso em estabelecimentos de Saúde.

●ABNT NBR 7256/2016 – Tratamento de ar em Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS) –

Requisitos para projetos e execução das instalações.

6.6.4. Além das normas estabelecidas pelos catálogos técnicos da ABNT e correlatos, a contratada
deverá consultar e aplicar, quando pertinente, as normas indicadas na Biblioteca de Temas de Serviços
de Saúde disponível em www.gov.br.

6.6.5. Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e
autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de
sustentabilidade exigidos neste instrumento.

6.7. DESENVOLVIMENTO DOS NÚCLEOS DE CUIDADO:

6.7.1 Núcleo de Acesso e Acolhimento: localizado estrategicamente na entrada para facilitar o
primeiro contato.

6.7.2 Núcleo de Procedimentos, Exames e Assistência Farmacêutica: centraliza serviços
essenciais para a eficiência operacional.

6.7.3 Núcleo de Cuidado Integral: destinado a tratamentos que requerem maior privacidade e
tranquilidade.

6.7.4 Núcleo Administrativo e de Trabalho em Equipe: suporta as funções administrativas e de
educação permanente.

6.7.5 Núcleo de Práticas Coletivas: promove a interação comunitária e o fácil acesso para a
população.

6.7.6 Núcleo de Serviços: gerencia o suporte logístico e operacional necessário para a autonomia da
UBS.

6.7.7 Estudo de massa e zoneamento: O planejamento espacial foi baseado em um estudo de massa
que considerou as especificidades de cada núcleo, organizando os espaços para maximizar a
funcionalidade e o conforto dos usuários.

6.7.8. Memória de cálculo: A área total prevista para o projeto é de 1.750 m², sendo 664,63 m²
correspondentes à área construída (coberta) e 1.085,37 m² referentes à área aberta (descoberta).
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Depósito Insumos;

Sala Dos Agentes;

Administração;

Fisioterapia;

Expurgo;

Esterilização;

Consultório Multidisciplinar;

Sala de Curativos;

Consultório Odontológico;

Consultório Enfermagem;

Consultório;

Triagem/Acolhimento;

Auditório;

Atendimento Farmácia

Estoque Farmácia;

Sala Vacina;

Sala Amamentação;

Quarto Motorista;

Sala De Observação.

7. DESCRIÇÃO DOS ITENS, QUANTIDADES E VALORES PREVISTOS

7.1. A contratação para Construção de uma Unidade Básica de Saúde, foi elaborada com salas voltadas
ao atendimento ambulatorial e administrativo, localizado em Professor Souza, na Rua Projetada, s/n,
perímetro urbano, Município de Casimiro de Abreu/RJ, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde, por meio do Termo de proposta nº 08772020000125008, por se tratar de uma obra
de infraestrutura, envolve a composição de diversos itens, conforme os memoriais descritivos e a planilha
orçamentária. A quantidade estimada dessa contratação está apresentada na tabela a seguir:

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE DE

MEDIDA

CAT-
SER

QUANTIDA-
DE VALOR TOTAL

01

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
OBRA DE ENGENHARIA DESTINADA À
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE, REF.: PROPOSTA Nº
08772020000125008.

Unidade
5622

(Simi-
lar)

01 R$ 3.272.508,36

7.2. As diretrizes do projeto foram influenciadas pela Política Nacional de Atenção Básica (Pnab) e por
normas sanitárias vigentes, focando na segurança do paciente, eficiência dos processos de trabalho e
incorporação de novas tecnologias. A metodologia incluiu a criação de núcleos temáticos e estudos de
fluxo e massa para otimizar o layout funcional da UBS.

7.3. O valor estimado para a contratação em comento é de R$ 3.272.508,36 (três milhões, duzentos e
setenta e dois mil, quinhentos e oito reais e trinta e seis centavos), definido a partir de levantamento de
custos realizado com base na Tabela EMOP, referência setembro de 2025 (09/2025), assegurando a
compatibilidade dos preços com o mercado e a adequada estimativa orçamentária para a execução do
objeto.

08. EXECUÇÃO DO OBJETO

O prazo de execução observará o cronograma físico financeiro, detalhado em Anexo II no Processo
Administrativo nº 4063/2025.

8.1. O CONTRATADO deverá seguir seu próprio planejamento, levando em conta a produtividade de
suas máquinas, equipamentos e mão de obra, observando, contudo, o prazo aqui estipulado e
Cronograma de desembolso Financeiro. Este planejamento deverá considerar a estratégia de ataque
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para o cumprimento dos prazos que poderá sofre alterações se a Administração Pública entender
necessário. A Contratada não poderá fazer quaisquer alterações no planejamento logístico sem que haja
anuência da Contratante.

8.2. INÍCIO DA EXECUÇÃO DO OBJETO

8.2.1. Os serviços contratados deverão ser iniciados em até 10 (dez) dias, a partir da assinatura da
ordem de serviço.

8.2.2. Não será dado Ordem de Início dos Serviços sem as seguintes documentações na reunião de
Início de Serviços:

 Ficha Funcional dos Funcionários que estarão vinculados ao Contrato;

 ART do Serviço definitivo;

 Livro Diário de Ocorrência para abertura;

8.2.3. Após assinatura do contrato e prévio empenho, será marcado reunião de Início dos Serviços a
ocorrer, na sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, Rua: Franklin José dos Santos, nº 271
– Centro – Casimiro de Abreu – RJ, Participantes:

 Representante legal da Contratada;

 Responsável Técnico da contratada;

 Responsável Técnico do Contratante.

8.3. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

8.3.1. REAJUSTE/REPACTUAÇÃO

8.3.1.1. Os preços que forem pactuados neste procedimento licitatório serão irreajustáveis.

8.3.1.2. Caso o contrato alcance duração superior a 01 (um) ano, contado da data de apresentação da
proposta na licitação, será facultado à CONTRATADA solicitar reajuste de valor, somente quanto às
parcelas remanescentes, e assim, a cada período de um ano do último reajuste, utilizando-se o índice
oficial na planilha de composição EMOP 09/2025, mantendo as fórmulas desta. A solicitação será
analisada e comparada aos preços praticados no mercado, e somente será deferida se mantida a
vantajosidade para a Administração;

8.3.1.3. O reajustamento de preços contratuais, admitido pelo Artigo 229 do Decreto Municipal
3.335/2024 e desde que previamente previsto no Edital, poderá ser livremente pactuado entre as partes,
ressalvada a hipótese abaixo, com aplicação de índices setoriais de preços (oficiais ou não), observado,
prioritariamente, o interesse público, de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial – IPCA – E do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE,  calculado da
seguinte fórmula:

R = (i/io - 1) Po.Onde:
R = Reajustamento
i = Índice do mês a ser reajustado
io = Índice do mês da proposta
Po = Preço da proposta

8.3.1.4. Os reajustes a que o contratado fizer jus e não forem solicitados durante a vigência do contrato
serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento
docontrato.

8.3.1.5. Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado,
acompanhada de demonstração analítica da variação dos custos, por meio de apresentação da planilha
de custos e formação de preços, ou do novo acordo, convenção ou sentença normativa que
fundamentada a repactuação, os preços poderão ser repactuados após o interregno de um ano, com
data vinculada: à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual a proposta esteja vinculada, para os
custos de mão de obra.

8.3.1.6. O contratante não se vinculará às disposições contidas em acordos, convenções ou dissídios
coletivos de trabalho que tratem de matéria não trabalhista, de pagamento de participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei,
como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para
insumos relacionados ao exercício de atividade.
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8.3.1.7. É vedado ao Contratante vincular-se às disposições previstas nos acordos, convenções ou
dissídios coletivos de trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos
com a Administração Pública.

8.3.1.8. A repactuação deverá observar o interregno mínimo de um ano, contado da data da
apresentação da proposta ou da última repactuação.

8.3.1.9. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, observado o
princípio da anualidade do reajuste de preços da contratação, podendo ser realizada em momentos
distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas
diferenciadas, como os decorrentes de mão de obra e os decorrentes dos insumos necessários à
execução dos serviços.

8.3.1.10. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, a repactuação processada
com data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual a proposta esteja
vinculada, para os custos de mão de obra, poderá ser dividida em tantos quantos forem os acordos,
convenções ou dissídios coletivos de trabalho das categorias envolvidas na contratação.

8.3.1.11. O registro da variação do valor contratual para fazer face à repactuação de preços poderá ser
realizado por simples apostila.

8.3.1.12. O prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso, será de até
um mês, contado da data do fornecimento de tora a documentação prevista no § 6, do Art. 135, da Lei
14.133/2021.

8.3.2.  Dos Eventos Extraordinários e da Possibilidade de Reequilíbrio

8.3.2.1. Poderá ser admitida a revisão contratual para restabelecimento do equilíbrio
econômico-financeiro nas hipóteses de fatos supervenientes, imprevisíveis ou previsíveis de
consequências incalculáveis, que impactem de forma direta e relevante os custos da execução
contratual.

8.3.2.2. Consideram-se, exemplificativamente, eventos extraordinários:

I – Pandemias oficialmente reconhecidas, como a COVID-19;

II – Calamidades públicas formalmente decretadas;

III – Catástrofes naturais de grande proporção;

IV – Atos supervenientes do Poder Público que alterem substancialmente a estrutura de custos
do contrato;

V – Fatos do príncipe ou fato da Administração.

8.3.2.3. O pedido de reequilíbrio deverá ser formalmente apresentado pela CONTRATADA,
acompanhado de documentação comprobatória que demonstre:

I – A ocorrência do fato extraordinário;

II – O nexo de causalidade entre o evento e o aumento de custos;

III – O impacto financeiro efetivo sobre a execução contratual.

8.3.2.4. A análise do pedido dependerá de avaliação técnica e jurídica, podendo resultar em
revisão de valores, prorrogação de prazo ou outra medida apta a restabelecer a equação
econômico-financeira do contrato.

8.4. VISTORIA

8.4.1. VISITA TÉCNICA – As empresas interessadas em participar do certame licitatório poderão
realizar visita técnica no local onde será executada os serviços, examinando, tomando ciência do estado
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das instalações, características, quantidades e eventuais dificuldades para a execução dos serviços,
posto que não serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento dessas informações.

8.4.2. A visita tem por finalidade avaliar as condições das instalações atualmente existentes e tornar
registrado o pleno conhecimento das proponentes acerca das dificuldades para a execução do objeto e,
consequentemente, assegurem que o preço ofertado pela licitante seja compatível com as reais
necessidades do CONTRATANTE.

8.4.3. A(s) Licitante(s) interessadas em participar da licitação RECOMENDA-SE vistoriar o local, onde
será executado os serviços comuns de engenharia (VISITA TÉCNICA FACULTATIVA), que poderá ser
realizada de segunda a sexta-feira, no horário das 10:00hs às 16:00h, até um dia antes da data da
abertura da sessão pública, agendando dia e horário pelos seguintes endereços/Setor
responsável/Telefone abaixo:

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Franklin José dos Santos, nº 271 – Centro – Casimiro de Abreu/RJ
Telefone fixo: 22 2778 – 9800
Ramal: 2529
E-mail: sms.fundo2017@gmail.com.

8.4.4. A visita deverá ser realizada por profissional habilitado da interessada e será acompanhada por
representante do CONTRATANTE. Para a vistoria o licitante, ou o representante legal, deverá estar
devidamente identificado, apresentando documento de identificação civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

8.4.5. É facultado ao proponente deixar de realizar a vistoria técnica no local da prestação dos serviços
de engenharia desde que forneça, anexa à proposta comercial, uma declaração de que conhece as
condições construtivas presentes no ambiente da prestação do serviço.

8.4.6. A visita técnica ao local da obra é facultativa, com o objetivo de subsidiar a formulação de
propostas conscientes e tecnicamente viáveis.

Para fins de habilitação, o licitante deverá apresentar, obrigatoriamente, um dos seguintes
documentos:

a) Declaração de realização da visita técnica, emitida por servidor responsável da Secretaria
Municipal de Saúde;

ou

b) Declaração de ciência das condições do local da obra, firmada por representante legal da licitante,
conforme modelo constante no edital.

A não realização da visita técnica não será causa de inabilitação, desde que apresentada a
declaração de ciência mencionada. No entanto, a empresa vencedora não poderá alegar
desconhecimento das condições locais para eximir-se das obrigações assumidas contratualmente.

8.5. PROPOSTA

8.5.1. Os preços das unidades definidas na relação quantitativa serão aqueles contratados e cobrirão
todos os custos previstos na composição e regulamentação de preços e todas as despesas indiretas e
diretas.

8.5.2. O valor total global proposto não poderá exceder o valor máximo estimado pela Administração. A
planilha de composição de custos unitários apresentada pelo licitante terá caráter meramente
demonstrativo e não vinculativo.

8.5.3. A proposta somente será desclassificada por apresentar preço superior ao estimado após a fase
de lances ou negociação, caso o valor final se mantenha acima do limite definido pela Administração,
conforme o art. 59 da Lei nº 14.133/2021.

8.5.4. A medição dos serviços será feita de acordo com os critérios preestabelecidos na
regulamentação de preços e especificações, conforme o regime de execução adotado.

8.5.5. Nos preços cotados deverão estar inclusos encargos sociais e trabalhistas, todos os
equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos,
enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços.

8.5.6. Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados a
partir da assinatura da Ata de Reunião do julgamento das propostas.
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8.6. DA PLANILHA DE CUSTOS DA PROPOSTA DA LICITANTE

8.6.1. No cabeçalho deverá constar:

 Descrição do serviço a que se refere;

 Data de referência do orçamento.

8.6.2. No corpo da Planilha deverá constar:

 Discriminação dos serviços;

 Unidade de medida, quantidade, custo unitário, custo parcial, BDI e custo total.

8.6.3. Ao final da Planilha deverá constar:

 Identificação do Responsável Técnico pela elaboração da análise dos Custos Totais da
Planilha, constando nome completo, Registro no CREA ou CAU e assinatura.

8.7. BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS – BDI

8.7.1. É a taxa percentual que incide sobre todos os preços unitários compostos pela mão de obra,
encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os atributos e fretes incidente.

8.7.2.Salvo condições expressas ao contrário, remunera as despesas a seguir relacionadas:
Despesas indiretas, estas formando os seguintes itens a seguir listados:

a) Administração Central

b) Franquias de Seguros / Imprevistos

c) Despesas Financeiras:

 PIS (Programa de \integração Social)

 ISS (Imposto Sobre Serviço)

 COFINS

d) Lucro.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

9.1. Certidões ou atestados, emitidos por entidades da Administração Pública ou pessoa jurídica de
direito privado, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, conforme quantidades especificadas em
cada item.

9.1.1. Será admitida, para fins de comprovação do quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório
de diferentes atestados, ainda que executados de forma concomitante

9.1.2. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
licitante.

9.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.2.1. OPERACIONAL – SÚMULA 263 TCU

9.2.1.1. Apresentar atestado que o licitante tenha executado para órgão ou entidade da administração
pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas
privadas, os seguintes serviços com características tecnológica e operacional equivalentes ou superior ao
objeto licitado, cuja parcela de maior relevância seja:

Parcela de Maior Relevância Técnica

Para fins de comprovação da qualificação técnica, define-se como parcela de maior relevância técnica do
objeto contratual a execução de PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,
PRE-FABRICADAS, COR NATURAL, COM ESPESSURA DE 8CM 506m²

CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA - 51,50m³, por se tratar de etapa essencial, crítica e tecnicamente
complexa da obra, diretamente relacionada à segurança estrutural da edificação.

Tal exigência está fundamentada no art. 67, inciso II da Lei nº 14.133/2021 e tem por objetivo assegurar
a capacidade do licitante de executar os elementos estruturais em conformidade com os requisitos
técnicos e normativos aplicáveis ao objeto da licitação.

9.2.1.2. Prova de inscrição ou registro do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e
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Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, que comprove atividade
relacionada com o objeto.

9.2.1.3. O atestado acima deverá:

 Ser firmado por Representante Legal.

 Ter indicação da data de sua emissão.

 Mencionar o documento de Responsabilidade técnica expedido em razão dos serviços
executados (ART).

 Estar acompanhado da ART do Responsável Técnico, devidamente averbada pelo CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, referente ao serviços constante no Atestado.

9.2.2. PROFISSIONAL

9.2.2.1. Apresentar para parcela de serviços relevantes, atestado(s), devidamente registrado(s) no
CREA Ou CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s)
Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) que o
responsável técnico tenha executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, os seguintes
serviços com características similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou
superior ao objeto licitado, cuja parcela demaior relevância Técnica será:

Item 7.08: PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRE-
FABRICADAS, COR NATURAL, COM ESPESSURA DE 8CM 506m². 9,52%

Itens 4.3 e 5.1: CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA - 51,50m³. 4,23%

9.2.2.2. Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação do licitante de possuir em
seu corpo técnico ou de declaração assumindo o compromisso de contratação futura do profissional
detentor do atestado apresentado, ainda que terceirizado; desde que acompanhada de declaração de
anuência do profissional na data de abertura das propostas, profissional(is) de nível superior,
ENGENHEIRO/ARQUITETO, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da região onde os serviços foram
executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas
por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da
administração pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresa privada, que não o próprio licitante (CNPJ diferente).

9.2.2.3. A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da carteira de
trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste
o profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração de contratação futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência do
profissional;

9.2.2.4. Declaração indicando o nome, CPF e número do registro no CREA ou CAU do responsável
técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto.

9.2.2.5. O nome do responsável técnico indicado deverá constar das certidões de acervo técnicos
apresentados para qualificação técnica do licitante.

9.2.2.6. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras
quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade
emissora.

9.2.2.7. Os profissionais indicados pelo licitante deverão participar do serviço objeto da licitação, e será
admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde de que
aprovada previamente pela Administração.

9.2.2.8. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que tenham dado
causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei Federal
14.133/2021 em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato
profissional de sua responsabilidade.

9.2.3. A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA
CONSISTIRÁ EM:

9.2.3.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já
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exigíveis e apresentados na forma da Lei, acompanhados da cópia do Termo de Abertura e
Encerramento do livro em que se acha transcrito, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

9.2.3.1.1. O Balanço a que se refere o subitem anterior deverá vir acompanhado de quadro
demonstrativo assinado pelo representante legal da licitante e por contador e/ou técnico em contabilidade
registrado no Conselho Regional de Contabilidade, em que sejam nomeados os valores do ativo
circulante (AC), do realizável a longo prazo (RLP), do passivo circulante (PC) e do passivo não circulante
(PNC), de modo a possibilitar a avaliação da situação financeira da proponente, calculada a partir da
aplicação das seguintes fórmulas:

a) Índices de Liquidez Geral ILG = (AC + RLP) / (PC + PNC)

b) Índices de Liquidez Corrente ILC = AC / PC

c) Solvência Geral SG = AT / (PC + PNC) Onde:

AC = Ativo Circulante

AT = Ativo Total

PC = Passivo Circulante

RLP = Realizável a Longo Prazo

PNC = Passivo Não Circulante

9.3.1.2. Serão inabilitadas as licitantes cujos índices apurados não atenderem às seguintes
condições:

9.3.1.3. Índice de Liquidez Geral > = 1,00

9.3.1.4. Índice de Liquidez Corrente > = 1,00

9.3.1.5. Solvência Geral > = 1,00

9.3.1.6. Em caso de diligência o Agente de Contratação poderá calcular os índices previstos no item

9.3.1.2 através do balanço apresentado pelo licitante, não sendo motivo de inabilitação em caso de
constatação do atendimento aos índices previstos.

9.3.2. Comprovação de possuir a empresa licitante, o Capital Social Mínimo de 10% (dez por cento)
do valor estimado da contração, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação
da proposta, determinada no preâmbulo deste Edital, na forma da lei, admitida a atualização para esta
data através de índices oficiais, de acordo com as disposições previstas no artigo 69, § 4º da Lei Federal
nº14.133/2021.

10. GESTÃO DO CONTRATO

10.1.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas
e as normas da L e i 1 4 . 1 3 3 / 2 0 2 1 e cada parte responderá pelas conseqüências de sua inexecução
total ou parcial.

10.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias
mediante simples apostila.

10.1.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

10.1.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências
que devam ser cumpridas de imediato.

10.1.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar
o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de
fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de
fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da
contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre
outros.

10.2. FISCALIZAÇÃO

10.2.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
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pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

10.2.2. Caberá ao servidor, Hermerson Peixoto Franco, Matrícula n° 4486, designado como Gestor do
Contrato, o acompanhamento da execução da contratação, inclusive suas prorrogações e aditamentos,
quando for o caso, objetivando a verificação e controle de valores e quantitativos, cumprimento de metas
e dos prazos legais e convencionais, bem como de outros elementos necessários à boa execução da
contratação, nos termos do artigo 21 da Lei Municipal nº 2384/2023

10.2.3. Caberá aos servidores Leonardo Francisco Ermida Machado, Matrícula nº 7191-1, Atos Rangel
de Faria Matrícula nº 7195-1 e Fabio Kiffer da Motta Moreira, Matrícula nº 8509, designados como fiscais,
devendo acompanhar e anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, determinando o que for necessário à regularização de falhas e/ou defeitos observados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, nos termos do artigo 22 da Lei Municipal nº 23384/2023.

11. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

11.1. As medições serão efetuadas de acordo com a execução dos serviços:

Listagem com os dados dos funcionários na frente de trabalho e seus horários de trabalho
diários;

Relatórios fotográficos da execução dos serviços e equipamentos;

Relatório Diário de Campo;

Cronograma Físico-Financeiro, com atualização mensal;

Guias e Certidões exigidas pela Legislação;

Planilha de Medição atestada pela Fiscalização da Contratante.

11.2. PAGAMENTOS

11.2.1. FORMA DE PAGAMENTO

11.2.1.1. A CONTRATANTE somente efetuará o pagamento à CONTRATADA, desde que obedeça às
formalidades legais e contratuais previstas;

11.2.1.2. Os pagamentos serão efetuados através de medições mensais de acordo com a planilha
orçamentária, após vistoria e aceitação pela fiscalização, observada a obrigatoriedade do percentual de
no mínimo 10% (dez por cento) para a última medição, devendo esse percentual ser liberado após o
aceite provisório global dos serviços.

11.2.1.3. A nota fiscal deverá ser apresentada mensalmente após a conclusão dos serviços que foram
feitos com a respectiva dotação do empenho, a fim de ser atestada e posteriormente encaminhada para
pagamento, que deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias.

11.2.1.4. O pagamento será realizado em até 30 dias após a apresentação da nota fiscal, que deverá
ser apresentada após a execução dos serviços, para fins de verificação de eventuais descontos,
decorrentes de penalidades impostas à CONTRATADA, por descumprimento de obrigações contratuais.

11.2.1.5. A nota fiscal atestada será posteriormente encaminhada para pagamento, sendo processada
em conformidade com a legislação vigente.

11.2.1.6. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que
isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços.

11.2.1.7. Ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, a partir de 1º de dezembro de
2010, os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem
operações:

I - Destinadas à Administração Pública direta ou indireta, inclusive empresa pública e sociedade de
economia mista, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”
(Protocolo ICMS 42/2009, Cláusula Segunda). Na ocasião do pagamento a ser efetuado, observadas as
condições específicas da CONTRATADA, aplicar-se-á, no que couber, o disposto na Lei Federal No.
9.430, de 27 de dezembrode 1996, na Lei Federal Nº 8.212, de 24 de julho de 1991 e na Lei
Complementar No. 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a correspondente Lei Municipal, com as
alterações e regulamentações posteriores.

11.2.1.8. Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações desde que este atraso decorra de culpa da
CONTRATANTE, o valor devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, além de
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0,033% (trinta e três milésimo por cento) por dia de atraso, a titulo de compensação financeira, a serem
calculados sobre a parcela devida;

11.2.1.9. O pagamento da multa e da compensação financeira a que se refere o subitem anterior será
efetivado mediante a autorização expressa da Secretaria Municipal de Fazenda, em processo próprio,
que se iniciará com requerimento da licitante contratada dirigido ao Secretário (a) Municipal de Fazenda;

11.2.1.10. Caso a CONTRATANTE efetue pagamento devido a contratada em prazo inferior a 30 (trinta)
dias, será descontada da importância devida o valor correspondente a 0,033% (trinta e três milésimo por
cento) por dia de antecipação;

11.2.1.11. No caso de a CONTRATADA ser enquadrada nas hipóteses de não retenção constante do Art.
4º, ou como pessoa jurídica amparada por medida Judicial constante do Art. 36, ambos da instrução
normativa SRF, nº 1.234, de 11.01.2012, deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a
comprovação, sob pena de retenção de tributos da fonte;

11.2.1.12. Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para o
pagamento respectivo, prosseguindo-se a contagem do prazo somente após apresentação da nova
documentação isenta de erros.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1. DEFINIÇÕES BÁSICAS

CONTRATANTE – Secretaria Municipal de Saúde, O Município, proprietário e contratante das obras
e/ou serviços.

CONTRATADA - Empresa contratada pela Secretaria Municipal de Saúde, para a execução dos
serviços.

FISCALIZAÇÃO - Representante da Secretaria Municipal de Saúde, designado pela
CONTRATANTE para fiscalizar a execução das obras e serviços.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS – Profissionais habilitados pelo CREA/CAU autores do Planejamento
Logístico dos serviços ou responsáveis pela execução dos serviços.

Cumprimento da Legislação Trabalhista e Normas de Categoria Profissional

Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e não havendo na região Acordo, Dissídio
ou Convenção Coletiva relativa à categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissão de natureza similar da região mais
próxima;

Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios
ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa CONTRATADA, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não
previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários,
bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade;

Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE e a aplicação das
penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da CONTRATADA que
efetivamente participarem da execução do contrato;

Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da CONTRATADA sobre a quitação dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela CONTRATANTE, do cumprimento das
obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da
CONTRATADA que efetivamente participarem da execução do contrato;

Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada e não
havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que
CONTRATANTE efetue o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da
CONTRATADA que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato;

A CONTRATADA deverá observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme
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a categoria profissional.

A CONTRATADA deverá observar os preceitos da lei a Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974,
modificada pela Lei nº 13.429/2017 e pela Lei nº 13.467/17, conforme a categoria profissional.

A CONTRATADA também deverá cumprir e observar as regras da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991.

12.2. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

12.2.1. Os serviços referentes ao objeto do contrato, deverão estar de acordo com a planilha
orçamentária fornecida pela Secretaria Municipal de Saúde. Qualquer modificação deverá ser autorizada
previamente pela FISCALIZAÇÃO, mediante avaliação das eventuais correções. Todos os serviços
deverão ser executados em consonância com as prescrições contidas neste Termo de Referência, as
normas técnicas da ABNT, os decretos municipais e outras regulamentações aplicáveis.

12.2.2. A Secretaria Municipal de Saúde poderá adotar, em qualquer época, normas especiais ou
suplementares de trabalho, não previstas neste Termo de Referência, mas necessárias, a seu juízo à
segurança e ao bom andamento dos serviços. Essas novas normas passarão a integrar, automaticamente,
as Especificações Técnicas.

12.2.3. As grandezas constantes deste manual são expressas em unidades legais e as convenções para
sua indicação, assim como as abreviaturas, são consagradas pelo uso. Siglas e abreviaturas pouco
usuaissão explicitadas no decorrer do texto.

12.2.4. Fica reservado à Secretaria Municipal de Saúde direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular e porventura omisso neste Termo de Referência, que não seja definido em outros
documentos contratuais, como o próprio contrato ou projeto.

12.2.5. Na existência de serviços não especificados, a Contratada somente poderá executá-los após
devida aprovação da Fiscalização.

12.2.6. A omissão de qualquer procedimento neste Termo de Referência ou nos projetos não exime a
Contratada da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas padronizadas para os
trabalhos,respeitando os objetivos básicos do funcionamento e adequação dos resultados. No caso de
divergência entre os projetos e a planilha orçamentária, terá prioridade a planilha orçamentária. Conflitos
entre este Termo de Referências e a Planilha Orçamentária deverão ser informados à fiscalização do
Município para definição a respeito.

12.2.7. As especificações técnicas só poderão ser modificadas, com autorização por escrito, emitida pela
FISCALIZAÇÃO e concordância dos autores dos projetos.

12.3. RELAÇÕES ENTRE A CONTRATADA E A FISCALIZAÇÃO

12.3.1. Os serviços serão fiscalizados por Profissional devidamente habilitado, que será doravante aqui
designado Fiscalização.

12.3.2. Os serviços serão conduzidos por pessoal pertencente à Contratada, que será doravante aqui
designada Contratada.

12.3.3. A supervisão dos trabalhos, tanto da Fiscalização como da Contratada, deverá estar sempre a
cargo de um engenheiro ou arquiteto, devidamente habilitado e registrado no CREA/CAU.

12.3.4. A CONTRATADA obriga-se a dar início dos serviços em CONFORMIDADE com a data fixada na
Ordem de Início de Serviços, emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em multa prevista no Termo
de Contrato. Eventuais modificações nos elementos originais só poderão ser efetuadas com autorização
formal e escrita do CONTRATANTE, e devidamente aprovados pela fiscalização quanto a sua
exeqüibilidade técnico/financeira e as normas da ABNT.

12.3.5. A execução de qualquer modificação somente poderá ser posta em prática após aprovação da
Fiscalização responsável pelos serviços.

12.3.6. A CONTRATADA, sem prejuízo das suas responsabilidades, deverá comunicar imediatamente
à Fiscalização do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execução dos
serviços, como também, comunicar qualquer fato que resultar em risco de segurança e estabilidade, ou
comprometer a qualidade dos serviços.

12.3.7. Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de não causar danos a nenhuma das
partes, a Fiscalização do CONTRATANTE poderá autorizar modificações de caráter urgente, justificando a
sua autorização.

12.4. Caberá à CONTRATADA todo o planejamento da execução dos serviços, nos seus aspectos
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administrativos e técnicos, obrigando-se a manter:

d) um Livro de Registro da Fiscalização, com folhas numeradas;

e) registro de autorização (ordem de início dos serviços).

12.4.1. Os documentos, relacionados no item anterior, que deverá permanecer de posse da Contratada
durante toda a sua execução e ser entregue ao CONTRATANTE, após a conclusão da mesma.

12.4.2. No Livro de Registros da Fiscalização, mencionado na alínea "a", serão lançados, pelo
CONTRATANTE às solicitações e informações necessárias para conhecimento da CONTRATADA, a qual
deverá responder utilizando-se do mesmo meio.

12.4.3. A CONTRATADA colocará na direção geral dos serviços, na parte que lhe compete,
profissional devidamente habilitado, que será seu responsável, na forma da legislação vigente.

12.4.4. A CONTRATADA manterá no local dos serviços, a mão de obra necessária à perfeita
execução dos mesmos, por cujos encargos responderá, unilateralmente, em toda a sua plenitude.

12.4.5. A CONTRATADA responderá por condições de higiene e saúde de seu pessoal, conforme
Portarianº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas modificações.

12.4.6. A CONTRATADA se responsabiliza, desde já, por toda e qualquer serviço que resulte em
danos ou prejuízos à CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência dos serviços executados.

12.4.7. A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, cujas
reclamações, orientações e determinações obriga-se a atender pronta e irrestritamente. Os casos omissos,
quando não solucionados de comum acordo, serão resolvidos pela área competente do CONTRATANTE.

12.4.8. A Fiscalização poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas pela
Contratada providências suplementares necessárias à segurança dos serviços. Sem prejuízo da plena
responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou a terceiros, todos os trabalhos
contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização do CONTRATANTE, a qualquer hora, por
seus representantes devidamente credenciados.

12.4.9. A Fiscalização terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços,
total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de segurança ou
outros.

12.4.10. A Fiscalização, constatando inoperância, desleixo, incapacidade, falta de exação ou ato
desabonador, poderá determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da CONTRATADA,
bem como, de subempreiteiras e/ou subcontratadas.

12.4.11. Compete à Fiscalização, em conjunto com as demais áreas do CONTRATANTE, resolver as
dúvidas e as questões expostas pela CONTRATADA, dando-lhes soluções rápidas e adequadas. Qualquer
erro ou imperícia na execução, constatada pela Fiscalização ou pela própria CONTRATADA, obrigará a
mesma, à sua conta e risco, à correção, remoção e nova execução das partes impugnadas.

12.4.12. A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da Fiscalização importará na
aplicação das multas contratuais, relacionadas com o andamento dos serviços, e no desconto das faturas
das despesas a que a CONTRATADA tenha dado causa, por ação ou omissão.

12.4.13. A Contratada deverá manter permanentemente, e colocar à disposição da Fiscalização, os
meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados, tais como monitoramento por
satélite e pesagem em balança registrada e aferida conforme normas vigentes.

12.4.14. A existência e a atuação da Fiscalização em nada diminuem a responsabilidade única, integral
e exclusiva da Contratada.

12.4.15. O fornecimento de todos os equipamentos pessoais e de segurança do trabalho, obedecendo
à orientação da Fiscalização do CONTRATANTE.

12.4.16. Comunicar ao CONTRATANTE as alterações que forem efetuadas em seu contrato social ou
estatuto.

12.4.17. Durante e após a vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter o CONTRATANTE
à margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações, sendo a CONTRATADA, em
quaisquer circunstâncias, nesse particular considerada como única e exclusiva empregadora e responsável
por qualquer ônus que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais ações,
reivindicações ou reclamações.

12.4.18. Executar os serviços, obedecendo rigorosamente às especificações discriminadas no Termo
de Referência e principalmente aos preceitos instituídos pela legislação de regência.
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12.4.19. Manter, durante toda a execução da contratação. Em compatibilidade com as obrigações por
ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação.

12.4.20. Não transferir para outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato a ser firmado.

12.4.21. Responsabilizar-se, exclusivamente, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução da contratação.

12.4.22. Arcar com todas as despesas operacionais, correspondentes a deslocamentos, fretes, seguros,
taxas, emolumentos, cópias e quaisquer outras necessárias à execução do objeto desta contratação.

12.4.23. Executar a contratação através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por
quaisquer danos ou faltas que os mesmos venham a cometer no desempenho das funções, podendo a
Administração exigir a retirada daquelas cujas condutas seja julgada inconveniente e obrigando-se também
a indenizar a administração por todos os danos e prejuízos que eventualmente ocasionarem.

12.4.24. Responder perante o órgão gestor da contratação por qualquer tipo de autuação ou ação que
venha a sofrer em decorrência dos serviços contratados, por atos de seus empregados, mesmo nos casos
que envolvam eventuais decisões judiciais, assegurando à Administração o exercício do direito de
regresso, eximindo-o de qualquer solidariedade ou responsabilidade de qualquer natureza.

12.4.25. Facilitar e permitir ao órgão gestor da contratação, a qualquer momento, a realização auditoria
dos materiais fornecidos, sem que isso incorra em isenção de responsabilidade, bem como esclarecer
prontamente as questões relativas à execução da contratação, quando solicitada.

12.4.26. Não utilizar o nome do município de Casimiro de Abreu ou do órgão gestor da contratação em
quaisquer atividades de divulgação de sua empresa, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e
outros impressos.

12.4.27. Não se pronunciar em nome do Município de Casimiro de Abreu ou do órgão gestor da
contratação aos meios de imprensa ou clientes sobre quaisquer assuntos relativos à sua atividade, bem
como os serviços ao seu cargo.

12.4.28. Comunicar ao órgão gestor da contratação, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência,
qualquer alteração na composição societária da empresa ou em seu quadro técnico.

12.4.29. Comunicar ao órgão gestor da contratação, com antecedência de 02 (dois) dias o pedido de
afastamento temporário, bem como, quaisquer alterações cadastrais da empresa (end., tel., e- mail, etc).

12.4.30. Guardar por si, por seus empregados e prepostos, em relação aos dados, informações ou
documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou por qualquer forma ou modo venham tomar
conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razão do fornecimento a serem confiados, ficando,
portanto, por fora da lei civil e criminal, responsável por sua indevida divulgação, descuidada e incorreta
utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa.

12.4.31. Obedecer às determinações legais ou emanadas das autoridades constituídas, sendo a única
responsável pelas providências necessárias e pelos efeitos decorrentes de eventuais inobservâncias delas.

12.4.32. Apresentar ao órgão gestor da contratação, junto a(s) nota(s) fiscal(is), os documentos exigidos
para pagamento, sob pena de retenção total ou parcial do pagamento.

12.4.33. Assumir total responsabilidade pelos serviços e materiais utilizados que apresentarem não
conformidade, má qualidade e/ou irregularidades, responsabilizando-se por eventuais danos e/ou prejuízos
causados a terceiros e/ou a coisas e bens do Município de Casimiro de Abreu e do órgão gestor da
contratação, arcando com as respectivas indenizações, que poderão ser imediatamente retidas, e/ou
reembolsando de imediato o valor do prejuízo acarretado.

12.4.34. Substituir e/ou reparar, por sua conta e responsabilidade, os serviços e materiais considerados
inadequados ou imperfeitos, ou que estiverem em desacordo com o ora pactuado, respeitando os prazos
fixados, ficando a critério do órgão gestor da contratação aprovar ou rejeitar, sem prejuízo das multas
contratuais.

12.4.35. Requerer a exclusão do Município e do órgão gestor da contratação de que venha a ser movida
por qualquer motivo relacionado aos compromissos aqui contratados, inclusive por seus funcionários, sob
pena de ressarcimento dos prejuízos advindo do processo judicial, acrescido de perdas e danos, sem
prejuízo de rescisão contratual.

12.4.36. Obter as licenças junto às repartições competentes, necessárias ao cumprimento das
obrigações contratuais e mantê-las atualizadas.

12.4.37. Cumprir com as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
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específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência social e para aprendiz.

12.4.38. O Município de Casimiro de Abreu e o órgão gestor da contratação não aceitarão, sob pretexto
algum, a transferência de responsabilidade da contratada, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros
alegados.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1. Promover, na forma da legislação de regência, o acompanhamento e a fiscalização da execução
do objeto do Termo de Referência. A existência de fiscalização de modo algum atenua ou exime a
responsabilidade da Contratada por qualquer vício ou defeito na execução do contrato.

13.2. Notificar, por escrito, à contratada sobre eventuais irregularidades encontradas no fiel
cumprimento de suas obrigações, observando os prazos para adequação.

13.3. Efetuar os pagamentos devidos à Constatada pelos serviços e materiais efetivamente executados
e faturados, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência.

13.4. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

13.5. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

14. SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS

14.1. Considerando que o regime de execução adotado é o de empreitada por preço global, ressalta-
se que os serviços extracontratuais somente poderão ser incluídos mediante necessidade técnica
superveniente, amplamente justificada pela Administração, e desde que compatíveis com o escopo
original da obra, sem caracterizar alteração do objeto contratado.

A eventual necessidade de acréscimos deverá ser formalizada pôr termo aditivo, precedido de instrução
processual específica que contenha a motivação técnica, a viabilidade orçamentária e a justificativa
jurídica, observando os limites e condições estabelecidos nos artigos 124 e 125 da Lei nº 14.133/2021.

Esta medida visa preservar a segurança jurídica, o equilíbrio econômico-financeiro e a harmonia entre as
partes durante a execução contratual, evitando conflitos e interpretações divergentes quanto à abrangência
dos serviços contratados.

15. ALTERAÇÃO CONTRATUAL

15.1. O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 125 da Lei 14.133/2021,
com a apresentação das devidas justificativas adequadas a esta Concorrência. No interesse da
Administração.

15.2. O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários.

15.4. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, salvo as
supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes.

15.5. O Contrato poderá ser prorrogado, segundo o disposto no Art. 111 em seu Inciso II e parágrafo 4º
da Lei 14.133/2021, específico para Serviços Continuados.

16. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

16.1. Fica a Contratada obrigada a apresentar a Secretaria Municipal de Saúde de Casimiro de Abreu,
no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da assinatura do Contrato ou Instrumento
Equivalente, sendo prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, o comprovante de prestação
de garantia corresponde a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, com validade para todo o
período contratual, mediante a opção por uma dentre as seguintes modalidades:

Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Seguro garantia;

Fiança Bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no país
pelo Banco Central do Brasil;
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Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

16.2. O encaminhamento de todos os documentos comprobatórios necessários para o cumprimento do
item 16.1, deverão ser apresentados via Protocolo eletrônico no link:
https://casimirodeabreu.flowdocs.com.br/public/home/group/5 ou na Sede Administrativa da Secretaria
Municipal de Saúde, localizada no endereço: Rua Franklin José dos Santos, nº271 Centro – Casimiro
de Abreu – CEP: 28860-000, das 09h ás 16h, diariamente, exceto aos sábados e domingos.

16.3. A Secretaria Municipal de Saúde remeterá ao Departamento de Assessória Técnica e Jurídica e ao
Departamento de Contabilidade, os documentos comprobatórios de garantia do contrato conforme as
alternativas previstas no item 16.2.

16.4. No Caso da opção do contrato pela modalidade seguro garantia, o prazo para a sua apresentação
será de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato,
conforme previsto no §3º do artigo 96 da Lei 14.133/2021.

16.4.1. O prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal
e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo
endosso pela seguradora.

16.4.2. O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas
convencionadas.

16.5. Na opção pela fiança bancária, o adjudicatário deverá utilizar o modelo disponibilizado no

ANEXO IV deste edital.

16.5.1. No caso de título da dívida pública será exigido do adjudicatário laudo técnico, expedido por
perito oficial, que comprove a sua autenticidade e documento emitido por instituição oficial que declare a
sua cotação atual.

16.6. A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, poderá ser executada para ressarcimento da
Secretaria Municipal de Saúde e para pagamento dos valores das multas moratórias, multas punitivas,
indenizações a ele devidas pelo Contrato, bem como de débitos da empresa para com os encargos fiscais,
previdenciários e trabalhistas relacionados com o presente contrato, tais como INSS, FGTS, impostos,
salários, vales-transportes, vales-refeições e verbas rescisórias, prejuízos advindos do não cumprimento do
contrato, multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada e prejuízos diretos causados à
contratante decorrentes de culpa ou do dolo durante a execução do contrato.

16.7. Qualquer que seja a modalidade de garantia escolhida pela contratada, a mesma deverá prever a
cobertura para os seguintes eventos, dentre outros:

I. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais
obrigações nele previstas;

II. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada;

III. Prejuízos causados à Administração Pública ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato.

16.8. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser
ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

16.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em
que for notificada.

16.10. A Qualquer tempo poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades
previstas na Lei 14.133/2021.

16.11. Poderá ser admitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de
aniversário, desde que mantidas as mesmas condições e coberturas da apólice vigente e desde que
nenhum período fique descoberto, ressalvando o disposto no § 2º do artigo 96 da Lei Federal 14.133/21.

16.12. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato
ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente, caso não haja qualquer restrição, nas seguintes condições:

I. Na modalidade caução em dinheiro ou títulos da dívida pública: após o termo de recebimento
definitivo relativo ao último mês de execução do contrato, emitido na forma do artigo 140 da Lei
Federal 14.133/21, ou, quando da sua rescisão amigável, caso não haja qualquer restrição, somente
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após requerimento formal da contratada, dirigido a Secretaria Municipal de Saúde de Casimiro de
Abreu, sem responsabilidade do Município por qualquer compensação pela mora da devolução,
deduzindo-se dele eventuais créditos em favor do Município.

II. Nas modalidade seguro-garantia e fiança bancária: após o término de vigência do contrato, acrescido
de mais 90 (noventa) dias, ou, quando da sua rescisão amigável, caso não haja qualquer restrição,
somente após requerimento forma da contratada, dirigido a Secretária Municipal de Saúde de
Casimiro de Abreu, sem responsabilidade do Município por qualquer compensação pela mora da
devolução, deduzindo-se dele eventuais créditos em favor do mesmo Município.

16.12.1.  O requerimento formal da contratada, dirigido a Secretaria Municipal de Saúde de Casimiro de
Abreu, deverá ser apresentado via Protocolo eletrônico no link:
https://casimirodeabreu.flowdocs.com.br/public/home/group/5 ou na Sede Administrativa da Secretaria
Municipal de Saúde, localizada no endereço: Rua Franklin José dos Santos, nº 271 – Centro – Casimiro de
Abreu – CEP: 28860-000, das 09h ás 16h, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados.

16.13. A perda da garantia em favor da Contratante, por inadimplemento das obrigações contratuais, far-
se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial das demais
sanções previstas no instrumento contratual.

16.14. A não observância do prazo fixado para apresentação da garantia estabelecida neste item
acarretará a aplicação de multa de 0,5% do valor da contratação por dia de atraso, até o máximo de 5%.

16.15. O atraso superior a 30 (trinta) dias úteis para apresentação da garantia poderá acarretar a
rescisão unilateral da contratação, sem prejuízo da multa prevista no item anterior.

17. RESPONSABILIDADE LEGAL/FISCAL

17.1. A CONTRATADA será responsável pelo cumprimento de todas as leis federais, estaduais e
municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, instruções e diretrizes) que lhe forem
aplicáveis e necessárias ao seu funcionamento como empresa.

17.2. As despesas de Contrato, Franquias de Seguros, Leis Sociais, ISS, Licenças e outras que
incidirem sobre os serviços e seu pessoal, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. Toda a
equipe de trabalho deverá estar vinculada à CONTRATADA pela CLT, não se admitindo trabalhadores em
condições ilegais.

17.3. Toda a equipe de trabalho deverá estar equipada com ferramentas compatíveis com a tarefa além
de fardamento, sapatos, capacete e outros utensílios de segurança quando necessário. Sendo todos os
funcionários devidamente identificados.

17.4. Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenização de quaisquer acidentes de
trabalho, resultante da execução dos serviços contratados, ou qualquer caso fortuito.

17.5. Será também de sua responsabilidade a eventual destruição ou danificação, por terceiros, dos
serviços executados, até a aceitação definitiva da mesma, bem como as indenizações que possam vir a ser
devida a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos em via pública.

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) Der causa à inexecução parcial do contrato;

b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) Der causa à inexecução total do contrato;

d)Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo
justificado;

e)Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f) Praticar ato fraudulento na execução do contrato;
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g)Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h)Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

18.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes
sanções:

i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que
não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de
2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”,
“c” e“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de
penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e
“d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de
2021).

iv) Multa:

(1) Moratória de 1,5% (um e meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

(2) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para
apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o
inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(1) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 18.1, de 15% a
30%
do valor do Contrato.

(2) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 18.1, de
10 % a 30% do valor do Contrato.

(3) Para infração descrita na alínea “b” do subitem 18.1, a multa será de 5% a 25% do valor do
Contrato.

(4) Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 18.1, a multa será de 1% a 15% do valor do
Contrato.

(5) Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 18.1, a multa será de 1% a 20% do valor do
Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:

18.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a
obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133,
de 2021).

18.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

18.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15
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(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

18.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença
será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº
14.133, de 2021).

18.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida
administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicação enviada pela autoridade competente.

18.5 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o
contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput
e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de
licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

18.6 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientações dos órgãos de controle.

18.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

18.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com
poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com
relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos
os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160,
da Lei nº 14.133, de 2021).

18.9. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de
aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

18.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar
ou
contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

18.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa
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administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato
ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora
contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

19. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

19.1. Este Termo de Referência é parte integrante e complementar às cláusulas e condições previstas
no Edital de Licitação, vinculando os agentes públicos e licitantes que participarem do certame e das
contratações para todos os fins.

19.2. Os elementos necessários à perfeita caracterização do objeto e que farão parte integrante deste
Termo deReferência, são:

ANEXO I PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ANEXO III COMPOSIÇÃO DO BDI

ANEXO IV MEMÓRIA DE CÁLCULO

Casimiro de Abreu, 03 de março de 2026

Elaborado por:

Gabriel de Souza Rodrigues

Auxiliar Administrativo

Matrícula: 4491

Vitor Gomes de Oliveira

Engenheiro/CREA – RJ: 2001107027

Matrícula: 14130

À Vista das Informações contidas nestes autos e com observância ás normas vigentes.

APROVO o presente Termo de Referência.

Luciana de Oliveira Dames Freitas Garcia

Secretária Municipal de Saúde

Portaria: 0968/2024
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ANEXO II

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXXX/XXXX

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA

(Processo Administrativo n° 4063/2025)

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ......../...., QUE FAZEM

ENTRE SI O MUNICÍPIO, POR INTERMÉDIO DO (A)

......................................................... E

.............................................................

Pelo presente instrumento de CONTRATO, que entre si celebram, o MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE
ABREU, inscrito no CNPJ sob o nº ________________-____, estabelecida à
_____________________________________________, na cidade de Casimiro de Abreu - RJ, neste ato
representado por seu Secretário(a)/Presidente (no caso de Fundo/Fundação), devidamente nomeado pela
Portaria N° _____/___________, __________________________________________________,
(nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da Carteira de Identidade n° ____________________,
expedida pelo ________________ e CPF n° ________________________, residente e domiciliado à
________________________________________________________________________, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa
_______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________________________,
com sede à Rua
_________________________________________________________________________, neste ato
representado pelo seu representante legal, ___________________________________, conforme atos
constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, portador da Carteira de Identidade n°
_______________________, e CPF nº ____________________________, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em
observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Lei Municipal nº 2.384/2023,
Decreto Municipal nº 3.335/2023 e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente da Concorrência Eletrônica n. .../..., mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas.

 CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a execução de obra de engenharia para construção de Unidade
Básica de Saúde (UBS), em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura
Municipal de Casimiro de Abreu - RJ, por meio do termo de proposta nº 08772020000125008, formando o
conjunto documental necessário à perfeita execução da obra, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos;

1.2. Objeto da contratação:

ITEM ESPECIFICAÇÃO CATSER
UNIDADE DE

MEDIDA
QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

P á g i n a  5 4  d e  7 0

MINUTA APROVADA PELA PGM EM 01/07/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1.539/2024.

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Projeto Básico;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execução é o de empreitada por preço global.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) contados da Orde de Serviço, na forma do artigo
105 da Lei n° 14.133, de 2021, sendo:

20.1.1. 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sendo:

20.1.1.1. 30 (trinta) dias para aceite provisório;

20.1.1.2. 30 (trinta) dias para aceite definitivo;

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando
o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de
culpa do contratado, previstas neste instrumento (artigo 111 da Lei Federal 14.133/21).

2.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.5. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo
do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição
para a renovação.

2.6. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de
declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as
abrangências de aplicação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e
condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Projeto Básico,
anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1.1. Não será admitida a subcontratação parcial ou total do objeto contratual;

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratação é de R$.......... (.....)

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos
no Projeto Básico, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do
orçamento estimado.

7.1.1. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com
base no EMOPE do mês de setembro do ano de 2025(EMOP 09/2025).

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão
reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice previsto no Subitem 8.3.1 do Termo de
Referência, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da
anualidade.
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7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao
contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de
que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas
expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da
execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº
14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e
condições estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Básico;

8.9. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o órgão de representação judicial da Comarca de Casimiro de Abreu para adoção das
medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.12. A Administração terá o prazo de e 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.13. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

8.14. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de
descumprimento de cláusulas contratuais.

8.15. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.16. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do
contrato.

8.17. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.
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8.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem
condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no
trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

8.19. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência
de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.20. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar
providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do
contrato.

9.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com
habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações
de boa técnica e a legislação de regência;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código
de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à
Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou
finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores –
SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia
trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou
sede do contratado;

Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação
específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal
ou acidente que se verifique no local dos serviços.
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9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos à execução do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à
execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores
condições de segurança, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças
nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento
congênere.

9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo
único);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurança do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no
órgão para a execução do serviço.

9.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.28. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não
executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.

9.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se
necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de
comunicação.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação
previstas no Termo de Referência, em plena validade.

9.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos
e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.
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9.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as
informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de
ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das
atividades em relação ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de
construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente
aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

florestas plantadas; e

outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental
competente.

9.38. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras
de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da
Lei n° 6.938, de 1981, e legislação correlata;

c) Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos
ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal
licença obrigatória; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em
complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do território estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil
estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente,
conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado deverá
providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da
contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1.resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de
preservação de material para usos futuros.

9.39.2.2.resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilização ou reciclagem futura.
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9.39.2.3.resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

9.39.2.4.resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

9.39.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros
de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas
protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos
da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o
caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão
acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da
Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

9.40. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

9.40.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar
os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis
considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação
correlata.

9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverão ser
utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formação de preços os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou
dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública
junto ao serviço de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de
qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificações.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água,
esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e
municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos
serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).

9.45. DA RESPONSABILIDADE TRABALHISTA E OBSERVÂNCIA AO DISSÍDIO COLETIVO:

9.45.1. Responsabilidade da Contratante: Fica estabelecido que a CONTRATADA será integralmente
responsável pelo cumprimento dos direitos trabalhistas, previdenciários e fiscais relativos aos
profissionais a serem contratados para a execução dos serviços objeto do presente instrumento,
incluindo, mas não se limitando a:

a) Obrigatoriedade de observância das condições estabelecidas no dissídio coletivo da categoria
profissional aplicável;

b) Pagamento de salários, benefícios, adicionais e verbas rescisórias em conformidade com a
legislação trabalhista e normas convencionais;

c) Regularidade das contratações perante os órgãos fiscalizadores.

9.45.2. Exclusão de Responsabilidade da CONTRATANTE: A CONTRATADA terá responsabilidade sobre
as relações trabalhistas decorrentes de contratações realizadas ou por terceiros por ela indicados. 3.
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9.45.3. Indenização por Descumprimento: em caso de demandas judiciais ou administrativas decorrentes
do descumprimento desta cláusula, a CONTRATADA obriga-se a indenizar a CONTRATANTE por
quaisquer ônus financeiros ou danos causados por ação ou omissão de sua responsabilidade.

9.45.4. Disposições Gerais: Esta cláusula aplica-se a quaisquer modalidades de contratação (direta,
terceirizada ou temporária) vinculadas à execução do objeto deste contrato, independentemente do
vínculo jurídico estabelecido com a CONTRATADA.

10. CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente
venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação,
independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de
suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los,
com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de
guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou
contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

10.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

10.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

10.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente,
quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data,
horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões,
desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de
garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões
técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à
autoridade nacional.

10.13. Apresentar à Secretaria Municipal Gestora do Processo, no prazo determinado no Edital, o
comprovante de prestação de garantia, com validade para todo o período contratual, nas condições
definidadas no Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

11.1. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, na
modalidade XXXXXX, em valor correspondente a X% (XXXX por cento) do valor inicial/total/anual do
contrato.

11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do
contrato e por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor
 mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

11.3. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato
principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.
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11.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário,
desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto,
ressalvado o disposto no item 11.5 deste contrato.

11.5. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado
ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício
da execução ou o adimplemento pela Administração.

11.6. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.6.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais
obrigações nele previstas;

11.6.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

11.6.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas
pelo contratado, quando couber.

11.7. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
11.6, observada a legislação que rege a matéria.

11.8. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica na(o)
______________, com correção monetária.

11.9. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

11.10. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição
financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar
expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

11.11. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

11.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de .......... (......) dias úteis,
contados da data em que for notificada.

11.13. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

11.13.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante
quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas
contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.13.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da
apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.14. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação
de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do
contrato;

11.15. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua
extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada
monetariamente.

11.16. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

11.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e neste Contrato.

11.18. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista
especificamente no Termo de Referência.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;
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b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se
justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais
grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv) Multa:
(1) Moratória de 1,5% (um e meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela

inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
(2) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso

injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para
apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o
inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(1) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 15% a 30%
do valor do Contrato.

(2) ) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 19.1, de
10 % a 30% do valor do Contrato.

(3) Para infração descrita na alínea “b” do subitem 19.1, a multa será de 5% a 25% do valor do
Contrato.

(4) Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 19.1, a multa será de 1% a 15% do valor do
Contrato.

(5) Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 19.1, a multa será de 1% a 20% do valor do
Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:

12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de
reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de
2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida
administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicação enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da
Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar.
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12.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações

dos órgãos de controle.

12.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº
12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica
serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica
sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise
jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.9. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da
sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de
2021)

12.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução
Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a
conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma
fixado para o contrato.

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas

em lei para a continuidade da execução contratual.

13.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará
a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado
termo aditivo para alteração subjetiva.

13.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.5.3. Indenizações e multas.
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13.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-
financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da
Lei n.º 14.133, de 2021).

13.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza
técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante
ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão
do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos
consignados no Orçamento do MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU deste exercício, na dotação abaixo
discriminada:

I. Gestão/Unidade:

II. Fonte de Recursos:

III. Programa de Trabalho:

IV. Elemento de Despesa:

V. Nota de Empenho:

14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei
Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº
14.133, de 2021, e demais normas federais e municipais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios
gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº
14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16.2.1. No caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50%
(cinquenta por cento).

16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido
à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de
1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

16.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no sítio oficial na Internet
https://transparencia.casimirodeabreu.rj.gov.br/contratos.php, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º
14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724,
de 2012.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º)

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Casimiro de Abreu com renúncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não
puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Casimiro de Abreu, __ de ______ de 20__.
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_________________________
Representante legal do CONTRATANTE

_________________________
Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1-

2-
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ANEXO III

(MODELO) DECLARAÇÃO DE VISITA

Declaro para fins de participação na Concorrência Publica n.º .../....., relativa as obras
e/ou serviços de ...................................................................................................... que a empresa
............................................................................................................................................................................
................................................................................................. representada por seu responsável técnico o Sr
....................................................................................................... CREA n.º ...............................................,
tomou conhecimento das obras/serviços, tendo inclusive visitado o local e está ciente das características e
eventuais dificuldades, assim como das necessidades para sua execução.

___________________, _____ de _______________ de 202__.

...........................................................................................

Responsável da empresa e carimbo da empresa

..........................................................................................................................

Secretário da Secretaria Municipal de obras, Serviços Públicos e Transporte
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ANEXO IV
(MODELO) DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA

(Declaração de pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à execução do objeto
da licitação)

Eu, .................................................................. (Representante Legal devidamente qualificado),
da empresa ..................................................................., inscrita no CNPJ nº .................................,
portador(a) do CPF nº ................................, declaro, em atendimento ao previsto no Projeto Básico/Termo
de Referência com vistas _____________________________________ DECLARO, para os devidos fins,
que NÃO vistoriei as dependências/ Local onde serão executados o objeto desta licitação, para efeito de
conhecimento do objeto licitado, assumindo assim que CONCORDO com todas as condições estabelecidas
no Projeto Básico/Termo de Referencia e seus anexos, e que, ainda assumo toda e qualquer
responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de minha omissão na verificação das
condições do local de execução do objeto.

DECLARO ainda que estou ciente de que o preço proposto pela empresa esta de acordo com
as exigências do  Projeto Básico/Termo de Referencia e seus anexos e assim assumimos o compromisso
de honrar plenamente todas as exigências do instrumento convocatório, sem quaisquer direito a
reclamações futuras, sob a alegação de quaisquer desconhecimento quanto ás particularidades do objeto.

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado, utilizados
na elaboração da proposta são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo qualquer tipo de reclamação
posterior por parte da empresa quanto aos valores.

___________________, _____ de _______________ de 202__.

 ______________________________________________________

Assinatura do Responsável Legal credenciado da Empresa.

* Declaração a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

Preenchimento obrigatório se não for realizada a visita técnica
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

Declaro para os devidos fins, referente à Concorrência Publica n.º    , que eu,
______________, CPF sob n.º ________________e registrado no CREA/RJ sob n.º_______________,
autorizo minha inclusão na equipe técnica da empresa __________________,  CNPJ n.º
_____________________, para responder como responsável técnico da referida empresa durante a
execução dos obra/serviços, objeto do presente certame licitatório.

___________________, _____ de _______________ de 202__.

_____________________________________________

AssinaturaCREA/___________________
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ANEXO VI
MODELO DE FINÇA BANCÁRIA

AO
MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ

Ref.: Fiança até o limite de R$ ( ),
garantia do Contrato nº   /202__ decorrente do EDITALNO __/202_

Processo no _______________/20___

1. Pelo presente instrumento, o Banco ................................................................................ com sede em
................................................ e Agência nesta cidade, na Rua ................................................, inscrito
no CNPJ/MF sob o número .............................., por seus representantes legais abaixo assinados,
se declara fiador e principal pagador da empresa ..........................................................., com sede na
Rua ............................................, na Cidade de ............................................, Estado de
..................................................., inscrita no CNPJ/MF sob o número ..................................., até
o valor de R$ ........................... (.................................................................), como garantia do fiel,
completo e perfeito cumprimento do Contrato nº..... / ..... a ser celebrado entre a empresa
afiançada e o MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU, tendo por objeto a
.................................................................................................................................................,
conforme condições, quantidades e especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA –
ANEXO I do edital.

2. A presente garantia, obedecido o limite acima especificado, abrange toda e qualquer quantia
imputável à afiançada, inclusive o pagamento de multas que eventualmente lhe sejam
impostas, juros, honorários de advogado, correção monetária, custas e despesas
processuais, e prevê a cobertura para os seguinteseventos, dentre outros:

I. prejuízos advindos do não cumprimento do CONTRATO;

II. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA;

III. prejuízos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa oudolo durante
a execução do CONTRATO; e

IV. obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, nãoadimplidas pela
CONTRATADA.

3. Obriga-se o fiador, independentemente de interferência ou autorização da afiançada, a
efetuar o pagamento, no prazo de 3 (três) dias, contados do recebimento da comunicação
escrita que lhe for dirigida, das importâncias que tiverem que ser pagas em decorrência do
descumprimento do contrato pela afiançada, até o limite máximo já referido acima.

4. O fiador declara que renuncia expressamente aos benefícios dos artigos 827 eseguintes
do Código Civil.

5. A presente fiança vigorará até o ato liberatório expresso do Secretário Municipal de
___________________ do MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU, após o cumprimento
integral e regular do contrato por parte da afiançada.

6. Os signatários deste instrumento declaram, sob as penas da lei, que:

6.1. estão estatutariamente autorizados a firmar a presente Carta de Fiança;

6.2. a presente fiança acha-se devidamente contabilizada, satisfazendo todas asexigências
da legislação em vigor, regulamentação e determinações do Banco Central do Brasil
aplicáveis à espécie.

7. Fica eleito o foro da Cidade do Casimiro de Abreu - RJ para dirimir qualquer
controvérsia oriunda da presente Carta de Fiança.

________________________________, de de 202__.
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ANEXO VII

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa abaixo se propõe a executar os serviços o objeto deste edital, conforme discriminado no Projeto

Básico/Termo de Referência – Anexo I, pelos preços e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente

às disposições da legislação competente.

Empresa Proponente: ___________________________________________________________

Endereço: ____________________________________________________________________

Cidade: _________________________ Estado: _______ CEP: __________________________

Telefone: (______) __________-__________ Fax: (______) __________-__________

E-mail: _______________________________________________________________________

CNPJ: ____.______.______/________-____

ITEM
CÓDIGO
CATSER

DESCRIÇÃO COMPLETA DO
MATERIAL

UND QTD
VA-
LOR
UNIT.

VA-
LOR
TO-
TAL

MAR-
CA

1
2
3
4
5
6
7

1. PREÇO TOTAL OFERTADO:

1.1. O preço total ofertado é R$ _____________ (__________________________________________).

1.2. O preço ofertado inclui todos os custos de mão de obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais,
administração, trabalhistas, previdenciários, contribuições parafiscais e outros que venham a incidir sobre o
objeto do Edital da Concorrência Eletrônico n.º ___/202_.

1.3. Declaro, ainda, que a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega, nos
termos do artigo 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

2.1. O prazo de validade desta proposta comercial é de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua
apresentação.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3.1. Esta proposta está de acordo com todas as demais condições exigidas no Projeto Básico/Termo de
Referência e seus anexos.

4. DADOS BANCÁRIOS:

BANCO:

CONTA CORRENTE:

AGÊNCIA:

Local e data

Nome da empresa licitante
Responsável legal
assinar e carimbar
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MEMORIAL DESCRITIVO TÉCNICO 

 

OBRA: Construção da Unidade de Saúde da Família de Professor Souza – 3º Distrito 

de Casimiro de Abreu – RJ 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu / Secretaria de Obras, 

Habitação e Serviços Públicos 

LOCAL: Professor Souza – 3º Distrito – Casimiro de Abreu – RJ 

 

1. OBJETIVO 

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade descrever os serviços, materiais e 

métodos construtivos referentes à Construção da Unidade de Saúde da Família de 

Professor Souza, no 3º Distrito de Casimiro de Abreu – RJ, em conformidade com o 

projeto básico, planilha orçamentária e especificações técnicas da EMOP e normas da 

ABNT. 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Serão executados serviços de instalação do canteiro de obras, incluindo ligação 

provisória de água e energia elétrica, montagem de tapumes metálicos, implantação de 

galpões de apoio, escritórios e sanitários provisórios. Será realizada a demarcação da 

área da obra, transporte e instalação de containers, bem como a sinalização e placa de 

identificação da obra pública. 

3. FUNDAÇÕES 

As fundações serão executadas conforme projeto estrutural, utilizando-se escavações 

manuais em material de 1ª categoria, concreto dosado racionalmente com resistência 

característica à compressão fck = 10 MPa para lastros e fck = 20 MPa para blocos e 

sapatas. O reaterro será realizado em camadas de 30 cm, devidamente compactadas. 
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4. ESTRUTURA 

A estrutura será composta por elementos de concreto armado com resistência 

característica à compressão fck = 20 MPa, utilizando-se aço CA-50 para armaduras, 

formas de madeira e escoramentos conforme projeto executivo. Serão executadas lajes 

pré-moldadas tipo BETA 16, com capeamento em concreto fck = 20 MPa, atendendo às 

normas da ABNT NBR 6118 e 14859. 

5. ALVENARIAS E VEDAÇÕES 

As alvenarias serão executadas com blocos cerâmicos furados de 10x20x30 cm para 

paredes de meia vez e de 10x20x20 cm para paredes de uma vez, assentados com 

argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:1:8. As superfícies receberão 

emboço e reboco conforme especificação. 

6. COBERTURA 

A cobertura será executada com estrutura de madeira aparelhada e telhas onduladas 

de fibrocimento sem amianto, reforçadas com fios sintéticos, espessura de 6 mm, 

conforme ABNT NBR 15210. Será aplicada manta asfáltica tipo III-B para 

impermeabilização das áreas técnicas. 

7. ESQUADRIAS 

As esquadrias serão compostas por portas de madeira maciça almofadada e janelas de 

alumínio anodizado, série 25 e 28, com venezianas e vidros de 4 a 6 mm de espessura, 

conforme ABNT NBR 10821. As ferragens e acessórios terão acabamento cromado. 

8. REVESTIMENTOS E PISOS 

As áreas internas e externas receberão revestimentos cerâmicos tipo porcelanato 

retificado (formato 90x90 cm e 20x120 cm), de alta resistência, conforme ABNT NBR 

ISO 13006. Os peitoris serão em mármore branco nacional e granito cinza andorinha, 

conforme especificações do projeto. 

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

As instalações elétricas serão executadas conforme projeto executivo, com entradas de 

energia padrão ENEL, quadro de distribuição de 100A, disjuntores termomagnéticos, 

DPS e DR, eletrodutos de PVC e cabos de cobre tipo antichama, obedecendo às 

normas ABNT NBR 5410 e NBR 5419. 

P
ro

ce
ss

o 
40

63
/2

02
5.

 A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
: L

U
C

IE
LE

 G
O

U
V

E
IA

 H
A

R
D

O
IM

D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

/e
le

tr
on

ic
am

en
te

. C
on

fir
a 

as
 a

ss
in

at
ur

as
 n

o 
lin

k:
 h

ttp
s:

//c
as

im
iro

de
ab

re
u.

flo
w

do
cs

.c
om

.b
r/

pu
bl

ic
/a

ss
in

at
ur

as
/B

68
89

A
E

70
49

24
32

A
B

0A
F

0A
72

1B
B

0E
9B

4



   Prefeitura Municipal Casimiro de Abreu   

         Secretaria Municipal de Saúde 

 

 
 

 
 
 

 
 

  (22) 2778 1248 - Rua Franklin José dos Santos, nº 271 - Centro   
         CEP 28860-000 Casimiro de Abreu / RJ - saude@casimirodeabreu.rj.gov.br 

     casimirodeabreu.rj.gov.br 

 

10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

As instalações hidrossanitárias compreenderão tubulações de PVC soldável e esgoto 

conforme ABNT NBR 5688. Serão instalados reservatórios, registros, louças e metais 

sanitários de primeira qualidade. A obra contará com fossa séptica, filtro anaeróbio e 

sumidouro conforme projeto. 

11. PINTURA 

As superfícies internas e externas serão preparadas com selador acrílico e massa 

corrida. A pintura será executada com tinta látex PVA ou acrílica, acabamento fosco ou 

acetinado, em duas demãos. Superfícies metálicas receberão esmalte sintético e fundo 

anticorrosivo, e as de madeira verniz isolante e tinta sintética. 

12. LOUÇAS E METAIS 

Serão utilizados aparelhos sanitários de louça branca padrão médio luxo, com ferragens 

metálicas cromadas, misturadores, torneiras de parede e de mesa, lavatórios com 

coluna, tanques e pias de inox, conforme normas da ABNT. 

13. SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS 

Incluem-se a execução de meio-fio de concreto, pavimentação intertravada, plantio de 

grama tipo São Carlos, execução de paisagismo e limpeza geral da obra, com entrega 

em plenas condições de uso e operação. 

14. CONDIÇÕES GERAIS 

Todos os serviços deverão seguir as normas técnicas da ABNT, as especificações da 

EMOP e as boas práticas de engenharia civil. Os materiais empregados deverão ser de 

primeira qualidade e aprovados pela fiscalização da contratante. A obra deverá ser 

executada de acordo com o cronograma físico-financeiro e os projetos complementares. 
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HenriqueAraujo
Validade



LOCAL: EMOP: 09/25

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.
VALOR 

UNIT. 
SUB-TOTAL 

1.0 149.449,69

1.01 01.050.0350-A M2 615,07 136,65 84.049,31

1.02 01.050.0381-A M2 615,07 9,44 5.806,26

1.03 01.050.0456-A M2 615,07 14,17 8.715,54

1.04 01.050.0482-A M2 615,07 14,17 8.715,54

1.05 01.050.0520-A M2 615,07 18,89 11.618,67

1.06 01.050.0540-A M2 615,07 49,66 30.544,37

2.0 61.158,44

2.01 02.020.0002-A M2 8,00 300,72 2.405,76

2.02 02.002.0005-A M2 388,00 40,69 15.787,72

2.03 02.010.0001-A M2 18,00 345,89 6.226,02

2.04 02.006.0010-A UNXMES 12,00 885,10 10.621,20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

ORGÃO: SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERV. PÚBLICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PROFESSOR SOUZA, 3º DISTRITO DE CASIMIRO DE ABREU – RJ

DESCRITIVO

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO, CAMPO E 

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO 

BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 

1000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS 

LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO 

COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E 

SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS 

HOSPITALARES,APRESENTADO NOS PADROES DA 

CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E 

AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA 

PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA 

CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O 

PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 

4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS 

LEGALIZACOES PERTINENTES

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O 

PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS 

HOSPITALARES,APRESENTADO NOS PADROES DA 

CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 

1000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO 

NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE 

FORMA,ARMACAO E DETALHES

CANTEIRO DE OBRAS

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO 

BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO 

DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS 

TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 

4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE 

MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE 

EXTERNA

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE 

OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA,COBERTURA DE TELHAS DE 

CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO 

CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO

ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL) 

P/ESCRITORIO,MEDINDO APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPRIMENTO E 

2,50M ALTURA,COMPOSTO CHAPAS ACO C/NERVURAS 

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS 

REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO INSTALACOES 

ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E 

DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)



2.05 02.006.0050-A UNXMES 12,00 1350,00 16.200,00

2.06 02.015.0001-A UN 1,00 4760,44 4.760,44

2.07 02.016.0001-A UN 1,00 2388,11 2.388,11

2.08 01.018.0001-A M2 615,07 3,79 2.331,11

2.09 04.005.0300-A UNXKM 10,00 34,66 346,60

2.10 04.013.0015-A UN 1,00 91,48 91,48

3.0 11.783,25

3.01 05.006.0001-B M2XMES 240,00 39,66 9.518,40

3.02 05.005.0012-B M2 15,00 4,75 71,25

3.03 05.008.0001-A M2 240,00 7,89 1.893,60

3.04 04.020.0122-A M2XKM 300,00 0,20 60,00

3.05 04.021.0010-A M2 240,00 1,00 240,00

4.0 216.237,66

4.01 03.001.0001-B M3 385,54 67,09 25.865,87

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA 

X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E 

RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA 

DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E 

VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E 

ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 

ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO 

LOGRADOURO PUBLICO

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA 

ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 

100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA 

A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 

02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 

02.006

EQUIPAMENTOS

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS 

FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME 

EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA 

OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE 

APROVEITAMENTO DA  MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU 

OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS 

TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE 

PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E 

TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO 

DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO 

VERTICAL

FUNDAÇÕES

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 

(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO



4.02 11.003.0001-B M3 9,87 594,41 5.866,82

4.03 11.013.0130-A  M3 60,65 2479,99 150.411,39

4.04 16.033.0002-A M2 350,47 54,94 19.254,82

4.05 03.013.0001-B M3 277,07 41,44 11.481,69

4.06 04.005.0011-A T X KM 1.128,05 2,65 2.989,33

4.07 04.010.0045-A T 225,61 1,63 367,74

5.0 309.693,21

5.01 11.013.0130-A  M3 42,35 2479,99 105.027,57

5.02 11.030.0080-A M2 749,11 188,92 141.521,86

5.03 11.004.0035-B M3 2.247,33 13,36 30.024,32

5.04 16.001.0061-A M2 680,91 48,64 33.119,46

6.0 45.883,40

6.01 16.004.0015-A M2 680,91 45,66 31.090,35

6.02 16.020.0001-A M2 78,20 91,55 7.159,21

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA 

CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE 

MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE 

CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 

DEAREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE 

ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA 

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO

IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA COMPOSTA DE PINTURA DE ASFALTO 

MODIFICADO,PLASTIFICANTE E ISENTO DE SOLVENTES 

ORGANICOS,APLICADO A FRIO,EM DUAS DEMAOS,CONSUMO DE 

1L/M2/DEMAO

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM 

DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA 

QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS 

DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO 

COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA 

DE 20KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 7,5T

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 

AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO 

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 

8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA 

EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

ESTRUTURA

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE 

CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 

DEAREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE 

ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA 

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO

LAJE PRE-MOLDADA BETA 16,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 

5,20M,CONSIDERANDO VIGOTAS,EPS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE 

CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=20MPA E 

ESCORAMENTO,CONFORME ABNT NBR 14859.FORNECIMENTO E 

MONTAGEM DO CONJUNTO

ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 

3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS 

ONDULADAS,CONSTITUIDODE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA 

APARELHADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL 

DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

COBERTURA

COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM 

AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA 

DE 6MM,EXCLUSIVEMADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO 

C/POLIMEROS,ACABAMENTO POLIETILENO EM AMBAS AS FACES,TIPO III-

B,ESP.4,0MM,APLICACAO C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER 

ASFALTICO BASE AGUA ISENTO SOLVENTES,INCLUSIVE ESTE,EM 

SUBSTRATO C/CAIMENTO DE 1%,EXCLUSIVE REGULARIZACAO,CAMADA 

SEPARADORA E PROTECAO MECANICA,CONFORME ABNT NBR 9952.



6.03 16.022.0011-A M2 62,80 62,61 3.931,90

6.04 15.004.0202-A M 33,00 112,18 3.701,94

7.0 346.117,29

7.01 01.005.0003-A M2 1.750,00 15,38 26.915,00

7.02 20.104.0001-A M3 899,38 110,00 98.931,80

7.03 11.003.0001-B M3 66,46 594,41 39.504,48

7.04 11.023.0032-A M2 731,09 11,81 8.634,20

7.05 11.011.0027-A KG 731,09 5,17 3.779,75

7.06 08.001.0002-B M3 101,31 267,08 27.057,87

7.07 08.001.0005-A M3 101,31 173,14 17.540,81

7.08 08.020.0010-A M2 1.013,17 111,88 113.353,45

7.09 22.020.0125-A M2 142,20 24,90 3.540,78

7.10 08.027.0042-A M 87,20 78,66 6.859,15

8.0 438.833,75

IMPERMEABILIZACAO C/FITA ASF.AUTO ADESIVA,RECOBERTA 

C/ALUM.FLEXIVEL,EM FORMAS DE TIRAS DE 5,10,15,20,30,45,90CM DE 

LARG.INCL.PRIMER ASFALTICO A BASE DE AGUA ISENTO 

SOLVENTES,CONFORME ABNT NBR 16411.CAMPO DE 

APLICACAO:ELEMENTOS DE CONCRETO,TELHAS CERAMICAS OU DE 

FIBROCIMENTO.IMPERMEABILIZACAO UTILIZADA PARA SOLICITACOES DE 

PRESSAO HIDROSTATICA POSITIVA

TUBO DE QUEDA EM PVC DE 100MM,INCLUSIVE "T" 

SANITARIO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

BASES E PAVIMENTOS

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM 

EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO 

LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO 

MECANICA

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA 

CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE 

MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE 

ACO CA-60,COM DIAMETRO DE 4,2MM,CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE 

SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM ESPACAMENTO ENTRE OS 

FIOS DE (15X15)CM.FORNECIMENTO

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS 

FORMAS,ACO CA-60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE 4,2 A 5MM

BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE 

ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO 

MATERIAL

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-

FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 8CM,RESISTENCIA A 

COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O 

PREPARO DO SUBLEITO E BASE

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,EM ENCOSTA,TIPO SAO 

CARLOS,BATATAIS OU LARGA,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO 

LOCAL DE ORIGEM,CARGA,TRANSPORTE MANUAL ENCOSTA 

ACIMA,DESCARGA E PREPARODO TERRENO

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPO 

DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 

0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS 

MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO

ALVENARIAS, VEDAÇÕES E REVESTIMENTO DE PAREDES



8.01 12.003.0230-A M2 1.589,71 52,57 83.571,05

8.02 12.003.0215-A M2 117,10 117,42 13.749,88

8.03 13.001.0025-B M2 4.454,06 33,83 150.680,84

8.04 13.348.0050-A M 47,60 115,71 5.507,79

8.05 13.045.0040-A M 348,37 94,23 32.826,90

8.06 13.030.0291-A M2 447,84 117,29 52.527,15

8.07 13.331.0035-A M2 407,82 180,55 73.631,90

8.08 13.331.0035-A M2 31,45 180,55 5.678,29

8.09 13.196.0010-A M2 145,38 142,11 20.659,95

9.0 205.595,81

9.01 13.301.0119-A M2 664,63 30,10 20.005,36

9.02 13.365.0025-A M 71,76 108,44 7.781,65

9.03 13.331.0020-A M2 971,23 174,25 169.236,82

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 

10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 

10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA 

ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EMPAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE 

SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 

10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 

10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO,CAL HIDRATADA 

ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE UMA 

VEZ(0,20M),COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DEALTURA E MEDIDA 

PELA AREA REAL

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 

1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO 

TRACO 1:3

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA 

15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA 

DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM 

CIMENTO BRANCO

PEITORIL DE MARMORE BRANCO NACIONAL,DE 2X18CM,COM 2 

POLIMENTOS,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E 

AREIA,NO TRACO1:3:3 E NATA DE CIMENTO COMUM,REJUNTADO COM 

CIMENTO BRANCO

REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA,COM MEDIDAS EM TORNO 

DE (32X57)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO,ACABAMENTO 

DA BORDA RETIFICADO,NO FORMATO (20X120)CM,PARA USO EM AREAS 

COMERCIAIS COM TRAFEGO INTENSO,CONFORME ABNT NBR ISO 

13006,ASSENTE EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E 

REJUNTAMENTO PRONTO

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO,ACABAMENTO 

DA BORDA RETIFICADO,NO FORMATO (20X120)CM,PARA USO EM AREAS 

COMERCIAIS COM TRAFEGO INTENSO,CONFORME ABNT NBR ISO 

13006,ASSENTE EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E 

REJUNTAMENTO PRONTO

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE GESSO ACARTONADO,TIPO 

STANDARD A SER APLICADO SIST.DRYWALL,C/PLACA BORDA QUADRADA 

625X625MM,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUTURADO PERFIS TIPO 

TRAVESSA "T" ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE 

ALUMINIO,ESP.MINIMA 0,5MM C/PINTURA ELETROSTATICA OU 

CONVENCIONAL,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS,FIX.EM 

ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E COLOCACAO

REVESTIMENTOS DE PISO

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 

2CM

SOLEIRA DE GRANITO PRETO DE 2X13CM COM 2 

POLIMENTOS,ASSENTECOMO EM 13.365.0010

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO,ACABAMENTO 

DA BORDA RETIFICADO,NO FORMATO (90X90)CM,PARA USO EM AREAS 

COMERCIAIS COM TRAFEGO INTENSO,CONFORME ABNT NBR ISO 

13006,ASSENTE EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E 

REJUNTAMENTO PRONTO



9.04 13.331.0052-A M 171,20 50,07 8.571,98

10.0 170.223,55

10.01 17.018.0015-A M2 595,55 10,89 6.485,53

10.02 17.017.0010-A M2 2.664,80 26,70 71.150,16

10.03 17.018.0050-A M2 2.664,80 21,69 57.799,51

10.04 17.017.0320-A M2 80,00 22,95 1.836,00

10.05 17.018.0185-A M2 595,55 37,82 22.523,70

10.06 17.017.0169-A M2 184,59 55,24 10.196,75

10.07 21.009.0010-A UN 5,00 46,38 231,90

11.0 183.635,97

11.01 15.011.0016-A UN 1,00 515,56 515,56

11.02 15.007.0415-A UN 3,00 448,78 1.346,34

11.03 15.007.0576-A UN 1,00 34,23 34,23

11.04 15.007.0521-A UN 1,00 97,00 97,00

RODAPE DE CERAMICA EM PORCELANATO,COM 7,5 A 10CM DE 

ALTURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058.FEITO A PARTIR DE 

PLACA DEPORCELANATO COM AREA SUPERIOR A 1,00M2

PINTURA

PINTURA COM SELADOR ACRILICO,EM UMA DEMAO,SOBRE EMBOCO 

EXISTENTE

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INCLUSIVE 

LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO 

DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO 

DOPO RESIDUAL

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD OU 

PREMIUM,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR OU 

EXTERIOR,SOBRE CHAPISCO,INCLUSIVE SELADOR E DUAS DEMAOS DE 

ACABAMENTO

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE 

SINTETICO ALQUIDICO,ALTO BRILHO,BRILHANTE,ACETINADO OU FOSCO 

APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE 

FUNDO ANTICORROSIVONA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS 

DEMAOS DE ACABAMENTO

TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA,ACABAMENTO FOSCO,PARA 

INTERIOR OU EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE 

CONCRETO,ALVENARIA,BLOCO DE CONCRETO,CIMENTO SEM AMIANTO 

OU REVESTIMENTO

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE 

SINTETICO,ALQUIDICO,ALTO BRILHO,BRILHANTE,ACETINADO OU 

FOSCO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,UMA DEMAO DE 

FUNDO SINTETICO NIVELADOR,UMA DEMAO DE MASSA PARA 

MADEIRA,INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOCAO DE PO E DUAS DEMAOS DE 

ACABAMENTO

PINTURA DE POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 A 6,00M,COM DUAS DEMAOS 

DE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS INTEMPERIES,DE 

SECAGEM RAPIDA,NA COR ALUMINIO

INSTALAÇÕES ELÉTRICA

ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO ENEL,MEDICAO DIRETA,REDE 

AEREA,24KVA E 38KVA,TRIFASICA,INCL.CAIXA POLIMERICA P/MEDICAO 

DIRETA POLIFASICA E CAIXA POLIMERICA P/DISJUNTOR POLIFASICO (ATE 

100A) INTERNA,POLICARBONATO TAMPA TRANSPARENTE,CAIXA 

INSPECAO,HASTE E CONECTOR 

ATERRAMENTO,MAT.NECES.EXCL.POSTE,DISJUNTOR E CONDUTORES 

(ENTR.SAIDA,ATERRAMENTO E CONECTORES)

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES 

TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E 

BARRAMENTOSDE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO 

DE ATE 18 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE 

GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO 

DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE 

AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN) 

40AX240V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO



11.05 15.007.0642-A UN 1,00 53,92 53,92

11.06 15.007.0570-A UN 20,00 12,96 259,20

11.07 15.007.0684-A UN 1,00 1251,55 1.251,55

11.08 06.069.0120-A M 233,00 36,57 8.520,81

11.09 15.008.0100-A M 474,00 11,67 5.531,58

11.10 15.008.0112-A M 220,00 34,16 7.515,20

11.11 15.015.0025-A UN 99,00 291,72 28.880,28

11.12 15.015.0250-A UN 145,00 364,35 52.830,75

11.13 15.015.0187-A UN 9,00 221,90 1.997,10

11.14 15.015.0203-A UN 14,00 221,90 3.106,60

11.15 15.005.0240-A M 42,50 89,73 3.813,52

11.16 15.005.0215-A UN 17,00 323,70 5.502,90

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 

POLO,TENSAO 175V,CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL 

E MAXIMA DE 20KA E 45KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO 

DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CHAVE BLINDADA,TRIPOLAR,DE 250V,DE 100A.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE 

CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,COM 

DIAM.NOMINAL 3",SENDO DIAM.INT. 75MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS 

EXTREMIDADES,FITA DE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO 

GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NBR 13897 E 

13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 

TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 

TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 35MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 

2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M DE FIO 

2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR 

COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGOEM ALVENARIA

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA 

ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

DE 3/4",18,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE 

EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA 

FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM 

ALVENARIA

INSTALACAO DE PONTO PARA ANTENA DE TV OU SISTEMA DE 

CFTV,COMPREENDENDO: 2 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES 

E CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS OU FIOS

INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE E LOGICA,COMPREENDENDO:2 

VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS 

OU FIOS

TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE AR-CONDICIONADO 

SPLIT CONDENSADOR/EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 

16655,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,INTERLIGACAO 

ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS DE 9000 A 30000 

BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACAO

ASSENTAMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 9000 A 30000 

BTU/H,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 

16655,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) 

INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO 

ELETRICA E INTERLIGACAO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 

15.005.0240)



11.17 18.027.0460-A UN 72,00 44,04 3.170,88

11.18 18.027.0445-A UN 22,00 83,93 1.846,46

11.19 15.020.0220-A UN 94,00 17,83 1.676,02

11.20 21.005.0020-A UN 5,00 3509,22 17.546,10

11.21 21.015.0208-A UN 5,00 103,57 517,85

11.22 21.011.0075-A UN 5,00 853,56 4.267,80

11.23 21.031.0030-A UN 5,00 25,38 126,90

11.24 21.019.0165-A UN 20,00 808,33 16.166,60

11.25 21.020.0095-A UN 5,00 33,84 169,20

11.26 06.014.0060-A UN 15,00 814,94 12.224,10

11.27 05.105.0112-A MES 1,00 4667,52 4.667,52

12.0 180.521,86

12.01 14.006.0079-A UN 4,00 1051,47 4.205,88

GLOBO ESFERICO EM PLASTICO,DE (10X15)CM E PLAFONIER EM 

ALUMINIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO,COM BASE PARA FIXACAO,EXCLUSIVE 

LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

LAMPADA LED,BULBO,A60,30W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO 

ECOLOCACAO

POSTE DE ACO,CONTINUO,RETO,CONICO,SIMPLES,COM FLANGE DE 

ACOSOLDADO NA SUA BASE,FIXADO POR PARAFUSOS 

CHUMBADORES,DE 9,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

ATERRAMENTO DE POSTE DE ACO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS

FUNDACAO PARA POSTE RETO,DE ACO,DE 3,50 A 6,00M,EM TERRENO DE 

AREIA,ARGILA OU PICARRA,INCLUSIVE INSTALACAO E FORNECIMENTO 

DE TAMPA DE PROTECAO

RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL,COM BASE EM POSTE (ACO OU 

CONCRETO) DE ACORDO COM O PADRAO DA RIOLUZ;EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO RELE E BASE.ASSENTAMENTO

LUMINARIA LED,LEDRJ-04,CORPO 

ALUM.INJETADO/EXTRUDADO,INST.PONTA BRACO/NUCLEO,POTENCIA 

MAX.125W,FLUXO MIN.9200LM,TEMPERATURA COR 4000/5500K,IP 66,IK 

08,RESISTENCIA UV,TENSAO 100/240V,EFICIENCIA 

MIN.115LM/W,IRC>=70,TEMPERATURA OPERACAO -20/75°C,DEPRECIACAO 

MAX.10%(L90) 60.000H,TANTO P/FLUXO QUANTO 

P/CROMATICIDADE.CONF.EM-RIOLUZ-94.GARANTIA EM-RIOLUZ-48.FORN.

BASE PARA TOPO DE POSTE,EM POSTE RETO(ACO OU 

CONCRETO),PARAALTURA DE 9,00M,PARA LUMINARIA PONTA DE 

BRACO,EXCLUSIVE LUMINARIAS E BASE.COLOCACAO

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM 

PAREDES DE UMA VEZ (0,20M),DE 0,40X0,40X0,60M,UTILIZANDO 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM 

FUNDOEM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS 

PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA 

ARGAMASSA,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO,15MPA,COM 

ESPESSURA DE 10CM

MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

ESQUADRIAS

PORTA DE MADEIRA,MACICA,ALMOFADADA,COM MEDIDAS APROXIMADAS 

DE (70X210X3,5)CM,MARCO DE (7X3)CM E ALIZAR (5X2)CM EM UMA 

FACE,CONFORME ABNT NBR 15930,EXCLUSIVE 

FERRAGENS.FORNECIMENTOE COLOCACAO



12.02 14.006.0078-A UN 14,00 1058,63 14.820,82

12.03 14.006.0423-A M2 34,23 323,80 11.083,67

12.04 14.006.0408-A M 10,30 63,77 656,83

12.05 14.006.0409-A M 20,60 12,30 253,38

12.06 14.007.0045-A UN 36,00 76,44 2.751,84

12.07 14.003.0225-A M2 13,14 1327,18 17.439,14

12.08 14.007.0266-A UN 5,00 49,42 247,10

12.09 14.003.0020-A M2 54,83 574,59 31.504,76

12.10 14.003.0148-A M2 2,52 994,05 2.505,00

12.11 14.004.0025-A M2 57,35 198,18 11.365,62

12.12 14.004.0120-A M2 24,85 542,71 13.486,34

12.13 14.007.0396-A UN 1,00 16,25 16,25

PORTA DE MADEIRA,MACICA,ALMOFADADA,COM MEDIDAS APROXIMADAS 

DE (80X210X3,5)CM,MARCO DE (7X3)CM E ALIZAR (5X2)CM EM UMA 

FACE,CONFORME ABNT NBR 15930,EXCLUSIVE 

FERRAGENS.FORNECIMENTOE COLOCACAO

PORTA DE MADEIRA,MACICA,ALMOFADADA,ESPESSURA DE 

3,5CM,CONFORME ABNT NBR 15930,EXCLUSIVE FERRAGENS,MARCO E 

ALIZAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

MARCO DE MADEIRA,DE (7X3)CM,CONFORME ABNT NBR 

15930.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ALIZAR DE MADEIRA,DE (5X2)CM,CONFORME ABNT NBR 

15930.FORNECIMENTO E COLOCACAO

FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA,DE 1 FOLHA DE 

ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE 

FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.E COLOC.DAS 

ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA DE EMBUTIR EM METAL C/ACABAMENTO 

CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM METAL C/ACABAMENTO 

CROMADO;-ESPELHO METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS 

FERRO GALV. 3"X2.1/2",C/PINOS E BOLAS DE LATAO

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM 

VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

FERRAGENS P/PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO 

DE FORNECIMENTO DAS PECAS,EXCL.DOBRADICAS:-FECHADURA DE 

EMBUTIR P/MONTANTES ESTREITOS,EM METAL C/ACABAMENTO 

CROMADO;-ESPELHO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA EM METAL 

C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM METAL COM 

ACABAMENTO CROMADO

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,DUAS 

FOLHAS FIXAS E DUAS DE CORRER E BANDEIRA DE 0,50M DE ALTURA  

COM2 PAINEIS FIXOS E 2 BASCULANTES, EM PERFIS SERIE 28. 

FORNECIMENTO E COLOCACAO

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TIPO MAXIM-AR,COM 

1PAINEL DESLIZANTE PROJETANTE,PROVIDA DE HASTE DE 

COMANDO,EMPERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO

VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 6MM DE 

ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU 

PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TRILHO DE ALUMINIO PARA ROLDANAS,EM ESQUADRIAS DE 

CORRER,OCO,COM 3,00M POR APROXIMADAMENTE 

30X29MM.FORNECIMENTO



12.14 14.007.0337-A UN 1,00 64,57 64,57

12.15 14.007.0270-A UN 1,00 38,39 38,39

12.16 14.007.0320-A UN 2,00 24,62 49,24

12.17 14.003.0163-A M2 7,33 412,23 3.021,64

12.18 14.002.0070-A M2 12,00 1410,93 16.931,16

12.19 14.002.0133-A M2 28,00 839,54 23.507,12

12.20 14.003.0149-A M2 7,30 1142,66 8.341,41

12.21 14.004.0205-A M2 7,30 19,23 140,37

12.22 13.199.0015-A M2 15,30 1182,44 18.091,33

13.0 27.226,09

13.01 18.082.0020-A M 63,55 392,62 24.951,00

13.02 18.082.0050-A M2 2,58 708,89 1.828,93

13.03 18.082.0105-A M 5,50 81,12 446,16

14.0 40.401,55

SUPORTE DUPLO HORIZONTAL PARA VIDROS TEMPERADOS DE 

10MM.FORNECIMENTO

FECHADURA BICO DE PAPAGAIO,COM CILINDRO,DISTANCIA DE 40 A 

55MM,EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO,PARA PORTAS DE 

CORRER EMFERRO OU ALUMINIO.FORNECIMENTO

PUXADOR TUBULAR,EM ZAMAK CROMADO.FORNECIMENTO

CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE 28,PARA 

VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS COM ALTURA DE 1,00 A 

1,50M E LARGURA DE 1,00 A 3,00M,FORMADO P/BARRAS VERTICAIS DE 

1.1/4"X1/4",ESPACADAS DE 12,5CM,CONTORNO E MARCOS EM BARRAS DE 

1.1/4"X3/8",TENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE 

FERROGALVANIZADO Nº16,DE 20CM DE ALTURA,COM FECHO PARA 

COLOCACAODE CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

GRADE DE FERRO FORMADA DE BARRAS VERTICAIS DE 1.1/2"X3/8" 

ACADA 10CM,QUATRO BARRAS HORIZONTAIS DE 2"X3/8" CHUMBADAS 

NOVAO,SENDO DUAS DAS EXTREMIDADES E DUAS DIVIDINDO A GRADE 

EM 3 PARTES IGUAIS,COM MONTANTES DE 1.1/2"X1.1/2" A CADA 2,00M 

CHUMBADAS POR BAIXO E POR CIMA DA GRADE.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, TIPO MAXIM-

AR, COM 1 PAINEL DESLIZANTE PROJETANTE, PROVIDA DE HASTE 

DECOMANDO,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PELICULA REFLETIVA DE CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

VENEZIANA VERTICAL(BRISE SOLEIL)DE CHAPA DE ALUMINIO,COM 1,2MM 

DE ESPESSURA,FIXADO EM CANTONEIRAS DE ACO 

APARAFUSADAS,EMEDIDA PELA AREA COLOCADA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

MÁRMORES E GRANITOS

BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA 

E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E 

VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM 

ABERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE 

ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM 

REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM SECAO DE 

10X2CM,INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

LOUÇAS E METAIS



14.01 18.002.0031-A UN 3,00 758,28 2.274,84

14.02 15.004.0070-A UN 3,00 294,39 883,17

14.03 18.002.0016-A UN 9,00 705,80 6.352,20

14.04 15.004.0063-A UN 9,00 220,15 1.981,35

14.05 18.002.0025-A UN 2,00 150,29 300,58

14.06 18.016.0030-A UN 5,50 2756,52 15.160,86

14.07 15.029.0011-A UN 20,00 68,30 1.366,00

14.08 18.002.0065-A UN 7,00 341,45 2.390,15

14.09 15.004.0133-A UN 7,00 314,36 2.200,52

14.10 18.007.0080-A UN 5,00 104,58 522,90

14.11 15.004.0046-A UN 5,00 506,34 2.531,70

14.12 18.016.0106-A UN 6,00 163,53 981,18

TANQUE DE LOUCA BRANCA,C/COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 

(60X56)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL 

CROMADO:TORNEIRA DE PRESSAO,1158 OU SIMILAR,DE 1/2",VALVULA DE 

ESCOAMENTO 1606 E SIFAO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2".FORNECIMENTO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE 

PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO LUXO,MEDINDO EM 

TORNO DE (55X45)CM,COM COLUNA,INCLUSIVE ACESSORIOS DE 

FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO DE 

1"X1.1/4",MISTURADOR DE MESA 1875 OU SIMILAR,COM 

AREJADOR,VALVULA DE ESCOAMENTO E RABICHO.FORNECIMENTO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA 

TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M 

DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

CUBA DE LOUCA BRANCA,DE EMBUTIR,PADRAO POPULAR,MEDINDO EM 

TORNO DE (39X29)CM.FERRAGENS: SIFAO DE 1"X1.1/4" EM PVC,TORNEIRA 

PARA LAVATORIO DE MESA 1193 OU SIMILAR DE 1/2", VALVULA DE 

ESCOAMENTO EM METAL CROMADO E RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO

BANCA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE 

(2,00X0,55)M,EM CHAPA 18.304,COM UMA CUBA MEDINDO 

APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM,EM CHAPA 20304,VALVULA DE 

ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",SOBRE 

APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM 

REVESTIMENTO,EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,PADRAO 

POPULAR,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRAO POPULAR,RABICHO 

EM PVC,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UMA BACIA SANITARIA E CAIXA 

ACOPLADA (EXCL.ESTES) EM PAVIMENTO TERREO,PARTE DE UM 

CONJ.DE DOIS OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INST.HIDRAULICA 

COM 1,50M DE TUBO PVC 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA 

ACOPLADA,LIGACAO DEESGOTO COM 2,00M DE TUBO PVC 100MM A 

CAIXA DE INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE 

CONEXOES,EXCL.TUBO DE VENTILACAO

CHUVEIRO ELETRICO EM PLASTICO,EM 110/220V,COM BRACO 

CROMADODE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM 

CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M 

DE TUBO DE PVC DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM 

GRELHA,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE 

ELETRODUTO DE PVC DIAMETRO DE 3/4" E CONEXOES

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE 

FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 

80CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA 

ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO



14.13 18.005.0013-A UN 6,00 51,28 307,68

14.14 18.005.0012-A UN 6,00 45,68 274,08

14.15 18.009.0060-A UN 8,00 128,27 1.026,16

14.16 18.009.0079-A UN 2,00 29,25 58,50

14.17 15.003.0379-A UN 10,00 27,39 273,90

14.18 18.007.0051-A UN 7,00 32,87 230,09

14.19 15.004.0059-A UN 7,00 183,67 1.285,69

15.0 140.043,97

15.01 15.001.0069-A UN 1,00 541,57 541,57

15.02 15.001.0077-A UN 1,00 159,75 159,75

15.03 18.021.0035-A UN 3,00 381,10 1.143,30

15.04 15.028.0010-A UN 3,00 750,98 2.252,94

15.05 15.004.0180-A UN 22,00 146,80 3.229,60

PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E 

COLOCACAO

PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

TORNEIRA PARA PIA,TIPO PAREDE,COM AREJADOR,1157 OU SIMILAR DE 

1/2" X 21CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

TORNEIRA PARA JARDIM,DE 1/2"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL 

CROMADO.FORNECIMENTO

ASSENTAMENTO DE TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS

DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" 

CROMADO,RABICHO CROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA 

BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA 

BANHEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM E 

CONEXOES

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1/2" OU 3/4",NAS DIMENSOES DE 

(0,45X0,12X0,42)M,EMBUTIDO NO MURO,REVESTIDO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO NO 

TRACO 1:3 E ESPESSURA 3CM,PORTA DE (46X43)CM EM GRADE 

CONFECCIONADA EM FERRO CHATO DE 1/2" COM ESPESSURA DE 1/8" E 

CADEADO DE 30MM,CONFORME PROJETO Nº 2089/EMOP

HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL 

OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE 

VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 

1000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E 

FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO 

OUSEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA 

E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO RESERVATORIO

RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO 

TERREO,COM SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-

GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA 

LIGACAO AO RAMAL DE VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO



15.06 15.002.0062-A UN 1,00 300,28 300,28

15.07 06.014.0049-A UN 25,00 696,48 17.412,00

15.08 15.036.0082-A M 158,00 39,66 6.266,28

15.09 18.025.0007-A UN 1,00 3198,15 3.198,15

15.10 15.004.0151-A UN 1,00 251,96 251,96

15.11 15.002.0584-A UN 1,00 11113,21 11.113,21

15.12 15.002.0665-A UN 1,00 8859,41 8.859,41

15.13 15.002.0683-A UN 1,00 9626,76 9.626,76

15.14 06.014.0105-A UN 10,00 2114,23 21.142,30

15.15 06.002.0010-A M 142,00 384,13 54.546,46

16.0 13.258,31

16.01 09.003.0168-A M2 30,00 148,32 4.449,60

16.02 09.003.0196-A M2 30,00 128,75 3.862,50

CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE 

CONCRETO,COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 

60CM,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM 

PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE 

TAMPA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM 

VOLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA 

INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A 

MESMA ARGAMASSA

TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688 DE 100MM,LINHA 

REFORCADA,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

BEBEDOURO EM ACO INOXIDAVEL,MODELO INDUSTRIAL,COM 4 

TORNEIRAS,CAPACIDADE DE RESERVATORIO DE 200L E VAZAO MINIMA 

DE 30L/H,CONFORME ABNT NBR 16236.FORNECIMENTO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BEBEDOURO OU LAVATORIO TIPO 

CALHA,EM BATERIA COM 1 PONTO A CADA 50CM(EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:1,00M DE TUBO DE 

PVC DE 32MM E 0,60M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES E 

ESGOTAMENTO EM PVC DE 50MM,ATE O RALO SIFONADO

FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE-

MOLDADO,MEDINDO 2500X2400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO.

FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 

2500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2500X2000MM,EM 

ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E 

MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CAIXA DE RALO ALVENARIA TIJOLO MACICO (7X10X20CM),PAREDES 1VEZ 

(0,20M),(0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS PLUVIAIS,UTILIZANDO ARGAMASSA 

CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES REVESTIDAS 

INTERNAMENTE C/MESMA ARGAMASSA,C/BASE CONCRETO SIMPLES 

FCK=10MPA E GRELHA FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 CONF.ABNT NBR 

10160,INCL.ESCAVACAO,REATERRO E REMOCAO MAT.EXCEDENTE ATE 

20,00M

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2,CONFORME ABNT NBR 

8890,COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO 

DE 400MM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE 

VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ 

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA 

ESCAVACAO E FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 60CM DE ALTURA,TIPO 

ARBUSTO HELICONIA PAPAGAIO (HELICONIA PSITTACORUM) OU 

SIMILAR,CONSIDERANDO 12 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 30CM DE ALTURA,TIPO 

FORRACAO LIRIO AMARELO (HEMEROCALLIS FLAVA),MARANTA OU 

SIMILAR,CONSIDERANDO 25 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO



16.03 09.003.0202-A M2 24,00 64,50 1.548,00

16.04 15.001.0054-A UN 1,00 2856,64 2.856,64

16.05 15.001.0069-A UN 1,00 541,57 541,57

17.0 14.587,10

17.01 05.001.0365-A M2 664,63 9,19 6.107,94

17.02 05.001.0360-A M2 1.085,37 6,89 7.478,19

17.03 05.050.0001-A UN 1,00 1000,97 1.000,97

18.0 127.733,00

18.01 05.100.0900-A UR 100,00 1.277,33 127.733,00

2.682.383,90
590.124,46

3.272.508,36

LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS

PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,MEDINDO (0,40X0,60)M,COM 1MM 

DE ESPESSURA,COM INSCRICAO EM PLOTTER.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO 

AGUA,TEL.ENERGIA ELETR.MAT.LIMPEZA ESCRITORIO,COMPUTADORES 

LICENCA OBRA,MOVEIS UTENSILIOS,AR 

COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,DARIAS,EXAMES 

ADMISSIONAIS,PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSOS 

CAPACITACAO/TREINAMENTO ITENS COMPLEMENTEM 

DESP.NECESS.EXCL.DESP.C/CAFE MANHA,REFEICAO,CESTA BASICA E 

VALE TRANSPORTE

SUB-TOTAIS:
BDI 22%:

TOTAL GERAL:

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 30CM DE ALTURA,TIPO 

FORRACAO BARBA-DE-SERPENTE (OPHIOPOGON JABURAN) OU 

SIMILAR,CONSIDERANDO 25 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO

ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 45KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS 

DIM.(1,00X0,50X1,80)M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS 

(7X10X20CM),PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E 

COBERTURA COM ESPESSURA DE 6CM,AMBAS EM CONCRETO 

ARMADO,FCK=15MPA,COM ACABAMENTO DE CIMENTADO,TRACO 

1:4,CONFORME PROJETO TIPO Nº2001/EMOP

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1/2" OU 3/4",NAS DIMENSOES DE 

(0,45X0,12X0,42)M,EMBUTIDO NO MURO,REVESTIDO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO NO 

TRACO 1:3 E ESPESSURA 3CM,PORTA DE (46X43)CM EM GRADE 

CONFECCIONADA EM FERRO CHATO DE 1/2" COM ESPESSURA DE 1/8" E 

CADEADO DE 30MM,CONFORME PROJETO Nº 2089/EMOP

SERVIÇOS FINAIS

LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)



Cronograma

OBRA:  

LOCAL: 

% 1º MÊS % 2º MÊS % 3º MÊS % 4º MÊS % 5º MÊS % 6º MÊS

1.0
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO, CAMPO 

E PROJETOS
5,5715% 149.449,69 5,5715% 149.449,69 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00

2.0 CANTEIRO DE OBRAS 2,2800% 61.158,44 2,2800% 61.158,44 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00

3.0 EQUIPAMENTOS 0,4393% 11.783,25 0,4393% 11.783,25 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00

4.0 FUNDAÇÕES 8,0614% 216.237,66 6,0460% 162.178,25 2,0153% 54.059,42 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00

5.0 ESTRUTURA 11,5454% 309.693,21 0,0000% 0,00 2,8864% 77.423,30 4,6182% 123.877,28 4,0409% 108.392,62 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00

6.0 COBERTURA 1,7105% 45.883,40 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,6842% 18.353,36 0,6842% 18.353,36

7.0 BASES E PAVIMENTOS 12,9033% 346.117,29 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 1,2903% 34.611,73

8.0
ALVENARIAS, VEDAÇÕES E REVESTIMENTO DE 

PAREDES
16,3598% 438.833,75 0,0000% 0,00 3,2720% 87.766,75 3,2720% 87.766,75 4,0900% 109.708,44 0,8180% 21.941,69 0,8180% 21.941,69

9.0 REVESTIMENTOS DE PISO 7,6647% 205.595,81 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00

10.0 PINTURA 6,3460% 170.223,55 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00

11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICA 6,8460% 183.635,97 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 2,0538% 55.090,79 1,7115% 45.908,99

12.0 ESQUADRIAS 6,7299% 180.521,86 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 2,3555% 63.182,65 1,3460% 36.104,37

13.0 MÁRMORES E GRANITOS 1,0150% 27.226,09 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00

14.0 LOUÇAS E METAIS 1,5062% 40.401,55 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00

15.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 5,2209% 140.043,97 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 1,5663% 42.013,19 1,5663% 42.013,19

16.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,4943% 13.258,31 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00

17.0 SERVIÇOS FINAIS 0,5438% 14.587,10 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00

18.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,7619% 127.733,00 0,3968% 10.644,42 0,3968% 10.644,42 0,3968% 10.644,42 0,3968% 10.644,42 0,3968% 10.644,42 0,3968% 10.644,42

2.682.383,90 14,7337% 395.214,04 8,5705% 229.893,88 8,2870% 222.288,45 8,5277% 228.745,48 7,8746% 211.226,10 7,8131% 209.577,75

590.124,46 86.947,09 50.576,65 48.903,46 50.324,01 46.469,74 46.107,10

3.272.508,36 14,7337% 482.161,13 8,5705% 280.470,54 8,2870% 271.191,91 8,5277% 279.069,48 7,8746% 257.695,84 7,8131% 255.684,85

14,7337% 482.161,13 23,3042% 762.631,67 31,5912% 1.033.823,58 40,1189% 1.312.893,06 47,9934% 1.570.588,90 55,8065% 1.826.273,75

Aceite 

Provisório

Aceite 

Definitivo
% 7º MÊS % 8º MÊS % 9º MÊS % 10º MÊS % 11º MÊS % 12º MÊS 30 dias 30 dias

1.0
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO, CAMPO 

E PROJETOS
5,5715% 149.449,69 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00

2.0 CANTEIRO DE OBRAS 2,2800% 61.158,44 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00

3.0 EQUIPAMENTOS 0,4393% 11.783,25 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00

4.0 FUNDAÇÕES 8,0614% 216.237,66 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00

5.0 ESTRUTURA 11,5454% 309.693,21 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00

6.0 COBERTURA 1,7105% 45.883,40 0,3421% 9.176,68 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00

7.0 BASES E PAVIMENTOS 12,9033% 346.117,29 2,5807% 69.223,46 1,9355% 51.917,59 3,2258% 86.529,32 1,2903% 34.611,73 1,2903% 34.611,73 1,2903% 34.611,73

8.0
ALVENARIAS, VEDAÇÕES E REVESTIMENTO DE 

PAREDES
16,3598% 438.833,75 0,8180% 21.941,69 3,2720% 87.766,75 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00

9.0 REVESTIMENTOS DE PISO 7,6647% 205.595,81 0,3832% 10.279,79 0,7665% 20.559,58 2,2994% 61.678,74 2,6826% 71.958,53 1,5329% 41.119,16 0,0000% 0,00

10.0 PINTURA 6,3460% 170.223,55 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 1,9038% 51.067,07 4,4422% 119.156,49

11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICA 6,8460% 183.635,97 1,0269% 27.545,40 0,6846% 18.363,60 0,0000% 0,00 1,3692% 36.727,19 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00

12.0 ESQUADRIAS 6,7299% 180.521,86 2,0190% 54.156,56 0,6730% 18.052,19 0,3365% 9.026,09 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00

13.0 MÁRMORES E GRANITOS 1,0150% 27.226,09 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,3045% 8.167,83 0,3045% 8.167,83 0,4060% 10.890,44

14.0 LOUÇAS E METAIS 1,5062% 40.401,55 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,3012% 8.080,31 1,2049% 32.321,24

15.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 5,2209% 140.043,97 0,5221% 14.004,40 1,5663% 42.013,19 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00

16.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,4943% 13.258,31 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,1977% 5.303,32 0,2966% 7.954,99

17.0 SERVIÇOS FINAIS 0,5438% 14.587,10 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,0000% 0,00 0,1088% 2.917,42 0,4350% 11.669,68

18.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,7619% 127.733,00 0,3968% 10.644,42 0,3968% 10.644,42 0,3968% 10.644,42 0,3968% 10.644,42 0,3968% 10.644,42 0,3968% 10.644,42

2.682.383,90 8,0888% 216.972,38 9,2946% 249.317,32 6,2586% 167.878,58 6,0435% 162.109,70 6,0361% 161.911,25 8,4719% 227.248,97

590.124,46 47.733,92 54.849,81 36.933,29 35.664,13 35.620,48 49.994,77

3.272.508,36 8,0888% 264.706,31 9,2946% 304.167,12 6,2586% 204.811,86 6,0435% 197.773,83 6,0361% 197.531,73 8,4719% 277.243,75

63,8953% 2.090.980,06 73,1899% 2.395.147,19 79,4485% 2.599.959,05 85,4920% 2.797.732,88 91,5281% 2.995.264,61 100,0000% 3.272.508,36

SUB TOTAL :

B.D.I.  22,00%

TOTAL :

ACUMULADO :

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBRA:  

LOCAL: RUA ZOROBABEL ALVES BARREIRA, PARTE LOTE 02, QUADRA 05, MATARUNA, SEDE MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU – RJ

ITEM DESCRITIVO % SUB-TOTAIS
7ª MEDIÇÃO 8ª MEDIÇÃO 9ª MEDIÇÃO 10ª MEDIÇÃO 11ª MEDIÇÃO 12ª MEDIÇÃO

SUB TOTAL :

B.D.I.  22,00%

TOTAL :

ACUMULADO :

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

2ª MEDIÇÃO 3ª MEDIÇÃO 4ª MEDIÇÃO 5ª MEDIÇÃO 6ª MEDIÇÃO
ITEM DESCRITIVO % SUB-TOTAIS

1ª MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PROFESSOR SOUZA, 3º DISTRITO DE CASIMIRO DE ABREU – RJ
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MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU

RUA PADRE ANCHIETA, Nº 234 - CENTRO - CNPJ: 29.115.458/0001-78

CASIMIRO DE ABREU/RJ - CEP 28.860-000

FONE: (22) 2778-9800

CÓDIGO DE ACESSO

1F1F85EBFFD44F158C490A56E3FD501F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
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OBRA: 

LOCAL: 

ETAPA XXX - ITEM XXX–XXXXXXX

CÓDIGO UNID. QUANT.

1.0 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO, CAMPO E PROJETOS

1.01 01.050.0350-A M2 615,07

Conforme projeto = 615,07

1.02 01.050.0381-A M2 615,07

Conforme projeto = 615,07

1.03 01.050.0456-A M2 615,07

Conforme projeto = 615,07

1.04 01.050.0482-A M2 615,07

Conforme projeto = 615,07

1.05 01.050.0520-A M2 615,07

Total

Conforme projeto = 615,07

1.06 01.050.0540-A M2 615,07

Total

Conforme projeto = 615,07

2.0 CANTEIRO DE OBRAS

2.01 02.020.0002-A M2 8,00

Alt (m) Larg (m) Quant. Área

Placa = 2,00 x 2,00 x 2,00 = 8,00

2.02 02.002.0005-A M2 388,00

Perímetro (m) Alt. (m) Total

Área = 194,00 x 2,00 = 388,00

2.03 02.010.0001-A M2 18,00

Larg. (m) Comp (m) Total

Galpão Aberto = 3,00 x 6,00 = 18,00

2.04 02.006.0010-A UNXMES 12,00

Quant. Mês Total

Quantidade x Período = 1,00 x 12,00 = 12,00

2.05 02.006.0050-A UNXMES 12,00

Quant. Mês Total

Quantidade x Período = 1,00 x 12,00 = 12,00

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO 

EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO 

EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO NOS PADROES DA 

CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 

1000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA 

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR 

LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO 

GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE 

ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE 

EXTERNA

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM 

MADEIRA,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE 

ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL) P/ESCRITORIO,MEDINDO 

APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO CHAPAS ACO 

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 

1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO 

EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E 

BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE 

SUCCAO PARA LIMPEZA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PROFESSOR SOUZA, 3º DISTRITO DE CASIMIRO DE 

ABREU – RJ

ITEM DESCRITIVO

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO 

EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA 

CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E 

COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO 

BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO NOS PADROES DA 

CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E 

AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS 

HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE 

AS LEGALIZACOES PERTINENTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 
PÚBLICOS

Rua Franklin José dos Santos, nº 156 - Centro
obras@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2062
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2.06 02.015.0001-A UN 1,00

2.07 02.016.0001-A UN 1,00

2.08 01.018.0001-A M2 615,07

Total

Conforme projeto = 615,07

2.09 04.005.0300-A UNXKM 10,00

Quant. Mês Total

Quantidade x Distancia = 1,00 x 10,00 = 10,00

2.10 04.013.0015-A UN 1,00

3.0 EQUIPAMENTOS

3.01 05.006.0001-B M2XMES 240,00

Área (m²)
Período 

(mês)
Total

10 torres de 1,50x2,00m – Estrutura = 30,00 x 8,00 = 240,00

3.02 05.005.0012-B M2 15,00

Área (m²) Quant (un) Total

Estrutura = 1,50 x 10,00 = 15,00

3.03 05.008.0001-A M2 240,00

3.04 04.020.0122-A M2XKM 300,00

Área (m²) Dist. (Km) Total

30,00 x 10,00 = 300,00

3.05 04.021.0010-A M2 240,00
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO 

CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL

Idem o item - 3.01

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA 

TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O 

FORNECIMENTO DO MEDIDOR

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO 

HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA 

E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS 

FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO 

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA  

MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 

05.008.0008)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-

SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

IDEM AO ITEM 3.01

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL 

DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 

04.021.0010)

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO 

SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA 

PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
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4.0 FUNDAÇÕES

4.01 03.001.0001-B M3 385,54

Larg (m) Comp (m) Alt (m) Quant (un)

Sapatas das edificações - 1,00 x 1,00 x 1,20 x 88,00 = 105,60

Alicerce das edificações - 0,75 x 467,30 x 0,35 x 1,00 = 122,66

Sapatas dos muros - 0,60 x 0,60 x 1,00 x 46,00 = 16,56

Alicerce dos muros - 0,70 x 138,50 x 0,35 x 1,00 = 33,93

Rede de águas pluviais - 0,60 x 142,00 x 0,70 x 1,00 = 59,64

Cx. Passagem – Elét/Pluv/Gordura - 0,80 x 0,80 x 0,70 x 26,00 = 11,64

350,03

π Raio² πr² Alt.(m)

Fossa - 3,14 x 1,30 = 5,30 x 2,50 = 13,25

Filtro - 3,14 x 1,30 = 5,30 x 2,10 = 11,13

Sumidouro - 3,14 x 1,30 = 5,30 x 2,10 = 11,13

35,51

4.02 11.003.0001-B M3 9,87

Larg (m) Comp (m) Alt (m) Quant (un)

Sapata das edificações - 1,00 x 1,00 x 0,05 x 88,00 = 4,40

Alicerce das edificações - 0,15 x 467,30 x 0,05 x 1,00 = 3,50

Sapata dos muros - 0,60 x 0,60 x 0,05 x 46,00 = 0,82

Alicerce dos muros - 0,10 x 138,50 x 0,05 x 1,00 = 0,69

Cx. Passagem – Elét/Pluv/Gordura - 0,60 x 0,60 x 0,05 x 26,00 = 0,46

9,87

Concreto Magro para fundo da das peças de fundação

4.03 11.013.0130-A  M3 60,65

Larg (m) Comp (m) Alt (m) Quant (un)

Sapata – Edificações - 1,00 x 1,00 x 0,30 x 88,00 = 26,40

Tocos – Edificações - 0,15 x 0,80 x 0,30 x 88,00 = 3,16

Alicerce – Edificações - 0,15 x 467,30 x 0,30 x 1,00 = 21,02

Sapata – Muros - 0,60 x 0,60 x 0,30 x 46,00 = 4,96

Tocos – Muros - 0,10 x 0,30 x 0,70 x 46,00 = 0,96

Alicerce – Muros - 0,10 x 138,50 x 0,30 x 1,00 = 4,15

60,65

4.04 16.033.0002-A M2 350,47

Comp (m) Alt (m) Quant (un)

Alicerce – Laterais - edificações - 467,30 x 0,30 x 2,00 = 280,38

Alicerce – Topo – edificações - 467,30 x 0,15 x 1,00 = 70,09

350,47

4.05 03.013.0001-B M3 277,07

Volume de escavação – Volume de concreto magro – Volume de fundação – Volume das Cx. de Passagem – Volume da Fossa/Filtro/Sumidouro

Escavação Magro Fundação Cx. Passagem
Fossa/Filtro/

Sumidouro

385,54 - 9,87 - 60,65 - 6,55 - 31,40 = 277,07

4.06 04.005.0011-A T X KM 1.128,05

Volume (m³)
30% taxa 

empolament

Volume Total 

(m³)

Bota Fora (Volume da escavação – Volume de reaterro) = 108,47 x 1,30 = 141,01

Volume de Bota 

Fora (m³)

Peso 

Específico 
Tonelada (T)

Distância 

(Km)

141,01 x 1,60 = 225,61 x 5,00 = 1.128,05

4.07 04.010.0045-A T 225,61

Volume de Bota 

Fora (m³)

Peso 

Específico
Tonelada (T)

141,01 x 1,60 = 225,61

5.0 ESTRUTURA

CONCRETO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU 

PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A 

COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM 

BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE 

CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA 

IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA COMPOSTA DE PINTURA DE ASFALTO 

MODIFICADO,PLASTIFICANTE E ISENTO DE SOLVENTES ORGANICOS,APLICADO A FRIO,EM 

DUAS DEMAOS,CONSUMO DE 1L/M2/DEMAO

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA 

MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E 

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO 

AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO 

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 

GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 

8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS 

COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
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11.013.0130-A  M3 42,35

Larg (m) Comp (m) Alt (m) Quant (un)

Pilares – Edificações - 0,15 x 0,30 x 3,00 x 75,00 = 10,12

Pilares – Edificações - 0,30 x 0,15 x 5,00 x 13,00 = 2,92

Vigas – Edificações - 0,15 x 492,20 x 0,30 x 1,00 = 22,14

Pilares – muros - 0,10 x 0,30 x 3,00 x 46,00 = 4,14

Vigas – Muros - 0,10 x 138,50 x 0,15 x 1,00 = 2,07

Vergas – Portas - 0,10 x 42,37 x 0,10 x 1,00 = 0,42

Vergas – Janelas - 0,10 x 54,30 x 0,10 x 1,00 = 0,54

42,35

5.02 11.030.0080-A M2 749,11

Área (m²)

Conforme projeto = 749,11

5.03 11.004.0035-B M3 2.247,33

Área (m²) Alt (m)

Prédio = 749,11 x 3,00 = 2.247,33

MADEIRA

5.04 16.001.0061-A M2 680,91

Madeiramento para cobertura - Conforme Projeto = 680,91

6.0 COBERTURA

6.01 16.004.0015-A M2 680,91

Área real da cobertura - Conforme Projeto = 680,91

6.02 16.020.0001-A M2 78,20

Impermeabilização das calhas – conforme projeto = 78,20

6.03 16.022.0011-A M2 62,80

Comp (m) Larg (m)

Execução de Rufo em Manta – Conforme Projeto = 209,35 x 0,30 = 62,80

6.04 15.004.0202-A M 33,00

Tubo de queda – Conforme Projeto = 33,00

7.0 BASES E PAVIMENTOS

7.01 01.005.0003-A M2 1.750,00

Área do terreno = 1.750,00

IMPERMEABILIZACAO C/FITA ASF.AUTO ADESIVA,RECOBERTA C/ALUM.FLEXIVEL,EM FORMAS 

DE TIRAS DE 5,10,15,20,30,45,90CM DE LARG.INCL.PRIMER ASFALTICO A BASE DE AGUA 

TUBO DE QUEDA EM PVC DE 100MM,INCLUSIVE "T" SANITARIO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE 

ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL 

EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA

5.01

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE 

CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA 

MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-DE-

OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO

LAJE PRE-MOLDADA BETA 16,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 

5,20M,CONSIDERANDO VIGOTAS,EPS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 

4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=20MPA E ESCORAMENTO,CONFORME ABNT NBR 

14859.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO

ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 3ª,TABUAS 

EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDODE PECAS DE 

3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA APARELHADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA 

COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS 

SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVEMADEIRAMENTO.FORNECIMENTO 

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO 

C/POLIMEROS,ACABAMENTO POLIETILENO EM AMBAS AS FACES,TIPO III-
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7.02 20.104.0001-A M3 899,38

Área (m²) Alt (m)

Terreno = 1.750,00 x 0,40 = 700,00

Obra = 664,63 x 0,30 = 199,38

899,38

7.03 11.003.0001-B M3 66,46

Área (m²) Alt (m)

Obra = 664,63 x 0,10 = 66,46

7.04 11.023.0032-A M2 731,09

Área (m²)
índice de 

transpasse

Obra = 664,63 x 1,10 = 731,09

7.05 11.011.0027-A KG 731,09

7.06 08.001.0002-B M3 101,31

Área (m²) Alt. (m)

Piso = 1.013,17 x 0,10 = 101,31

7.07 08.001.0005-A M3 101,31

Área (m²) Alt. (m)

Piso = 1.013,17 x 0,10 = 101,31

7.08 08.020.0010-A M2 1.013,17

Conforme Projeto = 1.013,17

7.09 22.020.0125-A M2 142,20

Conforme Projeto = 142,20

7.10 08.027.0042-A M 87,20

Área (m²)

Calçadas = 35,00

Canteiros = 52,20

87,20

8.0 ALVENARIAS, VEDAÇÕES E REVESTIMENTO DE PAREDES

8.01 12.003.0230-A M2 1.589,71

Perímetro(m) Alt. (m)

Edificação = 393,66 x 2,70 = 1.062,88

Anexo = 22,63 x 2,70 = 61,10

Platibanda = 109,22 x 0,80 = 87,37

Pé Direito Duplo = 28,18 x 2,00 = 56,36

Torre da Caixa D’água = 22,50 x 2,00 = 45,00

Muro = 138,50 x 2,00 = 277,00

1.589,71

8.02 12.003.0215-A M2 117,10

Perímetro(m) Alt. (m)

Parede Frontal Entrada = 5,00 x 3,50 = 17,50

Lateral do Auditório = 19,92 x 5,00 = 99,60

117,10

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E 

FORNECIMENTO DO MATERIAL

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR 

NATURAL,COM ESPESSURA DE 8CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME 

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,EM ENCOSTA,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS OU 

LARGA,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM,CARGA,TRANSPORTE 

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 

0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE 

TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA 

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 20% DE 

TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO,CAL HIDRATADA 

ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),COM VAOS OU 

ARESTAS,ATE 3,00M DEALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A 

COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM 

BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60,COM 

DIAMETRO DE 4,2MM,CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS 

COM ESPACAMENTO ENTRE OS FIOS DE (15X15)CM.FORNECIMENTO

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-60,EM 

FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE 4,2 A 5MM

Idem o item – 7.04

BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A 

COMPACTACAO
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8.03 13.001.0025-B M2 4.454,06

Área (m²) Quant. 

Laje = 749,11 x 1,00 = 749,11

Item 8.02 = 117,10 x 2,00 = 234,20

Edificação = 1.248,87 x 2,00 = 2.497,74

Platibanda = 87,37 x 2,00 = 174,74

Pé direito Duplo = 56,36 x 2,00 = 112,72

Torre da Caixa D’água = 45,00 x 2,00 = 90,00

Muro = 297,78 x 2,00 = 595,55

4.454,06

8.04 13.348.0050-A M 47,60

Comp. (m) Quant.(un)

Janela = 0,60 x 7,00 = 4,20

Janela = 1,00 x 5,00 = 5,00

Janela = 1,20 x 2,00 = 2,40

Janela = 1,50 x 11,00 = 16,50

Janela = 2,00 x 6,00 = 12,00

Janela = 3,75 x 2,00 = 7,50

47,60

8.05 13.045.0045-A M 348,37

Comp. (m) Quant.(un)

Pingadeira 40cm – Lateral Auditório = 19,92 x 2,00 = 39,84

Pingadeira 40cm – Frente = 5,00 x 2,00 = 10,00

Pingadeira 20cm – Edificação = 109,22 x 1,00 = 109,22

Pingadeira 20cm – Anexo = 22,63 x 1,00 = 22,63

Pingadeira 20cm – Pé Direito Duplo = 28,18 x 1,00 = 28,18

Pingadeira 20cm – Muro = 138,50 x 1,00 = 138,50

348,37

8.06 13.030.0291-A M2 447,84

Comp. (m) Alt. (m)

Curativo - 11,10 x 3,00 = 33,30

Amamentação - 9,36 x 3,00 = 28,08

Vacina - 10,10 x 3,00 = 30,30

Lavabo - 13,16 x 3,00 = 39,48

Consultório Odontológico - 14,36 x 3,00 = 43,08

Despensa - 8,66 x 3,00 = 25,98

Cozinha - 11,26 x 3,00 = 33,78

Área de serviço - 8,70 x 3,00 = 26,10

Expurgo - 9,06 x 3,00 = 27,18

Esterilização - 8,40 x 3,00 = 25,20

Banhº Funcionários e Enfermagem - 24,90 x 3,00 = 74,70

Banhº Motorista - 7,00 x 3,00 = 21,00

Banhº Observação - 7,70 x 3,00 = 23,10

Abrigo de Lixo - 5,52 x 3,00 = 16,56

447,84

8.07 13.022.0046-A M2 407,82

Área (m²)

Entorno da Edificação cor Branca – Conforme projeto - 210,20

Platibanda cor Branca– Conforme projeto - 84,00

Fachada cor Cinza – Conforme projeto - 53,76

Amarela – Conforme projeto - 14,86

Torre Caixa D’água cor branca – Conforme projeto - 45,00

407,82

8.08 13.331.0035-A M2 31,45

Área (m²)

Réguas de madeira – Conforme projeto - 31,45

8.09 13.196.0010-A M2 145,38

Área (m²)

Recepção – Conforme projeto - 42,00

Fisioterapia – Conforme projeto - 38,18

Entrada – Conforme projeto - 28,87

Auditório – Conforme projeto - 26,33

Convivência – Conforme projeto - 10,00

145,38

9.0 REVESTIMENTOS DE PISO

REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA,COM MEDIDAS EM TORNO DE 

(32X57)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058

REVESTIMENTO DE PAREDES COM PASTILHA CERAMICA,COM MEDIDAS EM TORNO DE 

(7,5X7,5)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO,ACABAMENTO DA BORDA 

RETIFICADO,NO FORMATO (20X120)CM,PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM TRAFEGO 

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD A SER APLICADO 

SIST.DRYWALL,C/PLACA BORDA QUADRADA 625X625MM,ESP.6,5;9,5 OU 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 1,5CM DE 

ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA 15 A 

18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO,SAIBRO E 

AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

PEITORIL DE MARMORE BRANCO NACIONAL,COM ESPESSURA DE 2CM,COM 2 

POLIMENTOS,EM 2 TIRAS,NA LARGURA,SOMADA DE 20CM, SENDO APARTE INFERIOR EM 
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9.01 13.301.0119-A M2 664,63

Área (m²)

Conforme Projeto = 664,63

9.02 13.365.0025-A M 71,76

Comp (m)

Entrada = 6,00

Entrada = 4,00

Espaço Multiuso = 3,43

Espaço Multiuso = 7,06

Gerador = 4,00

Acesso serviço = 2,00

Garagem = 5,43

Garagem = 4,00

Garagem = 0,87

Portas 0,70cm – 4un = 2,80

Portas 0,80cm – 15un = 12,00

Portas 0,90cm – 17un = 15,30

Portas 4,87cm – 1un = 4,87

71,76

9.03 13.331.0020-A M2 971,23

Área (m²)

Fachada (paredes) = 306,60

Piso Interno e corredores = 664,63

971,23

9.04 13.331.0052-A M 171,20

Conforme Projeto = 171,20

10.0 PINTURA

10.01 17.018.0015-A M2 595,55

Área de emboço do Muro = 595,55

10.02 17.017.0010-A M2 2.664,80

Área de Emboço(m²) - Área de Revestimento de parede (m²)

Item 8.03 – Muro Item 8.06 Item 8.07 Item 8.08
Item 9.03

Fachada
Total

3.858,51 - 447,84 - 407,82 - 31,45 - 306,60 = 2.664,80

10.03 17.018.0050-A M2 2.664,80

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INCLUSIVE 

LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA 

OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DOPO RESIDUAL

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD OU PREMIUM,CONFORME ABNT 

NBR 15079,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,SOBRE CHAPISCO,INCLUSIVE SELADOR E DUAS 

DEMAOS DE ACABAMENTO

IDEM AO ITEM 10.02

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2CM

SOLEIRA DE GRANITO PRETO DE 2X13CM COM 2 POLIMENTOS,ASSENTECOMO EM 

13.365.0010

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO,ACABAMENTO DA BORDA 

RETIFICADO,NO FORMATO (90X90)CM,PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM TRAFEGO 

INTENSO,CONFORME ABNT NBR ISO 13006,ASSENTE EM SUPERFICIE NIVELADA COM 

ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO

RODAPE DE CERAMICA EM PORCELANATO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTE 

CONFORME ITEM 13.025.0058.FEITO A PARTIR DE PLACA DEPORCELANATO COM AREA 

SUPERIOR A 1,00M2

PINTURA COM SELADOR ACRILICO,EM UMA DEMAO,SOBRE EMBOCO EXISTENTE
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10.04 17.017.0320-A M2 80,00

Área (m²) Índice

Portão Garagem = 8,00 x 2,00 = 16,00

Grade lateral Garagem = 24,00 x 2,00 = 48,00

Grade Entrada Lateral = 4,00 x 2,00 = 8,00

Portão Entrada Lateral = 4,00 x 2,00 = 8,00

80,00

10.05 17.018.0185-A M2 595,55

Área do Muro = 595,55

10.06 17.017.0169-A M2 184,59

Pintura das portas

Larg.(m) Alt. (m) Quant. Índice

0,70 x 2,10 x 4,00 x 3,00 = 17,64

0,80 x 2,10 x 14,00 x 3,00 = 70,56

0,90 x 2,10 x 17,00 x 3,00 = 96,39

184,59

10.07 21.009.0010-A UN 5,00

Conforme Projeto = 5,00

11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICA

11.01 15.011.0016-A UN 1,00

= 1,00

11.02 15.007.0415-A UN 3,00

= 3,00

11.03 15.007.0576-A UN 1,00

= 1,00

11.04 15.007.0521-A UN 1,00

= 1,00

11.05 15.007.0642-A UN 1,00

= 1,00

11.06 15.007.0570-A UN 20,00

= 20,00

11.07 15.007.0684-A UN 1,00

= 1,00

Conforme projeto

CHAVE BLINDADA,TRIPOLAR,DE 250V,DE 100A.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Conforme projeto

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS 

UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOSDE FASE,NEUTRO E 

TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA 

CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Conforme projeto

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN,TIPO 

C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Conforme projeto

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE 

AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN) 40AX240V,SENSIBILIDADE 

30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Conforme projeto

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 POLO,TENSAO 

175V,CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 20KA E 

45KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Conforme projeto

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO 

C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO,ALTO 

BRILHO,BRILHANTE,ACETINADO OU FOSCO APOS 

LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVONA 

COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA,ACABAMENTO FOSCO,PARA INTERIOR OU 

EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO,ALVENARIA,BLOCO DE 

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE 

SINTETICO,ALQUIDICO,ALTO BRILHO,BRILHANTE,ACETINADO OU FOSCO,UMA DEMAO DE 

PINTURA DE POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 A 6,00M,COM DUAS DEMAOS DE TINTA FENOLICA 

DE ALTA RESISTENCIA AS INTEMPERIES,DE SECAGEM RAPIDA,NA COR ALUMINIO

ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO ENEL,MEDICAO DIRETA,REDE AEREA,24KVA E 

38KVA,TRIFASICA,INCL.CAIXA POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA E CAIXA 

Conforme projeto
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11.08 06.069.0120-A M 233,00

Área Externa = 128,00

Edificação = 105,00

233,00

11.09 15.008.0100-A M 474,00

= 474,00

11.10 15.008.0112-A M 220,00

= 220,00

11.11 15.015.0025-A UN 99,00

Conforme projeto – ponto no teto = 72,00

Conforme projeto – ponto na parede = 27,00

99,00

11.12 15.015.0250-A UN 145,00

= 145,00

11.13 15.015.0187-A UN 9,00

Quarto Motorista = 1,00

Recepção = 1,00

Convivência = 1,00

Fisioterapia = 1,00

Auditório = 1,00

Quarto Plantonista = 1,00

ADM = 1,00

Cozinha = 1,00

Cons. Multidiciplinar = 1,00

9,00

11.14 15.015.0203-A UN 14,00

= 14,00

11.15 15.005.0240-A M 42,50

Quant (un)

Conf. Proj.
Consideramos 2,00m de tubulação para cada aparelho = 2,50 x 17,00 = 42,50

11.16 15.005.0215-A UN 17,00

= 17,00

11.17 18.027.0460-A UN 72,00

= 72,00

11.18 18.027.0445-A UN 22,00

= 22,00

11.19 15.020.0220-A UN 94,00

= 94,00

11.20 21.005.0020-A UN 5,00

= 5,00

11.21 21.015.0208-A UN 5,00

= 5,00

11.22 21.011.0075-A UN 5,00

= 5,00

11.23 21.031.0030-A UN 5,00

Conforme projeto

FUNDACAO PARA POSTE RETO,DE ACO,DE 3,50 A 6,00M,EM TERRENO DE AREIA,ARGILA OU 

PICARRA,INCLUSIVE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TAMPA DE PROTECAO

Conforme projeto

RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL,COM BASE EM POSTE (ACO OU CONCRETO) DE ACORDO 

COM O PADRAO DA RIOLUZ;EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RELE E BASE.ASSENTAMENTO

GLOBO ESFERICO EM PLASTICO,DE (10X15)CM E PLAFONIER EM ALUMINIO.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO

Conforme projeto

ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO,COM BASE PARA FIXACAO,EXCLUSIVE 

LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Conforme projeto

LAMPADA LED,BULBO,A60,30W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

Item 11.17 + Item 11.18

POSTE DE ACO,CONTINUO,RETO,CONICO,SIMPLES,COM FLANGE DE ACOSOLDADO NA SUA 

BASE,FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADORES,DE 9,00M.FORNECIMENTO E 

Conforme projeto

ATERRAMENTO DE POSTE DE ACO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA 

DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE 

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

Conforme projeto

INSTALACAO DE PONTO PARA ANTENA DE TV OU SISTEMA DE CFTV,COMPREENDENDO: 2 

VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS OU FIOS

INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE E LOGICA,COMPREENDENDO:2 VARAS DE 

ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS OU FIOS

Conforme projeto

TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 

CONDENSADOR/EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 16655,INCLUSIVE ISOLAMENTO 

TERMICO,INTERLIGACAO ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS DE 9000 A 

30000 BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACAO

Tubo por 

Aparelho (m)

ASSENTAMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 9000 A 30000 BTU/H,COM 1 

CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 16655,(VIDE FORNECIMENTO DO 

Conforme projeto

DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM 

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 

TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA 

BITOLA DE 10MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Conforme projeto

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 

TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA 

Conforme projeto

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M DE FIO 

2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA 

FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA
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= 5,00

11.24 21.019.0165-A UN 20,00

= 20,00

11.25 21.020.0095-A UN 5,00

= 5,00

11.26 06.014.0060-A UN 15,00

Postes = 5,00

Edificação = 10,00

15,00

11.27 05.105.0112-A MES 1,00

Mão-de-Obra para instalação de luminárias, núcleo de fixação, instalação de gerador e bomba de dentista = 1,00

12.0 ESQUADRIAS

12.01 14.006.0079-A UN 4,00

Conforme Projeto = 4,00

12.02 14.006.0078-A UN 14,00

Conforme Projeto = 14,00

12.03 14.006.0423-A M2 34,23

Larg.(m) Alt. (m) Quant. Área (m²)

1,00 x 2,10 x 1,00 = 2,10

0,90 x 2,10 x 17,00 = 32,13

34,23

12.04 14.006.0408-A M 10,30

Comp. (m) Quant.

Porta de 1,00x2,10 = 5,20 x 1,00 = 5,20

Porta de 0,90x2,10 = 5,10 x 1,00 = 5,10

10,30

12.05 14.006.0409-A M 20,60

Comp. (m) Quant.

Porta de 1,00x2,10 = 10,40 x 1,00 = 10,40

Porta de 0,90x2,10 = 10,20 x 1,00 = 10,20

20,60

12.06 14.007.0045-A UN 36,00

Item12.01 = 4,00

Item12.02 = 14,00

Item12.04 = 18,00

36,00

12.07 14.003.0225-A M2 13,14

Larg.(m) Alt. (m) Quant. Área (m²)

Depósito - 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

Entrada Externa - 1,00 x 2,10 x 2,00 = 4,20

Acesso Caixa D’Água - 0,80 x 1,20 x 1,00 = 0,96

Portão Garagem - 3,00 x 2,10 x 1,00 = 6,30

13,14

12.08 14.007.0266-A UN 5,00

= 5,00

12.09 14.003.0020-A M2 54,83

Larg.(m) Alt. (m) Quant. Área (m²)

2,00 x 1,20 x 6,00 = 14,40

1,50 x 1,20 x 7,00 = 12,60

1,00 x 0,80 x 4,00 = 3,20

1,00 x 1,20 x 1,00 = 1,20

1,50 x 0,80 x 4,00 = 4,80

1,20 x 1,20 x 2,00 = 2,88

3,75 x 2,10 x 2,00 = 15,75

54,83

FERRAGENS P/PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO 

DAS PECAS,EXCL.DOBRADICAS:-FECHADURA DE EMBUTIR P/MONTANTES ESTREITOS,EM 

Conforme quantidades do item 12.07

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS 

DE CORRER E BANDEIRA DE 0,50M DE ALTURA  COM2 PAINEIS FIXOS E 2 BASCULANTES, EM 

PERFIS SERIE 28. FORNECIMENTO E COLOCACAO

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA 

VEZ (0,20M),DE 0,40X0,40X0,60M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 

MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

PORTA DE MADEIRA,MACICA,ALMOFADADA,COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 

(70X210X3,5)CM,MARCO DE (7X3)CM E ALIZAR (5X2)CM EM UMA FACE,CONFORME ABNT NBR 

15930,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTOE COLOCACAO

PORTA DE MADEIRA,MACICA,ALMOFADADA,COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 

(80X210X3,5)CM,MARCO DE (7X3)CM E ALIZAR (5X2)CM EM UMA FACE,CONFORME ABNT NBR 

15930,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTOE COLOCACAO

PORTA DE MADEIRA,MACICA,ALMOFADADA,ESPESSURA DE 3,5CM,CONFORME ABNT NBR 

15930,EXCLUSIVE FERRAGENS,MARCO E ALIZAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

MARCO DE MADEIRA,DE (7X3)CM,CONFORME ABNT NBR 15930.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

ALIZAR DE MADEIRA,DE (5X2)CM,CONFORME ABNT NBR 15930.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE 

SERVICO,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.E COLOC.DAS 

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE 

FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Conforme projeto

LUMINARIA LED,LEDRJ-04,CORPO ALUM.INJETADO/EXTRUDADO,INST.PONTA 

BRACO/NUCLEO,POTENCIA MAX.125W,FLUXO MIN.9200LM,TEMPERATURA COR 4000/5500K,IP 

Conforme projeto

BASE PARA TOPO DE POSTE,EM POSTE RETO(ACO OU CONCRETO),PARAALTURA DE 

9,00M,PARA LUMINARIA PONTA DE BRACO,EXCLUSIVE LUMINARIAS E BASE.COLOCACAO

Conforme projeto
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12.10 14.003.0148-A M2 2,52

Larg.(m) Alt. (m) Quant. Área (m²)

0,60 x 0,60 x 7,00 = 2,52

12.11 14.004.0025-A M2 57,35

Item 12.09 +Item 12.10 = 57,35

12.12 14.004.0120-A M2 24,85

Larg.(m) Alt. (m) Área (m²)

Porta - 4,87 x 2,10 = 10,22

Vidro Fixo – atendimento - 2,00 x 1,50 = 3,00

Vidro Fixo – Fisioterapia - 2,55 x 1,70 = 4,33

Vidro Pele de Vidro - 4,87 x 1,50 = 7,30

24,85

12.13 14.007.0396-A UN 1,00

Trilho para porta = 1,00

12.14 14.007.0337-A UN 1,00

Suporte para porta = 1,00

12.15 14.007.0270-A UN 1,00

Fechadura para porta = 1,00

12.16 14.007.0320-A UN 2,00

Puxador para porta = 2,00

PUXADOR TUBULAR,EM ZAMAK CROMADO.FORNECIMENTO

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TIPO MAXIM-AR,COM 1PAINEL DESLIZANTE 

PROJETANTE,PROVIDA DE HASTE DE COMANDO,EMPERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 6MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS 

FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TRILHO DE ALUMINIO PARA ROLDANAS,EM ESQUADRIAS DE CORRER,OCO,COM 3,00M POR 

APROXIMADAMENTE 30X29MM.FORNECIMENTO

SUPORTE DUPLO HORIZONTAL PARA VIDROS TEMPERADOS DE 10MM.FORNECIMENTO

FECHADURA BICO DE PAPAGAIO,COM CILINDRO,DISTANCIA DE 40 A 55MM,EM METAL COM 

ACABAMENTO CROMADO,PARA PORTAS DE CORRER EMFERRO OU 

ALUMINIO.FORNECIMENTO
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12.17 14.003.0163-A M2 7,33

Larg.(m) Alt. (m) Área (m²)

Vidro Fixo – atendimento - 2,00 x 1,50 = 3,00

Vidro Fixo – Fisioterapia - 2,55 x 1,70 = 4,33

7,33

12.18 14.002.0070-A M2 12,00

Larg.(m) Alt. (m) Área (m²)

Portão Garagem - 4,00 x 2,00 = 8,00

Portão Entrada Lateral - 2,00 x 2,00 = 4,00

12,00

12.19 14.002.0133-A M2 28,00

Larg.(m) Alt. (m) Área (m²)

Lateral da Garagem - 12,00 x 2,00 = 24,00

Entrada lateral - 2,00 x 2,00 = 4,00

28,00

12.20 14.003.0149-A M2 7,30

Larg. (m) Alt (m)

Pele de Vidro Fachada – acima da porta de Entrada - 4,87 x 1,50 = 7,30

12.21 14.004.0205-A M2 7,30

12.22 13.199.0015-A M2 15,30

Larg. (m) Alt (m)

Brise na Fachada - 10,20 x 1,50 = 15,30

13.0 MÁRMORES E GRANITOS

13.01 18.082.0020-A M 63,55

Comp. (m) Quant. 

Área Serviço = 1,50 x 1,00 = 1,50

Despensa = 3,33 x 5,00 = 16,65

Atendimento = 4,90 x 1,00 = 4,90

Atendimento = 2,00 x 1,00 = 2,00

Almoxarifado = 4,90 x 5,00 = 24,50

Almoxarifado = 2,00 x 5,00 = 10,00

Atendimento Farmácia = 2,00 x 2,00 = 4,00

63,55

13.02 18.082.0050-A M2 2,58

Larg.(m) Alt. (m) Quant. Área (m²)

Cozinha = 1,50 x 0,60 x 1,00 = 0,90

Banheiro Funcionários = 1,40 x 0,60 x 2,00 = 1,68

2,58

13.03 18.082.0105-A M 5,50

Conforme Projeto = 5,50

14.0 LOUÇAS E METAIS

14.01 18.002.0031-A UN 3,00

Conforme Projeto = 3,00

BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 

CUBA (EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE 

CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM SECAO DE 10X2CM,INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TANQUE DE LOUCA BRANCA,C/COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE (60X56)CM,INCLUSIVE 

ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:TORNEIRA DE PRESSAO,1158 

OU SIMILAR,DE 1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO 1606 E SIFAO 1680 DE 

1.1/2"X1.1/2".FORNECIMENTO

CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE 28,PARA 

VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS COM ALTURA DE 1,00 A 1,50M E LARGURA DE 

1,00 A 3,00M,FORMADO P/BARRAS VERTICAIS DE 1.1/4"X1/4",ESPACADAS DE 

GRADE DE FERRO FORMADA DE BARRAS VERTICAIS DE 1.1/2"X3/8" ACADA 10CM,QUATRO 

BARRAS HORIZONTAIS DE 2"X3/8" CHUMBADAS NOVAO,SENDO DUAS DAS EXTREMIDADES E 

DUAS DIVIDINDO A GRADE EM 3 PARTES IGUAIS,COM MONTANTES DE 1.1/2"X1.1/2" A CADA 

2,00M CHUMBADAS POR BAIXO E POR CIMA DA GRADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, TIPO MAXIM-AR, COM 1 PAINEL 

DESLIZANTE PROJETANTE, PROVIDA DE HASTE DECOMANDO,EM PERFIS SERIE 

PELICULA REFLETIVA DE CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

IDEM AO ITEM 12.20

VENEZIANA VERTICAL(BRISE SOLEIL)DE CHAPA DE ALUMINIO,COM 1,2MM DE 

ESPESSURA,FIXADO EM CANTONEIRAS DE ACO APARAFUSADAS,EMEDIDA PELA AREA 

BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA E 60CM DE 

LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM 

REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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14.02 15.004.0070-A UN 3,00

Conforme Item 14.01 = 3,00

14.03 18.002.0016-A UN 9,00

Conforme Projeto = 9,00

14.04 15.004.0063-A UN 9,00

Conforme Item 14.03 = 9,00

14.05 18.002.0025-A UN 2,00

Conforme Projeto = 2,00

14.06 18.016.0045-A M 5,50

Bancada = 2,00

Vacina = 2,20

Amamentação = 1,30

5,50

14.07 15.029.0011-A UN 20,00

Conforme Projeto = 20,00

14.08 18.002.0065-A UN 7,00

Conforme Projeto = 7,00

14.09 15.004.0133-A UN 7,00

Conforme Projeto = 7,00

14.10 18.007.0080-A UN 5,00

Conforme Projeto = 5,00

14.11 15.004.0046-A UN 5,00

Conforme Item 14.10 = 5,00

14.12 18.016.0106-A UN 6,00

Conforme Projeto = 6,00

14.13 18.005.0013-A UN 6,00

Conforme Projeto = 6,00

14.14 18.005.0012-A UN 6,00

Conforme Projeto = 6,00

14.15 18.009.0060-A UN 8,00

Conforme Projeto = 8,00

14.16 18.009.0079-A UN 2,00

Conforme Projeto = 2,00

14.17 15.003.0379-A UN 10,00

Item 14.15 +Item 14.16 = 10,00

14.18 18.007.0051-A UN 7,00

Conforme Projeto = 7,00

14.19 15.004.0059-A UN 7,00

ASSENTAMENTO DE TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE 

MATERIAIS NECESSARIOS

DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHO 

CROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PARA 

FIXACAO.FORNECIMENTO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM E 

CONEXOES

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,PADRAO POPULAR,INCLUSIVE 

ASSENTO PLASTICO PADRAO POPULAR,RABICHO EM PVC,ANEL DE VEDACAO E 

ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UMA BACIA SANITARIA E CAIXA ACOPLADA 

(EXCL.ESTES) EM PAVIMENTO TERREO,PARTE DE UM CONJ.DE DOIS OU MAIS 

CHUVEIRO ELETRICO EM PLASTICO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADODE 1/2" E 1 

REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL 

CROMADO.FORNECIMENTO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,RALO SECO 

DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 

2,6,00M DE ELETRODUTO DE PVC DIAMETRO DE 3/4" E CONEXOES

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM 

PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 80CM,CONFORME ABNT NBR 9050 

PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO

PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TORNEIRA PARA PIA,TIPO PAREDE,COM AREJADOR,1157 OU SIMILAR DE 1/2" X 21CM 

APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

TORNEIRA PARA JARDIM,DE 1/2"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL 

CROMADO.FORNECIMENTO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 

50MM E CONEXOES

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO LUXO,MEDINDO EM TORNO DE 

(55X45)CM,COM COLUNA,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL 

CROMADO:SIFAO DE 1"X1.1/4",MISTURADOR DE MESA 1875 OU SIMILAR,COM 

AREJADOR,VALVULA DE ESCOAMENTO E RABICHO.FORNECIMENTO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M 

DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

CUBA DE LOUCA BRANCA,DE EMBUTIR,PADRAO POPULAR,MEDINDO EM TORNO DE 

(39X29)CM.FERRAGENS: SIFAO DE 1"X1.1/4" EM PVC,TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA 

1193 OU SIMILAR DE 1/2", VALVULA DE ESCOAMENTO EM METAL CROMADO E RABICHO EM 

PVC.FORNECIMENTO

BANCA SECA DE ACO INOXIDAVEL,COM LARGURA APROXIMADA DE 0,55M,ATE 3,00M DE 

COMPRIMENTO,EM CHAPA 18.304,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO
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Conforme Item 14.18 = 7,00

15.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

15.01 15.001.0069-A UN 1,00

Conforme Projeto = 1,00

15.02 15.001.0077-A UN 1,00

Conforme Projeto = 1,00

15.03 18.021.0035-A UN 3,00

Conforme Projeto = 3,00

15.04 15.028.0010-A UN 3,00

Conforme Item 15.01 = 3,00

15.05 15.004.0180-A UN 22,00

Banheiros - 12,00

Cozinha - 1,00

Á. de Serviço - 1,00

Expurgo - 1,00

Esterilização - 1,00

Curativo - 1,00

Amamentação - 1,00

Vacina - 1,00

Observação - 1,00

Consultório Odontológico - 1,00

Consultórios - 1,00

22,00

15.06 15.002.0062-A UN 1,00

Conforme Projeto = 1,00

15.07 06.014.0049-A UN 25,00

Cx de Passagem – Águas Pluvias = 16,00

Cx de Passagem – Esgoto = 9,00

25,00

15.08 15.036.0082-A M 158,00

= 158,00

15.09 18.025.0007-A UN 1,00

= 1,00

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA 

VEZ(0,20M),DE 0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE TAMPA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA 

INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA

TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688 DE 100MM,LINHA 

REFORCADA,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Conforme projeto

BEBEDOURO EM ACO INOXIDAVEL,MODELO INDUSTRIAL,COM 4 TORNEIRAS,CAPACIDADE DE 

RESERVATORIO DE 200L E VAZAO MINIMA DE 30L/H,CONFORME ABNT NBR 

16236.FORNECIMENTO

Conforme projeto

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1/2" OU 3/4",NAS DIMENSOES DE 

(0,45X0,12X0,42)M,EMBUTIDO NO MURO,REVESTIDO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA 

APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM 

CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E 

FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE COM 

1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE 

RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM SAIDA DE 

75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 

75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO,COM 

DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM,INCLUSIVE TAMPA DE 

CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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15.10 15.004.0151-A UN 1,00

= 1,00

15.11 15.002.0584-A UN 1,00

= 1,00

15.12 15.002.0665-A UN 1,00

= 1,00

15.13 15.002.0683-A UN 1,00

= 1,00

15.14 06.014.0105-A UN 10,00

= 10,00

15.15 06.002.0010-A M 142,00

= 142,00

16.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

16.01 09.003.0168-A M2 30,00

= 30,00

16.02 09.003.0196-A M2 30,00

= 30,00

16.03 09.003.0202-A M2 24,00

= 24,00

16.04 15.001.0054-A UN 1,00

= 1,00

16.05 15.001.0069-A UN 1,00

= 1,00

17.0 SERVIÇOS FINAIS

17.01 05.001.0365-A M2 664,63

Área (m²)

Posto = 638,81

Anexo = 25,82

Total = 664,63

17.02 05.001.0360-A M2 1.085,37

Área Externa = 1.085,37

17.03 05.050.0001-A UN 1,00

18.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

18.01 05.100.0900-A UR 100,00

LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)

LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS

PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,MEDINDO (0,40X0,60)M,COM 1MM DE 

ESPESSURA,COM INSCRICAO EM PLOTTER.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Conforme projeto

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 30CM DE ALTURA,TIPO FORRACAO LIRIO 

AMARELO (HEMEROCALLIS FLAVA),MARANTA OU SIMILAR,CONSIDERANDO 25 MUDAS POR 

Conforme projeto

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 30CM DE ALTURA,TIPO FORRACAO BARBA-

DE-SERPENTE (OPHIOPOGON JABURAN) OU SIMILAR,CONSIDERANDO 25 MUDAS POR 

Conforme projeto

ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 45KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS 

DIM.(1,00X0,50X1,80)M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),PAREDES DE MEIA 

Conforme projeto

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1/2" OU 3/4",NAS DIMENSOES DE 

(0,45X0,12X0,42)M,EMBUTIDO NO MURO,REVESTIDO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

Conforme projeto

FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 

2500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Conforme projeto

SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2500X2000MM,EM ANEIS DE CONCRETO 

PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Conforme projeto

CAIXA DE RALO ALVENARIA TIJOLO MACICO (7X10X20CM),PAREDES 1VEZ 

(0,20M),(0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS PLUVIAIS,UTILIZANDO ARGAMASSA CIMENTO E 

Conforme projeto

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,COM JUNTA 

ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 400MM,INCLUSIVE CARGA E 

Conforme projeto

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 60CM DE ALTURA,TIPO ARBUSTO HELICONIA 

PAPAGAIO (HELICONIA PSITTACORUM) OU SIMILAR,CONSIDERANDO 12 MUDAS POR 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BEBEDOURO OU LAVATORIO TIPO CALHA,EM BATERIA 

COM 1 PONTO A CADA 50CM(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

APARELHO),COMPREENDENDO:1,00M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 0,60M DE TUBO DE PVC 

DE 25MM,COM CONEXOES E ESGOTAMENTO EM PVC DE 50MM,ATE O RALO SIFONADO

Conforme projeto

FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 

2500X2400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO.

Conforme projeto
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MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU

RUA PADRE ANCHIETA, Nº 234 - CENTRO - CNPJ: 29.115.458/0001-78

CASIMIRO DE ABREU/RJ - CEP 28.860-000

FONE: (22) 2778-9800

CÓDIGO DE ACESSO

C57957B2724640C79ACFC2AFB615C321

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

https://casimirodeabreu.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C57957B2724640C79ACFC2AFB615C321

Assinante: LUCIELE GOUVEIA HARDOIM em 18/11/2025 09:49:30
CPF:***.***-.557-85
Certificadora: MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - ROOT

https://casimirodeabreu.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C57957B2724640C79ACFC2AFB615C321
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