

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Araçagi
Prefeitura Municipal de Araçagi
Concorrência por Menor Preço - 2/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS PSF VII MULUNGUZINHO, NO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI-PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 12431.2990001/23-003.	480.542,30	1,0000	-	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
17/02/2025 - 15:00	CE 002-2025 - EDITAL USB MULUNGUZINHO - completo.pdf
21/03/2025 - 16:42	RELATÓRIO TÉCNICO PROPOSTA CE 0002-25.pdf
15/05/2025 - 14:42	CE 002-2025 - EDITAL USB MULUNGUZINHO - completo (1).pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
07/03/2025 - 10:54:33	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/03/2025 - 13:49:44	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/03/2025 - 10:30:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/03/2025 - 16:44:07	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/03/2025 - 17:20:33	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 08:52:16	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/03/2025 - 13:25:40	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/04/2025 - 13:34:48	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/04/2025 - 16:20:13	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2025 - 08:06:57		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	----------------	------------	-------------



0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS PSF VII MULUNGUZHINHO, NO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI-PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 12431.2990001/23-003.	DIAS ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	N/C	N/C	360.400,00	1,0000	360.400,00
------	---	---------------------------------	-----	-----	------------	--------	------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS PSF VII MULUNGUZHINHO, NO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI-PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 12431.2990001/23-003.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DIAS ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	17.421.938/0001-88	20/02/2025 - 11:36:35	N/C	N/C	1,0000	R\$360.406,72	R\$ 360.406,72	Sim
MSM CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	35.809.121/0001-63	20/02/2025 - 11:47:33	N/C	N/C	1,0000	R\$408.460,95	R\$ 408.460,95	Sim
D I T CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.547.219/0001-70	27/02/2025 - 17:01:14	N/C	N/C	1,0000	R\$480.502,00	R\$ 480.502,00	Sim
MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	18.127.470/0001-86	24/02/2025 - 07:02:21	N/C	N/C	1,0000	R\$480.542,30	R\$ 480.542,30	Não
RENOVAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.910.105/0001-06	26/02/2025 - 13:55:09	N/C	N/C	1,0000	R\$466.126,03	R\$ 466.126,03	Sim
RM CONSTRUCAO LTDA	46.695.850/0001-52	03/03/2025 - 09:12:05	N/C	N/C	1,0000	R\$432.488,07	R\$ 432.488,07	Sim
EKS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	02.750.635/0001-31	04/03/2025 - 12:51:44	N/C	N/C	1,0000	R\$480.542,30	R\$ 480.542,30	Sim
R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	29.878.872/0001-39	06/03/2025 - 09:47:30	N/C	N/C	1,0000	R\$456.515,18	R\$ 456.515,18	Sim
RIBEIRO & SILVA CONSTRUÇOES LTDA	12.495.568/0001-00	06/03/2025 - 11:14:35	N/C	N/C	1,0000	R\$470.000,00	R\$ 470.000,00	Sim
COFEM CONSTRUÇOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	11.602.733/0001-12	06/03/2025 - 11:22:40	N/C	N/C	1,0000	R\$432.488,07	R\$ 432.488,07	Sim
IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUÇOES LTDA	21.609.727/0001-40	06/03/2025 - 13:30:45	N/C	N/C	1,0000	R\$427.682,65	R\$ 427.682,65	Sim
QUALIFICA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	15.091.778/0001-20	06/03/2025 - 14:24:45	N/C	N/C	1,0000	R\$478.139,59	R\$ 478.139,59	Sim



ISA CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA	36.581.782/0001-47	06/03/2025 - 14:57:50	N/C	N/C	1,0000	R\$408.424,00	R\$ 408.424,00	Sim
CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	06/03/2025 - 15:38:53	N/C	N/C	1,0000	R\$480.542,30	R\$ 480.542,30	Sim
ALPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	54.769.191/0001-80	06/03/2025 - 15:54:47	N/C	N/C	1,0000	R\$480.542,30	R\$ 480.542,30	Sim
E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	17.560.794/0001-40	06/03/2025 - 16:37:01	N/C	N/C	1,0000	R\$449.000,00	R\$ 449.000,00	Sim
R M G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.429.439/0001-30	06/03/2025 - 17:48:00	N/C	N/C	1,0000	R\$408.460,95	R\$ 408.460,95	Sim
RETA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	19.744.104/0001-39	06/03/2025 - 17:55:46	N/C	N/C	1,0000	R\$398.850,11	R\$ 398.850,11	Sim
CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	17.440.965/0001-06	06/03/2025 - 18:16:15	N/C	N/C	1,0000	R\$480.000,00	R\$ 480.000,00	Sim
JKL ENGENHARIA LTDA	10.733.799/0001-89	06/03/2025 - 18:30:12	N/C	N/C	1,0000	R\$480.542,30	R\$ 480.542,30	Sim
GL ENGENHARIA LTDA	39.330.633/0001-01	06/03/2025 - 19:53:05	N/C	N/C	1,0000	R\$432.488,07	R\$ 432.488,07	Sim
EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA	07.275.651/0001-33	07/03/2025 - 01:29:35	N/C	N/C	1,0000	R\$401.258,74	R\$ 401.258,74	Sim
PACTO CONSTRUÇÕES LTDA	33.666.569/0001-40	07/03/2025 - 06:33:09	N/C	N/C	1,0000	R\$410.000,00	R\$ 410.000,00	Sim
J DE M MOURA SERVICOS	52.166.419/0001-11	07/03/2025 - 07:14:57	N/C	N/C	1,0000	R\$385.000,00	R\$ 385.000,00	Sim
G S CONSTRUTORA LTDA	29.108.309/0001-81	07/03/2025 - 07:20:27	N/C	N/C	1,0000	R\$410.000,00	R\$ 410.000,00	Sim
CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	42.144.657/0001-72	07/03/2025 - 07:50:02	N/C	N/C	1,0000	R\$400.000,00	R\$ 400.000,00	Sim
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	49.572.307/0001-56	07/03/2025 - 08:06:20	N/C	N/C	1,0000	R\$480.542,30	R\$ 480.542,30	Não
WJX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	13.408.085/0001-93	07/03/2025 - 08:26:05	N/C	N/C	1,0000	R\$470.000,00	R\$ 470.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	17.560.794/0001-40	120 dias
WJX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	13.408.085/0001-93	90 dias
EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA	07.275.651/0001-33	90 dias
CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	41.284.989/0001-90	60 dias
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	19.910.105/0001-06	60 dias
IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA	21.609.727/0001-40	120 dias
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	49.572.307/0001-56	60 dias
EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02.750.635/0001-31	60 dias
J DE M MOURA SERVICOS	52.166.419/0001-11	60 dias
QUALIFICA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	15.091.778/0001-20	90 dias
R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	29.878.872/0001-39	90 dias
R M G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.429.439/0001-30	60 dias
D I T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.547.219/0001-70	60 dias
DIAS ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	17.421.938/0001-88	60 dias
PACTO CONSTRUÇÕES LTDA	33.666.569/0001-40	60 dias
RM CONSTRUÇÃO LTDA	46.695.850/0001-52	60 dias
MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	18.127.470/0001-86	60 dias
RETA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	19.744.104/0001-39	60 dias
COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	11.602.733/0001-12	90 dias
ISA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	36.581.782/0001-47	60 dias
ALPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	54.769.191/0001-80	90 dias
CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	42.144.657/0001-72	60 dias
GL ENGENHARIA LTDA	39.330.633/0001-01	60 dias



RIBEIRO & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA	12.495.568/0001-00	90 dias
G S CONSTRUTORA LTDA	29.108.309/0001-81	90 dias
CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	17.440.965/0001-06	60 dias
MSM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	35.809.121/0001-63	60 dias
JKL ENGENHARIA LTDA	10.733.799/0001-89	90 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS PSF VII MULUNGUZHINHO, NO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI-PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 12431.2990001/23-003.

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/02/2025 - 11:36:35	360.406,72 (proposta)	17.421.938/0001-88 - DIAS ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	Válido
20/02/2025 - 11:47:33	408.460,95 (proposta)	35.809.121/0001-63 - MSM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	Válido
24/02/2025 - 07:02:21	480.542,30 (proposta)	18.127.470/0001-86 - MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado - A empresa não encaminhou o que foi solicitado. 14/04/2025 14:02:20
26/02/2025 - 13:55:09	466.126,03 (proposta)	19.910.105/0001-06 - RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Válido
27/02/2025 - 17:01:14	480.502,00 (proposta)	18.547.219/0001-70 - D I T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/03/2025 - 09:12:05	432.488,07 (proposta)	46.695.850/0001-52 - RM CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
04/03/2025 - 12:51:44	480.542,30 (proposta)	02.750.635/0001-31 - EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Cancelado - A empresa EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, não encaminhou o que foi solicitado. 28/03/2025 13:23:32
06/03/2025 - 09:47:30	456.515,18 (proposta)	29.878.872/0001-39 - R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Válido
06/03/2025 - 11:14:35	470.000,00 (proposta)	12.495.568/0001-00 - RIBEIRO & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
06/03/2025 - 11:22:40	432.488,07 (proposta)	11.602.733/0001-12 - COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	Válido
06/03/2025 - 13:30:45	427.682,65 (proposta)	21.609.727/0001-40 - IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
06/03/2025 - 14:24:45	478.139,59 (proposta)	15.091.778/0001-20 - QUALIFICA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/03/2025 - 14:57:50	408.424,00 (proposta)	36.581.782/0001-47 - ISA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	Válido
06/03/2025 - 15:38:53	480.542,30 (proposta)	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Válido
06/03/2025 - 15:54:47	480.542,30 (proposta)	54.769.191/0001-80 - ALPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
06/03/2025 - 16:37:01	449.000,00 (proposta)	17.560.794/0001-40 - E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Válido
06/03/2025 - 17:48:00	408.460,95 (proposta)	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Cancelado - A empresa não encaminhou o que foi solicitado. 31/03/2025 14:36:23
06/03/2025 - 17:55:46	398.850,11 (proposta)	19.744.104/0001-39 - RETA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Válido
06/03/2025 - 18:16:15	480.000,00 (proposta)	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
06/03/2025 - 18:30:12	480.542,30 (proposta)	10.733.799/0001-89 - JKL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada. 26/03/2025 08:50:35
06/03/2025 - 19:53:05	432.488,07 (proposta)	39.330.633/0001-01 - GL ENGENHARIA LTDA	Válido
07/03/2025 - 01:29:35	401.258,74 (proposta)	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
07/03/2025 - 06:33:09	410.000,00 (proposta)	33.666.569/0001-40 - PACTO CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
07/03/2025 - 07:14:57	385.000,00 (proposta)	52.166.419/0001-11 - J DE M MOURA SERVIÇOS	Válido
07/03/2025 - 07:20:27	410.000,00 (proposta)	29.108.309/0001-81 - G S CONSTRUTORA LTDA	Válido



07/03/2025 - 07:50:02	400.000,00 (proposta)	42.144.657/0001-72 - CLAELOMO XAVIER DOS SANTOS	Válido
07/03/2025 - 08:06:20	480.542,30 (proposta)	49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
07/03/2025 - 08:26:05	470.000,00 (proposta)	13.408.085/0001-93 - WJX CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
07/03/2025 - 09:04:36	425.000,00	46.695.850/0001-52 - RM CONSTRUCAO LTDA	Válido
07/03/2025 - 09:07:03	398.369,57	11.602.733/0001-12 - COFEM CONSTRUÇOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	Válido
07/03/2025 - 09:07:07	408.000,00	49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
07/03/2025 - 09:07:25	398.000,00	54.769.191/0001-80 - ALPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
07/03/2025 - 09:07:32	358.004,01	18.127.470/0001-86 - MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado - A empresa não encaminhou o que foi solicitado. 14/04/2025 14:02:20
07/03/2025 - 09:07:34	408.460,95	18.547.219/0001-70 - D I T CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
07/03/2025 - 09:07:55	432.440,02	19.910.105/0001-06 - RENOVAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
07/03/2025 - 09:08:40	413.266,37	15.091.778/0001-20 - QUALIFICA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
07/03/2025 - 09:09:18	394.044,68	18.547.219/0001-70 - D I T CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
07/03/2025 - 09:11:03	384.433,84	18.547.219/0001-70 - D I T CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
07/03/2025 - 09:11:11	399.000,00	21.609.727/0001-40 - IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
07/03/2025 - 09:11:29	400.000,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
07/03/2025 - 09:11:51	357.000,00	10.733.799/0001-89 - JKL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada. 26/03/2025 08:50:35
07/03/2025 - 09:12:13	382.607,77	18.547.219/0001-70 - D I T CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
07/03/2025 - 09:12:43	356.900,00	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa não encaminhou o que foi solicitado. 31/03/2025 14:36:23
07/03/2025 - 09:13:23	390.000,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
07/03/2025 - 09:13:40	356.500,00	10.733.799/0001-89 - JKL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada. 26/03/2025 08:50:35
07/03/2025 - 09:14:14	356.400,00	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa não encaminhou o que foi solicitado. 31/03/2025 14:36:23
07/03/2025 - 09:14:29	393.564,14	11.602.733/0001-12 - COFEM CONSTRUÇOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	Válido
07/03/2025 - 09:14:37	355.000,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
07/03/2025 - 09:15:59	397.408,48	19.744.104/0001-39 - RETA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
07/03/2025 - 09:16:02	354.000,00	10.733.799/0001-89 - JKL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada. 26/03/2025 08:50:35
07/03/2025 - 09:16:17	353.500,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
07/03/2025 - 09:17:05	360.406,72	29.878.872/0001-39 - R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
07/03/2025 - 09:17:33	353.000,00	10.733.799/0001-89 - JKL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada. 26/03/2025 08:50:35
07/03/2025 - 09:17:48	352.500,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
07/03/2025 - 09:17:53	397.000,00	54.769.191/0001-80 - ALPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
07/03/2025 - 09:18:50	352.000,00	10.733.799/0001-89 - JKL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada. 26/03/2025 08:50:35



07/03/2025 - 09:19:10	351.500,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
07/03/2025 - 09:19:46	351.400,00	02.750.635/0001-31 - EKS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa EKS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, não encaminhou o que foi solicitado. 28/03/2025 13:23:32
07/03/2025 - 09:19:58	351.300,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
07/03/2025 - 09:21:00	351.200,00	02.750.635/0001-31 - EKS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa EKS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, não encaminhou o que foi solicitado. 28/03/2025 13:23:32
07/03/2025 - 09:21:10	351.000,00	10.733.799/0001-89 - JKL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada. 26/03/2025 08:50:35
07/03/2025 - 09:21:20	351.000,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
07/03/2025 - 09:21:38	349.000,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
07/03/2025 - 09:22:04	348.900,00	02.750.635/0001-31 - EKS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa EKS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, não encaminhou o que foi solicitado. 28/03/2025 13:23:32
07/03/2025 - 09:22:36	348.000,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
07/03/2025 - 09:23:11	347.500,00	10.733.799/0001-89 - JKL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada. 26/03/2025 08:50:35
07/03/2025 - 09:23:26	347.000,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
07/03/2025 - 09:24:28	346.900,00	02.750.635/0001-31 - EKS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa EKS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, não encaminhou o que foi solicitado. 28/03/2025 13:23:32
07/03/2025 - 09:24:32	346.500,00	10.733.799/0001-89 - JKL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada. 26/03/2025 08:50:35
07/03/2025 - 09:25:21	346.000,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
07/03/2025 - 09:25:52	345.900,00	02.750.635/0001-31 - EKS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa EKS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, não encaminhou o que foi solicitado. 28/03/2025 13:23:32
07/03/2025 - 09:26:13	345.800,00	10.733.799/0001-89 - JKL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada. 26/03/2025 08:50:35
07/03/2025 - 09:26:26	345.000,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
07/03/2025 - 09:27:11	344.900,00	02.750.635/0001-31 - EKS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa EKS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, não encaminhou o que foi solicitado. 28/03/2025 13:23:32
07/03/2025 - 09:27:32	342.000,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
07/03/2025 - 09:27:43	344.500,00	10.733.799/0001-89 - JKL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada. 26/03/2025 08:50:35
07/03/2025 - 09:28:13	341.900,00	02.750.635/0001-31 - EKS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa EKS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, não encaminhou o que foi solicitado. 28/03/2025 13:23:32
07/03/2025 - 09:28:31	340.000,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
07/03/2025 - 09:28:34	341.000,00	10.733.799/0001-89 - JKL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada. 26/03/2025 08:50:35
07/03/2025 - 09:28:58	339.000,00	10.733.799/0001-89 - JKL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada. 26/03/2025 08:50:35
07/03/2025 - 09:29:43	335.000,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
07/03/2025 - 09:30:33	334.000,00	10.733.799/0001-89 - JKL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada. 26/03/2025 08:50:35
07/03/2025 - 09:31:06	333.000,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
07/03/2025 - 09:31:40	330.000,00	10.733.799/0001-89 - JKL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada. 26/03/2025 08:50:35
07/03/2025 - 09:32:16	329.000,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33



07/03/2025 - 09:33:40	325.000,00	10.733.799/0001-89 - JKL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada. 26/03/2025 08:50:35
07/03/2025 - 09:33:56	324.500,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
07/03/2025 - 09:34:35	323.000,00	10.733.799/0001-89 - JKL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada. 26/03/2025 08:50:35
07/03/2025 - 09:34:51	322.000,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
07/03/2025 - 09:35:25	320.000,00	10.733.799/0001-89 - JKL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada. 26/03/2025 08:50:35
07/03/2025 - 09:36:08	319.000,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
07/03/2025 - 09:37:12	318.500,00	10.733.799/0001-89 - JKL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada. 26/03/2025 08:50:35
07/03/2025 - 09:37:46	318.000,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
07/03/2025 - 09:38:09	317.000,00	10.733.799/0001-89 - JKL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada. 26/03/2025 08:50:35
07/03/2025 - 09:39:07	314.550,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
07/03/2025 - 09:39:31	314.000,00	10.733.799/0001-89 - JKL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada. 26/03/2025 08:50:35
07/03/2025 - 09:40:35	313.000,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
07/03/2025 - 09:41:03	312.000,00	10.733.799/0001-89 - JKL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada. 26/03/2025 08:50:35
07/03/2025 - 09:41:48	310.000,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
07/03/2025 - 09:42:21	309.000,00	10.733.799/0001-89 - JKL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada. 26/03/2025 08:50:35
07/03/2025 - 09:43:24	308.000,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
07/03/2025 - 09:43:55	307.000,00	10.733.799/0001-89 - JKL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada. 26/03/2025 08:50:35
07/03/2025 - 09:44:50	306.000,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
07/03/2025 - 09:45:20	305.500,00	10.733.799/0001-89 - JKL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada. 26/03/2025 08:50:35
07/03/2025 - 09:45:34	302.000,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
07/03/2025 - 09:46:28	301.500,00	10.733.799/0001-89 - JKL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada. 26/03/2025 08:50:35
07/03/2025 - 09:46:45	299.000,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
07/03/2025 - 09:48:02	298.800,00	10.733.799/0001-89 - JKL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada. 26/03/2025 08:50:35
07/03/2025 - 09:48:18	370.000,00	29.108.309/0001-81 - G S CONSTRUTORA LTDA	Válido
07/03/2025 - 09:48:28	298.000,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
07/03/2025 - 09:49:52	297.000,00	10.733.799/0001-89 - JKL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada. 26/03/2025 08:50:35
07/03/2025 - 09:50:12	420.000,00	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido



[illegible]

07/03/2025 - 10:34:55	200.000,00	10.733.799/0001-89 - JKL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada. 26/03/2025 08:50:35
07/03/2025 - 10:35:16	199.000,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
07/03/2025 - 10:36:10	198.000,00	10.733.799/0001-89 - JKL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada. 26/03/2025 08:50:35
07/03/2025 - 10:36:45	197.000,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
07/03/2025 - 10:37:22	196.000,00	10.733.799/0001-89 - JKL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada. 26/03/2025 08:50:35
07/03/2025 - 10:37:57	195.000,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
07/03/2025 - 10:38:22	194.000,00	10.733.799/0001-89 - JKL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada. 26/03/2025 08:50:35
07/03/2025 - 10:38:42	194.000,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
07/03/2025 - 10:39:35	192.000,00	10.733.799/0001-89 - JKL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada. 26/03/2025 08:50:35
07/03/2025 - 10:40:28	192.000,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
07/03/2025 - 10:41:14	190.000,00	10.733.799/0001-89 - JKL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada. 26/03/2025 08:50:35
07/03/2025 - 10:41:42	190.000,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
07/03/2025 - 10:42:37	189.000,00	10.733.799/0001-89 - JKL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada. 26/03/2025 08:50:35
07/03/2025 - 10:43:03	180.000,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
07/03/2025 - 10:43:28	179.000,00	10.733.799/0001-89 - JKL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada. 26/03/2025 08:50:35
07/03/2025 - 10:43:49	175.000,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
07/03/2025 - 10:44:09	173.000,00	10.733.799/0001-89 - JKL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada. 26/03/2025 08:50:35
07/03/2025 - 10:44:52	170.000,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
07/03/2025 - 10:45:34	170.000,00	10.733.799/0001-89 - JKL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada. 26/03/2025 08:50:35
07/03/2025 - 10:46:52	169.900,00	10.733.799/0001-89 - JKL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada. 26/03/2025 08:50:35
07/03/2025 - 10:48:15	168.000,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
07/03/2025 - 10:49:07	168.000,00	10.733.799/0001-89 - JKL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada. 26/03/2025 08:50:35
07/03/2025 - 10:49:57	165.000,00	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Cancelado - Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida. 24/03/2025 17:15:33
14/04/2025 - 14:22:17	360.400,00	17.421.938/0001-88 - DIAS ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	10/03/2025 - 10:30:17	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Declaração de Exequibilidade - N 0002-2025.pdf
0001	10/03/2025 - 10:30:17	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	ORÇ. N° 00002-2025 - UBS PSF VII - ASSINADO.pdf



0001	10/03/2025 - 10:30:17	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	0_Carta Proposta N 0002-2025 - ARAÇAGI.pdf
0001	15/04/2025 - 08:06:57	17.421.938/0001-88 - DIAS ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	PROPOSTA COMERCIAL UBS MULUNGUZINHO FINAL.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
14/04/2025 - 14:02:20	MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	18.127.470/0001-86	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS PSF VII MULUNGUZINHO, NO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI-PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 12431.2990001/23-003.
A empresa não encaminhou o que foi solicitado.			
28/03/2025 - 13:23:32	EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02.750.635/0001-31	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS PSF VII MULUNGUZINHO, NO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI-PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 12431.2990001/23-003.
A empresa EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, não encaminhou o que foi solicitado.			
26/03/2025 - 08:50:35	JKL ENGENHARIA LTDA	10.733.799/0001-89	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS PSF VII MULUNGUZINHO, NO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI-PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 12431.2990001/23-003.
A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada.			
24/03/2025 - 17:15:33	CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	17.440.965/0001-06	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS PSF VII MULUNGUZINHO, NO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI-PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 12431.2990001/23-003.
Conforme a solicitação feita pela engenheira solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida.			
31/03/2025 - 14:36:23	R M G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.429.439/0001-30	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS PSF VII MULUNGUZINHO, NO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI-PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 12431.2990001/23-003.
A empresa não encaminhou o que foi solicitado.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
15/05/2025 - 16:00	-	-

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS PSF VII MULUNGUZINHO, NO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI-PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 12431.2990001/23-003.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
41284989000190 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	07/03/2025 - 10:54:56	Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que: III - apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação; PAR 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. Declaramos intenção de recurso.	Indeferido
Justificativa: Foi solicitado a exequibilidade.			
18547219000170 - D I T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	07/03/2025 - 10:57:19	Bom dia Sr Agente de Contratação. Interponho recurso, tendo em vista que o valor ofertado está totalmente inexequível, contrariando a Lei 14.133/2021 e o Edital do presente certame licitatório.	Indeferido
Justificativa: Foi solicitado a exequibilidade.			
10733799000189 - JKL ENGENHARIA LTDA	07/03/2025 - 10:57:58	A CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME, arrematante, não tem o acervo completo exigido no Edital e a proposta é inexequível, conforme Parecer TCU sumula 262.	Indeferido
Justificativa: Foi solicitado a exequibilidade.			
02750635000131 - EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	07/03/2025 - 11:02:45	Preço inexequível	Indeferido
Justificativa: Foi solicitado a exequibilidade.			
33666569000140 - PACTO CONSTRUÇÕES LTDA	07/03/2025 - 11:54:25	A comissão de licitação deveria aplicar penas severas por participarem empresas só para atrapalhar o processo licitatório, pois além de inexequível, a empresa vai contra a nova lei de licitação	Indeferido
Justificativa: Foi solicitado a exequibilidade.			



Justificativa: Foi solicitado a exequibilidade.

Chat

Data	Apelido	Frase
07/03/2025 - 09:01:52	Agente de Contratação	Bom dia, senhores (as) licitantes, iremos dar início.
07/03/2025 - 09:02:01	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
07/03/2025 - 09:03:20	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
07/03/2025 - 09:03:20	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
07/03/2025 - 09:03:20	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
07/03/2025 - 09:03:49	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
07/03/2025 - 09:03:49	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
07/03/2025 - 10:51:58	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
07/03/2025 - 10:52:38	Sistema	O item 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME com lance de R\$ 165.000,00.
07/03/2025 - 10:54:33	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:00 do dia 07/03/2025.
07/03/2025 - 10:54:56	Sistema	O fornecedor CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
07/03/2025 - 10:57:19	Sistema	O fornecedor D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
07/03/2025 - 10:57:58	Sistema	O fornecedor JKL ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
07/03/2025 - 11:02:45	Sistema	O fornecedor EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
07/03/2025 - 11:54:25	Sistema	O fornecedor PACTO CONSTRUCOES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
07/03/2025 - 12:40:20	Sistema	O fornecedor RM CONSTRUCAO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
07/03/2025 - 13:49:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 10/03/2025.
07/03/2025 - 13:49:44	Sistema	Motivo: Solicito que a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA, apresente sua proposta readequada e planilhas em anexo.
10/03/2025 - 10:30:17	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
21/03/2025 - 16:42:00	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RELATÓRIO TÉCNICO PROPOSTA CE 0002-25.pdf) em 21/03/2025 às 16:42.
21/03/2025 - 16:44:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 24/03/2025.
21/03/2025 - 16:44:07	Sistema	Motivo: Empresa CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI ME, solicito que a arrematante, verifique a compatibilidade de bases da Composição de Preços Unitários e sua Tabela de Encargos Sociais. De acordo com parecer técnico anexado da engenharia responsável.
24/03/2025 - 17:15:33	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA foi desclassificado no processo.
24/03/2025 - 17:15:33	Sistema	Motivo: Conforme a solicitação feita pela engenharia solicitamos a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA a adequação da proposta e não atendida.
24/03/2025 - 17:15:33	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
24/03/2025 - 17:15:33	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JKL ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 168.000,00.
24/03/2025 - 17:20:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:25 do dia 25/03/2025.
24/03/2025 - 17:20:33	Sistema	Motivo: Solicito que a empresa JKL ENGENHARIA LTDA, apresente sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada.
26/03/2025 - 08:50:35	Sistema	O fornecedor JKL ENGENHARIA LTDA foi desclassificado no processo.
26/03/2025 - 08:50:35	Sistema	Motivo: A empresa JKL ENGENHARIA LTDA, não apresentou sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada.
26/03/2025 - 08:50:35	Sistema	O fornecedor JKL ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
26/03/2025 - 08:50:35	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 341.900,00.
26/03/2025 - 08:52:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 27/03/2025.
26/03/2025 - 08:52:16	Sistema	Motivo: Solicito que a empresa EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, apresente sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada.
28/03/2025 - 13:23:32	Sistema	O fornecedor EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.
28/03/2025 - 13:23:32	Sistema	Motivo: A empresa EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, não encaminhou o que foi solicitado.
28/03/2025 - 13:23:32	Sistema	O fornecedor EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
28/03/2025 - 13:23:32	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 356.400,00.



28/03/2025 - 13:25:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 31/03/2025.
28/03/2025 - 13:25:40	Sistema	Motivo: Solicito que a empresa R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, apresente sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada.
31/03/2025 - 14:36:23	Sistema	O fornecedor R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.
31/03/2025 - 14:36:23	Sistema	Motivo: A empresa não encaminhou o que foi solicitado.
31/03/2025 - 14:36:23	Sistema	O fornecedor R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
31/03/2025 - 14:36:23	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA com lance de R\$ 358.004,01.
31/03/2025 - 14:36:23	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor DIAS ENGENHARIA E LOCACOES LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
31/03/2025 - 14:41:33	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor DIAS ENGENHARIA E LOCACOES LTDA foi definida pelo agente de contratação para 01/04/2025 às 10:00, encerrando às 10:05:00.
01/04/2025 - 10:05:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
01/04/2025 - 10:05:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
01/04/2025 - 10:08:39	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA foi definida pelo agente de contratação para 02/04/2025 às 09:00, encerrando às 09:05:00.
02/04/2025 - 09:05:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
02/04/2025 - 09:05:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor G S CONSTRUTORA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
02/04/2025 - 10:41:56	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor G S CONSTRUTORA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 03/04/2025 às 08:30, encerrando às 08:35:00.
03/04/2025 - 08:35:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
03/04/2025 - 08:35:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor D I T CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
03/04/2025 - 09:11:07	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor D I T CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 04/04/2025 às 09:10, encerrando às 09:15:00.
04/04/2025 - 09:15:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
04/04/2025 - 09:15:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor J DE M MOURA SERVICOS tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
04/04/2025 - 10:29:31	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor J DE M MOURA SERVICOS foi definida pelo agente de contratação para 07/04/2025 às 08:00, encerrando às 08:05:00.
07/04/2025 - 08:05:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
07/04/2025 - 08:05:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor COFEM CONSTRUÇOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
07/04/2025 - 08:26:37	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor COFEM CONSTRUÇOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 08/04/2025 às 08:30, encerrando às 08:35:00.
08/04/2025 - 08:35:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
11/04/2025 - 13:34:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:40 do dia 14/04/2025.
11/04/2025 - 13:34:48	Sistema	Motivo: Solicito que a empresa MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, apresente sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada.
14/04/2025 - 14:02:20	Sistema	O fornecedor MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA foi desclassificado no processo.
14/04/2025 - 14:02:20	Sistema	Motivo: A empresa não encaminhou o que foi solicitado.
14/04/2025 - 14:02:20	Sistema	O fornecedor MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
14/04/2025 - 14:02:20	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
14/04/2025 - 14:13:16	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 14/04/2025 às 16:15.
14/04/2025 - 14:13:16	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 360.406,72 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 14/04/2025 às 16:15.
14/04/2025 - 16:20:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 15/04/2025.
14/04/2025 - 16:20:13	Sistema	Motivo: Solicito que a empresa DIAS ENGENHARIA E LOCACOES LTDA, apresente sua proposta readequada com suas (Planilhas diversas) e toda documentação de habilitação atualizada.
15/04/2025 - 08:06:57	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
15/05/2025 - 14:42:10	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CE 002-2025 - EDITAL USB MULUNGUZINHO - completo (1).pdf) em 15/05/2025 às 14:42.
15/05/2025 - 14:42:47	Sistema	O fornecedor DIAS ENGENHARIA E LOCACOES LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
15/05/2025 - 14:46:00	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/05/2025 às 15:15.
15/05/2025 - 15:28:36	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor DIAS ENGENHARIA E LOCACOES LTDA.
15/05/2025 - 15:28:43	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.



15/05/2025 - 15:29:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/05/2025 às 16:00.
15/05/2025 - 17:13:49	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
15/05/2025 - 17:13:49	Sistema	Intenção: Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que: III - apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação; PAR 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. Declaramos intenção de recurso.
15/05/2025 - 17:13:49	Sistema	Justificativa: Foi solicitado a exequibilidade.
15/05/2025 - 17:14:02	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
15/05/2025 - 17:14:02	Sistema	Intenção: Bom dia Sr Agente de Contratação. Interponho recurso, tendo em vista que o valor ofertado está totalmente inexequível, contrariando a Lei 14.133/2021 e o Edital do presente certame licitatório.
15/05/2025 - 17:14:02	Sistema	Justificativa: Foi solicitado a exequibilidade.
15/05/2025 - 17:14:15	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
15/05/2025 - 17:14:15	Sistema	Intenção: A CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME, arrematante, não tem o acervo completo exigido no Edital e a proposta é inexequível, conforme Parecer TCU sumula 262.
15/05/2025 - 17:14:15	Sistema	Justificativa: Foi solicitado a exequibilidade.
15/05/2025 - 17:14:21	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
15/05/2025 - 17:14:21	Sistema	Intenção: Preço inexequível
15/05/2025 - 17:14:21	Sistema	Justificativa: Foi solicitado a exequibilidade.
15/05/2025 - 17:14:45	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
15/05/2025 - 17:14:45	Sistema	Intenção: A comissão de licitação deveria aplicar penas severas por participarem empresas só para atrapalhar o processo licitatório, pois além de inexequível, a empresa vai contra a nova lei de licitação
15/05/2025 - 17:14:45	Sistema	Justificativa: Foi solicitado a exequibilidade.
15/05/2025 - 17:14:53	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
15/05/2025 - 17:14:53	Sistema	Intenção: Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que: III - apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação; PAR 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. Declaramos intenção de recurso. Close
15/05/2025 - 17:14:53	Sistema	Justificativa: Foi solicitado a exequibilidade.
15/05/2025 - 17:15:13	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
16/05/2025 - 08:20:09	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por JOSILDA MACENA BENICIO LEITE.
16/05/2025 - 08:20:16	Sistema	O item 0001 foi homologado por JOSILDA MACENA BENICIO LEITE.

GIRLENE FERNANDES NUNES

Agente de Contratação

JOSILDA MACENA BENICIO LEITE

Autoridade Competente

Géssica Batista da Silva

Apoio

