

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Guarabira
Prefeitura Municipal de Guarabira
Concorrência por Menor Preço - 20/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO DE GUARABIRA/PB	R\$ 1.710.039,95	1,0000	UND	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
06/08/2025 - 08:03	2025 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 20.2025 - ESTÁDIO SILVIO PORTO.....pdf
22/08/2025 - 14:01	PARECER 1 SILVIO PORTO.pdf
08/09/2025 - 15:03	PARECER 2 DA ESTÁDIO SILVIO PORTO (1).pdf
16/09/2025 - 15:03	PARECER 3 DA ESTÁDIO SILVIO PORTO (2).pdf
30/09/2025 - 15:02	PARECER 4 DA ESTÁDIO SILVIO PORTO.pdf
01/10/2025 - 15:37	PARECER 3 - centro do autista.pdf
10/10/2025 - 10:03	PARECER 5 DA ESTÁDIO SILVIO PORTO.pdf
27/10/2025 - 15:39	Adjudicacao_Homologacao.pdf
27/10/2025 - 15:44	Contrato_DIT.pdf
10/12/2025 - 12:42	Rescisao_01_ASSINADO (3).pdf
11/12/2025 - 14:57	Recisao.pdf
15/12/2025 - 14:02	PARECER 6 DA ESTÁDIO SILVIO PORTO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
20/08/2025 - 08:56:23	Documentos solicitados para o processo 20/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 08:24:34		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 14:33:50	Documentos solicitados para o processo 20/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 16:28:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/08/2025 - 10:42:01	Documentos solicitados para o processo 20/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/08/2025 - 10:17:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/08/2025 - 10:17:46		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/09/2025 - 14:11:02	Documentos solicitados para o processo 20/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2025 - 14:25:13	Documentos solicitados para o processo 20/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/09/2025 - 15:01:57	Documentos solicitados para o processo 20/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



08/09/2025 - 15:10:10	Documentos solicitados para o processo 20/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2025 - 16:25:44	Documentos solicitados para o processo 20/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/09/2025 - 08:34:53	Documentos solicitados para o processo 20/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/09/2025 - 22:17:02		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2025 - 15:29:37	Documentos solicitados para o processo 20/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/09/2025 - 14:13:29	Documentos solicitados para o processo 20/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/09/2025 - 15:15:42	Documentos solicitados para o processo 20/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/09/2025 - 15:49:20	Documentos solicitados para o processo 20/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2025 - 16:26:37	Documentos solicitados para o processo 20/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/09/2025 - 12:26:41		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/09/2025 - 15:20:47	Documentos solicitados para o processo 20/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/10/2025 - 15:45:14	Documentos solicitados para o processo 20/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/10/2025 - 16:11:27	Documentos solicitados para o processo 20/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/10/2025 - 16:51:26	Documentos solicitados para o processo 20/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/10/2025 - 08:26:05	Documentos solicitados para o processo 20/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/10/2025 - 13:35:15		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/10/2025 - 10:05:01	Documentos solicitados para o processo 20/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/10/2025 - 10:10:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/12/2025 - 13:17:07	Documentos solicitados para o processo 20/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/12/2025 - 08:48:40		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/12/2025 - 14:06:30	Documentos solicitados para o processo 20/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/12/2025 - 14:43:27		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 20/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	-------------------	------------	-------------



0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO DE GUARABIRA/PB	JGM CONSTRUTORA LTDA	N/C	N/C	1.409.072,91	1,0000	1.409.072,91
------	---	----------------------	-----	-----	--------------	--------	--------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO DE GUARABIRA/PB

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D I T CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.547.219/0001-70	20/08/2025 - 08:13:06	N/C	N/C	1,0000	R\$1.700.000,00	R\$ 1.700.000,00	Sim
AS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	53.841.709/0001-86	15/08/2025 - 09:39:55	N/C	N/C	1,0000	R\$1.470.000,00	R\$ 1.470.000,00	Sim
RM CONSTRUCAO LTDA	46.695.850/0001-52	19/08/2025 - 06:50:23	N/C	N/C	1,0000	R\$1.510.000,00	R\$ 1.510.000,00	Sim
WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	28.240.229/0001-12	19/08/2025 - 07:59:28	N/C	N/C	1,0000	R\$1.710.039,95	R\$ 1.710.039,95	Sim
RJR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	53.465.866/0001-34	19/08/2025 - 09:11:19	N/C	N/C	1,0000	R\$1.700.000,00	R\$ 1.700.000,00	Sim
CONSTRUTORA IDENGE LTDA	26.252.816/0001-04	19/08/2025 - 09:21:02	N/C	N/C	1,0000	R\$1.675.839,00	R\$ 1.675.839,00	Não
TB CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	60.275.796/0001-17	20/08/2025 - 07:42:30	N/C	N/C	1,0000	R\$1.282.529,96	R\$ 1.282.529,96	Sim
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA	11.464.181/0001-23	19/08/2025 - 10:41:27	N/C	N/C	1,0000	R\$1.710.000,00	R\$ 1.710.000,00	Sim
R S CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	42.092.779/0001-62	19/08/2025 - 10:46:17	N/C	N/C	1,0000	R\$1.402.232,75	R\$ 1.402.232,75	Sim
R2 REPRESENTACOES, CONSTRUÇOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	25.250.450/0001-63	19/08/2025 - 11:21:43	N/C	N/C	1,0000	R\$1.391.972,52	R\$ 1.391.972,52	Sim
JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	19/08/2025 - 15:13:00	N/C	N/C	1,0000	R\$1.453.533,95	R\$ 1.453.533,95	Sim
IMPERIO CONSTRUÇOES E LIMPEZA URBANA LTDA	47.568.207/0001-20	19/08/2025 - 15:18:22	N/C	N/C	1,0000	R\$1.402.232,75	R\$ 1.402.232,75	Sim
DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	19/08/2025 - 15:19:23	N/C	N/C	1,0000	R\$1.333.831,15	R\$ 1.333.831,15	Sim
CONSTRU ART SERVICOS LTDA	49.219.307/0001-77	19/08/2025 - 15:21:16	N/C	N/C	1,0000	R\$1.402.232,70	R\$ 1.402.232,70	Sim



CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA	42.726.666/0001-71	19/08/2025 - 15:36:36	N/C	N/C	1,0000	R\$1.710.039,95	R\$ 1.710.039,95	Sim
MOREIRA DIAS SERVICOS E LOCACOES LTDA	58.884.646/0001-69	19/08/2025 - 16:46:18	N/C	N/C	1,0000	R\$1.700.000,00	R\$ 1.700.000,00	Sim
KORBAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	46.454.603/0001-64	19/08/2025 - 17:35:46	N/C	N/C	1,0000	R\$1.368.031,96	R\$ 1.368.031,96	Sim
CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA	17.809.782/0001-07	19/08/2025 - 19:02:53	N/C	N/C	1,0000	R\$1.700.000,00	R\$ 1.700.000,00	Sim
W GALDINO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	49.710.860/0001-08	19/08/2025 - 19:19:05	N/C	N/C	1,0000	R\$1.700.000,00	R\$ 1.700.000,00	Sim
R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	23.429.439/0001-30	19/08/2025 - 20:45:15	N/C	N/C	1,0000	R\$1.539.000,00	R\$ 1.539.000,00	Sim
EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	07.275.651/0001-33	19/08/2025 - 21:13:36	N/C	N/C	1,0000	R\$1.542.110,10	R\$ 1.542.110,10	Sim
LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	30.746.170/0001-80	19/08/2025 - 21:27:31	N/C	N/C	1,0000	R\$1.453.533,95	R\$ 1.453.533,95	Sim
CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	21.961.145/0001-29	19/08/2025 - 22:15:37	N/C	N/C	1,0000	R\$1.710.039,95	R\$ 1.710.039,95	Sim
JC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	43.870.380/0001-28	19/08/2025 - 22:21:20	N/C	N/C	1,0000	R\$1.368.031,96	R\$ 1.368.031,96	Sim
D' TARSO EMPREENDIMENTOS LTDA	36.615.989/0001-95	19/08/2025 - 22:38:23	N/C	N/C	1,0000	R\$1.282.529,97	R\$ 1.282.529,97	Sim
TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA	16.941.283/0001-06	19/08/2025 - 23:30:58	N/C	N/C	1,0000	R\$1.450.533,90	R\$ 1.450.533,90	Sim
C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	40.331.846/0001-29	20/08/2025 - 00:11:52	N/C	N/C	1,0000	R\$1.453.500,90	R\$ 1.453.500,90	Sim
CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	20/08/2025 - 01:19:24	N/C	N/C	1,0000	R\$1.710.039,95	R\$ 1.710.039,95	Sim
NOTORIA CONSTRUCOES LTDA	37.090.538/0001-44	20/08/2025 - 05:30:36	N/C	N/C	1,0000	R\$1.710.039,95	R\$ 1.710.039,95	Sim
JGM CONSTRUTORA LTDA	28.697.127/0001-20	20/08/2025 - 07:04:08	N/C	N/C	1,0000	R\$1.425.000,00	R\$ 1.425.000,00	Sim
WJX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA*	13.408.085/0001-93	20/08/2025 - 07:26:49	N/C	N/C	1,0000	R\$1.700.000,00	R\$ 1.700.000,00	Sim
VILA NOVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	42.056.331/0001-93	20/08/2025 - 07:45:38	N/C	N/C	1,0000	R\$1.282.529,96	R\$ 1.282.529,96	Sim
H & G CONSTRUTORA LTDA	42.176.791/0001-55	20/08/2025 - 08:04:14	N/C	N/C	1,0000	R\$1.700.000,00	R\$ 1.700.000,00	Sim
B2 CONSTRUCOES LTDA	27.944.573/0001-20	20/08/2025 - 08:17:17	N/C	N/C	1,0000	R\$1.650.000,00	R\$ 1.650.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	28.240.229/0001-12	60 dias
WJX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	13.408.085/0001-93	30 dias
EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	07.275.651/0001-33	120 dias
C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	40.331.846/0001-29	60 dias
D' TARSO EMPREENDIMENTOS LTDA	36.615.989/0001-95	180 dias
CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	60 dias
JC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	43.870.380/0001-28	180 dias
CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA	42.726.666/0001-71	90 dias
JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	60 dias
TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA	16.941.283/0001-06	60 dias
VILA NOVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	42.056.331/0001-93	60 dias
W GALDINO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	49.710.860/0001-08	180 dias
R2 REPRESENTACOES, CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	25.250.450/0001-63	60 dias
NOTORIA CONSTRUCOES LTDA	37.090.538/0001-44	60 dias
H & G CONSTRUTORA LTDA	42.176.791/0001-55	060 dias



B2 CONSTRUÇOES LTDA	27.944.573/0001-20	120 dias
JGM CONSTRUTORA LTDA	28.697.127/0001-20	60 dias
KORBAN CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	46.454.603/0001-64	60 dias
R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	23.429.439/0001-30	360 dias
CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA	17.809.782/0001-07	120 dias
D I T CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.547.219/0001-70	60 dias
RM CONSTRUCAO LTDA	46.695.850/0001-52	60 dias
AS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	53.841.709/0001-86	90 dias
RJR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	53.465.866/0001-34	60 dias
IMPERIO CONSTRUÇOES E LIMPEZA URBANA LTDA	47.568.207/0001-20	60 dias
LORD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	30.746.170/0001-80	60 dias
CONSTRU ART SERVICOS LTDA	49.219.307/0001-77	60 dias
CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	21.961.145/0001-29	120 dias
TB CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	60.275.796/0001-17	090 dias
DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	60 dias
R S CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	42.092.779/0001-62	60 dias
MOREIRA DIAS SERVICOS E LOCACOES LTDA	58.884.646/0001-69	120 dias
CONSTRUTORA IDENGE LTDA	26.252.816/0001-04	60 dias
COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA	11.464.181/0001-23	60 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO DE GUARABIRA/PB

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/08/2025 - 09:39:55	1.470.000,00 (proposta)	53.841.709/0001-86 - AS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
19/08/2025 - 06:50:23	1.510.000,00 (proposta)	46.695.850/0001-52 - RM CONSTRUCAO LTDA	Válido
19/08/2025 - 07:59:28	1.710.039,95 (proposta)	28.240.229/0001-12 - WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
19/08/2025 - 09:11:19	1.700.000,00 (proposta)	53.465.866/0001-34 - RJR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não apresentou as exigências contidas nos subitens 12.3.1, 12.3.9 e 12.3.10, do instrumento convocatório. E apresentou as exigências contidas nos subitens 6.9.2 e 6.9.3 (CAPACIDADE TÉCNICO PROFISSIONAL E TÉCNICO OPERACIONAL), que não possuem todos itens e com quantitativos inferiores para alguns itens que sejam suficientes para atendimento das exigências editalícias. 26/08/2025 10:40:34
19/08/2025 - 09:21:02	1.675.839,00 (proposta)	26.252.816/0001-04 - CONSTRUTORA IDENGE LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:41:27	1.710.000,00 (proposta)	11.464.181/0001-23 - COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:46:17	1.402.232,75 (proposta)	42.092.779/0001-62 - R S CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou a Proposta de Preços conforme solicitado. 07/10/2025 08:02:23
19/08/2025 - 11:21:43	1.391.972,52 (proposta)	25.250.450/0001-63 - R2 REPRESENTACOES, CONSTRUÇOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta de preços conforme solicitado. 18/09/2025 14:01:05
19/08/2025 - 15:13:00	1.453.533,95 (proposta)	37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Cancelado - Não apresentou a proposta de preços conforme solicitado. 03/10/2025 16:35:05
19/08/2025 - 15:18:22	1.402.232,75 (proposta)	47.568.207/0001-20 - IMPERIO CONSTRUÇOES E LIMPEZA URBANA LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta de preços conforme solicitado. 23/09/2025 16:07:08
19/08/2025 - 15:19:23	1.333.831,15 (proposta)	60.416.291/0001-25 - DOMUS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou a Proposta de Preços Atualizada e demais elementos constitutivos da Proposta Exigidos no edital. 05/09/2025 15:00:52
19/08/2025 - 15:21:16	1.402.232,70 (proposta)	49.219.307/0001-77 - CONSTRU ART SERVICOS LTDA	Cancelado - Não enviou a Proposta de Preços conforme solicitado. 02/10/2025 16:02:37
19/08/2025 - 15:36:36	1.710.039,95 (proposta)	42.726.666/0001-71 - CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA	Válido
19/08/2025 - 16:46:18	1.700.000,00 (proposta)	58.884.646/0001-69 - MOREIRA DIAS SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
19/08/2025 - 17:35:46	1.368.031,96 (proposta)	46.454.603/0001-64 - KORBAN CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Proposta desclassificada conforme Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia. 16/09/2025 15:03:41
19/08/2025 - 19:02:53	1.700.000,00 (proposta)	17.809.782/0001-07 - CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA	Válido



19/08/2025 - 19:19:05	1.700.000,00 (proposta)	49.710.860/0001-08 - W GALDINO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
19/08/2025 - 20:45:15	1.539.000,00 (proposta)	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
19/08/2025 - 21:13:36	1.542.110,10 (proposta)	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	Válido
19/08/2025 - 21:27:31	1.453.533,95 (proposta)	30.746.170/0001-80 - LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
19/08/2025 - 22:15:37	1.710.039,95 (proposta)	21.961.145/0001-29 - CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	Cancelado - Proposta desclassificada conforme Parecer Técnico emitido pelo setor de Engenharia. 02/09/2025 14:10:05
19/08/2025 - 22:21:20	1.368.031,96 (proposta)	43.870.380/0001-28 - JC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta de preços conforme solicitado. 22/09/2025 15:31:33
19/08/2025 - 22:38:23	1.282.529,97 (proposta)	36.615.989/0001-95 - D' TARSO EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Não apresentou Proposta de Preços e demais elementos constitutivos conforme solicitado. 09/09/2025 16:02:15
19/08/2025 - 23:30:58	1.450.533,90 (proposta)	16.941.283/0001-06 - TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
20/08/2025 - 00:11:52	1.453.500,90 (proposta)	40.331.846/0001-29 - C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
20/08/2025 - 01:19:24	1.710.039,95 (proposta)	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado - Proposta não atende ao edital, conforme parecer. 30/09/2025 15:07:03
20/08/2025 - 05:30:36	1.710.039,95 (proposta)	37.090.538/0001-44 - NOTORIA CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta de preços conforme solicitado. 19/09/2025 14:49:20
20/08/2025 - 07:04:08	1.425.000,00 (proposta)	28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/08/2025 - 07:26:49	1.700.000,00 (proposta)	13.408.085/0001-93 - WJX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - O prazo de validade da Proposta de Preços apresentada pelo licitante foi de 30 (trinta) dias, que é inferior ao solicitado no edital que é de 60 (sessenta) dias.
20/08/2025 - 07:42:30	1.282.529,96 (proposta)	60.275.796/0001-17 - TB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Cancelado - Não enviou a Proposta de Preços Atualizada e demais elementos constitutivos da Proposta Exigidos no edital. 04/09/2025 14:01:08
20/08/2025 - 07:45:38	1.282.529,96 (proposta)	42.056.331/0001-93 - VILA NOVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou a Proposta de Preços e demais elementos constitutivos, conforme solicitado. 08/09/2025 15:06:17
20/08/2025 - 08:04:14	1.700.000,00 (proposta)	42.176.791/0001-55 - H & G CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/08/2025 - 08:13:06	1.700.000,00 (proposta)	18.547.219/0001-70 - D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - TERMO DE CONTRATO RESCINDIDO, CONFORME ANEXO. 10/12/2025 12:45:04
20/08/2025 - 08:17:17	1.650.000,00 (proposta)	27.944.573/0001-20 - B2 CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Não apresentou a Proposta de Preços conforme solicitado. 01/10/2025 15:33:27
20/08/2025 - 08:36:29	1.368.031,96	37.090.538/0001-44 - NOTORIA CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta de preços conforme solicitado. 19/09/2025 14:49:20
20/08/2025 - 08:38:11	1.624.537,95	42.726.666/0001-71 - CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA	Válido
20/08/2025 - 08:38:17	1.282.700,96	46.454.603/0001-64 - KORBAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Proposta desclassificada conforme Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia. 16/09/2025 15:03:41
20/08/2025 - 08:39:10	1.282.529,96	21.961.145/0001-29 - CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	Cancelado - Proposta desclassificada conforme Parecer Técnico emitido pelo setor de Engenharia. 02/09/2025 14:10:05
20/08/2025 - 08:39:14	1.539.035,96	42.726.666/0001-71 - CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA	Válido
20/08/2025 - 08:39:20	1.504.835,15	18.547.219/0001-70 - D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - TERMO DE CONTRATO RESCINDIDO, CONFORME ANEXO. 10/12/2025 12:45:04
20/08/2025 - 08:39:27	1.522.564,78	17.809.782/0001-07 - CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA	Válido
20/08/2025 - 08:39:38	1.470.634,35	18.547.219/0001-70 - D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - TERMO DE CONTRATO RESCINDIDO, CONFORME ANEXO. 10/12/2025 12:45:04
20/08/2025 - 08:39:49	1.453.500,00	42.726.666/0001-71 - CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA	Válido
20/08/2025 - 08:40:04	1.436.433,55	18.547.219/0001-70 - D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - TERMO DE CONTRATO RESCINDIDO, CONFORME ANEXO. 10/12/2025 12:45:04
20/08/2025 - 08:40:06	1.365.200,00	25.250.450/0001-63 - R2 REPRESENTACOES, CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta de preços conforme solicitado. 18/09/2025 14:01:05
20/08/2025 - 08:40:22	1.350.000,00	25.250.450/0001-63 - R2 REPRESENTACOES, CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta de preços conforme solicitado. 18/09/2025 14:01:05
20/08/2025 - 08:40:43	1.409.072,91	18.547.219/0001-70 - D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - TERMO DE CONTRATO RESCINDIDO, CONFORME ANEXO. 10/12/2025 12:45:04
20/08/2025 - 08:40:46	1.320.000,00	25.250.450/0001-63 - R2 REPRESENTACOES, CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta de preços conforme solicitado. 18/09/2025 14:01:05
20/08/2025 - 08:41:47	1.402.232,74	37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Cancelado - Não apresentou a proposta de preços conforme solicitado. 03/10/2025 16:35:05



20/08/2025 - 08:41:53	1.509.000,00	27.944.573/0001-20 - B2 CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - Não apresentou a Proposta de Preços conforme solicitado. 01/10/2025 15:33:27
20/08/2025 - 08:42:36	1.368.031,96	47.568.207/0001-20 - IMPERIO CONSTRUÇÕES E LIMPEZA URBANA LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta de preços conforme solicitado. 23/09/2025 16:07:08
20/08/2025 - 08:43:03	1.265.400,00	53.465.866/0001-34 - RJR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não apresentou as exigências contidas nos subitens 12.3.1, 12.3.9 e 12.3.10, do instrumento convocatório. E apresentou as exigências contidas nos subitens 6.9.2 e 6.9.3 (CAPACIDADE TÉCNICO PROFISSIONAL E TÉCNICO OPERACIONAL), que não possuem todos itens e com quantitativos inferiores para alguns itens que sejam suficientes para atendimento das exigências editalícias. 26/08/2025 10:40:34
20/08/2025 - 08:43:12	1.401.000,00	27.944.573/0001-20 - B2 CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - Não apresentou a Proposta de Preços conforme solicitado. 01/10/2025 15:33:27
20/08/2025 - 08:43:23	1.365.000,00	37.090.538/0001-44 - NOTORIA CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta de preços conforme solicitado. 19/09/2025 14:49:20
20/08/2025 - 08:43:27	1.462.345,67	17.809.782/0001-07 - CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA	Válido
20/08/2025 - 08:43:34	1.282.529,96	60.416.291/0001-25 - DOMUS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou a Proposta de Preços Atualizada e demais elementos constitutivos da Proposta Exigidos no edital. 05/09/2025 15:00:52
20/08/2025 - 08:44:09	1.282.429,96	21.961.145/0001-29 - CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	Cancelado - Proposta desclassificada conforme Parecer Técnico emitido pelo setor de Engenharia. 02/09/2025 14:10:05
20/08/2025 - 08:44:29	1.521.935,56	26.252.816/0001-04 - CONSTRUTORA IDENGE LTDA	Válido
20/08/2025 - 08:45:28	1.453.533,95	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Cancelado - Proposta não atende ao edital, conforme parecer. 30/09/2025 15:07:03
20/08/2025 - 08:45:48	1.400.000,00	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Cancelado - Proposta não atende ao edital, conforme parecer. 30/09/2025 15:07:03
20/08/2025 - 08:46:44	1.282.429,95	60.275.796/0001-17 - TB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	Cancelado - Não enviou a Proposta de Preços Atualizada e demais elementos constitutivos da Proposta Exigidos no edital. 04/09/2025 14:01:08
20/08/2025 - 08:47:23	1.700.000,00	11.464.181/0001-23 - COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA	Válido
20/08/2025 - 08:47:30	1.624.537,95	28.240.229/0001-12 - WB EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	Válido
20/08/2025 - 08:47:39	1.282.329,95	21.961.145/0001-29 - CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	Cancelado - Proposta desclassificada conforme Parecer Técnico emitido pelo setor de Engenharia. 02/09/2025 14:10:05
11/12/2025 - 13:13:25	1.409.072,91	28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	21/08/2025 - 08:24:34	53.465.866/0001-34 - RJR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	exequibilidade - gaurabira_concorrência_00202025 - enviar.zip
0001	22/08/2025 - 16:28:03	53.465.866/0001-34 - RJR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	CERTIDOES.zip
0001	27/08/2025 - 10:17:17	21.961.145/0001-29 - CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	LIC. N°00020-2025 GUARABIRA.pdf
0001	27/08/2025 - 10:17:46	21.961.145/0001-29 - CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	DILIGENCIA.zip
0001	11/09/2025 - 22:17:02	46.454.603/0001-64 - KORBAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO SILVIO.rar
0001	24/09/2025 - 12:26:41	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CONSTRUSOL - PROPOSTA DE PREÇO - GUARABIRA.PB - CE 020.2025.zip
0001	07/10/2025 - 13:35:15	18.547.219/0001-70 - D I T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	HABILITAÇÃO CORRETA CE 00020 2025 - GUARABIRA.pdf
0001	07/10/2025 - 13:35:15	18.547.219/0001-70 - D I T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PROPOSTA CE 00020 2025 - GUARABIRA - DIT.pdf
0001	10/10/2025 - 10:10:17	18.547.219/0001-70 - D I T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	HABILITAÇÃO ok CORRETA CE 00020 2025 - GUARABIRA.pdf
0001	12/12/2025 - 08:48:40	28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA	HABILITAÇÃO E PROPOSTA.zip
0001	15/12/2025 - 14:43:27	28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA	CONC 0020_GUARABIRA_HABILITAÇÃO_REV 01.pdf

Inabilitados / Desclassificados



Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
02/09/2025 - 14:10:05	CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	21.961.145/0001-29	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO DE GUARABIRA/PB
Desclassificação: Proposta desclassificada conforme Parecer Técnico emitido pelo setor de Engenharia.			
30/09/2025 - 15:07:03	CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO DE GUARABIRA/PB
Desclassificação: Proposta não atende ao edital, conforme parecer.			
19/09/2025 - 14:49:20	NOTORIA CONSTRUCOES LTDA	37.090.538/0001-44	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO DE GUARABIRA/PB
Desclassificação: Não apresentou proposta de preços conforme solicitado.			
10/12/2025 - 12:45:04	D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.547.219/0001-70	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO DE GUARABIRA/PB
TERMO DE CONTRATO RESCINDIDO, CONFORME ANEXO.			
11/12/2025 - 13:13:25	D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.547.219/0001-70	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO DE GUARABIRA/PB
Desclassificação: Inabilitado após negociação com o fornecedor remanescente			
26/08/2025 - 10:40:34	RJR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	53.465.866/0001-34	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO DE GUARABIRA/PB
Não apresentou as exigências contidas nos subitens 12.3.1, 12.3.9 e 12.3.10, do instrumento convocatório. E apresentou as exigências contidas nos subitens 6.9.2 e 6.9.3 (CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL E TÉCNICO OPERACIONAL), que não possuem todos itens e com quantitativos inferiores para alguns itens que sejam suficientes para atendimento das exigências editalícias.			
01/10/2025 - 15:33:27	B2 CONSTRUCOES LTDA	27.944.573/0001-20	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO DE GUARABIRA/PB
Desclassificação: Não apresentou a Proposta de Preços conforme solicitado.			
03/10/2025 - 16:35:05	JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO DE GUARABIRA/PB
Desclassificação: Não apresentou a proposta de preços conforme solicitado.			
07/10/2025 - 08:02:23	R S CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	42.092.779/0001-62	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO DE GUARABIRA/PB
Desclassificação: Não apresentou a Proposta de Preços conforme solicitado.			
23/09/2025 - 16:07:08	IMPERIO CONSTRUCOES E LIMPEZA URBANA LTDA	47.568.207/0001-20	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO DE GUARABIRA/PB
Desclassificação: Não apresentou proposta de preços conforme solicitado.			
02/10/2025 - 16:02:37	CONSTRU ART SERVICOS LTDA	49.219.307/0001-77	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO DE GUARABIRA/PB
Desclassificação: Não enviou a Proposta de Preços conforme solicitado.			
18/09/2025 - 14:01:05	R2 REPRESENTACOES, CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	25.250.450/0001-63	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO DE GUARABIRA/PB
Desclassificação: Não apresentou proposta de preços conforme solicitado.			
16/09/2025 - 15:03:41	KORBAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	46.454.603/0001-64	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO DE GUARABIRA/PB
Desclassificação: Proposta desclassificada conforme Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia.			
22/09/2025 - 15:31:33	JC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	43.870.380/0001-28	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO DE GUARABIRA/PB
Desclassificação: Não apresentou proposta de preços conforme solicitado.			
05/09/2025 - 15:00:52	DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO DE GUARABIRA/PB
Desclassificação: Não enviou a Proposta de Preços Atualizada e demais elementos constitutivos da Proposta Exigidos no edital.			
09/09/2025 - 16:02:15	D' TARSO EMPREENDIMENTOS LTDA	36.615.989/0001-95	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO DE GUARABIRA/PB
Desclassificação: Não apresentou Proposta de Preços e demais elementos constitutivos conforme solicitado.			
04/09/2025 - 14:01:08	TB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	60.275.796/0001-17	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO DE GUARABIRA/PB
Desclassificação: Não enviou a Proposta de Preços Atualizada e demais elementos constitutivos da Proposta Exigidos no edital.			



08/09/2025 - 15:06:17

VILA NOVA
CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA

42.056.331/0001-93

Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO
MUNICIPAL SILVIO PORTO DE GUARABIRA/PB

Desclassificação: Não apresentou a Proposta de Preços e demais elementos constitutivos, conforme solicitado.

Reabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
10/12/2025 - 12:47:25	D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.547.219/0001-70	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO DE GUARABIRA/PB

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
10/10/2025 - 13:03	-	-

Adjudicações Revertidas

Data	Item	Justificativa
10/12/2025 - 12:43:17	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO DE GUARABIRA/PB	TERMO DE CONTRATO RESCINDIDO, CONFORME ANEXO.

Homologações Revertidas

Data	Item	Justificativa
10/12/2025 - 12:43:17	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO DE GUARABIRA/PB	TERMO DE CONTRATO RESCINDIDO, CONFORME ANEXO.

Chat

Data	Apelido	Frase
20/08/2025 - 08:31:07	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
20/08/2025 - 08:34:33	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 1700000,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
20/08/2025 - 08:34:33	Sistema	Motivo: O prazo de validade da Proposta de Preços apresentada pelo licitante foi de 30 (trinta) dias, que é inferior ao solicitado no edital que é de 60 (sessenta) dias.
20/08/2025 - 08:34:51	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
20/08/2025 - 08:34:51	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
20/08/2025 - 08:34:51	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
20/08/2025 - 08:34:51	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
20/08/2025 - 08:35:13	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes, daremos início a fase de lances.
20/08/2025 - 08:35:24	Agente de Contratação	Pedimos aos licitantes que não ofertem preços que não possam cumpri-los pois estão sujeitos as penalidades cabíveis.
20/08/2025 - 08:35:37	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
20/08/2025 - 08:35:37	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
20/08/2025 - 08:35:48	Agente de Contratação	Solicitamos aos senhores licitantes o envio de lances.
20/08/2025 - 08:39:07	Agente de Contratação	Solicitamos aos senhores licitantes o envio de lances.
20/08/2025 - 08:49:39	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
20/08/2025 - 08:50:27	Sistema	O item 0001 teve como arrematante RJR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME com lance de R\$ 1.265.400,00.
20/08/2025 - 08:56:24	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 21/08/2025.
20/08/2025 - 08:56:24	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da Proposta de Preços Atualizada e demais elementos constitutivos da Proposta Exigidos no edital. Solicitamos também a demonstração de exequibilidade da proposta ofertada conforme o subitem 11.4 do edital.
20/08/2025 - 09:00:22	Agente de Contratação	Informamos aos licitantes, sessão suspensa para recebimento das documentações solicitadas. Retornaremos os trabalhos amanhã (21.08.2025) as 14h00min.



21/08/2025 - 08:24:34	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
21/08/2025 - 14:08:07	Agente de Contratação	Boa tarde, Informamos aos licitantes que o setor de engenharia não concluiu a análise da Proposta apresentada/exequibilidade apresentada, retornaremos os trabalhos amanhã (22.08.2025) às 14h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
22/08/2025 - 14:00:01	Agente de Contratação	Prezados, daremos continuidade na sessão.
22/08/2025 - 14:01:36	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER 1 SILVIO PORTO.pdf) em 22/08/2025 às 14:01.
22/08/2025 - 14:01:53	Sistema	O fornecedor RJR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
22/08/2025 - 14:02:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 22/08/2025 às 14:32.
22/08/2025 - 14:33:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:33 do dia 22/08/2025.
22/08/2025 - 14:33:50	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio dos documentos de habilitação conforme exigidos no edital do presente certame.
22/08/2025 - 14:38:30	Agente de Contratação	Prezados, informamos que findo prazo para o envio dos documentos solicitados a sessão estará suspensa. Retornaremos a sessão no dia 25/08/2025 às 8h30min.
22/08/2025 - 14:43:38	F. RJR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Solicito extensão do prazo para envio da documentação de habilitação
22/08/2025 - 16:28:03	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
25/08/2025 - 08:32:48	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes, damos continuidade a sessão.
25/08/2025 - 08:33:08	Agente de Contratação	Pedimos que fiquem atentos ao chat.
25/08/2025 - 15:30:58	Agente de Contratação	Informamos aos licitantes que ainda estão sendo analisados os documentos apresentados, ficando suspensa a sessão. Fica marcada a retomada dos trabalhos para amanhã (26.08.2025) às 10h00min.
26/08/2025 - 10:00:41	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes, damos continuidade a sessão.
26/08/2025 - 10:40:34	Sistema	O fornecedor RJR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA foi inabilitado no processo.
26/08/2025 - 10:40:34	Sistema	Motivo: Não apresentou as exigências contidas nos subitens 12.3.1, 12.3.9 e 12.3.10, do instrumento convocatório. E apresentou as exigências contidas nos subitens 6.9.2 e 6.9.3 (CAPACIDADE TÉCNICO PROFISSIONAL E TÉCNICO OPERACIONAL), que não possuem todos itens e com quantitativos inferiores para alguns itens que sejam suficientes para atendimento das exigências editalícias.
26/08/2025 - 10:40:34	Sistema	O fornecedor RJR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
26/08/2025 - 10:40:34	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA ANTENAS LTDA com lance de R\$ 1.282.329,95.
26/08/2025 - 10:42:01	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:45 do dia 27/08/2025.
26/08/2025 - 10:42:01	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da Proposta de Preços Atualizada e demais elementos constitutivos da Proposta Exigidos no edital. Solicitamos também a demonstração de exequibilidade da proposta ofertada conforme o subitem 11.4 do edital.
26/08/2025 - 10:42:52	Agente de Contratação	Informamos aos licitantes, sessão suspensa para recebimento das documentações solicitadas. Retornaremos os trabalhos amanhã (27.08.2025) às 15h00min.
27/08/2025 - 10:17:17	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
27/08/2025 - 10:17:46	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
27/08/2025 - 10:19:40	F. CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	Documentação Item 0001: bom dia senhor agente de contratação, tendo em vista que só foi reduzido 200,00 R\$ duzentos reais acima do limite permitido, segue em anexo comprovação via notas fiscais de insumos, juntamente com a proposta readequada
27/08/2025 - 10:22:26	F. CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	Documentação Item 0001: tendo em vista que o valor de 200,00 reais é ínfimo em relação ao valor global, nossa proposta é totalmente exequível
27/08/2025 - 15:06:31	Agente de Contratação	Boa tarde informamos aos licitantes que o setor de engenharia não conclui a análise da Proposta apresentada, retornaremos os trabalhos amanhã (28.08.2025) às 15h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
01/09/2025 - 13:51:00	Agente de Contratação	Boa tarde, informamos aos licitantes que daremos continuidade ao certame amanhã (02.09.2025) 14h00min.
02/09/2025 - 14:08:39	Agente de Contratação	Boa tarde, damos continuidade ao certame.
02/09/2025 - 14:10:05	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA ANTENAS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
02/09/2025 - 14:10:05	Sistema	Motivo: Proposta desclassificada conforme Parecer Técnico emitido pelo setor de Engenharia.
02/09/2025 - 14:10:05	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante TB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA com lance de R\$ 1.282.429,95.
02/09/2025 - 14:11:02	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:11 do dia 03/09/2025.
02/09/2025 - 14:11:02	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da Proposta de Preços Atualizada e demais elementos constitutivos da Proposta Exigidos no edital. Solicitamos também a demonstração de exequibilidade da proposta ofertada conforme o subitem 11.4 do edital.
02/09/2025 - 14:15:01	Agente de Contratação	Informamos aos licitantes sessão suspensa, aguardando documentação solicitada. Retornaremos os trabalhos quinta feira (04.09.2025) às 14h00min.
04/09/2025 - 14:00:02	Agente de Contratação	Prezados, daremos continuidade na sessão.
04/09/2025 - 14:01:08	Sistema	O fornecedor TB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
04/09/2025 - 14:01:08	Sistema	Motivo: Não enviou a Proposta de Preços Atualizada e demais elementos constitutivos da Proposta Exigidos no edital.
04/09/2025 - 14:01:08	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
04/09/2025 - 14:02:54	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 04/09/2025 às 14:12.
04/09/2025 - 14:02:54	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 1.282.529,96 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 04/09/2025 às 14:12.
04/09/2025 - 14:12:00	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.



04/09/2025 - 14:12:29	Sistema	Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 1
04/09/2025 - 14:25:13	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:25 do dia 05/09/2025.
04/09/2025 - 14:25:13	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da Proposta de Preços Atualizada e demais elementos constitutivos da Proposta Exigidos no edital.
04/09/2025 - 14:28:23	Agente de Contratação	Informamos aos licitantes, sessão suspensa para recebimento da Proposta de Preços e demais elementos constitutivos, conforme solicitado. Retornaremos os trabalhos amanhã (05.09.2025) às 15h00min.
05/09/2025 - 15:00:01	Agente de Contratação	Prezados, daremos continuidade na sessão.
05/09/2025 - 15:00:52	Sistema	O fornecedor DOMUS ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
05/09/2025 - 15:00:52	Sistema	Motivo: Não enviou a Proposta de Preços Atualizada e demais elementos constitutivos da Proposta Exigidos no edital.
05/09/2025 - 15:00:52	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante VILA NOVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 1.282.529,96.
05/09/2025 - 15:01:57	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:01 do dia 08/09/2025.
05/09/2025 - 15:01:57	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da Proposta de Preços Atualizada e demais elementos constitutivos da Proposta Exigidos no edital.
05/09/2025 - 15:02:56	Agente de Contratação	Informamos aos licitantes, sessão suspensa para recebimento da Proposta de Preços e demais elementos constitutivos, conforme solicitado. Retornaremos os trabalhos segunda-feira (08.09.2025) às 15h00min.
08/09/2025 - 15:02:01	Agente de Contratação	Boa tarde, damos continuidade ao certame.
08/09/2025 - 15:03:08	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER 2 DA ESTÁDIO SILVIO PORTO (1).pdf) em 08/09/2025 às 15:03.
08/09/2025 - 15:04:59	Agente de Contratação	Foi anexada a plataforma o Parecer Técnico emitido pelo setor de engenharia, da Proposta apresentada pela CONSTRUTORA ANTENAS LTDA.
08/09/2025 - 15:06:17	Sistema	O fornecedor VILA NOVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
08/09/2025 - 15:06:17	Sistema	Motivo: Não apresentou a Proposta de Preços e demais elementos constitutivos, conforme solicitado.
08/09/2025 - 15:06:17	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante D' TARSO EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R\$ 1.282.529,97.
08/09/2025 - 15:10:10	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:11 do dia 09/09/2025.
08/09/2025 - 15:10:10	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da Proposta de Preços Atualizada e demais elementos constitutivos da Proposta Exigidos no edital.
08/09/2025 - 15:10:48	Agente de Contratação	Informamos aos licitantes, sessão suspensa para recebimento da Proposta de Preços e demais elementos constitutivos, conforme solicitado. Retornaremos os trabalhos amanhã (09.09.2025) às 16h00min.
09/09/2025 - 16:00:48	Agente de Contratação	Boa tarde, damos continuidade ao certame.
09/09/2025 - 16:02:15	Sistema	O fornecedor D' TARSO EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
09/09/2025 - 16:02:15	Sistema	Motivo: Não apresentou Proposta de Preços e demais elementos constitutivos conforme solicitado.
09/09/2025 - 16:02:15	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante KORBAN CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 1.282.700,96.
09/09/2025 - 16:03:41	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:13 do dia 09/09/2025.
09/09/2025 - 16:03:41	Sistema	Motivo: Convocamos o licitante para que se possível melhore sua Proposta.
09/09/2025 - 16:25:44	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:26 do dia 10/09/2025.
09/09/2025 - 16:25:44	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da Proposta de Preços Atualizada e demais elementos constitutivos da Proposta Exigidos no edital.
09/09/2025 - 16:26:24	Agente de Contratação	Informamos aos licitantes, sessão suspensa para recebimento da Proposta de Preços e demais elementos constitutivos, conforme solicitado. Retornaremos os trabalhos quinta feira (11.09.2025) às 08h30min.
10/09/2025 - 16:15:03	F. KORBAN CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde, sr ilustre agente de contratação (pregoeiro) gostaríamos de solicitar a prorrogação do prazo de envio da planilha readequada para o item 0001, por motivos de força maior e problemas técnicos, fatos esses que se enquadram na legalidade da Lei de Licitações (como o Art. 57 da Lei nº 8.666/93), nos impossibilitando de cumprir o prazo original, propomos e solicitamos autorização da autoridade competente, o prazo de mais um dia para envio. Certo da compreensão, desde já agradecemos.
11/09/2025 - 08:30:23	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes, damos continuidade a sessão.
11/09/2025 - 08:34:53	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 08:35 do dia 12/09/2025.
11/09/2025 - 08:34:53	Sistema	Motivo: Mediante solicitação e conforme o subitem 10.28.5 do edital, será prorrogado por igual período o prazo para envio da Proposta de Preços e demais elementos constitutivos da proposta. Informamos que o não envio no prazo concedido acarretará a desclassificação da Proposta do Licitante.
11/09/2025 - 08:35:48	Agente de Contratação	Informamos aos licitantes, sessão suspensa para recebimento da Proposta de Preços e demais elementos constitutivos, conforme solicitado. Retornaremos os trabalhos amanhã (12.09.2025) às 09h00min.
11/09/2025 - 22:17:02	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
12/09/2025 - 09:02:08	Agente de Contratação	Bom dia.
12/09/2025 - 09:03:18	Agente de Contratação	Informamos aos licitantes que a proposta apresentada será analisada pelo setor de engenharia, fica marcada a retomada dos trabalhos para segunda feira (15.09.2025) às 14h00min.
15/09/2025 - 14:15:35	Agente de Contratação	Boa tarde, informamos aos licitantes que continua suspensa a sessão. O setor de engenharia está realizando a análise da Proposta apresentada. retomaremos os trabalhos amanhã (16.09.2025) às 15h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
16/09/2025 - 15:00:07	Agente de Contratação	Boa tarde, damos continuidade ao certame.
16/09/2025 - 15:03:19	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER 3 DA ESTÁDIO SILVIO PORTO (2).pdf) em 16/09/2025 às 15:03.
16/09/2025 - 15:03:41	Sistema	O fornecedor KORBAN CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
16/09/2025 - 15:03:41	Sistema	Motivo: Proposta desclassificada conforme Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia.



16/09/2025 - 15:03:41	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante R2 REPRESENTACOES, CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA com lance de R\$ 1.320.000,00.
16/09/2025 - 15:05:07	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:15 do dia 16/09/2025.
16/09/2025 - 15:05:07	Sistema	Motivo: Convocamos o licitante para se possível melhore sua Proposta.
16/09/2025 - 15:29:37	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 17/09/2025.
16/09/2025 - 15:29:37	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da Proposta de Preços Atualizada e demais elementos constitutivos da Proposta Exigidos no edital.
16/09/2025 - 15:30:15	Agente de Contratação	Informamos aos licitantes, sessão suspensa para recebimento da documentação solicitada. Retornaremos os trabalhos quinta feira (18.09.2025) as 14h00min.
18/09/2025 - 14:00:16	Agente de Contratação	Boa tarde, damos continuidade ao certame.
18/09/2025 - 14:01:05	Sistema	O fornecedor R2 REPRESENTACOES, CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
18/09/2025 - 14:01:05	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta de preços conforme solicitado.
18/09/2025 - 14:01:05	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante NOTORIA CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 1.365.000,00.
18/09/2025 - 14:01:42	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 14:10 do dia 18/09/2025.
18/09/2025 - 14:01:42	Sistema	Motivo: Convocamos o licitante para se possível melhore sua Proposta.
18/09/2025 - 14:13:31	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 19/09/2025.
18/09/2025 - 14:13:31	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da Proposta de Preços Atualizada e demais elementos constitutivos da Proposta Exigidos no edital.
18/09/2025 - 14:14:03	Agente de Contratação	Informamos aos licitantes, sessão suspensa para recebimento da documentação solicitada. Retornaremos os trabalhos amanhã (19.09.2025) as 14h30min.
19/09/2025 - 14:48:41	Agente de Contratação	Boa tarde, damos continuidade a sessão.
19/09/2025 - 14:49:20	Sistema	O fornecedor NOTORIA CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
19/09/2025 - 14:49:20	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta de preços conforme solicitado.
19/09/2025 - 14:49:20	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
19/09/2025 - 14:49:32	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 19/09/2025 às 15:00.
19/09/2025 - 14:49:32	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 1.368.031,96 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 19/09/2025 às 15:00.
19/09/2025 - 15:00:01	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
19/09/2025 - 15:03:01	Sistema	Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 2
19/09/2025 - 15:04:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:15 do dia 19/09/2025.
19/09/2025 - 15:04:02	Sistema	Motivo: Convocamos o licitante para se possível melhore sua Proposta.
19/09/2025 - 15:06:29	F. JC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Negociação Item 0001: Boa tarde, esse é o nosso melhor preço a ser ofertado.
19/09/2025 - 15:15:43	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:16 do dia 22/09/2025.
19/09/2025 - 15:15:43	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da Proposta de Preços Atualizada e demais elementos constitutivos da Proposta Exigidos no edital.
19/09/2025 - 15:16:34	Agente de Contratação	Informamos aos licitantes, sessão suspensa para recebimento da documentação solicitada. Retornaremos os trabalhos segunda feira (22.09.2025) as 15h30min.
22/09/2025 - 15:31:00	Agente de Contratação	Boa tarde, damos continuidade ao certame.
22/09/2025 - 15:31:33	Sistema	O fornecedor JC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
22/09/2025 - 15:31:33	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta de preços conforme solicitado.
22/09/2025 - 15:31:33	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante IMPERIO CONSTRUCOES E LIMPEZA URBANA LTDA com lance de R\$ 1.368.031,96.
22/09/2025 - 15:32:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:40 do dia 22/09/2025.
22/09/2025 - 15:32:00	Sistema	Motivo: Convocamos o licitante para se possível melhore sua Proposta.
22/09/2025 - 15:49:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:50 do dia 23/09/2025.
22/09/2025 - 15:49:20	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da Proposta de Preços Atualizada e demais elementos constitutivos da Proposta Exigidos no edital.
22/09/2025 - 15:50:42	Agente de Contratação	Informamos aos licitantes, sessão suspensa para recebimento da documentação solicitada. Retornaremos os trabalhos amanhã (23.09.2025) as 16h00min.
23/09/2025 - 16:06:28	Agente de Contratação	Boa tarde, damos continuidade ao certame.
23/09/2025 - 16:07:08	Sistema	O fornecedor IMPERIO CONSTRUCOES E LIMPEZA URBANA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
23/09/2025 - 16:07:08	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta de preços conforme solicitado.
23/09/2025 - 16:07:08	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 1.400.000,00.
23/09/2025 - 16:09:55	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:20 do dia 23/09/2025.
23/09/2025 - 16:09:55	Sistema	Motivo: Convocamos o licitante para se possível melhore sua Proposta.
23/09/2025 - 16:26:37	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:27 do dia 24/09/2025.
23/09/2025 - 16:26:37	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da Proposta de Preços Atualizada e demais elementos constitutivos da Proposta Exigidos no edital.



23/09/2025 - 16:27:02	Agente de Contratação	Informamos aos licitantes, sessão suspensa para recebimento da documentação solicitada. Retornaremos os trabalhos amanhã (24.09.2025) as 16h30min.
24/09/2025 - 10:50:14	F. CONSTRUSOL EMPREENDEIMENTOS E SERVICOS	Documentação Item 0001: Bom dia, solicitamos a prorrogação do prazo de envio da documentação solicitada, devido a complexidade da planilha orçamentária.
24/09/2025 - 12:26:41	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
24/09/2025 - 16:30:13	Agente de Contratação	Boa tarde, damos continuidade ao certame.
24/09/2025 - 16:32:50	Agente de Contratação	A proposta apresentada será analisada pelo setor de engenharia, retornaremos a sessão sexta feira (26.09.2025) as 11h00min.
26/09/2025 - 11:19:39	Agente de Contratação	Boa tarde, informamos aos licitantes que a sessão continua suspensa, daremos continuidade segunda feira (29.09.2025) as 15h00min.
29/09/2025 - 15:02:05	Agente de Contratação	Boa tarde, damos continuidade ao certame.
29/09/2025 - 16:30:51	Agente de Contratação	Informamos aos licitantes: Sessão suspensa, daremos continuidade amanhã (30.09.2025) as 15h00min.
30/09/2025 - 15:00:52	Agente de Contratação	Prezados, daremos continuidade na sessão.
30/09/2025 - 15:02:50	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER 4 DA ESTÁDIO SILVIO PORTO.pdf) em 30/09/2025 às 15:02.
30/09/2025 - 15:07:03	Sistema	O fornecedor CONSTRUSOL EMPREENDEIMENTOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
30/09/2025 - 15:07:03	Sistema	Motivo: Proposta não atende ao edital, conforme parecer.
30/09/2025 - 15:07:03	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante B2 CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 1.401.000,00.
30/09/2025 - 15:07:59	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:17 do dia 30/09/2025.
30/09/2025 - 15:07:59	Sistema	Motivo: Convocamos o licitante para se possível melhore sua Proposta.
30/09/2025 - 15:20:47	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 01/10/2025.
30/09/2025 - 15:20:47	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da Proposta de Preços Atualizada e demais elementos constitutivos da Proposta Exigidos no edital.
30/09/2025 - 15:21:05	Agente de Contratação	Informamos aos licitantes: Sessão suspensa, daremos continuidade amanhã (01.10.2025) as 15h30min.
01/10/2025 - 15:30:29	Agente de Contratação	Boa tarde, damos continuidade a sessão, pedimos aos licitantes que fiquem atentos ao CHAT.
01/10/2025 - 15:33:27	Sistema	O fornecedor B2 CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
01/10/2025 - 15:33:27	Sistema	Motivo: Não apresentou a Proposta de Preços conforme solicitado.
01/10/2025 - 15:33:27	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRU ART SERVICOS LTDA com lance de R\$ 1.402.232,70.
01/10/2025 - 15:34:48	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:40 do dia 01/10/2025.
01/10/2025 - 15:34:48	Sistema	Motivo: Convocamos o licitante para se possível melhore sua Proposta.
01/10/2025 - 15:37:25	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER 3 - centro do autista.pdf) em 01/10/2025 às 15:37.
01/10/2025 - 15:39:12	Agente de Contratação	Favor desconsiderar o arquivo anexado à Plataforma em (01/10/2025 15:37:25 - Sistema - O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER 3 - centro do autista.pdf).
01/10/2025 - 15:45:14	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:45 do dia 02/10/2025.
01/10/2025 - 15:45:14	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da Proposta de Preços Atualizada e demais elementos constitutivos da Proposta Exigidos no edital.
01/10/2025 - 15:46:10	Agente de Contratação	Informamos aos licitantes, sessão suspensa para recebimento da documentação solicitada. Retornaremos os trabalhos amanhã (02.10.2025) as 16h00min.
02/10/2025 - 16:01:49	Agente de Contratação	Boa tarde, damos continuidade ao certame.
02/10/2025 - 16:02:37	Sistema	O fornecedor CONSTRU ART SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
02/10/2025 - 16:02:37	Sistema	Motivo: Não enviou a Proposta de Preços conforme solicitado.
02/10/2025 - 16:02:37	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI com lance de R\$ 1.402.232,74.
02/10/2025 - 16:03:04	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:10 do dia 02/10/2025.
02/10/2025 - 16:03:04	Sistema	Motivo: Convocamos o licitante para se possível melhore sua Proposta.
02/10/2025 - 16:11:27	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:12 do dia 03/10/2025.
02/10/2025 - 16:11:27	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da Proposta de Preços Atualizada e demais elementos constitutivos da Proposta Exigidos no edital.
02/10/2025 - 16:11:58	Agente de Contratação	Informamos aos licitantes, sessão suspensa para recebimento da documentação solicitada. Retornaremos os trabalhos amanhã (03.10.2025) as 16h20min.
03/10/2025 - 16:33:22	Agente de Contratação	Boa tarde. Damos continuidade a sessão.
03/10/2025 - 16:35:05	Sistema	O fornecedor JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
03/10/2025 - 16:35:05	Sistema	Motivo: Não apresentou a proposta de preços conforme solicitado.
03/10/2025 - 16:35:05	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante R S CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 1.402.232,75.
03/10/2025 - 16:39:34	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:50 do dia 03/10/2025.
03/10/2025 - 16:39:34	Sistema	Motivo: Convocamos o licitante para se possível melhore sua Proposta.
03/10/2025 - 16:51:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:55 do dia 06/10/2025.
03/10/2025 - 16:51:26	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da Proposta de Preços Atualizada e demais elementos constitutivos da Proposta Exigidos no edital.
03/10/2025 - 16:52:03	Agente de Contratação	Informamos aos licitantes, sessão suspensa para recebimento da documentação solicitada. Retornaremos os trabalhos terça feira (07.10.2025) as 08h00min.



07/10/2025 - 08:01:49	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes, damos continuidade a sessão.
07/10/2025 - 08:02:23	Sistema	O fornecedor R S CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
07/10/2025 - 08:02:23	Sistema	Motivo: Não apresentou a Proposta de Preços conforme solicitado.
07/10/2025 - 08:02:23	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante D I T CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 1.409.072,91.
07/10/2025 - 08:02:52	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 08:15 do dia 07/10/2025.
07/10/2025 - 08:02:52	Sistema	Motivo: Convocamos o licitante para se possível melhore sua Proposta.
07/10/2025 - 08:14:24	F. D I T CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia... Já estamos no nosso lance final
07/10/2025 - 08:26:05	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 08:27 do dia 08/10/2025.
07/10/2025 - 08:26:05	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da Proposta de Preços Atualizada e demais elementos constitutivos da Proposta Exigidos no edital.
07/10/2025 - 08:26:37	Agente de Contratação	Informamos aos licitantes, sessão suspensa para recebimento da documentação solicitada. Retornaremos os trabalhos amanhã (08.10.2025) as 09h00min.
07/10/2025 - 13:35:15	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
07/10/2025 - 13:35:51	F. D I T CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Documentação Item 0001: Afim de dá celeridade ao processo encaminho a documentação de habilitação além da proposta
08/10/2025 - 16:19:17	Agente de Contratação	Boa tarde, informamos aos licitantes que daremos continuidade a sessão sexta feira (10/10/2025) as 10h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
10/10/2025 - 10:01:42	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes, damos continuidade a sessão.
10/10/2025 - 10:03:53	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER 5 DA ESTÁDIO SILVIO PORTO.pdf) em 10/10/2025 às 10:03.
10/10/2025 - 10:05:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 10/10/2025.
10/10/2025 - 10:05:01	Sistema	Motivo: Após aprovação da proposta apresentada, solicitamos o envio dos documentos de habilitação conforme exigidos no edital.
10/10/2025 - 10:10:17	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/10/2025 - 10:10:38	F. D I T CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia segue em anexo a diligencia solicitada
10/10/2025 - 12:32:50	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor D I T CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.
10/10/2025 - 12:33:02	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
10/10/2025 - 12:33:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 10/10/2025 às 12:43.
10/10/2025 - 12:42:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi redefinida pelo agente de contratação para 10/10/2025 às 13:03.
10/10/2025 - 13:04:37	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
13/10/2025 - 13:33:57	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por MARIA HAILÉA ARAÚJO TOSCANO.
13/10/2025 - 13:34:51	Sistema	O Item 0001 foi homologado por MARIA HAILÉA ARAÚJO TOSCANO.
27/10/2025 - 15:39:52	Sistema	O Autoridade Competente adicionou o arquivo (Adjudicacao_Homologacao.pdf) em 27/10/2025 às 15:39.
10/12/2025 - 12:42:09	Sistema	O Autoridade Competente adicionou o arquivo (Rescisao_01_ASSINADO (3).pdf) em 10/12/2025 às 12:42.
10/12/2025 - 12:43:05	Sistema	O item 0001 teve a homologação revertida por MARIA HAILÉA ARAÚJO TOSCANO.
10/12/2025 - 12:43:05	Sistema	Motivo: TERMO DE CONTRATO RESCINDIDO, CONFORME ANEXO.
10/12/2025 - 12:43:17	Sistema	O item 0001 teve a adjudicação revertida por MARIA HAILÉA ARAÚJO TOSCANO.
10/12/2025 - 12:43:17	Sistema	Motivo: TERMO DE CONTRATO RESCINDIDO, CONFORME ANEXO.
10/12/2025 - 12:44:44	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor D I T CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA pelo agente de contratação para o item 0001.
10/12/2025 - 12:44:44	Sistema	Motivo: TERMO DE CONTRATO RESCINDIDO, CONFORME ANEXO.
10/12/2025 - 12:45:04	Sistema	O fornecedor D I T CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.
10/12/2025 - 12:45:04	Sistema	Motivo: TERMO DE CONTRATO RESCINDIDO, CONFORME ANEXO.
10/12/2025 - 12:45:04	Sistema	O fornecedor D I T CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
10/12/2025 - 12:45:04	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JGM CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 1.425.000,00.
10/12/2025 - 12:47:25	Sistema	O fornecedor D I T CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi reabilitado pelo agente de contratação para o item 0001.
10/12/2025 - 12:47:25	Sistema	Motivo: .
10/12/2025 - 12:47:25	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante D I T CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 1.409.072,91.
10/12/2025 - 12:50:45	Sistema	Convocação de licitantes remanescentes conforme previsto no Art. 90 § 2º da LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021. E-mail de notificação enviado para todos os participantes remanescentes.
10/12/2025 - 12:50:45	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:00 do dia 11/12/2025.
10/12/2025 - 12:50:45	Sistema	Observações: CONVOCAÇÃO PARA NEGOCIAÇÃO.
10/12/2025 - 12:54	Sistema	O fornecedor JGM CONSTRUTORA LTDA aceitou a negociação do item 0001 no valor de R\$ 1.409.072,91.
10/12/2025 - 15:02	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA aceitou a negociação do item 0001 no valor de R\$ 1.409.072,91.
11/12/2025 - 13:13:25	Sistema	O fornecedor D I T CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.



11/12/2025 - 13:13:25	Sistema	Motivo: Inabilitado após negociação com o fornecedor remanescente
11/12/2025 - 13:13:25	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JGM CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 1.409.072,91.
11/12/2025 - 13:17:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:20 do dia 12/12/2025.
11/12/2025 - 13:17:07	Sistema	Motivo: Solicitamos a apresentação da Proposta de Preços e demais elementos constitutivos, conforme solicitado no edital
11/12/2025 - 14:57:08	Sistema	O Autoridade Competente adicionou o arquivo (Recisao.pdf) em 11/12/2025 às 14:57.
12/12/2025 - 08:48:40	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
12/12/2025 - 08:49:46	F. JGM CONSTRUTORA LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia! Em anexo segue nossa proposta readequada, juntamente com os documentos de habilitação, afim de otimizar o processo licitatório.
12/12/2025 - 12:46:12	Agente de Contratação	Informamos aos licitantes que daremos continuidade a sessão segunda feira (15.12.2025) as 14h00min.
15/12/2025 - 14:02:04	Agente de Contratação	Boa tarde, damos continuidade ao certame.
15/12/2025 - 14:02:51	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER 6 DA ESTÁDIO SILVIO PORTO.pdf) em 15/12/2025 às 14:02.
15/12/2025 - 14:03:55	Agente de Contratação	A proposta de Preços Apresentada foi analisada e aprovada pelo Setor de Engenharia.
15/12/2025 - 14:06:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:10 do dia 15/12/2025.
15/12/2025 - 14:06:30	Sistema	Motivo: Mesmo a empresa já tendo apresentado os documentos(na fase de Proposta de Preços), será oportunizado ao licitante o prazo previsto no edital para envio dos documentos de habilitação. Tendo em vista que os documentos de habilitação serão analisados na data de hoje (15/12/2025).
15/12/2025 - 14:43:27	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
15/12/2025 - 16:10:12	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor JGM CONSTRUTORA LTDA.
16/12/2025 - 08:23:34	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por MARIA HAILÉA ARAÚJO TOSCANO.
16/12/2025 - 08:23:40	Sistema	O item 0001 foi homologado por MARIA HAILÉA ARAÚJO TOSCANO.

JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS

Agente de Contratação

MARIA HAILÉA ARAÚJO TOSCANO

Autoridade Competente

RAMON DOS SANTOS FERREIRA

Apoio

WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Apoio

