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MEMORIAL DESCRITIVO
1.0 - INTRODUCAO

O presente projeto destina-se a orientagio para CONSTRUGCAO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE SERRA
BRANCA/PB, CONFORME CR 1107572-67, SINCONYV 989786.

2.0 - OBJETIVO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar o projeto relativo CONSTRUGAO DE PORTAL
NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB, CONFORME CR 1107572-67, SINCONV 989786.

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de
caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a
sistematica construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto executivo
e suas particularidades. Constam do presente memorial descritivo a descricdo dos elementos
constituintes do projeto arquitetbnico, com suas respectivas sequéncias executivas e

especificacdes.

3.0 - CONSIDERACOES GERAIS

A CONSTRUCAO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB, CONFORME CR 1107572-67,

SINCONV 989786, devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo que toda e

qualquer alteracdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas especificagdes, visando
melhorias, s6 serd admitida com autorizagdo do Responsavel Técnico pelo projeto. Podera a
fiscalizacdo paralisar os servigos, ou mesmo mandar refazé-los quando os mesmos ndo se
apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas de boa técnica. Nos projetos
apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerao
sempre as Ultimas. Cabera a empresa vencedora proceder a instalacdo da obra, dentro das normas
gerais de constru¢do, mantendo o canteiro de servigos sempre organizado e limpo. Deve também
manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se
por quaisquer danos decorrentes da execugdo da mesma. E de responsabilidade sua manter

atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario de obras, Certiddoes e Licencas, evitando
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interrupgdes por embargo, assim como possuir os cronogramas ¢ demais elementos que interessam

aos Servigos.

Deverao ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos. Todo material a
ser empregado na obra devera receber aprovagao da fiscalizacdo antes de comegar a ser utilizado.
Deve permanecer no escritorio uma amostra dos mesmos. No caso de a empreiteira querer substituir
materiais ou servi¢os que constam nesta especificacdo, devera apresentar memorial descritivo,
memorial justificativo para sua utilizacdo e a composicdo orcamentaria completa, que permita
comparagdo, pelo autor do projeto, com materiais e/ou servigos semelhantes, além de catdlogos e

informacgdes complementares.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

PORTAL

CONSTRUCAO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB, CONFORME CR
1107572-67, SINCONV 989786 em concreto armado, incluindo sapatas, vigas e
pilares, conforme dimensionamento em projeto estrutural; com revestimento em
marmore e metalon conforme projeto arquitetonico e seus detalhamentos; com
iluminacao, com jardim e canteiros em intertravado com, travados com guias de

meio-fio em concreto e alvenaria.

AV.DEP. ALVARO GAUDENCIO | CEP:58580-000
CNPJ: 08.874.695/0001-42




ESTADO DA PARAIBA . .-','.‘_"'_';".l
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA-PB SERRA BRA

MEMORIAL DE ABASTECIMENTO E DESTINACOES
Abastecimento de agua potavel:

O abastecimento d’agua ¢ realizado por rede de distribuicdo publica sendo a dgua provinda da

CAGEPA (Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba);
Abastecimento de energia:

A energia sera fornecida por rede publica provinda da ENERGISA. Serd executada instalacdo elétrica

para atendimento de todos os ambientes conforme projeto especifico.
Coleta e destinacdo de lixo:

Sera realizada por servico da Prefeitura Municipal, diariamente com destino de responsabilidade da

mesma.

SERRA BRANCA, 23 de FEVEREIRO de 2026.

Assinado de forma digital por PLINIO
PLINIO CAMPOS CAMPOS MEDEIROS:27841845000166
MEDEIROS:27841845000166 pados: 2026.02.24 21:26:21 -03'00"

PLINIO CAMPOS MEDEIROS
ENGENHEIRO CIVIL
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Projeto

PORTAL
SERRA BRANCA-PB

Revestimentos

Concreto aparente
com selagem
impermeabilizante

, Ly 1
Revestimento 10

Pedra in natura

i SR AR
Revestimento O1
Concreto aparente
com selagem
impermeabilizante

Revestimento 02

Porcelanato em ton azul
Acetinado

Revestimento 13
Paralelepipedo Acesso a Bloco

6 ruas perpendiculares a intertravado
Rua José Antonio




Projeto

PORTAL
SERRA BRANCA-PB

Revestimentos

Produto Descricé@o Quantidade Preco Preco Total
Unitario

Revestimentos O Concreto aparente 100 m?
com selagem

impermeabilizante ]
Area de
impermeabilizacao
Local: Arco+
fachada ascendente

Revestimentos 02  Porcelanato em ton 230 m?2
azul

Acetinado

Local: Portico O1-02

Revestimentos 1Q  Pedrain natura 30m2

Local: Detalhe
fachada norte

@dm.arquitetoo (W 83 998635645 ™M edaniel.arquitetoo@gmail.com



Projeto

PORTAL
SERRA BRANCA-PB

Revestimentos

Produto Descricd@o Quantidade Preco Total
Revestimentos 13 Bloco cimenticios,
_ sistema intertravados
Local: Praca do portal 60 m2
¢ Local: Trevo 570 m2
| Local: Canteiros 900 m?2
+10%

Postes Poste iluminacao,
—~ Base aco
/
Local: Praca do portal
Local: Rua Jos¢ Anténio
PB 200
F. N
Mudas de Ypes para paisagismo

arvores Local: Praca do por’[o| +

Rua Jose Antonio PB 200

Acesso a 6 ruas
perpendiculares a Rua
José Anténio PB 200
(1,5x8m)+ 1 0%

Total =1,683 m2

6 unidades de
6m

30 unidades de
Om

30 mudas

80 m?

@dm.arquitetoo

(W 83 998635645

M edaniel.arquitetoo@gmail.com



Projeto

PORTAL
SERRA BRANCA-PB

Revestimentos

Produto Descricé@o Quantidade Preco Preco Total
Unitario
Refletores Ponto iluminacao |7 unidades
Local: Porticos

Balizador SpOT Ponto iluminac&o 'S5 unidades
Sw Led Chao
Piso Jardim Local: Porticos
Embutir Blindado
Solo
Led em fita Ponto iluminacao 50 metros
protetora para
Area externas Local: Pérticos

e

@dm.arquitetoo (W 83 998635645 ™M edaniel.arquitetoo@gmail.com



W Quadro de Composigio do BDI Grau de Sigilo
a #PUBLICO

N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
989786 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA

N° OPERAGAO
1107572-67

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

CONSTRUCAO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB / CONSTRUGAO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB

Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 79,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagao de vias urbanas
. %
Itens Siglas Adotado
Administragéo Central AC 3,80%
Seguro e Garantia SG 0,32%
Risco R 0,50%
Despesas Financeiras DF 1,02%
Lucro L 6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,16%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneragéo) CPRB 3,60%
BDI SEM desoneragao (Férmula Acérdao TCU) BDI PAD | 20,94%
BDI COM desoneragdo BDI DES | 25,80%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
BDI = (1+AC+S + R+ G)*(1+ DF)*(1+L) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 79%, com a
respectiva aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi COM
Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Observagoes:
SERRA BRANCA/PB sabado, 0 de janeiro de 1900
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: PLINIO CAMPOS MEDEIROS
CREA/CAU: 161.600.646-3

ART/RRT: PB20260803018

PMv3.16 1/1



CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
1107572-67 989786 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA CONSTRUCAO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICI'\O_DO LOTE ) |MUNICiPIO I UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
JOAO PESSOA 12-25 (DES.) CONSTRUCAO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB SERRA BRANCA/PB 25,80% 0,00% 0,00%
O custo unitario (coluna U) na Linha 54 esta acima do custo referencial (coluna AG)
. Nivel . i . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Precgo Total
Nivel | ¢origido Item Fonte Cédigo Descrigao Unidade | Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (R$)
Meta
Nivel 2 Nivel 2 |1.1. SERVICOS PRELIMINARES - 19.110,70
. . FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
Servigo | Servico |1.1.0.1. SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 10,00 464,16 BDI 1 583,91 5.839,10
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
Servico | Servigo [1.1.0.2. SINAPI 105009 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAGOES. M 40,00 74,78 BDI 1 94,07 3.762,80
AF _03/2024
Servico | Servico |1.1.0.3. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF 03/2024 M2 80,00 94,48 BDI 1 118,86 9.508,80
Nivel2 | Nivel2 |1.2. MOVIMENTO DE TERRA - 3.390,80
. . ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM
Servico | Servico [1.2.0.1. SINAPI 96522 ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF 01/2024 M3 13,02 128,51 BDI 1 161,67 2.104,94
. . LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
Servico | Servico |1.2.0.2. SINAPI 96619 COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 26,04 39,25 BDI 1 49,38 1.285,86
Nivel 2 Nivel 2 |1.3. INFRAESTRUTURA - 21.186,78
Nivel 3 Nivel 3 [1.3.1. FUNDAGAO - 21.186,78
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
Servico | Servico |1.3.1.1. SINAPI 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 16,64 75,31 BDI 1 94,74 1.576,47
AF 01/2024
. . ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
Servico | Servigo [1.3.1.2. SINAPI 104917 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 22,48 14,04 BDI 1 17,66 397,00
. . ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
Servico | Servico |1.3.1.3. SINAPI 104919 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG 82,12 11,62 BDI 1 14,62 1.200,59
. . ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
Servico | Servico |1.3.1.4. SINAPI 104920 CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 205,72 9,86 BDI 1 12,40 2.550,93
. . ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA
Servico | Servico |1.3.1.5. SINAPI 104922 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG 375,52 10,24 BDI 1 12,88 4.836,70
CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE
Servico | Servico [1.3.1.6. SINAPI 94967 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 8,60 615,01 BDI 1 773,68 6.653,65
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
. . LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
Servico | Servigo [1.3.1.7. SINAPI 103670 DE CONGRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 M3 8,60 274,62 BDI 1 345,47 2.971,04
. . IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
Servico | Servico |1.3.1.8. SINAPI 98557 DEMAOS. AF 09/2023 M2 16,64 47,79 BDI 1 60,12 1.000,40
Nivel 2 Nivel 2 |1.4. SUPERESTRUTURA - 237.999,12
Nivel 3 Nivel 3 [1.4.1. PILARES - 131.536,17
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
Servico | Servico |1.4.1.1. SINAPI 92443 E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 186,00 44,97 BDI 1 56,57 10.522,02
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
Servigo | Servico |1.4.1.2. SINAPI 92760 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 1.482,80 12,08 BDI 1 15,20 22.538,56
AF 06/2022

PMv3.16
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CAIXA

N° OPERAGAO
1107572-67

989786

N° TransfereGOV

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

|PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUGAO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI

JOAO PESSOA

|DATA BASE

12-25 (DES.)

|DESCRICAO DO LOTE
CONSTRUCAO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB

MUNICIPIO / UF
SERRA BRANCA/PB

BDI 1
25,80%

BDI 2
0,00%

BDI 3
0,00%

O custo unitario (coluna U) na Linha 54 esta acima do custo referencial (coluna AG)

Nivel

Servigo

Nivel
Corrigido

Servigo

Item

1.4.1.3.

Fonte

SINAPI

Cadigo

92763

Descrigao

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Unidade

KG

Quantidade

522,00

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

BDI 1

Precgo Unitario
(com BDI) (R$)

10,72

Precgo Total
(R$)

5.595,84

Servigo

Servigo

1.4.1.4.

SINAPI

92765

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

1.989,20

BDI 1

11,81

23.492,45

Servigo

Servigo

1.4.1.5.

SINAPI

94967

CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

M3

62,00

615,01

BDI 1

773,68

47.968,16

Servigo

Servigo

1.4.1.6.

SINAPI

103670

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

M3

62,00

274,62

BDI 1

345,47

21.419,14

Nivel 3

Nivel 3

1.4.2.

VIGAS

79.198,83

Servigo

Servigo

1.4.2.1.

SINAPI

92480

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF 09/2020

M2

56,38

80,50

BDI 1

101,27

5.709,60

Servigo

Servigo

1.4.2.2.

SINAPI

92759

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

422,20

12,81

BDI 1

16,11

6.801,64

Servigo

Servigo

1.4.2.3.

SINAPI

92760

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

612,00

12,08

BDI 1

15,20

9.302,40

Servigo

Servigo

1.4.24.

SINAPI

92761

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

24,20

11,35

BDI 1

14,28

345,58

Servigo

Servigo

1.4.2.5.

SINAPI

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

287,50

10,13

BDI 1

12,74

3.662,75

Servigo

Servigo

1.4.2.6.

SINAPI

92763

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

187,40

BDI 1

10,72

2.008,93

Servigo

Servigo

14.2.7.

SINAPI

92764

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

52,80

BDI 1

10,38

548,06

Servigo

Servigo

1.4.2.8.

SINAPI

92765

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

494,60

BDI 1

11,81

5.841,23

Servigo

Servigo

1.4.2.9.

SINAPI

94967

CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

M3

40,19

615,01

BDI 1

773,68

31.094,20

Servigo

Servigo

1.4.2.10.

SINAPI

103670

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

40,19

274,62

BDI 1

345,47

13.884,44

Nivel 3

Nivel 3

1.4.3.

LAJES - "SERRA"

27.264,12

Servigo

Servigo

1.4.3.1.

Composicao

7369

Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e langado, para
uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

M3

2.465,60

BDI 1

3.101,72

27.264,12

PMv3.16
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CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
1107572-67 989786 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA CONSTRUCAO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRcho DO LOTE |MUNICiPIOI UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
JOAO PESSOA 12-25 (DES.) CONSTRUCAO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB SERRA BRANCA/PB 25,80% 0,00% 0,00%
O custo unitario (coluna U) na Linha 54 esta acima do custo referencial (coluna AG)
. Nivel . i . . Custo Unitario BDI Precgo Unitario Precgo Total
Nivel | ¢origido Item Fonte Cédigo Descrigao Unidade | Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (R$)
Nivel 2 Nivel 2 |1.5. PAREDES E VEDAGOES (CANTEIRO) = 36.823,20
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
Servigo | Servico |1.5.0.1. SINAPI 103328 HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 240,00 88,81 BDI 1 111,72 26.812,80
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
Servico | Servico [1.5.0.2. SINAPI 87879 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 480,00 4,21 BDI 1 5,30 2.544,00
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
Servico | Servico |1.5.0.3. SINAPI 87547 APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM M2 240,00 24,73 BDI 1 31,11 7.466,40
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
Nivel 2 Nivel 2 |1.6. REVESTIMENTO - 269.987,94
Nivel 3 Nivel 3 [1.6.1. REVESTIMENTO PAREDE - 222.267,10
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
Servigo | Servico |1.6.1.1. SINAPI 87879 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 360,00 4,21 BDI 1 5,30 1.908,00
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO
Servico | Servico [1.6.1.2. SINAPI 87777 MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM M2 360,00 55,00 BDI 1 69,19 24.908,40
PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
Servigo | Servico |1.6.1.3. Composigao 1936 REVEEIIERLD (FE1E) (L0 G FEIED Gl MENTENe, EflEED Ca EgEieEss) M2 230,00 647,40 | BDI1 814,43 187.318,90
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboco
Servigo | Servico |1.6.1.4. Composigao 2218 REUEEIIERLD CID (FEEED EE CEIN (2L EFlEEER G EgEliEess M2 30,00 21547 | BDI1 271,06 8.131,80
industrializada ac-ii, exclusive reqularizacdo de base
Nivel 3 Nivel 3 [1.6.2. REVESTIMENTO TETO - 47.720,84
Estrutura Metélica em Pérticos - Colunas/Vigas em Trelica UDC75, tercas e
. . L vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 aguas, sem lanternin, vaos 6,0
Servico | Servico |1.6.2.1. Composigao 12404 a10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epéxi branco, exceto forn, Telhas - KG 1.187,10 24,16 BDI 1 30,39 36.075,97
Executada
Servico | Servico [1.6.2.2. Composicao 7842 Letras em aco escovado 40 x 40 cm UN 34,00 213,42 BDI 1 268,48 9.128,32
Servico | Servico |1.6.2.3. Composicao 3227 Letras em aco escovado 25 x 25 cm UN 15,00 133,36 BDI 1 167,77 2.516,55
Nivel2 [ Nivel2 |1.7. PAVIMENTAGAO - CANTEIROS E JARDINS - 207.844,70
. . EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
Servico | Servico [1.7.0.1. SINAPI 93679 RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 M2 1.400,00 94,32 BDI 1 118,65 166.110,00
. . EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
Servico | Servico |1.7.0.2. SINAPI 101169 COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020 M2 65,00 85,33 BDI 1 107,35 6.977,75
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
. . CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
Servigo | Servico |1.7.0.3. SINAPI 94273 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 590,00 42,16 BDI 1 53,04 31.293,60
X ALTURA). AF_01/2024
. . PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
Servico | Servico [1.7.0.4. SINAPI 98510 IGUAL A 2,00 M . AF 07/2024 UN 30,00 84,40 BDI 1 106,18 3.185,40
Servigo | Servico [1.7.0.5. SINAPI 98520 APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF 07/2024 M2 41,61 5,31 BDI 1 6,68 277,95
Nivel 2 Nivel 2 |1.8. PINTURA - 11.239,00
PMv3.16
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CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
1107572-67 989786 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA CONSTRUCAO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICI'\0 DO LOTE |MUNICiPIOI UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
JOAO PESSOA 12-25 (DES.) CONSTRUCAO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB SERRA BRANCA/PB 25,80% 0,00% 0,00%
O custo unitario (coluna U) na Linha 54 esta acima do custo referencial (coluna AG)
. Nivel . i . . Custo Unitario BDI Precgo Unitario Precgo Total
Nivel | ¢origido Item Fonte Cédigo Descrigao Unidade | Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (R$)
. . EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS
Servico | Servico |1.8.0.1. SINAPI 88496 DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 M2 100,00 27,83 BDI 1 35,01 3.501,00
. . PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
Servico | Servico |1.8.0.2. SINAPI 88488 DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M2 100,00 14,55 BDI 1 18,30 1.830,00
. . IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
Servico | Servico [1.8.0.3. SINAPI 98562 AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 M2 100,00 46,96 BDI 1 59,08 5.908,00
Nivel2 [ Nivel2 |1.9. INSTALACOES ELETRICAS (GERAL) - 180.549,96
Nivel 3 | Nivel3 |1.9.1. DISPOSITIVOS DE PROTEGAO = 607,32
) . DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
Servico | Servico |1.9.1.1. SINAPI 93655 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 07/2025 UN 1,00 11,32 BDI 1 14,24 14,24
) . DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
Servico | Servico |1.9.1.2. SINAPI 93653 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 07/2025 UN 5,00 10,50 BDI 1 13,21 66,05
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
Servigo | Servico |1.9.1.3. SINAPI 101876 BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 126,46 BDI 1 159,09 159,09
AF 07/2025
. . HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
Servico | Servico |1.9.1.4. SINAPI 96986 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2023 UN 2,00 146,24 BDI 1 183,97 367,94
Nivel3 | Nivel3 [1.9.2. ILUMINAGAO - 152.980,96
) . LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W -
Servico | Servigo [1.9.2.1. SINAPI 101657 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 02/2025 PS UN 12,00 334,80 BDI 1 421,18 5.054,16
Servico | Servigo [1.9.2.2. Composiao 13906 Eﬁ':ig:ﬂ’:; [5vrel, SUTEL, (s, (1072 ez, 410 (i, (i SURBH2EPIe, UN 15,00 390,72 | BDI1 491,53 7.372,95
Servico | Servigo [1.9.2.3. Composiao 12807 ngfr:’"';"m EEROWde(poteteiaiibrancel oS00 AU ool InarcalCel ghi UN 17,00 5042 | BDI1 63,43 1.078,31
Servico | Servico [1.9.2.4. Composicao 14702 Perfil em aluminio tipo slim de embutir para fita de LED, cores P/B/C, e=23mm M 50,00 29,10 BDI 1 36,61 1.830,50
. ’ . . Poste em ago galvanizado, para iluminagao publica, conico, continuo, reto,
Servico | Servico [1.9.2.5. Composicao 335 h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B. incl.base concreto UN 6,00 1.980,76 BDI 1 2.491,80 14.950,80
. ’ .~ Poste em ago carbono, para iluminag&do publica, cénico, continuo, reto,
Servico | Servico |1.9.2.6. Composicdo 336 h=9.00m, d=148mm (base) e d=60mm (topo)ref.1008/B, incl base concreto UN 30,00 1.980,73 BDI 1 2.491,76 74.752,80
) . RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000
Servico | Servico |1.9.2.7. SINAPI 101632 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 02/2025 UN 36,00 35,99 BDI 1 45,28 1.630,08
) . LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W -
Servico | Servico [1.9.2.8. SINAPI 101658 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 02/2025 PS UN 60,00 428,81 BDI 1 539,44 32.366,40
BRAGO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO,
Servigo | Servico |1.9.2.9. SINAPI 101637 COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAGAO EM POSTE METALICO - UN 72,00 131,85 BDI 1 165,87 11.942,64
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2025 PS
. . ABRAGADEIRA DE FIXAGAO DE BRAGOS DE LUMINARIAS DE 2" -
Servico | Servico [1.9.2.10. SINAPI 101663 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 02/2025 UN 72,00 22,11 BDI 1 27,81 2.002,32
Nivel 3 | Nivel 3 |1.9.3. CABOS/ELETRODUTOS - 26.961,68
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
Servigo | Servico |1.9.3.1. SINAPI 91926 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 244,59 4,60 BDI 1 5,79 1.416,18
AF 03/2023
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CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO ) |
1107572-67 989786 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA CONSTRUGCAO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICI'\0_DO LOTE ) |MUNICiPIOI UF | BDI 1 BDI 2 BDI 3 |
JOAO PESSOA 12-25 (DES.) CONSTRUCAO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB SERRA BRANCA/PB 25,80% 0,00% 0,00%
O custo unitario (coluna U) na Linha 54 esta acima do custo referencial (coluna AG)
. Nivel . i . . Custo Unitario BDI Precgo Unitario Precgo Total
Nivel Corrigido Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (R$)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
Servigo | Servico [1.9.3.2. SINAPI 91928 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 112,59 7,21 BDI 1 9,07 1.021,19
AF 03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
Servico | Servico |1.9.3.3. SINAPI 91934 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 690,00 26,46 BDI 1 33,29 22.970,10
AF 03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 20 MM
Servico | Servico [1.9.3.4. SINAPI 91853 (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 81,53 8,91 BDI 1 11,21 913,95
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
Servigo | Servico |1.9.3.5. SINAPI 91871 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 37,53 13,56 BDI 1 17,06 640,26
INSTALACAO. AF 03/2023
Nivel2 | Nivel2 |1.10. SERVICOS DIVERSOS = 2.694,20
Servigo | Servico [1.10.0.1. Composicao 3223 Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrdo emurb) UN 2,00 1.070,83 BDI 1 1.347,10 2.694,20
Encargos sociais: [Para elaborag&o deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagao indicada. |
Observacdes:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.
Siglas da Composicado do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
SERRA BRANCA/PB
Local Responsavel Técnico
Nome: PLINIO CAMPOS MEDEIROS
sabado, 0 de janeiro de 1900 CREA/CAU: 161.600.646-3
Data ART/RRT: PB20260803018
PMv3.16
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Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais
CONSTRUGAO DE PORTAL NO MUNICiPIO DE SERRA BRANCA/PB, CONFORME CR SINAPI - 12/2025 - Paraiba 25,79% Desonerado:
1107572-67, SINCONV 989786 SICRO3 - 10/2025 - Paraiba Horista: 84,05%
ORSE - 11/2025 - Sergipe Mensalista: 46,32%
SEINFRA - 028 - Ceara
Planilha Orgamentaria Analitica
1 SERVIGOS PRELIMINARES 38.069,59
1.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA Sinalizagao Vertical Viaria m? 1,0000000 464,16 464,16
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Composigao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m? 0,5000000 23,47 11,73
Auxiliar
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3729000 27,35 10,19
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,1186000 19,61 21,93
Auxiliar Parametros
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,2083000 6,09 19,53
BRUTA
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA  Material m? 1,0000000 400,00 400,00
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 42,57 0,48
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 22,81 0,30
MO sem LS => 15,60 LS => 13,11 MO com LS => 28,71
Valor do BDI => 119,70 Valor com BDI => 583,86
Quant. => 10,0000000 Prego Total => 5.838,60
1.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 105009 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locaggo de Obras M 1,0000000 74,78 74,78
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024
Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,9103000 20,20 18,38
Auxiliar Parametros
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,9103000 27,35 24,89
Auxiliar Parametros
Composicao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIADE  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0093000 25,59 0,23
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIADE  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0374000 24,32 0,90
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produg3o de Concreto m? 0,0054000 476,89 2,57
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM Material M 0,8093000 6,21 5,02
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM Material M 0,5500000 22,33 12,28
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,1012000 22,38 2,26
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,0256000 31,08 0,79
Insumo 00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,5500000 13,58 7,46
BRUTA
MO sem LS => 19,23 LS => 16,17 MO com LS => 35,40
Valor do BDI => 19,28 Valor com BDI => 94,06
Quant. => 40,0000000 Preco Total => 3.762,40
1.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 98459 SINAP| TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 Instalages para Canteiros de m? 1,0000000 94,48 94,48
Obras
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4920000 20,20 9,93
Auxiliar Parametros
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,7350000 27,35 20,10
Auxiliar Parametros
Composigéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0066000 25,59 0,16
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0264000 24,32 0,64
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m? 0,0061000 476,89 2,90
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 1,2273000 12,01 14,73
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0680000 22,00 1,49
Insumo 00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 2,0000000 8,57 17,14
BRUTA
Insumo 00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE Material m? 0,5853000 46,81 27,39
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL
DE 980 MM
MO sem LS => 13,57 LS => 11,40 MO com LS => 24,97
Valor do BDI => 24,36 Valor com BDI => 118,84
Quant. => 80,0000000 Prego Total => 9.507,20
1.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93208 SINAPI EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPADE ~ CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 823,72 823,72
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
Composigéo 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE Alvenarias Diversas m? 0,0269000 1.063,85 28,61
Auxiliar CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020
Composigéo 101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM InstalagGes Elétricas - Quadros, UN 0,0252000 126,46 3,18
Auxiliar BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Cabos, Disjuntores, Contatores e

AF 07/2025

Barramentos Blindados
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101891 SINAPI

88262 SINAPI
88489 SINAPI

91170 SINAPI

91173 SINAPI

91341 SINAPI

91862 SINAPI

91870 SINAPI

91911 SINAPI

91924 SINAPI

91926 SINAPI

91937 SINAPI

92000 SINAPI

92025 SINAPI

92543 SINAPI

93358 SINAPI
93382 SINAPI

94210 SINAPI

94559 SINAPI

95240 SINAPI

95241 SINAPI

95805 SINAPI

95811 SINAPI

98441 SINAPI

98443 SINAPI

98445 SINAPI

98446 SINAPI

98447 SINAPI

98448 SINAPI

97586 SINAPI

97593 SINAPI

97611 SINAPI

98442 SINAPI

98444 SINAPI

00004513 SINAPI

00006193 SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE
50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1
1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4",
FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 10/2025

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 10/2025

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.
AF 07/2019

JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NAO
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSOES
60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO,
COM FERRAGENS, FIXACAO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN
25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL
DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO. AF_03/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VAO. AF_03/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
Mz, COM VAO. AF 03/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2,
COM VAO. AF 03/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
Mz, COM VAO. AF 03/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LiQUIDA MENOR QUE 6 M?,
COM VAO. AF 03/2024

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 02/2020

LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?,
SEM VAO. AF 05/2018

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LiQUIDA MENOR QUE 6 M?,
SEM VAO. AF 05/2018

CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

Instalagdes Elétricas - Quadros,
Cabos, Disjuntores, Contatores e
Barramentos Blindados

Livro SINAPI: Calculos e
Parametros

Pintura Interna

Rasgos e Fixagoes

Rasgos e Fixagoes

Esquadrias - Portas

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas,
Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Estrutura e Trama para Cobertura

Escavagdo de Valas

Aterro e Reaterro de Valas

Telhamento para Cobertura

Esquadrias - Janelas

Lastro

Lastro

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos,
Conexdes e Conduletes Aparentes

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos,
Conexdes e Conduletes Aparentes

Instalages para Canteiros de
Obras

Instalages para Canteiros de
Obras

Instalages para Canteiros de
Obras

Instalages para Canteiros de
Obras

Instalages para Canteiros de
Obras

Instalagdes para Canteiros de
Obras

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Material

Material

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

0,0504000

0,9794000
3,7457000

0,2518000

0,2266000

0,0634000

0,2518000

0,2266000

0,0755000

0,6219000

0,6798000

0,1259000

0,0504000

0,0252000

1,4396000

0,0262000
0,0067000

1,4396000

0,0755000

0,0060000

1,4396000

0,0504000

0,0252000

0,3517000

0,0281000

0,5495000

0,4284000

0,0439000

0,0342000

0,1007000

0,0252000

0,0252000

0,4048000

0,0323000

3,4844000

3,9174000

24,63

27,35
12,44

9,89

3,68

727,05

9,19

11,84

13,97

3,13

4,60

12,55

28,23

64,63

23,59

77,57
23,49

66,98

667,23

18,88

36,56

17,14

13,40

85,83

65,78

103,81

135,93

80,66

107,55

156,15

137,68

23,72

122,41

103,30

8,45

16,13

1,24

26,78
46,59

2,49

0,83

46,09

2,31

2,68

1,05

1,94

3,12

1,58

1,42

1,62

33,96

2,03

0,15

96,42

50,37

0,11

52,63

0,86

0,33

30,18

1,84

57,04

58,23

3,54

3,67

15,72

3,46

0,59

49,55

3,33

29,44

63,18



Insumo 00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA Material UN 0,0252000 262,50 6,61
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
Insumo 00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO  Material UN 0,0252000 253,84 6,39
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC
Insumo 00011455 SINAPI FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO /  Material UN 0,0252000 19,87 0,50
ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA
MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM
Insumo 00011587 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA Material m? 1,0000000 82,06 82,06
APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)
MO sem LS => 88,33 LS => 74,24 MO com LS => 162,57
Valor do BDI => 212,43 Valor com BDI => 1.036,15
Quant. => 12,0000000 Preco Total => 12.433,80
15 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C2850 SEINFRA  INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA, TELEFONE E LOGICA 0 UN 1,0000000 1.676,69 1.676,69
Insumo 10125 SEINFRA  ARMACAO REX TRIFASICA COM ROLDANA Material UN 1,0000000 81,86 81,86
Insumo 10355 SEINFRA  CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 Material M 60,0000000 9,33 559,80
Insumo 10840 SEINFRA  CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2 Material UN 4,0000000 6,02 24,08
Insumo 10952 SEINFRA  CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1" Material UN 2,0000000 4,14 8,28
Insumo 11070 SEINFRA  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" Material M 6,0000000 7,14 42,84
Insumo 11406 SEINFRA  LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1" Material UN 2,0000000 1,65 3,30
Insumo 12352 SEINFRA ~ HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M Material UN 1,0000000 53,28 53,28
Insumo 12383 SEINFRA  NOFUSE DE 70 A. Material UN 1,0000000 29,15 29,15
Insumo 12405 SEINFRA ~ POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTENCIA NOMINAL 150KG,  Material UN 1,0000000 601,70 601,70
H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG
Insumo 12413 SEINFRA  QUADRO DE MEDIGAO TRIFASICA EM POSTE Material UN 1,0000000 272,40 272,40
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 432,41 Valor com BDI => 2.109,10
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 2.109,10
1.6 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo C1622 SEINFRA  LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO 0 UN 1,0000000 3.512,60 3.512,60
Insumo 10043 SEINFRA  AJUDANTE DE ENCANADOR Mao de Obra H 4,0000000 19,10 76,40
Insumo 10109 SEINFRA  AREIA MEDIA Material m? 0,0189000 83,58 1,57
Insumo 10177 SEINFRA  BACIA TURCA DE LOUGA COM SIFAO INTEGRADO Material UN 1,0000000 650,72 650,72
Insumo 10498 SEINFRA  CARPINTEIRO Mao de Obra H 8,0000000 24,16 193,28
Insumo 110268 SEINFRA  CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA Material UN 1,0000000 584,75 584,75
Insumo 11691 SEINFRA  PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" Material M 25,0000000 16,09 402,25
Insumo 11725 SEINFRA  PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) Material KG 1,0000000 15,99 15,99
Insumo 11916 SEINFRA  TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm Material M 8,0000000 12,77 102,16
Insumo 12082 SEINFRA  TIJOLO MACICO COMUM Material UN 30,0000000 0,47 14,10
Insumo 12161 SEINFRA  TUBO CERAMICO DE 100MM Material M 5,0000000 29,90 149,50
Insumo 12167 SEINFRA  TUBO ACO GALVANIZADO DE 20MM (3/4") Material M 30,0000000 23,24 697,20
Insumo 12320 SEINFRA  ENCANADOR Mao de Obra H 8,0000000 23,48 187,84
Insumo 12391 SEINFRA  PEDREIRO Mao de Obra H 8,0000000 24,16 193,28
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Mao de Obra H 8,1200000 18,46 149,89
Insumo 12943 SEINFRA  HIDROM TIPO TAQUIMETRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO Material UN 1,0000000 93,67 93,67
MO sem LS => 435,04 LS => 365,65 MO com LS => 800,69
Valor do BDI => 905,89 Valor com BDI => 4.418,49
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 4.418,49
2 TERRAPLANAGEM 446,97
21 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo C0928 SEINFRA  CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE 0 m? 1,0000000 8,87 8,87
COMPACTACAO
Insumo 10779 SEINFRA  TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP) Equipamento H 0,0300000 277,58 8,32
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Méo de Obra H 0,0300000 18,46 0,55
MO sem LS => LS => 0,25 MO com LS => 0,55
Valor do BDI => Valor com BDI => 11,15
Quant. => 13,0200000 Preco Total => 145,17
22 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES  Transporte, Carga e Descarga de m? 1,0000000 6,77 6,77
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M?® - CARGA COM ESCAVADEIRA Materiais
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF 07/2020
Composigéo 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 1,20 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0042000 246,05 1,03
Auxiliar OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 1,20 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0087000 93,12 0,81
Auxiliar OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos



Composigao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0157000 260,03 4,08
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0120000 70,86 0,85
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 0,46 LS => 0,39 MO com LS => 0,85
Valor do BDI => 1,74 Valor com BDI => 8,51
Quant. => 13,0200000 Preco Total => 110,80
23 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96385 SINAPI EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%  Aterros, Bases, Sub bases e m? 1,0000000 11,67 11,67
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE  Imprimages
ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAGAO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
Composigao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0042570 307,33 1,30
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0314119 70,29 2,20
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicao 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0045112 255,19 1,15
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF 06/2014
Composicao 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0311577 98,06 3,05
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF 06/2014
Composicao 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0104312 159,00 1,65
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 /8,8 T, Improdutivo dos Equipamentos
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0356689 19,61 0,69
Auxiliar Parametros
Composicao 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0252378 64,70 1,63
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 /8,8 T, Improdutivo dos Equipamentos
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016
MO sem LS => 1,62 LS => 1,37 MO com LS => 2,99
Valor do BDI => 3,00 Valor com BDI => 14,67
Quant. => 13,0200000 Prego Total => 191,00
B MOVIMENTO DE TERRA 3.961,84
31 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96522 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Fundagdes Rasas (Blocos, m? 1,0000000 128,51 128,51
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,6830000 24,62 41,43
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 4,4410000 19,61 87,08
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 52,34 LS => 44,00 MO com LS => 96,34
Valor do BDI => 33,14 Valor com BDI => 161,65
Quant. => 13,0200000 Preco Total => 2.104,68
3.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M Escoramento e Preparo de Fundo m? 1,0000000 5,71 571
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 de Valas
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1020000 24,62 2,51
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1531000 19,61 3,00
Auxiliar " Parametros
Composigéo 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0036000 32,53 0,11
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0036000 25,35 0,09
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 2,34 LS => 1,96 MO com LS => 4,30
Valor do BDI => 1,47 Valor com BDI => 7,18
Quant. => 26,0400000 Prego Total => 186,96
33 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE Lastro m? 1,0000000 39,25 39,25
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3390500 24,62 8,34
Auxiliar Parametros
Composigéao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1226500 19,61 2,40
Auxiliar Parametros
Composigéo 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m? 0,0690000 413,26 28,51
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
MO sem LS => 6,28 LS => 5,28 MO com LS => 11,56
Valor do BDI => 10,12 Valor com BDI => 49,37
Quant. => 26,0400000 Prego Total => 1.285,59
3.4 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE Aterro e Reaterro de Valas m? 1,0000000 23,49 23,49

PERCUSSAO. AF 08/2023



Composigao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0054000 307,33 1,65
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0006000 70,29 0,04
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,7866000 19,61 15,42
Auxiliar Parametros
Composigao 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTORA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1962000 32,53 6,38
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 8,35 LS => 7,01 MO com LS => 15,36
Valor do BDI => 6,05 Valor com BDI => 29,54
Quant. => 13,0200000 Preco Total => 384,61
4 INFRAESTRUTURA 21.184,81
41 FUNDAGAO 21.184,81
4.1.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96536 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA FundagGes Rasas (Blocos, m? 1,0000000 75,31 75,31
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. Sapatas, Vigas Baldrame)
AF 01/2024
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4770000 20,20 9,63
Auxiliar Parametros
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0880000 27,35 29,75
Auxiliar Parametros
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIADE  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0130000 25,59 0,33
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIADE  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0530000 24,32 1,28
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0167000 8,64 0,14
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0,6050000 12,01 7,26
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,5470000 4,20 2,29
BRUTA
Insumo 00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 0,0260000 22,81 0,59
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 1,1340000 19,92 22,58
BRUTA
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0530000 27,62 1,46
MO sem LS => 17,78 LS => 14,94 MO com LS => 32,72
Valor do BDI => 19,42 Valor com BDI => 94,73
Quant. => 16,6400000 Prego Total => 1.576,30
4.1.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 104917 SINAPI ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA Fundagées Rasas (Blocos, KG 1,0000000 14,04 14,04
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0500000 20,38 1,01
Auxiliar Parametros
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1310000 24,43 3,20
Auxiliar . Parametros
Composigéo 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 9,09 9,09
Aucxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,6440000 0,22 0,14
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0,0250000 24,00 0,60
1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 2,12 LS => 1,79 MO com LS => 3,91
Valor do BDI => 3,62 Valor com BDI => 17,66
Quant. => 22,4800000 Prego Total => 396,99
4.1.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 104919 SINAPI ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA Fundagées Rasas (Blocos, KG 1,0000000 11,62 11,62
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0310000 20,38 0,63
Auxiliar Parametros
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0810000 24,43 1,97
Auxiliar . Parametros
Composigéo 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 8,34 8,34
Aucxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,3990000 0,22 0,08
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0,0250000 24,00 0,60
1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 1,18 LS => 1,00 MO com LS => 2,18
Valor do BDI => 2,99 Valor com BDI => 14,61
Quant. => 82,1200000 Prego Total => 1.199,77
4.1.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 104920 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA Fundagées Rasas (Blocos, KG 1,0000000 9,86 9,86
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024  Sapatas, Vigas Baldrame)
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0250000 20,38 0,50
Auxiliar Parametros
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0640000 24,43 1,56
Auxiliar . Parametros
Composigéo 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 7,14 7,14

Aucxiliar

Concreto Armado



Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM  Material UN 0,3170000 0,22 0,06
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0,0250000 24,00 0,60
1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 0,92 LS => 0,77 MO com LS => 1,69
Valor do BDI => 2,54 Valor com BDI => 12,40
Quant. =>  205,7200000 Preco Total => 2.550,92
4.1.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104922 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO Fundagdes Rasas (Blocos, KG 1,0000000 10,24 10,24
ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0150000 20,38 0,30
Auxiliar Parametros
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0390000 24,43 0,95
Auxiliar Parametros
Composigao 92806 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 Armag&o para Estruturas de KG 1,0000000 8,35 8,35
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM  Material UN 0,1950000 0,22 0,04
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0,0250000 24,00 0,60
1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 0,53 LS => 0,45 MO com LS => 0,98
Valor do BDI => 2,64 Valor com BDI => 12,88
Quant. =>  375,5200000 Precgo Total => 4.836,69
4.1.6 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94967 SINAPI CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE Produgdo de Concreto m? 1,0000000 615,01 615,01
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,4383000 19,61 47,81
Auxiliar Parametros
Composicao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Calculos e H 1,5418000 16,89 26,04
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,7936000 1,86 1,47
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composicao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,7483000 0,40 0,29
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,6751000 139,50 94,17
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 486,8478000 0,80 389,47
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, Material m? 0,5606000 99,47 55,76
SEM FRETE
MO sem LS => 29,74 LS => 24,99 MO com LS => 54,73
Valor do BDI => 158,61 Valor com BDI => 773,62
Quant. => 8,6000000 Prego Total => 6.653,13
4.1.7 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO Concretagem para Estruturas de m? 1,0000000 274,62 274,62
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 Concreto Armado
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,4590000 27,35 67,25
Auxiliar Parametros
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,4590000 24,62 60,54
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 7,3770000 19,61 144,66
Auxiliar " . Parametros
Composigéo 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0420000 1,35 1,40
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 1,4170000 0,55 0,77
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 113,14 LS => 95,10 MO com LS => 208,24
Valor do BDI => 70,82 Valor com BDI => 345,44
Quant. => 8,6000000 Preco Total => 2.970,78
4.1.8 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98557 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 Impermeabilizagéo, Protegdo m? 1,0000000 47,79 47,79
DEMAOS. AF 09/2023 Mecanica e Tratamento de Junta
Composigéo 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0969000 20,48 1,98
Auxiliar Parametros
Composigéo 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4299000 24,62 10,58
Auxiliar Parametros
Insumo 00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE Material KG 1,5000000 23,49 35,23
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO
(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO
FLEXIVEL)
MO sem LS => 5,30 LS => 4,46 MO com LS => 9,76
Valor do BDI => 12,32 Valor com BDI => 60,11
Quant. => 16,6400000 Prego Total => 1.000,23
5 SUPERESTRUTURA 237.956,44
51 PILARES 131.508,68
5.1.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES  Férmas para Estruturas de m? 1,0000000 44,97 44,97
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE Concreto Armado
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1100000 20,20 2,22
Aucxiliar Parémetros
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6000000 27,35 16,41
Auxiliar Parametros



Composigao 92264 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM  Férmas para Estruturas de m? 0,0670000 178,57 11,96
Auxiliar CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. Concreto Armado
AF 09/2020
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0040000 8,64 0,03
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E Equipamento UNXMES 0,1960000 15,23 2,98
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
Insumo 00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO  Equipamento UNXMES 0,3930000 15,92 6,25
DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2
M
Insumo 00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO,  Equipamento MES 0,7850000 5,86 4,60
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0190000 27,62 0,52
MO sem LS => 9,48 LS => 7,96 MO com LS => 17,44
Valor do BDI => 11,59 Valor com BDI => 56,56
Quant. => 186,0000000 Preco Total => 10.520,16
5.1.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92760 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armag&o para Estruturas de KG 1,0000000 12,08 12,08
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.  Concreto Armado
AF 06/2022
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0129000 20,38 0,26
Auxiliar Parametros
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0790000 24,43 1,92
Auxiliar Parametros
Composigao 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armag&o para Estruturas de KG 1,0000000 9,09 9,09
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,9700000 0,22 0,21
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0,0250000 24,00 0,60
1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 1,28 LS => 1,07 MO com LS => 2,35
Valor do BDI => 3,11 Valor com BDI => 15,19
Quant. => 1.482,8000000 Preco Total => 22.523,73
5.1.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 8,52 8,52
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.  Concreto Armado
AF 06/2022
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0042000 20,38 0,08
Auxiliar Parametros
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0257000 24,43 0,62
Auxiliar Parametros
Composicao 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 Armag&o para Estruturas de KG 1,0000000 7,14 7,14
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,3670000 0,22 0,08
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0,0250000 24,00 0,60
1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 0,35 LS => 0,30 MO com LS => 0,65
Valor do BDI => 2,19 Valor com BDI => 10,71
Quant. =>  522,0000000 Prego Total => 5.590,62
514 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92765 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 9,39 9,39
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.  Concreto Armado
AF 06/2022
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0025000 20,38 0,05
Auxiliar Parametros
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0152000 24,43 0,37
Auxiliar . Parametros
Composigéo 92806 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 8,35 8,35
Aucxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,1130000 0,22 0,02
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0,0250000 24,00 0,60
1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 0,18 LS => 0,16 MO com LS => 0,34
Valor do BDI => 2,42 Valor com BDI => 11,81
Quant. => 1.989,2000000 Prego Total => 23.492,45
5.1.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94967 SINAPI CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE Produgdo de Concreto m? 1,0000000 615,01 615,01
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,4383000 19,61 47,81
Auxiliar . Parametros
Composigéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Calculos e H 1,5418000 16,89 26,04
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,7936000 1,86 1,47
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigéo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,7483000 0,40 0,29
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,6751000 139,50 94,17
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 486,8478000 0,80 389,47
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, Material m? 0,5606000 99,47 55,76
SEM FRETE
MO sem LS => 29,74 LS => 24,99 MO com LS => 54,73
Valor do BDI => 158,61 Valor com BDI => 773,62



Quant. => 62,0000000 Preco Total => 47.964,44
5.1.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO  Concretagem para Estruturas de m? 1,0000000 274,62 274,62
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 Concreto Armado
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,4590000 27,35 67,25
Auxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,4590000 24,62 60,54
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 7,3770000 19,61 144,66
Auxiliar Parametros
Composigao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0420000 1,35 1,40
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 1,4170000 0,55 0,77
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 113,14 LS => 95,10 MO com LS => 208,24
Valor do BDI => 70,82 Valor com BDI => 345,44
Quant. => 62,0000000 Preco Total => 21.417,28
5.2 VIGAS 79.185,84
5.2.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92480 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO Férmas para Estruturas de m? 1,0000000 80,50 80,50
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA Concreto Armado
PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF 09/2020
Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1730000 20,20 3,49
Auxiliar Parametros
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,9420000 27,35 25,76
Auxiliar Parametros
Composicao 92266 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA Férmas para Estruturas de m? 0,1050000 124,18 13,03
Auxiliar COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 09/2020 Concreto Armado
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0040000 8,64 0,03
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0,1320000 12,01 1,58
REGIAO - BRUTA
Insumo 00010749 SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA Equipamento UNXMES 1,1860000 17,66 20,94
REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO
MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO
Insumo 00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO  Equipamento UNXMES 0,3560000 15,92 5,66
DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2
M
Insumo 00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, Equipamento MES 0,4740000 5,86 2,77
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0330000 27,62 0,91
Insumo 00040339 SINAPI LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, Equipamento UNXMES 1,1860000 5,34 6,33
COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20
METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO
MO sem LS => 14,46 LS => 12,15 MO com LS => 26,61
Valor do BDI => 20,76 Valor com BDI => 101,26
Quant. => 56,3800000 Prego Total => 5.709,03
522 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 12,81 12,81
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. Concreto Armado
AF 06/2022
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0175000 20,38 0,35
Auxiliar Parametros
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1069000 24,43 2,61
Auxiliar . Parametros
Composigéo 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 8,99 8,99
Aucxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 1,1900000 0,22 0,26
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0,0250000 24,00 0,60
1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 1,93 LS => 1,62 MO com LS => 3,55
Valor do BDI => 3,30 Valor com BDI => 16,11
Quant. =>  422,2000000 Precgo Total => 6.801,64
5.2.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92760 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 12,08 12,08
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. Concreto Armado
AF 06/2022
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0129000 20,38 0,26
Auxiliar Parametros
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0790000 24,43 1,92
Auxiliar ~ Parametros
Composigéo 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 9,09 9,09
Aucxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,9700000 0,22 0,21
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0,0250000 24,00 0,60
1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 1,28 LS => 1,07 MO com LS => 2,35
Valor do BDI => 3,11 Valor com BDI => 15,19
Quant. =>  612,0000000 Prego Total => 9.296,28
524 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92761 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 11,35 11,35
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. Concreto Armado
AF 06/2022
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0092000 20,38 0,18
Auxiliar Parametros



Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0561000 24,43 1,37
Auxiliar Parametros
Composigao 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armag&o para Estruturas de KG 1,0000000 9,04 9,04
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM  Material UN 0,7430000 0,22 0,16
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0,0250000 24,00 0,60
1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 0,83 LS => 0,70 MO com LS => 1,53
Valor do BDI => 2,92 Valor com BDI => 14,27
Quant. => 24,2000000 Preco Total => 345,33
5.2.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armag&o para Estruturas de KG 1,0000000 10,13 10,13
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.  Concreto Armado
AF 06/2022
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0064000 20,38 0,13
Auxiliar Parametros
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0392000 24,43 0,95
Auxiliar Parametros
Composigao 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 Armag&o para Estruturas de KG 1,0000000 8,34 8,34
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM  Material UN 0,5430000 0,22 0,11
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0,0250000 24,00 0,60
1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 0,55 LS => 0,46 MO com LS => 1,01
Valor do BDI => 2,61 Valor com BDI => 12,74
Quant. =>  287,5000000 Prego Total => 3.662,75
5.2.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 8,52 8,52
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.  Concreto Armado
AF 06/2022
Composicao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0042000 20,38 0,08
Auxiliar Parametros
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0257000 24,43 0,62
Auxiliar Parametros
Composicao 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 Armag&o para Estruturas de KG 1,0000000 7,14 7,14
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,3670000 0,22 0,08
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0,0250000 24,00 0,60
1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 0,35 LS => 0,30 MO com LS => 0,65
Valor do BDI => 2,19 Valor com BDI => 10,71
Quant. =>  187,4000000 Precgo Total => 2.007,05
5.2.7 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 8,25 8,25
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.  Concreto Armado
AF 06/2022
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0032000 20,38 0,06
Auxiliar Parametros
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0194000 24,43 0,47
Auxiliar . Parametros
Composigéo 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 7,08 7,08
Aucxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,2120000 0,22 0,04
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0,0250000 24,00 0,60
1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 0,24 LS => 0,21 MO com LS => 0,45
Valor do BDI => 2,12 Valor com BDI => 10,37
Quant. => 52,8000000 Prego Total => 547,53
5.2.8 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92765 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 9,39 9,39
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.  Concreto Armado
AF 06/2022
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0025000 20,38 0,05
Auxiliar Parametros
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0152000 24,43 0,37
Auxiliar . Parametros
Composigéo 92806 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 8,35 8,35
Aucxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,1130000 0,22 0,02
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0,0250000 24,00 0,60
1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 0,18 LS => 0,16 MO com LS => 0,34
Valor do BDI => 2,42 Valor com BDI => 11,81
Quant. =>  494,6000000 Prego Total => 5.841,22
5.2.9 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94967 SINAPI CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m? 1,0000000 615,01 615,01
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,4383000 19,61 47,81
Auxiliar . Parametros
Composigéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Calculos e H 1,5418000 16,89 26,04
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,7936000 1,86 1,47
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023



Composigao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,7483000 0,40 0,29
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,6751000 139,50 94,17
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 486,8478000 0,80 389,47
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, Material m? 0,5606000 99,47 55,76
SEM FRETE
MO sem LS => 29,74 LS => 24,99 MO com LS => 54,73
Valor do BDI => 158,61 Valor com BDI => 773,62
Quant. => 40,1900000 Preco Total => 31.091,78
5.2.10 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO  Concretagem para Estruturas de m? 1,0000000 274,62 274,62
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 Concreto Armado
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,4590000 27,35 67,25
Auxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,4590000 24,62 60,54
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 7,3770000 19,61 144,66
Auxiliar Parametros
Composigao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0420000 1,35 1,40
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 1,4170000 0,55 0,77
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 113,14 LS => 95,10 MO com LS => 208,24
Valor do BDI => 70,82 Valor com BDI => 345,44
Quant. => 40,1900000 Prego Total => 13.883,23
5.3 LAJES - "SERRA" 27.261,92
5.3.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 7369 ORSE Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e langado, para Converséo InfoWOrca m? 1,0000000 2.465,60 2.465,60
uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
Composigao 116 ORSE Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, Formas m? 10,0000000 81,25 812,50
Auxiliar inclusive escoramento - Revisada 07..2015
Composigao 140 ORSE Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao Armaduras Convencionais kg 80,0000000 13,10 1.048,00
Auxiliar de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1
Composigao 3346 ORSE Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, langado e adensado em Converséo InfoWOrca m? 1,0000000 605,10 605,10
Auxiliar superestrutura
MO sem LS => 359,02 LS => 301,76 MO com LS => 660,78
Valor do BDI => 635,87 Valor com BDI => 3.101,47
Quant. => 8,7900000 Prego Total => 27.261,92
6 PAREDES E VEDAGOES (CANTEIROS) 36.813,60
6.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA Alvenaria de Vedagdo m? 1,0000000 88,81 88,81
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Composigéo 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0091000 603,26 5,48
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,6100000 24,62 39,63
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,8050000 19,61 15,78
Auxiliar Parametros
Insumo 00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8  Material UN 28,3100000 0,95 26,89
FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)
Insumo 00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 0,4200000 1,95 0,81
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0050000 45,17 0,22
MO sem LS => 23,45 LS => 19,71 MO com LS => 43,16
Valor do BDI => 22,90 Valor com BDI => 111,71
Quant. =>  240,0000000 Prego Total => 26.810,40
6.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO Chapisco m? 1,0000000 4,21 4,21
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Composigéo 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA Argamassas m? 0,0037000 551,59 2,04
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 08/2019
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0681000 24,62 1,67
Auxiliar Parametros
Composigéao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0255000 19,61 0,50
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 1,02 LS => 0,85 MO com LS => 1,87
Valor do BDI => 1,08 Valor com BDI => 5,29
Quant. =>  480,0000000 Prego Total => 2.539,20
6.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 87547 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, Massa Unica Interna m? 1,0000000 24,73 24,73

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024



Composigao 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0194000 603,26 11,70
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3789000 24,62 9,32
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1894000 19,61 3,71
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 6,05 LS => 5,09 MO com LS => 11,14
Valor do BDI => 6,37 Valor com BDI => 31,10
Quant. =>  240,0000000 Precgo Total => 7.464,00
7 REVESTIMENTO 269.962,75
71 REVESTIMENTO PAREDE/TETO 222.242,90
7141 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO  Chapisco m? 1,0000000 4,21 4,21
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Composigao 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA Argamassas m? 0,0037000 551,59 2,04
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0681000 24,62 1,67
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0255000 19,61 0,50
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 1,02 LS => 0,85 MO com LS => 1,87
Valor do BDI => 1,08 Valor com BDI => 5,29
Quant. => 360,0000000 Prego Total => 1.904,40
71.2 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 87777 SINAPI EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO Massa Unica Externa m? 1,0000000 55,00 55,00
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
Composigao 87369 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0314000 732,64 23,00
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGCAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6790000 24,62 16,71
Auxiliar Parametros
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6790000 19,61 13,31
Auxiliar Parametros
Insumo 00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material m? 0,1388000 14,28 1,98
=*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
MO sem LS => 15,14 LS => 12,73 MO com LS => 27,87
Valor do BDI => 14,18 Valor com BDI => 69,18
Quant. =>  360,0000000 Prego Total => 24.904,80
713 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 1936 ORSE Revestimento para piso ou parede em marmore, aplicado com argamassa Revestimentos com Marmores e m? 1,0000000 647,40 647,40
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive embogo Granitos
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 0,6000000 3,86 2,31
Auxiliar
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisodrios h 1,0400000 873 3,87
Auxiliar
Composigao 3407 ORSE Argamassa industrializada AC-Il, Votomassa ou similar Argamassas kg 4,5000000 1,57 7,06
Aucxiliar
Insumo ORSE Cimento branco nao estrutural (cpb - nao estrutural) Material kg 0,3000000 5,35 1,60
00001380/SIN
Insumo RSE Pedreiro (horista) Mao de Obra h 1,0400000 20,44 21,25
00004750/SIN
Insumo Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,6000000 14,58 8,74
00006111/SIN
Insumo 1597 ORSE Marmore bege bahia ou Marta Rocha e=2cm Material m? 1,0500000 573,88 602,57
MO sem LS => 16,54 LS => 13,90 MO com LS => 30,44
Valor do BDI => 166,96 Valor com BDI => 814,36
Quant. =>  230,0000000 Prego Total => 187.302,80
71.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2218 ORSE Revestimento de parede com com pedra aplicada com argamassa Pisos com Pedras m? 1,0000000 215,47 215,47
industrializada ac-ii, exclusive regularizagao de base
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 0,2000000 3,86 0,77
Auxiliar
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisodrios h 0,6000000 873 2,23
Auxiliar
Composigéo 3407 ORSE Argamassa industrializada AC-Il, Votomassa ou similar Argamassas kg 5,5000000 1,57 8,63
Aucxiliar
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mé&o de Obra h 0,6000000 20,44 12,26
00004750/SIN
Insumo RSE Servente de obras (horista) Mé&o de Obra h 0,2000000 14,58 291
00006111/SIN
Insumo 1724 ORSE Pedra silvalita Material m? 1,0500000 179,69 188,67
MO sem LS => 8,54 LS => 7,18 MO com LS => 15,72
Valor do BDI => 55,56 Valor com BDI => 271,03
Quant. => 30,0000000 Prego Total => 8.130,90
7.2 REVESTIMENTO TETO 47.719,85
7.24 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 12404 ORSE Estrutura Metdlica em Pérticos - Colunas/Vigas em Trelica UDC75, tercas e Estrutura Metalica kg 1,0000000 24,16 24,16

vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 aguas, sem lanternin, véos 6,0 a10,0m,
pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epdxi branco, exceto forn. Telhas -
Executada



Composigao 12398 ORSE Estrutura Metalica Galpoes em Pérticos - Colunas/Vigas em Trelica UDC75, Estrutura Metalica m? 0,0582000 415,26 24,16
Auxiliar tercas e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 aguas, sem lanternin, véos 6,0
a10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto forn. Telhas -
Executada - R3
MO sem LS => 3,60 LS => 3,03 MO com LS => 6,63
Valor do BDI => 6,23 Valor com BDI => 30,39
Quant. => 1.187,1000000 Preco Total => 36.075,96
7.2.8 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 7842 ORSE Letras em ago escovado 40 x 40 cm Conversao InfoWOrca un 1,0000000 213,42 213,42
Insumo 7550 ORSE Letras ago escovado 40 x 40cm Material un 1,0000000 213,42 213,42
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 55,04 Valor com BDI => 268,46
Quant. => 34,0000000 Preco Total => 9.127,64
7.29 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3227 ORSE Letras em ago escovado 25 x 25 cm Conversao InfoWOrca un 1,0000000 133,36 133,36
Insumo 2620 ORSE Letras ago escovado 25 x 25cm Material un 1,0000000 133,36 133,36
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 34,39 Valor com BDI => 167,75
Quant. => 15,0000000 Preco Total => 2.516,25
8 PAVIMENTAGAO (CANTEIROS E JARDINS) 246.205,62
8.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93679 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO Pavimento Intertravado m? 1,0000000 94,32 94,32
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
Composicao 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3725000 24,43 9,10
Auxiliar Parametros
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3725000 19,61 7,30
Auxiliar Parametros
Composicao 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0041000 9,99 0,04
Auxiliar FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF 08/2015
Composicao 91278 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1821000 0,78 0,14
Auxiliar FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF 08/2015
Composicao 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0491000 9,79 0,48
Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Improdutivo dos Equipamentos
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.
AF 08/2015
Composicao 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1371000 0,64 0,08
Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Improdutivo dos Equipamentos
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.
AF 08/2015
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0568000 139,50 7,92
TRANSPORTE)
Insumo 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m? 0,0098000 93,96 0,92
Insumo 00036156 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 Material m? 1,0300000 66,35 68,34
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO,
*20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO
MO sem LS => 6,77 LS => 5,69 MO com LS => 12,46
Valor do BDI => 24,32 Valor com BDI => 118,64
Quant. => 1.683,0000000 Prego Total => 199.671,12
8.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023  Aterro e Reaterro de Valas m? 1,0000000 77,32 77,32
Composigéo 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0054000 307,33 1,65
Aucxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0006000 70,29 0,04
Aucxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,7866000 19,61 15,42
Auxiliar " Parametros
Composigéo 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1962000 32,53 6,38
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, Material m? 1,3889000 38,76 53,83
SEM TRANSPORTE)
MO sem LS => 8,35 LS => 7,01 MO com LS => 15,36
Valor do BDI => 19,94 Valor com BDI => 97,26
Quant. => 16,6400000 Preco Total => 1.618,40
8.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 101169 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO Pavimentagdes Diversas - m? 1,0000000 85,33 85,33
COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 Paralelepipedos e Pedras
Poliédricas
Composigéo 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0031000 155,91 0,48
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO Improdutivo dos Equipamentos
DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.
AF 06/2014
Composigéo 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1309000 63,12 8,26
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO Improdutivo dos Equipamentos

DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.
AF 06/2014



Composigao 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4021000 24,43 9,82
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4021000 19,61 7,88
Auxiliar Parametros
Composigao 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0204000 596,50 12,16
Auxiliar UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,  Material m? 0,1140000 141,32 16,11
SEM TRANSPORTE)
Insumo 00004385 SINAPI PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, Material MIL 0,0330000 928,07 30,62
SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)
MO sem LS => 9,29 LS => 7,80 MO com LS => 17,09
Valor do BDI => 22,00 Valor com BDI => 107,33
Quant. => 72,0000000 Preco Total => 7.727,76
8.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, Guias e sarjetas M 1,0000000 42,16 42,16
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF 01/2024
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2296000 24,62 5,65
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2296000 19,61 4,50
Auxiliar Parametros
Composigao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0018000 703,67 1,26
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0066000 139,50 0,92
TRANSPORTE)
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X Material M 1,0050000 29,69 29,83
12/15* CM (H X L1/L2)
MO sem LS => 4,32 LS => 3,63 MO com LS => 7,95
Valor do BDI => 10,87 Valor com BDI => 53,03
Quant. =>  635,9800000 Prego Total => 33.726,01
8.5 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98510 SINAPI PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU  Paisagismo - Plantio UN 1,0000000 84,40 84,40
IGUAL A 2,00 M . AF 07/2024
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0584000 19,61 20,75
Auxiliar Parametros
Composicao 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2117000 20,49 4,33
Auxiliar Parametros
Insumo 00000358 SINAPI MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA Material UN 1,0000000 59,32 59,32
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H=*1* M
MO sem LS => 10,01 LS => 8,41 MO com LS => 18,42
Valor do BDI => 21,76 Valor com BDI => 106,16
Quant. => 30,0000000 Prego Total => 3.184,80
8.6 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98520 SINAPI APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 Paisagismo - Plantio m? 1,0000000 5,31 5,31
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0558000 19,61 1,09
Auxiliar Parametros
Composigéo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0112000 20,49 0,22
Auxiliar Parametros
Insumo 00003123 SINAPI FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 Material KG 0,1250000 3,00 0,37
Insumo 00038125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A Material KG 2,6526000 1,37 3,63
MO sem LS => 0,52 LS => 0,44 MO com LS => 0,96
Valor do BDI => 1,36 Valor com BDI => 6,67
Quant. => 41,6100000 Preco Total => 277,53
9 PINTURA 12.419,92
9.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). Pintura para Pisos e para M 1,0000000 1,48 1,48
AF 05/2021 Sinalizagdo Horizontal e Vertical
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0370000 26,30 0,97
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0160000 19,61 0,31
Auxiliar Parametros
Insumo 00011161 SINAPI CAL HIDRATADA PARA PINTURA Material KG 0,1060000 1,97 0,20
MO sem LS => 0,51 LS => 0,42 MO com LS => 0,93
Valor do BDI => 0,38 Valor com BDI => 1,86
Quant. =>  635,9800000 Prego Total => 1.182,92
9.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS Pintura Interna m? 1,0000000 27,83 27,83
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,7419000 26,30 19,51
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2473000 19,61 4,84
Auxiliar Parametros
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 0,0802000 0,86 0,06
VERMELHA
Insumo 00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 1,3389000 2,56 3,42
MO sem LS => 9,65 LS => 8,12 MO com LS => 17,77
Valor do BDI => 717 Valor com BDI => 35,00
Quant.=> 100,0000000 Prego Total => 3.500,00
9.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88488 SINAPI PINTURA COR CONCRETO APARENTE, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 Pintura Interna m? 1,0000000 14,55 14,55
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2270000 26,30 5,97
Auxiliar Parametros



Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0757000 19,61 1,48
Auxiliar Parametros
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000 31,08 7,10
MO sem LS => 2,95 LS => 2,48 MO com LS => 5,43
Valor do BDI => 3,75 Valor com BDI => 18,30
Quant. =>  100,0000000 Preco Total => 1.830,00
9.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 98562 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E  Impermeabilizagéo, Protegéo m? 1,0000000 46,96 46,96
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 Mecéanica e Tratamento de Junta
Composigao 87298 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0200000 713,95 14,27
Auxiliar UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF 08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,9897000 24,62 24,36
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2232000 19,61 4,37
Auxiliar Parametros
Insumo 00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E  Material L 0,4405000 8,99 3,96
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
MO sem LS => 12,72 LS => 10,70 MO com LS => 23,42
Valor do BDI => 12,11 Valor com BDI => 59,07
Quant. => 100,0000000 Prego Total => 5.907,00
10 INSTALAGOES ELETRICAS (GERAL) 180.524,80
10.2 DISPOSITIVOS DE PROTEGAO 607,20
10.2.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - Instalagdes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 11,32 11,32
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 Cabos, Disjuntores, Contatores e
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0468430 20,79 0,97
Auxiliar Parametros
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0468430 24,95 1,16
Auxiliar Parametros
Insumo 00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, Material UN 1,0000000 1,32 1,32
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - Material UN 1,0000000 7,87 7,87
32A
MO sem LS => 0,89 LS => 0,74 MO com LS => 1,63
Valor do BDI => 291 Valor com BDI => 14,23
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 14,23
10.2.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - Instalagdes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 10,50 10,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 Cabos, Disjuntores, Contatores e
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0354280 20,79 0,73
Auxiliar Parametros
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0354280 24,95 0,88
Auxiliar Parametros
Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 Material UN 1,0000000 1,02 1,02
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - Material UN 1,0000000 7,87 7,87
32A
MO sem LS => 0,67 LS => 0,56 MO com LS => 1,23
Valor do BDI => 2,70 Valor com BDI => 13,20
Quant. => 5,0000000 Prego Total => 66,00
10.2.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM Instalagbes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 126,46 126,46
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Cabos, Disjuntores, Contatores e
AF 07/2025 Barramentos Blindados
Composigéo 87367 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0044000 728,90 3,20
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGCAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,8550000 20,79 17,77
Auxiliar Parametros
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,8550000 24,95 21,33
Auxiliar Parametros
Insumo 00039795 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR,  Material UN 1,0000000 84,16 84,16
PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN
MO sem LS => 16,66 LS => 14,00 MO com LS => 30,66
Valor do BDI => 32,61 Valor com BDI => 159,07
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 159,07
10.2.4 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - Sistema de Proteg&o contra UN 1,0000000 146,24 146,24
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 Descargas Atmosféricas - SPDA
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3882000 20,79 8,07
Aucxiliar Parémetros
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3882000 24,95 9,68
Auxiliar Parametros
Insumo 00003378 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN  Material UN 1,0000000 128,49 128,49
= 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
MO sem LS => 7,38 LS => 6,21 MO com LS => 13,59
Valor do BDI => 37,711 Valor com BDI => 183,95
Quant. => 2,0000000 Prego Total => 367,90
10.3 ILUMINAGAO 152.967,60
10.3.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composigao 101657 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W - Luminarias Externas UN 1,0000000 334,80 334,80
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025_PS
Composigao 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,2016071 267,44 53,91
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Improdutivo dos Equipamentos
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV
- CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0517014 69,10 3,57
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Improdutivo dos Equipamentos
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV
- CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2064000 20,79 4,29
Auxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2064000 24,95 5,14
Auxiliar Parametros
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 Material UN 0,0140000 3,29 0,04
MM X 5 M
Insumo 00042243 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, Material UN 1,0000000 267,85 267,85
INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX
MO sem LS => 7,12 LS => 598 MO com LS => 13,10
Valor do BDI => 86,34 Valor com BDI => 421,14
Quant. => 12,0000000 Preco Total => 5.053,68
10.3.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 13906 ORSE Balizador, 6W, bivolt, 3000K, preto, luz morna, 40 Im, ref.: STH9725PTO/30, Luminarias Internas un 1,0000000 390,72 390,72
Line ou similar
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,7000000 3,86 2,70
Auxiliar
Composigao 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisoérios h 0,7000000 3,73 2,61
Auxiliar
Insumo ORSE Eletricista (horista) Mao de Obra h 0,7000000 20,44 14,30
00002436/SIN
Insumo RSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,7000000 14,58 10,20
00006111/SIN
Insumo 14700 ORSE Balizador, 6W, bivolt, 3000K, preto, luz morna, 40 Im, ref.: STH9725PTO/30, Material un 1,0000000 360,91 360,91
Line ou similar
MO sem LS => 13,31 LS => 11,19 MO com LS => 24,50
Valor do BDI => 100,76 Valor com BDI => 491,48
Quant. => 15,0000000 Prego Total => 7.372,20
10.3.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 12807 ORSE Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light Luminarias Externas un 1,0000000 50,42 50,42
ou similar
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 0,3000000 3,86 1,15
Auxiliar
Composigao 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisoérios h 0,5000000 3,73 1,86
Auxiliar
Insumo 1691 ORSE Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 Material un 2,0000000 0,86 1,72
Insumo 13288 ORSE Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light Material un 1,0000000 31,10 31,10
ou similar
Insumo ORSE Eletricista (horista) Mao de Obra h 0,5000000 20,44 10,22
00002436/SIN
Insumo RSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,3000000 14,58 4,37
00006111/SIN
MO sem LS => 7,93 LS => 6,66 MO com LS => 14,59
Valor do BDI => 13,00 Valor com BDI => 63,42
Quant. => 17,0000000 Preco Total => 1.078,14
10.3.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 14072 ORSE Perfil em aluminio tipo slim de embutir para fita de LED, cores P/B/C, e=23mm  Luminarias Internas m 1,0000000 29,10 29,10
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisodrios h 0,5000000 3,86 1,93
Auxiliar
Composigao 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisdrios h 0,5000000 873 1,86
Auxiliar
Insumo ORSE Eletricista (horista) Mao de Obra h 0,5000000 20,44 10,22
00002436/SIN
Insumo RSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,5000000 14,58 7,29
00006111/SIN
Insumo 14900 ORSE Perfil em aluminio tipo slim de embutir para fita de LED, cores P/B/C, e=23mm  Material m 1,0000000 7,80 7,80
MO sem LS => 9,51 LS => 8,00 MO com LS => 17,51
Valor do BDI => 7,50 Valor com BDI => 36,60
Quant. => 50,0000000 Prego Total => 1.830,00
10.3.5 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 335 ORSE Poste em ago galvanizado, para iluminagéo publica, cénico, continuo, reto, Entrada em Baixa Tensdo un 1,0000000 1.980,76 1.980,76
h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto
Composigéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 5,0000000 3,86 19,30
Auxiliar
Composigéo 2497 ORSE Escavagéo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade ~ Escavagdo Manual em Area m* 0,6000000 55,32 33,19
Aucxiliar até 1,50m Urbana
Composigéo 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado Alvenarias de Pedra e Concretos m? 0,0500000 577,36 28,86
Auxiliar para Fundacoes
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mé&o de Obra h 5,0000000 14,58 72,90
00006111/SIN
Insumo 1872 ORSE Poste em ago galvanizado, para iluminag&o publica, cénico, continuo, reto, Material un 1,0000000 1.722,00 1.722,00
h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B
Insumo 2455 ORSE Aluguel de caminhdo guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp Equipamento h 1,0000000 104,51 104,51
MO sem LS => 57,38 LS => 48,23 MO com LS => 105,61
Valor do BDI => 510,83 Valor com BDI => 2.491,59
Quant. => 6,0000000 Preco Total => 14.949,54
10.3.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composigao 336 ORSE Poste em ago carbono, para iluminagéo publica, conico, continuo, reto, h=9.00m, Entrada em Baixa Tensao un 1,0000000 1.980,73 1.980,73
d=148mm (base) e d=60mm (topo)ref.1008/B, incl base concreto
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 5,0000000 3,86 19,30
Auxiliar
Composigao 128 ORSE Langamento de concreto usinado, bombeado, em pecas armadas da Concreto Simples m? 0,0500000 51,60 2,58
Auxiliar superestrutura,inclusive colocagao, adensamento e acabamento
Composigao 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado Alvenarias de Pedra e Concretos m? 0,0500000 577,36 28,86
Auxiliar para Fundacoes
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 5,0000000 14,58 72,90
00006111/SIN
Insumo 1873 ORSE Poste em ago carbono, para iluminagéo publica, conico, continuo, reto, h=8.00m, Material un 1,0000000 1.752,58 1.752,58
d=148mm (base) e d=60mm (topo)ref.1008/B
Insumo 2455 ORSE Aluguel de caminh&o guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp Equipamento h 1,0000000 104,51 104,51
MO sem LS => 44,26 LS => 37,20 MO com LS => 81,46
Valor do BDI => 510,83 Valor com BDI => 2.491,56
Quant. => 30,0000000 Preco Total => 74.746,80
10.3.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 101632 SINAPI RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000  Luminarias Externas UN 1,0000000 35,99 35,99
W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2025
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0146000 20,79 0,30
Auxiliar Parametros
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0146000 24,95 0,36
Auxiliar Parametros
Insumo 00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE Material UN 1,0000000 35,27 35,27
CONECTOR, SEM BASE
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 Material UN 0,0210000 3,29 0,06
MM X5M
MO sem LS => 0,27 LS => 0,23 MO com LS => 0,50
Valor do BDI => 9,28 Valor com BDI => 45,27
Quant. => 36,0000000 Prego Total => 1.629,72
10.3.8 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 101658 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W - Luminérias Externas UN 1,0000000 428,81 428,81
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025_PS
Composigéo 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,2016071 267,44 53,91
Aucxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Improdutivo dos Equipamentos
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV
- CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0517014 69,10 3,57
Augxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Improdutivo dos Equipamentos
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV
- CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2064000 20,79 4,29
Auxiliar Parametros
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2064000 24,95 5,14
Auxiliar Parametros
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 Material UN 0,0140000 3,29 0,04
MM X5M
Insumo 00042247 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, Material UN 1,0000000 361,86 361,86
INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX
MO sem LS => 7,12 LS => 5,98 MO com LS => 13,10
Valor do BDI => 110,59 Valor com BDI => 539,40
Quant. => 60,0000000 Prego Total => 32.364,00
10.3.9 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 101637 SINAPI BRAGO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, Luminarias Externas UN 1,0000000 131,85 131,85
COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAGAO EM POSTE METALICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025_PS
Composigéo 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,2016071 267,44 53,91
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Improdutivo dos Equipamentos
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV
- CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0517014 69,10 3,57
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Improdutivo dos Equipamentos
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV
- CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5740000 20,79 11,93
Aucxiliar Parametros
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5740000 24,95 14,32
Auxiliar Parametros
Insumo 00001022 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 3,0000000 3,11 9,33
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00002512 SINAPI BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV Material UN 1,0000000 38,79 38,79
MO sem LS => 14,12 LS => 11,87 MO com LS => 25,99
Valor do BDI => 34,00 Valor com BDI => 165,85
Quant. => 72,0000000 Preco Total => 11.941,20
10.3.10 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 101663 SINAPI ABRAGCADEIRA DE FIXACAO DE BRAGOS DE LUMINARIAS DE 2" - Luminarias Externas UN 1,0000000 22,11 22,11
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2025
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3193000 20,79 6,63
Auxiliar Parametros
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3193000 24,95 7,96
Auxiliar Parametros
Insumo 00011927 SINAPI ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO Material UN 1,0000000 7,52 7,52
INOX, LARGURA FITA *12,6 A*14 MM, D = 2" A 2 1/2"
MO sem LS => 6,07 LS => 5,10 MO com LS => 1M,17



Valor do BDI => 5,70 Valor com BDI => 27,81
Quant. => 72,0000000 Prego Total => 2.002,32
10.4 CABOS/ELETRODUTOS 26.950,00
10.4.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 4,60 4,60
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0290000 20,79 0,60
Auxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0290000 24,95 0,72
Auxiliar Parametros
Insumo 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 2,62 3,25
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 Material UN 0,0094000 3,29 0,03
MM X5M
MO sem LS => 0,54 LS => 0,46 MO com LS => 1,00
Valor do BDI => 1,18 Valor com BDI => 5,78
Quant. =>  244,5900000 Preco Total => 1.413,73
10.4.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 7,21 7,21
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0390000 20,79 0,81
Aucxiliar Parametros
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0390000 24,95 0,97
Auxiliar Parametros
Insumo 00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 4,35 5,40
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 Material UN 0,0094000 3,29 0,03
MM X5M
MO sem LS => 0,74 LS => 0,62 MO com LS => 1,36
Valor do BDI => 1,85 Valor com BDI => 9,06
Quant. => 112,5900000 Preco Total => 1.020,06
10.4.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 26,46 26,46
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1140000 20,79 2,37
Aucxiliar Parametros
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1140000 24,95 2,84
Auxiliar Parametros
Insumo 00000979 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 17,07 21,22
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 Material UN 0,0094000 3,29 0,03
MM X5M
MO sem LS => 217 LS => 1,82 MO com LS => 3,99
Valor do BDI => 6,82 Valor com BDI => 33,28
Quant. =>  690,0000000 Preco Total => 22.963,20
10.4.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91853 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 8,91 8,91
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - Embutidos, Cabos, Caixas,
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1240000 20,79 2,57
Aucxiliar Parametros
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1240000 24,95 3,09
Auxiliar Parametros
Insumo 00039243 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, Material M 1,0170000 3,20 3,25
DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS
MO sem LS => 2,36 LS => 1,98 MO com LS => 4,34
Valor do BDI => 2,29 Valor com BDI => 11,20
Quant. => 81,5300000 Prego Total => 913,13
10.4.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91871 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 13,56 13,56
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E Embutidos, Cabos, Caixas,
INSTALACAO. AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1770000 20,79 3,67
Aucxiliar Parametros
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1770000 24,95 4,41
Auxiliar Parametros
Insumo 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA Material M 1,0170000 5,39 5,48
MO sem LS => 3,36 LS => 2,83 MO com LS => 6,19
Valor do BDI => 3,49 Valor com BDI => 17,05
Quant. => 37,5300000 Preco Total => 639,88
1" SERVIGOS DIVERSOS 3.637,44
111 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97637 SINAPI REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA  DemoligSes e RemogGes m? 1,0000000 2,51 2,51
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
Composigao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0337000 19,37 0,65
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0952000 19,61 1,86
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 1,02 LS => 0,85 MO com LS => 1,87
Valor do BDI => 0,64 Valor com BDI => 3,15



Quant. => 80,0000000 Preco Total => 252,00
11.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 125,75 125,75
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, SANITARIAS
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
Composigao 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL Instalagdes Prediais de Agua Fria M 2,1400000 21,34 45,66
Auxiliar DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022 em PVC
Composigao 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL  Instalagdes Prediais de Agua Fria UN 1,1800000 8,32 9,81
Auxiliar OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 em PVC
Composigao 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X Instalagdes Prediais de Agua Fria UN 1,0000000 15,45 15,45
Auxiliar 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E  em PVC
INSTALACAO. AF 06/2022
Composigao 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL Instalagdes Prediais de Agua Fria UN 0,8900000 11,49 10,22
Auxiliar DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022 em PVC
Composigao 90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO  Rasgos e Fixagdes M 2,1400000 6,91 14,78
Auxiliar DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF 09/2023
Composigao 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE Rasgos e Fixagdes M 2,1400000 13,94 29,83
Auxiliar INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF 09/2023
MO sem LS => 41,23 LS => 34,65 MO com LS => 75,88
Valor do BDI => 32,43 Valor com BDI => 158,18
Quant. => 2,0000000 Precgo Total => 316,36
11.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3685 ORSE Torneira cromada para uso geral, DECA 1152 C39 ou similar Lougas e Metais Sanitarios un 1,0000000 96,79 96,79
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 0,5000000 3,86 1,93
Auxiliar
Composigao 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisoérios h 0,5000000 3,80 1,90
Auxiliar
Insumo 981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m 0,5000000 0,30 0,15
Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mao de Obra h 0,5000000 20,44 10,22
00002696/SIN
Insumo RSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,5000000 14,58 7,29
00006111/SIN
Insumo RSE Torneira metalica cromada, cano curto, com arejador, sem bico plastico, de Material un 1,0000000 75,30 75,30
00013984/SIN parede, para uso geral, 1/2" ou 3/4"
API|
MO sem LS => 9,51 LS => 8,00 MO com LS => 17,51
Valor do BDI => 24,96 Valor com BDI => 121,75
Quant. => 2,0000000 Prego Total => 243,50
11.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3223 ORSE Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrdo emurb) Converséo InfoWOrca un 1,0000000 1.070,83 1.070,83
Composigao 127 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, langado e adensado em Concreto Simples m? 0,3000000 575,43 172,62
Aucxiliar superestrutura
Composigao 140 ORSE Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao Armaduras Convencionais kg 24,0000000 13,10 314,40
Auxiliar de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1
Composigao 2295 ORSE Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicacdo de 01 demédo  Latex PVA m? 3,4100000 49,48 168,72
Aucxiliar de selador acrilico, 02 demaos de massa acrilica e 02 demaos de tinta acrilica
convencional - Rev 03
Composigao 2497 ORSE Escavagéo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade ~ Escavagdo Manual em Area m? 0,0600000 55,32 3,31
Auxiliar até 1,50m Urbana
Composigao 80 ORSE Forma plana para fundagGes, em compensado resinado 12mm, 02 usos Formas para Fundagdes m? 3,0000000 112,56 337,68
Aucxiliar
Insumo 1680 ORSE Parafuso cabega quadrada 16 x 250mm Material un 6,0000000 12,35 74,10
MO sem LS => 181,03 LS => 152,16 MO com LS => 333,19
Valor do BDI => 276,16 Valor com BDI => 1.346,99
Quant. => 2,0000000 Prego Total => 2.693,98
11.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2450 ORSE Limpeza geral Limpeza m? 1,0000000 2,62 2,62
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisodrios h 0,1000000 3,86 0,38
Auxiliar
Insumo 1997 ORSE Sab&o em pd Material kg 0,0050000 10,64 0,05
Insumo 2414 ORSE Vassoura piagava Material un 0,0500000 14,87 0,74
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mé&o de Obra h 0,1000000 14,58 1,45
00006111/SIN
MO sem LS => 0,79 LS => 0,66 MO com LS => 1,45
Valor do BDI => 0,67 Valor com BDI => 3,29
Quant. => 40,0000000 Prego Total => 131,60
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A, VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - OGU #PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERAGAO | |PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUCAO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB 989786 1107572-67 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA
] x =z 2
g 8z 3 g
z. FRENTES DE OBRA: |5 & a
28 SO o= é <
2z FPsEy of
> nouE<I ZE
Item Descricdo Unidade Quantidade Meméria de Calculo N° Agrupador de Eventos 1 2
1.1, SERVIGOS PRELIMINARES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
11.01. ALVANIZADA £ ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 312022 PS M2 10,00 10 1. SE| SERVICOS PRELIMINARES 10,00
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
1.1.02. CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024 M 40,00 140 1. SB| SERVICOS PRELIMINARES g0
1.1.03. TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 80,00 80 1. SE|| SERVICOS PRELIMINARES 80,00
12. MOVIMENTO DE TERRA .
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM
1201, EoAVAGAD PARA COLOGAGAG DE FORIAG) AE 0112004 M3 13,02 13,02 2. M{|MOVIMENTO DE TERRA 13,02
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
1202 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024 M2 26,04 126,04 || OVIMENTO DE TERRA e
13. INFRAESTRUTURA :
1.3.41. FUNDACAO -
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1311, BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 16,64 16,64 3. IN||INFRAESTRUTURA 16,64
AF_01/2024
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
1312, UTILIZANDO AGO CA80 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF. 0172024 KG 22,48 22,48 3. IN||INFRAESTRUTURA 22,48
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
1313, L IPANDO AGO A 50 DE 10 MM - MONTAGEN. AE ot12004 KG 82,12 82,12 3. IN\”INFRAESTRUTURA 82,12
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
1.31.4. CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 205,72 \205,72 3. IN|IINFRAESTRUTURA 20512
ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
1.3.15. A, A0 DE 20 M- MONTAGENM. AR 017205 KG 375,52 (375,52 3. IN\”INFRAESTRUTURA 375,52
CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE
13.16. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 8,60 8,6 3. IN||INFRAESTRUTURA 8,60
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
1317, O D B oy M3 8,60 |86 3. IN\”INFRAESTRUTURA 8,60
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
13.18. NNV pvape: M2 16,64 16,64 3. IN||INFRAESTRUTURA 16,64
14. SUPERESTRUTURA :
141, PILARES -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1411, E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 186,00 186 4. S| SUPERESTRUTURA
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1412, CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 1.482,80 14828 4. SU| SUPERESTRUTURA
AF_06/2022
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Memoéria de Caélculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUGAO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N° TransfereGOV

989786

N° OPERACAO
1107572-67

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

IN® AGRUPADOR DE

EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

PRELIMINAR
TERRAPLEN
INFRAESTRU

SERVICOS
AGEM

Item

1.4.1.3.

Descricao

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Unidade

KG

Quantidade

522,00

Memoéria de Calculo

522

N° Agrupador de Eventos

4.

S

L

SUPERESTRUTURA

=lEs,
NITURA

1.4.1.4.

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

1.989,20

1989,2

S

=

SUPERESTRUTURA

1.4.1.5.

CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

62,00

62

.S

=

SUPERESTRUTURA

1.4.1.6.

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

M3

62,00

62

S

=

SUPERESTRUTURA

1.4.2.

VIGAS

1.4.21.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF 09/2020

M2

56,38

56,38

.S

=

SUPERESTRUTURA

1.4.2.2.

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

422,20

4222

S

=

SUPERESTRUTURA

1.4.2.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

612,00

612

.S

=

SUPERESTRUTURA

1.4.2.4.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

24,20

24,2

S

=

SUPERESTRUTURA

1.4.25.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

287,50

287,5

.S

=

SUPERESTRUTURA

1.4.2.6.

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

187,40

187,4

S

=

SUPERESTRUTURA

1.4.2.7.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

52,80

52,8

.S

=

SUPERESTRUTURA

1.4.2.8.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

494,60

494,6

S

=

SUPERESTRUTURA

1.4.2.9.

CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

40,19

40,19

.S

=

SUPERESTRUTURA

1.4.2.10.

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

M3

40,19

40,19

S

=~

SUPERESTRUTURA

1.4.3.

LAJES - "SERRA"

1.4.3.1.

Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e langado, para
uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

M3

8,79

8,79

.S

=

SUPERESTRUTURA
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A, VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - OGU #PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERACAO | |PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUCAO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB 989786 1107572-67 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA
] x =z 2
g 8z 3 g
£, FRENTES DE OBRA: [ = < w
58 =g 23 E&
g 5 L
b banir? 2P
Item Descricao Unidade Quantidade Memoéria de Calculo N° Agrupador de Eventos 1 2
1.5. PAREDES E VEDACOES (CANTEIRO) -
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA ~
1.5.0.1. HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 240,00 240 5. PA ,(Déqfi.ﬁ)EE,goE) VEDACOES
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
1.5.0.2. INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 480,00 480 5. PA ,(3545153525 VEDAGOES
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, ~
15.0.3. APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM | M2 240,00 | 240 5. P féfi%fg; VEDACOES
AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
1.6. REVESTIMENTO -
1.6.1. REVESTIMENTO PAREDE -
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
1.6.1.1. INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM M2 360,00 |360 6. RE[|REVESTIMENTO PAREDE
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
1.6.1.2. MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM M2 360,00 360 6. RE(REVESTIMENTO PAREDE
PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
1613, .Revestlimlento pare.ilpiSf) ou parede en] marmore, aplicado com argamassa M2 230,00 230 6. RE| REVESTIMENTO PAREDE
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboco
16.14. Revestimento de parede com com pedra aplicada com argamassa M2 30,00 30 6. RE| REVESTIMENTO PAREDE
industrializada ac-ii, exclusive regularizagédo de base
1.6.2. REVESTIMENTO TETO -
Estrutura Metalica em Pérticos - Colunas/Vigas em Treliga UDC75, tergas e
1621, V|.gas Iongltud|.na|s em UDC 127 e 150, 2 gguas, sem lanternin, vaos 6,0 a10,0m, KG 1.187.10 11871 7. RE|REVESTIMENTO TETO
pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto forn. Telhas -
Executada
1.6.2.2. Letras em aco escovado 40 x 40 cm UN 34,00 |34 7. RE|REVESTIMENTO TETO
1.6.2.3. Letras em ago escovado 25 x 25 cm UN 15,00 |15 7. RE|REVESTIMENTO TETO
1.7. PAVIMENTACAO - CANTEIROS E JARDINS -
1.7.01 EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO M2 1.400.00 11400 8. PA PAVIMENTAGAO - CANTEIROS E
T RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 : ’ : JARDINS
1702 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO M2 65.00 65 8. PA PAVIMENTAGAO - CANTEIROS E
T COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 ! i JARDINS
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
1703 CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES M 590.00 590 8. pA PAVIMENTAGCAO - CANTEIROS E
T 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR ’ ’ JARDINS
X ALTURA). AF _01/2024
17.04 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU UN 3000 30 8. PA PAVIMENTAGAO - CANTEIROS E
T IGUAL A 2,00 M . AF 07/2024 ! i JARDINS
1.7.05. APLICAGAO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 M2 41,61 41,61 g.pa|AVIET TACAO - CANTEIROS E
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A, VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - OGU #PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO ) N° TransfereGOV N° OPERACAO | |PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUCAO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB 989786 1107572-67 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA
] x =z 2
g 8z 3 g
g, FRENTES DE OBRA: |03 < |
58 =g 23 E&
g 5 L
22 hepug 2P
Item Descri¢édo Unidade Quantidade Meméria de Calculo N° Agrupador de Eventos 1 2
1.8. PINTURA -
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS
1.8.0.1. DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 0412023 M2 100,00 100 9. PII||PINTURA
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
1.8.0.2. DUAS DEMAOS. AF 0412023 M2 100,00 100 9. PII||PINTURA
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
1803 AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 M2 100,00 100 || "IN TURA
1.9. INSTALACOES ELETRICAS (GERAL) -
1.9.1. DISPOSITIVOS DE PROTECAO 2
1941 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 100 11 o1 INSTALACOES ELETRICAS
e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 ’ [(GERAL)
1912 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 500 |5 10 Ir”lNSTALAcOEs ELETRICAS
e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 ’ [(GERAL)
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM .
1.9.13. BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 1 10, 1| NSTALACOES ELETRICAS
AF 07/2025 (GERAL)
1914 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - UN 200 |2 -~ INSTALACOES ELETRICAS
R FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 ’ [(GERAL)
1.9.2. ILUMINACAO 2
1021 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W - UN 12.00 |12 1o INSTALACOES ELETRICAS
e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2025_PS ’ " |\(GERAL) )
1922, B.allzador., §W, bivolt, 3000K, preto, luz morna, 40 Im, ref.: STH9725PTO/30, UN 15,00 15 10. Ir||INSTALACOES ELETRICAS
Line ou similar (GERAL) _ .
1923, Reflgtqr Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light UN 17,00 17 10. Ir||INSTALACOES ELETRICAS
ou similar (GERAL) _ .
1.9.2.4. Perfil em aluminio tipo slim de embutir para fita de LED, cores P/B/C, e=23mm M 50,00 50 10. |r||%zTR’:LL'j‘COES ELETRICAS
1925 Poste em ago galvanizado, para iluminag&o publica, conico, continuo, reto, UN 6.00 |6 10 "”INSTALACOES ELETRICAS
e h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto ! " ||(GERAL) .
1926 Poste em ago carbono, para iluminagédo publica, conico, continuo, reto, h=9.00m, UN 3000 |30 10 Ir| INSTALACOES ELETRICAS
e d=148mm (base) e d=60mm (topo)ref.1008/B, incl base concreto ! " ||(GERAL)
1927 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 UN 36.00 |36 10 Ir”lNSTALAcOEs ELETRICAS
et W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2025 ’ [(GERAL)
1028 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W - UN 60.00 60 10 Ir”lNSTALAcOEs ELETRICAS
e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2025_PS ’ [(GERAL)
BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, .
1.9.2.9. COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXACAO EM POSTE METALICO - UN 72,00 72 10. 1 %ZTRQLL';‘COES ELETRICAS
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2025 PS
19210 ABRAGADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 2" - UN 72,00 |72 -~ INSTALACOES ELETRICAS
e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2025 ’ |[(GERAL)
1.9.3. CABOS/ELETRODUTOS 2
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, .
1.9.3.1. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 244,50 244,59 10, 1f|[NSTALACOES ELETRICAS
AF 03/2023 (GERAL)
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Item Descri¢édo Unidade Quantidade Meméria de Calculo N° Agrupador de Eventos 1 2
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, .
1932, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 112,59 112,59 10. 1| INSTALACOES ELETRICAS
(GERAL)
AF 03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V/, . .
1933, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 690,00 690 10. 11| NSTALACOES ELETRICAS
(GERAL)
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM .
1.9.34. (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 81,53 81,53 101 %ZTRQLL';‘COES ELETRICAS
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA . .
19.35. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 37,53 37,53 10. 1 %?R':LL';‘COES ELETRICAS
INSTALACAO. AF_03/2023
1.10. SERVICOS DIVERSOS s
1.10.0.1. Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrdo emurb) UN 2,00 |2 11. §|[SERVICOS DIVERSOS
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Item Descricao Unidade Quantidade 3 4 5 6 7 8 9
1.1. SERVICOS PRELIMINARES -
11.04 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 10.00
U GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS ’
11.02 LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 40.00
e CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024 !
1.1.0.3. TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 80,00
1.2 MOVIMENTO DE TERRA -
1201 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM M3 13.02
T ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024 !
1202 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M2 26.04
U COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 !
1.3. INFRAESTRUTURA -
1.3.1. FUNDAGCAO -
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.3.1.1. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 16,64
AF_01/2024
1312 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 2248
R UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 ’
1313 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 8212
T UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 !
1314 ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 205.72
DA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 !
1315. ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO KG 375,52

ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE
1.3.1.6. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 8,60
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

1347 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF _02/2022 M3 8,60
1318 IMPEBMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 M2 16.64
R DEMAQS. AF_09/2023 ’

1.4. SUPERESTRUTURA =

1.4.1. PILARES -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES

14.1.1. E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 186,00 186,00
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.4.1.2. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 1.482,80 1.482,80

AF_06/2022
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Item Descricao Unidade Quantidade

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.1.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 522,00 522,00
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.1.4. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. KG 1.989,20 1.989,20
AF_06/2022

CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE
1.4.1.5. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 62,00 62,00
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 62.00 62.00
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 ’ ’
1.4.2. VIGAS =
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
1.4.21. METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 56,38 56,38
PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF 09/2020

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.2.2. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 422,20 422,20
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.2.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 612,00 612,00
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.24. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 24,20 24,20
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.25. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 287,50 287,50
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.2.6. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 187,40 187,40
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.2.7. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. KG 52,80 52,80
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.2.8. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. KG 494,60 494,60
AF_06/2022

CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE
1.4.2.9. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 40,19 40,19
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 4019 4019
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 ’ ’
1.4.3. LAJES - "SERRA" =

1.4.1.6.

1.4.2.10.

Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e langado, para

1431, uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

M3 8,79 8,79
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Item Descricao Unidade Quantidade 3 4 5 6 7 8 9
1.5. PAREDES E VEDACOES (CANTEIRO) -
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1.5.0.1. HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 240,00 240,00

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
1.5.0.2. INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 480,00 480,00
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,

1.5.0.3. APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM M2 240,00 240,00
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

1.6. REVESTIMENTO =

1.6.1. REVESTIMENTO PAREDE -
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

1.6.1.1. INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 360,00 360,00

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
1.6.1.2. MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM M2 360,00 360,00
PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Revestimento para piso ou parede em marmore, aplicado com argamassa

1.6.1.3. . - P . M2 230,00 230,00
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboco
1614, .Revestllmlento de ;?.arede C(?m com pefira epllcada com argamassa M2 30,00 30,00
industrializada ac-ii, exclusive regularizagédo de base
1.6.2. REVESTIMENTO TETO -
Estrutura Metalica em Pérticos - Colunas/Vigas em Treliga UDC75, tergas e
vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 4guas, sem lanternin, vaos 6,0 a10,0m,
16.2.1. pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epdxi branco, exceto forn. Telhas - KG 1.187,10 [SZtO
Executada
1.6.2.2. Letras em aco escovado 40 x 40 cm UN 34,00 34,00
1.6.2.3. Letras em ago escovado 25 x 25 cm UN 15,00 15,00
1.7. PAVIMENTACAO - CANTEIROS E JARDINS -
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
1.7.01. RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 M2 1.400,00 0000
1702 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO M2 65.00 65.00
T COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 ! !
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
1.7.03. 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 590,00 U
X ALTURA). AF_01/2024
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
1.7.04. IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 UN 30,00 cofge
1.7.0.5. APLICAGAO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 M2 41,61 41,61
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Item Descricao Unidade Quantidade 3 4 5 6 7 8 9
1.8. PINTURA -
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS
1.8.0.1. DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 M2 100,00 flamjee
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
1.80.2. DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 100,00 flamjee
IMPERMEABILIZAQAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
18.0.3. AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 M2 100,00 100,00
1.9. INSTALACOES ELETRICAS (GERAL) -
1.9.1. DISPOSITIVOS DE PROTECAO -
1911 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 1.00 1.00
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 ’ ’
1912 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 5.00 5.00
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 ’ ’
QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
1.9.1.3. BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 1,00
AF 07/2025
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
1.91.4. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 UN 2,00 230
1.9.2. ILUMINACAO -
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W -
1.8.21. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2025_PS UN 12,00 el
1922, B.allzador., §W, bivolt, 3000K, preto, luz morna, 40 Im, ref.: STH9725PTO/30, UN 15,00 15,00
Line ou similar
1923, Reflgtqr Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light UN 17,00 17,00
ou similar
1.9.2.4. Perfil em aluminio tipo slim de embutir para fita de LED, cores P/B/C, e=23mm M 50,00 50,00
Poste em aco galvanizado, para iluminagéo publica, cénico, continuo, reto,
1.92.5. h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto UN 6,00 e
Poste em ago carbono, para iluminagao publica, conico, continuo, reto, h=9.00m,
1.92.6. d=148mm (base) e d=60mm (topo)ref.1008/B, incl base concreto UN 30,00 5200
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000
1.8.27. W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2025 UN 36,00 Y
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W -
1928 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2025_PS UN 60,00 LY
BRAGCO PARA ILUMINAQ/:\O PUBLICA, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO,
1.9.2.9. COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAGAO EM POSTE METALICO - UN 72,00 72,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2025 PS
ABRACADEIRA DE FIXAGAO DE BRAGOS DE LUMINARIAS DE 2" -
1.92.10. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _02/2025 UN 72,00 2
1.9.3. CABOS/ELETRODUTOS -
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.9.3.1. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 244,59 244,59
AF 03/2023
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Item Descricao Unidade Quantidade 3 4 5 6 7 8 9
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.9.3.2. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 112,59 112,59
AF 03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.9.3.3. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. M 690,00 690,00
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM
1.9.34. (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 81,53 81,53
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.9.3.5. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 37,53 37,53
INSTALACAO. AF_03/2023
1.10. SERVICOS DIVERSOS o
1.10.0.1. Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrdo emurb) UN 2,00 2,00
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CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo |

CAIXA
a4 OGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV |PROPONENTE TOMADOR JAPELIDO EMPREENDIMENTO JDESCRcho DO LOTE |
1107572-67 989786 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERR{CONSTRUCAO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCACONSTRUCAO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27
1. CONSTRUGAO DE PORTAL NO MUNICI 990.826,40 |% Periodo:|  2,27% 2,14% 24,02% 26,15% 4,82% 20,98% 18,22% 1,13% 0,27%
11.  SERVIGOS PRELIMINARES 19.110,70 |% Periodo:]100,00%
1.2. MOVIMENTO DE TERRA 3.390,80 |% Periodo:] 100,00%
1.3.  INFRAESTRUTURA 21.186,78 |% Periodo: 100,00%
14.  SUPERESTRUTURA 237.999,12 |% Periodo: 100,00%
15.  PAREDES E VEDACOES (CANTEIRO)  36.823,20 |% Periodo: 100,00%
1.6.  REVESTIMENTO 269.987,94 |% Periodo: 82,32% 17,68%
1.7.  PAVIMENTAGCAO - CANTEIROS E JARDI 207.844,70 |% Periodo: 100,00%
1.8.  PINTURA 11.239,00 |% Periodo: 100,00%
1.9.  INSTALACOES ELETRICAS (GERAL) 180.549,96 |% Periodo: 100,00%
1.10.  SERVICOS DIVERSOS 2.694,20 |% Periodo: 100,00%
Total: R$ 990.826,40 %: 2,27% 2,14% 24,02% 26,15% 4,82% 20,98% 18,22% 1,13% 0,27%
Repasse: | 22.296,74 | 20.993,98 | 235.833,32  256.732,58 = 47.286,58 | 205.953,32 | 178.906,95 | 11.136,73 |  2.669,68
Periodo: Contrapartida: 204,76 192,80 | 216580 | 2.357,72 43426 | 1.891,38 | 1.643,01 102,27 24,52
Outros: - - - - - - - - -
Investimento: | 22.501,50 | 21.186,78 | 237.999,12 | 259.090,30 | 47.720,84 | 207.844,70 | 180.549,96 | 11.239,00 |  2.694,20
%: 2,27% 4,41% 28,43% 54,58% 59,39% 80,37% 98,59% 99,73%|  100,00%
Repasse: | 22.296,74 | 43.290,72 | 279.124,04 | 535.856,62  583.143,20 = 789.096,52 | 968.003,47 | 979.140,20 | 981.809,88
Acumulado: Contrapartida: 204,76 397,56 2.563,36 4.921,08 5.355,34 7.246,72 8.889,73 8.992,00 9.016,52
Outros: - - - - - - - - -
Investimento:  22.501,50 | 43.688,28 | 281.687,40 | 540.777,70 | 588.498,54 | 796.343,24 | 976.893,20 | 988.132,20 | 990.826,40

SERRA BRANCA/PB

Administragéo Local:

Local

sabado, 0 de janeiro de 1900

Data

PMv3.16

Responsavel Técnico
Nome: PLINIO CAMPOS MEDEIROS

CREA/CAU: 161.600.646-3

ART/RRT: PB20260803018



CA, \A QCI - Quadro de Composic¢ao do Investimento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR |MUNICIPIO I UF
1107572-67 989786 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA SERRA BRANCA/PB VALORES CONTRATADOS (R$):
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO ) |RECURSO REPASSE |CONTRAPARTIDA|INVESTIMENTO
CONSTRUCAO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB OGU 991.000,00 9.000,00 1.000.000,00
| Saldo a | Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Reprogramar 9.172,02 1,58
Item de . . . . = . . Lote de Licitagdo Contrapartida .
Meta Investimento Subitem de Investimento Descricdo da Meta Situagao Quantidade | Unid. / n° do CTEF Repasse (R$) Financeira (R$) Outros (R$) Investimento (R$)
Equipamentos q CONSTRUGAO DE PORTAL NO am 2 _
1. comunitarios Lazer e turismo MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB Em Anélise 100,52 m LOTE 1 981.827,98 8.998,42 990.826,40
TOTAL 981.827,98 8.998,42 - 990.826,40
(99,09% ) (0,91%) (0,00% ) (100,00% )
Observagdes:
SERRA BRANCA/PB
Local

sabado, 0 de janeiro de 1900
Data

PMv3.16

Representante Tomador

Nome: MICHEL ALEXANDRE PEREIRA MARQUES
Cargo: PREFEITO CONSTITUCIONAL

171



@ ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO COM FORMATO CONCAVA (SERRA) @ LETREIRO EM ACM NA COR BRANCA H =40CM

@ REVESTIMENTO EM MARMORE AZUL @ ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE E IMPERMEABILIZADO
@ PINGADEIRA EM MARMORA AZUL @ LETREIRO EM ACM NA COR AZUL H= 30CM
@D MARCAGCAO RECUO EM FORMA DE CIRCULO, PINTADO NA COR AMARELO (SOL) @ REVESTIMENTO EM PEDRA
® MARCAGAO RECUO EM FORMA DE CACTO, PINTADO NA COR VERDE @ JARDIM COM ARBUSTOS NATIVOS
@ ESTRUTURA EM METALON 0.5X0.5MM QUADRADO COM 3 ESTRELAS PINTADO NA COR AZUL R
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FACHADA NORTE ‘A SEQUIMENTO EM LED LUZ NA COR AMARELA
PORTAL SERRA BRANCA -PB '8 REFLETORES 30W

ESCALA : 1/100 _
'C BALIZADORES PARA JARDIM

AV
@ a n FOLHA ™
~ PROJETO ARQUITETONICO 4
_ PORTAL SERRA BRANCA-PB )
a TiTULO: N
FACHADAS NORTE E SUL
LOCAL:
PB-200 Rua José Anténio Primo
BAIRRO:
Alto da Conceigéo
PROPRIETARIO:
Prefeitura municipal de Serra Branca -PB
CNPJ: DATA
08.874.695/0001-42 18/11/2025
o %
o e SITUACAO S/ ESCALA DECLARO QUE A APROVAGAO DO PROJETO NAO N
N~ o o IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA
S Coordenadas ( Graus*,Min’ S”) PREFEITURA NO DIREITO DE PROPRIEDADE DO
o @ N~ 7°4885.3'S 36°65'11.29"W TERRENO E QUE A OBRA SO SERA INICIADA APOS A
f'\) i RETIRADA DO ALVARA CORRESPONDENTE.
Lo 3
(qV] N~
N~
PROP. : Prefeitura Municipal de Serra Branca-PB
CNPJ: 08.874.695/0001-42
\ / ot ” ; Gcogle fv1ap,§5
O O QUADR DE AREAS o AUTOR DO PROJETO E RESPONSAVEL TECNICO
(09 O HHHH‘ [ e
@ _ 7 AREA COBERTA: 55.15 m?
N— AREA PERMEAVEL: 88.45 m?
8 ‘ ‘ ‘ ‘ ~ ‘ ‘ ‘ Coordenadas ( Graus®,Min' S")
@ . \ ‘ 7°48 '85.3"S 36°65 '11.29"W
_:M:ﬂ:; ===l _:_:_:_:ﬂ:ﬂ M:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:;__:M_ﬂ:_:_:_:_:m M:M:M:Q:L'M:M: TAXA DE OCUPAGCAO COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO | AREA PERMEAVEL - TAXA PERMEAVEL
IEIEHIEIEEEEHEHEHEEHEEHEEHEEEEEEEEEEEEEEE E EEEEEEEEEEEEEEEEEE \ sz i Aot
FACHADA SUL s
ESCALA . 1/ 1 00 \Colaborador: DANIEL MENESES TELEFONE:  (83) 9 9863 5645 /
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PLANTA BAIXA
PORTAL SERRA BRANCA -PB

ESCALA : 1/50

'C  BALIZADORES PARA JARDIM

A SEQUIMENTO EM LED LUZ NA COR AMARELA
B REFLETORES 30W

006060 06606

ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE E IMPERMEABILIZADO

REVESTIMENTO EM PEDRA

JARDIM COM ARBUSTOS NATIVOS
BANCO EM ALVENARIA COM ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE

ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE E IMPERMEABILIZADO

REVESTIMENTO EM PEDRA

JARDIM COM ARBUSTOS NATIVOS
BANCO EM ALVENARIA COM ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE

(08) =
o
Lo
o
™~
o0
o
0 =
I~
AN pd
O O i
(10 - -

o 2 I I _
1= 11 e e e = S == === S TN MR
EEIEEEEETEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE I EEEE I ETE T ETE T ETE T ETED
CORTEB
PORTAL SERRA BRANCA -PB
ESCALA : 1/100

i |
NS XY OV
PROJECAO PORTICO2

. 4

I=N=N=N=i=

=
CORTE A
PORTAL SERRA BRANCA -PB

ESCALA : 1/100

FOLHA

' PROJETO ARQUITETONICO 7

\ PORTAL SERRA BRANCA-PB

/ TiTULO:

PLANTA DE BAIXA - CORTEA-B

LOCAL:

PB-200 Rua José Antonio Primo
BAIRRO:

Alto da Conceigao

PROPRIETARIO:

Prefeitura municipal de Serra Branca -PB
CNPJ: DATA
08.874.695/0001-42 18/11/2025

N

a SITUAGCAO S/ ESCALA DECLARO QUE A APROVAGAO DO PROJETO NAO
IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA
PREFEITURA NO DIREITO DE PROPRIEDADE DO
TERRENO E QUE A OBRA SO SERA INICIADA APOS A

RETIRADA DO ALVARA CORRESPONDENTE.

Coordenadas ( Graus®,Min' S")
7°48'85.3"S 36°65 '11.29"W

PROP. : Prefeitura Municipal de Serra Branca-PB
CNPJ: 08.874.695/0001-42

Google v

AUTOR DO PROJETO E RESPONSAVEL TECNICO

RO DE AREAS

AREA TOTAL: 100.52 m?

%
<

AREA CONSTRUIDA: 58.55 m?
AREA COBERTA: 55.15 m?
AREA PERMEAVEL: 88.45 m?

Coordenadas ( Graus®,Min' S")
7°48 '85.3"S 36°65 '11.29"W

TAXA DE OCUPAGAO COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO | AREA PERMEAVEL - TAXA PERMEAVEL
k 11,52% 0,61 38.08 m2 - 48,25% /
/CARIMBOS: \

Colaborador:  DANIEL MENESES TELEFONE: (83) 9 9863 5645 /
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PLANTA DE COBERTA (A)
PORTAL SERRA BRANCA -PB

ESCALA : 1/50

@ ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO COM FORMATO CONCAVA (SERRA)
@ REVESTIMENTO EM MARMORE AZUL
@ PINGADEIRA EM MARMORA AZUL

@ ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE E IMPERMEABILIZADO

@ REVESTIMENTO EM PEDRA

Q JARDIM COM ARBUSTOS NATIVOS
@ BANCO EM ALVENARIA COM ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE

MRRNNS S

a D
[/ YN
) A"ﬂ

PLANTA DE COBERTA (B)
PORTAL SERRA BRANCA -PB

ESCALA : 1/50

A SEQUIMENTO EM LED LUZ NA COR AMARELA
‘B REFLETORES 30W

3.48

ﬂ

N—

C BALIZADORES PARA JARDIM @ MODUCLOS EM ESTRUTURA EM METALON 0.5X0.5MM QUADRADO COM 3 ESTRELAS PINTADO NA COR AZUL

' PROJETO ARQUITETONICO "%, A
/ TITULO: \
PLANTA DE COBERTA A /B
LOCAL:
PB-200 Rua José Antoénio Primo
BAIRRO:
Alto da Conceigao
PROPRIETARIO:
Prefeitura municipal de Serra Branca -PB
CNPJ: DATA
08.874.695/0001-42 18/11/2025
/ SITUACAO S/ ESCALA DECLARO QUE A APROVAGAO DO PROJETO NAO \
IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA
Coordenadas ( Graus®,Min' S") PREFEITURA NO DIREITO DE PROPRIEDADE DO
| 7748 '85.3'S 36°65 11.29'W TERRENO E QUE A OBRA SO SERA INICIADA APOS A
y ‘ RETIRADA DO ALVARA CORRESPONDENTE.
PROP. : Prefeitura Municipal de Serra Branca-PB
CNPJ:  08.874.695/0001-42
Google Ma
7 AUTOR DO PROJETO E RESPONSAVEL TECNICO
QUADRO DE AREAS
AREA TOTAL: 100.52 m?
AREA CONSTRUIDA: 58.55 m?
AREA COBERTA: 55.15 m?
AREA PERMEAVEL: 88.45 m?
Coordenadas ( Graus®,Min' S")
7°48 '85.3"S 36°65 '11.29"W
TAXA DE OCUPAGCAO COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO | AREA PERMEAVEL - TAXA PERMEAVEL
k 11,52% 0,61 38.08 m2 - 48,25% /
/CARIMBOS: \
Colaborador:  DANIEL MENESES TELEFONE: (83) 9 9863 5645 /
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FACHADA LESTE FACHADA OESTE
PORTAL SERRA BRANCA -PB PORTAL SERRA BRANCA -PB

ESCALA : 1/50 ESCALA : 1/50

N “\\\\\\‘\\.\\\\\\A . ‘

OJECAO PORTICO 2
o | ,/_,,,;:/%C’,’O,LSER_&A ]
Pl{()l e FOLHA ™
~— n~
(@)
= PROJETO ARQUITETONICO 4/4
PORTAL SERRA BRANCA -PB
B - >TiTULO: <
- ] FACHADAS LESTE / OESTE = PLANTA BAIXA
//////// LOCAL:
//////// PB-200 Rua José Antdnio Primo
by 4 BAIRRO:
()JECAO PORTICO 1 Alto da Conceigao
B ,
PROPRIETARIO:
Prefeitura municipal de Serra Branca -PB
CNPJ: DATA
08.874.695/0001-42 18/11/2025
%
/ SITUAGAO S/ ESCALA DECLARO QUE A APROVAGAO DO PROJETO NAO \
IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA
Coordenadas ( Graus®,Min' S*) PREFEITURA NO DIREITO DE PROPRIEDADE DO
| 7°48'85.3'S 366511 29 ) TERRENO E QUE A OBRA SO SERA INICIADA APOS A
' : ' RETIRADA DO ALVARA CORRESPONDENTE.
N
PROP. : Prefeitura Municipal de Serra Branca-PB
CNPJ: (08.874.695/0001-42

ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE E IMPERMEABILIZADO

AUTOR DO PROJETO E RESPONSAVEL TECNICO

QUADRO DE AREAS

PLANTA BAIXA
PORTAL SERRA BRANCA -PB

ESCALA : 1/50

REVESTIMENTO EM PEDRA

AREA TOTAL: 100.52 m?
AREA CONSTRUIDA: 58.55 m?

JARDIM COM ARBUSTOS NATIVOS
BANCO EM ALVENARIA COM ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE ot G )

TAXA DE OCUPACAO COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO | AREA PERMEAVEL - TAXA PERMEAVEL
K 11,52% 0,61 38.08 m? - 48,25% J

<

‘A SEQUIMENTO EM LED LUZ NA COR AMARELA ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE E IMPERMEABILIZADO

B REFLETORES 30W

/CARIMBOS:

REVESTIMENTO EM PEDRA

de)
BALIZADORES PARA JARDIM JARDIM COM ARBUSTOS NATIVOS
Colaborador:  DANIEL MENESES TELEFONE:  (83) 9 9863 5645 J

BANCO EM ALVENARIA COM ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE

00600606606




PB 200 - ENTRADA
SERRA BRANCA

PROJETO PORTAL ENTRADA
DA CIDADE

SUBSTITUICAO DE POSTES
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CANTEIRO CENTRAL REVITALIZADO
COM INTERTRAVADOS E ARBUSTOS

CANTEIRO CENTRAL REVITALIZADO
COM INTERTRAVADOS E ARBUSTOS

4 N FOLHA I
PROJETO ARQUITETONICO /3
\_ TREVO A ENTRADA SERRA BRANCA-PB )
=0 (=0 migtin|
M= 4 TiTULO: N
FACHADAS NORTE E SUL
LOCAL:
PB-200 Rua José Anténio Primo
BAIRRO:
Alto da Conceigao
PROPRIETARIO:
PLANTA BAIXA TREVO SERRA BRANCA'PB Prefeitura municipal de Serra Branca -PB
PORTAL SERRA BRANCA -PB “08.874.695/0001-42 1811112025
ESCALA : 1/200 N /
- SITUACAO S/ ESCALA DECLARO QUE A APROVAGAO DO PROJETO NAO I
IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA
Coordenadas ( Graus® Min' §") PREFEITURA NO DIREITO DE PROPRIEDADE DO
7748 '85.3'S 36°65111.29'W TERRENO E QUE A OBRA SO SERA INICIADA APOS A

RETIRADA DO ALVARA CORRESPONDENTE.

a a
= A @‘% ~ S a @' ‘% ~>
Pl 2
; D RGO D RN
> > < 't > < .t PROP. : Prefeitura Municipal de Serra Branca-PB
> > >

CNPJ: 08.874.695/0001-42

UDR DE AREAS o AUTOR DO PROJETO E RESPONSAVEL TECNICO

AREA TOTAL: 100.52 m?
AREA CONSTRUIDA: 58.55 m?
AREA COBERTA: 55.15 m?
AREA PERMEAVEL: 88.45 m?

_ T

Coordenadas ( Graus®,Min' S")
7°48 '85.3"S 36°65 '11.29"W

VIST A TREVO SERRA BRANC A_PB TAXA DE OCUPAGCAO COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO | AREA PERMEAVEL - TAXA PERMEAVEL

\_ 11,52% 0,61 38.08 m?- 48,25% J
PORTAL SERRA BRANCA -PB cARBOS: R

ESCALA : 1/200

\Colaborador: DANIEL MENESES TELEFONE:  (83) 9 9863 5645 /




Projeto

PORTAL
SERRA BRANCA-PB

Revestimentos

Concreto aparente
com selagem
impermeabilizante

, Ly 1
Revestimento 10

Pedra in natura

i SR AR
Revestimento O1
Concreto aparente
com selagem
impermeabilizante

Revestimento 02

Porcelanato em ton azul
Acetinado

Revestimento 13
Paralelepipedo Acesso a Bloco

6 ruas perpendiculares a intertravado
Rua José Antonio




Projeto

PORTAL
SERRA BRANCA-PB

Revestimentos

Produto Descricé@o Quantidade Preco Preco Total
Unitario

Revestimentos O Concreto aparente 100 m?
com selagem

impermeabilizante ]
Area de
impermeabilizacao
Local: Arco+
fachada ascendente

Revestimentos 02  Porcelanato em ton 230 m?2
azul

Acetinado

Local: Portico O1-02

Revestimentos 1Q  Pedrain natura 30m2

Local: Detalhe
fachada norte

@dm.arquitetoo (W 83 998635645 ™M edaniel.arquitetoo@gmail.com



Projeto

PORTAL
SERRA BRANCA-PB

Revestimentos

Produto Descricd@o Quantidade Preco Total
Revestimentos 13 Bloco cimenticios,
_ sistema intertravados
Local: Praca do portal 60 m2
¢ Local: Trevo 570 m2
| Local: Canteiros 900 m?2
+10%

Postes Poste iluminacao,
—~ Base aco
/
Local: Praca do portal
Local: Rua Jos¢ Anténio
PB 200
F. N
Mudas de Ypes para paisagismo

arvores Local: Praca do por’[o| +

Rua Jose Antonio PB 200

Acesso a 6 ruas
perpendiculares a Rua
José Anténio PB 200
(1,5x8m)+ 1 0%

Total =1,683 m2

6 unidades de
6m

30 unidades de
Om

30 mudas

80 m?

@dm.arquitetoo

(W 83 998635645

M edaniel.arquitetoo@gmail.com



Projeto

PORTAL
SERRA BRANCA-PB

Revestimentos

Produto Descricé@o Quantidade Preco Preco Total
Unitario
Refletores Ponto iluminacao |7 unidades
Local: Porticos

Balizador SpOT Ponto iluminac&o 'S5 unidades
Sw Led Chao
Piso Jardim Local: Porticos
Embutir Blindado
Solo
Led em fita Ponto iluminacao 50 metros
protetora para
Area externas Local: Pérticos

e

@dm.arquitetoo (W 83 998635645 ™M edaniel.arquitetoo@gmail.com



‘ q—{ Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2

‘ q—b Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso, embutido em caixa 4x2
‘ #—} Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso, embutido em caixa 4x2

‘ q-} ) Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2
‘ q—\} Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso , embutido em caixa 4x2
‘ q-;’ Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso , embutido em caixa 4x2
™ Tomada de Piso 2P+T, 10A
> Tomada de Piso 2P+T, 20A

‘ q—:i Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado

‘ j)jm Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado
a

‘ q— ) Interruptor simples de uma segdo, embutido em caixa 4x2

_a
‘ q—— Conjunto de 2 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2

a
‘ q; c Conjunto de 3 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2

a
‘ q—. Interruptor paralelo (three-way), embutido em caixa 4x2

‘ q—:@a Pulsador

'] - ‘ q—D. Ponto para campainha
‘ . b -T:ii Ponto de Telefone, RJ11, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2
D Y D i< p
; ] #4.0 ‘a Dimer (Variador de Luminosidade)

Sensor de presenga, embutido em caixa 4x2

Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente

Ponto de luz embutido no teto

Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado

Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na parede

Eletroduto de PEAD embutido no piso

[Ho®
L
— Il Quadro geral de luz e forga embutido a 1,50 do piso acabado

El Caixa para medidor

PN Caixa de passagem no piso

Eletroduto que sobe

Eletroduto que desce

Eletroduto que passa descendo

// // PREFEITO CONSTITUCIONAL
/
Assinado de forma digital por
PLINIO CAMPOS o oo
MEDEIROS:27841 MEDEIROS:27841845000166
Dados: 2026.02.24 21:19:35
845000166 -03'00'
) " ENG® - PLINIO CAMPOS MEDEIROS
\" D N———@25 G "' D CREA: 161600646-3
T NI
Ne | DATA REVISAQ
01 | 23/04/2025 Projeto
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Notas Gerais

1- Eletrodutos embutidos no solo serao do tipo PEAD.

2- Eletrodutos embutidos na laje deverao ser do tipo corrugado
reforcado.

3- Os condutores ndo cotados seréo de #2,5mm?

4- Os eletrodutos nao cotados serdo de @20mm.

5- Em todo eletroduto subterraneo, os condutores deverao ser
de cobre, classe 0,6/1kV, isolacdo em EPR, temperatura 90°C.
6- Os condutores elétricos de distribuicdo deverao ser de cobre,
classe 450/750V, isolacdo em PVC, temperatura 70°C.

7- A secao do condutor neutro € igual ao da fase do circuito,
salvo indicacao contraria.

8-O condutor neutro ndo podera ser ligado ao condutor protecéo
terra apds passar pelo quadro geral da instalagao.

9- O condutor de prote¢cdo nunca devera ser ligado ao IDR.

10- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.

11- Os circuitos foram numerados pela quantidade de fases, ou
seja, circuitos bifasicos contém dois numeros.

12- Utilizar chuveiros com resisténcia blindada para evitar o
desligamento incorreto do IDR.

13- As instalagdes elétricas deverdo ser executadas respeitando
os padrdes de qualidade e seguranga estabelecidos na norma
NBR5410:2004.

14- Todos os pontos metalicos deverao ser aterrados.

15-A indicagéo de poténcia no pontos de luz sdo os valores
calculados para dimensionamento dos circuitos conforme
precricdes da NBR 5410, ndo necessariamente correspondem
ao valor exato das lampadas a serem instaladas.

16-Para As tomadas sem indicagao de poténcia foi considera
100 VA.

17-Todos os eletrodutos de eletricidade deverao estar afastados
0,50m das tubulagdes de gas.

Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2

Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso, embutido em caixa 4x2

\AA

Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso, embutido em caixa 4x2
Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2
> Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso , embutido em caixa 4x2
> Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso , embutido em caixa 4x2
Tomada de Piso 2P+T, 10A
Tomada de Piso 2P+T, 20A
- Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado

Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado

Interruptor simples de uma segéo, embutido em caixa 4x2

a
s Conjunto de 2 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2

a

b c Conjunto de 3 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2
a

o Interruptor paralelo (three-way), embutido em caixa 4x2
a

) Pulsador

e | Ponto para campainha
Ponto de Telefone, RJ11, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2
. Dimer (Variador de Luminosidade)
Sensor de presenga, embutido em caixa 4x2
Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente

Ponto de luz embutido no teto

A Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado

Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na parede

Eletroduto de PEAD embutido no piso
L Quadro geral de luz e forga embutido a 1,50 do piso acabado
MED Caixa para medidor

Caixa de passagem no piso
Eletroduto que sobe

Eletroduto que desce

Eletroduto que passa descendo
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SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAC}AO DO MEIO AMBIENTE
Av. Monsenhor Walfredo Leal, 181 - Tambia, Jodo Pessoa - PB, 58.020-540
CNPJ: 08.329.849.0001-15 | TELEFONE: (83) 3690-1993

E-MAIL: protocolo@sudema.pb.gov.br | SITE: www.sudema.pb.gov.br

LICENCIAMENTO POR ADESAO E COMPROMISSO

Numero da licenca: Data de validade: Processo de origem:
2498/2026 23/08/2031 2026-010001/TEC/LAC-0438

A SUDEMA , no uso das atribuigcBes que lhe s&o conferidas pela Lei 6.757/99, de 08/07/99, artigo 2°, inciso VI, e
de acordo o SELAP - Sistema Estadual de Licenciamento de Atividades Poluidoras, instituido através do
Decreto Estadual 21.120 de 20 de junho de 2000 e de conformidade com o0 que estabelece a deliberagdo do
COPAM - Conselho de Protecdo Ambiental N.° 5.192 de 15 de dezembro de 2021, concede a presente Licenca
acima discriminada, nas condic8es especificadas.

Empreendedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA
Empreendimento:  Portal Serra Branca

CPF/CNPJ: 08.874.695/0001-42

Endereco: Rua José Antbnio Primo - Alto da Conceigcao - SERRA BRANCA/PB

Atividade licenciada:
Construcéo de Portal do municipio, totalizando 58,55 m? de area construida e localizado no municipio de SERRA
BRANCA/PB. CR 1107572-67 | SICONV 989786 |C6d 49.70.335 da NA-101|

Coordenada (X): 36°39'4.12"0 Coordenada (Y): 7°29'18.71"S

Informacdes complementares:

1. Fica a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA ciente que as informacdes apresentadas poderdo ser
analisadas através de vistorias, para aferir a regularidade da atividade ou empreendimento licenciado, de acordo
com o art. 22, § 4°, da Lei 15.190/25;

2. O 6rgéo licenciador exigird novas medidas de controle, sempre que julgar necessario;

CONDICIONANTES

1 - Este Licenciamento por Adesdo e Compromisso é valido pelo periodo de 1825 dias, a contar da presente
data, conforme processo SUDEMA N.° 2026-010001/TEC/LAC-0438, observando as condi¢des deste
documento e seus anexos que, embora ndo transcritas sdo partes integrantes do mesmo. Este documento ndo

contém emendas nem rasuras; (Prazo: 23/08/2031)

2 - Este documento diz respeito & andlise de viabilidade ambiental de competéncia da SUDEMA, devendo o
empreendedor obter a Anuéncia e/ou Autorizacdo das outras Instancias no ambito Federal, Estadual ou

Municipal, quando couber, para que 0 mesmo alcance seus efeitos legais;

== Licenca emitida eletronicamente em 24/08/2026, as 10:30
. Documento N°: 1084X-6 - consulta a autenticidade em
https://sigma.pb.gov.br/validar/?gid=1084X-6&t=baccce?2f

Nota: Este certificado devera ser afixado em local visivel e de facil acesso a fiscalizagao.




SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAC}AO DO MEIO AMBIENTE
Av. Monsenhor Walfredo Leal, 181 - Tambia, Jodo Pessoa - PB, 58.020-540
CNPJ: 08.329.849.0001-15 | TELEFONE: (83) 3690-1993

E-MAIL: protocolo@sudema.pb.gov.br | SITE: www.sudema.pb.gov.br
3 - A autenticidade do documento devera ser feita através do leitor do QR-CODE;

4 - Fixar placa (dimensdes 80x60 cm) com identificacdo da atividade licenciada, conforme modelo disponivel no
Site desta SUDEMA www.sudema.pb.gov.br;

5 - Todas as Licencas relativas aos demais 6érgaos publicos fiscalizadores, deverdo estar vigentes durante o
periodo de validade;

6 - Apresentar nesta SUDEMA, antes do inicio da obra, Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcéo
Civil - PGRCC;

7 - Acondicionar, coletar e destinar adequadamente todos os residuos sélidos gerados na implantacdo do
empreendimento;

8 - Apos término da obra, encaminhar Relatorio Fotografico para esta Autarquia;

9 - Observar e respeitar os limites das Areas de Preservacdo Permanente, Areas de Reserva Legal e demais

areas legalmente protegidas;
10 - Solicitar Autorizacéo de Corte de Arvores Isoladas (CAl), quando necessario;
11 - Este documento ndo permite a retirada de arvores ou supressdo da vegetacao;

12 - Na hipétese de necessidade de supressao de vegetacdo nativa ou intervencdo que configure uso
alternativo do solo, devera, previamente ao inicio de qualquer atividade de supressédo, formalizar o respectivo
requerimento de Autorizac@o para Uso Alternativo do Solo junto ao SINAFLOR, bem como apresentar o Termo
de Compromisso emitido pela DIFLOR e promover, quando cabivel, a adequagéo da tipologia do licenciamento

ambiental, conforme normas e procedimentos aplicaveis;

13 - Requerer junto a SUDEMA, autorizacdo para novo Licenciamento por Adesdo e Compromisso, quando

houver qualquer modificagcao no projeto analisado e aprovado neste 6érgdo ambiental;

14 - Caso seja comprovada, em inspecdo, a falta de veracidade das informacbes prestadas, fica a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA sujeita a aplicacdo das penalidades legais, por ser

responsavel pela acéo declaratoria;

15 - O ndo atendimento aos condicionamentos supracitados ficara o interessado passivel das sancdes previstas
na legislacdo ambiental em vigor, bem como a licenca anulada.

= Licenca emitida eletronicamente em 24/08/2026, as 10:30
i- Documento N°: 1084X-6 - consulta a autenticidade em
https://sigma.pb.gov.br/validar/?gid=1084X-6&t=baccce?2f

Nota: Este certificado devera ser afixado em local visivel e de facil acesso a fiscalizagao.
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1. Responsavel Técnico
PLINIO CAMPOS MEDEIROS
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1616006463

Registro: 10601402017PB

Empresa contratada: PLINIO CAMPOS MEDEIROS - ME Registro : 0003487377-PB
2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA CPF/CNPJ: 08.874.695/0001-42
RUA DEP. ALVARO GAUDéNCIO Ne°: 60
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SERRA BRANCA UF: PB CEP: 58580000
Contrato: 00020/2026-SDC Celebrado em: 09/01/2026
Valor: R$ 6.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdao Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servigo

RUA DEP. ALVARO GAUDENCIO N°: SN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SERRA BRANCA UF: PB CEP: 58580000

Data de Inicio: 12/01/2026 Previséo de término: 31/12/2026 Coordenadas Geograficas: 0,0

Finalidade: Codigo: N&o Especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA CPF/CNPJ: 08.874.695/0001-42

4. Atividade Técnica

14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 13,02 m3
TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVACAO
35 - Elaboragdo de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 13,02 m3
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVACAO
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - 119,58 m3
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
35 - Elaboragdo de orgamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 119,58 m3
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > #1.1.1.1 - DE 240,00 m2
ALVENARIA
35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICAGAO > 240,00 m2
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUGAO CIVIL > #1.2.5 - DE 116,64 m2
IMPERMEABILIZACAO APLICADA A CONSTRUCAO CIVIL
35 - Elaboragéo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUGAO CIVIL > 116,64 m2
#1.2.5 - DE IMPERMEABILIZACAO APLICADA A CONSTRUGAO CIVIL
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTACAO > #4.2.1.4 - 1.683,00 m2
EM PEDRA PARA VIAS URBANAS
35 - Elaboragdo de orcamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 1.683,00 m2
PAVIMENTACAO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 635,98 m
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO
35 - Elaboragéo de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 635,98 m

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.7 - MEIO-FIO

80 - Projeto > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS 1,00 un
EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: D8dW9
Impresso em: 01/03/2026 as 15:03:11 por: , ip: 187.95.235.234

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br -
Tel: (83) 3533 2525 Fax: gsﬁglﬁde Er\gmhana

e Agronomia da Paraiba
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INICIAL
35 - Elaboragdo de orgamento > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE 1,00 un
INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS

Ap6s a conclusédo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observacgdes

ART DE ELABORAGAO DE PROJETO E ORGAMENTO PARA CONSTRUGAO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB, CONFORME
CR 1107572-67, SINCONV 989786. CONTRATO N°: 00020/2026-SDC

6. Declaragdes

- Clausula Compromisséria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacéo ou execugéo, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediagéo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe
IBAPE

Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
PLINIO CAMPOS MEDEIROS

RNP: 1616006463

Data: 01/03/2026 15:03:11

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

X de de
Local data PLINIO CAMPOS MEDEIROS - CPF: 081.278.214-38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA - CNPJ: 08.874.695/0001-42

9. Informagdes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 108,39 Registrada em: 27/02/2026 Valor pago: R$ 108,39 Nosso Numero: 5335872

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: D8dW9
Impresso em: 01/03/2026 as 15:03:11 por: , ip: 187.95.235.234

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br - C REA- P

Tel: (83) 3533 2525 Fax: Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia da Paraiba




