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REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ ROMÃO DE JESUS, ZONA 

RURAL DE SERRA BRANCA-PB

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.490,50 1,40 %

 1.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 10 501,22 630,48 6.304,80 0,71 %

 1.1.2  104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 14,16 211,01 265,42 3.758,34 0,42 %

 1.1.3  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 2,96 59,96 75,42 223,24 0,02 %

 1.1.4  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 9,75 24,07 30,27 295,13 0,03 %

 1.1.5  12625 ORSE Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou 

similar.

m² 64,72 12,41 15,61 1.010,27 0,11 %

 1.1.6  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 24,57 10,06 12,65 310,81 0,03 %

 1.1.7  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 14,4 25,98 32,68 470,59 0,05 %

 1.1.8  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

UN 7 13,33 16,76 117,32 0,01 %

 1.2 MOVIMENTO DE TERRA 12.119,73 1,36 %

 1.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 46,25 89,99 113,19 5.235,03 0,59 %

 1.2.2  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 55,25 82,72 104,05 5.748,76 0,64 %

 1.2.3  105557 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE 

ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

m³ 55,25 16,35 20,56 1.135,94 0,13 %

 1.3 INFRAESTRUTURA 73.453,96 8,22 %

 1.3.1  102487 SINAPI CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

m³ 8,56 642,68 808,42 6.920,07 0,77 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 07/2026 - Paraíba

ORSE - 05/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

25,79% Desonerado: 

Horista: 84,05%

Mensalista: 46,32%

  



  

 1.3.2  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 21,4 96,47 121,34 2.596,67 0,29 %

 1.3.3  93205 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 214,05 92,26 116,05 24.840,50 2,78 %

 1.3.4  6457 ORSE Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso 

Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

m³ 12 2.590,08 3.258,06 39.096,72 4,38 %

 1.4 SUPERESTRUTURA 88.671,40 9,93 %

 1.4.1  6457 ORSE PILARES - Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, 

para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

m³ 9,74 2.590,08 3.258,06 31.733,50 3,55 %

 1.4.2  105033 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

M 214,05 75,20 94,59 20.246,98 2,27 %

 1.4.3  6457 ORSE VIGAS - Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, 

para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

m³ 9,17 2.590,08 3.258,06 29.876,41 3,35 %

 1.4.4  105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024

M 68,9 52,42 65,93 4.542,57 0,51 %

 1.4.5  105030 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* 

CM. AF_03/2024

M 44,9 40,23 50,60 2.271,94 0,25 %

 1.5 PAREDES E VEDAÇÕES 102.615,58 11,49 %

 1.5.1  103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 606,47 61,61 77,49 46.995,36 5,26 %

 1.5.2  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1212,94 4,78 6,01 7.289,76 0,82 %

 1.5.3  87547 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 815,83 27,97 35,18 28.700,89 3,21 %

 1.5.4  87553 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 

MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 397,11 24,07 30,27 12.020,51 1,35 %

 1.5.5  87884 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 54,72 10,34 13,00 711,36 0,08 %

  



  

 1.5.6  90408 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

m² 54,72 34,06 42,84 2.344,20 0,26 %

 1.5.7  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 54,72 47,69 59,98 3.282,10 0,37 %

 1.5.8  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 3,75 269,53 339,04 1.271,40 0,14 %

 1.6 PAVIMENTAÇÃO, PISO E REVESTIMENTO 182.891,61 20,48 %

 1.6.1  87690 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. 

AF_07/2021

m² 562,75 54,91 69,07 38.869,14 4,35 %

 1.6.2  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 562,75 40,34 50,74 28.553,93 3,20 %

 1.6.3  87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

10 M2. AF_02/2023_PE

m² 466,1 77,88 97,96 45.659,15 5,11 %

 1.6.4  104612 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS 

PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 280,05 113,46 142,72 39.968,73 4,48 %

 1.6.4  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_02/2026_PE

m² 96,65 109,78 138,09 13.346,39 1,49 %

 1.6.5  7607 ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. 

BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, 

exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

m² 118,81 99,61 125,29 14.885,70 1,67 %

 1.6.6  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 1,47 869,92 1.094,27 1.608,57 0,18 %

 1.7 ESQUADRIAS 48.425,29 5,42 %

 1.7.1  90825 SINAPI PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, 

ESPESSURA DE 4,0CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 11 797,70 1.003,42 11.037,62 1,24 %

 1.7.2  11956 ORSE Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr m² 27,11 295,57 371,79 10.079,22 1,13 %

 1.7.3  91307 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 26 95,78 120,48 3.132,48 0,35 %

  



  

 1.7.4  100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

M 112,2 10,89 13,69 1.536,01 0,17 %

 1.7.5  90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 11 451,57 568,02 6.248,22 0,70 %

 1.7.6  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 

INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 

ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 26,46 368,61 463,67 12.268,70 1,37 %

 1.7.7  13591 ORSE Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo maxim-ar com policarbonato. Inclusive batente 

e ferragens

m² 1 856,01 1.076,77 1.076,77 0,12 %

 1.7.8  11150 ORSE Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm m² 1,92 815,91 1.026,33 1.970,55 0,22 %

 1.7.9  102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025

m² 2 427,59 537,86 1.075,72 0,12 %

 1.8 PINTURA 81.214,56 9,09 %

 1.8.1  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 448,03 17,20 21,63 9.690,88 1,09 %

 1.8.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 1644,59 3,84 4,83 7.943,36 0,89 %

 1.8.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1644,59 13,20 16,60 27.300,19 3,06 %

 1.8.4  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 520,82 31,47 39,58 20.614,05 2,31 %

 1.8.5  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 520,82 4,82 6,06 3.156,16 0,35 %

 1.8.6  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

m² 520,82 15,60 19,62 10.218,48 1,14 %

 1.8.7  102227 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 

DEMÃOS. AF_01/2021

m² 41,58 25,13 31,61 1.314,34 0,15 %

 1.8.8  88431 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024

m² 30 25,90 32,57 977,10 0,11 %

 1.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 32.822,16 3,68 %

 1.9.1  3275 ORSE Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" pt 13 276,39 347,67 4.519,71 0,51 %

 1.9.2  3282 ORSE Ponto de interruptor 02 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 

3/4"

pt 15 279,49 351,57 5.273,55 0,59 %

  



  

 1.9.3  104475 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 

GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 51 155,88 196,08 10.000,08 1,12 %

 1.9.4  792 ORSE Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 30 a, embutida un 12 144,94 182,32 2.187,84 0,24 %

 1.9.5  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 11,51 14,47 28,94 0,00 %

 1.9.6  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 61,42 77,26 154,52 0,02 %

 1.9.7  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 12,45 15,66 31,32 0,00 %

 1.9.8  105542 SINAPI LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR - QUADRADA 60X60CM, INCLUSO DRIVER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 72 43,83 55,13 3.969,36 0,44 %

 1.9.9  101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 1 132,91 167,18 167,18 0,02 %

 1.9.10  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 2 161,92 203,67 407,34 0,05 %

 1.9.11  97359 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 4.835,30 6.082,32 6.082,32 0,68 %

 1.10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 50.172,31 5,62 %

 1.10.1  104676 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO, EM PVC SÉRIE NORMAL, 

COM  TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E 

FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO 

DO BANHEIRO. AF_05/2023_PA

UN 27 397,93 500,55 13.514,85 1,51 %

 1.10.2  98082 SINAPI TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 

2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 4.020,32 5.057,16 5.057,16 0,57 %

 1.10.3  98094 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 

M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 2.988,05 3.758,66 3.758,66 0,42 %

 1.10.4  86932 SINAPI BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 9 616,34 775,29 6.977,61 0,78 %

 1.10.5  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026

UN 9 42,15 53,02 477,18 0,05 %

 1.10.6  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 27 141,57 178,08 4.808,16 0,54 %

  



  

 1.10.7  86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 10 273,80 344,41 3.444,10 0,39 %

 1.10.8  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 3 717,69 902,78 2.708,34 0,30 %

 1.10.9  98107 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 3 301,01 378,64 1.135,92 0,13 %

 1.10.10  95546 SINAPI KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 8 158,58 199,47 1.595,76 0,18 %

 1.10.11  102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 5 526,68 662,51 3.312,55 0,37 %

 1.10.12  94799 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5 203,99 256,59 1.282,95 0,14 %

 1.10.13  89848 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 30 28,03 35,25 1.057,50 0,12 %

 1.10.14  86872 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 828,03 1.041,57 1.041,57 0,12 %

 1.11 COBERTURA E FORRO 121.556,63 13,61 %

 1.11.1  92539 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 64,72 77,08 96,95 6.274,60 0,70 %

 1.11.2  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE 

PINTURA. AF_10/2025_PS

m² 83,16 48,32 60,78 5.054,46 0,57 %

 1.11.3  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 160,7 23,26 29,25 4.700,47 0,53 %

 1.11.4  106155 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE AÇO PARA TELHADOS 

COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO/SOBRADO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

m² 83,16 30,75 38,68 3.216,62 0,36 %

 1.11.5  100379 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 

CERÂMICA (ENCAIXE/CAPA CANAL) OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL TÉRREO/SOBRADO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_10/2025

m² 64,72 38,27 48,13 3.114,97 0,35 %

  



  

 1.11.6  100384 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO 

INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 160,7 26,08 32,80 5.270,96 0,59 %

 1.11.7  94445 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

m² 64,72 43,51 54,73 3.542,12 0,40 %

 1.11.8  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_06/2026

m² 160,7 64,77 81,47 13.092,22 1,47 %

 1.11.9  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026

m² 83,16 77,78 97,83 8.135,54 0,91 %

 1.11.10  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2026

M 146,1 82,05 103,21 15.078,98 1,69 %

 1.11.11  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS

m² 466,1 48,14 60,55 28.222,35 3,16 %

 1.11.12  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

m² 54,72 164,52 206,94 11.323,75 1,27 %

 1.11.13  291 ORSE Rufo em placa de concreto l = 0,34 m m 36,35 81,31 102,27 3.717,51 0,42 %

 1.11.14  94221 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

M 55,1 25,54 32,12 1.769,81 0,20 %

 1.11.15  100326 SINAPI CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2026

M 15 31,75 39,93 598,95 0,07 %

 1.11.16  100325 SINAPI CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2026

M 24,15 116,97 147,13 3.553,18 0,40 %

 1.11.17  92604 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

UN 2 721,75 907,88 1.815,76 0,20 %

 1.11.18  92610 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

UN 2 1.222,03 1.537,19 3.074,38 0,34 %

 1.12 SERVIÇOS DIVERSOS 10.006,76 1,12 %

 1.12.1  101910 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

UN 1 380,16 478,20 478,20 0,05 %

  



  

 1.12.2  101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA 

DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

UN 1 285,14 358,67 358,67 0,04 %

 1.12.3  2435 ORSE Letras em aço inox 25 x 25 cm un 37 157,49 198,10 7.329,70 0,82 %

 1.12.5  2450 ORSE Limpeza geral m² 562,75 2,60 3,27 1.840,19 0,21 %

 1.14 ÁREA EXTERNA 49.140,55 5,50 %

 1.14.1 CANTEIROS, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 4.209,90 0,47 %

 1.14.1.6  3226 ORSE Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem 

encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos

m 15 223,12 280,66 4.209,90 0,47 %

 1.14.2 PAVIMENTAÇÃO 35.808,90 4,01 %

 1.14.2.1  93679 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 140,5 98,63 124,06 17.430,43 1,95 %

 1.14.2.2  105003 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 

CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 

25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

UN 1 1.178,91 1.482,95 1.482,95 0,17 %

 1.14.2.3  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 15,44 869,92 1.094,27 16.895,52 1,89 %

 1.14.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ÁREA EXTERNA 487,90 0,05 %

 1.14.3.1  105921 SINAPI LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 10 38,79 48,79 487,90 0,05 %

 1.14.4 PORTAL, PORTICO E ESTRUTURA DE CONCRETO ENTRADA 8.633,85 0,97 %

 1.14.4.1  6457 ORSE PORTAL, PORTICO E ESTRUTURA DE CONCRETO ENTRADA - Concreto 

armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com 

formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

m³ 2,65 2.590,08 3.258,06 8.633,85 0,97 %

 2 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA 27.513,57 3,08 %

 2.1 MOVIMENTO DE TERRA 1.288,13 0,14 %

 2.1.1  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 12,38 82,72 104,05 1.288,13 0,14 %

 2.2 INFRAESTRUTURA 14.417,39 1,61 %

 2.2.1  102487 SINAPI CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

m³ 5,7 642,68 808,42 4.607,99 0,52 %

 2.2.2  6457 ORSE SAPATAS - Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, 

para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

m³ 1,44 2.590,08 3.258,06 4.691,60 0,53 %

  



  

 2.2.3  93205 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 44,1 92,26 116,05 5.117,80 0,57 %

 2.3 SUPERESTRUTURA 1.400,96 0,16 %

 2.3.1  6457 ORSE PILARES - Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, 

para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

m³ 0,43 2.590,08 3.258,06 1.400,96 0,16 %

 2.4 PAREDES E VEDAÇÃO 6.085,10 0,68 %

 2.4.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 37,44 96,47 121,34 4.542,96 0,51 %

 2.4.2  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 37,44 4,78 6,01 225,01 0,03 %

 2.4.3  87547 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 37,44 27,97 35,18 1.317,13 0,15 %

 2.5 PAVIMENTAÇÃO, PISO E REVESTIMENTO 1.568,43 0,18 %

 2.5.1  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 15,48 80,55 101,32 1.568,43 0,18 %

 2.6 PINTURA 2.753,56 0,31 %

 2.6.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 51,8 3,84 4,83 250,19 0,03 %

 2.6.2  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 51,8 17,20 21,63 1.120,43 0,13 %

 2.6.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 51,8 13,20 16,60 859,88 0,10 %

 2.6.4  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 15,48 26,87 33,79 523,06 0,06 %

Total Geral 893.094,61

Total sem BDI 710.035,82

Total do BDI 183.058,79
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