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MEMORIAL DESCRITIVO 

1.0 - INTRODUÇÃO 

 

O presente projeto destina-se à orientação para CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE SERRA 

BRANCA/PB, CONFORME CR 1107572-67, SINCONV 989786.  

 

2.0 – OBJETIVO 

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar o projeto relativo CONSTRUÇÃO DE PORTAL 

NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA/PB, CONFORME CR 1107572-67, SINCONV 989786. 

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de 

caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a 

sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto executivo 

e suas particularidades. Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos 

constituintes do projeto arquitetônico, com suas respectivas sequências executivas e 

especificações. 

 

3.0 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA/PB, CONFORME CR 1107572-67, 

SINCONV 989786, deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo que toda e 

qualquer alteração que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando 

melhorias, só será admitida com autorização do Responsável Técnico pelo projeto. Poderá a 

fiscalização paralisar os serviços, ou mesmo mandar refazê-los quando os mesmos não se 

apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica. Nos projetos 

apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão 

sempre as últimas. Caberá à empresa vencedora proceder à instalação da obra, dentro das normas 

gerais de construção, mantendo o canteiro de serviços sempre organizado e limpo. Deve também 

manter serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se 

por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma. É de responsabilidade sua manter 

atualizados, no canteiro de obras, Alvará, Diário de obras, Certidões e Licenças, evitando 
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interrupções por embargo, assim como possuir os cronogramas e demais elementos que interessam 

aos serviços. 

Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os aspectos. Todo material a 

ser empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de começar a ser utilizado. 

Deve permanecer no escritório uma amostra dos mesmos. No caso de a empreiteira querer substituir 

materiais ou serviços que constam nesta especificação, deverá apresentar memorial descritivo, 

memorial justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que permita 

comparação, pelo autor do projeto, com materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e 

informações complementares. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

PORTAL 

CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA/PB, CONFORME CR 

1107572-67, SINCONV 989786 em concreto armado, incluindo sapatas, vigas e 

pilares, conforme dimensionamento em projeto estrutural; com revestimento em 

mármore e metalon conforme projeto arquitetônico e seus detalhamentos; com 

iluminação, com jardim e canteiros em intertravado com, travados com guias de 

meio-fio em concreto e alvenaria. 
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MEMORIAL DE ABASTECIMENTO E DESTINAÇÕES 

• Abastecimento de água potável: 

O abastecimento d’água é realizado por rede de distribuição pública sendo a água provinda da 

CAGEPA (Companhia de Água e Esgoto da Paraíba); 

• Abastecimento de energia: 

A energia será fornecida por rede pública provinda da ENERGISA. Será executada instalação elétrica 

para atendimento de todos os ambientes conforme projeto específico. 

• Coleta e destinação de lixo: 

Será realizada por serviço da Prefeitura Municipal, diariamente com destino de responsabilidade da 

mesma. 

SERRA BRANCA, 23 de FEVEREIRO de 2026. 

 

 

_______________________________________ 
PLÍNIO CAMPOS MEDEIROS 

ENGENHEIRO CIVIL 
 

PLINIO CAMPOS 
MEDEIROS:27841845000166

Assinado de forma digital por PLINIO 
CAMPOS MEDEIROS:27841845000166 
Dados: 2026.02.24 21:26:21 -03'00'



Revestimento 01

Revestimento 02

Revestimento 10

Revestimento 01

Concreto aparente 
com selagem 
impermeabilizante 

Porcelanato em ton azul 
Acetinado 

Pedra in natura 

Concreto aparente 
com selagem 
impermeabilizante 

Revestimentos

Projeto 
PORTAL

SERRA BRANCA-PB

Revestimento 13

Bloco 
intertravado

Paralelepípedo Acesso à 
6 ruas perpendiculares a 
Rua José Antônio



@dm.arquitetoo 83 998635645 @daniel.arquitetoo@gmail.com

Produto Descrição Quantidade Preço 

Unitário 

Preço Total 

Revestimentos 01 Concreto aparente 
com selagem 
impermeabilizante 

Local: Arco+ 
fachada ascendente 

100 m²

Área de 
impermeabilização 

Revestimentos 02 Porcelanato em ton
azul 
Acetinado 

Local: Pórtico 01-02 

230 m²

Revestimentos 10 Pedra in natura

Local: Detalhe 
fachada norte

30m²

Revestimentos

Projeto 
PORTAL

SERRA BRANCA-PB



@dm.arquitetoo 83 998635645 @daniel.arquitetoo@gmail.com

Produto Descrição Quantidade Preço Total 

Revestimentos 13 Bloco cimentícios,

sistema intertravados

Local: Praça do portal

Local: Trevo 

Local: Canteiros 

60 m²

570 m²

900 m²
+10%

Total =1,683 m²

Postes Poste iluminação, 
Base aço

Local: Praça do portal

Local: Rua José Antônio 
PB 200

6 unidades de 
6m

30 unidades de 
9m

Mudas de 
árvores 

Ypês para paisagismo 

Local: Praça do portal + 
Rua José Antônio PB 200

30 mudas

Paralelepípedo Acesso à 6 ruas 
perpendiculares a Rua 
José Antônio PB 200 
(1,5x8m)+10%

80 m²

Revestimentos

Projeto 
PORTAL

SERRA BRANCA-PB



@dm.arquitetoo 83 998635645 @daniel.arquitetoo@gmail.com

Produto Descrição Quantidade Preço 

Unitário 

Preço Total 

Refletores Ponto iluminação 

Local: Pórticos 

17 unidades

Balizador Spot 
5w Led Chão 
Piso Jardim 
Embutir Blindado 
Solo

Ponto iluminação 

Local: Pórticos 

15 unidades

Led em fita 
protetora para 
área externas 

Ponto iluminação 

Local: Pórticos 

50 metros 

Revestimentos

Projeto 
PORTAL

SERRA BRANCA-PB



_

Quadro de Composição do BDI

AC 3,80%
SG 0,32%
R 0,50%

DF 1,02%
L 6,64%

CP 3,65%
ISS 3,16%

CPRB 3,60%
BDI PAD 20,94%
BDI DES 25,80%

Observações:

Data

Nome: PLÍNIO CAMPOS MEDEIROS

CREA/CAU: 161.600.646-3

ART/RRT: PB20260803018

1107572-67 989786 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA/PB / CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA/PB

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 79,00%

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 79%, com a 
respectiva alíquota de 4%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

SERRA BRANCA/PB sábado, 0 de janeiro de 1900
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
989786 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-25 (DES.) CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA/PB 25,80% 0,00% 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 54 está acima do custo referencial (coluna AG)

Nível
Nível 

Corrigido Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

LOTE LOTE 990.826,40 
Meta Meta 1. SINAPI CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA/PB - - BDI 1 - 990.826,40 

Nível 2 Nível 2 1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 19.110,70 

Serviço Serviço 1.1.0.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 10,00                464,16 BDI 1 583,91 5.839,10 

Serviço Serviço 1.1.0.2. SINAPI 105009
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

M 40,00                 74,78 BDI 1 94,07 3.762,80 

Serviço Serviço 1.1.0.3. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 80,00                 94,48 BDI 1 118,86 9.508,80 
Nível 2 Nível 2 1.2. SINAPI MOVIMENTO DE TERRA - - BDI 1 - 3.390,80 

Serviço Serviço 1.2.0.1. SINAPI 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 13,02                128,51 BDI 1 161,67 2.104,94 

Serviço Serviço 1.2.0.2. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 26,04                 39,25 BDI 1 49,38 1.285,86 

Nível 2 Nível 2 1.3. SINAPI INFRAESTRUTURA - - BDI 1 - 21.186,78 
Nível 3 Nível 3 1.3.1. SINAPI FUNDAÇÃO - - BDI 1 - 21.186,78 

Serviço Serviço 1.3.1.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 16,64                 75,31 BDI 1 94,74 1.576,47 

Serviço Serviço 1.3.1.2. SINAPI 104917
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 22,48                 14,04 BDI 1 17,66 397,00 

Serviço Serviço 1.3.1.3. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 82,12                 11,62 BDI 1 14,62 1.200,59 

Serviço Serviço 1.3.1.4. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 205,72                   9,86 BDI 1 12,40 2.550,93 

Serviço Serviço 1.3.1.5. SINAPI 104922
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 375,52                 10,24 BDI 1 12,88 4.836,70 

Serviço Serviço 1.3.1.6. SINAPI 94967
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 8,60                615,01 BDI 1 773,68 6.653,65 

Serviço Serviço 1.3.1.7. SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 8,60                274,62 BDI 1 345,47 2.971,04 

Serviço Serviço 1.3.1.8. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 16,64                 47,79 BDI 1 60,12 1.000,40 

Nível 2 Nível 2 1.4. SINAPI SUPERESTRUTURA - - BDI 1 - 237.999,12 
Nível 3 Nível 3 1.4.1. SINAPI PILARES - - BDI 1 - 131.536,17 

Serviço Serviço 1.4.1.1. SINAPI 92443
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 186,00                 44,97 BDI 1 56,57 10.522,02 

Serviço Serviço 1.4.1.2. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.482,80                 12,08 BDI 1 15,20 22.538,56 

CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA/PB

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1107572-67 CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA/PB

JOAO PESSOA SERRA BRANCA/PB
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
989786 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-25 (DES.) CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA/PB 25,80% 0,00% 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 54 está acima do custo referencial (coluna AG)

Nível
Nível 

Corrigido Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

LOTE LOTE 990.826,40 CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA/PB

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1107572-67 CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA/PB

JOAO PESSOA SERRA BRANCA/PB
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

Serviço Serviço 1.4.1.3. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 522,00                   8,52 BDI 1 10,72 5.595,84 

Serviço Serviço 1.4.1.4. SINAPI 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.989,20                   9,39 BDI 1 11,81 23.492,45 

Serviço Serviço 1.4.1.5. SINAPI 94967
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 62,00                615,01 BDI 1 773,68 47.968,16 

Serviço Serviço 1.4.1.6. SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 62,00                274,62 BDI 1 345,47 21.419,14 

Nível 3 Nível 3 1.4.2. SINAPI VIGAS - - BDI 1 - 79.198,83 

Serviço Serviço 1.4.2.1. SINAPI 92480
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 56,38                 80,50 BDI 1 101,27 5.709,60 

Serviço Serviço 1.4.2.2. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 422,20                 12,81 BDI 1 16,11 6.801,64 

Serviço Serviço 1.4.2.3. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 612,00                 12,08 BDI 1 15,20 9.302,40 

Serviço Serviço 1.4.2.4. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 24,20                 11,35 BDI 1 14,28 345,58 

Serviço Serviço 1.4.2.5. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 287,50                 10,13 BDI 1 12,74 3.662,75 

Serviço Serviço 1.4.2.6. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 187,40                   8,52 BDI 1 10,72 2.008,93 

Serviço Serviço 1.4.2.7. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 52,80                   8,25 BDI 1 10,38 548,06 

Serviço Serviço 1.4.2.8. SINAPI 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 494,60                   9,39 BDI 1 11,81 5.841,23 

Serviço Serviço 1.4.2.9. SINAPI 94967
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 40,19                615,01 BDI 1 773,68 31.094,20 

Serviço Serviço 1.4.2.10. SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 40,19                274,62 BDI 1 345,47 13.884,44 

Nível 3 Nível 3 1.4.3. SINAPI LAJES - "SERRA" - - BDI 1 - 27.264,12 

Serviço Serviço 1.4.3.1. Composição 7369
Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para 
uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

M3 8,79             2.465,60 BDI 1 3.101,72 27.264,12 
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
989786 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-25 (DES.) CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA/PB 25,80% 0,00% 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 54 está acima do custo referencial (coluna AG)

Nível
Nível 

Corrigido Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

LOTE LOTE 990.826,40 CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA/PB

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1107572-67 CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA/PB

JOAO PESSOA SERRA BRANCA/PB
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

Nível 2 Nível 2 1.5. SINAPI PAREDES E VEDAÇÕES (CANTEIRO) - - BDI 1 - 36.823,20 

Serviço Serviço 1.5.0.1. SINAPI 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 240,00                 88,81 BDI 1 111,72 26.812,80 

Serviço Serviço 1.5.0.2. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 480,00                   4,21 BDI 1 5,30 2.544,00 

Serviço Serviço 1.5.0.3. SINAPI 87547
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 240,00                 24,73 BDI 1 31,11 7.466,40 

Nível 2 Nível 2 1.6. SINAPI REVESTIMENTO - - BDI 1 - 269.987,94 
Nível 3 Nível 3 1.6.1. SINAPI REVESTIMENTO PAREDE - - BDI 1 - 222.267,10 

Serviço Serviço 1.6.1.1. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 360,00                   4,21 BDI 1 5,30 1.908,00 

Serviço Serviço 1.6.1.2. SINAPI 87777
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 360,00                 55,00 BDI 1 69,19 24.908,40 

Serviço Serviço 1.6.1.3. Composição 1936
Revestimento para piso ou parede em mármore, aplicado com argamassa 
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço

M2 230,00                647,40 BDI 1 814,43 187.318,90 

Serviço Serviço 1.6.1.4. Composição 2218
Revestimento de parede com com pedra aplicada com argamassa 
industrializada ac-ii, exclusive regularização de base

M2 30,00                215,47 BDI 1 271,06 8.131,80 

Nível 3 Nível 3 1.6.2. SINAPI REVESTIMENTO TETO - - BDI 1 - 47.720,84 

Serviço Serviço 1.6.2.1. Composição 12404

Estrutura Metálica em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC75, terças e 
vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 
a10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - 
Executada

KG 1.187,10                 24,16 BDI 1 30,39 36.075,97 

Serviço Serviço 1.6.2.2. Composição 7842 Letras em aço escovado 40 x 40 cm UN 34,00                213,42 BDI 1 268,48 9.128,32 
Serviço Serviço 1.6.2.3. Composição 3227 Letras em aço escovado 25 x 25 cm UN 15,00                133,36 BDI 1 167,77 2.516,55 
Nível 2 Nível 2 1.7. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - CANTEIROS E JARDINS - - BDI 1 - 207.844,70 

Serviço Serviço 1.7.0.1. SINAPI 93679
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 1.400,00                 94,32 BDI 1 118,65 166.110,00 

Serviço Serviço 1.7.0.2. SINAPI 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 65,00                 85,33 BDI 1 107,35 6.977,75 

Serviço Serviço 1.7.0.3. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 590,00                 42,16 BDI 1 53,04 31.293,60 

Serviço Serviço 1.7.0.4. SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

UN 30,00                 84,40 BDI 1 106,18 3.185,40 

Serviço Serviço 1.7.0.5. SINAPI 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 M2 41,61                   5,31 BDI 1 6,68 277,95 
Nível 2 Nível 2 1.8. SINAPI PINTURA - - BDI 1 - 11.239,00 
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
989786 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-25 (DES.) CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA/PB 25,80% 0,00% 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 54 está acima do custo referencial (coluna AG)

Nível
Nível 

Corrigido Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

LOTE LOTE 990.826,40 CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA/PB

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1107572-67 CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA/PB

JOAO PESSOA SERRA BRANCA/PB
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

Serviço Serviço 1.8.0.1. SINAPI 88496
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 100,00                 27,83 BDI 1 35,01 3.501,00 

Serviço Serviço 1.8.0.2. SINAPI 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 100,00                 14,55 BDI 1 18,30 1.830,00 

Serviço Serviço 1.8.0.3. SINAPI 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

M2 100,00                 46,96 BDI 1 59,08 5.908,00 

Nível 2 Nível 2 1.9. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (GERAL) - - BDI 1 - 180.549,96 
Nível 3 Nível 3 1.9.1. SINAPI DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO - - BDI 1 - 607,32 

Serviço Serviço 1.9.1.1. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00                 11,32 BDI 1 14,24 14,24 

Serviço Serviço 1.9.1.2. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 5,00                 10,50 BDI 1 13,21 66,05 

Serviço Serviço 1.9.1.3. SINAPI 101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1,00                126,46 BDI 1 159,09 159,09 

Serviço Serviço 1.9.1.4. SINAPI 96986
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 2,00                146,24 BDI 1 183,97 367,94 

Nível 3 Nível 3 1.9.2. SINAPI ILUMINAÇÃO - - BDI 1 - 152.980,96 

Serviço Serviço 1.9.2.1. SINAPI 101657
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 12,00                334,80 BDI 1 421,18 5.054,16 

Serviço Serviço 1.9.2.2. Composição 13906
Balizador, 6W, bivolt, 3000K, preto, luz morna, 40 lm, ref.: STH9725PTO/30, 
Line ou similar

UN 15,00                390,72 BDI 1 491,53 7.372,95 

Serviço Serviço 1.9.2.3. Composição 12807
Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 
ou similar

UN 17,00                 50,42 BDI 1 63,43 1.078,31 

Serviço Serviço 1.9.2.4. Composição 14702 Perfil em alumínio tipo slim de embutir para fita de LED, cores P/B/C, e=23mm M 50,00                 29,10 BDI 1 36,61 1.830,50 

Serviço Serviço 1.9.2.5. Composição 335
Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, 
h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto

UN 6,00             1.980,76 BDI 1 2.491,80 14.950,80 

Serviço Serviço 1.9.2.6. Composição 336
Poste em aço carbono, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, 
h=9.00m, d=148mm (base) e d=60mm (topo)ref.1008/B, incl base concreto

UN 30,00             1.980,73 BDI 1 2.491,76 74.752,80 

Serviço Serviço 1.9.2.7. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 36,00                 35,99 BDI 1 45,28 1.630,08 

Serviço Serviço 1.9.2.8. SINAPI 101658
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 60,00                428,81 BDI 1 539,44 32.366,40 

Serviço Serviço 1.9.2.9. SINAPI 101637
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 72,00                131,85 BDI 1 165,87 11.942,64 

Serviço Serviço 1.9.2.10. SINAPI 101663
ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 72,00                 22,11 BDI 1 27,81 2.002,32 

Nível 3 Nível 3 1.9.3. SINAPI CABOS/ELETRODUTOS - - BDI 1 - 26.961,68 

Serviço Serviço 1.9.3.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 244,59                   4,60 BDI 1 5,79 1.416,18 
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
989786 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-25 (DES.) CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA/PB 25,80% 0,00% 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 54 está acima do custo referencial (coluna AG)

Nível
Nível 

Corrigido Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

LOTE LOTE 990.826,40 CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA/PB

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1107572-67 CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA/PB

JOAO PESSOA SERRA BRANCA/PB
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

Serviço Serviço 1.9.3.2. SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 112,59                   7,21 BDI 1 9,07 1.021,19 

Serviço Serviço 1.9.3.3. SINAPI 91934
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 690,00                 26,46 BDI 1 33,29 22.970,10 

Serviço Serviço 1.9.3.4. SINAPI 91853
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM 
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 81,53                   8,91 BDI 1 11,21 913,95 

Serviço Serviço 1.9.3.5. SINAPI 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 37,53                 13,56 BDI 1 17,06 640,26 

Nível 2 Nível 2 1.10. SINAPI SERVIÇOS DIVERSOS - - BDI 1 - 2.694,20 
Serviço Serviço 1.10.0.1. Composição 3223 Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb) UN 2,00             1.070,83 BDI 1 1.347,10 2.694,20 

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: PLÍNIO CAMPOS MEDEIROS
CREA/CAU: 161.600.646-3

Data ART/RRT: PB20260803018
sábado, 0 de janeiro de 1900

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SERRA BRANCA/PB

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 38.069,59

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,0000000 464,16 464,16

Composição 

Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 23,47 11,73

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 27,35 10,19

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 19,61 21,93

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 3,2083000 6,09 19,53

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 400,00 400,00

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 42,57 0,48

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 22,81 0,30

MO sem LS => 15,60 LS => 13,11 MO com LS => 28,71

Valor do BDI => 119,70 583,86

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 5.838,60

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  105009 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 1,0000000 74,78 74,78

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9103000 20,20 18,38

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9103000 27,35 24,89

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0093000 25,59 0,23

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0374000 24,32 0,90

Composição 

Auxiliar

 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,0054000 476,89 2,57

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,8093000 6,21 5,02

Insumo  00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,5500000 22,33 12,28

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1012000 22,38 2,26

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256000 31,08 0,79

Insumo  00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,5500000 13,58 7,46

MO sem LS => 19,23 LS => 16,17 MO com LS => 35,40

Valor do BDI => 19,28 94,06

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 3.762,40

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 1,0000000 94,48 94,48

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4920000 20,20 9,93

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7350000 27,35 20,10

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0066000 25,59 0,16

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0264000 24,32 0,64

Composição 

Auxiliar

 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,0061000 476,89 2,90

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 1,2273000 12,01 14,73

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0680000 22,00 1,49

Insumo  00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 2,0000000 8,57 17,14

Insumo  00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 

APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL 

DE 980 MM

m² 0,5853000 46,81 27,39

MO sem LS => 13,57 LS => 11,40 MO com LS => 24,97

Valor do BDI => 24,36 118,84

Quant. => 80,0000000 Preço Total => 9.507,20

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 1,0000000 823,72 823,72

Composição 

Auxiliar

 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,0269000 1.063,85 28,61

Composição 

Auxiliar

 101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 0,0252000 126,46 3,18

Planilha Orçamentária Analítica

Material

Material

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA/PB, CONFORME CR 
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Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações para Canteiros de 

Obras
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Produção de Concreto

Material

Material

Material

Material

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Alvenarias Diversas

Instalações Elétricas - Quadros, 

Cabos, Disjuntores, Contatores e 

Barramentos Blindados



Composição 

Auxiliar

 101891 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 

50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 0,0504000 24,63 1,24

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9794000 27,35 26,78

Composição 

Auxiliar

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 3,7457000 12,44 46,59

Composição 

Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 

ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 

1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M 0,2518000 9,89 2,49

Composição 

Auxiliar

 91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 

PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", 

FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

M 0,2266000 3,68 0,83

Composição 

Auxiliar

 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2025

m² 0,0634000 727,05 46,09

Composição 

Auxiliar

 91862 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,2518000 9,19 2,31

Composição 

Auxiliar

 91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,2266000 11,84 2,68

Composição 

Auxiliar

 91911 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0755000 13,97 1,05

Composição 

Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 0,6219000 3,13 1,94

Composição 

Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 0,6798000 4,60 3,12

Composição 

Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,1259000 12,55 1,58

Composição 

Auxiliar

 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0504000 28,23 1,42

Composição 

Auxiliar

 92025 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 0,0252000 64,63 1,62

Composição 

Auxiliar

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_10/2025

m² 1,4396000 23,59 33,96

Composição 

Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,0262000 77,57 2,03

Composição 

Auxiliar

 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0,0067000 23,49 0,15

Composição 

Auxiliar

 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 1,4396000 66,98 96,42

Composição 

Auxiliar

 94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO 

INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 

60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, 

COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 0,0755000 667,23 50,37

Composição 

Auxiliar

 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 0,0060000 18,88 0,11

Composição 

Auxiliar

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 1,4396000 36,56 52,63

Composição 

Auxiliar

 95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 0,0504000 17,14 0,86

Composição 

Auxiliar

 95811 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 

DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 0,0252000 13,40 0,33

Composição 

Auxiliar

 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

m² 0,3517000 85,83 30,18

Composição 

Auxiliar

 98443 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

m² 0,0281000 65,78 1,84

Composição 

Auxiliar

 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², COM VÃO. AF_03/2024

m² 0,5495000 103,81 57,04

Composição 

Auxiliar

 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

COM VÃO. AF_03/2024

m² 0,4284000 135,93 58,23

Composição 

Auxiliar

 98447 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², COM VÃO. AF_03/2024

m² 0,0439000 80,66 3,54

Composição 

Auxiliar

 98448 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

COM VÃO. AF_03/2024

m² 0,0342000 107,55 3,67

Composição 

Auxiliar

 97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,1007000 156,15 15,72

Composição 

Auxiliar

 97593 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,0252000 137,68 3,46

Composição 

Auxiliar

 97611 SINAPI LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,0252000 23,72 0,59

Composição 

Auxiliar

 98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,4048000 122,41 49,55

Composição 

Auxiliar

 98444 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,0323000 103,30 3,33

Insumo  00004513 SINAPI CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 3,4844000 8,45 29,44

Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 3,9174000 16,13 63,18

Rasgos e Fixações

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, 

Tomadas e Interruptores

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, 

Tomadas e Interruptores

Instalações Elétricas - Quadros, 

Cabos, Disjuntores, Contatores e 

Barramentos Blindados

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Pintura Interna

Rasgos e Fixações

Lastro

Instalações Elétricas - Eletrodutos, 

Conexões e Conduletes Aparentes

Instalações Elétricas - Eletrodutos, 

Conexões e Conduletes Aparentes

Esquadrias - Portas

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, 

Tomadas e Interruptores

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, 

Tomadas e Interruptores

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, 

Tomadas e Interruptores

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, 

Tomadas e Interruptores

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, 

Tomadas e Interruptores

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, 

Estrutura e Trama para Cobertura

Escavação de Valas

Aterro e Reaterro de Valas

Telhamento para Cobertura

Esquadrias - Janelas

Lastro

Instalações para Canteiros de 

Obras

Instalações para Canteiros de 

Obras

Instalações para Canteiros de 

Obras

Instalações para Canteiros de 

Obras

Instalações para Canteiros de 

Obras

Instalações para Canteiros de 

Obras

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Material

Material



Insumo  00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 0,0252000 262,50 6,61

Insumo  00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 

(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 0,0252000 253,84 6,39

Insumo  00011455 SINAPI FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / 

ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA 

MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

UN 0,0252000 19,87 0,50

Insumo  00011587 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA 

APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

m² 1,0000000 82,06 82,06

MO sem LS => 88,33 LS => 74,24 MO com LS => 162,57

Valor do BDI => 212,43 1.036,15

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 12.433,80

 1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C2850 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UN 1,0000000 1.676,69 1.676,69

Insumo  I0125 SEINFRA ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA UN 1,0000000 81,86 81,86

Insumo  I0355 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 M 60,0000000 9,33 559,80

Insumo  I0840 SEINFRA CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2 UN 4,0000000 6,02 24,08

Insumo  I0952 SEINFRA CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1'' UN 2,0000000 4,14 8,28

Insumo  I1070 SEINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' M 6,0000000 7,14 42,84

Insumo  I1406 SEINFRA LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1'' UN 2,0000000 1,65 3,30

Insumo  I2352 SEINFRA HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M UN 1,0000000 53,28 53,28

Insumo  I2383 SEINFRA NOFUSE DE 70 A. UN 1,0000000 29,15 29,15

Insumo  I2405 SEINFRA POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, 

H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG

UN 1,0000000 601,70 601,70

Insumo  I2413 SEINFRA QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE UN 1,0000000 272,40 272,40

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 432,41 2.109,10

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 2.109,10

 1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C1622 SEINFRA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO UN 1,0000000 3.512,60 3.512,60

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 4,0000000 19,10 76,40

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,0189000 83,58 1,57

Insumo  I0177 SEINFRA BACIA TURCA DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO UN 1,0000000 650,72 650,72

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 8,0000000 24,16 193,28

Insumo  I10268 SEINFRA CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA UN 1,0000000 584,75 584,75

Insumo  I1691 SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 25,0000000 16,09 402,25

Insumo  I1725 SEINFRA PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG 1,0000000 15,99 15,99

Insumo  I1916 SEINFRA TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 8,0000000 12,77 102,16

Insumo  I2082 SEINFRA TIJOLO MACIÇO COMUM UN 30,0000000 0,47 14,10

Insumo  I2161 SEINFRA TUBO CERÂMICO DE 100MM M 5,0000000 29,90 149,50

Insumo  I2167 SEINFRA TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4') M 30,0000000 23,24 697,20

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 8,0000000 23,48 187,84

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 8,0000000 24,16 193,28

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 8,1200000 18,46 149,89

Insumo  I2943 SEINFRA HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO UN 1,0000000 93,67 93,67

MO sem LS => 435,04 LS => 365,65 MO com LS => 800,69

Valor do BDI => 905,89 4.418,49

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 4.418,49

 2 TERRAPLANAGEM 446,97

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C0928 SEINFRA CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE 

COMPACTAÇÃO

m³ 1,0000000 8,87 8,87

Insumo  I0779 SEINFRA TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) H 0,0300000 277,58 8,32

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,0300000 18,46 0,55

MO sem LS => 0,30 LS => 0,25 MO com LS => 0,55

Valor do BDI => 2,28 11,15

Quant. => 13,0200000 Preço Total => 145,17

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000 6,77 6,77

Composição 

Auxiliar

 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 

OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0042000 246,05 1,03

Composição 

Auxiliar

 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 

OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0087000 93,12 0,81

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

0

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

0

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

0

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos



Composição 

Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0157000 260,03 4,08

Composição 

Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0120000 70,86 0,85

MO sem LS => 0,46 LS => 0,39 MO com LS => 0,85

Valor do BDI => 1,74 8,51

Quant. => 13,0200000 Preço Total => 110,80

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 

DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 1,0000000 11,67 11,67

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0042570 307,33 1,30

Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0314119 70,29 2,20

Composição 

Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0045112 255,19 1,15

Composição 

Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0311577 98,06 3,05

Composição 

Auxiliar

 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,0104312 159,00 1,65

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0356689 19,61 0,69

Composição 

Auxiliar

 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0252378 64,70 1,63

MO sem LS => 1,62 LS => 1,37 MO com LS => 2,99

Valor do BDI => 3,00 14,67

Quant. => 13,0200000 Preço Total => 191,00

 3 MOVIMENTO DE TERRA 3.961,84

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,0000000 128,51 128,51

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6830000 24,62 41,43

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4410000 19,61 87,08

MO sem LS => 52,34 LS => 44,00 MO com LS => 96,34

Valor do BDI => 33,14 161,65

Quant. => 13,0200000 Preço Total => 2.104,68

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 1,0000000 5,71 5,71

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020000 24,62 2,51

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1531000 19,61 3,00

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0036000 32,53 0,11

Composição 

Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0036000 25,35 0,09

MO sem LS => 2,34 LS => 1,96 MO com LS => 4,30

Valor do BDI => 1,47 7,18

Quant. => 26,0400000 Preço Total => 186,96

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 1,0000000 39,25 39,25

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3390500 24,62 8,34

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1226500 19,61 2,40

Composição 

Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0690000 413,26 28,51

MO sem LS => 6,28 LS => 5,28 MO com LS => 11,56

Valor do BDI => 10,12 49,37

Quant. => 26,0400000 Preço Total => 1.285,59

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,0000000 23,49 23,49

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Escoramento e Preparo de Fundo 

de Valas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Aterros, Bases, Sub bases e 

Imprimações

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Produção de Concreto

Tipo

Fundações Rasas (Blocos, 

Sapatas, Vigas Baldrame)

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Lastro

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Aterro e Reaterro de Valas



Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 307,33 1,65

Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 70,29 0,04

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 19,61 15,42

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962000 32,53 6,38

MO sem LS => 8,35 LS => 7,01 MO com LS => 15,36

Valor do BDI => 6,05 29,54

Quant. => 13,0200000 Preço Total => 384,61

 4 INFRAESTRUTURA 21.184,81

 4.1 FUNDAÇÃO 21.184,81

 4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 1,0000000 75,31 75,31

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4770000 20,20 9,63

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0880000 27,35 29,75

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0130000 25,59 0,33

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0530000 24,32 1,28

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0167000 8,64 0,14

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,6050000 12,01 7,26

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,5470000 4,20 2,29

Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0260000 22,81 0,59

Insumo  00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 1,1340000 19,92 22,58

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0530000 27,62 1,46

MO sem LS => 17,78 LS => 14,94 MO com LS => 32,72

Valor do BDI => 19,42 94,73

Quant. => 16,6400000 Preço Total => 1.576,30

 4.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104917 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,0000000 14,04 14,04

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 20,38 1,01

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1310000 24,43 3,20

Composição 

Auxiliar

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,09 9,09

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,6440000 0,22 0,14

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

MO sem LS => 2,12 LS => 1,79 MO com LS => 3,91

Valor do BDI => 3,62 17,66

Quant. => 22,4800000 Preço Total => 396,99

 4.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,0000000 11,62 11,62

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 20,38 0,63

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0810000 24,43 1,97

Composição 

Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,34 8,34

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,3990000 0,22 0,08

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

MO sem LS => 1,18 LS => 1,00 MO com LS => 2,18

Valor do BDI => 2,99 14,61

Quant. => 82,1200000 Preço Total => 1.199,77

 4.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,0000000 9,86 9,86

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0250000 20,38 0,50

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640000 24,43 1,56

Composição 

Auxiliar

 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,14 7,14

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Fundações Rasas (Blocos, 

Sapatas, Vigas Baldrame)

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Fundações Rasas (Blocos, 

Sapatas, Vigas Baldrame)

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Material

Material

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fundações Rasas (Blocos, 

Sapatas, Vigas Baldrame)

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fundações Rasas (Blocos, 

Sapatas, Vigas Baldrame)

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Armação para Estruturas de 

Concreto Armado



Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,3170000 0,22 0,06

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

MO sem LS => 0,92 LS => 0,77 MO com LS => 1,69

Valor do BDI => 2,54 12,40

Quant. => 205,7200000 Preço Total => 2.550,92

 4.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104922 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,0000000 10,24 10,24

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0150000 20,38 0,30

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 24,43 0,95

Composição 

Auxiliar

 92806 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,35 8,35

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,1950000 0,22 0,04

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

MO sem LS => 0,53 LS => 0,45 MO com LS => 0,98

Valor do BDI => 2,64 12,88

Quant. => 375,5200000 Preço Total => 4.836,69

 4.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94967 SINAPI CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 615,01 615,01

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4383000 19,61 47,81

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,5418000 16,89 26,04

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,7936000 1,86 1,47

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7483000 0,40 0,29

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,6751000 139,50 94,17

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 486,8478000 0,80 389,47

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE

m³ 0,5606000 99,47 55,76

MO sem LS => 29,74 LS => 24,99 MO com LS => 54,73

Valor do BDI => 158,61 773,62

Quant. => 8,6000000 Preço Total => 6.653,13

 4.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 274,62 274,62

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 27,35 67,25

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 24,62 60,54

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,3770000 19,61 144,66

Composição 

Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0420000 1,35 1,40

Composição 

Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,4170000 0,55 0,77

MO sem LS => 113,14 LS => 95,10 MO com LS => 208,24

Valor do BDI => 70,82 345,44

Quant. => 8,6000000 Preço Total => 2.970,78

 4.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 1,0000000 47,79 47,79

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0969000 20,48 1,98

Composição 

Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299000 24,62 10,58

Insumo  00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE 

ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 

(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO 

FLEXIVEL)

KG 1,5000000 23,49 35,23

MO sem LS => 5,30 LS => 4,46 MO com LS => 9,76

Valor do BDI => 12,32 60,11

Quant. => 16,6400000 Preço Total => 1.000,23

 5 SUPERESTRUTURA 237.956,44

 5.1 PILARES 131.508,68

 5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,0000000 44,97 44,97

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1100000 20,20 2,22

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 27,35 16,41

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fundações Rasas (Blocos, 

Sapatas, Vigas Baldrame)

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Concretagem para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Impermeabilização, Proteção 

Mecânica e Tratamento de Junta

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fôrmas para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros



Composição 

Auxiliar

 92264 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 

AF_09/2020

m² 0,0670000 178,57 11,96

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0040000 8,64 0,03

Insumo  00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E 

ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

UNXMES 0,1960000 15,23 2,98

Insumo  00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO 

DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 

M

UNXMES 0,3930000 15,92 6,25

Insumo  00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 

COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES 0,7850000 5,86 4,60

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0190000 27,62 0,52

MO sem LS => 9,48 LS => 7,96 MO com LS => 17,44

Valor do BDI => 11,59 56,56

Quant. => 186,0000000 Preço Total => 10.520,16

 5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 12,08 12,08

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0129000 20,38 0,26

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0790000 24,43 1,92

Composição 

Auxiliar

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,09 9,09

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,9700000 0,22 0,21

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

MO sem LS => 1,28 LS => 1,07 MO com LS => 2,35

Valor do BDI => 3,11 15,19

Quant. => 1.482,8000000 Preço Total => 22.523,73

 5.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 8,52 8,52

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0042000 20,38 0,08

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0257000 24,43 0,62

Composição 

Auxiliar

 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,14 7,14

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,3670000 0,22 0,08

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

MO sem LS => 0,35 LS => 0,30 MO com LS => 0,65

Valor do BDI => 2,19 10,71

Quant. => 522,0000000 Preço Total => 5.590,62

 5.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 9,39 9,39

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 20,38 0,05

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0152000 24,43 0,37

Composição 

Auxiliar

 92806 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,35 8,35

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,1130000 0,22 0,02

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

MO sem LS => 0,18 LS => 0,16 MO com LS => 0,34

Valor do BDI => 2,42 11,81

Quant. => 1.989,2000000 Preço Total => 23.492,45

 5.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94967 SINAPI CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 615,01 615,01

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4383000 19,61 47,81

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,5418000 16,89 26,04

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,7936000 1,86 1,47

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7483000 0,40 0,29

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,6751000 139,50 94,17

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 486,8478000 0,80 389,47

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE

m³ 0,5606000 99,47 55,76

MO sem LS => 29,74 LS => 24,99 MO com LS => 54,73

Valor do BDI => 158,61 773,62

Equipamento

Material

Material

Fôrmas para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Equipamento

Equipamento

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Material



Quant. => 62,0000000 Preço Total => 47.964,44

 5.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 274,62 274,62

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 27,35 67,25

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 24,62 60,54

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,3770000 19,61 144,66

Composição 

Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0420000 1,35 1,40

Composição 

Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,4170000 0,55 0,77

MO sem LS => 113,14 LS => 95,10 MO com LS => 208,24

Valor do BDI => 70,82 345,44

Quant. => 62,0000000 Preço Total => 21.417,28

 5.2 VIGAS 79.185,84

 5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92480 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,0000000 80,50 80,50

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1730000 20,20 3,49

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9420000 27,35 25,76

Composição 

Auxiliar

 92266 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

m² 0,1050000 124,18 13,03

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0040000 8,64 0,03

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,1320000 12,01 1,58

Insumo  00010749 SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA 

REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO 

MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

UNXMES 1,1860000 17,66 20,94

Insumo  00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO 

DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 

M

UNXMES 0,3560000 15,92 5,66

Insumo  00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 

COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES 0,4740000 5,86 2,77

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0330000 27,62 0,91

Insumo  00040339 SINAPI LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, 

COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 

METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO

UNXMES 1,1860000 5,34 6,33

MO sem LS => 14,46 LS => 12,15 MO com LS => 26,61

Valor do BDI => 20,76 101,26

Quant. => 56,3800000 Preço Total => 5.709,03

 5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 12,81 12,81

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175000 20,38 0,35

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069000 24,43 2,61

Composição 

Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,99 8,99

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900000 0,22 0,26

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

MO sem LS => 1,93 LS => 1,62 MO com LS => 3,55

Valor do BDI => 3,30 16,11

Quant. => 422,2000000 Preço Total => 6.801,64

 5.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 12,08 12,08

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0129000 20,38 0,26

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0790000 24,43 1,92

Composição 

Auxiliar

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,09 9,09

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,9700000 0,22 0,21

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

MO sem LS => 1,28 LS => 1,07 MO com LS => 2,35

Valor do BDI => 3,11 15,19

Quant. => 612,0000000 Preço Total => 9.296,28

 5.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 11,35 11,35

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0092000 20,38 0,18

Valor com BDI =>

Material

Equipamento

Equipamento

Tipo

Concretagem para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Fôrmas para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Fôrmas para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Equipamento

Material

Equipamento

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros



Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0561000 24,43 1,37

Composição 

Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,04 9,04

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7430000 0,22 0,16

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

MO sem LS => 0,83 LS => 0,70 MO com LS => 1,53

Valor do BDI => 2,92 14,27

Quant. => 24,2000000 Preço Total => 345,33

 5.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 10,13 10,13

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064000 20,38 0,13

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392000 24,43 0,95

Composição 

Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,34 8,34

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,5430000 0,22 0,11

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

MO sem LS => 0,55 LS => 0,46 MO com LS => 1,01

Valor do BDI => 2,61 12,74

Quant. => 287,5000000 Preço Total => 3.662,75

 5.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 8,52 8,52

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0042000 20,38 0,08

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0257000 24,43 0,62

Composição 

Auxiliar

 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,14 7,14

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,3670000 0,22 0,08

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

MO sem LS => 0,35 LS => 0,30 MO com LS => 0,65

Valor do BDI => 2,19 10,71

Quant. => 187,4000000 Preço Total => 2.007,05

 5.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 8,25 8,25

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0032000 20,38 0,06

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0194000 24,43 0,47

Composição 

Auxiliar

 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,08 7,08

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,2120000 0,22 0,04

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

MO sem LS => 0,24 LS => 0,21 MO com LS => 0,45

Valor do BDI => 2,12 10,37

Quant. => 52,8000000 Preço Total => 547,53

 5.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 9,39 9,39

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 20,38 0,05

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0152000 24,43 0,37

Composição 

Auxiliar

 92806 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,35 8,35

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,1130000 0,22 0,02

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,00 0,60

MO sem LS => 0,18 LS => 0,16 MO com LS => 0,34

Valor do BDI => 2,42 11,81

Quant. => 494,6000000 Preço Total => 5.841,22

 5.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94967 SINAPI CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 615,01 615,01

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4383000 19,61 47,81

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,5418000 16,89 26,04

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,7936000 1,86 1,47

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Produção de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos



Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7483000 0,40 0,29

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,6751000 139,50 94,17

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 486,8478000 0,80 389,47

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE

m³ 0,5606000 99,47 55,76

MO sem LS => 29,74 LS => 24,99 MO com LS => 54,73

Valor do BDI => 158,61 773,62

Quant. => 40,1900000 Preço Total => 31.091,78

 5.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 274,62 274,62

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 27,35 67,25

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 24,62 60,54

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,3770000 19,61 144,66

Composição 

Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0420000 1,35 1,40

Composição 

Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,4170000 0,55 0,77

MO sem LS => 113,14 LS => 95,10 MO com LS => 208,24

Valor do BDI => 70,82 345,44

Quant. => 40,1900000 Preço Total => 13.883,23

 5.3 LAJES - "SERRA" 27.261,92

 5.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7369 ORSE Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para 

uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

m³ 1,0000000 2.465,60 2.465,60

Composição 

Auxiliar

 116 ORSE Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, 

inclusive escoramento - Revisada 07..2015

m² 10,0000000 81,25 812,50

Composição 

Auxiliar

 140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 80,0000000 13,10 1.048,00

Composição 

Auxiliar

 3346 ORSE Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em 

superestrutura

m³ 1,0000000 605,10 605,10

MO sem LS => 359,02 LS => 301,76 MO com LS => 660,78

Valor do BDI => 635,87 3.101,47

Quant. => 8,7900000 Preço Total => 27.261,92

 6 PAREDES E VEDAÇÕES (CANTEIROS) 36.813,60

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 88,81 88,81

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0091000 603,26 5,48

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6100000 24,62 39,63

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8050000 19,61 15,78

Insumo  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 

FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)

UN 28,3100000 0,95 26,89

Insumo  00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 

= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,4200000 1,95 0,81

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0050000 45,17 0,22

MO sem LS => 23,45 LS => 19,71 MO com LS => 43,16

Valor do BDI => 22,90 111,71

Quant. => 240,0000000 Preço Total => 26.810,40

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 4,21 4,21

Composição 

Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 551,59 2,04

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681000 24,62 1,67

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 19,61 0,50

MO sem LS => 1,02 LS => 0,85 MO com LS => 1,87

Valor do BDI => 1,08 5,29

Quant. => 480,0000000 Preço Total => 2.539,20

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87547 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1,0000000 24,73 24,73

Valor com BDI =>

Tipo

Concretagem para Estruturas de 

Concreto Armado

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Formas

Armaduras Convencionais

Conversão InfoWOrca

Valor com BDI =>

Tipo

Alvenaria de Vedação

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Chapisco

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Massa Única Interna



Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0194000 603,26 11,70

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3789000 24,62 9,32

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1894000 19,61 3,71

MO sem LS => 6,05 LS => 5,09 MO com LS => 11,14

Valor do BDI => 6,37 31,10

Quant. => 240,0000000 Preço Total => 7.464,00

 7 REVESTIMENTO 269.962,75

 7.1 REVESTIMENTO PAREDE/TETO 222.242,90

 7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 4,21 4,21

Composição 

Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 551,59 2,04

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681000 24,62 1,67

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 19,61 0,50

MO sem LS => 1,02 LS => 0,85 MO com LS => 1,87

Valor do BDI => 1,08 5,29

Quant. => 360,0000000 Preço Total => 1.904,40

 7.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 1,0000000 55,00 55,00

Composição 

Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0314000 732,64 23,00

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6790000 24,62 16,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6790000 19,61 13,31

Insumo  00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 

= *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

m² 0,1388000 14,28 1,98

MO sem LS => 15,14 LS => 12,73 MO com LS => 27,87

Valor do BDI => 14,18 69,18

Quant. => 360,0000000 Preço Total => 24.904,80

 7.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1936 ORSE Revestimento para piso ou parede em mármore, aplicado com argamassa 

industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço

m² 1,0000000 647,40 647,40

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,86 2,31

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0400000 3,73 3,87

Composição 

Auxiliar

 3407 ORSE Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar kg 4,5000000 1,57 7,06

Insumo  

00001380/SIN

ORSE Cimento branco nao estrutural (cpb - nao estrutural) kg 0,3000000 5,35 1,60

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 1,0400000 20,44 21,25

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6000000 14,58 8,74

Insumo  1597 ORSE Mármore bege bahia ou Marta Rocha e=2cm m² 1,0500000 573,88 602,57

MO sem LS => 16,54 LS => 13,90 MO com LS => 30,44

Valor do BDI => 166,96 814,36

Quant. => 230,0000000 Preço Total => 187.302,80

 7.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2218 ORSE Revestimento de parede com com pedra  aplicada com argamassa 

industrializada ac-ii, exclusive regularização de base

m² 1,0000000 215,47 215,47

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,86 0,77

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,73 2,23

Composição 

Auxiliar

 3407 ORSE Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar kg 5,5000000 1,57 8,63

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,6000000 20,44 12,26

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 14,58 2,91

Insumo  1724 ORSE Pedra silvalita m² 1,0500000 179,69 188,67

MO sem LS => 8,54 LS => 7,18 MO com LS => 15,72

Valor do BDI => 55,56 271,03

Quant. => 30,0000000 Preço Total => 8.130,90

 7.2 REVESTIMENTO TETO 47.719,85

 7.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12404 ORSE Estrutura Metálica em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC75, terças e 

vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a10,0m, 

pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - 

Executada

kg 1,0000000 24,16 24,16

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Massa Única Externa

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Revestimentos com Mármores e 

Granitos

Provisórios

Provisórios

Tipo

Chapisco

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Pisos com Pedras

Provisórios

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Estrutura Metálica

Argamassas

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Provisórios

Argamassas

Mão de Obra

Mão de Obra

Material



Composição 

Auxiliar

 12398 ORSE Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC75, 

terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 

a10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - 

Executada - R3

m² 0,0582000 415,26 24,16

MO sem LS => 3,60 LS => 3,03 MO com LS => 6,63

Valor do BDI => 6,23 30,39

Quant. => 1.187,1000000 Preço Total => 36.075,96

 7.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7842 ORSE Letras em aço escovado 40 x 40 cm un 1,0000000 213,42 213,42

Insumo  7550 ORSE Letras aço escovado 40 x 40cm un 1,0000000 213,42 213,42

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 55,04 268,46

Quant. => 34,0000000 Preço Total => 9.127,64

 7.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3227 ORSE Letras em aço escovado 25 x 25 cm un 1,0000000 133,36 133,36

Insumo  2620 ORSE Letras aço escovado 25 x 25cm un 1,0000000 133,36 133,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 34,39 167,75

Quant. => 15,0000000 Preço Total => 2.516,25

 8 PAVIMENTAÇÃO (CANTEIROS E JARDINS) 246.205,62

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93679 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 1,0000000 94,32 94,32

Composição 

Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725000 24,43 9,10

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725000 19,61 7,30

Composição 

Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0041000 9,99 0,04

Composição 

Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1821000 0,78 0,14

Composição 

Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0491000 9,79 0,48

Composição 

Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

CHI 0,1371000 0,64 0,08

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,0568000 139,50 7,92

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,0098000 93,96 0,92

Insumo  00036156 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 

*20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO

m² 1,0300000 66,35 68,34

MO sem LS => 6,77 LS => 5,69 MO com LS => 12,46

Valor do BDI => 24,32 118,64

Quant. => 1.683,0000000 Preço Total => 199.671,12

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 1,0000000 77,32 77,32

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 307,33 1,65

Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 70,29 0,04

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 19,61 15,42

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962000 32,53 6,38

Insumo  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

m³ 1,3889000 38,76 53,83

MO sem LS => 8,35 LS => 7,01 MO com LS => 15,36

Valor do BDI => 19,94 97,26

Quant. => 16,6400000 Preço Total => 1.618,40

 8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 1,0000000 85,33 85,33

Composição 

Auxiliar

 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 

DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0031000 155,91 0,48

Composição 

Auxiliar

 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 

DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,1309000 63,12 8,26

Tipo

Conversão InfoWOrca

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Estrutura Metálica

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Aterro e Reaterro de Valas

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Pavimento Intertravado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pavimentações Diversas - 

Paralelepípedos e Pedras 

Poliédricas



Composição 

Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4021000 24,43 9,82

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4021000 19,61 7,88

Composição 

Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0204000 596,50 12,16

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

m³ 0,1140000 141,32 16,11

Insumo  00004385 SINAPI PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, 

SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)

MIL 0,0330000 928,07 30,62

MO sem LS => 9,29 LS => 7,80 MO com LS => 17,09

Valor do BDI => 22,00 107,33

Quant. => 72,0000000 Preço Total => 7.727,76

 8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 1,0000000 42,16 42,16

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000 24,62 5,65

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000 19,61 4,50

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0018000 703,67 1,26

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,0066000 139,50 0,92

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 

12/15* CM (H X L1/L2)

M 1,0050000 29,69 29,83

MO sem LS => 4,32 LS => 3,63 MO com LS => 7,95

Valor do BDI => 10,87 53,03

Quant. => 635,9800000 Preço Total => 33.726,01

 8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

UN 1,0000000 84,40 84,40

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0584000 19,61 20,75

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2117000 20,49 4,33

Insumo  00000358 SINAPI MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA 

SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M

UN 1,0000000 59,32 59,32

MO sem LS => 10,01 LS => 8,41 MO com LS => 18,42

Valor do BDI => 21,76 106,16

Quant. => 30,0000000 Preço Total => 3.184,80

 8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 m² 1,0000000 5,31 5,31

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0558000 19,61 1,09

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0112000 20,49 0,22

Insumo  00003123 SINAPI FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 KG 0,1250000 3,00 0,37

Insumo  00038125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG 2,6526000 1,37 3,63

MO sem LS => 0,52 LS => 0,44 MO com LS => 0,96

Valor do BDI => 1,36 6,67

Quant. => 41,6100000 Preço Total => 277,53

 9 PINTURA 12.419,92

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 1,0000000 1,48 1,48

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0370000 26,30 0,97

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0160000 19,61 0,31

Insumo  00011161 SINAPI CAL HIDRATADA PARA PINTURA KG 0,1060000 1,97 0,20

MO sem LS => 0,51 LS => 0,42 MO com LS => 0,93

Valor do BDI => 0,38 1,86

Quant. => 635,9800000 Preço Total => 1.182,92

 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1,0000000 27,83 27,83

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7419000 26,30 19,51

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2473000 19,61 4,84

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA

UN 0,0802000 0,86 0,06

Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 1,3389000 2,56 3,42

MO sem LS => 9,65 LS => 8,12 MO com LS => 17,77

Valor do BDI => 7,17 35,00

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 3.500,00

 9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88488 SINAPI PINTURA COR CONCRETO APARENTE, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 1,0000000 14,55 14,55

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2270000 26,30 5,97

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Argamassas

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Guias e sarjetas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Argamassas

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Paisagismo - Plantio

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Paisagismo - Plantio

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Tipo

Pintura para Pisos e para 

Sinalização Horizontal e Vertical

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros



Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0757000 19,61 1,48

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 31,08 7,10

MO sem LS => 2,95 LS => 2,48 MO com LS => 5,43

Valor do BDI => 3,75 18,30

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 1.830,00

 9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

m² 1,0000000 46,96 46,96

Composição 

Auxiliar

 87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019

m³ 0,0200000 713,95 14,27

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9897000 24,62 24,36

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2232000 19,61 4,37

Insumo  00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E 

CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

L 0,4405000 8,99 3,96

MO sem LS => 12,72 LS => 10,70 MO com LS => 23,42

Valor do BDI => 12,11 59,07

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 5.907,00

 10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (GERAL) 180.524,80

 10.2 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 607,20

 10.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,0000000 11,32 11,32

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0468430 20,79 0,97

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0468430 24,95 1,16

Insumo  00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,32 1,32

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 

32 A

UN 1,0000000 7,87 7,87

MO sem LS => 0,89 LS => 0,74 MO com LS => 1,63

Valor do BDI => 2,91 14,23

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 14,23

 10.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,0000000 10,50 10,50

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0354280 20,79 0,73

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0354280 24,95 0,88

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 

MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,02 1,02

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 

32 A

UN 1,0000000 7,87 7,87

MO sem LS => 0,67 LS => 0,56 MO com LS => 1,23

Valor do BDI => 2,70 13,20

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 66,00

 10.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 1,0000000 126,46 126,46

Composição 

Auxiliar

 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0044000 728,90 3,20

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8550000 20,79 17,77

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8550000 24,95 21,33

Insumo  00039795 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, 

PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

UN 1,0000000 84,16 84,16

MO sem LS => 16,66 LS => 14,00 MO com LS => 30,66

Valor do BDI => 32,61 159,07

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 159,07

 10.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 146,24 146,24

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3882000 20,79 8,07

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3882000 24,95 9,68

Insumo  00003378 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN 

= 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 1,0000000 128,49 128,49

MO sem LS => 7,38 LS => 6,21 MO com LS => 13,59

Valor do BDI => 37,71 183,95

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 367,90

 10.3 ILUMINAÇÃO 152.967,60

 10.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Impermeabilização, Proteção 

Mecânica e Tratamento de Junta

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Elétricas - Quadros, 

Cabos, Disjuntores, Contatores e 

Barramentos Blindados

Argamassas

Tipo

Instalações Elétricas - Quadros, 

Cabos, Disjuntores, Contatores e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Instalações Elétricas - Quadros, 

Cabos, Disjuntores, Contatores e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Sistema de Proteção contra 

Descargas Atmosféricas - SPDA

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo



Composição  101657 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 1,0000000 334,80 334,80

Composição 

Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV 

- CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2016071 267,44 53,91

Composição 

Auxiliar

 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV 

- CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0517014 69,10 3,57

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2064000 20,79 4,29

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2064000 24,95 5,14

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 5 M

UN 0,0140000 3,29 0,04

Insumo  00042243 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, 

INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

UN 1,0000000 267,85 267,85

MO sem LS => 7,12 LS => 5,98 MO com LS => 13,10

Valor do BDI => 86,34 421,14

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 5.053,68

 10.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  13906 ORSE Balizador, 6W, bivolt, 3000K, preto, luz morna, 40 lm, ref.: STH9725PTO/30, 

Line ou similar

un 1,0000000 390,72 390,72

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,7000000 3,86 2,70

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,7000000 3,73 2,61

Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,7000000 20,44 14,30

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,7000000 14,58 10,20

Insumo  14700 ORSE Balizador, 6W, bivolt, 3000K, preto, luz morna, 40 lm, ref.: STH9725PTO/30, 

Line ou similar

un 1,0000000 360,91 360,91

MO sem LS => 13,31 LS => 11,19 MO com LS => 24,50

Valor do BDI => 100,76 491,48

Quant. => 15,0000000 Preço Total => 7.372,20

 10.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12807 ORSE Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 

ou similar

un 1,0000000 50,42 50,42

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3000000 3,86 1,15

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,5000000 3,73 1,86

Insumo  1691 ORSE Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 un 2,0000000 0,86 1,72

Insumo  13288 ORSE Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 

ou similar

un 1,0000000 31,10 31,10

Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,5000000 20,44 10,22

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 14,58 4,37

MO sem LS => 7,93 LS => 6,66 MO com LS => 14,59

Valor do BDI => 13,00 63,42

Quant. => 17,0000000 Preço Total => 1.078,14

 10.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  14072 ORSE Perfil em alumínio tipo slim de embutir para fita de LED, cores P/B/C, e=23mm m 1,0000000 29,10 29,10

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,86 1,93

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,5000000 3,73 1,86

Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,5000000 20,44 10,22

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 14,58 7,29

Insumo  14900 ORSE Perfil em alumínio tipo slim de embutir para fita de LED, cores P/B/C, e=23mm m 1,0000000 7,80 7,80

MO sem LS => 9,51 LS => 8,00 MO com LS => 17,51

Valor do BDI => 7,50 36,60

Quant. => 50,0000000 Preço Total => 1.830,00

 10.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  335 ORSE Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, 

h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto

un 1,0000000 1.980,76 1.980,76

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 5,0000000 3,86 19,30

Composição 

Auxiliar

 2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade 

até 1,50m

m³ 0,6000000 55,32 33,19

Composição 

Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,0500000 577,36 28,86

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 5,0000000 14,58 72,90

Insumo  1872 ORSE Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, 

h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B

un 1,0000000 1.722,00 1.722,00

Insumo  2455 ORSE Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp h 1,0000000 104,51 104,51

MO sem LS => 57,38 LS => 48,23 MO com LS => 105,61

Valor do BDI => 510,83 2.491,59

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 14.949,54

 10.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Mão de Obra

Material

Luminárias Externas

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Luminárias Internas

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Luminárias Externas

Provisórios

Provisórios

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Luminárias Internas

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Entrada em Baixa Tensão

Provisórios

Escavação Manual em Área 

Urbana

Alvenarias de Pedra e Concretos 

para Fundações

Mão de Obra

Material

Equipamento

Tipo



Composição  336 ORSE Poste em aço carbono, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=9.00m, 

d=148mm (base) e d=60mm (topo)ref.1008/B, incl base concreto

un 1,0000000 1.980,73 1.980,73

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 5,0000000 3,86 19,30

Composição 

Auxiliar

 128 ORSE Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da 

superestrutura,inclusive colocação, adensamento e acabamento

m³ 0,0500000 51,60 2,58

Composição 

Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,0500000 577,36 28,86

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 5,0000000 14,58 72,90

Insumo  1873 ORSE Poste em aço carbono, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=8.00m, 

d=148mm (base) e d=60mm (topo)ref.1008/B

un 1,0000000 1.752,58 1.752,58

Insumo  2455 ORSE Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp h 1,0000000 104,51 104,51

MO sem LS => 44,26 LS => 37,20 MO com LS => 81,46

Valor do BDI => 510,83 2.491,56

Quant. => 30,0000000 Preço Total => 74.746,80

 10.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 1,0000000 35,99 35,99

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0146000 20,79 0,30

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0146000 24,95 0,36

Insumo  00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 

CONECTOR, SEM BASE

UN 1,0000000 35,27 35,27

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 5 M

UN 0,0210000 3,29 0,06

MO sem LS => 0,27 LS => 0,23 MO com LS => 0,50

Valor do BDI => 9,28 45,27

Quant. => 36,0000000 Preço Total => 1.629,72

 10.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101658 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 1,0000000 428,81 428,81

Composição 

Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV 

- CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2016071 267,44 53,91

Composição 

Auxiliar

 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV 

- CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0517014 69,10 3,57

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2064000 20,79 4,29

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2064000 24,95 5,14

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 5 M

UN 0,0140000 3,29 0,04

Insumo  00042247 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, 

INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

UN 1,0000000 361,86 361,86

MO sem LS => 7,12 LS => 5,98 MO com LS => 13,10

Valor do BDI => 110,59 539,40

Quant. => 60,0000000 Preço Total => 32.364,00

 10.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101637 SINAPI BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 

COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 1,0000000 131,85 131,85

Composição 

Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV 

- CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2016071 267,44 53,91

Composição 

Auxiliar

 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV 

- CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0517014 69,10 3,57

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5740000 20,79 11,93

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5740000 24,95 14,32

Insumo  00001022 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 3,0000000 3,11 9,33

Insumo  00002512 SINAPI BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN 1,0000000 38,79 38,79

MO sem LS => 14,12 LS => 11,87 MO com LS => 25,99

Valor do BDI => 34,00 165,85

Quant. => 72,0000000 Preço Total => 11.941,20

 10.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101663 SINAPI ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 1,0000000 22,11 22,11

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3193000 20,79 6,63

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3193000 24,95 7,96

Insumo  00011927 SINAPI ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO 

INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2"

UN 1,0000000 7,52 7,52

MO sem LS => 6,07 LS => 5,10 MO com LS => 11,17

Equipamento

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Luminárias Externas

Entrada em Baixa Tensão

Provisórios

Concreto Simples

Alvenarias de Pedra e Concretos 

para Fundações

Mão de Obra

Material

Tipo

Luminárias Externas

Tipo

Luminárias Externas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Luminárias Externas

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material



Valor do BDI => 5,70 27,81

Quant. => 72,0000000 Preço Total => 2.002,32

 10.4 CABOS/ELETRODUTOS 26.950,00

 10.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1,0000000 4,60 4,60

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 20,79 0,60

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 24,95 0,72

Insumo  00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1,2434000 2,62 3,25

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 5 M

UN 0,0094000 3,29 0,03

MO sem LS => 0,54 LS => 0,46 MO com LS => 1,00

Valor do BDI => 1,18 5,78

Quant. => 244,5900000 Preço Total => 1.413,73

 10.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1,0000000 7,21 7,21

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 20,79 0,81

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 24,95 0,97

Insumo  00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1,2434000 4,35 5,40

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 5 M

UN 0,0094000 3,29 0,03

MO sem LS => 0,74 LS => 0,62 MO com LS => 1,36

Valor do BDI => 1,85 9,06

Quant. => 112,5900000 Preço Total => 1.020,06

 10.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1,0000000 26,46 26,46

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140000 20,79 2,37

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140000 24,95 2,84

Insumo  00000979 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 1,2434000 17,07 21,22

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 5 M

UN 0,0094000 3,29 0,03

MO sem LS => 2,17 LS => 1,82 MO com LS => 3,99

Valor do BDI => 6,82 33,28

Quant. => 690,0000000 Preço Total => 22.963,20

 10.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91853 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM 

(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 8,91 8,91

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1240000 20,79 2,57

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1240000 24,95 3,09

Insumo  00039243 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, 

DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS

M 1,0170000 3,20 3,25

MO sem LS => 2,36 LS => 1,98 MO com LS => 4,34

Valor do BDI => 2,29 11,20

Quant. => 81,5300000 Preço Total => 913,13

 10.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 13,56 13,56

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1770000 20,79 3,67

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1770000 24,95 4,41

Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA M 1,0170000 5,39 5,48

MO sem LS => 3,36 LS => 2,83 MO com LS => 6,19

Valor do BDI => 3,49 17,05

Quant. => 37,5300000 Preço Total => 639,88

 11 SERVIÇOS DIVERSOS 3.637,44

 11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 2,51 2,51

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0337000 19,37 0,65

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0952000 19,61 1,86

MO sem LS => 1,02 LS => 0,85 MO com LS => 1,87

Valor do BDI => 0,64 3,15

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, 

Tomadas e Interruptores

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, 

Tomadas e Interruptores

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, 

Tomadas e Interruptores

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, 

Tomadas e Interruptores

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, 

Tomadas e Interruptores

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>



Quant. => 80,0000000 Preço Total => 252,00

 11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 1,0000000 125,75 125,75

Composição 

Auxiliar

 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 2,1400000 21,34 45,66

Composição 

Auxiliar

 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,1800000 8,32 9,81

Composição 

Auxiliar

 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 15,45 15,45

Composição 

Auxiliar

 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,8900000 11,49 10,22

Composição 

Auxiliar

 90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 

DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_09/2023

M 2,1400000 6,91 14,78

Composição 

Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_09/2023

M 2,1400000 13,94 29,83

MO sem LS => 41,23 LS => 34,65 MO com LS => 75,88

Valor do BDI => 32,43 158,18

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 316,36

 11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3685 ORSE Torneira cromada para uso geral, DECA 1152 C39 ou similar un 1,0000000 96,79 96,79

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,86 1,93

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,5000000 3,80 1,90

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 0,5000000 0,30 0,15

Insumo  

00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5000000 20,44 10,22

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 14,58 7,29

Insumo  

00013984/SIN

API 

ORSE Torneira metalica cromada, cano curto, com arejador, sem bico plastico, de 

parede, para uso geral, 1/2" ou 3/4"

un 1,0000000 75,30 75,30

MO sem LS => 9,51 LS => 8,00 MO com LS => 17,51

Valor do BDI => 24,96 121,75

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 243,50

 11.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3223 ORSE Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb) un 1,0000000 1.070,83 1.070,83

Composição 

Auxiliar

 127 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em 

superestrutura

m³ 0,3000000 575,43 172,62

Composição 

Auxiliar

 140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 24,0000000 13,10 314,40

Composição 

Auxiliar

 2295 ORSE Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão 

de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica 

convencional - Rev 03

m² 3,4100000 49,48 168,72

Composição 

Auxiliar

 2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade 

até 1,50m

m³ 0,0600000 55,32 3,31

Composição 

Auxiliar

 80 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos m² 3,0000000 112,56 337,68

Insumo  1680 ORSE Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm un 6,0000000 12,35 74,10

MO sem LS => 181,03 LS => 152,16 MO com LS => 333,19

Valor do BDI => 276,16 1.346,99

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 2.693,98

 11.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2450 ORSE Limpeza geral m² 1,0000000 2,62 2,62

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000 3,86 0,38

Insumo  1997 ORSE Sabão em pó kg 0,0050000 10,64 0,05

Insumo  2414 ORSE Vassoura piaçava un 0,0500000 14,87 0,74

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1000000 14,58 1,45

MO sem LS => 0,79 LS => 0,66 MO com LS => 1,45

Valor do BDI => 0,67 3,29

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 131,60

Tipo

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Instalações Prediais de Água Fria 

em PVC

Instalações Prediais de Água Fria 

em PVC

Instalações Prediais de Água Fria 

em PVC

Instalações Prediais de Água Fria 

em PVC

Rasgos e Fixações

Rasgos e Fixações

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais Sanitários

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Conversão InfoWOrca

Concreto Simples

Armaduras Convencionais

Latex PVA

Escavação Manual em Área 

Urbana

Formas para Fundações

_______________________________________________________________

Plínio Campos Medeiros

Limpeza

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

PLINIO CAMPOS 
MEDEIROS:2784184500
0166

Assinado de forma digital por 
PLINIO CAMPOS 
MEDEIROS:27841845000166 
Dados: 2026.02.25 10:50:32 -03'00'
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 22.501,50 21.186,78

1. CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA/PB - 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 10,00 10 1. SERVIÇOS PRELIMINARESSERVIÇOS PRELIMINARES 10,00 

1.1.0.2.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 40,00 40 1. SERVIÇOS PRELIMINARESSERVIÇOS PRELIMINARES 40,00 

1.1.0.3. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 80,00 80 1. SERVIÇOS PRELIMINARESSERVIÇOS PRELIMINARES 80,00 
1.2. MOVIMENTO DE TERRA - 

1.2.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 13,02 13,02 2. MOVIMENTO DE TERRAMOVIMENTO DE TERRA 13,02 

1.2.0.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 26,04 26,04 2. MOVIMENTO DE TERRAMOVIMENTO DE TERRA 26,04 

1.3. INFRAESTRUTURA - 
1.3.1. FUNDAÇÃO - 

1.3.1.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 16,64 16,64 3. INFRAESTRUTURAINFRAESTRUTURA 16,64 

1.3.1.2.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 22,48 22,48 3. INFRAESTRUTURAINFRAESTRUTURA 22,48 

1.3.1.3.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 82,12 82,12 3. INFRAESTRUTURAINFRAESTRUTURA 82,12 

1.3.1.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 205,72 205,72 3. INFRAESTRUTURAINFRAESTRUTURA 205,72 

1.3.1.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 375,52 375,52 3. INFRAESTRUTURAINFRAESTRUTURA 375,52 

1.3.1.6.
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 8,60 8,6 3. INFRAESTRUTURAINFRAESTRUTURA 8,60 

1.3.1.7.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 8,60 8,6 3. INFRAESTRUTURAINFRAESTRUTURA 8,60 

1.3.1.8.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 16,64 16,64 3. INFRAESTRUTURAINFRAESTRUTURA 16,64 

1.4. SUPERESTRUTURA - 
1.4.1. PILARES - 

1.4.1.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 186,00 186 4. SUPERESTRUTURASUPERESTRUTURA

1.4.1.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.482,80 1482,8 4. SUPERESTRUTURASUPERESTRUTURA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA/PB

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA/PB 989786
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1.4.1.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 522,00 522 4. SUPERESTRUTURASUPERESTRUTURA

1.4.1.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.989,20 1989,2 4. SUPERESTRUTURASUPERESTRUTURA

1.4.1.5.
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 62,00 62 4. SUPERESTRUTURASUPERESTRUTURA

1.4.1.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 62,00 62 4. SUPERESTRUTURASUPERESTRUTURA

1.4.2. VIGAS - 

1.4.2.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 56,38 56,38 4. SUPERESTRUTURASUPERESTRUTURA

1.4.2.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 422,20 422,2 4. SUPERESTRUTURASUPERESTRUTURA

1.4.2.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 612,00 612 4. SUPERESTRUTURASUPERESTRUTURA

1.4.2.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 24,20 24,2 4. SUPERESTRUTURASUPERESTRUTURA

1.4.2.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 287,50 287,5 4. SUPERESTRUTURASUPERESTRUTURA

1.4.2.6.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 187,40 187,4 4. SUPERESTRUTURASUPERESTRUTURA

1.4.2.7.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 52,80 52,8 4. SUPERESTRUTURASUPERESTRUTURA

1.4.2.8.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 494,60 494,6 4. SUPERESTRUTURASUPERESTRUTURA

1.4.2.9.
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 40,19 40,19 4. SUPERESTRUTURASUPERESTRUTURA

1.4.2.10.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 40,19 40,19 4. SUPERESTRUTURASUPERESTRUTURA

1.4.3. LAJES - "SERRA" - 

1.4.3.1.
Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para 
uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

M3 8,79 8,79 4. SUPERESTRUTURASUPERESTRUTURA
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1.5. PAREDES E VEDAÇÕES (CANTEIRO) - 

1.5.0.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 240,00 240 5. PAREDES E VEDAÇÕES (CANTEIRO)
PAREDES E VEDAÇÕES 
(CANTEIRO)

1.5.0.2.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 480,00 480 5. PAREDES E VEDAÇÕES (CANTEIRO)
PAREDES E VEDAÇÕES 
(CANTEIRO)

1.5.0.3.
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 240,00 240 5. PAREDES E VEDAÇÕES (CANTEIRO)
PAREDES E VEDAÇÕES 
(CANTEIRO)

1.6. REVESTIMENTO - 
1.6.1. REVESTIMENTO PAREDE - 

1.6.1.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 360,00 360 6. REVESTIMENTO PAREDEREVESTIMENTO PAREDE

1.6.1.2.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 360,00 360 6. REVESTIMENTO PAREDEREVESTIMENTO PAREDE

1.6.1.3.
Revestimento para piso ou parede em mármore, aplicado com argamassa 
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço

M2 230,00 230 6. REVESTIMENTO PAREDEREVESTIMENTO PAREDE

1.6.1.4.
Revestimento de parede com com pedra aplicada com argamassa 
industrializada ac-ii, exclusive regularização de base

M2 30,00 30 6. REVESTIMENTO PAREDEREVESTIMENTO PAREDE

1.6.2. REVESTIMENTO TETO - 

1.6.2.1.

Estrutura Metálica em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC75, terças e 
vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a10,0m, 
pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - 
Executada

KG 1.187,10 1187,1 7. REVESTIMENTO TETOREVESTIMENTO TETO

1.6.2.2. Letras em aço escovado 40 x 40 cm UN 34,00 34 7. REVESTIMENTO TETOREVESTIMENTO TETO
1.6.2.3. Letras em aço escovado 25 x 25 cm UN 15,00 15 7. REVESTIMENTO TETOREVESTIMENTO TETO
1.7. PAVIMENTAÇÃO - CANTEIROS E JARDINS - 

1.7.0.1.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 1.400,00 1400 8. PAVIMENTAÇÃO - CANTEIROS E JARDINS
PAVIMENTAÇÃO - CANTEIROS E 
JARDINS

1.7.0.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 65,00 65 8. PAVIMENTAÇÃO - CANTEIROS E JARDINS
PAVIMENTAÇÃO - CANTEIROS E 
JARDINS

1.7.0.3.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 590,00 590 8. PAVIMENTAÇÃO - CANTEIROS E JARDINS
PAVIMENTAÇÃO - CANTEIROS E 
JARDINS

1.7.0.4.
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

UN 30,00 30 8. PAVIMENTAÇÃO - CANTEIROS E JARDINS
PAVIMENTAÇÃO - CANTEIROS E 
JARDINS

1.7.0.5. APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 M2 41,61 41,61 8. PAVIMENTAÇÃO - CANTEIROS E JARDINS
PAVIMENTAÇÃO - CANTEIROS E 
JARDINS
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1.8. PINTURA - 

1.8.0.1.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 100,00 100 9. PINTURAPINTURA

1.8.0.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 100,00 100 9. PINTURAPINTURA

1.8.0.3.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

M2 100,00 100 9. PINTURAPINTURA

1.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (GERAL) - 
1.9.1. DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO - 

1.9.1.1.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 1 10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (GERAL)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
(GERAL)

1.9.1.2.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 5,00 5 10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (GERAL)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
(GERAL)

1.9.1.3.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1,00 1 10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (GERAL)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
(GERAL)

1.9.1.4.
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 2,00 2 10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (GERAL)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
(GERAL)

1.9.2. ILUMINAÇÃO - 

1.9.2.1.
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 12,00 12 10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (GERAL)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
(GERAL)

1.9.2.2.
Balizador, 6W, bivolt, 3000K, preto, luz morna, 40 lm, ref.: STH9725PTO/30, 
Line ou similar

UN 15,00 15 10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (GERAL)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
(GERAL)

1.9.2.3.
Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 
ou similar

UN 17,00 17 10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (GERAL)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
(GERAL)

1.9.2.4. Perfil em alumínio tipo slim de embutir para fita de LED, cores P/B/C, e=23mm M 50,00 50 10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (GERAL)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
(GERAL)

1.9.2.5.
Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, 
h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto

UN 6,00 6 10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (GERAL)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
(GERAL)

1.9.2.6.
Poste em aço carbono, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=9.00m, 
d=148mm (base) e d=60mm (topo)ref.1008/B, incl base concreto

UN 30,00 30 10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (GERAL)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
(GERAL)

1.9.2.7.
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 36,00 36 10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (GERAL)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
(GERAL)

1.9.2.8.
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 60,00 60 10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (GERAL)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
(GERAL)

1.9.2.9.
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 72,00 72 10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (GERAL)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
(GERAL)

1.9.2.10.
ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 72,00 72 10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (GERAL)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
(GERAL)

1.9.3. CABOS/ELETRODUTOS - 

1.9.3.1.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 244,59 244,59 10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (GERAL)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
(GERAL)

PMv3.16 4 / 10
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1.9.3.2.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 112,59 112,59 10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (GERAL)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
(GERAL)

1.9.3.3.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 690,00 690 10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (GERAL)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
(GERAL)

1.9.3.4.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM 
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 81,53 81,53 10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (GERAL)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
(GERAL)

1.9.3.5.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 37,53 37,53 10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (GERAL)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
(GERAL)

1.10. SERVIÇOS DIVERSOS - 
1.10.0.1. Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb) UN 2,00 2 11. SERVIÇOS DIVERSOSSERVIÇOS DIVERSOS

SERRA BRANCA/PB
Local Responsável Técnico

Nome: PLÍNIO CAMPOS MEDEIROS
sábado, 0 de janeiro de 1900 CREA/CAU: 161.600.646-3
Data ART/RRT: PB20260803018

PMv3.16 5 / 10
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA/PB - 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 10,00 

1.1.0.2.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 40,00 

1.1.0.3. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 80,00 
1.2. MOVIMENTO DE TERRA - 

1.2.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 13,02 

1.2.0.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 26,04 

1.3. INFRAESTRUTURA - 
1.3.1. FUNDAÇÃO - 

1.3.1.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 16,64 

1.3.1.2.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 22,48 

1.3.1.3.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 82,12 

1.3.1.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 205,72 

1.3.1.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 375,52 

1.3.1.6.
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 8,60 

1.3.1.7.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 8,60 

1.3.1.8.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 16,64 

1.4. SUPERESTRUTURA - 
1.4.1. PILARES - 

1.4.1.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 186,00 

1.4.1.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.482,80 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA/PB

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA/PB 989786
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1107572-67 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA
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1.4.1.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 522,00 

1.4.1.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.989,20 

1.4.1.5.
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 62,00 

1.4.1.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 62,00 

1.4.2. VIGAS - 

1.4.2.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 56,38 

1.4.2.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 422,20 

1.4.2.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 612,00 

1.4.2.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 24,20 

1.4.2.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 287,50 

1.4.2.6.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 187,40 

1.4.2.7.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 52,80 

1.4.2.8.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 494,60 

1.4.2.9.
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 40,19 

1.4.2.10.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 40,19 

1.4.3. LAJES - "SERRA" - 

1.4.3.1.
Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para 
uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

M3 8,79 
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1.5. PAREDES E VEDAÇÕES (CANTEIRO) - 

1.5.0.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 240,00 

1.5.0.2.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 480,00 

1.5.0.3.
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 240,00 

1.6. REVESTIMENTO - 
1.6.1. REVESTIMENTO PAREDE - 

1.6.1.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 360,00 

1.6.1.2.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 360,00 

1.6.1.3.
Revestimento para piso ou parede em mármore, aplicado com argamassa 
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço

M2 230,00 

1.6.1.4.
Revestimento de parede com com pedra aplicada com argamassa 
industrializada ac-ii, exclusive regularização de base

M2 30,00 

1.6.2. REVESTIMENTO TETO - 

1.6.2.1.

Estrutura Metálica em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC75, terças e 
vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a10,0m, 
pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - 
Executada

KG 1.187,10 

1.6.2.2. Letras em aço escovado 40 x 40 cm UN 34,00 
1.6.2.3. Letras em aço escovado 25 x 25 cm UN 15,00 
1.7. PAVIMENTAÇÃO - CANTEIROS E JARDINS - 

1.7.0.1.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 1.400,00 

1.7.0.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 65,00 

1.7.0.3.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 590,00 

1.7.0.4.
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

UN 30,00 

1.7.0.5. APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 M2 41,61 
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1.8. PINTURA - 

1.8.0.1.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 100,00 

1.8.0.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 100,00 

1.8.0.3.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

M2 100,00 

1.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (GERAL) - 
1.9.1. DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO - 

1.9.1.1.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 

1.9.1.2.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 5,00 

1.9.1.3.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1,00 

1.9.1.4.
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 2,00 

1.9.2. ILUMINAÇÃO - 

1.9.2.1.
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 12,00 

1.9.2.2.
Balizador, 6W, bivolt, 3000K, preto, luz morna, 40 lm, ref.: STH9725PTO/30, 
Line ou similar

UN 15,00 

1.9.2.3.
Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 
ou similar

UN 17,00 

1.9.2.4. Perfil em alumínio tipo slim de embutir para fita de LED, cores P/B/C, e=23mm M 50,00 

1.9.2.5.
Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, 
h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto

UN 6,00 

1.9.2.6.
Poste em aço carbono, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=9.00m, 
d=148mm (base) e d=60mm (topo)ref.1008/B, incl base concreto

UN 30,00 

1.9.2.7.
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 36,00 

1.9.2.8.
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 60,00 

1.9.2.9.
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 72,00 

1.9.2.10.
ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 72,00 

1.9.3. CABOS/ELETRODUTOS - 

1.9.3.1.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 244,59 
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237.999,12 259.090,30 47.720,84 207.844,70 180.549,96 11.239,00 2.694,20

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1107572-67 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA

100,00 

100,00 

100,00 

1,00 

5,00 

1,00 

2,00 

12,00 

15,00 

17,00 

50,00 

6,00 

30,00 

36,00 

60,00 

72,00 

72,00 

244,59 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA/PB

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA/PB 989786

1.9.3.2.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 112,59 

1.9.3.3.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 690,00 

1.9.3.4.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM 
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 81,53 

1.9.3.5.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 37,53 

1.10. SERVIÇOS DIVERSOS - 
1.10.0.1. Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb) UN 2,00 

SERRA BRANCA/PB
Local

sábado, 0 de janeiro de 1900
Data
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237.999,12 259.090,30 47.720,84 207.844,70 180.549,96 11.239,00 2.694,20

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1107572-67 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA

112,59 

690,00 

81,53 

37,53 

2,00 

Responsável Técnico
Nome: PLÍNIO CAMPOS MEDEIROS
CREA/CAU: 161.600.646-3
ART/RRT: PB20260803018
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I
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
989786

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27
1. CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA/PB 990.826,40 % Período: 2,27% 2,14% 24,02% 26,15% 4,82% 20,98% 18,22% 1,13% 0,27% 0,00% 0,00% 0,00%
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  19.110,70 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2. MOVIMENTO DE TERRA  3.390,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.3. INFRAESTRUTURA  21.186,78 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.4. SUPERESTRUTURA  237.999,12 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.5. PAREDES E VEDAÇÕES (CANTEIRO)  36.823,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.6. REVESTIMENTO  269.987,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 82,32% 17,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.7. PAVIMENTAÇÃO - CANTEIROS E JARDINS 207.844,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.8. PINTURA  11.239,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (GERAL)  180.549,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.10. SERVIÇOS DIVERSOS  2.694,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 2,27% 2,14% 24,02% 26,15% 4,82% 20,98% 18,22% 1,13% 0,27% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 22.296,74 20.993,98 235.833,32 256.732,58 47.286,58 205.953,32 178.906,95 11.136,73 2.669,68 - - - 
Período: Contrapartida: 204,76 192,80 2.165,80 2.357,72 434,26 1.891,38 1.643,01 102,27 24,52 - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 22.501,50 21.186,78 237.999,12 259.090,30 47.720,84 207.844,70 180.549,96 11.239,00 2.694,20 - - - 

%: 2,27% 4,41% 28,43% 54,58% 59,39% 80,37% 98,59% 99,73% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 22.296,74 43.290,72 279.124,04 535.856,62 583.143,20 789.096,52 968.003,47 979.140,20 981.809,88 981.809,88 981.809,88 981.809,88 

Acumulado: Contrapartida: 204,76 397,56 2.563,36 4.921,08 5.355,34 7.246,72 8.889,73 8.992,00 9.016,52 9.016,52 9.016,52 9.016,52 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 22.501,50 43.688,28 281.687,40 540.777,70 588.498,54 796.343,24 976.893,20 988.132,20 990.826,40 990.826,40 990.826,40 990.826,40 
Administração Local:

Local Responsável Técnico
Nome: PLÍNIO CAMPOS MEDEIROS
CREA/CAU: 161.600.646-3

Data ART/RRT: PB20260803018

1107572-67

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA/PB

Item Descrição

sábado, 0 de janeiro de 1900

SERRA BRANCA/PB

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCACONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA/PB

Total:    R$ 990.826,40

PMv3.16 1 / 1
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QCI - Quadro de Composição do Investimento Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº TransfereGOV
989786

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 991.000,00 9.000,00 1.000.000,00

Repasse (R$) Contrapartida (R$)
9.172,02 1,58

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação 
/ nº do CTEF

Repasse (R$)
Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1.
Equipamentos 
comunitários

Lazer e turismo
CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO 
MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA/PB

Em Análise 100,52          m² LOTE 1 981.827,98 8.998,42  - 990.826,40

981.827,98 8.998,42  - 990.826,40
( 99,09% ) ( 0,91% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador
Nome: MICHEL ALEXANDRE PEREIRA MARQUES
Cargo: PREFEITO CONSTITUCIONAL

Data

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF
VALORES CONTRATADOS (R$):1107572-67 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA SERRA BRANCA/PB

TOTAL

Saldo a 
Reprogramar

CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA/PB
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

sábado, 0 de janeiro de 1900

SERRA BRANCA/PB

PMv3.16 1 / 1



BEM-VINDO A SERRA BRANCA ! RAINHA DO 
CARIRI.

VOLTE SEMPRE !

FACHADA NORTE
PORTAL SERRA BRANCA -PB
ESCALA :  1/100

FACHADA SUL
PORTAL SERRA BRANCA -PB
ESCALA :  1/100
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1.40

.54

2.55
.40

MARCAÇÃO RECUO EM FORMA DE CIRCULO, PINTADO NA COR AMARELO (SOL) 

01

04

05

01

02

03

04

05

06

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO COM FORMATO CÔNCAVA (SERRA)  

REVESTIMENTO EM MÁRMORE AZUL 

PINGADEIRA EM MÁRMORA AZUL 

03

02

MARCAÇÃO RECUO EM FORMA DE CACTO, PINTADO NA COR VERDE 

06

ESTRUTURA EM  METALON 0.5X0.5MM QUADRADO COM 3 ESTRELAS PINTADO NA COR AZUL  

REVESTIMENTO EM PEDRA  

07

08

09

10

11

LETREIRO EM ACM NA COR BRANCA H = 40CM 

ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE E IMPERMEABILIZADO  

LETREIRO EM ACM NA COR AZUL H= 30CM 

JARDIM COM ARBUSTOS NATIVOS 

07
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10

1111
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6

7.7
3

7.2
5

A

B

C

A

SEQUIMENTO EM LED LUZ NA COR AMARELA 

B

REFLETORES 30W 

BALIZADORES  PARA JARDIM 

CCC C

B

A

Colaborador: (83) 9 9863 5645TELEFONE:

CARIMBOS:

QUADRO DE ÁREAS

PROP. :

TAXA DE OCUPAÇÃO

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO ÁREA PERMEÁVEL - TAXA PERMEÁVEL
11,52% 0,61 38.08 m² - 48,25%

SITUAÇÃO S/ ESCALA

FOLHA

PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

TÍTULO:

BAIRRO:

DATA

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO
IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA
PREFEITURA NO DIREITO DE PROPRIEDADE DO
TERRENO E QUE A OBRA SÓ SERÁ INICIADA APÓS A
RETIRADA DO ALVARÁ CORRESPONDENTE.

Prefeitura Municipal de Serra Branca-PB

CNPJ:

Prefeitura municipal de Serra Branca -PB 

18/11/2025

Alto da Conceição

PB-200  Rua José Antônio  Primo 

FACHADAS NORTE E SUL

PROJETO ARQUITETÔNICO 

DANIEL MENESES

08.874.695/0001-42

CNPJ:

Coordenadas ( Graus°,Min' S")

Coordenadas ( Graus°,Min' S")
7°48 '85.3"S 36°65 '11.29"W

1/4

08.874.695/0001-42

7°48 '85.3"S 36°65 '11.29"W

ÁREA TOTAL:   100.52 m²

ÁREA CONSTRUÍDA:   58.55 m²
ÁREA COBERTA:   55.15 m²
ÁREA PERMEÁVEL:   88.45 m²

PORTAL SERRA BRANCA-PB 



CORTE B
PORTAL SERRA BRANCA -PB
ESCALA :  1/100
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PLANTA BAIXA
PORTAL SERRA BRANCA -PB
ESCALA :  1/50

2.00 1.20 8.05 1.20 2.05 2.95

1.0
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2.0
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1.0
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2.0
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.41 .41

14.57

.40 1.00

1.40

2.85

1.90

2.95

PROJEÇÃO PÓRTICO 1
BASE 1 BASE 2

BASE 3 BASE 4
PROJEÇÃO PÓRTICO 2

PROJEÇÃO ARCO/SERRA

1.0
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2.0
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1.0
0

1.8
5

.15

4.63

10.45

8.0
1

5.15

REVESTIMENTO EM PEDRA  

12

08

10

11

BANCO EM ALVENARIA COM ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE 

ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE E IMPERMEABILIZADO  

JARDIM COM ARBUSTOS NATIVOS 

08

11

11

10

12
12

REVESTIMENTO EM PEDRA  

12

08

10

11

BANCO EM ALVENARIA COM ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE 

ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE E IMPERMEABILIZADO  

JARDIM COM ARBUSTOS NATIVOS 

A

B

C

SEQUIMENTO EM LED LUZ NA COR AMARELA 

REFLETORES 30W 

BALIZADORES  PARA JARDIM 

A

B B

BB B

BB

B B

CCC

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

B B

A

B

CORTE A
PORTAL SERRA BRANCA -PB
ESCALA :  1/100

Colaborador: (83) 9 9863 5645TELEFONE:

CARIMBOS:

QUADRO DE ÁREAS

PROP. :

TAXA DE OCUPAÇÃO

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO ÁREA PERMEÁVEL - TAXA PERMEÁVEL
11,52% 0,61 38.08 m² - 48,25%

SITUAÇÃO S/ ESCALA

FOLHA

PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

TÍTULO:

BAIRRO:

DATA

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO
IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA
PREFEITURA NO DIREITO DE PROPRIEDADE DO
TERRENO E QUE A OBRA SÓ SERÁ INICIADA APÓS A
RETIRADA DO ALVARÁ CORRESPONDENTE.

Prefeitura Municipal de Serra Branca-PB

CNPJ:

Prefeitura municipal de Serra Branca -PB 

18/11/2025

Alto da Conceição

PB-200  Rua José Antônio  Primo 

PLANTA DE BAIXA - CORTE A - B

DANIEL MENESES

08.874.695/0001-42

CNPJ:

Coordenadas ( Graus°,Min' S")

Coordenadas ( Graus°,Min' S")
7°48 '85.3"S 36°65 '11.29"W

08.874.695/0001-42

7°48 '85.3"S 36°65 '11.29"W

ÁREA TOTAL:   100.52 m²

ÁREA CONSTRUÍDA:   58.55 m²
ÁREA COBERTA:   55.15 m²
ÁREA PERMEÁVEL:   88.45 m²

PROJETO ARQUITETÔNICO 
PORTAL SERRA BRANCA-PB 2/4



PLANTA DE COBERTA (A)
PORTAL SERRA BRANCA -PB
ESCALA :  1/50

PLANTA DE COBERTA (B)
PORTAL SERRA BRANCA -PB
ESCALA :  1/50

PÓRTICO 1

PÓRTICO 2
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ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO COM FORMATO CÔNCAVA (SERRA)  

REVESTIMENTO EM MÁRMORE AZUL 

PINGADEIRA EM MÁRMORA AZUL 
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REVESTIMENTO EM PEDRA  
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BANCO EM ALVENARIA COM ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE 

ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE E IMPERMEABILIZADO  

JARDIM COM ARBUSTOS NATIVOS 

0810

10

12

12

02

14.50

1.0
0

2.0
0

1.0
0

4.0
0
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06 MÓDUCLOS EM ESTRUTURA EM  METALON 0.5X0.5MM QUADRADO COM 3 ESTRELAS PINTADO NA COR AZUL  

06

1.6
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1.0
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1.0
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1.40 1.85 1.90

A

B

C

SEQUIMENTO EM LED LUZ NA COR AMARELA 

REFLETORES 30W 

BALIZADORES  PARA JARDIM 

A

A A A

2.0
0

2.0
0

8.0
1

R2
.66

Colaborador: (83) 9 9863 5645TELEFONE:

CARIMBOS:

QUADRO DE ÁREAS

PROP. :

TAXA DE OCUPAÇÃO

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO ÁREA PERMEÁVEL - TAXA PERMEÁVEL
11,52% 0,61 38.08 m² - 48,25%

SITUAÇÃO S/ ESCALA

FOLHA

PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

TÍTULO:

BAIRRO:

DATA

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO
IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA
PREFEITURA NO DIREITO DE PROPRIEDADE DO
TERRENO E QUE A OBRA SÓ SERÁ INICIADA APÓS A
RETIRADA DO ALVARÁ CORRESPONDENTE.

Prefeitura Municipal de Serra Branca-PB

CNPJ:

Prefeitura municipal de Serra Branca -PB 

18/11/2025

Alto da Conceição

PB-200  Rua José Antônio  Primo 

PLANTA DE COBERTA A /B

DANIEL MENESES

08.874.695/0001-42

CNPJ:

Coordenadas ( Graus°,Min' S")

Coordenadas ( Graus°,Min' S")
7°48 '85.3"S 36°65 '11.29"W

08.874.695/0001-42

7°48 '85.3"S 36°65 '11.29"W

ÁREA TOTAL:   100.52 m²

ÁREA CONSTRUÍDA:   58.55 m²
ÁREA COBERTA:   55.15 m²
ÁREA PERMEÁVEL:   88.45 m²

3/4PROJETO ARQUITETÔNICO 
PORTAL SERRA BRANCA-PB 



PLANTA BAIXA
PORTAL SERRA BRANCA -PB
ESCALA :  1/50

FACHADA LESTE
PORTAL SERRA BRANCA -PB
ESCALA :  1/50

FACHADA OESTE
PORTAL SERRA BRANCA -PB
ESCALA :  1/50

2.00 1.20 8.05 1.20 2.05 2.95

1.0
0

2.0
0

1.0
0

2.0
0

.41 .41

14.57

.40 1.00

1.40

2.85

1.90

2.95

PROJEÇÃO PÓRTICO 1
BASE 1 BASE 2

BASE 3 BASE 4
PROJEÇÃO PÓRTICO 2

PROJEÇÃO ARCO/SERRA

1.0
0

2.0
0

1.0
0

1.8
5

.15

4.63

7.2
5

7.9
0

7.0
0

.80

2.5
4

7.2
5

8.6
5

7.2
5

5.7
06.0
0

8.7
0

7.0
0

10.45

8.0
1

5.15

REVESTIMENTO EM PEDRA  

12

08

10

11

BANCO EM ALVENARIA COM ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE 

ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE E IMPERMEABILIZADO  

JARDIM COM ARBUSTOS NATIVOS 

08

11

11

10

12
12

REVESTIMENTO EM PEDRA  

12

08

10

11

BANCO EM ALVENARIA COM ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE 

ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE E IMPERMEABILIZADO  

JARDIM COM ARBUSTOS NATIVOS 

01 01

01

02

02

03
03

06 06

08

10

08

11 11

A

B

C

SEQUIMENTO EM LED LUZ NA COR AMARELA 

REFLETORES 30W 

BALIZADORES  PARA JARDIM 

A

B B

BB B

BB

B B

CCC

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

B B

A

B

Colaborador: (83) 9 9863 5645TELEFONE:

CARIMBOS:

QUADRO DE ÁREAS

PROP. :

TAXA DE OCUPAÇÃO

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO ÁREA PERMEÁVEL - TAXA PERMEÁVEL
11,52% 0,61 38.08 m² - 48,25%

SITUAÇÃO S/ ESCALA

FOLHA

PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

TÍTULO:

BAIRRO:

DATA

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO
IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA
PREFEITURA NO DIREITO DE PROPRIEDADE DO
TERRENO E QUE A OBRA SÓ SERÁ INICIADA APÓS A
RETIRADA DO ALVARÁ CORRESPONDENTE.

Prefeitura Municipal de Serra Branca-PB

CNPJ:

Prefeitura municipal de Serra Branca -PB 

18/11/2025

Alto da Conceição

PB-200  Rua José Antônio  Primo 

FACHADAS LESTE / OESTE 

DANIEL MENESES

08.874.695/0001-42

CNPJ:

Coordenadas ( Graus°,Min' S")

Coordenadas ( Graus°,Min' S")
7°48 '85.3"S 36°65 '11.29"W

08.874.695/0001-42

7°48 '85.3"S 36°65 '11.29"W

ÁREA TOTAL:   100.52 m²

ÁREA CONSTRUÍDA:   58.55 m²
ÁREA COBERTA:   55.15 m²
ÁREA PERMEÁVEL:   88.45 m²

4/4

PLANTA BAIXA

PROJETO ARQUITETÔNICO 
PORTAL SERRA BRANCA -PB



PÓRTICO 1

PÓRTICO 2

14.50

1.0
0

16.62

2.00

5.15

1.0
0

3.0
0

.42

14.50

4.0
0

4.0
0

1.90
1.85.85.55

1.4
5

01

02

03

0810

10

12

12

02

PLANTA BAIXA TREVO SERRA BRANCA-PB
PORTAL SERRA BRANCA -PB
ESCALA :  1/200

BR 412 - CAMPINA GRANDE

BR 412 - SUMÉ

PB 200 - ENTRADA
SERRA BRANCA

CANTEIRO CENTRAL REVITALIZADO
COM INTERTRAVADOS E ARBUSTOS

ARBORIZAÇÃO COM IPES A CADA 10 METROS

PROJETO  PORTAL ENTRADA
DA CIDADE

SUBSTITUIÇÃO DE POSTES

CANTEIRO CENTRAL REVITALIZADO
COM INTERTRAVADOS E ARBUSTOS

2.5
8

1.10

1.20

1.2
0

.90

.91

1.20

1.20

1.2
0

.86

2.48

POSTE

POSTE

POSTE

POSTE

VISTA TREVO SERRA BRANCA-PB
PORTAL SERRA BRANCA -PB
ESCALA :  1/200

Colaborador: (83) 9 9863 5645TELEFONE:

CARIMBOS:

QUADRO DE ÁREAS

PROP. :

TAXA DE OCUPAÇÃO

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO ÁREA PERMEÁVEL - TAXA PERMEÁVEL
11,52% 0,61 38.08 m² - 48,25%

SITUAÇÃO S/ ESCALA

FOLHA

PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

TÍTULO:

BAIRRO:

DATA

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO
IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA
PREFEITURA NO DIREITO DE PROPRIEDADE DO
TERRENO E QUE A OBRA SÓ SERÁ INICIADA APÓS A
RETIRADA DO ALVARÁ CORRESPONDENTE.

Prefeitura Municipal de Serra Branca-PB

CNPJ:

Prefeitura municipal de Serra Branca -PB 

18/11/2025

Alto da Conceição

PB-200  Rua José Antônio  Primo 

FACHADAS NORTE E SUL

PROJETO ARQUITETÔNICO 

DANIEL MENESES

08.874.695/0001-42

CNPJ:

Coordenadas ( Graus°,Min' S")

Coordenadas ( Graus°,Min' S")
7°48 '85.3"S 36°65 '11.29"W

08.874.695/0001-42

7°48 '85.3"S 36°65 '11.29"W

ÁREA TOTAL:   100.52 m²

ÁREA CONSTRUÍDA:   58.55 m²
ÁREA COBERTA:   55.15 m²
ÁREA PERMEÁVEL:   88.45 m²

TREVO A ENTRADA SERRA BRANCA-PB 1/3



Revestimento 01

Revestimento 02

Revestimento 10

Revestimento 01

Concreto aparente 
com selagem 
impermeabilizante 

Porcelanato em ton azul 
Acetinado 

Pedra in natura 

Concreto aparente 
com selagem 
impermeabilizante 

Revestimentos

Projeto 
PORTAL

SERRA BRANCA-PB

Revestimento 13

Bloco 
intertravado

Paralelepípedo Acesso à 
6 ruas perpendiculares a 
Rua José Antônio



@dm.arquitetoo 83 998635645 @daniel.arquitetoo@gmail.com

Produto Descrição Quantidade Preço 

Unitário 

Preço Total 

Revestimentos 01 Concreto aparente 
com selagem 
impermeabilizante 

Local: Arco+ 
fachada ascendente 

100 m²

Área de 
impermeabilização 

Revestimentos 02 Porcelanato em ton
azul 
Acetinado 

Local: Pórtico 01-02 

230 m²

Revestimentos 10 Pedra in natura

Local: Detalhe 
fachada norte

30m²

Revestimentos

Projeto 
PORTAL

SERRA BRANCA-PB



@dm.arquitetoo 83 998635645 @daniel.arquitetoo@gmail.com

Produto Descrição Quantidade Preço Total 

Revestimentos 13 Bloco cimentícios,

sistema intertravados

Local: Praça do portal

Local: Trevo 

Local: Canteiros 

60 m²

570 m²

900 m²
+10%

Total =1,683 m²

Postes Poste iluminação, 
Base aço

Local: Praça do portal

Local: Rua José Antônio 
PB 200

6 unidades de 
6m

30 unidades de 
9m

Mudas de 
árvores 

Ypês para paisagismo 

Local: Praça do portal + 
Rua José Antônio PB 200

30 mudas

Paralelepípedo Acesso à 6 ruas 
perpendiculares a Rua 
José Antônio PB 200 
(1,5x8m)+10%

80 m²

Revestimentos

Projeto 
PORTAL

SERRA BRANCA-PB



@dm.arquitetoo 83 998635645 @daniel.arquitetoo@gmail.com

Produto Descrição Quantidade Preço 

Unitário 

Preço Total 

Refletores Ponto iluminação 

Local: Pórticos 

17 unidades

Balizador Spot 
5w Led Chão 
Piso Jardim 
Embutir Blindado 
Solo

Ponto iluminação 

Local: Pórticos 

15 unidades

Led em fita 
protetora para 
área externas 

Ponto iluminação 

Local: Pórticos 

50 metros 

Revestimentos

Projeto 
PORTAL

SERRA BRANCA-PB



PLANTA BAIXA
PORTAL SERRA BRANCA -PB
ESCALA :  1/50

A

B

C

SEQUIMENTO EM LED LUZ NA COR AMARELA 

REFLETORES 50W 

BALIZADORES  PARA JARDIM 

A

B B

BB B

BB

B B

CCC

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

B B

D POSTE 

DD

D D

B

B B

B

B

D

D

BB B

3
#4.0

Ø25

3
#4.0

Ø25

3
#4.0

Ø25

3
#4.0

Ø25

3
#4.0

Ø25

3
#4.0

Ø25

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

22

2
4

2

2

1

1

1 1

1

1 1

1

1 1

1

1

1

1

11

1

B

1

Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2

Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso, embutido em caixa 4x2

Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso, embutido em caixa 4x2

Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente

100
10 a Ponto de luz embutido no teto

Interruptor simples de uma seção, embutido em caixa 4x2
a

Conjunto de 2 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2
a

b

Interruptor paralelo (three-way), embutido em caixa 4x2
a

Conjunto de 3 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2
a
b c

Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2

Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso , embutido em caixa 4x2

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso , embutido em caixa 4x2

Ponto de Força com placa saída de fio, a 230cm do piso acabado

Eletroduto corrugado flexível embutido no teto ou na parede

Eletroduto de PEAD embutido no piso

Quadro geral de luz e força embutido a 1,50 do piso acabado

Eletroduto que sobe

Eletroduto que desce

Eletroduto que passa descendo

100
1 a Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado

Ponto de Força com placa saída de fio, a "x" cm do piso acabado
h="x"m

Ponto de Telefone, RJ11, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2

Caixa para medidorMED

Pulsador
a

Ponto para campainha

Tomada de Piso 2P+T, 10A

Tomada de Piso 2P+T, 20A

Caixa de passagem no piso

Dimer (Variador de Luminosidade)
a

Sensor de presença, embutido em caixa 4x2a

SERRA BRANCA - PB 01/02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA - PB

PREFEITO CONSTITUCIONAL

ENGº - PLÍNIO CAMPOS MEDEIROS
CREA: 161600646-3

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PORTAL

PLINIO CAMPOS 
MEDEIROS:27841
845000166

Assinado de forma digital por 
PLINIO CAMPOS 
MEDEIROS:27841845000166 
Dados: 2026.02.24 21:19:35 
-03'00'



Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2

Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso, embutido em caixa 4x2

Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso, embutido em caixa 4x2

Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente

100
10 a Ponto de luz embutido no teto

Interruptor simples de uma seção, embutido em caixa 4x2
a

Conjunto de 2 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2
a

b

Interruptor paralelo (three-way), embutido em caixa 4x2
a

Conjunto de 3 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2
a
b c

Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2

Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso , embutido em caixa 4x2

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso , embutido em caixa 4x2

Ponto de Força com placa saída de fio, a 230cm do piso acabado

Eletroduto corrugado flexível embutido no teto ou na parede

Eletroduto de PEAD embutido no piso

Quadro geral de luz e força embutido a 1,50 do piso acabado

Eletroduto que sobe

Eletroduto que desce

Eletroduto que passa descendo

100
1 a Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado

Ponto de Força com placa saída de fio, a "x" cm do piso acabado
h="x"m

Ponto de Telefone, RJ11, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2

Caixa para medidorMED

Pulsador
a

Ponto para campainha

Tomada de Piso 2P+T, 10A

Tomada de Piso 2P+T, 20A

Caixa de passagem no piso

Dimer (Variador de Luminosidade)
a

Sensor de presença, embutido em caixa 4x2a

DPS

DR
4P

275 V

20 kA

In:40 AQDC

#10 IN:50A/30mA

1P/20A

REFLETORES DE 50 W
1

#2,5
1P/20A

BALIZADORES DE JARDINS
2

#2,5
1P/16A

POSTES
3

#4,0
1P/16A

SEGMENTO DE
ILUMINAÇÃOFASE:A

4

#2,5
1P/20A

RESERVA
5

#2,5

Notas Gerais
1- Eletrodutos embutidos no solo serão do tipo PEAD.
2- Eletrodutos embutidos na laje deverão ser do tipo corrugado
reforçado.
3- Os condutores não cotados serão de #2,5mm²

4- Os eletrodutos não cotados serão de Ø20mm.
5- Em todo eletroduto subterrâneo, os condutores deverão ser
de cobre, classe  0,6/1kV, isolação em EPR, temperatura 90°C.
6- Os condutores elétricos de distribuição deverão ser de cobre,
classe 450/750V, isolação em PVC, temperatura 70°C.
7- A seção do condutor neutro é igual ao da fase do circuito,
salvo indicação contrária.
8-O condutor neutro não poderá ser ligado ao condutor proteção
terra após passar pelo quadro geral da instalação.
9- O condutor de proteção nunca deverá ser ligado ao IDR.
10- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.
11- Os circuitos foram numerados pela quantidade de fases, ou
seja, circuitos bifásicos contém dois números.
12- Utilizar chuveiros com resistência blindada para evitar o
desligamento incorreto do IDR.
13- As instalações elétricas deverão ser executadas respeitando
os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na norma
NBR5410:2004.
14- Todos os pontos metálicos deverão ser aterrados.
15-A indicação de potência no pontos de luz são os valores
calculados para dimensionamento dos circuitos conforme
precrições da NBR 5410, não necessariamente correspondem
ao valor exato das lampadas a serem instaladas.
16-Para As tomadas sem indicação de potência foi considera
100 VA.
17-Todos os eletrodutos de eletricidade deverão estar afastados
0,50m das tubulações de gás.

02/02

PREFEITA CONSTITUCIONAL

ENGº - PLÍNIO CAMPOS MEDEIROS
CREA:161600646-3

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PORTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA - PB

SERRA BRANCA - PB

PLINIO CAMPOS 
MEDEIROS:278418
45000166

Assinado de forma digital por 
PLINIO CAMPOS 
MEDEIROS:27841845000166 
Dados: 2026.02.24 21:19:56 
-03'00'



P1

P2

P3

P4

310 x 210 x 40 / 20
X: 10∅12.5c/22
Y: 15∅10c/20

310 x 210 x 40 / 20
X: 10∅12.5c/22
Y: 15∅10c/20

310 x 210 x 40 / 20
X: 10∅12.5c/22
Y: 15∅10c/20

310 x 210 x 40 / 20
X: 10∅12.5c/22
Y: 15∅10c/20

20∅20 (30+33+110)
14∅12.5 (30+33+68)

20∅20 (30+33+110)
14∅12.5 (30+33+68)

20∅20 (30+33+110)
14∅12.5 (30+33+68)

20∅20 (30+33+110)
14∅12.5 (30+33+68)

Fundação
Fundação
Concreto: C40, em geral
Escala: 1:50

Arranques

n∅xx(aa+bb+cc)

aa bb
cc

QUADRO DE ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO

Referências Dimensões (cm) Altura (cm) Armadura inf. X Armadura inf. Y

P1, P2, P3 e P4 310x210 40 / 20 10∅12.5c/22 15∅10c/20

PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA-PB

DATA:

FEV/2026

LOCAL: SERRA BRANCA/PB 

PROJETO PORTAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENG. PLÍNIO CAMPOS MEDEIROS

DESENHO:

PROJETO ESTRUTURAL



P1

P2

P3

P4

Resumo Aço
Fundação

Detalhamento fundação

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 ∅6.3 83.5 23
∅10 121.2 82
∅12.5 194.2 206
∅20 138.4 375 686

Total

Fundação
Detalhamento fundação
Concreto: C40, em geral
Escala: 1:50

PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA-PB

DATA:

FEV/2026

LOCAL: SERRA BRANCA/PB 

PROJETO PORTAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENG. PLÍNIO CAMPOS MEDEIROS

DESENHO:

PROJETO ESTRUTURAL



Elemento Pos. Diam. Q.
Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P1=P2=P3=P4 1 ∅12.5 10 302 302 3020 29.1
2 ∅10 15 202 202 3030 18.7
3 ∅20 20 30 143 173 3460 85.3
4 ∅12.5 14 30 101 131 1834 17.7
5 ∅6.3 6 15 194 15 224 1344 3.3
6 ∅6.3 6 15 94 15 124 744 1.8

171.5
686.0

Total+10%:
(x4):

∅6.3: 22.4 0.0
∅10: 82.4 0.0
∅12.5: 206.0 0.0
∅20: 375.2 0.0
Total: 686.0 0.0

P1, P2, P3 e P4

10N1∅12.5c/22  C=302

50 105 105 50

2
0
2
0

P1, P2, P3 e P4

15N2∅10c/20  C=202

50 55 55 50

4
0

P1, P2, P3 e P4

310

2
1
0

20N3∅20

2X7N4∅12.5
30

20
N
3∅
20
 
 
C
=
17
3

30 2X
7N
4∅
12
.5
 
 
C
=
13
1

1
5 2X3N5∅6.3  C=224 15 2X
3N

6∅
6.
3 
 
C
=
12
4200

1
0
0

P1, P2, P3 e P4

Resumo Aço
Fundação

Detalhamento fundação

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 ∅6.3 83.5 23
∅10 121.2 82
∅12.5 194.2 206
∅20 138.4 375 686

Total

PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA-PB

DATA:

FEV/2026

LOCAL: SERRA BRANCA/PB 

PROJETO PORTAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENG. PLÍNIO CAMPOS MEDEIROS

DESENHO:

PROJETO ESTRUTURAL



Elemento Pos. Diam. Q.
Esquema

(cm)
Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P1=P2=P3=P4 1 ∅20 20 680 20110 810 16200 399.6

2 ∅20 20 198 198 3960 97.7

3 ∅12.5 14 688 1370 770 10780 103.8

4 ∅12.5 14 198 198 2772 26.7

5 ∅6.3 61
195

9
5

5

589 35929 88.0

6 ∅6.3 244
25

9
5

5
248 60512 148.2

7 ∅6.3 122 2
5

195

5 450 54900 134.5

8 ∅20 20 3
0

145
175 3500 86.3

9 ∅12.5 14 3
0

105
135 1890 18.2

10 ∅6.3 3
191

9
1

5
573 1719 4.2

11 ∅6.3 3 2
4

191

5 440 1320 3.2

12 ∅6.3 6
91

5

104 624 1.5

1223.1
4892.4

Total+10%:
(x4):

∅6.3: 1670.4 0.0
∅12.5: 654.0 0.0
∅20: 2568.0 0.0
Total: 4892.4 0.0

P1=P2=P3=P4

Fundação

COBERTURA

A A

B B

C C

7N9
20N8

7N3

7N4

20N2

20N1

7N4

7N3

7N9

A A

B B

C C

Vista XX

-2.000

+7.000

+5.750

10N8

10N2

10N1

14N4

14N3

14N9

10N2

10N1

10N8

Vista YY

N
5+

4N
6+

2N
7 
c/
15

4
7
∅
6
.3

N
5+

4N
6+

2N
7 
c/
15

1
4
∅
6
.3

5
5

8
1
0

2
0
N
1
∅2
0
 
C
=
8
1
0

2
0
N
2
∅2
0
 
C
=
1
9
8

7
7
0

1
4
N
3
∅1
2
.5
 
C
=
7
7
0

1
4
N
4
∅1
2
.5
 
C
=
1
9
8

30

1
4
5

2
0
N
8
∅2
0
 
C
=
1
7
5

30

1
0
5

1
4
N
9
∅1
2
.5
 
C
=
1
3
5

N9

N8N8

200

1
0
0 20N8∅20

14N9∅12.5

Corte A-A

191

9
1

5
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Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

x 4
(cm)

1 ∅20 20 810 16200 64800
2 ∅20 20 198 3960 15840
3 ∅12.5 14 770 10780 43120
4 ∅12.5 14 198 2772 11088
5 ∅6.3 61 589 35929 143716
6 ∅6.3 244 248 60512 242048
7 ∅6.3 122 450 54900 219600
8 ∅20 20 175 3500 14000
9 ∅12.5 14 135 1890 7560
10 ∅6.3 3 573 1719 6876
11 ∅6.3 3 440 1320 5280
12 ∅6.3 6 104 624 2496

Aço: CA-50 e CA-60 (4393.1 kg). Taxa: 55.47 kg/m3 Planta: PISO, COBERTURA
Concreto: C40, em geral (72.00 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:50
Fôrmas: 54.00 m2 Cobrimento: 2.5 cm

Pilares que nascem em PISO e chegam em COBERTURA
Concreto: C40, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Resumo Aço
Pilares

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 ∅6.3 6200.2 1670
∅12.5 617.7 654
∅20 946.4 2568 4892

Total

PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA-PB

DATA:

FEV/2026

LOCAL: SERRA BRANCA/PB 

PROJETO PORTAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENG. PLÍNIO CAMPOS MEDEIROS

DESENHO:

PROJETO ESTRUTURAL



Elemento Pos. Diam. Q.
Esquema

(cm)
Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 1=V 2 1 ∅10 26

2
5

480 505 13130 80.9

2 ∅20 12 295 295 3540 87.3

3 ∅5 5 530 530 2650 4.2

4 ∅10 5 510 2
5 535 2675 16.5

5 ∅10 5 535 535 2675 16.5

6 ∅10 5 2
5 520 545 2725 16.8

7 ∅12.5 10 885 885 8850 85.2

8 ∅20 4 835 835 3340 82.4

9 ∅6.3 82 460 460 37720 92.4

10 ∅6.3 82 475 475 38950 95.4

11 ∅6.3 82 450 450 36900 90.4

12 ∅5 131 1
2
0

95

5 438 57378 90.1

13 ∅5 393
120

5
130 51090 80.2

730.2
1460.4

192.0
384.0

Total+10%:
(x2):

V 3=V 4 1 ∅16 8

2
5

165 190 1520 24.0

2 ∅8 4

2
5

185 210 840 3.3

3 ∅8 5 395 395 1975 7.8

4 ∅20 5 2
6 395 2
6 447 2235 55.1

5 ∅5 25 4
5

95

5 288 7200 11.3

6 ∅5 75
45

5
55 4125 6.5

99.2
198.4

19.6
39.2

Total+10%:
(x2):

∅5: 0.0 423.2
∅6.3: 612.0 0.0
∅8: 24.4 0.0
∅10: 287.6 0.0
∅12.5: 187.6 0.0
∅16: 52.8 0.0
∅20: 494.4 0.0
Total: 1658.8 423.2

V 1
V 2

100

1
2
5

14.477

100x125

V-301
V-302

P1

P2

P3

P4

131x(1eN12∅5+3rN13∅5) c/8
1048200 200

 C=460  C=475  C=4502x(41N9∅6.3) A. Pele 2x(41N10∅6.3) A. Pele 2x(41N11∅6.3) A. Pele

58.1 56.9
88

 C=5058N1∅10

 C=2956N2∅20
117

 C=5058N1∅10

 C=2956N2∅20
412

 C=5055N1∅10

 C=5305N3∅5
459  C=5055N1∅10

2
52
5

 C=535 C=535 C=545 5N4∅105N5∅105N6∅10

60.461.9

 C=88510N7∅12.5

 C=8354N8∅20

COBERTURA
Desenho de vigas
Concreto: C40, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60
Escala vigas 1:50
Escala seções 1:50
Escala aberturas 1:50

V 3
V 4

100

5
0

4

100x50

V-303
V-304

P2

P4

P1

P3

25x(1eN5∅5+3rN6∅5) c/8
200100 100

 C=1904N1∅16

 C=2102N2∅8  C=2102N2∅8

 C=1904N1∅16

 C=3955N3∅8

2
6

2
6  C=4475N4∅20

Resumo Aço
Desenho de vigas

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 ∅6.3 2271.4 612
∅8 56.3 24
∅10 424.1 287
∅12.5 177.0 188
∅16 30.4 53
∅20 182.3 495 1659

CA-60 ∅5 2448.9 423 423
Total 2082

Total

PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA-PB

DATA:

FEV/2026

LOCAL: SERRA BRANCA/PB 

PROJETO PORTAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENG. PLÍNIO CAMPOS MEDEIROS

DESENHO:

PROJETO ESTRUTURAL
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V-302: 100/125
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COBERTURA
Fôrmas
Concreto: C40, em geral
Escala: 1:50

PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA-PB

DATA:

FEV/2026

LOCAL: SERRA BRANCA/PB 

PROJETO PORTAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENG. PLÍNIO CAMPOS MEDEIROS

DESENHO:

PROJETO ESTRUTURAL
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COBERTURA

Elemento Fôrmas
(m2)

Superfície
(m2)

Volume
(m3)

Barras
(kg)

Vigas 56.38 24.95 40.190 2081
Pilares 0.00 - - -

Total - 24.95 40.190 2081
Índices (por m2) - - 1.220 63.16

Superfície total: 32.95 m2

 

COBERTURA
Piso
Escala: 1:50

PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA-PB

DATA:

FEV/2026

LOCAL: SERRA BRANCA/PB 

PROJETO PORTAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENG. PLÍNIO CAMPOS MEDEIROS

DESENHO:

PROJETO ESTRUTURAL



SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Av. Monsenhor Walfredo Leal, 181 - Tambiá, João Pessoa - PB, 58.020-540

CNPJ: 08.329.849.0001-15  |  TELEFONE: (83) 3690-1993

E-MAIL: protocolo@sudema.pb.gov.br | SITE: www.sudema.pb.gov.br

Assinado com senha por Marcelo Cavalcanti de Albuquerque em 24/08/2026 10:30:28.
Assinado com senha por Vital José Pessoa Madruga Filho em 21/08/2026 10:18:57.

Nota: Este certificado deverá ser afixado em local visível e de fácil acesso à fiscalização.

Licença emitida eletronicamente em 24/08/2026, às 10:30
Documento Nº: 1084X-6 - consulta à autenticidade em 
https://sigma.pb.gov.br/validar/?gid=1084X-6&t=baccce2f

LICENCIAMENTO POR ADESÃO E COMPROMISSO

Número da licença:

2498/2026

Data de validade:

23/08/2031

Processo de origem:

2026-010001/TEC/LAC-0438

A SUDEMA , no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 6.757/99, de 08/07/99, artigo 2º, inciso VI, e

de acordo o SELAP - Sistema Estadual de Licenciamento de Atividades Poluidoras, instituído através do

Decreto Estadual 21.120 de 20 de junho de 2000 e de conformidade com o que estabelece a deliberação do

COPAM - Conselho de Proteção Ambiental N.º 5.192 de 15 de dezembro de 2021, concede a presente Licença

acima discriminada, nas condições especificadas.

Empreendedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA
Empreendimento: Portal Serra Branca
CPF/CNPJ: 08.874.695/0001-42
Endereço: Rua José Antônio Primo - Alto da Conceição - SERRA BRANCA/PB

Atividade licenciada:

Construção de Portal do município, totalizando 58,55 m² de área construída e localizado no município de SERRA

BRANCA/PB. CR 1107572-67 | SICONV 989786 |Cód 49.70.335 da NA-101|

Coordenada (X): 36°39'4.12"O Coordenada (Y): 7°29'18.71"S

Informações complementares:

1. Fica a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA ciente que as informações apresentadas poderão ser

analisadas através de vistorias, para aferir a regularidade da atividade ou empreendimento licenciado, de acordo

com o art. 22, § 4º, da Lei 15.190/25;

2. O órgão licenciador exigirá novas medidas de controle, sempre que julgar necessário;

CONDICIONANTES

1 - Este Licenciamento por Adesão e Compromisso é válido pelo período de 1825 dias, a contar da presente

data, conforme processo SUDEMA N.º 2026-010001/TEC/LAC-0438, observando as condições deste

documento e seus anexos que, embora não transcritas são partes integrantes do mesmo. Este documento não

contém emendas nem rasuras; (Prazo: 23/08/2031)

2 - Este documento diz respeito à análise de viabilidade ambiental de competência da SUDEMA, devendo o

empreendedor obter a Anuência e/ou Autorização das outras Instâncias no âmbito Federal, Estadual ou

Municipal, quando couber, para que o mesmo alcance seus efeitos legais;



SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Av. Monsenhor Walfredo Leal, 181 - Tambiá, João Pessoa - PB, 58.020-540

CNPJ: 08.329.849.0001-15  |  TELEFONE: (83) 3690-1993

E-MAIL: protocolo@sudema.pb.gov.br | SITE: www.sudema.pb.gov.br

Assinado com senha por Marcelo Cavalcanti de Albuquerque em 24/08/2026 10:30:28.
Assinado com senha por Vital José Pessoa Madruga Filho em 21/08/2026 10:18:57.

Nota: Este certificado deverá ser afixado em local visível e de fácil acesso à fiscalização.

Licença emitida eletronicamente em 24/08/2026, às 10:30
Documento Nº: 1084X-6 - consulta à autenticidade em 
https://sigma.pb.gov.br/validar/?gid=1084X-6&t=baccce2f

3 - A autenticidade do documento deverá ser feita através do leitor do QR-CODE;

4 - Fixar placa (dimensões 80x60 cm) com identificação da atividade licenciada, conforme modelo disponível no

Site desta SUDEMA www.sudema.pb.gov.br;

5 - Todas as Licenças relativas aos demais órgãos públicos fiscalizadores, deverão estar vigentes durante o

período de validade;

6 - Apresentar nesta SUDEMA, antes do início da obra, Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção

Civil - PGRCC;

7 - Acondicionar, coletar e destinar adequadamente todos os resíduos sólidos gerados na implantação do

empreendimento;

8 - Após término da obra, encaminhar Relatório Fotográfico para esta Autarquia;

9 - Observar e respeitar os limites das Áreas de Preservação Permanente, Áreas de Reserva Legal e demais

áreas legalmente protegidas;

10 - Solicitar Autorização de Corte de Árvores Isoladas (CAI), quando necessário;

11 - Este documento não permite a retirada de árvores ou supressão da vegetação;

12 - Na hipótese de necessidade de supressão de vegetação nativa ou intervenção que configure uso

alternativo do solo, deverá, previamente ao início de qualquer atividade de supressão, formalizar o respectivo

requerimento de Autorização para Uso Alternativo do Solo junto ao SINAFLOR, bem como apresentar o Termo

de Compromisso emitido pela DIFLOR e promover, quando cabível, a adequação da tipologia do licenciamento

ambiental, conforme normas e procedimentos aplicáveis;

13 - Requerer junto a SUDEMA, autorização para novo Licenciamento por Adesão e Compromisso, quando

houver qualquer modificação no projeto analisado e aprovado neste órgão ambiental;

14 - Caso seja comprovada, em inspeção, a falta de veracidade das informações prestadas, fica a

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA sujeita à aplicação das penalidades legais, por ser

responsável pela ação declaratória;

15 - O não atendimento aos condicionamentos supracitados ficará o interessado passível das sanções previstas

na legislação ambiental em vigor, bem como a licença anulada.
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

 CREA-PB ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20260803018

INICIAL

1. Responsável Técnico

PLINIO CAMPOS MEDEIROS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1616006463

Registro: 10601402017PB

Empresa contratada: PLINIO CAMPOS MEDEIROS - ME Registro : 0003487377-PB

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA CPF/CNPJ: 08.874.695/0001-42

RUA DEP. ALVARO GAUDêNCIO Nº: 60

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SERRA BRANCA UF: PB CEP: 58580000

Contrato: 00020/2026-SDC Celebrado em: 09/01/2026

Valor: R$ 6.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DEP. ALVARO GAUDêNCIO Nº: SN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SERRA BRANCA UF: PB CEP: 58580000

Data de Início: 12/01/2026 Previsão de término: 31/12/2026 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA CPF/CNPJ: 08.874.695/0001-42

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO

13,02 m3

35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO

13,02 m3

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 -
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

119,58 m3

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

119,58 m3

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE
ALVENARIA

240,00 m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA

240,00 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE
IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL

116,64 m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL >
#1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL

116,64 m2

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 -
EM PEDRA PARA VIAS URBANAS

1.683,00 m2

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS

1.683,00 m2

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO

635,98 m

35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.7 - MEIO-FIO

635,98 m

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

1,00 un

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: D8dW9
Impresso em: 01/03/2026 às 15:03:11 por: , ip: 187.95.235.234

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br

Tel:  (83) 3533 2525 Fax: 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

 CREA-PB ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20260803018

INICIAL

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA/PB, CONFORME
CR 1107572-67, SINCONV 989786. CONTRATO Nº: 00020/2026-SDC 

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

IBAPE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

PLINIO CAMPOS MEDEIROS
RNP: 1616006463
Data: 01/03/2026 15:03:11

PLINIO CAMPOS MEDEIROS - CPF: 081.278.214-38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA - CNPJ: 08.874.695/0001-42

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 108,39 Registrada em: 27/02/2026 Valor pago: R$ 108,39 Nosso Número: 5335872

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: D8dW9
Impresso em: 01/03/2026 às 15:03:11 por: , ip: 187.95.235.234

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br

Tel:  (83) 3533 2525 Fax: 
 CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Paraíba
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