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MEMORIAL DESCRITIVO

CONTRATACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA

OBJETO: BARRACAO DE MANUTENCAO
LOCAL: CAMPUS CORNELIO PROCOPIO — UENP

DATA: SETEMBRO/2026
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1. CONSIDERAGOES INICIAIS

1.1 OBJETIVO

Este Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as normas
regulamentares, as especificagdes técnicas e os critérios construtivos para a
execucgao da construgcdo do Barracdo da manutengdo no Campus Cornélio Procopio

(CCP) da Universidade Estadual do Norte do Parana (UENP).

1.2 LOCALIZAGAO DA OBRA

Localizacdo da obra: Campus de Cornélio Procépio
Endereco: PR 160, Km O (saida para Ledpolis) - 86300-000 - Cornélio Procépio.

|| Wl
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) 4 Cornélio
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UENP - CLCA
Centro de Linguas.

Figura 01 - Campus de Cornélio Procdpio. Fonte: Google Earth 2025.
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2. PROJETOS

2.1 RELACAO DE PROJETOS

1.

N o o b~ DN

Projeto Arquitetnico

Projeto de Fundacdes

Projeto Estrutural

Projeto de Hidrossanitarios

Projeto Elétrico

Projeto de Sistema de Protecdo de Descarga Atmosférica - SPDA

Projeto de Prevengé&o contra Incéndio e Panico

2.2 RESPONSAVEIS TECNICOS

2.2.1 Projetos de Arquitetura
Autora: Arq. Juliana Costa Rossitto - CAU A-171302-7

2.2.2 Projetos Complementares
Autor: Christopher Ramos Sfeir - CREA - PR 188.474/D
Autor: Maicon Junior Hochscheidt CREA - PR-189.719/D

2.3 PLANEJAMENTO DOS SERVICOS

servigos a serem executados, com tempo exequivel para cada etapa construtiva.

seguranca € a

assegurando o bem estar dos funcionarios, subcontratados, visitantes e transeuntes

A obra devera ser executada conforme cronograma fisico-financeiro
apresentado pela Secretaria de Obras da UENP ficando a CONTRATADA, sob a

coordenacdo da FISCALIZACAO, responséavel por definir um planejamento dos

A CONTRATADA tem a obrigacdo de respeitar todas as normas de

nas imediagdes da obra.
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2.4 SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
e ADMINISTRACAO DA OBRA:
e CANTEIRO DE OBRAS;
e SERVICOS PRELIMINARES E TERRAPLANAGEM:
e FUNDACAO E INFRAESTRUTURA:
e SUPERESTRUTURA:
e COBERTURA E AGUAS PLUVIAIS;
e ALVENARIA E OUTRAS VEDACOES;
e INSTALACOES HIDROSSANITARIAS;
e INSTALACOES ELETRICAS;
e SPDA - SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS;
e INCENDIO;
e ESQUADRIAS;
e PISOS:
e PINTURAS:
e LOUCAS E ACESSORIOS;
e FINALIZACOES:

2.5 NORMAS GERAIS

2.5.1 Execucéao dos servigos

A execucdo dos servicos devera obedecer rigorosamente, em todos os

pormenores, aos seguintes itens:

e Desenhos, listas de materiais, tabelas de acabamentos, especificacdes e

demais documentos integrantes do projeto;
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e Requisitos de Normas e/ou Especificagbes, Métodos de Ensaio e
Terminologia estabelecidos pela Associagédo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT);

e Requisitos de Normas e/ou Especificagbes, Métodos de Ensaio e/ou padroes
estabelecidos por entidades estrangeiras congéneres (ASTM, DIN e outras),
quando da inexisténcia de Normas e/ou especificagdes brasileiras
correspondentes, para determinados tipos de materiais ou servicos.

e Recomendacgbes, instrucbes e especificagdes de fabricantes de materiais
e/ou de especificagdes em sua aplicagao ou na realizagcédo de certos tipos de
trabalhos.

e Dispositivos aplicaveis da legislagao vigente (Federal, Estadual ou Municipal)
relativos a materiais, seguranca, protegao, instalagdo de canteiro de obras e

demais aspectos das construgdes.

Antes do inicio da execucdo de cada servico deverdo ser verificadas
(diretamente na obra e sob a responsabilidade da CONTRATADA) as condigbes
técnicas e as medidas locais ou posi¢cdes a que o mesmo se destina.

Todas imperfeicdes verificadas nos servigos vistoriados, bem como
discrepancias dos mesmos em relacdo a desenhos, tabelas de acabamentos ou
especificagdbes do projeto, deverdo ser corrigidas antes do prosseguimento dos

trabalhos.

2.5.2 Mao de obra

Toda mao de obra devera ser de melhor categoria, experiente, habilitada e
especializada na execug¢ao de cada servigo.

Antes do inicio de qualquer servigo devera ser providenciada permanente
protecdo contra substancias estranhas de qualquer espécie: choques,
entupimentos, vazamentos, respingos de argamassa, tintas e adesivos, mudancas
bruscas de temperatura, calor e frio, agdo de raios solares diretos, incidéncia de

Criada pela Lei Estadual 15.300/2006 - Autarizada pelo Decreto Estadual no 3309/2008 - CNPJ 08.885.100/0001-54

Av. Getulio Vargas, 850 - CEP 86400-000 Jacarezinho/PR - foneffax 43 3525 3589 - www.uenp.edu.br

Assinatura Qualificada realizada por: Ederson Marcos Sgarbi em 13/10/2026 11:31. Inserido ao protocolo 26.537.676-2 por: Amanda Alves da Silva em: 04/09/2026
16:07. Demais assinaturas na folha 60a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento
com o cédigo: 28a39e5c084b856d1c1f1915f77b9bff




chuvas, ventos fortes, umidade, impericia de operadores e ocorréncias nocivas de
todos os tipos.
Deverao ser protegidos:
e Os servigos adjacentes ja realizados ou em execugao;
e Os servicos a serem realizados, de acordo com a respectiva especificagao;
e Areas, obras e edificagdes vizinhas;
e \Veiculos e transeuntes;
e Outros bens méveis ou iméveis.
A CONTRATADA devera requerer dos fabricantes de materiais, bem como de
montadores e instaladores especializados, conforme se fizer necessario, a
prestacdo de ininterrupta Assisténcia Técnica durante o desenvolvimento dos

trabalhos realizados.

2.5.3 Materiais

Todos os materiais a serem utilizados deverao obedecer as especificagdes dos
projetos e deste memorial.

Caso exista impossibilidade da aquisicdo do material determinado pelo
projeto, a FISCALIZACAO e o projetista deveréo ser formalmente informados.

Nos casos de justificada necessidade ou conveniéncia de substituicdo de
materiais especificados por outros ndo discriminados, estes deverao possuir,
comprovadamente, caracteristicas de qualidade e resisténcia equivalentes as dos
primeiros e terdo que ser aprovados pela Contratante.

A comprovagao das caracteristicas devera, a critério da Contratante e sem

onera-la, basear-se em ensaios tecnologicos normalizados.

2.5.4 Controle Tecnoldgicos e Ensaios

E responsabilidade da CONTRATADA efetuar um rigoroso controle
tecnoldgico dos elementos utilizados na obra, assim como verificar e ensaiar os
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elementos da obra ou servigo onde for realizado processo de impermeabilizacao, a

fim de garantir a adequada execugé&o da mesma.

2.5.5 Amostras

A CONTRATADA deve apresentar amostras dos produtos a serem aplicados
a FISCALIZACAO, que somente apds a sua aprovagdo deve permitir a sua

aplicagao na obra.

2.5.6 Equipamentos de protegao coletiva - EPC

Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e instalados os
Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das
diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n°® 3214 do

Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranga necessarios.

2.5.7 Equipamentos de Protecgao Individual - EPI

Deverao ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecdo Individual,
necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas
da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n° 3214 do Ministério do

Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranga necessarios.

2.5.7.1 Programa de condicbes e meio-ambiente de trabalho na industria da
construcéo - PCMAT EPI

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a elaboragao e implementagao
do PCMAT ASO, PCMSO e PPRA ,nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais,
contemplando os aspectos da NR-18 e os demais dispositivos complementares de
seguranca.
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O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranga e executado
por profissional legalmente habilitado na area de Seguranga do Trabalho. O PCMAT
deve ser mantido na obra, a disposicédo da Fiscalizagdo e do 6rgao regional do

Ministério do Trabalho.

2.5.8 Assisténcia Técnica

Até o recebimento definitivo da obra ou servico de engenharia, a
CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugao das
imperfeicdes detectadas na vistoria final, bem como as apresentadas neste periodo,
independente de sua responsabilidade civi. A CONTRATADA também deve
respeitar o codigo de defesa do consumidor e a FISCALIZACAO até o término da

vigéncia do contrato.

2.5.9 Documentacéo e alvara

A CONTRATADA deve emitir a Anotagdo de Responsabilidade Técnica -
ART do CREA e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT do CAU para
execugao.

Ao final dos servicos a CONTRATADA devera apresentar CNO da obra
baixada e CND - Certiddo Negativa de Débitos, sob pena de retencédo da ultima

parcela de pagamento.

2.5.10 Protecao e Vigilancia da Obra

A CONTRATADA devera manter na obra uma guarda noturna e diurna, sendo

de sua responsabilidade os bens de sua propriedade durante a execugao da obra.

2.5.11 Projeto como construido - “AS BUILT”

Criada pela Lei Estadual 15.300/2006 - Autarizada pelo Decreto Estadual no 3309/2008 - CNPJ 08.885.100/0001-54

Av. Getulio Vargas, 850 - CEP 86400-000 Jacarezinho/PR - foneffax 43 3525 3589 - www.uenp.edu.br

Assinatura Qualificada realizada por: Ederson Marcos Sgarbi em 13/10/2026 11:31. Inserido ao protocolo 26.537.676-2 por: Amanda Alves da Silva em: 04/09/2026
16:07. Demais assinaturas na folha 60a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento
com o cédigo: 28a39e5c084b856d1c1f1915f77b9bff




Ao final da obra, na ultima medicdo, a CONTRATADA devera apresentar,
caso necessario, o respectivo “AS BUILT” em arquivo PDF e DWG, sendo que a sua
elaboragao devera obedecer ao seguinte roteiro:

1. Representacao sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os
servicos resultaram apos a sua execugdo; (As retificacbes dos projetos
deveréo ser feitas sobre cédpias dos originais, devendo constar, acima do selo
de cada prancha, a alteragéo e respectiva data).

2. Caderno contendo as retificagbes e complementagées das Discriminagdes
Técnicas do presente Caderno, compatibilizando-as as alteragdes
introduzidas nas plantas.

Ndo sera admitida nenhuma modificagdo nos desenhos originais dos
projetos, bem como nas suas Discriminagdes Técnicas.

Desta forma, o “as built” consistira em expressar todas as modificagdes,
acréscimos ou redugdes havidas durante a construgao, devidamente autorizadas
pelo Corpo de Bombeiros, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o

previsto pelas Disposicdes Gerais deste Memorial.

3. SERVICOS GERAIS

Neste documento € denominada de CONTRATADA a Empresa que sera
responsavel pela obra ou servico de engenharia; RESPONSAVEL TECNICO DA
CONTRATADA o(a) Arquiteto(a) ou Engenheiro(a) Civil responsavel técnico pela
execucao da obra; CONTRATANTE a Universidade Estadual do Norte do Parana -
UENP. e; FISCALIZACAO o representante da Universidade responsavel pelo
acompanhamento da obra ou servigo de engenharia, a quem a CONTRATADA se
reportara tecnicamente.

Perante a FISCALIZACAO da UENP, a CONTRATADA sera representada por
seu RESPONSAVEL TECNICO DA CONTRATADA, Arquiteto(a) ou Engenheiro(a)
Civil, e pelo Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operarios e a execug¢ao dos
servicos. O RESPONSAVEL TECNICO DA CONTRATADA devera prontamente
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atender as comunicagdes que lhe forem feitas pela FISCALIZACAO pertinentes as
Especificagdes Técnicas contidas neste documento. Este sera responsavel por
encaminhar ao Mestre de Obras as devidas providéncias a serem tomadas no
canteiro de obras , de forma a garantir assim o perfeito andamento da mesma e a
qualidade da execugao dos servigos.

As discriminagdes técnicas deste objeto deverdo ser rigorosamente
obedecidas pela CONTRATADA. Fica reservado & FISCALIZACAO, o direito e a
autoridade para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste
memorial € nos demais documentos técnicos, caso nédo seja definido em outros
documentos técnicos ou contratuais, como o proprio contrato ou os anteprojetos/
croquis ou outros elementos fornecidos. Na existéncia de servigcos nao descritos, a
CONTRATADA somente podera executa-los apds aprovacdo da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

A CONTRATADA efetuara seu proprio levantamento das quantidades
necessarias a execucao da obra. Cabera a empresa quantificar os servicos de
acordo com seus proprios critérios de medicdo e parametros de orgcamento.
Quaisquer discordancias de quantitativos ou valores de insumos ou servigos,
deverdo ser relatadas a FISCALIZACAO, para que possam ser tomados os devidos
posicionamentos antes da execucgao do servico.Em qualquer caso, a CONTRATADA
executara completamente o objeto licitado conforme Edital especifico de execugao
de obra.

N&o se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das
clausulas e condigdes do contrato, dos projetos, croquis, das especificagdes
técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas,
especificagdes e métodos da ABNT e outras normas pertinentes.

A existéncia e a atuagdo da FISCALIZACAO em nada diminuirdo a
responsabilidade unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne ao
fornecimento, a instalacdo, a manutengao, bem como aos demais servicos e suas
implicagbes proximas ou remotas, sempre em conformidade com o contrato,o
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Cddigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Municipio,
Estado e na Uniéo.

A CONTRATADA se obrigara, as suas expensas, a corrigir quaisquer avarias,
vicios ou defeitos na execucao das obras e servicos. A CONTRATADA sera a unica
responsavel por danos causados a terceiros, decorrentes de sua negligéncia,
impericia ou omissdo, ainda que ocorridos em via publica, até o recebimento da
obra por parte da UENP.

A UENP, através da FISCALIZACAO, tera plena autoridade para determinar a
paralisacdo dos trabalhos, se assim julgar conveniente, por motivo de ordem
técnica, seguranga ou disciplina, bem como determinar a substituicdo de
funcionarios que julgar inconvenientes para o bom andamento dos servicos.
Determinada a paralisacédo, os trabalhos serdo reiniciados apdés a expedi¢cao de
ordem de reinicio.

A FISCALIZACAO se reserva o direito de vistoriar a obra a qualquer tempo,
mediante solicitacdo ou ndo da CONTRATADA. Antes de iniciar os servigos, a
CONTRATADA devera verificar criteriosamente todas as dimensbes e
detalhamentos previstos no projeto. O local para a locacdo da obra esta
determinada pelo 6rgdo CONTRATANTE e serdo, assim como o canteiro de obras,
determinados pela FISCALIZACAO, devendo a CONTRATADA visitar o local da
obra informando-se de todas as condicdes para execucdo da boa pratica de
implantacédo do objeto do CONTRATO.

A CONTRATADA devera manter toda a calica retirada do local e restos de
materiais em local a ser definido pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras todos os elementos
necessarios & obra ou requisitados pela FISCALIZACAO, tais como plantas,

cronograma, diario da obra, etc.

3.1 ADMINISTRACAO DA OBRA
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A CONTRATADA mantera na obra tantos operarios quantos forem
necessarios para o perfeito andamento da mesma, devendo fornecer a fiscalizagao
um cronograma semanal no inicio de cada semana, especificando os servigos que
serdao executados. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que
prejudique o cumprimento do Cronograma, a FISCALIZACAO podera exigir o
aumento do efetivo de pessoal, de modo a compensar o atraso. A FISCALIZACAO
podera exigir a substituicdo ou vetar qualquer empregado envolvido do processo da
obra com o interesse de assegurar o bom andamento dos servigos.

A CONTRATADA devera informar imediatamente a FISCALIZACAO a
respeito de todo material especificado que porventura ndo possa ser utilizado
conforme as Especificacbes Técnicas deste documento, por estar em falta no
mercado ou por qualquer outro motivo que impeca sua aquisi¢édo, estando a ultima
responsavel por determinar a substituicdo, mediante prévia aprovacido da
FISCALIZACAO, por outro de mesma qualidade e caracteristicas e que atenda ao
PROJETO.

Os materiais que nao satisfizerem as especificagdes, ou forem julgados
inadequados, serdo removidos do canteiro de servico dentro de quarenta e oito
horas a contar da determinacéo da FISCALIZACAO. Os servigos ndo aprovados, ou
que se apresentarem defeituosos em sua execucdo, serdo demolidos e
reconstruidos por conta exclusiva da CONTRATADA.

Sera obrigatéria a elaboracdo de DIARIO DE OBRA pela CONTRATADA,
contendo todas as anotagdes pertinentes a obra no decorrer do periodo do dia
trabalhado. Devera ser elaborada em duas vias (uma da contratada que devera
estar no canteiro de obras e uma via para a fiscalizagao), devidamente rubricadas (
com rubricas datadas) pelo RESPONSAVEL TECNICO DA CONTRATADA e pelo
RESPONSAVEL TECNICO DA FISCALIZACAO, devendo a fiscalizacdo receber

uma das vias periodicamente.

3.2 CANTEIRO DE OBRAS
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A CONTRATADA devera estabelecer junto ao CONTRATANTE a definicao do
canteiro de obras, definindo acesso e isolamento. Devera fazer a instalacédo dos
abrigos provisérios, onde deverdo ser executadas as instalagdes provisorias de
agua e luz de acordo com concessionaria local.

Ferramentas, equipamentos, EPIs e materiais, quando ndo em uso, devem
estar alojados em locais apropriados e destinados para tal. As ferramentas e
equipamentos deverao ser fornecidos pela CONTRATADA, que em hipotese alguma
podera “emprestar”’ ferramentas e equipamentos da UENP.

Devera ser instalada placa de obra em chapa galvanizada e estrutura de
madeira, nas dimensdes 3,5Mx1,5M, nos padrdes do Governo do Estado.

Para armazenamento, devera ser instalado container, 2,30M x 6,0M.

3.3 SERVICOS PRELIMINARES E TERRAPLANAGEM

Para o inicio da obra, realizar limpeza mecanizada, retirando com trator
esteira toda a camada vegetal do terreno e pequenas arvores na area de
implantagcdo e arredores. Dever-se-a realizar a limpeza superficial do terreno,
retirando todo material que n&o possa ser utilizado para as regides de aterro. E de
responsabilidade da CONTRATADA a destinagao dos residuos, que devem respeitar
a legislacdo ambiental em todas as suas esferas. O entulho gerado pela obra
também é responsabilidade da CONTRATADA, que deve manter a obra limpa e
organizada, ndo prejudicando a higiene dos seus funcionarios e das areas vizinhas.

Executar nivelamento e terraplanagem do terreno com cortes e aterros no
patamar da obra de acordo com os projetos. Executar compactagado mecanica do
solo na area de implantagcdo com compactador.

Devera ser executado o movimento de terra necessario para atingir o platé
terraplanado indicado no projeto. Nas regides de corte e aterro, os servigos deverao
ser feitos de modo a produzir taludes estaveis e compactos. O material proveniente
de corte podera ser utilizado para aterro se este estiver isento de materiais
organicos.
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O aterro devera ser executado em camadas sucessivas, de altura maxima de
20cm copiosamente molhadas e energeticamente compactadas, de modo a evitar o
aparecimento de fendas, trincas e desniveis, por recalque diferencial das camadas
aterradas. O controle tecnoldgico da execugao de aterros sera procedido de acordo
com a NBR 5681/80, devendo-se obter 95% de grau de compactagao.

Os servicos deverdao ser executados com equipamentos apropriados e na
finalizagao, o terreno devera estar devidamente nivelado e compactado.

A area do terreno na qual sera implantada a construgdo devera estar
totalmente limpa e nivelada, para que nao resultem detritos ou qualquer outro tipo
de materiais que prejudiquem a execugao da obra.

A fiscalizacdo devera verificar a compactacdo do solo para liberar a
continuidade dos servicos.

Apos a movimentacdo de terra, a obra devera ser locada conforme
implantagédo do projeto de Arquitetura e confirmado pelos projetos complementares.
A marcagao dos eixos devera ser indicada nos gabaritos, o qual devera ser feito
com tabuas corridas pontaletadas, e os pontos das estacas indicadas através de
piquetes, sendo diferenciado para cada tipo de estaca. A locagcdo dos piquetes
devera ser realizada topograficamente.

Os niveis deverédo ser referenciados de acordo com o projeto, e o ponto
inicial para locacdo devera ser locado conforme indicagcdes na planta de
implantacdo do projeto. Devera ainda ser locada topograficamente, verificada e
confirmada sua posi¢ao antes do inicio da construcio.

A locacdo da obra é de inteira responsabilidade da CONTRATADA, ficando
esta com a obrigacao de atender rigorosamente ao projeto de implantagdo da obra.
A empresa executora é responsavel por qualquer erro de alinhamento e/ou
nivelamento. A FISCALIZACAO conferira, fazendo os ajustes que forem
necessarios, liberando o seguimento das obras.

Caso exista qualquer tipo de diferenga dos levantamentos topograficos e dos
dados cadastrais a CONTRATADA deve comunicar & FISCALIZACAO formalmente
a fim de se resolver a situagao.
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3.4 FUNDAGAO E INFRAESTRUTURA

A execugao das fundagdes devera atender as prescricdes da ABNT NBR
6122 — Projeto e execucdo de fundacbes, bem como seguir rigorosamente as
especificagdes, dimensdes, cotas e demais informagdes constantes no projeto de
fundagdes.

As fundagdes serdo executadas por meio de sapatas de concreto armado,
com escavagao mecanica, conforme dimensdes e profundidades indicadas em
projeto.

A execugédo devera compreender, no minimo, as seguintes etapas:

1. Locagao: realizar a marcagao das sapatas por meio de piquetes e
referéncias de eixo, garantindo o correto posicionamento dos elementos
conforme o projeto;

2. Escavacgao e preparagao: executar mecanicamente as escavacgoes até as
profundidades previstas, procedendo a regularizagéo e limpeza do fundo,
que devera apresentar condicbes adequadas para receber o concreto;

3. Armadura e concretagem: posicionar a armadura previamente cortada e
montada, utilizando espagadores para garantir o cobrimento especificado
em projeto. Em seguida, realizar o langamento do concreto diretamente
do caminhao-betoneira, quando possivel, procedendo ao adequado
adensamento e acabamento. A resisténcia caracteristica do concreto
devera atender ao fck especificado no projeto estrutural.

Durante a execugao, deverao ser rigorosamente observadas as dimensdes,

locagdes, niveis, armaduras e cobrimentos estabelecidos nos projetos, devendo
eventuais divergéncias ou condi¢des de campo nao previstas ser comunicadas a

fiscalizagao antes da continuidade dos servigos.

Criada pela Lei Estadual 15.300/2006 - Autarizada pelo Decreto Estadual no 3309/2008 - CNPJ 08.885.100/0001-54

Av. Getulio Vargas, 850 - CEP 86400-000 Jacarezinho/PR - foneffax 43 3525 3589 - www.uenp.edu.br

Assinatura Qualificada realizada por: Ederson Marcos Sgarbi em 13/10/2026 11:31. Inserido ao protocolo 26.537.676-2 por: Amanda Alves da Silva em: 04/09/2026
16:07. Demais assinaturas na folha 60a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento
com o cédigo: 28a39e5c084b856d1c1f1915f77b9bff




3.5 SUPERESTRUTURA

A superestrutura sera composta de pilares e vigas, que serao do tipo
aparente. Para todas as estruturas seguir rigorosamente os projetos estruturais.

Executar os pilares concomitantes a execug¢ao de alvenaria, em todo caso
utilizar tela soldada fixada com pinos entre as fiadas para aumento da aderéncia da
alvenaria com a estrutura. Ainda para os pilares, montar as formas e armaduras de
acordo com projeto e concretar com concreto fck 25MPa, no minimo. Antes da
concretagem, verificar a condigdo de estanqueidade das férmas, de maneira a evitar
a fuga de pasta de cimento.

Lancar e adensar com uso de vibrador de imersao, de forma a que toda a
armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na
massa de concreto. Adensar o concreto de forma homogénea, a fim de néo se
formarem ninhos, evitando vibragdes em excesso que venham a causar exsudagao
da pasta / segregacao do material. Conferir o prumo da estrutura ao final da
execucgao.

Para vigas e vergas seguir o mesmo roteiro: montar as férmas, armaduras,
lancar e adensar o concreto com resisténcia fck 25 MPa.

Executar juntas de dilatagdo conforme o projeto. Realizar o preenchimento

das juntas com poliestireno expandido / EPS e instalar chapas de ago galvanizado.

3.6 COBERTURA E AGUAS PLUVIAIS

Para estrutura da cobertura, verificar dimensdées conforme o projeto. Na
execucdo dos servicos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI’s
necessarios, sendo que os cintos de seguranga trava-quedas deverdo estar
acoplados, através de cordas, a tergas ou ganchos vinculados a estrutura. Os
montadores deverdo caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tercas, sendo as
tabuas providas de dispositivos que impegam seu escorregamento.

Para a execugao das tesouras, verificar as dimensdes das pecas que a

compdem. Realizar o corte das mesmas. Apoiado sobre o gabarito, e fixar
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primeiramente os banzos da tesoura e posteriormente os montantes e as diagonais.
As ligagcdes entre as pecas deverdo ser executadas por meio de soldas com
eletrodo E7018. Fixar perfis tipo cantoneira ao banzo inferior nas extremidades e
meio da tesoura. Estes perfis serdao soldados nas abas do banzo inferior (uma
cantoneira de cada lado).

Apoés, posicionar as tesouras nos locais definidos no projeto, verificando
espacamento, paralelismo, nivelamento e prumo de cada uma delas. Fixar a tesoura
com o auxilio de cantoneiras de ago ja previstas na tesoura (uma em cada lado da
linha da tesoura, na parte central e nas extremidades) e chumbadores Parabolt no
apoio central e em cada apoio das extremidades, conforme projeto. Fixar as
diagonais de contraventamento nos locais indicados no projeto (caso tenham sido
previstas), com o emprego de cantoneiras de aco.

Antes do inicio dos servigos de colocagao das telhas devem ser conferidas as
disposi¢cdes de tesouras, meia-tesouras, tercas, elementos de contraventamento e
outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre tercas, de forma a se
atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento
minimo estabelecido pelo fabricante das telhas.

A cobertura sera em telha termo-acustica (telha de aluminio com isolamento
termo acustico em espuma rigida de poliuretano (PU) injetado, e-30mm, densidade
de 35kg/m?3, com duas faces trapezoidais, exceto nas casas de reservatorios que
serao em telha metélica simples. A recomendacéao € que a colocacgao seja feita por
fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas).
A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as aguas opostas
montadas simultaneamente no sentido contrario ao vento predominante (telhas a
barlavento recobrem telhas a sota vento). Fixar as telhas em quatro pontos
alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando gancho em ferro galvanizado &
Y4” ou haste de aluminio @ 5/16”. Na fixagcdo nao deve ser dado aperto excessivo,

que venha a amassar a telha metalica.
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As pecas das cumeeiras devem ser montadas no sentido contrario aos
ventos dominantes no local da obra, ou seja, pegas a barlavento recobrem pecas a
sota vento.

Para fechamento, devera ser executado beiral com telha metalica, conforme
detalhe.

s
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FIXAGAO DE TELHA | :
DE FECHAMENTO | TELHA METALICA

Detalhe do Fechamento do Beiral com Telha Metalica

3.7 ALVENARIA E OUTRAS VEDACOES

As alvenarias serdo executadas em blocos de concreto 19x19x39cm. As
larguras totais deverao seguir o projeto. Para a execugao, demarcar devidamente os
eixos de referéncia, as faces da parede e os devidos esquadros. Elevar a alvenaria
com assentamento dos blocos com a utilizagdo de argamassa aplicada com palheta
ou bisnaga, formando-se dois corddes continuos. A execugdo da alvenaria devera
ser o mais cuidadosa possivel, uma vez que nao sera realizado chapisco e massa
unica (bloco aparente).

Para execucdo das vergas pré-moldadas, aplicar desmoldante na area de
férma que ficard em contato com o concreto. Posicionar os vergalhdes de ago com
espacadores, de forma a garantir cobrimento minimo, concretar as pegas e
aguardar a cura das pecgas. Apds adquirir resisténcia necessaria para desforma e

utilizagdo, assentar no vao junto com o restante da alvenaria de vedacao.
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3.8 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

Para os servigos relativos as instalagdes hidrossanitarias, a CONTRATADA
devera proceder a execugdo dos servigos seguindo as determinagdes descritas no
projeto, no memorial e nas especificagbes técnicas especificas do projeto de

instalagdes hidrossanitarias.

3.8.1 Hidraulica

Executar a entrada de agua em definitivo, levando a tubulagdo de
alimentagao até a area descrita no projeto.

Toda a rede hidraulica sera embutida. Para execugcao da tubulagao, iniciar
verificando o comprimento de tubulagéo do trecho a ser instalado, como indicado no
projeto. Cortar o comprimento necessario da barra do tubo retirando as arestas que
ficaram apds o corte. Posicionar o tubo no local definido em projeto deixando as
extremidades livres para posterior conexao.

Posicionar e instalar devidamente os registros e conexdes de acordo com o
projeto. Na instalagcdo das conexdes, lixar as superficies a serem soldadas. Apos,
limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexdo com solucéo preparadora. O adesivo
deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Apds a jungéo das
pecas, deve-se remover o excesso de adesivos.

Na instalacdo dos registros, para garantir melhor vedacao, aplicar a fita veda
rosca conforme a recomendacgao do fornecedor. As conexdes devem ser encaixadas
e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedagao, apds posicionar a
canopla e fixa-la com a prensa de canopla. Por fim, fixa-se a manopla.

Deixar os pontos de utilizacdo de acordo com a altura de funcionamento em

relagéo ao piso acabado.
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3.8.2 Esgoto

Para os servicos relativos as instalagbes de esgoto sanitario, a
CONTRATADA devera proceder a execugdo dos servicos seguindo as
determinagdes descritas no projeto, no memorial e nas especificagdes técnicas
especificas do projeto de instalagbes de esgoto sanitario.

Tubulagdes e conexdes da rede de esgoto devem ser em PVC, série normal,
apropriados para instalacdo de esgoto sanitario. Obedecer as inclinagbes
recomendadas em normas para o perfeito escoamento do efluente.

Nos locais indicados no projeto, instalar ralos em caixas sifonadas com
tampa e grelha. Para instalagao, limpar a ponta e a bolsa com solucao limpadora. O
adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais
espessa). Realizar a jungdo das pegas removendo o excesso de adesivos, pois
estes atacam o PVC. Nao movimenta-los por aproximadamente 5 minutos. Para
instalar a grelna € necessario cortar o comprimento necessario do tubo
anteriormente instalado para tampar a caixa sifonada. Em seguida, retirar as arestas
que ficaram apos o corte. Por fim, posicionar a base e a grelha no local.

Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as
pressodes de servigo ou ensaios de estanqueidade e obstrugao.

Na instalacdo de esgoto derivada da pia da cozinha, executar uma caixa de
gordura, instalada na calgada externa proxima a cozinha, tamanho pequeno,
circular, em PVC. Apdés a execugcdo da escavagao e, caso seja necessario, da
contencao da cava, preparar o fundo com lastro de areia e, sobre o lastro de areia,
posicionar a caixa conforme projeto.

Realizar a ligagdo final do esgoto na rede existente nos arredores da
construcdo. Em hipétese alguma interligar a rede de esgoto com a de aguas

pluviais.
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REFERENCIAS

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA
QUADRADA, PVC EOSL 525

Caixa Sifonada PVC Grelha Quadrada DN
150mm x 150mm x 50mm - Krona ou similar

3.9 INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

Para os servicos relativos as instalacdes elétricas, a CONTRATADA devera
proceder a execug¢ao dos servigos seguindo as determinagdes descritas no projeto,
no memorial e nas especificagdes técnicas especificas do projeto de instalagdes
elétricas, em anexo a este documento.

A alimentacdo em baixa tensao sera derivada da caixa de passagem elétrica
localizada na lateral do PDE. A partir desse ponto, a rede sera direcionada até o
barracdo, por meio de uma nova caixa de passagem a ser instalada na lateral da
edificacao, conforme indicado em projeto.

A alimentacdo da edificacdo sera enterrada até o quadro geral de
distribuicdo, faceado a edificagcédo. A tubulagao sera em eletroduto flexivel corrugado
PEAD, DN 50 a qual recebera protecao de placa de concreto e fita de alerta colada
na parte superior da placa. Executar o devido reaterro da area e executar as
devidas caixas para inspecgao e derivagao, devidamente enterradas e em alvenaria.

Do quadro de distribuigdo geral, a instalagao ramificara para outros quadros e
caixas no interior da edificacao até os ramais finais e pontos de utilizacdo. O quadro
de distribuicdo geral devera ser equipado com disjuntor geral de protecao, supressor

de surto para neutro e fases, barra de terra e de neutro, bem como, acessérios de
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protecao contra choque elétrico. Deverao conter todos os disjuntores responsaveis
pela alimentacao de todos os circuitos destinados a cargas (forga e luz).

Os cabos deverao ser de boa qualidade, atender as normas vigentes, serem
antichamas, 450/750V.

As tubulagbdes embutidas, verificar projeto, serdo por meio de eletrodutos
flexiveis em PVC embutidos na alvenaria. As tomadas e interruptores serdao em
caixa retangular 4’x2” e deverdo apresentar acabamento adequado, utilizando
placas e tampas apropriadas ao modelo.

As tubulagdes aparentes, verificar projeto, serdo em eletrocalha metalica
(circulagao, fixadas em suportes verticais e eletroduto rigido roscavel (instalagdes
internas aos ambientes), em PVC, nas dimensdes especificadas no projeto,
devidamente fixados na alvenaria/divisérias com bracadeiras de ago/aluminio para o
eletroduto, espagados entre si em no maximo 80 cm. A distancia entre a
abracadeira de fixagcdo dos eletrodutos e o condulete mais proximo sera de no
maximo 20 cm. Os conduletes utilizados nas derivagcdes e terminagdes serao
fixados as paredes, com no minimo um parafuso atarrachante, com bucha, em caso
de parede e sem em caso de divisorias.

As tomadas e interruptores serdo aparentes em condulete metalico, dos tipos
especificados.

As tomadas terao trés pinos (F-N-T), sendo fase e neutro e terra em pinos
cilindricos. Deverao ser conforme a norma NBR 6147, com tensao de isolamento
250V e constituidas por material Termo Plastico autoextingtivel. Os interruptores
serao simples, S 10A, 250V.

Os condutores dos circuitos internos das tomadas elétricas serdo de cobre
eletrolitico, sendo a se¢dao minima de 4,0 mm? com isolamento PVC 70°C -
0,45/0,75kV anti-chama. As cores sao:

4. Fases: vermelha, preta ou branca
5. Neutro: azul

6. Terra: verde ou verde-amarelo
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WERSIDAL,
.

Executar e instalar as caixas de passagem em todos os pontos indicados no
projeto. As enterradas no piso serdo em alvenaria/concreto pré-fabricadas com
tampa.

A iluminacdo do Barracdo sera por meio de luminarias do tipo calha de
sobrepor, para duas (2) ldampadas tubulares LED de 120cm. A iluminagao externa
sera feita por refletores LED, 50W. A distribuigdo sera realizada conforme projeto.

Todos os circuitos e quadros serdo protegidos com disjuntor termomagnético
e deverao ser identificados através de etiquetas plasti

Os quadros de distribuicao serdao de sobrepor, sendo estes em chapa de aco

galvanizado com capacidade de 70, 40 e 32 disjuntores respectivamente.

REFERENCIAS

CONDULETE EM ALUMINIO

Tramontina ou similar

TAMPA PARA CONDULETE DE SOBREPOR

Tramontina ou similar
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LUMINARIA LED 40W, DE SOBREPOR, COM
120CM.

LUMINARIA DO TIPO TARTARUGA

3.10 SPDA

O Sistema de Protegao contra Descargas Atmosféricas (SPDA) previsto para
o Barracdo de Manutengao sera constituido por um sistema externo, composto por
subsistema de captacao, descidas e sistema de aterramento, este ultimo constituido
por uma malha de condutores de cobre enterrada no solo.

Para o subsistema de captagao, foi adotado o método das malhas (Gaiola de
Faraday), conforme as disposi¢des e critérios estabelecidos no projeto e na ABNT
NBR 5419.

Complementarmente a malha de captacdo distribuida sobre a cobertura,
foram previstos captores do tipo Franklin nos pontos em que existem elementos ou
estruturas com altura superior ao plano da malha de captacdo. Essa solugao visa
garantir a adequada protecdo das partes da edificagdo que se encontram acima do
nivel da malha, conforme os critérios de protecdo estabelecidos pela ABNT NBR
5419.

Com relacao as descidas do sistema de captacao instalado na cobertura até
a malha de aterramento, foram adotados os espagamentos e demais parametros de
referéncia estabelecidos pelas normas técnicas aplicaveis. Para todas as descidas
verticais, foram previstas caixas de inspec¢ao, destinadas a realizacdo de ensaios de
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continuidade elétrica e a verificagdo das conexdes da malha de aterramento
enterrada, tanto durante o comissionamento e a entrega da instalagdo quanto em
futuras inspec¢des e manutengdes do sistema.

Quanto as secdes dos condutores de cobre, foram adotados os valores
especificados em projeto, sendo 35 mm? para a malha de captagdo da cobertura e
50 mm? para o anel de aterramento instalado ao nivel do solo. As interligacdes entre
os diferentes componentes do sistema, bem como as conexdes das descidas
aparentes, encontram-se devidamente indicadas nas pranchas de projeto.

Todos os furos e perfuragbes eventualmente executados nas telhas para a
instalagdo dos componentes do sistema deverdo ser devidamente vedados com
selante a base de poliuretano (PU), garantindo a estanqueidade da cobertura e

evitando a ocorréncia de infiltragdes.

3.11 PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO

Deverao ser instalados os acessorios de prevencdo de combate a incéndio e
panico, bem como toda a sinalizagdo. Todos os itens de prevenc¢ao de incéndio
devem ser fornecidos e instalados de acordo com as Normas de Procedimento

Técnico do Corpo de Bombeiros do Parana.

3.11.1 Extintores

Os extintores deverao ser novos, com carga original e prazo de validade de 5
(cinco) anos, providos de lacre e selo de conformidade do INMETRO, em
atendimento as especificagbes da ABNT NBR 15808 — Extintores de incéndio
portateis. Serdo instaladas duas unidades, sendo uma de capacidade extintora
Classe A, com carga de 10 L, e outra de Classe BC, com carga de 6 kg, ambas nas

posicdes indicadas no projeto.
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Os extintores deverédo ser instalados em suportes fixados as paredes, sendo
que a altura de fixacdo nao devera resultar em posicionamento superior a 1,60 m do
piso acabado. A parte inferior do extintor devera permanecer a, no minimo, 0,10 m

do piso acabado, conforme as normas técnicas do CBM/PR.

3.11.2 Sinalizagao

Serdo instaladas sinalizagbes de equipamentos (E) e de orientagdo e
salvamento (S), essenciais para garantir que os ocupantes adotem medidas
adequadas em situagdes de risco. As placas deverao ser fixadas a uma altura de
1,80 m do piso acabado até a base da placa, exceto as placas S12, que deverao ser
fixadas a 10 cm acima das portas.

As placas de orientagcdo e salvamento deverdo ser fotoluminescentes, de
formato retangular, com dimensdes de 15 x 30 cm, confeccionadas em PVC com
espessura de 2 mm e propriedades antichamas. Os simbolos, as cores e os
pictogramas deverdo estar em conformidade com as especificagées estabelecidas
na NPT 020 do CBM/PR.

As placas de equipamentos, especificamente as destinadas a sinalizagao dos
extintores de incéndio, deverdo ser fotoluminescentes, de formato quadrado, com
dimensdes de 20 x 20 cm, confeccionadas em PVC com espessura de 2 mm e
propriedades antichamas. Os simbolos, as cores e os pictogramas deverao estar

em conformidade com as especificagdes estabelecidas na NPT 020 do CBM/PR.

REFERENCIAS

PLACA S2 - ORIENTAGAO E SALVAMENTO

Indicagao de sentido da saida de emergéncia
(direita/esquerda)

Simbolo: retangular

Fundo: verde
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Pictograma: fotoluminescente

Fixado em paredes e divisérias. e I! q

PLACA S12 - ORIENTAGAO E SALVAMENTO

Indicacdo de saida de emergéncia

Simbolo: retangular
Fundo: verde

Pictograma: fotoluminescente, grafado “Saida”
no idioma portugues-BR

Fixada acima do portdo de saida

PLACA ES5 - EQUIPAMENTO: EXTINTOR
PORTATIL

Simbolo: quadrado
Fundo: vermelho

Pictograma: fotoluminescente

Fixado acima dos extintores de incéndio.

As quatro placas S2 deverdo ser posicionadas nas paredes laterais da
edificacdo, indicando o sentido das saidas. A placa S12 devera ser posicionada

acima do portdo de saida. As duas placas E5 deverao ser posicionadas acima de

cada extintor de incéndio.

3.12.3 lluminagao

O sistema de iluminagcédo sera composto por luminarias autbnomas de LEDs.
Cada bloco possuira sua proépria central de iluminagao e suas respectivas baterias
de chumbo-acido selado ou niquel-cadmio isentas de manutencado. Os eletrodutos
serao do tipo PVC rigido antichama instalados aparente, na cor vermelha. A fiagao

do sistema deve ser antichama. As luminarias deverao ser ligadas na rede elétrica
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da edificacdo e, em caso de emergéncia, alimentadas alternativamente pelas
baterias.

As centrais devem ser instaladas acima das portas de saida com altura
compativel com a sua utilizagdo e visualizagdo, com altura minima de 2,20 m e

maxima de 2,50 m medidos do piso acabado a base do equipamento.

REFERENCIAS

LlAJMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 r—‘“
LAMPADAS LED DE 2W
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Intelbras ou similar

3.12 ESQUADRIAS

O portado devera ser confeccionado em ago galvanizado, com fechamento em
chapa n° 26, tipo lambril, devidamente conformada e fixada ao requadro metalico. O
conjunto devera possuir estrutura rigida e resistente, adequada ao sistema de
abertura basculante manual, incluindo os elementos de fixagdo e ferragens
necessarios ao perfeito funcionamento. As superficies deverao estar limpas, secas,
livres de poeira, 6leo, graxa, oxidagdo ou quaisquer outros contaminantes que
possam prejudicar a aderéncia dos revestimentos. Apos a preparagao adequada da
superficie, devera ser aplicado fundo preparador/selador, em duas demaos,
conforme especificacdo do fabricante e compatibilidade com a superficie
galvanizada. Posteriormente, devera ser aplicada tinta latex acrilica premium, em
duas deméaos, proporcionando acabamento uniforme e protegdo a superficie. A
pintura devera apresentar cobertura homogénea, sem falhas, escorrimentos,

manchas ou diferengas de tonalidade, respeitando-se os intervalos de secagem e
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demais recomendacgdes do fabricante. A instalagdo devera ser realizada de forma a
garantir o correto alinhamento, nivelamento e prumo do conjunto, verificando-se o
perfeito funcionamento do sistema basculante e a adequada fixacdo da estrutura
aos elementos da edificacdo. O portdo devera apresentar movimentagdo suave,
sem interferéncias ou travamentos.

As janelas serdo em aluminio com acabamento em aluminio anodizado liga
6063, dureza T5, anodizados por processo eletrolitico com camada anddica minima
de 16 microns (conforme norma da ABNT NBR 12609), cor aluminio. Deverao
obedecer as dimensdes indicadas em projeto arquitetdnico, no detalhamento do

mapa de esquadrias.

3.13 PISOS

3.13.1 Pisos externos

Os blocos do piso intertravado deverdao ser de concreto pré-moldado,
integros, uniformes e sem trincas, quebras ou deformagdes, apresentando
dimensdes de 20 x 10 x 6 cm, na cor natural. Deverdo atender aos requisitos
técnicos aplicaveis para pavimentagao intertravada.

O terreno devera ser previamente regularizado e compactado,
proporcionando superficie firme, estavel e com o0s niveis e caimentos definidos em
projeto. Sera utilizada areia para assentamento, devidamente limpa e livre de
materiais organicos ou contaminantes. Sobre a base preparada devera ser
executada camada de assentamento em areia, devidamente nivelada e
regularizada, com espessura uniforme.

Os blocos de concreto deverdo ser assentados manualmente, de forma a
garantir o perfeito encaixe entre as pegas, mantendo-se o alinhamento, nivelamento
e padrao de paginagao definidos em projeto. As pecas deverao ser ajustadas e
cortadas, quando necessario, para execucao dos arremates junto as bordas,
interferéncias e demais elementos existentes. Apds o assentamento, devera ser

realizado o preenchimento das juntas com areia, seguido de compactagao mecanica
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do pavimento, de modo a promover o adequado intertravamento dos blocos e a
estabilidade do conjunto.

O pavimento devera apresentar superficie regular, firme, nivelada e com os
caimentos necessarios para o adequado escoamento das aguas pluviais, nao sendo
admitidas pecas soltas, desniveladas ou com ressaltos que prejudiquem a utilizagao

do pavimento.

3.13.2 Pisos internos

O piso interno sera executado de cimento queimado, constituido por
contrapiso em argamassa de cimento e areia, trago 1:4, com espessura de 2,0 cm,
aplicado sobre laje de forma aderida, seguido de preparo mecanico da superficie
com politriz e execugao de piso cimentado em argamassa de cimento e areia, traco
1:5, espessura de 2,0 cm, com acabamento liso, conforme projeto e especificagdes
técnicas.

Para a execugao do contrapiso, a superficie da laje devera estar limpa, firme,
livre de poeira, residuos, Oleos, graxas ou quaisquer materiais que possam
prejudicar a aderéncia da argamassa.

O contrapiso sera executado com argamassa de cimento e areia, trago 1:4,
preparada mecanicamente em betoneira de 400 litros e aplicada de forma aderida
diretamente sobre a laje, com espessura média de 2,0 cm.

A argamassa devera ser devidamente espalhada, sarrafeada e nivelada,
respeitando as cotas, niveis e caimentos definidos em projeto. O acabamento do
contrapiso devera ser nao reforgado, proporcionando base regular e adequada para
receber a camada de acabamento.

ApoOs o periodo adequado de cura e secagem do contrapiso, devera ser
realizado o preparo mecanico da superficie com politriz, removendo irregularidades,
particulas soltas e eventuais imperfeicbes, de modo a proporcionar superficie

uniforme e adequada a execugdao do acabamento final. A operagdo devera ser
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realizada cuidadosamente, evitando-se a remogao excessiva de material ou danos a
camada de contrapiso.

Sobre a superficie devidamente preparada sera executado piso cimentado
com argamassa de cimento e areia, trago 1:5, preparada mecanicamente, com
espessura de 2,0 cm. A argamassa devera ser aplicada de maneira uniforme,
devidamente nivelada e desempenada, proporcionando acabamento liso e continuo,
sem ressaltos, falhas ou ondulagcbdes. O acabamento de cimento queimado devera
apresentar aspecto homogéneo em toda a area, observando-se as juntas, niveis e
paginagao previstos em projeto. Deverao ser respeitados os tempos adequados de
aplicacdo, desempeno, cura e acabamento, evitando-se fissuras, retracdes
excessivas e diferencas de tonalidade.

A superficie final devera apresentar acabamento liso, uniforme e regular, com
aspecto caracteristico de cimento queimado, sem partes soltas, trincas, falhas de
execugao, ondulagdes ou desniveis prejudiciais a utilizagdo do ambiente. As areas
deverdo permanecer protegidas durante o periodo de cura e até que o piso

apresente resisténcia suficiente para receber o trafego previsto.

3.14 PINTURAS

Todas as superficies a serem pintadas serdo minuciosamente examinadas,
cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura que
receberao, conforme as instrucées dos fabricantes das tintas.Antes da execucao de
qualquer pintura, a superficie a ser pintada e o produto a ser utilizado serao
submetidos & aprovagéo da FISCALIZACAO uma amostra em superficie pintada.

As pinturas serao executadas de cima para baixo. Todas as superficies, apds
serem lixadas, serdo limpas mediante a utilizacdo de vassouras ou estopas, visando
a retirada de impurezas que prejudiquem sua preparagdo, garantindo perfeitas
condi¢des para o recebimento da selagem.

Para todos os tipos de pintura indicados, exceto recomendacgao particular em

contrario ou do fabricante, serdo aplicadas tintas de base, fundo selador ou fundo
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préprio em 2 deméaos ou tantas quantas forem necessarias para se obter a perfeita
cobertura das superficies e completa uniformizacédo de tons e texturas. Devera ser
evitado o escorrimento ou salpicos de tintas nas superficies ndao destinadas a
pintura, nas esquadrias, vidros, nos revestimentos ceramicos, etc. Caso nao
possam ser evitados, deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca,
empregando se o removedor adequado. Para proteger as superficies supracitadas
serdo tomadas precaucdes como: isolamento com tiras de papel, fita de celulose,
jornais, etc;

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, com um intervalo minimo de 24 horas entre 2 demé&os
sucessivas, ou conforme recomendagdes do fabricante. Igual cuidado devera ser
tomado entre uma deméao de tinta, selador ou massa, com um intervalo de 24 horas
apds cada demao de massa ou selador, ou de acordo com recomendacgdes do
fabricante.

Serdo aplicadas somente tintas de primeira linha de fabricagdo, com
coloracédo e tonalidades preparadas de fabrica. As embalagens deverdao ser
originais, fechadas e lacradas de fabrica.

Para as esquadrias em madeira, antes da aplicacdo do fundo e da pintura,
realizar o lixamento da superficie de madeira a ser preparada e com o fundo selador
aplicado,realizar novo lixamento, de maneira mais leve, antes da aplicacdo de

demao de tinta.

REFERENCIAS

PINTURA BARRADOS (VER PROJETO) - COR
REFERENCIA: VELUDO INTENSO - SUVINIL

Suvinil ou similar
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PINTURA DA FACHADA (VER PROJETO) -
COR REFERENCIA: TEMPESTADE NO MAR -

SUVINIL

Suvinil ou similar

PINTURA INTERNA (VER PROJETO) - COR
REFERENCIA: BRANCO GELO - SUVINIL

Suvinil ou similar

3.15 LOUGAS E ACESSORIOS

3.15.1 Metais

Deverao ser instaladas as torneiras nos tanques e no jardim, em metal e
acabamento especifico para cada peca, em local e dimensbes estabelecidas no
projeto arquiteténico e no projeto hidrossanitario.

A instalacédo das pegas sera realizado com cuidado, de modo a obter o
acabamento entre a peca e o rejuntamento ou a vedacao, sem falhas ou desniveis
que possam ocasionar em vazamentos ou infiltragdes de agua ou efluentes e sem
danificar os acabamentos, principalmente nas pecas cromadas.

Deverao ser fornecidas pegas novas de fabrica, incluindo todos os acessorios
e ferragens necessarios, tais como parafusos, hastes, buchas, anilhas, canoplas,
rabichos, etc. Apds a instalagao das pecas devera ser feita a limpeza final e o teste

para verificagao do perfeito funcionamento das mesmas.
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REFERENCIAS

TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE E
TORNEIRA DE JARDIM -

Docol ou similar

TANQUE

A.J. Rorato ou similar

3.15.2 Bancadas

As bancadas deverdo ser executadas de acordo com a disposi¢ao do projeto

arquiteténico.
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As bancadas deverao ser executadas com base em alvenaria de vedacao
com blocos vazados de concreto de dimensdes 14 x 19 x 39 cm, assentados com
argamassa preparada em betoneira, garantindo perfeito alinhamento, prumo,
nivelamento e estabilidade estrutural.

Os tampos, a serem executados nos locais determinados em projeto, serao
em granito Cinza Andorinha, com espessura de 2 cm, confeccionados conforme as
dimensdes do projeto. As pecas deverdo ser instaladas perfeitamente niveladas,
apoiadas sobre a estrutura de alvenaria, utilizando argamassa de assentamento ou
adesivo apropriado. Deverao ser marcados os pontos de perfuracéo na parede para
fixacdo das maos francesas, utilizando parafusos adequados. Apds a fixacao,
devera ser aplicada massa plastica sobre as maos francesas, apoiando-se a
bancada sobre os suportes e verificando o seu perfeito nivelamento. Em seguida, o
frontdo devera ser posicionado e fixado a parede com massa plastica. O
rejuntamento devera ser executado com argamassa industrializada de rejunte
flexivel. As bordas aparentes deverdo receber acabamento polido, e eventuais
emendas, recortes e furos para instalacdo de equipamentos deverao apresentar
perfeito acabamento.

Ao término dos servigos, a bancada devera apresentar perfeita estabilidade,
alinhamento, nivelamento, resisténcia mecanica e acabamento uniforme, sem
fissuras, pecas soltas, lascas, descolamentos ou imperfeicdes, atendendo as
especificagdbes do projeto, as recomendagdes dos fabricantes dos materiais

empregados e as normas técnicas vigentes.
3.16 FINALIZACOES

Realizar a constante remocéo de entulho gerado pelas reformas. Acomodar
em cacambas e/ou local apropriado até que seja feito o correto descarte final. A

CONTRATADA fica responsavel pelo residuo gerado devendo zelar pela correta

destinagado de acordo com as legislagdes vigentes.
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Ao final da obra, para entrega, realizar limpeza completa de todos os
ambientes, visando retirar completamente resquicios de tintas, argamassas, solo e
outras substancias oriundas do processo da obra. A Uultima medicdo fica

condicionada ao término e a aceitagao da completa limpeza da obra.

[Assinado eletronicamente]

Juliana Costa Rossitto
Arquiteta e Urbanista
Secretaria de Obras | PROPAV

[Assinado eletronicamente]

Christopher Ramos Sfeir
Engenheiro Civil
Secretaria de Obras | PROPAV

[Assinado eletronicamente]

Maicon Junior Hochscheidt
Engenheiro Civil
Secretaria de Obras | PROPAV
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