

ATA FINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ

Concorrência por Menor Preço - 6/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ PB	550.716,89	1,0000	UN	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
12/06/2024 - 16:29	EDITAL CE 062024.pdf
12/06/2024 - 16:31	PROJETO BÁSICO CONSOLIDADO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
03/07/2024 - 14:36:46	Negociação aberta para o processo 6/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 6/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/07/2024 - 15:53:52		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 6/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/07/2024 - 15:54:50		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 6/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/07/2024 - 16:52:11	Documentos solicitados para o processo 6/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 6/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/07/2024 - 16:53:39	Documentos solicitados para o processo 6/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 6/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2024 - 08:37:09	Documentos solicitados para o processo 6/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 6/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2024 - 14:20:55	Documentos solicitados para o processo 6/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 6/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/07/2024 - 09:23:36	Documentos solicitados para o processo 6/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 6/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/07/2024 - 09:45:06	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/07/2024 - 09:52:20	Documentos solicitados para o processo 6/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 6/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/07/2024 - 11:20:46	Documentos solicitados para o processo 6/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 6/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/07/2024 - 14:12:14	Documentos solicitados para o processo 6/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 6/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/07/2024 - 10:13:27	Documentos solicitados para o processo 6/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 6/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/07/2024 - 10:47:11	Documentos solicitados para o processo 6/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 6/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/07/2024 - 11:17:47	Documentos solicitados para o processo 6/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 6/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/07/2024 - 17:30:47	Documentos solicitados para o processo 6/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 6/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



30/07/2024 - 09:10:39		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 6/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/07/2024 - 09:42:52	Documentos solicitados para o processo 6/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 6/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2024 - 09:05:36	Documentos solicitados para o processo 6/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 6/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/08/2024 - 07:40:51	Documentos solicitados para o processo 6/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 6/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/08/2024 - 08:48:09		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 6/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ PB	VENTURA & LEITE SERVICOS LTDA	N/C	N/C	545.209,72	1,0000	545.209,72

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ PB

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FM SERVICOS LTDA	24.658.568/0001-62	18/06/2024 - 09:14:04	N/C	N/C	1,0000	R\$550.716,89	R\$ 550.716,89	Sim
RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.910.105/0001-06	26/06/2024 - 17:23:43	N/C	N/C	1,0000	R\$534.195,38	R\$ 534.195,38	Sim
R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	29.878.872/0001-39	02/07/2024 - 13:21:16	N/C	N/C	1,0000	R\$480.000,00	R\$ 480.000,00	Sim
CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	02/07/2024 - 14:53:59	N/C	N/C	1,0000	R\$550.716,89	R\$ 550.716,89	Sim
D K CONSTRUCOES LTDA	23.916.946/0001-06	02/07/2024 - 17:08:23	N/C	N/C	1,0000	R\$495.645,20	R\$ 495.645,20	Sim
LM2 ENGENHARIA LTDA	49.381.192/0001-12	02/07/2024 - 18:54:04	N/C	N/C	1,0000	R\$540.000,00	R\$ 540.000,00	Sim
MAURILIO DE PAIVA SILVA	45.553.996/0001-09	02/07/2024 - 22:04:02	N/C	N/C	1,0000	R\$550.716,89	R\$ 550.716,89	Sim
CONSTRUTORA ARRIMO LTDA	05.446.272/0001-33	02/07/2024 - 23:40:37	N/C	N/C	1,0000	R\$515.000,00	R\$ 515.000,00	Sim



TRAFF ELETRIFICACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	37.708.786/0001-06	03/07/2024 - 08:54:43	N/C	N/C	1,0000	R\$523.181,05	R\$ 523.181,05	Sim
TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.034.271/0001-35	03/07/2024 - 09:55:15	N/C	N/C	1,0000	R\$460.000,00	R\$ 460.000,00	Sim
CONSTRUTORA MMV LTDA	40.285.889/0001-15	03/07/2024 - 12:07:24	N/C	N/C	1,0000	R\$500.000,00	R\$ 500.000,00	Sim
VENTURA & LEITE SERVICOS LTDA	37.261.300/0001-34	03/07/2024 - 12:26:51	N/C	N/C	1,0000	R\$545.209,72	R\$ 545.209,72	Sim
MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	18.127.470/0001-86	03/07/2024 - 12:51:41	N/C	N/C	1,0000	R\$550.716,89	R\$ 550.716,89	Não
CONSTRUTORA REALIZAR LTDA	14.175.618/0001-05	03/07/2024 - 13:31:35	N/C	N/C	1,0000	R\$520.000,00	R\$ 520.000,00	Sim
T G DE SOUZA FILHO	51.913.561/0001-12	03/07/2024 - 13:43:53	N/C	N/C	1,0000	R\$520.000,00	R\$ 520.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	60 dias
CONSTRUTORA MMV LTDA	40.285.889/0001-15	60 dias
MAURILIO DE PAIVA SILVA	45.553.996/0001-09	60 dias
CONSTRUTORA ARRIMO LTDA	05.446.272/0001-33	60 dias
RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.910.105/0001-06	60 dias
TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.034.271/0001-35	60 dias
CONSTRUTORA REALIZAR LTDA	14.175.618/0001-05	60 dias
LM2 ENGENHARIA LTDA	49.381.192/0001-12	60 dias
T G DE SOUZA FILHO	51.913.561/0001-12	60 dias
TRAFF ELETRIFICACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	37.708.786/0001-06	60 dias
R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	29.878.872/0001-39	090 dias
MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	18.127.470/0001-86	60 dias
FM SERVICOS LTDA	24.658.568/0001-62	60 dias
D K CONSTRUCOES LTDA	23.916.946/0001-06	90 dias
VENTURA & LEITE SERVICOS LTDA	37.261.300/0001-34	60 dias

Lances Enviados

0001 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ PB

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/06/2024 - 09:14:04	550.716,89 (proposta)	24.658.568/0001-62 - FM SERVICOS LTDA	Válido
26/06/2024 - 17:23:43	534.195,38 (proposta)	19.910.105/0001-06 - RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - EMPRESA NÃO ANEXO DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 29/07/2024 11:17:17
02/07/2024 - 13:21:16	480.000,00 (proposta)	29.878.872/0001-39 - R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Cancelado - NÃO ANEXO DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO 25/07/2024 10:46:39
02/07/2024 - 14:53:59	550.716,89 (proposta)	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não anexou documento de habilitação 01/08/2024 09:04:57
02/07/2024 - 17:08:23	495.645,20 (proposta)	23.916.946/0001-06 - D K CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa não anexou a documentação de habilitação 29/07/2024 17:29:41
02/07/2024 - 18:54:04	540.000,00 (proposta)	49.381.192/0001-12 - LM2 ENGENHARIA LTDA	Cancelado
02/07/2024 - 22:04:02	550.716,89 (proposta)	45.553.996/0001-09 - MAURILIO DE PAIVA SILVA	Cancelado
02/07/2024 - 23:40:37	515.000,00 (proposta)	05.446.272/0001-33 - CONSTRUTORA ARRIMO LTDA	Cancelado - A empresa também, não apresentou documentos de habilitação 02/08/2024 07:32:35
03/07/2024 - 08:54:43	523.181,05 (proposta)	37.708.786/0001-06 - TRAFF ELETRIFICACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 09:55:15	460.000,00 (proposta)	15.034.271/0001-35 - TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 12:07:24	500.000,00 (proposta)	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	Cancelado - Empresa não enviou a documentação para habilitação, dentro do prazo de 24 horas, conforme foi solicitado. 23/07/2024 09:18:17



03/07/2024 - 12:26:51	545.209,72 (proposta)	37.261.300/0001-34 - VENTURA & LEITE SERVICOS LTDA	Válido
03/07/2024 - 12:51:41	550.716,89 (proposta)	18.127.470/0001-86 - MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado - A empresa não anexou documentos de habilitação 24/07/2024 10:12:41
03/07/2024 - 13:31:35	520.000,00 (proposta)	14.175.618/0001-05 - CONSTRUTORA REALIZAR LTDA	Cancelado - O balanço é referente a 2022, certidões Estadual, CNDT e FGTS vencidas, declarações sem assinatura, Certidão profissional vencida, não anexou as declarações do anexo IV 31/07/2024 09:41:57
03/07/2024 - 13:43:53	520.000,00 (proposta)	51.913.561/0001-12 - T G DE SOUZA FILHO	Cancelado
03/07/2024 - 14:16:58	479.123,69	18.127.470/0001-86 - MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado - A empresa não anexou documentos de habilitação 24/07/2024 10:12:41
03/07/2024 - 14:17:52	495.645,20	37.708.786/0001-06 - TRAFF ELETRIFICACOES CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 14:23:04	459.000,00	37.708.786/0001-06 - TRAFF ELETRIFICACOES CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 14:23:46	440.000,00	45.553.996/0001-09 - MAURILIO DE PAIVA SILVA	Cancelado
03/07/2024 - 14:24:10	439.900,00	37.708.786/0001-06 - TRAFF ELETRIFICACOES CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 14:25:29	439.899,00	51.913.561/0001-12 - T G DE SOUZA FILHO	Cancelado
03/07/2024 - 14:25:32	420.000,00	45.553.996/0001-09 - MAURILIO DE PAIVA SILVA	Cancelado
03/07/2024 - 14:25:45	419.990,00	37.708.786/0001-06 - TRAFF ELETRIFICACOES CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 14:25:54	439.800,00	49.381.192/0001-12 - LM2 ENGENHARIA LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 14:26:27	418.500,00	49.381.192/0001-12 - LM2 ENGENHARIA LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 14:26:40	415.000,00	45.553.996/0001-09 - MAURILIO DE PAIVA SILVA	Cancelado
03/07/2024 - 14:26:45	418.499,00	51.913.561/0001-12 - T G DE SOUZA FILHO	Cancelado
03/07/2024 - 14:26:48	484.630,86	19.910.105/0001-06 - RENOVAR CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Cancelado - EMPRESA NÃO ANEXO DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 29/07/2024 11:17:17
03/07/2024 - 14:26:56	418.450,00	37.708.786/0001-06 - TRAFF ELETRIFICACOES CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 14:27:10	414.900,00	49.381.192/0001-12 - LM2 ENGENHARIA LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 14:27:23	414.999,00	37.708.786/0001-06 - TRAFF ELETRIFICACOES CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 14:27:34	414.899,00	37.708.786/0001-06 - TRAFF ELETRIFICACOES CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 14:27:38	413.037,66	45.553.996/0001-09 - MAURILIO DE PAIVA SILVA	Cancelado
03/07/2024 - 14:28:04	500.000,00	14.175.618/0001-05 - CONSTRUTORA REALIZAR LTDA	Cancelado - O balanço é referente a 2022, certidões Estadual, CNDT e FGTS vencidas, declarações sem assinatura, Certidão profissional vencida, não anexou as declarações do anexo IV 31/07/2024 09:41:57
03/07/2024 - 14:28:19	413.037,66	37.708.786/0001-06 - TRAFF ELETRIFICACOES CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 14:28:45	413.037,67	49.381.192/0001-12 - LM2 ENGENHARIA LTDA	Cancelado
03/07/2024 - 14:29:02	523.000,00	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não anexou documento de habilitação 01/08/2024 09:04:57
03/07/2024 - 14:29:17	499.999,99	14.175.618/0001-05 - CONSTRUTORA REALIZAR LTDA	Cancelado - O balanço é referente a 2022, certidões Estadual, CNDT e FGTS vencidas, declarações sem assinatura, Certidão profissional vencida, não anexou as declarações do anexo IV 31/07/2024 09:41:57
03/07/2024 - 14:29:39	519.000,00	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não anexou documento de habilitação 01/08/2024 09:04:57
03/07/2024 - 14:31:02	413.037,65	51.913.561/0001-12 - T G DE SOUZA FILHO	Cancelado
03/07/2024 - 14:32:28	514.000,00	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não anexou documento de habilitação 01/08/2024 09:04:57
03/07/2024 - 14:34:16	413.037,66	49.381.192/0001-12 - LM2 ENGENHARIA LTDA	Cancelado



03/07/2024 - 15:54:50	412.916,19	51.913.561/0001-12 - T G DE SOUZA FILHO	Cancelado
05/07/2024 - 14:08:01	411.037,66	37.708.786/0001-06 - TRAFF ELETRIFICACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
16/07/2024 - 10:02:56	474.000,00	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	Cancelado - Empresa não enviou a documentação para habilitação, dentro do prazo de 24 horas, conforme foi solicitado. 23/07/2024 09:18:17

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	30/07/2024 - 09:10:39	14.175.618/0001-05 - CONSTRUTORA REALIZAR LTDA	concorrencia_sao_vcente_003.pdf
0001	02/08/2024 - 08:48:09	37.261.300/0001-34 - VENTURA & LEITE SERVICOS LTDA	HABILITAÇÃO COMPLETA + PROPOSTA.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
05/07/2024 - 08:41:10	T G DE SOUZA FILHO	51.913.561/0001-12	Abrangendo todo o processo
O prazo se esgotou dia 04/07/2024, as 17 horas e a empresa não anexou a documentação.			
08/07/2024 - 09:21:35	TRAFF ELETRIFICACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	37.708.786/0001-06	Abrangendo todo o processo
EMPRESA NÃO ANEXO DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO			
09/07/2024 - 09:40:51	LM2 ENGENHARIA LTDA	49.381.192/0001-12	Abrangendo todo o processo
Não anexou a documentação de habilitação			
10/07/2024 - 09:51:27	MAURILIO DE PAIVA SILVA	45.553.996/0001-09	Abrangendo todo o processo
Empresa não enviou documentos de habilitação			
11/07/2024 - 13:59:33	TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.034.271/0001-35	Abrangendo todo o processo
Não anexou documentos de habilitação			
23/07/2024 - 09:18:17	CONSTRUTORA MMV LTDA	40.285.889/0001-15	Abrangendo todo o processo
Empresa não enviou a documentação para habilitação, dentro do prazo de 24 horas, conforme foi solicitado.			
24/07/2024 - 10:12:41	MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	18.127.470/0001-86	Abrangendo todo o processo
A empresa não anexou documentos de habilitação			
25/07/2024 - 10:46:39	R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	29.878.872/0001-39	Abrangendo todo o processo
NÃO ANEXO DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO			
29/07/2024 - 11:17:17	RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.910.105/0001-06	Abrangendo todo o processo
EMPRESA NÃO ANEXO DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO			
29/07/2024 - 17:29:41	D K CONSTRUCOES LTDA	23.916.946/0001-06	Abrangendo todo o processo
A empresa não anexou a documentação de habilitação			
31/07/2024 - 09:41:57	CONSTRUTORA REALIZAR LTDA	14.175.618/0001-05	Abrangendo todo o processo
O balanço é referente a 2022, certidões Estadual, CNDT e FGTS vencidas, declarações sem assinatura, Certidão profissional vencida, não anexou as declarações do anexo IV			
01/08/2024 - 09:04:57	CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	Abrangendo todo o processo
Licitante não anexou documento de habilitação			
02/08/2024 - 07:32:35	CONSTRUTORA ARRIMO LTDA	05.446.272/0001-33	Abrangendo todo o processo
A empresa também, não apresentou documentos de habilitação			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
06/08/2024 - 10:08	-	-



Chat

Data	Apelido	Frase
12/06/2024 - 16:31:16	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: NÃO É NECESSÁRIO.
03/07/2024 - 14:01:23	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
03/07/2024 - 14:01:41	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
03/07/2024 - 14:01:41	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
03/07/2024 - 14:01:41	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
03/07/2024 - 14:01:41	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
03/07/2024 - 14:01:49	Agente de Contratação	Bom dia, senhores (a) licitantes
03/07/2024 - 14:03:04	Agente de Contratação	Conforme estabelecido em edital, as 14h:15min, iniciaremos a fase de lances
03/07/2024 - 14:16:08	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
03/07/2024 - 14:16:08	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/07/2024 - 14:16:12	Agente de Contratação	Boa sorte, senhores licitantes
03/07/2024 - 14:27:08	Agente de Contratação	Atenção aos valores inexequíveis, senhores
03/07/2024 - 14:28:24	Agente de Contratação	ja estamos no limite
03/07/2024 - 14:36:17	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
03/07/2024 - 14:36:46	Sistema	O item 0001 teve como arrematante T G DE SOUZA FILHO - ME com lance de R\$ 413.037,65.
03/07/2024 - 14:36:46	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
03/07/2024 - 14:37:01	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 03/07/2024 às 16:37.
03/07/2024 - 14:38:08	F. T G DE SOUZA FILHO	Negociação Item 0001: Senhor Preg, ja estamos em nosso limite, Boa tarde
03/07/2024 - 15:53:52	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
03/07/2024 - 15:54:50	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 412.916,19.
03/07/2024 - 16:38:18	Agente de Contratação	Vamos dá início a 1ª fase de intenção de recursos
03/07/2024 - 16:38:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 03/07/2024 às 16:48.
03/07/2024 - 16:52:11	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 04/07/2024.
03/07/2024 - 16:52:11	Sistema	Motivo: READEQUAR PROPOSTA
03/07/2024 - 16:53:13	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor T G DE SOUZA FILHO no item 0001.
03/07/2024 - 16:53:13	Sistema	Motivo: FAZER DILIGÊNCIA
03/07/2024 - 16:53:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 04/07/2024.
03/07/2024 - 16:53:39	Sistema	Motivo: ANEXAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
05/07/2024 - 08:37:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 05/07/2024.
05/07/2024 - 08:37:09	Sistema	Motivo: O prazo pra anexar a documentação de habilitação é até hoje, as 17 horas. Errei na data, quando fui fazer a diligência.
05/07/2024 - 08:40:31	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor T G DE SOUZA FILHO no item 0001.
05/07/2024 - 08:40:31	Sistema	Motivo: Estou fazendo confusão com as datas. De fato, o prazo se esgotou dia 04/07/2024, as 17 horas e a empresa não anexou a documentação.
05/07/2024 - 08:41:10	Sistema	O fornecedor T G DE SOUZA FILHO foi inabilitado no processo.
05/07/2024 - 08:41:10	Sistema	Motivo: O prazo se esgotou dia 04/07/2024, as 17 horas e a empresa não anexou a documentação.
05/07/2024 - 08:41:10	Sistema	O fornecedor T G DE SOUZA FILHO foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
05/07/2024 - 08:41:10	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
05/07/2024 - 08:41:57	Agente de Contratação	As 14 horas do dia 05/07/2024, iremos abrir o prazo para desempate
05/07/2024 - 14:06:45	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 05/07/2024 às 14:16.
05/07/2024 - 14:06:45	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 413.037,66 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 05/07/2024 às 14:16.
05/07/2024 - 14:20:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 08/07/2024.
05/07/2024 - 14:20:55	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de documentos de habilitação
08/07/2024 - 09:21:35	Sistema	O fornecedor TRAFF ELETRIFICACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.
08/07/2024 - 09:21:35	Sistema	Motivo: EMPRESA NÃO ANEXO DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO
08/07/2024 - 09:21:35	Sistema	O fornecedor TRAFF ELETRIFICACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
08/07/2024 - 09:21:35	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
08/07/2024 - 09:22:43	Sistema	Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 1
08/07/2024 - 09:23:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:25 do dia 09/07/2024.



08/07/2024 - 09:23:37	Sistema	Motivo: SOLICITAMOS QUE ANEXEM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
09/07/2024 - 09:40:51	Sistema	O fornecedor LM2 ENGENHARIA LTDA foi inabilitado no processo.
09/07/2024 - 09:40:51	Sistema	Motivo: Não anexou a documentação de habilitação
09/07/2024 - 09:40:51	Sistema	O fornecedor LM2 ENGENHARIA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
09/07/2024 - 09:40:51	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MAURILIO DE PAIVA SILVA com lance de R\$ 413.037,66.
09/07/2024 - 09:45:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:50 do dia 10/07/2024.
09/07/2024 - 09:45:06	Sistema	Motivo: Solicitamos que anexem os documentos de Habilitação
10/07/2024 - 09:51:27	Sistema	O fornecedor MAURILIO DE PAIVA SILVA foi inabilitado no processo.
10/07/2024 - 09:51:27	Sistema	Motivo: Empresa não enviou documentos de habilitação
10/07/2024 - 09:51:27	Sistema	O fornecedor MAURILIO DE PAIVA SILVA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
10/07/2024 - 09:51:27	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante TRABES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 460.000,00.
10/07/2024 - 09:52:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:52 do dia 11/07/2024.
10/07/2024 - 09:52:20	Sistema	Motivo: Enviar documentos de habilitação
10/07/2024 - 09:53:10	Agente de Contratação	Bom dia, senhores. Participaram da licitação, inclusive ofertando seus lances, porém, não estão tendo interesse em enviar os documentos de habilitação.
10/07/2024 - 09:53:38	Agente de Contratação	O prazo de 24 horas está sendo dado e nada
11/07/2024 - 13:59:33	Sistema	O fornecedor TRABES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.
11/07/2024 - 13:59:33	Sistema	Motivo: Não anexou documentos de habilitação
11/07/2024 - 13:59:33	Sistema	O fornecedor TRABES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
11/07/2024 - 13:59:33	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA com lance de R\$ 479.123,69.
11/07/2024 - 13:59:33	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor R F SERVIÇOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
11/07/2024 - 14:00:35	Agente de Contratação	Dia 12/07/2024, as 09:00, iniciaremos o desempate entre as empresas remanescentes
15/07/2024 - 08:33:30	Agente de Contratação	Bom dia!
15/07/2024 - 08:34:27	Agente de Contratação	AS 10:00 horas, do dia de hoje, daremos início ao desempate entre as empresas remanescentes.
15/07/2024 - 10:10:11	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor R F SERVIÇOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA foi definida pelo agente de contratação para 15/07/2024 às 12:00, encerrando às 12:05:00.
15/07/2024 - 12:05:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
15/07/2024 - 12:05:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor RENOVAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
15/07/2024 - 13:59:13	Agente de Contratação	Boa tarde
15/07/2024 - 13:59:48	Agente de Contratação	As 15 horas, de hoje, iremos abrir o lance de desempate
15/07/2024 - 15:03:12	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor RENOVAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 15/07/2024 às 15:25, encerrando às 15:30:00.
15/07/2024 - 15:30:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
15/07/2024 - 15:30:03	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor D K CONSTRUÇOES LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
15/07/2024 - 15:31:35	Agente de Contratação	As 16:30 de hoje, iniciaremos o direito de desempate para a empresa remanescente
15/07/2024 - 16:44:59	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor D K CONSTRUÇOES LTDA foi definida pelo agente de contratação para 15/07/2024 às 17:05, encerrando às 17:10:00.
15/07/2024 - 17:10:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
15/07/2024 - 17:10:03	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor CONSTRUTORA REALIZAR LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
15/07/2024 - 17:10:55	Agente de Contratação	Amanhã, dia 16/07/2024, as 09 horas, vamos dar continuidade aos trabalhos.
16/07/2024 - 09:01:28	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes
16/07/2024 - 09:02:11	Agente de Contratação	Bom dia, senhores (a) licitantes
16/07/2024 - 09:02:30	Agente de Contratação	vamos dar continuidade aos trabalhos
16/07/2024 - 09:02:47	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor CONSTRUTORA REALIZAR LTDA foi definida pelo agente de contratação para 16/07/2024 às 09:35, encerrando às 09:40:00.
16/07/2024 - 09:40:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
16/07/2024 - 09:40:03	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor CONSTRUTORA MMV LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
16/07/2024 - 09:41:39	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor CONSTRUTORA REALIZAR LTDA foi definida pelo agente de contratação para 16/07/2024 às 10:02, encerrando às 10:07:00.
16/07/2024 - 10:02:56	Sistema	O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 474.000,00.
16/07/2024 - 10:02:56	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA MMV LTDA com lance R\$ 474.000,00.
16/07/2024 - 11:20:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 17/07/2024.
16/07/2024 - 11:20:46	Sistema	Motivo: SOLICITAMOS O ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO



16/07/2024 - 11:34:03	F. CONSTRUTORA MMV LTDA	Documentação Item 0001: OK ENVIAREMOS DENTRO DO PRAZO...
17/07/2024 - 08:59:04	Agente de Contratação	Bom dia, senhores (a)
17/07/2024 - 08:59:35	Agente de Contratação	As 09:30 iniciaremos o desempate
17/07/2024 - 11:26:00	F. CONSTRUTORA MMV LTDA	Documentação Item 0001: pregoeiro solicito mais 20 minutos de prorrogação para o envio da documentação estamos com sinal de internet pessima pessima
23/07/2024 - 09:16:33	Agente de Contratação	Bom dia
23/07/2024 - 09:17:00	Agente de Contratação	Me chamo Rita e estou como agente de contratação desse município, a partir de agora
23/07/2024 - 09:18:17	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA MMV LTDA foi inabilitado no processo.
23/07/2024 - 09:18:17	Sistema	Motivo: Empresa não enviou a documentação para habilitação, dentro do prazo de 24 horas, conforme foi solicitado.
23/07/2024 - 09:18:17	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA MMV LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
23/07/2024 - 09:18:17	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA com lance de R\$ 479.123,69.
23/07/2024 - 09:18:17	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação(a).
23/07/2024 - 09:19:50	Agente de Contratação	As 11:00, do dia 23/07/2024, iniciaremos desempate para as empresas que tem o direito.
23/07/2024 - 11:09:33	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 23/07/2024 às 11:40, encerrando às 11:45:00.
23/07/2024 - 11:45:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
23/07/2024 - 11:45:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor CONSTRUTORA ARRIMO LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
23/07/2024 - 11:49:51	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor CONSTRUTORA ARRIMO LTDA foi definida pelo agente de contratação para 23/07/2024 às 14:00, encerrando às 14:05:00.
23/07/2024 - 14:05:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
23/07/2024 - 14:12:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 24/07/2024.
23/07/2024 - 14:12:14	Sistema	Motivo: solicitamos documentos de habilitação
24/07/2024 - 10:12:41	Sistema	O fornecedor MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA foi inabilitado no processo.
24/07/2024 - 10:12:41	Sistema	Motivo: A empresa não anexou documentos de habilitação
24/07/2024 - 10:12:41	Sistema	O fornecedor MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
24/07/2024 - 10:12:41	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA com lance de R\$ 480.000,00.
24/07/2024 - 10:13:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 24/07/2024.
24/07/2024 - 10:13:27	Sistema	Motivo: Solicitamos a documentação de habilitação
25/07/2024 - 10:46:14	Agente de Contratação	BOM DIA!
25/07/2024 - 10:46:39	Sistema	O fornecedor R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA foi inabilitado no processo.
25/07/2024 - 10:46:39	Sistema	Motivo: NÃO ANEXO DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO
25/07/2024 - 10:46:39	Sistema	O fornecedor R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
25/07/2024 - 10:46:39	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 484.630,86.
25/07/2024 - 10:47:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 25/07/2024.
25/07/2024 - 10:47:11	Sistema	Motivo: SOLICITAMOS QUE ANEXE O DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO.
25/07/2024 - 10:47:59	Agente de Contratação	Estou percebendo que os concorrentes não estão tendo interesse no processo, mesmo registrando propostas e participando da fase de lances.
29/07/2024 - 11:17:17	Sistema	O fornecedor RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.
29/07/2024 - 11:17:17	Sistema	Motivo: EMPRESA NÃO ANEXO DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
29/07/2024 - 11:17:17	Sistema	O fornecedor RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
29/07/2024 - 11:17:17	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante D K CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 495.645,20.
29/07/2024 - 11:17:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 29/07/2024.
29/07/2024 - 11:17:47	Sistema	Motivo: ANEXAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
29/07/2024 - 17:29:41	Sistema	O fornecedor D K CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado no processo.
29/07/2024 - 17:29:41	Sistema	Motivo: A empresa não anexou a documentação de habilitação
29/07/2024 - 17:29:41	Sistema	O fornecedor D K CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
29/07/2024 - 17:29:41	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA REALIZAR LTDA com lance de R\$ 499.999,99.
29/07/2024 - 17:30:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 30/07/2024.
29/07/2024 - 17:30:47	Sistema	Motivo: Solicitamos que anexe a documentação de habilitação
30/07/2024 - 09:10:39	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
31/07/2024 - 09:41:57	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA REALIZAR LTDA foi inabilitado no processo.



31/07/2024 - 09:41:57	Sistema	Motivo: O balanço é referente a 2022, certidões Estadual, CNDT e FGTS vencidas, declarações sem assinatura, Certidão profissional vencida, não anexou as declarações do anexo IV
31/07/2024 - 09:41:57	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA REALIZAR LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
31/07/2024 - 09:41:57	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 514.000,00.
31/07/2024 - 09:42:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 31/07/2024.
31/07/2024 - 09:42:52	Sistema	Motivo: Solicitamos que anexe os documentos de habilitação
01/08/2024 - 09:04:57	Sistema	O fornecedor CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.
01/08/2024 - 09:04:57	Sistema	Motivo: Licitante não anexou documento de habilitação
01/08/2024 - 09:04:57	Sistema	O fornecedor CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
01/08/2024 - 09:04:57	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA ARRIMO LTDA com lance de R\$ 515.000,00.
01/08/2024 - 09:05:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 01/08/2024.
01/08/2024 - 09:05:36	Sistema	Motivo: Solicitamos o anexo dos documentos de habilitação
01/08/2024 - 09:06:09	Agente de Contratação	Bom dia, senhores (a) licitantes. Não estamos tendo êxito na habilitação dos senhores para finalizarmos o processo.
01/08/2024 - 09:06:48	Agente de Contratação	Visto que, os senhores participaram do processo inserindo propostas e formalizando lances
02/08/2024 - 07:32:35	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA ARRIMO LTDA foi inabilitado no processo.
02/08/2024 - 07:32:35	Sistema	Motivo: A empresa também, não apresentou documentos de habilitação
02/08/2024 - 07:32:35	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA ARRIMO LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
02/08/2024 - 07:32:35	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante VENTURA & LEITE SERVICOS LTDA com lance de R\$ 545.209,72.
02/08/2024 - 07:40:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 02/08/2024.
02/08/2024 - 07:40:51	Sistema	Motivo: Enviar os documentos de habilitação, no prazo estabelecido.
02/08/2024 - 08:48:09	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/08/2024 - 14:52:44	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor VENTURA & LEITE SERVICOS LTDA no item 0001.
02/08/2024 - 14:52:44	Sistema	Motivo: LICITANTE JA ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
02/08/2024 - 14:52:56	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor VENTURA & LEITE SERVICOS LTDA.
02/08/2024 - 14:53:23	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
02/08/2024 - 14:54:33	Agente de Contratação	Dia 05/08/2024, as 09:00, iniciaremos a fase de intenção de recursos.
05/08/2024 - 17:21:54	Agente de Contratação	Boa tarde, aqui na Paraiba, foi feriado estadual, portanto, amanhã, dia 06/08/2024, as 9:30h, iniciaremos a fase de intenção de recursos.
06/08/2024 - 09:58:03	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes
06/08/2024 - 09:58:16	Agente de Contratação	Vamos dar início a fase de intenção de recursos
06/08/2024 - 09:58:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 06/08/2024 às 10:08.
06/08/2024 - 10:15:20	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
07/08/2024 - 14:54:58	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por ERIVAN DOS ANJOS LEONARDO.
07/08/2024 - 14:55:06	Sistema	O item 0001 foi homologado por ERIVAN DOS ANJOS LEONARDO.

Mudanças de Agente de Contratação

Nome	Alterado Em
JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS	22/07/2024 - 14:39:25

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
ANTONIO DUARTE DA SILVA	22/07/2024 - 14:39:25
JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS	22/07/2024 - 14:39:25
ROGERIO DOS SANTOS SILVA	22/07/2024 - 14:39:25

RITA VITORIA PEREIRA DE SOUZA

Agente de Contratação



ERIVAN DOS ANJOS LEONARDO

Autoridade Competente

ANTONIO DUARTE DA SILVA

Apoio

ROGERIO DOS SANTOS SILVA

Apoio

