

ATA FINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ

Concorrência por Menor Preço - 7/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	PROJETO DE SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA AVENIDA SENADORRUI CARNEIRO.	195.366,77	1,0000	UN	Homologado
0002	INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL SÃO VICENTE DO SERIDÓ - PB.	83.612,17	1,0000	UN	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
16/07/2024 - 16:35	EDITAL CE 072024.pdf
16/07/2024 - 16:38	PROJETO BÁSICO ILUMINAÇÃO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
02/08/2024 - 09:23:32	Negociação aberta para o processo 7/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2 do processo 7/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/08/2024 - 11:50:17	Documentos solicitados para o processo 7/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 7/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/08/2024 - 11:50:32	Documentos solicitados para o processo 7/2024	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 7/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/08/2024 - 14:01:54	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/08/2024 - 15:59:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 7/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/08/2024 - 16:00:34		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 7/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/08/2024 - 16:58:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 7/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Projeto de substituição e ampliação de iluminação na Avenida SenadorRui Carneiro.	CONCRENOR CONSTRUÇOES DO NORDESTE LTDA	N/C	N/C	163.400,00	1,0000	163.400,00
0002	INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL SÃO VICENTE DO SERIDÓ - PB.	CONCRENOR CONSTRUÇOES DO NORDESTE LTDA	N/C	N/C	69.000,00	1,0000	69.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.



Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Projeto de substituição e ampliação de iluminação na Avenida Senador Rui Carneiro.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
B K L Construções Ltda	03.372.105/0001-60	18/07/2024 - 13:07:22	N/C	N/C	1,0000	R\$195.000,00	R\$ 195.000,00	Sim
TRABES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	15.034.271/0001-35	29/07/2024 - 16:40:33	N/C	N/C	1,0000	R\$170.000,00	R\$ 170.000,00	Sim
OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA EIRELI	26.764.981/0001-37	31/07/2024 - 15:52:50	N/C	N/C	1,0000	R\$195.366,77	R\$ 195.366,77	Sim
CONCRENOR CONSTRUÇOES DO NORDESTE LTDA	10.744.571/0001-94	01/08/2024 - 09:30:31	N/C	N/C	1,0000	R\$190.000,00	R\$ 190.000,00	Sim
CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	01/08/2024 - 14:19:31	N/C	N/C	1,0000	R\$195.366,77	R\$ 195.366,77	Sim
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.	03.405.089/0002-45	01/08/2024 - 15:25:34	SERVIÇOS	SERVIÇOS	1,0000	R\$195.366,77	R\$ 195.366,77	Sim
CONSTRUTORA REALIZAR LTDA	14.175.618/0001-05	02/08/2024 - 08:31:18	N/C	N/C	1,0000	R\$190.000,00	R\$ 190.000,00	Sim

0002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL SÃO VICENTE DO SERIDÓ - PB.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
B K L Construções Ltda	03.372.105/0001-60	18/07/2024 - 13:09:52	N/C	N/C	1,0000	R\$83.500,00	R\$ 83.500,00	Sim
TRABES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	15.034.271/0001-35	29/07/2024 - 16:41:13	N/C	N/C	1,0000	R\$70.000,00	R\$ 70.000,00	Sim
OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA EIRELI	26.764.981/0001-37	31/07/2024 - 15:52:36	N/C	N/C	1,0000	R\$83.612,17	R\$ 83.612,17	Sim
CONCRENOR CONSTRUÇOES DO NORDESTE LTDA	10.744.571/0001-94	01/08/2024 - 09:30:56	N/C	N/C	1,0000	R\$80.000,00	R\$ 80.000,00	Sim
CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	01/08/2024 - 14:19:44	N/C	N/C	1,0000	R\$83.612,17	R\$ 83.612,17	Sim
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.	03.405.089/0002-45	01/08/2024 - 15:25:34	SERVIÇOS	SERVIÇOS	1,0000	R\$83.612,17	R\$ 83.612,17	Sim
CONSTRUTORA REALIZAR LTDA	14.175.618/0001-05	02/08/2024 - 08:31:26	N/C	N/C	1,0000	R\$83.000,00	R\$ 83.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
B K L Construções Ltda	03.372.105/0001-60	120 dias
OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA EIRELI	26.764.981/0001-37	60 dias
CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	60 dias



MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.	03.405.089/0002-45	60 dias
TRABES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	15.034.271/0001-35	90 dias
CONSTRUTORA REALIZAR LTDA	14.175.618/0001-05	60 dias
CONCRENOR CONSTRUÇOES DO NORDESTE LTDA	10.744.571/0001-94	60 dias

Lances Enviados

0001 - Projeto de substituição e ampliação de iluminação na Avenida Senador Rui Carneiro.

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/07/2024 - 13:07:22	195.000,00 (proposta)	03.372.105/0001-60 - B K L Construções Ltda	Válido
29/07/2024 - 16:40:33	170.000,00 (proposta)	15.034.271/0001-35 - TRABES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
31/07/2024 - 15:52:50	195.366,77 (proposta)	26.764.981/0001-37 - OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA EIRELI	Válido
01/08/2024 - 09:30:31	190.000,00 (proposta)	10.744.571/0001-94 - CONCRENOR CONSTRUÇOES DO NORDESTE LTDA	Válido
01/08/2024 - 14:19:31	195.366,77 (proposta)	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
01/08/2024 - 15:25:34	195.366,77 (proposta)	03.405.089/0002-45 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.	Válido
02/08/2024 - 08:31:18	190.000,00 (proposta)	14.175.618/0001-05 - CONSTRUTORA REALIZAR LTDA	Válido
02/08/2024 - 09:11:42	169.999,99	03.405.089/0002-45 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.	Válido
02/08/2024 - 09:12:03	166.000,00	10.744.571/0001-94 - CONCRENOR CONSTRUÇOES DO NORDESTE LTDA	Válido
02/08/2024 - 09:12:19	159.999,99	03.405.089/0002-45 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.	Cancelado - 02/08/2024 09:14:36
02/08/2024 - 09:15:21	166.061,76	03.405.089/0002-45 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.	Válido
02/08/2024 - 09:18:01	163.400,00	10.744.571/0001-94 - CONCRENOR CONSTRUÇOES DO NORDESTE LTDA	Válido
02/08/2024 - 09:18:24	169.999,90	26.764.981/0001-37 - OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA EIRELI	Válido
02/08/2024 - 09:20:36	190.000,00	03.372.105/0001-60 - B K L Construções Ltda	Válido

0002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL SÃO VICENTE DO SERIDÓ - PB.

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/07/2024 - 13:09:52	83.500,00 (proposta)	03.372.105/0001-60 - B K L Construções Ltda	Válido
29/07/2024 - 16:41:13	70.000,00 (proposta)	15.034.271/0001-35 - TRABES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
31/07/2024 - 15:52:36	83.612,17 (proposta)	26.764.981/0001-37 - OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA EIRELI	Válido
01/08/2024 - 09:30:56	80.000,00 (proposta)	10.744.571/0001-94 - CONCRENOR CONSTRUÇOES DO NORDESTE LTDA	Válido
01/08/2024 - 14:19:44	83.612,17 (proposta)	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
01/08/2024 - 15:25:34	83.612,17 (proposta)	03.405.089/0002-45 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.	Válido
02/08/2024 - 08:31:26	83.000,00 (proposta)	14.175.618/0001-05 - CONSTRUTORA REALIZAR LTDA	Válido
02/08/2024 - 09:11:59	69.999,99	03.405.089/0002-45 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.	Cancelado - 02/08/2024 09:14:24
02/08/2024 - 09:12:50	80.000,00	14.175.618/0001-05 - CONSTRUTORA REALIZAR LTDA	Válido
02/08/2024 - 09:13:00	69.000,00	10.744.571/0001-94 - CONCRENOR CONSTRUÇOES DO NORDESTE LTDA	Válido
02/08/2024 - 09:16:50	71.070,00	03.405.089/0002-45 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.	Válido



02/08/2024 - 09:17:40	79.990,00	26.764.981/0001-37 - OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA EIRELI	Válido
02/08/2024 - 09:20:57	80.000,00	03.372.105/0001-60 - B K L Construções Ltda	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	02/08/2024 - 15:59:28	10.744.571/0001-94 - CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA	HABILITACAO CONCRENOR.pdf
0002	02/08/2024 - 16:00:34	10.744.571/0001-94 - CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA	HABILITACAO CONCRENOR.pdf
0001	02/08/2024 - 16:58:43	10.744.571/0001-94 - CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA	Carta Proposta.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
02/08/2024 - 18:00	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
16/07/2024 - 16:38:33	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: sem justificativa.
02/08/2024 - 09:01:49	Agente de Contratação	Bom dia a todos
02/08/2024 - 09:02:01	Agente de Contratação	vamos dar início a análise das propostas
02/08/2024 - 09:02:03	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
02/08/2024 - 09:02:23	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
02/08/2024 - 09:02:23	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
02/08/2024 - 09:02:23	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
02/08/2024 - 09:02:23	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
02/08/2024 - 09:02:53	Agente de Contratação	Bom dia! propostas analisadas, em relação ao valor
02/08/2024 - 09:03:33	Agente de Contratação	As 09:10h, iniciaremos a fase de lances
02/08/2024 - 09:10:58	Agente de Contratação	vamos iniciar
02/08/2024 - 09:11:12	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
02/08/2024 - 09:11:12	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
02/08/2024 - 09:11:18	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo agente de contratação.
02/08/2024 - 09:11:18	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
02/08/2024 - 09:13:20	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 69.999,99 para o item 0002 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
02/08/2024 - 09:14:02	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 159.999,99 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
02/08/2024 - 09:14:24	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 69.999,99 para o item 0002 foi aprovado pelo agente de contratação.
02/08/2024 - 09:14:36	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 159.999,99 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
02/08/2024 - 09:15:06	Agente de Contratação	Não iremos aceitar, valores inexequíveis
02/08/2024 - 09:15:16	Agente de Contratação	portanto, tenham cautela nos lances
02/08/2024 - 09:22:38	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
02/08/2024 - 09:22:57	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
02/08/2024 - 09:23:32	Sistema	O item 0001 teve como arrematante CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA - ME com lance de R\$ 163.400,00.
02/08/2024 - 09:23:32	Sistema	O item 0002 teve como arrematante CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA - ME com lance de R\$ 69.000,00.
02/08/2024 - 09:23:32	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
02/08/2024 - 09:23:49	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 02/08/2024 às 11:30.
02/08/2024 - 11:32:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 02/08/2024 às 11:42.



02/08/2024 - 11:32:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo agente de contratação para 02/08/2024 às 11:42.
02/08/2024 - 11:50:17	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 02/08/2024.
02/08/2024 - 11:50:17	Sistema	Motivo: INSERIR A PROPOSTA READEQUADA
02/08/2024 - 11:50:33	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 02/08/2024.
02/08/2024 - 11:50:33	Sistema	Motivo: INSERIR A PROPOSTA READEQUADA
02/08/2024 - 11:51:38	Agente de Contratação	Iremos sair pra almoço, logo mais, as 14:00h retomaremos a sessão.
02/08/2024 - 14:01:09	Agente de Contratação	Boa tarde
02/08/2024 - 14:01:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 02/08/2024.
02/08/2024 - 14:01:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 02/08/2024.
02/08/2024 - 14:01:54	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio dos documentos de habilitação
02/08/2024 - 15:59:28	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/08/2024 - 16:00:32	F. CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTD	Documentação Item 0002: Segue documentação conforme solicitada via chat
02/08/2024 - 16:00:34	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
02/08/2024 - 16:58:40	F. CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTD	Documentação Item 0001: Segue Proposta Referente a CR 07
02/08/2024 - 16:58:43	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/08/2024 - 17:30:21	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA.
02/08/2024 - 17:30:23	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
02/08/2024 - 17:30:30	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado o fornecedor CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA.
02/08/2024 - 17:30:32	Sistema	A habilitação do item 0002 foi encerrada.
02/08/2024 - 17:36:28	Agente de Contratação	Vamos abrir a fase de intenção de recursos
02/08/2024 - 17:36:48	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 02/08/2024 às 18:00.
02/08/2024 - 17:36:56	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo agente de contratação para 02/08/2024 às 18:00.
02/08/2024 - 18:08:14	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
06/08/2024 - 08:52:49	Autoridade Competente	Bom dia, solicitamos a empresa ganhadora que envie a proposta readequada pra o email licitacao@saovicentadoserido.pb.gov.br
06/08/2024 - 10:05:04	Autoridade Competente	O fornecedor enviou a proposta readequada. Está em conformidade com o edital. Iremos anexá-la no sistema para que todos tenham acesso.
06/08/2024 - 10:05:10	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por ERIVAN DOS ANJOS LEONARDO.
06/08/2024 - 10:05:14	Sistema	O item 0002 foi adjudicado por ERIVAN DOS ANJOS LEONARDO.
06/08/2024 - 10:05:21	Sistema	O item 0001 foi homologado por ERIVAN DOS ANJOS LEONARDO.
06/08/2024 - 10:05:30	Sistema	O item 0002 foi homologado por ERIVAN DOS ANJOS LEONARDO.

Mudanças de Agente de Contratação

Nome	Alterado Em
JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS	22/07/2024 - 14:39:49

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
ANTONIO DUARTE DA SILVA	22/07/2024 - 14:39:49
JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS	22/07/2024 - 14:39:49
ROGERIO DOS SANTOS SILVA	22/07/2024 - 14:39:49

RITA VITORIA PEREIRA DE SOUZA

Agente de Contratação



ERIVAN DOS ANJOS LEONARDO

Autoridade Competente

ANTONIO DUARTE DA SILVA

Apoio

ROGERIO DOS SANTOS SILVA

Apoio

