
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 
 
 

PARECER TÉCNICO DE PROCESSO LICITATÓRIO  
 
 
 
A Comissão Permanente de Licitação de Sapé – PB. 

Ao analisar o PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 240220CE00001 

LICITAÇÃO N°. 00001/2024 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÓNICA 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 
No que tange a parte de engenharia como reza o Edital, analisou-se a 

documentação fornecida pela CPL de 1 empresa com possibilidade de 

concorrência. Foi ela: 

 

1 – Proeng Construções e Consultorias LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INCONSISTENCIAS OBSERVADAS 

 

Os critérios analisados durante este processo licitatórios, foram:  

 

1 – Erro na descrição dos serviços; 

2 – Valor unitário dos serviços maior que o valor licitado; 

3 – Erro no quantitativo dos serviços em relação a planilha base; 

4 – Diferença de preços no mesmo insumo no orçamento analítico; 

5 – Erros matemáticos nas planilhas das empresas concorrentes; 

6 – Erro de cálculos na aplicação do BDI’s. 

7 – Mudanças nos coeficientes das composições oferecidas pelas diferentes 

bases de dados; 

8 – Diminuição dos valores globais da planilhas analisadas até 25% em relação 

a planilha licitada; 

 

Desta maneira, a empresa concorrente, após a correção das inconsistências 

apontadas no primeiro parecer, foi novamente analisada e abaixo seguem os 

pontos notados durante a segunda avaliação: 

 

A empresa analisada, como na primeira proposta, não apresentou erros na 

descrição dos serviços em relação a planilha base, nem muito menos 

discrepância nos valores dos serviços em relação ao serviços licitados. Os 

quantitativos apresentados no orçamento sintético da planilha analisada, 

também encontrava-se de acordo com o que foi proposto pelo orçamento 

ofertado pela Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura a licitação. Erros 

matemáticos e de cálculos também não foram detectados na análise realizada 

pela equipe técnica, tanto no orçamento sintético, quanto no orçamento 

analítico. 

 

Ao analizar-se a fundo as composições que compunham o orçamento analítico 

da proposta vencedora, na primeira avaliação, notou-se que a  utilizou em 

algumas composições, coeficientes diferentes dos previstos pela bases de 

dados utilizadas como referência. Estes coeficientes são fornecidos pelas 

bases de dados como uma quantificação estabelecida para cada insumo ou 



serviço que formam determinada composição, indicando, desta maneira, a 

quantidade de kg, horas, m², necessários a execução de cada item descrito. 

Como esses coeficientes são cálculados e pré - estabelecidos pelas bases de 

dados, não podem, desta forma, ser modificados. 

 

Ao analizar-se a fundo as composições que compunham o orçamento analítico, 

na primeira avaliação, notou-se que a empresa utilizou nas composições, 

coeficientes diferentes dos previstos pela bases de dados utilizadas como 

referência. Estes coeficientes são fornecidos pelas bases de dados como uma 

quantificação estabelecida para cada insumo ou serviço que formam 

determinada composição, indicando, desta maneira, a quantidade de kg, horas, 

m², necessários a execução de cada item descrito. Como esses coeficientes 

são cálculados e pré - estabelecidos pelas bases de dados, não podem, desta 

forma, ser modificados. A segunda avalição apontou ainda a recorrência destas 

inconsistências. Na tabela abaixo, encontram-se expostos alguns 

insumos/serviços de composições que tiveram seus coeficientes alterados pela 

empresa ganhadora da licitação: 

 

Composição  Descrição  Itens 

Reduzidos 

Coef. 

Fornecido 

pela Base de 

Dados 

Coef. Fornecido 

pela Emp. 

Vencedora 

97663 - 

SINAPI 

Remoção De 

Louças, De Forma 

Manual, Sem 

Reaproveitamento. 

88267 – 

Encanador ou 

Bombeiro 

Hidraúlico;  

88316 – 

Servente com 

encargos 

88267 – 0,1448 

 

88316 – 0,4096 

88267 – 0,1755 

 

88316 – 0,3448 

7725 – ORSE  Remoção De 

Pintura Látex 

(Raspagem E/Ou 

Lixamento E/Ou 

Escovação) - 

Paredes Internas 

E Externas. 

10549 - Encargos 

Complementares 

– Servente; 

6111 (SINAPI - I) 

-  

SERVENTE DE 

OBRAS 

10549 – 0,4000 

 

 

6111– 0,4000 

 

10549 – 0,3825 

 

 

6111– 0,3825 

 



(HORISTA) 

 

97644 - 

SINAPI 

Remoção De 

Portas, De Forma 

Manual, Sem 

Reaproveitamento. 

Af_12/2017 

88309 -  

 
Pedreiro com 

encargos 
complementares; 

 
88316 – 

 Servente com 
encargos 

complementares. 
 

88309 – 0,1087 

 

 

88316 – 0,3075 

 

88309 – 0,1315 

 

 

88316 – 0,2582 

 

18 - ORSE Demolição De 

Piso Cerâmico Ou 

Ladrilho 

4750 - Pedreiro 

(horista); 

 

6111 - Servente 

De Obras. 

4750 – 0,070 

 

6111 – 0,700 

 

4750 – 0,068 

 

6111 – 0,669 

97631 - 

SINAPI 

Demolição De 

Argamassas, De 

Forma Manual, 

Sem 

Reaproveitamento. 

Af_12/2017 

88309 - Pedreiro 

Com Encargos 

Complementares; 

 

88316 - Servente 

Com Encargos 

Complementares. 

88309 – 0,1151 

 

88316 – 0,3872 

 

88309 – 0,0374 

 

88316 – 0,1053 

 

 

 

Outro critério que foi analizado pela equipe técnica na proposta da planinha 

vencedora nas duas avaliações, foi a porcentagem de redução do valor final da 

mesma em relação a planilha licitada, que, de acordo com o edital de 

concorrência que rege o processo licitatório, não deve ultrapassar o valor de 

25,00% em relação ao valor estabelecido pela planilha licitada – Item 11, 

subitem 11.4 “... Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores 

forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pelo ORC; 

em tal situação, não sendo possivel a imediata confirmação, poderá ser dada 

ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade, sendo-lhe 

facultado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar, por meio do 

sistema eletrónico, a documentação que comprove a viabilidade da proposta...” 

. 

 



Valor Total da 

Planilha 

Licitada (R$) 

Valor Total da 

Planilha 

Vencedora (R$) 

% Referente a 

Planilha 

Licitada 

% Referente a 

Planilha 

Vencedora  

Diferença 

entre as 

porcentagens 

das planilhas 

(%) 

R$ 152.600,29 R$ 107.839,06 100,00% 70,67% 29,33% 

 

 

 

Desta maneira, conclui-se ainda, que a empresa vencedora continuou 

ultrapassando o limite de redução dos preços estabelecidos pelo edital de 

concorrência, tornando, desta forma, sua proposta inexequivel com o 

percentual de redução utilizado pela mesma.  

 

Sapé, 15 de Setembro de 2024. 

 

 

 


