

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Sapé
Prefeitura Municipal de Sapé
Concorrência por Menor Preço - 4/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM UMA RUA NA USINA SANTA HELENA NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SAPÉ/PB. CONFOME PLANILHA EM ANEXO. EMENDA ESTADUAL Nº 436	207.212,40	1,0000	UN	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
15/10/2024 - 14:44	EDITAL.pdf
19/11/2024 - 11:06	PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA 01.pdf
20/12/2024 - 11:04	Parecer_do_Processo_Licitatorio_usina_3.pdf
15/01/2025 - 13:26	PORTARIA 073.2025 COMISSÃO E PREGOEIRO 2025.pdf
11/02/2025 - 09:02	Parecer_do_Processo_Licitatorio_Usina_Santa_Helena.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
06/11/2024 - 10:57:44	Documentos solicitados para o processo 4/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 4/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2024 - 11:45:58	Documentos solicitados para o processo 4/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 4/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2024 - 14:18:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 4/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2024 - 12:23:09	REABERTURA	Senhores licitantes, fica agendada reabertura da sessão pública para divulgação do resultado de análise de proposta, às 11:00 do dia 13/11/2024.
18/11/2024 - 12:50:05	REABERTURA	Senhores licitantes, fica agendada reabertura da sessão pública para divulgação do resultado de análise de proposta, às 11:00 do dia 19/11/2024.
19/11/2024 - 11:07:58	Documentos solicitados para o processo 4/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 4/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/11/2024 - 11:17:31	REABERTURA	Senhores licitantes, fica agendada reabertura da sessão pública às 11:00 do dia 22/11/2024.
22/11/2024 - 11:06:13	Documentos solicitados para o processo 4/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 4/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2024 - 11:34:08	REABERTURA	Senhores licitantes, fica agendada reabertura da sessão pública às 11:00 do dia 26/11/2024.
26/11/2024 - 11:21:49	Documentos solicitados para o processo 4/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 4/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/11/2024 - 12:04:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 4/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/12/2024 - 15:14:26	REABERTURA	Senhores licitantes, fica agendada reabertura da sessão pública às 11:00 do dia 20/12/2024.
20/12/2024 - 11:05:35	Documentos solicitados para o processo 4/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 4/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2024 - 15:24:17	REABERTURA	Senhores licitantes, fica agendada reabertura da sessão pública às 10:00 do dia 06/01/2025.
15/01/2025 - 13:26:39	REABERTURA	Senhores licitantes, fica agendada reabertura da sessão pública às 08:30 do dia 16/01/2025.
16/01/2025 - 08:31:42	Documentos solicitados para o processo 4/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 4/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/01/2025 - 09:38:03	REABERTURA	Senhores licitantes, fica agendada reabertura da sessão pública às 09:00 do dia 20/01/2025.



20/01/2025 - 09:17:16	Documentos solicitados para o processo 4/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 4/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/01/2025 - 10:48:13	REABERTURA	Senhores licitantes, fica agendada reabertura da sessão pública às 09:00 do dia 31/01/2025.
31/01/2025 - 09:03:25	Documentos solicitados para o processo 4/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 4/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/02/2025 - 09:36:44	Documentos solicitados para o processo 4/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 4/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/02/2025 - 21:38:47		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 4/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/02/2025 - 21:39:11		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 4/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/02/2025 - 21:39:38		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 4/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/02/2025 - 13:29:01	REABERTURA	Retornaremos às 09:00 do dia 11/02/2025, para dar sequencia a presente processo. boa tarde a todos.
11/02/2025 - 09:04:18	Documentos solicitados para o processo 4/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 4/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/02/2025 - 09:26:52	Documentos solicitados para o processo 4/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 4/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/02/2025 - 09:36:30	Documentos solicitados para o processo 4/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 4/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/02/2025 - 10:41:46		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 4/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/03/2025 - 11:01:12	REABERTURA	Fica agendado o retorno da presente sessão pública para o dia 25/03/2025 às 11:00.
25/03/2025 - 11:27:08	Documentos solicitados para o processo 4/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 4/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/03/2025 - 11:57:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 4/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/07/2025 - 14:01:34	RETORNO	Fica agendado o retorno da presente sessão pública para o dia 17/07/2025 às 10:30.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Contratação de empresa especializada em engenharia civil para realização de pavimentação em paralelepípedos em uma rua na Usina Santa Helena na Zona Rural da cidade de Sapé/PB. Confome planilha em anexo. Emenda Estadual nº 436	RM CONSTRUCAO LTDA	N/C	N/C	180.000,00	1,0000	180.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.



Declaração de Acessibilidade

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa especializada em engenharia civil para realização de pavimentação em paralelepípedos em uma rua na Usina Santa Helena na Zona Rural da cidade de Sapé/PB. Conforme planilha em anexo. Emenda Estadual nº 436

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	24.621.931/0001-75	16/10/2024 - 13:26:23	N/C	N/C	1,0000	R\$190.000,00	R\$ 190.000,00	Sim
CONSTRUTORA E ENGENHARIA WF LTDA	41.970.209/0001-65	23/10/2024 - 11:15:16	N/C	N/C	1,0000	R\$186.491,16	R\$ 186.491,16	Sim
FM SERVICOS LTDA	24.658.568/0001-62	25/10/2024 - 11:16:22	N/C	N/C	1,0000	R\$207.212,40	R\$ 207.212,40	Sim
R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	29.878.872/0001-39	28/10/2024 - 15:42:28	N/C	N/C	1,0000	R\$166.500,00	R\$ 166.500,00	Sim
META CONSTRUCOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	23.598.532/0001-78	29/10/2024 - 19:43:43	N/C	N/C	1,0000	R\$207.000,00	R\$ 207.000,00	Sim
GMS CONSTRUCAO E LOCACOES LTDA	21.427.342/0001-62	04/11/2024 - 17:54:04	N/C	N/C	1,0000	R\$187.742,76	R\$ 187.742,76	Sim
BJC CONSTRUCOES LTDA	26.536.682/0001-45	05/11/2024 - 10:46:34	N/C	N/C	1,0000	R\$206.000,00	R\$ 206.000,00	Sim
LM2 ENGENHARIA LTDA	49.381.192/0001-12	05/11/2024 - 13:21:33	N/C	N/C	1,0000	R\$207.000,00	R\$ 207.000,00	Sim
PROENG CONSTRUCOES E CONSULTORIAS LTDA	35.670.929/0001-02	05/11/2024 - 15:09:00	N/C	N/C	1,0000	R\$207.000,00	R\$ 207.000,00	Sim
EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	07.275.651/0001-33	05/11/2024 - 20:04:05	N/C	N/C	1,0000	R\$185.000,00	R\$ 185.000,00	Sim
BELATEC INCORPORACOES LTDA	28.391.576/0001-46	05/11/2024 - 21:50:08	N/C	N/C	1,0000	R\$203.068,16	R\$ 203.068,16	Sim
RM CONSTRUCAO LTDA	46.695.850/0001-52	06/11/2024 - 06:17:11	N/C	N/C	1,0000	R\$180.000,00	R\$ 180.000,00	Sim
G S CONSTRUTORA LTDA	29.108.309/0001-81	06/11/2024 - 06:44:05	N/C	N/C	1,0000	R\$205.000,00	R\$ 205.000,00	Sim
NR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	57.304.086/0001-63	06/11/2024 - 08:26:06	N/C	N/C	1,0000	R\$199.000,00	R\$ 199.000,00	Sim
WJX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	13.408.085/0001-93	06/11/2024 - 08:33:33	N/C	N/C	1,0000	R\$200.000,00	R\$ 200.000,00	Sim
EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA	37.094.328/0001-24	06/11/2024 - 08:41:16	N/C	N/C	1,0000	R\$200.000,00	R\$ 200.000,00	Sim
ANCORA CONSTRUTORA LTDA	44.459.047/0001-93	06/11/2024 - 08:53:19	N/C	N/C	1,0000	R\$207.212,40	R\$ 207.212,40	Sim
AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	12.072.392/0001-83	06/11/2024 - 09:34:55	N/C	N/C	1,0000	R\$200.000,00	R\$ 200.000,00	Sim
CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	42.144.657/0001-72	06/11/2024 - 09:35:21	N/C	N/C	1,0000	R\$200.000,00	R\$ 200.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
LA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	24.621.931/0001-75	90 dias
WJX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	13.408.085/0001-93	90 dias
EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	07.275.651/0001-33	90 dias
AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	12.072.392/0001-83	60 dias
BJC CONSTRUCOES LTDA	26.536.682/0001-45	60 dias
CONSTRUTORA E ENGENHARIA WF LTDA	41.970.209/0001-65	60 dias



ANCORA CONSTRUTORA LTDA	44.459.047/0001-93	90 dias
EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA	37.094.328/0001-24	60 dias
GMS CONSTRUCAO E LOCACOES LTDA	21.427.342/0001-62	60 dias
LM2 ENGENHARIA LTDA	49.381.192/0001-12	60 dias
PROENG CONSTRUCOES E CONSULTORIAS LTDA	35.670.929/0001-02	60 dias
R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	29.878.872/0001-39	090 dias
META CONSTRUCOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	23.598.532/0001-78	60 dias
RM CONSTRUCAO LTDA	46.695.850/0001-52	60 dias
CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	42.144.657/0001-72	60 dias
FM SERVICOS LTDA	24.658.568/0001-62	60 dias
G S CONSTRUTORA LTDA	29.108.309/0001-81	90 dias
BELATEC INCORPORACOES LTDA	28.391.576/0001-46	60 dias
NR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	57.304.086/0001-63	60 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa especializada em engenharia civil para realização de pavimentação em paralelepípedos em uma rua na Usina Santa Helena na Zona Rural da cidade de Sapé/PB. Confome planilha em anexo. Emenda Estadual nº 436

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/10/2024 - 13:26:23	190.000,00 (proposta)	24.621.931/0001-75 - LA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	Válido
23/10/2024 - 11:15:16	186.491,16 (proposta)	41.970.209/0001-65 - CONSTRUTORA E ENGENHARIA WF LTDA	Válido
25/10/2024 - 11:16:22	207.212,40 (proposta)	24.658.568/0001-62 - FM SERVICOS LTDA	Válido
28/10/2024 - 15:42:28	166.500,00 (proposta)	29.878.872/0001-39 - R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Cancelado
29/10/2024 - 19:43:43	207.000,00 (proposta)	23.598.532/0001-78 - META CONSTRUCOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	Cancelado - A empresa não atendeu à solicitação de diligência. 12/02/2025 09:25:36
04/11/2024 - 17:54:04	187.742,76 (proposta)	21.427.342/0001-62 - GMS CONSTRUCAO E LOCACOES LTDA	Válido
05/11/2024 - 10:46:34	206.000,00 (proposta)	26.536.682/0001-45 - BJC CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/11/2024 - 13:21:33	207.000,00 (proposta)	49.381.192/0001-12 - LM2 ENGENHARIA LTDA	Cancelado
05/11/2024 - 15:09:00	207.000,00 (proposta)	35.670.929/0001-02 - PROENG CONSTRUCOES E CONSULTORIAS LTDA	Cancelado - A empresa não anexou a proposta readequada. 13/02/2025 09:35:46
05/11/2024 - 20:04:05	185.000,00 (proposta)	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	Válido
05/11/2024 - 21:50:08	203.068,16 (proposta)	28.391.576/0001-46 - BELATEC INCORPORACOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 06:17:11	180.000,00 (proposta)	46.695.850/0001-52 - RM CONSTRUCAO LTDA	Válido
06/11/2024 - 06:44:05	205.000,00 (proposta)	29.108.309/0001-81 - G S CONSTRUTORA LTDA	Válido
06/11/2024 - 08:26:06	199.000,00 (proposta)	57.304.086/0001-63 - NR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 08:33:33	200.000,00 (proposta)	13.408.085/0001-93 - WJX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
06/11/2024 - 08:41:16	200.000,00 (proposta)	37.094.328/0001-24 - EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 08:53:19	207.212,40 (proposta)	44.459.047/0001-93 - ANCORA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 09:34:55	200.000,00 (proposta)	12.072.392/0001-83 - AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 09:35:21	200.000,00 (proposta)	42.144.657/0001-72 - CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	Válido
06/11/2024 - 10:18:17	186.491,16	44.459.047/0001-93 - ANCORA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:18:23	166.490,00	28.391.576/0001-46 - BELATEC INCORPORACOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:18:54	176.130,54	23.598.532/0001-78 - META CONSTRUCOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	Cancelado - A empresa não atendeu à solicitação de diligência. 12/02/2025 09:25:36



06/11/2024 - 10:19:07	175.000,00	35.670.929/0001-02 - PROENG CONSTRUCOES E CONSULTORIAS LTDA	Cancelado - A empresa não anexou a proposta readequada. 13/02/2025 09:35:46
06/11/2024 - 10:21:56	174.950,00	44.459.047/0001-93 - ANCORA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:22:13	174.900,00	23.598.532/0001-78 - META CONSTRUCOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	Cancelado - A empresa não atendeu à solicitação de diligência. 12/02/2025 09:25:36
06/11/2024 - 10:22:43	184.900,00	26.536.682/0001-45 - BJC CONSTRUCOES LTDA	Válido
06/11/2024 - 10:22:58	166.410,00	57.304.086/0001-63 - NR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:23:23	166.400,00	28.391.576/0001-46 - BELATEC INCORPORACOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:24:12	174.800,00	44.459.047/0001-93 - ANCORA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:24:51	166.390,00	12.072.392/0001-83 - AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:25:04	166.350,00	28.391.576/0001-46 - BELATEC INCORPORACOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:25:18	154.244,88	57.304.086/0001-63 - NR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:25:22	174.000,00	23.598.532/0001-78 - META CONSTRUCOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	Cancelado - A empresa não atendeu à solicitação de diligência. 12/02/2025 09:25:36
06/11/2024 - 10:25:26	166.340,00	12.072.392/0001-83 - AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:26:31	166.300,00	28.391.576/0001-46 - BELATEC INCORPORACOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:27:08	166.290,00	44.459.047/0001-93 - ANCORA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:27:08	166.000,00	12.072.392/0001-83 - AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:27:12	190.000,00	37.094.328/0001-24 - EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:27:33	179.000,00	37.094.328/0001-24 - EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:27:54	166.000,00	37.094.328/0001-24 - EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:27:54	165.000,00	28.391.576/0001-46 - BELATEC INCORPORACOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:28:44	165.990,00	49.381.192/0001-12 - LM2 ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:29:02	164.990,00	49.381.192/0001-12 - LM2 ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:29:28	154.000,00	37.094.328/0001-24 - EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:30:08	164.000,00	28.391.576/0001-46 - BELATEC INCORPORACOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:31:52	163.000,00	28.391.576/0001-46 - BELATEC INCORPORACOES LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:32:48	164.900,00	44.459.047/0001-93 - ANCORA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
06/11/2024 - 10:33:03	160.000,00	28.391.576/0001-46 - BELATEC INCORPORACOES LTDA	Cancelado

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	07/11/2024 - 14:18:32	57.304.086/0001-63 - NR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	PROPOSTA ATUALIZADA S'APÉ.pdf
0001	07/11/2024 - 14:18:32	57.304.086/0001-63 - NR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO - Orçamento Sintético.xlsx
0001	07/11/2024 - 14:18:32	57.304.086/0001-63 - NR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	APÓLICE - SAPE.pdf
0001	26/11/2024 - 12:04:17	44.459.047/0001-93 - ANCORA CONSTRUTORA LTDA	DOCUMENTAÇÃO SAPE 2.pdf
0001	26/11/2024 - 12:04:17	44.459.047/0001-93 - ANCORA CONSTRUTORA LTDA	PROPOSTA SAPE.pdf



0001	03/02/2025 - 21:38:47	23.598.532/0001-78 - META CONSTRUÇOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	DOC_HABILITACAO.pdf
0001	03/02/2025 - 21:39:11	23.598.532/0001-78 - META CONSTRUÇOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	PROPOSTA.pdf
0001	03/02/2025 - 21:39:38	23.598.532/0001-78 - META CONSTRUÇOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	APOLICE - 05_11_2024.pdf
0001	13/02/2025 - 10:41:46	46.695.850/0001-52 - RM CONSTRUCAO LTDA	PROPOSTA_COMERCIAL_CC04_24-ASSINADO.pdf
0001	25/03/2025 - 11:57:19	46.695.850/0001-52 - RM CONSTRUCAO LTDA	DOC.RM.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
23/12/2024 - 15:19:40	ANCORA CONSTRUTORA LTDA	44.459.047/0001-93	Item 0001 - Contratação de empresa especializada em engenharia civil para realização de pavimentação em paralelepípedos em uma rua na Usina Santa Helena na Zona Rural da cidade de Sapé/PB. Conforme planilha em anexo. Emenda Estadual nº 436
Fornecedor não atendeu a solicitação de diligência.			
12/02/2025 - 09:25:36	META CONSTRUÇOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	23.598.532/0001-78	Item 0001 - Contratação de empresa especializada em engenharia civil para realização de pavimentação em paralelepípedos em uma rua na Usina Santa Helena na Zona Rural da cidade de Sapé/PB. Conforme planilha em anexo. Emenda Estadual nº 436
A empresa não atendeu à solicitação de diligência.			
17/01/2025 - 09:36:18	LM2 ENGENHARIA LTDA	49.381.192/0001-12	Item 0001 - Contratação de empresa especializada em engenharia civil para realização de pavimentação em paralelepípedos em uma rua na Usina Santa Helena na Zona Rural da cidade de Sapé/PB. Conforme planilha em anexo. Emenda Estadual nº 436
A empresa não anexou a proposta readequada.			
13/02/2025 - 09:35:46	PROENG CONSTRUÇOES E CONSULTORIAS LTDA	35.670.929/0001-02	Item 0001 - Contratação de empresa especializada em engenharia civil para realização de pavimentação em paralelepípedos em uma rua na Usina Santa Helena na Zona Rural da cidade de Sapé/PB. Conforme planilha em anexo. Emenda Estadual nº 436
Desclassificação: A empresa não anexou a proposta readequada.			
25/11/2024 - 11:28:16	BELATEC INCORPORACOES LTDA	28.391.576/0001-46	Item 0001 - Contratação de empresa especializada em engenharia civil para realização de pavimentação em paralelepípedos em uma rua na Usina Santa Helena na Zona Rural da cidade de Sapé/PB. Conforme planilha em anexo. Emenda Estadual nº 436
Empresa não atendeu à solicitação de diligência.			
07/11/2024 - 11:30:57	EMPREENDEIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA	37.094.328/0001-24	Item 0001 - Contratação de empresa especializada em engenharia civil para realização de pavimentação em paralelepípedos em uma rua na Usina Santa Helena na Zona Rural da cidade de Sapé/PB. Conforme planilha em anexo. Emenda Estadual nº 436
Fornecedor não enviou a proposta readequada.			
31/01/2025 - 09:02:39	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	12.072.392/0001-83	Item 0001 - Contratação de empresa especializada em engenharia civil para realização de pavimentação em paralelepípedos em uma rua na Usina Santa Helena na Zona Rural da cidade de Sapé/PB. Conforme planilha em anexo. Emenda Estadual nº 436
A empresa não anexou a proposta readequada.			
21/11/2024 - 11:13:50	NR SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	57.304.086/0001-63	Item 0001 - Contratação de empresa especializada em engenharia civil para realização de pavimentação em paralelepípedos em uma rua na Usina Santa Helena na Zona Rural da cidade de Sapé/PB. Conforme planilha em anexo. Emenda Estadual nº 436
Empresa não atendeu à solicitação de diligência.			
03/02/2025 - 09:29:44	R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	29.878.872/0001-39	Item 0001 - Contratação de empresa especializada em engenharia civil para realização de pavimentação em paralelepípedos em uma rua na Usina Santa Helena na Zona Rural da cidade de Sapé/PB. Conforme planilha em anexo. Emenda Estadual nº 436
A empresa não anexou a proposta readequada.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
17/07/2025 - 11:00	-	-

0001 - Contratação de empresa especializada em engenharia civil para realização de pavimentação em paralelepípedos em uma rua na Usina Santa Helena na Zona Rural da cidade de Sapé/PB. Conforme planilha em anexo. Emenda Estadual nº 436



Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
28391576000146 - BELATEC INCORPORACOES LTDA	06/11/2024 - 10:42:22	Declaro Intenção de recurso	Indeferido

Chat

Data	Apelido	Frase
15/10/2024 - 14:45:28	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Garantir a ampla participação de empresas, com o objetivo de mitigar a probabilidade de itens fracassados, tendo em vista o grau de importância dos itens licitados para a saúde pública do município..
06/11/2024 - 10:15:13	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes, vamos dar inicio a sessão pública.
06/11/2024 - 10:15:38	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
06/11/2024 - 10:16:19	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
06/11/2024 - 10:16:19	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
06/11/2024 - 10:16:19	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
06/11/2024 - 10:16:19	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
06/11/2024 - 10:16:42	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
06/11/2024 - 10:16:42	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
06/11/2024 - 10:33:12	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 160.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
06/11/2024 - 10:34:38	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 160.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
06/11/2024 - 10:35:04	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
06/11/2024 - 10:39:58	Sistema	O item 0001 teve como arrematante EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA - ME com lance de R\$ 154.000,00.
06/11/2024 - 10:41:50	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 06/11/2024 às 10:51.
06/11/2024 - 10:42:22	Sistema	O fornecedor BELATEC INCORPORACOES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
06/11/2024 - 10:57:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 07/11/2024.
06/11/2024 - 10:57:45	Sistema	Motivo: Anexar proposta readequada.
06/11/2024 - 10:58:40	Agente de Contratação	A sessão ficará suspensa até o cumprimento dos prazos, retornaremos amanhã 07/11/2024 às 11:00h.
07/11/2024 - 11:30:09	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes, desculpem-nos o atraso, tivemos problemas de conexão. Vamos prosseguir.
07/11/2024 - 11:30:57	Sistema	O fornecedor EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA foi desclassificado no processo.
07/11/2024 - 11:30:57	Sistema	Motivo: Fornecedor não enviou a proposta readequada.
07/11/2024 - 11:30:57	Sistema	O fornecedor EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
07/11/2024 - 11:30:57	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante NR SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA com lance de R\$ 154.244,88.
07/11/2024 - 11:32:15	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:41 do dia 07/11/2024.
07/11/2024 - 11:32:15	Sistema	Motivo: Senhor licitante, aceita negociar?
07/11/2024 - 11:45:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 08/11/2024.
07/11/2024 - 11:45:58	Sistema	Motivo: Anexar proposta readequada
07/11/2024 - 14:18:32	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/11/2024 - 13:22:22	Agente de Contratação	A diligência foi encaminhada para análise do setor de engenharia. Será agendada nova data para continuidade da sessão pública, boa tarde.
12/11/2024 - 12:23:26	Agente de Contratação	Senhores licitantes, fica agendada reabertura da sessão pública para divulgação do resultado de análise de proposta, às 11:00 do dia 13/11/2024.
13/11/2024 - 17:01:28	Agente de Contratação	Senhores Licitantes, tivemos problemas operacionais que nos impossibilitou de reabrir a sessão pública, será agendada uma nova data. Boa tarde a todos.
18/11/2024 - 12:49:41	Agente de Contratação	Senhores licitantes, fica agendada reabertura da sessão pública para divulgação do resultado de análise de proposta, às 11:00 do dia 19/11/2024.
19/11/2024 - 11:00:47	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes.
19/11/2024 - 11:06:08	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA 01.pdf) em 19/11/2024 às 11:06.
19/11/2024 - 11:07:22	Agente de Contratação	Conforme parecer técnico emitido pela engenharia municipal, fica aberto o prazo de 24 horas para que a empresa vencedora possa, realizar a comprovação da exequibilidade da proposta mediante observações constantes no parecer. .
19/11/2024 - 11:07:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 21/11/2024.



21/11/2024 - 11:13:50	Sistema	O fornecedor NR SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA foi desclassificado no processo.
21/11/2024 - 11:13:50	Sistema	Motivo: Empresa não atendeu à solicitação de diligência.
21/11/2024 - 11:13:50	Sistema	O fornecedor NR SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
21/11/2024 - 11:13:50	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante BELATEC INCORPORACOES LTDA com lance de R\$ 163.000,00.
21/11/2024 - 11:16:59	Agente de Contratação	Senhores licitantes, fica agendada reabertura da sessão pública às 11:00 do dia 22/11/2024.
22/11/2024 - 11:00:17	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes.
22/11/2024 - 11:00:58	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:05 do dia 22/11/2024.
22/11/2024 - 11:00:58	Sistema	Motivo: Senhor licitante, aceita negociar?
22/11/2024 - 11:06:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 25/11/2024.
22/11/2024 - 11:06:14	Sistema	Motivo: Anexar proposta readequada.
25/11/2024 - 11:28:16	Sistema	O fornecedor BELATEC INCORPORACOES LTDA foi desclassificado no processo.
25/11/2024 - 11:28:16	Sistema	Motivo: Empresa não atendeu à solicitação de diligência.
25/11/2024 - 11:28:16	Sistema	O fornecedor BELATEC INCORPORACOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
25/11/2024 - 11:28:16	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ANCORA CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 164.900,00.
25/11/2024 - 11:33:33	Agente de Contratação	Senhores licitantes, fica agendada reabertura da sessão pública às 11:00 do dia 26/11/2024.
26/11/2024 - 11:12:27	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes.
26/11/2024 - 11:12:50	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:20 do dia 26/11/2024.
26/11/2024 - 11:12:50	Sistema	Motivo: Senhor licitante, aceita negociar?
26/11/2024 - 11:16:23	F. ANCORA CONSTRUTORA LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia, Sr. Pregoeiro, já estamos no limite.
26/11/2024 - 11:21:49	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 27/11/2024.
26/11/2024 - 11:21:49	Sistema	Motivo: Anexar proposta readequada.
26/11/2024 - 11:23:00	Agente de Contratação	A sessão fica suspensa até o cumprimento do prazo.
26/11/2024 - 12:04:17	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/11/2024 - 15:17:14	Agente de Contratação	A diligência foi encaminhada para análise do setor de engenharia. Será agendada nova data para continuidade da sessão pública, boa tarde.
19/12/2024 - 15:13:55	Agente de Contratação	Senhores licitantes, fica agendada reabertura da sessão pública às 11:00 do dia 20/12/2024.
20/12/2024 - 11:02:14	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes.
20/12/2024 - 11:04:14	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_do_Processo_Licitatorio_usina_3.pdf) em 20/12/2024 às 11:04.
20/12/2024 - 11:05:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 23/12/2024.
20/12/2024 - 11:05:35	Sistema	Motivo: Prezados, atender as recomendações constantes no Parecer do setor de engenharia.
23/12/2024 - 15:19:40	Sistema	O fornecedor ANCORA CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado no processo.
23/12/2024 - 15:19:40	Sistema	Motivo: Fornecedor não atendeu a solicitação de diligência.
23/12/2024 - 15:19:40	Sistema	O fornecedor ANCORA CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
23/12/2024 - 15:19:40	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante LM2 ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 164.990,00.
23/12/2024 - 15:21:44	Agente de Contratação	Senhores licitantes, fica agendada reabertura da sessão pública às 10:00 do dia 06/01/2025.
06/01/2025 - 08:22:40		Senhores Licitantes, estamos passando por uma reformulação logística de servidores, desse modo, não será possível a reabertura da presente sessão, uma nova data será agendada.
15/01/2025 - 13:26:04	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PORTARIA 073.2025 COMISSÃO E PREGOEIRO 2025.pdf) em 15/01/2025 às 13:26.
15/01/2025 - 13:26:56	Agente de Contratação	Senhores licitantes, fica agendada reabertura da sessão pública às 08:30 do dia 16/01/2025.
16/01/2025 - 08:30:32	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes, vamos dar início a sessão pública.
16/01/2025 - 08:31:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 17/01/2025.
16/01/2025 - 08:31:42	Sistema	Motivo: Senhor Licitante, anexar proposta readequada.
17/01/2025 - 09:36:18	Sistema	O fornecedor LM2 ENGENHARIA LTDA foi desclassificado no processo.
17/01/2025 - 09:36:18	Sistema	Motivo: A empresa não anexou a proposta readequada.
17/01/2025 - 09:36:18	Sistema	O fornecedor LM2 ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
17/01/2025 - 09:36:18	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA com lance de R\$ 166.000,00.
17/01/2025 - 09:37:39	Agente de Contratação	Senhores licitantes, fica agendada reabertura da sessão pública às 09:00 do dia 20/01/2025.
20/01/2025 - 09:16:30	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes, vamos dar início a sessão pública.
20/01/2025 - 09:17:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:17 do dia 21/01/2025.
20/01/2025 - 09:17:16	Sistema	Motivo: Senhor Licitante, anexar proposta readequada.
30/01/2025 - 10:47:02	Agente de Contratação	Senhores licitantes, fica agendada reabertura da sessão pública às 09:00 do dia 31/01/2025.
31/01/2025 - 09:02:14	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes, vamos dar início a sessão pública.
31/01/2025 - 09:02:39	Sistema	O fornecedor AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA foi desclassificado no processo.
31/01/2025 - 09:02:39	Sistema	Motivo: A empresa não anexou a proposta readequada.



31/01/2025 - 09:02:39	Sistema	O fornecedor AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
31/01/2025 - 09:02:39	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA com lance de R\$ 166.500,00.
31/01/2025 - 09:03:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 03/02/2025.
31/01/2025 - 09:03:25	Sistema	Motivo: Senhor Licitante, anexar proposta readequada
31/01/2025 - 09:06:02	Agente de Contratação	Retornaremos às 09:00 do dia 03/02/2025, para dar sequencia a presente processo. Bom dia a todos.
03/02/2025 - 09:28:28	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes, vamos dar prosseguimento a sessão pública.
03/02/2025 - 09:29:44	Sistema	O fornecedor R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA foi desclassificado no processo.
03/02/2025 - 09:29:44	Sistema	Motivo: A empresa não anexou a proposta readequada.
03/02/2025 - 09:29:44	Sistema	O fornecedor R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
03/02/2025 - 09:29:44	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante META CONSTRUCOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA com lance de R\$ 174.000,00.
03/02/2025 - 09:36:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 04/02/2025.
03/02/2025 - 09:36:45	Sistema	Motivo: Senhor Licitante, anexar proposta readequada
03/02/2025 - 21:38:47	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/02/2025 - 21:39:11	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/02/2025 - 21:39:38	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/02/2025 - 10:12:10	Agente de Contratação	A diligência foi encaminhada para análise do setor de engenharia. Será agendada nova data para continuidade da sessão pública, bom dia.
10/02/2025 - 13:28:43	Agente de Contratação	Retornaremos às 09:00 do dia 11/02/2025, para dar sequencia a presente processo. boa tarde a todos.
11/02/2025 - 09:02:56	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_do_Processo_Licitatorio_Usina_Santa_Helena.pdf) em 11/02/2025 às 09:02.
11/02/2025 - 09:04:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 12/02/2025.
11/02/2025 - 09:04:19	Sistema	Motivo: Senhor Licitante, atender a solicitação de diligência constante no parecer técnico da Engenharia.
11/02/2025 - 09:08:40	Agente de Contratação	Retornaremos às 09:00 do dia 12/02/2025, para dar sequencia a presente processo. Bom dia a todos.
12/02/2025 - 09:23:28	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes, vamos prosseguir com a sessão pública.
12/02/2025 - 09:25:36	Sistema	O fornecedor META CONSTRUCOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA foi desclassificado no processo.
12/02/2025 - 09:25:36	Sistema	Motivo: A empresa não atendeu à solicitação de diligência.
12/02/2025 - 09:25:36	Sistema	O fornecedor META CONSTRUCOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
12/02/2025 - 09:25:36	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante PROENG CONSTRUCOES E CONSULTORIAS LTDA com lance de R\$ 175.000,00.
12/02/2025 - 09:26:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 13/02/2025.
12/02/2025 - 09:26:52	Sistema	Motivo: Senhor Licitante, anexar proposta readequada.
13/02/2025 - 09:34:51	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes, vamos prosseguir com a sessão pública.
13/02/2025 - 09:35:46	Sistema	O fornecedor PROENG CONSTRUCOES E CONSULTORIAS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
13/02/2025 - 09:35:46	Sistema	Motivo: A empresa não anexou a proposta readequada.
13/02/2025 - 09:35:46	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante RM CONSTRUCAO LTDA com lance de R\$ 180.000,00.
13/02/2025 - 09:36:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 14/02/2025.
13/02/2025 - 09:36:30	Sistema	Motivo: Senhor Licitante, anexar proposta readequada.
13/02/2025 - 10:41:46	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/02/2025 - 10:42:19	F. RM CONSTRUCAO LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia, prezados. Conforme solicitação, segue nossa proposta readequada.
24/03/2025 - 11:00:53	Agente de Contratação	Fica agendado o retorno da presente sessão pública para o dia 25/03/2025 às 11:00.
25/03/2025 - 11:25:30	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes, vamos prosseguir com a sessão pública.
25/03/2025 - 11:27:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 26/03/2025.
25/03/2025 - 11:27:08	Sistema	Motivo: Senhor Licitante, enviar os documentos de habilitação, conforme edital.
25/03/2025 - 11:57:19	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
25/03/2025 - 11:57:39	F. RM CONSTRUCAO LTDA	Documentação Item 0001: Prezados, segue nossa documentação conforme solicitado.
16/07/2025 - 14:01:07	Agente de Contratação	Fica agendado o retorno da presente sessão pública para o dia 17/07/2025 às 10:30.
17/07/2025 - 10:30:41	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes, vamos dar continuidade a sessão pública.
17/07/2025 - 10:30:54	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor RM CONSTRUCAO LTDA.
17/07/2025 - 10:31:13	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
17/07/2025 - 10:31:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 17/07/2025 às 11:00.
17/07/2025 - 11:04:39	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
24/07/2025 - 12:30:54	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Sidnei Paiva de Freitas.
24/07/2025 - 12:31:00	Sistema	O item 0001 foi homologado por Sidnei Paiva de Freitas.



Mudanças de Agente de Contratação

Nome	Alterado Em
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO	15/01/2025 - 13:23:23
Ana Paula Gomes da Silva	04/02/2025 - 19:27:00

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
Elaine Cunha da Silva	15/01/2025 - 13:23:23
Ibérica Medeiros dos Santos	15/01/2025 - 13:23:23
Ibérica Medeiros dos Santos	04/02/2025 - 19:27:00
Lidiane Araújo do Nascimento	04/02/2025 - 19:27:00
Ivone de Barros Martins	21/07/2025 - 14:28:37
Lidiane Araújo do Nascimento	21/07/2025 - 14:28:37
Ibérica Medeiros dos Santos	21/07/2025 - 14:32:29
Ivone de Barros Martins	21/07/2025 - 14:32:29

Elaine Cunha da Silva
Agente de Contratação

Sidnei Paiva de Freitas
Autoridade Competente

Ivone de Barros Martins
Apoio

Lidiane Araújo do Nascimento
Apoio

