

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Mari
Prefeitura Municipal de Mari
Concorrência por Menor Preço - 002/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PREFEITO EPITÁCIO DANTAS - FNDE – 13 SALAS NO MUNICÍPIO DE MARI-PB. OBS: PLANILHA E PROJETO EM ANEXO AO EDITAL.	10.288.718,01	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
15/09/2025 - 11:54	5 EDITAL CONCORRENCIA - 002-2025 - Projeto completo_merged.pdf
27/10/2025 - 09:18	PARECER_TECNICO_-_CONSTRUTORA_ANTENAS_LTDA_assinado.pdf
11/11/2025 - 14:03	PARECER_TECNICO_DE_ENGENHARIA_-_CONSTRUTORA_ANTENAS_LTDA_assinado.(1).pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
01/10/2025 - 09:47:20	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/10/2025 - 11:00:05	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/10/2025 - 08:33:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/10/2025 - 11:16:23	Documentos solicitados para o processo 002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/10/2025 - 11:26:44	Documentos solicitados para o processo 002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 10:54:22		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/10/2025 - 09:20:35	Documentos solicitados para o processo 002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/10/2025 - 09:26:22	Documentos solicitados para o processo 002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2025 - 09:09:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2025 - 09:15:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2025 - 09:23:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 14:06:54	Documentos solicitados para o processo 002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 14:52:16		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Contratação de empresa especializada de engenharia para construção de uma Escola de Tempo Integral Prefeito Epitácio Dantas - FNDE – 13 salas no Município de Mari-PB. Obs: Planilha e projeto em anexo ao edital.	CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	N/C	N/C	7.613.651,32	1	7.613.651,32

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa especializada de engenharia para construção de uma Escola de Tempo Integral Prefeito Epitácio Dantas - FNDE – 13 salas no Município de Mari-PB.

Obs: Planilha e projeto em anexo ao edital.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ESTRUTURAL CONSTRUCOES LTDA	62.048.553/0001-71	27/09/2025 - 09:26:06	N/C	N/C	1	R\$9.300.000,00	R\$ 9.300.000,00	Sim
DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	28/09/2025 - 14:49:03	N/C	N/C	1	R\$9.400.000,00	R\$ 9.400.000,00	Sim
CONSTRU ART SERVICOS LTDA	49.219.307/0001-77	28/09/2025 - 14:49:15	N/C	N/C	1	R\$9.500.000,00	R\$ 9.500.000,00	Sim
RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.910.105/0001-06	29/09/2025 - 07:26:12	N/C	N/C	1	R\$10.185.830,83	R\$ 10.185.830,83	Sim
R S CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	42.092.779/0001-62	29/09/2025 - 09:12:11	N/C	N/C	1	R\$8.436.748,76	R\$ 8.436.748,76	Sim
L&R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	58.919.422/0001-45	29/09/2025 - 10:19:54	N/C	N/C	1	R\$7.613.651,32	R\$ 7.613.651,32	Sim
SBC CONSTRUCAO SERVICOS E LOCACOES EIRELI	22.732.871/0001-32	29/09/2025 - 10:56:14	N/C	N/C	1	R\$7.665.094,91	R\$ 7.665.094,91	Sim
APN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08.317.848/0001-50	29/09/2025 - 15:17:29	N/C	N/C	1	R\$9.980.056,46	R\$ 9.980.056,46	Sim
R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	23.429.439/0001-30	29/09/2025 - 16:56:22	N/C	N/C	1	R\$7.716.538,51	R\$ 7.716.538,51	Sim
D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.547.219/0001-70	29/09/2025 - 17:19:09	N/C	N/C	1	R\$10.288.700,00	R\$ 10.288.700,00	Sim
JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	30/09/2025 - 15:10:26	N/C	N/C	1	R\$9.568.507,75	R\$ 9.568.507,75	Sim



ANCORA CONSTRUTORA LTDA	44.459.047/0001-93	01/10/2025 - 08:38:15	N/C	N/C	1	R\$10.288.718,01	R\$ 10.288.718,01	Não
CONSTRUTORA PAIXAO LTDA	07.156.006/0001-00	30/09/2025 - 18:49:00	N/C	N/C	1	R\$10.237.274,41	R\$ 10.237.274,41	Sim
CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	17.440.965/0001-06	30/09/2025 - 20:52:38	N/C	N/C	1	R\$9.259.846,20	R\$ 9.259.846,20	Sim
MATRIX CONSTRUTORA EIRELI	18.920.924/0001-71	30/09/2025 - 21:01:25	N/C	N/C	1	R\$9.259.846,20	R\$ 9.259.846,20	Sim
LORD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	30.746.170/0001-80	30/09/2025 - 21:49:50	N/C	N/C	1	R\$8.745.410,30	R\$ 8.745.410,30	Sim
L R CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	49.589.075/0001-49	30/09/2025 - 22:07:27	N/C	N/C	1	R\$9.619.951,33	R\$ 9.619.951,33	Sim
E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	17.560.794/0001-40	01/10/2025 - 07:41:39	N/C	N/C	1	R\$10.258.718,01	R\$ 10.258.718,01	Sim
CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	21.961.145/0001-29	01/10/2025 - 08:51:43	N/C	N/C	1	R\$10.288.718,01	R\$ 10.288.718,01	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	17.560.794/0001-40	180 dias
ANCORA CONSTRUTORA LTDA	44.459.047/0001-93	90 dias
MATRIX CONSTRUTORA EIRELI	18.920.924/0001-71	90 dias
SBC CONSTRUCAO SERVICOS E LOCACOES EIRELI	22.732.871/0001-32	90 dias
RENOVAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.910.105/0001-06	90 dias
JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	90 dias
R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	23.429.439/0001-30	90 dias
D I T CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.547.219/0001-70	90 dias
APN CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	08.317.848/0001-50	90 dias
CONSTRUTORA PAIXAO LTDA	07.156.006/0001-00	90 dias
CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	17.440.965/0001-06	90 dias
LORD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	30.746.170/0001-80	90 dias
L R CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	49.589.075/0001-49	90 dias
CONSTRU ART SERVICOS LTDA	49.219.307/0001-77	90 dias
CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	21.961.145/0001-29	60 dias
DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	90 dias
R S CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	42.092.779/0001-62	90 dias
ESTRUTURAL CONSTRUÇOES LTDA	62.048.553/0001-71	90 dias
L&R CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	58.919.422/0001-45	90 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa especializada de engenharia para construção de uma Escola de Tempo Integral Prefeito Epitácio Dantas - FNDE – 13 salas no Município de Mari-PB.

Obs: Planilha e projeto em anexo ao edital.

Data	Valor	CNPJ	Situação
27/09/2025 - 09:26:06	9.300.000,00 (proposta)	62.048.553/0001-71 - ESTRUTURAL CONSTRUÇOES LTDA	Válido
28/09/2025 - 14:49:03	9.400.000,00 (proposta)	60.416.291/0001-25 - DOMUS ENGENHARIA LTDA	Válido
28/09/2025 - 14:49:15	9.500.000,00 (proposta)	49.219.307/0001-77 - CONSTRU ART SERVICOS LTDA	Válido
29/09/2025 - 07:26:12	10.185.830,83 (proposta)	19.910.105/0001-06 - RENOVAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
29/09/2025 - 09:12:11	8.436.748,76 (proposta)	42.092.779/0001-62 - R S CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
29/09/2025 - 10:19:54	7.613.651,32 (proposta)	58.919.422/0001-45 - L&R CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou Proposta Readequada 03/10/2025 11:23:25
29/09/2025 - 10:56:14	7.665.094,91 (proposta)	22.732.871/0001-32 - SBC CONSTRUCAO SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Válido
29/09/2025 - 15:17:29	9.980.056,46 (proposta)	08.317.848/0001-50 - APN CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido



29/09/2025 - 16:56:22	7.716.538,51 (proposta)	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
29/09/2025 - 17:19:09	10.288.700,00 (proposta)	18.547.219/0001-70 - D I T CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
30/09/2025 - 15:10:26	9.568.507,75 (proposta)	37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
30/09/2025 - 18:49:00	10.237.274,41 (proposta)	07.156.006/0001-00 - CONSTRUTORA PAIXAO LTDA	Válido
30/09/2025 - 20:52:38	9.259.846,20 (proposta)	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Válido
30/09/2025 - 21:01:25	9.259.846,20 (proposta)	18.920.924/0001-71 - MATRIX CONSTRUTORA EIRELI	Válido
30/09/2025 - 21:49:50	8.745.410,30 (proposta)	30.746.170/0001-80 - LORD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
30/09/2025 - 22:07:27	9.619.951,33 (proposta)	49.589.075/0001-49 - L R CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
01/10/2025 - 07:41:39	10.258.718,01 (proposta)	17.560.794/0001-40 - E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	Válido
01/10/2025 - 08:38:15	10.288.718,01 (proposta)	44.459.047/0001-93 - ANCORA CONSTRUTORA LTDA	Válido
01/10/2025 - 08:51:43	10.288.718,01 (proposta)	21.961.145/0001-29 - CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:07:56	9.465.620,57	07.156.006/0001-00 - CONSTRUTORA PAIXAO LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:10:44	7.613.651,32	21.961.145/0001-29 - CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:11:27	7.716.538,50	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:12:09	9.257.000,00	44.459.047/0001-93 - ANCORA CONSTRUTORA LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:12:43	8.745.410,30	18.920.924/0001-71 - MATRIX CONSTRUTORA EIRELI	Válido
01/10/2025 - 09:12:52	8.743.410,30	07.156.006/0001-00 - CONSTRUTORA PAIXAO LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:13:19	8.230.974,41	49.219.307/0001-77 - CONSTRU ART SERVICOS LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:13:42	8.743.410,30	18.920.924/0001-71 - MATRIX CONSTRUTORA EIRELI	Válido
01/10/2025 - 09:14:22	8.741.410,30	07.156.006/0001-00 - CONSTRUTORA PAIXAO LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:15:25	7.920.312,86	18.920.924/0001-71 - MATRIX CONSTRUTORA EIRELI	Válido
01/10/2025 - 09:15:51	8.434.748,76	07.156.006/0001-00 - CONSTRUTORA PAIXAO LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:17:10	9.979.027,60	19.910.105/0001-06 - RENOVAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:17:18	7.819.425,68	18.920.924/0001-71 - MATRIX CONSTRUTORA EIRELI	Válido
01/10/2025 - 09:17:20	10.185.830,82	18.547.219/0001-70 - D I T CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:17:54	7.819.425,68	49.219.307/0001-77 - CONSTRU ART SERVICOS LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:18:01	10.134.367,23	18.547.219/0001-70 - D I T CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	02/10/2025 - 08:33:03	58.919.422/0001-45 - L&R CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	SOLICITAÇÃO.pdf
0001	06/10/2025 - 10:54:22	21.961.145/0001-29 - CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE MARI-1.pdf
0001	06/10/2025 - 10:54:22	21.961.145/0001-29 - CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	LIC. N°002-2025 MARÍ - ESCOLA PROPOSTA-1.pdf
0001	29/10/2025 - 09:09:18	21.961.145/0001-29 - CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	EXEQUIBILIDADE (1).pdf
0001	29/10/2025 - 09:15:33	21.961.145/0001-29 - CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	diligencia Cons antenas.zip
0001	29/10/2025 - 09:23:54	21.961.145/0001-29 - CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	EXEQUIBILIDADE-1.pdf
0001	11/11/2025 - 14:52:16	21.961.145/0001-29 - CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	CE 02-2025 MARI.zip



Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
03/10/2025 - 11:23:25	L&R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	58.919.422/0001-45	Item 0001 - Contratação de empresa especializada de engenharia para construção de uma Escola de Tempo Integral Prefeito Epitácio Dantas - FNDE – 13 salas no Município de Mari-PB. Obs: Planilha e projeto em anexo ao edital.

Licitante não apresentou Proposta Readequada

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
28/11/2025 - 15:23	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
01/10/2025 - 09:01:14	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
01/10/2025 - 09:06:32	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
01/10/2025 - 09:06:32	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
01/10/2025 - 09:06:32	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 2.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
01/10/2025 - 09:06:32	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
01/10/2025 - 09:07:17	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
01/10/2025 - 09:07:17	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
01/10/2025 - 09:20:01	Sistema	O item 0001 foi encerrado em situação de empate.
01/10/2025 - 09:22:37	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 01/10/2025 às 09:42.
01/10/2025 - 09:22:37	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 7.613.651,32 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 01/10/2025 às 09:42.
01/10/2025 - 09:42:01	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
01/10/2025 - 09:43:05	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
01/10/2025 - 09:43:08	Sistema	Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 1
01/10/2025 - 09:43:29	Sistema	O item 0001 teve como arrematante L&R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 7.613.651,32.
01/10/2025 - 09:47:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:47 do dia 01/10/2025.
01/10/2025 - 09:47:20	Sistema	Motivo: Negociação aberta, aproveite a oportunidade para ofertar novos valores ou rever o valor ofertado.
01/10/2025 - 11:00:05	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 02/10/2025.
01/10/2025 - 11:00:05	Sistema	Motivo: Apresentar Proposta Readequada, conforme exigido no item 8.13 deste edital. Apresentar Garantia adicional conforme item 9.6.3 do edital. Apresentar comprovação de exequibilidade, conforme previsto com item 9.7 do edital.
01/10/2025 - 11:09:14	Agente de Contratação	A sessão será retomada amanhã dia 02/10/2025, após o prazo da diligência, às 11h:15m, para continuidade dos trabalhos
02/10/2025 - 08:33:03	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
02/10/2025 - 11:16:23	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:16 do dia 03/10/2025.
02/10/2025 - 11:16:23	Sistema	Motivo: Apresentar Proposta Readequada, conforme exigido no item 8.1.3 deste edital. Apresentar Garantia adicional conforme item 9.6.3 do edital. Apresentar comprovação de exequibilidade, conforme previsto com item 9.7 do edital.
02/10/2025 - 11:17:08	Agente de Contratação	A sessão será retomada amanhã dia 03/10/2025, após o prazo da diligência, às 11h:20m, para continuidade dos trabalhos
03/10/2025 - 11:20:15	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes!
03/10/2025 - 11:23:25	Sistema	O fornecedor L&R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.
03/10/2025 - 11:23:25	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou Proposta Readequada
03/10/2025 - 11:23:25	Sistema	O fornecedor L&R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
03/10/2025 - 11:23:25	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA ANTENAS LTDA com lance de R\$ 7.613.651,32.
03/10/2025 - 11:26:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:26 do dia 06/10/2025.



03/10/2025 - 11:26:44	Sistema	Motivo: Apresentar Proposta Readequada, conforme exigido no item 8.1.3 deste edital. Apresentar comprovação de exequibilidade, conforme previsto com item 9.7 do edital.
03/10/2025 - 11:27:15	Agente de Contratação	A sessão será retomada dia 06/10/2025, após o prazo da diligência, às 11h:30m, para continuidade dos trabalhos
06/10/2025 - 10:54:22	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
06/10/2025 - 11:31:16	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes!
06/10/2025 - 11:31:26	Agente de Contratação	A proposta será encaminhada para análise do Setor de Engenharia, a sessão está suspensa, o retorno será informado com 24h de antecedência.
14/10/2025 - 13:40:51	Agente de Contratação	A sessão será retomada amanhã dia 15/10/2025, às 14h, para continuidade dos trabalhos.
15/10/2025 - 14:04:15	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes, estamos aguardando Parecer Técnico do Setor de Engenharia, no momento a sessão está suspensa e o retorno será informado com 24h de antecedência.
24/10/2025 - 11:57:42	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes, a sessão será retomada dia 27/10/2025, às 9h, para continuidade dos trabalhos.
27/10/2025 - 09:02:03	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes!
27/10/2025 - 09:18:41	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER_TECNICO_-_CONSTRUTORA_ANTENAS_LTDA._assinado.pdf) em 27/10/2025 às 09:18.
27/10/2025 - 09:20:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:20 do dia 28/10/2025.
27/10/2025 - 09:20:35	Sistema	Motivo: 1. Comprovação documental dos custos dos principais insumos e serviços (notas fiscais, contratos ou cotações atuais); 2. Justificativa detalhada para os valores unitários reduzidos, demonstrando coerência técnica e compatibilidade com as condições de mercado; 3. Ajuste ou correção das composições orçamentárias, caso não haja comprovação suficiente. Conforme exigido no Parecer Técnico anexado exigido.
28/10/2025 - 08:29:06	F. CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia senhor agente de contratação, conforme estabelecido no item 9.13.1 do edital, solicito prorrogação do prazo estabelecido em virtude da complexidade do levantamento das informações complementares solicitadas, não será possível concluí-la no primeiro prazo solicitado. Solicito que seja dado mais 24 (vinte e quatro) horas para que esta empresa possa concluir a diligência. Desde já agradeço.
28/10/2025 - 09:24:52	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes!
28/10/2025 - 09:26:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:26 do dia 29/10/2025.
28/10/2025 - 09:26:23	Sistema	Motivo: Prorrogado conforme solicitado e previsto no edital.
28/10/2025 - 09:28:05	Agente de Contratação	A sessão será retomada amanhã dia 29/10/2025, após o prazo da diligência, às 9h:30m
29/10/2025 - 09:09:18	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/10/2025 - 09:15:33	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/10/2025 - 09:23:54	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/10/2025 - 09:30:14	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes!
29/10/2025 - 09:30:45	Agente de Contratação	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, os arquivos apresentados serão encaminhados para o setor de engenharia, o retorno será informado com 24h de antecedência neste chat.
10/11/2025 - 12:08:57	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes, a sessão será retomada amanhã dia 11/11/2025, às 14h, para continuidade dos trabalhos.
11/11/2025 - 14:00:25	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes!
11/11/2025 - 14:03:34	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER_TECNICO_DE_ENGENHARIA_-_CONSTRUTORA_ANTENAS_LTDA._assinado (1).pdf) em 11/11/2025 às 14:03.
11/11/2025 - 14:03:55	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA ANTENAS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
11/11/2025 - 14:06:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:06 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 14:06:54	Sistema	Motivo: Anexar Documentação de Habilitação conforme exigido no edital.
11/11/2025 - 14:52:16	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/11/2025 - 15:23:17	Agente de Contratação	Após o prazo das diligências, a sessão está suspensa para análise da Documentação de Habilitação, o retorno será informado com 24h de antecedência
11/11/2025 - 15:26:08	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/11/2025 - 15:08:20	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes! A sessão será retomada amanhã dia 28/11/2025, às 15h:10m, para continuidade dos trabalhos.
28/11/2025 - 15:11:35	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes!
28/11/2025 - 15:12:51	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA ANTENAS LTDA.
28/11/2025 - 15:12:55	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
28/11/2025 - 15:13:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 28/11/2025 às 15:23.
28/11/2025 - 15:24:19	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
01/12/2025 - 09:04:05	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por LUCIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA.
01/12/2025 - 09:04:12	Sistema	O item 0001 foi homologado por LUCIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA.

THIAGO DOS SANTOS FERREIRA

Agente de Contratação



LUCIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA

Autoridade Competente

JOSANIO JOSE DA SILVA

Apoio

Roberto Carlos de Oliveira Borges

Apoio

