REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.369.786/0001-20 **MATRIZ**		**06/10/2006**

NOME EMPRESARIAL
MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.91-6-00 - Obras de fundações
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BARAO DE ARACATI	**644**	**SALA 36**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
60.115-080	**MEIRELES**	**FORTALEZA**	**CE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
padua_cdb@hotmail.com	**(85) 3224-3028**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**06/10/2006**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/02/2026** às **18:38:40** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN
CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS - CPBS

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
213194-3

DATA INÍCIO ATIVIDADE NO MUNICÍPIO
18/01/2007

NOME / RAZÃO SOCIAL
MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

CPF/CNPJ
08.369.786/0001-20

NOME DE FANTASIA
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL / OCUPAÇÃO
412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS / OCUPAÇÕES
381140001 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
421110101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
421110201 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL
421380001 - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS
422190101 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
422270101 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
429100001 - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS
429950101 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
429959999 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
431180101 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
431180201 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
431260001 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS
431340001 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
431930001 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
432919999 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇOES EM CONSTRUÇOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
439160001 - OBRAS DE FUNDAÇOES
711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
773220101 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
812140001 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

TIPO DE ESTABELECIMENTO
MATRIZ

LOGRADOURO
R BAR DE ARACATI, 644

COMPLEMENTO
SALA 36_BL_A

BAIRRO
MEIRELES

CEP
60115-080

MUNICÍPIO
FORTALEZA

UF
CE

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

REGIME DE TRIBUTAÇÃO
NORMAL

SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SIM

OPTANTE DO SIMEI
NÃO

OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
NÃO

DATA DA OPÇÃO NO SIMPLES / SIMEI

DATA DE CADASTRO NA SEFIN
18/01/2007

EMITIDO VIA INTERNET EM 04/02/2026 ÀS 20:24:03
http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
08.369.786/0001-20
NOME EMPRESARIAL:
MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$2.000.000,00 (Dois milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
RICARDO SABOYA MONTENEGRO
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **04/02/2026** às **18:41** (data e hora de Brasília).

SINTEGRA - CONSULTA PÚBLICA AO CADASTRO DO ESTADO DO CEARÁ

Selecione o perfil de contribuinte*

Identificação de contribuinte (CNPJ/INSCRIÇÃO ESTADUAL)*

Pesquisar Limpar

IDENTIFICAÇÃO

Cnpj	Inscrição Estadual:	Nome/Razão Social
8369786000120	063550377	MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA EPP

ENDEREÇO

Logradouro	R BR.DE ARACATI		
Número	00644	Complemento	SALA 36
Bairro	MEIRELES		
Município	FORTALEZA	UF	CE
CEP	60115080	Telefone	008532318298

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Situação Cadastral Vigente	ATIVO
Data de Início de Atividade	2007-11-27
Data da Situação Cadastral	2007-11-27
Regime de Recolhimento	OUTROS
Credenciamento antecipado	
Obrigado a EFD	Não
Data Obrigatoriedade EFD	2017-01-01
Data Exclusão EFD	2021-04-01
Opção Simples	Não
Obrigado a CT-e	Não
Data Obrigatoriedade CT-e	

CNAE PRINCIPAL

CNAE Principal(Nacional)	4120400 - Construção de edifícios
CNAE Principal(Arrec/Fiscal)	4120400 - Construção de edifícios

CNAES SECUNDÁRIOS

4299501	Construção de instalações esportivas e recreativas
3811400	Coleta de resíduos não-perigosos

OBSERVAÇÃO:

Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

FIC

C.G.F
06.355037-7

RAZÃO SOCIAL
MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA EPP

ENDEREÇO COMPLETO
R BR.DE ARACATI , 00644
Compl.:SALA 36 Bairro:MEIRELES CEP:60115080
Cidade:FORTALEZA UF:CE Distrito: FORTALEZA

C.N.P.J.	CÓD. ÓRGÃO LOCAL
08.369.786/0001-20	201.1000-1
C.N.A.E. PRINCIPAL	**DESCRIÇÃO UNIDADE AUXILIAR**
4120400 - Construção de edifícios	###########
C.N.A.E. PRINCIPAL(ARRECADAÇÃO/FISCALIZAÇÃO)	**C.G.F. ESTABELECIMENTO VINCULADO**
4120400 - Construção de edifícios	############
C.N.A.E. SECUNDÁRIO	**REGIME DE RECOLHIMENTO**
3811400	OUTROS
C.N.A.E. SECUNDÁRIO 2	**NATUREZA JURÍDICA**
4299501	3 - SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/02/2026 ÀS 20:31:12

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço http://www.sefaz.ce.gov.br

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO

941892/2025

Empresa: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**
Registro: **0000008578EMMA**

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **8757PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180213719** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/10/2018 Baixada em: 02/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: 091/2018-UGCC/SINFRA Celebrado em: 27/09/2018
Valor do contrato: R$ 4.814.388,59 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MA-014 Nº: SN
Complemento: RUA 04 CONJ HAB FREI SERAFIM Bairro: CENTRO
Cidade: VIANA UF: MA CEP: 65215000
Data de início: 27/09/2018 Previsão de término: 31/10/2018
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 4735.67 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0305 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 81 - FABRICACAO 20000.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0426 - REDE HIDRAULICA PARA COMBATE A INCENDIO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0440 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL- PGRCC 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0813 - MEIO AMBIENTE(PCA) 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #B0415 - ATERRAMENTO 53 - EXECUCAO 3.00 unidade; **1 - ATUACAO** #B1105 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS INDUSTRIAIS 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #G0136 - ATERRAMENTO ELETRICO PARA SPDA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE VIANA/MA (SALDO REMANESCENTE), CONFORME CONTRATO Nº 091/2018-UGCC/SINFRA, COMPREENDENDO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, SPDA, ESTRUTURAS, COBERTURAS, ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRCC), EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO DA BETONEIRA E MESA VIBRATÓRIA E FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM CONCRETO PRE-MOLDADO (BLOCOS ESTRUTURAIS, PINGADEIRAS, RUFOS), ETC.

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **8757PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180214641** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/11/2018 Baixada em: 02/03/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: 091/2018-UGCC/SINFRA Celebrado em: 27/09/2018
Valor do contrato: R$ 4.814.388,59 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MA-014 Nº: SN
Complemento: RUA 04 CONJ HAB FREI SERAFIM Bairro: CENTRO
Cidade: VIANA UF: MA CEP: 65215000
Data de início: 27/09/2018 Previsão de término: 10/08/2019
Finalidade: Escolar

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2018-UGCC/SINFRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE VIANA/MA (SALDO REMANESCENTE). OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO COM TÉRMINO PREVISTO PARA 10/08/2019.

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **8757PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200316001** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/01/2020 Baixada em: 02/03/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: 091/2018-UGCC/SINFRA Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 4.814.388,59 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MA-014 Nº: SN
Complemento: RUA 04 CONJ HAB FREI SERAFIM Bairro: CENTRO
Cidade: VIANA UF: MA CEP: 65215000
Coordenadas Geográficas: -3.192228, -45.022370
Data de início: 27/09/2018 Previsão de término: 10/06/2020
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2018-UGCC/SINFRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE VIANA/MA (SALDO REMANESCENTE). OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO COM TÉRMINO PREVISTO PARA 10/06/2020.

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **8757PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200374505** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/11/2020 Baixada em: 02/03/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC** CPF/CNPJ: **03.352.086/0001-00**
Endereço do contratante: RUA DOS PINHEIROS Nº: 15
Complemento: QD 16 Bairro: JARDIM SÃO FRANCISCO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65076250
Contrato: 091/2018-UGCC/SINFRA Celebrado em: 27/09/2018
Valor do contrato: R$ 4.814.388,59 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MA-014 Nº: SN
Complemento: RUA 04 CONJ HAB FREI SERAFIM Bairro: CENTRO
Cidade: VIANA UF: MA CEP: 65215000
Coordenadas Geográficas: -3.192228, -45.022370
Data de início: 27/09/2018 Previsão de término: 10/02/2021
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC CPF/CNPJ: 03.352.086/0001-00

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2018-UGCC/SINFRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE VIANA/MA (SALDO REMANESCENTE). OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1 - TRANSFERIR A PROPRIEDADE E O CONTRATO PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC; 2 - PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO COM TÉRMINO PREVISTO PARA 10/02/2021.

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
941892/2025

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **8757PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210400733** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/02/2021 Baixada em: 02/03/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC** CPF/CNPJ: **03.352.086/0001-00**
Endereço do contratante: RUA DOS PINHEIROS Nº: 15
Complemento: QD 16 Bairro: JARDIM SÃO FRANCISCO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65076250
Contrato: 091/2018-UGCC/SINFRA Celebrado em: 27/09/2018
Valor do contrato: R$ 4.814.388,59 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MA-014 Nº: SN
Complemento: RUA 04 CONJ HAB FREI SERAFIM Bairro: CENTRO
Cidade: VIANA UF: MA CEP: 65215000
Coordenadas Geográficas: -3.192228, -45.022370
Data de início: 27/09/2018 Previsão de término: 06/09/2021
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC CPF/CNPJ: 03.352.086/0001-00

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2018-UGCC/SINFRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE VIANA/MA (SALDO REMANESCENTE). OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO COM TÉRMINO PREVISTO PARA 06/09/2021.

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **8757PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220563892** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/09/2022 Baixada em: 02/03/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC** CPF/CNPJ: **03.352.086/0001-00**
Endereço do contratante: RUA DOS PINHEIROS Nº: 15
Complemento: QD 16 Bairro: JARDIM SÃO FRANCISCO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65076250
Contrato: 091/2018-UGCC/SINFRA Celebrado em: 27/09/2018
Valor do contrato: R$ 5.259.645,07 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MA-014 Nº: SN
Complemento: RUA 04 CONJ HAB FREI SERAFIM Bairro: CENTRO
Cidade: VIANA UF: MA CEP: 65215000
Coordenadas Geográficas: -3.202565, -44.997401
Data de início: 27/09/2018 Previsão de término: 05/03/2022
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC CPF/CNPJ: 03.352.086/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2018-UGCC/SINFRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE VIANA/MA (SALDO REMANESCENTE). OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO COM TÉRMINO PREVISTO PARA 05/03/2022 E ACRESCER O VALOR DE R$445.256,48 AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DE ACRÈSCIMO E SUPRESÃO DE VALORES, ALTERANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$5.259.645,07.

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **8757PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
941892/2025

Número da ART: **MA20220563894** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/09/2022 Baixada em: 02/03/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC** CPF/CNPJ: **03.352.086/0001-00**
Endereço do contratante: RUA DOS PINHEIROS Nº: 15
Complemento: QD 16 Bairro: JARDIM SÃO FRANCISCO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65076250
Contrato: 091/2018-UGCC/SINFRA Celebrado em: 27/09/2018
Valor do contrato: R$ 5.259.645,07 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MA-014 Nº: SN
Complemento: RUA 04 CONJ HAB FREI SERAFIM Bairro: CENTRO
Cidade: VIANA UF: MA CEP: 65215000
Coordenadas Geográficas: -3.203813, -44.997771
Data de início: 27/09/2018 Previsão de término: 05/09/2022
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC CPF/CNPJ: 03.352.086/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2018-UGCC/SINFRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE VIANA/MA (SALDO REMANESCENTE). OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO COM TÉRMINO PREVISTO PARA 05/09/2022.

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **8757PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220568251** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/09/2022 Baixada em: 02/03/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC** CPF/CNPJ: **03.352.086/0001-00**
Endereço do contratante: RUA DOS PINHEIROS Nº: 15
Complemento: QD 16 Bairro: JARDIM SÃO FRANCISCO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65076250
Contrato: 091/2018-UGCC/SINFRA Celebrado em: 27/09/2018
Valor do contrato: R$ 5.259.645,07 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MA-014 Nº: SN
Complemento: RUA 04 CONJ HAB FREI SERAFIM Bairro: CENTRO
Cidade: VIANA UF: MA CEP: 65215000
Coordenadas Geográficas: -3.203813, -44.997771
Data de início: 27/09/2018 Previsão de término: 05/03/2023
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC CPF/CNPJ: 03.352.086/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2018-UGCC/SINFRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE VIANA/MA (SALDO REMANESCENTE). OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO COM TÉRMINO PREVISTO PARA 05/03/2023

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 941892/2025
15/12/2025, 12:35
0ZcCy

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0ZcCy

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

223421/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **4530D PB PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20230537188** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/06/2023 Baixada em: 30/09/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA** CPF/CNPJ: **08.740.466/0001-35**
Endereço do contratante: RUA Estudante Eliomar Cordeiro de Sousa Nº: 99
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: PEDRA LAVRADA UF: PB CEP: 58180000
Contrato: 10045/2023-CPL Celebrado em: 01/06/2023
Valor do contrato: R$ 1.847.299,43 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ LINS DO REGO Nº: S/n
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PEDRA LAVRADA UF: PB CEP: 58180000
Coordenadas Geográficas: -6.756320, -36.469254
Data de início: 05/06/2023 Conclusão efetiva: 05/02/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA CPF/CNPJ: 08.740.466/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 775.05 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 160.27 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 4306.57 quilograma;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUCAO DE UM MERCADO PÚBLICO NO MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA,CONTRATO 10045/2023-CPL, INCLUINDO INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS, ELETRICAS DE BAIXA TENSAO, ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE CONTROLE AMBIENTAL(PCA) E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS(PGRCC), ETC.

Número da ART: **PB20240593996** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/01/2024 Baixada em: 30/09/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA** CPF/CNPJ: **08.740.466/0001-35**
Endereço do contratante: RUA Estudante Eliomar Cordeiro de Sousa Nº: 99
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: PEDRA LAVRADA UF: PB CEP: 58180000
Contrato: 10045/2023-CPL Celebrado em: 01/06/2023
Valor do contrato: R$ 1.847.299,43 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ LINS DO REGO Nº: S/n
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PEDRA LAVRADA UF: PB CEP: 58180000
Coordenadas Geográficas: -6.756320, -36.469254
Data de início: 05/06/2023 Conclusão efetiva: 05/10/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA CPF/CNPJ: 08.740.466/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 775.05 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 160.27 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

223421/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 4306.57 quilograma;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUCAO DE UM MERCADO PÚBLICO NO MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA,CONTRATO 10045/2023-CPL, INCLUINDO INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS, ELETRICAS DE BAIXA TENSAO, ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE CONTROLE AMBIENTAL(PCA) E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS(PGRCC), ETC.
Aditivo: 1° ADITIVO

Número da ART: **PB20250729909** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/06/2025 Baixada em: 30/09/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA** CPF/CNPJ: **08.740.466/0001-35**
Endereço do contratante: RUA Estudante Eliomar Cordeiro de Sousa Nº: 99
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: PEDRA LAVRADA UF: PB CEP: 58180000
Contrato: 10045/2023-CPL Celebrado em: 01/06/2023
Valor do contrato: R$ 1.857.030,89 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ LINS DO REGO Nº: S/n
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PEDRA LAVRADA UF: PB CEP: 58180000
Coordenadas Geográficas: -6.756320, -36.469254
Data de início: 05/06/2023 Conclusão efetiva: 05/10/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA CPF/CNPJ: 08.740.466/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10045/2023-CPL. REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DA CONSTRUCAO DE UM MERCADO PÚBLICO NO MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: ACRESCER O VALOR DE R$ 9.731,46 AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DE ACRÈSCIMO E SUPRESÃO DE VALORES, ALTERANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 1.857.030,89

Número da ART: **PB20250729918** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/06/2025 Baixada em: 30/09/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA** CPF/CNPJ: **08.740.466/0001-35**
Endereço do contratante: RUA Estudante Eliomar Cordeiro de Sousa Nº: 99
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: PEDRA LAVRADA UF: PB CEP: 58180000
Contrato: 10045/2023-CPL Celebrado em: 01/06/2023
Valor do contrato: R$ 1.937.871,68 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ LINS DO REGO Nº: S/n
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PEDRA LAVRADA UF: PB CEP: 58180000
Coordenadas Geográficas: -6.756320, -36.469254
Data de início: 05/06/2023 Conclusão efetiva: 05/10/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA CPF/CNPJ: 08.740.466/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

223421/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Observações

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10045/2023-CPL. REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DA CONSTRUCAO DE UM MERCADO PÚBLICO NO MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: ACRESCER O VALOR DE R$ 80.840,78 AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DE ACRÈSCIMO E SUPRESÃO DE VALORES, ALTERANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 1.937.871,68

Número da ART: **PB20250729923** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/06/2025 Baixada em: 30/09/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA** CPF/CNPJ: **08.740.466/0001-35**
Endereço do contratante: RUA Estudante Eliomar Cordeiro de Sousa Nº: 99
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: PEDRA LAVRADA UF: PB CEP: 58180000
Contrato: 10045/2023-CPL Celebrado em: 01/06/2023
Valor do contrato: R$ 1.847.299,43 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ LINS DO REGO Nº: S/n
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PEDRA LAVRADA UF: PB CEP: 58180000
Coordenadas Geográficas: -6.756320, -36.469254
Data de início: 05/06/2023 Conclusão efetiva: 05/06/2025
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA CPF/CNPJ: 08.740.466/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 775.05 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 160.27 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 4306.57 quilograma;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUCAO DE UM MERCADO PÚBLICO NO MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA,CONTRATO 10045/2023-CPL, INCLUINDO INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS, ELETRICAS DE BAIXA TENSAO, ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE CONTROLE AMBIENTAL(PCA) E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS(PGRCC), ETC.
Aditivo: 4ª ADITIVO R$ 1.937.871,68

Número da ART: **PB20250729930** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/06/2025 Baixada em: 30/09/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA** CPF/CNPJ: **08.740.466/0001-35**
Endereço do contratante: RUA Estudante Eliomar Cordeiro de Sousa Nº: 99
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: PEDRA LAVRADA UF: PB CEP: 58180000
Contrato: 10045/2023-CPL Celebrado em: 01/06/2023
Valor do contrato: R$ 2.195.607,63 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ LINS DO REGO Nº: S/n
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PEDRA LAVRADA UF: PB CEP: 58180000
Coordenadas Geográficas: -6.756320, -36.469254
Data de início: 05/06/2023 Conclusão efetiva: 05/10/2025
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA CPF/CNPJ: 08.740.466/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10045/2023-CPL. REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DA CONSTRUCAO DE UM MERCADO

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

223421/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

PÚBLICO NO MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 05/10/2025 E ACRESCER O VALOR DE R$ 257.735,94 AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DE ACRÈSCIMO E SUPRESÃO DE VALORES, ALTERANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 2.195.607,63

Informações Complementares

- NOTA 1:
  O ATESTADO REFERENTE ÀS ARTS PB20230537188, PB20240593996, PB20250729909, PB20250729918, PB20250729923 e PB20250729930 ESTÁ REGISTRADO PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DAS MESMAS E QUE PERTENCEM À ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES LEGAIS DA PROFISSIONAL PREVISTAS NA RESOLUÇÃO 218/73 (ART. 7º) DO CONFEA. QUALQUER OUTRO SERVIÇO CITADO NO ATESTADO QUE ESTEJA FORA DESSAS ATRIBUIÇÕES NÃO É RECONHECIDO PELO CREA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 223421/2025
12/12/2025, 13:36
zb57w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

A Certidão perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: zb57w

Prefeitura de Pedra Lavrada

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**, registrada no CREA-PB sob o nº **0003452301-PB**, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Paulo Roberto Parente**, CREA nº **1601697554**, e conforme a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART nº **PB20230537188** e as seguintes ART's Complementares: **PB20240593996**, **PB20250729909**, **PB20250729918**, **PB20250729923** e **PB20250729930**, executou os serviços de **CONSTRUÇÃO DE UM MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA - PB.**

Os serviços foram realizados de acordo com os padrões de qualidade exigidos pelo projeto e especificações técnicas, conforme o relatório e quadro de execução abaixo.

Dados da Obra:

- **Objeto:** Construção de um Mercado Público
- **Local:** Rua José Lins do Rego, s/n, Centro, Pedra Lavrada - PB
- **Contrato:** 10045/2023-CPL
- **Tomada de Preços:** 0001/2023
- **Valor dos Serviços / Contrato:** R$ 2.195.607,63
- **Data de Início:** 01/06/2023
- **Data de Término:** 30/06/2025

QUADRO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Discriminação	Unid.	Qtde.
I	**CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA – PB – LOTE I**		
1	**ADMINISTRAÇÃO**		
1.1	ADMINISTRAÇÃO - OBRA MERCADO	MÊS	10,00
2	**SERVIÇOS PREELIMINARES**		
2.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	8,00

Rua Estudante Eliomar Cordeiro de Souza, 99 I Centro I CEP: 58.180-000
CNPJ: 08.740.466/0001-35 - Tel.: (83)3375-4056 I Pedra Lavrada PB
www.pedralavrada.pb.gov.br | e-mail: engenharia@pedralavrada.pb.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 223421/2025, emitida em 12/12/2025

Certidão nº 223421/2025
12/12/2025, 13:59
Chave de Impressão: zb57w
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2025 e contém 18 folhas

Prefeitura de Pedra Lavrada

2.2	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022	UN	1,00
2.3	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00
2.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	128,00
3	**MOVIMENTO DE TERRA**		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	48,13
3.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	48,13
3.3	ATERRO DE CAIXÃO DE EDIIFICAÇÃO, COM FORNEC. DE AREIA, ADENSADA COM ÁGUA	m³	509,48
4	**FUNDAÇÕES**		
	SAPATAS		
4.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	110,61
4.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	139,40
4.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	423,50
4.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	164,60
4.5	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	9,32
4.6	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	9,32
5	**SUPERESTRUTURAS**		
	VIGAS BALDRAME		
5.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	321,36
5.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	48,20
5.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	393,10
5.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.258,20
5.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	344,10
5.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	303,80

Rua Estudante Eliomar Cordeiro de Souza, 99 I Centro I CEP: 58.180-000
CNPJ: 08.740.466/0001-35 - Tel.: (83)3375-4056 I Pedra Lavrada PB
www.pedralavrada.pb.gov.br | e-mail: engenharia@pedralavrada.pb.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 223421/2025, emitida em 12/12/2025

Certidão nº 223421/2025
12/12/2025, 13:59
Chave de Impressão: zb57w
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2025 e contém 18 folhas

Prefeitura de Pedra Lavrada

5.7	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	23,79
5.8	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	23,79
	VIGAS		
5.9	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	289,09
5.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	71,10
5.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	41,40
5.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	974,00
5.13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	217,60
5.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	378,40
5.15	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	16,93
5.16	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	16,93
	PILARES		
5.17	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	187,09
5.18	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,10
5.19	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	30,80
5.20	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	660,29
5.21	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	477,90
5.22	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	217,90
5.23	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	12,14

Rua Estudante Eliomar Cordeiro de Souza, 99 I Centro I CEP: 58.180-000
CNPJ: 08.740.466/0001-35 - Tel.: (83)3375-4056 I Pedra Lavrada PB
www.pedralavrada.pb.gov.br | e-mail: engenharia@pedralavrada.pb.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 223421/2025, emitida em 12/12/2025

Certidão nº 223421/2025
12/12/2025, 13:59
Chave de Impressão: zb57w
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2025 e contém 18 folhas

Prefeitura de Pedra Lavrada

5.24	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	12,14
	LAJES		
	LAJE PRÉ-MOLDADA		
5.25	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	26,19
	LAJE NERVURADA		
5.26	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	157,85
5.27	CONJUNTO DE CONECTORES DE PUNÇÃO COMPOSTO POR BARRA DE 1/4" X 1" , DIM. 38,5X2,5CM COM 04 CONECTORES DE Ø=8MM (AÇO CA-50) E L=30,6CM	CJ	54,00
5.28	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	67,40
5.29	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.405,20
5.30	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	74,80
5.31	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	471,20
5.32	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,20
5.33	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	579,30
5.34	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	m³	31,79
	RESERVATÓRIO SUPERIOR		
5.35	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	24,19
5.36	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	189,90
5.37	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	575,03
5.38	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 223421/2025, emitida em 12/12/2025

Certidão nº 223421/2025
12/12/2025, 13:59
Chave de Impressão: zb57w
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2025 e contém 18 folhas

Prefeitura de Pedra Lavrada

5.39	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,20
5.40	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	311,80
5.41	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	180,66
5.42	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	12,11
5.43	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	12,11
	RESERVATÓRIO INFERIOR		
5.44	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	12,96
5.45	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	279,80
5.46	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	44,89
5.47	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	164,70
5.48	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	252,80
5.49	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	77,25
5.50	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	7,23
5.51	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	7,23
	RAMPA		
5.52	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	79,30
5.53	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	962,00
5.54	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	481,00

Rua Estudante Eliomar Cordeiro de Souza, 99 I Centro I CEP: 58.180-000
CNPJ: 08.740.466/0001-35 - Tel.: (83)3375-4056 I Pedra Lavrada PB
www.pedralavrada.pb.gov.br | e-mail: engenharia@pedralavrada.pb.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 223421/2025, emitida em 12/12/2025

Certidão nº 223421/2025
12/12/2025, 13:59
Chave de Impressão: zb57w
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2025 e contém 18 folhas

Prefeitura de Pedra Lavrada

5.55	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	901,00
5.56	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	220,00
5.57	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	167,60
5.58	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	46,96
5.59	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	**m³**	46,96
6	**VEDAÇÕES**		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1.267,27
6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	116,26
6.3	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	13,36
7	**COBERTURA**		
7.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	719,16
7.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	45,40
7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	42,25
7.4	CUMEEIRA EM ALUMÍNIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM	M	22,70
7.5	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	182,03
8	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	613,74
8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	80,57
8.3	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m²	80,57
8.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	49,62
9	**REVESTIMENTOS**		

Rua Estudante Eliomar Cordeiro de Souza, 99 I Centro I CEP: 58.180-000
CNPJ: 08.740.466/0001-35 - Tel.: (83)3375-4056 I Pedra Lavrada PB
www.pedralavrada.pb.gov.br | e-mail: engenharia@pedralavrada.pb.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 223421/2025, emitida em 12/12/2025

Certidão nº 223421/2025
12/12/2025, 13:59
Chave de Impressão: zb57w
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2025 e contém 18 folhas

Prefeitura de Pedra Lavrada

9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	2.712,59
9.2	REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA)	m²	2.119,52
9.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	593,07
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 m². AF_02/2023_PE	m²	593,07
10	**PISOS**		
10.1	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	13,95
10.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	347,73
10.3	COLCHÃO DE AREIA	m³	34,77
10.4	PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, COR NATURAL, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSO JUNTA PLÁSTICA	m²	720,53
10.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 m². AF_02/2023_PE	m²	145,21
10.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	m³	37,06
11	**FORRO**		
11.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	158,34
12	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
12.1	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
12.2	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
12.3	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
12.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 223421/2025, emitida em 12/12/2025

Certidão nº 223421/2025
12/12/2025, 13:59
Chave de Impressão: zb57w
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2025 e contém 18 folhas

Prefeitura de Pedra Lavrada

12.5	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
12.6	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM = 25MM X 3/4"	UN	13,00
12.7	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/ FLANGES LIVRES P/ CAIXA DE ÁGUA DIÂM = 32MM X 1" REV. 01 - 10/2022	UN	1,00
12.8	BOMBA CENTRÍFUGA SCHNEIDER BC-98 1/3 CV 220V OU SIMILAR, MONOFÁSICA	UN	1,00
12.9	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00
12.10	DUCHA CROMADA, DECA, LINHA DUNA 1984 C 61 OU SIMILAR	UN	1,00
12.11	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
12.12	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4? INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	64,00
12.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,00
12.14	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	13,00
12.15	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00
12.16	LUVA DE CORRER DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM	UN	4,00
12.17	LUVA DE CORRER DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50MM	UN	1,00
12.18	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
12.19	REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4" (REF.1510 HD) DECA OU SIMILAR	UN	1,00
12.20	REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA, D=20MM (3/4") - REF.1509 DECA OU SIMILAR	UN	11,00
12.21	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00
12.22	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
12.23	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
12.24	TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM	UN	30,00

Rua Estudante Eliomar Cordeiro de Souza, 99 I Centro I CEP: 58.180-000
CNPJ: 08.740.466/0001-35 - Tel.: (83)3375-4056 I Pedra Lavrada PB
www.pedralavrada.pb.gov.br | e-mail: engenharia@pedralavrada.pb.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 223421/2025, emitida em 12/12/2025

Certidão nº 223421/2025
12/12/2025, 13:59
Chave de Impressão: zb57w
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2025 e contém 18 folhas

Prefeitura de Pedra Lavrada

12.25	TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32MM	UN	4,00
12.26	TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50MM	UN	15,00
12.27	TÊ 90º PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, LLR, C/BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, D= 25 X 1/2"	UN	11,00
12.28	TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50 X 25MM	UN	6,00
12.29	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
12.30	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153C39, 1/2" OU SIMILAR	UN	8,00
12.31	TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO, DECA 1170C (DECAMATIC) OU SIMILAR	UN	5,00
12.32	TORNEIRA CROMADA COM AREJADOR PARA PIA DE COZINHA, DECA, LINHA TARGA 1159C40 OU SIMILAR - REV 01	UN	9,00
12.33	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	180,00
12.34	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	36,00
12.35	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	47,47
12.36	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00
12.37	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00
12.38	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
12.39	VÁLVULA PÉ C/ CRIVO, D = 25 MM (1")	UN	1,00
13	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
13.1	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00
13.2	CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M	UN	10,00
13.3	CAIXA SIFONADA EM PVC,100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELHA	UN	10,00
13.4	CX. SIFONADA PVC C/GRELHA QUADR/RED. 150X150X50 MM (DIAM. X H X DIAM. SAÍDA)	UN	2,00
13.5	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 223421/2025, emitida em 12/12/2025

Certidão nº 223421/2025
12/12/2025, 13:59
Chave de Impressão: zb57w
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2025 e contém 18 folhas

Prefeitura de Pedra Lavrada

13.6	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	20,00
13.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	30,00
13.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00
13.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00
13.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	12,00
13.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00
13.12	JOELHO DE 90°COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	UN	5,00
13.13	JOELHO 45º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 75MM	UN	1,00
13.14	JOELHO 90° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 50MM	UN	15,00
13.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00
13.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00
13.17	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM	UN	5,00
13.18	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00
13.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00
13.20	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00
13.21	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00

Rua Estudante Eliomar Cordeiro de Souza, 99 I Centro I CEP: 58.180-000
CNPJ: 08.740.466/0001-35 - Tel.: (83)3375-4056 I Pedra Lavrada PB
www.pedralavrada.pb.gov.br | e-mail: engenharia@pedralavrada.pb.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 223421/2025, emitida em 12/12/2025

Certidão nº 223421/2025
12/12/2025, 13:59
Chave de Impressão: zb57w
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2025 e contém 18 folhas

Prefeitura de Pedra Lavrada

13.22	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00
13.23	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50 X 50MM	UN	18,00
13.24	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 75MM	UN	5,00
13.25	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50 X 50MM	UN	2,00
13.26	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE NORMAL, P/ESGOTO PREDIAL, D = 100MM	M	90,00
13.27	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE NORMAL, P/ESGOTO PREDIAL, D = 50MM	M	131,23
13.28	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE NORMAL, P/ESGOTO PREDIAL, D = 75MM	M	48,00
13.29	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE NORMAL, P/ESGOTO PREDIAL, D = 40MM	M	5,18
13.30	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1? PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00
13.31	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM REV. 01 - 10/2022	UN	6,00
14	**LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS**		
14.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
14.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
14.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
14.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00
14.5	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
14.6	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,00X0,60M, C/ 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA E TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA. REV.03	UN	11,00
14.7	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00
14.8	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	7,00
14.9	Papeleira de plástico, Akros ou similar	UN	5,00
14.10	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
14.11	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	UN	7,00
14.12	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	M²	11,15
15	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 223421/2025, emitida em 12/12/2025

Certidão nº 223421/2025
12/12/2025, 13:59
Chave de Impressão: zb57w
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2025 e contém 18 folhas

Prefeitura de Pedra Lavrada

	ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA		
15.1	BOX CURVO DE ALUMINIO COM BUCHA E ARRUELA DE 50MM(2").FORNEC IMENTO	UN	2,00
15.2	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DE 2"	UN	1,00
15.3	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 25MM² - 0,6KV/1KV/90°	M	140,00
15.4	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
15.5	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PARA CABO 50 Mm² - FORNECIMENTO	UN	1,00
15.6	CHAVE FUSÍVEL TRIPOLAR 100A - 10000A	UN	1,00
15.7	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 50MM (2"). FORNECIMENTO	M	2,00
15.8	FITA ISOLANTE (ROLO 20M) 3/4" - FORNECIMENTO	UN	4,00
15.9	LUVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, DIÂM = 2"	UN	2,00
15.10	MASSA 3M PARA CALAFETAÇÃO (FORNECIMENTO)	KG	1,00
15.11	PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA)	UN	10,00
15.12	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 Mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
	ILUMINAÇÃO INTERNA E TOMADAS		
15.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.600,00
15.14	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	300,00
15.15	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	21,00
15.16	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4"X2", SISTEMA "X", COM TAMPA	UN	80,00
15.17	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4"X4", SISTEMA "X", COM TAMPA	UN	10,00
15.18	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA	UN	2,00
15.19	CONECTOR DE EMENDA PARA CABO 25 MM²	UN	200,00
15.20	LUMINÁRIA PARA UMA LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 - REV 01	UN	53,00
15.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA BRAÇO DE TEMPO COM LÂMPADA FLUORESCENTE ELETÔNICA PL 23W	UN	7,00
15.22	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	82,00
15.23	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	32,00
15.24	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	4,00
15.25	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	67,00

Rua Estudante Eliomar Cordeiro de Souza, 99 I Centro I CEP: 58.180-000
CNPJ: 08.740.466/0001-35 - Tel.: (83)3375-4056 I Pedra Lavrada PB
www.pedralavrada.pb.gov.br | e-mail: engenharia@pedralavrada.pb.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 223421/2025, emitida em 12/12/2025

Certidão nº 223421/2025
12/12/2025, 13:59
Chave de Impressão: zb57w
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2025 e contém 18 folhas

Prefeitura de Pedra Lavrada

15.26	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19,00
15.27	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES	UN	19,00
15.28	INTERRUPTOR 03 SEÇÕES SIMPLES	UN	3,00
15.29	INTERRUPTOR 02 SEÇÕES SIMPLES	UN	3,00
15.30	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	UN	33,00
	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES		
15.30	BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN BIPOLAR PARA 63A	M	10,00
15.31	BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM	M	1,00
15.32	BORNE TERMINAL SAK 25 Mm²	UN	12,00
15.33	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	29,00
15.34	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
15.35	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
15.36	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
15.37	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
15.38	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
15.39	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
15.40	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 25A-30MA	UN	6,00
15.41	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
15.42	SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V 45KA CLAMPER/EQUIVALENTE	UN	3,00
15.43	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
15.44	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 36 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	2,00
15.45	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00
	ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS		
15.46	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,00
15.47	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	220,00

Rua Estudante Eliomar Cordeiro de Souza, 99 I Centro I CEP: 58.180-000
CNPJ: 08.740.466/0001-35 - Tel.: (83)3375-4056 I Pedra Lavrada PB
www.pedralavrada.pb.gov.br | e-mail: engenharia@pedralavrada.pb.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 223421/2025, emitida em 12/12/2025

Certidão nº 223421/2025
12/12/2025, 13:59
Chave de Impressão: zb57w
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2025 e contém 18 folhas

Prefeitura de Pedra Lavrada

15.48	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75,00
	ELETROCALHAS E PERFILADOS		
15.49	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	UN	600,00
15.50	ARRUELA DE LISA 5/16"	UN	30,00
15.51	CABO DE AÇO GALVANIZADO 1/8" - REV 01_03/2022	M	400,00
15.52	CURVA HORIZONTAL 100 X 75 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
15.53	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 75 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	13,00
15.54	JUNÇÃO INTERNA TIPO "I" PARA PERFILADO, (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	70,00
15.55	JUNÇÃO INTERNA TIPO "X" PARA PERFILADO, (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	6,00
15.56	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" X 1/2" (REF. VL 1.68 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	120,00
15.57	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16" X 1/2" (REF. VL 1.68 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	300,00
15.58	PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 6000MM	UN	55,00
15.59	PORCA SEXTAVADA 1/4", BICROMATIZADA	UN	300,00
15.60	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 5/16" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	UN	300,00
15.61	SAÍDA PARA PERFILADO 38X38MM (MOPA OU SIMILAR)	UN	50,00
15.62	FORNECIMENTO DE GRAMPO PARA CABO DE AÇO 1/8"	UN	200,00
15.63	TALA PARA EMENDA, 75MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (MOPA OU SIMILAR)	UN	30,00
	CABEAMENTO DOS CIRCUITOS DE ILUMIONAÇÃO E TOMADAS		
15.64	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.800,00
16	**SERRALHARIA**		
16.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	4.306,57
II	**CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA – PB – LOTE II**		
1	**ESQUADRIAS**		
1.1	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	0,00
1.2	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,72

Rua Estudante Eliomar Cordeiro de Souza, 99 I Centro I CEP: 58.180-000
CNPJ: 08.740.466/0001-35 - Tel.: (83)3375-4056 I Pedra Lavrada PB
www.pedralavrada.pb.gov.br | e-mail: engenharia@pedralavrada.pb.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 223421/2025, emitida em 12/12/2025

Certidão nº 223421/2025
12/12/2025, 13:59
Chave de Impressão: zb57w
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2025 e contém 18 folhas

Prefeitura de Pedra Lavrada

1.3	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2	45,93
1.4	PORTA EM PERFIL E CHAPA METÁLICA	M2	5,88
1.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
1.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
1.7	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
1.8	REVESTIMENTO PARA PAREDE COM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL Nº22, 200X100CM, COLADA C/ ADESIVO COMPOUND OU SIMILAR, SOBRE COMPENSADO NAVAL	M2	0,00
1.9	PORTA OU JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B,TIPO VENEZIANA, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA	M2	0,00
1.10	PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22	M2	0,00
1.11	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	17,20
1.12	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	12,00
1.13	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	2,00
1.14	GRADIL EM FERRO, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 2" x 3/16"	M²	83,26
1.15	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M²	2,00
2	**COBERTURA**		
2.1	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M2	62,34
3	**PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**		
3.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	8,00
3.2	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM	UN	8,00
3.3	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2	UN	27,00
4	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 223421/2025, emitida em 12/12/2025

Certidão nº 223421/2025
12/12/2025, 13:59
Chave de Impressão: zb57w
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2025 e contém 18 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Impresso em: 12/12/2025, às 13:59.

Prefeitura de Pedra Lavrada

	MALHA DE TERRA		
4.1	CABO DE COBRE NÚ 50 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (2,27M/KG)	KG	15,00
4.2	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00
4.3	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - REV 02 (10/2021)	UN	3,00
4.4	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO	UN	1,00
5	**SERRALHARIA**		
5.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	265,23
5.2	ESCADA MARINHEIRO EM BARRA CHATA DE FERRO 2" X 5/16"	M	4,75
5.3	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00
5.4	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 2", EM AÇO GALVANIZADO	M	257,87
5.5	TAMPA FERRO FUNDIDO PARA CAIXA GORDURA/INSPECAO 40x40cm	UN	3,00
6	**PINTURA**		
6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	2.033,52
6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.119,52
6.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	472,36
7	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
7.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	339,35
8	**SERVIÇOS EXTRAS**		
8.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	147,40
8.2	BARRACÃO DE OBRA		
8.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,63
8.2.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	m³	2,17
8.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	m³	1,05
8.2.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	63,62

Rua Estudante Eliomar Cordeiro de Souza, 99 I Centro I CEP: 58.180-000
CNPJ: 08.740.466/0001-35 - Tel.: (83)3375-4056 I Pedra Lavrada PB
www.pedralavrada.pb.gov.br | e-mail: engenharia@pedralavrada.pb.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 223421/2025, emitida em 12/12/2025

Certidão nº 223421/2025
12/12/2025, 13:59
Chave de Impressão: zb57w
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2025 e contém 18 folhas

Prefeitura de Pedra Lavrada

8.2.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	30,35
8.2.6	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m²	30,35
8.2.7	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	20,90
8.2.8	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	2,00
8.2.9	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023	UN	1,00
8.2.10	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00
8.2.11	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
8.2.12	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	3,00
8.2.13	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022	UN	3,00
8.2.14	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,25
8.2.15	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
8.2.16	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	m²	1,90
8.2.17	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
8.3	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA) EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL	m³	14,44
8.4	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	m³	29,73

Rua Estudante Eliomar Cordeiro de Souza, 99 I Centro I CEP: 58.180-000
CNPJ: 08.740.466/0001-35 - Tel.: (83)3375-4056 I Pedra Lavrada PB
www.pedralavrada.pb.gov.br | e-mail: engenharia@pedralavrada.pb.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 223421/2025, emitida em 12/12/2025

Certidão nº 223421/2025
12/12/2025, 13:59
Chave de Impressão: zb57w
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2025 e contém 18 folhas

Prefeitura de Pedra Lavrada

8.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	69,96
8.6	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
8.6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	16,16
8.6.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	m³	13,13
8.6.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	112,00
8.6.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	179,50

gov.br

Roberto José Vasconcelos Cordeiro
Engenheiro Civil, CREA: 160119627-0
Fiscal da Obra
ART de Fiscalização: PB20250774361

JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA:43694144404

Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA:43694144404
Dados: 2025.12.02 07:35:32 -03'00'

José Antônio Vasconcelos da Costa
Prefeito

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 223421/2025, emitida em 12/12/2025

Certidão nº 223421/2025
12/12/2025, 13:59
Chave de Impressão: zb57w
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2025 e contém 18 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Impresso em: 12/12/2025, às 13:59.

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

Certidão de Acervo Operacional - CAO

223422/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n 1.137 de 31 de março de 2023, do confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Paraíba - CREAPB, O Acervo Operacional da emresa referente à(s) Anotação(ões) de Resposnsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Empresa: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**
Registro: **0003452301DDPB**

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **4530D PB PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20230537188** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/06/2023 Baixada em: 30/09/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA** CPF/CNPJ: **08.740.466/0001-35**
Endereço do contratante: RUA Estudante Eliomar Cordeiro de Sousa Nº: 99
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: PEDRA LAVRADA UF: PB CEP: 58180000
Contrato: 10045/2023-CPL Celebrado em: 01/06/2023
Valor do contrato: R$ 1.847.299,43 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ LINS DO REGO Nº: S/n
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PEDRA LAVRADA UF: PB CEP: 58180000
Coordenadas Geográficas: -6.756320, -36.469254
Data de início: 05/06/2023 Previsão de término: 05/02/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA CPF/CNPJ: 08.740.466/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 775.05 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 160.27 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 4306.57 quilograma;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUCAO DE UM MERCADO PÚBLICO NO MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA,CONTRATO 10045/2023-CPL, INCLUINDO INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS, ELETRICAS DE BAIXA TENSAO, ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE CONTROLE AMBIENTAL(PCA) E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS(PGRCC), ETC.

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **4530D PB PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20240593996** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/01/2024 Baixada em: 30/09/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA** CPF/CNPJ: **08.740.466/0001-35**
Endereço do contratante: RUA Estudante Eliomar Cordeiro de Sousa Nº: 99
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: PEDRA LAVRADA UF: PB CEP: 58180000
Contrato: 10045/2023-CPL Celebrado em: 01/06/2023
Valor do contrato: R$ 1.847.299,43 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ LINS DO REGO Nº: S/n
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PEDRA LAVRADA UF: PB CEP: 58180000
Coordenadas Geográficas: -6.756320, -36.469254
Data de início: 05/06/2023 Previsão de término: 05/10/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

Certidão de Acervo Operacional - CAO

223422/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA CPF/CNPJ: 08.740.466/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 775.05 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 160.27 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 4306.57 quilograma;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUCAO DE UM MERCADO PÚBLICO NO MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA,CONTRATO 10045/2023-CPL, INCLUINDO INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS, ELETRICAS DE BAIXA TENSAO, ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE CONTROLE AMBIENTAL(PCA) E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS(PGRCC), ETC.
Aditivo: 1° ADITIVO

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **4530D PB PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20250729909** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/06/2025 Baixada em: 30/09/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA** CPF/CNPJ: **08.740.466/0001-35**
Endereço do contratante: RUA Estudante Eliomar Cordeiro de Sousa Nº: 99
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: PEDRA LAVRADA UF: PB CEP: 58180000
Contrato: 10045/2023-CPL Celebrado em: 01/06/2023
Valor do contrato: R$ 1.857.030,89 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ LINS DO REGO Nº: S/n
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PEDRA LAVRADA UF: PB CEP: 58180000
Coordenadas Geográficas: -6.756320, -36.469254
Data de início: 05/06/2023 Previsão de término: 05/10/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA CPF/CNPJ: 08.740.466/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10045/2023-CPL. REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DA CONSTRUCAO DE UM MERCADO PÚBLICO NO MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: ACRESCER O VALOR DE R$ 9.731,46 AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DE ACRÈSCIMO E SUPRESÃO DE VALORES, ALTERANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 1.857.030,89

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **4530D PB PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20250729918** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/06/2025 Baixada em: 30/09/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA** CPF/CNPJ: **08.740.466/0001-35**
Endereço do contratante: RUA Estudante Eliomar Cordeiro de Sousa Nº: 99
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: PEDRA LAVRADA UF: PB CEP: 58180000
Contrato: 10045/2023-CPL Celebrado em: 01/06/2023
Valor do contrato: R$ 1.937.871,68 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

Certidão de Acervo Operacional - CAO

223422/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ LINS DO REGO Nº: S/n
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PEDRA LAVRADA UF: PB CEP: 58180000
Coordenadas Geográficas: -6.756320, -36.469254
Data de início: 05/06/2023 Previsão de término: 05/10/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA CPF/CNPJ: 08.740.466/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10045/2023-CPL. REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DA CONSTRUCAO DE UM MERCADO PÚBLICO NO MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: ACRESCER O VALOR DE R$ 80.840,78 AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DE ACRÈSCIMO E SUPRESÃO DE VALORES, ALTERANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 1.937.871,68

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **4530D PB PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20250729923** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/06/2025 Baixada em: 30/09/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA** CPF/CNPJ: **08.740.466/0001-35**
Endereço do contratante: RUA Estudante Eliomar Cordeiro de Sousa Nº: 99
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: PEDRA LAVRADA UF: PB CEP: 58180000
Contrato: 10045/2023-CPL Celebrado em: 01/06/2023
Valor do contrato: R$ 1.847.299,43 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ LINS DO REGO Nº: S/n
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PEDRA LAVRADA UF: PB CEP: 58180000
Coordenadas Geográficas: -6.756320, -36.469254
Data de início: 05/06/2023 Previsão de término: 05/06/2025
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA CPF/CNPJ: 08.740.466/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 775.05 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 160.27 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 4306.57 quilograma;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUCAO DE UM MERCADO PÚBLICO NO MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA,CONTRATO 10045/2023-CPL, INCLUINDO INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS, ELETRICAS DE BAIXA TENSAO, ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE CONTROLE AMBIENTAL(PCA) E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS(PGRCC), ETC.
Aditivo: 4ª ADITIVO R$ 1.937.871,68

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **4530D PB PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20250729930** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/06/2025 Baixada em: 30/09/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

Certidão de Acervo Operacional - CAO

223422/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA** CPF/CNPJ: **08.740.466/0001-35**
Endereço do contratante: RUA Estudante Eliomar Cordeiro de Sousa Nº: 99
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: PEDRA LAVRADA UF: PB CEP: 58180000
Contrato: 10045/2023-CPL Celebrado em: 01/06/2023
Valor do contrato: R$ 2.195.607,63 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ LINS DO REGO Nº: S/n
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PEDRA LAVRADA UF: PB CEP: 58180000
Coordenadas Geográficas: -6.756320, -36.469254
Data de início: 05/06/2023 Previsão de término: 05/10/2025
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA CPF/CNPJ: 08.740.466/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10045/2023-CPL. REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DA CONSTRUCAO DE UM MERCADO PÚBLICO NO MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 05/10/2025 E ACRESCER O VALOR DE R$ 257.735,94 AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DE ACRÈSCIMO E SUPRESÃO DE VALORES, ALTERANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 2.195.607,63

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 223422/2025
12/12/2025, 13:46
bdx2D

• A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA/PB;

• A CAO é válida em todo o território nacional;

• A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART;

• A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: bdx2D

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

217051/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **4530D PB PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20230530316** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/05/2023 Baixada em: 09/05/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **SUPERITENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN** CPF/CNPJ: **09.125.444/0001-28**
Endereço do contratante: AVENIDA FELICIANO CIRNE Nº: 326
Complemento: Bairro: JAGUARIBE
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58015570
Contrato: PJU Nº 12/2023 Celebrado em: 03/03/2023
Valor do contrato: R$ 2.498.564,72 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS ORLA DE MIRAMAR Nº: S/n
Complemento: Bairro: MIRAMAR
Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58310000
Coordenadas Geográficas: -6.963461, -34.838446
Data de início: 08/05/2023 Conclusão efetiva: 08/03/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SUPERITENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN CPF/CNPJ: 09.125.444/0001-28

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 780.00 metro cúbico;

Observações

REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MIRAMAR NO MUNICIPIO DE CABEDELO - PB. CONTRATO PJU Nº 12/2023. INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, ESTACIONAMENTO, CICLOVIA, PRACA DE EVENTOS E JOGO DE TABULEIROS, PAISAGISMO, PLAYGROUND E ACADEMIA, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA DE AREIA, ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE CONTROLE AMBIENTAL(PCA), GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS(PGRCC) E PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL(PCMAT), ETC.

Número da ART: **PB20230582786** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/12/2023 Baixada em: 09/05/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **SUPERITENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN** CPF/CNPJ: **09.125.444/0001-28**
Endereço do contratante: AVENIDA FELICIANO CIRNE Nº: 326
Complemento: Bairro: JAGUARIBE
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58015570
Contrato: PJU Nº 12/2023 Celebrado em: 03/03/2023
Valor do contrato: R$ 2.846.409,90 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS ORLA DE MIRAMAR Nº: S/n
Complemento: Bairro: MIRAMAR
Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58310000
Coordenadas Geográficas: -6.963461, -34.838446
Data de início: 08/05/2023 Conclusão efetiva: 08/03/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

217051/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Proprietário: SUPERITENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN CPF/CNPJ: 09.125.444/0001-28

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PJU Nº 12/2023. REFERENTE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MIRAMAR NO MUNICIPIO DE CABEDELO - PB. OBJETO DO TERMO ADITIVO: ACRESCER O VALOR DE R$ 347.845,18 AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DE ACRÈSCIMO E SUPRESÃO DE VALORES, ALTERANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 2.846.409,90

Número da ART: **PB20250714935** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/04/2025 Baixada em: 09/05/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Contratante: **SUPERITENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN** CPF/CNPJ: **09.125.444/0001-28**
Endereço do contratante: AVENIDA FELICIANO CIRNE Nº: 326
Complemento: Bairro: JAGUARIBE
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58015570
Contrato: PJU Nº 12/2023 Celebrado em: 03/03/2023
Valor do contrato: R$ 2.498.564,72 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS ORLA DE MIRAMAR Nº: S/n
Complemento: Bairro: MIRAMAR
Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58310000
Coordenadas Geográficas: -6.963461, -34.838446
Data de início: 08/05/2023 Conclusão efetiva: 08/06/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SUPERITENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN CPF/CNPJ: 09.125.444/0001-28

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 780.00 metro cúbico;

Observações

REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MIRAMAR NO MUNICIPIO DE CABEDELO - PB. CONTRATO PJU Nº 12/2023. INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, ESTACIONAMENTO, CICLOVIA, PRACA DE EVENTOS E JOGO DE TABULEIROS, PAISAGISMO, PLAYGROUND E ACADEMIA, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA DE AREIA, ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE CONTROLE AMBIENTAL(PCA), GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS(PGRCC) E PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL(PCMAT), ETC.
Aditivo: TERMO ADITIVO Nº 02

Número da ART: **PB20250714937** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/04/2025 Baixada em: 09/05/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Contratante: **SUPERITENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN** CPF/CNPJ: **09.125.444/0001-28**
Endereço do contratante: AVENIDA FELICIANO CIRNE Nº: 326
Complemento: Bairro: JAGUARIBE
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58015570
Contrato: PJU Nº 12/2023 Celebrado em: 03/03/2023
Valor do contrato: R$ 2.498.564,72 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS ORLA DE MIRAMAR Nº: S/n
Complemento: Bairro: MIRAMAR
Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58310000
Coordenadas Geográficas: -6.963461, -34.838446
Data de início: 08/05/2023 Conclusão efetiva: 31/08/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

217051/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Proprietário: SUPERITENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN CPF/CNPJ: 09.125.444/0001-28

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 780.00 metro cúbico;

Observações

REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MIRAMAR NO MUNICIPIO DE CABEDELO - PB. CONTRATO PJU Nº 12/2023. INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, ESTACIONAMENTO, CICLOVIA, PRACA DE EVENTOS E JOGO DE TABULEIROS, PAISAGISMO, PLAYGROUND E ACADEMIA, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA DE AREIA, ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE CONTROLE AMBIENTAL(PCA), GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS(PGRCC) E PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL(PCMAT), ETC.
Aditivo: TERMO ADITIVO Nº 03

Número da ART: **PB20250714951** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/04/2025 Baixada em: 09/05/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Contratante: **SUPERITENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN** CPF/CNPJ: **09.125.444/0001-28**
Endereço do contratante: AVENIDA FELICIANO CIRNE Nº: 326
Complemento: Bairro: JAGUARIBE
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58015570
Contrato: PJU Nº 12/2023 Celebrado em: 03/03/2023
Valor do contrato: R$ 2.666.037,49 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS ORLA DE MIRAMAR Nº: S/n
Complemento: Bairro: MIRAMAR
Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58310000
Coordenadas Geográficas: -6.963461, -34.838446
Data de início: 08/05/2023 Conclusão efetiva: 31/08/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SUPERITENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN CPF/CNPJ: 09.125.444/0001-28

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 780.00 metro cúbico;

Observações

TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO PJU Nº 12/2023. REFERENTE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MIRAMAR NO MUNICIPIO DE CABEDELO - PB. OBJETO DO TERMO ADITIVO: ACRESCER O VALOR DE R$ 109.200,28 E SUPRIMIR O VALOR DE R$ 289.572,69 AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DE ACRÈSCIMO E SUPRESÃO DE VALORES, ALTERANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 2.666.037,49

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

217051/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 217051/2025
30/07/2025, 11:25
B8625

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

A Certidão perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: B8625

GOVERNO DA PARAÍBA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atesto para os devidos fins, que a **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**, com CNPJ Nº 08.369.786/0001-20, estabelecida na RUA BARÃO DE ARACATI, 844 - SALA 26 - MEIRELES - FORTALEZA CE, CEP: 60.115-080, executou satisfatoriamente para à **SUPLAN – Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento da Paraíba**, com sede à Avenida Feliciano Cirne, 326 - Bairro Jaguaribe, na Cidade de João Pessoa/PB, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.125.444/0001-28, através do Contrato PJU nº 12/2023, A Obra de REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MIRAMAR, NO MUNICÍPIO DE CABEDELO – PB, Conforme ART: Nº PB20230533500.

Dados do Contrato:
Contrato nº 0012/2023– **Data:** 03/03/2023
Ordem de Serviço: 039/2023 – Data: 03/05/2023
Data de Início da Obra: 03/05/2023
Data de Conclusão da Obra: 31/08/2024

Valor do Contrato Inicial:
R$ 2.498.564,72 (dois milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

Valor do Contrato Final:
R$ 2.666.037,49 (dois milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, trinta e sete reais e quarenta e nove centavos).

Responsável Técnico:

- Paulo Roberto Parente - CREA 0003452301-PB - ART.: Nº PB 20230530316.
- Dhonyzeth Alehf Pereira Barros - CREA 0003452301-PB - ART.: Nº PB 20230541647.

Descrição Geral Dos serviços:
A Obra de REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MIRAMAR, NO MUNICÍPIO DE CABEDELO – PB.

Local da Obra: CABEDELO – PB

SUPLAN
Engº Civil
CREA 161833194-9

SUPLAN
Mª Veronica de Assis Correia
Engª Civil
CREA nº 150750962B

SUPLAN
Engº Civil
Diretor Técnico

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 217051/2025, emitida em 30/07/2025

Certidão nº 217051/2025
30/07/2025, 12:48
Chave de Impressão: B8625
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2025 e contém 19 folhas

GOVERNO DA PARAÍBA

Os Principais Serviços Executados no Contrato:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
Etapa: 1 ETAPA GERAL			
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N 18 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	12,00
1.1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	2.395,12
1.1.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	503,77
1.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK	14.055,12
1.1.6	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS, INCLUSIVE TRANSP/CARGA/DESCARGA.	MÊS	13,00
1.1.7	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, / DEPOSITO / ALMOXARIFE / AFINS, COMPLETO COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	MES	13,00
1.1.8	LOCACAO MENSAL DE CONTAINER 2,30 X 6,00M, ALTURA 2,50M, PARA DEPOSITO, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA*	MES	13,00
1.1.9	TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018	M2	112,00
1.1.10	MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS (JOAO PESSOA/CABEDELO) - REVITALIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR NO MUNICIPIO DE CABEDELO/PB - VIDE COMPOSICAO PLANILHA ANEXA	UN	1,00
1.1.11	1 CARRO DE PASSEIO (5 PASSAG, 4 PORTAS, DIREC HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, ATE 10.000KM, POTENCIA DO MOTOR1.0),INCLUSIVE SEGURO, COMBUSTIVEL 60L SEMANAIS, ADESIVO COM NOME E LOGOTIPO DO ORGAO(50X25)CM, MANUT E MOTORISTA.	MES	10,00
1.1.12	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANTEIRO DE OBRA OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCLUINDO FORNECIMENTO DE MEDIDOR	UN	1,00

Engº Civil
CREA nº 181833194-9
SUPLAN

Engº Civil
SUPLAN CREA nº 181607506628

Diretor Técnico
SUPLAN

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 217051/2025, emitida em 30/07/2025

Certidão nº 217051/2025
30/07/2025, 12:48
Chave de Impressão: B8625
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2025 e contém 19 folhas

GOVERNO DA PARAÍBA

2.1.4	PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCACAO COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO. AF_05/2021	M2	5,04
2.1.5	SINALIZACAO PERMANENTE VERTICAL EM PLACA DE CHAPA N 16, COM PINTURA REFLETIVA (0,50X0,70)M TIPO ESTACIONAMENTO RESERVADO PARA DEFICIENTES OU IDOSOS, INCLUSIVE POSTE TUBULAR DE ACO, D=50MM, COM ALTURA LIVRE DE 3,00M E BASE EM CONCRETO MAGRO (30X30X50)CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	14,00
2.1.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016	M	477,90
2.1.7	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021	M	374,04
2.2 CICLOVIA			
2.2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.245,31
2.2.2	CICLOVIA EM CONCRETO USINADO, FCK=25MPA, USINADO, PIGMENTADO NA COR VERMELHA E=10CM, JUNTACOM DISCO DE CORTE, ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO CA-60 Q-196, LONA PLASTICA, BARRA DE TRANSFERENCIA.	M2	1.245,31
2.2.3	PLACA EM CONCRETO PRE MOLDADO (0,10X0,40)M, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:3	M	636,60
2.2.4	PINTURA DE FAIXA EM DEMARCACAO DE PISO COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICACAO MANUAL.	M	183,30
2.2.5	PINTURA DE PLACAS EM CONCRETO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO)	M	636,60
2.2.6	SINALIZACAO PERMANENTE VERTICAL EM PLACA DE CHAPA N 16, COM PINTURA REFLETIVA, DIAMETRO 0,60M, TIPO R-34(INICIO/TERMINO DE CICLOVIA), INCLUSIVE POSTE TUBULAR DE ACO, D=50MM, COM ALTURA LIVRE DE 3,00M E BASE EM CONCRETO MAGRO (30 X 30)CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	5,00
2.3 PASSEIO			
2.3.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.226,84
2.3.2	PISO EM CONCRETO USINADO, FCK=25MPA, COR NATURAL, DESEMPOLADO E=10CM, JUNTACOM DISCO DE CORTE, ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO CA-60 Q-196, LONA PLASTICA, BARRA DE TRANSFERENCIA.	M2	2.048,04

Engª Civil CREA 161833194-9

Mª Veronica de Assis Correia Engª Civil

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 217051/2025, emitida em 30/07/2025

Certidão nº 217051/2025
30/07/2025, 12:48
Chave de Impressão: B8625
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2025 e contém 19 folhas

GOVERNO DA PARAÍBA

1.1.13	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018	M	509,70
1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.2.1	ADMINISTRACAO LOCAL - PESSOAL (MES)	UN	10,00
1.2.2	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS (MES)	UN	10,00
1.2.3	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS	UN	0,84
1.2.4	ADMINISTRACAO LOCAL - VECULOS E EQUIPAMENTOS (MES)	UN	10,00
1.2.5	ADMINISTRACAO LOCAL - MOVEIS E UTENSILIOS	UN	0,90
1.3 DEMOLIÇÃO			
1.3.1	DEMOLICAO/RETIRADA DE MEIO FIO GRANITICO OU PRE MOLDADO	M	627,00
1.3.2	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1.206,94
1.3.3	DEMOLICAO DE PLACA EM CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	28,58
1.3.4	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ MANUAL, COM TIJOLOS FURADOS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	11,60
1.3.5	DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MECANIZADA COM RETROESCAVADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1.801,16
1.4 DIVERSOS			
1.4.1	DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS (CABEDELO/JOAO PESSOA) - REVITALIZACAO DA ORLA DE MIRAMAR NO MUNICIPIO DE CABEDELO/PB - VIDE COMPOSICAO PLANILHA ANEXA	UN	1,00
Etapa: 2 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MIRAMAR			
2.1 ESTACIONAMENTO			
2.1.1	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	904,22
2.1.2	PINTURA DE DEMARCACAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICACAOMANUAL. AF_05/2021	M	365,00
2.1.3	RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO, INCLUSIVE SINALIZACAO TATIL DE ALERTA E SINALIZACAO UNIVERSAL EM TINTA ACRILICA.**	M2	74,13

Engº Civil
CREA 161833194-9

Engº Civil
SUPLAN CREA nº 160750962-8

Engº Civil Luiz Barreto Rabelo
Diretor Técnico

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 217051/2025, emitida em 30/07/2025

Certidão nº 217051/2025
30/07/2025, 12:48
Chave de Impressão: B8625
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2025 e contém 19 folhas

GOVERNO DA PARAÍBA

2.3.3	PLACA EM CONCRETO PRE MOLDADO (0,10X0,40)M, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:3	M	789,15
2.3.4	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021	M	789,15
2.3.5	PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES (25X25)CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO - FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	192,68
2.4 PRAÇA DE EVENTOS E JOGOS DE TABULEIRO			
2.4.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	16,50
2.4.2	ALVENARIA/FUNDACAO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4.	M3	16,50
2.4.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA	M2	55,00
2.4.4	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.082,08
2.4.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400	M2	22,40
2.4.6	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	22,40
2.4.9	ATERRO MECANIZADO COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M / POTENCIA: 88 HP), COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM TRANSPORTE E COMPACTACAO MECANIZADA.	M3	416,23
2.4.10	PISO DO CALCADAO EM CONCRETO USINADO, FCK=25MPA, COR " A DEFINIR", DESEMPOLADO E=10CM, JUNTA COMDISCO DE CORTE, ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO CA-60 Q-196, LONA PLASTICA, BARRA DE TRANSFERENCIA.	M2	1.673,01
2.4.11	PISO EM CONCRETO USINADO, FCK=20MPA, COR NATURAL, DESEMPOLADO E=10CM, JUNTA COM DISCO DE CORTE, ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO CA-60 Q-196, LONA PLASTICA, BARRA DE TRANSFERENCIA.	M2	157,41

Eng° Civil CREA 161833194-9 SUPLAN

Eng° Civil SUPLAN CREA nº 160750962-8

Diretor Técnico SUPLAN

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 217051/2025, emitida em 30/07/2025

Certidão nº 217051/2025
30/07/2025, 12:48
Chave de Impressão: B8625
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2025 e contém 19 folhas

GOVERNO DA PARAÍBA

2.4.12	CONJUNTO DE MESA DE CONCRETO PREMOLDADA QUADRADA COM TABULEIRO DE XADREZ/DAMA E QUATRO BANCOS	UN	6,00
2.5 PAISAGISMO			
2.5.1	AJARDINAMENTO COM 0,10M DE ATERRO VEGETAL (GRAMA + ATERRO VEGETAL) - FORNECIMENTO E PLANTACAO*	M2	1.260,10
2.5.2	COLCHAO DE AREIA PENEIRADA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO	M3	3,47
2.5.3	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL, MANGUEIRA (MANGIFERA INDICA), COM ALTURA DE MUDA 2,50M	UN	2,00
2.5.5	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL, IPE ROXO (HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS), COM ALTURA DE MUDA 2,50M	UN	6,00
2.5.6	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL, IPE AMARELO (HANDROANTHUS ALBUS), COM ALTURA DE MUDA 2,50M	UN	6,00
2.5.7	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL, CASSIA DO NORDESTE, COM ALTURA DE MUDA 2,50M	UN	3,00
2.5.8	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	12,00
2.5.9	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL, COQUEIRO DA BAHIA, COM ALTURA DE MUDA 2,50M	UN	60,00
2.6 PLAYGROUND E ACADEMIA			
2.6.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	184,56
2.6.2	COLCHAO DE AREIA PENEIRADA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO	M3	74,33
2.6.3	CESTAO EM EUCALIPTO TRATADO (01 ESCADA DE CORDA, ESCALADA NORMAL) - FORNECIMENTO E INSTALACAO..	UN	1,00
2.6.4	ESCORREGADOR INDIVIDUAL EM EUCALIPTO TRATADO (01 PLATAFORMASEM TELHADO, 01ESCADA NORMAL, 01 ESCORREGADOR EM MADEIRA) FORNECIMENTO E INSTALACAO..	UN	2,00
2.6.5	CASA DE TARZAN SIMPLES EM EUCALIPTO TRATADO (PLATAFORMA COM TELHADO, 01 ESCALADA DE CORDA, 01 ESCALADA NORMA, 01 ESCORREGADOR DE MADEIRA E 01 BALANCO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO..	UN	1,00
2.6.6	ESCALADA HORIZONTAL EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO (DEGRAUS EM TUBO DE ACO, PINTURA ELETROSTATICA NO ACO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO..	UN	1,00
2.6.7	BALANCO DUPLO EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,00
2.6.8	GANGORRA DUPLA 2 LUGARES EM EUCALIPTO TRATADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,00

Eng. Civil
CREA nº 061833194-9

Eng. Civil
SUPLAN CREA nº 1607509628

Diretor Técnico

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 217051/2025, emitida em 30/07/2025

Certidão nº 217051/2025
30/07/2025, 12:48
Chave de Impressão: B8625
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2025 e contém 19 folhas

GOVERNO DA PARAÍBA

2.6.9	ESQUI DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSOELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIADA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UN	2,00
2.6.10	INSTALACAO DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRAIDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00
2.6.11	INSTALACAO DE SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	UN	2,00
2.6.12	INSTALACAO DE ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00
2.6.13	INSTALACAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00
2.6.14	INSTALACAO DE JOGO DE BARRAS DE 3 ALTURAS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO POR IMERSAO A FOGO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	UN	2,00
2.6.15	INSTALACAO DE ABDOMINAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00
2.6.16	PISO EM CONCRETO USINADO, FCK=20MPA, PIGMENTADO NA COR AZUL, DESEMPOLADO E=10CM, JUNTA COM DISCO DE CORTE, ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO CA-60 Q-196, LONA PLASTICA, BARRA DE TRANSFERENCIA*	M2	184,56
2.7 PISTA DE SKATE			
2.7.1	ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0	M3	27,98
2.7.2	ALVENARIA/FUNDACAO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4.	M3	27,98
2.7.4	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS	M2	50,70

Eng° Civil CREA 161833194-9

Eng° Civil CREA nº 160750962B

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 217051/2025, emitida em 30/07/2025

Certidão nº 217051/2025
30/07/2025, 12:48
Chave de Impressão: B8625
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2025 e contém 19 folhas

GOVERNO DA PARAÍBA

	DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA		
2.7.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,16
2.7.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	3,06
2.7.11	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,03
2.7.14	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,4 UTILIZACOES. AF_09/2020	M2	3,90
2.7.15	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020	M2	1,80
2.7.16	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	119,10
2.7.18	GUARDA CORPO COM 1 TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2" NA HORIZONTAL, 1 TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2" NA HORIZONTAL E 1 TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2 1/2" NA VERTICAL A CADA 1,5M H=95CM	M	15,81
2.7.20	ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA.	M2	49,09
2.7.21	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400	M2	75,70
2.7.22	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	75,70
2.7.23	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	75,70

Eng° Civil CREA nº 181833194-9

Eng° Civil SUPLAN CREA nº 180750962-8

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 217051/2025, emitida em 30/07/2025

Certidão nº 217051/2025
30/07/2025, 12:48
Chave de Impressão: B8625
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2025 e contém 19 folhas

GOVERNO DA PARAÍBA

2.7.24	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	75,70
2.7.27	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	359,49
2.7.28	PISO EM CONCRETO USINADO, FCK=20MPA, COR NATURAL, DESEMPOLADO E=10CM, JUNTA COM DISCO DE CORTE, ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO CA-60 Q-196, LONA PLASTICA, BARRA DE TRANSFERENCIA.	M2	359,49
2.7.29	POLIMENTO MECANICO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA. (NOVO)	M2	359,49
2.7.30	METALON 30X70 MM EM CHAPA 14 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	67,23
2.7.31	PINTURA ARTISTICA DE PAINEIS TEMATICOS, USANDO A TECNICA DE MURALISMO, INCLUSIVE MATERIAL.	M2	37,10
2.7.32	PINTURA COMPUTADORIZADA DE TINTA ACRILICA (SEMI-BRILHO/FOSCO/ACETINADO) PARA PAREDES (INTERNAS/EXTERNAS), CORES ESPECIAIS MISTURADAS EM MAQUINA, TONS DIVERSOS, COM APLICACAO DE 02 DEMAOS, EXCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E APLICACAO	M2	38,60
2.8 CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA DE AREIA			
2.8.1	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.	M2	381,04
2.8.2	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	381,04
2.8.3	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	381,04
2.8.5	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3"", H =*255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO.	CJ	3,00
2.8.6	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	10,50
2.8.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 100	M2	44,82
2.8.8	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	44,82

Engº Civil
CREA 151833194-9

SUPLAN CREA nº 180075096-28

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Felizlano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 217051/2025, emitida em 30/07/2025

Certidão nº 217051/2025
30/07/2025, 12:48
Chave de Impressão: B8625
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2025 e contém 19 folhas

GOVERNO DA PARAÍBA

2.8.9	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2 1/2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM (EXCETO MURETA).	M2	220,80
2.8.10	PORTAO DE GIRO EM ESTRUTURA DE TUBO ACO GALVANIZADO DN 50 MM (2"), COM FECHAMENTO EM TELA DE ARAMEGALVANIZADO REVESTIDA EM PVC, FIO 12 BWG E MALHA7,5X7,5CM, INLCUSO FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	4,20
2.8.11	FITA DE DEMARCACAO PARA CAMPO DE AREIA, COM 08 FITAS COM 8M DE COMPRIMENTO E 5CM DE LARGURA (TAMANHO OFICIAL) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
2.8.12	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	265,00
2.9 DIVERSOS			
2.9.1	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	10,00
2.9.2	PLACA DE INAUGURACAO, EM ACO INOX (60 X 40)CM COM INSCRICOES E AS CARACTERISTICAS DA LOGOMARCA DO GOVERNO DO ESTADO VAZADAS E PINTADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
2.9.3	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.	M2	459,19
2.9.4	PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M. AF_01/2018	M3	23,44
2.9.5	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	459,19
2.9.6	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	459,19
2.9.7	BANCO EM ALVENARIA 1 VEZ H=50CM A CADA 0,95M, COM TAMPO EM CONCRETO ARMADO DE L=50CM ESPESSURA DE 10CM,REVESTIDO COM CHAPISCO, REBOCO E PINTADO COM TINTA ACRILICA	UN	8,00
2.9.8	DEMOLICAO/RETIRADA/REMOCAO DE REBOCO/ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	337,75

Engº Civil CREA 1618331194-9 SUPLAN

Mª Verônica de Assis Correia Engº Civil CREA nº 1807509628 SUPLAN

SUPLAN

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 217051/2025, emitida em 30/07/2025

Certidão nº 217051/2025
30/07/2025, 12:48
Chave de Impressão: B8625
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2025 e contém 19 folhas

GOVERNO DA PARAÍBA

2.9.9	CAMADA DE ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, SEM DESEMPOLAMENTO, COM ESPESSURA ENTRE 40 E 60 MM	M2	273,49
2.9.10	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400	M2	435,43
2.9.11	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	435,43
2.9.12	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, LANCADO E ADENSADO	M3	19,54
2.9.13	ATERRO MANUAL COM SOLO ARENOSO, COMPACTACAO MECANIZADA E COM TRANSPORTE.	M3	1.170,08
2.9.14	BALIZADOR DE ALVENARIA(45X45X45CM) E INTERIOR DE CONCRETO ARMADO (25X25X45CM), INCLUSIVE CHAPISCO, REBOCO, SELADOR, MASSA ACRILICA E PINTURA COMPUTADORIZADA(DUAS DEMAOS)	UN	14,00
2.9.15	LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	M2	2.363,17
2.9.16	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA COM VARRICAO DAS RUAS E REMOCAO DE ENTULHO*	M2	4.197,57
2.10 QUADRA POLIESPORTIVA EM CONCRETO			
2.10.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2 1/2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM (EXCETO MURETA).	M2	1.206,10
2.10.2	PORTAD DE GIRO EM ESTRUTURA DE TUBO ACO GALVANIZADO DN 50 MM (2"), COM FECHAMENTO EM TELA DE ARAMEGALVANIZADO REVESTIDA EM PVC, FIO 12 BWG E MALHA7,5X7,5CM, INLCUSO FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	12,60
2.10.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021*	M2	800,00
2.10.4	PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021	M	396,50
2.10.5	PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICACAO MANUAL	M	120,00

Sammy Barbosa de A. Gonzaga
Engª Civil

Mª Veronica P. Maia Correia
Engª Civil

Superintendência de Planejamento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 325 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 217051/2025, emitida em 30/07/2025

Certidão nº 217051/2025
30/07/2025, 12:48
Chave de Impressão: B8625
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2025 e contém 19 folhas

GOVERNO DA PARAÍBA

2.10.6	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	38,50
2.10.7	ALVENARIA/FUNDACAO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4.	M3	35,95
2.10.8	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA	M2	180,30
2.10.9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400	M2	444,90
2.10.10	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	395,26
2.10.11	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.	M2	395,26
2.10.12	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	15,38
2.10.13	FITA DE DEMARCACAO PARA CAMPO DE AREIA, COM 06 FITAS COM 8M DE COMPRIMENTO E 5CM DE LARGURA (TAMANHO OFICIAL) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
2.10.14	PISO EM CONCRETO USINADO, FCK=25MPA, COR NATURAL, DESEMPOLADO E=10CM, JUNTACOM DISCO DE CORTE, ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO CA-60 Q-196, LONA PLASTICA, BARRA DE TRANSFERENCIA.	M2	1.306,20
2.10.15	CONJUNTO DE TRAVE PARA FUTSAL OFICIAL DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3"" COM REQUADRO EM TUBO DE 1"", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**	UN	1,00
2.10.16	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3"", H ="255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO.**	UN	1,00
2.10.17	TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE "1,80 X 1,20" M COM ARO DE METAL E REDE, ESTRUTURA /SUPORTE OFICIAL PARA TABELA DE BASQUETE EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, D="5", H=3,05M, PISO/ ARO, INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO**	UN	1,00

Engº Civil CREA 181833194-9 SUPLAN

Engª Civil CREA nº 150750962B SUPLAN

SUPLAN CREA [illegible]-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 217051/2025, emitida em 30/07/2025

Certidão nº 217051/2025
30/07/2025, 12:48
Chave de Impressão: B8625
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2025 e contém 19 folhas

GOVERNO DA PARAÍBA

2.10.18	CONJUNTO PARA QUADRA DE BEACH TENNIS COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H =1,70 M, PINTURA ESPECIAL ELETROSTATICA, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 5X5 CM E FITA DE MARCACAO DE SOLO COM ILHOS NAS PONTAS MEDIDAS (8 X 16)M, INCLUSO FIXADORES PARA AS FITAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
2.10.19	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	225,49
2.10.20	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	280,87
2.10.21	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	261,73
2.10.22	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	395,26
2.10.23	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	395,26
2.10.24	POLIMENTO MECANICO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, (NOVO)	M2	1.306,25
2.10.25	COLCHAO DE AREIA PENEIRADA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO	M3	243,68
2.11 PLAYGROUND ACESSÍVEL			
2.11.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	193,38
2.11.2	PISO EM CONCRETO USINADO, FCK=20MPA, PIGMENTADO NA COR AZUL, DESEMPOLADO E=10CM, JUNTA COM DISCO DE CORTE, ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO CA-60 Q-196, LONA PLASTICA, BARRA DE TRANSFERENCIA*	M2	193,38
2.11.3	CARROSSEL (GIRA GIRA) ADAPTADO COM SISTEMA DE TRAVA PARA CADEIRA DE RODAS - EM TUBO DE ACO CARBONO 30X30, 30X50, 1 E 4 POLEGADAS, COM PISO EM CHAPA DE ALUMINIO ANTI-DERRAPANTE E TELA ESPANDIDA PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA, INCLUSO GUARDA SOL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
2.11.4	BALANCO PARA CADEIRANTE ADAPTADO DUPLO, COM SISTEMA DE TRAVA PARA CADEIRA DE RODAS, EM TUBO DE ACO CARBONO 30X30, 30X50, 1 E 4 POLEGADAS, COM PISO EM CHAPA DE ALUMINIO ANTI-DERRAPANTE E TELA ESPANDIDA, PINTURA EPOXI DE ALTA	UN	1,00

Eng° Civil CREA 181833194-9

Eng° Civil

Superintendência de Obras do Planejamento e Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 217051/2025, emitida em 30/07/2025

Certidão nº 217051/2025
30/07/2025, 12:48
Chave de Impressão: B8625
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2025 e contém 19 folhas

GOVERNO DA PARAÍBA

	RESISTENCIA, MEDIDAS (ARCO DE SUSTENTACAO H=2,50M X L=3,00M / LATERAL DE SUSTENTACAO H=1,00M X C=2,00M (EM TRIANGULO) / PLATAFORMA C=0,95M X L=0,83M / P= 160KG) - FORNECIMENTO E INSTALACAO..		
2.11.5	BALANCO PARA CADEIRANTE ADAPTADO DUPLO FRONTAL, COM SISTEMA DE TRAVA PARA CADEIRA DE RODAS, EM TUBO DE ACO CARBONO 30X30, 30X50, 1 E 4 POLEGADAS, COM PISO EM CHAPA DE ALUMINIO ANTI-DERRAPANTE E TELA ESPANDIDA, PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO..	UN	1,00
2.11.6	GANGORRA ADAPTADA COM SISTEMA DE TRAVA PARA CADEIRA DE RODAS - EM TUBOS E CHAPAS DE ACO CARBONO 30X30, 20X30, 30X70 E 1, PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA, MEDIDAS (CESTO CADEIRANTE: C=1,15M / L=0,80M / H=0,30M / L TOTAL=1,80 M / C TOTAL 3,61 M / H TOTAL= 1,25 M) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,00
Etapa: 3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
3.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO			
3.1.1	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	27,00
3.1.2	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 150 KG, H = 10 M (NBR 8451)	UN	7,00
3.1.3	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 10 M (NBR 8451)	UN	20,00
3.1.4	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO 90 X 90 MM - FORNECIMENTO	UN	22,00
3.1.5	PROJETOR LED MODULAR 200W; FP>0.95; >=100LM/W; 5 000K. - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	36,00
3.1.6	PROJETOR LED MODULAR 300W; FP>0.95; >=100LM/W; 5 000K. - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00
3.1.7	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020	UN	13,00
3.1.8	SUPORTE DE FIXACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 03 LUMINARIAS, ENCAIXE EM POSTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
3.1.9	SUPORTE DE FIXACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 01 LUMINARIA, ENCAIXE EM POSTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00

Mª Veronica de Assis Correia
Engª Civil
SUPLAN CREA nº 2607509628

Engº Civil
Diretor Técnico
SUPLAN

Engº Civil
CREA 161833194-

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 217051/2025, emitida em 30/07/2025

Certidão nº 217051/2025
30/07/2025, 12:48
Chave de Impressão: B8625
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2025 e contém 19 folhas

GOVERNO DA PARAÍBA

3.1.10	RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020	UN	17,00
3.1.11	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_07/2020	UN	17,00
3.1.12	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DEALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360GRAUS, DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
3.1.13	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	103,00
3.1.14	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	250,00
3.1.15	CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADOS 3X1X16 +16MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	470,00
3.1.16	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), FLEXIVEL, 6,0MM, 1KV / 90 C - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	430,00
3.1.17	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), FLEXIVEL, 4,0MM, 1KV / 90 C - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	410,00
3.1.18	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), FLEXIVEL, 2,5MM, 1KV / 90 C - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	970,00
3.1.19	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	3,00
3.1.20	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E	UN	6,00
3.1.21	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,00
3.1.22	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020	UN	2,00
3.1.23	HASTE DE ATERRAMENTO/COPPERWELD EM ACO COM 3,00M DE COMPRIMENTO DE 5/8", INCLUSIVE CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	3,00
3.1.24	CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	30,00
3.1.25	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1,00

Engª Civil
SUPLAN CREA nº 181833194

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 217051/2025, emitida em 30/07/2025

Certidão nº 217051/2025
30/07/2025, 12:48
Chave de Impressão: B8625
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2025 e contém 19 folhas

GOVERNO DA PARAÍBA

3.1.26	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400	M2	2,00
3.1.27	PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE COLA, APICADA EM DUAS DEMAOS	M2	2,00
3.1.28	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2,00
3.1.29	CONECTOR DE DERIVACAO PERFURTANTE CDP-70 (10-95 X 1,5-10MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00
3.1.30	CONECTOR TIPO CUNHA ALUMINIO OTIMIZADO CN-13(50MM);;	UN	25,00
3.1.31	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
3.1.32	MASSA DE CALAFETAR, PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALACAO**	KG	1,00
3.2 PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA M1			
3.2.1	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=7M CARGA NOMINAL 150KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,00
3.2.2	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_07/2020	UN	1,00
3.2.3	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DEALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360GRAUS, DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
3.2.4	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	8,00
3.2.5	FITA DE ACO INOX 3/4" TIPO BAND-IT, FORNECIMENTO E APLICACAO	M	15,00
3.2.6	FECHO/PRESILHA PARA FITA ACO INOX 3/4 E 1/2", FUSIMEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO	UN	15,00
3.2.7	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	13,00
3.2.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,00
3.2.9	CAIXA DE MEDICAO PADRAO EM NORYL OU POLICARBONATO POLIFASICO (ENERGISA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00

Superintendência de Obras do Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cime, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 217051/2025, emitida em 30/07/2025

Certidão nº 217051/2025
30/07/2025, 12:48
Chave de Impressão: B8625
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2025 e contém 19 folhas

GOVERNO DA PARAÍBA

3.2.10	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	2,00
3.2.11	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	3,00
3.2.12	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	1,00
3.2.13	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	1,00
3.2.14	HASTE DE ATERRAMENTO/COPPERWELD EM ACO COM 3,00M DE COMPRIMENTO DE 5/8", INCLUSIVE CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	1,00
3.2.15	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), FLEXIVEL, 6,0MM, 1KV / 90 C - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	65,00
3.2.16	CABO DE COBRE NU 6MM2-FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,00
3.2.17	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2,00
3.2.18	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	4,00
3.2.19	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	4,00
3.2.20	PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE COLA, APLICADA EM DUAS DEMAOS	M2	4,00
3.3 PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA T2			
3.3.1	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=7M CARGA NOMINAL 150KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
3.3.2	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_07/2020	UN	1,00
3.3.3	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DEALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360GRAUS, DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00

Mª Veronica de Assis Correia
Engª Civil

Superintendência de Obras do Planejamento e Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB

Engª Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 217051/2025, emitida em 30/07/2025

Certidão nº 217051/2025
30/07/2025, 12:48
Chave de Impressão: B8625
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2025 e contém 19 folhas

GOVERNO DA PARAÍBA

3.3.4	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	8,00
3.3.5	FITA DE ACO INOX 3/4" TIPO BAND-IT, FORNECIMENTO E APLICACAO	M	3,00
3.3.6	FECHO/PRESILHA PARA FITA ACO INOX 3/4 E 1/2", FUSIMEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO	UN	3,00
3.3.7	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	3,00
3.3.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E	UN	1,00
3.3.9	CAIXA DE MEDICAO PADRAO EM NORYL OU POLICARBONATO POLIFASICO (ENERGISA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
3.3.10	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	2,00
3.3.11	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	3,00
3.3.12	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	1,00
3.3.13	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	1,00
3.3.14	HASTE DE ATERRAMENTO/COPPERWELD EM ACO COM 3,00M DE COMPRIMENTO DE 5/8", INCLUSIVE CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	3,00
3.3.15	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 10MM2, 1 KV /90 C - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	80,00
3.3.16	CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	9,00
3.3.17	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2,00
3.3.18	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	4,00
3.3.19	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM	M2	4,00

Engª Civil CREA nº 180750962-8

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB

Engª Civil CREA 161833194-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 217051/2025, emitida em 30/07/2025

Certidão nº 217051/2025
30/07/2025, 12:48
Chave de Impressão: B8625
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2025 e contém 19 folhas

GOVERNO DA PARAÍBA

	BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014		
3.3.20	PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE COLA, APICADA EM DUAS DEMAOS	M2	4,00
Etapa: 4 SINALIZAÇÃO			
4.1 PLACAS DE SINALIZAÇÃO			
4.1.1	SINALIZACAO PERMANENTE VERTICAL EM PLACA DE CHAPA N 16, COM PINTURA REFLETIVA, DIAMETRO 0,60M, TIPO R-34(CIRCULACAO EXCLUISVA DE BICICLETAS), INCLUSIVE POSTE TUBULAR DE ACO, D=50MM, COM ALTURA LIVRE DE 3,00M E BASE EM CONCRETO MAGRO (30 X 30)CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	11,00
4.1.2	SINALIZACAO PERMANENTE VERTICAL EM PLACA DE CHAPA N 16, COM PINTURA REFLETIVA, DIAMETRO 0,60M, TIPO R34(PROIBIDA CIRCULACAO DE PEDESTRES), INCLUSIVE POSTE TUBULAR DE ACO, D=50MM, COM ALTURA LIVRE DE 3,00M E BASE EMCONCRETO MAGRO (30 X 30)CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	11,00
4.1.3	SINALIZACAO PERMANENTE VERTICAL EM PLACA DE CHAPA N 16, COM PINTURA REFLETIVA, DIAMETRO 0,60M, TIPO R34(PROIBIDA CIRCULACAO DE BICICLETAS), INCLUSIVE POSTE TUBULAR DE ACO, D=50MM, COM ALTURA LIVRE DE 3,00M E BASE EM CONCRETO MAGRO (30 X 30)CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	13,00
4.1.4	INSTALACAO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	2,00

João Pessoa/PB, 02 de abril 2025.

Mª Verônica de Assis Correia
Engª Civil
SUPLAN CREA nº 2607509629

Diretor Técnico
SUPLAN

Sérgio Barbosa de N. Gonzaga
Engº Civil
CREA 161833194-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 217051/2025, emitida em 30/07/2025

Certidão nº 217051/2025
30/07/2025, 12:48
Chave de Impressão: B8625
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2025 e contém 19 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

863193/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ROBERTO PARENTE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **8757PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00016016975545052310** Tipo de ART: ART Registrada em: 23/06/2014 Baixada em: 30/03/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE** CPF/CNPJ: **02.973.240/0001-06**
Endereço do contratante: AV CARLOS CUBHA S/N Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65076820
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 8.525.928,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PAULO RAMOS S/N Nº:
Complemento: Bairro: MANGUEIRA
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000
Data de início: 23/06/2014 Conclusão efetiva: 23/05/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE CPF/CNPJ: 02.973.240/0001-06

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO** #A0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL 53 - EXECUCAO 2360 M2;

Observações

CONSTRUCAO DO HOSPITAL DE 40 (QUARENTA) LEITOS EM LAGO DA PEDRA
CONTRATO 148/2014
PRAZO - 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

Número da ART: **MA20180188335** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/07/2018 Baixada em: 18/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE** CPF/CNPJ: **02.973.240/0001-06**
Endereço do contratante: AV CARLOS CUBHA S/N Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65076820
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 8.981.035,25 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PAULO RAMOS S/N Nº:
Complemento: Bairro: MANGUEIRA
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000
Data de início: 23/06/2014 Conclusão efetiva: 23/05/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE CPF/CNPJ: 02.973.240/0001-06

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2014-SES REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE 40 LEITOS EM LAGO DA PEDRA/MA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: ADITIVAR O VALOR DE R$ 455.106,73 PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 8.981.035,25

Número da ART: **MA20180188342** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/07/2018 Baixada em: 18/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

863193/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE** CPF/CNPJ: **02.973.240/0001-06**
Endereço do contratante: AVENIDA AV CARLOS CUNHA S/N Nº: SN
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65076820
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 8.981.035,25 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA PAULO RAMOS Nº: SN
Complemento: Bairro: MANGUEIRA
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000
Data de início: 23/06/2014 Conclusão efetiva: 18/05/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE CPF/CNPJ: 02.973.240/0001-06

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2014-SES REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE 40 LEITOS EM LAGO DA PEDRA/MA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 300 (TREZENTOS) DIAS COM TÉRMINO PREVISTO PARA O DIA 18/05/2016

Número da ART: **MA20180188344** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/07/2018 Baixada em: 18/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 8.981.035,25 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PAULO RAMOS Nº: SN
Complemento: Bairro: MANGUEIRA
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000
Data de início: 23/06/2014 Conclusão efetiva: 03/04/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2014-SES REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE 40 LEITOS EM LAGO DA PEDRA/MA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 320 (TREZENTOS E VINTE) DIAS COM TÉRMINO PREVISTO PARA O DIA 03/04/2017.

Número da ART: **MA20180188346** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/07/2018 Baixada em: 18/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 8.981.035,25 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PAULO RAMOS Nº: SN
Complemento: Bairro: MANGUEIRA
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000
Data de início: 23/06/2014 Conclusão efetiva: 30/09/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
863193/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2014-SES REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE 40 LEITOS EM LAGO DA PEDRA/MA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIASCOM TÉRMINO PREVISTO PARA 30/09/2017.

Número da ART: **MA20180188348** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/07/2018 Baixada em: 18/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 8.981.035,25 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PAULO RAMOS Nº: SN
Complemento: Bairro: MANGUEIRA
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000
Data de início: 23/06/2014 Conclusão efetiva: 30/07/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2014-SES REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE 40 LEITOS EM LAGO DA PEDRA/MA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 300 (TREZENTOS) DIAS COM TÉRMINO PREVISTO PARA 30/07/2018.

Número da ART: **MA20180220081** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/11/2018 Baixada em: 18/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: 148/2014-SES Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 8.981.035,25 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PAULO RAMOS Nº: SN
Complemento: Bairro: MANGUEIRA
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000
Data de início: 23/06/2014 Conclusão efetiva: 27/12/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2014-SES REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE 40 LEITOS EM LAGO DA PEDRA/MA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS COM TÉRMINO PREVISTO PARA 27/12/2018.

Número da ART: **MA20180220083** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/11/2018 Baixada em: 18/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: 148/2014-SES Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 10.607.936,98 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
863193/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PAULO RAMOS Nº: SN
Complemento: Bairro: MANGUEIRA
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000
Data de início: 23/06/2014 Conclusão efetiva: 27/12/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2014-SES REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE 40 LEITOS EM LAGO DA PEDRA/MA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS RESULTANDO EM REFLEXO FINANCEIRO PASSANDO O CONTRATO A TER O VALOR ATUALIZADO DE R$ 10.607.936,98.

Número da ART: **MA20190292388** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/10/2019 Baixada em: 18/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 10.607.936,98 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA PAULO RAMOS Nº: SN
Complemento: Bairro: VILA MANGUEIRA
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000
Coordenadas Geográficas: -4.554806, -45.141528
Data de início: 23/06/2014 Conclusão efetiva: 26/04/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2014-SES REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE 40 LEITOS EM LAGO DA PEDRA/MA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS COM TÉRMINO PREVISTO PARA O DIA 26/04/2019.

Número da ART: **MA20190292391** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/10/2019 Baixada em: 18/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 10.607.936,98 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA PAULO RAMOS Nº: SN
Complemento: Bairro: VILA MANGUEIRA
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000
Coordenadas Geográficas: -4.554806, -45.141528
Data de início: 23/06/2014 Conclusão efetiva: 24/08/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2014-SES REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE 40 LEITOS EM LAGO DA PEDRA/MA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS COM TÉRMINO PREVISTO PARA O DIA 24/08/2019.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

863193/2022

Atividade concluída

Número da ART: **MA20190292392** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/10/2019 Baixada em: 18/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 10.607.936,98 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA PAULO RAMOS Nº: SN
Complemento: Bairro: VILA MANGUEIRA
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000
Coordenadas Geográficas: -4.554806, -45.141528
Data de início: 23/06/2014 Conclusão efetiva: 20/02/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2014-SES REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE 40 LEITOS EM LAGO DA PEDRA/MA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS COM TÉRMINO PREVISTO PARA O DIA 20/02/2020.

Número da ART: **MA20200327371** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/03/2020 Baixada em: 18/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 10.607.936,98 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PAULO RAMOS Nº: SN
Complemento: Bairro: VILA MANGUEIRA
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000
Coordenadas Geográficas: -4.554806, -45.141528
Data de início: 23/06/2014 Conclusão efetiva: 20/05/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2014-SES REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE 40 LEITOS EM LAGO DA PEDRA/MA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM NOVA DATA DE TÉRMINO PREVISTA PARA 20/05/2020.

Número da ART: **MA20200348933** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/07/2020 Baixada em: 18/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 10.607.936,98 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
863193/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Endereço da obra/serviço: RUA PAULO RAMOS Nº: SN
Complemento: Bairro: VILA MANGUEIRA
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000
Coordenadas Geográficas: -4.554806, -45.141528
Data de início: 23/06/2014 Conclusão efetiva: 18/08/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2014-SES REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE 40 LEITOS EM LAGO DA PEDRA/MA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO COM NOVA DATA DE TÉRMINO PREVISTA PARA 18/08/2020.

Número da ART: **MA20210404799** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/03/2021 Baixada em: 18/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: 148/2014-SES Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 10.607.936,98 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PAULO RAMOS Nº: SN
Complemento: Bairro: VILA MANGUEIRA
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000
Coordenadas Geográficas: -4.554806, -45.141528
Data de início: 23/06/2014 Conclusão efetiva: 31/12/2020
Finalidade: Saúde
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2014-SES REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE 40 LEITOS EM LAGO DA PEDRA/MA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 31/12/2020.

Número da ART: **MA20210404806** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/03/2021 Baixada em: 18/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: 148/2014-SES Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 10.607.936,98 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PAULO RAMOS Nº: SN
Complemento: Bairro: VILA MANGUEIRA
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000
Coordenadas Geográficas: -4.554806, -45.141528
Data de início: 23/06/2014 Conclusão efetiva: 31/03/2021
Finalidade: Saúde
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2014-SES REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE 40 LEITOS EM LAGO DA PEDRA/MA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 31/03/2021.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

863193/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO os itens 05.00 ILUMINAÇÃO EXTERNA (COMPLETO), 06.00 PAISAGISMO (COMPLETO), 19.03.03, 19.03.10, 19.03.11, 19.03.14, 19.03.15, 19.03.21, 19.03.22, 19.05.24, 26.07.01, 26.07.02, 26.07.08, 26.07.09, 26.07.11 E 30.01.05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 20.00 INSTALAÇÃO DE SOM (COMPLETO), 21.00 E 47.19 INSTALAÇÃO DE TELEFONIA E LÓGICA (COMPLETO), 22.00 E 47.17 INSTALAÇÃO DE CFTV (COMPLETO), 25.00 E 47.19 INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS (COMPLETO), 26.00 CLIMATIZAÇÃO (COMPLETO), 44.00 E 44.01 POÇO E 46.08 PLANTIO DE GRAMA, por se tratar de atividades fora das atribuições do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 64 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 863193/2022
24/05/2022, 09:23
8wy7W

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8wy7W

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEADS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO
NOVAMENTE DE TODOS NÓS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.**, CNPJ nº 08.369.786/0001-20, executou no período 23/06/2014 a 31/03/2021 a obra de Construção do Hospital de 40 (quarenta) leitos, situado na Rua Paulo Ramos, S/N, Bairro Mangueira, Lago da Pedra/MA CEP.: 65.715-000, de propriedade da **Secretaria de Estado da Saúde (SES)**, CNPJ nº 02.973.240/0001-06, e, posteriormente, da **Secretaria de Estado de Infraestrutura (SINFRA)**, CNPJ nº 08.982.295/0001-60.

1) *DADOS DE IDENTIFICAÇÃO*

- Profissional Responsável Técnico 01: *Paulo Roberto Parente.*
- Título Profissional: *Engenheiro Civil – CREA 160169755-4.*
- ART nº: *00016016975545052310 (ART Principal)*

- Profissional Responsável Técnico 02: *Francisco Ronald de Oliveira Pessoa*
- Título Profissional: *Engenheiro Eletricista* – CREA 060626225-3.
- ART nº: *MA20190188361 (ART de Corresponsabilidade).*

- Empresa Executora dos Serviços: *MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA*
- Endereço da Empresa Executora dos Serviços: *Rua Barão de Aracati, nº 644, sala 36, Bairro Meireles, Fortaleza – CE. CEP.: 60.115-080.*

- *Contratante dos Serviços: Secretaria de Estado da Saúde (SES), CNPJ nº 02.973.240/0001-06; Secretaria de Estado de Infraestrutura (SINFRA), CNPJ nº 08.982.295/0001-60 no valor global de R$ 10.607.936,98.*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEADS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SERVIÇO:

Descrição dos serviços:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
A	SERVIÇOS PREPARATÓRIOS		
01.00	PLACAS E LICENÇAS		
01.01	Taxas e emolumentos	UNID	1,00
01.02	Placa de obra	M2	31,00
01.03	Tapume em chapa compensada resinada esp. 6mm H=2,30	M2	648,00
01.04	Colocação de adesivo Institucional da Secretaria de Estado da Saúde	UNID	1,00
01.05	Placas de inauguração incluindo Totem e porta bandeira, conforme projeto	UNID	1,00
01.06	Fornecimento e colocação de placas descritivas e orientativas em PVC para montagem em paredes ou portas	M2	30,00
01.07	Tapume em chapa galvanizada, h=2,00m, sem pintura	M	120,00
02.00	SERVIÇOS INICIAIS		
02.01	Mobilização	UNID	1,00
02.02	Limpeza geral do terreno c/ raspagem superficial e remoção de camada vegetal	M2	8.150,00
02.03	Barracão de obra, cobertura em fibrocimento 4mm	M2	100,00
02.04	Ligação provisória elétrica de baixa tensão p/ canteiro de obra	UNID	1,00
02.05	Ligação provisória da Caema p/ canteiro de obra	UNID	1,00
02.06	Levantamento planialtimetrico	M2	8.150,00
02.07	Locação convencional da Obra, através de gabarito de madeira	M2	2.845,00
02.08	Serviços de sondagem geotecnica a percussão em solos (SPT)	M	120,00
02.09	Detalhamento de projeto executivo	UNID	1,00
02.10	Administração local	MES	14,00
02.11	Desmobilização	UNID	1,00
02.12	Limpeza final da obra	M2	3.028,00
B	ÁREA EXTERNA		
03.00	TERRAPLENAGEM E MURO		
03.01	MOVIMENTO DE TERRA		
03.02	Escav., carga e transporte de mat. 1ª cat., com D.M.T até 200m	M3	79.557,00
03.03	Compactação mecânica de aterro a 100% do Proctor Normal	M3	60.940,00

SINFRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, emitida em 24/05/2022

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEADS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

03.04	Execução de base estabilizada granulometricamente - compactação 100% PN	M3	1.507,00
03.05	Fornecimento de material laterítico (royalties)	M3	1.507,00
03.06	Momento Extraordinário de Transporte, DMT até 12KM	TxKM	463.686,16
03.02	MURO, CERCA E GRADIL		
03.02.01	Escavação manual (valas ou fundações) até 2m de profundidade	M3	105,00
03.02.02	Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada c/ argamassa traço 1:8 (cim: areia)	M3	84,00
03.02.03	Baldrame em alvenaria de pedra argamassada traço cim/areia 1:4, incluindo formas	M3	70,00
03.02.04	Cinta superior em concreto armado fck=15MPa, cont. "C", preparo mecânico na obra, incl. fornec. de aço, formas de madeira, mont./desmont., lançamento / vibração manual	M3	4,00
03.02.05	Concreto armado para os pilares fck=15MPa inclusive formas e ferragens	M3	1,50
03.02.06	Alvenaria de bloco de concreto 14x19x39cm c/ argamassa traço cim/areia 1:4	M2	385,00
03.02.07	Chapisco em parede, traço 1:4 (cimento e areia)	M2	770,00
03.02.08	Instalação de gradil stadium M 65x200L fio 4,8 liso diam, incl. pilar tubular pintado, sobre mureta de alvenaria de tijolo cerâmico = 0,40m	M2	186,00
03.02.09	Guarda-corpo em tubo de aço inox semi polido - fornecimento e instalação	M2	19,60
04.00	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
04.01	Lastro de areia (fornec. e lançamento)	M3	280,00
04.02	Piso premoldado articulado e intertravado e=8,00cm para tráfego leve	M2	2.311,00
04.03	Cimentado rústico com juntas em PVC, quadros de 1,00x1,00m	M2	1.387,00
04.04	Contrapiso em argamassa traço 1:4 de cimento e areia, preparo manual	M2	1.387,00
04.05	Meio fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm, arg. cim/areia 1:4, incl. escavação e reaterro	M	850,00

CÓPIA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

05.00	ILUMINAÇÃO EXTERNA		
05.01	Execução de rede subterranea em dutos em PVC para iluminação, incl. fornecimento de material	M	130,00
05.02	Eletroduto de PVC flexivel de 1" - fornecimento e instalação	M	600,00
05.03	Cabo de cobre, tripolar com isolação de PVC de 10mm² 0,6/1Kv	M	750,00
05.04	Caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto 40x40x30cm	UNID	13,00
05.05	Concreto magro traço 1:2,5:6, preparo manual - envelopamento de tubulação	M3	39,00
05.06	Luminária fechada em chapa de aluminio polido quimicamente anodizado e selado	UNID	26,00
05.07	Braço para iluminação pública galvanizado curvo de 1,5m, incluindo abraçadeira de fixação	UNID	26,00
05.08	Lâmpada de vapor de sódio/metálico de 400W	UNID	26,00
05.09	Reator para lâmpada de sódio / metálico de 400W	UNID	26,00
05.10	Relé fotoelétrico individual	UNID	26,00
05.11	Poste duas pétalas, lamp. vapor met 2x400w	UNID	15,00
05.12	Base em Concreto armado com chapa metálica 3/16" com parafusos para fixação dos postes	UNID	15,00
06.00	PAISAGISMO		
06.01	Plantio de grama em placas, inclusive material (grama+terra preta + adubo)	M2	2.493,00
06.02	Plantio de arbustos (h=1,00), inclusive transporte e fornecimento de terra preta	UNID	30,00
06.03	Plantio de árvore (h=2,50), inclusive transporte e fornecimento de terra preta	UNID	20,00
07.00	DRENAGEM EXTERNA		
07.01	Escav., carga e transporte de mat. inservivel p/ bota fora com D.M.T 05km	M3	1.510,00
07.02	Reaterro e compactação manual	M3	1.510,00
07.03	Sarjeta triangular de concreto	M	80,00
07.04	Ala e boca p/ bueiro - D=0,6m	UNID	0,00
07.05	Dissipador de energia - DES 02	M3	1,00
07.06	Boca de lobo simples em alvenaria com grelha de concreto - BLS 01	UNID	-
07.07	Caixa de alvenaria revestida com argamassa de cimento e areia, com tampa de concreto armado e com fundo em brita solta de (60x60x50)cm	UNID	1,00

End: Avenida Jerônimo de Albuquerque s/n - Bairro Calhau - Edifício Clodomir Millet - 3º Andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

07.08	Caixa de alvenaria revestida com argamassa de cimento e areia, com tampa de concreto armado e com fundo com brita solta de (40x40x30)cm	UNID	3,00
07.09	Tubulação de drenagem urbana, s/ berço - D=0,60m	M	20,00
07.10	Tubulação de drenagem urbana, s/ berço - D=0,40m	M	50,00
07.11	Tubulação de drenagem urbana, s/ berço - D=0,30m	M	86,00
07.12	Revestimento de talude com lajota de concreto e=5cm	M2	650,00
07.13	Rede de drenagem de águas pluviais das edificações com tubo de D=100MM	M	486,20
07.14	Rede de drenagem de águas pluviais das edificações com tubo de D=150MM	M	203,00
07.15	Caixa de alvenaria revestida com argamassa de cimento e areia, (40X60X60cm), com tampa em grelha de ferro	UNID	12,00
07.16	Caixa de inspeção de areia de alvenaria revestida com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, (60X60CM), com tampa de concreto armado	UNID	8,00
07.17	Execução de canaleta de alvenaria revestida com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, med. 40cmx40cm (LXA)	M	260,00
07.18	Lastro de areia para assentamento de tubos (colchão)	M3	54,00
07.19	Concreto magro traço 1:2,5:6, preparo manual - envelopamento de tubulação - área interna	M3	11,80
07.20	Tubulação de drenagem p/ dreside dupla de água com tubo de PVC Dn 100MM	M	180,00
07.21	Caixa de alvenaria revestida com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, (60X60CM), sob	UNID	10,00
C	PREDIO PRINCIPAL		
08.00	FUNDAÇÃO		
08.01	Escavação manual (valas ou fundações) até 3,00m de profundidade	M3	158,00
08.02	Aterro apilado mecanicamente c/ compactador manual tipo [illegible]	M3	675,00
08.03	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados c/ arg. traço 1:4 (cim areia) - contenção do Radier	M2	251,00
08.04	Ancoragem ativa para cabo com 01 cordoalha de 12,7mm	UNID	356,00
08.05	Ancoragem passiva para cabo com 01 cordoalha de 12,7mm	UNID	356,00
08.06	Confecção e colocação de cabo com 01 cordoalha CP-190 RB D=12,7mm com bainha	KG	5.879,00
08.07	Protensão e injeção em cabo com cordoalha de 12,7mm - taxa = 0,89kg/m	KG	6.906,00
08.08	Armadura CA-50/CA-60 fornecimento, corte e dobra	KG	5.069,00
08.09	Forma em chapa compensada resinada para laje de radier	M2	250,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEADS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

08.10	Lona plástica preta	M2	2.759,00
08.11	Concreto est. FCK=30MPA, prep em betoneira, incl. lanç. manual e vibração - laje do Radier	M3	513,00
09.00	SUPERESTRUTURA		
09.01	Concreto usinado bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	M3	301,00
09.02	Forma em chapa compensada resinada para pilares e vigas	M2	3.464,95
09.03	Armadura CA-50/CA-60 fornecimento, corte e dobra	KG	16.850,00
09.04	Moldura em concreto armado na fachada	M	400,00
10.00	PAREDES E PAINÉIS		
10.01	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados c/ arg. traço 1:4 (cimi:areia)	M2	5.627,00
10.02	Divisória em granito cinza andorinha, chumbamento no piso e parede	M2	44,00
11.00	COBERTURA		
11.01	Telha de alumínio trapezoidal e=0,5mm, na cor natural	M2	2.360,00
11.02	Estrutura metálica em perfil quadrado para telha de alumínio	M2	2.360,00
11.03	Rufo de concreto pré-moldado impermeabilizado, L=30cm	M	130,00
11.04	Cumeeira para telha metálica	M	130,00
11.05	Pingadeira em concreto pré-moldado impermeabilizado tipo chapéu	M	497,00
12.00	FORRO, LAJES E IMPERMEABILIZAÇÕES		
12.01	Forro de gesso acartonado	M2	2.495,00
12.02	Laje premoldada p/ forro, sobrecarga 100kg/m², c/ lajotas e capeamento em concreto Fck=20Mpa, e=3cm	M2	2.495,00
12.03	Impermeabilização de calhas e lajes premoldadas com manta asfáltica	M2	615,00
12.04	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm assentados c/ arg. traço 1:4 (cimi:areia), (CALHA)	M2	126,90
12.05	Chapisco com arg de cimento e areia 1:4	M2	255,80
12.06	Proteção mecânica de superfície com argamassa e areia traço 1:3	M2	615,00
13.00	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
13.01	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
13.01.01	Porta semi-oca revestida com laminado melaminico fosco, cor branco, medindo 0,70x2,10m, 1 folha tipo de abrir	UNID	16,00
13.01.02	Porta semi-oca revestida com laminado melaminico fosco, cor branco, medindo 0,80x2,10m, 1 folha tipo de abrir	UNID	62,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

13.01.03	Porta semi-oca revestida com laminado melaminico liso cor branco fosco, com barra de apoio em aço inox, medindo 0,90x2,10m, 1 folha tipo de abrir	UNID	35,00
13.01.04	Porta semi-oca revestida com laminado melaminico fosco, cor branco, medindo 1,10x2,10m, 1 folha tipo de abrir	UNID	36,00
13.01.05	Porta semi-oca revestida com laminado melaminico fosco, cor branco, medindo 1,20x2,10m, 2 folhas tipo vai-e-vem	UNID	5,00
13.01.06	Porta semi-oca revestida com laminado melaminico fosco, cor branco, medindo 1,60x2,10m, 2 folhas tipo de abrir	UNID	2,00
13.01.07	Porta semi-oca revestida com laminado melaminico fosco, cor branco, medindo 1,60x2,10m, 2 folhas tipo vai-e-vem	UNID	8,00
13.01.07	Porta semi-oca c/ rev. Melaminico e chumbo, barra de prot. Em aço escovado (1,10x2,10)m	UNID	1,00
13.01.07	Porta semi-oca c/ rev. Melaminico e chumbo, barra de prot. Em aço escovado (0,70x2,10)m	UNID	2,00
13.01.07	Fornecimento e colocação de vidro plumbífero para proteção radiológica de (1,00x1,00)m	UNID	1,00
13.02	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO		
13.02.01	Porta em alumínio natural, medindo 1,00x2,10m, folha tipo de abrir	M2	8,40
13.02.02	Porta em alumínio natural, medindo 1,10x2,10m, 1 folha tipo de abrir	M2	20,79
13.02.03	Porta em alumínio brilhante e vidro cristal 6mm, com veneziana na parte inferior, medindo 1,60x2,10m, 2 folhas tipo de abrir	M2	30,24
13.02.04	Porta em vidro temperador incolor 10mm, medindo 4,65x3,10m, 5 folhas tipo de correr + acionamento automático	UNID	2,00
13.02.05	Janela em alumínio natural e vidro 6mm, medindo 1,00x1,10x1,00m, 2 folhas tipo de correr	M2	39,60
13.02.06	Janela em alumínio natural e vidro 6mm, medindo 1,40x1,00x1,00m, 2 folhas tipo de correr	M2	3,08
13.02.07	Janela em alumínio natural e vidro 6mm, medindo 1,60x1,10x1,00m, 2 folhas tipo de correr	M2	5,28
13.02.08	Janela em alumínio natural e vidro 6mm, medindo 3,00x2,00x1,00m, 5 folhas tipo maxim-air	M2	6,00
13.02.09	Janela em alumínio natural e vidro 6mm, medindo 4,40x2,00x1,00m, 5 folhas tipo maxim-air	M2	8,80
13.02.10	Basculante em alumínio natural e vidro 6mm, medindo 0,50x0,50x2,00m, 1 folha tipo maxim-air	M2	41,75
13.02.11	Basculante em alumínio natural e vidro 6mm, medindo 0,60x0,50x2,00m, 1 folha tipo maxim-air	M2	3,00
13.02.12	Basculante em alumínio natural e vidro 6mm, medindo 1,20x0,50x2,00m, 1 folha tipo maxim-air	M2	3,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEADS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

13.02.13	Basculante em aluminio natural e vidro 6mm, medindo 1,40x0,50x2,00, 1 folha tipo maxim-air	M2	32,20
13.02.14	Basculante em aluminio natural e vidro 6mm, medindo 2,70x0,50x2,00m, 1 folha tipo maxim-air	M2	1,35
13.02.15	Vedação em vidro temperado 8mm, medindo 0,85x1,00x1,10m, 1 folha fixa	M2	0,94
13.03	ESQUADRIAS DE PVC		
13.03.01	Porta em PVC cor cinza, medindo 0,60x1,80m, 1 folha tipo de abrir	M2	8,00
13.03.02	Porta em PVC cor cinza, medindo 0,90x1,80m, 1 folha tipo de abrir	M2	3,00
14.00	REVESTIMENTO		
14.01	Chapisco de paredes internas e externas com argamassa de cimento e areia traço 1:4, preparo manual	M2	11.357,67
14.02	Emboço paredes internas e externas com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, preparo manual	M2	1.325,00
14.03	Reboco de paredes internas e externas com argamassa de cimento e areia traço 1:3, preparo manual	M2	10.032,67
14.04	Revestimento em parede com cerâmica cor branco 30x30cm, PEI V	M2	1.267,00
14.05	Pastilha cerâmica 4,5x4,5cm na cor laranja, brilhante	M2	851,48
14.06	Protetor de parede com 14cm de altura em PVC	M	175,00
14.07	Bate-maca tipo corrimão com 14 cm de altura em PVC	M	475,00
14.08	Reynobond para marquises e pilares	M2	49,00
15.00	PAVIMENTAÇÃO		
15.01	Contrapiso em argamassa de cimento e areia traço 1:4, preparo manual (inclui a calçada)	M2	2.435,00
15.02	Piso vinílico em manta, acabamento de rodapé fixado	M2	1.830,00
15.03	Piso em granito cinza andorinha com acabamento levigado	M2	41,00
15.04	Piso cerâmica 30x30cm, PEI V, cor branco	M2	562,50
15.05	Piso vinílico, condutivo, semiflexivel, padrão liso, em manta, esp. 2mm, fixado com cola, completo, incl. Canto curvo e perfil para acabamento de rodapé	M2	142,04
15.06	Rodapé borracha liso, altura 7cm, espessura 1mm, fixado com cola	M	150,80
16.00	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
16.01	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
16.01.01	Adapt. sold. c/ flange livre p/ cx d'agua 110mm - 4"	UNID	2,00
16.01.02	Adapt. sold. longo c/ flange p/ cx d'agua 32mm - 1"	UNID	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS NÓS

16.01.03	Adapt sold. curto c/ bolsa-rosca p registro 20mm - 1/2"	UNID	38,00
16.01.04	Adapt sold curto c/ bolsa-rosca p registro 25mm - 3/4"	UNID	103,00
16.01.05	Adapt sold. curto c/ bolsa-rosca p registro 32mm - 1"	UNID	98,00
16.01.06	Adapt sold.curto c/ bolsa-rosca p registro 40mm - 1.1/4"	UNID	25,00
16.01.07	Adapt sold.curto c/ bolsa-rosca p registro 50mm - 1.1/2"	UNID	2,00
16.01.08	Adapt sold.curto c/ bolsa-rosca p registro 60 mm - 2"	UNID	26,00
16.01.09	Bomba centrifuga 1" - 0,5CV	UNID	2,00
16.01.10	Bomba submersa - 5cv	UNID	1,00
16.01.11	Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm	UNID	6,00
16.01.12	Bucha de redução sold. curta 40mm - 32mm	UNID	6,00
16.01.13	Bucha de redução sold. curta 50mm - 40mm	UNID	1,00
16.01.14	Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm	UNID	7,00
16.01.15	Bucha de redução sold. longa 40 mm - 25mm	UNID	28,00
16.01.16	Bucha de redução sold. longa 60 mm - 40mm	UNID	9,00
16.01.17	Bucha de redução sold. longa 60 mm - 32mm	UNID	8,00
16.01.18	Curva 90º PVC soldável de 110mm	UNID	4,00
16.01.19	Curva 90º PVC soldável de 25mm	UNID	3,00
16.01.20	Curva 90º PVC soldável de 40mm	UNID	2,00
16.01.21	Curva 90º PVC soldável de 50mm	UNID	1,00
16.01.22	Curva 90º PVC soldável de 60mm	UNID	37,00
16.01.23	Cx. de descarga s/ engate flexível Branco - cinza - bege - caramelo	UNID	13,00
16.01.24	Engate flexível cobre cromado com canopla 1/2 - 30cm	UNID	84,00
16.01.25	Engate flexível plastico 1/2 - 30cm	UNID	127,00
16.01.26	Joelho 45º PVC soldável de 25mm	UNID	46,00
16.01.27	Joelho 90º PVC soldável de 25mm	UNID	166,00

SINFRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

16.01.28	Joelho 90º PVC soldável de 32mm	UNID	53,00
16.01.29	Joelho 90º PVC soldável de 40mm	UNID	46,00
16.01.30	Joelho 90º PVC soldável de 50mm	UNID	30,00
16.01.31	Joelho 90º PVC soldável de 60mm	UNID	26,00
16.01.32	Joelho 90º soldável c/ rosca 20mm - 1/2"	UNID	41,00
16.01.33	Joelho 90º soldável c/ rosca 25mm - 3/4"	UNID	36,00
16.01.34	Joelho 90º soldável com bucha de latão 20mm - 1/2"	UNID	79,00
16.01.35	Joelho 90º soldável com bucha de latão 25mm - 3/4"	UNID	25,00
16.01.36	Joelho de redução 90 PVC soldável 25mm - 20mm	UNID	25,00
16.01.37	Joelho de redução 90 PVC soldável 32mm - 25mm	UNID	54,00
16.01.38	Joelho de redução 90 PVC soldável 40mm - 32mm	UNID	16,00
16.01.39	Joelho de redução 90º PVC soldável com bucha de latão 25mm - 1/2"	UNID	127,00
16.01.40	Joelho de redução soldável c/ rosca 25mm - 1/2"	UNID	24,00
16.01.41	Luva de PVC soldável 25mm	UNID	65,00
16.01.42	Luva de PVC soldável 32mm	UNID	45,00
16.01.43	Luva de PVC soldável 40mm	UNID	15,00
16.01.44	Luva de PVC soldável 60mm	UNID	28,00
16.01.45	Luva de redução PVC soldável 32mm - 25mm	UNID	18,00
16.01.46	Luva soldável c/ rosca 20mm - 1/2"	UNID	38,00
16.01.47	Luva soldável c/ rosca 25mm - 3/4"	UNID	11,00
16.01.48	Registro de gaveta bruto 1.1/4"	UNID	3,00
16.01.49	Registro de gaveta bruto 1"	UNID	8,00
16.01.50	Registro de gaveta bruto 2"	UNID	13,00
16.01.51	Registro de gaveta c/ canopla cromada de 1.1/2"	UNID	1,00
16.01.52	Registro de gaveta c/ canopla cromada de 1.1/4"	UNID	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

16.01.53	Registro de gaveta c/ canopla cromada 1"	UNID	44,00
16.01.54	Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4"	UNID	82,00
16.01.55	Registro de pressão c/ canopla cromada de 1/2"	UNID	38,00
16.01.56	Registro esfera borboleta bruto PVC 3/4"	UNID	5,00
16.01.57	Tê 90º PVC soldável de 25mm	UNID	31,00
16.01.58	Tê 90º PVC soldável de 32mm	UNID	13,00
16.01.59	Tê 90º PVC soldável de 40mm	UNID	22,00
16.01.60	Tê 90º PVC soldável de 60mm	UNID	7,00
16.01.61	Tê de redução 90º PVC soldável 110mm - 60mm	UNID	15,00
16.01.62	Tê de redução 90º PVC soldável 25mm - 20mm	UNID	110,00
16.01.63	Tê de redução 90º PVC soldável 32mm - 25mm	UNID	37,00
16.01.64	Tê de redução 90º PVC soldável 40mm - 32mm	UNID	38,00
16.01.65	Tê de redução 90º PVC soldável 50mm - 40mm	UNID	1,00
16.01.66	Tê red. 90º sold c/ buchadutor 8 control 25mm - 1/2"	UNID	13,00
16.01.67	Tubo de descarga VDE. 38mm	UNID	7,00
16.01.68	Tubo de descarga de embutir p/ ex descarga de 40mm	UNID	13,00
16.01.69	Tubo de ligação latão cromado c/ canopla p/ vaso sanitário de 38mm	UNID	7,00
16.01.70	Tubo de PVC rígido soldável 110mm	M	38,05
16.01.71	Tubo de PVC rígido soldável 20mm	M	204,57
16.01.72	Tubo de PVC rígido soldável 25mm	M	602,99
16.01.73	Tubo de PVC rígido soldável 32mm	M	428,63
16.01.74	Tubo de PVC rígido soldável 40mm	M	503,28
16.01.75	Tubo de PVC rígido soldável 50mm	M	59,56
16.01.76	Tubo de PVC rígido soldável 60mm	M	453,24
16.01.77	União PVC soldável de 25mm	UNID	5,00
16.01.78	Válvula de descarga alta pressão de 1.1/2"	UNID	7,00
16.01.79	Válvula de retenção vertical 1"	UNID	2,00
16.01.80	Válvula de sucção 1.1/4"	UNID	2,00

End. Avenida Jerônimo de Albuquerque s/n – Bairro Calhau – Edifício Cleobeatriz Mittet – 3º Andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

16.02	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
16.02.01	Caixa de gordura - CG 80x80cm	UNID	9,00
16.02.02	Caixa de inspeção sifonada - CES 60x60cm	UNID	1,00
16.02.03	Caixa de inspeção esgoto simples - CE 60x60cm	UNID	25,00
16.02.04	Caixa sifonada PVC 100x100x50mm	UNID	14,00
16.02.05	Caixa sifonada PVC 150x150x50mm	UNID	32,00
16.02.06	Caixa sifonada PVC 250x230x75mm	UNID	1,00
16.02.07	Curva 45º PVC longa de 50mm	UNID	6,00
16.02.08	Curva 90º PVC curta de 40mm	UNID	91,00
16.02.09	Joelho 45º PVC esgoto de 100mm	UNID	7,00
16.02.10	Joelho 45º PVC esgoto de 40mm	UNID	52,00
16.02.11	Joelho 45º PVC esgoto de 50mm	UNID	25,00
16.02.12	Joelho 90º PVC esgoto de 100mm	UNID	19,00
16.02.13	Joelho 90º PVC esgoto de 40mm	UNID	28,00
16.02.14	Joelho 90º PVC esgoto de 50mm	UNID	61,00
16.02.15	Joelho 90º PVC esgoto de 75mm	UNID	8,00
16.02.16	Joelho 90º PVC c/ visita 100mm - 50mm	UNID	11,00
16.02.17	Joelho 90º PVC c/ anel p/ esgoto secundário 40mm - 1 1/2"	UNID	72,00
16.02.18	Joelho 45º aço carbono 75mm - SCH 40	UNID	2,00
16.02.19	Joelho 90º aço carbono 75mm	UNID	2,00
16.02.20	Joelho 90º aço carbono 75mm - SCH 40	UNID	2,00
16.02.21	Junção simples PVC 100mm - 100mm	UNID	16,00
16.02.22	Junção simples PVC 100mm - 50mm	UNID	16,00
16.02.23	Junção simples PVC 50mm - 50mm	UNID	14,00
16.02.24	Junção simples PVC 75mm - 50mm	UNID	8,00

SEM VALOR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS NÓS

16.02.25	Ralo sifonado alt. reg. saída 40 de 100mm - 40mm	UNID	19,00
16.02.26	Redução excêntrica PVC 75mm - 50mm	UNID	3,00
16.02.27	Sifão de copo PVC p/ pia e lavatório 1"	UNID	79,00
16.02.28	Sifão flexível PVC c/ adaptador 1 1/2"	UNID	4,00
16.02.29	Tê 45º PVC esgoto de 40mm	UNID	2,00
16.02.30	Tê sanitario 100mm - 50mm	UNID	5,00
16.02.31	Tê sanitário 50mm - 50mm	UNID	25,00
16.02.32	Tê sanitário 75mm - 50mm	UNID	1,00
16.02.33	Tubo aço carbono ponta e bolsa 75mm - SCH 40	M	5,68
16.02.34	Tubo de PVC rígido p/ esgoto c/ ponta lisa 100mm	M	387,78
16.02.35	Tubo de PVC rígido p/ esgoto c/ ponta lisa 40mm	M	121,60
16.02.36	Tubo de PVC rígido p/ esgoto c/ ponta lisa 50mm	M	98,11
16.02.37	Tubo de PVC rígido p/ esgoto c/ ponta lisa 75mm	M	38,88
16.02.38	Tubo de PVc rígido série R c/ ponta lisa 100mm	M	53,57
16.02.39	Tubo PVC rígido ponta e bolsa c/ virola 100mm	M	106,52
16.02.40	Tubo PVC rígido ponta e bolsa c/ virola 40mm	M	18,50
16.02.41	Tubo PVC rígido ponta e bolsa c/ virola 50mm	M	60,01
16.02.42	Tubo PVC rígido ponta e bolsa c/ virola 75mm	M	18,09
16.02.43	Válvula PVC p/ lavatório e tanque 1"	UNID	66,00
16.02.44	Válvula PVC p/ pia 1"	UNID	10,00
16.02.45	Válvula PVC p/ tanque 1 1/2"	UNID	4,00
17.00	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
17.01	Vaso sanitário autosifonado com caixa de descarga acoplada - louça branca	UNID	47,00
17.02	Vaso sanitário para cadeirantes com assento (abertura frontal) - fornecimento e instalação	UNID	4,00
17.03	Lavatório de louça branca s/ coluna, com torneira cromada padrão popular, sifão, válvula e engate plástico	UNID	79,00
17.04	Tanque de lavar roupas sintético 22 litros com válvulas em plástico 1.1/4"x 1.1/2", completo inclusive torneira e acessórios - fornecimento e instalação	UNID	0,00
17.05	Lavabo cirurgico	UNID	2,00
17.06	Lavabo da sala de utilidades	UNID	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

17.07	Pia em aço inox (cuba)	UNID	22,00
17.08	Chuveiro elétrico corpo plástico tipo ducha	UND	35,00
17.09	Chuveiro plástico	UNID	6,00
17.10	Porta papel higiênico	UNID	51,00
17.11	Porta sabonete liquido	UNID	49,00
17.12	Porta papel toalha	UNID	49,00
17.13	Barra de apoio tubular em aço inox para PNE	UNID	12,00
17.14	Espelho medindo 55x90cm	UNID	26,00
17.15	Tanque de lavar roupas 27 litros, em aço inox	UNID	12,00
17.16	Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha, padrao medio - fornecimento e instalacao	UNID	37,00
17.17	Torneira clínica em metal cromado	UNID	7,00
17.18	Cuba profunda em inox para pia	UNID	5,00
17.19	Barra de apoio em aço inox para PNE 80cm	UNID	24,00
17.20	Ducha higiênica manual c/ registro 1/2"	UNID	51,00
18.00	**BANCADAS E DIVISÓRIAS**		
18.01	Bancada em granito cinza andorinha polido L=60cm	M	102,66
18.02	Soleira em granito cinza andorinha polido L=15m	M	441,50
18.03	Filete em granito cinza andorinha l=4cm esp=2cm para acabamento de bancadas	M	42,20
18.04	Filete em granito cinza andorinha l=4cm esp=2cm para desnível de piso	M	145,63
18.05	Peitoril em granito cinza andorinha L= 17cm	M	220,00
18.06	Rodamão em granito cinza andorinha L= 10cm	M	85,38
18.07	Borda em granito cinza andorinha L= 10cm	M	116,26
18.08	Expurgo em aço inox AISI 304 escovado c/beiral	UNID	4,00
18.09	Pia de degermação inox com 1,80m (incl torneira e conexões)	UNID	2,00
18.10	Prateleira em aço inox 3,00x0,55 - sala de Arsenal	UNID	4,00
18.11	Prateleira em aço inox 2,40x0,55 - sala de Arsenal	UNID	4,00
18.12	Bancada em aço inox 2,53x0,55 - sala de Arsenal	UNID	1,00
18.13	Bancada em aço inox 2,00X0,55 - sala de Arsenal	UNID	1,00
18.14	Bancada em aço inox 0,50X0,55 - sala de Arsenal	UNID	1,00
18.15	Bancada em aço inox 0,90X0,55 - sala de esterilização	UNID	2,00
18.16	Bancada em aço inox 0,50X0,55 - sala de esterilização	UNID	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEADS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

18.17	Bancada em aço inox formato "L" 6,92X0,55 c/ 1 cuba - sala de esterilização	UNID	1,00
18.18	Bancada em aço inox 2,40x0,55 - sala de Material sujo	UNID	1,00
18.19	Bancada em aço inox 2,90x0,55 c/ 1 cuba - sala de Material sujo	UNID	1,00
18.20	Bancada em aço inox 4,50x0,55 - Centro cirúrgico	UNID	1,00
18.21	Bancada em aço inox 6,30x0,55 - Centro cirúrgico	UNID	1,00
19.00	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
19.01	**FIOS E CABOS**		
19.01.01	Cabo de cobre com isolação PVC - 450/750V de 2,5mm² (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF flexível)	M	5.165,20
19.01.02	Cabo de cobre com isolação PVC - 450/750V de 4mm² (ref. pirelli Pirastic Ecoplus BWF flexível)	M	21.471,90
19.01.03	Cabo de cobre com isolação PVC - 450/750V de 6mm² (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF flexível)	M	1.023,90
19.01.04	Cabo de cobre com isolação PVC - 450/750V de 10mm² (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF flexível)	M	1.022,60
19.01.05	Cabo de cobre com isolação PVC - 450/750V de 16mm² (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF Flexível)	M	58,70
19.01.06	Cabo de cobre com isolação PVC - 450/750V de 25mm² (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF flexível)	M	109,70
19.01.07	Cabo de cobre com isolação PVC - 450/750V de 35mm² (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF flexível)	M	104,00
19.01.08	Cabo de cobre com isolação PVC - 0,6/1Kv de 4mm² (ref. Pirelli Sintenax Econax)	M	674,00
19.01.09	Cabo de cobre com isolação PVC - 0,6/1KV de 6mm² (ref. Pirelli Sintenax Econax)	M	2,00
19.01.10	Cabo de cobre com isolação PVC - 0,6/1Kv de 10mm² (ref. Pirelli Sintenax Econax)	M	2,00
19.01.11	Cabo de cobre com isolação PVC - 0,6/1KV de 16mm² (ref. pirelli Sintenax Econax)	M	988,40
19.01.12	Cabo de cobre com isolação PVC - 0,6/1Kv de 25mm² (ref. Pirelli Sintenax Econax)	M	309,80
19.01.13	Cabo de cobre com isolação PVC - 0,6/1Kv de 35mm² (ref. Pirelli Sintenax Econax)	M	94,20
19.01.14	Cabo de cobre com isolação PVC - 0,6/1Kv de 50mm² (ref. Pirelli Sintenax Econax)	M	142,50
19.01.15	Cabo de cobre com isolação PVC - 0,6/1Kv de 70mm² (ref. Pirelli Sintenax Econax)	M	453,50
19.01.16	Cabo de cobre com isolação PVC - 0,6/1Kv de 95mm² (ref. Pirelli Sintenax Econax)	M	119,70
19.01.17	Cabo de cobre com isolação PVC - 0,6/1Kv de 120mm² (ref. pirelli Sintenax Econax)	M	307,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

		UNID	
19.03.14	Reator eletromagnético p/ vapor metálico 1000w	UNID	4,00
19.03.15	Reator eletromagnético p/ vaper metálico 400w	UNID	28,00
19.03.16	Reator eletrônico p/ fluorescente tubular 2x20w	UNID	4,00
19.03.17	Reator eletrônico p/ fluorescente tubular 2x40w	UNID	173,00
19.03.18	Lâmpada incandescente 100w	UNID	37,00
19.03.19	Lâmpada incandescente 60w	UNID	62,00
19.03.20	Lâmpada incandescente 25w	UNID	8,00
19.03.21	Lâmpada de alta pressão Multivapor metálico tubular 1000w	UNID	4,00
19.03.22	Lâmpada de alta pressão Multivapor metálico tubular 400W	UNID	28,00
19.03.23	Lâmpada fluorescente compacta reator não integrado longa - 18w	UNID	98,00
19.03.24	Lâmpada fluorescente tubular comum diam. 38mm - 20w	UNID	8,00
19.03.25	Lâmpada fluorescente tubular comum diam. 38mm - 40w	UNID	442,00
19.04	QUADROS, CAIXAS E ENTRADA DE SERVIÇOS		
19.04.01	Quadro de medição geral 350A - 800A	UNID	1,00
19.04.02	Quadro distrib. chapa pintada embutir com Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (ref. Moratori) e Cap. 29 disj. unip. - In Barr. 100A	UNID	3,00
19.04.03	Quadro distrib. chapa pintada embutir com Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. Moratori) e Cap. 24 disj. unip. - In barr. 225A	UNID	4,00
19.04.04	Quadro distrib. chapa pintada embutir com Barr. Trif., disj. geral - DIN (ref. Moratori) e Cap. 32 disj. unip. - In barr 225A	UNID	5,00
19.04.05	Quadro distrib. chapa pintada embutir com Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. Moratori) e Cap. 40 disj. unip - In barr 225A	UNID	2,00
19.04.06	Quadro distrib. chapa pintada embutir com Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. Moratori) e Cap. 50 disj. unip. - In barr 225A	UNID	2,00
19.04.07	Quadro distrib. chapa pintada embutir com Barr. trif., disj. geral - UL (Ref. Moratori) e Cap. 18 disj. unip. - In barr 225A	UNID	4,00
19.04.08	Quadro distrib. chapa pintada embutir com Barr. trif., disj. geral - UL (Ref. Moratori) e Cap. 24 disj. unip. - In barr 225A	UNID	2,00
19.04.09	Quadro distrib. chapa pintada embutir Sem barr. - DIN (ref. Cemar) e Cap. 4 disj. unip.	UNID	1,00
19.04.10	Quadro distrib. chapa pintada embutir Sem barr. - DIN (ref. Cemar) e Cap. 6 disj. unip.	UNID	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

19.01.18	Cabo de cobre com isolação PVC - 0,6/1Kv de 150mm² (ref. pirelli Sintenax Econax)	M	324,20
19.01.19	Cabo de cobre com isolação PVC - 0,6/1Kv de 185mm² (ref. pirelli Sintenax Econax)	M	173,10
19.01.20	Cabo de cobre com isolação PVC - 0,6/1Kv de 400mm² (ref. pirelli Sintenax Econax)	M	74,10
19.02	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
19.02.01	Eletroduto PVC flexível leve 1"	M	284,90
19.02.02	Eletroduto PVC flexível leve 3/4"	M	3.085,70
19.02.03	Eletroduto PVC flexível pesado 4"	M	80,80
19.02.04	Eletroduto PVC flexível pesado 3"	M	40,40
19.02.05	Eletroduto PVC flexível pesado 2"	M	62,60
19.02.06	Eletroduto PVC flexível pesado 1 1/2"	M	979,00
19.02.07	Eletroduto PVC rígido 4"	M	203,40
19.02.08	Eletroduto PVC rígido 3"	M	141,30
19.02.09	Eletroduto PVC rígido 2 1/2"	M	174,80
19.02.10	Eletroduto PVC rígido 2"	M	198,90
19.02.11	Eletroduto PVC rígido 1 1/2"	M	86,90
19.02.12	Eletroduto PVC rígido 1 1/4"	M	86,20
19.02.13	Eletroduto PVC rígido 1"	M	14,10
19.02.14	Eletroduto PVC rígido 3/4"	M	293,90
19.02.15	Braçadeira galvan. tipo cunha p/ eletroduto 4"	UNID	194,00
19.02.16	Braçadeira galvan. tipo cunha p/ eletroduto 3"	UNID	136,00
19.02.17	Braçadeira galvan. tipo cunha p/ eletroduto 2 1/2"	UNID	166,00
19.02.18	Braçadeira galvan. tipo cunha p/ eletroduto 2"	UNID	182,00
19.02.19	Braçadeira galvan. tipo cunha p/ eletroduto 1 1/2"	UNID	80,00
19.02.20	Braçadeira galvan. tipo cunha p/ eletroduto 1 1/4"	UNID	81,00
19.02.21	Braçadeira galvan. tipo cunha p/ eletroduto 1"	UNID	13,00
19.02.22	Braçadeira galvan. tipo cunha p/ eletroduto 3/4"	UNID	268,00
19.02.23	Caixa PVC 4x2"	UNID	911,00
19.02.24	Caixa PVC octogonal 3x3"	UNID	465,00
19.02.25	Caixa PVC sistema X - 75x65x35mm	UNID	1,00
19.02.26	Luva PVC rosca 4"	UNID	189,00
19.02.27	Luva PVC rosca 3"		41,00

SINFRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEADS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS NÓS

		UNID	
19.02.28	Luva PVC rosca 2 1/2"	UNID	42,00
19.02.29	Luva PVC rosca 1 1/2"	UNID	17,00
19.02.30	Luva PVC rosca 1 1/4"	UNID	24,00
19.02.31	Luva PVC rosca 1"	UNID	54,00
19.02.32	Luva PVC rosca 3/4"	UNID	78,00
19.02.33	Bucha de nylon S4	UNID	268,00
19.02.34	Bucha de nylon S6	UNID	322,00
19.02.35	Bucha de nylon S8	UNID	330,00
19.02.36	Parafuso fenda galvan. cab. Panela 4,2x32mm autoatarrachante	UNID	522,00
19.02.37	Parafuso fenda galvan. cab. panela 2,9x25mm autoatarrachante	UNID	268,00
19.02.38	Parafuso fenda galvan. cab. panela 6,3x50mm autoatarrachante	UNID	330,00
19.03	LUMINÁRIAS		
19.03.01	Luminária tipo arandela de 100w	UNID	57,00
19.03.02	Luminária tipo arandela de 60W	UNID	62,00
19.03.03	Ignitor de 5000V	UNID	32,00
19.03.04	Luminária embutir p/ incandescente 25w	UNID	8,00
19.03.05	Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular 2x20W	UNID	4,00
19.03.06	Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular 2x40w	UNID	173,00
19.03.07	Luminária sobrepor p/ fluorescente tubular 40w	UNID	96,00
19.03.08	Luminária tipo Plafonier 4"	UNID	139,00
19.03.09	Luminária tipo Spot compacta	UNID	98,00
19.03.10	Projetor p/ alta pressão 1000w	UNID	4,00
19.03.11	Projetor p/ alta pressão 400w	UNID	28,00
19.03.12	Reator eletromagnético p/ fluorescente compacta 1x18w	UNID	98,00
19.03.13	Reator eletromagnético p/ fluorescente tubular 1x40w		96,00

End. Avenida Jerônimo de Albuquerque s/n – Bairro Calhau – Edifício Cholerie Millet – 3º Andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

19.04.11	Quadro distrib. chapa pintada embutir Sem barr. - UL (ref. Cemar) e Cap. 12 disj. unip.	UNID	1,00
19.04.12	Quadro distrib. plástico embutir com barr. trif., - DIN (ref. Hager) e Cap. 12 disj. unip. - In pente 63A	UNID	1,00
19.04.13	Quadro distrib. plástico embutir com barr. trif., - DIN (ref. Hager) e Cap. 8 disj. unip. - In pente 63A	UNID	1,00
19.04.14	Quadro distrib. plásico embutir Sem barr. - DIN (ref. Cemar) e Cap. 6 disj. unip.	UNID	1,00
19.04.15	Caixa de passagem de embutir em alvenaria 400x400x600mm	UNID	56,00
19.04.16	Caixa de passagem de embutir em alvenaria 600x600x600mm	UNID	4,00
19.04.17	Caixa de passagem de embutir em aço pintada (ref. Brum) 100x100x80mm	UNID	1,00
19.04.18	Caixa de passagem de embutir em aço pintada (ref. Brum) 200x200x100mm	UNID	1,00
19.04.19	Caixa de inspeção de aterramento 250x250x250mm	UNID	1,00
19.04.20	Haste de aterramento aço/cobre D=15mm, comprimento 2,4m	UNID	1,00
19.04.21	Isolador roldana 600V - porcelana vidrada	UNID	1,00
19.04.22	Alça preformada para cabo de alumínio duplex 16mm²	UNID	1,00
19.05	**DISJUNTORES E DISPOSITIVOS ELÉTRICOS**		
19.05.01	Disjuntor Unipolar Termomagnético 10A - norma DIN	UNID	315,00
19.05.02	Disjuntor Unipolar Termomagnético 13A - norma DIN	UNID	28,00
19.05.03	Disjuntor Unipolar Termomagnético 16A - norma DIN	UNID	32,00
19.05.04	Disjuntor Unipolar Termomagnético 20A - norma DIN	UNID	17,00
19.05.05	Disjuntor Unipolar Termomagnético 25A - norma DIN	UNID	1,00
19.05.06	Disjuntor Unipolar Termomagnético 32A - norma DIN	UNID	2,00
19.05.07	Disjuntor Unipolar Termomagnético 45A - norma DIN	UNID	8,00
19.05.08	Disjuntor Tripolar Termomagnético 10A - norma DIN	UNID	1,00
19.05.09	Disjuntor Tripolar Termomagnético 13A - norma DIN	UNID	2,00
19.05.10	Disjuntor Tripolar Termomagnético 16A - norma DIN	UNID	3,00
19.05.11	Disjuntor Tripolar Termomagnético 20A - norma DIN	UNID	4,00

SEINFRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEADS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

19.05.12	Disjuntor Tripolar Termomagnético 25A - norma DIN	UNID	1,00
19.05.13	Disjuntor Tripolar Termomagnético 32A - norma DIN	UNID	3,00
19.05.14	Disjuntor Tripolar Termomagnético 40A - norma DIN	UNID	1,00
19.05.15	Disjuntor Tripolar Termomagnético 45A - norma DIN	UNID	3,00
19.05.16	Disjuntor Tripolar Termomagnético 50A - norma DIN	UNID	2,00
19.05.17	Disjuntor Tripolar Termomagnético 70A - norma DIN	UNID	3,00
19.05.18	Disjuntor Tripolar Termomagnético 90A - norma DIN	UNID	2,00
19.05.19	Disjuntor Tripolar Termomagnético 125A - norma DIN	UNID	3,00
19.05.20	Disjuntor Tripolar Termomagnético 150A - norma DIN	UNID	1,00
19.05.21	Disjuntor Tripolar Termomagnético 175A - norma DIN	UNID	1,00
19.05.22	Disjuntor Tripolar Termomagnético 250A - norma DIN	UNID	1,00
19.05.23	Disjuntor Tripolar Termomagnético 500A - norma DIN	UNID	1,00
19.05.24	Relé fotoelétrico 220V - 1000W c/ fotocélula	UNID	14,00
19.06	INTERRUPTORES E TOMADAS		
19.06.01	Espelho 2x4"	UNID	776,00
19.06.02	Interruptor simples - 1 tecla	UNID	115,00
19.06.03	Interruptor simples - 2 teclas	UNID	59,00
19.06.04	Interruptor simples - 3 teclas	UNID	10,00
19.06.05	Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR 14136)	UNID	51,00
19.06.06	Tomada hexagonal (NBR14136) 2P+T 20A	UNID	164,00
19.06.07	Tomada hexagonal (NBR14136) 2P+T 10A	UNID	557,00
19.06.08	Tomada universal redonda 2P+T - 15A	UNID	2,00
19.06.09	Tomada de sobrepor blindada 3P+T - 63A	UNID	4,00
19.06.10	Tomada de sobrepor blindada 3P+T - 32A	UNID	1,00
20.00	INSTALAÇÃO DE SOM		

SEM VALOR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

20.01	Caixa acustica com gabinete injetado em plastico poliestireno de alto impacto, tela frontal em aluminio, suporte em aço galvanizado, com trafo da linha de 70v, impadancia de 500/8 ohms, potencia de 30W (tipo ambientare c321p/b da jblselenium ou similar aprovado)	UNID	41,00
20.02	Eletroduto condulete top 1/2" tigre ou similar aprovado	M	280,00
20.03	Curva 90º eletroduto condulete top 1/2" tigre ou similar	UNID	35,00
20.04	Braçadeira condulete top 1/2" tigre ou similar aprovado	UNID	150,00
20.05	Tampo cega condulete top tigre ou similar aprovado	UNID	45,00
20.06	Caixa 5 entradas condulete top tigre ou similar aprovado	UNID	90,00
20.07	Luva eletroduto condulete top 1/2" tigre ou similar	UNID	40,00
20.08	Rack de 12 U fixado na parede	UNID	1,00
20.09	Cabo polarizado para som	M	220,00
21.00	INSTALAÇÃO DE TELEFONIA E LÓGICA		
21.01	Conector RJ45 (CM8v)	UNID	180,00
21.02	Patch panel 48 posições	UNID	3,00
21.03	PABX 50/300	UNID	2,00
21.04	Switch (10/100 base TX - 10/100/1000 base FX) Mbps 24 portas RJ 45 + 2 portas SC	UNID	2,00
21.05	Switch (10/100)base TX - 48 portas	UNID	2,00
21.06	Voice panel 20 portas RJ 45	UNID	1,00
21.07	Bandeja fixação frontal 1U	UNID	1,00
21.08	Calha de tomadas 4 tomadas 2P+T, 10 - 1U	UNID	1,00
21.09	Guia de cabos aberto 1U	UNID	1,00
21.10	Anel organizador de cabos p/ Rack aberto 19"	UNID	1,00
21.11	Bandeja deslizante perfurada p/ Rack aberto 19"	UNID	1,00
21.12	Guia de cabos simples p/ Rack aberto 19"	UNID	1,00
21.13	Guias de cabos vertical p/ Rack aberto 19"	UNID	1,00
21.14	Kit pés niveladores p/ rack 19"	UNID	1,00

SEM VALOR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, emitida em 24/05/2022

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEABS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

21.15	Unidade de ventilação de teto - kit 1 ventilador	UNID	1,00
21.16	Distribuidor Interno Óptico (DIO) de 19 pol para 2 fibras	UNID	1,00
21.17	Extensão ótica MM 2fibras - Conector ST	UNID	1,00
21.18	Caixa PVC 4x2"	UNID	90,00
21.19	Arruela lisa galvanizada 1/4"	UNID	656,00
21.20	Arruela lisa galvanizada 3/8"	UNID	108,00
21.21	Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total WW	UNID	108,00
21.22	Parafuso galvan. cabeço lentilha 1/4"x5/8" máquina rosca total	UNID	264,00
21.23	Porca sextavada galvan. 1/4"	UNID	432,00
21.24	Porca sextavada galvan. 3/8"	UNID	108,00
21.25	Suporte para cabo de aço 38x90mm	UNID	108,00
21.26	Vergalhão galvan. rosca total 1/4"x(comp. s/ proj.)	UNID	108,00
21.27	Cabo UTP-6 (24AWG)	M	6.837,40
21.28	Placa 2x4", Branca 2 módulos - RJ 45	UNID	90,00
21.29	Eletrocalha perfurada tipo [illegible]mm chapa 18	M	182,80
21.30	Suporte vertical 70x96mm	UNID	108,00
21.31	Tela plana perfurada 50mm	UNID	66,00
21.32	Tampa de pressão 100mm chapa 24	M	182,80
21.33	Eletroduto PVc flexível leve 1"	M	30,40
21.34	Eletroduto PVC flexível leve 3/4"	M	388,60
21.35	Eletroduto PVC flexível pesado 1.1/4"	M	56,70
21.36	Rack Aberto padrão 19" - 26U	UNID	1,00
21.37	Cabo telefônico CI-50-20	M	32,60
21.38	Cabo telefônico CT-APL-50-20	M	24,20
21.39	Caixa distribuição p/ telefonia Nº 3 (A=40, L=40, P=12)cm	UNID	1,00
21.40	Caixa distribuição p/ telefonia Nº 4 (A=60, L=60, P=12)cm	UNID	1,00
21.41	Caixa subterrânea p/ telefonia R1 (C=60, L=35, A=50)cm	UNID	1,00
21.42	Caixa de passagem (10x10x5)cm - padrão TELEBRAS	UNID	58,00

End. Avenida Jerônimo de Albuquerque s/n – Bairro Calhau – Edifício Clodomir Milet – 9º Andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

21.43	Quadro de distribuição para telefone N.2, 20X20X12cm, sem acessórios - padrão TELEBRAS	UNID	14,00
21.44	Quadro de distribuição para telefone N.3, 40X40X12cm, sem acessórios - padrão TELEBRAS	UNID	8,00
21.45	Caixa de passagem para cabeamento (10x10x5)cm	UNID	26,00
21.46	Caixa de passagem para cabeamento (22x17x8)cm	UNID	4,00
22.00	INSTALAÇÃO DE CFTV		
22.01	Condoplast 3x1,0mm²	M	4.168,20
2202	Câmera de vídeo giro 360° policromática, tecnologia ccd, sistema ntsc, c/ lentes c/ diâmetro de 1/3" - distância focal 8mm, resolução horizontal mínima 420 linhas, sensibilidade mínima lux (em f=1,2), saída de vídeo bnc - 75 ohms, tensão de alimentação 24v; 60hz, instalada sob o forro	UNID	28,00
2203	Cabo dados (coaxial impedância característica 75ohms tipo rg59u celular,c/ conectores bnc extremidades)	M	3.129,05
2204	Caixa PVC 4x2"	UNID	52,00
2205	Condulete LR 3/4"	UNID	5,00
2206	Condulete tipo LR 1 1/2"	UNID	2,00
2207	Eletroduto em ferro galvanizado 20mm - 3/4"	M	568,50
2208	Eletroduto em ferro galvanizado 25mm - 1"	M	18,00
2209	Eletroduto em ferro galvanizado 32mm - 1.1/2"	M	22,50
2210	Condulete tipo "T" 3/4"	UNID	11,00
2211	Condulete tipo "T" 1.1/2"	UNID	2,00
2212	Rack 19" para CFTV e som	UNID	1,00
23.00	CHAMADA DE EMERGÊNCIA		
23.01	Central de enfermagem	UNID	3,00
23.02	Cabo UTP-5e (24AWG)-4	M	1.105,50
23.03	Eletroduto flexível 3/4"	M	334,80
23.04	Eletroduto flexível 1"	M	44,04
23.05	Caixa de passagem PVC de sobrepor 100x100x80mm	UNID	27,00
23.06	Caixa PVC 4x2"	UNID	53,00
23.07	Pulsador de campainha 1 tecla	M	53,00
24.00	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEADS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS NÓS

24.01	Hidrante de parede em chapa de aço galvanizado de (70x50x25cm) com duas mangueiras de 15metros	UNID	8,00
24.02	Hidrante de recalque na calçada de (00x40x50cm), completo	UNID	1,00
24.03	Cotovelo 90º em aço carbono 2 1/2"	UNID	12,00
24.04	Tubo em aço carbono 2 1/2"	M	206,57
24.05	Tê em aço carbono 2 1/2"	UNID	4,00
24.06	Curva macho - fêmea em aço carbono 2 1/2"	UNID	1,00
24.07	Nipla ferro galv rosca 2 1/2"	UNID	1,00
24.08	Adaptador Storz - roscas interna 2 1/2"	UNID	8,00
24.09	Chave para conexão da mangueira tipo storz engate rápido - Dupla - 1.1/2"x1.1/2"	UNID	8,00
24.10	Esguicho jato sólido 1.1/2" 13mm	UNID	8,00
24.11	Mangueiras de 1.1/2" 15m	UNID	16,00
24.12	Nipie paralelo em ferro maleável de 2 1/2"	UNID	8,00
24.13	Redução giratória tipo storz - bronze ou latão 2.1/2" x 1.1/2"	UNID	8,00
24.14	Registro de gaveta com haste ascendente de bronze 2 1/2"	UNID	1,00
24.15	Registro globo 2 1/2" 45º	UNID	8,00
24.16	Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2"	UNID	9,00
24.17	Tampão de ferro fundido para passeio com inscrição "hidrante" com teiar (70x60cm)	UNID	1,00
24.18	luminária de emergência c/ 2 lâmpadas de 27W	UNID	40,00
24.19	Chuveiro automático Sprinkler	UNID	0,00
24.20	Bujão FG 3/4"	UNID	5,00
24.21	Cotovelo 90º FG 3/4"	UNID	7,00
24.22	Tubo de aço galvanizado 20mm - 3/4"	M	93,15
24.23	Tê de aço galvanizado 3/4"	UNID	3,00
24.24	Bloco autônomo para iluminação de emergência 2x20w	UNID	37,00
24.25	Extintor pó químico seco PQS cap_6 kilos	UNID	14,00
24.26	Extintor Gás carbônico cap_6 kilos		17,00

SEM VALOR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS NÓS

		UNID	
24.27	Extintor H2O cap. 10L	UNID	11,00
24.28	Manômetro, escala 0/10 kgf/cm2	UNID	1,00
24.29	Pressostato escala 0/6 kgf/cm2	UNID	1,00
24.30	Tanque de pressão, capacidade 10L	UNID	2,00
24.31	Eletrobomba centrifuga de 5,0CV monofasica, vazao minima 29.527 l/h para altura manometrica de 27,65mca	UNID	2,00
24.32	Registro de gaveta, bruto de 3/4"	UNID	2,00
24.33	Registro de gaveta, bruto de 2.1/2"	UNID	4,00
24.34	Válvula de retenção, de 2.1/2" do tipo pesado	UNID	2,00
24.35	Válvula de pé com crivo Ø100mm	UNID	1,00
24.36	União de 2.1/2"	UNID	7,00
24.37	Niple de 2.1/2"	UNID	10,00
24.38	Luvas de 2.1/2"	UNID	10,00
24.39	Painel de comando, controle e supervisão de bombas	UNID	1,00
24.40	Chave de partida direta, p/ motor de 6cv	UNID	1,00
24.41	Botões de comando, sinalizadores, trafo de comando, contectores e reles	UNID	1,00
24.42	Placas de sinalização de extintores em plástico tamanho 22x85cm fixada na parede	UNID	42,00
25.00	INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS		
25.01	Tubo de cobre sem costura, ø1/2", classe A com pontas lisas para solda, para oxido nitroso na cor rosa folha	M	136,35
25.02	Tubo de cobre sem costura, ø1", classe A com pontas lisas para solda, para oxido nitroso na cor rosa folha	M	266,93
25.03	Tubo de cobre sem costura, Ø1/2", classe A com pontas lisas para solda, para oxigênio na cor verde folha	M	136,35
25.04	Tubo de cobre sem costura, Ø1", classe A com pontas lisas para solda, para oxigenio na cor verde folha	M	266,93
25.05	Tubo de cobre sem costura, Ø1/2", classe A com pontas lisas para solda, para ar comprimido na cor amarelo	M	126,50
25.06	Tubo de cobre sem costura, Ø1", classe A com pontas lisas para solda, para ar comprimido na cor amarelo	M	260,83

FAX

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS NÓS

25.07	Tubo de cobre sem costura, Ø1/2", classe A com pontas lisas para solda, para vácuo clínico na cor cinza médio	M	125,77
25.08	Tubo de cobre sem costura, Ø1", classe A com pontas lisas para solda, para vácuo clínico na cor cinza médio	M	262,96
25.09	Tê de cobre, Ø1/2", classe A com pontas lisas para solda, para óxido na cor rosa	UNID	22,00
25.10	Tê de cobre, Ø1/2", classe A com pontas lisas para solda, para oxigênio na cor verde folha	UNID	22,00
25.11	Tê de cobre, Ø1/2", classe A com pontas lisas para solda, para ar comprimido na cor amarelo	UNID	22,00
25.12	Tê de cobre, Ø1/2", classe A com pontas lisas para solda, para vácuo clínico na cor cinza médio	UNID	22,00
25.13	Cotovelo de cobre, Ø1/2", classe A com pontas lisas para solda, para óxido nitroso na cor rosa	UNID	28,00
25.14	Cotovelo de cobre, Ø1/2", classe A com pontas lisas para solda, para oxigênio na cor verde folha	UNID	28,00
25.15	Cotovelo de cobre, Ø1/2", classe A com pontas lisas para solda, para ar comprimido na cor amarelo	UNID	28,00
25.16	Cotovelo de cobre, Ø1/2", classe A com pontas lisas para solda, para vácuo clínico na cor cinza médio	UNID	28,00
25.17	Posto de utilização aparente simples para óxido nitroso	UNID	50,00
25.18	Posto de utilização aparente simples para oxigênio	UNID	50,00
25.19	Posto de utilização aparente simples para ar comprimido medicinal	UNID	52,00
25.20	Posto de utilização aparente simples para vácuo clínico	UNID	50,00
25.21	Base hospitalar com 4 pontos (ON, O2, AR e VC)	UNID	44,00
25.22	Painel de alarme eletrônico com pressostato regulável para óxido nitroso	UNID	1,00
25.23	Painel de alarme eletrônico com pressostato regulável para oxigênio - 5,5 bar	UNID	5,00
25.24	Painel de alarme eletrônico com pressostato regulável para ar comprimido medicinal - 5,5 bar	UNID	5,00
25.25	Painel de alarme eletrônico com pressostato regulável para vácuo clínico	UNID	5,00
25.26	Central de óxido nitroso, composta de mangueira flexível inox para alta pressão, válvula de segurança e registros	UNID	-
25.27	Central de vácuo clínico com bomba de vácuo, mangueira flexível inox para alta pressão, válvula de segurança e registros	UNID	-
25.28	Central de oxigênio, composta de mangueira flexível inox para alta pressão, válvula de segurança e registros	UNID	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

25.29	Central de ar comprimido, composta de mangueira flexível inox para alta pressão, válvula de segurança e registros	UNID	0,00
25.30	Central de GLP c/ válvula de segurança e registros	UNID	1,00
25.31	Tubo de cobre sem costura D=15mm com conexões, incluindo conexões e solda apropriada (argetun)	M	265,00
25.32	Pintura de tubulação de GLP na cor padrão	M	265,00
25.33	Tubo de PVC rígido p/ esgoto c/ ponta lisa 75mm (p/ passagem de tubo de cobre)	M	66,00
26.00	**CLIMATIZAÇÃO**		
26.01	Tubo de PVC 40mm	M	636,23
26.02	Tubulação de cobre 5/8"	M	900,29
26.03	Tubo de cobre de 1/4"	M	472,18
26.04	Tubo de cobre de 1/2"	M	266,00
26.05	Isolamento térmico em espuma elastomérica de 10mm	M	488,00
26.06	Cabo PP flexicel 4x1,5mm²	M	366,00
26.07	Suporte para fixação da condensadora com cantoneira	M	61,00
26.08	Chumbador de aço 5/16	UNID	366,00
26.09	Fita impermeável vedação de dutos de ar condicionado	M	61,00
26.10	Calço de borracha	UNID	244,00
26.11	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação tubos diam. até 2"	M	256,00
26.12	Enchimento de rasgos em alvenaria para passagem de tubulação tubos diam. até 2"	M	255,00
26.13	Instalação de SPLIT'S	UNID	91,00
27.00	**INSTALAÇÃO DE SPDA**		
27.01	Vergalhão de aço galvanizado a fogo - barra redonda de 80mm² - fornecimento e instalação	M	496,00
27.02	Vergalhão de aço galvanizado a fogo - barra redonda de 50mm² - fornecimento e instalação	M	510,00
27.03	Cabo de cobre nu 35mm² - fornecimento e instalação	M	1.794,00
27.04	Cabo de cobre nu 50mm² - fornecimento e instalação	M	820,00
27.05	Conector mini-gar em bronze estanhado para conexão entre 1 cabo 16-35mm² e vergalhão até 3/8" ref. Tel-583 - telefone e instalação	UNID	29,00
27.06	Suporte-guia tipo simples H=5cm, para suporte de cabo de cobre nu de 35mm² em elv., concreto ou telha de fibroc., inclusive buche de nylon, parafuso e arruelas - fornecimento e instalação	UNID	436,00

REF

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS NÓS

27.07	Conector de pressao tipo SPLIT-BOLT em liga de cobre estanhado para cabo de cobre nu de 35mm² - fornecimento e instalação	UNID	17,00
27.08	Caixa de inspeção circular com raio mínimo 0,55m com tampa reforçada de ferro fundido - fornecimento e instalação	UNID	3,00
27.09	Conector Aterrinsert, inclusive presilhas de latão, parafusos e bucha de nylon - fornecimento e instalação	UNID	28,00
27.10	Haste de aço cobreado de 3/4"x3m	UNID	45,00
27.11	Caixa de equalizador - BEP - fornecimento e instalação	UNID	1,00
27.12	Conexão exotérmica cabo x cabo de cobre nu, seção 50mm2	UNID	10,00
27.13	Presilha em latão,para cabos de cobre nu, 35mm2	UNID	30,00
27.14	Caixa de inspeção tipo aalo em pvc com tampa de ferro (ø300 x 400mm)	UNID	2,00
27.15	Concreto magro traço 1:2,5:6, preparo manual	M3	0,06
27.16	Lastro de brita	M3	0,06
27.17	Captor tipo franklin em mastro simples de 3m telescopico fixado por base 1.1/2" sem descida, completo - fornecimento e instalacao	UNID	1,00
28.00	PINTURA		
28.01	PINTURA DE PAREDES		
28.02	Fundo selador acrílico ambientes internos - 01 demão	M2	8.762,00
28.03	Emassamento de paredes 2 demãos c/ massa acrílica	M2	8.762,00
28.04	Pintura com tinta acrílica em paredes internas e externas, cor branco, 2 demãos	M2	8.762,00
28.05	Pintura com tinta texturizada em moldura de janela externa, cor branco, 2 demãos	M2	20,00
28.06	Pintura com tinta acrílica em paredes externas, cor amarela, 2 demãos	M2	551,00
28.07	Pintura com tinta acrílica em paredes externas, cor laranja, 2 demãos	M2	142,00
28.08	Pintura com tinta epóxi em paredes internas e externas, cor branco, 2 demãos	M2	218,00
28.09	Pintura com tinta epóxi com base baritada em paredes internas e externas, cor branco, 2 demãos	M2	296,00
28.02	PINTURA DE TETO		
280201	Pintura com tinta acrílica, cor branco, 2 demãos	M2	2.676,67
D	EDIFICAÇÕES AUXILIARES		
29.00	SUBESTAÇÃO ABRIGADA		
29.01	FUNDAÇÃO		
29.01.01	Escavação manual (valas ou fundações) até 2m de profundidade	M3	15,00

SEM VALOR

Rod. Araçagy Jerônimo de Albuquerque s/n - Bairro Calhau - Edifício Deodorir Milet - 3º Andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEATS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

29.01.02	Alvenaria de embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg. cim/areia 1:4	M3	5,00
29.01.03	Baldrame em alvenaria de pedra argamassada utilizando cim/areia 1:4, incluindo formas	M3	3,00
29.01.04	Execução de concreto armado para fundações (sapatas e cintas inferiores), incluindo concreto Fck=18MPa, aço e formas	M3	3,00
29.02	SUPERESTRUTURA		
290201	Preparo e lançamento de concreto - fck=18Mpa, incluindo fornecimento de materiais	M3	3,00
290202	Armadura CA-50/60 fornecimento, corte e dobra	KG	375,00
290203	Forma de madeirit para pilares e vigas	M2	42,00
29.03	PAREDES E PAINÉIS		
29.03.01	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados c/ arg. traço 1:4 (cim:areia)	M2	106,40
29.03.02	Elemento vazado em concreto com pintura em tinta acrílica e tela de proteção contra insetos	M2	5,00
29.04	COBERTURA, LAJES E IMPERMEABILIZAÇÕES		
29.04.01	Estrutura para telha ondulada fibrocimento em madeira aparelhada apoiada em laje ou parede	M2	44,80
29.04.02	Cobertura com telha fibrocimento, inclusive juntas e acessórios de vedação	M2	44,80
29.04.03	Rufo em concreto armado largura 50 cm e espessura 7cm	M	7,00
29.04.04	Laje pré-moldada p/ piso, sobrecarga 200kg/m², c/ lajotas e capeamento de concreto fck=20MPa, e=4cm, c/ escoramento e ferragem negativa	M2	34,00
29.04.05	Laje pramoldada p/ teto sobrecarga 100kg/m², c/ lajotas e capeamento de concreto fck=20MPa, e=4cm, c/ escoramento e ferragem negativa	M2	34,00
29.04.06	Impermeabilização com manta asfaltica de lajes premoldadas	M2	68,00
29.04.07	Proteção mecânica de superfície com argamassa e areia traço 1:3	M2	68,00
29.05	ESQUADRIAS		
29.05.01	Porta em aluminio brilhante e vidro cristal 6mm, veneziana na parte inferior, 02 folhas de abrir - PA3 (1,60x2,10)m	M2	3,50
29.05.02	Divisória em gradil com tela de ferro	M2	51,36
29.06	REVESTIMENTO DE PAREDE		
29.06.01	Chapisco em parede, traço 1:4 (cimento e areia)	M2	196,00
29.06.02	Chapisco em teto, traço 1:3 (cimento e areia)	M2	34,00
29.06.03	Reboco em parede c/ argamassa de cimento e areia não penerirada traço 1:3	M2	196,00

End. Avenida Jerônimo de Albuquerque s/n – Bairro Calhau – Edifício Chalezia Millet – 3º Andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

29.05.04	Reboco em teto, com argamassa pré-fabricada, espessura 0,3cm	M2	34,00
29.07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
29.07.01	Transformador de força à seco 500kva/13.800/220v, incluindo materiais e acessórios	UNID	1,00
29.07.02	Quadro de comando p/ subestação abrigada de 500KVA	UNID	1,00
29.07.03	Ponto elétrico na parede	PTO	3,00
29.07.04	Ponto elétrico no teto	PTO	1,00
29.07.05	Tomada (2) 2P+T de embutir 2x4" duas funções, material termoplástico auto-extinguível com contato de latao e tensão de isolacao de 250v - Fornecimento e instalação	UNID	2,00
29.07.06	Interruptor simples 1 tecla 250V de embutir com placa 2x4" branca	UNID	2,00
29.07.07	Luminária fluorescente 2x40w completa	UNID	6,00
29.07.08	Rede de distribuição secundária, cabo de alumínio, tensão de 380V, estrutura em poste de concreto duplo T - 300/10	M	60,00
29.07.09	Rede de distribuição urbana primária, cabo de alumínio tensão de 13,8kV estrutura em poste de concreto duplo T - 300/11	M	80,00
29.07.10	Tapete borracha isolamento 15 kva	UNID	3,00
29.07.11	Estudo de viabilidade de subestação	UNID	1,00
29.07.12	Disjuntor tripolar automático 250A 250MVA 15KV	UNID	1,00
29.07.13	Poste em Concreto DT 300/10 completo, com acessórios	UNID	1,00
29.08	PINTURA		
29.08.01	Pintura com tinta epóxi com base baritada em paredes internas e externas, cor branco, 2 demãos	M2	0,00
29.08.02	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão)	M2	102,72
30.00	SALA DO GRUPO GERADOR E DEPOSITO DE COMBUSTIVEL		
30.01	FUNDAÇÃO		
30.01.01	Escavação manual (valas ou fundações) até 2m de profundidade	M3	14,50
30.01.02	Alvenaria de embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg. cim/areia 1:4	M3	5,00
30.01.03	Baldrame em alvenaria de pedra argamassada utilizando cim/areia 1:4, incluindo formas	M3	3,00
30.01.04	Execução de concreto armado para fundações (sapatas e cintas inferiores), incluindo concreto Fck=18Mpa, aço e formas	M3	3,00
30.01.05	Montagem de gerador	UN	1,00
30.02	SUPERESTRUTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL – SEADS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

30.02.01	Preparo e lançamento de concreto - Fck=18 Mpa, incluindo fornecimento de materiais	M3	3,00
30.02.02	Armadura CA-50/CA-60 fornecimento, corte e dobra	KG	875,00
30.02.03	Forma de madeirit para pilares e vigas	M2	42,00
30.03	PAREDES E PAINÉIS		
30.03.01	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados c/arg. traço 1:4 (cim:areia)	M2	110,60
30.03.02	Elemento vazado em concreto com pintura em tinta acrílica e tela de proteção contra insetos	M2	7,00
30.04	COBERTURA, LAJES E IMPERMEABILIZAÇÕES		
30.04.01	Estrutura para telha ondulada fibrocimento, em madeira aparelhada apoiada em laje ou parede	M2	44,99
30.04.02	Cobertura com telha de fibrocimento, inclusive juntas e acessórios de fixação	M2	44,99
30.04.03	Rufo em concreto armado largura 40cm e espessura 7cm	M	7,00
30.04.04	Laje pré-moldada p/ piso, sobrecarga 200kg/m², c/ lajotas e capeamento de concreto fck=20Mpa, e=4cm, c/ escoramento e ferragem negativa	M2	26,00
30.04.05	Laje premoldada p/ teto sobrecarga 100kg/m², c/ lajotas e capeamento de concreto fck=20Mpa, e=4cm, c/ escoramento e ferragem negativa	M2	34,00
30.04.06	Impermeabilização com manta asfáltica de lajes premoldadas	M2	26,00
30.04.07	Proteção mecânica de superfície com argamassa e areia, traço 1:3	M2	26,00
30.05	ESQUADRIAS		
30.05.01	Porta em alumínio brilhante e vidro cristal 6mm, veneziana na parte inferior, 02 folhas de abrir - PA3 (1,60x2,10m)	M2	3,50
30.06	REVESTIMENTO DE PAREDE		
30.06.01	Chapisco em parede, traço 1:4 (cimento e areia)	M2	210,00
30.06.02	Chapisco em teto, traço 1:3 (cimento e areia)	M2	34,00
30.06.03	Reboco em parede c/ argamassa de cimento e areia não peneirada traço 1:3	M2	210,00
30.06.04	Reboco em teto, com argamassa pré-fabricada, espessura 0,3cm	M2	34,00
30.06.05	Emboço paredes internas e externas com argamassa de cimento e areia, e=2cm, preparo manual	M2	22,00
30.06.06	Cerâmica cor branco 30x30cm, PEI V	M2	22,00
30.07	PAVIMENTAÇÃO		
30.07.01	Chapisco em argamassa de cimento e areia, preparo manual (inclui a calçada)	M2	8,00

Esq. Avenida Jerônimo de Albuquerque s/n - Bairro Calhau - Edifício Clodomir Millet - 3º Andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

30.07.02	Piso cerâmico 30x30cm na cor branco - PEI V	M2	8,00
30.08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
30.08.01	Ponto elétrico na parede	PTO	6,00
30.08.02	Ponto eldtrico no teto	PTO	3,00
30.08.03	Tomada (2) 2P+T de embutir 2x4'' duas funções, material termoplástico auto-extingulvel com contato de latao e tensão de isolacao de 250v - fornecimento e instalação	UNID	4,00
30.08.04	Interruptor simples 1 tecla 250V de embutir com placa 2x4", branca	UNID	3,00
30.08.05	Luminária fluorescente 2x40W completa	UNID	6,00
30.09	PINTURA		
30.09.01	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos - 01 demão	M2	108,00
30.09.02	Emassamento de paredes 2 demãos c/ masse acrílica	M2	108,00
30.09.03	Pintura latex acrílica, 2 demãos	M2	108,00
30.09.04	Pintura latex PVA em forro, s/ massa, 2 demãos	M2	34,00
30.09.05	Pintura com tinta epóxi com base baritada em paredes internas e externas, cor branco, 2 demãos	M2	-
31.00	SALA DE MANUTENÇÃO		
31.01	FUNDAÇÃO		
31.01.01	Escavação manual (valas ou fundações) até 2m de profundidade	M3	12,00
31.01.02	Alvenaria de embasamento de pedra argamassada utilizando arg cim/areia 1:4	M3	6,00
31.01.03	Baldrame em alvenaria de pedra argamassada utilizando cim/areia 1:4, incluindo formas	M3	2,00
31.01.04	Execução de concreto armado para fundações (sapatas e cintas inferiores), incluindo concreto Fck=18Mpa, aço e formas	M3	3,00
31.02	SUPERESTRUTURA		
31.02.01	Preparo e lançamento de concreto - Fck=18Mpa, incluindo fornecimento de materiais	M3	3,00
31.02.02	Armadura CA-50/CA-60 fornecimento, corte e dobra	KG	375,00
31.02.03	Forma de madeirit para pilares e vigas	M2	42,00
31.03	PAREDES E PAINÉIS		
31.03.01	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados c/ arg. traço 1:4 (cim:areia)	M2	84,40
31.03.02	Elemento vazado em conreto com pintura em tinta acrílica e tela de proteção contra insetos	M2	4,00
31.04	COBERTURA E LAJES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS NÓS

31.04.01	Estrutura para telha ondulada fibrocimento, em madeira aparelhada apoiada em laje ou parede	M2	44,80
31.04.02	Cobertura com telha fibrocimento, inclusive juntas e acessórios de fixação	M2	44,80
31.04.03	Rufo em concreto armado largura 40cm e espessura 7cm	M	7,00
31.04.04	Laje premoldada p/ teto sobrecarga 100kg/m², c/ lajotas e capeamento de concreto fck=20Mpa, e=4cm, c/ escoramento e ferragem negativa	M2	35,00
31.05	ESQUADRIAS		
31.05.01	Porta em aluminio brilhante e vidro cristal 6mm, veneziana na parte inferior, 02 folhas de abrir - PA3 (1,60x2,10m)	M2	3,50
31.05.02	Porta semi-oca revestida com laminado melaminico fosco, cor branco, medindo 0,80x2,10m, 1 folha tipo de abrir	UNID	2,00
31.05.03	Adequação de porta devido a mudança no projeto inicial	UNID	2,00
31.06	REVESTIMENTO DE PAREDE		
31.06.01	Chapisco em parede, traço 1:4 (cimento e areia)	M2	162,00
31.06.02	Chapisco em teto, traço 1:3 (cimento e areia)	M2	35,00
31.06.03	Reboco em parede c/ argamassa de cimento e areia não peneirada traço 1:3	M2	162,00
31.06.04	Reboco em teto, com argamassa pré-fabricada, espessura 0,3cm	M2	35,00
31.07	PAVIMENTAÇÃO		
31.07.01	Contrapiso em argamassa de cimento e areia, preparo manual (inclui a calçada)	M2	35,00
31.07.02	Piso industrial de alta resistência korodur, juntas de plástico e polimento mecanizado	M2	35,00
31.08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
31.08.01	Ponto elétrico na parede	PTO	6,00
31.08.02	Ponto elétrico no teto	PTO	3,00
31.08.03	Tomada (2) 2P+T de embutir 2x4" duas funções, material termoplástico auto-extinguível com contato de latao e tensão de isolacao de 250v - fornecimento e instalação	UNID	4,00
31.08.04	Interruptor simples 1 tecle 250V de embutir com placa 2x4", branca	UNID	3,00
31.08.05	Luminária fluorescente 2x40w completa	UNID	4,00
31.09	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
31.09.01	Ponto hidraulico	UNID	1,00
31.09.02	Ponto sanitario	UNID	1,00

End. Avenida Jerônimo de Albuquerque s/n - Bairro Calhau - Prédio Clodomir Milet - 3º Andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

31.09.03	Registro de gaveta c/ canopla D=20mm (3/4")	UNID	1,00
31.09.04	Caixa sifonada PVC 150x150x50mm simples - fornecimento e instalação	UNID	1,00
31.09.05	Tanque de lavar roupas sintetico 22 litros com valvulas em plastico 1.1/4"x1.1/2", completo inclusive torneira e acessórios	UNID	1,00
31.10	PINTURA		
31.10.01	Fundo selador acrilico ambientes internos/externos - 01 demão	M2	162,00
31.10.02	Emassamento de paredes 2 demãos c/ massa acrilica	M2	162,00
31.10.03	Pintura latex acrilica, 2 demaos	M2	162,00
31.10.04	Pintura latex PVA em forro, s/ massa, 2 demaos	M2	35,00
32.00	DEPÓSITO GERAL		
32.01	FUNDAÇÃO		
320101	Escavação manual (valas ou fundações) até 2m de profundidade	M3	10,50
320102	Alvenaria de embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg. cim/areia 1:4	M3	8,50
320103	Baldrame em alvenaria de pedra argamassada utilizando cim/areia 1:4, incluindo formas	M3	2,00
320104	Execução de concreto armado para fundações (sapatas e cintas inferiores), incluindo concreto Fck=18Mpa, aço e formas	M3	2,50
32.02	SUPERESTRUTURA		
32.02.01	Preparo e lançamento de concreto - Fckp=18 Mpa, incluindo fornecimento de materiais	M3	2,50
32.02.02	Armadura CA-50/CA-60 fornecimento, corte e dobra	KG	312,50
32.02.03	Forma de madeirit para pilares e vigas	M2	35,00
32.03	PAREDES E PAINÉIS		
32.03.01	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados c/arg. traço 1:4 (cim:areia)	M2	79,80
32.03.02	Elemento vazado em concreto com pintura em tinta acrilica e tela de proteção contra insetos	M2	5,00
32.04	COBERTURA E LAJES		
32.04.01	Estrutura para telha ondulada fibrocimento, em madeira aparelhada apoiada em lajes ou parede	M2	52,20
32.04.02	Cobertura com telha fibrocimento, inclusive juntas e acessórios de fixação	M2	52,20
32.04.03	Rufo em concreto armado largura 40cm e espessura 7cm	M	9,00
32.04.04	Laje premoldada p/teto sobrecarga 100kg/m², c/ lajotas e capeamento de concreto fck=20Mpa, e=4cm, c/ escoramento e ferragem negativa	M2	41,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEADS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

32.05	ESQUADRIAS		
32.05.01	Porta em aluminio brilhante e vidro cristal 6mm, veneziana na parte inferior, 02 folhas de abrir - PA3 (1,60x2,10m)	M	3,50
32.06	REVESTIMENTO DE PAREDE		
32.06.01	Chapisco em parede traço 1:4 (cimento e areia)	M2	178,00
32.06.02	Chapisco em teto, traço 1:3 (cimento e areia)	M2	41,00
32.06.03	Reboco em parede c/ argamassa de cimento e areia não peneirada traço 1:3	M2	150,00
32.06.04	Reboco em teto, com argamassa pré-fabricada, espessura 0,3cm	M2	41,00
32.06.05	Emboço paredes internas e externas com argamassa de cimento e areia, em2cm, preparo manual	M2	28,00
32.06.06	Cerâmica cor branco 30x30cm, PEI V	M2	38,00
32.07	PAVIMENTAÇÃO		
32.07.01	Contrapiso em argamassa de cimento e areia, preparo manual (inclui a calçada)	M2	41,00
32.07.02	Piso industrial de alta resistência korndur, juntas de plástico e polimento mecanizado	M2	41,00
32.08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
32.08.01	Ponto elétrico na parede	PTO	6,00
32.08.02	Ponto elétrico no teto	PTO	3,00
32.08.03	Tomada (2) 2P+T de embutir 20A" duas funções, material termoplastico auto-extinguivel com contato de latao e tensão de isolacao de 250v - fornecimento e instalação	UNID	4,00
32.08.04	Interruptor simples 1 tecla 250V de embutir com placa 2x4", branca	UNID	3,00
32.08.05	Luminaria fluorescente 2x40w completa	UNID	4,00
32.09	PINTURA		
32.09.01	Fundo selador acrilico ambientes internos/externos - 01 demao	M2	150,00
32.09.02	Emassamento de paredes 2 demãos c/ massa acrílica	M2	150,00
32.09.03	Pintura latex acrilica, 2 demaos	M2	150,00
32.09.04	Pintura latex PVA em forro, c/ massa, 2 demãos	M2	41,00
33.00	SALA PARA RECEPÇÃO, PESAGEM, CLASSIFICAÇÃO E LAVAGEM DE ROUPA SUJA		
33.01	FUNDAÇÃO		
33.01.01	Escavação manual (valas ou fundações) até 2m de profundidade	M3	11,50

SEM VALOR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEADS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

33.01.02	Alvenaria de embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg cim/areia 1:4	M3	4,00
33.01.03	Baldrame em alvenaria de pedra argamassada utilizando cim/areia 1:4, incluindo formas	M3	2,00
33.01.04	Execução de concreto armado para fundações (sapatas e cintas inferiores), incluindo concreto Fck=18Mpa, aço e formas	M3	2,50
33.02	SUPERESTRUTURA		
33.02.01	Preparo e lançamento de concreto - Fck=18Mpa, incluindo fornecimento de materiais	M3	3,00
33.02.02	Armadura CA-50/CA-60 fornecimento, corte e dobra	KG	375,00
33.02.03	Forma de madeirit para pilares e vigas	M2	42,00
33.03	PAREDES E PAINÉIS		
33.03.01	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados c/arg. traço 1:4 (cim:areia)	M2	85,20
33.04	COBERTURA E LAJES		
33.04.01	Estrutura para telha ondulada fibrocimento, em madeira aparelhada apoiada em laje ou parede	M2	38,20
33.04.02	Cobertura com telha fibrocimento, inclusive cintas e acessórios de fixação	M2	38,20
33.04.03	Rufo em concreto armado largura 40cm e espessura 7cm	M	6,00
33.04.04	Laje premoldada p/ teto sobrecarga 100kg/m², c/ lajotas e capeamento de concreto fck=20Mpa, e=4cm, c/ escoramento e ferragem negativa	M2	30,00
33.05	ESQUADRIAS		
33.05.01	Porta em aluminio brilhante e vidro cristal 6mm, veneziana na parte inferior, 02 folhas de abrir - PA3 (1,60x2,10m)	M2	3,50
33.05.02	Basculante de aluminio e vidro 01 folha tipo maxim ar - BAV3 (0,60x0,50/2,00m)	M2	1,50
33.05.03	Basculante de aluminio e vidro 05 folhas tipo maxim ar - BAV4 (1,40x0,50/2,00m)	M2	1,00
33.05.04	Porta em aluminio brilhante e vidro cristal 6mm, veneziana na parte inferior, 02 folhas de abrir - PA3 (1,60x2,10m)	M2	5,04
33.06	REVESTIMENTO DE PAREDE		
33.06.01	Chapisco em parede, traço 1:4 (cimento e areia)	M2	193,00
33.06.02	Chapisco em teto, traço 1:3 (cimento e areia)	M2	30,00
33.06.03	Reboco em parede c/ argamassa de cimento e areia não peneirada traço 1:3	M2	126,00
33.06.04	Reboco em teto, com argamassa pré-fabricada, espessura 0,3cm	M2	30,00

SEM VALOR

Prol. Avenida Jerônimo de Albuquerque s/n – Bairro Calhau – Edifício Shalimar Millet – 8º Andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

33.06.05	Emboço paredes internas e externas com argamassa de cimento e areia, e=2cm, preparo manual	M2	67,00
33.06.06	Cerâmica cor branco 30x30cm, PEI V	M2	67,00
33.07	**PAVIMENTAÇÃO**		
33.07.01	Contrapiso em argamassa de cimento e areia, preparo manual (inclui a calçada)	M2	22,00
33.07.02	Piso industrial de alta resistência korodur, juntas de plástico e polimento mecanizado	M2	22,00
33.07.03	Piso cerâmico 30x30cm na cor branco - PEI V	M2	8,00
33.08	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
33.08.01	Ponto elétrico na parede	PTO	6,00
33.08.02	Ponto elétrico no teto	PTO	3,00
33.08.03	Tomada (2) 2P+T de embutir 2x4" duas funções, material termoplástico auto-extinguível com contato de latao e tensão de isolacao de 250v - fornecimento e instalação	UNID	4,00
33.08.04	Interruptor simples 1 tecla 250V de embutir com placa 2x4", branca	UNID	3,00
33.08.05	Luminária fluorescente 2x40w completa	UNID	4,00
33.09	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
33.09.01	Ponto hidraulico	UNID	5,00
33.09.02	Ponto sanitario	UNID	5,00
33.09.03	Registro de gaveta c/ canopla D=20mm (3/4")	UNID	2,00
33.09.04	Caixa sifonada PVC 150x150x50mm simples - fornecimento e instalação	UNID	1,00
33.09.05	Vaso sanitário com caixa acoplada	UNID	1,00
33.09.06	Lavatório de louça branca (cuba) sem coluna	UNID	1,00
33.09.07	Tanque de lavar roupas sintético 22 litros com valvulas em plastico 1.1/4"x1.1/2", completo inclusive torneira e acessórios	UNID	1,00
33.09.08	Chuveiro plástico	UNID	1,00
33.09.09	Porta papel toalha	UNID	1,00
33.09.10	Porta papel higienico	UNID	1,00
33.09.11	Porta sabonete liquido	UNID	1,00
33.09.12	Barra de apoio tubular em aço inox para PNE	UNID	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

33.10	PINTURA		
33.10.01	Fundo selador acrilico ambientes internos/externos - 01 demao	M2	126,00
33.10.02	Emassamento de paredes 2 demãos c/ massa acrílica	M2	126,00
33.10.03	Pintura latex acrilica, 2 demaos	M2	126,00
33.10.04	Pintura latex PVA em forro, s/ massa, 2 demaos	M2	30,00
34.00	LAVANDERIA E ÁREA PARA ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO		
34.01	FUNDAÇÃO		
34.01.01	Escavação manual (valas ou fundações) até 2m de profundidade	M3	22,00
34.01.02	Alvenaria de embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg cim/areia 1:4	M3	7,50
34.01.03	Baldrame em alvenaria de pedra argamassada utilizando cim/areia 1:4, incluindo formas	M3	4,00
34.01.04	Execução de concreto armado para fundações (sapatas e vigas inferiores), incluindo concreto fck=18Mpa, aço e formas	M3	3,00
34.02	SUPERESTRUTURA		
34.02.01	Preparo e lançamento de concreto - fck=18Mpa, incluindo fornecimento de materiais	M3	4,00
34.02.02	Armadura CA-50/CA-60 fornecimento, corte e dobra	KG	500,00
34.02.03	Forma de madeirit para pilares e vigas	M2	56,00
34.03	PAREDES E PAINÉIS		
34.03.01	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados c/arg. traço 1:4 (cim:areia)	M2	163,40
34.03.02	Bancada em granito L=0,60m	M	18,00
34.03.03	Passador em granito	M	3,00
34.04	COBERTURAS E LAJES		
34.04.01	Estrutura para telha ondulada fibrocimento, em madeira aparelhada apoiada em laje ou parede	M2	90,80
34.04.02	Cobertura com telha fibrocimento, inclusive juntas e acessórios de fixação	M2	90,80
34.04.03	Rufo em concreto armado largura 40cm e espessura 7cm	M	15,00
34.04.04	Laje premoldada p/ teto sobrecarga 100kg/m², c/ lajotas e capeamento de concreto fck=20Mpa, e=4cm, c/ escoramento e ferragem negativa	M2	74,00
34.05	ESQUADRIAS		
34.05.01	Porta em alumínio brilhante e vidro cristal 6mm, veneziana na parte inferior, 02 folhas de abrir - PA3 (1,60x2,10m)	M2	3,50
34.05.02	Basculante de aluminio e vidro 01 folha tipo maxim ar - BAV 1 (0,60x0,50/2,00m)	M2	1,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

34.05.03	Basculante de aluminio e vidro 05 folhas tipo maxim ar - BAV 4 (1,40x0,50/2,00m)	M2	3,10
34.06	REVESTIMENTO DE PAREDE		
34.06.01	Chapisco em parede, traço 1:4 (cimento e areia)	M2	352,00
34.06.02	Chapisco em teto, traço 1:3 (cimento e areia)	M2	74,00
34.06.03	Reboco em parede c/ argamassa de cimento e areia não penelrada traço 1:3	M2	234,00
34.06.04	Reboco em teto, com argamassa pré-fabricada, espessura 0,3cm	M2	74,00
34.06.05	Emboço paredes internas e externas com argamassa de cimento e areia, e=2cm, preparo manual	M2	118,00
34.06.06	Cerâmica cor branco 30x30cm, PEI V	M2	118,00
34.07	PAVIMENTAÇÃO		
34.07.01	Contrapiso em argamassa de cimento e areia, preparo manual (inclui a calçada)	M2	74,00
340702	Piso cerâmico 30x30cm na cor branco - PEI V	M2	74,00
34.08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
34.08.01	Ponto elétrico na parede	PTO	8,00
340802	Ponto elétrico no teto	PTO	6,00
340803	Tomada (2) 2P+T de embutir 2x4" duas funções material termoplástico auto-extinguivel com contato de latao e tensão de isolacao de 250v - fornecimento e instalação	UNID	6,00
340804	Interruptor simples 1 tecla 250V de embutir com placa 2x4", branca	UNID	4,00
340805	Luminária fluorescente 2x40W completa	UNID	8,00
34.09	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS		
34.09.01	Ponto hidraulico	UNID	5,00
34.09.02	Ponto sanitario	UNID	5,00
34.09.03	Registro de gaveta c/ canopla D=20mm (3/4")	UNID	2,00
34.09.04	Caixa sifonada PVC 150x150x50mm simples - fornecimento e instalação	UNID	1,00
34.09.05	Vaso sanitário com caixa acoplada	UNID	1,00
34.09.06	Lavatório de louça branca (cuba) sem coluna	UNID	1,00
34.09.07	Tanque de lavar roupas sintetico 22 litros com valvulas em plastico 1.1/4"x1.1/2", completo inclusive torneira e acessorios	UNID	1,00
34.09.08	Chuveiro em aço inox	UNID	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

34.09.09	Porta papel toalha	UNID	1,00
34.09.10	Porta papel higienico	UNID	1,00
34.09.11	Porta sabonete liquido	UNID	1,00
34.09.12	Porta Barra de apoio tubular em aço inox para PNE	UNID	1,00
34.10	PINTURA		
34.10.01	Fundo seledor acrilico ambientes internos/externos - 01 demao	M2	234,00
34.10.02	Emassamento de paredes 2 demãos c/ massa acrilica	M2	234,00
34.10.03	Pintura latex acrilica, 2 demaos	M2	234,00
34.10.04	Pintura latex PVA em forro, s/ massa, 2 demaos	M2	74,00
35.00	CENTRAL DE OXIDO NITROSO		
35.01	FUNDAÇÃO		
35.01.01	Escavação manual (valas ou fundações) até 2m de profundidade	M3	5,50
35.01.02	Alvenaria de embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg cim/areia 1:4	M3	2,00
35.01.03	Baldrame em alvenaria de pedra argamassada utilizando cim/areia 1:4, incluindo formas	M3	1,00
35.01.04	Execução de concreto armado para fundações (sapatas e cintas inferiores), incluindo concreto fck=18Mpa, aço e formas	M3	2,00
35.02	SUPERESTRUTURA		
35.02.01	Preparo e lançamento de concreto - Fck=18Mpa, incluindo fornecimento de materiais	M3	2,00
35.02.02	Armadura CA-50/CA-60 fornecimento, corte e dobra	KG	250,00
35.02.03	Forma de madeirit para pilares e vigas	M2	28,00
35.03	PAREDES E PAINÉIS		
35.03.01	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados c/arg. traço 1:4 (cim:areia)	M2	47,30
35.03.02	Elemento vazado em concreto com pintura em tinta acrílica e tela de proteção contra insetos	M2	1,50
35.04	COBERTURA E LAJES		
35.04.01	Estrutura para telha ondulada fibrocimento, em madeira aparelhada apoiada em laje ou parede	M2	19,50
35.04.02	Cobertura com telha fibrocimento, inclusive juntas e acessórios de fixação	M2	19,50
35.04.03	Rufo em concreto armado largura 40cm e espessura 7cm	M	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

35.04.04	Laje premoldada p/ teto sobrecarga 100kg/m², c/ lajotas e capeamento de concreto fck=20Mpa, e=4cm, c/ escoramento e ferragem negativa	M2	15,00
35.05	ESQUADRIAS		
35.05.01	Porta em aluminio natural lisa 01 folha de abrir - PA2 (1,10x2,10m)	M2	2,50
35.06	REVESTIMENTO DE PAREDE		
35.06.01	Chapisco em parede, traço 1:4 (cimento e areia)	M2	74,00
35.06.02	Chapisco em teto, traço 1:3 (cimento e areia)	M2	15,00
35.06.03	Reboco em parede c/ argamassa de cimento e areia não penetrada traço 1:3	M2	74,00
35.06.04	Reboco em teto, com argamassa pré-fabricada, espessura 0,3cm	M2	15,00
35.07	PAVIMENTAÇÃO		
35.07.01	Contrapiso em argamassa de cimento e areia, preparo manual (inclui a calçada)	M2	15,00
35.07.02	Piso industrial de alta resistência korodur, juntas de plástico e polimento mecanizado	M2	15,00
35.08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
35.08.01	Ponto elétrico na parede	PTO	3,00
35.08.02	Ponto elétrico no teto	PTO	1,00
35.08.03	Tomada (2) 2P+T de embutir 2x4" duas funções, material termoplástico auto-extinguível com contato de latao e tensão de isolacao de 250v - fornecimento e instalação	UNID	2,00
35.08.04	Interruptor simples 1 tecla 250V de embutir com placa 2x4", branca	UNID	2,00
35.08.05	Luminaria fluorescente 2x40w completa	UNID	2,00
35.09	PINTURA		
35.09.01	Fundo selador acrilico ambientes internos/externos - 01 demao	M2	74,00
35.09.02	Emassamento de paredes 2 demãos c/ massa acrilica	M2	74,00
35.09.03	Pintura latex acrilica, 2 demaos	M2	74,00
35.09.04	Pintura latex PVA em forro, s/ massa, 2 demaos	M2	15,00
36.00	CENTRAL E AR COMPRIMIDO MEDICINAL		
36.01	FUNDAÇÃO		
36.01.01	Escavação manual (valas ou fundações) até 2m de profundidade	M3	6,50
36.01.02	Alvenaria de embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg cim/areia 1:4	M3	2,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

36.01.03	Baldrame em alvenaria de pedra argamassada utilizando cim/areia 1:4, incluindo formas	M3	1,50
36.01.04	Execução de concreto armado para fundações (sapatas e cintas inferiores), incluindo concreto Fck=18Mpa, aço e formas	M3	2,50
36.02	SUPERESTRUTURA		
36.02.01	Preparo e lançamento de concreto - fck=18Mpa, incluindo fornecimento de materiais	M3	2,00
36.02.02	Armadura CA-50/CA-60 fornecimento, corte e dobra	KG	250,00
36.02.03	Forma de madeirit para pilares e vigas	M2	28,00
36.03	PAREDES E PAINÉIS		
36.03.01	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados c/arg. traço 1:4 (cim:areia)	M2	57,40
36.03.02	Elemento vazado em concreto com pintura em tinta acrílica e tela de proteção contra insetos	M2	1,50
36.04	COBERTURA E LAJES		
36.04.01	Estrutura para telha ondulada fibrocimento, em madeira aparelhada apoiada em laje ou parede	M2	26,20
36.04.02	Cobertura com telha fibrocimento, inclusive juntas e acessórios de fixação	M2	26,20
36.04.03	Rufo em concreto armado largura 40cm e espessura 7cm	M	4,00
36.04.04	Laje pré-moldada p/ teto sobrecarga 100kg/m², c/ lajotas e capeamento de concreto fck=20Mpa, e=4cm, c/ escoramento e ferragem negativa	M2	20,00
36.05	ESQUADRIAS		
36.05.01	Porta em alumínio brilhante e vidro cristal 6mm, veneziana na parte inferior, 02 folhas de abrir - PA3 (1,60x2,10m)	M2	3,50
36.06	REVESTIMENTO DE PAREDE		
36.06.01	Chapisco em parede, traço 1:4 (cimento e areia)	M2	90,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

36.06.02	Chapisco em teto, traço 1:3 (cimento e areia)	M2	20,00
36.06.03	Reboco em parede c/ argamassa de cimento e areia não peneirada traço 1:3	M2	90,00
36.06.04	Reboco em teto, com argamassa pré-fabricada, espessura 0,3cm	M2	20,00
36.07	PAVIMENTAÇÃO		
36.07.01	Contrapiso em argamassa de cimento e areia, preparo manual (Inclui a calçada)	M2	20,00
36.07.02	Piso industrial de alta resistência korodur, juntas de plástico e polimento mecanizado	M2	20,00
36.08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
36.08.01	Ponto elétrico na parede	PTO	4,00
36.08.02	Ponto elétrico no teto	PTO	2,00
36.08.03	Tomada (2) 2P+T de embutir 2x4" duas funções, material termoplástico auto-extinguível com contato de latao e tensão de isolacao de 250v - fornecimento e instalação	UNID	3,00
36.08.04	Interruptor simples 1 tecla 250V de embutir com placa 2x4", branca	UNID	3,00
36.08.05	Luminaria fluorescente 2x40w completa	UNID	4,00
36.09	PINTURA		
36.09.01	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos 1 demao	M2	90,00
36.09.02	Emassamento de paredes 2 demãos c/ massa acrílica	M2	90,00
36.09.03	Pintura latex acrílica, 2 demaos	M2	90,00
36.09.04	Pintura latex PVA em forro, s/ massa, 2 demaos	M2	20,00
37.00	CENTRAL DE OXIGÊNIO		
37.01	FUNDAÇÃO		
37.01.01	Escavação manual (valas ou fundações) até 2m de profundidade	M3	5,50
37.01.02	Alvenaria de embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg cim/areia 1:4	M3	2,00
37.01.03	Baldrame em alvenaria de pedra argamassada utilizando cim/areia 1:4, incluindo formas	M3	1,00
37.01.04	Execução de concreto armado para fundações (sapatas e cintas inferiores), incluindo concreto Fck=18Mpa, aço e formas	M3	2,00

CÓPIA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEADS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS NÓS

37.02	SUPERESTRUTURA		
37.02.01	Preparo e lançamento de concreto - Fck=18Mpa, incluindo fornecimento de materiais	M3	2,00
37.02.02	Armadura CA-50/CA-60 fornecimento, corte e dobra	KG	250,00
37.02.03	Forma de madeirit para pilares e vigas	M2	28,00
37.03	PAREDES E PAINÉIS		
37.03.01	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados c/arg. traço 1:4 (cimacela)	M2	47,50
37.03.02	Elemento vazado em concreto com pintura em tinta acrílica e tela de proteção contra insetos	M2	1,50
37.04	COBERTURA E LAJES		
37.04.01	Estrutura para telha ondulada fibrocimento, em madeira aparelhada apoiada em laje ou parede	M2	19,50
37.04.02	Cobertura com telha fibrocimento, inclusive juntas e acessórios de fixação	M2	19,50
37.04.03	Rufo em concreto armado largura 40cm e espessura 7cm	M	3,00
37.04.04	Laje premoldada p/ teto sobrecarga 100kg/m², c/ lajotas e capeamento de concreto fck=20Mpa, e=4cm, c/ escoramento e ferragem negativa	M2	15,00
37.05	ESQUADRIAS		
37.05.01	Porta em alumínio natural lisa 01 folha de abrir - PA2 (1,10x2,10m)	M2	2,50
37.06	REVESTIMENTO DE PAREDE		
37.06.01	Chapisco em parede, traço 1:4 (cimento e areia)	M2	74,00
37.06.02	Chapisco em teto, traço 1:3 (cimento e areia)	M2	15,00
37.06.03	Reboco em parede c/ argamassa de cimento e areia não peneirada traço 1:4	M2	74,00
37.06.04	Reboco em teto, com argamassa pré-fabricada, espessura 0,3cm	M2	15,00
37.07	PAVIMENTAÇÃO		
37.07.01	Contrapiso em argamassa de cimento e areia, preparo manual (inclui e calçada)	M2	15,00
37.07.02	Piso industrial de alta resistência korodur, juntas de plástico e polimento mecanizado	M2	15,00
37.08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
37.08.01	Ponto elétrico na parede	PTO	3,00
37.08.02	Ponto elétrico no teto	PTO	1,00

Gal. Avaridu Jardins de Albuquerque s/n - Bairro Calhau - Edifício Clodomir Millet - 3º Andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

37.08.03	Tomada (2) 2P+T de embutir 2x4" duas funções, material termoplástico auto-extinguível com contato de latao e tensão de isolacao de 250v - fornecimento e instalação	UNID	2,00
37.08.04	Interruptor simples 1 tecla 250V de embutir com placa 2x4", branca	UNID	2,00
37.08.05	Luminaria fluorescente 2x40w completa	UNID	2,00
37.09	PINTURA		
37.09.01	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos - 01 demao	M2	74,00
37.09.02	Emassamento de paredes 2 demãos c/ massa acrílica	M2	74,00
37.09.03	Pintura latex acrílica, 2 demaos	M2	74,00
37.09.04	Pintura latex PVA em forro, s/ massa, 2 demaos	M2	15,00
38.00	CENTRAL DE VACUO CLINICO		
38.01	FUNDAÇÃO		
38.01.01	Escavação manual (valas ou fundações) até 2m de profundidade	M3	3,00
38.01.02	Alvenaria de embasamento c/ pedra argamassada utilizando cim/areia 1:4	M3	1,00
38.01.03	Baldrame em alvenaria de pedra argamassada utilizando cim/areia 1:4, incluindo formas	M3	0,50
38.01.04	Execução de concreto armado para fundações (sapatas e cintas inferiores), incluindo concreto fck=18Mpa, aço e formas	M3	2,00
38.02	SUPERESTRUTURA		
38.02.01	Preparo e lançamento de concreto - fck=18Mpa, incluindo fornecimento de materiais	M3	2,00
38.02.02	Armadura CA-50/CA-60 fornecimento, corte e dobra	KG	250,00
38.02.03	Forma de madeira para pilares e vigas	M2	28,00
38.03	PAREDES E PAINEIS		
38.03.01	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados c/arg. traço 1:4 (cim:areia)	M2	30,90
38.03.02	Elemento vazado em concreto com pintura em tinta acrílica e tela de proteção contra insetos	M2	1,50
38.04	COBERTURA E LAJES		
38.04.01	Estrutura para telha ondulada fibrocimento, em madeira aparelhada apoiada em laje ou parede	M2	20,20
38.04.02	Cobertura com telha fibrocimento, inclusive juntas e acessórios de fixação	M2	20,20
38.04.03	Rufo em concreto armado largura 40cm e espessura 7cm	M	3,00
38.04.04	Laje premoldada p/ teto sobrecarga 100kg/m², c/ lajotas e capeamento de concreto fck=Mpa, e=4cm, c/ escoramento e ferragem negativa	M2	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEMGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

38.05	ESQUADRIAS		
38.05.01	Porta em aluminio natural lisa 01 folha de abrir - PA2 (1,10x2,10m)	UNID	2,50
38.06	REVESTIMENTO DE PAREDE		
38.06.01	Chapisco em parede, traço 1:4 (cimento e areia)	M2	44,00
38.06.02	Chapisco em teto, traço 1:3 (cimento e areia)	M2	15,00
38.06.03	Reboco em parede c/ argamassa de cimento e areia não peneirada traço 1:3	M2	44,00
38.06.04	Reboco em teto, com argamassa pré-fabricada, espessura 0,3cm	M2	15,00
38.07	PAVIMENTAÇÃO		
38.07.01	Contrapiso em argamassa de cimento e areia, preparo manual (inclui a calçada)	M2	15,00
38.07.02	Piso industrial de alta resistência korodur, juntas de plásticos polimento mecanizado	M2	15,00
38.08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
38.08.01	Ponto elétrico na parede	PTO	3,00
38.08.02	Ponto elétrico no teto	PTO	1,00
38.08.03	Tomada (2) 2P+T de embutir 2x4" duas funções material termoplástico auto-extinguível com contato de latao e tensão de isolacao de 250v - fornecimento e instalação	UNID	2,00
38.08.04	Interruptor simples 1 tecla 250V de embutir com placa 2x4", branca	UNID	2,00
38.08.05	Luminaria fluorescente 2x40w completa	UNID	2,00
38.09	PINTURA		
38.09.01	Fundo selador acrilico ambientes internos/externos - 01 demao	M2	44,00
38.09.02	Emassamento de paredes 2 demãos c/ massa acrílica	M2	44,00
38.09.03	Pintura latex acrilica, 2 demaos	M2	44,00
38.09.04	Pintura latex PVA em forro, s/ massa, 2 demaos	M2	15,00
39.00	ÁREA DE VENTILAÇÃO E CAIXA DE ÓLEO		
39.01	FUNDAÇÃO		
39.01.01	Escaveção manual (valas ou fundações) até 2m de profundidade	M3	1,00
39.01.02	Alvenaria de embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg cim/areia 1:4	M3	0,50
39.01.03	Baldrame em alvenaria de pedra argamassada utilizando cim/areia 1:4, incluindo formas	M3	0,20
39.01.04	Execução de concreto armado para fundações (sapatas e cintas inferiores), incluindo concreto Fck=18Mpa, aço e formas	M3	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEADS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS NÓS

39.02	SUPERESTRUTURA		
39.02.01	Preparo e lançamento de concreto - Fck=18Mpa, incluindo fornecimento de materiais	M3	1,50
39.02.02	Armadura CA-50/CA-60 fornecimento, corte e dobra	KG	187,50
39.02.03	Forma de madeirit para pilares e vigas	M2	21,00
39.03	PAREDES E PAINÉIS		
39.03.01	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados c/arg. traço 1:4 (cim:areia)	M2	21,20
390302	Gradil metálico	M2	3,50
39.04	ESQUADRIAS		
39.04.01	Porta em alumínio natural lisa 01 folha de abrir - PA1 (1,00x2,10m)	M2	2,50
39.05	REVESTIMENTO DE PAREDE		
39.05.01	Chapisco em parede, traço 1:4 (cimento e areia)	M2	26,00
39.05.02	Reboco em parede c/ argamassa de cimento e areia não peneirada traço 1:3	M2	26,00
39.06	PAVIMENTAÇÃO		
39.06.01	Contrapiso em argamassa de cimento e areia, preparo manual (inclui a calçada)	M2	10,00
39.06.02	Piso industrial de alta resistência rondur, juntas de plástico e polimento mecanizado	M2	10,00
39.07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
39.07.01	Luminaria fluorescente 2x40w completa	UNID	2,00
39.08	PINTURA		
39.08.01	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos - 01 demao	M2	26,00
39.08.02	Emassamento de paredes 2 demãos c/ massa acrílica	M2	26,00
39.08.03	Pintura latex acrílica, 2 demaos	M2	26,00
39.09	COBERTURA E LAJES		
39.09.01	Estrutura para telha ondulada fibrocimento, em madeira aparelhada apoiada em laje ou parede	M2	13,40
39.09.02	Cobertura com telha fibrocimento, inclusive juntas e acessórios de fixação	M2	13,40
39.09.03	Rufo em concreto armado largura 40cm e espessura 7cm	M	2,30
39.10	REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNA		

SEM VALOR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

39.10.01	Pastilha cerâmica 4,5x4,5cm na cor laranja, brilhante	M2	103,99
39.11	PAVIMENTAÇÃO		
39.11.01	Contrapiso em argamassa traço 1:4 de cimento e areia, preparo manual	M2	296,18
39.11.02	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,00cm, preparo manual	M2	66,99
39.11.03	Cimentado rústico com juntas em PVC, quadros de 1,00x1,00m	M2	13,47
39.11.04	Piso industrial de alta resistência korodur, juntas de plástico e polimento mecânizado	M2	66,99
39.12	PAVIMENTAÇÃO		
39.12.01	Inversão dos pontos de água e esgoto do lavatório c/ o chuveiro do sanitário da lavanderia	UNID	1,00
39.12.02	Retirada de caixilho e fechamento de vão de porta	UNID	2,00
39.12.03	Abertura de vão de porta e colocação de caixilhos	UNID	2,00
39.12.04	Transformar o sanitário existente em vestiário(fechar porta de acesso exterior e abrir vão interno)	UNID	1,00
39.12.05	Execução de sanitário (alvenaria, revestimento, pontos hidro-sanitário)	UNID	1,00
40.00	LIXEIRA		
40.01	FUNDAÇÃO		
40.01.01	Escavação manual (valas ou fundações) até 2m de profundidade	M3	15,00
40.01.02	Alvenaria de embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg cim/areia 1:4	M3	5,00
40.01.03	Baldrame em alvenaria de pedra argamassada utilizando cim/areia 1:4, incluindo formas	M3	3,00
40.01.04	Execução de concreto armado para fundações (sapatas e cintas inferiores), incluindo concreto FCK=18Mpa, aço e formas	M3	3,00
40.02	SUPERESTRUTURA		
40.02.01	Preparo e lançamento de concreto - fck=18Mpa, incluindo fornecimento de materiais	M3	3,00
40.02.02	Armadura CA-50/CA-60 fornecimento, corte e dobra	KG	375,00
40.02.03	Forma de madeirit para pilares e vigas	M2	51,00
40.03	PAREDES E PAINÉIS		
40.03.01	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados c/arg. traço 1:4 (cim:areia)	M2	142,20
40.04	LAJE E IMPERMEABILIZAÇÕES		
40.04.01	Laje premoldada p/ forro sobrecarga 100kg/m², c/ lajotas e capeamento de concreto fck=MPA, e=3cm	M2	82,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS NÓS

40.04.02	Impermeabilização de calhas e lajes premoldadas com manta asfáltica	M2	32,00
40.04.03	Proteção mecânica de superfície	M2	32,00
40.05	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS		
40.05.01	PORTA EM MADEIRA		
40.05.01.01	Porta em aluminio natural lisa 01 folha de abrir - PA1 (1,00x2,10m)	UNID	4,50
40.05.01.02	Porta em aluminio natural lisa 01 folha de abrir - PA2 (1,10x2,10m)	UNID	5,00
40.05.02	BASCULANTES E JANELAS		
40.05.02.01	Basculante em aluminio, medindo 0,60x0,50x2,00m, 1 folha tipo maxim-air - BAV2	M2	2,00
40.06	REVESTIMENTO		
40.06.01	Chapisco em parede, traço 1:4 (cimento e areia)	M2	260,00
40.06.02	Chapisco em teto traço 1:3 (cimento e areia)	M2	32,00
40.06.03	Emboço traço 1:4 (cimento e areia)	M2	57,00
40.06.04	Reboco em parede, traço 1:5 (cimento e areia)	M2	203,00
40.06.05	Reboco em teto, argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	M2	32,00
40.06.06	Revestimento cerâmico para parede 30x30cm, cor: Branco - fornecimento, colocação e rejunte	M2	57,00
40.07	PAVIMENTAÇÃO		
40.07.01	Lastro de concreto traço 1:4:8, e=8,0cm consumo de cimento 210kg/m³	M2	32,00
40.07.02	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,00cm, preparo manual	M2	32,00
40.07.03	Piso cerâmica 30x30cm, PEI V, cor branco	M2	32,00
40.07.04	Soleira de granito de 15cm - fornecimento e execução	M	4,50
40.08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
40.08.01	Ponto elétrico na parede	PTO	3,00
40.08.02	Ponto elétrico no teto	PTO	2,00
40.08.03	Tomada (2) 2P+T de embutir 2x4" duas funções, material termoplástico auto-extingulvel com contato de latao e tensão de isolacao de 250v - fornecimento e instalação	UNID	3,00
40.08.04	Interruptor simples 1 tecla 250V de embutir com placa 2x4", branca	UNID	3,00
40.08.05	Luminária fluorescente 2x40w completa	UNID	5,00
40.09	PINTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

40.09.01	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos - 01 demao	M2	203,00
40.09.02	Emassamento de paredes 2 demãos c/ massa acrílica	M2	203,00
40.09.03	Pintura latex acrílica, 2 demaos	M2	203,00
40.10	COBERTURA E LAJES		
40.10.01	Estrutura para telha ondulada fibrocimento, em madeira aparelhada apoiada em laje ou parede	M2	37,75
40.10.02	Cobertura com telha fibrocimento, inclusive juntas e acessórios de fixação	M2	37,75
40.10.03	Rufo em concreto armado largura 40cm e espessura 7cm	M	17,00
41.00	ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E REDE DE ESGOTO EXTERNA		
41.01	Escavação manual (valas ou fundações) até 1m de profundidade	M3	300,00
41.02	Reaterro e compactação mecanico de vala com compactador manual tipo soquete vibratório	M3	170,00
41.03	Estação de tratamento de efluentes por processo anaerobio composto por um sistema de tanques em fibra de vidro constituído por gradeamento, reator anaerobio conjugado a filtro anaerobio de fluxo ascendente com vazão de 150m³/dia, conforme prescrição das normas NBR 7229/93 e NBR 13.969/97 da ABNT	UNID	1,00
41.04	Rede de esgoto externo em PVC, serie R d=200mm	M	150,00
41.05	Caixa de inspeção para esgoto 120x120cm	M	4,00
41.06	Locação convencional de obra, através de gabarito de madeira	M2	40,00
41.07	Lastro de concreto, espessura 5 cm, preparo mecanico	M2	3,62
41.08	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados c/arg. traço 1:4 (cim:areia)	M2	78,75
41.09	Concreto usinado bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento p/ vigas, pilares e tampa	M3	7,16
41.10	Armadura CA-50/CA-60 fornecimento, corte e dobra	KG	1.200,00
41.11	Forma em chapa compensada resinada para vigas, pilares e tampa	M2	40,20
41.12	Sumidouro em alvenaria conforme projeto	UNID	1,00
41.13	Caixa de alvenaria revestida com argamassa de cimento e areia, com tampa de concreto armado e com fundo em brita solta de (60x60x30)cm	UNID	1,00
42.00	CISTERNA		
42.01	INFRAESTRUTURA		
42.01.01	Escavação manual de cavas (Fundações rasas - 2.00m)	M3	191,00
42.01.02	Reaterro e compactação mecanico de vala com compactador manual tipo soquete vibratório	M3	48,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

42.01.08	Lastro de concreto traço 1:4:8, e=8,0cm consumo de cimento 210kg/m³	M2	96,00
42.02	SUPERESTRUTURA		
42.02.01	Laje em concreto armado fck=15MPa,e=20cm para fundo de caixa	M3	20,00
42.02.02	Laje macica em concreto fck=25MPa, e=8cm, incl. forma plastificada 18mm / escoramento madeira serrada c/ reaprov. 5X e 95kg/m³ aço CA 50/60	M3	15,00
42.03	PAREDES E PAINÉIS		
42.03.01	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados c/arg. traço 1:4 (cim:areia)	M2	105,00
42.04	REVESTIMENTO		
42.04.01	Chapisco em parede, traço 1:4 (cimento e areia)	M2	105,00
42.04.02	Reboco em parede, traço 1:5 (cimento e areia)	M2	105,00
42.04.03	Impermeabilização de paredes de lajes	M2	203,00
42.05	DIVERSOS		
42.05.01	Escada de ferro tipo marinheiro l=0.60m	M	10,00
42.05.02	Exaustor de parede, conforme projeto	UNID	1,00
42.05.03	Canaleta de PVC - área dos fogões	M	22,00
42.05.04	Relocação de 2 lavatorios (1 lavatório e uma bancada)	UNID	1,00
42.05.05	Relocação de 1 lavatorio e eliminação ponto da bancada	UNID	1,00
42.05.06	Abrir um vão de porta e fechar outro	UNID	1,00
42.05.07	Transformar o arquivo em DML (mudança da localização da porta)	UNID	1,00
42.05.08	Colocação do tanque	UNID	1,00
42.05.09	Criação da sala de guarda pertences	UNID	1,00
42.05.10	Criação da sala do posto policial	UNID	1,00
42.05.11	Execução de pontos para bebedouros (água, esgoto e energia)	UNID	2,00
42.05.12	Execução de pontos para televisão (antena e energia)	UNID	2,00
42.05.13	Exaustor mecânico para sala da camara escura e parasitológico	UNID	2,00
42.05.14	Canaleta de PVC - sala de RX	M	4,00
42.05.15	Demolição da parede e fechamento e abertura de porta	UNID	1,00
43.00	CAIXA D'ÁGUA		
43.01	Preparo e lançamento de concreto - Fck=18Mpa, incluindo fornecimento de materiais	M3	35,00
43.02	Armadura CA-50/CA-60 fornecimento, corte e dobra	KG	3.325,00
43.03	Forma de madeirit para pilares e vigas	M2	315,00
43.04	Escada de ferro tipo marinheiro l=0.60m	M	12,00
43.05	Locação convencional da Obra, através de gabarito de madeira	M2	18,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS NÓS

43.06	Escoramento e desforma de madeira para estrutura da caixa dágua	VB	1,00
43.07	Guarda-corpo com corrimão em ferro barra chata 3/16"	M	16,00
43.08	Chapisco em parede, traço 1:4 (cimento e areia)	M2	225,84
43.09	Emboço traço 1:4 (cimento e areia)	M2	225,84
43.10	Pastilha cerâmica 4,5x4,5cm na cor laranja, brilhante	M2	225,84
44.00	POÇO		
44.01	Poço tubular com profundidade superior a 300m - 14"x6", inclusive conjunto motor bomba de 10cv c/ quadro	UNID	1,00
45.00	LANCHONETE		
45.01	FUNDAÇÃO		
45.01.01	Escavação manual (valas ou fundações) até 2m de profundidade	M3	3,05
45.01.02	Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada c/ argamassa traço 1:8 (cim: areia)	M3	2,18
45.01.05	Baldrama em alvenaria de pedra argamassada traço cim:areia 1:4, incluindo formas	M3	1,82
45.01.04	Execução de concreto armado para fundação (sapatas e cintas inferiores), incluindo concreto Fck=18MPa, aço e formas	M3	0,86
45.02	PAVIMENTAÇÃO		
45.02.01	Aterro apilado mecanicamente c/ compactador manual tipo soquete vibratório	M3	13,18
45.02.02	Lastro de concreto, espessura 8cm, preparo mecanico	M2	6,76
45.02.03	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,00cm, preparo manual	M2	26,36
45.02.04	Piso cerâmica 30x30cm, PEI V, cor branco	M2	6,76
45.02.05	Cimentado rústico com juntas em PVC, quadros de 1,00x1,00m	M2	19,50
45.03	PAREDES E PAINÉIS		
45.03.01	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados c/ arg. traço 1:4 (cim:areia)	M2	35,36
45.03.02	Concreto armado para os pilares fck=15MPa inclusive formas e ferragens	M3	0,85
45.03.03	Cinta superior em concreto armado fck=15MPa, cont. "C", preparo mecânico na obra, incl. fornec. de aço, formas de madeira, mont./desmont., lançamento / vibração manual	M3	0,85
45.04	FORRO, LAJES E IMPERMEABILIZAÇÕES		
45.04.01	Laje premoldada p/ forro, sobrecarga 100kg/m², c/ lajotas e capeamento em concreto Fck=20Mpa, e=3cm	M2	6,76
45.04.02	Impermeabilização de calhas e lajes premoldadas com manta asfáltica	M2	3,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

45.04.03	Pingadeira em concreto pré-moldado impermeabilizado tipo chapéu	M	10,40
45.04.04	Rufo de concreto pré-moldado impermeabilizado, L=30cm	M	10,40
45.05	REVESTIMENTO		
45.05.01	Chapisco de paredes internas e externas com argamassa de cimento e areia traço 1:4, preparo manual	M2	70,72
45.05.02	Emboço paredes internas e externas com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, preparo manual	M2	50,96
45.05.03	Reboco de paredes internas e externas com argamassa de cimento e areia traço 1:3, preparo manual	M2	19,76
45.05.04	Revestimento em parede com cerâmica cor branco 30x30cm, PEI V	M2	19,76
45.06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
45.06.01	Ponto elétrico na parede	PTO	5,00
45.06.02	Ponto elétrico no teto	PTO	6,00
45.06.03	Quadro distrib. chapa pintada embutir Sem barr. - DIN (ref. Cemar) e Cap. 6 disj. unip.	UNID	1,00
45.06.04	Tomada universal redonda 2P+T - 15A	UNID	6,00
45.06.05	Interruptor simples - 1 tecla	UNID	2,00
45.06.06	Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular 2x40w	UNID	5,00
45.07	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA		
45.07.01	Ponto hidraulico	UNID	3,00
45.07.02	Ponto sanitario	UNID	3,00
45.07.03	Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha padrao medio - fornecimento e instalacao	UNID	1,00
45.07.04	Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4"	UNID	1,00
45.07.05	Caixa de alvenaria revestida com argamassa de cimento e areia, com tampa de concreto armado e com fundo em brita solta de (60x60x30)cm	UNID	1,00
45.07.06	Tubo de PVC rigido p/ esgoto c/ ponta lisa 100mm	M	20,00
45.07.07	Caixa sifonada PVC 100x100x50mm	UNID	1,00
45.08	ESQUADRIAS		
45.08.01	Porta em aluminio tipo veneziana 0,80X2,10m	M2	1,89
45.08.02	Janela em aluminio tipo veneziana 1,75x1,35m	M2	2,36
45.08.03	Janela em aluminio tipo veneziana 2,60x1,35m	M2	3,51

SEM VALOR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

45.09	PINTURA		
45.09.01	Fundo selador acrílico ambientes internos - 01 demão	M2	57,72
45.09.02	Pintura com tinta acrílica, cor branco, 2 demãos	M2	6,76
45.09.03	Pintura com tinta texturizada, cor branco, 2 demãos	M2	50,96
46.00	RAMPA DE SAÍDA PARA VEÍCULOS		
46.01	Escavação manual (valas ou fundações) até 3,00m de profundidade	M3	14,20
46.02	Reaterro e compactação manual - Talude	M3	124,00
46.03	Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada c/ argamasse traço 1:8 (cim: areia)	M3	27,00
46.04	Baldrame em alvenaria de pedra argamassada traço cim/areia 1:4, incluindo formas	M3	12,60
46.05	Concreto armado para galeria de águas pluviais inclusive formas e ferragens (paredes e tampa)	M3	10,15
46.06	Lastro de areia (fornec. e lançamento)	M3	32,00
46.07	Piso premoldado articulado e intertravado em8,00cm para tráfego leve	M2	150,00
46.08	Plantio de grama em placas. Inclusive material (grama+terra preta + adubo)	M2	45,30
46.09	Contrapiso em argamassa traço 1:4 de cimento e areia, preparo manual	M2	46,20
46.10	Cimentado rústico com juntas em PVC, quadros de 1,00x1,00m	M2	46,20
47.00	AMPLIAÇÃO HOSPITAL 40 LEITOS PARA 50 LEITOS		
47.01	DEMOLIÇÕES		
47.01.01	Demolição de alvenaria estrutural de blocos de concreto s/ reaproveitamento	M3	27,58
47.02	SERVIÇOS INICIAIS		
47.02.01	Locação convencional da Obra, através de gabarito de madeira	M2	336,62
47.03	FUNDAÇÃO		
47.03.01	Escavação manual (valas ou fundações) até 3,00m de profundidade	M3	7,13
47.03.02	Aterro apilado mecanicamente c/ compactador manual tipo soquete vibratório	M3	9,15
47.03.03	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados c/ arg. traço 1:4 (cim:areia) - contenção do Radier	M2	23,77
47.03.04	Ancoragem ativa para cabo com 01 cordoalha de 12,7mm	UNID	40,00
47.03.05	Ancoragem passiva para cabo com 01 cordoalha de 12,7mm	UNID	40,00

End. Avenida Jerônimo de Albuquerque s/n – Bairro Calhau – Edifício Cladomir Milet – 3º Andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

47.03.06	Confecção e colocação de cabo com 01 cordoelha CP-190 RB D=12,7mm com bainha	KG	750,00
47.03.07	Protensão e injeção em cabo com cordoelha de 12,7mm - taxa = 0,89kg/m	KG	750,00
47.03.08	Armadura CA-50/CA-60 fornecimento, corte e dobra	KG	270,84
47.03.09	Forma em chapa compensada resinada para laje de radier	M2	10,10
47.03.10	Lona plástica preta	M2	183,00
47.03.11	Concreto est. FCK=30MPA, prep em betoneira, incl. lanç. manual e vibração - laje do Radier	M3	31,11
47.04	SUPERESTRUTURA		
47.04.01	Concreto armado FCK= 30MPA, inclusive formas e ferragens	M3	13,22
47.04.02	Moldura em concreto armado na fachada	M	56,20
47.04.03	Forma em chapa compensada resinada para pilares e vigas	M2	57,12
47.04.04	Armadura CA-50/CA-60 fornecimento, corte e dobra	KG	1.425,66
47.05	ALVENARIA		
47.05.01	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados c/ arg. traço 1:4 (cim:areia)	M2	437,29
47.06	COBERTURA		
47.06.01	Estrutura metálica em perfil quadrado para telha de alumínio	M2	96,00
47.06.02	Telha de alumínio trapezoidal e=0,5mm, na cor natural	M2	141,00
47.06.03	Impermeabilização de calhas e lajes premoldadas com manta asfáltica	M2	23,00
47.06.04	Proteção mecânica de superfície com argamassa e areia traço 1:3	M2	23,00
47.06.05	Rufo em concreto armado largura 40cm e espessura 7cm	M	35,00
47.06.06	Pingadeira em concreto pré-moldado impermeabilizado tipo chapéu	M	58,00
47.06.07	Forro de gesso acartonado	M2	170,67
47.07	REVESTIMENTO		
47.07.01	Chapisco em parede, traço 1:4 (cimento e areia)	M2	960,98
47.07.02	Emboço paredes internas e externas com argamassa de cimento e areia, e=2cm, preparo manual	M2	72,19
47.07.03	Reboco em parede c/ argamassa de cimento e areia não peneirada traço 1:3	M2	888,79
47.07.04	Cerâmica cor branco 30x30cm, PEI V	M2	72,19
47.07.05	Pastilha cerâmica 4,5x4,5cm na cor laranja, brilhante	M2	27,97
47.07.06	Protetor de parede com 14cm de altura em PVC	M	32,75
47.07.07	Bate-maca tipo corrimão com 14 cm de altura em PVC	M	33,55
47.08	PAVIMENTAÇÃO		

SEM VALOR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEADS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

47.08.01	Contrapiso em argamassa de cimento e areia traço 1:4, preparo manual	M2	147,40
47.08.02	Piso vinílico em manta, acabamento de rodapé fixado	M2	142,04
47.08.03	Piso cerâmica 30x30cm, PEI V, cor branco	M2	17,09
47.08.04	Execução de calçada em concreto 1:3:5 (fck=12 MPA) preparo mecânico, e= 7cm	M2	34,71
47.08.05	Soleira em granito cinza andorinha polido L=15m	M	4,65
47.08.06	Filete em granito cinza andorinha l=4cm esp=2cm para desnivel de piso	M	7,50
47.08.07	Perfil acabamento em borracha E=0,05cm. P.vinilico	M	150,60
47.08.08	Rodapé borracha liso, altura 7cm, espessura 1mm, fixado com cola	M	150,60
47.09	ESQUADRIAS		
47.09.01	Porta semi-oca revestida com laminado melaminico liso cor branco fosco, com barra de apoio em aço inox, medindo 0,90x2,10m, 1 folha tipo de abrir	UNID	5,00
47.09.02	Porta semi-oca revestida com laminado melaminico fosco, cor branco, medindo 1,10x2,10m, 1 folha tipo de abrir	UNID	6,00
47.09.03	Janela de aluminio tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro	M2	11,80
47.09.04	Barra de apoio em aço inox para PNE 80cm	UNID	5,00
47.09.05	Barra de apoio tubular em aço inox para PNE (60CM)	UNID	10,00
47.09.06	Peitoril em granito ciuza andorinha L= 17cm	M	19,20
47.10	PINTURA		
47.10.01	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos - 01 demão	M2	923,36
47.10.02	Emassamento de paredes 2 demãos c/ massa acrílica	M2	576,60
47.10.03	Pintura com tinta acrílica em paredes internas e externas, cor branco, 2 demãos	M2	55,97
47.10.04	Pintura com tinta acrílica em paredes internas e externas, cor branco, 2 demãos	M2	923,36
47.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		
47.11.01	FIOS E CABOS		
47.11.01.01	Cabo de cobre com isolação PVC - 450/750V de 2,5mm² (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF flexível)	M	2.290,00
47.11.01.02	Cabo de cobre com isolação PVC - 450/750V de 4mm² (ref. pirelli Pirastic Ecoplus BWF flexível)	M	848,00
47.11.01.03	Cabo de cobre com isolação PVC - 450/750V de 6mm² (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF flexível)	M	401,00
47.11.01.04	Cabo de cobre com isolação PVC - 0,6/1KV de 16mm² (ref. pirelli Sintenax Econex)	M	845,00
47.11.01.05	Cabo de cobre com isolação PVC - 0,6/1kv de 25mm² (ref. Pirelli Sintenax Econex)	M	308,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS NÓS

47.11.02	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
47.11.02.01	Eletroduto PVC rígido 3"	M	18,00
47.11.02.02	Eletroduto PVC rígido 2"	M	36,00
47.11.02.03	Eletroduto PVC rígido 1"	M	45,00
47.11.02.04	Eletroduto PVC rígido 1 1/2"	M	36,00
47.11.02.05	Eletroduto PVC rígido 3/4"	M	156,00
47.11.02.06	Caixa PVC 4x2"	UNID	92,00
47.11.02.07	Caixa PVC octogonal 3x3"	UNID	16,00
47.11.02.08	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 85 mm (3") - fornecimento e instalação	UNID	6,00
47.11.02.09	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 60mm (2") - fornecimento e instalação.	UNID	6,00
47.11.02.10	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 50 MM (1 1/2") - fornecimento e instalação	UNID	6,00
47.11.02.11	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 MM (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação	UNID	30,00
47.11.02.12	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 MM (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação	UNID	25,00
47.11.03	LUMINÁRIAS		
47.11.03.01	Luminária tipo arandela de 100w	UNID	2,00
47.11.03.02	Luminária tipo arandela de 60W	UNID	10,00
47.11.03.03	Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular 2x20W	UNID	4,00
47.11.03.04	Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular 2x40w	UNID	5,00
47.11.03.05	Luminária sobrepor p/ fluorescente tubular 40w	UNID	6,00
47.11.03.06	Reator eletromagnético p/ Fluorescente compacta 1x18w	UNID	5,00
47.11.03.07	Luminária tipo Plafonier 4"	UNID	5,00
47.11.03.08	Reator eletromagnético p/ fluorescente tubular 1x40w	UNID	6,00
47.11.03.09	Reator eletrônico p/ fluorescente tubular 2x20w	UNID	4,00
47.11.03.10	Reator eletrônico p/ fluorescente tubular 2x40w	UNID	10,00
47.11.03.11	Lâmpada incandescente 100w	UNID	2,00

SINFRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 24/05/2022, às 14:49.

47.11.03.12	Lâmpada incandescente 60w	UNID	10,00
47.11.03.13	Lâmpada fluorescente compacta reator não integrado longa - 18w	UNID	5,00
47.11.03.14	Lâmpada fluorescente tubular comum diam. 33mm - 20w	UNID	8,00
47.11.03.15	Lâmpada fluorescente tubular comum diam. 33mm - 40w	UNID	16,00
47.11.04	QUADROS, CAIXAS E ENTRADA DE SERVIÇOS		
47.11.04.01	Quadro distrib. chapa pintada embutir com Barr. Trif., disj. geral - DIN (ref. Moratori) e Cap. 32 disj. unip. - In barr 225A	UNID	1,00
47.11.04.02	Quadro distrib. chapa pintada embutir com Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. Moratori) e Cap. 24 disj. unip. - In barr. 225A	UNID	1,00
47.11.04.03	Caixa de passagem de embutir em aço pintada (ref. Brum) 100x100x80mm	UNID	1,00
47.11.04.04	Caixa de passagem de embutir em aço pintada (ref. Brum) 200x200x100mm	UNID	1,00
47.11.04.05	Caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa	UNID	2,00
47.11.05	DISJUNTORES E DISPOSITIVOS ELÉTRICOS		
47.11.05.01	Disjuntor Unipolar Termomagnético 10A - norma DIN	UNID	1,00
47.11.05.02	Disjuntor Unipolar Termomagnético 10A - norma DIN	UNID	37,00
47.11.05.03	Disjuntor Unipolar Termomagnético 13A - norma DIN	UNID	5,00
47.11.05.04	Disjuntor Tripolar Termomagnético 25A - norma DIN	UNID	2,00
47.11.05.05	Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (AMERICANO) 80 A 100A 240V	UNID	2,00
47.11.05.06	Disjuntor tetrapolar DR (3 FASES/NEUTRO - In 30mA) - DIN 25A	UNID	1,00
47.11.06	INTERRUPTORES E TOMADAS		
47.11.06.01	Espelho 2x4"	UNID	10,00
47.11.06.02	Interruptor simples - 1 tecla	UNID	6,00
47.11.06.03	Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR 14136)	UNID	5,00
47.11.06.04	Interruptor simples - 2 teclas	UNID	6,00
47.11.06.05	Tomada hexagonal (NBR14136) 2P+T 10A	UNID	40,00
47.11.06.06	Tomada hexagonal (NBR14136) 2P+T 20A	UNID	25,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

47.12	INSTALAÇÃO CONTRA INCENDIO		
47.12.01	Escavação manual (valas ou fundações) até 2m de profundidade	M3	6,50
47.12.02	Reaterro e compactação mecanico de vala com compactador manual tipo soquete vibratório	M3	6,50
47.12.03	Lastro de concreto, espessura 5 cm, preparo mecanico	M2	0,60
47.12.04	Tubo em aço carbono 2 1/2"	M	23,00
47.12.05	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superficie metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão)	M2	5,00
47.12.06	Luminária de emergência c/ 2 lâmpadas de 27W	UNID	5,00
47.12.07	Bloco autônomo para iluminação de emergência 2x20w	UNID	3,00
47.12.08	Hidrante de parede em chapa de aço galvanizado de (70x50x25cm) com duas mangueiras de 15metros	UNID	1,00
47.12.09	Extintor pó químico seco PQS cap. 4 kilos	UNID	2,00
47.12.10	Extintor H2O cap. 10L	UNID	2,00
47.12.11	Pintura acrilica para sinalização horizontal em piso	M2	2,55
47.12.12	Campainha de (alarme) tipo corgo 4"	UNID	1,00
47.12.13	Acionador manual(botoeira) tipo quebra vidro, p/ instalação contra incêndio	UNID	1,00
47.12.14	Placas de saida de emergência em plástico tamanho 22x35cm cor verde fixada na parede	UNID	20,00
47.12.15	Cotovelo 90º em aço carbono 2 1/2"	UNID	2,00
47.12.16	Tê em aço carbono 2 1/2"	UNID	1,00
47.12.17	Niple ferro galvanizado 2 1/2"	UNID	4,00
47.12.18	União de 2.1/2"	UNID	4,00
47.13	INSTALAÇÃO SPDA		
47.13.01	Suporte-guia tipo simples H=5cm, para suporte de cabo de cobre nu de 35mm² em alv., concreto ou telha de fibroc., inclusive bucha de nylon, parafuso e arruelas - fornecimento e instalação	UNID	35,00
47.13.02	Suporte reforçado 90º para quinas, para cabos de cobre nú, seção 35mm2	UNID	5,00
47.13.03	Bucha de plástico tipo s-12 com parafuso rosca soberba ø 5/16" x 40 mm (inox)e arruela lisa inox ø 1/4".	UNID	105,00
47.13.04	Conector mini-gar em bronze estanhado para conexão entre 1 cabo 16-35mm² a vergalhão ate 3/8" ref. Tel-583 - telefone e instalação	UNID	20,00
47.13.05	Terminal aéreo c/parafuso e bucha	UNID	20,00
47.13.06	Conexão exotérmica cabo x cabo de cobre nu, seção 35mm2.	UNID	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEADS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

47.13.07	Cabo de cobre nu 35mm² - fornecimento e instalação	M	100,00
47.13.08	Presilha em latão,para cabos de cobre nu, 35mm2	UNID	6,00
47.13.09	Eletroduto Flexivel Aco Galv Tipo Conduite D = 2" (50mm) - Fornecimento E Instalacao	M	21,00
47.13.10	Abraçadeira tipo D cunha	UNID	28,00
47.13.11	Condulete de inspeção de pvc	UNID	7,00
47.13.12	Tampa para condulete de inspeção em pvc	UNID	7,00
47.13.13	Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2 - fornecimento e instalacao	UNID	14,00
47.13.14	Conector de pressao tipo SPLIT-BOLT em liga de cobre estanhado para cabo de cobre nu de 35mm² - fornecimento e instalação	UNID	14,00
47.13.15	Conector de medição 4 parafusos	UNID	7,00
47.13.16	Escavação manual (valas ou fundações) até 2m de profundidade	M3	11,00
47.13.17	Reaterro e compactação mecanico de vala com compactador manual tipo soqueta vibratório	M3	11,00
47.13.18	Cabo de cobre nu 50mm² - fornecimento e instalação	M	71,00
47.13.19	Conexão exotérmica cabo x cabo de cobre nu, seção 50mm2	UNID	2,00
47.13.20	Conexão exotérmica para cabo de cobre nu, seção1x50mm2+haste de aço cobreadoo, ø3/4 x 3m	UNID	5,00
47.13.21	Haste de aço cobreado de 3/4"x3m	UNID	5,00
47.13.22	Conector estrutural 3/8",disco inox regulagem 37 mm	UNID	10,00
47.13.23	Caixa de inspeção tipo solo em PVC com tampa de ferro (ø300 x 400mm)	UNID	5,00
47.13.24	Concreto magro traço 1:2,5:6, preparo manual	M3	0,05
47.13.25	Lastro de brita	M3	0,07
47.14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
47.14.01	Tubo de PVC rigido soldável 20mm	M	12,60
47.14.02	Tubo de PVC rigido soldável 25mm	M	82,02
47.14.03	Tubo de PVC rigido soldável 32mm	M	18,53
47.14.04	Joelho 90º PVC soldável de 25mm	UNID	20,00
47.14.05	Joelho PVC soldável 90º água fria 20mm - fornecimento e instalação	UNID	5,00
47.14.06	Tê 90º PVC soldável de 32mm	UNID	1,00
47.14.07	Tê 90º PVC soldável de 25mm	UNID	6,00
47.14.08	Tê de redução 90º PVC soldável 40mm - 32mm	UNID	1,00
47.14.09	Tê de redução 90º PVC soldável 32mm - 25mm	UNID	2,00
47.14.10	Tê de redução 90º PVC soldável 25mm - 20mm	UNID	15,00
47.14.11	Luva de redução PVC soldável 32mm - 25mm	UNID	2,00
47.14.12	Joelho de redução 90º PVC soldável com bucha de latão 25mm - 1/2"	UNID	5,00
47.14.13	Joelho 90º soldável com bucha de latão 20mm - 1/2"	UNID	20,00
47.14.14	Adapt sold. curto c/ bolsa-rosca p registro 20mm - 1/2"	UNID	5,00

End. Avenida Jerônimo de Albuquerque s/n – Bairro Calhau – Edifício Dinamar Millet – 3º Andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

47.14.15	Adapt solid curto c/ bolsa-rosca p registro 25mm - 3/4"	UNID	20,00
47.14.16	Luva soldável c/ rosca 20mm - 1/2"	UNID	5,00
47.14.17	Registro de pressão c/ canopla cromada de 1/2"	UNID	5,00
47.14.18	Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4"	UNID	10,00
47.14.19	Engate flexível cromado com canopla 1/2 - 30cm	UNID	5,00
47.14.20	Engate flexível plastico 1/2 - 30cm	UNID	10,00
47.14.21	Chuveiro elétrico corpo plástico tipo ducha	UNID	5,00
47.14.22	Ducha Higienico manual c/ registro 1/2"	UNID	5,00
47.14.23	Vaso sanitário autosifonado com caixa de descarga acoplada - louça branca	UNID	5,00
47.14.24	Torneira cromada, 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrao medio - fornecimento e instalacao	UNID	10,00
47.15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
47.15.01	Tubo de PVC rígido p/ esgoto c/ ponta lisa 40mm	M	24,45
47.15.02	Tubo de PVC rígido p/ esgoto c/ ponta lisa 50mm	M	21,76
47.15.03	Tubo de PVC rígido série R c/ ponta lisa 100mm	M	40,42
47.15.04	Curva PVC curta 90º esgoto 100MM - fornecimento e instalação	UNID	5,00
47.15.05	Curva PVC longa 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	UNID	10,00
47.15.06	Luva de correr de pvc junta elástica, diam. = 100mm	UNID	5,00
47.15.07	Luva PVC esgoto 50MM - fornecimento e instalação	UNID	9,00
47.15.08	Joelho PVC 90º esgoto 50MM - fornecimento e instalação	UNID	5,00
47.15.09	Joelho PVC 90º esgoto 40MM - fornecimento e instalação	UNID	10,00
47.15.10	Joelho PVC 45º esgoto 50MM - fornecimento e instalação	UNID	2,00
47.15.11	Joelho PVC 45º esgoto 40MM - fornecimento e instalação	UNID	5,00
47.15.12	Junção PVC esgoto 100X50MM - fornecimento e instalação	UNID	5,00
47.15.13	Te sanitário 50X50MM, com anéis - fornecimento e instalação	UNID	2,00
47.15.14	Caixa sifonada PVC 100x100x50mm	UNID	5,00
47.15.15	Ralo sifonado alt. reg. saída 40 de 100mm - 40mm	UNID	5,00
47.15.16	Terminal de ventilação - PVC 50 MM	UNID	3,00
47.16	INSTALAÇÃO PLUVIAL		
47.16.01	Tubo de PVC rígido série R c/ ponta lisa 100mm	M	14,42
47.16.02	Curva PVC curta 90º esgoto 100MM - fornecimento e instalação	UNID	4,00
47.16.03	Luva PVC esgoto 100mm - fornecimento e instalação	UNID	8,00
47.16.04	Tê sanitário 100X100MM, com anéis - fornecimento e instalação	UNID	2,00
47.16.05	Braçadeira metálica 100mm	UNID	4,00
47.16.06	Anti infiltração PVC 100mm	UNID	2,00
47.16.07	Grelha ralo hemisférico metálico 100mm	UNID	2,00
47.17	INSTALAÇÃO CFTV		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

47.17.01	Câmera de vídeo giro 360º policromática, tecnologia ccd, sistema ntsc, c/ lentes c/ diâmetro de 1/3" - distância focal 8mm, resolução horizontal mínima 420 linhas, sensibilidade mínima lux (em f=1,2), saída de vídeo bnc - 75 ohms, tensão de alimentação 24v; 60hz, instalada sob o forro	UNID	2,00
47.17.02	Caixa de passagem PVC de sobrepor 100x100x80mm	UNID	1,00
47.17.03	Caixa PVC 4x2"	UNID	2,00
47.17.04	Tampa cega com passador de borracha Ø1/2"	UNID	2,00
47.17.05	Eletroduto PVC rígido 3/4"	M	12,96
47.17.06	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 MM (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação	UNID	2,00
47.17.07	Luva PVC rosca 3/4"	UNID	8,00
47.17.08	Suporte em aço para fixação da câmera com movimentação de 360 , na horizontal e 90 na vertical-suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 4" alto (2,00 m do piso)	UNID	2,00
47.17.09	Cordoplast 3x1,0mm²	M	32,00
47.17.10	Cabo dados (coaxial impedância característica 75ohms, tipo rg59u celular,c/ conectores bnc extremidades)	M	32,00
47.18	INSTALAÇÃO CHAMADA DE EMERGENCIA		
47.18.01	Cabo UTP-Se (24AWG)-A	M	123,24
47.18.02	Caixa de passagem PVC de sobrepor 100x100x80mm	UNID	5,00
47.18.03	Caixa PVC 4x2"	UNID	10,00
47.18.04	Pulsador de campainha 1 tecla	M	10,00
47.18.05	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 MM (1"), para circuitos terminais	M	23,80
47.18.06	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 MM (1.1/4"), para circuitos terminais, instalado em laje -fornecimento e instalação.	M	50,54
47.19	INSTALAÇÃO LÓGICA		
47.19.01	Cabo UTP-6 (24AWG)	M	1.188,42
47.19.02	Cordão de conexão - PATCH CORD - categoria 6 De 1,5m	UNID	20,00
47.19.03	Tomada para conexão de rede p/1 ponto c/ conector RJ-45 p/ canaleta aparente 20x50mm	UNID	20,00
47.19.04	Caixa de passagem PVC de sobrepor 100x100x80mm	UNID	5,00
47.19.05	Caixa PVC 4x2"	UNID	20,00
47.19.06	Tampa cega com passador de borracha Ø1/2"	UN	20,00
47.19.07	Eletroduto PVC rígido 1"	M	120,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS NÓS

47.19.08	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 MM (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação	UNID	40,00
47.19.09	Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 MM (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação.	UN	40,00
47.19	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS		
47.19.01	Serviços de instalação de ponto de vácuo - uso hospitalar	PT	1,00
47.19.02	Serviços de instalação de ponto de ar comprimido - uso hospitalar	PT	2,00
47.19.03	Serviços de instalação de ponto de oxigênio - uso hospitalar	PT	2,00
47.19.04	Tubo de cobre 15mm sem costura Classe "A"	M	220,28
47.19.05	Tubo de cobre 28mm sem costura Classe "A"	M	71,80
47.19.06	Suporte triplo para suporte de tubo de bronze 15mm c/ bucha M8	UNID	10,00
47.19.07	Suporte triplo para suporte de tubo de bronze 28mm c/ bucha M8	UNID	22,00
47.19.08	Tê bolsa/bolsa soldavel de cobre 15mm	UNID	15,00
47.19.09	Cotovelo bolsa/bolsa soldável de cobre 15mm	UNID	15,00
47.19.05	Cotovelo bolsa/rosca de cobre 15mm	UNID	30,00
47.19.06	Tê bolsa/bolsa soldável de cobre 28mm	UNID	3,00
47.19.07	Cotovelo bolsa/bolsa soldável de cobre 28mm	UNID	6,00
47.19.08	Tê de redução bolsa/bolsa/bolsa soldável de cobre 28x15x28mm	UNID	12,00
47.19.09	Curva de transposição bolsa/bolsa soldável de cobre Ø 15mm	UNID	15,00
47.19.09	Bucha de redução Ø 28x15mm de cobre	UNID	3,00
47.19.05	Válvula esfera Ø 1" FXF, p/ gás; corpo em latão niquelado; vedação P.T.F.E. puro; esfera em latão cromado, haste em latão; alavanca em aço zincado, porca em latão niquelado; parafuso em aço zincado	UNID	3,00
47.19.06	Fornecimento e instalação de painél régua para gás medicinal	UNID	10,00
47.20	EQUIPAMENTOS		
47.20.01	Compressor do tipo pistão, em centro de óleo, projetado para operar durante 24h diárias	CJ	1,00

Quadro técnico da empresa responsável pelos serviços supracitados:

- Paulo Roberto Parente (Engenheiro Civil) CREA 160169755-4.
- Francisco Ronald de Oliveira Pessoa (Engenheiro Eletricista) CREA 060626225-3.

End. Avenida Jerônimo de Albuquerque s/n - Bairro Calhau - Edifício Clodomir Milet - 3º Andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO
NOVO MARANHÃO DE TODOS NÓS

Atestamos ainda que a MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA., teve um excelente desempenho cumprindo tecnicamente os termos de contratos, não contendo, portanto, fato que desabone sua conduta.

São Luís, 18 de abril de 2022.

Engº Rinaldo Astrogildo O. de Ilma
CPF: 033.089.853-25
RNP: 111147797-3
SEAGS/SINFRA – ID: 00817194-01

SINFRA

End. Avenida Jerônimo de Albuquerque s/n – Bairro Calhau – Edifício Clodomir Milet – 2º Andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863193/2022, em 24/05/2022 emitida

Certidão nº 863193/2022
24/05/2022, 14:49
Chave de Impressão: 8wy7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2022 e contém 64 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

307585/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ROBERTO PARENTE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **16872CE** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **160169755400008** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/09/2010 Baixada em: 16/11/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Contratante: **secretaria do trabalho e desenvolvimento soci** CPF/CNPJ: **08.675.169/0001-53**
Endereço do contratante: rua soriano albuquerque,230 joaquim tavora Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.283.933,12 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: rua soriano albuquerque,230 Nº:
Complemento: Bairro: joaquim tavora
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Data de início: 17/08/2010 Conclusão efetiva: 17/02/2011
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: secretaria do trabalho e desenvolvimento soci CPF/CNPJ: 08.675.169/0001-53

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 66 - RESPONSAVEL TECNICO 4206 METRO QUADRADO;

Observações

construção de predios destinados a adoc - abrigo desembargador olivio camara - constando de bloco da administração, bloco de enfermaria, 07 blocos de dormitorios, bloco de refeitorio, quadra coberta, quiosque e passarelasRESPONSAVEL TECNICO - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS - DIRECAO - 4206.8700 METRO QUADRADO

Número da ART: **160169755400046** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/09/2015 Baixada em: 16/11/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI** CPF/CNPJ: **08.675.169/0001-53**
Endereço do contratante: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 JOAQUIM TAVORA Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.283.933,12 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 Nº:
Complemento: Bairro: JOAQUIM TAVORA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Data de início: 10/02/2011 Conclusão efetiva: 03/04/2011
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI CPF/CNPJ: 08.675.169/0001-53

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO** EDIFICACOES > #A0115 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS DIVERSOS 66 - RESPONSAVEL TECNICO 4206 METRO QUADRADO;

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE NUMERO 55/2010
PRAZO 60 (SESSENTA DIAS)RESPONSAVEL TECNICO - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS DIVERSOS - DIRECAO - 4206.8700 METRO QUADRADO

Número da ART: **160169755400048** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/09/2015 Baixada em: 16/11/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

307585/2023

Atividade concluída

Contratante: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI** CPF/CNPJ: **08.675.169/0001-53**
Endereço do contratante: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 JOAQUIM TAVORA Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3,283,933,12 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 Nº:
Complemento: Bairro: JOAQUIM TAVORA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Data de início: 04/06/2011 Conclusão efetiva: 03/10/2011
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI CPF/CNPJ: 08.675.169/0001-53

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 66 - RESPONSAVEL TECNICO 4206 METRO QUADRADO;

Observações

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE NUMERO 55/2010
PRAZO 120 (CENTO E VINTE) DIAS
RESPONSAVEL TECNICO - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS - DIRECAO - 4206.8700 METRO QUADRADO

Número da ART: **160169755400047** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/09/2015 Baixada em: 16/11/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI** CPF/CNPJ: **08.675.169/0001-53**
Endereço do contratante: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 JOAQUIM TAVORA Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.283.933,12 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 Nº:
Complemento: Bairro: JOAQUIM TAVORA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Data de início: 04/04/2011 Conclusão efetiva: 03/06/2011
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI CPF/CNPJ: 08.675.169/0001-53

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 66 - RESPONSAVEL TECNICO 4206 METRO QUADRADO;

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATODE NUMERO 55/2010
PRAZO 60 (SESSENTA) DIAS
RESPONSAVEL TECNICO - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS - DIRECAO - 4206.8700 METRO QUADRADO

Número da ART: **160169755400050** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/10/2015 Baixada em: 16/11/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI** CPF/CNPJ: **08.675.169/0001-53**
Endereço do contratante: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 JOAQUIM TAVORA Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.283.933,12 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 Nº:
Complemento: Bairro: JOAQUIM TAVORA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Data de início: 04/10/2011 Conclusão efetiva: 03/02/2012
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
307585/2023
Atividade concluída

Proprietário: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI CPF/CNPJ: 08.675.169/0001-53

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 66 - RESPONSAVEL TECNICO 4206 METRO QUADRADO;

Observações

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE NUMERO 55/2010
PRAZO 120 (CENTO E VINTE) DIAS
CONSTRUCAO DO ABRIGO DESEMBARGADOR OLIVIO CAMARA - ADOCRESPONSAVEL TECNICO - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS - DIRECAO - 4206.8700 METRO QUADRADO

Número da ART: **160169755400051** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/10/2015 Baixada em: 16/11/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI** CPF/CNPJ: **08.675.169/0001-53**
Endereço do contratante: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 JOAQUIM TAVORA Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.283.933,12 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 Nº:
Complemento: Bairro: JOAQUIM TAVORA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Data de início: 04/02/2012 Conclusão efetiva: 03/06/2012
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI CPF/CNPJ: 08.675.169/0001-53

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 66 - RESPONSAVEL TECNICO 4206 METRO QUADRADO;

Observações

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE NUMERO 55/2010
PRAZO 120 (CENTO E VINTE) DIAS
CONSTRUCAO DO ABRIGO DESEMBARGADOR OLIVIO CAMARA - ADOCRESPONSAVEL TECNICO - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS - DIRECAO - 4206.8700 METRO QUADRADO

Número da ART: **160169755400052** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/10/2015 Baixada em: 16/11/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI** CPF/CNPJ: **08.675.169/0001-53**
Endereço do contratante: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 JOAQUIM TAVORA Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.283.933,12 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 Nº:
Complemento: Bairro: JOAQUIM TAVORA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Data de início: 16/08/2012 Conclusão efetiva: 14/10/2012
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI CPF/CNPJ: 08.675.169/0001-53

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 66 - RESPONSAVEL TECNICO 4206 METRO QUADRADO;

Observações

SETIMO ADITIVO AO CONTRATO N. 55/2010
PRAZO - 60 (SESSENTA) DIAS
CONSTRUCAO DO ABRIGO DESEMBARGADOR OLIVIO CAMARA - ADOCRESPONSAVEL TECNICO - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS - DIRECAO - 4206.8700 METRO QUADRADO

Número da ART: **160169755400049** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/10/2015 Baixada em: 16/11/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

307585/2023

Atividade concluída

Contratante: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI** CPF/CNPJ: **08.675.169/0001-53**
Endereço do contratante: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 JOAQUIM TAVORA Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3,283,933,12 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 Nº:
Complemento: Bairro: JOAQUIM TAVORA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Data de início: 04/06/2011 Conclusão efetiva: 03/10/2011
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI CPF/CNPJ: 08.675.169/0001-53

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 66 - RESPONSAVEL TECNICO 4206 METRO QUADRADO;

Observações

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE NUMERO 55/2010 ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO EM 20,28% NO VALOR DE R$ 665.852,37RESPONSAVEL TECNICO - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS - DIRECAO - 4206.8700 METRO QUADRADO

Número da ART: **160169755400054** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/10/2015 Baixada em: 16/11/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI** CPF/CNPJ: **08.675.169/0001-53**
Endereço do contratante: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 JOAQUIM TAVORA Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.283.933,12 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 Nº:
Complemento: Bairro: JOAQUIM TAVORA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Data de início: 15/10/2012 Conclusão efetiva: 14/12/2012
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI CPF/CNPJ: 08.675.169/0001-53

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 66 - RESPONSAVEL TECNICO 4206 METRO QUADRADO;

Observações

N0NO ADITIVO AO CONTRATO N. 55/2010
REPLANILHAMENTO FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 48.583,01
CONSTRUCAO DO ABRIGO DESEMBARGADOR OLIVIO CAMARA - ADOCRESPONSAVEL TECNICO - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS - DIRECAO - 4206.8700 METRO QUADRADO

Número da ART: **160169755400056** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/10/2015 Baixada em: 16/11/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI** CPF/CNPJ: **08.675.169/0001-53**
Endereço do contratante: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 JOAQUIM TAVORA Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.283.933,12 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 Nº:
Complemento: Bairro: JOAQUIM TAVORA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Data de início: 31/07/2013 Conclusão efetiva: 29/09/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
307585/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Proprietário: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI CPF/CNPJ: 08.675.169/0001-53

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 66 - RESPONSAVEL TECNICO 4206 METRO QUADRADO;

Observações

DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 55/2010
PRAZO - 60 (SESSENTA) DIAS
CONSTRUCAO DO ABRIGO DESEMBARGADOR OLIVIO CAMARA - ADOCRESPONSAVEL TECNICO - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS - DIRECAO - 4206.8700 METRO QUADRADO

Número da ART: **160169755400055** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/10/2015 Baixada em: 16/11/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI** CPF/CNPJ: **08.675.169/0001-53**
Endereço do contratante: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 JOAQUIM TAVORA Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.283.933,12 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 Nº:
Complemento: Bairro: JOAQUIM TAVORA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Data de início: 15/10/2012 Conclusão efetiva: 14/03/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI CPF/CNPJ: 08.675.169/0001-53

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 66 - RESPONSAVEL TECNICO 4206 METRO QUADRADO;

Observações

DECIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 55/2010
PRAZO - 90 (NOVENTA) DIAS
CONSTRUCAO DO ABRIGO DESEMBARGADOR OLIVIO CAMARA - ADOCRESPONSAVEL TECNICO - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS - DIRECAO - 4206.8700 METRO QUADRADO

Número da ART: **160169755400053** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/10/2015 Baixada em: 16/11/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI** CPF/CNPJ: **08.675.169/0001-53**
Endereço do contratante: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 JOAQUIM TAVORA Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.283.933,12 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 Nº:
Complemento: Bairro: JOAQUIM TAVORA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Data de início: 15/10/2012 Conclusão efetiva: 14/12/2012
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI CPF/CNPJ: 08.675.169/0001-53

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 66 - RESPONSAVEL TECNICO 4206 METRO QUADRADO;

Observações

OITAVO ADITIVO AO CONTRATO N. 55/2010
PRAZO - 60 (SESSENTA) DIAS
CONSTRUCAO DO ABRIGO DESEMBARGADOR OLIVIO CAMARA - ADOCRESPONSAVEL TECNICO - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS - DIRECAO - 4206.8700 METRO QUADRADO

Número da ART: **160169755400057** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/11/2015 Baixada em: 16/11/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

307585/2023

Atividade concluída

Contratante: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI** CPF/CNPJ: **08.675.169/0001-53**
Endereço do contratante: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 JOAQUIM TAVORA Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3,283,933,12 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 Nº:
Complemento: Bairro: JOAQUIM TAVORA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Data de início: 30/09/2013 Conclusão efetiva: 29/11/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI CPF/CNPJ: 08.675.169/0001-53

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 66 - RESPONSAVEL TECNICO 4206 METRO QUADRADO;

Observações

DECIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 55/2010 - PRAZO - 60 (SESSENTA) DIAS - CONSTRUCAO DO ABRIGO DESEMBARGADOR OLIVIO CAMARA - ADOCRESPONSAVEL TECNICO - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS - DIRECAO - 4206.8700 METRO QUADRADO

Número da ART: **160169755400058** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/11/2015 Baixada em: 16/11/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI** CPF/CNPJ: **08.675.169/0001-53**
Endereço do contratante: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 JOAQUIM TAVORA Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.283.933,12 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 Nº:
Complemento: Bairro: JOAQUIM TAVORA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Data de início: 30/11/2013 Conclusão efetiva: 28/01/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI CPF/CNPJ: 08.675.169/0001-53

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 66 - RESPONSAVEL TECNICO 4206 METRO QUADRADO;

Observações

DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.55/2010 - PRAZO - 60 (SESSENTA) DIAS - CONSTRUCAO DO ABRIGO DESEMBARGADOR OLIVIO CAMARA - ADOCRESPONSAVEL TECNICO - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS - DIRECAO - 4206.8700 METRO QUADRADO

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

307585/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 26 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 307585/2023
05/06/2023, 13:30
CBZxy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: CBZxy



DAE Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Terça-feira, 21 de Julho de 2015 Pág. 1 de 20

CONTRATANTE: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Contratada : MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÃO LTDA CNPJ : 08.369.785/0001-20

Endereço : RUA BARÃO DE ARACATI, 644, SL 36, MEIRELES, FORTALEZA / CE

Consórcio :

Empresa contratada não se caracteriza como um consórcio

Requerimento da Certidão					
Protocolo : 368354452015	Nr. do Contrato no DAE : R055/2010		Valor dos Serviços PI :	3.998.368,49
Data : 18/06/2015	Data Assinatura : 10/06/2010		Reajuste :	0,00
	Código da Obra : R055201000		PI + Reajuste :	3.998.368,49

Obra : CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DESEMBARGADOR OLIVIO CAMARA - ADOC EM FORTALEZA- CE

Período de Execução : 15/06/2010 à 20/01/2014 Localização da Obra : FORTALEZA-CE Última Medição: 36

Intervenientes : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DAE/DER-CE

Responsáveis Técnicos

Função	Nome - CREA	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	FRANCISCO PETRONILHO GOMES COELHO NETO CREA N.º 060180005O8	ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL	PAULO ROBERTO PARENTE CREA N.º 1601697564	ENGENHEIRO CIVIL

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
SERVIÇOS PRELIMINARES		
LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	3.899,56
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	10.903,93
ABRIGO PROVISÓRIO C/I PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO	M2	107,00
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00
PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,50
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=15mm, COM LINHA 5X2, 1/2"	M2	412,30
OURIÇO P/ MURALHA DE PRESIDIO	M	250,00
LEVANTAMENTO PLANO E ALTIMÉTRICO DO TERRENO	UN	1,00
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	M2	64,36
RETIRADA DE ÁRVORES	UN	15,00
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVAÇÕES GERAIS / ATERRO		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	667,19
ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	3.174,91
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	1.937,62
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	5.140,19
LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	120,06
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	3,70
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM	M2	10,50
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	2,40
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X16X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM	M2	12,00
EXPURGOS		
CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	9.662,37
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	9.177,75

Código de Controle da Certidão : R055201000.36.21072015.160407.39321

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio abaixo:

www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 307585/2023, emitida em 05/06/2023

Certidão nº 307585/2023
05/06/2023, 15:33
Chave de Impressão: CBZxy
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 26 folhas

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - CE
A 055 742

DAE
Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Terça-feira, 21 de Julho de 2015 Pág. 2 de 20

CONTRATANTE: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Contratada : MFA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÃO LTDa — CNPJ : 09.369.786/0001-20
Endereço : RUA BARÃO DE ARACATI, 644, SL 36, MEIRELES, FORTALEZA / CE

Conteúdo

Empresa contratada não se caracteriza como um consórcio

Requerimento da Certidão			
Protocolo : 36835462015	Nr. do Contrato no DAE : R0552010	Valor dos Serviços PI :	3.998.365,49
Data : 18/06/2015	Data Assinatura : 10/09/2010	Reajuste :	0,00
	Código da Obra : R0552010000	PI + Reajuste :	3.998.365,49

Obra : CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DESEMBARGADOR OLIVIO CAMARA - ADOC EM FORTALEZA- CE
Período de Execução : 13/08/2010 à 20/01/2014 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Ultima Medição: 36
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DAE/DER-CE

Responsáveis Técnicos

Função	Nome - CREA	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	FRANCISCO PETRONILHO GOMES COELHO NETO CREA N.º 060189008-8	ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL	PAULO ROBERTO PARENTE CREA N.º 1601697354	ENGENHEIRO CIVIL

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
SERVIÇOS AUXILIARES		
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	2.000,00
LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES	M2	1.800,00
FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS		
EMBASAMENTO E BALDRAMES		
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	417,52
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	118,7
ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	17,3
FORMAS		
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL 5X	M2	4.318,20
FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	462,60
ARMADURAS		
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	20.574,20
CONCRETOS		
LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO DE 2,61 A 3,80 m	M2	1.426,34
CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	125,55
CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	573,89
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	567,75
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	109,83
LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	M2	26,92
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,61 A 3,80 m	M2	949,80
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,81 A 4,60 m	M2	538,19
PÉRGOLAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm	M2	55,84
PAREDES E PAINÉIS		
ALVENARIAS GERAIS		
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	5.638,29

Código de Controle da Certidão : R0552010000.36.21072015.161407.39321
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará esta documento
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site abaixo:
www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário público, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 307585/2023, emitida em 05/06/2023

Certidão nº 307585/2023
05/06/2023, 15:33
Chave de Impressão: CBZxy
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 26 folhas

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - CE
A 035.745

DAE

Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Terça-feira, 21 de Julho de 2015 Pág. 3 de 26

CONTRATANTE: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Contratada : MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÃO LTDA — CNPJ : 08.399.798/0001-20
Endereço : RUA BARÃO DE ARACATI, 644, SL 36, NEIRELES, FORTALEZA / CE

Comentário

Empresa contratada não se caracteriza como um consórcio

Requerimento da Certidão					
Protocolo : 36530462015	Nr. do Contrato no DAE : R055/2010		Valor dos Serviços PI :	3.998.368,49
Data : 18/06/2015	Data Assinatura : 15/DEZ/2010		Reajuste :	0,00
	Código da Obra : R055201000		PI + Reajuste :	3.998.368,49

Obra : CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DESEMBARGADOR OLÍVIO CAMARA - ADOC EM FORTALEZA- CE
Período de Execução : 13/05/2010 a 20/01/2014 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Última Medição: 38
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DAE/DER-CE

Responsáveis Técnicos

Função	Nome - CREA	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	FRANCISCO PETRONILHO GOMES COELHO NETO CREA N.º 060180005OS	ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL	PAULO ROBERTO PARENTE CREA N.º 1601697554	ENGENHEIRO CIVIL

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X10X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	M2	53,84
ALAMBRADO C/ TELA DE PVC FIO 10 MALHA DE 2"X2"	M2	200,27
MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO(PILAR+CINTA) INCLUSIVE PINTURA	M2	671,62
CERCA COM PAINÉIS TIPO NYLOFOR, EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE C/ ALTURA DE 2,43 m	M2	200,83
PORTÃO TIPO BASCULANTE COM PAINEIS NYLOFOR, EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE	M2	15,25
PORTÃO TIPO CORRER COM PAINÉIS NYLOFOR, EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE	M2	10,00
MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	6,32
OUTROS ELEMENTOS		
VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	5,38
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	79,31
DIVISÓRIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ESP.=5cm	M2	276,84
ESQUADRIAS E FERRAGENS		
ESQUADRIAS DE MADEIRA		
PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	UN	37,00
PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	120,00
PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	M2	18,24
P5 - PORTA EM MADEIRA, VENEZIANAS MÓVEIS COM TABULETAS LARGAS	M2	13,44
P6 - PORTA EM MADEIRA, VENEZIANAS MÓVEIS COM TABULETAS LARGAS	M2	20,04
P7 - PORTA EM MADEIRA, VENEZIANAS MÓVEIS COM TABULETAS LARGAS	M2	2,40
P8 - PORTA EM MADEIRA, VENEZIANAS MÓVEIS COM TABULETAS LARGAS	M2	35,22
P9 - PORTA EM MADEIRA, VENEZIANAS MÓVEIS COM TABULETAS LARGAS	M2	71,40
P10 - PORTA EM MADEIRA, VENEZIANAS MÓVEIS COM TABULETAS LARGAS	M2	9,12
P11- PORTA TIPO PARANÁ, DUAS FOLHAS (1,20x2,10)m	M2	5,04
P5 - PORTA DE DIVISÓRIAS DE BOX, INCLUSIVE FERRAGENS ESPECIAIS	UN	6,00
J1 - JANELA EM MADEIRA, VENEZIANAS MÓVEIS COM TABULETAS LARGAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	4,68
J2 - JANELA EM MADEIRA, VENEZIANAS MÓVEIS COM TABULETAS LARGAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	20,30

Código de Controle da Certidão : R055201000.36.21072015.180407.38321
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio abaixo:
www.dae.ce.gov.br (acessar SICDAE, Usuário público, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 307585/2023, emitida em 05/06/2023

Certidão nº 307585/2023
05/06/2023, 15:33
Chave de Impressão: CBZxy
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 26 folhas

Associado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - CE
A 016.744

DAE

Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

Terça-feira, 21 de Julho de 2015 Pág. 4 de 26

CONTRATANTE: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Contratada : MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÃO LTDA CNPJ : 08.398.786/0001-20
Endereço : RUA BARÃO DE ARACATI, 644, SL 36, MERELES, FORTALEZA / CE

Consta(m):
Empresa contratada nos serviços acima em epígrafe

Requerimento da Certidão
Protocolo : 3883546/2015
Data : 15/09/2015

Nr. do Contrato no DAE : R055/2010
Data Assinatura : 10/05/2010
Código da Obra : R055201000

Valor dos Serviços PI : 3.996.368,49
Reajuste : 0,00
PI + Reajuste : 3.996.368,49

Obra : CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DESEMBARGADOR OLÍVIO CÂMARA - ADOC EM FORTALEZA- CE
Período de Execução : 13/05/2010 à 20/01/2014 Localização da Obra : FORTALEZA-CE Última Medição: 36
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DAE/DER-CE

Responsáveis Técnicos

Função	Nome - CREA	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	FRANCISCO PETRONILHO GOMES COELHO NETO CREA N.º 060180000508	ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL	PAULO ROBERTO PARENTE CREA N.º 1601697594	ENGENHEIRO CIVIL

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
J3 - JANELA EM MADEIRA, VENEZIANAS MÓVEIS COM TABULETAS LARGAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	25,20
J4 - JANELA EM MADEIRA, VENEZIANAS MÓVEIS COM TABULETAS LARGAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	18,72
J5 - JANELA EM MADEIRA, VENEZIANAS MÓVEIS COM TABULETAS LARGAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	24,80
J6 - JANELA EM MADEIRA, VENEZIANAS MÓVEIS COM TABULETAS LARGAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	25,00
J7 - JANELA EM MADEIRA, VENEZIANAS MÓVEIS COM TABULETAS LARGAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	6,48
J8 - JANELA EM MADEIRA, VENEZIANAS MÓVEIS COM TABULETAS LARGAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	2,70
J9 - JANELA EM MADEIRA, VENEZIANAS MÓVEIS COM TABULETAS LARGAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	90,[illegible]
J10 - JANELA EM MADEIRA, VENEZIANAS MÓVEIS COM TABULETAS LARGAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	7,[illegible]
ESQUADRIAS METÁLICAS		
GRADIL EM BARRA CHATA 1" x 3/4"	M2	280,68
OUTROS ELEMENTOS		
ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	1.414,20
FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	936,40
REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	M2	45,60
FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	UN	162,00
TARJETA CROMADA P/ JANELAS VENEZIANAS	UN	1.582,00
DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	135,00
DOBRADIÇA CROMADA TIPO PALMELA	UN	333,00
CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2"	M	93,85
FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)	UN	19,00
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	28,00
COBERTURA		
ESTRUTURA DE MADEIRA		
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 10 A 13m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	4.341,24
PILAR EM MASSARANDUBA 15x7,5cm - TIPO SANDUICHE	M	325,02

Código de Controle da Certidão : R056201000.36.21072015.163407.30321
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site abaixo:
www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 307585/2023, emitida em 05/06/2023

Certidão nº 307585/2023
05/06/2023, 15:33
Chave de Impressão: CBZxy
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 26 folhas



DAE | Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Terça-feira, 21 de Julho de 2015 Pág. 5 de 28

CONTRATANTE: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Contratada : MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÃO LTDA — CNPJ : 08.309.786/0001-20
Endereço : RUA BARÃO DE ARACATI, 644, SL 36, MEIRELES, FORTALEZA / CE

Consórcio

empresa contratada não se caracteriza como um consórcio

Requerimento da Certidão					
Protocolo : 365354/2015	Nr. do Contrato no DAE : R355/2010		Valor dos Serviços R$:	3.998.368,49
Data : 18/06/2015	Data Assinatura : 10/06/2010		Reajuste :	0,00
	Código da Obra : R355201000		R$ + Reajuste :	3.998.368,49

Obra : CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DESEMBARGADOR OLÍMPIO CÂMARA - ADOC EM FORTALEZA- CE
Período de Execução : 13/08/2010 à 20/01/2014 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Última Medição: 39
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SAS/SDER-CE

Responsáveis Técnicos

Função	Nome - CREA	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	FRANCISCO PETRONILHO GOMES COELHO NETO CREA N.º 060180000506	ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL	PAULO ROBERTO PARENTE CREA N.º 1601697554	ENGENHEIRO CIVIL

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TELHAS		
TELHA CERÂMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO "TIMON"	M2	3.961,07
TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	1.660,31
CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	537,60
BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	900,20
CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0,8mm	M	114,95
TUFO DE CHAPA GALVANIZADA 25 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	148,33
BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	694,58
IMPERMEABILIZAÇÃO		
ESTRUTURA DE MADEIRA		
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP.= 3cm	M2	598,74
IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA C/ MANTA ASFÁLTICA C/ ARMADURA DE FILME DE POLIETILENO	M2	598,74
PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	M2	598,74
REVESTIMENTOS / INTERNOS / EXTERNOS		
INTERNOS		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	7.821,63
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	1.349,27
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	6.298,83
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	2.368,52
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	3.138,09
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS	M	268,20
REBOCO C/ACABAMENTO USO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1:5 ESP=5 MM	M2	4,80
EXTERNOS		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	4.272,54
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	4.303,04

Código de Controle da Certidão : R0552010000.36.21072015.160407.39321
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site abaixo:
www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário público, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 307585/2023, emitida em 05/06/2023

Certidão nº 307585/2023
05/06/2023, 15:33
Chave de Impressão: CBZxy
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 26 folhas

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - CE
A 093.748

DAE

Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Terça-feira, 21 de Julho de 2015 Pág. 6 de 26

CONTRATANTE: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Contratado : MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÃO LTDA — CNPJ : 08.360.786/0001-20
Endereço : RUA BARÃO DE ARACATI, 644, SL 35, MEIRELES, FORTALEZA / CE

Consórcio

Empresa contratada não se caracteriza como um consórcio

Requerimento da Certidão

Protocolo : 388354652015
Data : 16/06/2015

Nr. do Controle no DAE : R05520010
Data Assinatura : 10/06/2010
Código da Obra : R0552010000

Valor dos Serviços PI : 3.999.368,49
Reajuste : 0,00
PI + Reajuste : 3.999.368,49

Obra : CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DESEMBARGADOR OLIVIO CAMARA - ADOC EM FORTALEZA- CE
Período de Execução : 13/08/2010 à 20/01/2014 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Última Medição: 36
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DAE/DER-CE

Responsáveis Técnicos

Função	Nome - CREA	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	FRANCISCO PETRONILHO GOMES COELHO NETO CREA N.º 060189000606	ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL	PAULO ROBERTO PARENTE CREA N.º 1601697554	ENGENHEIRO CIVIL

Relação de Serviço	Unidade	Quantidade
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	128,99
MOLDURA EM ARGAMASSA L = 15	M	865,61
FORROS		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO	M2	3.296,37
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	3.317,66
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	3.296,37
PAVIMENTAÇÃO		
LASTROS		
LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	M2	4.229,97
LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM	M2	61,16
INTERNOS		
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	3.002,02
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	633,76
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	633,76
PISO INDUSTRIAL NATURAL, ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	2.368,28
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	1.436,69
EXTERNOS		
PAVIMENTAÇÃO RÚSTICA C/CONCRETO P/LASTRO NA ESP.DE 8cm E CAMADA SUPERFICIAL DE CONCRETO FCK=13, 5MPa NA ESP.DE 3cm	M2	368,78
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	563,90
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	922,48
PEDRA CARIRI ESP.= 2cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	958,49
CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO L=0,60m	M2	691,02
SOLEIRAS E PEITORIS		
RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO	M	1.394,11

Código de Controle da Certidão : R0552010000.36.21072015.160407.39321

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará esta documento

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site abaixo:
www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 307585/2023, emitida em 05/06/2023

Certidão nº 307585/2023
05/06/2023, 15:33
Chave de Impressão: CBZxy
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 26 folhas



DAE Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Terça-feira, 21 de Julho de 2015 Pág. 7 de 26

CONTRATANTE: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Contratada : MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÃO LTDA — CNPJ : 09.369.786/0001-20
Endereço : RUA BARÃO DE ARACATI, 644, SL 36, MEIRELES, FORTALEZA / CE

Consórcio
Empresa contratada não se caracteriza como um consórcio

Requerimento da Certidão	Nr. do Contrato no DAE : R0552010	Valor dos Serviços (*) :	3.998.368,49
Protocolo : 38836462015	Data Assinatura : 10/06/2010	Reajuste :	0,00
Data : 18/06/2015	Código da Obra : R0552010000	(*) + Reajuste :	3.998.368,49

Obra : CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DESEMBARGADOR OLIVIO CAMARA - ADOC EM FORTALEZA- CE
Período de Execução : 13/08/2010 à 20/01/2014 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Última Medição: 36
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DNER/DER-CE

Responsáveis Técnicos

Função	Nome - CREA	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	FRANCISCO PETRONILHO GOMES COELHO NETO CREA N.º 060180020608	ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL	PAULO ROBERTO PARENTE CREA N.º 1601097854	ENGENHEIRO CIVIL

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	410,00
RUFO DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	82,45
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
TUBOS E CONEXÕES		
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	744,00
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	300,00
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	M	252,00
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	M	24,00
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2")	M	480,00
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2")	M	60,00
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 85mm (3")	M	330,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	246,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	252,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	216,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	384,00
TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	180,00
TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8")	M	1,00
ADAPTADOR PARA SAIDA DE VASO SANITÁRIO	UN	50,00
JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	66,00
JOELHO 45° PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50MM	UN	4,00
JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3")	UN	9,00
JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	3,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	105,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	72,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	UN	8,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	50,00

Código de Controle da Certidão : R0552010000.36.21072015.160407.39321
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio abaixo:
www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 307585/2023, emitida em 05/06/2023

Certidão nº 307585/2023
05/06/2023, 15:33
Chave de Impressão: CBZxy
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 26 folhas

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva GAT
CREA - CE
À 038.748

DAE

Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

Terça-feira, 21 de Julho de 2015 Pág. 6 de 26

CONTRATANTE: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Contratada : MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÃO LTDA — CNPJ : 08.369.788/0001-20
Endereço : RUA BARÃO DE ARACATI 844, SL 36, MERELES, FORTALEZA / CE

Consórcio

Empresa contratada não se caracteriza como um consórcio

Requerimento da Certidão

Protocolo : 38835462015
Data : 18/06/2015

Nr. do Contrato no DAE : R0552010
Data Assinatura : 10/09/2010
Código da Obra : R0552001000

Valor dos Serviços PI : 3.968.385,49
Reajuste : 0,00
PI + Reajuste : 3.968.385,49

Obra : CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DESEMBARGADOR OLIVIO CAMARA - ADOC EM FORTALEZA- CE
Período de Execução : 13/09/2010 à 30/01/2014 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Última Medição: 36
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DAE/DER-CE

Responsáveis Técnicos

Função	Nome - CREA	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	FRANCISCO PETRONILHO GOMES COELHO NETO CREA N.º 060180060-8	ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL	PAULO ROBERTO PARENTE CREA N.º 1601697554	ENGENHEIRO CIVIL

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
JUNÇÃO SIMPLES PVC PARA ESGOTO D= 40X40	UN	12,00
JUNÇÃO SIMPLES PVC PARA ESGOTO D= 50X50	UN	2,00
JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=75mm (3")-C/ANÉIS	UN	1,00
JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANÉIS	UN	4,00
JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS	UN	8,00
JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm (4"X3")-C/ANÉIS	UN	1,00
LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 40mm (1 1/2")	UN	134,00
LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	UN	53,00
LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3")	UN	11,00
LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	UN	14,00
LUVA DE CORRER SÉRIE NORMAL D=40MM	UN	52,00
LUVA DE CORRER SÉRIE NORMAL D=50MM	UN	53,00
LUVA DE CORRER SÉRIE NORMAL D=75MM	UN	39,00
LUVA DE CORRER SÉRIE NORMAL D=100MM	UN	87,00
LUVA DE CORRER SÉRIE NORMAL D=150MM	UN	19,00
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	UN	20,00
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")-JUNTAS C/ANEIS	UN	1,00
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")-JUNTAS C/ANÉIS	UN	13,00
ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	186,00
ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	UN	16,00
ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4")	UN	6,00
ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (2")	UN	12,00
ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 85mm (3")	UN	6,00
ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")	UN	3,00
ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 75mm (2 1/2")	UN	3,00
ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 85mm (3")	UN	2,00

Código de Controle da Certidão : R0552010000.36.21072015.180407.39321
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site abaixo:
www.doe.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário público, Senha das e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 307585/2023, emitida em 05/06/2023

Certidão nº 307585/2023
05/06/2023, 15:33
Chave de Impressão: CBZxy
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 26 folhas

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - CE

DAE

Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

Terça-feira, 21 de Julho de 2015 Pág. 9 de 26

CONTRATANTE: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Contratada : MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÃO LTDA CNPJ : 05.359.788/0001-20
Endereço : RUA BARÃO DE ARACATI, 644, SL 35, MEIRELES, FORTALEZA / CE

Consórcio

Empresa contratada não se caracteriza como um consórcio

Requerimento de Certidão

Protocolo : 36836482015
Data : 18/06/2015

Nr. do Contrato no DAE : R0552010
Data Assinatura : 10/06/2010
Código da Obra : R0552201000

Valor dos Serviços PI : 3.998.368,49
Reajuste : 0,00
PI + Reajuste : 3.998.368,49

Obra : CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DESEMBARGADOR OLIVIO CAMARA - ADOC EM FORTALEZA- CE
Período de Execução : 13/08/2010 a 20/01/2014 Localização da Obra : FORTALEZA-CE Última Medição 35
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DAE/DER-CE

Responsáveis Técnicos

Função	Nome - CREA	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	FRANCISCO PETRONILHO GOMES COELHO NETO CREA N.º 060180005O8	ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL	PAULO ROBERTO PARENTE CREA N.º 1601657554	ENGENHEIRO CIVIL

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm)	UN	3,00
BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X3/4" (40X25mm)	UN	2,00
BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X1" (40X32mm)	UN	7,00
BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X1 1/4" (60X40mm)	UN	2,00
BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1" (60X32mm)	UN	7,00
BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1 1/4" (60X40mm)	UN	31,00
BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X1 1/2" (75X50mm)	UN	1,00
BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X2" (75X60mm)	UN	1,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	UN	195,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1")	UN	36,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=40mm (1 1/4")	UN	81,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=50mm (1 1/2")	UN	10,00
CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL C/ 8 TOMADAS 2P+T/250V (COMPLETA)	UN	35,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=75mm (2 1/2")	UN	4,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=85mm (3")	UN	9,00
JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4")	UN	9,00
JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=32mm (1")	UN	2,00
JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=40mm (1 1/4")	UN	6,00
JOELHO 45 PVC SOLDAVEL D=50MM (1 1/2")	UN	2,00
JOELHO 45 PVC SOLDAVEL D=60MM (2")	UN	8,00
JOELHO 45 PVC SOLDAVEL D=75MM (2 1/2")	UN	10,00
JOELHO 45 PVC SOLDAVEL D=85MM (3")	UN	11,00
JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD.MARROM D=32X25mm (1"X3/4")	UN	17,00
JOELHO 90° AZUL C/ BUCHA DE LATÃO 32MM X 3/4"	UN	9,00
TE 90° AZUL C/ BUCHA DE LATÃO 32MM X 3/4"	UN	7,00
JOELHO 90° AZUL C/ BUCHA DE LATÃO 25MM X 1/2"	UN	124,00

Código de Controle da Certidão : R0552201000.36.21072015.160407.39321
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio abaixo:
www.dae.ce.gov.br (acessar SICDAE, Usuário público, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 307585/2023, emitida em 05/06/2023

Certidão nº 307585/2023
05/06/2023, 15:33
Chave de Impressão: CBZxy
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 26 folhas

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - CE
A 035.750

DAE

Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Terça-feira, 21 de Julho de 2015 Pág. 10 de 26

CONTRATANTE: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Contratada : MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÃO LTDA — CNPJ : 08.369.708/0001-39
Endereço : RUA BARÃO DE ARACATI, 644, SL 36, MEIRELES, FORTALEZA / CE

Comércio

Empresa contratada não se caracteriza como em comércio

Requerimento da Certidão			
Protocolo : 36835462015	Nr. do Contrato no DAE : R0552010	Valor dos Serviços PI :	3.999.368,49
Data : 18/06/2015	Data Assinatura : 10/08/2010	Reajuste :	0,00
	Código da Obra : R0552010000	PI + Reajuste :	3.999.368,49

Obra : CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DESEMBARGADOR CLIMO CAMARA - ADOC EM FORTALEZA- CE
Período de Execução : 15/08/2010 à 20/01/2014 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Última Medição: 36
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DAE/DER-CE

Responsáveis Técnicos

Função	Nome - CREA	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	FRANCISCO PETRONILHO GOMES COELHO NETO CREA N.º 060180000508	ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL	PAULO ROBERTO PARENTE CREA N.º 1601697554	ENGENHEIRO CIVIL

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TE 90° AZUL C/ BUCHA DE LATÃO 25MM X 1/2"	UN	79,00
LUVA PVC SOLD. AZUL C/ROSCA MET. D=25mmX3/4"	UN	40,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 20mm (3/4")	UN	60,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	8,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	UN	4,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2")	UN	37,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2")	UN	1,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 85mm (3")	UN	7,00
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=32X25mm (1"X3/4")	UN	28,00
TEE 90° REDUÇÃO 40 X 25MM	UN	20,00
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=40X32mm (1 1/4"X1")	UN	2,00
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=50X40mm (1 1/2"X1 1/4")	UN	2,00
TEE 90° REDUÇÃO 60 X 25MM	UN	7,00
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=75X50mm (2 1/2"X1 1/2")	UN	1,00
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=75X60mm (2 1/2"X2")	UN	1,00
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=85X60mm (3"X2")	UN	5,00
UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	73,00
UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	8,00
UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	UN	3,00
UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2")	UN	6,00
UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 85mm (3")	UN	3,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	21,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	8,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	UN	7,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	UN	1,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2")	UN	13,00

Código de Controle da Certidão : R0552010000.36.21072015.160407.39321
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio abaixo:
www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 307585/2023, emitida em 05/06/2023

Certidão nº 307585/2023
05/06/2023, 15:33
Chave de Impressão: CBZxy
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 26 folhas



DAE | Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Terça-feira, 21 de Julho de 2015 Pág. 11 de 28

CONTRATANTE: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Contratada : MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÃO LTDA — CNPJ : 05.369.756/0001-20
Endereço : RUA BARÃO DE ARACATI, 644, SL 36, MEIRELES, FORTALEZA / CE

Consórcio

Empresa consorciada não se caracteriza como um consórcio

Requerimento da Certidão					
Protocolo : 368356462015	Nr. do Controle no DAE : R0552010		Valor dos Serviços R$:	3.998.388,49
Data : 18/06/2015	Data Assinatura : 19/06/2010		Reajuste :	0,00
	Código da Obra : R0552201000		R$ + Reajuste :	3.998.388,49

Obra : CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DESEMBARGADOR OLIVIO CAMARA - ADOC EM FORTALEZA- CE
Período de Execução : 13/06/2010 a 20/01/2014 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Última Medição: 39
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DAE/DER-CE

Responsáveis Técnicos

Função	Nome - CREA	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	FRANCISCO PETRONILHO GOMES COELHO NETO CREA N.º 060180606D	ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL	PAULO ROBERTO PARENTE CREA N.º 1601697554	ENGENHEIRO CIVIL

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2")	UN	2,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 85mm (3")	UN	6,00
CAP PVC BRANCO ROSC. D=1/2" (20mm)	UN	260,00
CAP PVC BRANCO ROSC. D=3/4" (25mm)	UN	2,00
REGISTROS E VALVULAS		
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UN	14,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	7,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	3,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	6,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3")	UN	3,00
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	59,00
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 40mm (1 1/2")	UN	3,00
REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	80,00
VALVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 32mm (1 1/4")	UN	1,00
VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 25mm (1")	UN	1,00
CAIXAS, RALOS E OUTROS EQUIPAMENTOS		
CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	7,00
ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APILOAMENTO DE FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA	UN	55,00
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	47,00
CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00
CAIXA SIFONADA EM PVC 185 x 150 x 75 mm C/ GRELHA CROMADA	UN	48,00
RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	39,00
TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC D=50MM	UN	34,00
TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC D=75MM	UN	1,00
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO COM CAIXA DE GRADE	UN	1,00
BOMBA DANCOR MOD. 2213-SDE TRIFÁSICA -POY. 2CV 28MCA OU SIMILAR	UN	2,00

Código de Controle da Certidão : R0552201000.36.21072015.160407.39321
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site abaixo:
www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário público, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 307585/2023, emitida em 05/06/2023

Certidão nº 307585/2023
05/06/2023, 15:33
Chave de Impressão: CBZxy
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 26 folhas

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - CE
A CEA.1102

DAE

Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Terça-feira, 21 de Julho de 2015 Pág. 12 de 26

CONTRATANTE: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Contratada : MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÃO LTDA — CNPJ : 08.360.785/0001-20
Endereço : RUA DARÃO DE ARAGATI, 644, SL 36, MERELES, FORTALEZA / CE

Consórcio

Empresa contratada não se caracteriza como um consórcio

Requerimento de Certidão
Protocolo : 36835462015
Data : 16/06/2015

Nr. do Contrato no DAE : RD552010
Data Assinatura : 10/06/2010
Código da Obra : RD552010000

Valor dos Serviços PI : 3.998.368,49
Reajuste : 0,00
PI + Reajuste : 3.998.368,49

Obra : CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DESEMBARGADOR OLIVIO CAMARA - ADOC EM FORTALEZA- CE
Período de Execução : 13/08/2010 à 20/01/2014 Localização da Obra : FORTALEZA-CE Última Medição: 36
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DAE/DER-CE

Responsáveis Técnicos

Função	Nome - CREA	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	FRANCISCO PETRONILHO GOMES COELHO NETO CREA N.º 060185000508	ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL	PAULO ROBERTO PARENTE CREA N.º 1601997564	ENGENHEIRO CIVIL

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
BACIA SINFONADA DE LOUÇA BRANCA C ACESSORIOS TUBO DE LIGAÇÃO P/ DEFICIENTES	UN	5,00
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	33,00
BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO	UN	36,00
VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm	UN	36,00
CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/ UM GANCHO	UN	20,00
CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	36,00
REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	36,00
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	10,00
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	13,00
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	70,00
BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	74,09
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	62,00
CUBA DE INOX PARA BANCADA COMPLETA	UN	11,00
PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	16,00
TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	4,00
DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	61,00
PIA DE AÇO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00
PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (150X15)cm	UN	51,00
PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	79,60
SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm S/ALÇA	UN	36,00
PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	75,00
BANCO ARTICULAVEL	UN	2,00
ESPELHO TIPO CRISMETAL MOD P/WC (INSTALADO)	UN	75,00
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA , P/DEFICIENTE	UN	2,00
AGUAS PLUVIAIS		

Código de Controle da Certidão : RD552010000.36.21072015.160407.39321
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site abaixo:
www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE. Usuário publico. Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 307585/2023, emitida em 05/06/2023

Certidão nº 307585/2023
05/06/2023, 15:33
Chave de Impressão: CBZxy
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 26 folhas

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva ART
CREA - CE
A 039.786

DAE Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Terça-feira, 21 de Julho de 2015 Pág. 13 de 26

CONTRATANTE: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Contratada : MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÃO LTDA — CNPJ : 08.369.788/0001-20
Endereço : RUA BARÃO DE ARACATI, 644, SL 36, MEIRELES, FORTALEZA / CE

Consórcio

Empresa contratada não se credencia como um consórcio

Requerimento da Certidão				Valor dos Serviços PI :	3.898.368,49
Protocolo : 36835462015	Nr. do Contrato no DAE : R055/2010			Reajuste :	0,00
Data : 18/06/2015	Data Assinatura : 10/08/2010			PI + Reajuste :	3.898.368,49
	Código da Obra : R055201000				

Obra : CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DESEMBARGADOR OLIVIO CAMARA - ADOC EM FORTALEZA- CE
Período de Execução : 13/08/2010 à 20/01/2014 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Última Medição: 36
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DAE/DER-CE

Responsáveis Técnicos

Função	Nome - CREA	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	FRANCISCO PETRONILHO GOMES COELHO NETO CREA N.º 060180309508	ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL	PAULO ROBERTO PARENTE CREA N.º 1601697564	ENGENHEIRO CIVIL

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TUBOS E CONEXÕES DE PVC		
TUBO PVC SÉRIE R P/ AGUAS PLUVIAIS D= 100MM	M	192,00
TUBO PVC SÉRIE R P/ AGUAS PLUVIAIS D= 100MM	M	192,00
TUBO PVC SÉRIE R P/ AGUAS PLUVIAIS D= 50MM	M	24,00
TUBO PVC SÉRIE R P/ AGUAS PLUVIAIS D= 200MM	M	138,00
REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC (150 X 100) MM	UN	14,00
UBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	102,00
JUNÇÃO DE PVC D= 25MM	UN	2,00
JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	UN	24,00
JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO D=100mm (4")	UN	26,00
JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	9,00
JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4")	UN	1,00
LUVA DE UNIÃO SÉRIE REFORÇADA D=50MM	UN	6,00
LUVA DE UNIÃO SÉRIE REFORÇADA D=100	UN	38,00
LUVA DE UNIÃO SÉRIE REFORÇADA D=150MM	UN	36,00
LUVA DE UNIÃO SÉRIE REFORÇADA D=200MM	UN	22,00
UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	19,00
LUVA DE UNIÃO SÉRIE REFORÇADA D=100MM	UN	3,00
LUVA DE UNIÃO SÉRIE REFORÇADA D=200MM	UN	4,00
ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APILOAMENTO DE FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA	UN	25,00
CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	22,00
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00
GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6")	UN	14,00
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	53,20
INCÊNDIO		
SERVIÇOS DIVERSOS		

Código de Controle da Certidão : R055201000.36.21072015.180407.39321
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio abaixo:
www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 307585/2023, emitida em 05/06/2023

Certidão nº 307585/2023
05/06/2023, 15:33
Chave de Impressão: CBZxy
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 26 folhas

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - CE
A 095.794

DAE
Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

CONTRATANTE: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Contratada : MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÃO LTDA — CNPJ : 08.369.788/0001-20
Endereço : RUA BARÃO DE ARACATI, 644, SL 35, MERELES, FORTALEZA / CE

Consórcio

Empresa contratada não se caracteriza como em consórcio

Requerimento da Certidão

Protocolo : 36835462015
Data : 18/06/2015

Nº. do Contrato no DAE : R0552010
Data Assinatura : 10/06/2010
Código da Obra : R0552010000

Valor dos Serviços P/ : 3.008.365,49
Reajuste : 0,00
P/ + Reajuste : 3.008.365,49

Obra : CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DESEMBARGADOR OLIVIO CAMARA - ADOC EM FORTALEZA- CE
Período de Execução : 13/08/2010 à 30/01/2014 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Última Medição: 36
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DAE/DER-CE

Responsáveis Técnicos

Função	Nome - CREA	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	FRANCISCO PETRONILHO GOMES COELHO NETO CREA N.º 060180000008	ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL	PAULO ROBERTO PARENTE CREA N.º 1601697554	ENGENHEIRO CIVIL

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO	UN	9,00
HIDRANTE DE PISO	UN	1,00
EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	17,00
SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	17,00
TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=65mm (2 1/2")	M	43,00
JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=2 1/2" (75mm)	UN	27,00
LUVA DE UNIÃO AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2")	UN	7,00
NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=65mm (2 1/2")	UN	2,00
TÊ AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2")	UN	3,00
VÁLVULA DE SEGURANÇA DE 2"	UN	1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2")	UN	5,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 40mm (1 1/2")	UN	2,00
VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2")	UN	1,00
BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE 10 CV	UN	1,00
ADESIVO COM INDICAÇÃO DE SAÍDA	UN	6,00
PLACA COM INDICAÇÃO DE SAÍDA	UN	10,00
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2")	M	312,00
LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3")	UN	9,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=75mm (2 1/2")	UN	9,00
JOELHO 45º PVC SOLDAVEL 75MM	UN	3,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2")	UN	9,00
PINTURA EXTERNA DE RUFOS, CALHAS E CONDUTORES C/ESMALTE SINTÉTICO	M	135,00
ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO		
CENTRAL ALARME P/8 LAÇOS SUPERV., MOD. FIRE-LITE/SIMILAR	UN	1,00
ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", MOD.EUROTRON/SIMILAR	UN	17,00
BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1")	PAR	56,00

Código de Controle da Certidão : R0552010000.36.21072015.160407.39321
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site abaixo:
www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário público, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 307585/2023, emitida em 05/06/2023

Certidão nº 307585/2023
05/06/2023, 15:33
Chave de Impressão: CBZxy
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 26 folhas



DAE Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Terça-feira, 21 de Julho de 2015 Pág. 15 de 26

CONTRATANTE: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Contratada : MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÃO LTDA — CNPJ : 08.369.796/0001-20
Endereço : RUA BARÃO DE ARACATI, 844, SL 38, MEIRELES, FORTALEZA / CE

Consórcio

Empresa contratada não se caracteriza como um consórcio

Requerimento da Certidão		Nr. do Contrato no DAE : R0552010		Valor dos Serviços PI :	3.998.368,49
Protocolo :	36835462015	Data Assinatura :	10/06/2010	Reajuste :	0,00
Data :	18/06/2015	Código da Obra :	R0552010000	PI + Reajuste :	3.998.368,49

Obra : CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DESEMBARGADOR OLIVIO CAMARA - ADOC EM FORTALEZA- CE
Período de Execução : 13/08/2010 a 20/01/2014 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Última Medição: 38
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DAE/DER-CE

Responsáveis Técnicos

Função	Nome - CREA	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	FRANCISCO PETRONILHO GOMES COELHO NETO. CREA N.º 060180006O8	ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL	PAULO ROBERTO PARENTE. CREA N.º 1601697554	ENGENHEIRO CIVIL

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	435,06
LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	90,71
CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	45,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4"	UN	8,00
CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	7,00
SISTEMA DE PROTEÇÃO A DESCARGAS ATMOSFERICAS -SPDA		
ÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. P/PÁRA-RAIO H=3M, D=40 OU 50MM	UN	1,00
SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA	UN	4,00
SUPORTE REFORÇADO DUPLO C/ ROLDANA	UN	8,00
SUPORTE REFORÇADO DE CANTO C/ ROLDANA	UN	2,00
CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	UN	6,00
CABO COBRE NU 35MM2	M	1.006,36
ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	M	6,00
HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30	UN	20,00
COMPOSTO QUIMICO	UN	20,00
MANE HA DE CONCRETO 30 x 50cm COM TAMPA DE CONCRETO	UN	29,00
SOLDA EXOTÉRMICA	UN	82,00
CAIXA METÁLICA DE EQUALIZAÇÃO	UN	1,00
PRESILHA COM FURO DE 5mm - REF. TEL 744	UN	400,00
BUCHA DE NYLON S-10 COM PARAFUSO	UN	829,00
TERMINAL AÉREO 3/8" x 60cm	UN	15,00
CONECTOR COM FURO VERTICAL REF. TEL 5021	UN	15,00
INSTALAÇÕES DE GÁS		
TUBO COBRE D= 15mm(1/2")	M	26,70
TUBO COBRE D= 22mm (3/4")	M	85,86

Código de Controle da Certidão : R0552010000.36.21072015.160407.39321
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio abaixo:
www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE. Usuário público, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 307585/2023, emitida em 05/06/2023

Certidão nº 307585/2023
05/06/2023, 15:33
Chave de Impressão: CBZxy
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 26 folhas

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva ART
CREA - CE
A 025 790

DAE Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Terça-feira, 21 de Junho de 2015 Pág. 10 de 26

CONTRATANTE : SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Contratada : MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÃO LTDA CNPJ : 08.309.760/0001-20
Endereço : RUA BARÃO DE ARACATI, 644, SL 36, MEIRELES, FORTALEZA / CE

Convênios
Empresa contratada não se caracteriza como um consórcio

Requerimento da Certidão
Protocolo : 36835462015
Data : 18/06/2015

Nr. do Contrato no DAE : R055/2010
Data Assinatura : 10/08/2010
Código da Obra : R055201000

Valor dos Serviços Pl : 3.998.368,48
Reajuste : 0,00
Pl + Reajuste : 3.998.368,48

Obra : CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DESEMBARGADOR OLÍVIO CÂMARA - ADOC EM FORTALEZA- CE
Período de Execução : 13/09/2010 à 20/01/2014 Localização da Obra : FORTALEZA-CE Última Medição : 36
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DAE/DER-CE

Responsáveis Técnicos

Função	Nome - CREA	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	FRANCISCO PETRONILHO GOMES COELHO NETO CREA N.º 060180006-08	ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL	PAULO ROBERTO PARENTE CREA N.º 1601607554	ENGENHEIRO CIVIL

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TOMADA P/ PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELEFÔNICA)	UN	3,00
LUVA DE COBRE 15mm	UN	6,00
LUVA DE COBRE 22mm	UN	18,00
JOELHO DE COBRE 90° BB - 15mm	UN	3,00
JOELHO DE COBRE 90° BB - 22mm	UN	7,00
JOELHO DE COBRE 90° BB - 22mm x 15mm	UN	1,00
JOELHO DE COBRE 90° R/F - 15mm x 1/2"	UN	2,00
TÊ COBRE OU BRONZE D= 22mm (3/4")	UN	1,00
BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE - 22mm x 15mm	UN	1,00
REGISTRO GLOBO - 3/4"	UN	2,00
MANÔMETRO DE PRESSÃO	UN	1,00
CASTELO D'ÁGUA E CASA DE BOMBAS		
BARRILETE		
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	29,40
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	M	6,20
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2")	M	16,40
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 85mm (3")	M	20,60
TUBO AÇO GALV. C/COSTURA D=60mm (2 1/2")	M	20,10
ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	UN	4,00
ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4")	UN	2,00
ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 60mm (2")	UN	4,00
ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 85mm (3")	UN	6,00
JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=32mm (1")	UN	6,00
JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=40mm (1 1/4")	UN	2,00
JOELHO PVC SOLDÁVEL 60mm	UN	4,00
JOELHO PVC SOLDÁVEL 85mm	UN	6,00

Código de Controle da Certidão : R055201000.36.21072015.160407.39321
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio abaixo:
www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 307585/2023, emitida em 05/06/2023

Certidão nº 307585/2023
05/06/2023, 15:33
Chave de Impressão: CBZxy
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 26 folhas



DAE | Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Terça-feira, 21 de Julho de 2015 Pág. 17 de 26

CONTRATANTE: SECRETARIA DO TRABALHO E DERENVOLVIMENTO SOCIAL

Contratada : MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÃO LTDA — CNPJ : 08.360.736/0001-20

Endereço : RUA BARÃO DE ARACATI, 544, SL 36, MEIRELES, FORTALEZA / CE

Consórcio

Empresa contratada não se caracteriza como um consórcio

Requerimento da Certidão					
Protocolo : 36835482015	Nr. do Contrato no DAE : R0552010		Valor dos Serviços PI :	3.998.368,49
Data : 18/06/2015	Data Assinatura : 10/06/2010		Reajuste :	0,00
	Código da Obra : R0552201000		PI + Reajuste :	3.998.368,49

Obra : CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DESEMBARGADOR OLIVIO CAMARA - ADOC EM FORTALEZA- CE

Período de Execução : 13/06/2010 a 20/01/2014 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Última Medição: 36

Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DAE/DER-CE

Responsáveis Técnicos

Função	Nome - CREA	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	FRANCISCO PETRONILHO GOMES COELHO NETO CREA N.º 060180008-8	ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL	PAULO ROBERTO PARENTE CREA N.º 1601697554	ENGENHEIRO CIVIL

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
COTOVELO AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2")	UN	3,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	3,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 65mm (3")	UN	6,00
TÊ AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2")	UN	1,00
FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. D=32mm (1 1/4")	UN	2,00
FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. D=65mm (2 1/2")	UN	3,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2")	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3")	UN	3,00
RECALQUE/ LIMPEZA		
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	6,00
ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	UN	10,00
JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=32mm (1")	UN	3,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	4,00
LUVA DE UNIÃO PVC SOLDÁVEL - 32mm	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	4,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 25mm (1")	UN	1,00
SUCÇÃO		
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	M	6,00
ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4")	UN	4,00
JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=40mm (1 1/4")	UN	2,00
TE PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	UN	1,00
LUVA DE UNIÃO PVC SOLDÁVEL - 40mm	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	2,00

Código de Controle da Certidão : R065201000.36.21072015.160497.39321

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site abaixo:

www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário público, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 307585/2023, emitida em 05/06/2023

Certidão nº 307585/2023
05/06/2023, 15:33
Chave de Impressão: CBZxy
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 26 folhas

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - CE
A 035.758

DAE

Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Terça-feira, 21 de Julho de 2015 Pág. 16 de 20

CONTRATANTE: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Contratada : MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÃO LTDA — CNPJ : 08.309.786/0001-20
Endereço : RUA BARÃO DE ARACATI 844, SL 36, MEIRELES, FORTALEZA / CE

Consórcio

Empresa contratada não se caracteriza como um consórcio

Requerimento da Certidão

Protocolo : 36835462015
Data : 18/08/2015

Nr. do Contrato no DAE : R0552010
Data Assinatura : 10/09/2010
Código da Obra : R0552010000

Valor dos Serviços PI : 3.999.385,49
Reajuste : 0,00
PI + Reajuste : 3.999.385,49

Obra : CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DESEMBARGADOR OLÍVIO CÂMARA - ADOC EM FORTALEZA- CE
Período de Execução : 13/08/2010 à 20/01/2014
Localização da Obra : FORTALEZA-CE
Última Medição: 36
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DAE/DER-CE

Responsáveis Técnicos

Função	Nome - CREA	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	FRANCISCO PETRONILHO GOMES COELHO NETO CREA N.º 060189806	ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL	PAULO ROBERTO PARENTE CREA N.º 1601697554	ENGENHEIRO CIVIL

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 32mm (1 1/4")	UN	1,00
TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	UN	1,00
PISCINA		
INSTALAÇÕES		
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	M	48,00
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2")	M	36,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	UN	3,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	7,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UN	2,00
BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1 1/2" (60X50mm)	UN	1,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=60mm (2")	UN	25,00
BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X3/4" (50X25mm)	UN	1,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2")	UN	4,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2")	UN	4,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=50mm (1 1/2")	UN	13,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	UN	2,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	UN	4,00
DIVERSOS		
ADAPTADOR PARA MANGUEIRA	UN	14,00
TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1")	UN	1,00
BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO	UN	2,00
TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=25mm (1")	M	10,00
COTOVELO AÇO GALV. D= 25mm (1")	UN	7,00
TÊ AÇO GALV. D= 25mm (1")	UN	4,00
TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=32mm (1 1/4")	M	5,00
COTOVELO AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4")	UN	2,00

Código de Controle da Certidão : R0552010000.36.21072015.100407.39321
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site abaixo:
www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário público, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 307585/2023, emitida em 05/06/2023

Certidão nº 307585/2023
05/06/2023, 15:33
Chave de Impressão: CBZxy
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 26 folhas

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - CE

DAE

Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

Terça-feira, 21 de Julho de 2015 Pág. 19 de 29

CONTRATANTE: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Contratada : MFA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÃO LTDA — CNPJ : 08.399.796/0001-20
Endereço : RUA BARÃO DE ARACATI, 644, SL 36, MEIRELES, FORTALEZA / CE

Consórcio

Empresa contratada não se caracteriza como um consórcio

Requerimento da Certidão

Protocolo : 36835462015
Data : 16/06/2015

Nr. do Contrato no DAE : R055/2010
Data Assinatura : 10/08/2010
Código da Obra : R055201000

Valor dos Serviços PI : 3.998.368,49
Reajuste : 0,00
PI + Reajuste : 3.998.368,49

Obra : CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DESEMBARGADOR ÓLIVIO CAMARA - ADOC EM FORTALEZA- CE
Período de Execução : 13/08/2010 à 20/01/2014 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Última Medição: 36
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DAE/DER-CE

Responsável Técnico

Função	Nome - CREA	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	FRANCISCO PETRONILHO GOMES COELHO NETO CREA N.º 060180006D5	ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL	PAULO ROBERTO PARENTE CREA N.º 1601667564	ENGENHEIRO CIVIL

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TÊ AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4")	UN	4,00
AUTOMÁTICO DE BOIA	UN	1,00
VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm	UN	38,00
RESERVATÓRIO ELEVADO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, IMPERMEABILIZADO, CONSTITUÍDO DE ANÉIS CILÍNDRICOS DE 3,00m DE DIÂMETRO, 0,50cm DE ALTURA E 0,06cm DE ESPESSURA E CAPACIDADE 23m3	UN	1,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA E SOM		
SUBESTAÇÃO/ GRUPO GERADOR		
SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA / 13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL	UN	1,00
POSTE CIACESSÓRIOS ATÉ A ENTRADA DA SUBESTAÇÃO ABRIGADA	UN	2,00
CABO COBRE NU 25MM2	M	15,00
CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	UN	6,00
BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1")	PAR	1,00
BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 80mm (3")	PAR	3,00
TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=25mm (1")	M	10,00
CURVA EM AÇO GALV. D= 15 A 25mm (1/2") A (1")	UN	2,00
LUVA AÇO GALV. D=15mm (1/2") A 25mm (1")	UN	4,00
ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	M	54,00
CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	UN	8,00
LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	UN	34,00
ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APILOAMENTO DE FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA	UN	6,00
CAIXA EM ALVENARIA (400x400x60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	6,00
ATERRAMENTO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	UN	6,00
TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	3,00
CABO COBRE NU 35MM2	M	52,00
ELETRODUTOS / DUTOS E CONEXÕES		
BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	PAR	2.448,00

Código de Controle da Certidão : R055201000.36.21072015.160407.39321
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site abaixo:
www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário público, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 307585/2023, emitida em 05/06/2023

Certidão nº 307585/2023
05/06/2023, 15:33
Chave de Impressão: CBZxy
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 26 folhas

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva DAT
CREA - CE
A 035.791

DAE Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Terça-feira, 21 de Julho de 2015 Pág. 20 de 20

CONTRATANTE: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Contratada : MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÃO LTDA — CNPJ : 08.309.786/0001-20
Endereço : RUA BARÃO DE ARACATI, 644, SL 35, MEIRELES, FORTALEZA /CE

Consórcio
Empresa contratada não se caracteriza como em consórcio

Requerimento da Certidão
Protocolo : 36835462015
Data : 18/06/2015

Nr. do Contrato no DAE : R055/2010
Data Assinatura : 10/08/2010
Código da Obra : R055201000

Valor dos Serviços Pl : 3.868.368,48
Reajuste : 0,00
Pl + Reajuste : 3.868.368,48

Obra : CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DESEMBARGADOR CLÍVIO CAMARA - ADOC EM FORTALEZA- CE
Período de Execução : 13/08/2010 à 20/01/2014 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Última Medição : 36
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DAE/DER-CE

Responsáveis Técnicos

Função	Nome - CREA	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	FRANCISCO PETRONILHO GOMES COELHO NETO CREA N.º 060180006D6	ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL	PAULO ROBERTO PARENTE CREA N.º 1601697554	ENGENHEIRO CIVIL

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1")	PAR	20,00
BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4")	PAR	18,00
BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2")	PAR	8,00
BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2")	PAR	4,00
BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 60mm (3")	PAR	6,00
ARAME GALVANIZADO PARA PESCA	M	3.350,00
ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	M	4.209,00
ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1"	M	255,00
ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	M	435,00
ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	M	1.095,00
ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	M	114,00
LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	1.416,00
LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	98,00
LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	UN	158,00
LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	UN	378,00
LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	UN	91,00
CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	890,00
CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	20,00
CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	UN	38,00
CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	UN	8,00
CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	UN	4,00
QUADROS E CAIXAS		
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS- 3UN DE MEDIÇÃO	UN	1,00
QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	UN	3,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	9,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	7,00

Código de Controle da Certidão : R055201000.36.21072015.160407.39321
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site abaixo:
www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 307585/2023, emitida em 05/06/2023

Certidão nº 307585/2023
05/06/2023, 15:33
Chave de Impressão: CBZxy
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 26 folhas



DAE | Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Terça-feira, 21 de Julho de 2015 Pág. 21 de 26

CONTRATANTE: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Contratada : MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÃO LTDA. CNPJ : 08.368.736/0001-20
Endereço : RUA BARÃO DE ARACATI, 844, SL 36, MEIRELES, FORTALEZA / CE

Consórcio :
Empresa contratada não se caracteriza como um consórcio

Requerimento da Certidão		Nr. do Contato no DAE : R055302010		Valor dos Serviços PI :	3.368.368,49
Protocolo : 36835462015		Data Assinatura : 10/06/2010		Reajuste :	0,00
Data : 16/06/2015		Código da Obra : R0552201000		PI + Reajuste :	3.368.368,49

Obra : CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DESEMBARGADOR OLIVIO CAMARA - ADOC EM FORTALEZA- CE
Período de Execução : 13/08/2010 à 20/01/2014 Localização da Obra : FORTALEZA-CE Última Medição: 36
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DAE/DER-CE

Responsáveis Técnicos

Função	Nome - CREA	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	FRANCISCO PETRONILHO GOMES COELHO NETO CREA N.º 060108000509	ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL	PAULO ROBERTO PARENTE CREA N.º 1601697584	ENGENHEIRO CIVIL

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	2,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4"	UN	1.127,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm	UN	1,00
ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APILOAMENTO DE FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA	UN	44,00
CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	21,00
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X80cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	23,00
IOS CABOS E ACESSÓRIOS		
CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	11.863,00
CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	441,30
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	2.200,00
CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	3.000,00
CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	1.300,00
CABO EM PVC 1000V 25MM2	M	110,00
CABO EM PVC 1000V 50MM2	M	400,00
DISJUNTORES, CHAVES E BASES		
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	UN	4,00
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	10,00
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	11,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	184,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	22,00
DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 160A	UN	1,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TRIFASICO DE 2A	UN	1,00
TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 60 A 250/5A	UN	3,00
CHAVE REVERSORA DE 160A, COM TAMPA SOBRETAMPA	UN	1,00
DISJUNTORES MOTORES (GV1-M07)	UN	2,00
DISJUNTORES MOTORES (GV1-M07)	UN	2,00

Código de Controle da Certidão : R0552201000.36.21072015.160407.39321
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio abaixo:
www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário público, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 307585/2023, emitida em 05/06/2023

Certidão nº 307585/2023
05/06/2023, 15:33
Chave de Impressão: CBZxy
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 26 folhas

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - CE
A 035.748

DAE Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Terça-feira, 21 de Julho de 2015 Pág. 22 de 26

CONTRATANTE: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Contratado : MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÃO LTDA CNPJ : 08.369.788/0001-29
Endereço : RUA BARÃO DE ARACATI, 644, SL 36, MEIRELES, FORTALEZA / CE

Consórcio

Empresa(s) consultada não se caracteriza como um consórcio

Requerimento da Certidão
Protocolo : 368354/2015
Data : 18/06/2015

Nr. do Contrato no DAE : R055/2010
Data Assinatura : 10/08/2010
Código da Obra : R055201000

Valor dos Serviços PI : 3.099.368,49
Reajuste : 0,00
PI + Reajuste : 3.099.368,49

Obra : CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DESEMBARGADOR OLIVIO CAMARA - ADOC EM FORTALEZA- CE
Período de Execução : 13/08/2010 à 30/01/2014 Localização da Obra : FORTALEZA-CE Última Medição: 36
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DAE/DER-CE

Responsáveis Técnicos

Função	Nome - CREA	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	FRANCISCO PETRONILHO GOMES COELHO NETO CREA N.º 060183008/D	ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL	PAULO ROBERTO PARENTE CREA N.º 1601697/D	ENGENHEIRO CIVIL

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
DISJUNTORES MOTORES (GV1-M10)	UN	1,00
CONTACTADOR (LC1-D09)	UN	5,00
RELÉ FAKTA DE FASE OU SINILAR	UN	3,00
CHAVE PACCO DE 25A OU SIMILAR	UN	1,00
MEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS TIPO "POWER METER" PM 600 SCHNEIDER COM DISPLAY NÃO INCORPORADO - INSTALADO	UN	1,00
DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	22,00
TOMADAS / INTERRUPTORES		
INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	84,00
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	45,00
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES UMA PARALELO 10A 250V	UN	6,00
INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	UN	88,00
INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	UN	14,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	432,00
BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	UN	3.000,00
LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS		
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN	114,00
CLARABÓIA ARTIFICIAL 60X200CM COM DIFUSOR APOIADO NO FORRO E LUMINÁRIA MAIS REATOR ELETRÔNICO APLICADOS NA LAJE PARA 2 FLUORESCENTES 32W COR QUENTE	UN	377,00
CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE E DIFUSOR EM ACRILICO TRANSPARENTE COM LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTADE 15W	UN	27,00
PROJETOR C/LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W OU 400W, COMPLETA	UN	20,00
POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4,0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	12,00
REATOR AFP-220V, DUPLO P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO)	UN	491,00
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	754,00
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	228,00
MÓDULO DE EMERGÊNCIA PARA LUMINÁRIA COMUM	UN	8,00

Código de Controle da Certidão : R055201000.36.2107/2015.160407.39321
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site abaixo:
www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 307585/2023, emitida em 05/06/2023

Certidão nº 307585/2023
05/06/2023, 15:33
Chave de Impressão: CBZxy
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 26 folhas



DAE Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Terça-feira, 21 de Julho de 2015 Pag. 23 de 26

CONTRATANTE: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Contratada : MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÃO LTDA — CNPJ : 08.369.756/0001-20
Endereço : RUA BARÃO DE ARACATI, 844, SL 36, MEIRELES, FORTALEZA / CE

Consórcio:
Empresa contratada não se caracteriza como um consórcio

Ressarcimento da Certidão					
Protocolo : 36835462015	Nr. do Contrato no DAE : R055/2010		Valor dos Serviços PI :	3.998.368,49
Data : 16/06/2015	Data Assinatura : 10/06/2010		Reajuste :	0,00
	Código da Obra : R055201000		PI + Reajuste :	3.998.368,49

Obra : CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DESEMBARGADOR OLIVIO CAMARA - ADOC EM FORTALEZA- CE
Período de Execução : 13/08/2010 à 20/01/2014 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Última Medição: 36
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DAE/DER-CE

Responsáveis Técnicos

Função	Nome - CREA	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	FRANCISCO PETRONILHO GOMES COELHO NETO CREA N.º 060180006O8	ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL	PAULO ROBERTO PARENTE CREA N.º 1601697554	ENGENHEIRO CIVIL

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
LÂMPADA MISTA DE 160 A 500W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	24,00
LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO PL, ATÉ 13W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	27,00
LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	25,00
TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	UN	110,00
TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	50,00
PARAFUSO ZINCADO 3/8" X 1"	UN	900,00
NILHAS	UN	1.500,00
ABRAÇADEIRAS HALLERMAN T-80 OU SIMILAR	UN	2.000,00
ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	30,00
TELEFÔNICA / LOGICA		
BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	PAR	90,00
BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1")	PAR	20,00
BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2")	PAR	2,00
ARAME GALVANIZADO PARA PESCA	M	250,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 400X400X120mm	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 600X800X120mm	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 800X800X120mm	UN	7,00
ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	150,00
ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	30,00
ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	M	180,00
CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	90,00
CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	8,00
CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	UN	4,00
LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	28,00
LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	8,00
LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	UN	31,00

Código de Controle da Certidão : R055201000.36.21072015.160407.39321
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio abaixo:
www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário público, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 307585/2023, emitida em 05/06/2023

Certidão nº 307585/2023
05/06/2023, 15:33
Chave de Impressão: CBZxy
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 26 folhas



DAE | Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

Terça-feira, 21 de Julho de 2015 Pág. 24 de 26

CONTRATANTE: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Contratada : MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÃO LTDA. CNPJ : 08.369.786/0001-20
Endereço : RUA BARÃO DE ARACATI, 844, SL 36, MEIRELES, FORTALEZA / CE

Consórcio

Empresa contratada não se caracteriza como em consórcio

Requerimento da Certidão

Protocolo : 36835482015
Data : 18/06/2015

Nr. do Controle no DAE : R0552010
Data Assinatura : 10/06/2010
Código da Obra : R055201000

Valor dos Serviços PI : 3.998.368,40
Reajuste : 0,00
PI + Reajuste : 3.998.368,40

Obra : CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DESEMBARGADOR OLIVIO CAMARA - ADOC EM FORTALEZA- CE
Período de Execução : 13/08/2010 à 20/01/2014 Localização da Obra : FORTALEZA-CE Última Medição: 36
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DAE/DER-CE

Responsáveis Técnicos

Função	Nome - CREA	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	FRANCISCO PETRONILHO GOMES COELHO NETO CREA N.º 060180005O8	ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL	PAULO ROBERTO PARENTE CREA N.º 1601697554	ENGENHEIRO CIVIL

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
BRAÇADEIRA PARA CABO CI	UN	9,00
CENTRAL DE TELEFONIA C/ 50 RAMAIS E 10 LINHAS TRONCO	UN	1,00
BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI - 10	UN	4,00
APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PREMIUM COM TECLAS FLASH, PAUSE, MODE, MUTE E PREDIAL, COM VOLUMES DE CAMPAINHA NA COR PÉROLA OU SIMILAR	UN	37,00
ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APILOAMENTO DE FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA	UN	22,00
CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	21,
ANILHAS	UN	100,00
ABRAÇADEIRA HALLERMAN T 80 OU SIMILAR	UN	80,00
ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	1,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4"	UN	80,00
TOMADA P/ CONEXÃO DE REDE C/ CONECTOR RJ 45 C/ ESPELHO EM CAIXA 4 x 4 (INSTALADA)	UN	13,00
TOMADA P/TELEFONE,PINO JACK 1/4"	UN	32,00
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	255,00
CABO TELEFÔNICO CCI - 1	M	500,00
CABO TELEFÔNICO CCI - 2	M	970,00
CABO TELEFÔNICO CTP-APL 30	M	70,00
CABO COBRE NU 6MM2	M	12,00
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA	UN	4,00
RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"	UN	4,00
SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19"	UN	4,00
PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m	UN	13,00
ADESIVO AUTOCOLANTE NA COR BRANCA COM LETRA COR PRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS NO PATCH PANEL	UN	100,00
PLAQUETA EM ACRILICO NA COR BRANCA COM LETRA NA COR PRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS DE SAIDA	UN	100,00

Código de Controle da Certidão : R0552010000.36.21072015.160407.39321
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site abaixo:
www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 307585/2023, emitida em 05/06/2023

Certidão nº 307585/2023
05/06/2023, 15:33
Chave de Impressão: CBZxy
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 26 folhas



DAE Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

Terça-feira, 21 de Junho de 2015 Pág. 29 de 29

CONTRATANTE: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Contratada : MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÃO LTDA — CNPJ : 08.360.788/0001-29
Endereço : RUA BARÃO DE ARACATI, 644, SL 36, MEIRELES, FORTALEZA / CE

Consórcio:
Empresa contratada não se caracteriza como um consórcio

Requerimento da Certidão		Nr. do Contrato no DAE : R0352010		Valor dos Serviços P.I :	3.998.368,49
Protocolo :	36835462015	Data Assinatura :	10/06/2010	Reajuste :	0,00
Data :	18/06/2015	Código da Obra :	R035201000	P.I + Reajuste :	3.998.368,49

Obra : CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DESEMBARGADOR OLIVIO CAMARA - ADOC EM FORTALEZA- CE
Período de Execução : 13/08/2010 à 20/01/2014 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Última Medição: 36
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DAE/DER-CE

Responsáveis Técnicos

Função	Nome - CREA	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	FRANCISCO PETRONILHO GOMES COELHO NETO CREA N.º 060180606	ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL	PAULO ROBERTO PARENTE CREA N.º 1501687554	ENGENHEIRO CIVIL

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
EM TOMADAS RJ 45		
BANDEJA FIXA COM VENTILAÇÃO 470MM	UN	4,00
ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	30,00
PINTURAS GERAIS		
PISO, PAREDES E FORROS		
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	9.283,20
ATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	9.283,20
APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	57,06
EMULSÃO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS EM RESINA ACRÍLICA	M2	57,06
PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	600,04
PINTURA HIDRACOR	M2	1.106,37
TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	2.862,11
ESQUADRIAS DE MADEIRA		
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	1.370,13
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	1.370,13
VERNIZ HIDROREPELENTE EM FUNGICIDA COM FILTRO SOLAR NA ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	2.827,44
VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	416,69
ESQUADRIAS METÁLICAS		
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	233,36
TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS	M2	1.372,00
SERVIÇOS DIVERSOS		
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA GERAL	M2	9.087,70

Código de Controle da Certidão : R035201000.36.21072015.160407.38321
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio abaixo:
www.doe.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha das e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 307585/2023, emitida em 05/06/2023

Certidão nº 307585/2023
05/06/2023, 15:33
Chave de Impressão: CBZxy
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 26 folhas

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva GAT
CREA - CE
A 055.706

DAE Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Infraestrutura

Terça-feira, 21 de Julho de 2015 Pág. 26 de 26

CONTRATANTE: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Contratada : MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÃO LTDA — CNPJ : 05.389.786/0001-29

Endereço : RUA BARÃO DE ARACATI, 944, SL 36, MEIRELES, FORTALEZA / CE

Consórcio

Empresa contratada não se caracteriza como um consórcio

Requerimento da Certidão			
Protocolo : 36835462015	Nº. do Contrato no DAE : R0652010	Valor dos Serviços PI :	3.968.368,40
Data : 18/06/2015	Data Assinatura : 10/06/2010	Reajuste :	0,00
	Código da Obra : R0552201000	PI + Reajuste :	3.968.368,40

Obra : CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DESEMBARGADOR OLIVIO CAMARA - ADOC EM FORTALEZA- CE

Período de Execução : 13/08/2010 à 20/01/2014 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Última Medição: 36

Intervenientes : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DAE/DER-CE

Responsáveis Técnicos

Função	Nome - CREA	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	FRANCISCO PETRONILHO GOMES COELHO NETO CREA N.º 060180006-6	ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL	PAULO ROBERTO PARENTE CREA N.º 1601697254	ENGENHEIRO CIVIL

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SICDAE, no que se refere às Medições da Empresa MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÃO LTDA, contrato N.º R0652010 e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos do DAE/CE.

Lavrei a Certidão em 22.07.2015

Resp. Diretoria GEMED

Eng.º Silvio Gentil Campos Junior
Superintendente do DAE

Visto em 22.07.15

Eng.º Juarinario José Carvalho Filho - CREA: 7116/D-CE
Diretor DIENG do DAE

Joebertini Virginio Clementino
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código de Controle da Certidão : R0552201000.36.21072015.160407.38321

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio abaixo:
www.dae.ce.gov.br (acessar SICDAE, Usuário público, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 307585/2023, emitida em 05/06/2023

Certidão nº 307585/2023
05/06/2023, 15:33
Chave de Impressão: CBZxy
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 26 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

882310/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ROBERTO PARENTE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **8757PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **309714** Tipo de ART: ART Registrada em: 30/09/2008 Baixada em: 15/04/2011
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **TEC TECNOLOGIA CIVIL LTDA** CPF/CNPJ: **01.914.830/0001-97**
Endereço do contratante: RUA INACIO XAVIER CARVALHO, 660, SL-206 Nº:
Complemento: Bairro: SAO FRANCISCO
Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65000000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 102.673,60 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA 1 DE MAIO, S/N Nº:
Complemento: Bairro: *
Cidade: SAO JOSE DE RIBAMAR UF: MA CEP: 65000000
Data de início: Conclusão efetiva:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DE RIBAMAR CPF/CNPJ: 06.351.514/0001-78

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 2165.08 M2;

Observações

SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO MUNICIPAL. PRAZO = 09 MESES; CONTRATO N. 01914830/0001-97.

Número da ART: **551215** Tipo de ART: ART Registrada em: 15/04/2011 Baixada em: 15/04/2011
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **TEC TECNOLOGIA CIVIL LTDA** CPF/CNPJ: **01.914.830/0001-97**
Endereço do contratante: RUA ANTONIO MARIA VALENCA, N. 5557 Nº:
Complemento: Bairro: APONIA
Cidade: PORTO VELHO UF: RO CEP: 0
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 102.673,60 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA 1 DE MAIO, S/N Nº:
Complemento: Bairro: *
Cidade: SAO JOSE DE RIBAMAR UF: MA CEP: 65110000
Data de início: Conclusão efetiva:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE RIBAMAR/MA CPF/CNPJ: 06.351.514/0001-78

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1 UNIDADES;

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO MUNICIPAL. PRAZO: 06 MESES.

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

882310/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 882310/2023
10/04/2023, 13:07
zd6a0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: zd6a0

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão

WEB - 32567 / 2011

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 32567 / 2011
PROTOCOLO : PRO0001629111
DATA DE EMISSÃO : 19/04/2011

Por delegação de poderes constantes na(s) Decisão da Diretoria, Número : 0021/2006, de 09/03/2006 , do Presidente do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão , em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/11/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional (dado qualificado registrou o(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicada(s) conforme descrição(ões) abaixo:

Nome do Profissional : PAULO ROBERTO PARENTE
Carteira : 160160755460000K
CPF : 17035538372

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 309714 Tipo da ART:Normal
Registrada em : 17/10/2008
Baixada em : 15/04/2011
Endereço da Obra : RUA 1 DE MAIO, S/N, , CEP : 65000000 SAO JOSE DE RIBAMARINA
Proprietário : PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DE RIBAMAR
Empresa : MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA
Contratante : TEC TECNOLOGIA CIVIL LTDA
SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO MUNICIPAL. PRAZO = 03 MESES. CONTRATO N. 019146000001-97

ART: 551219 Tipo da ART:Normal
ART Vinculada: 309714
Profissional Vinculado: 4530-D/PB
Registrada em : 15/04/2011
Baixada em : 15/04/2011
Endereço da Obra : RUA 1 DE MAIO, S/N, *, CEP : 65110000 SAO JOSE DE RIBAMAR/MA
Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE RIBAMAR/MA
Empresa : MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA
Contratante : TEC TECNOLOGIA CIVIL LTDA
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO MUNICIPAL. PRAZO: 09 MESES.

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços e quantidades referentes às atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Diego Passos Furtado
Agente Administrativo
CREA - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882310/2023, em 10/04/2023 emitida

Certidão nº 882310/2023
17/04/2023, 10:10
Chave de Impressão: zd6a0
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 5 folhas

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE ATESTADO COMO PARTE INTEGRANTE À CERTIDÃO 1
Nº 22967/ Fls. 04 A 05
Diego Cassiano Arruda
Agente Administrativo
CREA - MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

TEC - TECNOLOGIA CIVIL LTDA., empresa de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 01.914.830/0001-97, por seu sócio administrador infra-assinado, atesta para os devidos fins, que a empresa **MPA – CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA,** inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 08.369.786/0001-20, tendo como responsável técnico o **engenheiro civil Paulo Roberto Parente,** portador da carteira profissional do CREA nº 4.530-D/PB, executou satisfatoriamente e em conformidade com as condições pactuadas, as obras de **Serviços de Reforma e Ampliação do Mecado Municipal,** sito na Rua 1º de Maio, S/Nº, em São José de Ribamar/MA, conforme condições abaixo relacionadas.

1) **Proprietário:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
2) **Contratante:** TEC – TECNOLOGIA CIVIL LTDA
3) **Construtora:** MPA – CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA
4) **Prazo de Execução:** 15 (quinze) meses.
5) **Anotação de Responsabilidade Técnica:** 309714 CREA/MA.

SERVIÇOS E QUANTITATIVOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
01	***Serviços Preliminares***		
0101	Taxas e Emolumentos	UN	1,00
0102	Abrigo Provisório 1 pavimento	M2	40,00
0103	Tapumes de chapa compensada	M2	420,00
0104	Locação de obra	M2	2.094,26
0105	Placa indicativa de obra	M2	12,00
02	***Demolições***		
0201	Demolições e retiradas de edificações existentes com bota-fora de entulho	UN	1,00
03	***Infra-Estrutura***		
0301	Escavação manual de vala	M3	670,62
0302	Aterro compactado com aquisição de material	M3	2.167,70
0303	Reaterro compactado manualmente	M3	301,04
0304	Alicerce em pedra argamassada	M3	373,88
0305	Baldrame em pedra argamassada	M3	258,91
0306	Lastro de concreto magro	M3	15,38
0307	Concreto 25 Mpa confecção e lançamento em sapatas e cintas – usinado	M3	98,31
0308	Forma de chapa compensada resinada para fundações	M2	466,52
0309	Armadura de aço CA-50/60 em fundações	KG	3.663,00

TEC TECNOLOGIA CIVIL LTDA
CNPJ – 01.914.830/0001-97
Rua Antonio Maria Valença, 5557 Bairro Aponiã Porto Velho – RO Cep: 65076-360
E-mail: tecnologiacivil@bol.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882310/2023, em 10/04/2023 emitida em

Certidão nº 882310/2023
17/04/2023, 10:10
Chave de Impressão: zd6a0
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 5 folhas

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 2267/11 Fls. 04 A 05
Diego Passos Miranda
Agente Administrativo
CREA - MA

04	***Superestrutura***		
0401	Concreto 25 Mpa, inclusive lançamento em estrutura – usinado	M3	185,08
0402	Forma de chapa compensada resinada 12mm p/ concreto armado em estrutura	M2	1.744,66
0403	Armadura CA-50/60 em estrutura	KG	12.567,00
0404	Laje pré-moldada tipo treliça em concreto	M2	1.486,36
0405	Pórticos pré-moldados de concreto h=5,50m vão=12,00m 25 Mpa, conforme projeto, inclusive calhas	CJ	19,00
0406	Pórticos pré-moldados de concreto h=5,50m vão=12,00m 25 Mpa com apoio central conforme projeto	CJ	12,00
0407	Pórticos pré-moldados de concreto h=4,00m vão=4,00m 25 Mpa com apoio central conforme projeto	CJ	10,00
0408	Pórticos pré-moldados de concreto h=3,50m vão=6,00m 25 Mpa com apoio lateral e balanço conforme projeto	CJ	8,00
05	***Elevações***		
0501	Alvenaria de tijolos cerâmicos furados	M2	2.895,15
0502	Elemento vazado de concreto (cobogo) 40 x 40 cm	M2	41,60
0503	Divisórias de PVC inclusive portas	M2	33,56
0504	Alambrado metálico revestido com PVC conf. Projeto (depósitos)	M2	128,00
06	***Cobertura***		
0601	Estrutura metálica com coberta em telha em alumínio trapezoidal, conforme projeto	M2	211,64
0602	Cobertura com telha ondulada fibrocimento inclusive madeiramento	M2	1.953,44
0603	Revisão em cobertura existente c/ telha fibrocimento	M2	530,19
07	***Impermeabilizações***		
0701	Impermeabilização de lajes com manta asfáltica tipo Morter Plus 3mm	M2	1.095,00
0702	Impermeabilização de jardineiras, fundações e paredes com sika ou similar	M2	350,00
08	***Esquadrias***		
0801	***Esquadrias de madeira***		
080101	Porta de compensado semi-oca 0,80 x 2,10m	UN	92,00
080102	Porta de compensado semi-oca 0,90 x 2,10m	UN	2,00
080103	Porta de compensado semi-oca 1,00 x 2,10m	UN	1,00
080104	Porta de compensado semi-oca 1,40 x 2,10m	UN	1,00
080105	Porta 1,40 x 2,10m para camaras frigorificas conforme Projeto	UN	3,00
0802	***Esquadrias metálicas***		
080201	Esquadrias de alumínio preto e vidro transparente	M2	44,73
080202	Esquadrias venezianas de alumínio preto	M2	18,96
080203	Portão de chapa galvanizada	M2	5,46
080204	Portas de enrolar de chapa galvanizada	M2	338,83
080205	Portas de ferro tipo alambrado	M2	52,50
09	***Revestimentos***		
0901	Chapisco com argamassa de cimento e areia	M2	9.886,23
0902	Emboço com argamassa cimento e areia	M2	5.572,78
0903	Reboco com argamassa cimento e areia	M2	2.761,45
0904	Reboco de laje com argamassa cimento e areia	M2	1.552,00
0905	Revestimento em cerâmica 31x31cm	M2	309,96
0906	Revestimento cerâmico 10x10cm branco	M2	2.569,67

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882310/2023, emitida em 10/04/2023

Certidão nº 882310/2023
17/04/2023, 10:10
Chave de Impressão: zd6a0
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 5 folhas

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE À CERTIDÃO
Nº 2567/11 Fls. 04 A 05
Diego Passos Furtado
Agente Administrativo
CREA - MA

3

0907	Revestimento cerâmico 10x10cm de cor	M2	2.476,20
0908	Perfil "U" de alumínio 1cm	M	1.461,24
0909	Revestimento com pedra ardósia	M2	54,13
0910	Revestimento com pastilha cerâmica 5x5cm	M2	602,59
10	***Pisos***		
1001	Lastro em concreto simples e=7cm	M2	2.619,15
1002	Piso industrial korodur de granilite inclusive regularização	M2	2.667,63
1003	Piso em cerâmica 31x31cm	M2	216,64
1004	Piso cimentado com junta de nylon em placas	M2	84,20
11	***Rodapés, soleiras e peitoris***		
1101	Rodapé industrial tipo korodur	M	1.963,13
1102	Soleira de granito 15x2cm	M	48,65
1103	Peitoris granito 18cm	M	77,20
12	***Louças e acessórios***		
1201	Bacia sifonada de louça com caixa acoplada	UN	6,00
1202	Bacia sifonada de louça para deficiente	UN	2,00
1203	Cuba de louça de embutir Deca cor branca	UN	7,00
1204	Cuba Inox Tramontina com válvula metálica	UN	6,00
1205	Mictório em louça com sifão integrado	UN	3,00
1206	Ducha manual	UN	8,00
1207	Chuveiro metálico	UN	1,00
1208	Sifão PVC para lavatório	UN	8,00
1209	Sifão PVC para pia	UN	73,00
1210	Torneira para lavatório	UN	7,00
1211	Torneira pia bica móvel	UN	73,00
1212	Torneira inox 1/2" para jardim	UN	2,00
1213	Torneira 1/2" bica móvel	UN	13,00
1214	Papeleira de louça c/ rolete plástico	UN	8,00
1215	Porta papel toalha de plástico	UN	5,00
1216	Cabide de Louça	UN	1,00
1217	Saboneteira para sabão líquido	UN	5,00
1218	Saboneteira de louça	UN	1,00
1219	Barra de apoio inox d=4cm	UN	4,00
1220	Bancada de granito preto ônix	M2	95,80
1221	Bancada 1,20m de aço inox com 1 cuba	UN	49,00
1222	Bancada 1,50m de aço inox com 1 cuba	UN	18,00
1223	Divisórias em granito preto ônix	M2	14,60
13	***Diversos***		
1301	Guarda corpo de ferro galvanizado 2"	M2	202,10
1302	Bancos do estacionamento conforme projeto	UN	5,00
1303	Jardim	M2	299,51
1304	Calçadas em concreto estampado	M2	730,20
1305	Pavimentação externa em blocos intertravados e= 8cm – 35 Mpa	M2	1.235,33
1306	Canaleta em concreto tipo galeria, com tampa em concreto armado	M	65,00
1307	Meio fio em concreto pré-moldado assentado 20 Mpa	M	142,00
14	***Pintura***		
1401	Pintura látex acrílica, com massa acrílica	M2	2.761,45
1402	Pintura látex acrílica em forro de gesso e lajes	M2	4.486,76

TEC TECNOLOGIA CIVIL LTDA
CNPJ – 01.914.830/0001-97
Rua Antonio Maria Valença, 5557 Bairro Aponiã Porto Velho – RO Cep: 65076-360
E-mail: tecnologiacivil@bol.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882310/2023, em 10/04/2023 emitida

Certidão nº 882310/2023
17/04/2023, 10:10
Chave de Impressão: zd6a0
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 5 folhas

1403	Textura acrílica	M2	326,00
1404	Esmalte sintético para esquadrias de madeira, com massa	M2	485,14
1405	Esmalte sintético em esquadrias de ferro	M2	1.978,78
15	***Limpeza da obra***		
1501	Limpeza geral da obra	UN	1,00
16	***Instalações complementares***		
1601	Instalações elétricas completas, constando de tubulação, fiação, montagem de caixas e quadros, luminárias e acessórios, inclusive QGBT conforme projeto	PT	586,00
1602	Instalações de som completas, constando de tubulação, fiação e montagem de acessórios, conforme projeto	PT	18,00
1603	Instalções telefônicas completas, constando de tubulações, fiação, caixas e quadros, conforme projeto	PT	24,00
1604	Instalações de voz e dados – digital com tubulações, caixas, tomadas RJ 45 e RJ 11, cabo utp - lógico, conforme projeto	PT	38,00
1605	Instalações de combate a incêndio completas, constando de tubulação em ferro galvanizado 2.1/2" com conexões, caixas de incêndio com mangueira 15 m, hidrantes, conjunto moto bomba para pressurização e montagem, conforme projeto, inclusive extintores	M	137,00
1606	Instalações de SPDA completas utilizando solda exotérmica, conforme projeto	UN	1,00
1607	Instalações sanitárias completas, conforme projeto, incluindo sistema de esgoto tipo fossa e filtro anaeróbico	PT	248,00
1608	Instalações de drenagem composta de tubos 100 mm, 200mm e 300mm com conexões e caixas coletoras e de passagem conforme projeto	M	650,00
1609	Instalações Hidraulicas completas conforme projeto	PT	385,00
1610	Ampliação do ramal existente com colocação de 02 pórticos em concreto armado 25 Mpa, h=5,50m, vão 12,00m, inclusive fundações, cobertura, piso, alvenaria e revestimentos conforme projeto	UN	1,00

São Luis (MA), 01 de abril de 2011.

2º Ofício de Notas

MANOEL FRANCISCO DAS CHAGAS NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR

TABELIONATO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO LUIS-MA
TABELIÃO DR TITO ANTÔNIO DE SOUZA SOARES
TABELIÃO SUBSTITUTO - FÁBIO TITO SOARES
RUA DO SOL, 156-A, CENTRO - CEP: 65020-580 - FONE: 98 3231-0116
e-mail: cartoriotitosoares@gmail.com

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de MANOEL FRANCISCO DAS CHAGAS NETO. Em test.ª da verdade.
São Luís, MA 15 de abril de 2011 às 10:38:16
Karolyne dos Santos - escrevente

00001729-4773

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE ATESTADO COMO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO Nº 2256/11 Fls. 04 A 05

Diego Passos Furtado
Agente Administrativo
CREA - MA

TEC TECNOLOGIA CIVIL LTDA
CNPJ – 01.914.800/0001-97
Rua Antonio Maria Valença, 5557 Bairro Aponiã Porto Velho – RO Cep: 65076-360
E-mail: tecnologiacivil@bol.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882310/2023, emitida em 10/04/2023

Certidão nº 882310/2023
17/04/2023, 10:10
Chave de Impressão: zd6a0
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 5 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

880931/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ROBERTO PARENTE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **8757PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180213719** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/10/2018 Baixada em: 02/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: 091/2018-UGCC/SINFRA Celebrado em: 27/09/2018
Valor do contrato: R$ 4.814.388,59 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MA-014 Nº: SN
Complemento: RUA 04 CONJ HAB FREI SERAFIM Bairro: CENTRO
Cidade: VIANA UF: MA CEP: 65215000
Data de início: 27/09/2018 Conclusão efetiva: 31/10/2018
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 4735.67 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0305 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 81 - FABRICACAO 20000.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0426 - REDE HIDRAULICA PARA COMBATE A INCENDIO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0440 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL- PGRCC 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0813 - MEIO AMBIENTE(PCA) 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #B0415 - ATERRAMENTO 53 - EXECUCAO 3.00 unidade; **1 - ATUACAO** #B1105 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS INDUSTRIAIS 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #G0136 - ATERRAMENTO ELETRICO PARA SPDA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE VIANA/MA (SALDO REMANESCENTE), CONFORME CONTRATO Nº 091/2018-UGCC/SINFRA, COMPREENDENDO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, SPDA, ESTRUTURAS, COBERTURAS, ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRCC), EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO DA BETONEIRA E MESA VIBRATÓRIA E FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM CONCRETO PRE-MOLDADO (BLOCOS ESTRUTURAIS, PINGADEIRAS, RUFOS), ETC.

Número da ART: **MA20180214641** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/11/2018 Baixada em: 02/03/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: 091/2018-UGCC/SINFRA Celebrado em: 27/09/2018
Valor do contrato: R$ 4.814.388,59 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MA-014 Nº: SN
Complemento: RUA 04 CONJ HAB FREI SERAFIM Bairro: CENTRO
Cidade: VIANA UF: MA CEP: 65215000
Data de início: 27/09/2018 Conclusão efetiva: 10/08/2019
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
880931/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2018-UGCC/SINFRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE VIANA/MA (SALDO REMANESCENTE). OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO COM TÉRMINO PREVISTO PARA 10/08/2019.

Número da ART: **MA20200316001** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/01/2020 Baixada em: 02/03/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: 091/2018-UGCC/SINFRA Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 4.814.388,59 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MA-014 Nº: SN
Complemento: RUA 04 CONJ HAB FREI SERAFIM Bairro: CENTRO
Cidade: VIANA UF: MA CEP: 65215000
Coordenadas Geográficas: -3.192228, -45.022370
Data de início: 27/09/2018 Conclusão efetiva: 10/06/2020
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2018-UGCC/SINFRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE VIANA/MA (SALDO REMANESCENTE). OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO COM TÉRMINO PREVISTO PARA 10/06/2020.

Número da ART: **MA20200374505** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/11/2020 Baixada em: 02/03/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC** CPF/CNPJ: **03.352.086/0001-00**
Endereço do contratante: RUA DOS PINHEIROS Nº: 15
Complemento: QD 16 Bairro: JARDIM SÃO FRANCISCO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65076250
Contrato: 091/2018-UGCC/SINFRA Celebrado em: 27/09/2018
Valor do contrato: R$ 4.814.388,59 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MA-014 Nº: SN
Complemento: RUA 04 CONJ HAB FREI SERAFIM Bairro: CENTRO
Cidade: VIANA UF: MA CEP: 65215000
Coordenadas Geográficas: -3.192228, -45.022370
Data de início: 27/09/2018 Conclusão efetiva: 10/02/2021
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC CPF/CNPJ: 03.352.086/0001-00

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2018-UGCC/SINFRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE VIANA/MA (SALDO REMANESCENTE). OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1 - TRANSFERIR A PROPRIEDADE E O CONTRATO PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC; 2 - PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO COM TÉRMINO PREVISTO PARA 10/02/2021.

Número da ART: **MA20210400733** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/02/2021 Baixada em: 02/03/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
880931/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC** CPF/CNPJ: **03.352.086/0001-00**
Endereço do contratante: RUA DOS PINHEIROS Nº: 15
Complemento: QD 16 Bairro: JARDIM SÃO FRANCISCO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65076250
Contrato: 091/2018-UGCC/SINFRA Celebrado em: 27/09/2018
Valor do contrato: R$ 4.814.388,59 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MA-014 Nº: SN
Complemento: RUA 04 CONJ HAB FREI SERAFIM Bairro: CENTRO
Cidade: VIANA UF: MA CEP: 65215000
Coordenadas Geográficas: -3.192228, -45.022370
Data de início: 27/09/2018 Conclusão efetiva: 06/09/2021
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC CPF/CNPJ: 03.352.086/0001-00

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2018-UGCC/SINFRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE VIANA/MA (SALDO REMANESCENTE). OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO COM TÉRMINO PREVISTO PARA 06/09/2021.

Número da ART: **MA20220563892** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/09/2022 Baixada em: 02/03/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC** CPF/CNPJ: **03.352.086/0001-00**
Endereço do contratante: RUA DOS PINHEIROS Nº: 15
Complemento: QD 16 Bairro: JARDIM SÃO FRANCISCO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65076250
Contrato: 091/2018-UGCC/SINFRA Celebrado em: 27/09/2018
Valor do contrato: R$ 5.259.645,07 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MA-014 Nº: SN
Complemento: RUA 04 CONJ HAB FREI SERAFIM Bairro: CENTRO
Cidade: VIANA UF: MA CEP: 65215000
Coordenadas Geográficas: -3.202565, -44.997401
Data de início: 27/09/2018 Conclusão efetiva: 05/03/2022
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC CPF/CNPJ: 03.352.086/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2018-UGCC/SINFRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE VIANA/MA (SALDO REMANESCENTE). OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO COM TÉRMINO PREVISTO PARA 05/03/2022 E ACRESCER O VALOR DE R$445.256,48 AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DE ACRÈSCIMO E SUPRESÃO DE VALORES, ALTERANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$5.259.645,07.

Número da ART: **MA20220563894** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/09/2022 Baixada em: 02/03/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC** CPF/CNPJ: **03.352.086/0001-00**
Endereço do contratante: RUA DOS PINHEIROS Nº: 15
Complemento: QD 16 Bairro: JARDIM SÃO FRANCISCO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65076250
Contrato: 091/2018-UGCC/SINFRA Celebrado em: 27/09/2018
Valor do contrato: R$ 5.259.645,07 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MA-014 Nº: SN
Complemento: RUA 04 CONJ HAB FREI SERAFIM Bairro: CENTRO
Cidade: VIANA UF: MA CEP: 65215000
Coordenadas Geográficas: -3.203813, -44.997771
Data de início: 27/09/2018 Conclusão efetiva: 05/09/2022
Finalidade: Escolar

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
880931/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC CPF/CNPJ: 03.352.086/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2018-UGCC/SINFRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE VIANA/MA (SALDO REMANESCENTE). OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO COM TÉRMINO PREVISTO PARA 05/09/2022.

Número da ART: **MA20220568251** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/09/2022 Baixada em: 02/03/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC** CPF/CNPJ: **03.352.086/0001-00**
Endereço do contratante: RUA DOS PINHEIROS Nº: 15
Complemento: QD 16 Bairro: JARDIM SÃO FRANCISCO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65076250
Contrato: 091/2018-UGCC/SINFRA Celebrado em: 27/09/2018
Valor do contrato: R$ 5.259.645,07 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MA-014 Nº: SN
Complemento: RUA 04 CONJ HAB FREI SERAFIM Bairro: CENTRO
Cidade: VIANA UF: MA CEP: 65215000
Coordenadas Geográficas: -3.203813, -44.997771
Data de início: 27/09/2018 Conclusão efetiva: 05/03/2023
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC CPF/CNPJ: 03.352.086/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2018-UGCC/SINFRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE VIANA/MA (SALDO REMANESCENTE). OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO COM TÉRMINO PREVISTO PARA 05/03/2023

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 0215; 0311 INSTALAÇÕES TELEFONIA E LÓGICA; 021640; 021644; 021645 ILUMINÇÃO PÚBLICA E LÓGICA; 0217 CLIMATIZAÇÃO; 022 PAISAGISMO, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.`

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 880931/2023
23/03/2023, 11:58
YdY46

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: YdY46

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.**, CNPJ nº 08.369.786/0001-20, executou no período 27/09/2018 a 14/02/2023 a OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE VIANA/MA (SALDO REMANESCENTE), Conforme CONTRATO Nº 091/2018-UGCC/SINFRA, situado na Rodovia MA-014, Rua 04 – Conj. Hab. Frei Serafim, s/nº, Bairro Centro, Viana/MA CEP.: 65.215-000, de propriedade da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), CNPJ nº 03.352.086/0001-00.

1) *DADOS DE IDENTIFICAÇÃO*

- Responsável Técnico: *Paulo Roberto Parente*
- Título Profissional: *Engenheiro Civil – RNP: 160169755-4*
- ART PRINCIPAL Nº: MA20180213719.

- Empresa Executora dos Serviços: *MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA*
- Endereço da Empresa Executora dos Serviços: *Rua Barão de Aracati, nº 644, sala 36, Bairro Meireles, Fortaleza – CE, CEP: 60.115-080.*

- *Contratante dos Serviços: Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), CNPJ nº 03.352.086/0001-00, no valor global de R$ 5.259.645,07*

Rua dos Pinheiros, Quadra 16, s/nº, Jardim São Francisco – São Luís – MA – CEP 65.076-250
www.educacao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880931/2023, em 23/03/2023 emitida

Certidão nº 880931/2023
27/03/2023, 17:46
Chave de Impressão: YdY46
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SERVIÇO:

Descrição dos Serviços:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
0101	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
02	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO		
0201	SERVIÇOS PRELIMINARES		
020101	TAXA DE OBRA PARA OBRAS ACIMA DE 700M2	UN	1,00
020102	TAXA DE PREFEITURA PARA CONSTRUÇÃO	M2	3.680,27
020103	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
020104	EXECUÇÃO DE SONDAGEM ELETRICA VERTICAL AB-2 ATÉ 150M - SEV	UN	0,00
020105	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	0,00
020106	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO / ESCRITORIO, PISO EM PINHO, S/ PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	M2	10,00
020107	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M2	0,00
020108	INSTAL. / LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA, M3 - CHAVE 100A CARGA 30KW,220V EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00
020109	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00
020110	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO C/ GUINDASTE	KM	800,00
020111	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	MVMÊS	250,00
020112	ENSAIO - TAXA DE PERCOLAÇÃO DO SOLO	UN	0,00
020113	AS BUILT	M2	3.680,27
02.01.14	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM	VB	0,00
02.01.15	TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA DE ESP. 0,4mm e ALTURA DE 2,10 M	M	135,00
020116	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	8.000,00
020117	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 600 A 800 M (MATERIAL PROVENIENTE DA CAPINA)	M3	800,00
0202	MOVIMENTO DE TERRA		
020201	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	1.736,95
020202	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA A FRIO EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (SOLO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 1,50M	M3	262,10
020203	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	396,90
020204	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)	M3	267,19
020205	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	670,10
02.02.06	REGULARIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM	M2	0,00

Raimundo Xavier Lima Silva
Eng° Civil/Prod (CREA 060780/D-4) SEDUC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880931/2023, emitida em 23/03/2023

Certidão nº 880931/2023
27/03/2023, 17:46
Chave de Impressão: YdY46
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

02.02.07	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA, DMT=4KM	M3	0,00
02.02.08	ESPALHAMENTO MECANIZADO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	0,00
02.02.09	COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM CONTROLE DE G.C. >= 100	M3	0,00
020213	ESCAVAÇÃO MANUAL (CORTE INTERNO)	M3	478,23
0203	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÕES)		
020301	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	25,96
020302	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 30MPA, SEM ARMACAO	M	979,00
020303	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 30MPA	M	14,00
020304	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 40CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, 30MPA	M	264,50
020305	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 50CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, 30MPA	M	168,00
020306	FORMA TÁBUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 4X	M2	89,73
020307	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA , COLOCAÇÃO	KG	4.057,52
020308	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	792,11
020309	CONCRETO FCK=30MPA, VIBRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	58,05
020310	CONCRETO FCK=35MPA, VIBRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	71,46
020311	CONCRETO FCK=30MPA, VIBRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	12,50
020312	LANCAMENTO / APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	71,46
020313	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM	M3	35,00
020314	FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, E ESPESSURA = 12MM, 05 UTILIZAÇÕES (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM EXCLUSIVE E ESCORAMENTO)	M2	356,47
027315	IMPERMEABILIZAÇÃO 2 DEMÃO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE (CODIGO SINAPE 73923/001)	M2	925,41
0204	SUPER-ESTRUTURA		
020401	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, E ESPESSURA = 12MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M2	3.765,93
020402	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	2.027,95
020403	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	359,49
020404	CONCRETO FCK=30MPA, VIBRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	245,72
020405	CONCRETO FCK=30MPA, VIBRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0,00
020406	LANCAMENTO / APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	245,72
020407	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X	M	234,09
020408	LAJE PRÉ MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M E SCM, C/LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK=25MPA, 3CM, INTER-EIXO 39CM, C/ESCORAMENTO (REAPR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	1.871,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880931/2023, 23/03/2023 em emitida

Certidão nº 880931/2023
27/03/2023, 17:46
Chave de Impressão: YdY46
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2023 e contém 21 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 27/03/2023, às 17:46.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

020409	ESCORAMENTO METÁLICO DE LAJE PRÉ MOLDADA	M2	1.971,40
020410	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=30MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60 BITOLA FINA INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M2	882,90
020411	TELA TELA-Q91	M2	2.260,78
020412	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR)	M3	9,58
0205	PAREDES FORROS E DIVISÓRIAS		
020501	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	2.561,04
020502	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 6X29X29CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA)	M2	34,80
020503	DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=3CM	M2	46,29
020504	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014	M2	222,55
020505	FORRO DE GESSO ACARTONADO COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM MODELO GESSO_LYNE OU SIMILAR, INSTALADO	M2	229,80
020506	ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO COM PERFIS EM TUBO METALON, 40 X 20MM (NO AUDITORIO)	M2	229,80
0206	COBERTURA		
020601	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS (DC 150 OU TRELIÇAS (DC 127, VAO LIVRE DE 20,01 A 30,00 M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, INCLUSIVE PRIMER ANTICORROSIVO. NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO E AS TELHAS DE COBERTURA.	M2	3.891,38
020602	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8, INCLUSIVE PRIMER ANTICORROSIVO. VÃOS DE 20,01 A 30,00 M	KG	7.782,76
020603	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	3.567,07
020604	CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	373,25
020605	CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO NA COR TERRACOTA	M	142,17
020606	RUFO EM CONCRETO ARMADO LARGURA 47CM ESPESSURA 3CM	M	82,60
020607	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS	M2	327,24
020608	PILAR EM ESTRUTURA METÁLICA D=15CM	M	140,60
020609	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	93,60
020610	FECHAMENTO EM VENEZIANA METÁLICA	M2	44,19
020611	EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERÂMICA	M	854,40
0207	REVESTIMENTO		
020701	CHAPISCO APLICADO EM PILARES, LAJES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	7.407,45
020702	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 EM PAREDES INTERNAS	M2	1.940,53
020703	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 EM PAREDES EXTERNAS	M2	2.901,34
020704	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESPESSURA PARA TETO	M2	1.583,58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880931/2023, emitida em 23/03/2023

Certidão nº 880931/2023
27/03/2023, 17:46
Chave de Impressão: YdY46
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

020705	EMBOÇO D/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	1.421,53
020706	CERÂMICA ESMALTADA NA COR BRANCA (DIMENSÕES ATÉ 10X10CM (100 CM2)) COM ARGAMASSA PRÉ FABRICADA	M2	183,94
020707	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014	M2	1.406,03
020708	RODAMEIO EM MADEIRA DE LEI 10X2,5CM	M	818,11
0208	PAVIMENTAÇÃO		
020801	CONTRAPISO LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	2.898,17
020802	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	2.898,17
020803	PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI V - 40X40 APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - INCL. REJUNTE - BRANCO ANTIDERRAPANTE - CONFORME PROJETO	M2	180,99
020804	PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI V - 40X40 APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - INCL. REJUNTE - CINZA ANTIDERRAPANTE - CONFORME PROJETO	M2	1.406,70
020805	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 20X20CM ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	17,18
020806	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	47,00
020807	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	2.888,55
020808	PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL PADRÃO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	M2	31,45
020809	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	9,24
020810	LASTRO DE BRITA	M3	16,47
020811	PISO DE CONCRETO ARMADO COM TELA Q-61 ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 8CM, COM JUNTAS	M2	729,29
020812	RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	M2	81,57
020813	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M2	5.777,45
020814	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13/20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	298,37
020815	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E = 2 CM	M	59,12
020816	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	81,33
0209	ESQUADRIAS		
020901	PORTA DE MADEIRA 0,80X2,10M COM VISOR DE VIDRO DE 0,20X1,10M, PMI E COM PROTEÇÃO INTERNA E EXTERNA EM CHAPA METÁLICA H=0,50M, COMPLETA CONFORME PROJETO	UN	21,00
020902	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 0,60X2,10M, PMI COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	12,00
020903	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 0,80X2,10M, COM BARRA E CHAPA METÁLICA, PMI COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	8,00
020904	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, INTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO + FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	51,00

Raimundo Xavier Lima Silva
Eng. Civil Prof. CREA 060230/D-MA SEDUC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880931/2023, em 23/03/2023 emitida

Certidão nº 880931/2023
27/03/2023, 17:46
Chave de Impressão: YdY46
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

020905	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	22.00
020906	PORTA DE ABRIR DE 0,70X2,10M EM CHAPA DE ALUMÍNIO, PA1, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	7.35
020907	PORTA DE ABRIR DE 0,80X2,10M EM CHAPA DE ALUMÍNIO, PA2, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	3,36
020908	PORTA DE ABRIR DE 1,70X2,10M EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VIDRO E VENEZIANA, PA3, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	5.04
020909	PORTA DE ABRIR DE 0,80X1,80M EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VIDRO E VENEZIANA, PA4, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	15.35
020910	PORTA DE ABRIR DE 0,80X1,80M EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VIDRO E VENEZIANA, PA5, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	8.64
020911	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 90X50CM, JA-1, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	4.05
020912	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 175X55CM JA-2, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	3,84
020913	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 200X55CM JA-3, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	7.70
020914	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 220X55CM JA-4, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	12,10
020915	JANELA DE ALUMÍNIO, DE CORRER 140X100CM, JA-5, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	8,40
020916	JANELA DE ALUMÍNIO, CORRER 345X100CM, JA-6, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	10,35
020917	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 200X110CM, JA-7, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	96.80
020918	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER FIXA 90X100CM JA-8, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,80
020919	JANELA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA FIXA 110X120CM, JA-9, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS DE EMBOLIR	M2	2,64
020920	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER FIXA 210X100CM JA-10, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,10
020921	JANELA DE ALUMÍNIO DE BASCULANTE/CORRER 220X175CM JA-11, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	300.00
020922	TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO - FIXADA NA ESQUADRIA	M2	3.80
020923	TELA METÁLICA COM REQUADRO EM ALUMÍNIO EM VÃO DA CASA DO GÁS	M2	0,85
020924	PORTÃO DE ABRIR PT1 2,05X1,80M EM GRADIL METÁLICO CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	3,69
020925	PORTÃO DE ABRIR PT2 1,80X1,95M EM GRADIL METÁLICO CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	3,24
020926	PORTÃO DE ABRIR PT3 1,00X1,80M EM GRADIL METÁLICO CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	3,60
020927	PORTÃO DE ABRIR PT4 1,20X1,80M EM GRADIL METÁLICO CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	2,16
020928	PORTÃO DE ABRIR PT5 3,00X1,80M EM GRADIL METÁLICO CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	5,58
020929	GRADIL EM PAINEL ELETROSOLDADO GALVANIZADO REVESTIDO EM POLIÉSTER, FIXADO COM POSTE METÁLICO DIMENSÃO 4X6CM, PINTURA ELETROSTÁTICA, ESPAÇADOS 2,50M, CHUMBADO EM BASE DE CONCRETO E H = 1,80M (ITEM)	M2	141.30
020930	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	287.82
020931	VIDRO ARAMADO, E ESPESSURA 7MM	M2	3,48
020932	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	0,64
020933	PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO 10MM 1,80X2,10 PV1 COM BANDEIRAS SUPERIOR (2,20X0,40) E LATERAIS FIXAS (0,2 0X2, 10), FIXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR 25MM DE DIAMETRO - 35CM, FECHADURA COMPLETA E TRINCO INFERIOR COM FAIXA EM PELÍCULA ADESIVA ACABAMENTO JATEADO CONFORME PROJETO	UN	3.60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880931/2023, em 23/03/2023 emitida

Certidão nº 880931/2023
27/03/2023, 17:46
Chave de Impressão: YdY46
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

020934	JANELA EM VIDRO TEMPERADO 6MM FIXO EM CAIXILHO DE ALUMÍNIO JA42 - NAS DIMENSÕES 70X65 E 90X95CM CONFORME PROJETO	UN	1,00
020935	PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO 10MM 5,84X2,50 PCT PUXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR 25MM DE DIÂMETRO - 250M, FECHADURA COMPLETA E FRINGO INFERIOR COM FAIXA EM PEL CULA ADESIVA ACABAMENTO JATEADO CONFORME PROJETO	UN	1,00
020936	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (RESERVATÓRIO ELEVADO)	M2	1,68
0210	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
021001	REGISTRO GAVETA 1 1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	37,00
021002	REGISTRO GAVETA 1 1/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
021003	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	24,00
021004	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	100,00
021005	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	160,30
021006	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	54,00
021007	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	98,00
021008	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	80,35
021009	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	121,30
021010	RESERVATÓRIO ENTERRADO EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA, CAPACIDADE DE 15.000 LITROS, CONFORME PROJETO	UN	1,00
021011	RESERVATÓRIO ELEVADO EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA, CAPACIDADE DE DE 12.5M3, CONFORME PROJETO	UN	1,00
021012	CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA MOTOR 5 CV SCHNEIDER BC-21 OU SIMILAR	UN	2,00
021013	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	72,00
021014	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA DE 20 x 1/2"	UN	10,00
021015	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA DE 25 x 3/4"	UN	40,00
021016	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA DE 32 x 1"	UN	12,00
021017	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA DE 40 x 1 1/4"	UN	26,00
021018	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA DE 50 x 1 1/2"	UN	29,00
021019	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA DE 60 x 2"	UN	6,00
021020	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA DE 75 x 2 1/2"	UN	6,00
021021	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA DE 85 x 3"	UN	4,00
021022	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 25 x 20mm	UN	17,00
021023	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32 x 25mm	UN	10,00
021024	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32 x 25mm	UN	14,00
021025	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 40 x 25mm	UN	14,00
021026	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 40 x 32mm	UN	10,00
021027	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 50 x 25mm	UN	9,00
021028	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 50 x 32mm	UN	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880931/2023, em 23/03/2023 emitida

Certidão nº 880931/2023
27/03/2023, 17:46
Chave de Impressão: YdY46
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

021029	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 50 x 40mm	UN	14,00
021036	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 60 x 40mm	UN	8,00
021037	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 60 x 50mm	UN	7,00
021052	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 75 x 60mm	UN	6,00
021053	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 85 x 75mm	UN	4,00
021034	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 25mm	UN	42,00
021035	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 32mm	UN	36,00
021039	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 40mm	UN	16,00
021037	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 50mm	UN	12,00
021038	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 60mm	UN	6,00
021039	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 75mm	UN	6,00
021040	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 85mm	UN	4,00
021041	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE REDUÇÃO DE 25 x 20mm	UN	10,00
021042	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE REDUÇÃO DE 32 x 25mm	UN	8,00
021043	TE PVC SOLDAVEL DE REDUÇÃO DE 25 x 20mm	UN	8,00
021044	TE PVC SOLDAVEL DE REDUÇÃO DE 32 x 25mm	UN	14,00
021045	TE PVC SOLDAVEL DE REDUÇÃO DE 50 x 25mm	UN	7,00
021046	TE PVC SOLDAVEL DE 20mm	UN	12,00
021047	TE PVC SOLDAVEL DE 25mm	UN	27,00
021048	TE PVC SOLDAVEL DE 32mm	UN	22,00
021049	TE PVC SOLDAVEL DE 40mm	UN	22,00
021050	TE PVC SOLDAVEL DE 50mm	UN	11,00
021051	TE PVC SOLDAVEL DE 60mm	UN	7,00
021052	TE PVC SOLDAVEL DE 75mm	UN	7,00
021053	TE PVC SOLDAVEL DE 85mm	UN	5,00
021054	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 60mm (2")	UN	1,00
021055	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	8,00
021056	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 14mm (1/2")	UN	4,00
021057	LUVA PVC SOLD AZUL C/ROSCA MET. D=25mmX3/4"	UN	27,00
021058	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	66,00
021059	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	5,00
021060	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	5,00
021061	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
021062	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
021063	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
021064	TE DE REDUÇÃO SOLDAVEL DE 85 x 60mm	UN	4,00
021065	TE DE REDUÇÃO SOLDAVEL DE 85 x 75mm	UN	1,00
021066	FLANGE PVC DE 50 x 1 1/2" PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,00
021067	FLANGE PVC DE 25 x 3/4" PARA CAIXA D'AGUA	UN	2,00
021068	FLANGE PVC DE 32 x 1" PARA CAIXA D'AGUA	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880931/2023, em 23/03/2023 emitida

Certidão nº 880931/2023
27/03/2023, 17:46
Chave de Impressão: YdY46
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

021069	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
021070	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
021071	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
021072	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,00
021073	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
021074	UNIÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIAM = 50MM, P/ ÁGUA	UN	6,00
021075	UNIÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIAM = 40MM, P/ ÁGUA	UN	8,00
021076	FILTRO CAIXA D'ÁGUA 2.000L	UN	1,00
0211	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO)		
021101	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	4,00
021102	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	16,00
021103	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	18,00
021104	CAIXA DE AREIA 40X40	UN	15,00
021105	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	25,00
021106	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50MM C/ LUVA, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	M	6,00
021107	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	456,60
021108	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	132,00
021109	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	192,00
021110	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	134,00
021111	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	121,80
021112	TUBO DE PVC PARA APLICAÇÃO COM ETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	152,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880931/2023, em 23/03/2023 emitida

Certidão nº 880931/2023
27/03/2023, 17:46
Chave de Impressão: YdY46
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

021113	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA DN 250MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_06/2015	M	60,00
021114	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_06/2015	M	60,00
021116	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM REVESTIDA INTERNAMENTO COM SARRAISA (CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO30MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	41,00
021116	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,00M E ALTURA 5,00M COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,80M E ESPESSURA 10CM	UN	3,00
021117	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA, CONFORME PROJETO	UN	1,00
021118	CANALETA DE CONCRETO 20CM X 20CM C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	M	529,20
021119	JUNÇÃO SIMPLES DE 100X100MM	UN	15,00
021120	JUNÇÃO SIMPLES DE 50X50MM	UN	14,00
021121	JUNÇÃO SIMPLES DE 75X75MM	UN	2,00
21123	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO DE 100X75MM	UN	8,00
21124	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO DE 100X50MM	UN	8,00
21125	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO DE 75X50MM	UN	7,00
21126	TE DE PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	24,00
21127	TE DE PVC PARA ESGOTO DE 75MM	UN	4,00
21128	TE DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	8,00
21129	TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF_12/2014	UN	4,00
21130	JOELHO 90° ESGOTO DE 40MM	UN	65,00
21131	JOELHO 90° ESGOTO DE 50MM	UN	38,00
21132	JOELHO 90° ESGOTO DE 75MM	UN	16,00
21133	JOELHO 90° ESGOTO DE 100MM	UN	21,00
21134	JOELHO 90° ESGOTO DE 150MM	UN	4,00
21135	JOELHO 45° ESGOTO DE 40MM	UN	6,00
21136	JOELHO 45° ESGOTO DE 50MM	UN	9,00
21137	JOELHO 45° ESGOTO DE 75MM	UN	5,00
21138	JOELHO 45° ESGOTO DE 100MM	UN	10,00
21139	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO DIAM 100 X 75MM	UN	7,00
21140	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC PARA ESGOTO 75X50mm (3"X2")	UN	6,00
21141	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	36,00
21142	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,00
21143	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	42,00
21144	LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DN = 40MM	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880931/2023, em 23/03/2023 emitida

Certidão nº 880931/2023
27/03/2023, 17:46
Chave de Impressão: YdY46
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

0212	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
021201	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	9,00
021202	ASSENTO POLIESTER COM ABERTURA FRONTAL	UN	9,00
021203	DUCHA PVC CROMADO (INSTALADO)	UN	9,00
021204	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
021205	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
021206	ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	15,00
021207	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
021208	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
021209	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	31,00
021210	LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO COM MESA COR BRANCO GELO, SEM COLUNA (VÁLVULA, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL CROMADOS EXCETO TORNEIRA)	UN	7,00
021211	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	22,00
021212	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	32,00
021213	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	4,00
021214	BARRA DE APOIO DE AÇO INOX 80CM	UN	22,00
021215	BARRA DE APOIO EM L DE AÇO INOX PARA LAVATÓRIO	UN	9,00
021216	BARRA DE APOIO EM L DE AÇO INOX PARA BOX	UN	3,00
021217	BARRA DE APOIO 40CM PARA PORTA BOX PNE - PAS	UN	8,00
021218	CADEIRA ARTICULADA PARA BANHO	UN	3,00
021219	DISPENSER ABS DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO	UN	22,00
021220	DISPENSER TOALHA LINHA EXCELLENCE	UN	16,00
021221	SABONETEIRA LINHA EXCELLENCE MELHORAMENTOS	UN	24,00
021222	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1,00
021223	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
021224	CUBA INOX DE EMBUTIR COM SIFÃO, VÁLVULA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
021225	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	21,00
021226	CUBA INDUSTRIAL 50X40 INOX COM SIFÃO, VALVULA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
021227	TORNEIRA ELETRICA	UN	6,00
021228	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
021229	ACABAMENTO DE REGISTRO PEQUENO	UN	9,00
021230	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	6,00
021231	TORNEIRA DE BOIA PICARA (VARIA D= 3/4"	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880931/2023, em 23/03/2023 emitida

Certidão nº 880931/2023
27/03/2023, 17:46
Chave de Impressão: YdY46
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

0213	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO		
021307	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCÊNDIO	UN	4,00
021302	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO	UN	4,00
021303	CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFASICA MOTOR 5 CV, SCHNEIDER BC-21 OU SIMILAR	UN	2,00
021304	CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICO DIMENSÕES 0,50X0,60X0,17 M, C/ TAMPA DE VIDRO TEMPERADO 10MM, PARA HIDRANTE, INCLUSIVE 02 MANGUEIRAS DE ALGODÃO DE 1 1/2" L=15,00M, ESGUICHO E CHAVE DE	UN	4,00
021305	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 (FUNDO BRITA) COM TAMPA	UN	5,00
021306	CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO, CAPACIDADE, 8 LAÇOS COM 2 LINHAS, MOD VR-8L, VERIN OU SIMILAR	UN	1,00
021307	CONJUNTO 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
021308	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00
021309	PAINEL ELETRICO P/BOMBA, COM CHAVE DE PARTIDA DIRETA (MANUAL/AUTOMATICO) 15CV, TRIFÁSICO	UN	1,00
021310	EXTINTOR INCENDIO TIPO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	28,00
021311	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4"	UN	1,00
021312	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO FIXA TIPO STORZ PARA ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 1 1/2" (INCENDIO)	UN	1,00
021313	HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO EM CAIXA METÁLICA DE 40X60X40CM INCL. REGISTRO GLOBO ANGULAR 90° DE 63MM, ADAPTADOR P/ ENGATE RAPIDO E TAMPA C/ CORRENTE	UN	1,00
021314	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JOELHO 45 DE FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2"	UN	1,00
021315	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JOELHO 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2"	UN	1,00
021316	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JOELHO 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 3"	UN	1,00
021317	REGISTRO GAVETA 2 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
021318	REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
021319	REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° PARA HIDRANTE (C-2 1/2" EXCLUSIVE TAMPÃO COM CORRENTE	UN	1,00
021320	TE DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
021321	TORNEIRA DE BOIA VAZÃO TOTAL 3/4" COM BALÃO PLASTICO -FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
021322	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014_P	M	17,00
021323	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2 1/2" (65MM) INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	161,29
021324	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM) INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	21,00
021325	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
021326	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
021327	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
021328	VALVULA RETENÇÃO VERTICAL BRONZE (RN-18) 2 1/2" 300PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
021329	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	28,00
021330	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	108,00
021331	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC - SAIDA DE EMERGENCIA	UN	32,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880931/2023, emitida em 23/03/2023

Certidão nº 880931/2023
27/03/2023, 17:46
Chave de Impressão: YdY46
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

021332	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC - SAÍDA	UN	3,00
021333	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC - EXTINTOR DE INCÊNDIO	UN	28,00
021334	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC - PONTO DE ENCONTRO	UN	1,00
021335	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC - ALARME SONORO	UN	4,00
021336	BOTOEIRA EM ALUMÍNIO FUNDIDO "LIGA - DESLIGA"	UN	4,00
0214	INSTALAÇÕES GÁS		
021401	BOTIJÃO DE GÁS P45	UN	4,00
021402	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7,00
021403	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
021404	FITA ANTICORROSIVA	M	7,00
021405	VALVULA DE ESFERA 3/4" NPT300	UN	6,00
021406	REGULADOR DE PRESSÃO 1º ESTÁGIO COM MANOMÊTRO	UN	1,00
021407	REGULADOR DE PRESSÃO 2º ESTÁGIO COM MANOMÊTRO	UN	1,00
021408	REGISTRO DO REGULADOR	UN	4,00
021409	MANOMETRO NPT 1/4 A 300 PSI	UN	1,00
021410	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC - PROIBIDO FUMAR	UN	2,00
021411	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC – PERIGO INFLAMAVEL	UN	2,00
0215	INSTALAÇÕES TELEFONIA E LÓGICA		
021501	CABO TELEFÔNICO CCE - 2	M	20,00
021502	CAIXA METÁLICA 30X30X22	UN	9,00
021503	CAIXA DE PASSAGEM 20x20x25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	22,00
021504	CABO LÓGICO U/UTP CAT6 (CMR) - CATEGORIA 6 – UTP (1GB MBPS)	M	2.166,00
021505	CABO LÓGICO VÍDEO COAXIAL 50 (CHMS)	M	374,00
021506	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 25MM (1") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	326,00
021507	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 50MM (2") INCL CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	165,00
021508	TOMADA RJ45 SIMPLES	UN	97,00
021509	TOMADA RJ45 DUPLA	UN	34,00
021510	RACK DE PISO 20 US	UN	2,00
021511	RÉGUA PARA RACK 20 US	UN	4,00
021512	TOMADA PARA PISO RJ45 INCLUSIVE TAMPA	UN	21,00
021513	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
021514	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	13,00
021515	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	17,00
021516	MINI RACK DE PAREDE 12U	UN	8,00
021517	RÉGUA PARA RACK 12U	UN	15,00
021518	FRENTE FALSA 1U PARA RACK	UN	10,00
021519	PATCH PAINEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2016	UN	7,00
021520	GUIA VERTICAL PARA CABOS	UN	14,00
021521	BANDEJA FIXA 600MM	UN	2,00
021522	PATCH CORD 2,2 CAT 5E 1,5M	UN	98,00
021523	ORGANIZADOR HORIZONTAL CABOS	UN	14,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880931/2023, em 23/03/2023 emitida

Certidão nº 880931/2023
27/03/2023, 17:46
Chave de Impressão: YdY46
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

021624	IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS LÓGICA	UN	146,00
0216	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
021601	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00
021602	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95MM C/ BARRAMENTO	UN	4,00
021603	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
021604	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	197,00
021605	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A/240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48,10
021606	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
021607	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
021608	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
021609	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO	M	800,00
021610	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO	M	2.860,00
021611	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2"), INCL CONEXOES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00
021612	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2" . INCL CONEXOES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	170,00
021613	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3", INCL CONEXOES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	385,00
021614	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"). INCL CONEXOES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	250,00
021615	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	30,00
021618	CAIXA DE PASSAGEM 70X70X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	18,00
021617	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	302,00
021618	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
021619	CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3"	UN	2,00
021620	CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL	UN	151,00
021621	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	22,30
021622	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 1,50M	M3	47,00
021623	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8.200,00
021624	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6.900,00
021625	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.580,20
021626	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	160,00
021627	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.490,00
021628	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.200,00
021629	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.400,00

Raimundo Xavier Lima Silva
Eng Civil/Fiscal CREA 060804-5
Matrícula 0652397-01 SEDUC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880931/2023, em 23/03/2023 emitida

Certidão nº 880931/2023
27/03/2023, 17:46
Chave de Impressão: YdY46
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

021630	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	700,00
021631	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	240,00
021632	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 185MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00
021633	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	220,00
021634	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	60,00
021635	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00
021636	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	70,00
021637	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
021638	LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	351,00
021639	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE / FLUORESCENTE COMPACTA	UN	0,50
021640	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA PARA LAMPADA MISTA 160W FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	24,00
021641	LAMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	24,00
021642	ARANDELA BLINDADA	UN	80,00
021643	POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL TOPO 100KG, INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	40,00
021644	PONTO LOGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	110,00
021645	SUBESTAÇÃO AEREA DE 225 KVA / 13.800 - 380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL	UN	1,00
021646	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00m COM CONECTOR	UN	4,00
021647	GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE, FORNEC E INSTALAÇÃO	UN	12,00
021648	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
021649	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 500X500X150MM	UN	40,00
021650	Fornecimento de terminal pré-isolado tipo garfo serie métrica para cabo 2,5 mm2 - BRANCO	UN	200,00
021651	Fornecimento de terminal pré-isolado tipo garfo serie metrica para cabo 2,5 mm2 - AZUL	UN	200,00
021652	Fornecimento de terminal pré-isolado tipo garfo serie métrica para cabo 2,5 mm2 - VERDE	UN	100,00
021653	Fornecimento de terminal pré-isolado tipo garfo serie métrica para cabo 4,0 mm2 - BRANCO	UN	200,00
021654	Fornecimento de terminal pré-isolado tipo garfo serie metrica para cabo 4,0 mm2 - AZUL	UN	200,00
021655	Fornecimento de terminal pré-isolado tipo garfo série metrica para cabo 4,0 mm2 - VERDE	UN	100,00
021656	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 A 5,00MM2 - BRANCO	UN	100,00
021657	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 A 5,00MM2 - AZUL	UN	100,00
021658	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 A 5,00MM2 - VERDE	UN	100,00
021659	Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação	UN	20,00
021660	Terminal de compressão para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação	UN	12,00
021661	Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação	UN	20,00
021662	Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação	UN	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880931/2023, em 23/03/2023 emitida

Certidão nº 880931/2023
27/03/2023, 17:46
Chave de Impressão: YdY46
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

0217	CLIMATIZAÇÃO		
021701	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	UN	8,00
021702	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 22000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	UN	2,00
021703	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 36000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	UN	24,00
0218	INSTALAÇÕES SPDA		
021801	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	1,00
021802	VERGALHÃO CA25 - 10MM2	M	275,00
021803	CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	180,00
021804	CAIXA DE EQUALIZACAO DE POTENCIAS 200X200MM EM ACO COM BARRAMENTO	UN	9,00
021805	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00M COM CONECTOR	UN	62,00
021806	CORDOALHA DE COBRE NU, EXCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.350,00
021807	CORDOALHA DE COBRE NU, EXCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	900,00
021808	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO COM TAMPA EM FERRO GALVANIZADO	UN	92,00
021809	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	85,00
021810	SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBEAR, H = 20CM	UN	850,00
021811	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	UN	1.200,00
021812	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	135,00
021813	ABRACADEIRA TIPO D : 1/2" C/PARAFUSO	UN	180,00
021814	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	180,00
021815	BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO AÇO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 6 X 45MM	UN	1.300,00
021816	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	62,00
021817	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO 30CM COM BANDEIRA MOVEL E PARAFUSO	UN	80,00
021818	CONECTOR SPLIT-BOLT COM RADIOAL PARA TERMINAL AEREO	UN	80,00
021819	SOLDA EXOTÉRMICA TIPO HCL 64T - 50	UN	160,00
021820	KIT DE FIXAÇÃO DE ESTAIOS PARA MASTRO DE PARA-RAIOS	UN	1,00
021821	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 50MM	M	62,00
021822	ISOLADOR DUPLO COM ROLDANA 20CM	UN	3,00
021823	FIXAÇÃO 90° COM ROLDANA 30CM	UN	80,00
021824	APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS (CÉLULA FOTOELÉTRICA (SINALIZAÇÃO PARA-RAIO)	UN	1,00
021825	CABO PP, SINTENAX 2X7,5MM	UN	100,00
0219	PINTURA		
021901	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	6.490,00
021902	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	981,55

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880931/2023, em 23/03/2023 emitida

Certidão nº 880931/2023
27/03/2023, 17:46
Chave de Impressão: YdY46
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

021903	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1 583,68
021904	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4 906,47
021905	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5 418,39
021906	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	238,14
021907	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)	M2	417,34
021908	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	184,54
021909	PINTURA COM TINTA PROTETIVA EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA COM REVOLVER	M2	4 795,58
021910	PINTURA LOGOTIPO DO GOVERNO	UN	2,00
021911	PINTURA NOME DA ESCOLA	UN	2,00
021912	PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS	UN	47,00
021913	EMASSAMENTO DE PAREDES C/MASSA ACRÍLICA - 2 DEMÃOS	M2	900,00
021914	EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS PARA PORTAS	M2	207,36
0220	IMPERMEABILIZAÇÃO		
022001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM	M2	1 006,71
0221	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
022101	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	2,00
022102	GRANITO POLIDO E=2CM, CINZA ANDORINHA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	122,99
022103	PRATELEIRA - ACABAMENTO SUPERIOR E BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESP=2CM CONFORME PROJETO	M2	28,00
022104	PEITORIL DE GRANITO L=15CM	M	342,20
022105	PORTA COMPENSADO MARMARIO SOB PIA	M2	11,64
022106	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLANEJADA	M2	9,84
022107	ASSENTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA BANCO EM BASE DE ALVENARIA	M2	45,44
022108	BRISES EM PVC COM ESTRUTURA EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	197,10
022109	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COM MOLDURA	M2	47,81
022110	PLACA INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
022111	ESCADA MARINHEIRO METÁLICA SEM PROTEÇÃO	M	2,00
022112	ESCADA MARINHEIRO METÁLICA COM PROTEÇÃO	M	17,50
0222	PAISAGISMO		
022201	AJARDINAMENTO INCLUINDO PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (0,25 x 0,40) M	M2	1 201,77
022202	PLANTIO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL	UN	12,00
0223	SERVIÇOS FINAIS		
022301	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3 680,27
03	QUADRA COBERTA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880931/2023, em 23/03/2023 emitida

Certidão nº 880931/2023
27/03/2023, 17:46
Chave de Impressão: YdY46
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

0301	SERVIÇOS PRELIMINARES		
030101	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	M2	986,17
030102	EXECUÇÃO DE SONDAGEM ELÉTRICA VERTICAL AB/2 ATÉ 150M - SEV	UN	4,00
0302	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
030201	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	157,40
030202	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 1,50M	M3	192,82
030203	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	210,52
030204	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)	M3	133,14
0303	FUNDAÇÕES		
030301	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20CM, EM CONCRETO MOLDADO INLOCO, 20MPA, SEM ARMACAO	M	0,00
030302	LASTRO DE CONCRETO ESPESSURA 3CM PREPARO MECANICO	M2	344,67
030303	FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	108,20
030304	ARMACAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5MM (1/2") - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO (FUNDAÇÕES)	KG	4.000,00
030305	ARMACAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO (FUNDAÇÕES)	KG	62,35
030306	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (FUNDAÇÕES)	M3	28,21
030307	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,00
030308	FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	65,85
030309	ARMACAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5MM (1/2") - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO (VIGAS BALDRAMES)	KG	920,00
030310	ARMACAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO (VIGAS BALDRAMES)	KG	108,65
030311	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (VIGAS BALDRAMES)	M3	20,14
0304	SUPERESTRUTURA		
030401	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PRAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12MM, 05 UTILIZACOES, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO (PILARES)	M2	196,10
030402	ESCORAMENTO FORMAS ATÉ H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X	M	94,00
030403	ARMACAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5MM (1/2") - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	1.000,00
030404	ARMACAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	320,00
030405	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO (PILARES)	M3	19,98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880931/2023, 23/03/2023 emitida em

Certidão nº 880931/2023
27/03/2023, 17:46
Chave de Impressão: YdY46
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

030406	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12MM, 05 UTILIZACOES (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M2	0,00
030407	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60 4 2MM, MALHA 15X15CM	M2	1.319,63
030408	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO LAJE DE PISO	M3	69,16
0306	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		
030501	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	M2	331,76
030502	GOBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X60X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	140,70
030502	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	M2	109,04
030504	LAJE PRÉ-MOLDADA PARA PISO, SOBRECARGA ACIDENTAL DE 200 KG/M², VÃOS ATÉ 3,50M, E=8CM, CALOTAS E CAPEAMENTO COM FCK=30MPA, 4CM INTER-EIXO 39CM (ESCORAMENTO (REAPROVEITAMENTO) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	65,42
0308	SISTEMAS DE COBERTURA		
030801	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS	M2	1.319,76
030802	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	37,64
030803	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL E = 0,7MM	M2	26,56
030804	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	76,28
030805	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8, INCLUSIVE PRIMER ANTICORROSIVO, VÃOS DE 20,01 A 30,00 M	KG	24.375,96
0307	IMPERMEABILIZAÇÃO		
030701	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	M2	137,40
0308	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
030801	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	470,42
030802	REBOCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA) BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	670,52
0309	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)		
030901	PISO INDUSTRIAL, ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, POLIDO, JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	816,19
0310	PINTURA		
031001	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	670,52
031002	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	816,19
031002	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	M2	670,52

Raimundo Yanick Lima Silva
Eng. Civil/Mec. CREA 102284/D-MA
Gerência 060267-01 SEDUC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880931/2023, emitida em 23/03/2023

Certidão nº 880931/2023
27/03/2023, 17:46
Chave de Impressão: YdY46
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

31005	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA (M)	M	434,30
0311	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V		
031101	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
031102	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
031103	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
031104	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 32MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00
031105	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2", INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	144,00
031106	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	230,00
031107	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
031108	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W	UN	24,00
031109	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
031110	CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	24,00
0312	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
031201	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00M COM CONECTOR	UN	6,00
031202	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	322,00
031203	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	168,00
031204	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N. 3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
031205	TERMINAL DO CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
0313	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
031301	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,00
031302	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,00
031303	ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY	CJ	1,00
031304	ALAMBRADO PREFABRICADO COMPOSTO DE PAINEIS DE 2,50 X 2,43 EM ARAME GALVANIZADO 5MM DE DIÂMETRO, MALHA 200 X 50 MM, POSTE COM SECÇÃO 60 X 40MM E ALTURA DE 3,20M EM CHAPA GALVANIZADA, COM 1,50MM DE ESPESSURA, PINTADO COM TINTA POLIESTER E PINTURA ELETROSTATICA	M2	175,54
0314	SERVIÇOS FINAIS		
031401	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	988,17
04	MURO DE VEDAÇÃO DA UNIDADE		
0401	MOVIMENTO DE TERRA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880931/2023, em 23/03/2023 emitida

Certidão nº 880931/2023
27/03/2023, 17:46
Chave de Impressão: YdY46
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA / GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

040101	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A SECO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATE 1,50M	M3	1,00
040102	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)	M3	0,38
0402	CONCRETO FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		
040201	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	0,04
040202	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1M3 PREPARO CONF COMP 5345 COLOC CONF COMP 7093 14M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60KG DE AÇO CA-60 INCLUSO NA OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS	M3	0,75
0403	PAREDES		
040301	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	20,91
0404	REVESTIMENTO		
040401	CHAPISCO APLICADO EM PILARES, LAJES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL COM ENXADA. AF_06/2014	M2	84,37
040402	REBOCO OU ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 EM PAREDES INTERNAS	M2	126,74
040403	ROD APF E ROD ATETO DE PILAR FRONTAL	M2	12,00
0405	PINTURA		
040501	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	869,40
040502	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	M2	869,40

Atestamos ainda que a MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA., teve um excelente desempenho cumprindo tecnicamente os termos de contratos, não contendo, portanto, fato que desabone sua conduta.

São Luis, 23 de fevereiro de 2023.

Raimundo Xavier Lima Silva
Engenheiro Civil
RNP: 1[illegible]344-8
CPF: 137.538.273-04
Matrícula 0862987-01 SEDUC

Raimundo Xavier Lima Silva
Engenheiro Civil CREA 1[illegible]344-8
Matrícula 0862987-01 SEDUC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880931/2023, em 23/03/2023 emitida

Certidão nº 880931/2023
27/03/2023, 17:46
Chave de Impressão: YdY46
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2023 e contém 21 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

870652/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO RONALD DE OLIVEIRA PESSOA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCISCO RONALD DE OLIVEIRA PESSOA**
Registro: **13123CE** RNP: **0606262253**
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20220570065** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/09/2022 Baixada em: 10/10/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO Nº: SN
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: 148/2014-SES Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 10.607.936,98 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PAULO RAMOS Nº: SN
Complemento: Bairro: MANGUEIRA
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000
Coordenadas Geográficas: -4.291091, -45.240387
Data de início: 23/06/2014 Conclusão efetiva: 31/03/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.4 - PARA FINS INDUSTRIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM ALTA TENSÃO > #11.10.7.4 - PARA FINS INDUSTRIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA 49 - Execução de obra 500.00 quilovolt-ampére; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELÉTRICO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.3 - DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA PRÓPRIA DO CONSUMIDOR 49 - Execução de obra 230.00 quilovolt-ampére; **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LÓGICAS > DE CABEAMENTO > #12.6.3.3 - VIA OUTRAS TECNOLOGIAS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA > #12.9.3 - DE CIRCUITO FECHADO DE TV 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** TELECOMUNICAÇÕES > INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS INTERNAS > #15.10.1 - DE INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS INTERNAS 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA E ALTA TENSÃO (INTERNAS E EXTERNAS), SPDA, REDE DE LÓGICA ESTRUTURADA, TELEFONIA, CFTV, SOM, GRUPO GERADOR DE 230KVA, INCLUSIVE SUBESTAÇÃO ABRIGADA 500 KVA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE 40 LEITOS EM LAGO DA PEDRA/MA, CONFORME CONTRATO Nº 148/2014-SES

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO OS ITENS 05.00 Iluminação externa; 19.00; 29.07; 30.08; 31.08; 32.08; 33.08; 34.08; 35.08; 36.08; 37.08; 38.08; 39.07; 40.08; 45.06; 47.11 Instalações elétricas; 20.00 Instalação de som; 21.00; 47.19 Instalação de Telefonia e Lógica; 22.00; 47.17 Instalação de CFTV; 23.00 Chamada de emergencia; 24.00; 47.12 Instalações de Combate a incêndio; 25.00; 47.19 Instalação de Gases medicinais; 27.00; 47.13 Instalação de SPDA, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

870652/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 57 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 870652/2022
17/10/2022, 11:58
z78Cx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: z78Cx

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.**, CNPJ nº 08.369.786/0001-20, executou no período 23/06/2014 a 31/03/2021 a obra de Construção do Hospital de 40 (quarenta) leitos, situado na **Rua Paulo Ramos, S/N, Bairro Mangueira, Lago da Pedra/MA CEP.: 65.715-000**, de propriedade da **Secretaria de Estado de Infraestrutura (SINFRA)**, CNPJ nº 08.982.295/0001-60.

1) *DADOS DE IDENTIFICAÇÃO*

- Responsável Técnico: *Francisco Ronald de Oliveira Bessa*
- Título Profissional: *Engenheiro Eletricista* – CREA 060[illegible]6225-3.
- ART nº: MA20220570065

- Empresa Executora dos Serviços: *MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA*
- Endereço da Empresa Executora dos Serviços: *Rua Barão de Aracati, nº 644, sala 36, Bairro Meireles, Fortaleza – CE. CEP.: 60.115-080.*

- *Contratante dos Serviços: Secretaria de Estado de Infraestrutura (SINFRA), CNPJ nº 08.982.295/0001-60 no valor global de R$ 10.607.936,98*

SINFRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

2) *PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SERVIÇO:*

Descrição dos serviços:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
A	**SERVIÇOS PREPARATÓRIOS**		
01.00	**PLACAS E LICENÇAS**		
01.01	Taxas e emolumentos	UNID	1,00
01.02	Placa de obra	M2	31,00
01.03	Tapume em chapa compensada resinada esp. 6mm H=2,30	M2	648,00
01.04	Colocação de adesivo institucional da Secretaria de Estado da Saúde	UNID	1,00
01.05	Placas de inauguração incluindo Totem e porta bandeira, conforme projeto	UNID	1,00
01.06	Fornecimento e colocação de placas descritivas e orientativas em PVC para montagem em paredes ou portas	M2	30,00
01.07	Tapume em chapa galvanizada, h=2,00m, sem pintura	M	120,00
02.00	**SERVIÇOS INICIAIS**		
02.01	Mobilização	UNID	1,00
02.02	Limpeza geral do terreno c/ raspagem superficial e remoção de camada vegetal	M2	8.150,00
02.03	Barracão de obra, cobertura em fibrocimento 4mm	M2	100,00
02.04	Ligação provisória elétrica de baixa tensão p/ canteiro de obra	UNID	1,00
02.05	Ligação provisória da Caema p/ canteiro de obra	UNID	1,00
02.06	Levantamento planialtimétrico	M2	8.150,00
02.07	Locação convencional da Obra, através de gabarito de madeira	M2	2.845,00
02.08	Serviços de sondagem geotécnica a percussão em solos (SPT)	M	120,00
02.09	Detalhamento de projeto executivo	UNID	1,00
02.10	Administração local	MES	14,00
02.11	Desmobilização	UNID	1,00
02.12	Limpeza final da obra	M2	3.028,00
B	**ÁREA EXTERNA**		
03.00	**TERRAPLENAGEM E MURO**		
03.01	**MOVIMENTO DE TERRA**		
03.02	Escav., carga e transporte de mat. 1ª cat., com D.M.T até 200m	M3	79.557,00
03.03	Compactação mecânica de aterro a 100% do Proctor Normal	M3	60.940,00
03.04	Execução de base estabilizada granulometricamente - compactação 100% PN	M3	1.507,00
03.05	Fornecimento de material laterítico (royalties)	M3	1.507,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

03.06	Momento Extraordinário de Transporte, DMT até 12KM	TxKM	463.636,16
03.02	**MURO, CERCA E GRADIL**		
03.02.01	Escavação manual (valas ou fundações) até 2m de profundidade	M3	105,00
03.02.02	Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada c/ argamassa traço 1:8 (cim. areia)	M3	84,00
03.02.03	Baldrame em alvenaria de pedra argamassada traço cim/areia 1:4, incluindo formas	M3	70,00
03.02.04	Cinta superior em concreto armado fck=15MPa, cont. "C", preparo mecânico na obra, incl. fornec. de aço, formas de madeira, mont./desmont., lançamento / vibração manual	M3	4,00
03.02.05	Concreto armado para os pilares fck=15MPa inclusive formas e ferragens	M3	1,50
03.02.06	Alvenaria de bloco de concreto 14x19x39cm c/ argamassa de cim/areia 1:4	M2	385,00
03.02.07	Chapisco em parede, traço 1:4 (cimento e areia)	M2	770,00
03.02.08	Instalação de gradil stadium M 65x200L fio 4,8 liso diam, incl. pilar tubular pintado, sobre mureta de alvenaria de tijolo cerâmico = 0,40m	M2	186,00
03.02.09	Guarda corpo em tubo de aço inox semi polido - fornecimento e instalacao	M2	19,60
04.00	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**		
04.01	Lastro de areia (fornec. e lançamento)	M3	280,00
04.02	Piso pré-moldado articulado e intertravado e=8,00cm para tráfego	M2	2.311,00
04.03	Cimentado rústico com juntas em PVC, quadros de 1,00x1,00m	M2	1.387,00
04.04	Contrapiso em argamassa traço 1:4 de cimento e areia, preparo manual	M2	1.387,00
04.05	Meio fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm, arg. cim/areia 1:4, incl. escavação e reaterro	M	850,00
05.00	**ILUMINAÇÃO EXTERNA**		
05.01	Execução de rede subterrânea em dutos em PVC para iluminação, incl. fornecimento de material	M	130,00
05.02	Eletroduto de PVC flexível de 1" - fornecimento e instalação	M	600,00
05.03	Cabo de cobre, tripolar com isolação de PVC de 10mm² 0,6/1Kv	M	750,00

SEINFRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, emitida em 17/10/2022

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

05.04	Caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto 40x40x30cm	UNID	13,00
05.05	Concreto magro traço 1:2,5:6, preparo manual - envelopamento de tubulação	M3	39,00
05.06	Luminaria fechada em chapa de aluminio polido quimicamente anodizado e selado	UNID	26,00
05.07	Braço para iluminação pública galvanizado curvo de 1,5m, incluindo abraçadeira de fixação	UNID	26,00
05.08	Lâmpada de vapor de sódio/metálico de 400W	UNID	26,00
05.09	Reator para lâmpada de sódio / metálico de 400W	UNID	26,00
05.10	Relé fotoelétrico individual	UNID	26,00
05.11	Poste duas pétalas, lamp. vapor met 2x400w	UNID	13,00
05.12	Base em Concreto armado com chapa metálica 3/16" com parafusos para fixação dos postes	UNID	13,00
06.00	**PAISAGISMO**		
06.01	Plantio de grama em placas, inclusive material (grama + terra preta + adubo)	M2	2.493,00
06.02	Plantio de arbustos (h=1,00), inclusive transporte e fornecimento de terra preta	UNID	30,00
06.03	Plantio de árvores (h=2,50), inclusive transporte e fornecimento de terra preta	UNID	20,00
07.00	**DRENAGEM EXTERNA**		
07.01	Escav., carga e transporte de mat. inservivel p/ bota fora com D.M.T 05km	M3	1.510,00
07.02	Reaterro e compactação manual	M3	1.510,00
07.03	Sarjeta triangular de concreto	M	80,00
07.04	Ala e boca p/ bueiro - D=0,6m	UNID	0,00
07.05	Dissipador de energia - DES 02	M3	1,00
07.06	Boca de lobo simples em alvenaria com grelha de concreto - BLS 01	UNID	-
07.07	Caixa de alvenaria revestida com argamassa de cimento e areia, com tampa de concreto armado e com fundo em brita solta de (60x60x30)cm	UNID	1,00
07.08	Caixa de alvenaria revestida com argamassa de cimento e areia, com tampa de concreto armado e com fundo com brita solta de (40x40x30)cm	UNID	3,00
07.09	Tubulação de drenagem urbana, s/ berço - D=0,60m	M	20,00
07.10	Tubulação de drenagem urbana, s/ berço - D=0,40m	M	50,00
07.11	Tubulação de drenagem urbana, s/ berço - D=0,30m	M	86,00
07.12	Revestimento de talude com lajota de concreto e=5cm	M2	650,00
07.13	Rede de drenagem de águas pluviais das edficações com tubo de D=100MM	M	466,20

SINAPI

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

07.14	Rede de drenagem de águas pluviais das edificações com tubo de D=150MM	M	203,00
07.15	Caixa de alvenaria revestida com argamassa de cimento e areia, (40X40X60cm), com tampa em grelha de ferro	UNID	12,00
07.16	Caixa de inspeção de areia de alvenaria revestida com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, (60X60CM), com tampa de concreto armado	UNID	8,00
07.17	Execução de canaleta de alvenaria revestida com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, med. 40cmx40cm (LXA)	M	260,00
07.18	Lastro de areia para assentamento de tubos (colchão)	M3	54,00
07.19	Concreto magro traço 1:2,5:6, preparo manual - envelopamento de tubulação - área interna	M3	11,80
07.20	Tubulação de drenagem p/ descida dupla de água com tubo de PVC D= 100MM	M	160,00
07.21	Caixa de alvenaria revestida com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, (60X60CM), sem tampa	UNID	10,00
C	**PREDIO PRINCIPAL**		
08.00	**FUNDAÇÃO**		
08.01	Escavação manual (valas ou fundações) até 3,00m de profundidade	M3	158,00
08.02	Aterro apilado mecanicamente c/ compactador manual tipo soquete vibratório	M3	675,00
08.03	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados c/ arg. traço 1:4 (cim:areia) - contenção do Radier	M2	251,00
08.04	Ancoragem ativa para cabo com 01 cordoalha de 12,7mm	UNID	356,00
08.05	Ancoragem passiva para cabo com 01 cordoalha de 12,7mm	UNID	356,00
08.06	Confecção e colocação de cabo com 01 cordoalha CP-190 RB D=12,7mm com bainha	KG	5.879,00
08.07	Protensão e injeção em cabo com cordoalha de 12,7mm - taxa = 0,89kg/m	KG	6.908,00
08.08	Armadura CA-50/CA-60 fornecimento, corte e dobra	KG	5.069,00
08.09	Forma em chapa compensada resinada para laje de radier	M2	250,00
08.10	Lona plástica preta	M2	2.759,00
08.11	Concreto est. FCK=30MPA, prep em betoneira, incl. lanç. manual e vibração - laje do Radier	M3	513,00
09.00	**SUPERESTRUTURA**		
09.01	Concreto usinado bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	M3	301,00
09.02	Forma em chapa compensada resinada para pilares e vigas	M2	1.464,85
09.03	Armadura CA-50/CA-60 fornecimento, corte e dobra	KG	16.850,00
09.04	Moldura em concreto armado na fachada	M	400,00

SINFRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

10.00	**PAREDES E PAINÉIS**		
10.01	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados c/ arg. traço 1:4 (cim:areia)	M2	5.627,00
10.02	Divisória em granito cinza andorinha, chumbamento no piso e parede	M2	44,00
11.00	**COBERTURA**		
11.01	Telha de alumínio trapezoidal e=0,5mm, na cor natural	M2	2.360,00
11.02	Estrutura metálica em perfil quadrado para telha de alumínio	M2	2.360,00
11.03	Rufo de concreto pré-moldado impermeabilizado, L=30cm	M	130,00
11.04	Cumeeira para telha metálica	M	130,00
11.05	Pingadeira em concreto pré-moldado impermeabilizado tipo chapéu	M	697,00
12.00	**FORRO, LAJES E IMPERMEABILIZAÇÕES**		
12.01	Forro de gesso acartonado	M2	2.435,00
12.02	Laje premoldada p/ forro, sobrecarga 100kg/m², c/ lajotas e capeamento em concreto Fck=20Mpa, e=3cm	M2	2.435,00
12.03	Impermeabilização de calhas e lajes premoldadas com manta asfáltica	M2	615,00
12.04	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados c/ arg. traço 1:4 (cim:areia), (CALHA)	M2	126,90
12.05	Chapisco com arg de cimento e areia 1:4	M2	253,80
12.06	Proteção mecânica de superfície com argamassa e areia traço 1:3	M2	615,00
13.00	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**		
13.01	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
13.01.01	Porta semi-oca revestida com laminado melaminico fosco, cor branco, medindo 0,70x2,10m, 1 folha tipo de abrir	UNID	16,00
13.01.02	Porta semi-oca revestida com laminado melaminico fosco, cor branco, medindo 0,80x2,10m, 1 folha tipo de abrir	UNID	62,00
13.01.03	Porta semi-oca revestida com laminado melaminico liso cor branco fosco, com barra de apoio em aço inox, medindo 0,90x2,10m, 1 folha tipo de abrir	UNID	35,00
13.01.04	Porta semi-oca revestida com laminado melaminico fosco, cor branco, medindo 1,10x2,10m, 1 folha tipo de abrir	UNID	36,00
13.01.05	Porta semi-oca revestida com laminado melaminico fosco, cor branco, medindo 1,20x2,10m, 2 folhas tipo vai-e-vem	UNID	6,00
13.01.06	Porta semi-oca revestida com laminado melaminico fosco, cor branco, medindo 1,60x2,10m, 2 folhas tipo de abrir	UNID	2,00
13.01.07	Porta semi-oca revestida com laminado melaminico fosco, cor branco, medindo 1,60x2,10m, 2 folhas tipo vai-e-vem	UNID	8,00

SEM VALOR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

13.01.07	Porta semi-oca c/ rev. Melamínico e chumbo, barra de prot. Em aço escovado (1,10x2,10)m	UNID	1,00
13.01.07	Porta semi-oca c/ rev. Melamínico e chumbo, barra de prot. Em aço escovado (0,70x2,10)m	UNID	2,00
13.01.07	Fornecimento e colocação de vidro plumbífero para proteção radiológica de (1,00x1,00)m	UNID	1,00
13.02	**ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO**		
13.02.01	Porta em alumínio natural, medindo 1,00x2,10m, folha tipo de abrir	M2	8,40
13.02.02	Porta em alumínio natural, medindo 1,10x2,10m, 1 folha tipo de abrir	M2	20,79
13.02.03	Porta em alumínio brilhante e vidro cristal 6mm, com veneziana na parte inferior, medindo 1,60x2,10m, 2 folhas tipo de abrir	M2	30,24
13.02.04	Porta em vidro temperador incolor 10mm, medindo 4,6[illegible]x3,10m, 5 folhas tipo de correr + acionamento automático	UNID	2,00
13.02.05	Janela em alumínio natural e vidro 6mm, medindo 1,00x1,10x1,00m, 2 folhas tipo de correr	M2	39,60
13.02.06	Janela em alumínio natural e vidro 6mm, medindo 1,40x1,10x1,00m, 2 folhas tipo de correr	M2	3,08
13.02.07	Janela em alumínio natural e vidro 6mm, medindo 1,60x1,10x1,00m, 2 folhas tipo de correr	M2	5,28
13.02.08	Janela em alumínio natural e vidro 6mm, medindo 3,00x2,00x1,00m, 5 folhas tipo maxim-air	M2	6,00
13.02.09	Janela em alumínio natural e vidro 6mm, medindo 4,40x2,00x1,00m, 5 folhas tipo maxim-air	M2	8,80
13.02.10	Basculante em alumínio natural e vidro 6mm, medindo 0,50x0,50x2,00m, 1 folha tipo maxim-air	M2	41,75
13.02.11	Basculante em alumínio natural e vidro 6mm, medindo 0,60x0,50x2,00m, 1 folha tipo maxim-air	M2	3,00
13.02.12	Basculante em alumínio natural e vidro 6mm, medindo 0,60x0,50x2,00m, 1 folha tipo maxim-air	M2	3,60
13.02.13	Basculante em alumínio natural e vidro 6mm, medindo 1,40x0,50x2,00, 1 folha tipo maxim-air	M2	32,20
13.02.14	Basculante em alumínio natural e vidro 6mm, medindo 2,70x0,50x2,00m, 1 folha tipo maxim-air	M2	1,35
13.02.15	Vedação em vidro temperado 8mm, medindo 0,85x1,00x1,10m, 1 folha fixa	M2	0,94
13.03	**ESQUADRIAS DE PVC**		
13.03.01	Porta em PVC cor cinza, medindo 0,60x1,80m, 1 folha tipo de abrir	M2	8,00
13.03.02	Porta em PVC cor cinza, medindo 0,90x1,80m, 1 folha tipo de abrir	M2	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, emitida em 17/10/2022

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

14.00	**REVESTIMENTO**		
14.01	Chapisco de paredes internas e externas com argamassa de cimento e areia traço 1:4, preparo manual	M2	11.357,87
14.02	Emooço paredes internas e externas com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, preparo manual	M2	1.325,00
14.03	Reboco de paredes internas e externas com argamassa de cimento e areia traço 1:3, preparo manual	M2	10.032,87
14.04	Revestimento em parede com cerâmica cor branco 30x30cm, PEI V	M2	1.287,00
14.05	Pastilha cerâmica 4,5x4,5cm na cor laranja, brilhante	M2	851,48
14.06	Protetor de parede com 14cm de altura em PVC	M	175,00
14.07	Bate-maca tipo corrimão com 14 cm de altura em PVC	M	475,00
14.08	Reynobond para marquises e pilares	M2	49,00
15.00	**PAVIMENTAÇÃO**		
15.01	Contrapiso em argamassa de cimento e areia traço 1:4, preparo manual (inclui a calçada)	M2	2.435,00
15.02	Piso vinílico em manta, acabamento de rodapé fixado	M2	1.839,00
15.03	Piso em granito cinza andorinha com acabamento levigado	M2	41,00
15.04	Piso cerâmica 30x30cm, PEI V, cor branco	M2	562,50
15.05	Piso vinílico, condutivo, semiflexivel, padrão liso, em manta, esp. 2mm, fixado com cola, completo, incl. Canto curvo e perfil para acabamento de rodapé	M2	142,04
15.06	Rodapé borracha lisa, altura 7cm, espessura 1mm, fixado com cola	M	150,60
16.00	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
16.01	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
16.01.01	Adapt. sold. c/ flange livre p/ cx d'agua 110mm - 4"	UNID	2,00
16.01.02	Adapt. sold. longo c/ flange p/ cx d'agua 32mm - 1"	UNID	2,00
16.01.03	Adapt. sold. curto c/ bolsa-rosca p registro 20mm - 1/2"	UNID	38,00
16.01.04	Adapt sold curto c/ bolsa-rosca p registro 25mm - 3/4"	UNID	163,00
16.01.05	Adapt. sold. curto c/ bolsa-rosca p registro 32mm - 1"	UNID	98,00
16.01.06	Adapt sold.curto c/ bolsa-rosca p registro 40mm - 1.1/4"	UNID	25,00
16.01.07	Adapt sold.curto c/ bolsa-rosca p registro 50mm - 1.1/2"	UNID	2,00
16.01.08	Adapt sold.curto c/ bolsa-rosca p registro 60 mm - 2"	UNID	26,00
16.01.09	Bomba centrifuga 1" - 0.5CV	UNID	2,00
16.01.10	Bomba submersa - 5cv	UNID	1,00
16.01.11	Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm	UNID	6,00
16.01.12	Bucha de redução sold. curta 40mm - 32mm	UNID	6,00
16.01.13	Bucha de redução sold. curta 50mm - 40mm	UNID	1,00
16.01.14	Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm	UNID	7,00
16.01.15	Bucha de redução sold. longa 40 mm - 25mm	UNID	28,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

16.01.16	Bucha de redução solid. longa 60 mm - 40mm	UNID	9,00
16.01.17	Bucha de redução solid. longa 60 mm - 32mm	UNID	8,00
16.01.18	Curva 90° PVC soldável de 110mm	UNID	4,00
16.01.19	Curva 90° PVC soldável de 25mm	UNID	3,00
16.01.20	Curva 90° PVC soldável de 40mm	UNID	2,00
16.01.21	Curva 90° PVC soldável de 50mm	UNID	1,00
16.01.22	Curva 90° PVC soldável de 60mm	UNID	37,00
16.01.23	Cx. de descarga s/ engate flexível Branco - cinza - bege - caramelo	UNID	13,00
16.01.24	Engate flexível cobre cromado com canopla 1/2 - 30cm	UNID	34,00
16.01.25	Engate flexível plastico 1/2 - 30cm	UNID	127,00
16.01.26	Joelho 45° PVC soldável de 25mm	UNID	46,00
16.01.27	Joelho 90° PVC soldável de 25mm	UNID	168,00
16.01.28	Joelho 90° PVC soldável de 32mm	UNID	53,00
16.01.29	Joelho 90° PVC soldável de 40mm	UNID	46,00
16.01.30	Joelho 90° PVC soldável de 50mm	UNID	30,00
16.01.31	Joelho 90° PVC soldável de 60mm	UNID	26,00
16.01.32	Joelho 90° soldável c/ rosca 20mm - 1/2"	UNID	41,00
16.01.33	Joelho 90° soldável c/ rosca 25mm - 3/4"	UNID	36,00
16.01.34	Joelho 90° soldável com bucha de latão 20mm - 1/2"	UNID	79,00
16.01.35	Joelho 90° soldável com bucha de latão 25mm - 3/4"	UNID	25,00
16.01.36	Joelho de redução 90 PVC soldável 25mm - 20mm	UNID	25,00
16.01.37	Joelho de redução 90 PVC soldável 32mm - 25mm	UNID	54,00
16.01.38	Joelho de redução 90 PVC soldável 40mm - 32mm	UNID	16,00
16.01.39	Joelho de redução 90° PVC soldável com bucha de latão 25mm - 1/2"	UNID	127,00
16.01.40	Joelho de redução soldável c/ rosca 25mm - 1/2"	UNID	24,00
16.01.41	Luva de PVC soldável 25mm	UNID	65,00
16.01.42	Luva de PVC soldável 32mm	UNID	45,00
16.01.43	Luva de PVC soldável 40mm	UNID	15,00
16.01.44	Luva de PVC soldável 60mm	UNID	26,00
16.01.45	Luva de redução PVC soldável 32mm - 25mm	UNID	18,00
16.01.46	Luva soldável c/ rosca 20mm - 1/2"	UNID	38,00
16.01.47	Luva soldável c/ rosca 25mm - 3/4"	UNID	11,00
16.01.48	Registro de gaveta bruto 1.1/4"	UNID	3,00
16.01.49	Registro de gaveta bruto 1"	UNID	8,00
16.01.50	Registro de gaveta bruto 2"	UNID	13,00
16.01.51	Registro de gaveta c/ canopla cromada de 1.1/2"	UNID	1,00
16.01.52	Registro de gaveta c/ canopla cromada de 1.1/4"	UNID	7,00
16.01.53	Registro de gaveta c/ canopla cromada 1"	UNID	44,00
16.01.54	Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4"	UNID	62,00
16.01.55	Registro de pressão c/ canopla cromada de 1/2"	UNID	38,00
16.01.56	Registro esfera borboleta bruto PVC 3/4"	UNID	3,00
16.01.57	Tê 90° PVC soldável de 25mm	UNID	31,00

PRELIMINAR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

16.01.58	Tê 90º PVC soldável de 32mm	UNID	13,00
16.01.59	Tê 90º PVC soldável de 40mm	UNID	22,00
16.01.60	Tê 90º PVC soldável de 60mm	UNID	7,00
16.01.61	Tê de redução 90º PVC soldável 110mm - 60mm	UNID	13,00
16.01.62	Tê de redução 90º PVC soldável 25mm - 20mm	UNID	110,00
16.01.63	Tê de redução 90º PVC soldável 32mm - 25mm	UNID	37,00
16.01.64	Tê de redução 90º PVC soldável 40mm - 32mm	UNID	38,00
16.01.65	Tê de redução 90º PVC soldável 50mm - 40mm	UNID	1,00
16.01.66	Tê red. 90º sold c/ bucha latão B central 25mm - 1/2"	UNID	13,00
16.01.67	Tubo de descarga VDE. 38mm	UNID	7,00
16.01.68	Tubo de descida de embutir p/ cx descarga de 40mm	UNID	13,00
16.01.69	Tubo de ligação latão cromado c/ canopla p/ vaso sanitário de 38mm	UNID	7,00
16.01.70	Tubo de PVC rígido soldável 110mm	M	38,05
16.01.71	Tubo de PVC rígido soldável 20mm	M	204,57
16.01.72	Tubo de PVC rígido soldável 25mm	M	602,99
16.01.73	Tubo de PVC rígido soldável 32mm	M	428,63
16.01.74	Tubo de PVC rígido soldável 40mm	M	503,28
16.01.75	Tubo de PVC rígido soldável 50mm	M	59,56
16.01.76	Tubo de PVC rígido soldável 60mm	M	453,24
16.01.77	União PVC soldável de 25mm	UNID	5,00
16.01.78	Válvula de descarga alta pressão de 1.[illegible]	UNID	7,00
16.01.79	Válvula de retenção vertical 1"	UNID	2,00
16.01.80	Válvula de sucção 1.1/4"	UNID	2,00
16.02	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
16.02.01	Caixa de gordura - CG 80x80cm	UNID	9,00
16.02.02	Caixa de inspeção sifonada - CES 60x60cm	UNID	1,00
16.02.03	Caixa de inspeção esgoto simples - CE 60x60cm	UNID	25,00
16.02.04	Caixa sifonada PVC 100x100x50mm	UNID	14,00
16.02.05	Caixa sifonada PVC 150x150x50mm	UNID	32,00
16.02.06	Caixa sifonada PVC 250x230x75mm	UNID	1,00
16.02.07	Curva 45° PVC longa de 50mm	UNID	6,00
16.02.08	Curva 90° PVC curta de 40mm	UNID	91,00
16.02.09	Joelho 45° PVC esgoto de 100mm	UNID	7,00
16.02.10	Joelho 45° PVC esgoto de 40mm	UNID	52,00
16.02.11	Joelho 45° PVC esgoto de 50mm	UNID	26,00
16.02.12	Joelho 90° PVC esgoto de 100mm	UNID	19,00
16.02.13	Joelho 90° PVC esgoto de 40mm	UNID	28,00
16.02.14	Joelho 90° PVC esgoto de 50mm	UNID	61,00
16.02.15	Joelho 90° PVC esgoto de 75mm	UNID	6,00
16.02.16	Joelho 90° PVC c/ visita 100mm - 50mm	UNID	11,00
16.02.17	Joelho 90° PVC c/ anel p/ esgoto secundário 40mm - 1 1/2"	UNID	72,00
16.02.18	Joelho 45° aço carbono 75mm - SCH 40	UNID	2,00

CENFRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

16.02.19	Joelho 90° aço carbono 75mm	UNID	2,00
16.02.20	Joelho 90° aço carbono 75mm - SCH 40	UNID	2,00
16.02.21	Junção simples PVC 100mm - 100mm	UNID	16,00
16.02.22	Junção simples PVC 100mm - 50mm	UNID	16,00
16.02.23	Junção simples PVC 50mm - 50mm	UNID	14,00
16.02.24	Junção simples PVC 75mm - 50mm	UNID	8,00
16.02.25	Ralo sifonado alt. reg. saída 40 de 100mm - 40mm	UNID	19,00
16.02.26	Redução excêntrica PVC 75mm - 50mm	UNID	3,00
16.02.27	Sifão de copo PVC p/ pia e lavatório 1"	UNID	79,00
16.02.28	Sifão flexível PVC c/ adaptador 1 1/2"	UNID	4,00
16.02.29	Tê 45° PVC esgoto de 40mm	UNID	2,00
16.02.30	Tê sanitario 100mm - 50mm	UNID	5,00
16.02.31	Tê sanitário 50mm - 50mm	UNID	26,00
16.02.32	Tê sanitário 75mm - 50mm	UNID	1,00
16.02.33	Tubo aço carbono ponta e bolsa 75mm - SCH 40	M	5,68
16.02.34	Tubo de PVC rígido p/ esgoto c/ ponta lisa 100mm	M	387,78
16.02.35	Tubo de PVC rígido p/ esgoto c/ ponta lisa 40mm	M	121,60
16.02.36	Tubo de PVC rígido p/ esgoto c/ ponta lisa 50mm	M	98,11
16.02.37	Tubo de PVC rígido p/ esgoto c/ ponta lisa 75mm	M	38,88
16.02.38	Tubo de PVc rígido série R c/ ponta lisa 100mm	M	53,57
16.02.39	Tubo PVC rígido ponta e bolsa c/ virola 100mm	M	106,52
16.02.40	Tubo PVC rígido ponta e bolsa c/ virola 40mm	M	18,50
16.02.41	Tubo PVC rígido ponta e bolsa c/ virola 50mm	M	60,01
16.02.42	Tubo PVC rígido ponta e bolsa c/ virola 75mm	M	18,09
16.02.43	Válvula PVC p/ lavatório e tanque 1"	UNID	68,00
16.02.44	Válvula PVC p/ pia 1"	UNID	10,00
16.02.45	Válvula PVC p/ tanque 1.1/2"	UNID	4,00
17.00	**LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS**		
17.01	Vaso sanitário autosifonado com caixa de descarga acoplada - louça branca	UNID	47,00
17.02	Vaso sanitário para cadeirantes com assento (abertura frontal) - fornecimento e instalação	UNID	4,00
17.03	Lavatório de louça branca s/ coluna, com torneira cromada padrão popular, sifão, válvula e engate plástico	UNID	79,00
17.04	Tanque de lavar roupas sintético 22 litros com válvulas em plástico 1.1/4"x 1.1/2", completo inclusive torneira e acessórios - fornecimento e instalação	UNID	0,00
17.05	Lavabo cirurgico	UNID	2,00
17.06	Lavabo da sala de utilidades	UNID	5,00
17.07	Pia em aço inox (cuba)	UNID	22,00
17.08	Chuveiro elétrico corpo plástico tipo ducha	UND	35,00
17.09	Chuveiro plástico	UNID	6,00
17.10	Porta papel higiênico	UNID	51,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

17.11	Porta sabonete liquido	UNID	49,00
17.12	Porta papel toalha	UNID	49,00
17.13	Barra de apoio tubular em aço inox para PNE	UNID	12,00
17.14	Espelho medindo 55x90cm	UNID	26,00
17.15	Tanque de lavar roupas 27 litros, em aço inox	UNID	12,00
17.16	Torneira cromada tubo movel, de parede, 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha, padrao medio - fornecimento e instalacao	UNID	37,00
17.17	Torneira clínica em metal cromado	UNID	7,00
17.18	Cuba profunda em inox para pia	UNID	6,00
17.19	Barra de apoio em aço inox para PNE 80cm	UNID	24,00
17.20	Ducha higiênica manual c/ registro 1/2"	UNID	51,00
18.00	**BANCADAS E DIVISÓRIAS**		
18.01	Bancada em granito cinza andorinha polido L=60cm	M	102,66
18.02	Soleira em granito cinza andorinha polido L=15m	M	441,50
18.03	Filete em granito cinza andorinha l=4cm esp=2cm para acabamento de bancadas	M	42,20
18.04	Filete em granito cinza andorinha l=4cm esp=2cm para desnivel de piso	M	145,63
18.05	Peitoril em granito cinza andorinha L= 17cm	M	220,00
18.06	Rodamão em granito cinza andorinha L= 10cm	M	83,38
18.07	Borda em granito cinza andorinha L= 10cm	M	116,26
18.08	Expurgo em aço inox AISI 304 escovado c/beiral	UNID	4,00
18.09	Pia de degermação inox com 1,80m (incl torneira e conexões)	UNID	2,00
18.10	Prateleira em aço inox [illegible] - sala de Arsenal	UNID	4,00
18.11	Prateleira em aço inox 2,40x0,55 - sala de Arsenal	UNID	4,00
18.12	Bancada em aço inox 2,53X0,55 - sala de Arsenal	UNID	1,00
18.13	Bancada em aço inox 2,00X0,55 - sala de Arsenal	UNID	1,00
18.14	Bancada em aço inox 0,50X0,55 - sala de Arsenal	UNID	1,00
18.15	Bancada em aço inox 0,90X0,55 - sala de esterilização	UNID	2,00
18.16	Bancada em aço inox 0,50X0,55 - sala de esterilização	UNID	1,00
18.17	Bancada em aço inox formato "L" 6,92X0,55 c/ 1 cuba - sala de esterilização	UNID	1,00
18.18	Bancada em aço inox 2,40x0,55 - sala de Material sujo	UNID	1,00
18.19	Bancada em aço inox 2,90x0,55 c/ 1 cuba - sala de Material sujo	UNID	1,00
18.20	Bancada em aço inox 4,50x0,55 - Centro cirúrgico	UNID	1,00
18.21	Bancada em aço inox 6,30x0,55 - Centro cirúrgico	UNID	1,00
19.00	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
19.01	**FIOS E CABOS**		
19.01.01	Cabo de cobre com isolação PVC - 450/750V de 2,5mm² (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF flexível)	M	5.145,20
19.01.02	Cabo de cobre com isolação PVC - 450/750V de 4mm² (ref. pirelli Pirastic Ecoplus BWF flexível)	M	21.471,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

19.01.03	Cabo de cobre com isolação PVC - 450/750V de 6mm² (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF flexivel)	M	1.023,90
19.01.04	Cabo de cobre com isolação PVC - 450/750V de 10mm² (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF flexivel)	M	1.022,60
19.01.05	Cabo de cobre com isolação PVC - 450/750V de 16mm²(ref, Pirelli Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)	M	58,70
19.01.06	Cabo de cobre com isolação PVC - 450/750V de 25mm² (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF flexivel)	M	109,70
19.01.07	Cabo de cobre com isolação PVC - 450/750V de 35mm² (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF flexivel)	M	104,00
19.01.08	Cabo de cobre com isolação PVC - 0,6/1Kv de 4mm² (ref. Pirelli Sintenax Econax)	M	674,00
19.01.09	Cabo de cobre com isolação PVC - 0,6/1KV de 6mm² (ref. Pirelli Sintenax Econax)	M	2,00
19.01.10	Cabo de cobre com isolação PVC - 0,6/1Kv de 10mm² (ref. Pirelli Sintenax Econax)	M	2,00
19.01.11	Cabo de cobre com isolação PVC - 0,6/1KV de 16mm² (ref. Pirelli Sintenax Econax)	M	988,40
19.01.12	Cabo de cobre com isolação PVC - 0,6/1Kv de 25mm² (ref. Pirelli Sintenax Econax)	M	309,80
19.01.13	Cabo de cobre com isolação PVC - 0,6/1Kv de 35mm² (ref. Pirelli Sintenax Econax)	M	94,20
19.01.14	Cabo de cobre com isolação PVC - 0,6/1Kv de 50mm² (ref. Pirelli Sintenax Econax)	M	142,50
19.01.15	Cabo de cobre com isolação PVC - 0,6/1Kv de 70mm² (ref. Pirelli Sintenax Econax)	M	453,50
19.01.16	Cabo de cobre com isolação PVC - 0,6/1Kv de 95mm² (ref. Pirelli Sintenax Econax)	M	119,70
19.01.17	Cabo de cobre com isolação PVC - 0,6/1Kv de 120mm² (ref. pirelli Sintenax Econax)	M	307,80
19.01.18	Cabo de cobre com isolação PVC - 0,6/1Kv de 150mm² (ref. pirelli Sintenax Econax)	M	324,20
19.01.19	Cabo de cobre com isolação PVC - 0,6/1Kv de 185mm² (ref. pirelli Sintenax Econax)	M	173,10
19.01.20	Cabo de cobre com isolação PVC - 0,6/1Kv de 400mm² (ref. pirelli Sintenax Econax)	M	74,10
19.02	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		
19.02.01	Eletroduto PVC flexivel leve 1"	M	284,90
19.02.02	Eletroduto PVC flexivel leve 3/4"	M	3.085,70
19.02.03	Eletroduto PVC flexivel pesado 4"	M	80,80
19.02.04	Eletroduto PVC flexivel pesado 3"	M	40,40
19.02.05	Eletroduto PVC flexivel pesado 2"	M	62,60
19.02.06	Eletroduto PVC flexivel pesado 1 1/2"	M	378,00

SINFRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

19.02.07	Eletroduto PVC rígido 4"	M	203,40
19.02.08	Eletroduto PVC rígido 3"	M	141,10
19.02.09	Eletroduto PVC rígido 2 1/2"	M	174,80
19.02.10	Eletroduto PVC rígido 2"	M	198,90
19.02.11	Eletroduto PVC rígido 1 1/2"	M	89,90
19.02.12	Eletroduto PVC rígido 1 1/4"	M	86,20
19.02.13	Eletroduto PVC rígido 1"	M	14,10
19.02.14	Eletroduto PVC rígido 3/4"	M	293,90
19.02.15	Braçadeira galvan. tipo cunha p/ eletroduto 4"	UNID	194,00
19.02.16	Braçadeira galvan. tipo cunha p/ eletroduto 3"	UNID	136,00
19.02.17	Braçadeira galvan. tipo cunha p/ eletroduto 2 1/2"	UNID	166,00
19.02.18	Braçadeira galvan. tipo cunha p/ eletroduto 2"	UNID	182,00
19.02.19	Braçadeira galvan. tipo cunha p/ eletroduto 1 1/2"	UNID	80,00
19.02.20	Braçadeira galvan. tipo cunha p/ eletroduto 1 1/4"	UNID	81,00
19.02.21	Braçadeira galvan. tipo cunha p/ eletroduto 1"	UNID	13,00
19.02.22	Braçadeira galvan. tipo cunha p/ eletroduto 3/4"	UNID	268,00
19.02.23	Caixa PVC 4x2"	UNID	911,00
19.02.24	Caixa PVC octogonal 3x3"	UNID	485,00
19.02.25	Caixa PVC sistema X - 75x65x35mm	UNID	1,00
19.02.26	Luva PVC rosca 4"	UNID	189,00
19.02.27	Luva PVC rosca 3"	UNID	41,00
19.02.28	Luva PVC rosca 2 1/2"	UNID	42,00
19.02.29	Luva PVC rosca 1 1/2"	UNID	17,00
19.02.30	Luva PVC rosca 1 1/4"	UNID	24,00
19.02.31	Luva PVC rosca 1"	UNID	54,00
19.02.32	Luva PVC rosca 3/4"	UNID	78,00
19.02.33	Bucha de nylon S4	UNID	268,00
19.02.34	Bucha de nylon S6	UNID	522,00
19.02.35	Bucha de nylon S8	UNID	330,00
19.02.36	Parafuso fenda galvan. cab. Panela 4,2x32mm autoatarrachante	UNID	522,00
19.02.37	Parafuso fenda galvan. cab. panela 2,9x25mm autoatarrachante	UNID	268,00
19.02.38	Parafuso fenda galvan. cab. panela 6,3x50mm autoatarrachante	UNID	330,00
19.03	**LUMINÁRIAS**		
19.03.01	Luminária tipo arandela de 100w	UNID	37,00
19.03.02	Luminária tipo arandela de 60W	UNID	62,00
19.03.03	Ignitor de 5000V	UNID	32,00
19.03.04	Luminária embutir p/ incandescente 25w	UNID	8,00
19.03.05	Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular 2x20W	UNID	4,00
19.03.06	Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular 2x40w	UNID	173,00
19.03.07	Luminária sobrepor p/ fluorescente tubular 40w	UNID	96,00
19.03.08	Luminária tipo Plafonier 4"	UNID	139,00
19.03.09	Luminária tipo Spot compacta	UNID	98,00
19.03.10	Projetor p/ alta pressão 1000w	UNID	4,00

SINFRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

19.03.11	Projetor p/ alta pressão 400w	UNID	28,00
19.03.12	Reator eletromagnético p/ fluorescente compacta 1x18w	UNID	98,00
19.03.13	Reator eletromagnético p/ fluorescente tubular 1x40w	UNID	86,00
19.03.14	Reator eletromagnético p/ vapor metálico 1000w	UNID	4,00
19.03.15	Reator eletromagnético p/ vapor metálico 400w	UNID	28,00
19.03.16	Reator eletrônico p/ fluorescente tubular 2x20w	UNID	4,00
19.03.17	Reator eletrônico p/ fluorescente tubular 2x40w	UNID	173,00
19.03.18	Lâmpada incandescente 100w	UNID	37,00
19.03.19	Lâmpada incandescente 60w	UNID	62,00
19.03.20	Lâmpada incandescente 25w	UNID	8,00
19.03.21	Lâmpada de alta pressão Multivapor metálico tubular 1000w	UNID	4,00
19.03.22	Lâmpada de alta pressão Multivapor metálico tubular 400W	UNID	28,00
19.03.23	Lâmpada fluorescente compacta reator não integrado longa - 18w	UNID	98,00
19.03.24	Lâmpada fluorescente tubular comum diam. 33mm - 20w	UNID	8,00
19.03.25	Lâmpada fluorescente tubular comum diam. 33mm - 40w	UNID	442,00
19.04	**QUADROS, CAIXAS E ENTRADA DE SERVIÇOS**		
19.04.01	Quadro de medição geral 350A - 800A	UNID	1,00
19.04.02	Quadro distrib. chapa pintada embutir com Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (ref. Moratori) e Cap. 30 disj. unip. - In Barr. 100A	UNID	3,00
19.04.03	Quadro distrib. chapa pintada embutir com Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. Moratori) e Cap. 44 disj. unip. - In barr. 225A	UNID	4,00
19.04.04	Quadro distrib. chapa pintada embutir com Barr. Trif., disj. geral - DIN (ref. Moratori) e Cap. 32 disj. unip. - In barr 225A	UNID	5,00
19.04.05	Quadro distrib. chapa pintada embutir com Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. Moratori) e Cap. 40 disj. unip - In barr 225A	UNID	2,00
19.04.06	Quadro distrib. chapa pintada embutir com Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. Moratori) e Cap. 50 disj. unip. - In barr 225A	UNID	2,00
19.04.07	Quadro distrib. chapa pintada embutir com Barr. trif., disj. geral - UL (Ref. Moratori) e Cap. 18 disj. unip. - In barr 225A	UNID	4,00
19.04.08	Quadro distrib. chapa pintada embutir com Barr. trif., disj. geral - UL (Ref. Moratori) e Cap. 24 disj. unip. - In barr 225A	UNID	2,00
19.04.09	Quadro distrib. chapa pintada embutir Sem barr. - DIN (ref. Cemar) e Cap. 4 disj. unip.	UNID	1,00
19.04.10	Quadro distrib. chapa pintada embutir Sem barr. - DIN (ref. Cemar) e Cap. 6 disj. unip.	UNID	1,00
19.04.11	Quadro distrib. chapa pintada embutir Sem barr. - UL (ref. Cemar) e Cap. 12 disj. unip.	UNID	1,00
19.04.12	Quadro distrib. plástico embutir com barr. trif., - DIN (ref. Hager) e Cap. 12 disj. unip. - In pente 63A	UNID	1,00
19.04.13	Quadro distrib. plástico embutir com barr. trif., - DIN (ref. Hager) e Cap. 8 disj. unip. - In pente 63A	UNID	1,00

SEM VALOR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

19.04.14	Quadro distrib. plástico embutir Sem barr. - DIN (ref. Cemar) e Cap. 6 disj. unip.	UNID	1,00
19.04.15	Caixa de passagem de embutir em alvenaria 400x400x400mm	UNID	56,00
19.04.16	Caixa de passagem de embutir em alvenaria 600x600x600mm	UNID	4,00
19.04.17	Caixa de passagem de embutir em aço pintada (ref. Brum) 100x100x80mm	UNID	1,00
19.04.18	Caixa de passagem de embutir em aço pintada (ref. Brum) 200x200x100mm	UNID	1,00
19.04.19	Caixa de inspeção de aterramento 250x250x250mm	UNID	1,00
19.04.20	Haste de aterramento aço/cobre D=15mm, comprimento 2,4m	UNID	1,00
19.04.21	Isolador roldana 600V - porcelana vidrada	UNID	1,00
19.04.22	Alça preformada para cabo de alumínio duplex 16mm²	UNID	1,00
19.05	**DISJUNTORES E DISPOSITIVOS ELÉTRICOS**		
19.05.01	Disjuntor Unipolar Termomagnético 10A - norma DIN	UNID	315,00
19.05.02	Disjuntor Unipolar Termomagnético 13A - norma DIN	UNID	28,00
19.05.03	Disjuntor Unipolar Termomagnético 16A - norma DIN	UNID	32,00
19.05.04	Disjuntor Unipolar Termomagnético 20A - norma DIN	UNID	17,00
19.05.05	Disjuntor Unipolar Termomagnético 25A - norma DIN	UNID	1,00
19.05.06	Disjuntor Unipolar Termomagnético 32A - norma DIN	UNID	2,00
19.05.07	Disjuntor Unipolar Termomagnético 40A - norma DIN	UNID	8,00
19.05.08	Disjuntor Tripolar Termomagnético 10A - norma DIN	UNID	1,00
19.05.09	Disjuntor Tripolar Termomagnético 13A - norma DIN	UNID	2,00
19.05.10	Disjuntor Tripolar Termomagnético 16A - norma DIN	UNID	3,00
19.05.11	Disjuntor Tripolar Termomagnético 20A - norma DIN	UNID	4,00
19.05.12	Disjuntor Tripolar Termomagnético 25A - norma DIN	UNID	1,00
19.05.13	Disjuntor Tripolar Termomagnético 32A - norma DIN	UNID	3,00
19.05.14	Disjuntor Tripolar Termomagnético 40A - norma DIN	UNID	1,00
19.05.15	Disjuntor Tripolar Termomagnético 45A - norma DIN	UNID	3,00
19.05.16	Disjuntor Tripolar Termomagnético 50A - norma DIN	UNID	2,00
19.05.17	Disjuntor Tripolar Termomagnético 70A - norma DIN	UNID	3,00
19.05.18	Disjuntor Tripolar Termomagnético 90A - norma DIN	UNID	2,00
19.05.19	Disjuntor Tripolar Termomagnético 125A - norma DIN	UNID	3,00
19.05.20	Disjuntor Tripolar Termomagnético 150A - norma DIN	UNID	1,00
19.05.21	Disjuntor Tripolar Termomagnético 175A - norma DIN	UNID	1,00
19.05.22	Disjuntor Tripolar Termomagnético 250A - norma DIN	UNID	1,00
19.05.23	Disjuntor Tripolar Termomagnético 500A - norma DIN	UNID	1,00
19.05.24	Relé fotoelétrico 220V - 1000W c/ fotocélula	UNID	14,00
19.06	**INTERRUPTORES E TOMADAS**		
19.06.01	Espelho 2x4"	UNID	776,00
19.06.02	Interruptor simples - 1 tecla	UNID	115,00
19.06.03	Interruptor simples - 2 teclas	UNID	59,00
19.06.04	Interruptor simples - 3 teclas	UNID	10,00

SEM VALIDADE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS NÓS

19.06.05	Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR 14136)	UNID	51,00
19.06.06	Tomada hexagonal (NBR14136) 2P+T 20A	UNID	164,00
19.06.07	Tomada hexagonal (NBR14136) 2P+T 10A	UNID	537,00
19.06.08	Tomada universal redonda 2P+T - 15A	UNID	2,00
19.06.09	Tomada de sobrepor blindada 3P+T - 63A	UNID	4,00
19.06.10	Tomada de sobrepor blindada 3P+T - 32A	UNID	1,00
20.00	**INSTALAÇÃO DE SOM**		
20.01	Caixa acustica com gabinete injetado em plastico poliestireno de alto impacto, tela frontal em aluminio, suporte em aço galvanizado, com trafo de linha de 70v, impedancia de 500/8 ohms, potencia de 30W (tipo ambientare c321p/b da jbiselenium ou similar aprovado)	UNID	41,00
20.02	Eletroduto condulete top 1/2" tigre ou similar aprovado	M	280,00
20.03	Curva 90° eletroduto condulete top 1/2" tigre ou similar	UNID	35,00
20.04	Braçadeira condulete top 1/2" tigre ou similar aprovado	UNID	150,00
20.05	Tampa cega condulete top tigre ou similar aprovado	UNID	45,00
20.06	Caixa 5 entradas condulete top tigre ou similar aprovado	UNID	90,00
20.07	Luva eletroduto condulete top 1/2" tigre ou similar	UNID	40,00
20.08	Rack de 12 U fixado na parede	UNID	1,00
20.09	Cabo polarizado para som	M	220,00
21.00	**INSTALAÇÃO DE TELEFONIA E LÓGICA**		
21.01	Conector RJ45 (CM8v)	UNID	180,00
21.02	Patch panel 48 posições	UNID	3,00
21.03	PABX 50/300	UNID	2,00
21.04	Switch (10/100 base TX - 10/100/1000 base FX) Mbps 24 portas RJ 45 + 2 portas SC	UNID	2,00
21.05	Switch (10/100 base TX - 48 portas	UNID	2,00
21.06	Voice panel 20 portas RJ 45	UNID	1,00
21.07	Bandeja fixação frontal 1U	UNID	1,00
21.08	Calha de tomadas 4 tomadas 2P+T, 10 - 1U	UNID	1,00
21.09	Guia de cabos aberto 1U	UNID	1,00
21.10	Anel organizador de cabos p/ Rack aberto 19"	UNID	1,00
21.11	Bandeja deslizante perfurada p/ Rack aberto 19"	UNID	1,00
21.12	Guia de cabos simples p/ Rack aberto 19"	UNID	1,00
21.13	Guias de cabos vertical p/ Rack aberto 19"	UNID	1,00
21.14	Kit pés niveladores p/ rack 19"	UNID	1,00
21.15	Unidade de ventilação de teto - kit 1 ventilador	UNID	1,00
21.16	Distribuidor Interno Óptico (DIO) de 19 pol para 2 fibras	UNID	1,00
21.17	Extensão ótica MM 2fibras - Conector ST	UNID	1,00
21.18	Caixa PVC 4x2"	UNID	90,00
21.19	Arruela lisa galvanizada 1/4"	UNID	696,00
21.20	Arruela lisa galvanizada 3/8"	UNID	108,00

SEM VALOR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, emitida em 17/10/2022

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

21.21	Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total WW	UNID	108,00
21.22	Parafuso galvan. cabeça lentilha 1/4"x5/8" máquina rosca total	UNID	264,00
21.23	Porca sextavada galvan. 1/4"	UNID	432,00
21.24	Porca sextavada galvan. 3/8"	UNID	108,00
21.25	Suporte para cabo de aço 38x90mm	UNID	108,00
21.26	Vergalhão galvan. rosca total 1/4"x(comp. p/ proj.)	UNID	108,00
21.27	Cabo UTP-6 (24AWG)	M	6.837,40
21.28	Placa 2x4", Branca 2 módulos - RJ 45	UNID	00,00
21.29	Eletrocalha perfurada tipo C 100x50mm chapa 18	M	182,80
21.30	Suporte vertical 70x96mm	UNID	108,00
21.31	Tala plana perfurada 50mm	UNID	66,00
21.32	Tampa de pressão 100mm chapa 24	M	182,80
21.33	Eletroduto PVc flexivel leve 1"	M	30,40
21.34	Eletroduto PVC flexivel leve 3/4"	M	388,60
21.35	Eletroduto PVC flexivel pesado 1.1/4"	M	56,70
21.36	Rack Aberto padrão 19' - 28U	UNID	1,00
21.37	Cabo telefônico CI-50-20	M	32,60
21.38	Cabo telefônico CT-APL-50-20	M	24,20
21.39	Caixa distribuição p/ telefonia Nº 3 (A=40, L=40, P=12)cm	UNID	1,00
21.40	Caixa distribuição p/ telefonia Nº 4 (A=60, L=60, P=12)cm	UNID	1,00
21.41	Caixa subterrânea p/ telefonia R1 (C=[illegible], L=35, A=50)cm	UNID	1,00
21.42	Caixa de passagem (10x10x5)cm - padrão TELEBRAS	UNID	58,00
21.43	Quadro de distribuição para telefone N.2, 20X20X12cm, sem acessórios - padrão TELEBRAS	UNID	14,00
21.44	Quadro de distribuição para telefone N.3, 40X40X12cm, sem acessórios - padrão TELEBRAS	UNID	8,00
21.45	Caixa de passagem para cabeamento (10x10x5)cm	UNID	26,00
21.46	Caixa de passagem para cabeamento (22x17x8)cm	UNID	4,00
22.00	**INSTALAÇÃO DE CFTV**		
22.01	Cordoplast 3x1,0mm²	M	4.168,20
2202	Câmera de video giro 360° policromática, tecnologia ccd, sistema nsc, c/ lentes c/ diâmetro de 1/3" - distância focal 8mm, resolução horizontal mínima 420 linhas, sensibilidade mínima lux (em f=1,2), saída de vídeo bnc - 75 ohms, tensão de alimentação 24v, 60hz, instalada sob o forro	UNID	28,00
2203	Cabo dados (coaxial impedância característica 75ohms, tipo rg59u celular.c/ conectores bnc extremidades)	M	3.129,05
2204	Caixa PVC 4x2"	UNID	32,00
2205	Condulete LR 3/4"	UNID	5,00
2206	Condulete tipo LR 1 1/2"	UNID	2,00
2207	Eletroduto em ferro galvanizado 20mm - 3/4"	M	566,50
2208	Eletroduto em ferro galvanizado 25mm - 1"	M	18,00
2209	Eletroduto em ferro galvanizado 32mm - 1.1/2"	M	22,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

2210	Condulete tipo "T" 3/4"	UNID	11,00
2211	Condulete tipo "T" 1.1/2"	UNID	2,00
2212	Rack 19" para CFTV e som	UNID	1,00
23.00	**CHAMADA DE EMERGÊNCIA**		
23.01	Central de enfermagem	UNID	3,00
23.02	Cabo UTP-5e (24AWG)-4	M	1.105,50
23.03	Eletroduto flexível 3/4"	M	334,80
23.04	Eletroduto flexível 1"	M	44,04
23.05	Caixa de passagem PVC de sobrepor 100x100x80mm	UNID	27,00
23.06	Caixa PVC 4x2"	UNID	53,00
23.07	Pulsador de campainha 1 tecla	M	53,00
24.00	**INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO**		
24.01	Hidrante de parede em chapa de aço galvanizado de (70x50x25cm) com duas mangueiras de 15metros	UNID	8,00
24.02	Hidrante de recalque na calçada de (60x40x50cm) completo	UNID	1,00
24.03	Cotovelo 90° em aço carbono 2 1/2"	UNID	12,00
24.04	Tubo em aço carbono 2 1/2"	M	203,57
24.05	Tê em aço carbono 2 1/2"	UNID	4,00
24.06	Curva macho - fêmea em aço carbono 2 1/2"	UNID	1,00
24.07	Niple ferro galv rosca 2 1/2"	UNID	1,00
24.08	Adaptador Storz - roscas interna 2 1/2"	UNID	8,00
24.09	Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido - Dupla - 1.1/2"x1.1/2"	UNID	8,00
24.10	Esguicho jato sólido 1.1/2" 13mm	UNID	8,00
24.11	Mangueiras de 1.1/2" 15m	UNID	16,00
24.12	Niple paralelo em ferro maleável de 2 1/2"	UNID	8,00
24.13	Redução giratória tipo storz - bronze ou latão 2.1/2" x 1.1/2"	UNID	8,00
24.14	Registro de gaveta com haste ascendente de bronze 2 1/2"	UNID	1,00
24.15	Registro globo 2 1/2" 45°	UNID	8,00
24.16	Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2"	UNID	9,00
24.17	Tampão de ferro fundido para passeio com inscrição "hidrante" com selar (70x60cm)	UNID	1,00
24.18	Luminária de emergência c/ 2 lâmpadas de 27W	UNID	40,00
24.19	Chuveiro automático Sprinkler	UNID	0,00
24.20	Bujão FG 3/4"	UNID	5,00
24.21	Cotovelo 90° FG 3/4"	UNID	7,00
24.22	Tubo de aço galvanizado 20mm - 3/4"	M	93,15
24.23	Tê de aço galvanizado 3/4"	UNID	3,00
24.24	Bloco autônomo para iluminação de emergência 2x20w	UNID	37,00
24.25	Extintor pó químico seco PQS cap_4 kilos	UNID	14,00
24.26	Extintor Gás carbônico cap_6 kilos	UNID	17,00
24.27	Extintor H2O cap_10L	UNID	11,00

CÓPIA

End. Avenida Jerônimo de Albuquerque s/n – Bairro Calhau - Edifício Clodomir Millet – 3º Andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

24.28	Manômetro, escala 0/10 kgf/cm2	UNID	1,00
24.29	Pressostato escala 0/6 kgf/cm2	UNID	1,00
24.30	Tanque de pressão, capacidade 10L	UNID	2,00
24.31	Eletrobomba centrifuga de 5,0CV monofasica, vazao minima 29.627 l/h para altura manometrica de 27,65mca	UNID	2,00
24.32	Registro de gaveta, bruto de 3/4"	UNID	2,00
24.33	Registro de gaveta, bruto de 2.1/2"	UNID	4,00
24.34	Válvula de retenção, de 2.1/2" do tipo pesado	UNID	2,00
24.35	Válvula de pé com crivo Ø100mm	UNID	1,00
24.36	União de 2.1/2"	UNID	7,00
24.37	Niple de 2.1/2"	UNID	10.00
24.38	Luvas de 2.1/2"	UNID	10.00
24.39	Painel de comando, controle e supervisão de bombas	UNID	1,00
24.40	Chave de partida direta, p/ motor de 6cv	UNID	1,00
24.41	Botões de comando, sinalizadores, trafo de comando, contactores e reles	UNID	1,00
24.42	Placas de sinalização de extintores em plástico tamanho 22x35cm fixada na parede	UNID	42.00
25.00	**INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS**		
25.01	Tubo de cobre sem costura, ø1/2", classe A com pontas lisas para solda, para oxido nitroso na cor rosa folha	M	136,35
25.02	Tubo de cobre sem costura, ø1", classe A com pontas lisas para solda, para oxido nitroso na cor rosa folha	M	266,93
25.03	Tubo de cobre sem costura, ø1/2", classe A com pontas lisas para solda, para oxigênio na cor verde folha	M	136,35
25.04	Tubo de cobre sem costura, Ø1", classe A com pontas lisas para solda, para oxigenio na cor verde folha	M	266,93
25.05	Tubo de cobre sem costura, Ø1/2", classe A com pontas lisas para solda, para ar comprimido na cor amarelo	M	126,50
25.06	Tubo de cobre sem costura, Ø1", classe A com pontas lisas para solda, para ar comprimido na cor amarelo	M	269,83
25.07	Tubo de cobre sem costura, Ø1/2", classe A com pontas lisas para solda, para vácuo clínico na cor cinza médio	M	126,77
25.08	Tubo de cobre sem costura, Ø1", classe A com pontas lisas para solda, para vácuo clínico na cor cinza médio	M	262,96
25.09	Tê de cobre, Ø1/2", classe A com pontas lisas para solda, para oxido na cor rosa	UNID	22.00
25.10	Tê de cobre, Ø1/2", classe A com pontas lisas para solda, para oxigenio na cor verde folha	UNID	22.00
25.11	Tê de cobre, Ø1/2", classe A com pontas lisas para solda, para ar comprimido na cor amarelo	UNID	22.00
25.12	Tê de cobre, Ø1/2", classe A com pontas lisas para solda, para vácuo clínico na cor cinza médio	UNID	22.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

25.13	Cotovelo de cobre, Ø1/2", classe A com pontas lisas para solda, para oxido nitroso na cor rosa	UNID	28,00
25.14	Cotovelo de cobre, Ø1/2", classe A com pontas lisas para solda, para oxigenio na cor verde folha	UNID	28,00
25.15	Cotovelo de cobre, Ø1/2", classe A com pontas lisas para solda, para ar comprimido na cor amarelo	UNID	28,00
25.16	Cotovelo de cobre, Ø1/2", classe A com pontas lisas para solda, para vácuo clínico na cor cinza médio	UNID	28,00
25.17	Posto de utilização aparente simples para oxido nitroso	UNID	50,00
25.18	Posto de utilização aparente simples para oxigênio	UNID	50,00
25.19	Posto de utilização aparente simples para ar comprimido medicinal	UNID	52,00
25.20	Posto de utilização aparente simples para vácuo clínico	UNID	50,00
25.21	Base hospitalar com 4 pontos (ON, O2, AR e VC)	UNID	44,00
25.22	Painel de alarme eletrônico com pressostato regulável para óxido nitroso	UNID	1,00
25.23	Painel de alarme eletrônico com pressostato regulável para oxigênio - 5,5 bar	UNID	5,00
25.24	Painel de alarme eletrônico com pressostato regulável para ar comprimido medicinal - 5,5 bar	UNID	5,00
25.25	Painel de alarme eletrônico com pressostato regulável para vácuo clínico	UNID	5,00
25.26	Central de óxido nitroso, composta de mangueira flexível inox para alta pressão, válvula de segurança e registros	UNID	-
25.27	Central de vácuo clínico com bomba de vácuo, mangueira flexível inox para alta pressão, válvula de segurança e registros	UNID	-
25.28	Central de oxigênio, composta de mangueira flexível inox para alta pressão, válvula de segurança e registros	UNID	0,00
25.29	Central de ar comprimido, composta de mangueira flexível inox para alta pressão, válvula de segurança e registros	UNID	0,00
25.30	Central de GLP c/ válvula de segurança e registros	UNID	1,00
25.31	Tubo de cobre sem costura D=15mm com conexões, incluindo conexões e solda apropriada (argetun)	M	265,00
25.32	Pintura de tubulação de GLP na cor padrão	M	265,00
25.33	Tubo de PVC rigido p/ esgoto c/ ponta lisa 75mm (p/ passagem de tubo de cobre)	M	66,00
26.00	**CLIMATIZAÇÃO**		
26.01	Tubo de PVC 40mm	M	636,23
26.02	Tubulação de cobre 3/8"	M	300,29
26.03	Tubo de cobre de 1/4"	M	472,18
26.04	Tubo de cobre de 1/2"	M	286,00
26.05	Isolamento térmico em espuma elastomérica de 10mm	M	488,00

SEM VALOR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

26.06	Cabo PP flexicel 4x1,5mm²	M	366,00
26.07	Suporte para fixação da condensadora com cantoneira	M	61,00
26.08	Chumbador de aço 5/16	UNID	366,00
26.09	Fita impermeável vedeção de dutos de ar condicionado	M	61,00
26.10	Calço de borracha	UNID	244,00
26.11	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação tubos diam. ate 2"	M	256,00
26.12	Enchimento de rasgos em alvenaria para passagem de tubulação tubos diam. ate 2"	M	256,00
26.13	Instalação de SPLIT'S	UNID	91,00
27.00	**INSTALAÇÃO DE SPDA**		
27.01	Vergalhão de aço galvanizado a fogo - barra redonda de 80mm² - fornecimento e instalação	M	498,00
27.02	Vergalhão de aço galvanizado a fogo - barra redonda de 50mm² - fornecimento e instalação	M	510,00
27.03	Cabo de cobre nu 35mm² - fornecimento e instalação	M	1.794,00
27.04	Cabo de cobre nu 50mm² - fornecimento e instalação	M	820,00
27.05	Conector mini-gar em bronze estanhado para conexão entre 1 cabo 16-35mm² e vergalhão ate 3/8" ref. Tel-583 - telefone e instalação	UNID	29,00
27.06	Suporte-guia tipo simples H=5cm, para suporte de cabo de cobre nu de 35mm² em alv., concreto ou telha de fibroc., inclusive bucha de nylon, parafuso e arruelas - fornecimento e instalação	UNID	436,00
27.07	Conector de pressão tipo U, U BOLT em liga de cobre estanhado para cabo de cobre nu de 35mm² - fornecimento e instalação	UNID	17,00
27.08	Caixa de inspeção circular com raio mínimo 0,55m com tampa reforcada de ferro fundido - fornecimento e instalação	UNID	3,00
27.09	Conector Aterrinsert, inclusive presilhas de latão, parafusos e bucha de nylon - fornecimento e instalação	UNID	28,00
27.10	Haste de aço cobreado de 3/4"x3m	UNID	45,00
27.11	Caixa de equalizador - BEP - fornecimento e instalação	UNID	1,00
27.12	Conexão exotérmica cabo x cabo de cobre nu, seção 50mm2	UNID	10,00
27.13	Presilha em latão,para cabos de cobre nu, 35mm2	UNID	30,00
27.14	Caixa de inspeção tipo solo em pvc com tampa de ferro (ø300 x 400mm)	UNID	2,00
27.15	Concreto magro traço 1:2,5:6, preparo manual	M3	0,06
27.16	Lastro de brita	M3	0,06
27.17	Captor tipo franklin em mastro simples de 3m telescopico fixado por base 1.1/2" sem descida, completo - fornecimento e instalacao	UNID	1,00
28.00	**PINTURA**		

SEM VALIDADE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

28.01	**PINTURA DE PAREDES**		
28.02	Fundo selador acrílico ambientes internos - 01 demão	M2	8.762,00
28.03	Emassamento de paredes 2 demãos c/ massa acrílica	M2	8.762,00
28.04	Pintura com tinta acrílica em paredes internas e externas, cor branco, 2 demãos	M2	8.762,00
28.05	Pintura com tinta texturizada em moldura de janela externa, cor branco, 2 demãos	M2	20,00
28.06	Pintura com tinta acrílica em paredes externas, cor amarela, 2 demãos	M2	551,00
28.07	Pintura com tinta acrílica em paredes externas, cor laranja, 2 demãos	M2	142,00
28.08	Pintura com tinta epóxi em paredes internas e externas, cor branco, 2 demãos	M2	218,00
28.09	Pintura com tinta epóxi com base baritada em paredes internas e externas, cor branco, 2 demãos	M2	236,00
28.02	**PINTURA DE TETO**		
280201	Pintura com tinta acrílica, cor branco, 2 demãos	M2	2.676,67
D	**EDIFICAÇÕES AUXILIARES**		
29.00	**SUBESTAÇÃO ABRIGADA**		
29.01	**FUNDAÇÃO**		
29.01.01	Escavação manual (valas ou fundações) até 2m de profundidade	M3	15,00
29.01.02	Alvenaria de embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg. cim/areia 1:4	M3	5,00
29.01.03	Baldrame em alvenaria de pedra argamassada utilizando cim/areia 1:4, incluindo formas	M3	3,00
29.01.04	Execução de concreto armado para fundações (sapatas e cintas inferiores), incluindo concreto Fck=18MPa, aço e formas	M3	3,00
29.02	**SUPERESTRUTURA**		
290201	Preparo e lançamento de concreto - fck=18Mpa, incluindo fornecimento de materiais	M3	3,00
290202	Armadura CA-50/60 fornecimento, corte e dobra	KG	375,00
290203	Forma de madeirit para pilares e vigas	M2	42,00
29.03	**PAREDES E PAINÉIS**		
29.03.01	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados c/ arg. traço 1:4 (cim:areia)	M2	106,40
29.03.02	Elemento vazado em concreto com pintura em tinta acrílica e tela de proteção contra insetos	M2	5,00
29.04	**COBERTURA, LAJES E IMPERMEABILIZAÇÕES**		

SINFRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

29.04.01	Estrutura para telha ondulada fibrocimento, em madeira aparelhada apoiada em laje ou parede	M2	44,80
29.04.02	Cobertura com telha fibrocimento, inclusive juntas e acessórios de vedação	M2	44,80
29.04.03	Rufo em concreto armado largura 40cm e espessura 7cm	M	7,00
29.04.04	Laje pré-moldada p/ piso, sobrecarga 200kg/m², c/ lajotas e capeamento de concreto fck=20MPa, e=4cm, c/ escoramento e ferragem negativa	M2	34,00
29.04.05	Laje premoldada p/ teto sobrecarga 100kg/m², c/ lajotas e capeamento de concreto fck=20MPa, e=4cm, c/ escoramento e ferragem negativa	M2	34,00
29.04.06	Impermeabilização com manta asfaltica de lajes premoldadas	M2	68,00
29.04.07	Proteção mecânica de superficie com argamassa e areia traço 1:3	M2	68,00
29.05	**ESQUADRIAS**		
29.05.01	Porta em aluminio brilhante e vidro cristal 6mm, venezina na parte inferior, 02 folhas de abrir - PA3 (1,60x2,10)m	M2	3,50
29.05.02	Divisória em gradil com tela de ferro	M2	51,36
29.06	**REVESTIMENTO DE PAREDE**		
29.06.01	Chapisco em parede, traço 1:4 (cimento e areia)	M2	196,00
29.06.02	Chapisco em teto, traço 1:3 (cimento e areia)	M2	34,00
29.06.03	Reboco em parede c/ argamassa de cimento e areia não peneirada traço 1:3	M2	196,00
29.06.04	Reboco em teto, com argamassa pré-fabricada, espessura 0,3cm	M2	34,00
29.07	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
29.07.01	Transformador de força à seco 500kva/13.800/220v, incluindo materiais e acessórios	UNID	1,00
29.07.02	Quadro de comando p/ subestação abrigada de 500KVA	UNID	1,00
29.07.03	Ponto elétrico na parede	PTO	3,00
29.07.04	Ponto elétrico no teto	PTO	1,00
29.07.05	Tomada (2) 2P+T de embutir 2x4" duas funções, material termoplástico auto-extinguível com contato de latao e tensão de isolacao de 250v - fornecimento e instalação	UNID	2,00
29.07.06	Interruptor simples 1 tecla 250V de embutir com placa 2x4" branca	UNID	2,00
29.07.07	Luminária fluorescente 2x40w completa	UNID	6,00
29.07.08	Rede de distribuição secundária, cabo de aluminio, tensão de 380V estrutura em poste de concreto duplo T - 300/10	M	60,00
29.07.09	Rede de distribuição urbana primária, cabo de aluminio tensão de 13,8kV estrutura em poste de concreto duplo T - 300/11	M	80,00
29.07.10	Tapete borracha isolamento 15 kva	UNID	3,00
29.07.11	Estudo de viabilidade da subestação	UNID	1,00

SEM VALOR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

29.07.12	Disjuntor tripolar automático 350A 250MVA 15KV	UNID	1,00
29.07.13	Poste em Concreto DT 300/10, completo, com acessórios	UNID	1,00
29.08	**PINTURA**		
29.08.01	Pintura com tinta epóxi com base baritada em paredes internas e externas, cor branco, 2 demãos	M2	0,00
29.08.02	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão)	M2	102,72
30.00	**SALA DO GRUPO GERADOR E DEPOSITO DE COMBUSTIVEL**		
30.01	**FUNDAÇÃO**		
30.01.01	Escavação manual (valas ou fundações) até 2m de profundidade	M3	14,50
30.01.02	Alvenaria de embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg. cim/areia 1:4	M3	5,00
30.01.03	Baldrame em alvenaria de pedra argamassada utilizando cim/areia 1:4, incluindo formas	M3	3,00
30.01.04	Execução de concreto armado para fundações (sapatas e cintas inferiores), incluindo concreto Fck=18Mpa, aço e formas	M3	3,00
30.01.05	Montagem de Grupo Gerador Heimer 230KVA	UN	1,00
30.02	**SUPERESTRUTURA**		
30.02.01	Preparo e lançamento de concreto - Fck=18 Mpa, incluindo fornecimento de materiais	M3	3,00
30.02.02	Armadura CA-50/CA-60 fornecimento, corte e dobra	KG	375,00
30.02.03	Forma de madeirit para pilares e vigas	M2	42,00
30.03	**PAREDES E PAINÉIS**		
30.03.01	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados c/arg. traço 1:4 (cim:areia)	M2	110,60
30.03.02	Elemento vazado em concreto com pintura em tinta acrílica e tela de proteção contra insetos	M2	7,00
30.04	**COBERTURA, LAJES E IMPERMEABILIZAÇÕES**		
30.04.01	Estrutura para telha ondulada fibrocimento, em madeira aparelhada apoiada em laje ou parede	M2	44,99
30.04.02	Cobertura com telha de fibrocimento, inclusive juntas e acessórios de fixação	M2	44,99
30.04.03	Rufo em concreto armado largura 40cm e espessura 7cm	M	7,00
30.04.04	Laje pré-moldada p/ piso, sobrecarga 200kg/m², c/ lajotas e capeamento de concreto fck=20Mpa, e=4cm, c/ escoramento e ferragem negativa	M2	26,00
30.04.05	Laje premoldada p/ teto sobrecarga 100kg/m², c/ lajotas e capeamento de concreto fck=20Mpa, e=4cm, c/ escoramento e ferragem negativa	M2	34,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

30.04.06	Impermeabilização com manta asfáltica de lajes premoldadas	M2	26,00
30.04.07	Proteção mecânica de superfície com argamassa e areia, traço 1:3	M2	26,00
30.05	**ESQUADRIAS**		
30.05.01	Porta em alumínio brilhante e vidro cristal 6mm, veneziana na parte inferior, 02 folhas de abrir - PA3 (1,60x2,10m)	M2	3,50
30.06	**REVESTIMENTO DE PAREDE**		
30.06.01	Chapisco em parede, traço 1:4 (cimento e areia)	M2	210,00
30.06.02	Chapisco em teto, traço 1:3 (cimento e areia)	M2	34,00
30.06.03	Reboco em parede c/ argamassa de cimento e areia não peneirada traço 1:3	M2	210,00
30.06.04	Reboco em teto, com argamassa pré-fabricada, espessura 0,3cm	M2	34,00
30.06.05	Emboço paredes internas e externas com argamassa de cimento e areia, e=2cm, preparo manual	M2	22,00
30.06.06	Cerâmica cor branco 30x30cm, PEI V	M2	22,00
30.07	**PAVIMENTAÇÃO**		
30.07.01	Chapisco em argamassa de cimento e areia, preparo manual (inclui a calçada)	M2	8,00
30.07.02	Piso cerâmico 30x30cm na cor branco - PEI V	M2	8,00
30.08	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
30.08.01	Ponto elétrico na parede	PTO	6,00
30.08.02	Ponto elétrico no teto	PTO	3,00
30.08.03	Tomada (2) 2P+T de embutir 2x4" duas funções, material termoplástico auto-extinguível com contato de latão e tensão de isolação de 250V - fornecimento e instalação	UNID	4,00
30.08.04	Interruptor simples 1 tecla 250V de embutir com placa 2x4", branca	UNID	3,00
30.08.05	Luminária fluorescente 2x40W completa	UNID	6,00
30.09	**PINTURA**		
30.09.01	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos - 01 demão	M2	108,00
30.09.02	Emassamento de paredes 2 demãos c/ massa acrílica	M2	108,00
30.09.03	Pintura latex acrílica, 2 demãos	M2	108,00
30.09.04	Pintura latex PVA em forro, s/ massa, 2 demãos	M2	34,00
30.09.05	Pintura com tinta epóxi com base baritada em paredes internas e externas, cor branco, 2 demãos	M2	-
31.00	**SALA DE MANUTENÇÃO**		
31.01	**FUNDAÇÃO**		
31.01.01	Escavação manual (valas ou fundações) até 2m de profundidade	M3	12,00

SEINFRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

31.01.02	Alvenaria de embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg cim/areia 1:4	M3	4,00
31.01.03	Baldrame em alvenaria de pedra argamassada utilizando cim/areia 1:4, incluindo formas	M3	2,00
31.01.04	Execução de concreto armado para fundações (sapatas e cintas inferiores), incluindo concreto Fck=18Mpa, aço e formas	M3	3,00
31.02	**SUPERESTRUTURA**		
31.02.01	Preparo e lançamento de concreto - Fck=18Mpa, incluindo fornecimento de materiais	M3	3,00
31.02.02	Armadura CA-50/CA-60 fornecimento, corte e dobra	KG	375,00
31.02.03	Forma de maderit para pilares e vigas	M2	42,00
31.03	**PAREDES E PAINÉIS**		
31.03.01	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados c/ arg. traço 1:4 (cim/areia)	M2	84,40
31.03.02	Elemento vazado em concreto com pintura em tinta acrílica e tela de proteção contra insetos	M2	4,00
31.04	**COBERTURA E LAJES**		
31.04.01	Estrutura para telha ondulada fibrocimento, em madeira aparelhada apoiada em laje ou parede	M2	44,80
31.04.02	Cobertura com telha fibrocimento, inclusive juntas e acessórios de fixação	M2	44,80
31.04.03	Rufo em concreto armado, largura 40cm e espessura 7cm	M	7,00
31.04.04	Laje premoldada p/ teto sobrecarga 100kg/m², c/ lajotas e capeamento de concreto fck=20Mpa, e=4cm, c/ escoramento e ferragem negativa	M2	35,00
31.05	**ESQUADRIAS**		
31.05.01	Porta em alumínio brilhante e vidro cristal 6mm, veneziana na parte inferior, 02 folhas de abrir - PA3 (1,60x2,10m)	M2	3,50
31.05.02	Porta semi-oca revestida com laminado melaminico fosco, cor branco, medindo 0,80x2,10m, 1 folha tipo de abrir	UNID	2,00
31.05.03	Adequação de porta devido a mudança no projeto inicial	UNID	2,00
31.06	**REVESTIMENTO DE PAREDE**		
31.06.01	Chapisco em parede, traço 1:4 (cimento e areia)	M2	162,00
31.06.02	Chapisco em teto, traço 1:3 (cimento e areia)	M2	35,00
31.06.03	Reboco em parede c/ argamassa de cimento e areia não peneirada traço 1:3	M2	162,00
31.06.04	Reboco em teto, com argamassa pré-fabricada, espessura 0,3cm	M2	35,00
31.07	**PAVIMENTAÇÃO**		

SEM VIA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

31.07.01	Contrapiso em argamassa de cimento e areia, preparo manual (inclui a calçada)	M2	35,00
31.07.02	Piso industrial de alta resistência korodur, juntas de plástico e polimento mecanizado	M2	35,00
31.08	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
31.08.01	Ponto elétrico na parede	PTO	6,00
31.08.02	Ponto elétrico no teto	PTO	3,00
31.08.03	Tomaca (2) 2P+T de embutir 2x4" duas funções, material termoplástico auto-extinguível com contato de latao e tensão de isolacao de 250v - fornecimento e instalação	UNID	4,00
31.08.04	Interruptor simples 1 tecla 250V de embutir com placa 2x4", branca	UNID	3,00
31.08.05	Luminaria fluorescente 2x40w completa	UNID	4,00
31.09	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
31.09.01	Ponto hidraulico	UNID	1,00
31.09.02	Ponto sanitario	UNID	1,00
31.09.03	Registro de gaveta c/ canopla D=20mm (3/4")	UNID	1,00
31.09.04	Caixa sifonada PVC 150x150x50mm simples - fornecimento e instalação	UNID	1,00
31.09.05	Tanque de lavar roupas sintetico 22 litros com valvulas em plastico 1.1/4"x1.1/2", completo inclusive torneira e acessórios	UNID	1,00
31.10	**PINTURA**		
31.10.01	Fundo selador acrilico ambientes internos/externos - 01 demão	M2	162,00
31.10.02	Emassamento de paredes 2 demãos c/ massa acrilica	M2	162,00
31.10.03	Pintura latex acrilica, 2 demaos	M2	162,00
31.10.04	Pintura latex PVA em forro, s/ massa, 2 demaos	M2	35,00
32.00	**DEPÓSITO GERAL**		
32.01	**FUNDAÇÃO**		
320101	Escavação manual (valas ou fundações) até 2m de profundidade	M3	10,50
320102	Alvenaria de embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg cim/areia 1:4	M3	3,50
320103	Baldrame em alvenaria de pedra argamassada utilizando cim/areia 1:4, incluindo formas	M3	2,00
320104	Execução de concreto armado para fundações (sapatas e cintas inferiores), incluindo concreto Fck=18Mpa, aço e formas	M3	2,50
32.02	**SUPERESTRUTURA**		
32.02.01	Preparo e lançamento de concreto - Fckp=18 Mpa, incluindo fornecimento de materiais	M3	2,50
32.02.02	Armadura CA-50/CA-60 fornecimento, corte e dobra	KG	312,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

32.02.03	Forma de madeirit para pilares e vigas	M2	35,00
32.03	**PAREDES E PAINÉIS**		
32.03.01	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados c/arg. traço 1:4 (cim:areia)	M2	79,30
32.03.02	Elemento vazado em concreto com pintura em tinta acrílica e tela de proteção contra insetos	M2	5,00
32.04	**COBERTURA E LAJES**		
32.04.01	Estrutura para telha ondulada fibrocimento, em madeira aparelhada apoiada em lajes ou parede	M2	52,20
32.04.02	Cobertura com telha fibrocimento, inclusive juntas e acessórios de fixação	M2	52,20
32.04.03	Rufo em concreto armado largura 40cm e espessura 7cm	M	9,00
32.04.04	Laje premoldada p/teto sobrecarga 100kg/m², c/ lajotas e capeamento de concreto fck=20Mpa, e=4cm, c/ escoramento e ferragem negativa	M2	41,00
32.05	**ESQUADRIAS**		
32.05.01	Porta em alumínio brilhante e vidro cristal 6mm, veneziana na parte inferior, 02 folhas de abrir - P43 (1,50x2,10m)	M	3,50
32.06	**REVESTIMENTO DE PAREDE**		
32.06.01	Chapisco em parede traço 1:4 (cimento e areia)	M2	178,00
32.06.02	Chapisco em teto, traço 1:3 (cimento e areia)	M2	41,00
32.06.03	Reboco em parede c/ argamassa de cimento e areia não peneirada traço 1:3	M2	150,00
32.06.04	Reboco empasto, com argamassa pré-fabricada, espessura 0,3cm	M2	41,00
32.06.05	Emboço paredes internas e externas com argamassa de cimento e areia, e=2cm, preparo manual	M2	28,00
32.06.06	Cerâmica cor branco 30x30cm, PEI V	M2	38,00
32.07	**PAVIMENTAÇÃO**		
32.07.01	Contrapiso em argamassa de cimento e areia, preparo manual (inclui a calçada)	M2	41,00
32.07.02	Piso industrial de alta resistência korodur, juntas de plástico e polimento mecanizado	M2	41,00
32.08	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
32.08.01	Ponto elétrico na parede	PTO	6,00
32.08.02	Ponto elétrico no teto	PTO	3,00
32.08.03	Tomada (2) 2P+T de embutir 2x4" duas funções, material termoplástico auto-extinguível com contato de latão e tensão de isolacao de 250v - fornecimento e instalação	UNID	4,00

SINFRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

32.08.04	Interruptor simples 1 tecla 250V de embutir com placa 2x4", branca	UNID	3,00
32.08.05	Luminaria fluorescente 2x40w completa	UNID	4,00
32.09	**PINTURA**		
32.09.01	Fundo selador acrilico ambientes internos/externos - 01 demao	M2	150,00
32.09.02	Emassamento de paredes 2 demãos c/ massa acrilica	M2	150,00
32.09.03	Pintura latex acrilica, 2 demaos	M2	150,00
32.09.04	Pintura latex PVA em forro, s/ massa, 2 demãos	M2	41,00
33.00	**SALA PARA RECEPÇÃO, PESAGEM, CLASSIFICAÇÃO E LAVAGEM DE ROUPA SUJA**		
33.01	**FUNDAÇÃO**		
33.01.01	Escavação manual (valas ou fundações) até 2m de profundidade	M3	11,50
33.01.02	Alvenaria de embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg cim/areia 1:4	M3	4,00
33.01.03	Baldrame em alvenaria de pedra argamassada utilizando cim/areia 1:4, incluindo formas	M3	2,00
33.01.04	Execução de concreto armado para fundações (sapatas e cintas inferiores), incluindo concreto Fck=18Mpa, aço e formas	M3	2,50
33.02	**SUPERESTRUTURA**		
33.02.01	Preparo e lançamento de concreto - Fck=18Mpa, incluindo fornecimento de materiais	M3	3,00
33.02.02	Armadura CA-50/CA-60 fornecimento, corte e dobra	KG	375,00
33.02.03	Forma de madeirit para pilares e vigas	M2	42,00
33.03	**PAREDES E PAINÉIS**		
33.03.01	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados c/arg. traço 1:4 (cim:areia)	M2	85,20
33.04	**COBERTURA E LAJES**		
33.04.01	Estrutura para telha ondulada fibrocimento, em madeira aparelhada apoiada em laje ou parede	M2	38,20
33.04.02	Cobertura com telha fibrocimento, inclusive juntas e acessórios de fixação	M2	38,20
33.04.03	Rufo em concreto armado largura 40cm e espessura 7cm	M	6,00
33.04.04	Laje premoldada p/ teto sobrecarga 100kg/m², c/ lajotas e capeamento de concreto fck=20Mpa, e=4cm, c/ escoramento e ferragem negativa	M2	30,00
33.05	**ESQUADRIAS**		

SEM VALIDADE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

33.05.01	Porta em aluminio brilhante e vidro cristal 6mm, veneziana na parte inferior, 02 folhas de abrir - PA3 (1,60x2,10m)	M2	3,50
33.05.02	Basculante de aluminio e vidro 01 folha tipo maxim ar - BAV1 (0,60x0,50/2,00m)	M2	1,50
33.05.03	Basculante de aluminio e vidro 05 folhas tipo maxim ar - BAV4 (1,40x0,50/2,00m)	M2	1,00
33.05.04	Porta em aluminio brilhante e vidro cristal 6mm, veneziana na parte inferior, 02 folhas de abrir - PA3 (1,60x2,10m)	M2	5,04
33.06	**REVESTIMENTO DE PAREDE**		
33.06.01	Chapisco em parede, traço 1:4 (cimento e areia)	M2	193,00
33.06.02	Chapisco em teto, traço 1:3 (cimento e areia)	M2	30,00
33.06.03	Reboco em parede c/ argamassa de cimento e areia não peneirada traço 1:3	M2	126,00
33.06.04	Reboco em teto, com argamassa pré-fabricada, espessura 0,3cm	M2	30,00
33.06.05	Emboço paredes internas e externas com argamassa de cimento e areia, e=2cm, preparo manual	M2	67,00
33.06.06	Cerâmica cor branco 30x30cm, PEI V	M2	67,00
33.07	**PAVIMENTAÇÃO**		
33.07.01	Contrapiso em argamassa de cimento e areia, preparo manual (inclui a calçada)	M2	22,00
33.07.02	Piso industrial de alta resistência korodur, juntas de plástico e polimento mecanizado	M2	22,00
33.07.03	Piso cerâmico 30x30cm PEI V cor branco - PEI V	M2	8,00
33.08	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
33.08.01	Ponto elétrico na parede	PTO	6,00
33.08.02	Ponto elétrico no teto	PTO	3,00
33.08.03	Tomada (2) 2P+T de embutir 2x4" duas funções, material termoplástico auto-extingulvel com contato de latao e tensão de isolacao de 250v - fornecimento e instalação	UNID	4,00
33.08.04	Interruptor simples 1 tecla 250V de embutir com placa 2x4", branco	UNID	3,00
33.08.05	Luminária fluorescente 2x40w completa	UNID	4,00
33.09	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
33.09.01	Ponto hidraulico	UNID	5,00
33.09.02	Ponto sanitario	UNID	5,00
33.09.03	Registro de gaveta c/ canopla D=20mm (3/4")	UNID	2,00
33.09.04	Caixa sifonada PVC 150x150x50mm simples - fornecimento e instalação	UNID	1,00
33.09.05	Vaso sanitário com caixa acoplada	UNID	1,00
33.09.06	Lavatório de louça branca (cuba) sem coluna	UNID	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEADS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

33.09.07	Tanque de lavar roupas sintético 22 litros com valvulas em plastico 1.1/4"x1.1/2", completo inclusive torneira e acessórios	UNID	1,00
33.09.08	Chuveiro plástico	UNID	1,00
33.09.09	Porta papel toalha	UNID	1,00
33.09.10	Porta papel higienico	UNID	1,00
33.09.11	Porta sabonete liquido	UNID	1,00
33.09.12	Barra de apoio tubular em aço inox para PNE	UNID	1,00
33.10	**PINTURA**		
33.10.01	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos - 01 demao	M2	126,00
33.10.02	Emassamento de paredes 2 demãos c/ massa acrilica	M2	126,00
33.10.03	Pintura latex acrilica, 2 demaos	M2	126,00
33.10.04	Pintura latex PVA em forro, s/ massa, 2 demaos	M2	30,00
34.00	**LAVANDERIA E ÁREA PARA ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO**		
34.01	**FUNDAÇÃO**		
34.01.01	Escavação manual (valas ou fundeções) até 2m de profundidade	M3	22,00
34.01.02	Alvenaria de embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg cim/areia 1:4	M3	7,50
34.01.03	Baldrame em alvenaria de pedra argamassada utilizando cim/areia 1:4, incluindo formas	M3	4,00
34.01.04	Execução de concreto armado para fundações (sapatas e cintas inferiores), incluindo concreto fck=18Mpa, aço e formas	M3	3,00
34.02	**SUPERESTRUTURA**		
34.02.01	Preparo e lançamento de concreto - fck=18Mpa, incluindo fornecimento de materiais	M3	4,00
34.02.02	Armadura CA-50/CA-60 fornecimento, corte e dobra	KG	500,00
34.02.03	Forma de madeira para pilares e vigas	M2	56,00
34.03	**PAREDES E PAINÉIS**		
34.03.01	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessedra 14cm, assentados c/arg. traço 1:4 (cim:areia)	M2	183,40
34.03.02	Bancada em granito L=0,60m	M	18,00
34.03.03	Passador em granito	M	3,00
34.04	**COBERTURAS E LAJES**		
34.04.01	Estrutura para telha ondulada fibrocimento, em madeira aparelhaca apoiada em laje ou parede	M2	90,80
34.04.02	Cobertura com telha fibrocimento, inclusive juntas e acessórios de fixação	M2	90,80
34.04.03	Rufo em concreto armado largura 40cm e espessura 7cm	M	15,00

CINERA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, emitida em 17/10/2022

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

34.04.04	Laje premoldada p/ teto sobrecarga 100kg/m², c/ lajotas e capeamento de concreto fck=20Mpa, e=4cm, c/ escoramento e ferragem negativa	M2	74,00
34.05	**ESQUADRIAS**		
34.05.01	Porta em aluminio brilhante e vidro cristal 6mm, veneziana na parte inferior, 02 folhas de abrir - PA3 (1,60x2,10m)	M2	3,50
34.05.02	Basculante de aluminio e vidro 01 folha tipo maxim ar - BAV 1 (0,60x0,50/2,00m)	M2	1,50
34.05.03	Basculante de aluminio e vidro 05 folhas tipo maxim ar - BAV 4 (1,40x0,50/2,00m)	M2	3,10
34.06	**REVESTIMENTO DE PAREDE**		
34.06.01	Chapisco em parede, traço 1:4 (cimento e areia)	M2	352,00
34.06.02	Chapisco em teto, traço 1:3 (cimento e areia)	M2	74,00
34.06.03	Reboco em parede c/ argamassa de cimento e areia não peneirada traço 1:3	M2	234,00
34.06.04	Reboco em teto, com argamassa pré-fabricada, espessura 0,3cm	M2	74,00
34.06.05	Emboço paredes internas e externas com argamassa de cimento e areia, e=2cm, preparo manual	M2	118,00
34.06.06	Cerâmica cor branco 30x30cm, PEI V	M2	118,00
34.07	**PAVIMENTAÇÃO**		
34.07.01	Contrapiso em argamassa de cimento e areia, preparo manual (inclui a calçada)	M2	74,00
340702	Piso cerâmico 30x30cm na cor branco - PEI V	M2	74,00
34.08	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
34.08.01	Ponto elétrico na parede	PTO	8,00
340802	Ponto elétrico no teto	PTO	6,00
340803	Tomada (2) 2P+T de embutir 2x4'' duas funções, material termoplástico auto-extinguível com contato de latao e tensão de operação de 250v - fornecimento e instalação	UNID	6,00
340804	Interruptor simples 1 tecla 250V de embutir com placa 2x4", branca	UNID	4,00
340805	Luminária fluorescente 2x40W completa	UNID	8,00
34.09	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
34.09.01	Ponto hidraulico	UNID	5,00
34.09.02	Ponto sanitario	UNID	5,00
34.09.03	Registro de gaveta c/ canopla D=20mm (3/4")	UNID	2,00
34.09.04	Caixa sifonada PVC 150x150x50mm simples - fornecimento e instalação	UNID	1,00
34.09.05	Vaso sanitário com caixa acoplada	UNID	1,00

CÓPIA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, emitida em 17/10/2022

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

34.09.06	Lavatório de louça branca (cuba) sem coluna	UNID	1,00
34.09.07	Tanque de lavar roupas sintetico 22 litros com valvulas em plastico 1.1/4"x1.1/2", completo inclusive torneira e acessorios	UNID	1,00
34.09.08	Chuveiro em aço inox	UNID	1,00
34.09.09	Porta papel toalha	UNID	1,00
34.09.10	Porta papel higienico	UNID	1,00
34.09.11	Porta sabonete liquido	UNID	1,00
34.09.12	Porta Barra de apoio tubular em aço inox para PNE	UNID	1,00
34.10	**PINTURA**		
34.10.01	Fundo selador acrilico ambientes internos/externos - 01 demao	M2	234,00
34.10.02	Emassamento de paredes 2 demãos c/ massa acrilica	M2	234,00
34.10.03	Pintura latex acrilica, 2 demaos	M2	234,00
34.10.04	Pintura latex PVA em forro, s/ massa, 2 demaos	M2	74,00
35.00	**CENTRAL DE OXIDO NITROSO**		
35.01	**FUNDAÇÃO**		
35.01.01	Escavação manual (valas ou fundações) até 2m de profundidade	M3	5,50
35.01.02	Alvenaria de embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg cim/areia 1:4	M3	2,00
35.01.03	Baldrame em alvenaria de pedra argamassada utilizando cim/areia 1:4, incluindo formas	M3	1,00
35.01.04	Execução de concreto armado para fundações (sapatas e cintas inferiores), incluindo [illegible] fck=18Mpa, aço e formas	M3	2,00
35.02	**SUPERESTRUTURA**		
35.02.01	Preparo e lançamento de concreto - Fck=18Mpa, incluindo fornecimento de materiais	M3	2,00
35.02.02	Armadura CA-50/CA-60 fornecimento, corte e dobra	KG	250,00
35.02.03	Forma de madeirit para pilares e vigas	M2	28,00
35.03	**PAREDES E PAINÉIS**		
35.03.01	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados c/arg. traço 1:4 (cim:areia)	M2	47,30
35.03.02	Elemento vazado em concreto com pintura em tinta acrílica e tela de proteção contra insetos	M2	1,50
35.04	**COBERTURA E LAJES**		
35.04.01	Estrutura para telha ondulada fibrocimento, em madeira aparelhada apoiada em laje ou parede	M2	19,50
35.04.02	Cobertura com telha fibrocimento, inclusive juntas e acessórios de fixação	M2	19,50
35.04.03	Rufo em concreto armado largura 40cm e espessura 7cm	M	3,00

SINFRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

35.04.04	Laje premoldada p/ teto sobrecarga 100kg/m², c/ lajotas e capeamento de concreto fck=20Mpa, e=4cm, c/ escoramento e ferragem negativa	M2	15,00
35.05	**ESQUADRIAS**		
35.05.01	Porta em aluminio natural lisa 01 folha de abrir - PA2 (1,10x2,10m)	M2	2,50
35.06	**REVESTIMENTO DE PAREDE**		
35.06.01	Chapisco em parede, traço 1:4 (cimento e areia)	M2	74,00
35.06.02	Chapisco em teto, traço 1:3 (cimento e areia)	M2	15,00
35.06.03	Reboco em parede c/ argamassa de cimento e areia não peneirada traço 1:3	M2	74,00
35.06.04	Reboco em teto, com argamassa pré-fabricada, espessura 0,3cm	M2	15,00
35.07	**PAVIMENTAÇÃO**		
35.07.01	Contrapiso em argamassa de cimento e areia, preparo manual (inclui a calçada)	M2	15,00
35.07.02	Piso industrial de alta resistência korodur, juntas de plástico e polimento mecanizado	M2	15,00
35.08	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
35.08.01	Ponto elétrico na parede	PTO	3,00
35.08.02	Ponto elétrico no teto	PTO	1,00
35.08.03	Tomada (2) 2P+T de [illegible] 2x4" duas funções, material termoplástico auto-extinguivel com contato de latao e tensão de isolacao de 250v - fornecimento e instalação	UNID	2,00
35.08.04	Interruptor simples 1 tecla 250V de embutir com placa 2x4", branca	UNID	2,00
35.08.05	Luminaria fluorescente 2x40w completa	UNID	2,00
35.09	**PINTURA**		
35.09.01	Fundo selador acrilico ambientes internos/externos - 01 demao	M2	74,00
35.09.02	Emassamento de paredes 2 demãos c/ massa acrilica	M2	74,00
35.09.03	Pintura latex acrilica, 2 demaos	M2	74,00
35.09.04	Pintura latex PVA em forro, s/ massa, 2 demaos	M2	15,00
36.00	**CENTRAL E AR COMPRIMIDO MEDICINAL**		
36.01	**FUNDAÇÃO**		
36.01.01	Escavação manual (valas ou fundações) até 2m de profundidade	M3	6,50
36.01.02	Alvenaria de embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg cim/areia 1:4	M3	2,50

SEM VALIDADE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, emitida em 17/10/2022

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

36.01.03	Baldrame em alvenaria de pedra argamassada utilizando cim/areia 1:4, incluindo formas	M3	1,50
36.01.04	Execução de concreto armado para fundações (sapatas e cintas inferiores), incluindo concreto Fck=18Mpa, aço e formas	M3	2,50
36.02	**SUPERESTRUTURA**		
36.02.01	Preparo e lançamento de concreto - fck=18Mpa, incluindo fornecimento de materiais	M3	2,00
36.02.02	Armadura CA-50/CA-60 fornecimento, corte e dobra	[illegible]	250,00
36.02.03	Forma de madeirit para pilares e vigas	M2	28,00
36.03	**PAREDES E PAINÉIS**		
36.03.01	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados c/arg. traço 1:4 (cim:areia)	M2	57,40
36.03.02	Elemento vazado em concreto com pintura em tinta acrílica e tela de proteção contra insetos	M2	1,50
36.04	**COBERTURA E LAJES**		
36.04.01	Estrutura para telha ondulada fibrocimento, em madeira aparelhada apoiada em laje ou parede	M2	26,20
36.04.02	Cobertura com telha fibrocimento, inclusive juntas e acessórios de fixação	M2	26,20
36.04.03	Rufo em concreto armado largura 40cm e espessura 7cm	M	4,00
36.04.04	Laje pré-moldada p/ teto sobrecarga 150kg/m², c/ lajotas e capeamento de concreto fck=20Mpa, e=4cm, c/ escoramento e ferragem negativa	M2	20,00
36.05	**ESQUADRIAS**		
36.05.01	Porta em alumínio brilhante e vidro cristal 6mm, veneziana na parte inferior, 02 folhas de abrir - PA3 (1,60x2,10m)	M2	3,50
36.06	**REVESTIMENTO DE PAREDE**		
36.06.01	Chapisco em parede, traço 1:4 (cimento e areia)	M2	90,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

36.06.02	Chapisco em teto, traço 1:3 (cimento e areia)	M2	20,00
36.06.03	Reboco em parede c/ argamassa de cimento e areia não peneirada traço 1:3	M2	90,00
36.06.04	Reboco em teto, com argamassa pré-fabricada, espessura 0,3cm	M2	20,00
36.07	**PAVIMENTAÇÃO**		
36.07.01	Contrapiso em argamassa de cimento e areia, preparo manual (inclui a calçada)	M2	20,00
36.07.02	Piso industrial de alta resistência korodur, juntas de plástico e polimento mecanizado	M2	20,00
36.08	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
36.08.01	Ponto elétrico na parede	PTO	4,00
36.08.02	Ponto elétrico no teto	PTO	2,00
36.08.03	Tomada (2) 2P+T de embutir 2x4" duas funções, material termoplástico auto-extinguivel com contato de latao e tensão de isolacao de 250v - fornecimento e instalação	UNID	3,00
36.08.04	Interruptor simples 1 tecla 250V de embutir com placa 2x4", branca	UNID	3,00
36.08.05	Luminaria fluorescente 2x40w completa	UNID	4,00
36.09	**PINTURA**		
36.09.01	Fundo selador acrilico ambientes internos/externos - 01 demao	M2	90,00
36.09.02	Emassamento de paredes 2 demãos c/ massa acrílica	M2	90,00
36.09.03	Pintura latex acrilica, 2 demaos	M2	90,00
36.09.04	Pintura latex PVA em forro, s/ massa, 2 demaos	M2	20,00
37.00	**CENTRAL DE OXIGÊNIO**		
37.01	**FUNDAÇÃO**		
37.01.01	Escavação manual (valas ou fundações) até 2m de profundidade	M3	5,50
37.01.02	Alvenaria de embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg cim/areia 1:4	M3	2,00
37.01.03	Baldrame em alvenaria de pedra argamassada utilizando cim/areia 1:4, incluindo formas	M3	1,00
37.01.04	Execução de concreto armado para fundações (sapatas e cintas inferiores), incluindo concreto Fck=18Mpa, aço e formas	M3	2,00

SEM VALIDADE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, emitida em 17/10/2022

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

37.02	**SUPERESTRUTURA**		
37.02.01	Preparo e lançamento de concreto - Fck=18Mpa, incluindo fornecimento de materiais	M3	2,00
37.02.02	Armadura CA-50/CA-60 fornecimento, corte e dobra	KG	250,00
37.02.03	Forma de madeirit para pilares e vigas	M2	28,00
37.03	**PAREDES E PAINÉIS**		
37.03.01	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados c/arg. traço 1:4 (cim:areia)	M2	47,50
37.03.02	Elemento vazado em concreto com pintura em tinta acrílica e tela de proteção contra insetos	M2	1,50
37.04	**COBERTURA E LAJES**		
37.04.01	Estrutura para telha ondulada fibrocimento, em madeira aparelhada apoiada em laje ou parede	M2	19,50
37.04.02	Cobertura com telha fibrocimento, inclusive juntas e acessórios de fixação	M2	19,50
37.04.03	Rufo em concreto armado largura 40cm e espessura 7cm	M	3,00
37.04.04	Laje premoldada p/ teto sobrecarga 100kg/m², c/ lajotas e capeamento de concreto fck=20Mpa, e=4cm, c/ escoramento e ferragem negativa	M2	15,00
37.05	**ESQUADRIAS**		
37.05.01	Porta em alumínio natural, 01 folha de abrir - PA2 (1,10x2,10m)	M2	2,50
37.06	**REVESTIMENTO DE PAREDE**		
37.06.01	Chapisco em parede, traço 1:4 (cimento e areia)	M2	74,00
37.06.02	Chapisco em teto, traço 1:3 (cimento e areia)	M2	15,00
37.06.03	Reboco em parede c/ argamassa de cimento e areia não peneirada traço 1:3	M2	74,00
37.06.04	Reboco em teto, com argamassa pré-fabricada, espessura 0,3cm	M2	15,00
37.07	**PAVIMENTAÇÃO**		
37.07.01	Contrapiso em argamassa de cimento e areia, preparo manual (inclui a calçada)	M2	15,00
37.07.02	Piso industrial de alta resistência korodur, juntas de plástico e polimento mecanizado	M2	15,00
37.08	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
37.08.01	Ponto elétrico na parede	PTO	3,00
37.08.02	Ponto elétrico no teto	PTO	1,00

SINFRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, emitida em 17/10/2022

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

37.08.03	Tomada (2) 2P+T de embutir 2x4" duas funções, material termoplástico auto-extinguivel com contato de latao e tensão de isolacao de 250v - fornecimento e instalação	UNID	2,00
37.08.04	Interruptor simples 1 tecla 250V de embutir com placa 2x4", branca	UNID	2,00
37.08.05	Luminaria fluorescente 2x40w completa	UNID	2,00
37.09	**PINTURA**		
37.09.01	Fundo selador acrilico ambientes internos/externos - 01 demao	M2	74,00
37.09.02	Emassamento de paredes 2 demãos c/ massa acrilica	M2	74,00
37.09.03	Pintura latex acrilica, 2 demaos	M2	74,00
37.09.04	Pintura latex PVA em forro, s/ massa, 2 demaos	M2	15,00
38.00	**CENTRAL DE VACUO CLINICO**		
38.01	**FUNDAÇÃO**		
38.01.01	Escavação manual (valas ou fundações) até 2m de profundidade	M3	3,00
38.01.02	Alvenaria de embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg cim/area 1:4	M3	1,00
38.01.03	Baldrame em alvenaria de pedra argamassada utilizando cim/areia 1:4, incluindo formas	M3	0,50
38.01.04	Execução de concreto armado para fundações (sapatas e cintas inferiores), incluindo concreto fck=18Mpa, aço e formas	M3	2,00
38.02	**SUPERESTRUTURA**		
38.02.01	Preparo e lançamento de concreto - fck=18Mpa, incluindo fornecimento de materiais	M3	2,00
38.02.02	Armadura CA-50/CA-60 fornecimento, corte e dobra	KG	250,00
38.02.03	Forma de madeirit para pilares e vigas	M2	28,00
38.03	**PAREDES E PAINÉIS**		
38.03.01	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados c/arg. traço 1:4 (cim:areia)	M2	30,90
38.03.02	Elemento vazado em concreto com pintura em tinta acrilica e tela de proteção contra insetos	M2	1,50
38.04	**COBERTURA E LAJES**		
38.04.01	Estrutura para telha ondulada fibrocimento, em madeira aparelhada apoiada em laje ou parede	M2	20,20
38.04.02	Cobertura com telha fibrocimento, inclusive juntas e acessórios de fixação	M2	20,20
38.04.03	Rufo em concreto armado largura 40cm e espessura 7cm	M	3,00
38.04.04	Laje premoldada p/ teto sobrecarga 100kg/m², c/ lajotas e capeamento de concreto fck=Mpa, e=4cm, c/ escoramento e ferragem negativa	M2	15,00

SEM VALIDADE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS NÓS

38.05	**ESQUADRIAS**		
38.05.01	Porta em aluminio natural lisa 01 folha de abrir - PA2 (1,10x2,10m)	UNID	2,50
38.06	**REVESTIMENTO DE PAREDE**		
38.06.01	Chapisco em parede, traço 1:4 (cimento e areia)	M2	44,00
38.06.02	Chapisco em teto, traço 1:3 (cimento e areia)	M2	15,00
38.06.03	Reboco em parede c/ argamassa de cimento e areia não peneirada traço 1:3	M2	44,00
38.06.04	Reboco em teto, com argamassa pré-fabricada, espessura 0,3cm	M2	15,00
38.07	**PAVIMENTAÇÃO**		
38.07.01	Contrapiso em argamassa de cimento e areia, preparo manual (inclui a calçada)	M2	15,00
38.07.02	Piso industrial de alta resistência korodur, juntas de plástico e polimento mecanizado	M2	15,00
38.08	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
38.08.01	Ponto elétrico na parede	PTO	3,00
38.08.02	Ponto elétrico no teto	PTO	1,00
38.08.03	Tomada (2) 2P+T de embutir 2x4" duas [illegible] material termoplástico auto-extinguível com contato de latao e tensão de isolacao de 250v - fornecimento e instalação	UNID	2,00
38.08.04	Interruptor simples 1 [illegible] de embutir com placa 2x4", branca	UNID	2,00
38.08.05	Luminaria fluorescente 2x4 [illegible] completa	UNID	2,00
38.09	**PINTURA**		
38.09.01	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos - 01 demao	M2	44,00
38.09.02	Emassamento de paredes 2 demãos c/ massa acrílica	M2	44,00
38.09.03	Pintura latex acrílica, 2 demaos	M2	44,00
38.09.04	Pintura latex PVA em forro, s/ massa, 2 demaos	M2	15,00
39.00	**ÁREA DE VENTILAÇÃO E CAIXA DE ÓLEO**		
39.01	**FUNDAÇÃO**		
39.01.01	Escavação manual (valas ou fundações) até 2m de profundidade	M3	1,00
39.01.02	Alvenaria de embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg cim/areia 1:4	M3	0,50
39.01.03	Baldrame em alvenaria de pedra argamassada utilizando cim/areia 1:4, incluindo formas	M3	0,20
39.01.04	Execução de concreto armado para fundações (sapatas e cintas inferiores), incluindo concreto Fck=18Mpa, aço e formas	M3	2,00

SEM VALIDADE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

39.02	**SUPERESTRUTURA**		
39.02.01	Preparo e lançamento de concreto - Fck=18Mpa, incluindo fornecimento de materiais	M3	1,50
39.02.02	Armadura CA-50/CA-60 fornecimento, corte e dobra	KG	187,50
39.02.03	Forma de madeirit para pilares e vigas	M2	21,00
39.03	**PAREDES E PAINÉIS**		
39.03.01	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados c/arg. traço 1:4 (cim:areia)	M2	21,20
390302	Gradil metálico	M2	3,50
39.04	**ESQUADRIAS**		
39.04.01	Porta em aluminio natural lisa 01 folha de abrir - PA1 (1,00x2,10m)	M2	2,50
39.05	**REVESTIMENTO DE PAREDE**		
39.05.01	Chapisco em parede, traço 1:4 (cimento e areia)	M2	26,00
39.05.02	Reboco em parede c/ argamassa de cimento e areia fina peneirada traço 1:3	M2	26,00
39.06	**PAVIMENTAÇÃO**		
39.06.01	Contrapiso em argamassa de cimento e areia, preparo manual (inclui a calçada)	M2	10,00
39.06.02	Piso industrial de alta resistência korodur, juntas de plástico e polimento mecanizado	M2	10,00
39.07	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
39.07.01	Luminaria fluorescente 2x40w completa	UNID	2,00
39.08	**PINTURA**		
39.08.01	Fundo selador acrilico ambientes internos/externos - 01 demao	M2	26,00
39.08.02	Emassamento de paredes 2 demãos c/ massa acrilica	M2	26,00
39.08.03	Pintura latex acrilica, 2 demaos	M2	26,00
39.09	**COBERTURA E LAJES**		
39.09.01	Estrutura para telha ondulada fibrocimento, em madeira aparelhada apoiada em laje ou parede	M2	13,40
39.09.02	Cobertura com telha fibrocimento, inclusive juntas e acessórios de fixação	M2	13,40
39.09.03	Rufo em concreto armado largura 40cm e espessura 7cm	M	2,30
39.10	**REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNA**		
39.10.01	Pastilha cerâmica 4,5x4,5cm na cor laranja, brilhante	M2	103,99

SINFRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS NÓS

39.11	**PAVIMENTAÇÃO**		
39.11.01	Contrapiso em argamassa traço 1:4 de cimento e areia, preparo manual	M2	296,18
39.11.02	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,00cm, preparo manual	M2	66,99
39.11.03	Cimentado rústico com juntas em PVC, quadros de 1,00x1,00m	M2	13,47
39.11.04	Piso industrial de alta resistência korodur, juntas de plástico e polimento mecânizado	M2	66,99
39.12	**PAVIMENTAÇÃO**		
39.12.01	Inversão dos pontos de água e esgoto do lavatório c/ o chuveiro do sanitário da lavanderia	UNID	1,00
39.12.02	Retirada de caixilho e fechamento de vão de porta	UNID	2,00
39.12.03	Abertura de vão de porta e colocação de caixilhos	UNID	2,00
39.12.04	Transformar o sanitário existente em vestiário(fechar porta de acesso exterior e abrir vão interno)	UNID	1,00
39.12.05	Execução de sanitario (alvenaria, revestimento, pontos hidro-sanitário)	UNID	1,00
40.00	**LIXEIRA**		
40.01	**FUNDAÇÃO**		
40.01.01	Escavação manual (valas ou fundações) até 2m de profundidade	M3	15,00
40.01.02	Alvenaria de embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg cim/areia 1:4	M3	5,00
40.01.03	Baldrame em alvenaria de pedra argamassada utilizando cim/areia 1:4, incluindo formas	M3	3,00
40.01.04	Execução de concreto armado para fundações (sapatas e cintas inferiores), incluindo concreto FCK=18Mpa, aço e formas	M3	3,00
40.02	**SUPERESTRUTURA**		
40.02.01	Preparo e lançamento de concreto - fck=18Mpa, incluindo fornecimento de materiais	M3	3,00
40.02.02	Armadura CA-50/CA-60 fornecimento, corte e dobra	KG	375,00
40.02.03	Forma de madeirit para pilares e vigas	M2	51,00
40.03	**PAREDES E PAINÉIS**		
40.03.01	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados c/arg. traço 1:4 (cim:areia)	M2	142,20
40.04	**LAJE E IMPERMEABILIZAÇÕES**		
40.04.01	Laje premoldada p/ forro sobrecarga 100kg/m², c/ lajotas e capeamento de concreto fck=MPA, e=3cm	M2	32,00
40.04.02	Impermeabilização de calhas e lajes premoldadas com manta asfáltica	M2	32,00

SEM VALOR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS NÓS

40.04.03	Proteção mecânica de superfície	M2	32,00
40.05	**ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS**		
40.05.01	**PORTA EM MADEIRA**		
40.05.01.01	Porta em aluminio natural lisa 01 folha de abrir - PA1 (1,00x2,10m)	UNID	4,50
40.05.01.02	Porta em aluminio natural lisa 01 folha de abrir - PA2 (1,10x2,10m)	UNID	5,00
40.05.02	**BASCULANTES E JANELAS**		
40.05.02.01	Basculante em aluminio, medindo 0,60x0,50x2,00m, 1 folha tipo maxim-air - BAV2	M2	2,00
40.06	**REVESTIMENTO**		
40.06.01	Chapisco em parede, traço 1:4 (cimento e areia)	M2	260,00
40.06.02	Chapisco em teto traço 1:3 (cimento e areia)	M2	32,00
40.06.03	Emboço traço 1:4 (cimento e areia)	M2	57,00
40.06.04	Reboco em parede, traço 1:5 (cimento e areia)	M2	203,00
40.06.05	Reboco em teto, argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	M2	32,00
40.06.06	Revestimento cerâmico para parede 30x30cm cor: Branco - fornecimento, colocação e rejunte	M2	57,00
40.07	**PAVIMENTAÇÃO**		
40.07.01	Lastro de concreto traço 1:4:8, e=8,0cm consumo de cimento 210kg/m³	M2	32,00
40.07.02	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,00cm, preparo manual	M2	32,00
40.07.03	Piso cerâmico 30x30cm, PEI V, cor branco	M2	32,00
40.07.04	Soleira de granito de 15cm - fornecimento e execução	M	4,50
40.08	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
40.08.01	Ponto elétrico na parede	PTO	3,00
40.08.02	Ponto elétrico no teto	PTO	2,00
40.08.03	Tomada (2) 2P+T de embutir 2x4" duas funções, material termoplástico auto-extinguivel com contato de latao e tensão de isolacao de 250v - fornecimento e instalação	UNID	3,00
40.08.04	Interruptor simples 1 tecla 250V de embutir com placa 2x4", branca	UNID	3,00
40.08.05	Luminária fluorescente 2x40w completa	UNID	5,00
40.09	**PINTURA**		
40.09.01	Fundo selador acrilico ambientes internos/externos - 01 demao	M2	203,00
40.09.02	Emassamento de paredes 2 demãos c/ massa acrilica	M2	203,00
40.09.03	Pintura latex acrilica, 2 demaos	M2	203,00

SINFRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

40.10	**COBERTURA E LAJES**		
40.10.01	Estrutura para telha ondulada fibrocimento, em madeira aparelhada apoiada em laje ou parede	M2	37,75
40.10.02	Cobertura com telha fibrocimento, inclusive juntas e acessórios de fixação	M2	37,75
40.10.03	Rufo em concreto armado largura 40cm e espessura 7cm	M	17,00
41.00	**ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E REDE DE ESGOTO EXTERNA**		
41.01	Escavação manual (valas ou fundações) até 1m de profundidade	M3	300,00
41.02	Reaterro e compactação mecanico de vala com compactador manual tipo soquete vibratório	M3	170,00
41.03	Estação de tratamento de efluentes por processo anaerobio, composto por um sistema de tanques em fibra de vidro constituido por gradeamento, reator anaerobio conjugado a filtro anaerobio de fluxo ascendente com vazão de 150m³/dia, conforme prescrição das normas NBR 7229/93 e NBR 13.969/97 da ABNT	UNID	1,00
41.04	Rede de esgoto externo em PVC, serie R 8=200mm	M	150,00
41.05	Caixa de inspeção para esgoto 120x120cm	M	4,00
41.06	Locação convencional da Obra, através de gabarito de madeira	M2	40,00
41.07	Lastro de concreto, espessura 5 cm, preparo mecanico	M2	3,62
41.08	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados c/arg. traço 1:4 (cim:areia)	M2	78,75
41.09	Concreto usinado bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento p/ vigas, pilares e tampa	M3	7,16
41.10	Armadura CA-50/CA-60 fornecimento, corte e dobra	KG	1.200,00
41.11	Forma em chapa compensada resinada para vigas, pilares e tampa	M2	40,20
41.12	Sumidouro em alvenaria conforme projeto	UNID	1,00
41.13	Caixa de alvenaria revestida com argamassa de cimento e areia, com tampa de concreto armado e com fundo em brita solta de (60x60x30)cm	UNID	1,00
42.00	**CISTERNA**		
42.01	**INFRAESTRUTURA**		
42.01.01	Escavação manual de cavas (fundações rasas = 2.00m)	M3	191,00
42.01.02	Reaterro e compactação mecanico de vala com compactador manual tipo soquete vibratório	M3	48,00
42.01.03	Lastro de concreto traço 1:4:8, e=8,0cm consumo de cimento 210kg/m³	M2	96,00
42.02	**SUPERESTRUTURA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS NÓS

42.02.01	Laje em concreto armado fck=15MPa,e=20cm para fundo de caixa	M3	20,00
42.02.02	Laje macica em concreto fck=25MPa, e=8cm, incl. forma plastificada 18mm / escoramento madeira serrada c/ reaprov. 5X e 95kg/m³ aço CA 50/60	M3	15,00
42.03	**PAREDES E PAINÉIS**		
42.03.01	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados c/arg. traço 1:4 (cim:areia)	M2	105,00
42.04	**REVESTIMENTO**		
42.04.01	Chapisco em parede, traço 1:4 (cimento e areia)	M2	105,00
42.04.02	Reboco em perede, traço 1:5 (cimento e areia)	M2	105,00
42.04.03	Impermeabilização de paredes de lajes	M2	203,00
42.05	**DIVERSOS**		
42.05.01	Escada de ferro tipo marinheiro I=0.60m	M	10,00
42.05.02	Exaustor de parede, conforme projeto	UNID	1,00
42.05.03	Canaleta de PVC - área dos fogões	M	22,00
42.05.04	Relocação de 2 lavatorios (1 lavatório e uma bancada)	UNID	1,00
42.05.05	Relocação de 1 lavatorios e eliminação ponto da bancada	UNID	1,00
42.05.06	Abrir um vão de porta e fechar outro	UNID	1,00
42.05.07	Transformar o arquivo em DML (mudança da localização da porta)	UNID	1,00
42.05.08	Colocação do tanque	UNID	1,00
42.05.09	Criação da sala de guarda pertences	UNID	1,00
42.05.10	Criação da sala do posto policial	UNID	1,00
42.05.11	Execução de pontos para bebedouros (água, esgoto e energia)	UNID	2,00
42.05.12	Execução de pontos para televisão (antena e energia)	UNID	2,00
42.05.13	Exaustor mecânico para sala da camara escura e parasitológico	UNID	2,00
42.05.14	Canaleta de PVC - sala de RX	M	4,00
42.05.15	Demolição de parede e fechamento e abertura de porta	UNID	1,00
43.00	**CAIXA D'ÁGUA**		
43.01	Preparo e lançamento de concreto - Fck=18Mpa, incluindo fornecimento de materiais	M3	36,00
43.02	Armadura CA-50/CA-60 fornecimento, corte e dobra	KG	3.325,00
43.03	Forma de madeirit para pilares e vigas	M2	315,00
43.04	Escada de ferro tipo marinheiro I=0.60m	M	12,00
43.05	Locação convencional da Obra, através de gabarito de madeira	M2	16,00
43.06	Escoramento e desforma de madeira para estrutura da caixa dagua	VB	1,00
43.07	Guarda-corpo com corrimão em ferro barra chata 3/16"	M	16,00
43.08	Chapisco em parede, traço 1:4 (cimento e areia)	M2	225,84

SEM VALOR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, emitida em 17/10/2022

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

43.09	Emboço traço 1:4 (cimento e areia)	M2	225,84
43.10	Pastilha cerâmica 4,5x4,5cm na cor laranja, brilhante	M2	225,84
44.00	**POÇO**		
44.01	Poço tubular com profundidade superior a 300m - 14"x6", inclusive conjunto motor bomba de 10cv c/ quadro	UNID	1,00
45.00	**LANCHONETE**		
45.01	**FUNDAÇÃO**		
45.01.01	Escavação manual (valas ou fundações) até 2m de profundidade	M3	3,05
45.01.02	Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada c/ argamassa traço 1:6 (cim. areia)	M3	2,18
45.01.03	Baldrame em alvenaria de pedra argamassada traço cim/areia 1:4, incluindo formas	M3	1,82
45.01.04	Execução de concreto armado para fundações (sapatas e cintas inferiores), incluindo concreto Fck=18MPa, aço e formas	M3	0,86
45.02	**PAVIMENTAÇÃO**		
45.02.01	Aterro apilado mecanicamente c/ compactador manual tipo soquete vibratório	M3	13,18
45.02.02	Lastro de concreto, espessura 5 cm, preparo mecanico	M2	6,76
45.02.03	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2.00cm, preparo manual	M2	26,36
45.02.04	Piso cerâmica 30x30cm, PEI V, cor branco	M2	6,76
45.02.05	Cimentado rustico com juntas em PVC, quadros de 1,00x1,00m	M2	19,60
45.03	**PAREDES E PAINÉIS**		
45.03.01	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados c/ arg. traço 1:4 (cim:areia)	M2	35,36
45.03.02	Concreto armado para os pilares fck=15MPa inclusive formas e ferragens	M3	0,85
45.03.03	Viga superior em concreto armado fck=15MPa, cont. "C", preparo mecânico na obra, incl. fornec. de aço, formas de madeira, mont./desmont., lançamento / vibração manual	M3	0,85
45.04	**FORRO, LAJES E IMPERMEABILIZAÇÕES**		
45.04.01	Laje premoldada p/ forro, sobrecarga 100kg/m², c/ lajotas e capeamento em concreto Fck=20Mpa, e=3cm	M2	6,76
45.04.02	Impermeabilização de calhas e lajes premoldadas com manta asfáltica	M2	3,20
45.04.03	Pingadeira em concreto pré-moldado impermeabilizado tipo chapéu	M	10,40
45.04.04	Rufo de concreto pré-moldado impermeabilizado, L=30cm	M	10,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS NÓS

45.05	**REVESTIMENTO**		
45.05.01	Chapisco de paredes internas e externas com argamassa de cimento e areia traço 1:4, preparo manual	M2	70,72
45.05.02	Emboço paredes internas e externas com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, preparo manual	M2	50,96
45.05.03	Reboco de paredes internas e externas com argamassa de cimento e areia traço 1:3, preparo manual	M2	19,76
45.05.04	Revestimento em parede com cerâmica cor branco 30x30cm, PEI V	M2	19,76
45.06	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
45.06.01	Ponto elétrico na parede	PTO	5,00
45.06.02	Ponto elétrico no teto	PTO	6,00
45.06.03	Quadro distrib. chapa pintada embutir Sem barr. - DIN (ref. Cemar) e Cap. 6 disj. unip.	UNID	1,00
45.06.04	Tomada universal redonda 2P+T - 15A	UNID	6,00
45.06.05	Interruptor simples - 1 tecla	UNID	2,00
45.06.06	Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular 2x40w	UNID	5,00
45.07	**INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA**		
45.07.01	Ponto hidraulico	UNID	3,00
45.07.02	Ponto sanitario	UNID	3,00
45.07.03	Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha, padrao medio - fornecimento e instalacao	UNID	1,00
45.07.04	Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4"	UNID	1,00
45.07.05	Caixa de alvenaria revestida com argamassa de cimento e areia, com tampa de concreto armado e com fundo em brita solta de (60x60x30)cm	UNID	1,00
45.07.06	Tubo de PVC rígido p/ esgoto c/ ponta lisa 100mm	M	20,00
45.07.07	Caixa sifonada PVC 100x100x50mm	UNID	1,00
45.08	**ESQUADRIAS**		
45.08.01	Porta em aluminio tipo veneziana 0,90X2,10m	M2	1,89
45.08.02	Janela em aluminio tipo veneziana 1,75x1,35m	M2	2,36
45.08.03	Janela em aluminio tipo veneziana 2,60x1,35m	M2	3,51
45.09	**PINTURA**		
45.09.01	Fundo selador acrílico ambientes internos - 01 demão	M2	57,72
45.09.02	Pintura com tinta acrílica, cor branco, 2 demãos	M2	6,76
45.09.03	Pintura com tinta texturizada, cor branco, 2 demãos	M2	50,96
46.00	**RAMPA DE SAÍDA PARA VEÍCULOS**		
46.01	Escavação manual (valas ou fundações) até 3,00m de profundidade	M3	14,20

SEM VALOR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, emitida em 17/10/2022

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS NÓS

46.02	Reaterro e compactação manual - Talude	M3	124,00
46.03	Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada c/ argamassa traço 1:8 (cim. areia)	M3	27,00
46.04	Baldrame em alvenaria de pedra argamassada traço cim/areia 1:4, incluindo formas	M3	12,60
46.05	Concreto armado para galeria de águas pluviais inclusive formas e ferragens (paredes e tampa)	M3	10,15
46.06	Lastro de areia (fornec. e lançamento)	M3	32,00
46.07	Piso premoldado articulado e intertravado e=8,00cm para trafego leve	M2	150,00
46.08	Plantio de grama em placas, inclusive material (grama+terra preta + adubo)	M2	45,30
46.09	Contrapiso em argamassa traço 1:4 de cimento e areia, preparo manual	M2	46,20
46.10	Cimentado rustico com juntas em PVC, quadros de 1,00x1,00m	M2	46,20
47.00	**AMPLIAÇÃO HOSPITAL 40 LEITOS PARA 50 LEITOS**		
47.01	**DEMOLIÇÕES**		
47.01.01	Demolição de alvenaria estrutural de blocos de concreto s/ reaproveitamento	M3	27,58
47.02	**SERVIÇOS INICIAIS**		
47.02.01	Locação convencional da Obra, através de gabarito de madeira	M2	336,62
47.03	**FUNDAÇÃO**		
47.03.01	Escavação manual (valas ou fundações) até 3,00m de profundidade	M3	7,13
47.03.02	Aterro apiloado mecanicamente c/ compactador manual tipo soquete vibratório	M3	9,15
47.03.03	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados c/ arg. traço 1:4 (cim:areia) - contenção do Radier	M2	23,77
47.03.04	Ancoragem ativa para cabo com 01 cordoalha de 12,7mm	UNID	40,00
47.03.05	Ancoragem passiva para cabo com 01 cordoalha de 12,7mm	UNID	40,00
47.03.06	Confecção e colocação de cabo com 01 cordoalha CP-190 RB D=12,7mm com bainha	KG	750,00
47.03.07	Protensão e injeção em cabo com cordoalha de 12,7mm - taxa = 0,89kg/m	KG	750,00
47.03.08	Armadura CA-50/CA-60 fornecimento, corte e dobra	KG	270,84
47.03.09	Forma em chapa compensada resinada para laje de radier	M2	10,10
47.03.10	Lona plástica preta	M2	183,00
47.03.11	Concreto est. FCK=30MPA, prep em betoneira, incl. lanç. manual e vibração - laje do Radier	M3	31,11

SINFRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEADS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

47.04	**SUPERESTRUTURA**		
47.04.01	Concreto armado FCK= 30MPA, inclusive formas e ferragens	M3	13,22
47.04.02	Moldura em concreto armado na fachada	M	56,20
47.04.03	Forma em chapa compensada resinada para pilares e vigas	M2	57,12
47.04.04	Armadura CA-50/CA-60 fornecimento, corte e dobra	KG	1.426,66
47.05	**ALVENARIA**		
47.05.01	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados c/ arg. traço 1:4 (cim:areia)	M2	437,29
47.06	**COBERTURA**		
47.06.01	Estrutura metálica em perfil quadredo para telha de alumínio	M2	96,00
47.06.02	Telha de alumínio trapezoidal e=0,5mm, na cor natural	M2	141,00
47.06.03	Impermeabilização de calhas e lajes premoldadas com manta asfáltica	M2	23,00
47.06.04	Proteção mecânica de superfície com argamassa e areia traço 1:3	M2	23,00
47.06.05	Rufo em concreto armado largura 40cm e espessura 7cm	M	35,00
47.06.06	Pingadeira em concreto pré-moldado impermeabilizado tipo chapéu	M	58,00
47.06.07	Forro de gesso acartonado	M2	170,67
47.07	**REVESTIMENTO**		
47.07.01	Chapisco em parede, traço 1:4 (cimento e areia)	M2	960,98
47.07.02	Emboço paredes internas e externas com argamassa de cimento e areia, e=2cm, preparo manual	M2	72,19
47.07.03	Reboco em parede c/ argamassa de cimento e areia não peneirada traço 1:3	M2	888,79
47.07.04	Cerâmica cor branco 30x30cm, PEI V	M2	72,19
47.07.05	Pastilha cerâmica 4,5x4,5cm na cor laranja, brilhante	M2	27,97
47.07.06	Protetor de parede com 14cm de altura em PVC	M	32,75
47.07.07	Bate maca tipo corrimão com 14 cm de altura em PVC	M	39,55
47.08	**PAVIMENTAÇÃO**		
47.08.01	Contrapiso em argamassa de cimento e areia traço 1:4, preparo manual	M2	147,40
47.08.02	Piso vinílico em manta, acabamento de rodapé fixado	M2	142,04
47.08.03	Piso cerâmica 30x30cm, PEI V, cor branco	M2	17,09
47.08.04	Execução de calçada em concreto 1:3:5 (fck=12 MPA) preparo mecânico, e= 7cm	M2	34,71
47.08.05	Soleira em granito cinza andorinha polido L=15m	M	4,65
47.08.06	Filete em granito cinze andorinha l=4cm esp=2cm para desnível de piso	M	7,50
47.08.07	Perfil acabamento em borracha E=0,05cm. P vinílico	M	150,60

SEM VALOR FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, emitida em 17/10/2022

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

47.08.08	Rodapé borracha liso, altura 7cm, espessura 1mm, fixado com cola	M	150,60
47.09	**ESQUADRIAS**		
47.09.01	Porta semi-oca revestida com laminado melaminico liso cor branco fosco, com barra de apoio em aço inox, medindo 0,90x2,10m, 1 folha tipo de abrir	UNID	5,00
47.09.02	Porta semi-oca revestida com laminado melaminico fosco, cor branco, medindo 1,10x2,10m, 1 folha tipo de abrir	UNID	6,00
47.09.03	Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro	M2	11,80
47.09.04	Barra de apoio em aço inox para PNE 80cm	UNID	5,00
47.09.05	Barra de apoio tubular em aço inox para PNE (60CM)	UNID	10,00
47.09.06	Peitoril em granito cinza andorinha L= 17cm	M	19,20
47.10	**PINTURA**		
47.10.01	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos - 01 demão	M2	923,36
47.10.02	Emassamento de paredes 2 demãos c/ massa acrílica	M2	576,60
47.10.03	Pintura com tinta epóxi em paredes internas e externas, cor branco, 2 demãos	M2	55,97
47.10.04	Pintura com tinta acrílica em paredes internas e externas, cor branco, 2 demãos	M2	923,36
47.11	**INSTALAÇÕES ELÉTRICA**		
47.11.01	FIOS E CABOS		
47.11.01.01	Cabo de cobre com isolação PVC - 450/750V de 2,5mm² (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF flexivel)	M	2.290,00
47.11.01.02	Cabo de cobre com isolação PVC - 450/750V de 4mm² (ref. pirelli Pirastic Ecoplus BWF flexivel)	M	848,00
47.11.01.03	Cabo de cobre com isolação PVC - 450/750V de 6mm² (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF flexivel)	M	401,00
47.11.01.04	Cabo de cobre com isolação PVC - 0,6/1KV de 16mm² (ref. pirelli Sintenax Econax)	M	845,00
47.11.01.05	Cabo de cobre com isolação PVC - 0,6/1Kv de 25mm² (ref. Pirelli Sintenax Econax)	M	308,00
47.11.02	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
47.11.02.01	Eletroduto PVC rígido 3"	M	18,00
47.11.02.02	Eletroduto PVC rígido 2"	M	36,00
47.11.02.03	Eletroduto PVC rígido 1"	M	45,00
47.11.02.04	Eletroduto PVC rígido 1 1/2"	M	36,00
47.11.02.05	Eletroduto PVC rígido 3/4"	M	156,00
47.11.02.06	Caixa PVC 4x2"	UNID	82,00
47.11.02.07	Caixa PVC octogonal 3x3"	UNID	16,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS NÓS

47.11.02.08	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 85 mm (3") - fornecimento e instalação	UNID	6,00
47.11.02.09	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 60mm (2") - fornecimento e instalação.	UNID	6,00
47.11.02.10	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 50 MM (1 1/2") - fornecimento e instalação	UNID	6,00
47.11.02.11	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 MM (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação	UNID	30,00
47.11.02.12	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 MM (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação	UNID	25,00
47.11.03	LUMINÁRIAS		
47.11.03.01	Luminária tipo arandela de 100w	UNID	2,00
47.11.03.02	Luminária tipo arandela de 60W	UNID	10,00
47.11.03.03	Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular 2x20W	UNID	4,00
47.11.03.04	Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular 2x40w	UNID	5,00
47.11.03.05	Luminária sobrepor p/ fluorescente tubular 40w	UNID	6,00
47.11.03.06	Reator eletromagnético p/ fluorescente compacta 1x18w	UNID	5,00
47.11.03.07	Luminária tipo Plafonier 4"	UNID	5,00
47.11.03.08	Reator eletromagnético p/ fluorescente tubular 1x40w	UNID	6,00
47.11.03.09	Reator eletrônico p/ fluorescente tubular 2x20w	UNID	4,00
47.11.03.10	Reator eletrônico p/ fluorescente tubular 2x40w	UNID	10,00
47.11.03.11	Lâmpada incandescente 100w	UNID	2,00
47.11.03.12	Lâmpada incandescente 60w	UNID	10,00
47.11.03.13	Lâmpada fluorescente compacta reator não integrado longa - 18w	UNID	5,00
47.11.03.14	Lâmpada fluorescente tubular comum diam. 33mm - 20w	UNID	8,00
47.11.03.15	Lâmpada fluorescente tubular comum diam. 33mm - 40w	UNID	16,00
47.11.04	QUADROS, CAIXAS E ENTRADA DE SERVIÇOS		
47.11.04.01	Quadro distrib. chapa pintada embutir com Barr. Trif., disj. geral - DIN (ref. Moratori) e Cap. 32 disj. unip. - In barr 225A	UNID	1,00
47.11.04.02	Quadro distrib. chapa pintada embutir com Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. Moratori) e Cap. 24 disj. unip. - In barr. 225A	UNID	1,00
47.11.04.03	Caixa de passagem de embutir em aço pintada (ref. Brum) 100x100x80mm	UNID	1,00
47.11.04.04	Caixa de passagem de embutir em aço pintada (ref. Brum) 200x200x100mm	UNID	1,00
47.11.04.05	Caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa	UNID	2,00
47.11.05	DISJUNTORES E DISPOSITIVOS ELÉTRICOS		
47.11.05.01	Disjuntor Unipolar Termomagnético 10A - norma DIN	UNID	1,00

SINFRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS NÓS

47.11.05.02	Disjuntor Unipolar Termomagnético 10A - norma DIN	UNID	37,00
47.11.05.03	Disjuntor Unipolar Termomagnético 13A - norma DIN	UNID	5,00
47.11.05.04	Disjuntor Tripolar Termomagnético 25A - norma DIN	UNID	2,00
47.11.05.05	Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V	UNID	2,00
47.11.05.06	Disjuntor tetrapolar DR (3 FASES/NEUTRO - In 30mA) - DIN 25A	UNID	1,00
47.11.06	INTERRUPTORES E TOMADAS		
47.11.06.01	Espelho 2x4"	UNID	10,00
47.11.06.02	Interruptor simples - 1 tecla	UNID	6,00
47.11.06.03	Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR 14136)	UNID	5,00
47.11.06.04	Interruptor simples - 2 teclas	UNID	6,00
47.11.06.05	Tomada hexagonal (NBR14136) 2P+T 10A	UNID	40,00
47.11.06.06	Tomada hexagonal (NBR14136) 2P+T 20A	UNID	25,00
47.12	INSTALAÇÃO CONTRA INCENDIO		
47.12.01	Escavação manual (valas ou fundações) até 2m de profundidade	M3	6,50
47.12.02	Reaterro e compactação mecanico de vala com compactador manual tipo soquete vibratório	M3	6,50
47.12.03	Lastro de concreto, espessura 5 cm, preparo mecanico	M2	0,63
47.12.04	Tubo em aço carbono 2 1/2"	M	23,00
47.12.05	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão)	M2	5,00
47.12.06	Luminária de emergência c/ 3 lâmpadas de 27W	UNID	5,00
47.12.07	Bloco autônomo para iluminação de emergência 2x20w	UNID	3,00
47.12.08	Hidrante de parede em chapa de aço galvanizado de (70x50x25cm) com duas mangueiras de 15metros	UNID	1,00
47.12.09	Extintor pó químico seco PQS cap. 4 kilos	UNID	2,00
47.12.10	Extintor H2O cap. 10L	UNID	2,00
47.12.11	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso	M2	2,55
47.12.12	Campainha de (alarme) tipo congo 4"	UNID	1,00
47.12.13	Acionador manual(botoeira) tipo quebra vidro, p/ instalação contra incêndio	UNID	1,00
47.12.14	Placas de saida de emergência em plástico tamanho 22x35cm cor verde fixada na parede	UNID	20,00
47.12.15	Cotovelo 90° em aço carbono 2 1/2"	UNID	2,00
47.12.16	Tê em aço carbono 2 1/2"	UNID	1,00
47.12.17	Niple ferro galv rosca 2 1/2"	UNID	4,00
47.12.18	União de 2.1/2"	UNID	4,00
47.13	INSTALAÇÃO SPDA		
47.13.01	Suporte-guia tipo simples H=5cm, para suporte de cabo de cobre nu de 35mm² em alv., concreto ou telha de fibroc., inclusive bucha de nylon, parafuso e arruelas - fornecimento e instalação	UNID	35,00

SINAPRO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida em

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

47.13.02	Suporte reforçado 90º para quinas, para cabos de cobre nú, seção 35mm2	UNID	5,00
47.13.03	Bucha de plástico tipo s-12 com parafuso rosca soberba ø 5/16" x 40 mm (inox)e arruela lisa inox ø 1/4".	UNID	105,00
47.13.04	Conector mini-gar em bronze estanhado para conexão entre 1 cabo 16-35mm² e vergalhão até 3/8" ref. Tel-583 - telefone e instalação	UNID	20,00
47.13.05	Terminal aéreo c/parafuso e bucha	UNID	20,00
47.13.06	Conexão exotérmica cabo x cabo de cobre nu, seção 35mm2.	UNID	4,00
47.13.07	Cabo de cobre nu 35mm² - fornecimento e instalação	M	100,00
47.13.08	Presilha em latão,para cabos de cobre nu, 35mm2	UNID	6,00
47.13.09	Eletroduto Flexível Aco Galv Tipo Conduite D = 2" (50mm) - Fornecimento E Instalacao	M	21,00
47.13.10	Abraçadeira tipo D cunha	UNID	28,00
47.13.11	Condulete de inspeção de pvc	UNID	7,00
47.13.12	Tampa para condulete de inspeção em pvc	UNID	7,00
47.13.13	Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2 - fornecimento e instalacao	UNID	14,00
47.13.14	Conector de pressao tipo SPLIT-BOLT em liga de cobre estanhado para cabo de cobre nu de 35mm² - fornecimento e instalação	UNID	14,00
47.13.15	Conector de medição 4 parafusos	UNID	7,00
47.13.16	Escavação manual (valas ou fundações) até 2m de profundidade	M3	11,00
47.13.17	Reaterro e compactação mecanico de vala com compactador manual tipo soquete vibratório	M3	11,00
47.13.18	Cabo de cobre nu 50mm² - fornecimento e instalação	M	71,00
47.13.19	Conexão exotérmica cabo x cabo de cobre nu, seção 50mm2	UNID	2,00
47.13.20	Conexão exotérmica para cabo de cobre nu, seção1x50mm2e haste de aço cobreadoo, ø3/4 x 3m	UNID	5,00
47.13.21	Haste de aço cobreado de 3/4"x3m	UNID	5,00
47.13.22	Conector estrutural 3/8",disco inox regulagem 37 mm.	UNID	10,00
47.13.23	Caixa de inspeção tipo solo em PVC com tampa de ferro (ø300 x 100 mm)	UNID	5,00
47.13.24	Concreto magro traço 1:2,5:6, preparo manual	M3	0,05
47.13.25	Lastro de brita	M3	0,07
47.14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
47.14.01	Tubo de PVC rígido soldável 20mm	M	12,60
47.14.02	Tubo de PVC rígido soldável 25mm	M	82,02
47.14.03	Tubo de PVC rígido soldável 32mm	M	13,53
47.14.04	Joelho 90º PVC soldável de 25mm	UNID	20,00
47.14.05	Joelho PVC soldável 90º água fria 20mm - fornecimento e instalação	UNID	5,00
47.14.06	Tê 90º PVC soldável de 32mm	UNID	1,00
47.14.07	Tê 90º PVC soldável de 25mm	UNID	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

47.14.08	Tê de redução 90° PVC soldável 40mm - 32mm	UNID	1,00
47.14.09	Tê de redução 90° PVC soldável 32mm - 25mm	UNID	2,00
47.14.10	Tê de redução 90° PVC soldável 25mm - 20mm	UNID	15,00
47.14.11	Luva de redução PVC soldável 32mm - 25mm	UNID	2,00
47.14.12	Joelho de redução 90° PVC soldável com bucha de latão 25mm - 1/2"	UNID	5,00
47.14.13	Joelho 90° soldável com bucha de latão 20mm - 1/2"	UNID	20,00
47.14.14	Adapt sold. curto c/ bolsa-rosca p registro 20mm - 1/2"	UNID	5,00
47.14.15	Adapt sold curto c/ bolsa-rosca p registro 25mm - 3/4"	UNID	20,00
47.14.16	Luva soldável c/ rosca 20mm - 1/2"	UNID	5,00
47.14.17	Registro de pressão c/ canopla cromada de 1/2"	UNID	5,00
47.14.18	Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4"	UNID	10,00
47.14.19	Engate flexível cromado com canopla 1/2 - 30cm	UNID	5,00
47.14.20	Engate flexível plastico 1/2 - 30cm	UNID	10,00
47.14.21	Chuveiro elétrico corpo plástico tipo ducha	UNID	5,00
47.14.22	Ducha Higienica manual c/ registro 1/2"	UNID	5,00
47.14.23	Vaso sanitário autosifonado com caixa de descarga acoplada - louça branca	UNID	5,00
47.14.24	Torneira cromada, 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão medio - fornecimento e instalacao	UNID	10,00
47.15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
47.15.01	Tubo de PVC rígido p/ esgoto c/ ponta lisa 40mm	M	24,45
47.15.02	Tubo de PVC rígido p/ esgoto c/ ponta lisa 50mm	M	21,76
47.15.03	Tubo de PVC rígido série R c/ ponta lisa 100mm	M	40,42
47.15.04	Curva PVC curta 90° esgoto 100MM - fornecimento e instalação	UNID	5,00
47.15.05	Curva PVC longa 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	UNID	10,00
47.15.06	Luva de correr de pvc junta elástica, diam. = 100mm	UNID	5,00
47.15.07	Luva PVC esgoto 50MM - fornecimento e instalação	UNID	9,00
47.15.08	Joelho PVC 90° esgoto 50MM - fornecimento e instalação	UNID	5,00
47.15.09	Joelho PVC 90° esgoto 40MM - fornecimento e instalação	UNID	10,00
47.15.10	Joelho PVC 45° esgoto 50MM - fornecimento e instalação	UNID	2,00
47.15.11	Joelho PVC 45° esgoto 40MM - fornecimento e instalação	UNID	5,00
47.15.12	Junção PVC esgoto 100X50MM - fornecimento e instalação	UNID	5,00
47.15.13	Te sanitário 50X50MM, com anéis - fornecimento e instalação	UNID	2,00
47.15.14	Caixa sifonada PVC 100x100x50mm	UNID	5,00
47.15.15	Ralo sifonado alt. reg. saída 40 de 100mm - 40mm	UNID	5,00
47.15.16	Terminal de ventilação - PVC 50 MM	UNID	3,00
47.16	INSTALAÇÃO PLUVIAL		
47.16.01	Tubo de PVc rigido série R c/ ponta lisa 100mm	M	14,42
47.16.02	Curva PVC curta 90° esgoto 100MM - fornecimento e instalação	UNID	4,00
47.16.03	Luva PVC esgoto 100mm - fornecimento e instalação	UNID	8,00
47.16.04	Tê sanitário 100X100MM, com anéis - fornecimento e instalação	UNID	2,00

SEM VALOR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

47.16.05	Braçadeira metálica 100mm	UNID	4,00
47.16.06	Anti infiltração PVC 100mm	UNID	2,00
47.16.07	Grelha raio hemisférico metálico 100mm	UNID	2,00
47.17	INSTALAÇÃO CFTV		
47.17.01	Câmera de video giro 360" policromática, tecnologia ccd, sistema ntsc, c/ lentes c/ diâmetro de 1/3" - distância focal 8mm, resolução horizontal mínima 420 linhas, sensibilidade mínima lux (em f=1,2), saída de video bnc - 75 ohms, tensão de alimentação 24v, 60hz, instalada sob o forro	UNID	2,00
47.17.02	Caixa de passagem PVC de sobrepor 100x100x80mm	UNID	1,00
47.17.03	Caixa PVC 4x2"	UNID	2,00
47.17.04	Tampa cega com passador de borracha Ø1/2"	UNID	2,00
47.17.05	Eletroduto PVC rígido 3/4"	M	12,56
47.17.06	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 MM (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação	UNID	2,00
47.17.07	Luva PVC rosca 3/4"	UNID	8,00
47.17.08	Suporte em aço para fixação da câmera com movimentação de 360 , na horizontal e 90 na vertical-suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 4" alto (2,00 m do piso)	UNID	2,00
47.17.09	Cordoplast 3x1,0mm²	M	32,00
47.17.10	Cabo dados (coaxial impedância característica 75ohms, tipo rg59u celular,c/ conectores bnc extremidades)	M	32,00
47.18	INSTALAÇÃO CHAMADA DE EMERGENCIA		
47.18.01	Cabo UTP-5e (24AWG)-4	M	123,24
47.18.02	Caixa de passagem PVC de sobrepor 100x100x80mm	UNID	5,00
47.18.03	Caixa PVC 4x2"	UNID	10,00
47.18.04	Pulsador de campainha 1 tecla	M	10,00
47.18.05	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 MM (1"), para circuitos terminais	M	23,80
47.18.06	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 MM (1.1/4"), para circuitos terminais, instalado em laje -fornecimento e instalação.	M	50,54
47.19	INSTALAÇÃO LÓGICA		
47.19.01	Cabo UTP-6 (24AWG)	M	1.188,42
47.19.02	Cordão de conexão - PATCH CORD - categoria 6 De 1,5m	UNID	20,00
47.19.03	Tomada para conexão de rede p/1 ponto c/ conector RJ-45 p/ canaleta aparente 20x50mm	UNID	20,00
47.19.04	Caixa de passagem PVC de sobrepor 100x100x80mm	UNID	5,00
47.19.05	Caixa PVC 4x2"	UNID	20,00
47.19.06	Tampa cega com passador de borracha Ø1/2"	UN	20,00
47.19.07	Eletroduto PVC rígido 1"	M	120,00

SEM VALOR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO

47.19.08	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 MM (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação	UNID	40,00
47.19.09	Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 MM (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação.	UN	40,00
47.19	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS		
47.19.01	Serviços de instalação de ponto de vácuo - uso hospitalar	PT	1,00
47.19.02	Serviços de instalação de ponto de ar compromido - uso hospitalar	PT	2,00
47.19.03	Serviços de instalação de ponto de oxigênio - uso hospitalar	PT	2,00
47.19.04	Tubo de cobre 15mm sem costura Classe "A"	M	120,28
47.19.05	Tubo de cobre 28mm sem costura Classe "A"	M	73,80
47.19.06	Suporte triplo para suporte de tubo de bronze 15mm c/ bucha M8	UNID	10,00
47.19.07	Suporte triplo para suporte de tubo de bronze 28mm c/ bucha M8	UNID	22,00
47.19.08	Tê bolsa/bolsa soldavel de cobre 15mm	UNID	15,00
47.19.09	Cotovelo bolsa/bolsa soldável de cobre 15mm	UNID	15,00
47.19.05	Cotovelo bolsa/rosca de cobre 15mm	UNID	30,00
47.19.06	Tê bolsa/bolsa soldável de cobre 28mm	UNID	3,00
47.19.07	Cotovelo bolsa/bolsa soldável de cobre 28mm	UNID	6,00
47.19.08	Tê de redução bolsa/bolsa/bolsa soldável de cobre 28x15x28mm	UNID	12,00
47.19.09	Curva de transposição [illegible] bolsa soldável de cobre Ø 15mm	UNID	15,00
47.19.09	Bucha de redução Ø 28x15mm de cobre	UNID	3,00
47.19.05	Válvula esfera Ø 1" FXF, p/gás; corpo em latão niquelado; vedação P.T.F.E. puro, esfera em latão cromado, haste em latão; alavanca em aço zincado, porca em latão niquelado; parafuso em aço zincado	UNID	3,00
47.19.06	Fornecimento e instalação de painél régua para gás medicinal	UNID	10,00
47.20	**EQUIPAMENTOS**		
47.20.01	Compressor do tipo pistão, em centro de óleo, projetado para operar durante 24h diárias	CJ	1,00

SEM VALOR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, em 17/10/2022 emitida

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO SETORIAL - SEAGS
GESTÃO DE OBRAS DA SAÚDE

GOVERNO DO MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS NÓS

Atestamos ainda que a MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA., teve um excelente desempenho cumprindo tecnicamente os termos de contratos, não contendo, portanto, fato que desabone sua conduta.

São Luís, 26 de setembro de 2022.

Jolima Almeida R. da Silva
SEAGS | SINFRA - ID: 852361-0

Jolima Almeida Rodrigues da Silva
Engenheira Eletricista
RNP: 1109109962
CPF: 965.240.303-06
Mat. 2585719 – SEAOS/SINFRA

SINAPRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870652/2022, emitida em 17/10/2022

Certidão nº 870652/2022
17/10/2022, 12:10
Chave de Impressão: z78Cx
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2022 e contém 57 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

866561/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ROBERTO PARENTE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **8757PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00016016975545052710** Tipo de ART: ART Registrada em: 10/11/2014 Baixada em: 18/05/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR** CPF/CNPJ: **06.351.514/0001-78**
Endereço do contratante: RUA ARTUR AZEVEDO, 48 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SAO JOSE DE RIBAMAR UF: MA CEP: 65110000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.549.409,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MASCARENHAS DE MORAES S;N Nº:
Complemento: Bairro: MATA
Cidade: SAO JOSE DE RIBAMAR UF: MA CEP: 65110000
Data de início: 03/11/2014 Conclusão efetiva: 02/11/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE RIBAMAR CPF/CNPJ: 06.351.514/0001-78

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 1707 M2; **1 - ATUACAO** #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 1540 M3;

Observações

CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO B NO BAIRRO DA MATA EM SAO JOSE DE RIBAMAR
CONTRATO 19.2014
PRAZO 12 (DOZE) MESES
VALOR - R$ 1.549.409,94

Informações Complementares

- `O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO os itens 9.8; 9.9; 9.10 -QUADRO DE COMANDO; 15.7; 15.8; 15.9 - PAISAGISMO, por se tratar de atividades fora das atribuições do profissional`.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 866561/2022
01/08/2022, 08:53
03832

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 03832

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOSP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica junto às Repartições Públicas e Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, Empresa de Economia Mista e Entidades Privadas, que a **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.**, Empresa de Construção Civil em Geral, com inscrição no CNPJ/MF sob o N.º 08.369.786/0001-20, sediada na Rua Barão de Aracati, 644, sala 36, Bairro Meireles, Fortaleza (CE), executou e concluiu os **SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE CONSTRUCÃO DE UMA CRECHE TIPO "B" NO RESIDENCIAL SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, NO BAIRRO DA MATA**, em **SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA**, de acordo com o **CONTRATO Nº 019/2014**, assinado juntamente com a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR** inscrita no CNPJ/MF sob o N.º 06.351.514/0001-78, e conforme as características a seguir relacionadas:

A) RESPONSÁVEL TÉCNICO: Paulo Roberto Parente
Engenheiro Civil – RNP N.º 1601697554.

B) DENOMINAÇÃO: Construção de Uma Creche Tipo "B" no Bairro Da Mata

C) LOCALIZAÇÃO: Avenida Mascarenhas de Morais, S/N, Bairro da Mata, São José de Ribamar/MA. CEP: 65.110-000

D) PERÍODO DE EXECUÇÃO: Início: 03/11/2014.
Conclusão: 30/09/2019.

E) VALOR: R$ 1.932.967,22 (Hum milhão, novecentos e trinta e dois mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos.)

F) SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Taxa CREA	UND	1,00
1.2	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	M2	12,00
1.3	Barracão de obra para alojamento / escritório, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha ondulada 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias	M2	100,00
1.4	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, com reaproveitamento de 3 vezes	M2	1.761,00
1.5	Instalação provisória de água/esgoto	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866561/2022, emitida em 01/08/2022

Certidão nº 866561/2022
01/08/2022, 14:57
Chave de Impressão: 03832
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2022 e contém 9 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOSP

1.6	Instalação provisória de luz	UND	1,00
2	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		
2.1	Aterro interno (edificações) compactado manualmente	M3	481,00
2.2	Escavação manual de vala em material de 1a categoria até 1,5m	M3	258,00
3	**INFRA-ESTRUTURA**		
3.1	Concreto usinado, importado, estrutural FCK=25MPa, incl. Transporte horizontal até 20m (prod. 2m3/h) em carrinhos, adensamento e acabamento	M3	85,16
3.2	Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento / corte (perda de 10%)/dobra/colocação	KG	1.494,83
3.3	Embasamento c/ pedra argamassada	M3	1,36
4	**ESTRUTURA**		
4.1	Concreto usinado, importado, estrutural FCK=25MPa, incl. Transporte horizontal até 20m (prod. 2m3/h) em carrinhos, adensamento e acabamento	M3	215,57
4.2	Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento / corte (perda de 10%)/dobra/colocação	KG	23.549,46
4.3	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 10mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	M2	2.805,80
4.4	Laje pré-moldada incluindo capeamento (painel) e escoramento	M2	1.036,00
5	**ALVENARIA E VEDAÇÕES**		
5.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), e=1cm	M2	1.723,38
5.2	Divisória de granito cinza andorinha para banheiros	M2	52,74
5.3	Cinta de amarração completa, concreto, ferragem e fôrma (verga e contra verga)	M3	4,81
5.4	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	M2	30,56
5.5	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	M2	3,43
6	**REVESTIMENTOS**		
6.1	Chapisco externo em paredes traço 1:4 (cimento e areia) espessura 0,5cm, preparo mecânico	M2	2.064,26
6.2	Barra lisa (reboco) com argamassa traço 1:5 (cimento e areia), espessura 1,5cm, preparo manual	M2	2.027,28
6.3	Emboço traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	M2	1.472,00
6.4	Fornecimento e colocação de revestimento cerâmico PEI3 10x10 com pasta colante e rejunte	M2	512,79
6.5	Cerâmica esmaltada em paredes la, PEI-4, padrão médio, fixada com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco	M2	959,21
6.6	Rodameio em madeira cumaruzinho	M	548,00
6.7	Reboco com arg. de cimento e areia no traço 1:4 para laje	M2	1.036,00
6.8	Chapisco interno em paredes traço 1:4 (cimento e areia) espessura 0,5cm, preparo mecânico	M2	2.150,85
7	**COBERTURA**		
7.1	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M2	1.331,00
7.2	Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede	M2	1.331,00
7.3	Rufo em concreto armado, largura 40cm, espessura 3cm	M	162,00
7.4	Calha em chapa de aço galvanizado n 24,	M	20,00
7.5	Platabandas de concreto	M	188,00
8	**PAVIMENTAÇÃO**		
8.1	Lastro de concreto traço 1:4:8,Espessura 3,0cm, preparo mecânico	M2	1.727,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866561/2022, emitida em 01/08/2022

Certidão nº 866561/2022
01/08/2022, 14:57
Chave de Impressão: 03832
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2022 e contém 9 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOSP

8.2	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:5 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	M2	1.364,10
8.3	Piso em cerâmica esmaltada linha popular PEI-4, assentado com argamassa colante, com rejuntamento em cimento branco	M2	36,00
8.4	Piso cimentado liso desempenado, traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	M2	472,00
8.5	Piso industrial de alta resistência espessura 8mm, inclusa juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado	M2	965,30
8.6	Rodapé em cerâmica esmaltada linha popular PEI-4, assentado com argamassa fabricada no local, com rejuntamento em cimento branco	M	648,00
8.7	Calha de concreto com grelha	M	111,00
8.8	Soleira de granito esp 15cm	M	32,80
8.9	Lastro de areia	M3	11,50
8.10	Piso em bloco sextavado 30x30cm, espessura 8cm, assentado sobre colchão de areia espessura 6cm (estacionamento)	M2	283,18
9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
9.1	Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32w com reator eletrônico duplo	UND	116,00
9.2	Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16w com reator eletrônico duplo	UND	19,00
9.3	Arandela de parede com 01 lâmpada	UND	30,00
9.4	Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250w, ignitor e reator eletrônico de alta freqsência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP>0,92 e THD<10%)	UND	2,00
9.5	Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150w, ignitor e reator eletrônico de alta freqsência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP>0,92 e THD<10%)	UND	4,00
9.6	Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70w, grau de proteção IP65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d'água), com ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa	UND	5,00
9.7	Quadro de medição completo com TC (transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor geral de entrada de 350A, padrão da concessionária local	UND	1,00
9.8	Quadro de comando de motor, de embutir, completo, p/2 motores de 3/4CV (1 de reserva), para controle automático de nível de reservatório superior e inferior, com contatores, bases fusíveis completas com fusível, relé térmico de sobrecarga, relé de falta de fase, chaves e lâmpadas, com porta e trinco e acessórios (QCM-conforme projeto)	UND	1,00
9.9	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro de 1/2"x1/8" para proteção	UND	1,00
9.10	Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco com 4 barramentos de cobre de 1.1/2"x3/16" para as fases e o neutro de 1/2"x1/8" para proteção	UND	1,00
9.11	Quadro de distribuição de embutir, 34 módulos (2x17) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios	UND	1,00
9.12	Quadro de distribuição de embutir, 44 módulos (2x17) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios	UND	2,00
9.13	Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios	UND	2,00
9.14	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação	UND	66,00
9.15	Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	UND	11,00
9.16	Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 60 a 100A 240V, fornecimento e instalação	UND	3,00
9.17	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 175 a 225A 240V, fornecimento e instalação	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866561/2022, emitida em 01/08/2022

Certidão nº 866561/2022
01/08/2022, 14:57
Chave de Impressão: 03832
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2022 e contém 9 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOSP

9.18	Haste Copperweld 5/8 x 3,0m com conector	UND	3,00
9.19	Cordoalha de cobre nú 50mm2	M	15,00
9.20	Cordoalha de cobre nú 35mm2	M	8,00
9.21	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750v 2,5mm2, fornecimento e instalação (vermelho, azul, verde)	M	6.000,00
9.22	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750v 4,0mm2, fornecimento e instalação (vermelho, azul, verde)	M	753,00
9.23	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750v 6,0mm2, fornecimento e instalação (vermelho, azul, verde)	M	350,00
9.24	Cabo flexivel em PVC, seção 6,0mm² - 1KV (vermelho, verde e azul)	M	600,00
9.25	Cabo flexivel em PVC, seção 10,0mm² - 1KV (vermelho, verde e azul)	M	410,00
9.26	Cabo flexivel em PVC, seção 16,0mm² - 1KV (vermelho, verde e azul)	M	120,00
9.27	Cabo flexivel em PVC, seção 25,0mm² - 1KV (vermelho e azul)	M	130,00
9.28	Cabo tripolar em PVC, seção 3x1,5mm²	M	50,00
9.29	Cabo tripolar em PVC, seção 3x2,5mm²	M	60,00
9.30	Interruptor simples - 1 tecla - fornecimento e instalação	UND	50,00
9.31	Interruptor - 2 teclas - fornecimento e instalação	UND	4,00
9.32	Interruptor de 3 seções	UND	5,00
9.33	Interruptor paralelo - 1 tecla - fornecimento e instalação	UND	2,00
9.34	Interruptor paralelo de 2 seções	UND	18,00
9.35	Interruptor paralelo de 3 seções	UND	2,00
9.36	Tomada 2P+T universal	UND	200,00
9.37	Tomada 3P+T 30A - 440V - fornecimento e instalação	UND	8,00
9.38	Caixa de passagem em PVC 4x2"	UND	300,00
9.39	Caixa de passagem em PVC 4x4" octogonal	UND	150,00
9.40	Caixa metálica 20x20cm	UND	2,00
9.41	Eletroduto de pvc flexivel de 3/4"	M	1.300,00
9.42	Eletroduto metálico flexivel Ø3/4"	M	150,00
9.43	Eletroduto PVC flexivel corrugado reforçado Ø1"	M	100,00
9.44	Eletroduto de aço galvanizado,tipo pesado, entradas lisas, Ø3/4"	M	60,00
9.45	Eletroduto de PEAD-Polietileno de alta densidade corrugado Ø4"	M	50,00
9.46	Eletroduto de PEAD-Polietileno de alta densidade corrugado Ø1"	M	60,00
9.47	Eletroduto de PEAD-Polietileno de alta densidade corrugado Ø2"	M	40,00
9.48	Curva 90° de PVC, série reforçada, Ø3/4"	UND	200,00
9.49	Abraçadeira de aço galvanizado, Ø3/4", tipo "copo"	UND	800,00
9.50	Abraçadeira de aço galvanizado, Ø1", tipo "copo"	UND	50,00
9.51	Condulete metálico, entradas lisas, tipo "T", Ø3/4"	UND	6,00
9.52	Condulete metálico, entradas lisas, tipo "C", Ø3/4"	UND	8,00
9.53	Condulete metálico, entradas lisas, tipo "E", Ø3/4"	UND	20,00
9.54	Condulete metálico, entradas lisas, tipo "X", Ø3/4"	UND	3,00
9.55	Condulete metálico, entradas lisas, tipo "LR", Ø3/4"	UND	16,00
9.56	Caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto dim. 20x20x50cm	UND	8,00
9.57	Caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto dim. 30x30x50cm	UND	1,00
9.58	Caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto dim. 40x40x50cm	UND	8,00
9.59	Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG, 100 OHMS	M	890,00
9.60	Tomada modular RJ-45 categoria 6	UND	41,00
9.61	Conector de TV (tipo F coaxial)	UND	2,00
9.62	Condulete metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa Ø3/4"	UND	2,00
9.63	Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1, 60x35x50cm, com tampão de ferro fundido	UND	1,00
9.64	Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epoxi, na cor cinza, com fundo de madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura, 80x80x20cm	UND	2,00
9.65	Caixa - 4x2" - Aço estampado e esmaltado	UND	14,00
9.66	Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis sapiralu Ø1"	M	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866561/2022, emitida em 01/08/2022

Certidão nº 866561/2022
01/08/2022, 14:57
Chave de Impressão: 03832
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2022 e contém 9 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOSP

9.67	Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis aspirado Ø3/4"	M	70,00
9.68	Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado Ø 3/4"	M	10,00
9.69	Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado rosqueável Ø 3/4"	M	45,00
9.70	Eletroduto de PEAD flexível corrugado Ø4"	M	10,00
9.71	Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D" para eletrodutos Ø3/4" com parafuso, porca e arruela	UND	100,00
	ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS		
9.72	Eletrocalha em chapa galvanizada lisa em chapa 18, tipo "U" com tampa, dimensões 100x100x3000 - fab. MOPA	UND	12,00
9.73	Curva vertical 100x100	UND	6,00
9.74	"T" horizontal 90° 100x100mm	UND	3,00
9.75	Saída para eletroduto de 3/4" a 1.1/4"	UND	15,00
9.76	Terminal para eletrocalha de 100x100mm	UND	4,00
9.77	Junção simples	UND	40,00
9.78	Mão francesa, 38x38x210mm	UND	20,00
9.79	Parafuso cabeça lentilha, com fenda, Ø1/4" com porca e arruela	UND	25,00
9.80	Parafuso cabeça lentilha, autoatarraxante, Ø1/4" e arruela	UND	160,00
9.81	Suspensão ômega 100x50mm	UND	3,00
9.82	Vergalhão rosca total (tirante), em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x3000mm	UND	3,00
9.83	Perfil base com tampa em aço 129x44x3000mm (*) com conexões	UND	7,00
	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		
9.84	Para-raios, tipo Franklin	UND	1,00
9.85	Cordoalha de cobre nú, inclusive isoladores - 35,00mm²	M	600,00
9.86	Barra de aço galvanizado, Ø10mmx6,00m	UND	89,00
9.87	Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8" / cabo de 50mm²	UND	2,00
9.88	Conector de bronze, "Split Bolt" para cordoalha de 35mm²	UND	40,00
9.89	Conector de ferro vertical, Ø16mm/cabo de 35mm²	UND	75,00
9.90	Haste de aço revestida de camada de cobre, 200 microns, no mínimo, Ø5/8"x3,00m com conector	UND	2,00
9.91	Cordoalha de cobre nú, inclusive isoladores - 50,00m²	M	75,00
9.92	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampo de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	UND	2,00
10	**COMBATE A INCÊNDIO**		
10.1	Extintor incêndio TP Pó Químico 6KG fornecimento e colocação	UND	8,00
10.2	Bloco autônomo de emergência 2x55w	UND	2,00
10.3	Sinalizador fotoluminense	UND	36,00
10.4	Bloco autônomo de emergência 2x7W	UND	43,00
11	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIO / DRENAGEM HIDRÁULICO**		
11.1	Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	UND	39,00
11.2	Registro gaveta 1" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	UND	10,00
11.3	Registro gaveta 1 1/2" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	UND	12,00
11.4	Registro gaveta bruto 3/4" - fornecimento e instalado	UND	3,00
11.5	Registro gaveta bruto 1" - fornecimento instalação	UND	8,00
11.6	Registro gaveta bruto 1.1/2" - fornecimento e instalação	UND	6,00
11.7	Registro de gaveta bruto 2" - fornecimento e instalação	UND	5,00
11.8	registro pressão 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	UND	19,00
11.9	Engate Flexível metálico para pia 3/4" - fornecimento e instalação	UND	7,00
11.10	Tubo PVC 25mm incluindo conexões - fornecimento e instalação	M	254,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866561/2022, em 01/08/2022 emitida

Certidão nº 866561/2022
01/08/2022, 14:57
Chave de Impressão: 03832
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2022 e contém 9 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOSP

11.11	Tubo PVC 32mm incluindo conexões - fornecimento e instalação	M	169,00
11.12	Tubo PVC 50mm incluindo conexões - fornecimento e instalação	M	66,00
11.13	Tubo PVC 85mm incluindo conexões - fornecimento e instalação	M	87,00
11.14	Tubo PVC 60mm, incluindo conexões - fornecimento e instalação	M	39,00
11.15	Tubo FG roscável, diâmetro 3/4" com conexões	M	18,00
11.16	Tubo FG roscável, diâmetro 1" com conexões	M	24,00
11.17	Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" com conexões	M	36,00
11.18	Tubo FG roscável, diâmetro 3" com conexões	M	12,00
	DRENAGEM		
11.19	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm com conexões	M	15,50
11.20	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø150mm com conexões	M	139,60
11.21	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø 150mm com conexões	M	18,00
11.22	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø 200mm com conexões	M	28,70
11.23	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø 250mm com conexões	M	34,90
11.24	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø 300mm com conexões	M	15,00
11.25	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø 150mm	UND	11,00
11.26	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø 100mm	UND	1,00
11.27	Caixa de inspeção em alvenaria com fundo e tampa em concreto 60x60cm	UND	9,00
11.28	Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	UND	5,00
11.29	Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo	UND	5,00
11.30	Caixa de brita 40x40cm	UND	2,00
11.31	Poço de visita em alvenaria, fundo e tampa em concreto, 110x110cm	UND	2,00
11.32	Calha de piso em PVC DN 130mm, com grelha (solários)	M	8,00
11.33	Calha de cobertura em PVC DN 130mm	M	2,00
	ESGOTO		
11.34	Caixa de gordura dupla em concreto pré-moldado DN 60mm com tampa	UND	1,00
11.35	Caixa de gordura 80x80cm	UND	1,00
11.36	Caixa de inspeção em alvenaria com fundo e tampa em concreto, 60x60cm	UND	11,00
11.37	Caixa de esgoto 80x80cm	UND	2,00
11.38	Ralo seco em PVC 100x100x40mm simples - fornecimento e instalação	UND	6,00
11.39	Caixa sifonada 250x230x75mm - fornecimento e instalação	UND	4,00
11.40	Caixa sifonada 150x185x75mm - fornecimento e instalação	UND	18,00
11.41	Antiespuma 150mm	UND	1,00
11.42	Terminal de ventilação 75mm	UND	9,00
11.43	Terminal de ventilação 50mm	UND	6,00
11.44	Tubo rígido PVC 150mm inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	204,00
11.45	Tubo rígido PVC 100mm inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	108,00
11.46	Tubo rígido PVC 75mm inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	120,00
11.47	Tubo rígido PVC 40mm inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	102,00
11.48	Tubo rígido PVC 50mm inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	210,00
11.49	Engate flexível metálico para lavatório 1/2" - fornecimento e instalação	und	11,00
11.50	Escavação manual de vala em material de 1a categoria até 1,5m	m3	68,64
12	**ESQUADRIAS**		
12.1	Porta de madeira tipo veneziana, 80x210x3cm, incluso aduela 1A, alizar 1A e dobradiça com anéis	UND	6,00
12.2	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0.80X2.10m, incluso aduela, alizar e dobradiça	UND	14,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866561/2022, emitida em 01/08/2022

Certidão nº 866561/2022
01/08/2022, 14:57
Chave de Impressão: 03832
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2022 e contém 9 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOSP

12.3	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80X2,10m, incluso aduela, alizar e dobradiça com visor	UND	18,00
12.4	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,60X2,10m, incluso aduela, alizar e dobradiça	UND	4,00
12.5	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80X2,10m, com proteção, incluso aduela, alizar e dobradiça	UND	4,00
12.6	Porta de madeira para banheiro em compensado com laminado 0,60x1,80m, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo livre/ ocupado	UND	14,00
12.7	Porta comum para divisória de granito conforme projeto 0,60x0,60cm	UND	6,00
12.8	Janela de alumínio tipo maxim-air, serie 25	M2	30,42
12.9	Janela de alumínio e vidro de correr	M2	68,16
12.10	Janela alumínio, basculante, serie 25	M2	3,50
12.11	Vidro liso transparente 4mm	M2	5,40
12.12	Alçapão em ferro 0,80mx0,80m, incluso ferragens	UND	2,00
12.13	Veneziana metálica circular com diâmetro de 1,20 cm	M2	10,18
12.14	Porta em vidro temperado 10mm (1,60x2,10) com acessórios	M2	6,72
12.15	Fornecimento e colocação de portão de ferro	M2	6,75
12.16	Grade de ferro em barra chata 3/16"	M2	12,60
13	**PINTURA**		
13.1	Emassamento com massa latex PVA para ambientes internos, duas demãos	M2	1.421,11
13.2	Emassamento com massa latex PVA para ambientes internos, uma demão	M2	1.036,00
13.3	Pintura latex PVA ambientes internos, duas demãos	M2	1.036,00
13.4	Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos, incluso apercelamento com fundo nivelador branco fosco	M2	257,60
13.5	Pintura esmalte 2 demãos c/01 demão zarcão p/ esquadria ferro	M2	170,50
13.6	Pintura latex acrílica ambientes interno/externos, duas demãos	M2	2.027,29
13.7	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	M2	2.027,28
14	**LOUÇAS E EQUIPAMENTOS**		
14.1	Granito cinza polido para bancada e=2,5cm - fornecimento e instalação	M2	180,35
14.2	Lavatório louça branca suspenso 29,5x39,0cm, padrão popular, com sifão plástico tipo copo 1", válvula em plástico branco 1" e conjunto para fixação – fornecimento e instalação	UND	7,00
14.3	Vaso sanitário sifonado louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação	UND	9,00
14.4	Ducha higiênica	UND	4,00
14.5	Ducha elétrica com desviador 4000w ou 5500w	UND	16,00
14.6	Vaso sanitário para PNE completo com acessórios e assento	UND	2,00
14.7	Vaso sanitário infantil completo com acessórios e assento	UND	12,00
14.8	Válvula de descarga dupla acionamento 1.1/2"	UND	23,00
14.9	Papeleira de louça branca -fornecimento e instalação	UND	23,00
14.10	Fornecimento e colocação de barra de apoio inox para PNE	UND	4,00
14.11	Chuveiro elétrico cromado, 5500w - fornecimento e instalação	UND	5,00
14.12	Saboneteira de louça branca 7,5x15cm - fornecimento e instalação	UND	17,00
14.13	Porta sabonete líquido fornecimento	UND	32,00
14.14	Fornecimento e colocação de porta toalha papel	UND	30,00
14.15	Lavatório Louça BR embutir (cuba)médio luxo s/ ladrão 52x39cm ferragens em metal cromado sifão 1680 1"x1.1/4" xameira de pressão 1193 de 1/2" e válvula de escoamento 1600 rabicho em PVC fornecimento	UND	4,00
14.16	Espelho cristal espessura 4mm, com moldura de madeira	M2	7,00
14.17	Cuba aço inoxidável 625x505x300mm, alto brilho, com sifão em metal cromado, válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	UND	2,00
14.18	Cuba aço inoxidável 560x340x140mm polido, com sifão em metal cromado, válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	UND	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866561/2022, emitida em 01/08/2022

Certidão nº 866561/2022
01/08/2022, 14:57
Chave de Impressão: 03832
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2022 e contém 9 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOSP

14.19	Cuba aço inoxidavel 400x340x170mm polido, com sifão em metal cromado, valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	UND	4,00
14.20	Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm	UND	1,00
14.21	Torneira de mesa bica alta	UND	7,00
14.22	Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha com arejador, padrão médio - fornecimento e instalação	UND	14,00
14.23	Torneira de mesa, bica baixa	UND	5,00
14.24	Torneira cromada tubo móvel 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha padrão médio - fornecimento e instalação	UND	4,00
14.25	Torneira cromada tubo móvel para bancada 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação	UND	7,00
14.26	Torneira cromada média 1/2" ou 3/4", de parede, padrão popular (uso geral)	UND	6,00
14.27	Torneira de bóia 25mm	UND	1,00
14.28	Torneira 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque – fornecimento e instalação	UND	11,00
14.29	Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros	UND	1,00
14.30	Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38mm	UND	23,00
14.31	Válvula de pé com crivo 1.1/2"	UND	1,00
14.32	Válvula de retenção com portinhola de bronze 1"	UND	1,00
14.33	Caixa em alvenaria 30x30cm - CRG e CTD com tampa de concreto	UND	9,00
14.34	Abrigo em alvenaria 100x160cm para bombas compl. incl. portão de ferro com cadeado 35mm	UND	1,00
14.35	Tampão de ferro fundido 60x60cm - tipo leve	UND	2,00
14.36	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25mm	UND	6,00
14.37	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32mm	UND	12,00
14.38	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40mm	UND	12,00
14.39	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50mm	UND	20,00
14.40	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85mm	UND	8,00
14.41	Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 CV, HMAN=15MCA, Q=5M³/H, 380 volts, trifásica	UND	2,00
14.42	Automático de boia nível máximo	UND	1,00
14.43	Automático de boia nível mínimo	UND	2,00
14.44	Fornecimento e instalação de sistema de exaustão (coifa) de 1500x1100x600mm para captação de vapores de gordura de formato piramidal, executada em chapa de aço inox AISI 304 liga 18.8 com espessura de 1,0mm dotada de calha periféricas para contenção de gordura, com bujões para limpeza, acompanha suporte de filtro 500x500mm de inox e sendo removível e lavável, sistema de exaustão composto por 3,0m de duto em aço inox com 300mm de diâmetro; chapéu chinês com 300mm de diâmetro, rufo para telhado em aço inox com diâmetro de 300mm e exaustor axial de 300mm	UND	1,00
15	**DIVERSOS**		
15.1	Fornecimento e colocação de quadro verde completo 2,00x1,00	UND	2,00
15.2	Fornecimento e colocação de quadro fórmica sobre compensado (2,0x1,0)	M2	2,00
15.3	Mastro p/ bandeira em ferro galv. 2" h=6,00m	UND	3,00
15.4	Base alv. pedra p/ mastro c/ chapisco, emb. e revest. cal e areia	UND	1,00
15.5	Banco de concreto aparente larg=45cm e 10cm espessura sobre dois apoios	M	11,05
15.6	Banco retrátil	UND	2,00
15.7	Colocação de Grama em placas (inclusive camada de terra vegetal - 3,0cm)	M2	764,38
15.8	Colocação de jasmin-manga, cores variadas	UND	3,00
15.9	Colocação de pata de vaca ou brasileirinho	UND	1,00
15.10	Colocação de alfinetinho vermelho	UND	45,00
15.11	Plataforma metálica de transição das escadas do castelo d'água	UND	1,00
15.12	Guarda-corpo com corrimão em ferro barra chata 3/16"(castelo D'água)	M	10,90
15.13	Escada tipo marinheiro em aço CA-50 9,52mm, incluso pintura com fundo anti-oxidante	M	11,79
15.14	Barra 90 cm em tubo de aço galvanizado de 2 1/2" para PNH	M	7,20
15.15	Corrimão em tubo aço galvanizado 1 1/4" com braçadeira	M	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866561/2022, em 01/08/2022 emitida

Certidão nº 866561/2022
01/08/2022, 14:57
Chave de Impressão: 03832
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2022 e contém 9 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOSP

15.16	Alçapão em ferro 0,60md).6m, incluso ferragem (caixa dágua)	UND	1,00
17	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
17.1	Impermeabilização de vigas baldrame	M2	755,00
17.2	Impermeabilização com manta asfáltica morte plus 2mm, inclusive proteção mecânica	M2	221,45
17.3	Impermeabilização de calhas de concreto	M2	77,00
17.4	Impermeabilização do castelo D'água com argamassa com aika	M2	105,00
18	**LIMPEZA DA OBRA**		
18.1	Limpeza final da obra	M2	1.554,00

São José de Ribamar/MA, 20 de outubro de 2020.

Hilário Ferreira Filho
Secretário Municipal de Obras – SEMOSP
CPF: 052.***.***-53

Dousdedith Soares Evangelista Filho
Assessor Especial II- SEMOSP
Matrícula: 993141

Eliane Diniz da Silva
Superintendente de Obras Civis - SEMOSP
Matrícula: 991833

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866561/2022, emitida em 01/08/2022

Certidão nº 866561/2022
01/08/2022, 14:57
Chave de Impressão: 03832
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2022 e contém 9 folhas

Laudo de Vistoria

Eu, Rosildo Feitosa da Silva, Engenheiro Civil, inscrito no CPF sob o nº 282.243.703-30, RNP nº 1104437198, residente e domiciliando à Rua Santa Maria, nº 22, Parque Manoel Lacerda, Bacabal/MA. CEP: 65.700-000, venho por meio deste reafirmar a execução dos serviços constantes no Atestado de Capacidade Técnica fornecido pela Prefeitura Municipal de São José de Ribamar através da **Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo** – SEMOSP **em Anexo**, conforme vistoria realizada in-loco:

A) **Objeto:** Serviços de Engenharia de Construção de uma Creche Tipo "B

B) **Contratante:** Prefeitura Municipal de São José do Ribamar.
CNPJ: 06.351.514/0001-78

C) **Contratada:** MPA Construções e Participações Ltda.
CNPJ: 08.369.786/0001-20

D) **Responsável Técnico:** Paulo Roberto Parente – Engenheiro Civil
CREA nº 4.530-D/PB e RNP nº 1601697554

E) **Período de Execução:** Início: 03/11/2014
Conclusão: 30/09/2019

F) **Localização**: Avenida Mascarenhas de Moraes, S/N, Bairro da Mata, São José de Ribamar/MA. CEP: 65.110-000

G) **Valor:** R$ 1.932.967,22 (Hum milhão, novecentos e trinta e dois mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte centavos)

H) **ART Principal: Nº 000160169755450527l0**

I) **Descrição da obra/Serviço:** Construção de uma Creche Tipo "B" no Bairro da Mata em São Jose De Ribamar. Contrato 19.2014

Bacabal, 18 de julho de 2022.

Rosildo Feitosa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 1104437198

Rosildo Feitosa da Silva
CPF: 282.243.703-30
Engenheiro Civil
RNP: 1104437198

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866561/2022, emitida em 01/08/2022

Certidão nº 866561/2022
01/08/2022, 14:57
Chave de Impressão: 03832
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2022 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

820244/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ROBERTO PARENTE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **8757PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170083405** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/04/2017 Baixada em: 11/09/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: 008/2017-UGCC/SINFRA Celebrado em: 12/01/2017
Valor do contrato: R$ 5.427.498,13 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RAIMUNDO PIMENTEL Nº: 01
Complemento: QUADRA 53 Bairro: NOVA ACAILANDIA 2
Cidade: Açailândia UF: MA CEP: 65930000
Data de início: 06/02/2017 Conclusão efetiva: 01/02/2018
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 4666.44 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0426 - REDE HIDRAULICA PARA COMBATE A INCENDIO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0617 - MURO DE ARRIMO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 9120.00 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA, CONFORME CONTRATO Nº 008/2017-UGCC/SINFRA, INCLUSIVE TERRAPLANAGEM, MURO DE ARRIMO, INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, INST. ELÉTRICAS BAIXA TENSÃO, COMBATE A INCÊNDIO, ETC.

Número da ART: **MA20180220057** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/11/2018 Baixada em: 11/09/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: 008/2017-UGCC/SINFRA Celebrado em: 12/01/2017
Valor do contrato: R$ 5.884.701,47 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RAIMUNDO PIMENTEL Nº: 01
Complemento: QUADRA 53 Bairro: NOVA ACAILANDIA 2
Cidade: Açailândia UF: MA CEP: 65930000
Data de início: 06/02/2017 Conclusão efetiva: 01/02/2018
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017-UGCC/SINFRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS RESULTANDO EM REFLEXO FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 457.203,34 PASSANDO O CONTRATO A TER O VALOR ATUALIZADO DE R$ 5.884.701,47

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

820244/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

---

Número da ART: **MA20180220060** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/11/2018 Baixada em: 11/09/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: 008/2017-UGCC/SINFRA Celebrado em: 12/01/2017
Valor do contrato: R$ 6.422.469,18 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RAIMUNDO PIMENTEL Nº: 01
Complemento: QUADRA 53 Bairro: NOVA ACAILANDIA 2
Cidade: Açailândia UF: MA CEP: 65930000
Data de início: 06/02/2017 Conclusão efetiva: 01/02/2018
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017-UGCC/SINFRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS RESULTANDO EM REFLEXO FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 537.767,71 PASSANDO O CONTRATO A TER O VALOR ATUALIZADO DE R$ 6.422.469,18

Número da ART: **MA20180220064** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/11/2018 Baixada em: 11/09/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: 008/2017-UGCC/SINFRA Celebrado em: 12/01/2017
Valor do contrato: R$ 6.422.469,18 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RAIMUNDO PIMENTEL Nº: 01
Complemento: QUADRA 53 Bairro: NOVA ACAILANDIA 2
Cidade: Açailândia UF: MA CEP: 65930000
Data de início: 06/02/2017 Conclusão efetiva: 12/05/2018
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017-UGCC/SINFRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO COM TÉRMINO PREVISTO PARA 12/05/2018.

Número da ART: **MA20180220067** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/11/2018 Baixada em: 11/09/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: 008/2017-UGCC/SINFRA Celebrado em: 12/01/2017
Valor do contrato: R$ 6.422.469,18 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
820244/2019
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Endereço da obra/serviço: RUA RAIMUNDO PIMENTEL Nº: 01
Complemento: QUADRA 53 Bairro: NOVA ACAILANDIA 2
Cidade: Açailândia UF: MA CEP: 65930000
Data de início: 06/02/2017 Conclusão efetiva: 25/10/2018
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017-UGCC/SINFRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO COM TÉRMINO PREVISTO PARA 25/10/2018.

Número da ART: **MA20180220070** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/11/2018 Baixada em: 11/09/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: 008/2017-UGCC/SINFRA Celebrado em: 12/01/2017
Valor do contrato: R$ 6.422.469,18 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RAIMUNDO PIMENTEL Nº: 01
Complemento: QUADRA 53 Bairro: NOVA ACAILANDIA 2
Cidade: Açailândia UF: MA CEP: 65930000
Data de início: 06/02/2017 Conclusão efetiva: 10/12/2018
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017-UGCC/SINFRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO COM TÉRMINO PREVISTO PARA 10/12/2018.

Número da ART: **MA20190282229** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/09/2019 Baixada em: 11/09/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: 008/2017-UGCC/SINFRA Celebrado em: 12/01/2017
Valor do contrato: R$ 6.559.826,68 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RAIMUNDO PIMENTEL Nº: 01
Complemento: QUADRA 53 Bairro: NOVA ACAILANDIA 2
Cidade: Açailândia UF: MA CEP: 65930000
Data de início: 06/02/2017 Conclusão efetiva: 10/12/2018
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017-UGCC/SINFRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS RESULTANDO EM REFLEXO FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 137.357,50 PASSANDO O CONTRATO A TER O VALOR ATUALIZADO DE R$ 6.559.826,68

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

820244/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 820244/2019
25/10/2019, 10:09
37622

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 37622

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEAOS
GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS NÓS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ nº 08.369.786/0001-20, executou a obra de Construção do Núcleo de Educação Integral do Ensino Médio no Município de Açailândia/MA, situado na Rua Raimundo Pimentel, Nº 01, Quadra 53, Bairro Nova Açailândia 2 CEP.: 65.930-000, de propriedade da Secretaria de Estado de Infraestrutura (SINFRA), CNPJ nº 08.982.295/0001-60.

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

- Profissional Responsável Técnico: Paulo Roberto Pimente.
- Título Profissional: Engenheiro Civil – CREA 160169756-4.
- ART nº: MA20170083405 (ART Principal).

- Empresa Executora dos Serviços: MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA
- Endereço da Empresa Executora dos Serviços: Rua Barão de Aracati, nº 644, sala 36, Bairro Meireles, Fortaleza – CE. CEP.: 60.115-080.

- Contratante dos Serviços: Secretaria de Estado de Infraestrutura (SINFRA), CNPJ nº 08.982.295/0001-60.
- Contrato nº: 008/2017-UGCC/SINFRA
- Valor dos serviços: R$ 6.559.826,68
- Período de execução: 06/02/2017 A 10/12/2018

Eng. Rodrigo Araújo Ferreira
ID: 00864833 - SEAOS/SINFRA

2) *PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SERVIÇO:*

Descrição dos serviços:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,21

End. Avenida Jerônimo de Albuquerque s/n – Bairro Calhau - Edifício Cladomir Milet – 3º Andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820244/2019, em 25/10/2019 emitida

Certidão nº 820244/2019
25/10/2019, 12:37
Chave de Impressão: 37622
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2019 e contém 11 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEAOS
GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS NÓS

02	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO		
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.01.01	TAXA DO CREA PARA OBRAS ACIMA DE 70M²	UN	1,00
02.01.02	TAXA DE PREFEITURA PARA CONSTRUÇÃO	M²	3.680,27
02.01.03	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00
02.01.04	EXECUÇÃO DE SONDAGEM ELÉTRICA VERTICAL AB/2 ATÉ 150M - SEV	UN	33,00
02.01.05	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M²	9.120,00
02.01.06	BARRACAS DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3G, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELETRICAS E ESQUADRIAS REAPROVEITADO 6 VEZES	M²	120,00
02.01.07	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M²	3.680,27
02.01.08	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELETRICA BAIXA TENSÃO PKANT OBRA, MEDIA: MD-CHAVE 100A CARGA 38KWH 220/V 60CL COM MEDIDOR	UN	1,00
02.01.09	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00
02.01.10	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO C/ GUINDASTE	KM	800,00
02.01.11	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	MMES	400,00
02.01.12	ENSAIO - TAXA DE PERCOLAÇÃO DO SOLO	UN	3,00
02.01.13	AS BUILT	M²	3.680,27
02.01.14	TAPUME EM CHAPA GALVANIZADA, H=2,20M, INCLUSIVE PINTURA	M	60,00
02.01.15	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VB	1,00
02.01.16	DESTOCAMENTO DE ARVORES D=0,15 A 0,30M	UN	2,00
02.02	MOVIMENTO DE TERRA		
02.02.01	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M³	736,80
02.02.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 3A CATEGORIA (MOLEDO C/ BLOCO EM MEIO DA VALA) ATÉ 1,50M	M³	1.110,80
02.02.03	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M²	1.410,84
02.02.04	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)	M³	614,00
02.02.05	TERRAPLANAGEM		
02.02.05.01	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAIS DE EXPURGO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³ A 10KM	M³	3.420,00
02.02.05.02	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA COM A UTILIZAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA	M³	3.420,00
02.02.05.03	REGULARIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE TERRAPLANAGEM	M²	9.120,00
02.02.05.04	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M³	21.220,19
02.02.05.05	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL JAZIDA ATÉ 5KM	M³	21.220,19
02.02.05.06	ESPALHAMENTO MECANIZADO DE MATERIAL DE 1 CATEGORIA	M³	9.120,00
02.02.05.07	COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM CONTROLE DE GRAU DE COMPACTAÇÃO	M³	21.220,19
02.03	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÕES)		
02.03.01	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M²	58,50
02.03.02	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X	M²	1.715,79
02.03.03	ARMACAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO, CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	8.384,55
02.03.04	ARMACAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (S/ PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	2.342,93
02.03.05	CONCRETO FCK=20MPA, VIBRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M³	213,99
02.03.06	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M³	213,49
02.04	SUPER-ESTRUTURA		
02.04.01	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (2,20 X 2,20) ESPESSURA = 12MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M²	4.231,52
02.04.02	ARMACAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO, CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	12.979,70
02.04.03	ARMACAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (S/ PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	3.207,42
02.04.04	CONCRETO FCK=35MPA, VIBRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M³	258,08
02.04.05	CONCRETO FCK=35MPA, VIBRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M³	9,00
02.04.06	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M³	258,08
02.04.07	ESCORAMENTO FORMAS ATÉ 3,0 + 3,00M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X	M²	258,08
02.04.08	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M², VAOS ATÉ 4,00M, C/ENCHIMENTO EM CERAMICA E CAPEAMENTO FCK=20MPA, COM INTER-EIXO 60CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.10) E FERRAGEM NEGATIVA	M²	1.616,31
02.04.09	ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA	M²	1.616,31
02.04.10	VERGA 10X15CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA50 BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M²	833,80
02.05	PAREDES FORROS E DIVISÓRIAS		
02.05.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL (9X19X39CM) (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M²	3.164,10
02.05.02	COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 0X25X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M²	24,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820244/2019, emitida em 25/10/2019

Certidão nº 820244/2019
25/10/2019, 12:37
Chave de Impressão: 37622
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2019 e contém 11 folhas

Prol. Avenida Jerônimo de Albuquerque s/n – Bairro Calhau – Edifício Clodomir Millet – 3º Andar

Eng. Rodrigo Araújo Ferreira
ID: 00664033 SEAOS/SINFRA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEAOS
GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS NÓS

02.05.03	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM	M²	45,29
02.05.04	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014	M²	222,55
02.06	COBERTURA		
02.06.01	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇADA, VÃO LIVRE DE 13M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M²	3.891,89
02.06.02	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL <I 6" X 3 3/8"	KG	7.782,78
02.06.03	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M²	3.967,07
02.06.04	CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8(CIMENTO, CAL E AREIA)	M	365,57
02.06.05	CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO NA COR TERRACOTA	M	78,00
02.06.06	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 45CM, ESPESSURA 5CM	M	82,60
02.06.07	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS	M²	325,30
02.06.08	PILAR EM ESTRUTURA METÁLICA 5<16CM	M	133,00
02.06.09	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE50CM	M	84,88
02.06.10	FECHAMENTO EM VENEZIANA METÁLICA	M²	8,60
02.07	REVESTIMENTO		
02.07.01	CHAPISCO APLICADO EM PLANOS, LAJES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	8.981,17
02.07.02	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 EM PAREDES INTERNAS	M²	1.940,50
02.07.03	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 EM PAREDES EXTERNAS	M²	2.865,94
02.07.04	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20MM PARA TETO	M²	1.565,56
02.07.05	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M²	1.421,50
02.07.06	CERÂMICA ESMALTADA NA COR BRANCA DIMENSÕES ATÉ 10X10CM (10X CM) COM ARGAMASSA PRÉ FABRICADA	M²	15,50
02.07.07	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M²	1.406,05
02.07.08	RODAMEIO EM MADEIRA DE LEI 10X2,5CM	M	618,11
02.08	PAVIMENTAÇÃO		
02.08.01	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, E=8CM, PREPARO COM BETONEIRA	M²	2.698,17
02.08.02	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 15MM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	M²	2.698,17
02.08.03	PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI V - 40X40 APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - INCL. REJUNTE - BRANCO ANTIDERRAPANTE - CONFORME PROJETO	M²	183,09
02.08.04	PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI V - 40X40 APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - INCL. REJUNTE - CINZA ANTIDERRAPANTE - CONFORME PROJETO	M²	1.406,70
02.08.05	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30X30CM ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M²	117,18
02.08.06	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PVC ESP. 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	47,88
02.08.07	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 10MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M²	1.326,69
02.08.08	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRÃO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	M²	31,46
02.08.09	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 2CM, ASSENTADACOM ARGAMASSA COLANTE	M	40,74
02.08.10	LASTRO DE BRITA	M²	16,42
02.08.11	PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 7CM COM JUNTAS EMMADEIRA	M²	547,30
02.08.12	RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	M²	61,87
02.08.13	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M²	1.777,45
02.09	ESQUADRIAS		
02.09.01	PORTA DE MADEIRA 0,80X2,10M COM VISOR DE VIDRO DE 0,20X1,10M, PM1 COM PROTEÇÃO INTERNA E EXTERNA EM GUARDA-MATA-CAVALO H=0,30M, COMPLETA CONFORME PROJETO	UNID	21,00
02.09.02	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 0,80X2,10M, PM2 COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UNID	12,00
02.09.03	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 0,90X2,10M, COM BARRA E CHAPA METÁLICA, PM3 COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UNID	9,00
02.09.04	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	51,00
02.09.05	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	22,00
02.09.06	PORTA DE ABRIR DE 0,70X2,10M EM CHAPA DE ALUMÍNIO, PA1, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M²	7,35
02.09.07	PORTA DE ABRIR DE 0,80X2,10M EM CHAPA DE ALUMÍNIO, PA2, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M²	3,36
02.09.08	PORTA DE ABRIR DE 1,20X2,10M EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VIDRO E VENEZIANA, PA3, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M²	5,04
02.09.09	PORTA DE ABRIR DE 0,90X1,60M EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VIDRO E VENEZIANA, PA4, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M²	18,36
02.09.10	PORTA DE ABRIR DE 0,90X1,60M EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VIDRO E VENEZIANA, PA5, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M²	6,84
02.09.11	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 60X60CM, JA-1, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M²	4,05
02.09.12	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 175X55CM, JA-2, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M²	3,84
02.09.13	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 200X55CM, JA-3, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M²	7,70
02.09.14	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 220X55CM, JA-4, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M²	12,10

End. Avenida Jerônimo de Albuquerque s/n – Bairro Calhau – Edifício Gladomir Millet – 3º Andar

Eng. Rodrigo Araújo Ferreira
ID: 00064813 - SEAOS/SINFRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820244/2019, em 25/10/2019 emitida

Certidão nº 820244/2019
25/10/2019, 12:37
Chave de Impressão: 37622
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2019 e contém 11 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEAOS
GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO MARANHÃO

02.09.15	JANELA DE ALUMÍNIO, DE CORRER 140X100CM, JA-5, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M²	8,40
02.09.16	JANELA DE ALUMÍNIO, CORRER 345X100CM, JA-6, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M²	10,35
02.09.17	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 200X110CM, JA-7, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M²	90,80
02.09.18	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER FIXA 200X100CM, JA-8, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M²	1,80
02.09.19	JANELA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA FIXA 116X125CM, JA-9, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - DE ENROLAR	M²	2,64
02.09.20	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER FIXA 210X100CM, JA-10, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M²	2,10
02.09.21	JANELA DE ALUMÍNIO DE MAXIBULANTE/CORRER 200X115CM, JA-11, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M²	306,00
02.09.22	TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO - FIXADA NA ESQUADRIA	M²	3,90
02.09.23	TELA METÁLICA COM REQUADRO EM ALUMÍNIO EM VÃO DA CASA DO GÁS	M²	0,16
02.09.24	PORTÃO DE ABRIR PTI 2,00X1,80M EM GRADIL METÁLICO CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M²	3,60
02.09.25	PORTÃO DE ABRIR PTI 1,60X1,95M EM GRADIL METÁLICO CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M²	3,24
02.09.26	PORTÃO DE ABRIR PTI 1,00X1,80M EM GRADIL METÁLICO CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M²	3,60
02.09.27	PORTÃO DE ABRIR PTI 1,20X1,80M EM GRADIL METÁLICO CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M²	2,16
02.09.28	PORTÃO DE ABRIR PTI 3,00X1,80M EM GRADIL METÁLICO CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M²	5,40
02.09.29	GRADIL PRÉ-FABRICADO CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA	M²	135,09
02.09.30	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M²	267,02
02.09.31	VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM	M²	3,60
02.09.32	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M²	8,64
02.09.33	PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO 10MM 1,80X2,10 PVI COM BANDEIRAS SUPERIOR (2,20X0,40) E LATERAIS FIXAS (0,20X2,10), PUXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR 25MM DE DIÂMETRO - 35CM, FECHADURA COMPLETA E TRINCO INFERIOR COM FAIXA EM PELÍCULA ADESIVA ACABAMENTO JATEADO CONFORME PROJETO	UN	3,00
02.09.34	JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8MM FIXO EM CAIXILHO DE ALUMÍNIO JA12 - NAS DIMENSÕES 700X1 E 920X60M CONFORME PROJETO	UN	1,00
02.09.35	PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO 10MM 5,64X2,50 PCT PUXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR 25MM DE DIÂMETRO - 35CM, FECHADURA COMPLETA E TRINCO INFERIOR COM FAIXA EM PELÍCULA ADESIVA ACABAMENTO JATEADO CONFORME PROJETO	UN	1,00
02.09.36	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM ALMOFADA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_05/2015 (RESERVATÓRIO ELEVADO)	M²	1,68
02.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
02.10.01	REGISTRO GAVETA 1 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	37,00
02.10.02	REGISTRO GAVETA 1 1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
02.10.03	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014	UN	10,00
02.10.04	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	M	100,00
02.10.05	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	M	150,50
02.10.06	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	M	54,00
02.10.07	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	M	36,00
02.10.08	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	M	80,39
02.10.09	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	M	121,50
02.10.10	RESERVATÓRIO ENTERRADO 10.000 LITROS	UN	1,00
02.10.11	RESERVATÓRIO ELEVADO DE 12 M³	UN	1,00
02.10.12	CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, MOTOR 5 CV, SCHNEIDER BC-21 OU SIMILAR	UN	2,00
02.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO)		
02.11.01	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014_P	UN	11,00
02.11.02	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014_P	UN	16,00
02.11.03	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	18,00
02.11.04	CAIXA DE AREIA 60X60	UN	15,00
02.11.05	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014_P	UN	23,00
02.11.06	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50MM C/ LUVA, C/ REROCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	M	8,00
02.11.07	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014_P	M	516,00
02.11.08	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014_P	M	132,00
02.11.09	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014_P	M	186,00
02.11.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014_P	M	96,00
02.11.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014_P	M	112,50
02.11.12	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	33,00

Eng. Rodrigo Araújo Ferreira
ID: 00864833 - SEAOS/SINFRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820244/2019, em 25/10/2019 emitida

Certidão nº 820244/2019
25/10/2019, 12:37
Chave de Impressão: 37622
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2019 e contém 11 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEAOS
GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS NÓS

	AF_06/2015		
02.11.15	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	60,00
02.11.16	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	100,00
02.11.17	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,5CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO FCK=15MPA, TIPO C - ESCAVAÇÃO E COMPOSIÇÃO	UN	41,00
02.11.18	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (DIÂMETRO 1,00M E ALTURA 3,00M), COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO (DIÂMETRO 1,00M E ESPESSURA 10CM	UNID	3,00
02.11.17	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00
02.11.19	CANALETA DE CONCRETO 20CM X 20CM C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	M	454,80
02.11.19	JUNÇÃO SIMPLES DE 100X100MM	UNID	15,00
02.11.22	JUNÇÃO SIMPLES DE 60X50MM	UNID	14,00
02.11.21	JUNÇÃO SIMPLES DE 150X150MM	UNID	2,00
02.11.23	JUNÇÃO SIMPLES DE 40X40MM	UNID	8,00
02.11.23	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO DE 150X75MM	UNID	8,00
02.11.24	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO DE 100X50MM	UNID	6,00
02.11.25	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO DE 150X100MM	UNID	7,00
02.11.26	TE DE PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UNID	24,00
02.11.27	TE DE PVC PARA ESGOTO DE 75MM	UNID	4,00
02.11.28	TE DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UNID	6,00
02.11.29	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UNID	4,00
02.11.30	JOELHO 90° ESGOTO DE 40MM	UNID	66,00
02.11.31	JOELHO 90° ESGOTO DE 50MM	UNID	38,00
02.11.32	JOELHO 90° ESGOTO DE 75MM	UNID	16,00
02.11.33	JOELHO 90° ESGOTO DE 100MM	UNID	31,00
02.11.34	JOELHO 90° ESGOTO DE 150MM	UNID	4,00
02.11.35	JOELHO 45° ESGOTO DE 40MM	UNID	6,00
02.11.36	JOELHO 45° ESGOTO DE 50MM	UNID	6,00
02.11.37	JOELHO 45° ESGOTO DE 75MM	UNID	8,00
02.11.38	JOELHO 45° ESGOTO DE 100MM	UNID	16,00
02.11.39	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PREDIAL, DN= 100 X 75MM	UNID	7,00
02.11.40	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC PREDIAL 75X50MM (3"X2")	UNID	6,00
02.11.41	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID	36,00
02.11.42	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID	30,00
02.11.43	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID	43,00
02.11.44	LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DN/d = 40MM	UNID	8,00
02.12	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
02.12.01	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTE SEM ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	9,00
02.12.02	ASSENTO POLIÉSTER COM ABERTURA FRONTAL	UNID	9,00
02.12.03	DUCHA PVC CROMADO (INSTALADO)	UN	9,00
02.12.04	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM BOLSA - USO, ARRUELA E SUCRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
02.12.05	VÁLVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
02.12.06	ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UNID	13,00
02.12.07	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
02.12.08	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	3,00
02.12.09	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	21,00
02.12.10	LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO COM MESA (SEM FURO PARA TORNEIRA) (SEM COLUNA, VÁLVULA, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL CROMADOS EXCETO TORNEIRA)	UNID	7,00
02.12.11	DUMA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	22,00
02.12.12	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	32,00
02.12.13	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	4,00
02.12.14	BARRA DE APOIO DE AÇO INOX 80CM	UN	22,00
02.12.15	BARRA DE APOIO EM L DE AÇO INOX PARA LAVATÓRIO	UN	9,00
02.12.16	BARRA DE APOIO EM L DE AÇO INOX PARA BOX	UN	3,00
02.12.17	BARRA DE APOIO 40CM PARA PORTA BOX PNE - PAR	UN	9,00
02.12.18	CADEIRA ARTICULADA PARA BANHO	UN	3,00

Eng. Rodrigo Araujo Ferreira
GESTOR DE OBRAS - SEAOS/SINFRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820244/2019, em 25/10/2019 emitida

Certidão nº 820244/2019
25/10/2019, 12:37
Chave de Impressão: 37622
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2019 e contém 11 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEAOS
GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS NÓS

02.12.18	DISPENSER ABS DE ALTA RESISTENCIA PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	UN	33,00
02.12.19	DISPENSER TOALHA LINHA EXCELLENCE	UN	18,00
02.12.21	SABONETEIRA LINHA EXCELLENCE MELHORAMENTOS	UN	34,00
02.12.22	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1,00
02.12.23	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
02.12.24	CUBA INOX DE EMBUTIR COM SIFÃO, VÁLVULA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
02.12.25	TORNEIRA CROMADA, TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	21,00
02.12.26	CUBA INDUSTRIAL SENO HIDRÔNOX COM SIFÃO, VÁLVULA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
02.12.27	TORNEIRA ELÉTRICA	UN	2,00
02.12.28	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
02.12.29	ACABAMENTO DE REGISTRO PEQUENO	UN	9,00
02.12.30	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	6,00
02.13	COMBATE A INCÊNDIO		
02.13.01	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, PINSTAL INCÊNDIO	UN	4,00
02.13.02	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO	UN	4,00
02.13.03	CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, MOTOR 5 CV, SCHNEIDER BC-21 OU SIMILAR	UN	2,00
02.13.04	CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICO DIMENSÕES 0,60X0,80X0,17 M, C/ TAMPA DE VIDRO TEMPERADO 10MM, PARA HIDRANTE, INCLUSIVE 02 MANGUEIRAS DE ALGODÃO DE 1 1/2" L=15,00M, ESGUICHO E CHAVE DE	UN	4,00
02.13.05	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	8,00
02.13.06	CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO, CAPACIDADE: 8 LAÇOS, COM 2 LINHAS DE VOZ AL, VERIK OU EMELAR	UN	1,00
02.13.07	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
02.13.08	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00
02.13.09	PAINEL P/BOMBA, COM CHAVE DE PARTIDA DIRETA (MANUAL/AUTOMÁTICO), 15CV, TRIFÁSICO	UN	1,00
02.13.10	EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00
02.13.11	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4"	UN	1,00
02.13.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO FOFO TIPO STORZ PARA ENGATE RÁPIDO - 2 1/2" X 1 1/2" (INCÊNDIO)	UN	1,00
02.13.13	HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO EM CAIXA METÁLICA DIMENSIONADOM, INCL. REGISTRO GLOBO ANGULAR 90° DE 63MM, ADAPTADOR P/ ENGATE RÁPIDO E TAMPA C/ CORRENTE	UN	1,00
02.13.14	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JOELHO 45 DE FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2"	UN	1,00
02.13.15	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JOELHO 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2"	UN	1,00
02.13.16	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JOELHO 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 3"	UN	1,00
02.13.17	REGISTRO GAVETA 2 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
02.13.18	REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
02.13.19	REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° PARA HIDRANTE, D=2 1/2", EXCLUSIVE TAMPÃO COM CORRENTE	UN	1,00
02.13.20	TE DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
02.13.21	TORNEIRA DE BOIA VAZIO TOTAL 3/4" COM BALÃO PLÁSTICO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
02.13.22	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	12,00
02.13.23	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2 1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	151,29
02.13.24	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXÕES -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21,00
02.13.25	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
02.13.26	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
02.13.27	VÁLVULA DE RETENÇÃO COM CRIVO Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
02.13.28	VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE ØFN-10 2 1/2" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
02.13.29	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	28,00
02.13.30	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	106,00
02.13.31	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC - SAÍDA DE EMERGÊNCIA	UN	33,00
02.13.32	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC - SAÍDA	UN	3,00
02.13.33	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC - EXTINTOR DE INCÊNDIO	UN	28,00
02.13.34	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC - PONTO DE ENCONTRO	UN	1,00
02.13.35	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC - ALARME SONORO	UN	4,00
02.13.36	BOTOEIRA EM ALUMÍNIO FUNDIDO "LIGA - DESLIGA"	UN	4,00
02.14	INSTALAÇÕES GÁS		
02.14.01	BOTIJÃO DE GÁS P/45	UN	4,00
02.14.02	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVECONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7,00
02.14.03	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
02.14.04	FITA ANTICORROSIVA	M	7,00

End. Avenida Jerônimo de Albuquerque s/n – Bairro Calhau – Edifício Gladomir Millet – 3º Andar

Eng. Rodrigo Araújo Ferreira
ID: 00964833 - SEAOS/SINFRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820244/2019, em 25/10/2019 emitida

Certidão nº 820244/2019
25/10/2019, 12:37
Chave de Impressão: 37622
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2019 e contém 11 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEAOS
GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS NÓS

02.14.05	VALVULA DE ESFERA 3/4" NPT300	UN	6,00
02.14.06	REGULADOR DE PRESSAO 1º ESTÁGIO COM MANOMETRO	UN	1,00
02.14.07	REGULADOR DE PRESSAO 2º ESTÁGIO COM MANOMETRO	UN	1,00
02.14.08	REGISTRO DO REGULADOR	UN	4,00
02.14.09	MANOMETRO NPT 1/4 A 300 PSI	UN	1,00
02.14.10	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC - PROIBIDO FUMAR	UN	2,00
02.14.11	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC - PERIGO INFLAMAVEL	UN	2,00
02.15	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
02.15.01	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	31,00
02.15.02	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 16 DIVISÕES 457X352X95MM, C/ BARRAMENTO	UN	1,00
02.15.03	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
02.15.04	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	197,00
02.15.05	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	45,00
02.15.06	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO		2,00
02.15.07	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
02.15.08	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
02.15.09	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	800,00
02.15.10	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2.950,00
02.15.11	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES,FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	90,00
02.15.12	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES,FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	170,00
02.15.13	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3"), INCL CONEXOES,FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	288,00
02.15.14	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL CONEXOES,FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	250,00
02.15.15	CAIXA DE PASSAGEM 300X300X80 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	90,00
02.15.16	CAIXA DE PASSAGEM 300X300X80 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	22,00
02.15.17	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	340,00
02.15.18	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	90,00
02.15.19	CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3/4"	UN	2,00
02.15.20	CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL	UN	180,00
02.15.21	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	32,00
02.15.22	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 1,50M	M3	65,00
02.15.23	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	8.500,00
02.15.24	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6.000,00
02.15.25	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.600,00
02.15.26	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 95MM2 RESISTENTE A CHAMA -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	180,00
02.15.27	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2.450,00
02.15.28	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.200,00
02.15.29	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2.450,00
02.15.30	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00
02.15.31	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	400,00
02.15.32	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 185MM2 ANTI-CHAMA -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	380,00
02.15.33	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	220,00
02.15.34	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	60,00
02.15.35	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA -FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00
02.15.36	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA -FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	70,00
02.15.37	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA -FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
02.15.38	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	251,00
02.15.39	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE/COMPACTA	UN	6,00
02.15.40	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA MISTA 160W FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	34,00
02.15.41	LAMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	34,00
02.15.42	ARANDELA BLINDADA	UN	60,00
02.15.43	POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL TOPO100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	40,00
02.15.44	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00M COM CONECTOR	UN	4,00
02.15.45	GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 35 MM2	UN	12,00

Av. Avenida Jerônimo de Albuquerque s/n – Bairro Calhau – Edifício Ekaterine Millet - 3º Andar

Eng. Rodrigo Araújo Ferreira
ID: 070864830 - SEAOS/SINFRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820244/2019, emitida em 25/10/2019

Certidão nº 820244/2019
25/10/2019, 12:37
Chave de Impressão: 37622
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2019 e contém 11 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEADS
GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO MARANHÃO

	PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO		
02.15.46	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	93,00
02.15.47	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 500X500X150MM	UN	46,00
02.15.49	FORNECIMENTO DE TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO GARFO SÉRIE MÉTRICA PARA CABO 2,5 MM2 - BRANCO	UN	200,00
02.15.50	FORNECIMENTO DE TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO GARFO SÉRIE MÉTRICA PARA CABO 2,5 MM2 - AZUL	PT	200,00
02.15.51	FORNECIMENTO DE TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO GARFO SÉRIE MÉTRICA PARA CABO 2,5 MM2 - VERDE	UN	100,00
02.15.51	FORNECIMENTO DE TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO GARFO SÉRIE MÉTRICA PARA CABO 4,0 MM2 - BRANCO	UN	200,00
02.15.52	FORNECIMENTO DE TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO GARFO SÉRIE MÉTRICA PARA CABO 4,0 MM2 - AZUL	UN	200,00
02.15.53	FORNECIMENTO DE TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO GARFO SÉRIE MÉTRICA PARA CABO 4,0 MM2 - VERDE	UN	100,00
02.15.54	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 A 5,00MM2 - BRANCO	UN	100,00
02.15.55	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 A 5,00MM2 - AZUL	UN	100,00
02.15.56	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 A 5,00MM2 - VERDE	UN	100,00
02.15.57	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
02.15.58	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
02.15.59	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
02.15.60	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
02.16	**INSTALAÇÕES SPDA**		
02.16.01	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	1,00
02.16.02	VERSALHÃO DA 35 15MM²	M	90,00
02.16.03	CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	180,00
02.16.04	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAS 200X200MM EM AÇO COM BARRAMENTO	UN	1,00
02.16.05	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00M COM CONECTOR	UN	56,00
02.16.06	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 25,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.380,00
02.16.07	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	900,00
02.16.08	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO COM TAMPA EM FERRO GALVANIZADO	UN	56,00
02.16.09	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	80,00
02.16.10	SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 30 CM	UN	450,00
02.16.11	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	UN	1.200,00
02.16.12	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	80,00
02.16.13	ABRAÇADEIRA TIPO D 1 1/2" (BARRAFUSO)	UN	180,00
02.16.14	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	180,00
02.16.15	BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO AÇO ZINC CAB CHATA,ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM	UN	1.200,00
02.16.16	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO -SPLIT [illegible] DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	90,00
02.17	**PINTURA**		
02.17.01	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	M²	8.080,00
02.17.02	APLICAÇÃO E LOUAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M²	1.940,00
02.17.03	APLICAÇÃO E LOUAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M²	1.583,58
02.17.04	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M²	4.906,47
02.17.05	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M²	5.418,58
02.17.06	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	288,14
02.17.07	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)	M²	417,34
02.17.08	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	114,34
02.17.09	PINTURA COM TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 90 MICRA COM REVOLVER	M²	3.000,60
02.17.10	PINTURA LOGOTIPO gs GOVERNO	UN	2,00
02.17.11	PINTURA NOME DA ESCOLA	UN	2,00
02.17.12	PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS	UN	47,00
02.18	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
02.18.01	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRAÇO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM	M²	1.065,00
02.19	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
02.19.01	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	2,00
02.19.02	GRANITO POLIDO E=2CM, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M²	132,00
02.19.03	PRATELEIRA, ACABAMENTO SUPERIOR E BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESP=2CM CONFORME PROJETO	M²	28,00
02.19.04	PEITORIL DE GRANITO e= 15 CM	M	142,28
02.19.05	PORTA COMPENSADO PARMARO 3,08 PVA	M²	11,61
02.19.06	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	M²	9,84
02.19.07	ASSENTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA BANCO EM BASE DE ALVENARIA	M²	45,44
02.19.08	BRISES EM PVC COM ESTRUTURA EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	176,20
02.19.09	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA	M²	57,60

Eng. Rodrigo Araújo Ferreira
ID: 0086483-1 SEADS/SINFRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820244/2019, emitida em 25/10/2019

Certidão nº 820244/2019
25/10/2019, 12:37
Chave de Impressão: 37622
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2019 e contém 11 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEAOS
GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS NÓS

02.19.10	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	UND	0,30
02.19.11	ESCADA MARINHEIRO METALON SEM PROTEÇÃO	M	3,61
02.19.12	ESCADA MARINHEIRO METALON COM PROTEÇÃO	M	17,03
02.20	SERVIÇOS FINAIS		
02.20.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	3.693,27
03	QUADRA COBERTA		
03.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
03.01.01	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	M²	885,17
03.01.02	EXECUÇÃO DE SONDAGEM ELETRICA VERTICAL ABZ ATÉ 150M - SEV	UN	6,00
03.02	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
03.02.01	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M³	268,75
03.02.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 1,50M	M³	192,62
03.02.03	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M²	216,52
03.02.04	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES REAPROVEITADO)	M³	103,80
03.03	FUNDAÇÕES		
03.03.01	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	M²	19,34
03.03.02	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 3X	M²	169,20
03.03.03	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO, CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO (FUNDAÇÕES)	KG	1.686,81
03.03.04	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO (FUNDAÇÕES)	KG	98,08
03.03.05	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (FUNDAÇÕES)	M³	21,69
03.03.06	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO, CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO (VIGAS BALDRAMES)	KG	340,30
03.03.07	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO (VIGAS BALDRAMES)	KG	136,00
03.03.08	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (VIGAS BALDRAMES)	M³	23,14
03.04	SUPERESTRUTURA		
03.04.01	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12MM, 05 UTILIZACÕES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO) (PILARES)	M²	166,10
03.04.02	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO, CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	1.960,00
03.04.03	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	120,00
03.04.04	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (PILARES)	M³	18,68
03.04.05	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12MM, 05 UTILIZACÕES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M²	12,03
03.04.06	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM/MALHA 150X50M	M²	1.310,01
03.04.07	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (LAJE DE PISO)	M³	89,15
03.05	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		
03.05.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE(09X19X19)CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	551,78
03.05.02	CORROGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M²	140,70
03.05.03	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE(09X19X19)CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	100,34
03.05.04	LAJE PRÉ-MOLDADA PARA PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VÃOS ATÉ 5,00M (INCLUSIVE) - EXCLUSIVE CAPEAMENTO, FCK=20MPA, EM MISTURA COMERCIAL, LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA	M²	83,42
03.06	SISTEMAS DE COBERTURA		
03.06.01	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS	M²	986,09
03.06.02	CUMEEIRA EM PERFIL OMOLADO DE ALUMÍNIO	M	37,64
03.06.03	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL E = 0,7MM	M²	28,58
03.06.04	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 0,25CM	M	75,28
03.06.05	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "I" 0,15 X 0,3 KG/M	KG	20.584,80
03.07	IMPERMEABILIZAÇÃO		
03.07.01	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA DUAS DEMAOS.	M²	137,40
03.08	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
03.08.01	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	670,52
03.08.02	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE20 MM, COM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	M²	670,52
03.08.03	REBOCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA) BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	670,52
03.09	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)		
03.09.01	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E	M²	516,19

End. Avenida Jerônimo de Albuquerque s/n – Bairro Calhau – Edifício Chaloreio Millet – 2º Andar

Eng. Rodrigo Araújo Ferreira
ID: 0006433-SEAOS/SINFRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820244/2019, em 25/10/2019 emitida

Certidão nº 820244/2019
25/10/2019, 12:37
Chave de Impressão: 37622
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2019 e contém 11 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEAOS
GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS NÓS

	POLIMENTO MECANIZADO		
03.10	PINTURA		
03.10.01	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	670,02
03.10.02	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M²	592,05
03.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO		
03.11.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
03.11.02	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A/240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
03.11.03	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 15 A/30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
03.11.04	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00
03.11.05	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXÕES,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	144,00
03.11.06	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	280,00
03.11.07	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	280,00
03.11.08	REFLETOR RETANGULAR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA REGULÁVEL, PARA FIXAÇÃO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W	UN	24,00
03.11.09	TOMADA DE EMBUTIR (2P+T 10A/250V) 2 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
03.11.10	CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00
03.12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
03.12.01	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00M COM CONECTOR	UN	6,00
03.12.02	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00
03.12.03	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	155,00
03.12.04	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40x40x12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, COM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
03.12.05	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO	UN	6,00
03.13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
03.13.01	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,00
03.13.02	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,00
03.13.03	ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY	CJ	1,00
03.13.04	GRADIL PRÉ-FABRICADO COMPOSTO DE PAINÉIS DE 3,40 X 2,00 CM EM ARAME GALVANIZADO 5 MM DE DIÂMETRO, MALHA 200 X 50 MM, POSTE COM SEÇÃO 60 X 40 MM E ALTURA DE 3,20 M CHAPA GALVANIZADA, COM 1,55 MM DE ESPESSURA, PINTADO COM TINTA POLIÉSTER E PINTURA ELETROSTÁTICA	M²	20,57
03.14	SERVIÇOS FINAIS		
03.14.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	680,17
04	MURO DE VEDAÇÃO DA UNIDADE		
04.01	MOVIMENTO DE TERRA		
04.01.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A PROF. EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 1,50M	M³	33,00
04.01.02	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO (CAMADA DE REGULARIZAÇÃO)	M²	3,40
04.01.03	ALICERCE C/ PEDRA ARGAMASSADA	M³	53,90
04.01.04	BALDRAME C/ PEDRA ARGAMASSADA	M³	28,75
04.01.05	FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M²	100,00
04.02	CONCRETO FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		
04.02.01	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA (INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO COMP. COMP 5846, COLOC CONF. COMP 7093 14 M2 DE ÁREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 6936 E 6706 60 KG DE AÇO CA-50 INC MAO DE OBRA PVORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS	M³	78,80
04.03	PAREDES		
04.03.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DESTRAVADOS (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	360,00
04.04	REVESTIMENTO		
04.04.01	CHAPISCO APLICADO EM PLANOS, LAJES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	1.120,00
04.04.02	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 EM PAREDES INTERNAS	M²	1.120,00
04.04.03	RODAPÉ E RODATETO DE PEAR PRONTAL	M²	12,00
04.05	PINTURA		
04.05.01	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	1.120,00
05	CONTENÇÃO DE TALUDE		
05.01	MURO DE ARRIMO		
05.01.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A PROF. EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 1,50M	M³	165,20
05.01.02	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO (CAMADA DE REGULARIZAÇÃO)	M²	5,70
05.01.03	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M³	448,80
05.01.04	FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M²	870,00
05.01.05	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)	M³	965,70

Eng. Rodrigo Araújo Ferreira
ID: 0056433-SEAOS/SINFRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820244/2019, em 25/10/2019 emitida

Certidão nº 820244/2019
25/10/2019, 12:37
Chave de Impressão: 37622
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2019 e contém 11 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEAOS
GESTÃO DE OBRAS DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO MARANHÃO

05.01.06	CHAPISCO APLICADO EM PILARES, LAJES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	532,00
05.01.07	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 EM PAREDES EXTERNAS	M²	532,00
09.02	DRENAGEM		
09.02.01	TUBO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014_P	M	217,63
09.02.02	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE MANTA BDIM	M²	58,80
05.03	REGULARIZAÇÃO DE TALUDE		
09.03.01	COLOCAÇÃO DE GRAMA EM PLACAS	M²	400,76

Quadro técnico da empresa responsável pelos serviços supracitados:

- Paulo Roberto Parente (Engenheiro Civil) CREA 160169755-4.

Atestamos ainda que a MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA., teve um excelente desempenho cumprindo tecnicamente os termos de contratos, não contendo, portanto, fato que desabone sua conduta.

São Luís, 02 de setembro de 2019.

Eng. Rodrigo Araújo Ferreira
ID: 00804833 - SEAOS/SINFRA

SINFRA

End. Avenida Jerônimo de Albuquerque s/n – Bairro Calhau – Edifício Clodomir Millet – 3º Andar

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820244/2019, em 25/10/2019 emitida

Certidão nº 820244/2019
25/10/2019, 12:37
Chave de Impressão: 37622
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2019 e contém 11 folhas

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

Certidão de Acervo Operacional - CAO

225793/2026

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n 1.137 de 31 de março de 2023, do confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Paraíba - CREAPB, O Acervo Operacional da empresa referente à(s) Anotação(ões) de Resposnsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Empresa: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**
Registro: **0003452301DDPB**

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **4530D PB PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20230530316** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/05/2023 Baixada em: 09/05/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **SUPERITENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN** CPF/CNPJ: **09.125.444/0001-28**
Endereço do contratante: AVENIDA FELICIANO CIRNE Nº: 326
Complemento: Bairro: JAGUARIBE
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58015570
Contrato: PJU Nº 12/2023 Celebrado em: 03/03/2023
Valor do contrato: R$ 2.498.564,72 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS ORLA DE MIRAMAR Nº: S/n
Complemento: Bairro: MIRAMAR
Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58310000
Coordenadas Geográficas: -6.963461, -34.838446
Data de início: 08/05/2023 Previsão de término: 08/03/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SUPERITENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN CPF/CNPJ: 09.125.444/0001-28

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 780.00 metro cúbico;

Observações

REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MIRAMAR NO MUNICIPIO DE CABEDELO - PB. CONTRATO PJU Nº 12/2023. INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, ESTACIONAMENTO, CICLOVIA, PRACA DE EVENTOS E JOGO DE TABULEIROS, PAISAGISMO, PLAYGROUND E ACADEMIA, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA DE AREIA, ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE CONTROLE AMBIENTAL(PCA), GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS(PGRCC) E PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL(PCMAT), ETC.

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **4530D PB PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20230582786** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/12/2023 Baixada em: 09/05/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **SUPERITENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN** CPF/CNPJ: **09.125.444/0001-28**
Endereço do contratante: AVENIDA FELICIANO CIRNE Nº: 326
Complemento: Bairro: JAGUARIBE
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58015570
Contrato: PJU Nº 12/2023 Celebrado em: 03/03/2023
Valor do contrato: R$ 2.846.409,90 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

Certidão de Acervo Operacional - CAO

225793/2026

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Endereço da obra/serviço: OUTROS ORLA DE MIRAMAR Nº: S/n
Complemento: Bairro: MIRAMAR
Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58310000
Coordenadas Geográficas: -6.963461, -34.838446
Data de início: 08/05/2023 Previsão de término: 08/03/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SUPERITENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN CPF/CNPJ: 09.125.444/0001-28

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PJU Nº 12/2023. REFERENTE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MIRAMAR NO MUNICIPIO DE CABEDELO - PB. OBJETO DO TERMO ADITIVO: ACRESCER O VALOR DE R$ 347.845,18 AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DE ACRÈSCIMO E SUPRESÃO DE VALORES, ALTERANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 2.846.409,90

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **4530D PB PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20250714935** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/04/2025 Baixada em: 09/05/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Contratante: **SUPERITENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN** CPF/CNPJ: **09.125.444/0001-28**
Endereço do contratante: AVENIDA FELICIANO CIRNE Nº: 326
Complemento: Bairro: JAGUARIBE
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58015570
Contrato: PJU Nº 12/2023 Celebrado em: 03/03/2023
Valor do contrato: R$ 2.498.564,72 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS ORLA DE MIRAMAR Nº: S/n
Complemento: Bairro: MIRAMAR
Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58310000
Coordenadas Geográficas: -6.963461, -34.838446
Data de início: 08/05/2023 Previsão de término: 08/06/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SUPERITENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN CPF/CNPJ: 09.125.444/0001-28

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 780.00 metro cúbico;

Observações

REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MIRAMAR NO MUNICIPIO DE CABEDELO - PB. CONTRATO PJU Nº 12/2023. INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, ESTACIONAMENTO, CICLOVIA, PRACA DE EVENTOS E JOGO DE TABULEIROS, PAISAGISMO, PLAYGROUND E ACADEMIA, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA DE AREIA, ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE CONTROLE AMBIENTAL(PCA), GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS(PGRCC) E PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL(PCMAT), ETC.
Aditivo: TERMO ADITIVO Nº 02

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **4530D PB PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20250714937** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/04/2025 Baixada em: 09/05/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

Certidão de Acervo Operacional - CAO

225793/2026

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Contratante: **SUPERITENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN** CPF/CNPJ: **09.125.444/0001-28**
Endereço do contratante: AVENIDA FELICIANO CIRNE Nº: 326
Complemento: Bairro: JAGUARIBE
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58015570
Contrato: PJU Nº 12/2023 Celebrado em: 03/03/2023
Valor do contrato: R$ 2.498.564,72 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS ORLA DE MIRAMAR Nº: S/n
Complemento: Bairro: MIRAMAR
Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58310000
Coordenadas Geográficas: -6.963461, -34.838446
Data de início: 08/05/2023 Previsão de término: 31/08/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SUPERITENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN CPF/CNPJ: 09.125.444/0001-28

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 780.00 metro cúbico;

Observações

REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MIRAMAR NO MUNICIPIO DE CABEDELO - PB. CONTRATO PJU Nº 12/2023. INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, ESTACIONAMENTO, CICLOVIA, PRACA DE EVENTOS E JOGO DE TABULEIROS, PAISAGISMO, PLAYGROUND E ACADEMIA, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA DE AREIA, ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE CONTROLE AMBIENTAL(PCA), GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS(PGRCC) E PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL(PCMAT), ETC.
Aditivo: TERMO ADITIVO Nº 03

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **4530D PB PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20250714951** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/04/2025 Baixada em: 09/05/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Contratante: **SUPERITENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN** CPF/CNPJ: **09.125.444/0001-28**
Endereço do contratante: AVENIDA FELICIANO CIRNE Nº: 326
Complemento: Bairro: JAGUARIBE
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58015570
Contrato: PJU Nº 12/2023 Celebrado em: 03/03/2023
Valor do contrato: R$ 2.666.037,49 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS ORLA DE MIRAMAR Nº: S/n
Complemento: Bairro: MIRAMAR
Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58310000
Coordenadas Geográficas: -6.963461, -34.838446
Data de início: 08/05/2023 Previsão de término: 31/08/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SUPERITENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN CPF/CNPJ: 09.125.444/0001-28

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 780.00 metro cúbico;

Observações

TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO PJU Nº 12/2023. REFERENTE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MIRAMAR NO MUNICIPIO DE CABEDELO - PB. OBJETO DO TERMO ADITIVO: ACRESCER O VALOR DE R$ 109.200,28 E SUPRIMIR O VALOR DE R$ 289.572,69 AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DE ACRÈSCIMO E SUPRESÃO DE VALORES, ALTERANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 2.666.037,49

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

Certidão de Acervo Operacional - CAO

225793/2026

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 225793/2026
28/01/2026, 11:24
6Az5c

• A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA/PB;

• A CAO é válida em todo o território nacional;

• A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART;

• A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6Az5c

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO

945558/2026

Empresa: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**
Registro: **0000008578EMMA**

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **8757PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00016016975545052710** Tipo de ART: ART
Registrada em: 10/11/2014 Baixada em: 18/05/2022
Forma de registro: INICIAL
Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR** CPF/CNPJ: **06.351.514/0001-78**
Endereço do contratante: RUA ARTUR AZEVEDO, 48 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SAO JOSE DE RIBAMAR UF: MA CEP: 65110000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.549.409,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MASCARENHAS DE MORAES S;N Nº:
Complemento: Bairro: MATA
Cidade: SAO JOSE DE RIBAMAR UF: MA CEP: 65110000
Data de início: 03/11/2014 Previsão de término: 02/11/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE RIBAMAR CPF/CNPJ: 06.351.514/0001-78

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 1707 M2; **1 - ATUACAO** #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 1540 M3;

Observações

CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO B NO BAIRRO DA MATA EM SAO JOSE DE RIBAMAR
CONTRATO 19.2014
PRAZO 12 (DOZE) MESES
VALOR - R$ 1.549.409,94

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 945558/2026
24/02/2026, 11:13
35xCz

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 35xCz

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO

945562/2026

Empresa: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**
Registro: **0000008578EMMA**

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **8757PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **309714** Tipo de ART: ART Registrada em: 30/09/2008 Baixada em: 15/04/2011
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **TEC TECNOLOGIA CIVIL LTDA** CPF/CNPJ: **01.914.830/0001-97**
Endereço do contratante: RUA INACIO XAVIER CARVALHO, 660, SL-206 Nº:
Complemento: Bairro: SAO FRANCISCO
Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65000000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 102.673,60 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA 1 DE MAIO, S/N Nº:
Complemento: Bairro: *
Cidade: SAO JOSE DE RIBAMAR UF: MA CEP: 65000000
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DE RIBAMAR CPF/CNPJ: 06.351.514/0001-78

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 2165.08 M2;

Observações

SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO MUNICIPAL. PRAZO = 09 MESES; CONTRATO N. 01914830/0001-97.

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **8757PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **551215** Tipo de ART: ART Registrada em: 15/04/2011 Baixada em: 15/04/2011
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **TEC TECNOLOGIA CIVIL LTDA** CPF/CNPJ: **01.914.830/0001-97**
Endereço do contratante: RUA ANTONIO MARIA VALENCA, N. 5557 Nº:
Complemento: Bairro: APONIA
Cidade: PORTO VELHO UF: RO CEP: 0
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 102.673,60 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA 1 DE MAIO, S/N Nº:
Complemento: Bairro: *
Cidade: SAO JOSE DE RIBAMAR UF: MA CEP: 65110000
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE RIBAMAR/MA CPF/CNPJ: 06.351.514/0001-78

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1 UNIDADES;

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO MUNICIPAL. PRAZO: 06 MESES.

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL.

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
945562/2026

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 945562/2026
24/02/2026, 09:54
2AAa9

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2AAa9

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Certidão de Acervo Operacional - CAO

383867/2025

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Empresa: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**
Registro: **39187**

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **16872CE** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **160169755400008** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/09/2010 Baixada em: 16/11/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Contratante: **secretaria do trabalho e desenvolvimento soci** CPF/CNPJ: **08.675.169/0001-53**
Endereço do contratante: rua soriano albuquerque,230 joaquim tavora Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.283.933,12 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: rua soriano albuquerque,230 Nº:
Complemento: Bairro: joaquim tavora
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Data de início: 17/08/2010 Previsão de término: 17/02/2011
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: secretaria do trabalho e desenvolvimento soci CPF/CNPJ: 08.675.169/0001-53

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 66 - RESPONSAVEL TECNICO 4206 METRO QUADRADO;

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **16872CE** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **160169755400046** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/09/2015 Baixada em: 16/11/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI** CPF/CNPJ: **08.675.169/0001-53**
Endereço do contratante: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 JOAQUIM TAVORA Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.283.933,12 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 Nº:
Complemento: Bairro: JOAQUIM TAVORA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Data de início: 10/02/2011 Previsão de término: 03/04/2011
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI CPF/CNPJ: 08.675.169/0001-53

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO** EDIFICACOES > #A0115 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS DIVERSOS 66 - RESPONSAVEL TECNICO 4206 METRO QUADRADO;

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **16872CE** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **160169755400048** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/09/2015 Baixada em: 16/11/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI** CPF/CNPJ: **08.675.169/0001-53**
Endereço do contratante: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 JOAQUIM TAVORA Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.283.933,12 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 Nº:
Complemento: Bairro: JOAQUIM TAVORA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Data de início: 04/06/2011 Previsão de término: 03/10/2011
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI CPF/CNPJ: 08.675.169/0001-53

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 66 - RESPONSAVEL TECNICO 4206 METRO QUADRADO;

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **16872CE** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **160169755400047** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/09/2015 Baixada em: 16/11/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI** CPF/CNPJ: **08.675.169/0001-53**
Endereço do contratante: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 JOAQUIM TAVORA Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.283.933,12 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 Nº:
Complemento: Bairro: JOAQUIM TAVORA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Data de início: 04/04/2011 Previsão de término: 03/06/2011
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI CPF/CNPJ: 08.675.169/0001-53

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 66 - RESPONSAVEL TECNICO 4206 METRO QUADRADO;

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **16872CE** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **160169755400050** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/10/2015 Baixada em: 16/11/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI** CPF/CNPJ: **08.675.169/0001-53**
Endereço do contratante: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 JOAQUIM TAVORA Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.283.933,12 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 Nº:
Complemento: Bairro: JOAQUIM TAVORA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Data de início: 04/10/2011 Previsão de término: 03/02/2012
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI CPF/CNPJ: 08.675.169/0001-53

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 66 - RESPONSAVEL TECNICO 4206 METRO QUADRADO;

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **16872CE** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **160169755400051** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/10/2015 Baixada em: 16/11/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI** CPF/CNPJ: **08.675.169/0001-53**
Endereço do contratante: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 JOAQUIM TAVORA Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.283.933,12 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 Nº:
Complemento: Bairro: JOAQUIM TAVORA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Data de início: 04/02/2012 Previsão de término: 03/06/2012
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI CPF/CNPJ: 08.675.169/0001-53

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 66 - RESPONSAVEL TECNICO 4206 METRO QUADRADO;

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **16872CE** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **160169755400052** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/10/2015 Baixada em: 16/11/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI** CPF/CNPJ: **08.675.169/0001-53**
Endereço do contratante: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 JOAQUIM TAVORA Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.283.933,12 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 Nº:
Complemento: Bairro: JOAQUIM TAVORA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Data de início: 16/08/2012 Previsão de término: 14/10/2012
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI CPF/CNPJ: 08.675.169/0001-53

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 66 - RESPONSAVEL TECNICO 4206 METRO QUADRADO;

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **16872CE** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **160169755400049** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/10/2015 Baixada em: 16/11/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI** CPF/CNPJ: **08.675.169/0001-53**
Endereço do contratante: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 JOAQUIM TAVORA Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.283.933,12 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 Nº:
Complemento: Bairro: JOAQUIM TAVORA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Data de início: 04/06/2011 Previsão de término: 03/10/2011
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI CPF/CNPJ: 08.675.169/0001-53

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 66 - RESPONSAVEL TECNICO 4206 METRO QUADRADO;

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **16872CE** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **160169755400054** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/10/2015 Baixada em: 16/11/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI** CPF/CNPJ: **08.675.169/0001-53**
Endereço do contratante: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 JOAQUIM TAVORA Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.283.933,12 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 Nº:
Complemento: Bairro: JOAQUIM TAVORA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Data de início: 15/10/2012 Previsão de término: 14/12/2012
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI CPF/CNPJ: 08.675.169/0001-53

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 66 - RESPONSAVEL TECNICO 4206 METRO QUADRADO;

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **16872CE** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **160169755400056** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/10/2015 Baixada em: 16/11/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI** CPF/CNPJ: **08.675.169/0001-53**
Endereço do contratante: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 JOAQUIM TAVORA Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.283.933,12 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 Nº:
Complemento: Bairro: JOAQUIM TAVORA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Data de início: 31/07/2013 Previsão de término: 29/09/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI CPF/CNPJ: 08.675.169/0001-53

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 66 - RESPONSAVEL TECNICO 4206 METRO QUADRADO;

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **16872CE** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **160169755400055** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/10/2015 Baixada em: 16/11/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI** CPF/CNPJ: **08.675.169/0001-53**
Endereço do contratante: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 JOAQUIM TAVORA Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.283.933,12 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 Nº:
Complemento: Bairro: JOAQUIM TAVORA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Data de início: 15/10/2012 Previsão de término: 14/03/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI CPF/CNPJ: 08.675.169/0001-53

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 66 - RESPONSAVEL TECNICO 4206 METRO QUADRADO;

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **16872CE** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **160169755400053** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/10/2015 Baixada em: 16/11/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI** CPF/CNPJ: **08.675.169/0001-53**
Endereço do contratante: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 JOAQUIM TAVORA Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.283.933,12 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 Nº:
Complemento: Bairro: JOAQUIM TAVORA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Data de início: 15/10/2012 Previsão de término: 14/12/2012
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI CPF/CNPJ: 08.675.169/0001-53

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 66 - RESPONSAVEL TECNICO 4206 METRO QUADRADO;

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **16872CE** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **160169755400057** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/11/2015 Baixada em: 16/11/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Certidão de Acervo Operacional - CAO

383867/2025

Contratante: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI** CPF/CNPJ: **08.675.169/0001-53**
Endereço do contratante: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 JOAQUIM TAVORA Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.283.933,12 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 Nº:
Complemento: Bairro: JOAQUIM TAVORA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Data de início: 30/09/2013 Previsão de término: 29/11/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI CPF/CNPJ: 08.675.169/0001-53

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 66 - RESPONSAVEL TECNICO 4206 METRO QUADRADO;

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **16872CE** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **160169755400058** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/11/2015 Baixada em: 16/11/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI** CPF/CNPJ: **08.675.169/0001-53**
Endereço do contratante: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 JOAQUIM TAVORA Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.283.933,12 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 Nº:
Complemento: Bairro: JOAQUIM TAVORA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Data de início: 30/11/2013 Previsão de término: 28/01/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI CPF/CNPJ: 08.675.169/0001-53

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO** EDIFICACOES > #A0110 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 66 - RESPONSAVEL TECNICO 4206 METRO QUADRADO;

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 383867/2025
16/12/2025, 08:27
xDyZZ

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-CE (www.creace.org.br).

A CAO é valida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: xDyZZ

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO

941891/2025

Empresa: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**
Registro: **0000008578EMMA**

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **8757PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170083405** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/04/2017 Baixada em: 11/09/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: 008/2017-UGCC/SINFRA Celebrado em: 12/01/2017
Valor do contrato: R$ 5.427.498,13 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RAIMUNDO PIMENTEL Nº: 01
Complemento: QUADRA 53 Bairro: NOVA ACAILANDIA 2
Cidade: Açailândia UF: MA CEP: 65930000
Data de início: 06/02/2017 Previsão de término: 01/02/2018
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 4666.44 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0426 - REDE HIDRAULICA PARA COMBATE A INCENDIO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0617 - MURO DE ARRIMO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 9120.00 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA, CONFORME CONTRATO Nº 008/2017-UGCC/SINFRA, INCLUSIVE TERRAPLANAGEM, MURO DE ARRIMO, INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, INST. ELÉTRICAS BAIXA TENSÃO, COMBATE A INCÊNDIO, ETC.

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **8757PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180220057** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/11/2018 Baixada em: 11/09/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: 008/2017-UGCC/SINFRA Celebrado em: 12/01/2017
Valor do contrato: R$ 5.884.701,47 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RAIMUNDO PIMENTEL Nº: 01
Complemento: QUADRA 53 Bairro: NOVA ACAILANDIA 2
Cidade: Açailândia UF: MA CEP: 65930000
Data de início: 06/02/2017 Previsão de término: 01/02/2018
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017-UGCC/SINFRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS RESULTANDO EM REFLEXO FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 457.203,34 PASSANDO O CONTRATO A TER O VALOR ATUALIZADO DE R$ 5.884.701,47

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
941891/2025

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **8757PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180220060** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/11/2018 Baixada em: 11/09/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: 008/2017-UGCC/SINFRA Celebrado em: 12/01/2017
Valor do contrato: R$ 6.422.469,18 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RAIMUNDO PIMENTEL Nº: 01
Complemento: QUADRA 53 Bairro: NOVA ACAILANDIA 2
Cidade: Açailândia UF: MA CEP: 65930000
Data de início: 06/02/2017 Previsão de término: 01/02/2018
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017-UGCC/SINFRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS RESULTANDO EM REFLEXO FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 537.767,71 PASSANDO O CONTRATO A TER O VALOR ATUALIZADO DE R$ 6.422.469,18

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **8757PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180220064** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/11/2018 Baixada em: 11/09/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: 008/2017-UGCC/SINFRA Celebrado em: 12/01/2017
Valor do contrato: R$ 6.422.469,18 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RAIMUNDO PIMENTEL Nº: 01
Complemento: QUADRA 53 Bairro: NOVA ACAILANDIA 2
Cidade: Açailândia UF: MA CEP: 65930000
Data de início: 06/02/2017 Previsão de término: 12/05/2018
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017-UGCC/SINFRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO COM TÉRMINO PREVISTO PARA 12/05/2018.

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **8757PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180220067** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/11/2018 Baixada em: 11/09/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: 008/2017-UGCC/SINFRA Celebrado em: 12/01/2017
Valor do contrato: R$ 6.422.469,18 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RAIMUNDO PIMENTEL Nº: 01
Complemento: QUADRA 53 Bairro: NOVA ACAILANDIA 2
Cidade: Açailândia UF: MA CEP: 65930000
Data de início: 06/02/2017 Previsão de término: 25/10/2018
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017-UGCC/SINFRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO COM TÉRMINO PREVISTO PARA 25/10/2018.

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **8757PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180220070** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/11/2018 Baixada em: 11/09/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: 008/2017-UGCC/SINFRA Celebrado em: 12/01/2017
Valor do contrato: R$ 6.422.469,18 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RAIMUNDO PIMENTEL Nº: 01
Complemento: QUADRA 53 Bairro: NOVA ACAILANDIA 2
Cidade: Açailândia UF: MA CEP: 65930000
Data de início: 06/02/2017 Previsão de término: 10/12/2018
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017-UGCC/SINFRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO COM TÉRMINO PREVISTO PARA 10/12/2018.

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **8757PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190282229** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/09/2019 Baixada em: 11/09/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: 008/2017-UGCC/SINFRA Celebrado em: 12/01/2017
Valor do contrato: R$ 6.559.826,68 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO

941891/2025

Endereço da obra/serviço: RUA RAIMUNDO PIMENTEL Nº: 01
Complemento: QUADRA 53 Bairro: NOVA ACAILANDIA 2
Cidade: Açailândia UF: MA CEP: 65930000
Data de início: 06/02/2017 Previsão de término: 10/12/2018
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017-UGCC/SINFRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS RESULTANDO EM REFLEXO FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 137.357,50 PASSANDO O CONTRATO A TER O VALOR ATUALIZADO DE R$ 6.559.826,68

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 941891/2025
16/12/2025, 09:41
c5aZ6

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: c5aZ6

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

941982/2025

Empresa: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**
Registro: **0000008578EMMA**

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **8757PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00016016975545052310** Tipo de ART: ART Registrada em: 23/06/2014 Baixada em: 30/03/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE** CPF/CNPJ: **02.973.240/0001-06**
Endereço do contratante: AV CARLOS CUBHA S/N Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65076820
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 8.525.928,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PAULO RAMOS S/N Nº:
Complemento: Bairro: MANGUEIRA
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000
Data de início: 23/06/2014 Previsão de término: 23/05/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE CPF/CNPJ: 02.973.240/0001-06

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO** #A0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL 53 - EXECUCAO 2360 M2;

Observações

CONSTRUCAO DO HOSPITAL DE 40 (QUARENTA) LEITOS EM LAGO DA PEDRA
CONTRATO 148/2014
PRAZO - 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **8757PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180188335** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/07/2018 Baixada em: 18/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE** CPF/CNPJ: **02.973.240/0001-06**
Endereço do contratante: AV CARLOS CUBHA S/N Nº:
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65076820
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 8.981.035,25 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PAULO RAMOS S/N Nº:
Complemento: Bairro: MANGUEIRA
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000
Data de início: 23/06/2014 Previsão de término: 23/05/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE CPF/CNPJ: 02.973.240/0001-06

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2014-SES REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE 40 LEITOS EM LAGO DA PEDRA/MA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: ADITIVAR O VALOR DE R$ 455.106,73 PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 8.981.035,25

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **8757PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180188342** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/07/2018 Baixada em: 18/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE** CPF/CNPJ: **02.973.240/0001-06**
Endereço do contratante: AVENIDA AV CARLOS CUNHA S/N Nº: SN
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65076820
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 8.981.035,25 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA PAULO RAMOS Nº: SN
Complemento: Bairro: MANGUEIRA
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000
Data de início: 23/06/2014 Previsão de término: 18/05/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE CPF/CNPJ: 02.973.240/0001-06

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2014-SES REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE 40 LEITOS EM LAGO DA PEDRA/MA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 300 (TREZENTOS) DIAS COM TÉRMINO PREVISTO PARA O DIA 18/05/2016

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **8757PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180188344** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/07/2018 Baixada em: 18/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 8.981.035,25 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PAULO RAMOS Nº: SN
Complemento: Bairro: MANGUEIRA
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000
Data de início: 23/06/2014 Previsão de término: 03/04/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2014-SES REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE 40 LEITOS EM LAGO DA PEDRA/MA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 320 (TREZENTOS E VINTE) DIAS COM TÉRMINO PREVISTO PARA O DIA 03/04/2017.

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **8757PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180188346** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/07/2018 Baixada em: 18/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 8.981.035,25 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PAULO RAMOS Nº: SN
Complemento: Bairro: MANGUEIRA
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000
Data de início: 23/06/2014 Previsão de término: 30/09/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2014-SES REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE 40 LEITOS EM LAGO DA PEDRA/MA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIASCOM TÉRMINO PREVISTO PARA 30/09/2017.

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **8757PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180188348** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/07/2018 Baixada em: 18/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 8.981.035,25 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PAULO RAMOS Nº: SN
Complemento: Bairro: MANGUEIRA
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000
Data de início: 23/06/2014 Previsão de término: 30/07/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2014-SES REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE 40 LEITOS EM LAGO DA PEDRA/MA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 300 (TREZENTOS) DIAS COM TÉRMINO PREVISTO PARA 30/07/2018.

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **8757PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180220081** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/11/2018 Baixada em: 18/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: 148/2014-SES Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 8.981.035,25 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PAULO RAMOS Nº: SN
Complemento: Bairro: MANGUEIRA
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000
Data de início: 23/06/2014 Previsão de término: 27/12/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2014-SES REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE 40 LEITOS EM LAGO DA PEDRA/MA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS COM TÉRMINO PREVISTO PARA 27/12/2018.

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **8757PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180220083** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/11/2018 Baixada em: 18/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: 148/2014-SES Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 10.607.936,98 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PAULO RAMOS Nº: SN
Complemento: Bairro: MANGUEIRA
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000
Data de início: 23/06/2014 Previsão de término: 27/12/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2014-SES REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE 40 LEITOS EM LAGO DA PEDRA/MA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS RESULTANDO EM REFLEXO FINANCEIRO PASSANDO O CONTRATO A TER O VALOR ATUALIZADO DE R$ 10.607.936,98.

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **8757PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190292388** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/10/2019 Baixada em: 18/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 10.607.936,98 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA PAULO RAMOS Nº: SN
Complemento: Bairro: VILA MANGUEIRA
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000
Coordenadas Geográficas: -4.554806, -45.141528
Data de início: 23/06/2014 Previsão de término: 26/04/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2014-SES REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE 40 LEITOS EM LAGO DA PEDRA/MA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS COM TÉRMINO PREVISTO PARA O DIA 26/04/2019.

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **8757PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190292391** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/10/2019 Baixada em: 18/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 10.607.936,98 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA PAULO RAMOS Nº: SN
Complemento: Bairro: VILA MANGUEIRA
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000
Coordenadas Geográficas: -4.554806, -45.141528
Data de início: 23/06/2014 Previsão de término: 24/08/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2014-SES REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE 40 LEITOS EM LAGO DA PEDRA/MA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS COM TÉRMINO PREVISTO PARA O DIA 24/08/2019.

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **8757PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190292392** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/10/2019 Baixada em: 18/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 10.607.936,98 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA PAULO RAMOS Nº: SN
Complemento: Bairro: VILA MANGUEIRA
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000
Coordenadas Geográficas: -4.554806, -45.141528
Data de início: 23/06/2014 Previsão de término: 20/02/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2014-SES REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE 40 LEITOS EM LAGO DA PEDRA/MA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS COM TÉRMINO PREVISTO PARA O DIA 20/02/2020.

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **8757PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200327371** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/03/2020 Baixada em: 18/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 10.607.936,98 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PAULO RAMOS Nº: SN
Complemento: Bairro: VILA MANGUEIRA
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000
Coordenadas Geográficas: -4.554806, -45.141528
Data de início: 23/06/2014 Previsão de término: 20/05/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2014-SES REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE 40 LEITOS EM LAGO DA PEDRA/MA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM NOVA DATA DE TÉRMINO PREVISTA PARA 20/05/2020.

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **8757PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200348933** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/07/2020 Baixada em: 18/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 10.607.936,98 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PAULO RAMOS Nº: SN
Complemento: Bairro: VILA MANGUEIRA
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000
Coordenadas Geográficas: -4.554806, -45.141528
Data de início: 23/06/2014 Previsão de término: 18/08/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2014-SES REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE 40 LEITOS EM LAGO DA PEDRA/MA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO COM NOVA DATA DE TÉRMINO PREVISTA PARA 18/08/2020.

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **8757PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210404799** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/03/2021 Baixada em: 18/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
941982/2025

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: 148/2014-SES Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 10.607.936,98 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PAULO RAMOS Nº: SN
Complemento: Bairro: VILA MANGUEIRA
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000
Coordenadas Geográficas: -4.554806, -45.141528
Data de início: 23/06/2014 Previsão de término: 31/12/2020
Finalidade: Saúde
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2014-SES REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE 40 LEITOS EM LAGO DA PEDRA/MA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 31/12/2020.

Profissional: **PAULO ROBERTO PARENTE**
Registro: **8757PB** RNP: **1601697554**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210404806** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/03/2021 Baixada em: 18/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIF. CLODOMIR MILLET - 3 ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: 148/2014-SES Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 10.607.936,98 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PAULO RAMOS Nº: SN
Complemento: Bairro: VILA MANGUEIRA
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000
Coordenadas Geográficas: -4.554806, -45.141528
Data de início: 23/06/2014 Previsão de término: 31/03/2021
Finalidade: Saúde
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2014-SES REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE 40 LEITOS EM LAGO DA PEDRA/MA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 31/03/2021.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 941982/2025
19/12/2025, 13:44
Ay454

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Ay454

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 227521/2026
Emissão: 25/02/2026
Validade: 28/02/2026
Chave: 1Z1bB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 08.369.786/0001-20

Registro: 0003452301

Categoria: Sucursal

Capital Social: R$ 2.000.000,00

Data do Capital: 27/01/2026

Faixa: 5

Objetivo Social: O RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, COMPREENDENDO AS SEGUINTES ATIVIDADES: A) CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (PRINCIPAL), B) CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, C) OBRAS DE TERRAPLENAGEM, D) OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, E) ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, F) CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, G) OBRAS DE FUNDAÇÕES, H) PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, I) OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, J) OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES, K) DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, L) COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, M) SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, N) SERVIÇOS DE ENGENHARIA, O) PERFURAÇÕES E SONDAGENS, P) CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, Q) CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, R) OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS, S) PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, T) LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS. ********** CONFORME A 13ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ EM 27/01/2026. ********** OBS.: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço: RUA BARÃO DE ARACATI, 644, SALA 36, MEIRELES, FORTALEZA, CE, 60115080

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 23/02/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0003452301DDPB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 5298008. Data de vencimento do boleto: 28/02/2026

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (5/5)

Parcelamento Ano: 2026 Quantidade de Parcelas Pagas: 1/4

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DHONYZETH ALEHF PEREIRA BARROS

Registro: 1118474716

CPF: ***.760.243-**

Data Início: 17/04/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 227521/2026
Emissão: 25/02/2026
Validade: 28/02/2026
Chave: 1Z1bB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: artigo 7° da resolução 2018/1973 do CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: PAULO ROBERTO PARENTE
Registro: 1601697554
CPF: ***.355.383-**
Data Início: 24/01/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: RICARDO SABOYA MONTENEGRO
Registro: 0607993294
CPF: ***.356.873-**
Data Início: 14/03/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 07 DA RESOLUCAO 218/73-CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: RICARDO SABOYA MONTENEGRO
CPF: ***.356.873-**
Função: ENGENHEIRO CIVIL

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 384834/2026
Emissão: 08/01/2026
Validade: 31/03/2026
Chave: axW6A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 08.369.786/0001-20

Registro: 0000391875

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 2.000.000,00

Data do Capital: 16/02/2023

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. OBRAS DE TERRAPLENAGEM. OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. OBRAS DE FUNDAÇÕES. PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL. OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES. DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS. COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS. SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. PERFURAÇÕES E SONDAGENS. CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS. PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS. LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS.

Endereço Matriz: RUA BARÃO DE ARACATÍ, 644, SALA 36, MEIRELES, FORTALEZA, CE, 60115080

Tipo de Registro: Registro de Empresa

Data Inicial: 30/11/2006

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 39187

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8218448708. Data de vencimento do boleto: 31/03/2026

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- Documento válido em todo território nacional.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

- Os profissionais constantes na presente certidão também são responsáveis técnicos ou integrantes do quadro técnico das seguintes empresas registradas no CREA-CE:
Lista da(s) Empresa(s):PREMIO CONSTRUÇÕES EIRELI - 40.951.629/0001-31; TRANSFORMADORES LEAL LTDA ME - 07.362.548/0001-20; MONTEREY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E PUBLICIDADE LTDA - 03.956.813/0001-48; ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - 07.125.655/0001-35; ART ENGENHARIA EIRELI - EPP - 04.222.140/0001-65;

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FRANCISCO RONALD DE OLIVEIRA PESSOA

Registro: 0606262253

CPF: ***.521.223-**

Data Início: 29/07/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART 8 E 9 DA RES 218/73

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução nº359/91 do CONFEA, inerente ao Engenheiro de Segurança do Trabalho.

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 384834/2026
Emissão: 08/01/2026
Validade: 31/03/2026
Chave: axW6A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: PAULO ROBERTO PARENTE
Registro: 1601697554
CPF: ***.355.383-**
Data Início: 30/11/2006
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: RICARDO SABOYA MONTENEGRO
Registro: 0607993294
CPF: ***.356.873-**
Data Início: 05/06/2013
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 07 DA RESOLUCAO 218/73-CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: axW6A
Impresso em: 08/01/2026 às 12:58:46 por: adapt, ip: 177.41.214.192

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 939519/2025
Emissão: 27/10/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: w4dzB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: DHONYZETH ALEHF PEREIRA BARROS
Registro: 1118474716
CPF: ***.760.243-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 12/04/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: artigo 7° da resolução 2018/1973 do CONFEA
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: UNIFACEMA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
Data de Formação: 23/01/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (4/4)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: P V P FONSECA LTDA
Registro: 0005551811
CNPJ: 51.125.155/0001-95
Data Ínicio: 22/10/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA
Registro: 0000008578
CNPJ: 08.369.786/0001-20
Data Ínicio: 13/01/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: ALPHATECH ENGENHARIA LTDA
Registro: 0005544106
CNPJ: 59.124.306/0001-00
Data Ínicio: 11/07/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 924852/2025
Emissão: 31/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 2652y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: FRANCISCO RONALD DE OLIVEIRA PESSOA
Registro: 0606262253
CPF: ***.521.223-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 26/08/1994
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 13123

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ART 8 E 9 DA RES 218/73
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
Data de Formação: 29/07/1994

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4Âº da ResoluÃ§Ã£o 359/91
Data de Formação: 27/07/2008

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MPA CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA
Registro: 0000008578
CNPJ: 08.369.786/0001-20
Data Ínicio: 09/08/2013
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 359807/2025
Emissão: 24/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: dbWw2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: PAULO ROBERTO PARENTE
Registro: 1601697554
CPF: ***.355.383-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 14/02/2007
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 16872

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: Universidade Federal da Paraiba
Data de Formação: 31/08/1985

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP
Registro: 0000391875
CNPJ: 08.369.786/0001-20
Data Ínicio: 30/11/2006
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 359808/2025
Emissão: 24/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 5035x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: RICARDO SABOYA MONTENEGRO
Registro: 0607993294
CPF: ***.356.873-**
Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO
Data de registro: 19/12/1990

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 07 DA RESOLUCAO 218/73-CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
Data de Formação: 13/07/1990

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP
Registro: 0000391875
CNPJ: 08.369.786/0001-20
Data Ínicio: 05/06/2013
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA
CNPJ: 08.369.786/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:11:25 do dia 07/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/04/2026.
Código de controle da certidão: **2CDE.B85F.9B41.2114**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202601974847

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063550377
CNPJ / CPF: 08369786000120
RAZÃO SOCIAL: MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/02/2026 ÀS 16:22:52
VÁLIDA ATÉ 05/04/2026

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2025/452757

CPF/CNPJ: 08.369.786/0001-20

Nome ou Razão Social: MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

Endereço: R BAR DE ARACATI 644 SALA 36_BL_A MEIRELES CEP 60115-080

Certificamos, para fins de comprovação perante terceiros, que a pessoa acima identificada, até a presente data, não possui débitos de natureza tributária para com o Município de Fortaleza, ressalvado, porém, à Secretaria Municipal das Finanças, o direito de cobrar e inscrever, a qualquer tempo, quaisquer dividas em seu nome na forma da legislação vigente.

Fortaleza, 2 de Dezembro de 2025 (16:52:51)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 02/03/2026

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.369.786/0001-20
Certidão nº: 60057682/2025
Expedição: 07/10/2025, às 14:52:34
Validade: 05/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.369.786/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.369.786/0001-20

Razão Social: MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

Endereço: R BARAO DE ARACATI 644 SALA 36 / MEIRELES / FORTALEZA / CE / 60115-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/02/2026 a 17/03/2026

Certificação Número: 2026021600461458632385

Informação obtida em 19/02/2026 12:37:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL OU DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL

Nome Empresarial: **MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA**

CNPJ: **08.369.786/0001-20**

O que se certifica?

Certifica-se que, em consulta realizada nos sistemas informatizados, de 1º e 2º Grau, do Poder Judiciário do Estado do Ceará, verificou-se **nada constar** contra a pessoa jurídica acima indicada.

Contempla processos distribuídos aos **Juízos de Vara Empresarial, de Recuperação de Empresas e de Falências do Estado do Ceará e inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL.**

Para que serve esta certidão?

Serve para atestar a existência de processos de FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL em licitações, conforme a Lei n. 14.133/2021[1]

Outras informações importantes

• A certidão é válida por 30 dias corridos, a partir da data em que foi emitida.

• Os dados fornecidos são de responsabilidade do solicitante, e devem ser conferidos pelo interessado ou destinatário.

O referido é verdade e dou fé[2].
Fortaleza, **30 de Janeiro de 2026 às 14:30:50.**

Elaborado por: ***Certidão emitida automaticamente***

([1]) "Lei n. 14.133/2021" - Estabelece normas gerais para licitações e contratos administrativos em todas as esferas da administração pública, substituindo a antiga Lei nº 8.666/93 e outras normas relacionadas.

([2]) "Fé pública" - É a confiança jurídica de que documentos e atos realizados por funcionários e órgãos públicos são verdadeiros e legítimos.

Você pode confirmar a autenticidade desta certidão no site:

Código de autenticação: **992435294**.
Para consultar a autenticidade do documento, acesse: **https://autdoc.tjce.jus.br/?code_document=992435294/**

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/02/2026 17:29:46

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA**
CNPJ: **08.369.786/0001-20**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 17/04/2023

Dados Pessoais

Nome civil

PAULO ROBERTO PARENTE

CPF	Sexo	Data de nascimento	Nacionalidade
170.355.383-72	**Masculino**	**03/09/1961**	**Brasileiro**

Nome da mãe

MARIA OSETE TEIXEIRA PARENTE

Contratos de trabalho

01/06/2010 - Aberto

Empregador

MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA
CNPJ RAIZ: 08.369.786

Estabelecimento

CNO: 900134554371

Cargo

ENGENHEIRO

CBO Cargo

2142-65

Tipo de contrato

Prazo indeterminado

Salário contratual

R$ 6.600,00 por mês

Relação de trabalho

Empregado

Tipo de admissão

Admissão

Fonte da informação

ESOCIAL

ANOTAÇÕES

06/10/2025 - Férias 06/10/2025 a 04/11/2025

16/12/2024 - Férias 16/12/2024 a 14/01/2025

02/05/2024 - Férias 02/05/2024 a 31/05/2024

01/01/2023 - Estabelecimento definido para

01/12/2022 - Férias 01/12/2022 a 30/12/2022

Documento assinado digitalmente pela Dataprev em 10/11/2025.
Este documento somente é válido acompanhado de um documento de identificação oficial.

ANOTAÇÕES

02/05/2022 - Férias 02/05/2022 a 31/05/2022 período aquisitivo não disponível em razão da versão do eSocial utilizada

01/09/2021 - Férias 01/09/2021 a 30/09/2021 período aquisitivo não disponível em razão da versão do eSocial utilizada

25/03/2020 - Férias 25/03/2020 a 23/04/2020 período aquisitivo não disponível em razão da versão do eSocial utilizada

01/04/2019 - Férias 01/04/2019 a 30/04/2019

01/06/2010 - Salário definido para R$ 6.600,00 Por mês

01/06/2010 - Tipo de contrato definido para Prazo indeterminado

01/06/2010 - Estabelecimento definido para

01/06/2010 a (atual) - Cargo exercido de ENGENHEIRO

01/06/2010 - Relação de trabalho definida para Empregado

01/06/2010 a (atual) - CBO Cargo exercido 2142-65

01/06/2010 - Admissão

Documento assinado digitalmente pela Dataprev em 10/11/2025.
Este documento somente é válido acompanhado de um documento de identificação oficial.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00004/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO ACERVO

Declaro sob as penalidades da lei, que autorizei a apresentação do meu acervo para comprovação da capacidade técnico-profissional exigida na **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00004/2026** e que integro o quadro técnico da empresa **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA,** CNPJ nº. 08.369.786/0001-20, onde prestarei serviços para obra específica, caso seja vencedora do referido certame, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE–PB

João Pessoa/PB, 26 de fevereiro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
PAULO ROBERTO PARENTE
Data: 25/02/2026 18:31:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Paulo Roberto Parente
Responsável Legal
Crea 160169755-4

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00004/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE

ANEXO II

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00004/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE - PB.

PROPONENTE: MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 08.369.786/0001-20

1.0 - DECLARAÇÃO de não empregar menor.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente; em acatamento às disposições do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

João Pessoa/PB, 26 de fevereiro de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
PAULO ROBERTO PARENTE
Data: 25/02/2026 18:11:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Paulo Roberto Parente
Responsável Legal
Crea 160169755-4

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00004/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA

A empresa **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA** com endereço na Rua Barão de Aracati, nº 644, sala 36, Bairro Meireles, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.369.786/0001-20 representada pelo(a) Sr. Paulo Roberto Parente, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 1188313 SSP/CE e do CPF n.º 170.355.383-72, **declara sob as penalidades da lei,** que optou por não realizar visita técnica, entretanto tomou pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativos a presente Concorrência Eletrônica, assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB.

João Pessoa/PB, 26 de fevereiro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
PAULO ROBERTO PARENTE
Data: 25/02/2026 18:11:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Paulo Roberto Parente
Responsável Legal
Crea 160169755-4

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00004/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

DECLARAÇÃO formal de disponibilidade de equipe técnica, equipamentos e instalações

A empresa **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA,** CNPJ nº. 08.369.786/0001-20, DECLARA sob as penas da Lei, que tem disponibilidade no atendimento de todas as exigências técnicas mínimas, relativas à equipe técnica, instalações, máquinas e equipamentos a serem utilizados na obra, caso nossa empresa seja vencedora dela, conforme a seguir listados:

Declaramos ainda que os equipamentos se encontram em condições de produção plena, obrigando-se imediatamente caso vencedora, substituir qualquer equipamento que a juízo da CONTRATANTE, não apresente rendimento satisfatório, sem que tal substituição represente qualquer ônus para a Contratante.

a) EQUIPE TÉCNICA:

Nome	**Cargo**
Paulo Roberto Parente	**Resp. Técnico Eng. Civil**
Francisco Ronald de Oliveira Pessoa	**Eng. Eletricista**
Jackson Costa Campos	**Motorista**
Paulino Cunha Lira	**Encarregado de Obras**
Lizandra Vieira Campos	**Assistente Administrativo**

b) INSTALAÇÕES:

- Escritório de apoio localizado em Rua General Renato Pires Ferreira nº 112, Poço, CEP 58101-545, Cabedelo/PB.

c) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS:

- Automóveis para assistência a obra – 02 UND
- Andaimes metálicos (próprio) – 300 UND
- Escoras metálicas(próprio) – 200 UND
- Máquina para fabricar artefatos de concreto(próprio) – 01 UND
- Furadeiras (próprio) – 10 UND
- Martelete (próprio) – 6 UND
- Betoneiras (próprio) – 5 UND
- Serra elétrica (próprio) – 2 UND
- Máquina dobrar ferro (próprio) – 01 UND
- Ferramentas diversas (próprio).

João Pessoa/PB, 26 de fevereiro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
PAULO ROBERTO PARENTE
Data: 25/02/2026 18:21:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Paulo Roberto Parente
Responsável Legal
Crea 160169755-4

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00004/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

DECLARAÇÃO PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES

A empresa **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA** com endereço na Rua Barão de Aracati, nº 644, sala 36, Bairro Meireles, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.369.786/0001-20 representada pelo(a) Sr. Paulo Roberto Parente, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 1188313 SSP/CE e do CPF n.º 170.355.383-72, **DECLARA** sob as penalidades da lei, que temos conhecimento pleno das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00004/2026** , assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE - PB

João Pessoa/PB, 26 de fevereiro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
PAULO ROBERTO PARENTE
DMD: 25/02/2026 18:31:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Paulo Roberto Parente
Responsável Legal
Crea 160169755-4

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00004/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

DECLARAÇÃO QUE A PROPOSTA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

ANEXO III

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00004/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE - PB.

PROPONENTE: MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 08.369.786/0001-20

1.0 - DECLARAÇÃO que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

João Pessoa/PB, 26 de fevereiro de 2026.

gov.br documento assinado digitalmente
PAULO ROBERTO PARENTE
DATA: 25/02/2026 18:34:25 -0300
verifique em https://validar.iti.gov.br

Paulo Roberto Parente
Responsável Legal
Crea 160169755-4

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00004/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

DECLARAÇÕES DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS NORMATIVOS

ANEXO V

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00004/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE - PB.

PROPONENTE: MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 08.369.786/0001-20

1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital.
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo.
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão.
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado.
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento dos requisitos para a habilitação e da proposta.
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos para a habilitação; e a conformidade de sua proposta com as exigências do Edital e seus anexos.

7.0 - DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública.
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, **não** está enquadrado na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.

João Pessoa/PB, 26 de fevereiro de 2026.

Paulo Roberto Parente
Responsável Legal
Crea 160169755-4

gov.br Documento assinado digitalmente
PAULO ROBERTO PARENTE
DATA: 25/02/2026 18:34:25 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00004/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
DECLARAÇÕES DE PESSOA JURIDICA

A empresa **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA** com endereço na Rua Barão de Aracati, nº 644, sala 36, Bairro Meireles, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.369.786/0001-20 representada pelo(a) Sr. Paulo Roberto Parente, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 1188313 SSP/CE e do CPF n.º 170.355.383-72, **declara sob as penalidades da lei:**

1. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

2. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do Art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal;

3. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos Incisos III e IV, do Art. 1º e no Inciso III, do Art. 5º da Constituição Federal;

4. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em Lei e em outras normas específicas;

5. O licitante **não está** enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

João Pessoa/PB, 26 de fevereiro de 2026.

Paulo Roberto Parente
Responsável Legal
Crea 160169755-4

gov.br documento assinado digitalmente
PAULO ROBERTO PARENTE
DATA: 25/02/2026 18:34:25 -0300
verifique em https://validar.iti.gov.br

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 03-0775-0400816 **N°** 6010452

Controle Interno (Código Controle) 357000614 **Número de Registro Susep** 05436202600030775040081 6

Data de emissão 24/02/2026 8:44:02

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 – JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

CPF ou CNPJ nª: 08.919.425/0001-00

Endereço: RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 62, * - CEP: 58.155-000 - SOLEDADE - PB

Tomador

MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

CPF ou CNPJ nª: 08.369.786/0001-20

Sede: R BR DE ARACATI 644 SL 36, SALA 36, MEIRELES - CEP: 60.115-080 - FORTALEZA - CE

Corretora

000002.0.204806-9 LEAO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço: RUA CORONEL SALUSTIANO LIMA 692, TIRADENTES, - CEP: 79.041-110 - CAMPO GRANDE - MS

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 7C889C823D9EFE8A7978F0BB45DE725887887316 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3043940D

Vigência da Apólice

Início	Término
26/02/2026	28/06/2026

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 03-0775-0400816 **Nº** 6010452

Controle Interno (Código Controle) 357000614 **Nº de Registro SUSEP** 05436202600030775040081 6

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00020/2026 LICITAÇÃO Nº. 00004/2026.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R$ 66.756,03
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 66.756,03 Vigência - 26/02/2026 a 28/06/2026
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 66.756,03 Vigência - 26/02/2026 a 28/06/2026

Demonstrativo do Prêmio

Prêmio Líquido Licitante	R$ 160,00

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 03-0775-0400816 **Nº** 6010452

Controle Interno (Código Controle) 357000614 **Nº de Registro SUSEP** 05436202600030775040081 6

Adicional de Fracionamento	R$ 0,00
I.O.F	R$ 0,00
Prêmio Total	R$ 160,00

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	10/03/2026	27836732	R$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 03-0775-0400816 **Nº** 6010452

Controle Interno (Código Controle) 357000614 **Nº de Registro SUSEP** 05436202600030775040081 6

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da **Superintendência de Seguros Privados** (https://www.gov.br/susep) ou da **Junto Seguros** (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos
2. Riscos Excluídos
3. Prêmio
4. Alterações, Renovações e Atualizações
5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro
6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação
7. Perda de Direitos
8. Extinção da Cobertura
9. Concorrência de Apólices e Garantias
10. Controvérsias
11. Aceitação
12. Disposições Gerais
13. Definições

APÓLICE DIGITAL

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a	**não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;**
b	**riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas Apólices estejam emitidas ou não;**
c	**eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;**
d	**inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;**
e	**penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;**
f	**atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;**
g	**atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;**
h	**quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;**
i	**obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;**
j	**violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;**

k	**quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;**
l	**quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;**
m	**danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;**
n	**despesas de contenção e salvamento.**

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora quaisquer alterações no Edital ou na obrigação constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

a	**Alteração significativa no objeto do Edital e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;**
b	**Modificação da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;**
c	**Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;**
d	**Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Edital;**

e **Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital; e**

f **Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital.**

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamação de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direitos. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam a comunicação, descumpre em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Reclamação de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 7 desta Apólice.

5.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicação tempestiva da Reclamação de Sinistro implica Perda do Direito à Indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.3 abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

a **cópia do Edital de licitação e seus anexos;**

b **cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;**

c **cópia de todas as notificações do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da respectiva comprovação documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;**

d **cópia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação do Sinistro que culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;**

e **planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;**

f	**planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;**
g	**cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;**
h	**cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.**

5.3.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

6.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apólice; ou (ii) o valor das multas aplicadas ao Tomador, se houver, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.2.1. Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.

6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.

6.3.2. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à Seguradora.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à garantia e à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. **Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;**

II. **Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;**

III. **Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;**

IV. **Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Edital e legislação aplicável;**

V. **Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;**

VI. **Se for realizada alteração no Edital ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;**

VII. **Se o Segurado não avisar prontamente a Reclamação do Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;**

VIII. **Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item 5.1.1.1 desta Apólice.**

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

a	o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
b	quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
c	quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
d	quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
e	término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 11.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.5. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

Acesse o site da Susep aqui

12.10. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.

V. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

VI. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VII. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VIII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

IX. Prejuízos: (i) as multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, se houver, em decorrência da não apresentação pelo Tomador ao Segurado dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos no Edital ou da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador; ou (ii) o pagamento integral da Indenização, limitado ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo do Tomador adjudicatário ou da não apresentação dos documentos exigidos, que não tenham sido adimplidos no prazo estabelecido no Edital ou em notificação formal ao Tomador.

X. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

XI. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XII. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XIII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIV. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XV. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XVI. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

COMUNICA BR | ACESSO À INFORMAÇÃO | PARTICIPE | LEGISLAÇÃO | ÓRGÃOS DO G

SUSEP | Emissão de certidões

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Acessível com VLibras

Certificamos que a JUNTO SEGUROS S.A., com sede na cidade Curitiba, CNPJ 84948157000133, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
DIEGO MARINS MASSARA	Diretor
EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA	Diretor
ELISA FRANCIELLI MARCHI PRESTES	Diretor
GUILHERME MALUCELLI GOBBO	Diretor
KETLYN PAROLIN BERTHOLDI STEFANOVIC	Diretor

LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE VERRI	Diretor
ROQUE JUNIOR DE HOLANDA MELO	Presidente

Código da Certidão: **CA05436_23022026_112206_621**
Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 23 de Fevereiro de 2026.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Acessível com VLibras

Avaliar o Serviço

gov.br

Acesso à Informação

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ nº **84.948.157/0001-33**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: **https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep**

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-f88dbef6-710d-4f67-b7ba-bafa6249b234**

Esta Certidão foi emitida em 23/02/2026, às 10:56, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE APONTAMENTOS

Observado o previsto na Circular Susep nº 691/23, certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ **84.948.157/0001-33**, nesta data e horário, possui a seguinte situação em relação aos apontamentos listados a seguir:

---

01. Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) inferior ao Capital Mínimo Requerido (CMR)

NADA CONSTA

---

02. Montante de ativos garantidores inferior à necessidade de cobertura das provisões técnicas

NADA CONSTA

---

03. Ajustes nos reportes contábeis e/ou prudenciais exigidos pela Susep e ainda não realizados, considerando o prazo estabelecido pela Autarquia

NADA CONSTA

---

04. Plano de Regularização de Solvência (PRS) em andamento.

NADA CONSTA

---

05. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) em andamento

NADA CONSTA

---

06. Plano de Regularização de Solvência (PRS) descumprido

NADA CONSTA

---

07. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) descumprido

NADA CONSTA

---

08. Não apresentação ou apresentação incompleta do formulário de informações periódicas (FIP/Susep) ou das demonstrações financeiras na forma da legislação aplicável

NADA CONSTA

---

09. Processo para Reparação de Apontamentos (PRA) descumprido

NADA CONSTA

---

10. Indisponibilidade de autorização para movimentar livremente a carteira de títulos e valores mobiliários dados em cobertura de provisões técnicas

NADA CONSTA

11. Medida prudencial preventiva e/ou medida cautelar em vigor descumprida

NADA CONSTA

12. Instauração de Fiscalização Especial, decorrente do previsto no art. 89 do Decreto-Lei nº 73/66

NADA CONSTA

13. Instauração de regime de Direção Fiscal ou de Intervenção

NADA CONSTA

14. Não pagamento da taxa de fiscalização

NADA CONSTA

15. Não encaminhamento da documentação referente a assembleias gerais e nomeações de administradores

NADA CONSTA

A existência de eventuais apontamentos não implica perda da autorização ou impedimento ao funcionamento da supervisionada.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: **https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep**

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de licenciamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-2784c301-1325-4839-adc4-6be914165257**

Esta Certidão foi emitida em 23/02/2026, às 11:21, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23201119578	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEN2691378462

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2018	1	CESSAO DE COTAS
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

FORTALEZA
Local

27 Janeiro 2026
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7388525 em 27/01/2026 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 260136450 - 21/01/2026. Autenticação: 5C2872FC389C4FEEC55D4C2EEF63924642516FDD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Vice-Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 26/013.645-0 e o código de segurança nUeI
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2026 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Vice-Presidente.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/013.645-0	CEN2691378462	21/01/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
236.118.473-72	ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA	27/01/2026 09:28:44
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7388525 em 27/01/2026 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 260136450 - 21/01/2026. Autenticação: 5C2872FC389C4FEEC55D4C2EEF63924642516FDD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Vice-Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 26/013.645-0 e o código de segurança nUeI
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2026 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Vice-Presidente.

13ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

PAULO ROBERTO PARENTE, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 03/09/1961 em Fortaleza/CE, portador da Cédula de Identidade n° 1188313 SSP/CE e inscrito no CPF/MF nº 170.355.383-72, residente e domiciliado na Rua Jose Vilar nº 600, Apto 702, Meireles, CEP 60125-000, Fortaleza/CE, neste ato, representado pelo seu procurador, ANTONIO DE PÁDUA RIBEIRO BARBOSA, brasileiro, casado, contador, CRC/CE nº 018553/O-6, portador da Carteira de Identidade nº 8904002024083, SSP/CE e inscrito no CPF/MF nº 236.118.473-72, residente e domiciliado na Rua Carlos Barbosa nº. 55, apto. 902, Papicu, CEP 60175-355, Fortaleza/CE;

RICARDO SABOYA MONTENEGRO, brasileiro, natural de Fortaleza/CE, separado judicialmente, engenheiro civil, portador da carteira de identidade profissional, n° 9986D, CREA/CE, expedida em 19/12/1990, inscrito no CPF/MF sob o n° 203.356.873-34, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz, n° 1.400, Apto: 302, Meireles, Fortaleza/CE, CEP 60.125-150, único neste ato, representado pelo seu procurador, ANTONIO DE PÁDUA RIBEIRO BARBOSA, brasileiro, casado, contador, CRC/CE sob o nº 018553/O-6, portador da Carteira de Identidade nº 8904002024083, SSP/CE e inscrito no CPF/MF, sob o nº 236.118.473-72, residente e domiciliado na Rua Carlos Barbosa nº. 55, apto. 902, Papicu, 60175-355, Fortaleza/CE.

Únicos e atuais componentes da Sociedade Empresarial Limitada denominada **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**, estabelecida na Rua Barão de Aracati, 644 - Sala 36, Meireles, CEP 60115-080(IPTU nº 368623-0) cujo contrato social se encontra devidamente registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ – JUCEC, sob o NIRE 23.2011.1957-8, datado em 06/10/2006, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.369.786/0001-20, de pleno e comum acordo resolvem alterar o contrato social, como a seguir se contrata:

1ª Cláusula – RETIRADA DE SOCIO/CESSÃO DE QUOTAS

Retira-se da sociedade **PAULO ROBERTO PARENTE**, cedendo e transferindo 1.000.000 (um milhão) quotas do capital da sociedade, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) ao sócio recém admitido **RICARDO SABOYA MONTENEGRO**, declarando haver recebido, neste ato, em moeda corrente, a quantia total de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), assim, também, como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres, perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação por essas quotas.

2ª Cláusula - DA COMPOSIÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO

O capital social permanece inalterado em seu valor, tanto na quantidade de quotas quanto no valor de cada quota em que se divide e, por força da cessão e transferência, passa a ser distribuído entre os sócios em:

Sócio	%	Quotas	Valor
RICARDO SABOYA MONTENEGRO	100,00	2.000.000	2.000.000,00
TOTAL	**100,00**	**2.000.000**	**2.000.000,00**

3ª Cláusula - DA ADMINISTRAÇÃO E USO DA RAZÃO SOCIAL

A administração da Sociedade será exercida isoladamente pelo sócio **RICARDO SABOYA MONTENEGRO** com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7388525 em 27/01/2026 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 260136450 - 21/01/2026. Autenticação: 5C2872FC389C4FEEC55D4C2EEF63924642516FDD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Vice-Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 26/013.645-0 e o código de segurança nUeI
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2026 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Vice-Presidente.

§1° - Os Administradores são impedidos de, em nome da sociedade, concederem avais, finanças ou quaisquer tipos de garantias que, alheias aos interesses sociais possam acarretar ônus ou suscitar responsabilidade à empresa.

§2 ° - É facultado aos administradores, nos limites de seus poderes constituir mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar.

4ª Cláusula - DA <u>DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO</u>

O Administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os feitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade**.**

5ª Cláusula – DA RATIFICAÇÃO

Todas as demais cláusulas constantes no contrato social permanecem inalteradas;

6ª Cláusula - DA CONSOLIDAÇÃO

E diante das modificações havidas e ajustadas, delibera os sócios consolidar integralmente o CONTRATO SOCIAL, nos termos do art. 1.072 do Código Civil (Lei nº 10.406/02, que passa a ter a seguinte e nova redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

RICARDO SABOYA MONTENEGRO, brasileiro, natural de Fortaleza/CE, separado judicialmente, engenheiro civil, portador da carteira de identidade profissional, n° 9986D, CREA/CE, expedida em 19/12/1990, inscrito no CPF/MF sob o n° 203.356.873-34, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz, n° 1.400, Apto: 302, Meireles, Fortaleza/CE, CEP 60.125-150, único neste ato, representado pelo seu procurador, ANTONIO DE PÁDUA RIBEIRO BARBOSA, brasileiro, casado, contador, CRC/CE sob o nº 018553/O-6, portador da Carteira de Identidade nº 8904002024083, SSP/CE e inscrito no CPF/MF, sob o nº 236.118.473-72, residente e domiciliado na Rua Carlos Barbosa nº. 55, apto. 902, Papicu, 60175-355, Fortaleza/CE.

<u>DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FILIAIS</u>

Cláusula 1ª – A sociedade gira sob o nome de **MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA**., com sede Rua Barão de Aracati, 644 - sala 36, Meireles, CEP: 60.115-080, Fortaleza/CE, podendo estabelecer filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do País ou no Exterior.

<u>Parágrafo 1º</u> - A Sociedade tem a forma de Sociedade Limitada, obedecendo as normas que lhe são próprias e o disposto neste CONTRATO SOCIAL, regendo-se supletivamente pelas normas da Sociedade Anônima.

Cláusula 2ª – A sociedade mantém as seguintes Filiais:

Filial 01: Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 166, Sala B, Central, CEP 68900-070, Macapá/AP (IPTU nº 01.001.098.0250.002). – CNPJ: 08.369.786/0002-01; NIRE 16900046418;

Filial 02: Rua Jaú, 25, Condomínio Praia do Olho D'Água – Apto 304 Bloco A, Olho D'Água, CEP: 65.065-200, São Luís/MA;

Filial 03: Rua General Renato Pires Ferreira nº 112, Poço, CEP 58101-545, Cabedelo/PB – CNPJ: 08.369.786/0004-73.

<u>DO PRAZO</u>

Cláusula 3ª – Sociedade iniciou suas atividades em 15/10/2006, e seu prazo de duração da Sociedade é indeterminado.

<u>DO OBJETO SOCIAL</u>

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7388525 em 27/01/2026 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 260136450 - 21/01/2026. Autenticação: 5C2872FC389C4FEEC55D4C2EEF63924642516FDD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Vice-Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 26/013.645-0 e o código de segurança nUeI
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2026 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Vice-Presidente.

Cláusula 4ª – A Sociedade tem por objeto principal no ramo da construção civil compreendendo as seguintes atividades:

Item	DESCRIÇÃO	C-NAE
a)	Construção de Edifícios (PRINCIPAL)	4120-4/00
b)	Construção de instalações esportivas e recreativas	4299-5/01
c)	Obras de terraplenagem	4313-4/00
d)	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00
e)	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	7732-2/01
f)	Construção de rodovias e ferrovias	4211-1/01
g)	Obras de fundações	4391-6/00
h)	Preparação de canteiro e limpeza de terreno	4311-8/02
i)	Outras obras de engenharia civil	4299-5/99
j)	Outras obras de Instalações em construções	4329-1/99
k)	Demolição de edifícios e outras estruturas	4311-8/01
l)	Coleta de resíduos não perigosos	3811-4/00
m)	Serviços de preparação do terreno	4319-3/00
n)	Serviços de engenharia	7112-0/00
o)	Perfurações e sondagens	4312-6/00
p)	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	42.22-7/01
q)	Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica	42.21-9/01
r)	Obras portuárias, marítimas e fluviais	42.91-0/00
s)	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	42.11-1/02
t)	Limpeza em prédios e em domicílios	81.21-4/00

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA 5ª – O capital social é de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), dividido em 2.000.000 (dois milhões) de quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e bens, assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR
RICARDO SABOYA MONTENEGRO	100,00	2.000.000	2.000.000,00
TOTAL	**100,00**	**2.000.000**	**2.000.000,00**

DA CESSÃO DE COTAS

CLÁUSULA 6ª – As quotas da Sociedade são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas, a qualquer título, sem o expresso consentimento da Sociedade, a quem fica asseguradas em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição.

DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

CLÁUSULA 7ª – Nos termos do Art. 1.052 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), a responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA 8ª – A administração da sociedade é exercida isoladamente pelo sócio **RICARDO SABOYA MONTENEGRO**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso.

§1° - Os Administradores são impedidos de, em nome da sociedade, concederem avais, finanças ou quaisquer tipos de garantias que, alheias aos interesses sociais possam acarretar ônus ou suscitar responsabilidade à empresa.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7388525 em 27/01/2026 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 260136450 - 21/01/2026. Autenticação: 5C2872FC389C4FEEC55D4C2EEF63924642516FDD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Vice-Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 26/013.645-0 e o código de segurança nUeI
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2026 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Vice-Presidente.

§2 ° - É facultado aos administradores, nos limites de seus poderes constituir mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar.

DAS DELIBERAÇÕES

CLÁUSULA 9ª – As deliberações da Sociedade serão tomadas em reunião dos sócios, observadas, quanto a sua instalação e aprovação, as normas estabelecidas no § 3º do Art. 1.072, CC/2002.

DO EXERCICIO

CLÁUSULA 10ª – No dia 31 (trinta e um) de dezembro de cada exercício proceder-se-á a elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico da Sociedade, os quais deverão ser assinados pelos sócios constas.

DOS LUCROS

CLÁUSULA 11 – Os lucros ou prejuízos verificados por ocasião do encerramento do exercício social serão partilhados entre os sócios na proporção de suas participações na sociedade. No caso se lucros a participação dos sócios poderá ser a critério deles, ser em dinheiro ou em forma de novas quotas por incorporação dos lucros de capital.

DO PRÓ LABORE

CLÁUSULA 12 – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", previamente combinada, observadas as disposições regulamentares pertinentes, que será levada à conta de despesas gerais.

MORTE OU RETIRADA DOS SÓCIOS

CLÁUSULA 13 – Em caso de falecimento de qualquer dos sócios não implicaria dissolução da sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente às suas quotas de capital e à sua participação nos lucros líquidos até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim.

CLÁUSULA 14 – Será regido supletivamente no que couber, as disposições legais da Lei de Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/1976), nos termos do parágrafo único do Art. 1.053 do CC (Lei nº 10.406/2002).

TRANSFORMAÇÃO

CLÁUSULA 15 – A sociedade poderá por deliberação da maioria transforma-se em qualquer outro tipo de sociedade, renunciando os dissidentes, se houver ao direito de retirada, no caso de transformação em companhia. A transformação obedecerá aos preceitos legais que regulam a constituição e o registro do tipo de sociedade a ser adotado.

DA DISSOLUÇÃO

CLÁUSULA 16 – A Sociedade não se dissolverá por morte de qualquer dos sócios, continuando com os sócios remanescentes e os herdeiros do sócio falecido.

CONSELHO FISCAL

CLÁUSULA 17 – Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal e que a publicação do balanço é dispensada.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA 18 – O administrador da Sociedade declarara sob as penas da lei, que não se encontra impedido de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO FORO

CLÁUSULA 19 – A Sociedade e os sócios elegem o foro da Comarca de Fortaleza/CE para a solução de qualquer pendência originária do presente contrato.

MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA
13ª Alteração Contratual

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7388525 em 27/01/2026 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 260136450 - 21/01/2026. Autenticação: 5C2872FC389C4FEEC55D4C2EEF63924642516FDD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Vice-Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 26/013.645-0 e o código de segurança nUeI
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2026 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Vice-Presidente.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o na presença das duas testemunhas abaixo, em 4(quatro) vias de igual teor, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Ceará.

Fortaleza/CE, 21 de janeiro de 2026.

RICARDO SABOYA MONTENEGRO
(p.p. Antônio de Pádua Ribeiro Barbosa)

RICARDO SABOYA MONTENEGRO
(p.p. Antônio de Pádua Ribeiro Barbosa)

MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA
13ª Alteração Contratual

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7388525 em 27/01/2026 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 260136450 - 21/01/2026. Autenticação: 5C2872FC389C4FEEC55D4C2EEF63924642516FDD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Vice-Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 26/013.645-0 e o código de segurança nUeI
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2026 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Vice-Presidente.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/013.645-0	CEN2691378462	21/01/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
236.118.473-72	ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA	27/01/2026 09:28:48
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7388525 em 27/01/2026 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 260136450 - 21/01/2026. Autenticação: 5C2872FC389C4FEEC55D4C2EEF63924642516FDD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Vice-Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 26/013.645-0 e o código de segurança nUeI
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2026 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Vice-Presidente.

PROCURAÇÃO JUCEC

OUTORGANTE

RICARDO SABOYA MONTENEGRO, brasileiro, natural de Fortaleza/CE, separado judicialmente, engenheiro civil, portador da carteira de identidade profissional, nº 21028, segunda via, CREA/CE, expedida em 19/12/1990, inscrito no CPF/MF sob o nº 203.356.873-34, residente e domiciliado na Rua Oswaldo Cruz, nº 1.400, Apto: 302, Aldeota, Fortaleza/CE, CEP 60.125-150; e

PAULO ROBERTO PARENTE, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 03/09/1961 em Fortaleza/CE, portador da Cédula de Identidade nº 1188313 SSP/CE e inscrito no CPF/MF nº 170.355.383-72, residente e domiciliado na Rua Jose Vilar nº 600, Apto 702, Meireles, CEP 60125-000, Fortaleza/CE.

OUTORGADO

ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO BARBOSA, brasileiro, natural de Quixeramobim/CE casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, inscrita no CPF nº 236.118.473-72, CRC/CE nº 018553/O-6, com Registro Geral nº 8904002024083 SSP/CE, residente e domiciliado na Rua Carlos Barbosa, 55, apto 902, Papicu, CEP: 60.175-355, Fortaleza/CE.

PODERES

Por este instrumento público, o outorgante constitui procurador o outorgado, a quem confere poderes específicos para assinar requerimentos/capa de processo da 13ª Alteração Contratual, referente: Saída de sócio, cessão de quotas e Consolidação da empresa **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**, estabelecida na Rua Barão de Aracati, 644 - Sala 36, Meireles, CEP 60115-080(IPTU nº 368623-0) cujo contrato social se encontra devidamente registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ – JUCEC, sob o NIRE 23.2011.1957-8, datado em 06/10/2006, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.369.786/0001-20, vedado o substabelecimento a terceiros dos poderes ora conferidos.

Fortaleza/CE, 20 de novembro de 2025.

RICARDO SABOYA MONTENEGRO

PAULO ROBERTO PARENTE

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7388525 em 27/01/2026 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 260136450 - 21/01/2026. Autenticação: 5C2872FC389C4FEEC55D4C2EEF63924642516FDD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Vice-Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 26/013.645-0 e o código de segurança nUeI
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2026 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Vice-Presidente.

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/013.645-0	CEN2691378462	21/01/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
236.118.473-72	ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA	27/01/2026 09:28:46
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7388525 em 27/01/2026 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 260136450 - 21/01/2026. Autenticação: 5C2872FC389C4FEEC55D4C2EEF63924642516FDD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Vice-Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 26/013.645-0 e o código de segurança nUeI
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2026 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Vice-Presidente.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ

Categoria
CONTADOR

Nº Registro
CE-018553/O-6

Nome
ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA

Nascimento
24/01/1963

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
QUIXERAMOBIM-CE



Assinatura do Profissional

Filiação
JOSE RIBEIRO BARBOSA
EMILY RIBEIRO BARBOSA

CPF
236.118.473-72

Documento de Identificação
8904002024083 SSP-CE

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

Data de Registro
01/02/2006

Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **8990C2462747**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ

Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/codigo/8990C2462747

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **terça-feira, 7 de janeiro de 2025, às 09:13.**

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7388525 em 27/01/2026 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 260136450 - 21/01/2026. Autenticação: 5C2872FC389C4FEEC55D4C2EEF63924642516FDD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Vice-Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 26/013.645-0 e o código de segurança nUeI
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2026 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Vice-Presidente.

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/013.645-0	CEN2691378462	21/01/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
236.118.473-72	ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA	27/01/2026 09:28:47
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7388525 em 27/01/2026 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 260136450 - 21/01/2026. Autenticação: 5C2872FC389C4FEEC55D4C2EEF63924642516FDD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Vice-Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 26/013.645-0 e o código de segurança nUeI
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2026 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Vice-Presidente.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA, com inscrição ativa na(o) CRC/CE sob o nº 018553, expedida em 01/02/2006, inscrito no CPF nº 236.118.473-72, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este(s) documento(os) é (são) autêntico(os) e condiz(em) com o(s) original(is). Documentos apresentados:

Especificação do Documento	**Quantidade de Páginas**
procuração jucec	1
Cópia simples da carteira profissional ou certidão de regularidade do profissional inscrito na CRC/CE, número: 018553.	1

FORTALEZA, 26 de janeiro de 2026.

ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7388525 em 27/01/2026 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 260136450 - 21/01/2026. Autenticação: 5C2872FC389C4FEEC55D4C2EEF63924642516FDD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Vice-Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 26/013.645-0 e o código de segurança nUeI
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2026 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Vice-Presidente.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, de CNPJ 08.369.786/0001-20 e protocolado sob o número 26/013.645-0 em 21/01/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7388525, em 27/01/2026. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Luiz Felipe Teixeira Martins.

Certifica o registro, a Vice-Presidente, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
236.118.473-72	ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA	27/01/2026 09:28:44
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SyngularID Multipla	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
236.118.473-72	ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA	27/01/2026 09:28:48
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SyngularID Multipla	

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
236.118.473-72	ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA	27/01/2026 09:28:46
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SyngularID Multipla	

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
236.118.473-72	ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA	27/01/2026 09:28:47
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SyngularID Multipla	

Declaração de Autenticidade

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
236.118.473-72	ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA	26/01/2026 18:27:58
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SyngularID Multipla	

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 26/013.645-0.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 21/01/2026

Documento assinado eletronicamente por Luiz Felipe Teixeira Martins, Servidor(a) Público(a), em 27/01/2026, às 10:27.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 26/013.645-0.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. terça-feira, 27 de janeiro de 2026

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7388525 em 27/01/2026 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 260136450 - 21/01/2026. Autenticação: 5C2872FC389C4FEEC55D4C2EEF63924642516FDD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Vice-Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 26/013.645-0 e o código de segurança nUeI
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2026 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Vice-Presidente.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para todos os fins de prova**,** a pedido da empresa **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, C.N.P.J: 08.369.786/0001-20,** que a **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS e a CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA ESTADUAL** estão contempladas numa única certidão denominada: ***CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS***, a qual é o documento oficial expedido pelo **ESTADO DO CEARÁ.**

Fortaleza, 09 de fevereiro de 2026.

Ana Cláudia Soares Ribeiro.

ORIENTADORA DA
CÉLULA DA DÍVIDA ATIVA – P.G.E
MAT: 064230-1-9

Assinado digitalmente por ANA CLAUDIA SOARES RIBEIRO em 09/02/2026 as 17:21:31

FORTALEZA PREFEITURA | FINANÇAS

INTERESSADO:	**MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**
PROCESSO Nº:	**GR-17625/2026**
ASSUNTO:	PEDIDO DE DECLARAÇÃO / CERTIDÃO – DECLARAÇÕES DIVERSAS

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins, que na CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, estão inclusos os tributos de IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, ITBI - Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, Taxa, bem como débitos do exercício corrente e da Divida Ativa, conforme Regulamento do Código Tributário do Município de Fortaleza, Lei Comp 159 de 23/10/2013, Dec nº 13716 de 22/12/2015 (site www.sefin.fortaleza.ce.gov.br).

(...)
Art. 536. *A prova de regularidade fiscal quanto às obrigações tributárias impostas pelo Município de Fortaleza, quando exigível, será feita, exclusivamente, pela Certidão Negativa De Débitos, expedida pela Secretaria Municipal das Finanças, na sua página eletrônica na Internet ou à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e do ramo de atividade.*

Art. 537. *A Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais será fornecida quando o sujeito passivo estiver com seus dados cadastrais atualizados e adimplente com as obrigações tributárias, observadas, ainda, as seguintes condições:*
I - no caso de pessoa física, constar, em seu nome, recolhimento regular dos valores devidos:
a) quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), se inscrito no cadastro deste imposto, cuja data do vencimento anteceder à formalização do pedido;
b) quanto ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), se proprietário ou responsável por imóvel inscrito no cadastro deste imposto, abrangendo também o pagamento de todas as parcelas do exercício correspondente à data do requerimento;
c) quanto ao Imposto sobre a Transmissão Onerosa de Bens Imóveis, por ato inter vivos (ITBI);
d) quanto ao ISS da Construção decorrente de realização de construção ou acréscimo de área em imóveis cadastrados em nome do requerente;
e) inscritos em dívida ativa e ainda não executados;
f) quanto às execuções fiscais;
g) quanto a lançamento via Auto de Infração;
II - no caso de pessoa jurídica:
a) constar, em seu nome, recolhimento regular dos valores devidos:

1. quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), se inscrito no cadastro deste imposto, cuja data do vencimento anteceder à formalização do pedido;
2. quanto ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), se proprietária ou responsável por imóvel inscrito no cadastro deste imposto, abrangendo

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número AW8J3KAD
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 5036250 e código AW8J3KAD
Para validar a assinatura digital, acesse o site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação: https://validar.iti.gov.br/

FORTALEZA PREFEITURA | FINANÇAS

também, o pagamento de todas as parcelas do exercício correspondente à data do requerimento;
3. quanto ao Imposto sobre a Transmissão Onerosa de Bens Imóveis, por ato inter vivos (ITBI);
4. quanto ao ISS da Construção decorrente de realização de construção ou acréscimo de área em imóveis cadastrados em nome do requerente;
5. inscritos em dívida ativa e ainda não executados;
6. quanto às execuções fiscais;
7. quanto a lançamento via Auto de Infração.
b) que não figure como omissa quanto à entrega de declarações ou de escrituração fiscal a que for obrigado;
c) não constarem divergências entre os valores declarados e os valores pagos de ISSQN;
d) não constar pendência quanto a bloco ou formulário de Nota Fiscal de Serviços vencidos.
§ 1º A pessoa jurídica ou a pessoa a esta equiparada, em relação à qual não constar regularidade nos registros da Secretaria Municipal das Finanças, quanto aos recolhimentos referidos nos itens 1 e 5, da alínea "a", do inciso II deste artigo, relativamente a períodos em que não haja prestado serviço, atendidos os demais requisitos, poderá obter a certidão mediante entrega da escrituração fiscal sem movimento, conforme o período de referência.
§ 2º As vedações previstas na alínea "d" do inciso I e do item 4, da alínea "a", do inciso II do caput deste artigo não se aplica quando a pendência corresponder às condições previstas no § 1º do artigo 619 deste Regulamento.
§ 3º As pesquisas sobre a situação fiscal e cadastral do requerente restringir-se-ão aos sistemas mantidos pela Secretaria Municipal das Finanças.
(...)

Declaramos ainda que a empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08.369.786/0001-20, estabelecida a Rua Bar de Aracati, 644 – SI:36, Meireles, está inscrita no ISS sob o nº 213194 3.

Fortaleza, 20 de Janeiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
Rafael Freitas do Nascimento
Célula de Gestão da Arrecadação Tributária

Documento assinado digitalmente
Francisco Wagner de Queiroz Almeida Júnior
Gerente da Célula de Gestão da Arrecadação Tributária

Elaborado por: Janaina Rebouças

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número AW8J3KAD
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 5036250 e código AW8J3KAD
Para validar a assinatura digital, acesse o site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação: https://validar.iti.gov.br/

FORTALEZA
PREFEITURA
FINANÇAS

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número AW8J3KAD
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 5036250 e código AW8J3KAD
Para validar a assinatura digital, acesse o site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação: https://validar.iti.gov.br/

Fortaleza
PREFEITURA

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número AW8J3KAD
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 5036250 e código AW8J3KAD
Para validar a assinatura digital, acesse o site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação: https://validar.iti.gov.br/

ASSINADO POR:

Assinado por: RAFAEL FREITAS DO NASCIMENTO em 22/01/2026

Assinado por: FRANCISCO WAGNER DE QUEIROZ ALMEIDA JUNIOR em 22/01/2026

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Eu, ANTONIO DE PÁDUA RIBEIRO BARBOSA, brasileiro, casado, contador, CRC/CE Nº 018553/O-6, portador da Carteira de Identidade nº 89040020240830, SSP/CE e inscrito no CPF/MF nº 236.118.473-72, residente e domiciliado na Rua Carlos Barbosa nº. 55, apto. 902, Papicu, CEP 60175-355, Fortaleza/CE, DECLARO, para os devidos fins que com base nas Demonstrações Econômico-financeiras de 31 dezembro de 2023, DECLARO que para fins da presente licitação, a empresa **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**, estabelecida na Rua Barão de Aracati, 644 - Sala 36, Meireles, CEP 60115-080(IPTU nº 368623-0) cujo contrato social se encontra devidamente registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ – JUCEC, sob o NIRE 23.2011.1957-8, datado em 06/10/2006, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.369.786/0001-20, apresenta situação financeira compatível conforme solicitada por esta licitação.

Segue abaixo a memória de cálculos destes índices:

GA Giro do Ativo
(13.134.947,00)/(7.985.285,54) = ***1,64***

GE Grau de Endividamento
(451.211,05 / 7.985.285,54) = ***0,06***

ILC Índice de Liquidez Corrente
(7.618.667,25 / 451.211,05) = ***16,88***

ILG Índice de Liquidez Geral
(7.618.667,25 + 0,00)/(451.211,05 + 735.235,86) = ***6,42***

IPL Imobilização do Patrimonio Liquido
*(366.618,29 / 6.798.838,63)*100 =* ***5,39***

IRNC Imobilização dos Recursos não corrente
*((366.618,29)/(6.798.838,63 + 735.235,86))*100 =* ***4,87***

ISG Índice de Solvência Geral
(7.985.285,54 /(451.211,05 + 735.235,86)) = ***6,73***

LI Índice Liquidez Imediata
(7.618.667,25 / 451.211,05) = ***16,88***

LS Índice Liquidez Seca
(38.434,02 + 0,00 + 0,00)/(451.211,05) = ***0,09***

Por ser verdade firmo o presente.

Fortaleza/CE, 27 de janeiro de 2026

ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA:23611847372
Assinado de forma digital por ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA:23611847372
Dados: 2026.01.27 16:24:38 -03'00'

Antonio de Pádua Ribeiro Barbosa
Contador
CRC/CE 018553/O-6

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Eu, ANTONIO DE PÁDUA RIBEIRO BARBOSA, brasileiro, casado, contador, CRC/CE Nº 018553/O-6, portador da Carteira de Identidade nº 89040020240830, SSP/CE e inscrito no CPF/MF nº 236.118.473-72, residente e domiciliado na Rua Carlos Barbosa nº. 55, apto. 902, Papicu, CEP 60175-355, Fortaleza/CE, DECLARO, para os devidos fins que com base nas Demonstrações Econômico-financeiras de 31 dezembro de 2024, DECLARO que para fins da presente licitação, a empresa **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**, estabelecida na Rua Barão de Aracati, 644 - Sala 36, Meireles, CEP 60115-080(IPTU nº 368623-0) cujo contrato social se encontra devidamente registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ – JUCEC, sob o NIRE 23.2011.1957-8, datado em 06/10/2006, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.369.786/0001-20, apresenta situação financeira compatível conforme solicitada por esta licitação.

Segue abaixo a memória de cálculos destes índices:

GA Giro do Ativo
(20.355.385,25)/(13.221.976,28) = ***1,54***

GE Grau de Endividamento
(926.059,39 / 13.221.976,28) = ***0,07***

ILC Índice de Liquidez Corrente
(13.040.107,68 / 926.059,39) = ***14,08***

ILG Índice de Liquidez Geral
(13.040.107,68 + 0,00)/(926.059,39 + 805.190,76) = ***7,53***

IPL Imobilização do Patrimônio Liquido
*(181.868,60 / 11.490.726,13)*100 =* ***1,58***

IRNC Imobilização dos Recursos não corrente
*((181.868,60)/(11.490.726,13 + 805.190,76))*100 =* ***1,48***

ISG Índice de Solvência Geral
(13.221.976,28 /(926.059,39 + 805.190,76)) = ***7,64***

LI Índice Liquidez Imediata
(13.040.107,68 / 926.059,39) = ***14,08***

LS Índice Liquidez Seca
(261.855,57 + 0,00 + 0,00)/(926.059,39) = ***0,28***

Por ser verdade firmo o presente.

Fortaleza/CE, 27 de janeiro de 2026

ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA:23611847372
Assinado de forma digital por ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA:23611847372
Dados: 2026.01.27 16:25:16 -03'00'

Antonio de Pádua Ribeiro Barbosa
Contador
CRC/CE 018553/O-6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	08.369.786/0001-20
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 7.985.285,54	R$ 13.082.481,81
ATIVO CIRCULANTE		R$ 7.618.667,25	R$ 12.900.613,21
DISPONIBILIDADES		R$ 38.434,02	R$ 776.686,12
CAIXA		R$ 25.694,17	R$ 27.108,23
CAIXA GERAL		R$ 25.694,17	R$ 27.108,23
BANCOS C/MOVIMENTO		R$ 61,00	R$ 19.985,28
BRADESCO AG 682-3 C/C 5840-8		R$ 61,00	R$ 443,30
CEF/MA - 1047 / 003 / 1737-3		R$ 0,00	R$ 19.400,01
SICOOB COOP 4436-9 C/C 27.852-1		R$ 0,00	R$ 141,97
BANCOS C/APLICACAO FINANCEIRAS		R$ 12.678,85	R$ 729.592,61
BRADESCO AG 682-3 C/C 5840-8		R$ 24,38	R$ 614,00
CEF/MA - 1047 / 003 / 1737-3		R$ 12.654,47	R$ 0,00
CEF - CAIXA FIC SIGMA REF DI		R$ 0,00	R$ 118.399,96
CEF - CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP		R$ 0,00	R$ 610.578,65
CONTAS A RECEBER		R$ 3.711.437,90	R$ 2.101.548,64
FATURAS A RECEBER		R$ 3.711.437,90	R$ 2.101.548,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE RIBA		R$ 538.515,05	R$ 314.621,92
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MAR		R$ 890.773,18	R$ 198.998,10
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACÃO		R$ 55.622,84	R$ 0,00
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 8 REGIAO M		R$ 148.406,67	R$ 176.613,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO		R$ 630.849,92	R$ 0,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ-T		R$ 430.754,86	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PB		R$ 514.223,76	R$ 611.272,16
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DE		R$ 502.291,62	R$ 132.536,24
Prefeitura Municipal de Macapá		R$ 0,00	R$ 426.062,95
MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA		R$ 0,00	R$ 97.854,68
MUNICIPIO DE CABEDELO - PB		R$ 0,00	R$ 143.588,77
OUTROS CREDITOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	08.369.786/0001-20
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS OUTROS		R$ 3.073.118,89	R$ 8.858.054,93
EMPRESTIMOS OUTROS		R$ 3.073.118,89	R$ 8.858.054,93
SARA ARAUJO BARBOSA PARENTE		R$ 163.500,00	R$ 163.500,00
CONSTRUTORA PARIS		R$ 2.908.977,82	R$ 8.693.913,86
ART ENGENHARIA LTDA - EPP		R$ 641,07	R$ 641,07
CREDITOS FISCAIS		R$ 795.676,44	R$ 1.164.323,52
CREDITOS FISCAIS		R$ 795.676,44	R$ 1.164.323,52
INSS A COMPENSAR		R$ 768.636,41	R$ 1.135.711,81
SALARIO FAMILIA		R$ 0,00	R$ 1.571,68
IRF S/REND DE APLICACOES		R$ 24.219,37	R$ 24.219,37
PIS PAGO A MAIOR		R$ 489,18	R$ 489,18
IRPJ PAGO A MAIOR		R$ 2.331,48	R$ 2.331,48
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 366.618,29	R$ 181.868,60
IMOBILIZADO		R$ 366.618,29	R$ 181.868,60
BENS IMOVEIS		R$ 51.616,09	R$ 51.616,09
TERRENOS		R$ 51.616,09	R$ 51.616,09
BENS MOVEIS		R$ 1.312.048,90	R$ 1.312.048,90
VEICULOS		R$ 1.027.264,30	R$ 1.027.264,30
EQUIPAMENTOS DE CPD		R$ 43.633,19	R$ 43.633,19
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 74.973,25	R$ 74.973,25
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 157.057,16	R$ 157.057,16
AR CONDICIONADO		R$ 9.121,00	R$ 9.121,00
(-) /-/ DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (997.046,70)	R$ (1.181.796,39)
(-) DE EQUIPAMENTOS DE CPD		R$ (37.088,22)	R$ (43.633,19)
(-) DE MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (31.863,61)	R$ (39.360,93)
(-) DE VEICULOS		R$ (873.174,74)	R$ (1.027.264,30)
(-) AR CONDICIONADO		R$ (3.876,51)	R$ (4.788,63)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (51.043,62)	R$ (66.749,34)
PASSIVO		R$ 7.985.285,54	R$ 13.082.481,81
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 451.211,05	R$ 1.171.786,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 03.7E.32.04.7D.64.7F.62.BE.1B.6A.88.1C.C0.6D.23.B6.89.E5.AE-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	08.369.786/0001-20
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) FORNECEDORES		R$ (0,00)	R$ 64.484,11
(-) FORNECEDORES DIVERSOS		R$ (0,00)	R$ 64.484,11
(-) CONCREARTE SERVICOS DE CONCRETAGENS LTDA		R$ (0,00)	R$ 19.134,11
(-) COOPMIX PARAIBA CONCRETO E CONSTRUCOES L		R$ (0,00)	R$ 45.350,00
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMNETOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER		R$ 341.661,05	R$ 997.752,09
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 182.982,30	R$ 305.657,65
IRPJ A RECOLHER		R$ 61.697,76	R$ 123.861,72
CSLL A RECOLHER		R$ 52.272,25	R$ 174.186,76
PIS A RECOLHER		R$ 3.006,35	R$ 1.051,77
COFINS A RECOLHER		R$ 66.005,94	R$ 4.854,44
(-) ISS RETIDO		R$ (0,00)	R$ 1.702,96
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R$ 158.678,75	R$ 692.094,44
(-) INSS A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ 415.357,20
FGTS A RECOLHER		R$ 21.496,79	R$ 132.877,29
SALARIOS A PAGAR		R$ 135.783,62	R$ 141.025,43
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		R$ 1.398,34	R$ 2.834,52
CREDORES DIVERSOS		R$ 109.550,00	R$ 109.550,00
CREDORES DIVERSOS		R$ 109.550,00	R$ 109.550,00
ERGUS CONSTRUCOES LTDA		R$ 109.550,00	R$ 109.550,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 735.235,86	R$ 671.401,03
CREDORES DIVERSOS		R$ 735.235,86	R$ 670.121,51
PARCELAMENTOS		R$ 735.235,86	R$ 670.121,51
PERT DEMAIS DEBITOS		R$ 662.328,16	R$ 504.770,83
PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS PGFN 6408804		R$ 72.907,70	R$ (0,00)
(-) PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS - 9117641		R$ (0,00)	R$ 69.954,90
(-) PARCELAMENTO SIMP 0211.00012.0111249851.24-73		R$ (0,00)	R$ 37.664,74
(-) PARCELAMENTO SIMP 0211.00012.0111649962.24-20		R$ (0,00)	R$ 57.731,04
(-) RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 1.279,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 03.7E.32.04.7D.64.7F.62.BE.1B.6A.88.1C.C0.6D.23.B6.89.E5.AE-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	08.369.786/0001-20
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) RENDIMENTOS FINANCEIROS		R$ (0,00)	R$ 1.279,52
(-) RENDIMENTOS FINANCEIROS A APROPRIAR		R$ (0,00)	R$ 1.279,52
(-) RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RECEITAS DIFERIDAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RECEITAS DE IMOVEIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 6.798.838,63	R$ 11.239.294,58
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 4.798.838,63	R$ 9.239.294,58
RESERVAS DE LUCROS		R$ 4.798.838,63	R$ 9.239.294,58
RESERVAS DE LUCROS		R$ 4.798.838,63	R$ 9.239.294,58
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	08.369.786/0001-20
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R$ 13.978.743,01	R$ 21.687.557,51
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R$ 13.978.743,01	R$ 21.687.557,51
Vendas de Produtos		R$ 0,00	R$ 0,00
Vendas de Mercadorias		R$ 13.978.743,01	R$ 21.687.557,51
(-) Deduções da Receita		R$ (843.796,01)	R$ (1.332.172,26)
(-) Impostos Faturados		R$ (843.796,01)	R$ (1.332.172,26)
(-) ISS		R$ (333.571,90)	R$ (540.576,41)
(-) COFINS		R$ (419.362,28)	R$ (650.626,72)
(-) PIS		R$ (90.861,83)	R$ (140.969,13)
(-) Outras Deduções		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R$ (8.596.424,67)	R$ (14.293.558,64)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R$ (8.596.424,67)	R$ (14.293.558,64)
(-) Despesas Operacionais		R$ (2.242.480,68)	R$ (362.283,83)
(-) Despesas Administrativas		R$ (2.281.923,33)	R$ (320.159,57)
(-) Despesas Tributárias		R$ (1.808,24)	R$ (7.889,54)
(-) Resultado Financeiro		R$ 41.250,89	R$ (34.234,72)
Receitas Financeiras		R$ 46.587,84	R$ 15.468,38
(-) Despesas Financeiras		R$ (5.336,95)	R$ (49.703,10)
Outras Receitas e Outras Despesas		R$ 0,00	R$ 0,00
Participações e Contribuições		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Outras Participações		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R$ (155.163,32)	R$ (245.468,49)
(-) CSLL		R$ (155.163,32)	R$ (245.468,49)
(-) Imposto de Renda		R$ (267.221,82)	R$ (413.618,34)
(-) IRPJ		R$ (267.221,82)	R$ (413.618,34)
Resultado Líquido do Exercicio		R$ 1.873.656,51	R$ 5.040.455,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 03.7E.32.04.7D.64.7F.62.BE.1B.6A.88.1C.C0.6D.23.B6.89.E5.AE-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ

Categoria
CONTADOR

Nº Registro
CE-018553/O-6

Nome
ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA

Nascimento
24/01/1963

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
QUIXERAMOBIM-CE



Assinatura do Profissional

Filiação
JOSE RIBEIRO BARBOSA
EMILY RIBEIRO BARBOSA

CPF
236.118.473-72

Documento de Identificação
8904002024083 SSP-CE

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

Data de Registro
01/02/2006

Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **8990C2462747**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ

Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/codigo/8990C2462747

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **terça-feira, 7 de janeiro de 2025, às 09:13**.

CRCCE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA
REGISTRO..... : CE-018553/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.118.473-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 19/12/2025 as 06:11:21.
Válido até: 19/03/2026.
Código de Controle: 6079638.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.

Prefeitura de Fortaleza

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº Inscrição	Data Emissão	Processo
AR00000969/2016	12/08/2016	P310995/2016

Concedido a
MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA

Nome Fantasia

Localização
R BAR DE ARACATI , 644 - LEGADO 36BL-A - MEIRELES, CEP: 60115080

CNPJ (MF)	Inscriçao IPTU	
08.369.786/0001-20	3686230	
Atividade Principal CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS	Cód. Atividade - CNAE 412040001	Cód. Atividade - LUOS 45.20.01

Uso	Categoria de Uso	Subgrupo de Uso
ADEQUADO	**Serviços**	**Prestação de serviços**

Área do Terreno	Área Construída	Área do Estabelecimento
1,052.01	52.50	52.50

Nº de Vagas de Estacionamento
1

Observações

O Alvará de Funcionamento deverá ser afixado em local visível e de fácil acesso.
Este documento não é hábil à comprovação da regularidade da edificação ou da posse do imóvel.
Alvará concedido de acordo com a Consulta Prévia de Adequabilidade Locacional número: FOR2016031011

DECRETO LEI 2848/40 – CÓDIGO PENAL
***Art. 171** – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:*
***PENA** – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.*
***Art. 299** – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:*
***PENA** – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.*

Eng. Sérgio Alves Diniz
Analista de Postura
Matrícula 205.551-8

Luiz Eduardo Vieira Lima
Coordenadora Regional Integrada
MAT. 9418-01
Ass. Tec. Fiscalização

Cláudio Nelson Leão Brandão
SR II
Ass. Tec. de Posturas

LEI COMPLEMENTAR Nº 159, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013

(PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 15.189, DE 27/12/2013)
(REPUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 15.203-SUPLEMENTO, DE 20/01/2014)

ATUALIZADA POR:
LEI COMPLEMENTAR Nº 0172, DE 27.11.2014
LEI COMPLEMENTAR Nº 0200, DE 01.04.2015

Institui o Código Tributário do Município de Fortaleza e dá outras providências

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE FORTALEZA. Faço saber que a Câmara Municipal de Fortaleza decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Esta Lei Complementar institui o Código Tributário do Município de Fortaleza, que regulará o Sistema Tributário Municipal, obedecidas às disposições da Constituição da República Federativa do Brasil, dos tratados e convenções internacionais recepcionados pelo Estado Brasileiro, do Código Tributário Nacional, das demais normas complementares à Constituição Federal, que tratem de matéria tributária, e da Lei Orgânica do Município.

LIVRO PRIMEIRO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E DAS NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2ºO Sistema Tributário Municipal é regido por este Código e pela legislação tributária que estabelecem as normas gerais de direito tributário aplicáveis ao Município de Fortaleza.

Art. 3ºO Sistema Tributário do Município de Fortaleza compreende o conjunto de princípios, regras, institutos e práticas que incidam direta ou indiretamente sobre fatos ou atos jurídicos de natureza tributária relacionados com os tributos municipais e com as relações jurídicas tributárias deles decorrentes.

TÍTULO II

DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 4ºA competência tributária do Município de Fortaleza compreende a instituição e a cobrança:

I - do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);

II - do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);

realizado, obrigatoriamente, antes do pedido de licenciamento, sendo o comprovante de pagamento pré-requisito para análise do requerimento.

§ 1º Ressalvadas as hipóteses expressamente previstas neste Código, nos fatos sujeitos à incidência de taxa em razão do poder de polícia, é vedada a cobrança da taxa de expediente e serviços diversos.

§ 2º No pagamento das taxas observar-se-á o disposto neste Código e no seu regulamento para o pagamento dos tributos em geral.

Seção II

Da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Estabelecimentos e de Atividades Diversas

Art. 322. Para localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, agropecuários, de prestação de serviços ou similares e o desenvolvimento de atividades diversas, em qualquer local do território do Município, será cobrada a Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Estabelecimentos e de Atividades Diversas, de acordo com o Anexo II deste Código.

Parágrafo único. A taxa também será cobrada sobre o licenciamento para a instalação de circos, de parques de diversões, de vendedores ambulantes, de lanchonetes, de bancas de jornais e revistas, de quiosques e de outros estabelecimentos e atividades assemelhadas, localizados em logradouros públicos ou em imóveis privados.

Art. 323. A Taxa de Licença para Localização e Funcionamento tem como fato gerador o exercício do poder de polícia do Município no licenciamento obrigatório dos estabelecimentos e atividades mencionadas no artigo 322 deste Código, atendidas as condições de localização segundo o Plano Diretor, e as exigências da legislação municipal relativa ao uso e ocupação do solo, à higiene, à segurança, à ordem, à tranquilidade pública e aos costumes.

§ 1º A taxa será cobrada no licenciamento inicial e sempre que houver mudança de endereço, alteração de área, de atividade ou de razão social que modifique a finalidade original da atividade econômica licenciada.

§ 2º O disposto no § 1° deste artigo não se aplica aos estabelecimentos temporários e às atividades exercidas de modo temporário ou eventual, dos quais a taxa será cobrada antes da instalação do estabelecimento ou da realização da atividade.

Art. 324. Os contribuintes da taxa são as pessoas físicas ou jurídicas titulares de estabelecimentos de qualquer natureza ou que realizem as atividades sujeitas ao licenciamento.

Art. 325. O lançamento da taxa será efetuado com base no Anexo II, considerando a área construída do imóvel destinado ao estabelecimento, a área utilizada na atividade ou com base nos elementos existentes nos cadastros municipais e declarados pelo contribuinte ou apurados pela Administração Tributária.

§ 1º A taxa prevista nesta Seção poderá ser lançada de ofício, quando:

I - o contribuinte deixar de efetuar o seu pagamento antes da instalação do estabelecimento ou do início de suas atividades;





QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23201119578	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEE2400134877

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

FORTALEZA
Local

6 Maio 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6822518 em 06/05/2024 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 240761065 - 06/05/2024. Autenticação: 38719294D55C65862698B649C18F384394271CF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/076.106-5 e o código de segurança R79e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/076.106-5	CEE2400134877	06/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
236.118.473-72	ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA	06/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6822518 em 06/05/2024 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 240761065 - 06/05/2024. Autenticação: 38719294D55C65862698B649C18F384394271CF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/076.106-5 e o código de segurança R79e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31/12/2023

MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 08.369.786/0001-20
Rua Barão de Aracati, 644, Salal 36 - Meireles, 60115-080
Fortaleza - CE

NIRE: 23201119578 - Data: 06/10/2006

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6822518 em 06/05/2024 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 240761065 - 06/05/2024. Autenticação: 38719294D55C65862698B649C18F384394271CF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/076.106-5 e o código de segurança R79e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Balanço Patrimonial

Licenciado para: ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA
ADMIN
Empresa: MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 08.369.786/0001-20
Fortes Contábil 7.212.1
NIRE: 23201119578 - Data: 06/10/2006

Conta	Descrição	31/12/2022		31/12/2023	
1	ATIVO	6.666.464,41	D	7.985.285,54	D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.061.551,44	D	7.618.667,25	D
111	DISPONIBILIDADES	1.725.831,04	D	38.434,02	D
11101	CAIXA	11.714,76	D	25.694,17	D
11101.0001	CAIXA GERAL	11.714,76	D	25.694,17	D
11102	BANCOS C/MOVIMENTO	0,00		61,00	D
11102.0008	BRADESCO - C/C 5840-8 - AG 682-3	0,00		61,00	D
11103	BANCOS C/APLICACAO FINANCEIRAS	1.714.116,28	D	12.678,85	D
11103.0002	BRADESCO - C/C 5840-8 - AG 682-3	0,00		24,38	D
11103.0007	CEF/MA - 1047 / 003 / 1737-3	1.714.116,28	D	12.654,47	D
112	CONTAS A RECEBER	3.728.139,02	D	3.711.437,90	D
11201	FATURAS A RECEBER	3.728.139,02	D	3.711.437,90	D
11201.0175	COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 8 REGIAO M	687.095,45	D	148.406,67	D
11201.0130	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MAR	1.088.090,43	D	890.773,18	D
11201.0178	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO	0,00		630.849,92	D
11201.0176	GOMES SODRE ENGENHARIA LTDA	495.033,52	D	0,00	
11201.0180	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PB	0,00		514.223,76	D
11201.0094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE RIBA	0,00		538.515,05	D
11201.0174	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	1.069.353,29	D	0,00	
11201.0164	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACÃO	388.566,33	D	55.622,84	D
11201.0181	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DE	0,00		502.291,62	D
11201.0179	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ-T	0,00		430.754,86	D
116	EMPRESTIMOS OUTROS	163.500,00	D	3.073.118,89	D
11601	EMPRESTIMOS OUTROS	163.500,00	D	3.073.118,89	D
11601.0010	ART ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00		641,07	D
11601.0009	CONSTRUTORA PARIS	0,00		2.908.977,82	D
11601.0007	SARA ARAUJO BARBOSA PARENTE	163.500,00	D	163.500,00	D
117	CREDITOS FISCAIS	444.081,38	D	795.676,44	D
11701	CREDITOS FISCAIS	444.081,38	D	795.676,44	D
11701.0004	INSS A COMPENSAR	429.631,57	D	768.636,41	D
11701.0009	IRF S/REND DE APLICACOES	14.449,81	D	24.219,37	D
11701.0023	IRPJ PAGO A MAIOR	0,00		2.331,48	D
11701.0014	PIS PAGO A MAIOR	0,00		489,18	D
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	604.912,97	D	366.618,29	D
132	IMOBILIZADO	604.912,97	D	366.618,29	D
13201	BENS IMOVEIS	51.616,09	D	51.616,09	D
13201.0001	TERRENOS	51.616,09	D	51.616,09	D
13202	BENS MOVEIS	1.312.048,90	D	1.312.048,90	D
13202.0005	AR CONDICIONADO	9.121,00	D	9.121,00	D
13202.0002	EQUIPAMENTOS DE CPD	43.633,19	D	43.633,19	D
13202.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	157.057,16	D	157.057,16	D
13202.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	74.973,25	D	74.973,25	D
13202.0001	VEICULOS	1.027.264,30	D	1.027.264,30	D
13209	/-/ DEPRECIACAO ACUMULADA	758.752,02	C	997.046,70	C
13209.0004	AR CONDICIONADO	2.964,39	C	3.876,51	C
13209.0001	DE EQUIPAMENTOS DE CPD	28.361,58	C	37.088,22	C
13209.0002	DE MOVEIS E UTENSILIOS	24.366,29	C	31.863,61	C
13209.0003	DE VEICULOS	667.721,86	C	873.174,74	C
13209.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.337,90	C	51.043,62	C
2	PASSIVO	6.666.464,41	C	7.985.285,54	C
21	PASSIVO CIRCULANTE	332.182,37	C	451.211,05	C
214	IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER	206.490,38	C	341.661,05	C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6822518 em 06/05/2024 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 240761065 - 06/05/2024. Autenticação: 38719294D55C65862698B649C18F384394271CF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/076.106-5 e o código de segurança R79e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Conta	Descrição	31/12/2022		31/12/2023	
21401	IMPOSTOS A RECOLHER	123.205,63	C	182.982,30	C
21401.0005	COFINS A RECOLHER	51.945,99	C	66.005,94	C
21401.0003	CSLL A RECOLHER	36.584,43	C	52.272,25	C
21401.0011	CSRF A RECOLHER	26,37	C	0,00	
21401.0002	IRPJ A RECOLHER	31.685,76	C	61.697,76	C
21401.0001	IRRF RETIDO	2.963,08	C	0,00	
21401.0004	PIS A RECOLHER	0,00		3.006,35	C
21402	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	83.284,75	C	158.678,75	C
21402.0010	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00		1.398,34	C
21402.0002	FGTS A RECOLHER	13.697,19	C	21.496,79	C
21402.0001	INSS A RECOLHER	34.300,59	C	0,00	
21402.0007	SALARIOS A PAGAR	35.286,97	C	135.783,62	C
218	CREDORES DIVERSOS	125.691,99	C	109.550,00	C
21801	CREDORES DIVERSOS	125.691,99	C	109.550,00	C
21801.0004	CONSTRUTORA PARIS	16.141,99	C	0,00	
21801.0005	ERGUS CONSTRUCOES LTDA	109.550,00	C	109.550,00	C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	909.099,92	C	735.235,86	C
221	CREDORES DIVERSOS	909.099,92	C	735.235,86	C
22101	PARCELAMENTOS	909.099,92	C	735.235,86	C
22101.0010	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS PGFN 4022885	5.160,09	C	0,00	
22101.0011	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS PGFN 6408804	96.174,67	C	72.907,70	C
22101.0005	PERT DEMAIS DEBITOS	807.765,16	C	662.328,16	C
24	PATRIMONIO LIQUIDO	5.425.182,12	C	6.798.838,63	C
241	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.000.000,00	C	2.000.000,00	C
24101	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.000.000,00	C	2.000.000,00	C
24101.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.000.000,00	C	2.000.000,00	C
245	RESERVAS DE LUCROS	3.425.182,12	C	4.798.838,63	C
24501	RESERVAS DE LUCROS	3.425.182,12	C	4.798.838,63	C
24501.0001	RESERVAS DE LUCROS	3.425.182,12	C	4.798.838,63	C

Data de Encerramento: 31/12/2022
Valor de Ativo e Passivo: R$ 6.666.464,41 (Seis Milhões Seiscentos e Sessenta e Seis Mil Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta e Um Centavos) .

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023

Ricardo Saboya Montenegro
Sócio-Administrador
CPF nº 203.356.873-34

Antonio de Pádua Ribeiro Barbosa
Contador
CPF nº 236.118.473-72
CRC-CE 018553/O-6

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6822518 em 06/05/2024 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 240761065 - 06/05/2024. Autenticação: 38719294D55C65862698B649C18F384394271CF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/076.106-5 e o código de segurança R79e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Demonstração do Resultado do Exercício

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	5.251.452,53	13.978.743,01
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	5.251.452,53	13.978.743,01
(-) 020	Deduções da Receita	307.318,83	843.796,01
020.01	Impostos Faturados	307.318,83	843.796,01
(=) 030	Receita Líquida	4.944.133,70	13.134.947,00
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	3.702.710,86	8.596.424,67
(=) 060	Lucro Bruto	1.241.422,84	4.538.522,33
(-) 070	Despesas Operacionais	305.853,13	2.242.480,68
070.04	Resultado Financeiro	(53.928,74)	(41.250,89)
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	935.569,71	2.296.041,65
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	935.569,71	2.296.041,65
(-) 160	Contribuição Social Sobre o Lucro	56.715,66	155.163,32
(-) 170	Imposto de Renda	84.717,12	267.221,82
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	794.136,93	1.873.656,51

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023

Ricardo Saboya Montenegro
Sócio-Administrador
CPF nº 203.356.873-34

Antonio de Pádua Ribeiro Barbosa
Contador
CPF nº 236.118.473-72
CRC-CE 018553/O-6

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6822518 em 06/05/2024 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 240761065 - 06/05/2024. Autenticação: 38719294D55C65862698B649C18F384394271CF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/076.106-5 e o código de segurança R79e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

	01/01/2023 a 31/12/2023
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	1.873.656,51
Dividendos Efetivamente Distribuídos	(500.000,00)
CONTAS A RECEBER	16.701,12
EMPRESTIMOS OUTROS	(2.909.618,89)
CREDITOS FISCAIS	(351.595,06)
/-/ DEPRECIACAO ACUMULADA	238.294,68
IMPOSTOS A RECOLHER	59.776,67
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	75.394,00
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(1.497.390,97)
Atividades Investimento	
CREDORES DIVERSOS	(16.141,99)
Caixa Líquido das Atividades Investimento	(16.141,99)
Atividades Financiamento	
PARCELAMENTOS	(173.864,06)
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	(173.864,06)
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(1.687.397,02)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	1.725.831,04
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	38.434,02

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023

Ricardo Saboya Montenegro
Sócio-Administrador
CPF nº 203.356.873-34

Antonio de Pádua Ribeiro Barbosa
Contador
CPF nº 236.118.473-72
CRC-CE 018553/O-6

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6822518 em 06/05/2024 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 240761065 - 06/05/2024. Autenticação: 38719294D55C65862698B649C18F384394271CF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/076.106-5 e o código de segurança R79e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Licenciado para: ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA

ADMIN

Empresa: MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 08.369.786/0001-20

Fortes Contábil 7.212.1

NIRE: 23201119578 - Data: 06/10/2006

Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

	Reserva de Lucros	Capital Social Integralizado	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimonio Liquido Consolidado	Totais
Saldos Iniciais	3.425.182,12	2.000.000,00	0,00	0,00	5.425.182,12
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	(500.000,00)	0,00	0,00	0,00	(500.000,00)
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Conversão do Periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavalição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos Sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Liquido do Periodo	1.873.656,51	0,00	0,00	0,00	1.873.656,51
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	4.798.838,63	2.000.000,00	0,00	0,00	6.798.838,63

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023

Ricardo Saboya Montenegro
Sócio-Administrador
CPF nº 203.356.873-34

Antonio de Pádua Ribeiro Barbosa
Contador
CPF nº 236.118.473-72
CRC-CE 018553/O-6

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6822518 em 06/05/2024 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 240761065 - 06/05/2024. Autenticação: 38719294D55C65862698B649C18F384394271CF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/076.106-5 e o código de segurança R79e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2022	3.425.182,12
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	1.873.656,51
Proposta da Administração de Distinação do Lucro	(500.000,00)
Dividendos a Distribuir	(500.000,00)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	4.798.838,63

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023

Ricardo Saboya Montenegro
Sócio-Administrador
CPF nº 203.356.873-34

Antonio de Pádua Ribeiro Barbosa
Contador
CPF nº 236.118.473-72
CRC-CE 018553/O-6

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6822518 em 06/05/2024 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 240761065 - 06/05/2024. Autenticação: 38719294D55C65862698B649C18F384394271CF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/076.106-5 e o código de segurança R79e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Código	Nome	Expressão	
	Valores		Resultado
GA	Giro do Ativo	(d030)/(c1)	
	(13.134.947,00)/(7.985.285,54)		1,64
	Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 ì de investimento total.Quanto maior, ì melhor.		
GE	Grau de Endividamento	(c21/c1)	
	(451.211,05 / 7.985.285,54)		0,06
ILC	Índice de Liquidez Corrente	(c11/c21)	
	(7.618.667,25 / 451.211,05)		16,88
	Quanto a empresa possui de Ativo ì Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo		
ILG	Índice de Liquidez Geral	(c11+c12)/(c21+c22)	
	(7.618.667,25 + 0,00)/(451.211,05 + 735.235,86)		6,42
	Quanto a empresa possui de Ativo ì Circulante + Realizavel a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de divida Total.		
IPL	Imobilizacao do Patrimonio Liquido	(c13/c24)*100	
	(366.618,29 / 6.798.838,63)*100		5,39
	Quanto a empresa aplicou no ativo ì permanente para cada R$ 100,00 de ì patrimonio liquido. Quanto menor, ì melhor.		
IRNC	Imobilizacao dos Recursos nao corrente	((c13)/(c24+c22))*100	
	((366.618,29)/(6.798.838,63 + 735.235,86))*100		4,87
	Que percentual dos Recursos nao correntes (Patrimonio Liquido e Exigivel ì a Longo Prazo)foi destinado ao Ativo Permanente.		
ISG	Índice de Solvência Geral	(c1/(c21+c22))	
	(7.985.285,54 /(451.211,05 + 735.235,86))		6,73
	Quanto a empresa possui de Ativo Total para cada R$ 1,00 de Passivo		
LI	Índice Liquidez Imediata	(c11/c21)	
	(7.618.667,25 / 451.211,05)		16,88
	Quanto dispomos imediatamente para ì saldar nossas dividas de Curto Prazo.		
LS	Índice Liquidez Seca	(c111+c113+c114)/(c21)	
	(38.434,02 + 0,00 + 0,00)/(451.211,05)		0,09
	Quanto a empresa possui de Ativo ì Liquido para cada R$ 1,00 de Passivo ì Circulante.		

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023

Ricardo Saboya Montenegro
Sócio-Administrador
CPF nº 203.356.873-34

Antonio de Pádua Ribeiro Barbosa
Contador
CPF nº 236.118.473-72
CRC-CE 018553/O-6

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6822518 em 06/05/2024 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 240761065 - 06/05/2024. Autenticação: 38719294D55C65862698B649C18F384394271CF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/076.106-5 e o código de segurança R79e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, sediada em Fortaleza, atua no ramo da construção civil, com foco na construção de edifícios e outras obras de engenharia civil. Além disso, desenvolve atividades como coleta de resíduos não-perigosos, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e urbanização de ruas, praças e calçadas. Oferece ainda serviços de demolição, preparação de terreno, instalações elétricas e hidráulicas, entre outros relacionados ao setor.

Nota 2 - APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contabéis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos princípios fundamentais de contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Nota 3 - CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa é de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), dividido em 2.000.000 (dois milhões) de quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma. Os sócios Sebastião Sávio Teixeira Parente e Ricardo Saboya Montenegro detêm, respectivamente, 50% das quotas, totalizando 1.000.000 (um milhão) de quotas e R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para cada sócio.

Nota 4 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A distribuição de lucros é a forma pela qual uma empresa divide parte de seus lucros entre seus sócios ou acionistas, de acordo com a proporção de participação de cada um no capital social. Em 2023, a MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA realizou uma distribuição de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para cada sócio, SEBASTIÃO SÁVIO TEIXEIRA PARENTE e RICARDO SABOYA MONTENEGRO, que detêm 50% das quotas cada um, representando 100% do capital social. Essa distribuição de lucros remunera os sócios pelo capital investido na empresa e pelos riscos assumidos.

Nota 5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO - RESERVA DE LUCROS

As Reservas de Lucros são parte do patrimônio líquido de uma empresa, representando lucros acumulados que ainda não foram distribuídos aos sócios ou acionistas. Elas são formadas a partir do lucro líquido obtido pela empresa em exercícios anteriores, podendo ser utilizadas para reinvestimento no negócio, distribuição de dividendos, entre outros fins previstos em lei ou no estatuto da empresa. Em 2022, o saldo das Reservas de Lucros era de R$3.425.182,12. Em 2023, houve uma distribuídos de dividendo no valor de R$500.000,00, que ajustou o saldo das reservas. O resultado do exercício de 2023 foi de R$1.873.656,51, o que impactou o saldo das reservas. Ao final de 2023, o saldo das Reservas de Lucros ficou em R$4.798.838,63 refletindo os resultados acumulados ao longo do tempo.

Nota 6 - DESPESAS OPERACIONAIS

Resultado do Exercício é a diferença entre as receitas e as despesas de uma empresa em determinado período, geralmente de um ano. Ele representa o lucro ou prejuízo obtido pela empresa ao final desse período e é utilizado para diversos fins, como istribuição de dividendos, reinvestimento no negócio, pagamento de impostos, entre outros. Em 2023, a empresa obteve um resultado do exercício de R$1.873.656,51, indicando que, após considerar todas as receitas e despesas do ano, o resultado líquido foi positivo. Esse valor contribui para o patrimônio da empresa e pode ser utilizado de acordo com as decisões dos sócios ou acionistas.

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023

Ricardo Saboya Montenegro
Sócio-Administrador
CPF nº 203.356.873-34

Antonio de Pádua Ribeiro Barbosa
Contador
CPF nº 236.118.473-72
CRC-CE 018553/O-6

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6822518 em 06/05/2024 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 240761065 - 06/05/2024. Autenticação: 38719294D55C65862698B649C18F384394271CF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/076.106-5 e o código de segurança R79e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/076.106-5	CEE2400134877	06/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
236.118.473-72	ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA	06/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6822518 em 06/05/2024 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 240761065 - 06/05/2024. Autenticação: 38719294D55C65862698B649C18F384394271CF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/076.106-5 e o código de segurança R79e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23201119578	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEE2300119116

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	206			PROCURACAO (QUANDO ARQUIVADA INDIVIDUALMENTE)

FORTALEZA
Local

27 Abril 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM

_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6115320 em 28/04/2023 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 230656439 - 27/04/2023. Autenticação: 73EFB73AFDECF22E7183A5B6D838C2A944E58. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/065.643-9 e o código de segurança Evr5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6822518 em 06/05/2024 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 240761065 - 06/05/2024. Autenticação: 38719294D55C65862698B649C18F384394271CF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/076.106-5 e o código de segurança R79e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/065.643-9	CEE2300119116	27/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
236.118.473-72	ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA	27/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6115320 em 28/04/2023 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 230656439 - 27/04/2023. Autenticação: 73EFB73AFDECF22E7183A5B6D838C2A944E58. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/065.643-9 e o código de segurança Evr5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6822518 em 06/05/2024 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 240761065 - 06/05/2024. Autenticação: 38719294D55C65862698B649C18F384394271CF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/076.106-5 e o código de segurança R79e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:

SEBASTIAO SÁVIO TEIXEIRA PARENTE, brasileiro, comerciante, solteiro, nascido em 09/11/1965, natural de Sobral - CE, portador da Cédula de Identidade 2000010467433 SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 262.273.203-15, residente e domiciliado na Rua Silva Paulet, 1151 – Apto: 402 Bloco A, Aldeota, CEP 60120-020 Fortaleza/CE.

RICARDO SABOYA MONTENEGRO, brasileiro, natural de Fortaleza/CE, separado judicialmente, engenheiro civil, portador da carteira de identidade profissional, nº 21028, segunda via, CREA/CE, expedida em 19/12/1990, inscrito no CPF/MF sob o nº 203.356.873-34, residente e domiciliado na Rua Oswaldo Cruz, nº 1.400, Apto: 302, Aldeota, Fortaleza/CE, CEP 60.125-150.

OUTORGADO:

ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO BARBOSA, brasileiro, natural de Quixeramobim/CE casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, inscrita no CPF nº 236.118.473-72, CRC/CE – 018553/O-6, com Registro Geral nº 8904002024083 SSP-CE, residente e domiciliado na Rua Carlos Barbosa, 55, Apto 902, Papicu, CEP: 60.175-355, Fortaleza/CE:

PODERES:

Por este instrumento público, o(s) outorgante(s) constitui procurador o outorgado, a quem confere poderes específicos para assinar requerimentos/capa de processo e **Balanços**, **livros digitais** e **demonstrações contábeis** da empresa **MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**, estabelecida na Rua Barão de Aracati, 644 - Sala 36, Meireles, CEP 60115-080(IPTU nº 368623-0) cujo contrato social se encontra devidamente registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ – JUCEC, sob o NIRE 23.2011.1957-8, datado em 06/10/2006, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.369.786/0001-20. A ser apresentado para arquivamento perante a Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC, vedado o substabelecimento a terceiros dos poderes ora conferidos.

Fortaleza/CE, 31 de Dezembro de 2021.

Sebastião Sávio Teixeira Parente

SEBASTIAO SÁVIO TEIXEIRA PARENTE
CPF/MF 262.273.203-15

RICARDO SABOYA MONTENEGRO
CPF/MF 203.356.873-34

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6115320 em 28/04/2023 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 230656439 - 27/04/2023. Autenticação: 73EFB73AFDECF22E7183A5B6D838C2A944E58. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/065.643-9 e o código de segurança Evr5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.
CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO
PRESIDENTE

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6822518 em 06/05/2024 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 240761065 - 06/05/2024. Autenticação: 38719294D55C65862698B649C18F384394271CF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/076.106-5 e o código de segurança R79e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/065.643-9	CEE2300119116	27/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
236.118.473-72	ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA	27/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6115320 em 28/04/2023 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 230656439 - 27/04/2023. Autenticação: 73EFB73AFDECF22E7183A5B6D838C2A944E58. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/065.643-9 e o código de segurança Evr5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6822518 em 06/05/2024 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 240761065 - 06/05/2024. Autenticação: 38719294D55C65862698B649C18F384394271CF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/076.106-5 e o código de segurança R79e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, de CNPJ 08.369.786/0001-20 e protocolado sob o número 23/065.643-9 em 27/04/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6115320, em 28/04/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Camila Saboia Morais Gabriele Freire.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
236.118.473-72	ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA	27/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
236.118.473-72	ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA	27/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 26/04/2023

Documento assinado eletronicamente por Camila Saboia Morais Gabriele Freire, Servidor(a) Público(a), em 28/04/2023, às 10:54.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/065.643-9.

Junta Comercial do Estado do Ceará

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Fortaleza. sexta-feira, 28 de abril de 2023

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6115320 em 28/04/2023 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 230656439 - 27/04/2023. Autenticação: 73EFB73AFDECF22E7183A5B6D838C2A944E58. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/065.643-9 e o código de segurança Evr5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6822518 em 06/05/2024 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 240761065 - 06/05/2024. Autenticação: 38719294D55C65862698B649C18F384394271CF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/076.106-5 e o código de segurança R79e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/076.106-5	CEE2400134877	06/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
236.118.473-72	ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA	06/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6822518 em 06/05/2024 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 240761065 - 06/05/2024. Autenticação: 38719294D55C65862698B649C18F384394271CF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/076.106-5 e o código de segurança R79e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO CEARÁ

CATEGORIA
CONTADOR

Nº DO REGISTRO
CE-018553/O-6

NOME
ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA

FILIAÇÃO
JOSE RIBEIRO BARBOSA
EMILY RIBEIRO BARBOSA

ASSINATURA DO PROFISSIONAL



NASCIMENTO
NACIONALIDADE
BRASILEIRA
NATURALIDADE

DIPLOMAÇÃO
CPF
236.118.473-72
RG
SSP-CE

TÍTULO
TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 5.20975.

CFC

DATA DE EXPEDIÇÃO

PRESIDENTE DO CRC

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6822518 em 06/05/2024 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 240761065 - 06/05/2024. Autenticação: 38719294D55C65862698B649C18F384394271CF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/076.106-5 e o código de segurança R79e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA
REGISTRO..... : CE-018553/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.118.473-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 01/04/2024 as 08:51:07.
Válido até: 30/06/2024.
Código de Controle: 624471.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6822518 em 06/05/2024 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 240761065 - 06/05/2024. Autenticação: 38719294D55C65862698B649C18F384394271CF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/076.106-5 e o código de segurança R79e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/076.106-5	CEE2400134877	06/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
236.118.473-72	ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA	06/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6822518 em 06/05/2024 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 240761065 - 06/05/2024. Autenticação: 38719294D55C65862698B649C18F384394271CF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/076.106-5 e o código de segurança R79e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA, com inscrição ativa na(o) CRC/CE sob o nº 18553/O-6, expedida em 08/12/2014, inscrito no CPF nº 236.118.473-72, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este(s) documento(os) é (são) autêntico(os) e condiz(em) com o(s) original(is). Documentos apresentados:

Especificação do Documento	**Quantidade de Páginas**
Procuração do responsável da empresa	6
Cópia simples da carteira profissional/certidão de regularidade do profissional inscrito na CRC/CE, número: 18553/O-6.	2

FORTALEZA, 06 de maio de 2024.

_____

ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6822518 em 06/05/2024 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 240761065 - 06/05/2024. Autenticação: 38719294D55C65862698B649C18F384394271CF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/076.106-5 e o código de segurança R79e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Declaração de Autenticidade

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/076.106-5	CEE2400134877	06/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
236.118.473-72	ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA	06/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6822518 em 06/05/2024 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 240761065 - 06/05/2024. Autenticação: 38719294D55C65862698B649C18F384394271CF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/076.106-5 e o código de segurança R79e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, de CNPJ 08.369.786/0001-20 e protocolado sob o número 24/076.106-5 em 06/05/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6822518, em 06/05/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Haroldo Fernandes Moreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
236.118.473-72	ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA	06/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
236.118.473-72	ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA	06/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
236.118.473-72	ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA	06/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
236.118.473-72	ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA	06/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Declaração de Autenticidade

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
236.118.473-72	ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA	06/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 06/05/2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 24/076.106-5.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento assinado eletronicamente por Haroldo Fernandes Moreira, Servidor(a) Público(a), em 06/05/2024, às 13:55.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 24/076.106-5.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6822518 em 06/05/2024 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 240761065 - 06/05/2024. Autenticação: 38719294D55C65862698B649C18F384394271CF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/076.106-5 e o código de segurança R79e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. segunda-feira, 06 de maio de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6822518 em 06/05/2024 da Empresa MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 08369786000120 e protocolo 240761065 - 06/05/2024. Autenticação: 38719294D55C65862698B649C18F384394271CF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/076.106-5 e o código de segurança R79e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
23201119578	08.369.786/0001-20	

NOME EMPRESARIAL
MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	19

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
03.7E.32.04.7D.64.7F.62.BE.1B.6A.88.1C.C0.6D.23.B6.89.E5.AE

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	23611847372	ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA:23611847372	180121369837998248879847	06/01/2025 a 06/01/2026	Sim
Contador	23611847372	ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA:23611847372	180121369837998248879847	06/01/2025 a 06/01/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

03.7E.32.04.7D.64.7F.62.BE.1B.6A.88.
1C.C0.6D.23.B6.89.E5.AE-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 08/05/2025 às 21:54:24

3C.43.66.49.99.1C.DF.5A
37.2E.3B.88.FC.11.59.51

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	08.369.786/0001-20
Número de Ordem do Livro:	19		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA
NIRE	23201119578
CNPJ	08.369.786/0001-20
Número de Ordem	19
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Fortaleza
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/10/2006
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	52471

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	19
Quantidade total de linhas do arquivo digital	52471
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 03.7E.32.04.7D.64.7F.62.BE.1B.6A.88.1C.C0.6D.23.B6.89.E5.AE-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 11.1.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ
08.369.786/0001-20

SCP

NOME EMPRESARIAL
MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO	SITUAÇÃO
01/01/2024 a 31/12/2024	Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
DA.A3.52.7D.CD.D8.B8.91.8F.EE.F0.0E.07.5D.59.E8.18.85.FD.6D

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	23611847372	ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA:23611847372	180121369837998248879847	06/01/2025 a 06/01/2026
Procurador	23611847372	ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA:23611847372	180121369837998248879847	06/01/2025 a 06/01/2026

NÚMERO DO RECIBO:

DA.A3.52.7D.CD.D8.B8.91.8F.EE.F0.0
E.07.5D.59.E8.18.85.FD.6D-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/05/2025 às 07:42:16

E4.9B.84.AB.71.EA.6D.DB
09.3A.EE.B0.94.B4.3A.D1

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20039245 em 03/05/2024. Assinado digitalmente por Marcos Antonio De Abreu Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/074.651-1	zd6O

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA
Nire:	
CNPJ:	08.369.786/0001-20
Município:	FORTALEZA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	17
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	6115320

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
236.118.473-72	ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA	18553/O-6	02/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas			

Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio De Abreu Silva, Servidor(a) Público(a), em 03/05/2024, às 08:23.

Fortaleza. sexta-feira, 03 de maio de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 24/074.651-1.

Junta Comercial do Estado do Ceará

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA					
NIRE:	2320111957-8	CNPJ:	08.369.786/0001-20	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		06/10/2006			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	17	Quantidade de páginas:	658
Data	02/05/2024		

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
236.118.473-72	ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA	Procurador/Contador	18553/O-6

O assinante acima está representando:

CPF	Nome	Função
203.356.873-34	RICARDO SABOYA MONTENEGRO	SOCIO - ADMINISTRADOR

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.651-1 no dia 02/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MPA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA					
NIRE:	2320111957-8	CNPJ:	08.369.786/0001-20	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		06/10/2006			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	17	Data assinatura:	02/05/2024
Quantidade de páginas:	658		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
236.118.473-72	ANTONIO DE PADUA RIBEIRO BARBOSA	Procurador/Contador	18553/O-6

O assinante acima está representando:

CPF	Nome	Função
203.356.873-34	RICARDO SABOYA MONTENEGRO	SOCIO - ADMINISTRADOR

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.651-1 no dia 02/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.