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Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de Cajazeiras - PB, por meio da Secretaria de Contratagoes
Publicas, sediada Avenida Coronel Juvéncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, realizara licitacdo, na
modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, as 10 horas do dia 05 de Agosto de 2025, nos
termos da Lei n° 14.133, de 2021, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condig¢des

estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagio é a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAGAO
DE ESTRADA VICINAL E REVITALIZACAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE
CAJAZEIRAS - PB, conforme condi¢Oes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo serd realizada em tnico item.
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2. Do registro de precos

2.1. Nao se aplica ao procedimento em tela.

3. Da participacado na licitacao

3.1. Poderdo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.
br/compras).

3.1.1. Os interessados deverao atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro
dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorregcdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior poderé ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo.

3.5. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.6. Ndo poderdo disputar esta licitagdo:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente ptiblico que desempenhe fungdo
na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;
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3.6.7.pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condicGes andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacao trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgado ou entidade licitante;
3.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;
3.6.10. Organizacgdes da Sociedade Civil de Interesse Ptiblico - OSCIP, atuando nessa condicao;

3.6.11. Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato agente
ptiblico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situa¢des que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao
que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n° 14.133, de 2021.

3.8. O impedimento de que trata o item 3.7.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

3.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 3.6.2 e 3.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de
execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes ptblicos do
6rgao ou entidade.

3.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.11. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que inclua como
encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do
projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.12. Em licitagOes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

3.13. A vedacdo de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

4. Da apresentacao da proposta e dos documentos de habilitacao

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego ou o
percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitagdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1 e 8.12.1
deste Edital.
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4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proprio do sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII,
da Constituicao;

4.4.3 ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos
incisos IIT e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constitui¢do Federal;

4.5. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico,
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021.

4.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.7.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.7.2. nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.8. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.4 ou 4.7 sujeitara o licitante as san¢des previstas na Lei n°
14.133, de 2021, e neste Edital.

4.9. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder as
fases de apresentacdao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

4.10. Ndao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitacdo
pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio
de lances.

4.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final
minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecerd as
seguintes regras:

4.12.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e
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4.12.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final mdximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.13.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

4.13.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado
o critério de julgamento por maior desconto.

4.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.12
possuird caréter sigiloso para os demais fornecedores e para o érgdo ou entidade promotora da licitacdo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgdos de controle externo e interno.

4.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as opera¢des no sistema eletrénico
durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo d6nus decorrente da perda de negocios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.16. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. Do preenchimento da proposta

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes
campos:

5.1.1.valor unitario total do item;
5.2. Todas as especifica¢des do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante [NAO] podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao méximo previsto para
contratacao.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos previdencidrios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execuc¢do do
objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagao
adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos tltimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

5.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de
tributacdo pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢oes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
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ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.9. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

5.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes
publicas federais, quando participarem de licitacdes puiblicas;

5.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacdo do
desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no item 4.9.

5.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessdrias ao exato cumprimento da
lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢ao; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento
por sobrepreco na execucao do contrato.

6. Da abertura da sessao, classificacdao das propostas e formulacao de lances

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horério e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacdo
/Comissdo e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletr6nico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitério.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da sessao e as
regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao dltimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relacdo
aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 1,00 (um)
real.

6.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu tltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apés
o registro no sistema, na hip6tese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa "ABERTO".

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apés isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos dois minutos do periodo de
duracao da sessdo publica.
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6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermedidrios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo ptblica encerrar-
se-a4 automaticamente, e o sistema ordenarda e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacao.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacao/Comissdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais colocacdes.

6.11.5. Apo6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sessdo ptblica terd duracdo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o
sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que transcorrera o periodo de até
dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepg¢do de
lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderd optar por manter o seu tltimo
lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢oes definidas neste item, poderdo os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final
e fechado em até cinco minutos, o qual seréa sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgard os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “fechado e aberto”, poderao
participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preco/ maior percentual
de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais prorrogacaes.

6.13.1 Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 6.13, poderdo os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessdo ptiblica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos dois minutos do periodo de
duracdo da sessdo publica.

6.13.3 A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermedidrios.
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6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-
se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgard os lances conforme a ordem final de
classificacao.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo/Comissdo, auxiliado pela equipe de
apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagoes.

6.13.6. Apés o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.14. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitagdo, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

6.18. Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratacdo/Comissdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro
horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacio/Comissdo aos participantes, no sitio eletronico
utilizado para divulgacao.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagcdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparacdao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condicOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma tltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunica¢do automadtica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.21. S6 poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.
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6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serda aquele
previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;

6.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

6.21.1.3. .desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagGes dos
o6rgaos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1.empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgio ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo
realizada por d6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;
6.21.2.3.empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29
de dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hip6tese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo podera negociar condi¢es mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.22.1. Ndo sera admitida a previsdo de pregos diferentes em razdo de local de entrega ou de
acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociagdo, for desclassificado
em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragao.

6.22.3. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.4. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

6.22.5. O Agente de Contratacdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a negociagdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.6. E facultado ao Agente de Contratacio/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Ap6s a negociacdo do prego, o Agente de Contratacdo/Comissdo iniciard a fase de aceitagdo e
julgamento da proposta.
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7. Da fase de julgamento

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condic¢des de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 3.7 do edital, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritario,
por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Agente de Contratacao/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas
no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1 A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacdo. (IN
n° 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancgao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigdo de
participagao.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissdo verificard se faz jus ao beneficio, em
conformidade com os itens 3.5.1 e 4.7 deste edital.

7.5. Verificadas as condic¢des de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de Contratacao
/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relacdo ao méaximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.6.1.contiver vicios insanaveis;
7.6.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

7.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

7.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde
que insanavel.
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7.7. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administracao.

7.7.1. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o caput, s6 serd considerada apos diligéncia do
Agente de Contratagdo/Comissdo, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade e
sobrepreco considerara o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitdrio tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital;

7.8.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo,
independentemente do regime de execugdo.

7.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este tiltimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Pregos elaborada pela Administracdo, o licitante
classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.10.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a
Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitérios,
seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificacdes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco
global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequacOes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracdo do
preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagdo;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribui¢cées na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Edital para Concorréncia - Atualizagao: maio/2023 11de 19
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 981975 Edital 74/2025

7.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser colhida
a manifestacdo escrita do setor requisitante do servi¢o ou da area especializada no objeto.

7.13. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em
primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de nao aceitacdo da proposta.

7.14. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horério de realizacdao do procedimento para a
avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.15. Os resultados das avaliacGes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.16. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
Agente de Contratacdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagcdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacdo/Comissdo analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda
as especificagdes constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

8. Da fase da habilitacao

8.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacao,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacao exigida para fins de habilitacédo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-
financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participagcdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

8.2.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins
de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitacdo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consolarizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

8.3. Quando permitida a participacdao de consércio de empresas, a habilitacdo técnica, quando exigida, sera
feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econémico-
financeira, quando exigida, serd observado o somatério dos valores de cada consorciado.

8.3.1. Se o consoércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte
e o projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo econdmico-financeira, havera um
acréscimo de 15%, SALVO SE HOUVER JUSTIFICATIVA NOS AUTOS PARA SUPRIMIR ESSE
ACRESCIMO para o consércio em relagio ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por cépia ou por
ou outro meio expressamente admitido pela Administragdo.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido
por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133
/2021.
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8.6. Serd verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n° 14.133
/2021).

8.7. Serd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

8.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas econémicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.9. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucdo é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob
pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢des de realizacdo do servico, assegurado a ele o direito de
realizacdo de vistoria prévia.

8.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data e
horério exclusivos, a ser agendado AVENIDA JOCA CLAUDINO, S/N - TANCREDO NEVES-
CENTRO ADMINISTRATIVO - CAJAZEIRAS - PB. CEP: 58900-000 - e-mail: pregao@cajazeiras.
pb.gov.br, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.9.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no presente
item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades da contratagao.

8.10. A habilitagao serd verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacao dos documentos originais nao-digitais quando houver diivida em relacdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art.
7°, caput).

8.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacdo. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo tinico).

8.12. A verificacdo pelo Agente de Contratacao/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de NO MINIMO, DUAS HORAS,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do Agente de Contratagdo/Comissao.

8.12.2. Na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a
proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do
art. 39 da Instrugdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relacdo ao
licitante vencedor.
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8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Bésico/Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagcdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relacdo a todos os licitantes.

8.14. Apés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentacao de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

8.14.1. Complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessdria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que
ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificagao.

8.16. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratagdo/Comissao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma
proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte
somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para participacdo na licitagcdo (art. 4° do
Decreto n° 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo de
licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o
julgamento.

9. Da ata de registro de precos

9.1. Néo se aplica.

10. Da formacao do cadastro de reserva

10.1. Néo se aplica.

11. Dos recursos

11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacao ou revogacao da licitagao, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias tteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da ata.
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11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

11.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
11.3.2. o prazo para a manifestacdo da inten¢do de recorrer nao serd inferior a 10 (dez) minutos.

11.3.3. o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de lavratura
da ata de habilitacdo ou inabilitacdo;

11.3.4. na hipétese de adogao da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de 2021,
0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao da ata de julgamento.

11.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
poderé reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias tteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado do
recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias tteis,
contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico: [
https://cajazeiras.pb.gov.br/], [https://www.gov.br/compras/pt-br/].

12. Das infrac6es administrativas e sancoes
12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comissdo durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

12.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao tltimo lance ofertado ou apés a negociacdo;
12.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
12.1.2.4. Deixar de apresentar amostra; ou
12.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;
12.1.3. Ndao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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12.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo;

12.1.4. Apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a licitagdo

12.1.5. Fraudar a licitacao

12.1.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.6.1. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.6.2. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

12.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;
12.2.2. multa;
12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0Ss moOtivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicacgdo das sangdes serdo considerados:
12.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.
12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

12.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagcdes dos 6rgaos de controle.

12.4. A multa serad recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias tteis, a contar da comunicagao oficial.

12.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa serd de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infra¢Oes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa sera de 15%
a 30% do valor do contrato licitado.

12.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

12.6. Na aplicacdo da sangdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimacdo.
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12.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes
administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da prética das infracdes dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas
infragdes administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade
mais grave que a sancao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art.
156, §5° da Lei n.° 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 12.1.3,
caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN
SEGES/ME n.° 73, de 2022.

12.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao de processo de responsabilizacao
a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatdrio para, no prazo de 15 (quinze) dias tteis,
contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicacdo das sancbes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacgdo, o qual serd dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias tteis, encaminhara o
recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo méaximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da intimacdo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias teis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

12.14. A aplicagdo das sang0es previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de reparacdo
integral dos danos causados.

13. Da impugnacao do edital e do pedido de esclarecimento

13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias titeis antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta a impugnacgdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias Uuteis, limitado ao dltimo dia titil anterior a data da abertura do certame.

13.3. A impugnacgao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelos seguintes
meios: E-mail: setor.licitacaocz@gmail.com

13.4. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

13.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo agente
de contratacdo, nos autos do processo de licitacao.
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13.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

14. Das disposicoes gerais
14.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame
na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia 1til subsequente, no mesmo
horédrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de
Contratacao/ Comissao.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo ptiblica observardo o horario de
Brasilia - DF.

14.4. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagdo.

14.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratagao.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentagdo de suas propostas e a Administracdo
ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do
processo licitatério.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-4 o0 do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse ptblico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o
processo, prevalecerd as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) e endereco eletrénico https://www.cajazeiras.pb.gov.br/ e https://tce.pb.gov.br/.

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
14.11.1 ANEXO I - Projeto Basico/Termo de Referéncia;

14.11.2. ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato;

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA

Autoridade competente
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&'f Assinou eletronicamente em 17/07/2025 as 11:23:25.
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo | - TR981975_000109 2025.pdf (138.94 KB)
® Anexo Il - PLANILHAS - PAVIMENTACAO E PASSAGEM MOLHADA .pdf (6.07 MB)
® Anexo Il - CONTRATO981975_000106_2025.pdf (136.23 KB)



UASG 981975

Termo de Referéncia 109/2025

Informacoées Basicas

Numero do UASG
artefato
981975-PREFEITURA MUNICIPAL DE
10972025 CAJAZEIRAS - PB
Status
ASSINADO

Outras informacoes

Categoria

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servicos comuns de
engenharia

1. Definicao do objeto

Editado por

ALYNE BATISTA
BARROS

Numero da
Contratacao

Termo de Referéncia 109/2025

Atualizado em

15/07/2025 10:05 (v
2.0)

Processo
Administrativo

129.2025.SECOP

1.1. CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTACAO DE ESTRADA VICINAL E
REVITALIZA(;AO DE PASSAGEM MOLHADA NO SiTIO CATOLE NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB, nos
termos da tabela abaixo, conforme condig¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM |[ESPECIFICAGAO |[CATSER|UNIDADE
DE MEDIDA

QUANTIDADE

VALOR VALOR
UNITARIO |TOTAL

PAVIMENTACAO DE
1 ESTRADA VICINAL E - UND
REVITALIZAGAO DE
PASSAGEM MOLHADA
NO SITIO CATOLE NO
MUNICIPIO DE
CAJAZEIRAS - PB.

1 R$ 149.711,06| R$ 149.711,06

1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme justificativa

constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados do(a) assinatura do contrato, na forma

do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da

contratagdo.

2. Fundamentacdo da contratacao

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
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2.2. O objeto da contratacdo estd previsto no Plano de Contratagdes Anual 2024, conforme detalhamento a

seguir:

I) ID PCA no PNCP: 08923971000115-0-000001/2025

II) Data de publicagdo no PNCP: 21/03/2025

I1T) Id do item no PCA: 74

IV) Classe/Grupo: 542 - SERVICOS GERAIS DE CONSTRUCAO PARA OBRAS DE
ENGENHARIA CIVIL

V) Identificador da Futura Contratagdo: 981975-81/2025

3. Descricao da solucdo

3.1. A descrigdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. Requisitos da contratacao

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis:

4.1.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Plano Municipal de Gestdao de Residuos da Construcdo Civil, ou do Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

4.1.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios
da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

4.1.2.1. Residuos Classe A (reutilizdveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A
de reserva de material para usos futuros;

4.1.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinactes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

4.1.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagoes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas; e

4.1.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satide): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

4.1.3. Em nenhuma hip6tese a Contratada poderd dispor os residuos origindrios da contratagdo aterros
de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas
por Lei, bem como em éareas ndo licenciadas; e
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4.1.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a
contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas

Subcontratacao
4.2. Nao é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
Garantia da contratacao

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021,
pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Garantia da proposta

4.4. Sera exigida, no momento da apresentacao da proposta, a comprovacdo do recolhimento de quantia a
titulo de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitacao.

4.5. Conforme o estabelecido no artigo 58, § 1° da Lei Federal n.° 14.133/2021, o valor da garantia da proposta
deverd ser de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratacdo, que deverd estar em nome do
Municipio de Cajazeiras/PB, com validade de no minimo 12 (doze) meses a contar da data de abertura da
licitagdo;

4.6. Os licitantes deverdo apresentar comprovante da referida garantia da proposta sob uma das modalidades e
critérios previstos no §1° do artigo 96, da Lei 14.133/2021, conforme abaixo, em campo especifico do gov
/compras: “COMPROVANTE DO SEGURO GARANTIA”;

4.7. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus
valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; seguro-garantia;

4.8. Fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil.

4.9. Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento tinico, com resgate pelo valor total.

4.10. Em caso de caucdo em dinheiro, o depdsito devera ser feito em conta propria fornecida pela Secretaria de
Financas do Municipio.

TITULAR: MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS PB
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0040

CONTA: 711656

4.11. O licitante que ndo apresentar a garantia de proposta no prazo e modo exigido, ou quando rejeitada a
garantia de proposta apresentada, ficard impedindo de continuar no certame, diante da auséncia do requisito de
pré-qualificacdo, ou seja, o licitante sera excluido do certame por auséncia de condigdo legal para participacdo;
A garantia de proposta serd devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado da assinatura do
Contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacdo;

4.12. Tmplicarad execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a nao
apresentacdo dos documentos para a contratacao.

Vistoria
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4.13. A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condigoOes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo
de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas
as 17 horas.

4.14. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.15. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitacdo para a realizacgdo da vistoria.

4.15.1. O representante legal da empresa ou responsavel técnico devera realizar agendamento para fins
da observancia do tépico 4.16 deste Termo de Referéncia.

4.16. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

4.17. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o
contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. Modelo de execucdo do objeto
Condicoes de Execucdo
5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:
5.1.1. Inicio da execucdo do objeto: a partir da emissdo da ordem de servico;

5.1.2. Descricdao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e
periodicidade de execucdo do trabalho estdo dispostos no Estudo Técnico Preliminar, Cronograma
Fisico-Financeiro e serdo melhor detalhados no instrumento contratual.

Local e horario da prestacao dos servicos

5.2. Os servicos serdo prestados no seguinte endereco: acesso ao santudrio de Nossa Senhora Aparecida em
Boqueirao.

5.3. Os servicos serdo prestados no seguinte horario: hordrio normal de trabalho ser4 de 7 horas as 17 horas em
dias tteis.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas,
promovendo sua substituicdo quando necessario.

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5. A demanda do 6rgdo tem como base os quantitativos descritos na planilha orcamentaria e demais
documentos de engenharia anexos a este Termo de Referéncia.

Especificacao da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso III, da Lei n° 14.133, de 2021)
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5.6. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transicao e finalizacdao do contrato

5.7. Néo serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato devido as caracteristicas do
objeto.

6. Modelo de gestao do contrato

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas
da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execucao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O ¢6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que
contera informacdes acerca das obrigacOes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para
execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo
dos resultados e das sangOes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servicos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugdo do objeto contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante o periodo de
vigéncia contatual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencao do preposto da
empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacdao

6.9. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucgdo do contrato, com a descricdo do que for necessério para a regularizacdo das faltas ou
dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, II);
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6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a
correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
II1);

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
22,V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacdo contratual (Decreto n°® 11.246, de
2022, art. 22, VII)

Fiscalizacao Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencao das condi¢oes de habilitacdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatoérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do
Decreto n° 11.246, de 2022).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.18. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecerd as seguintes rotinas:

6.19. Atender as normas estabelecidas no Decreto n° 06/2024 da Prefeitura Municipal de Cajazeiras /PB
(https://www.cajazeiras.pb.gov.br/arquivos/1680/DECRETO_06_2024_0000001.pdf).

Gestor do Contrato

6.20. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da
ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacoes contratuais, elaborando
relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.21. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.22. O gestor do contrato acompanhard a manutenc¢ao das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.23. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, VIII).
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6.24. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancgdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da
Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, X).

6.25. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.26. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do
contrato.

7. Critérios de medicao e pagamento

7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizard o Instrumento de Medicdao de Resultado (IMR) ou outro
instrumento substituto para aferi¢do da qualidade da prestacdo dos servicos.

7.1.1. Seré indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou nao executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou
utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A utilizacao do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da
prestacao dos servigos.

Do recebimento

7.4. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentard a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria
de célculo detalhada.

7.4.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.4.2. O contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo
contratual, quando for o caso.

7.5. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 3 (trés) meses, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n°® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n® 11.246, de 2022).

7.5.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca oriunda
do contratado com a comprovagao da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.
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7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizarad o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto
n° 11.246, de 2022).

7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.5.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ir4 apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.6. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou tinica
medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

7.5.8. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da tltima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art.
119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

7.5.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrucoes exigiveis.

7.5.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacoes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

7.6. Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a
andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

7.7. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 3 (trés) meses, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, ap6s a verificacdo da qualidade e
quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacGes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu
desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.7.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;
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7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagdo.

7.7.5. Enviar a documentacgdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdao de Nota
Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias
verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servi¢o nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

Liquidacao

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correra o prazo de dez dias tteis para fins
de liquidagdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucao
Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.11.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacao, nos casos de contratacOes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.12. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencoes tributérias cabiveis.

7.13. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo
apo6s a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem 6nus a contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133
/2021.

7.15. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condicdes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito
do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Piblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(INSTRUGAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).
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7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.17. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar
aos orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento serd efetuado no prazo méaximo de até dez dias tteis, contados da finalizagdo da liquidagao
da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice
XXXX de correcdo monetdria.

Forma de pagamento

7.22. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

7.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.24. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos
na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de
2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢oes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.26. E admitida a cessdo fiducidria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo
com os procedimentos previstos na Instru¢cao Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme
as regras deste presente topico.

7.26.1. As cessdes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovacao do contratante.

7.27. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a Administracdo, estd condicionada a
celebracdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.28. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢des de
habilitacdo por parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo
dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem
como a certificacao de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Ptblico,
conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou
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indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio
de 2020.

7.29. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela
execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e exce¢des ao pagamento e
todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito ptublico
incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de
pagamento pela efetiva comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e
prejuizos causados a Administracdo.

7.30. A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral
responsabilidade do contratado.

8. Critérios de selecao do fornecedor

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento pelo MENOR
PRECO e modo de disputa ABERTO.

Regime de execucao
8.2. O regime de execucdo do contrato sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

De forma semelhante a empreitada por preco unitario, a empreitada por preco
global também consiste na obrigacdo do particular executar o objeto — obra ou
servigo de engenharia —, incumbindo-se também de prover a médo de obra ou a
mao de obra e o material, mediante remuneracdo. No entanto, o interessado devera
formular sua proposta com a estimativa global dos custos que integrardo sua
remuneracdo, que sera paga a medida que forem executadas as etapas previamente
definidas.

Para o processo em tela, justifica-se que a empreitada por preco global é mais
adequada por ter informacOes mais precisas sobre o objeto a ser executado, de
forma que o particular possua informacGes suficientes para estimar o valor total da
contratacao. Isso demanda a existéncia de um projeto basico, elaborado com base
nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, capaz de assegurar a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental, além de possibilitar a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo de métodos e prazos de execucdo,
contendo os elementos descritos no art. 6°, inciso XXV.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério de
aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacdo.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por
meio eletrénico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de
exequibilidade (art. 59, §3° da Lei n° 14.133/2021);

Exigéncias de habilitacao
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8.4. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigcdo de Microempreendedor Individual -
CCME] cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br
/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem
sede a matriz

8.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidagéo
respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.12. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdao de certidao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02
de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.15. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.16. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.17. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade
em cujo exercicio contrata ou concorre;
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8.18. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei

8.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Economico-Financeira

8.20. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021,
art. 69, caput, inciso II);

8.21. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragoes contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.22. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.23. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

8.24. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao tdltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida had menos de 2 (dois) anos.

8.25. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do
Brasil para transmissdo da Escrituracao Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitacdo
capital minimo de 10% do valor total estimado da contratagao.

8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021,
art. 65, §1°).

8.28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracdo
assinada por profissional habilitado da &rea contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdao Técnica

8.29. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacoes e das condicdes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao;

8.29.1. A declaracdo acima poderd ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacao

8.30. Registro ou inscri¢do da empresa contratada no conselho profissional competente, em plena validade.

8.31. Sociedades empresdrias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da
assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.32. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdao de obra ou
servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

8.32.1. Para o Engenheiro Civil, servicos de:
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ITEM 3.3.3 - EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO COM FCK = 25MPA, E = 10CM, MOLDADO IN LOCO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO COM MALHA (10x10 CM) DE ACO 9 5,0 MM, INCLUINDO
APLICACAO DE LONA PLASTICA E = 200 MICRA.

Item equivalente a 11,58 % do valor total da Planilha Or¢camentaria.

ITEM 2.23.2 + 2.1.3.2. - EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIiPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 -
9,86% + 51,80%

Item equivalente a 61,66 % do valor total da Planilha Orcamentaria.

Dos itens citados acima, as empresas devem conter acervo técnico-profissional, visto que esse
itens sao de maiores relevancias no aspecto técnico e valor.

8.33. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverd(ao) participar da obra ou servico objeto do
contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracao.

8.34. Comprovacao de aptidao para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da
apresentacdo de certidoes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente
emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.35. Para fins da comprovacdao de que trata este subitem, os atestados deverdao dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

ITEM 3.3.3 - EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO COM FCK = 25MPA, E = 10CM, MOLDADO IN LOCO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO COM MALHA (10x10 CM) DE ACO @ 5,0 MM, INCLUINDO
APLICACAO DE LONA PLASTICA E = 200 MICRA.

Item equivalente a 11,58 % do valor total da Planilha Or¢camentaria.

ITEM 2.23.2 + 2.1.3.2. - EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPiPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 -
9,86% + 51,80%

Item equivalente a 61,66 % do valor total da Planilha Orcamentaria.

Dos itens citados acima, as empresas devem conter acervo técnico-operacional comprovado de no
minimo 50% da quantidade informada na planilha licitada conforme o edital da licitacdo. Visto
que esse itens sao de maiores relevancias no aspecto técnico e valor.

8.36. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatério de
diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.36.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

8.36.2. O fornecedor disponibilizaréa todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

8.37. Caso admitida a participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagao complementar:
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8.37.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacao e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacao de que estdo domiciliados
na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2°
a6°daLei n.5.764, de 1971;

8.37.2. A declaracao de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

8.37.3. A comprovacgao do capital social proporcional ao niimero de cooperados necessarios a prestagao
do servico;

8.37.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.37.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato; e

8.37.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de
fundacdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos
pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacdo das trés ultimas assembleias gerais
extraordindrias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias
gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitacdo; e

8.37.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n.
5.764, de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao
fiscalizador.

9. Estimativas do Valor da Contratacao
Valor (R$): 149.711,06

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 149.711,06 (cento e quarenta e nove mil setecentos e onze
reais e seis centavos), conforme custos unitarios apostos em anexo.

9.2. A estimativa de custo levou em consideracdo o risco envolvido na contratagdo e sua alocagdo entre
contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

10. Adequacao orcamentaria

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados na
Prefeitura Municipal de Cajazeiras - PB.

10.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotacao:

02.250 Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos

1090 Modernizacdo da Infraestrutura Hidrica

4490.51 OBRAS E INSTALAGOES

15001000Recursos Livres (Ordinario)

170000000utras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres da Unido
1091 Implantagdo, Ampliacdo e/ou Melhoria de Infraestrutura Urbana

4490.51 OBRAS E INSTALAGOES
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4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

15001000Recursos Livres (Ordinario)

170000000utras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres da Unido
170100000utras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres dos Estados
17100000Transferéncia Especial dos Estados

17550000Recursos de Alienacdo de Bens/Ativos - Administracao Direta

1092 Manutengao de Ac¢des com Emendas Especiais de Investimentos

4490.51 OBRAS E INSTALACOES

4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

17060000Transferéncia Especial da Unido

2155 Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Puiblicos
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO

3390.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

4490.30 MATERIAL DE CONSUMO

4490.51 OBRAS E INSTALACOES

4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

15001000Recursos Livres (Ordinario)

17200000Transferéncias da Unido Referentes as participacdes na exploracdo de Petréleo e Gas Natural
destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Emenda Especial 799/2025

10.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apés aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ALYNE BATISTA BARROS

Equipe de Planejamento

1Y
tf Assinou eletronicamente em 15/07/2025 as 09:59:55.

JOSE AILTON PEREIRA FILHO

Equipe de Planejamento

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 15/07/2025 as 10:05:19.
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.- RESUMO DO ORCAMENTO

OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADA VICINAL E REVITALIZAGAO DE PASSAGEM DATA : 11/07/2025 L.S. Hora: 113,60%
i MOLHADA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. B : 20.97% LS il RO

& oot DESCRICAO: _ |SERVICO DE PAVIMENTAGAO DE ESTRADA VICINAL E REVITALIZAGAO DE : —

PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CATOLE, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB ST’::,: “'D"E‘S‘ZNERA B 0:::”25
ENDERECO: SITIO CATOLE, ZONA RURAL, CAJAZEIRAS-PB. INAPUPE 2025/05 SEM ¢
SEMOSP-CZ PROPRIA

coDIGO DESCRIGAO PRECO TOTAL %
1 IDENTIFICAGAO DA OBRA R$ 1.616,31 1,08%
2 PAVIMENTAGAO R$ 104.319,56  69,68%
3 REVITALIZAGAO DA PASSAGEM MOLHADA R$ 43.775,19  29,24%
VALOR BDI TOTAL: R$ 25.952,19 100,00%

VALOR ORCAMENTO: R$ 123.758,87
VALOR TOTAL: R$ 149.711,06

Cento e Quarenta e Nove Mil Setecentos e Onze reais e Seis centavos

Pagina: 1
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: OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADA VICINAL E REVITALIZAGAO DE PASSAGEM DATA : 11/07/2025 L.S. Hora: 113,60%
i MOLHADA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. _ BDI : 20,97% LS Més: 69,85%
= 14+ ~] | DESCRICAO:  [SERVICO DE PAVIMENTAGAO DE ESTRADA VICINAL E REVITALIZAGAO DE  [“FonTe GG Fe
PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CATOLE, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB
SINAPI/PB 2025/05 SEM DESONERAGAO 06/2025
ENDEREGO: SITIO CATOLE, ZONA RURAL, CAJAZEIRAS-PB.
SEMOSP-CZ PROPRIA

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

QTD
COMPRIMENTO X LARGURA I2.40 *1,20 2,88 2,88

2,88

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,88

2.1.1.1. SEMOSP-023 LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. (M)

QTD

COMPRIMENTO DO TRECHO A|25 25,00 25,00
SER PAVIMENTADO

25,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 25,00

2.1.2.1. 100575 REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)

QTD
COMPRIMENTO X LARGURA 152,72 162,72 152,72
VARIAVEL - AREA OBTIDA
ATRAVES DO AUTOCAD
152,72

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 152,72

2.1.3.1. SEMOSP-002 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) DE PEDRA GRANITICA PARA TRAVAMENTO. (M)

QTD
COMPRIMENTO DO TRECHO A|24,94+25 23+6 56,17 56,17
SER PAVIMENTADO - 2 LADOS
+ CINTURAO DE
TRAVAMENTO
56,17

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 56,17

2.1.3.2. 101169 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO
1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

QTD
COMPRIMENTO X LARGURA | 144,20 144,20 144,20
VARIAVEL - AREA OBTIDA
ATRAVES DO AUTOCAD
144,20

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 144,20

2.1.4.1. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021 (M)

QTD
COMPRIMENTO DO TRECHO A|24,94+25,23 50,17 50,17
SER PAVIMENTADO - 2 LADOS
’ : otavn M
rg José Gustavo

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 50,17

2.1.4.2. SEMOSP-004 LIMPEZA DE RUAS (VARRIGAO E REMOGAO DE ENTULHOS). (M2)
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> MEMORIAS DE CALCULO
" OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADA VICINAL E REVITALIZAGAO DE PASSAGEM DATA : 11/07/2025 L.S. Hora: 113,60%
i m MOLHADA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. BDI : 20,97% LS Més:  69,85%
== pov [+ DESCRIGAO: SERVICO DE PAVIMENTAGAO DE ESTRADA VICINAL E REVITALIZAGAO DE FORTE VERSAO REF.
PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CATOLE, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB
SINAPI/PB 2025/05 SEM DESONERAOAO 06/2025
ENDEREGO: SITIO CATOLE, ZONA RURAL, CAJAZEIRAS-PB.
SEMOSP-CZ PROPRIA
QTD
COMPRIMENTO X LARGURA |144,20 144,20 144,20

VARIAVEL - AREA OBTIDA
ATRAVES DO AUTOCAD

144,20

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 144,20

2.2.1.1. SEMOSP-023 LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. (M)

QTD
COMPRIMENTO DO TRECHO A| 127,20 127,20 127,20
SER PAVIMENTADO
127,20

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 127,20

2.2.2.1. 100575 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)

QTD
COMPRIMENTO X LARGURA (796,45 796,45 796,45
VARIAVEL - AREA OBTIDA
ATRAVES DO AUTOCAD
796,45

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 796,45

2.2.3.1. SEMOSP-002 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) DE PEDRA GRANITICA PARA TRAVAMENTO. (M)

QTD
COMPRIMENTO DO TRECHO A|127,75+126,82+6+6+6 290,57 290,57
SER PAVIMENTADO - 2 LADOS | +6+6+6
+ CINTURAO DE
TRAVAMENTO A CADA
ESTACA
290,57

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 290,57

2.2.3.2. 101169 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO
1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

QTD
COMPRIMENTO X LARGURA  |757,37 757,37 757,37
VARIAVEL - AREA OBTIDA
ATRAVES DO AUTOCAD
757,37

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 757,37

2.2.4.1. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021 (M)

QTD
COMPRIMENTO DO TRECHO A|127,75+126,82 254,57 254,57
SER PAVIMENTADO - 2 LADOS
254,57

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 254,57

2.2.4.2. SEMOSP-004 LIMPEZA DE RUAS (VARRIGAO E REMOGAO DE ENTULHOS). (M2)
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it MEMORIAS DE CALCULO
OBRA: PAVIMENTACAO DE ESTRADA VICINAL E REVITALIZAGAO DE PASSAGEM DATA : 11/07/2025 L.S. Hora: 113,60%
i MOLHADA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. BDI : 20,97% LS. Més: 69,85%
e pov[+4e ~] | DESCRICAO: SERVICO DE PAVIMENTAGAO DE ESTRADA VICINAL E REVITALIZACAO DE FONTE VERSAO REF.
PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CATOLE, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB
SINAPI/PB 2025/05 SEM DESONERAGAO 06/2025
ENDEREGO: SITIO CATOLE, ZONA RURAL, CAJAZEIRAS-PB.
SEMOSP-CZ PROPRIA
QTD
COMPRIMENTO X LARGURA  |757,37 757,37 757,37

VARIAVEL - AREA OBTIDA
ATRAVES DO AUTOCAD

757,37

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 757,37

3.1.1. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGCAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 (M2)

QTD
LIMPEZA DE VEGETAGCAO 57+57 114,00 114,00
LATERAL DA PASSAGEM
MOLHADA - FAIXA DE 2
METROS
114,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 114,00

3.1.2. SEMOSP-021 LIMPEZA GERAL (M2)

QTD
LIMPEZA GERAL NA (28,50*4,30)+29,61 162,16 152,16
PASSAGEM MOLHADA E EM
SUA LATERAL DIREITA
152,16

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 152,16

3.2.1.1. 102327 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024 (M3)

QTD
ESCAVAGAO MECANIZADA DE |6,65%1,43*1,3 12,36 12,36
VALA PARA NOVA REDE DE
DRENAGEM
12,36

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 12,36

3.2.1.2. 101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 (M3)

QTD

PREPARO DE FUNDO DE 1,43%4,3"0,05 0,31 0,31
VALA - BRITA

0,31

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 0,31

3.2.1.3. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

QTD

LASTRO DE CONCRETO 4,30%1,43 6,15 6,15
MAGRO FUNDO DE VALA

no Manquene

e ad

6,15

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 6,15

3.2.1.4. 92216 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM,
JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -

Pagina: 7




OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADA VICINAL E REVITALIZAGAO DE PASSAGEM DATA : 11/07/2025 L.S. Hora: 113,60%
i MOLHADA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. BDI : 20,97% LS Més: 69,85%
== pev (47 r+] | DESCRIGAO: SERVIGO DE PAVIMENTAGAO DE ESTRADA VICINAL E REVITALIZAGAO DE oI VERakG =
PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CATOLE, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB i e
ENDEREGO: SITIO CATOLE, ZONA RURAL, CAJAZEIRAS-PB T
SEMOSP-CZ PROPRIA

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 (M)

QTD
NOVA REDE DE DRENAGEM - |4,30 4,30 4,30
TUBO DE CONCRETO DN 1000
MM
4,30

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 4,30

3.2.1.5. 103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 (M3)

QTD
PEDRA ARGAMASSADA - NO |(0,92*0,3)*2 0,55 0,55
ENTORNO DA NOVA LINHA DE
TUBO DE CONCRETO - 2
LADOS
0,55

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 0,55

3.2.1.6. 94316 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_08/2023 (M3)

QTD
ATERRO MECANIZADO DE 0,92*3,70 3,40 3,40
VALA COM
RETROESCAVADEIRA
3,40

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3,40

3.2.2.1. 102727 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_07/2021 (M2)

QTD
FORMA PARA ALA DO 9,98+9,98 19,96 19,96
BUEIRO - ABAS LATERAIS E
FRENTE DE ENTRADA/SAIDA
19,96

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 19,96

3.2.2.2. 103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 (M3)

QTD
PEDRA ARGAMASSADA - ((7,880,35)+(5,11*0,40 6,74 6,74
BASE *0,30))*2
PEDRA ARGAMASSADA - (0,465+0,465)*2 1,86 1,86
LATERAIS
8,60

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 8,60

3.3.1. 87735 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)
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OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADA VICINAL E REVITALIZAGAO DE PASSAGEM DATA : 11/07/2025 L.S. Hora: 113,60%
i MOLHADA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. BDI : 20,97% LS. Més: 69,85%
== pov [+4o »a+] | DESCRIGAO: SERVIGO DE PAVIMENTAGAO DE ESTRADA VICINAL E REVITALIZAGAO DE FONTE VERSAO REF.
PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CATOLE, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB
SINAPI/PB 2025/05 SEM DESONERAGCAO 06/2025
| ENDEREGO: SITIO CATOLE, ZONA RURAL, CAJAZEIRAS-PB.
SEMOSP-CZ PROPRIA
QTD
CONTRAPISO EM 29,61 29,61 29,61

ARGAMASSA TRACO 1:4 DE
2CM - PISO NA LATERAL
DIREITA

29,61

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 29,61

3.3.2. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

QTD
LASTRO DE CONCRETO 28,50%4,30 122,55 122,55
MAGRO - 5 CM
122,55

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 122,55

3.3.3. SEMOSP-026 EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM FCK = 25MPA, E = 10 CM, MOLDADO IN LOCO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO COM MALHA (10x10 CM) DE AGO @ 5,0 MM, INCLUINDO APLICAGAO DE
LONA PLASTICA E = 200 MICRA. (M2)

QTD
NOVO PISO DE CONCRETO 28,50%4,30 122,65 122,55
SOBRE A PASSAGEM
MOLHADA EXISTENTE
122,55

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 122,55

3.4.1. SEMOSP-025 BALIZADORES EM CONCRETO ARMADO COM TUBO DE PVC 75 MM, H=1,00 M, ENCHIMENTO
EM CONCRETO 20MPA, PINTURA ESMALTE SINTETICO COM APLICAGAO DE PELICULA REFLETIVA, INCLUSIVE
ASSENTAMENTO NA PASSAGEM MOLHADA. (UN)

Q1D
BALIZADORES EM CONCRETO(15+15 30,00 30,00
ARMADO - LADO ESQUERDO
E LADO DIREITO
30,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 30,00

3.5.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

QTD

CHAPISCO - LATERAL 6,43 6,43 6,43
ESQUERDA DA PASSAGEM
MOLHADA
CHAPISCO - LATERAL DIREITA|[27,37 27,37 27,37
DA PASSAGEM MOLHADA, ; Y : ;
INCLUSIVE MAOS José Gustavo Marcolino Mar
FRANCESAS s o o
CHAPISCO - ALA DO BUEIRO (10,47 10,47 10,47 “) -
LADO ESQUERDO Pref sl
CHAPISCO - ALA DO BUEIRO [10,47 10,47 10,47 Secrelana de Pl
LADO DIREITO

54,74

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 54,74

3.5.2. SEMOSP-027 REBOCO ESPECIAL 2 CM COM ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (CIMENTO:AREIA) ADITIVADA COM
VEDACIT OU SIMILAR (M2)

Péagina: 9




MEMORIAS DE CALCULO
OBRA: PAVIMENTACAO DE ESTRADA VICINAL E REVITALIZACAO DE PASSAGEM DATA : 11/07/2025 LS. Hora: 113,60%
i m MOLHADA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. BDI : 2097% LS. Mes:  69,85%
A3 Fvid= %] [DESCRICAO:  |SERVICO DE PAVIMENTAGAO DE ESTRADA VICINAL E REVITALIZAGAO DE | FanTE T e
PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CATOLE, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB
SINAPI/PB 2025/05 SEM DESONERAGAO 06/2025
ENDEREGO:  |SITIO CATOLE, ZONA RURAL, CAJAZEIRAS-PB.
SEMOSP-CZ PROPRIA
QTD
REBOCO 54,74 54,74 54,74
IMPERMEABILIZANTE -
MESMA AREA DE CHAPISCO
54,74

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 54,74

3.6.1. SEMOSP-004 LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOGAO DE ENTULHOS). (M2)

QTD
LIMPEZA FINAL - PASSAGEM |(28,50%4,30)+29,61 152,16 152,16
MOLHADA + PISO DA
LATERAL DIREITA
152,16

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 152,16

3.6.2. SEMOSP-028 CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL (M2)

QTD
CAIAGAO EM DUAS DEMAOS - | 54,74+29,61 84,35 84,35
MESMA AREA DE REBOCO +
PISO DA LATERAL DIREITA
84,35

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 84,35

3.6.3. SEMOSP-029 PINTURA DE PISO COM TINTA NOVACOR, CORES CERAMICA, CONCRETO, VERDE OU AZUL,
APLICAGAO DE 1 DEMAO COM ROLO. (M2)

QTD
PINTURA DE PISO - 28,50%4,30 122,55 122,55
PASSAGEM MOLHADA
122,55

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 122,55

Pégina: 10




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADA VICINAL E REVITALIZAGAO DE PASSAGEM DATA : 11/07/2025 LS. Hora: 113,60%
i M MOLHADA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. BDI : 20,07% LS. Més:  69,85%
S /v r2] | DESCRICAO: SERVIGO DE PAVIMENTAGAO DE ESTRADA VICINAL E REVITALIZAGAO DE === ;
PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CATOLE, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB | FONTE » A
SINAPI/PB 2025/05 SEM DESONERAGAO 06/2025
ENDERECO: SITIO CATOLE, ZONA RURAL, CAJAZEIRAS-PB.
SEMOSP-CZ PROPRIA
SEMOSP-023 LOCAGAO DE PAVlMENTACAO. (M)
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
SEMOSP-022 | LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. SEMOSP-CZ UN 0,05000000 RS 9,48 R$ 0,47
TOTAL Senvigo: RS 0,47
v:u.on:] RS 0,47
SEMOSP-002 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) DE PEDRA GRANITICA PARA TRAVAMENTO. (M)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
12520 MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA SEINFRA M 1,00000000 RS 11,61 R$ 11,61
TOTAL Material: R$ 11,61
Mzo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88260 |CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 RS 25,02 RS 3,75
88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 RS 20,27 RS 3,04
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 6,79
Complementares:
88628  |ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00070000 RS 551,96 R$ 0,39
MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
93358  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SINAPI M3 0,02000000 RS 80,18 RS 1,60
TOTAL Servigo: R$ 1,99
VALOR: R$ 20,39
SEMOSP-004 LIMPEZA DE RUAS (VARRlQAO E REMOCAO DE ENTULHOS). (M2)
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGOUNITARIO [ TOTAL
88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02780000 RS 20,27 RS 0,56
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 0,56

Complementares:

A ' un s

95878

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA

SINAPI

TXKM

0,06260000

R$ 0,10
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020
TOTAL Servigo: R$ 0,10
VALOR: R$ 0,66

SEMOSP-023 LOCAGAO DE PAVIMENTA(;AO (M)

e

LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA.

SEMOSP-CZ

R$ 9,48

SEMOSP-022 UN 0,05000000 R$ 0,47
TOTAL Servigo: R$ 0,47
[ VALOR:J R$ 0,47

SEMOSP-002 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) DE PEDRA GRANITICA PARA TRAVAMENTO. (M)

-~ Péagina: 11
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADA VICINAL E REVITALIZACAO DE PASSAGEM DATA : 11/07/2025 L.S. Hora: 113,60%
i MOLHADA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. BDI : 20,97% LS. Mes: 69,85%
i P [4o ~+] | DESCRIGAO: SERVICO DE PAVIMENTAGAO DE ESTRADA VICINAL E REVITALIZAGAO DE FONTE = VERSAO REF.
PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CATOLE, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB
SINAPI/PB 2025/05 SEM DESONERAGAO 06/2025
ENDEREGCO: SITIO CATOLE, ZONA RURAL, CAJAZEIRAS-PB.
SEMOSP-CZ PROPRIA
| 12520 IMEIO FIO DE PEDRA GRANITICA SEINFRA I M 1,00000000 R$ 11,61 R$ 11,61
TOTAL Material: R$ 11,61
| Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
‘ 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 25,02 R$ 3,75
|
; 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 20,27 R$ 3,04
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 6,79
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88628 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM V_OLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00070000 R$ 551,96 R$ 0,39
MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SINAPI M3 0,02000000 R$ 80,18 R$ 1,60
TOTAL Servigo: R$ 1,99
I VALOR:l R$ 20,39
SEMOSP-004 LIMPEZA DE RUAS (VARRIGAO E REMOGAO DE ENTULHOS). (M2)
Mo de Obra com Encargos Complementares  FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02780000 R$ 20,27 R$ 0,56
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 0,56
Complementares:
Senvigo FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
95878 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA SINAPI TXKM 0,06260000 R$ 1,64 R$ 0,10
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020
TOTAL Servigo: R$ 0,10
L VALOR: RS 0,66

SEMOSP-021 LIMPEZA GERAL (M2)

101997 Sabéo em pé ORSE kg 0,00500000 R$ 10,64 R$ 0,05
102414 Vassoura piagava ORSE un 0,05000000 R$ 11,90 R$ 0,60
TOTAL Material: R$ 0,65
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMF’LEMENTARES SINAPI 0,10000000 R$ 20,27 R$ 2,03
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 2,03
Complementares:
VALOR: R$ 2,68
SEMOSP-026 EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO COM FCK = 25MPA, E = 10 CM, MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ARMADO COM MALHA (1 0x10 CM) DE ACO ﬂ 5,0 MM, INCLUINDO APLICAQAO DE LONA PLASTICA E 200 MICRA. (M2)
TOF i wa | e = L " AL et
i - : e i Haples: 'C.Lf«'a: Pl B i | &
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,00170000 R$ 9,11 R$ 0,02
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2X 11) SINAPI KG 0,02400000 R$ 21,36 R$ 0,51
00004509 |[SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,45000000 R$ 6,10 R$ 2,75
DA REGIAO - BRUTA
00007156 |TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 SINAPI M2 1,08160000 R$ 23,66 R$ 25,59
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M,
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM 2 AMAdouona

Sl IVTCH

~ i ,airac Pagina: 12
tura l b anw alde ( \ras

siamenlo
%U[I(‘(”wu‘“ Planejan




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADA VICINAL E REVITALIZAGAO DE PASSAGEM DATA : 11/07/2025 L.S. Hora: 113,60%
i CAJAZEIRAS MOLHADA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. B0 26.07% L8 e G005%
. >14++%] |DESCRICAO:  |SERVICO DE PAVIMENTAGAO DE ESTRADA VICINAL E REVITALIZACAO DE__ [TFamTE e S
PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CATOLE, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB s X .
ENDEREGO: SITIO CATOLE, ZONA RURAL, CAJAZEIRAS-PB. SINAPIPE 202606 SEM DESONERAGRO) 0612025
SEMOSP-CZ PROPRIA
TOTAL Material: R$ 28,87
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,22560000 R$ 24,58 R$ 5,55
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33170000 R$ 25,21 R$ 8,36
88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55730000 R$ 20,27 R$ 11,30
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 25,21
Complementares:
Senvigo FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
97113  |APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE SINAPI M2 1,00000000 R$ 3,35 RS 3,35
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022
94965  [CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA SINAPI M3 0,12130000 R$ 490,44 RS 59,49
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL Senvigo: RS 62,84
VALOR: RS 116,92

SEMOSP-025 BALIZADORES EM CONCRETO ARMADO COM TUBO DE PVC 75 MM, H=1,00 M, ENCHIMENTO EM CONCRETO 20MPA, PINTURA
ESMALTE SINTETICO COM APLICAGAO DE PELICULA REFLETIVA INCLUSIVE ASSENTAMENTO NA PASSAGEM MOLHADA (UN)

00000034 |ACO CA-SO. 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 2,00000000 R$ 8,25 R$ 16,50
00034744 |PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZACAO SINAPI M2 0,01920000 R$ 37,20 R$ 0,71
VERTICAL
00009837 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,00000000 R$ 13,25 R$ 13,25
(NBR 5688)
TOTAL Material: R$ 30,46
R el S A i d B ¥ R g B e R Jrert LN T
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 25,21 R$ 12,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,00000000 R$ 20,27 R$ 20,27
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 32,88
Complementares:
- bl (90 :.I' ey O UNIAREY
94964 CONCRETO FCK = 20MPA TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,00500000 R$ 472,68
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
100750 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINAPI M2 0,23560000 R$ 22,81 R$ 5,37
SINTETIC}O FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
TOTAL Servigo: R$ 7,73
[ VALOR: R$ 71,07

SEMOSP-027 REBOCO ESPECIAL 2 CM COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO:AREIA) ADITIVADA COM VEDACIT OU SIMILAR (M2)

S01905

Argamassa cimento e areia trago t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou
similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m
/ 2kg aditivo vedacit - Confecgdo mecanica e transporte

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0, 60000000 R$ 25,21 R$ 15,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 20,27 R$ 12,16
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 27,29

Complementares:

0,02000000

R$ 13,47




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADA VICINAL E REVITALIZAGAO DE PASSAGEM DATA : 11/07/2025 L.S. Hora: 113,60%
i CAJAZEIRAS MOLHADA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. BDI : 20,97% LS. Més:  69,85%
= pev [+4e 4 | DESCRIGAO: SERVICO DE PAVIMENTAGAO DE ESTRADA VICINAL E REVITALIZAGAO DE TONTE VERSAO REF.
PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CATOLE, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB
SINAPI/PB 2025/05 SEM DESONERAGAO 06/2025
ENDEREGO: SITIO CATOLE, ZONA RURAL, CAJAZEIRAS-PB
SEMOSP-CZ PROPRIA
[ TOTAL Servigo: | RS 13.47]
[ vALOR: RS 40,76
SEMOSP-004 LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOCAO DE ENTULHOS). (M2)
Mzo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02780000 R$ 20,27 R$ 0,56
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 0,56
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
95878 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA SINAPI TXKM 0,06260000 R$ 1,64 R$ 0,10
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020
TOTAL Servigo: R$ 0,10
VALOR: R$ 0,66
SEMOSP-028 CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL (M2)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00011161 ICAL HIDRATADA PARA PINTURA SINAPI KG 0,30000000 R$ 1,80 R$ 0,54
TOTAL Material: R$ 0,54
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO [  TOTAL
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 26,59 R$ 5,32
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,32
Complementares:
L VALOR: RS 5,86

SEMOSP-029 PINTURA DE PISO COM TINTA NOVACOR, CORES CERAMICA, CONCRETO, VERDE OU AZUL, APLICAGAO DE 1 DEMAO COM

ROLO. (M2)
102229 |Tinta novacor piso ou similar ORSE | 0,03600000 R$ 9,34 R$ 0,34
TOTAL Material: R$ 0,34
T e s e e T e O g | E =, T = BB SR s G
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,10000000
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 20,27 R$ 2,03
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 4,69
Complementares:
L VALOR:I R$ 5,03
Pagina: 14



cauzeras il
CAJAZEIRAS
i Py 1 DESCRICAO:

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTACAO DE ESTRADA VICINAL E REVITALIZACAO DE PASSAGEM
MOLHADA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB.

DATA : 11/07/2025

L.S. Hora: 113,60%

BDI : 20,97% L.S. Més: 69,85%
B e e
ENDERECO: SITIO CATOLE, ZONA RURAL, CAJAZEIRAS-PB :E':c’s'?'fz o ¢ ber202s
ITEM DESCRICAO VALOR (RS) MES 1 MES 2 MES3 | Total parcela
A 100,00 % 100,00 %
1 IDENTIFICAGAO DA OBRA RS 161631 ey T
2 PAVIMENTAGAO RS 104.319,56 i SE el —
R$ 34.769,71| RS 34.769,71| RS 34.780,14| RS 104.319,56
AO DA PASSAGEM MOLHADA RS 43.775,19 e i e
3 REVITALIZAG ' "| 'R$ 21.887,60| RS 21.887,59 R$ 43.775,19
R 140 711,06 | RS 58:27362| RS 56.657,30| RS 34.780,14[ oo
"“°| "R 58.273,62| R$ 114.930,92| R$ 149.711,06 .
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. ’ COMPOSICAO DO BDI
OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADA VICINAL E REVITALIZAGAO DE PASSAGEM DATA : 11/07/2025 L.S. Hora: 113,60%
i MOLHADA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. _ BDI : 20,97% LS Més 69,85%
el Tl T N e
ENDEREGO: SITIO CATOLE, ZONA RURAL, CAJAZEIRAS-PB. SEMoslP;z m— &
| cop | DESCRIGAO %
Beneficio

SG Seguros e Garantias 0,32%
L Lucro 6,85%
TOTAL 7,17%

Despesas Indiretas
AC Administragéo Central 3,80%
R Riscos 0,50%]
DF Despesas Financeiras 1,02%
TOTAL 5,32%|

| Impostos
COFINS 3,00%
1SS 3,00%
PIS 0,65%
TOTAL 6,65%
BDI = 20,97%

; (1+AC+SG+ R)x(14+ DF)x(1+ L)
a =) '

[S3R18

Secrelaria de Planejan
\
|
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADA VICINAL E REVITALIZAGAO DE PASSAGEM DATA : 11/07/2025 L.S. Hora: 113,60%
i MOLHADA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. BDI : 20,97% LS Més: 69,85%
pov [47 ~] | DESCRIGAO: SERVICO DE PAVIMENTAGAO DE ESTRADA VICINAL E REVITALIZAGAO DE T NERSAD
- ¢ PASSA?GEM MOLHADA NOC SITIO CATOLE, NO MUNICIPIO DE CAJAZ%IRAS-PB " o
ENDERECO: SITIO CATOLE, ZONA RURAL, CAJAZEIRAS-PB. SINAPIPE AGSNGEEMBERONERARED oor2028
SEMOSP-CZ PROPRIA
cop DESCRIGAO HORISTA % |MENSALISTA %]
A GRUPO A
A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 36,80% 36,80%
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,02% 0,00%
B2 Feriados 4,31% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,65%
B4 13° Salério 10,96% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,04% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 9,76% 7,42%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03%
TOTAL 46,88% 17,11%
C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,53% 3,45%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 4,29% 3,26%
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,96% 2,25%
C5 Indenizac&o Adicional 0,38% 0,29%
TOTAL 12,27% 9,33%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,25% 6,30%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,40% 0,31%
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 17,65% 6,61%
A+B+C+D= 113,60% 69,85%
M acealing Me”
. otavo Narcoiing e
jose GUE‘A\J 0 \‘.'uu\ 0l

Pagina: 17




UASG 981975 Contrato 106/2025
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Informacoées Basicas

Numero do

UASG Editado por Atualizado em
artefato
106/2025 981975-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALYNE BATISTA 15/07/2025 10:05 (v
CAJAZEIRAS - PB BARROS 2.0)
Status
ASSINADO

Outras informacoes

Numero da Processo

Categoria ~ . .
g Contratacao Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servicos comuns de

. 129.2025.SECO
engenharia

1. Clausula primeira - do objeto

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB

Processo Administrativo N° 129.2025.SECOP

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ... /..., QUE
FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DF
CAJAZEIRAS, POR INTERMEDIO DO (A
......................................................... P

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB, por intermédio da Prefeita Constitucional, com sede
na Avenida Coronel Juvéncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, CNPJ n° 08.923.971/0001-15, neste ato
representada pela Prefeita Maria do Socorro Delfino Pereira, Brasileira, Casada, Professora, residente e
domiciliada na Rua Jodo Rodrigues Ferreira, - Santa Cecilia - Cajazeiras - PB, CPF n° 022.154.994-35,

Carteira de Identidade n° 1.601.444 SSP/PB, e
, doravante designado CONTRATADO,
neste ato representado(a) por , CPF n° , conforme atos constitutivos da

empresa e em observancia as disposicdes da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo
aplicéavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletronica n°
/2025 mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, I e II)
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1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PAVIMENTAGAO DE ESTRADA VICINAL E REVITALIZAGAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CATOLE NO
MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB, nas condicOes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacao:

ITEM ESPECIFICAQAO CATSER ([UNIDADE [QUANTIDADE| VALOR VALOR
DE UNITARIO TOTAL
MEDIDA
PAVIMENTAGAO DE
1 ESTRADA  VICINAL E - UND 1 R$ 149.711,06 [R$ 149.711,06
REVITALIZAGAO DE

PASSAGEM MOLHADA NO
siTIO CATOLE NO
MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS
-PB

1.3. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcricao:
1.3.1. A Proposta do contratado;
1.4. O regime de execucdo é o de empreitada por preco global.

De forma semelhante a empreitada por preco unitario, a empreitada por preco global
também consiste na obrigacdo do particular executar o objeto — obra ou servico de
engenharia —, incumbindo-se também de prover a mdo de obra ou a mao de obra e o
material, mediante remuneracdo. No entanto, o interessado devera formular sua proposta
com a estimativa global dos custos que integrardo sua remuneragdao, que serd paga a
medida que forem executadas as etapas previamente definidas.

Para o processo em tela, justifica-se que a empreitada por preco global é mais adequada
por ter informagOes mais precisas sobre o objeto a ser executado, de forma que o
particular possua informagdes suficientes para estimar o valor total da contratacdo. Isso
demanda a existéncia de um projeto bdsico, elaborado com base nas indicagdes dos
estudos técnicos preliminares, capaz de assegurar a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental, além de possibilitar a avaliacdo do custo da obra e a
definicdo de métodos e prazos de execucdo, contendo os elementos descritos no art. 6°,
inciso XXV.

2. Clausula segunda - vigéncia e prorrogacao

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) contados do(a) assinatura da ordem de servigos, na
forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°14.133, de 2021.

2.2. O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.

2.3. A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebracdo de termo aditivo.
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2.4. Nas eventuais prorrogacdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo do
primeiro periodo de vigéncia da contratacdo deverdo ser reduzidos ou eliminados como condicdo para a
renovacao.

2.5 O contrato nao podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanc¢des de declaragao
de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de
aplicacdo.

3. Clausula terceira - modelos de execucao e gestao contratuais

3.1. O regime de execucgdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e condi¢cdes
de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este
Contrato.

4. Clausula quarta - subcontratacao

4.1. Nao sera admitida a subcontratacdao do objeto contratual.

5. Clausula quinta - preco
5.1. O valor total da contratagdo é de RS (.......... ).

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucdo do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacao.

6. Clausula sexta - pagamento

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. Clausula sétima - reajuste

7.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com
base no SINAPI versdo de maio do ano de 2025.

7.2. Apo6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado , os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice INCC (indice Nacional de Custo da
Construcao), exclusivamente para as obrigac¢oes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do tltimo reajuste.
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7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado
a importancia calculada pela dltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos
do valor remanescente, sempre que este OCOITer.

7.5. Nas aferices finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s)
pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

8. Clausula oitava - obrigacoes do contratante
8.1. Sdo obrigacdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigac6es assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus
anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condicoes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as
solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢ées verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.6. Acompanbhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacées pelo Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execucdo do
objeto, para efeito de liquidagcdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto
a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo, forma e
condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacGes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a execucdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execucgdo do ajuste.

8.11.1. A Administracdo terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.
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8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio economico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso do art.
93, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informag0es necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do contrato.
8.16. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdao como condicdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

b. comprovacao das ligacdes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;

c. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d. carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e. certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Iméveis;

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecGes técnicas ap6s o recebimento do servico e
notificacdes expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem condigdes
adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saide no trabalho, quando o servico
for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.20. Ndo responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.21. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucdo.

9. Clausula nona - obrigacées do contratado

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto,
observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-lo na execugdo do contrato.

9.2.1. A indicacdo ou a manuten¢do do preposto da empresa poderd ser recusada pelo érgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e
prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;
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9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e
conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacOes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Cédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo
ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual
pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no
edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizacdo do servigo no prazo estabelecido, para adoc¢do de acdes de contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, c6njuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do
artigo 48, paragrafo unico, da Lei n° 14.133, de 2021;

9.9. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF,
o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte
ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos:

a. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c. certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede
do contratado;

d. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacoes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servicos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condicdes de
seguranga, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
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9.17. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condi¢Oes exigidas para habilitacdo na licitacdo;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislacdo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, pardgrafo inico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n° 14.133,
de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no
orgdo para a execucgdo do servigo.

9.27.0bservar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.28. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obriga¢des relativas a
execucao do servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario
for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo previstas
no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizacgOes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.
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9.35. Elaborar o Dirio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagoes
sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funciondrios, de equipamentos, condi¢des de
trabalho, condicoes meteorolédgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacado das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificacdes,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de
05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

a. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

b. supressdao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA,;

c. florestas plantadas; e

d. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgao ambiental competente.

9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

a. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

b. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras
de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso II, da
Lei n® 6.938, de 1981, e legislacdo correlata;

c. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos
ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal
licenca obrigatéria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado deverd apresenta-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com as altera¢des posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01
/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugcdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
deverd providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios
da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
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9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe
A de preservagao de material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacoes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporadrio, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacoes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos origindrios da contratacdo em
aterros de residuos s6lidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em éreas ndo licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26
/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitéveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto actstico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucgdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo
correlata.

9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacéao de precos os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢ées dos servicos ou dos bens do
Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacoes.
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9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gdas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessiondrias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao etc.).

9.45. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, ap6s a assinatura do
contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a
execucdo do servico, com o esclarecimento das obrigacOes contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das
areas que executardo os servicos contratados.

10. Clausula décima - obrigacoes pertinentes a LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a
ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de
declaracdo ou de aceitagdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hip6teses permitidas em Lei.

10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias tteis sobre todos os contratos de sub-
operacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los,
com excecdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentacdo para fins de comprovacdao do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente
enquanto nao prescritas essas obrigacoes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de sub-operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente
clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado
atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informag0es acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte
realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horéario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administragdo nas hip6teses previstas na LGPD.
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10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendacoes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade
nacional.

11. Clausula décima primeira - garantia de execucao
11.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugdo.

11.1.1. A ndo exigéncia de garantia se justifica pelo fato de que, a exigéncia de uma garantia de
execucdo implicaria em custos adicionais para ambas as partes, incluindo taxas bancérias, custos
administrativos e potenciais encargos financeiros para o Fornecedor. Ao dispensar essa exigéncia, as
partes evitam tais custos desnecessarios.

11.1.2. Além disso, a dispensa da garantia de execucdo contribuird para agilizar o processo de
contratacdo e execucdo do contrato, permitindo que as partes se concentrem no servigo de assessoria e
consultoria contabil ptblica.

11.2. A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do servigo prevista especificamente no
Termo de Referéncia.

12. Clausula décima segunda - infracoes e san¢coes administrativas
12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:

a. der causa a inexecucgao parcial do contrato;

der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c. der causa a inexecucao total do contrato;

d. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e. apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucao do contrato;

f. praticar ato fraudulento na execug¢do do contrato;
g
h

=8

. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lei n° 14.133, de 2021);

IT) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §
4°, da Lei n° 14.133, de 2021);

IIT) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §5° da Lei n°® 14.133, de 2021).

IV) Multa:
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(1) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado,
até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementacdo ou
reposicao da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(2) Compensatéria, para as infracoes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 10% a 30% do valor
do Contrato.

(3) Compensatoria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de 10% a
30% do valor do Contrato.

(4) Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa serd de 10% a 30% do valor do Contrato.
(5) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 10% a 30% do valor do Contrato.

(6) Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 10% a 30% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infracées:

12.3. A aplicacdo das sangOes previstas neste Contrato nao exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.4. Todas as sangOes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,
§7°, da Lei n° 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8° da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicacdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacdo das sancoes serdao considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos 6rgdos
de controle.
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12.7. Os atos previstos como infra¢des administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacOes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos
aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em
todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021)

12.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicacdo da
sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢ées por ela aplicadas, para fins de publicidade
no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), instituidos no dambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n° 14.133, de 2021)

12.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa e
/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com 0s
créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
que o contratado possua com o mesmo Orgao ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n°
26, de 13 de abril de 2022.

13. Clausula décima terceira - da extincao contratual

13.1, O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigaces de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusao
do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequacdo do cronograma fixado para o
contrato.

13.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a. ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e
b. poderd a Administracdo optar pela extin¢do do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em
lei para a continuidade da execucdo contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hip6tese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extin¢do se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
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13.4.2.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteracdo subjetiva.

13.5. O termo de extin¢do, sempre que possivel, sera precedido:
13.5.1. Balango dos eventos contratuais ja campridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.5.3. Indenizagdes e multas.

13.6. A extingcdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lei n.° 14.133, de 2021).

13.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente ptiblico que tenha desempenhado funcgdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
(art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14. Clausula décima quarta - dotacdo orcamentaria

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento da Prefeitura Municipal de Cajazeiras - PB deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

02.250 Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos

1090 Modernizagdo da Infraestrutura Hidrica

4490.51 OBRAS E INSTALACOES

15001000Recursos Livres (Ordinario)

170000000utras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres da Unido
1091 Implantacdo, Ampliacdo e/ou Melhoria de Infraestrutura Urbana

4490.51 OBRAS E INSTALACOES

4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

15001000Recursos Livres (Ordinario)

170000000utras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres da Unido
170100000utras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres dos Estados
17100000Transferéncia Especial dos Estados

17550000Recursos de Alienagcdo de Bens/Ativos - Administracdo Direta

1092 Manutencao de A¢oes com Emendas Especiais de Investimentos

4490.51 OBRAS E INSTALACOES

4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

17060000Transferéncia Especial da Unido

2155 Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Puiblicos
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO

3390.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

4490.30 MATERIAL DE CONSUMO

4490.51 OBRAS E INSTALAGCOES

4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

15001000Recursos Livres (Ordinario)

17200000Transferéncias da Unido Referentes as participagdes na exploracdo de Petréleo e Gas Natural
destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
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EMENDA ESPECIAL 799/2025

14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. Clausula décima quinta - dos casos omissos

15.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133, de
2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. Clausula décima sexta - alteracoes

16.1. Eventuais alteracOes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

17. Clausula décima sétima - publicacao

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Ptiblicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atencao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°,
§3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18. Clausula décima oitava - foro

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cajazeiras - PB, para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo
deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagcdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n°
14.133/21.

Cajazeiras, ..... de ............ de.......

Representante legal do CONTRATANTE
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Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

1-

2-

19. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ALYNE BATISTA BARROS

Equipe de Planejamento

1Y
tf Assinou eletronicamente em 15/07/2025 as 10:04:01.

JOSE AILTON PEREIRA FILHO

Equipe de Planejamento

1Y
tf Assinou eletronicamente em 15/07/2025 as 10:05:53.
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