
15/07/2026DATA :

BDI : 20,97%

118,19%L.S. Hora:

L.S. Mês: 72,66%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB.

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO
MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB.

LOCAL: DIVERSAS RUAS.

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS (08.923.971/0001-15).

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI/PB 2026/06 SEM DESONERAÇÃO 07/2026

SEMOSP-CZ PROPRIA

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 23,11%R$ 139.625,41RUA JOSÉ LUDGERO DA SILVA

2 20,82%R$ 125.789,80RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO

3 56,07%R$ 338.765,52RUA NEURIBERTSON DE SOUSA MEIRELES

VALOR BDI TOTAL: R$ 104.771,32

VALOR ORÇAMENTO: R$ 499.409,41

VALOR TOTAL: R$ 604.180,73

Seiscentos e Quatro Mil Cento e Oitenta reais e Setenta e Três centavos

100,00%
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FONTE VERSÃO REF.

SINAPI/PB 2026/06 SEM DESONERAÇÃO 07/2026

SEMOSP-CZ PROPRIA

15/07/2026

20,97%

118,19%

72,66%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB.

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS
- PB.

LOCAL: DIVERSAS RUAS.

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS (08.923.971/0001-15).

DATA :

BDI :

L.S. Hora:

L.S. Mês:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
PESO (%)

RUA JOSÉ LUDGERO DA SILVA R$ 139.625,411 23,11%

SERVIÇOS INICIAIS R$ 4.142,691.1 0,69%

1.1.1 6,48M2103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA
E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS R$ 609,87 R$ 3.951,96SINAPI R$ 504,15 0,65%

1.1.2 129,08MSEMOSP-023 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. R$ 0,85 R$ 109,72SEMOSP-CZ R$ 0,70 0,02%

1.1.3 0,30M3104789
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 R$ 270,04 R$ 81,01SINAPI R$ 223,23 0,01%

TERRAPLENAGEM R$ 804,731.2 0,13%

1.2.1 1.087,47M2100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 R$ 0,74 R$ 804,73SINAPI R$ 0,61 0,13%

PAVIMENTAÇÃO R$ 132.490,511.3 21,93%

1.3.1 252,87M94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

R$ 56,89 R$ 14.385,77SINAPI R$ 47,03 2,38%

1.3.2 1.049,54M2101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 R$ 112,53 R$ 118.104,74SINAPI R$ 93,02 19,55%

SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 1.179,921.4 0,20%

1.4.1 252,87M102498
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).
AF_05/2021 R$ 2,14 R$ 541,14SINAPI R$ 1,77 0,09%

1.4.2 2,00UN103694
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE
SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 R$ 146,94 R$ 293,88SINAPI R$ 121,47 0,05%

1.4.3 2,00UN00013521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM R$ 172,45 R$ 344,90SINAPI R$ 142,56 0,06%

SERVIÇOS FINAIS R$ 1.007,561.5 0,17%

1.5.1 1.049,54M2SEMOSP-004 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS). R$ 0,96 R$ 1.007,56SEMOSP-CZ R$ 0,79 0,17%

RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO R$ 125.789,802 20,82%

SERVIÇOS INICIAIS R$ 645,582.1 0,11%

2.1.1 120,94MSEMOSP-023 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. R$ 0,85 R$ 102,80SEMOSP-CZ R$ 0,70 0,02%
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FONTE VERSÃO REF.

SINAPI/PB 2026/06 SEM DESONERAÇÃO 07/2026

SEMOSP-CZ PROPRIA

15/07/2026

20,97%

118,19%

72,66%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB.

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS
- PB.

LOCAL: DIVERSAS RUAS.

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS (08.923.971/0001-15).

DATA :

BDI :

L.S. Hora:

L.S. Mês:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
PESO (%)

2.1.2 2,01M3104789
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 R$ 270,04 R$ 542,78SINAPI R$ 223,23 0,09%

TERRAPLENAGEM R$ 742,812.2 0,12%

2.2.1 1.003,80M2100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 R$ 0,74 R$ 742,81SINAPI R$ 0,61 0,12%

PAVIMENTAÇÃO R$ 122.635,582.3 20,30%

2.3.1 241,88M94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

R$ 56,89 R$ 13.760,55SINAPI R$ 47,03 2,28%

2.3.2 967,52M2101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 R$ 112,53 R$ 108.875,03SINAPI R$ 93,02 18,02%

SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 837,012.4 0,14%

2.4.1 241,88M102498
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).
AF_05/2021 R$ 2,14 R$ 517,62SINAPI R$ 1,77 0,09%

2.4.2 1,00UN103694
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE
SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 R$ 146,94 R$ 146,94SINAPI R$ 121,47 0,02%

2.4.3 1,00UN00013521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM R$ 172,45 R$ 172,45SINAPI R$ 142,56 0,03%

SERVIÇOS FINAIS R$ 928,822.5 0,15%

2.5.1 967,52M2SEMOSP-004 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS). R$ 0,96 R$ 928,82SEMOSP-CZ R$ 0,79 0,15%

RUA NEURIBERTSON DE SOUSA MEIRELES R$ 338.765,523 56,07%

SERVIÇOS INICIAIS R$ 342,463.1 0,06%

3.1.1 333,00MSEMOSP-023 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. R$ 0,85 R$ 283,05SEMOSP-CZ R$ 0,70 0,05%

3.1.2 0,22M3104789
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 R$ 270,04 R$ 59,41SINAPI R$ 223,23 0,01%

TERRAPLENAGEM R$ 1.995,893.2 0,33%

3.2.1 2.697,15M2100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 R$ 0,74 R$ 1.995,89SINAPI R$ 0,61 0,33%

PAVIMENTAÇÃO R$ 330.368,463.3 54,68%
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FONTE VERSÃO REF.

SINAPI/PB 2026/06 SEM DESONERAÇÃO 07/2026

SEMOSP-CZ PROPRIA

15/07/2026

20,97%

118,19%

72,66%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB.

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS
- PB.

LOCAL: DIVERSAS RUAS.

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS (08.923.971/0001-15).

DATA :

BDI :

L.S. Hora:

L.S. Mês:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
PESO (%)

3.3.1 653,00M94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

R$ 56,89 R$ 37.149,17SINAPI R$ 47,03 6,15%

3.3.2 2.599,20M2101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 R$ 112,53 R$ 292.487,98SINAPI R$ 93,02 48,41%

3.3.3 27,40MSEMOSP-002
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) DE PEDRA GRANÍTICA PARA
TRAVAMENTO. R$ 26,69 R$ 731,31SEMOSP-CZ R$ 22,06 0,12%

SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 3.563,483.4 0,59%

3.4.1 653,00M102498
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).
AF_05/2021 R$ 2,14 R$ 1.397,42SINAPI R$ 1,77 0,23%

3.4.2 5,00UN103694
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE
SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 R$ 146,94 R$ 734,70SINAPI R$ 121,47 0,12%

3.4.3 2,00UN00013521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM R$ 172,45 R$ 344,90SINAPI R$ 142,56 0,06%

3.4.4 0,90M200034723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA R$ 1.207,18 R$ 1.086,46SINAPI R$ 997,92 0,18%

SERVIÇOS FINAIS R$ 2.495,233.5 0,41%

3.5.1 2.599,20M2SEMOSP-004 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS). R$ 0,96 R$ 2.495,23SEMOSP-CZ R$ 0,79 0,41%

VALOR BDI TOTAL: R$ 104.771,32

VALOR ORÇAMENTO: R$ 499.409,41

VALOR TOTAL: R$ 604.180,73

Seiscentos e Quatro Mil Cento e Oitenta reais e Setenta e Três centavos
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FONTE VERSÃO REF.

SINAPI/PB 2026/06 SEM DESONERAÇÃO 07/2026

SEMOSP-CZ PROPRIA

15/07/2026

20,97%

118,19%

72,66%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB.

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS
- PB.

LOCAL: DIVERSAS RUAS.

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS (08.923.971/0001-15).

DATA :

BDI :

L.S. Hora:

L.S. Mês:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
PESO (%)

SERVIÇOS INICIAIS R$ 5.130,731 0,85%

1.1 6,48M2103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA
E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS R$ 609,87 R$ 3.951,96SINAPI R$ 504,15 0,65%

1.2 583,02MSEMOSP-023 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. R$ 0,85 R$ 495,57SEMOSP-CZ R$ 0,70 0,08%

1.3 2,53M3104789
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 R$ 270,04 R$ 683,20SINAPI R$ 223,23 0,11%

TERRAPLENAGEM R$ 3.543,432 0,59%

2.1 4.788,42M2100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 R$ 0,74 R$ 3.543,43SINAPI R$ 0,61 0,59%

PAVIMENTAÇÃO R$ 585.494,553 96,91%

3.1 1.147,75M94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

R$ 56,89 R$ 65.295,50SINAPI R$ 47,03 10,81%

3.2 4.616,26M2101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 R$ 112,53 R$ 519.467,74SINAPI R$ 93,02 85,98%

3.3 27,40MSEMOSP-002
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) DE PEDRA GRANÍTICA PARA
TRAVAMENTO. R$ 26,69 R$ 731,31SEMOSP-CZ R$ 22,06 0,12%

SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 5.580,424 0,92%

4.1 1.147,75M102498
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).
AF_05/2021 R$ 2,14 R$ 2.456,19SINAPI R$ 1,77 0,41%

4.2 8,00UN103694
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE
SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 R$ 146,94 R$ 1.175,52SINAPI R$ 121,47 0,19%

4.3 5,00UN00013521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM R$ 172,45 R$ 862,25SINAPI R$ 142,56 0,14%

4.4 0,90M200034723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA R$ 1.207,18 R$ 1.086,46SINAPI R$ 997,92 0,18%

SERVIÇOS FINAIS R$ 4.431,615 0,73%

5.1 4.616,26M2SEMOSP-004 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS). R$ 0,96 R$ 4.431,61SEMOSP-CZ R$ 0,79 0,73%
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FONTE VERSÃO REF.

SINAPI/PB 2026/06 SEM DESONERAÇÃO 07/2026

SEMOSP-CZ PROPRIA

15/07/2026

20,97%

118,19%

72,66%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB.

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS
- PB.

LOCAL: DIVERSAS RUAS.

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS (08.923.971/0001-15).

DATA :

BDI :

L.S. Hora:

L.S. Mês:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALOR BDI TOTAL: R$ 104.771,32

VALOR ORÇAMENTO: R$ 499.409,41

VALOR TOTAL: R$ 604.180,73

Seiscentos e Quatro Mil Cento e Oitenta reais e Setenta e Três centavos
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15/07/2026DATA :

BDI : 20,97%

118,19%L.S. Hora:

L.S. Mês: 72,66%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB.

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO
MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB.

LOCAL: DIVERSAS RUAS.

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS (08.923.971/0001-15).

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI/PB 2026/06 SEM DESONERAÇÃO 07/2026

SEMOSP-CZ PROPRIA

1.1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

QTD

FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO DE PLACA DE
OBRA

3,60*1,80 6,48 6,48

6,48

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,48

1.1.2. SEMOSP-023 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (M)

QTD

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 129,08 129,08 129,08

129,08

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 129,08

1.1.3. 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 (M3)

QTD

DEMOLIÇÃO DE PISO DE
CONCRETO SIMPLES

2,96*0,10 0,30 0,30

0,30

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,30

1.2.1. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)

QTD

REGULARIZAÇÃO DE
SUPERFÍCIES COM
MOTONIVELADORA - ÁREA DE
PAVIMENTAÇÃO+ÁREA DE
MEIO-FIO

1049,54+(252,87*0,15) 1.087,47 1.087,47

1.087,47

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.087,47

1.3.1. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024 (M)

QTD

MEIO-FIO EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO (DIMENSÕES
100X15X13X30 CM)

252,87 252,87 252,87

252,87

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 252,87

1.3.2. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

QTD

PAVIMENTO EM
PARALELEPÍPEDOS

1049,54 1.049,54 1.049,54

1.049,54
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15/07/2026DATA :

BDI : 20,97%

118,19%L.S. Hora:

L.S. Mês: 72,66%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB.

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO
MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB.

LOCAL: DIVERSAS RUAS.

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS (08.923.971/0001-15).

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI/PB 2026/06 SEM DESONERAÇÃO 07/2026

SEMOSP-CZ PROPRIA

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.049,54

1.4.1. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

QTD

PINTURA DE MEIO-FIO 252,87 252,87 252,87

252,87

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 252,87

1.4.2. 103694 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM
SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 (UN)

QTD

SUPORTE DE MADEIRA PARA
PLACAS DE SINALIZAÇÃO

2 2,00 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

1.4.3. 00013521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM (UN)

QTD

PLACA DE IDENTIFICACAO DE
RUA (45CM X 20CM)

2 2,00 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

1.5.1. SEMOSP-004 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS). (M2)

QTD

LIMPEZA DE RUAS 1049,54 1.049,54 1.049,54

1.049,54

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.049,54

2.1.1. SEMOSP-023 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (M)

QTD

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 120,94 120,94 120,94

120,94

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 120,94

2.1.2. 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 (M3)

QTD

DEMOLIÇÃO DE PISO DE
CONCRETO SIMPLES

20,08*0,10 2,01 2,01

2,01

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,01

2.2.1. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)
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15/07/2026DATA :

BDI : 20,97%

118,19%L.S. Hora:

L.S. Mês: 72,66%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB.

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO
MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB.

LOCAL: DIVERSAS RUAS.

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS (08.923.971/0001-15).

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI/PB 2026/06 SEM DESONERAÇÃO 07/2026

SEMOSP-CZ PROPRIA

QTD

REGULARIZAÇÃO DE
SUPERFÍCIES COM
MOTONIVELADORA - ÁREA DE
PAVIMENTAÇÃO+ÁREA DE
MEIO-FIO

967,52+(241,88*0,15) 1.003,80 1.003,80

1.003,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.003,80

2.3.1. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024 (M)

QTD

MEIO-FIO EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO (DIMENSÕES
100X15X13X30 CM)

241,88 241,88 241,88

241,88

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 241,88

2.3.2. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

QTD

PAVIMENTO EM
PARALELEPÍPEDOS

967,52 967,52 967,52

967,52

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 967,52

2.4.1. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

QTD

PINTURA DE MEIO-FIO 241,88 241,88 241,88

241,88

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 241,88

2.4.2. 103694 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM
SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 (UN)

QTD

SUPORTE DE MADEIRA PARA
PLACAS DE SINALIZAÇÃO

1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

2.4.3. 00013521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM (UN)

QTD

PLACA DE IDENTIFICACAO DE
RUA (45CM X 20CM)

1 1,00 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

2.5.1. SEMOSP-004 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS). (M2)
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15/07/2026DATA :

BDI : 20,97%

118,19%L.S. Hora:

L.S. Mês: 72,66%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB.

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO
MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB.

LOCAL: DIVERSAS RUAS.

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS (08.923.971/0001-15).

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI/PB 2026/06 SEM DESONERAÇÃO 07/2026

SEMOSP-CZ PROPRIA

QTD

LIMPEZA DE RUAS 967,52 967,52 967,52

967,52

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 967,52

3.1.1. SEMOSP-023 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (M)

QTD

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 333 333,00 333,00

333,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 333,00

3.1.2. 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 (M3)

QTD

DEMOLIÇÃO DE PISO DE
CONCRETO SIMPLES

2,23*0,10 0,22 0,22

0,22

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,22

3.2.1. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)

QTD

REGULARIZAÇÃO DE
SUPERFÍCIES COM
MOTONIVELADORA - ÁREA DE
PAVIMENTAÇÃO+ÁREA DE
MEIO-FIO

2599,20+(653*0,15) 2.697,15 2.697,15

2.697,15

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.697,15

3.3.1. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024 (M)

QTD

MEIO-FIO EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO (DIMENSÕES
100X15X13X30 CM)

653 653,00 653,00

653,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 653,00

3.3.2. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

QTD

PAVIMENTO EM
PARALELEPÍPEDOS

2599,20 2.599,20 2.599,20

2.599,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.599,20

3.3.3. SEMOSP-002 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) DE PEDRA GRANÍTICA PARA TRAVAMENTO. (M)
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15/07/2026DATA :

BDI : 20,97%

118,19%L.S. Hora:

L.S. Mês: 72,66%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB.

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO
MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB.

LOCAL: DIVERSAS RUAS.

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS (08.923.971/0001-15).

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI/PB 2026/06 SEM DESONERAÇÃO 07/2026

SEMOSP-CZ PROPRIA

QTD

MEIO-FIO DE PEDRA
GRANÍTICA PARA
TRAVAMENTO

27,40 27,40 27,40

27,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 27,40

3.4.1. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

QTD

PINTURA DE MEIO-FIO 653 653,00 653,00

653,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 653,00

3.4.2. 103694 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM
SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 (UN)

QTD

SUPORTE DE MADEIRA PARA
PLACAS DE SINALIZAÇÃO

5 5,00 5,00

5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

3.4.3. 00013521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM (UN)

QTD

PLACA DE IDENTIFICACAO DE
RUA (45CM X 20CM)

2 2,00 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

3.4.4. 00034723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA (M2)

QTD

PLACA DE SINALIZACAO -
PARE (60CM X 60CM = 0,30M²)

3*0,30 0,90 0,90

0,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,90

3.5.1. SEMOSP-004 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS). (M2)

QTD

LIMPEZA DE RUAS 2599,20 2.599,20 2.599,20

2.599,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.599,20
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15/07/2026DATA :

BDI : 20,97%

118,19%L.S. Hora:

L.S. Mês: 72,66%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB.

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO
MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB.

LOCAL: DIVERSAS RUAS.

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS (08.923.971/0001-15).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI/PB 2026/06 SEM DESONERAÇÃO 07/2026

SEMOSP-CZ PROPRIA

SEMOSP-023 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

SEMOSP-022 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. UN R$ 14,09 R$ 0,700,05000000SEMOSP-CZ

R$ 0,70TOTAL Serviço:

VALOR: 0,70

SEMOSP-004 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS). (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,05 R$ 0,670,02780000SINAPI

R$ 0,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95878 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_02/2026

TXKM R$ 1,86 R$ 0,120,06260000SINAPI

R$ 0,12TOTAL Serviço:

VALOR: 0,79

SEMOSP-023 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

SEMOSP-022 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. UN R$ 14,09 R$ 0,700,05000000SEMOSP-CZ

R$ 0,70TOTAL Serviço:

VALOR: 0,70

SEMOSP-004 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS). (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,05 R$ 0,670,02780000SINAPI

R$ 0,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95878 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_02/2026

TXKM R$ 1,86 R$ 0,120,06260000SINAPI

R$ 0,12TOTAL Serviço:

VALOR: 0,79

SEMOSP-023 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

SEMOSP-022 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. UN R$ 14,09 R$ 0,700,05000000SEMOSP-CZ

R$ 0,70TOTAL Serviço:

VALOR: 0,70
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15/07/2026DATA :

BDI : 20,97%

118,19%L.S. Hora:

L.S. Mês: 72,66%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB.

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO
MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB.

LOCAL: DIVERSAS RUAS.

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS (08.923.971/0001-15).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI/PB 2026/06 SEM DESONERAÇÃO 07/2026

SEMOSP-CZ PROPRIA

SEMOSP-002 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) DE PEDRA GRANÍTICA PARA TRAVAMENTO. (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2520 MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA M R$ 11,61 R$ 11,611,00000000SEINFRA

R$ 11,61TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,80 R$ 4,470,15000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,05 R$ 3,610,15000000SINAPI

R$ 8,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

M3 R$ 673,03 R$ 0,470,00070000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 R$ 95,13 R$ 1,900,02000000SINAPI

R$ 2,37TOTAL Serviço:

VALOR: 22,06

SEMOSP-004 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS). (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,05 R$ 0,670,02780000SINAPI

R$ 0,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95878 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_02/2026

TXKM R$ 1,86 R$ 0,120,06260000SINAPI

R$ 0,12TOTAL Serviço:

VALOR: 0,79
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FONTE VERSÃO REF.

SINAPI/PB 2026/06 SEM DESONERAÇÃO 07/2026

SEMOSP-CZ PROPRIA

15/07/2026

20,97%

118,19%

72,66%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB.

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS
- PB.

LOCAL: DIVERSAS RUAS.

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS (08.923.971/0001-15).

DATA :

BDI :

L.S. Hora:

L.S. Mês:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 Total parcela

1 RUA JOSÉ LUDGERO DA SILVA R$ 139.625,41
R$ 69.812,71

50,00 %

R$ 69.812,70

50,00 % 100,00 %

R$ 139.625,41

2 RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO R$ 125.789,80
R$ 25.157,96

20,00 %

R$ 100.631,84

80,00 % 100,00 %

R$ 125.789,80

3
RUA NEURIBERTSON DE SOUSA
MEIRELES R$ 338.765,52

R$ 112.910,55

33,33 %

R$ 112.910,55

33,33 %

R$ 112.944,42

33,34 % 100,00 %

R$ 338.765,52

R$ 604.180,73
R$ 69.812,71

R$ 69.812,71

R$ 94.970,66

R$ 164.783,37

R$ 100.631,84

R$ 265.415,21

R$ 112.910,55

R$ 378.325,76

R$ 112.910,55

R$ 491.236,31

R$ 112.944,42

R$ 604.180,73
R$ 604.180,73
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15/07/2026DATA :

BDI : 20,97%

118,19%L.S. Hora:

L.S. Mês: 72,66%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB.

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO
MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB.

LOCAL: DIVERSAS RUAS.

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS (08.923.971/0001-15).

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI/PB 2026/06 SEM DESONERAÇÃO 07/2026

SEMOSP-CZ PROPRIA

%COD DESCRIÇÃO

Benefício

SG Seguros e Garantias 0,32%

L Lucro 6,85%

TOTAL 7,17%

Despesas Indiretas

AC Administração Central 3,80%

R Riscos 0,50%

DF Despesas Financeiras 1,02%

TOTAL 5,32%

I Impostos

COFINS 3,00%

ISS 3,00%

PIS 0,65%

TOTAL 6,65%

BDI = 20,97%
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15/07/2026DATA :

BDI : 20,97%

118,19%L.S. Hora:

L.S. Mês: 72,66%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB.

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO
MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB.

LOCAL: DIVERSAS RUAS.

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS (08.923.971/0001-15).

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI/PB 2026/06 SEM DESONERAÇÃO 07/2026

SEMOSP-CZ PROPRIA

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

36,80%TOTAL 36,80%

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,90% 0,00%
B2 Feriados 4,28% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,90% 0,67%
B4 13º Salário 11,13% 8,31%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,21% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,03% 0,02%
B9 Férias Gozadas 12,67% 9,46%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
49,97%TOTAL 19,10%

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 6,74% 5,03%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,17% 0,13%
C3 Férias Indenizadas 2,08% 1,55%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,15%
C5 Indenização Adicional 0,57% 0,42%

12,43%TOTAL 9,28%

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre
13º, conforme Lei nº 14.973/2024)

18,39% 7,03%

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,60% 0,45%

18,99%TOTAL 7,48%

A + B + C + D = 118,19% 72,66%
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LEGENDA - 01:

PAVIMENTAÇÃO A CONSTRUIR

LINHA DE EIXO DO PERFIL LONGITUDINAL

MEIO FIO EXISTENTE

POSTE ELÉTRICO EXISTENTE

CURVAS DE NIVEL MESTRAS

CURVAS DE NIVEL INTERMEDIÁRIAS

ARVORE EXISTENTE

CERCA EXISTENTE

PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE

CINTURÃO DE TRAVAMENTO

ARVORE QUE SERÁ REMANEJADA

MEIO FIO A CONSTRUIR

PLACA DE PARE

MEIO FIO EXISTENTE Á DEMOLIR 

RUA XXXXXXX
XXXXXXXXXXX

&(3 XX�XXX�XX PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA

CASAS EXISTENTES

MURADAS EXISTENTES

CALÇADAS EXISTENTES

SAPATAS EXISTENTES Á DEMOLIR

POSTE ELÉTRICO EXISTENTE A REMANEJAR

PARE

MANILHA EXISTENTE

COMPLEMENTO DE MANILHA A CONSTRUIR

MANILHA EXISTENTE

.34

4.00

4.81

8.00
8.30

8.85

1.84

8.00
8.30

8.30
8.00

8.00
8.30

8.00

8.00
8.30

8.30

9.15

2.37

1.19

R
U

A 
JO

SÉ
 L

U
D

G
ER

O
 D

A 
SI

LV
A

R
U

A
 X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

&
(

3
 X

X
�X

X
X

�X
X

COORDENADAS E-0 (Inicio):
S                                  6°53'5.04"
O                              38°33'33.03"

COORDENADAS E-6+9,08 (Final):S                                  6°53'0.87"O                              38°33'32.44"
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COMPLEMENTO DA MANILHA EXISTENTE

3%
Paralelo com colchão de areia

Sub-base (esp. 15cm)
Camada de Regularização (esp. 15cm)

(esp. 20cm)
3%

Terreno NaturalTerreno Natural

MEMÓRIA DE CÁLCULO 01:
ENDEREÇO: QUANTIDADE

COMPRIMENTO DA RUA

ABERTURA DE RUAS

LARGURA DA FAIXA DE ROLAMENTO

CINTURÃO DE TRAVAMENTO

ÁREA DE CALÇADA A DEMOLIR

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO A CONSTRUIR

129,08 M

8,85 M

8,00 M

0,00 M

2,96 M²

1.049,54 M²

RUA JOSÉ LUDGERO DA SILVA 

MEIO FIO EM CONCRETO 252,87 M

ÁREA DE CALÇADA A CONSTRUIR 0,00  M²

QUANTIDADE DE RAMPAS A CONSTRUIR 0 UND.

3%
Paralelo com colchão de areia

Sub-base (esp. 15cm)
Camada de Regularização (esp. 15cm)

(esp. 20cm)
3%

Terreno NaturalTerreno Natural

MEMÓRIA DE CÁLCULO 02:
ENDEREÇO: QUANTIDADE

COMPRIMENTO DA RUA

ABERTURA DE RUAS

LARGURA DA FAIXA DE ROLAMENTO

CINTURÃO DE TRAVAMENTO

ÁREA DE CALÇADA A DEMOLIR

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO A CONSTRUIR

120,94 M

0,00 M

8,00 M

0,00 M

20,08 M²

967,52 M²

RUA FRANCISCA F. CLAUDINO 

MEIO FIO EM CONCRETO 241,88 M

ÁREA DE CALÇADA A CONSTRUIR 0,00  M²

QUANTIDADE DE RAMPAS A CONSTRUIR 0 UND.

LEGENDA - 02:
SOLO NATURAL

ESCAVAÇÃO

ATERRO COM SOLO ARGILO-ARENOSO

PROJETO TOPOGRÁFICO
PROJETO:
CONTRATO:
ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA EM VIAS PÚBLICAS
-
RUA JOSÉ LUDGERO DA SILVA E RUA FRANCISCA F. CLAUDINO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA

DETALHAMENTO DA SEÇÃO
ESCALA                                                                          1/100

ESCALA                                                      1/500
PERFIL LONGITUDINAL

ESCALA                                                                                     1/200
PLANTA DE SITUAÇÃO - GERAL

DETALHAMENTO DA SEÇÃO
ESCALA                                                                          1/100

ENGENHEIRO

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL ASSINATURA

PRANCHA ESCALADESENHO

REVISÃO DATA

01
/01

INDICADOS INDICADAS

JUNHO DE 2026

JOSSY CESAR FONSECAENGENHEIRO: CREA-PB 161899041-1
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Paralelo com colchão de areia

Sub-base (esp. 15cm)
Camada de Regularização (esp. 15cm)
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Terreno NaturalTerreno Natural

MEMÓRIA DE CÁLCULO 01:
ENDEREÇO: QUANTIDADE

COMPRIMENTO DA RUA

ABERTURA DE RUAS

LARGURA DA FAIXA DE ROLAMENTO

CINTURÃO DE TRAVAMENTO

ÁREA DE CALÇADA A DEMOLIR

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO A CONSTRUIR

333,00 M

33,40 M

7,60 M

27,40 M

2,23 M²

2.599,20 M²

RUA NEURIBERTSON DE S. MEIRELES 

MEIO FIO EM CONCRETO 653,00 M

ÁREA DE CALÇADA A CONSTRUIR 0,00  M²

QUANTIDADE DE RAMPAS A CONSTRUIR 0 UND.

LEGENDA - 01:

PAVIMENTAÇÃO A CONSTRUIR

LINHA DE EIXO DO PERFIL LONGITUDINAL

MEIO FIO EXISTENTE

POSTE ELÉTRICO EXISTENTE

CURVAS DE NIVEL MESTRAS

CURVAS DE NIVEL INTERMEDIÁRIAS

ARVORE EXISTENTE

CERCA EXISTENTE

PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE

CINTURÃO DE TRAVAMENTO

ARVORE QUE SERÁ REMANEJADA

MEIO FIO A CONSTRUIR

PLACA DE PARE

MEIO FIO EXISTENTE Á DEMOLIR 

RUA XXXXXXX
XXXXXXXXXXX

&(3 XX�XXX�XX PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA

CASAS EXISTENTES

MURADAS EXISTENTES

CALÇADAS EXISTENTES

SAPATAS EXISTENTES Á DEMOLIR

POSTE ELÉTRICO EXISTENTE A REMANEJAR

PARE

LEGENDA - 02:
SOLO NATURAL

ESCAVAÇÃO

ATERRO COM SOLO ARGILO-ARENOSO

PROJETO TOPOGRÁFICO
PROJETO:
CONTRATO:
ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA EM VIAS PÚBLICAS
-
RUA NEURIBERTSON DE SOUSA MEIRELES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB 

DETALHAMENTO DA SEÇÃO
ESCALA                                                                          1/100

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA

ESCALA                                                                                     1/300
PLANTA DE SITUAÇÃO - GERAL

ESCALA                                                      1/500
PERFIL LONGITUDINAL

ENGENHEIRO

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL ASSINATURA

PRANCHA ESCALADESENHO

REVISÃO DATA

01
/01

INDICADOS INDICADAS

JUNHO DE 2026

JOSSY CESAR FONSECAENGENHEIRO: CREA-PB 161899041-1
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