

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Monte Horebe
Prefeitura Municipal de Monte Horebe
Concorrência por Menor Preço - 5/2023

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
16/02/2024 - 13:02:43	solicitação	18/02/2024 - 11:04:13
Dúvida: o edital e planilhas nao estão disponíveis		
Resposta: DISPONIVEL EM www.portaldecompraspublicas.com.br portatal nacional de contratações publicas.		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CASA DE BENEFICIAMENTO DE MEL DE ABELHA NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 921806/2021 E SINCOV Nº 1080677-88, ENTRE O MINISTERIO DA AGRICULTURA (MAPA) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE - PB.	696.342,45	1,0000	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
09/02/2024 - 21:41	2024_02_09_ASSINADO_do3.pdf
18/02/2024 - 10:50	EDITAL REVISADO+PUBLICIDADE CR 00005 2023 CASA DE MEL.pdf
18/02/2024 - 10:51	2024_02_09_ASSINADO_do3.pdf
18/02/2024 - 10:52	PO - Casa de Beneficiamento de Mel - PMMH (1) (1).pdf
18/02/2024 - 10:53	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CASA DO MEL.pdf
18/02/2024 - 10:55	ART DE PROJETO.pdf
18/02/2024 - 10:58	MEMORIAIS APROVADOS 01.pdf
18/02/2024 - 10:59	PLE - Casa de Beneficiamento de Mel - PMMH (1).pdf
18/02/2024 - 11:00	PLE - Casa de Beneficiamento de Mel - PMMH (1).pdf
18/02/2024 - 11:01	PLE - Casa de Beneficiamento de Mel - PMMH (1).pdf
23/02/2024 - 15:03	Parecer de Engenharia (Propostas de Preço)OK (2).pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
23/02/2024 - 10:37:06	Negociação aberta para o processo 5/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 5/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/02/2024 - 11:57:21	Documentos solicitados para o processo 5/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 5/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/02/2024 - 14:32:20	Documentos solicitados para o processo 5/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 5/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CASA DE BENEFIAMENTO DE MEL DE ABELHA NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 921806/2021 E SINCOV Nº 1080677-88, ENTRE O MINISTERIO DA AGRICULTURA (MAPA) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE - PB.	I.A.S. CONSTRUÇOES LTDA	N/C	N/C	637.109,61	1,0000	637.109,61
------	--	-------------------------	-----	-----	------------	--------	------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CASA DE BENEFIAMENTO DE MEL DE ABELHA NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 921806/2021 E SINCOV Nº 1080677-88, ENTRE O MINISTERIO DA AGRICULTURA (MAPA) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE - PB.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HORUS ENGENHARIA LTDA	36.129.511/0001-55	19/02/2024 - 15:24:04	N/C	N/C	1,0000	R\$696.000,00	R\$ 696.000,00	Sim
MENDES & FERREIRA CONSTRUÇOES LTDA	26.781.189/0001-90	19/02/2024 - 22:03:38	N/C	N/C	1,0000	R\$650.000,00	R\$ 650.000,00	Sim
E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	17.560.794/0001-40	20/02/2024 - 09:31:54	N/C	N/C	1,0000	R\$687.986,34	R\$ 687.986,34	Sim
FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	36.783.315/0001-08	20/02/2024 - 22:23:36	N/C	N/C	1,0000	R\$696.342,45	R\$ 696.342,45	Sim
I.A.S. CONSTRUÇOES LTDA	23.254.954/0001-26	22/02/2024 - 10:38:54	N/C	N/C	1,0000	R\$674.008,48	R\$ 674.008,48	Sim
J DE M MOURA SERVICOS	52.166.419/0001-11	22/02/2024 - 16:52:56	N/C	N/C	1,0000	R\$647.500,00	R\$ 647.500,00	Sim
MOTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	31.381.604/0001-59	23/02/2024 - 08:30:58	N/C	N/C	1,0000	R\$692.860,74	R\$ 692.860,74	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	17.560.794/0001-40	60 dias
MOTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	31.381.604/0001-59	60 dias
I.A.S. CONSTRUÇOES LTDA	23.254.954/0001-26	60 dias



FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	36.783.315/0001-08	60 dias
J DE M MOURA SERVICOS	52.166.419/0001-11	60 dias
MENDES & FERREIRA CONSTRUÇOES LTDA	26.781.189/0001-90	60 dias
HORUS ENGENHARIA LTDA	36.129.511/0001-55	60 dias

Lances Enviados

0001 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CASA DE BENEFICIAMENTO DE MEL DE ABELHA NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 921806/2021 E SINCOV Nº 1080677-88, ENTRE O MINISTERIO DA AGRICULTURA (MAPA) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE - PB.

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/02/2024 - 15:24:04	696.000,00 (proposta)	36.129.511/0001-55 - HORUS ENGENHARIA LTDA	Válido
19/02/2024 - 22:03:38	650.000,00 (proposta)	26.781.189/0001-90 - MENDES & FERREIRA CONSTRUÇOES LTDA	Válido
20/02/2024 - 09:31:54	687.986,34 (proposta)	17.560.794/0001-40 - E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	Válido
20/02/2024 - 22:23:36	696.342,45 (proposta)	36.783.315/0001-08 - FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
22/02/2024 - 10:38:54	674.008,48 (proposta)	23.254.954/0001-26 - I.A.S. CONSTRUÇOES LTDA	Válido
22/02/2024 - 16:52:56	647.500,00 (proposta)	52.166.419/0001-11 - J DE M MOURA SERVICOS	Válido
23/02/2024 - 08:30:58	692.860,74 (proposta)	31.381.604/0001-59 - MOTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	Válido
23/02/2024 - 10:27:07	668.488,75	36.783.315/0001-08 - FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
23/02/2024 - 10:30:42	637.109,61	23.254.954/0001-26 - I.A.S. CONSTRUÇOES LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	23/02/2024 - 12:20:28	23.254.954/0001-26 - I.A.S. CONSTRUÇOES LTDA	02 - PROPOSTA - IAS CONSTRUÇÕES.pdf
0001	23/02/2024 - 15:50:00	23.254.954/0001-26 - I.A.S. CONSTRUÇOES LTDA	01 - HABILITAÇÃO IAS CONSTRUÇÕES.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
23/02/2024 - 16:51	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
09/02/2024 - 21:47:22	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: CONFORME EDITAL..
18/02/2024 - 10:50:14	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (EDITAL REVISADO+PUBLICIDADE CR 00005 2023 CASA DE MEL.pdf) em 18/02/2024 às 10:50.
18/02/2024 - 10:51:06	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (2024_02_09_ASSINADO_do3.pdf) em 18/02/2024 às 10:51.
18/02/2024 - 10:52:32	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PO - Casa de Beneficiamento de Mel - PMMH (1) (1).pdf) em 18/02/2024 às 10:52.
18/02/2024 - 10:53:30	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CASA DO MEL.pdf) em 18/02/2024 às 10:53.
18/02/2024 - 10:55:15	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ART DE PROJETO.pdf) em 18/02/2024 às 10:55.
18/02/2024 - 10:58:57	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (MEMORIAIS APROVADOS 01.pdf) em 18/02/2024 às 10:58.
18/02/2024 - 10:59:39	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PLE - Casa de Beneficiamento de Mel - PMMH (1).pdf) em 18/02/2024 às 10:59.
18/02/2024 - 11:00:06	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PLE - Casa de Beneficiamento de Mel - PMMH (1).pdf) em 18/02/2024 às 11:00.



18/02/2024 - 11:01:01	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PLE - Casa de Beneficiamento de Mel - PMMH (1).pdf) em 18/02/2024 às 11:01.
23/02/2024 - 10:13:49	Presidente da Comissão	Bom dia, senhores licitantes.
23/02/2024 - 10:14:05	Presidente da Comissão	SEJAM TODOS BEM VINDOS A NOSSA SEÇÃO.
23/02/2024 - 10:14:16	Presidente da Comissão	VAMOS ANALIZAR AS PROPOSTAS.
23/02/2024 - 10:14:29	Presidente da Comissão	EM SEGUIDA LIBERAMOS PARA LANCES.
23/02/2024 - 10:14:48	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
23/02/2024 - 10:24:09	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
23/02/2024 - 10:24:09	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
23/02/2024 - 10:24:09	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 1,00 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
23/02/2024 - 10:24:32	Presidente da Comissão	PROPOSTAS ANALIZADAS.
23/02/2024 - 10:24:43	Presidente da Comissão	VAMOS INICIAR FASE DE LANCES
23/02/2024 - 10:25:06	Presidente da Comissão	ATENTEM PARA LANCES OU VALORES INEXEQUIVEIS.
23/02/2024 - 10:25:22	Presidente da Comissão	BOA SORTE A TODOS.
23/02/2024 - 10:25:34	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
23/02/2024 - 10:25:34	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/02/2024 - 10:35:35	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
23/02/2024 - 10:37:06	Sistema	O item 0001 teve como arrematante I.A.S. CONSTRUÇOES LTDA - ME com lance de R\$ 637.109,61.
23/02/2024 - 10:37:06	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
23/02/2024 - 10:40:07	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo presidente de comissão para 23/02/2024 às 12:40.
23/02/2024 - 10:40:43	Presidente da Comissão	SENHOR LICITANTE, ESTA ABERTO PRAZO PARA NEGOCIAÇÃO, CASO NAO TENHA INTERESSE, SO COMUNICAR NO CHAT.
23/02/2024 - 10:43:13	F. I.A.S. CONSTRUÇOES LTDA	Negociação Item 0001: A empresa IAS CONSTRUÇÕES não tem interesse em negociar outro lance.
23/02/2024 - 10:50:01	Presidente da Comissão	A EMPRESA, DETENTORA DO MELHOR LANCE, NAO TEM INTERESSE EM NEGOCIAÇÃO, PORTANTO PRAZO SERA ENCERRADO.
23/02/2024 - 10:50:19	Sistema	O prazo de negociação foi encerrado pelo presidente de comissão.
23/02/2024 - 10:50:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 23/02/2024 às 11:00.
23/02/2024 - 11:57:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:58 do dia 23/02/2024.
23/02/2024 - 11:57:21	Sistema	Motivo: SENHOR LICITANTE, I.A.S. CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ Nº 23.254.954/0001-26, SOLICITAMOS O ENVIO NO PRAZO DE 02 HORAS DA PROPOSTA READEQUADA, JUNTO COM A PLANILHA ORÇAMENTARIA, COMPOSIÇÕES, BDI, TABELA DE ENCARGOS, CRONOGRAMA, PLE E DEMAIS COMPONENTES, DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO (ENGENHEIRO) CONFORME ITEM 9.4 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.
23/02/2024 - 11:57:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:58 do dia 23/02/2024.
23/02/2024 - 11:57:29	Sistema	Motivo: SENHOR LICITANTE, I.A.S. CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ Nº 23.254.954/0001-26, SOLICITAMOS O ENVIO NO PRAZO DE 02 HORAS DA PROPOSTA READEQUADA, JUNTO COM A PLANILHA ORÇAMENTARIA, COMPOSIÇÕES, BDI, TABELA DE ENCARGOS, CRONOGRAMA, PLE E DEMAIS COMPONENTES, DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO (ENGENHEIRO) CONFORME ITEM 9.4 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.
23/02/2024 - 12:20:28	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/02/2024 - 12:55:35	Presidente da Comissão	DILIGENCIA, recebida sera encaminhada ao setor competente para analise.
23/02/2024 - 14:32:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:33 do dia 23/02/2024.
23/02/2024 - 14:32:20	Sistema	Motivo: SENHOR LICITANTE, I.A.S. CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ Nº 23.254.954/0001-26, SOLICITAMOS O ENVIO NO PRAZO DE ATÉ 02 HORAS, A DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A HABILITAÇÃO, CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATORIO.
23/02/2024 - 15:02:24	Presidente da Comissão	SENHORES LICITANTES, APOS ANALISE DA PROPOSTA PELO SETOR COMPETENTE, ..., em relação a proposta inicialmente licitada. Assim sendo, declaro que a proposta está de acordo com a legalidade e que a Empresa I.A.S. CONSTRUÇÕES LTDA, no que tange aos aspectos orçamentários, pode ser sagrada vencedora do certame tipo Concorrência Eletrônica nº: 00005/2023. NA qual a propostaatende os requisitos legal, paltado por sua aceitação.
23/02/2024 - 15:03:48	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Parecer de Engenharia (Propostas de Preço)OK (2).pdf) em 23/02/2024 às 15:03.
23/02/2024 - 15:50:00	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/02/2024 - 16:01:59	Presidente da Comissão	DILIGENCIA RECEBIDA.
23/02/2024 - 16:40:36	Presidente da Comissão	SENHORES LICITANTES, DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ANALIZADA, A MESMA ATENDE OS REQUISITOS LEGAIS, CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATORIO, ATENTE AOS QUANTITATIVOS DE ACERVO NOS ITENS DE MAIOR REVANCIA.
23/02/2024 - 16:41:00	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor I.A.S. CONSTRUÇOES LTDA.
23/02/2024 - 16:41:03	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
23/02/2024 - 16:41:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 23/02/2024 às 16:51.
23/02/2024 - 16:56:06	Presidente da Comissão	SENHORES LICITANTES, DECORRIDOS OS PRAZOS E DEMAIS ETAPAS DO CERTAME, E TAMBEM NAO HOUVE MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS, IREMOS ENCERARA NOSSA SEÇÃO.
23/02/2024 - 16:56:30	Presidente da Comissão	DESDE JA O MUNICIPIO AGRADECE A PARTICIPAÇÃO DE TODOS.



23/02/2024 - 16:56:36	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
23/02/2024 - 16:57:20	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por MARCOS ERON NOGUEIRA.

Delialdo José Silva de Mariz
Presidente de Comissão

MARCOS ERON NOGUEIRA
Autoridade Competente

